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1. WSTEP
1.1. Nazwa nadana zamowieniu

Rozbidrka sali gimnastycznej oraz budowa hali sportowej z przebudowg tacznika szkoty i infrastruktury
technicznej

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem zadania rozbiérki sali gimnastycznej oraz budowy hali sportowej z przebudowa
tacznika szkoty i infrastruktury technicznej.

1.3. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenie zamdwienia i zawarcia umowy na
wykonanie robdt zwigzanych z wykonaniem zadania rozbidrki sali gimnastycznej oraz budowy hali sportowej z
przebudowa tacznika szkoty i infrastruktury technicznej.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych
prostych robdt i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe
wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu
zasad sztuki budowlanej.

Inwestor: Gmina Koscierzyna

Ul. Strzelecka 9
83-400 Koscierzyna

1.4. Zakres robét objetych ST

Spis dziatéw specyfikacji wraz z klasyfikacjg wg Wspodlnego Stownika Zamdwien (CPV)
Wymagania ogolne zawarte w ST dotyczg wszystkich robdt budowlanych przy wykonaniu instalacji sanitarnych i
nalezy je stosowac w powigzaniu z nizej wymienionymi szczegdétowymi specyfikacjami technicznymi SST:

Kod CPV 45200000-9
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich czesci oraz roboty w
zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

SSTP.7.0 INSTALACJIE SANITARNE ZEWNETRZNE
SSTP.7.1 Przytacze wodociggowe
SSTP.7.2 Przytacze kanalizacji sanitarnej
SSTP.7.3 Przytacze kanalizacji deszczowej i drenaz
SSTP.7.4 Przytacze cieplne

1.5. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej OST s zgodne z
obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
Uzyte w OST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:
Budowa - wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe
obiektu budowlanego.
Budynek — taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocga
przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.
Budowla - obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie
kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojgce maszty antenowe, wolno stojgce trwale
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zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne,
zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie sciekdw, sktadowiska
odpaddw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci
uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen technicznych
(kottéw, piecow przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod
wzgledem technicznym czesci przedmiotéw sktadajacych sie na catosé uzytkowa.

Czes¢ obiektu lub etap wykonania — cze$¢ obiektu budowlanego zdolna do spetniania przewidywanych funkcji
techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacji.

Data Rozpoczecia - oznacza date rozpoczecia Robét i date przekazania Wykonawecy placu budowy.

Dokumentacja _budowy — nalezy przez to rozumieé¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem
budowlanym, Dziennik Budowy, protokoty odbiorow czesciowych i kornicowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy
stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne, dokumenty laboratoryjne, protokoty przekazania terenu budowy,
umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, protokoty z narad i ustalen, plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia a w
przypadku realizacji obiektéw metoda montazu — takze dziennik montazu.

Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Dokumentacja projektowa - dokumentacja bedacy zatgcznikiem do szczegdétowych warunkach umowy. Komplet
dokumentacji zgodny z wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy.

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi
urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw obstugujacych
zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po jego zakonczeniu.

Dziennik _budowy - dziennik wydany przez witasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy
urzedowy dokument przebiegu robdét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w czasie
wykonywania robat.

Inspektor _Nadzoru Inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke
zawodowgq oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktérej
Inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy Inwestora na budowie i
wykonuje biezgcag kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robdt
zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze
gotowego obiektu.

Istotne_wymagania — oznaczajg wymagania dotyczgce bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektow
interesu wspdlnego, jakie maja spetniaé roboty budowlane.

Instrukcja technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce urzgdzen technicznych i
maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnos¢ lub wspdtzaleznos¢ czynnosci obstugi, przegladéw i zabiegow
konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi
(eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

Kierownik _budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robot posiadajgca uprawnienia do petnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wedtug prawa kraju, upowazniona do kierowania robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowg odpowiedzialno$¢ za
prowadzong budowe.

Laboratorium — laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze
zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i préb zwigzanych z
oceng jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robét.

Materiaty — wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do
wykonania roboét, zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Nawierzchnia - warstwa lub zesp6t warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania obcigzen odruchu na podtoze
gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.

Normy europejskie — normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet
Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)” lub ,dokumenty harmonizacyjne
(HD)”, zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania tych organizacji.

Obiekt budowlany - jest to budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi lub budowla stanowigca catos¢
techniczno-uzytkowga wraz z instalacjami i urzadzeniami lub obiekt matej architektury.
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Odpowiednia (bliska) zgodnosc - zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat
tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét
budowlanych.

Oferta - oznacza dokument zatytutowany oferta, ktéry zostat wypetniony przez Wykonawce i zawiera podpisang
oferte na Roboty, skierowang do Zamawiajgcego.

Organy samorzgdu zawodowego — organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pdin. zm.).
Obszarze oddziatywania obiektu — teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie przepiséw
odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

Optata — kwota naleznosci wnoszona przez zobowigzanego za okreSlone ustawg obowigzkowe kontrole
dokonywane przez wtasciwy organ.

Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajagcymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi oraz
drzew i krzewoéw. Pas drogowy moze réwniez obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy
urzadzen chronigcych ludzi i Srodowisko przed ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

Piasek - kruszywo naturalne o wielkosci ziarna do 2 mm;

Plac_budowy - oznacza miejsca gdzie majg by¢ realizowane Roboty State i do ktdrych majg by¢ dostarczone
Urzadzenia i Materiaty oraz wszelkie inne miejsca wyraznie w Umowie wyszczegdlnione jako stanowigce czesci
Placu Budowy.

Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezgcy pod nawierzchnig do gtebokosci przemarzania.

Podwykonawca - oznacza kazdg osobe wymieniong w Umowie jako podwykonawca, lub jakakolwiek osobe
wyznaczong jako podwykonawca, dla czesci Robot; oraz prawnych nastepcéw kazdej z tych osdb.

Polecenia Inspektora Nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru w formie
pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Pozwolenie _na budowe — decyzja administracyjna zezwalajaca na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub
wykonywanie robot budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

Prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — tytut prawny wynikajgcy z prawa wtasnosci,
uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego,
przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robét budowlanych.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowej.

Przedmiar robdt — to zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych w kolejnosci technologicznej
ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegétowy opis, oraz wskazanie
szczegbdtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem
ilosci jednostek przedmiarowych robdét podstawowych.

Przedstawiciel Wykonawcy - oznacza osobe, wymieniong przez Wykonawce w Umowie lub wyznaczong w razie
potrzeby przez Wykonawce, ktéra dziata w imieniu Wykonawcy.

Rekultywacji — nalezy przez to rozumiec roboty majace na celu uporzgdkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji
terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.

Robota podstawowa — minimalny zakres prac, ktdre po wykonaniu s3 mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i
wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robét.

Roboty budowlane — budowa, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu
budowlanego.

Specyfikacja - oznacza dokument zatytutowany Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdwienia w postepowaniu
przetargowym, w ramach ktérego zawarta zostata Umowa pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym.

Specyfikacja techniczna - oznacza dokument zatytutowany Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét,
bedacy zatacznikiem do SIWZ.

Sprzet Wykonawcy - oznacza wszystkie aparaty, maszyny, pojazdy i inne rzeczy, potrzebne do realizacji i
ukonczenia Robdt oraz usuniecia wszelkich wad. Jednakze Sprzet Wykonawcy nie obejmuje Robdt Tymczasowych,
Sprzetu Zamawiajgcego (jezeli wystepuje), Urzadzen, Materiatéw, lub innych rzeczy, majgcych stanowic¢ lub
stanowigcych czes¢ Robét Statych.

Sprzet Zamawiajgcego - oznacza aparaty, maszyny, pojazdy (jesli sg) udostepnione przez Zamawiajgcego do uzytku
Wykonawcy przy realizacji Robét jak podano w Specyfikacji; ale nie obejmuje Urzadzen, jeszcze nie przyjetych
przez Zamawiajgcego.

Strona - oznacza Zamawiajgcego lub Wykonawce, w zaleznosci jak tego wymaga kontekst.

Teren budowy — przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez
urzadzenia zaplecza budowy.

Ogdlna specyfikacja techniczna — Wymagania ogdlne — Instalacje Sanitarne




Teren zamkniety — teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego: a)
obronnosci lub bezpieczeristwa panstwa, bedgcy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podlegtych Ministrowi
Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych, b)
bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedgcy w dyspozycji zaktadu gérniczego.

Tymczasowy obiekt budowlany — obiekt budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym
od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt
budowlany nie potgczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe,
przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe
Umowa - oznacza Akt Umowny, Warunki Szczegdlne Umowy, Warunki Ogélne Umowy, Oferte

Wykonawcy wraz z zatgcznikami, Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot, Dokumentacje projektowa,
Rysunki, Wykazy, i inne dokumenty (jesli sg) wskazane w Akcie Umowy.

Urzgdzenia budowlane — urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwos¢
uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce
oczyszczaniu lub gromadzeniu sciekdw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.
Ustalenia techniczne — ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegétowych specyfikacjach
technicznych.

Witasciwy organ — organ nadzoru architektoniczno-budowlanego Iub organ specjalistycznego nadzoru
budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci okreslonych w Specyfikacji Technicznej rozdziale 8 — Odbior Robét.
Wykazy - oznaczajg dokumenty tak zatytutowane, wypetnione przez Wykonawce i dostarczone wraz z Ofertg i
wiaczone do Umowy. Dokumenty te mogg zawiera¢ Przedmiar Robdt, dane, spisy oraz wykazy stawek i/lub cen.
Wykonawca - oznacza osobe(y) wymieniong(e) jako Wykonawca w Akcie Umowy oraz prawnych nastepcéw tej
osoby(éb).

Wykop ptytki - wykop, ktorego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

Wykop sredni - wykop, ktérego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Wykop gteboki - wykop, ktorego gtebokos¢ przekracza 3 m.

Wykop szerokoprzestrzenny - wykop, o szerokosci dna wiekszej od 1,5 m;

Wykop wgskoprzestrzenny - wykop, o szerokosci dna mniejszej lub réwnej od 1,5 m;

Wykop jamisty - wykop, o pow. dna réwnej lub mniejszej od 2,25 m2, o Scianach pionowych badZ nachyleniu
1:0,25;

Wyrob budowlany — wyréb w rozumieniu przepisbw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania,
wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do
obrotu jako wyrdéb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym
integralng catos¢ uzytkowa.

Zarzgdzajgcy realizacjg umowy — to osoba prawna lub fizyczna okredlona w istotnych postanowieniach umowy,
zwana dalej zarzadzajagcym, wyznaczona przez zamawiajgcego, upowazniona do nadzorowania realizacji robét i
administrowania umowa w zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie (zarzadzajacy realizacjg nie jest
obecnie prawnie okreslony w przepisach).

Zadanie budowlane - czes$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catos¢ konstrukcyjng lub
technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie
moze polegac¢ na wykonywaniu robot zwigzanych z budowsa.

Zatgcznik do oferty - oznacza wypetnione strony zatytutowane ,,Zatacznik do oferty”, ktdre sg zatagczone do Oferty i
stanowig jej czesc.

Zamawiajgcy - oznacza osobe, wymieniong jako Zamawiajgcy w Akcie Umowy oraz prawnych nastepcow tej osoby.
Grupa, klasa, kategoria robét — grupy, klasy, kategorie okreslone w Rozporzadzeniu Komisji (WE) 213/2008 z dnia
28 listopada 2007 zmieniajace Rozporzgdzenie (WE) numer 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
Wspdlnego Stownika Zamoéwiern (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i
Rady dotyczgce procedur udzielania zaméwien publicznych w zakresie zmian CPV.

Wspdlny Stownik Zamdwienn (CPV) - jest to jednolity system klasyfikacji majacy zastosowanie do zamoéwien
publicznych, w celu ujednolicenia odniesiefl stosowanych przez instytucje oraz podmioty zamawiajace do opisu
przedmiotu zamdwienia — patrz Rozporzadzenie Komisji (WE) 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 zmieniajace
Rozporzadzenie (WE) numer 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspdlnego Stownika
Zaméwien (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczgce procedur
udzielania zamowien publicznych w zakresie zmian CPV.

2.  OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.
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Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowg, specyfikacjami technicznymi (ST), oraz przepisami prawa budowlanego i sztukg budowlana.

Zakres robaot

Wykonawca powinien zapewnic¢ cato$¢ robocizny, materiatdw, sprzetu, narzedzi, transportu i dostaw,
niezbednych do wykonania robdt objetych umowa, zgodnie z jej warunkami, dokumentacja projektowa, ST i
ewentualnymi wskazéwkami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Przed koricowym odbiorem robdét Wykonawca
uporzadkuje plac budowy i przylegty teren, dokona rozliczenia wykonanych robdt, dostaw inwestorskich i
przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca wykona do dnia odbioru i przedstawi Inwestorowi komplet
dokumentéw budowy, wymagany przepisami prawa budowlanego. Dokona rozliczenia z Inwestorem za zuzyte
media i wynajmowane pomieszczenia.

Zgodnosc¢ robot z dokumentacjg projektowa

Projekt budowlany (PB), projekt wykonawczy (PW) i Specyfikacje Techniczne (ST) oraz inne dodatkowe
dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (np. protokoty koniecznosci na roboty
dodatkowe, zamienne i zaniechania) stanowig o zamdéwionym zakresie i sg integralng czesciag umowy, a wymagania
w nich zawarte sg obowigzujgce dla Wykonawcy.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéow w PB lub ich pomija¢. O ich wykryciu powinien natychmiast
powiadomié¢ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, ktdry w porozumieniu z Projektantem dokona odpowiednich
zmian lub poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty winny by¢ zgodne PB, PW i ST.

Dane okreslone w PB, PW i w ST uwazane s3g za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w
ramach okreslonego przedziatu toleranciji.

Cechy materiatéw muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos$¢ z okreslonymi wymogami, a rozrzuty tych cech nie
mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku gdy roboty lub materiaty nie bedg w petni zgodne z PB, PW lub ST i wptynie to na zmiane parametréw
wykonanych elementow budowli, to takie materiaty winny by¢ niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty wykonane
od nowa na koszt Wykonawcy.

2.1. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierac:

e Opis,

e czedc graficzna

e wszystkie dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy.
Wykonawca sporzadza dokumentacje powykonawczg oraz dokumentacja wykonawcza technologiczng dla
poszczegdlnych elementdw wyposazenia podlegajacego odbiorze np. windy, pomiary, odbiory, préby szczelnosci.

2.2. Teren budowy
Przekazanie terenu budowy

Wykonawca dostarczy Inwestorowi, w ciggu 14 dni, przed ustalonym w umowie terminem przekazania

terenu budowy nastepujgce dokumenty:

e os$wiadczenia osob funkcyjnych o przyjeciu obowigzkéw na budowie (kierownik, budowy, kierownicy

robét),

Inwestor przekaze teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umowa.
W dniu przekazania placu budowy Inwestor przekaze Wykonawcy dzienniki budowy wraz ze wszystkimi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Wykonawca wykona z materiatéw witasnych i usunie nieodptatnie
opomiarowanie punktéw poboru medidow w sposdb uzgodniony z dostawcg (uzytkownikiem obiektu).

Zabezpieczenie terenu budowy

Fakt przystgpienia i prowadzenie robot Wykonawca obwiesci publicznie w sposdb uzgodniony z
Inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, tablic informacyjnych i ostrzegawczych - w miare potrzeb podswietlanych. Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego okresli niezbedny sposéb ogrodzenia terenu budowy. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie
podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowna.
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Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do robét
od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robdt i przekazanie obiektu Inwestorowi. Wykonawca bedzie utrzymywac
roboty do czasu odbioru koncowego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby obiekt lub jego
elementy byty w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru koricowego.

Jedli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia, pod rygorem
wstrzymania robdt z winy Wykonawcy.

2.3. Powigzania prawne i odpowiedzialno$¢ prawna
Stosowanie sie do ustalen prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ i stosowac wszystkie przepisy powszechnie obowigzujgce oraz przepisy
(wydane przez odpowiednie wtadze miejscowe), ktére sg w jakichkolwiek sposéb zwigzane z robotami oraz musi
by¢ w petni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia budowy.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych lub innych praw wtasnosci i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszystkich wymagan prawnych dotyczgcych wykorzystania opatentowanych rozwigzan projektowych,
urzadzen, materiatéw lub metod. W sposdb ciggly powinien informowac Inspektora o swoich dziataniach,
przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

Jesli nie dotrzymanie w/w wymagan spowoduje nastepstwa finansowe lub prawne to w catosci obcigza one
Wykonawce.

Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci publicznej lub
prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robét lub brakiem koniecznych dziatan
ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci prywatnej lub publicznej to Wykonawca, na
swoj koszt, naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnosé. Stan uszkodzonej, a naprawionej wtasnosci powinien by¢
nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne oraz musi uzyskac od
odpowiednich wtadz, bedacych wtascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informacji o ich lokalizacji (dostarczone
przez Inwestora).

Wykonawca zapewni w czasie trwania robot wtasciwe oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspdtpracowat, dostarczajgc wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé, w czasie prowadzenia robot, wszelkie przepisy ochrony
srodowiska naturalnego.
W okresie trwania robét Wykonawca bedzie:
e utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
e podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych
ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla
0sob lub wtasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:
e lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopdw i drog dojazdowych,
e $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
e zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
e zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
e mozliwoscig powstania pozaru.
Optaty i kary za przekroczenia w trakcie realizacji robét norm, okreslonych w odpowiednich przepisach
dotyczacych ochrony srodowiska, obcigzajg wykonawce.
Utylizacja ewentualnych materiatéw szkodliwych nalezy do Wykonawcy i nie podlega dodatkowej optacie.
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Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.
Sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykonawca rozmiesci na terenie
budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz przy maszynach i w pojazdach mechanicznych.
Materiaty fatwopalne bedg sktadane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
0sob trzecich.
Prace pozarowo niebezpieczne wykonywane beda na zasadach uzgodnionych z przedstawicielami uzytkownika
nieruchomosci.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pozarem wywotanym jego dziatalnoscig przy
realizacji robét przez personel Wykonawcy.
Wykonawca odpowiadac bedzie za straty spowodowane przez pozar wywotany przez osoby trzecie powstaty w
wyniku zaniedban w zabezpieczeniu budowy i materiatéw niebezpiecznych.

Bezpieczenstwo i higiena pracy (bhp.)

Podczas realizacji robét Wykonawca przestrzega¢ bedzie przepiséw dotyczacych bhp. W szczegélnosci

Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych
dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowie oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego. Uznaje sie, ze wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kosztorysowej.

Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatow i
wyposazenia na i z terenu roboét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych
wagowo fadunkow i w sposéb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na swiezo
ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich
robdt w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW, SPRZETU | TRANSPORTU.
3.1. Materiaty
Akceptowanie uzytych materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego zrddta
wytwarzania, zamawiania oraz odpowiednie $wiadectwa badania jakoSci w celu zatwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego. Zatwierdzenie jednego materiatu z danego Zrddta nie oznacza automatycznego
zatwierdzenia pozostatych materiatdw z tego zrédta.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczalnego zrédta w sposéb ciggty spetniajg wymagania ST w czasie prowadzenia roboét.

Jezeli materiaty z akceptowanego Zrédta sg niejednorodne lub nie zadawalajgcej jakosci, Wykonawca powinien
zmieni¢ zrédto zaopatrywania w materiaty.

Materiaty wykonczeniowe stosowane na ptaszczyznach widocznych z jednego miejsca powinny by¢ z tej samej
partii materiatu w celu zachowania tych samych wtasciwosci kolorystycznych w czasie catego procesu eksploatacji.

Pozyskiwanie materiatow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatow z
jakichkolwiek Zzrodet miejscowych witgczajac w to zrédta wskazane przez Inwestora i jest zobowigzany dostarczyé
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrédta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z
jakiegokolwiek zrodta.
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Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatéw do robét.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg formowane w
hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach Umowy beda wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan Umowy
lub wskazan Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Eksploatacja Zrodet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujagcymi na danym
obszarze.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy. Kazdy
rodzaj robdt, w ktérym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na witasne
ryzyko liczac sie z tym, ze roboty nie zostang przyjete i nie bedg zaptacone.

Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, (do czasu, gdy bedg one potrzebne do
wbudowania) byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwosci oraz byty dostepne do
kontroli przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Przechowywanie materiatéw musi sie odbywac na zasadach i w
warunkach odpowiednich dla danego materiatu oraz w sposdb skutecznie zabezpieczajacy przed dostepem osdb
trzecich.

Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatdw powinny byé po zakorczeniu robét doprowadzone przez
Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwosé zastosowania réznych rodzajéw materiatow
do wykonywania poszczegdlnych elementéw robét Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o
zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢
pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Proponowane materiaty zamienne musza charakteryzowaé sie parametrami techniczno-uzytkowymi nie gorszymi
od materiatéw wskazanych w projekcie, a Wykonawca zobowigzany jest na Zzyczenie Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego przedstawic specyfikacje techniczng materiatéw zamiennych popartg wynikami badan niezaleznych
certyfikowanych laboratoriow technologicznych. Wszystkie materiaty o nazwach wtasnych wskazane w
dokumentacji projektowe] i SST nalezy traktowac jako standardy okreslajgce wymagania jakosciowe i techniczne
zdefiniowane przez projektanta.

3.2. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakosé¢ wykonywanych robdt i bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowe;.

W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny by¢ uzgodnione i
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Sprzet nalezgcy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdét musi by¢ utrzymany w dobrym stanie
technicznym i w gotowosci do pracy.

Wykonawca dostarczy, na zgdanie, Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli przewiduje sie mozliwosé
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje. Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢
pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw technologicznych, nie
zostang przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dopuszczone do robot.

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztéw jednorazowych sprzetu w cenie jednostkowej robét, do
ktérych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie podlegajg oddzielnej zaptacie.

3.3. Transport

Ogdlne wymagania dotyczace transportu
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Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i na wiasciwosci przewozonych materiatéw.
Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentac;ji
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w terminie przewidzianym w umowie.

Wymagania dotyczgce przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzed na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez wtasciwy
zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.  WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
4.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Przed rozpoczeciem robdt wykonawca opracuje:
e projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadac sie z czesci opisowej i graficznej,
e plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
e projekt organizacji budowy.

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robdt zgodne z umowa oraz za jako$¢ stosowanych
materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ dokumentacjg projektowa, wymaganiami ST, programem
zapewnienia jakosci PZJ oraz poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementdw robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robét
zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, poprawione przez Wykonawce na wtasny
koszt.

4.2. Decyzja i polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

Decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw
robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a
takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dotyczace realizacji robdt beda wykonywane przez
Wykonawce nie pdZniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z
tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

W przypadku opdinien realizacyjnych budowy, stwarzajgcych zagrozenie dla finalnego zakonczenia robot,
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ma prawo wprowadzi¢ podwykonawce na okreslone roboty na koszt
Wykonawcy.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

5.1. Zasady kontroli jakosci i robot

Wykonawca odpowiedzialny jest za petng kontrole robot i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli obejmujgcy personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do prowadzenia kontroli robét.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz robdt z czestotliwoscig zapewniajgcy
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST i normach koniecznych, do
wykonania robét zgodnie z PB i PW

W przypadku, gdy nie zostaty one tam okres$lone, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa.
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Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw i robét ponosi
Wykonawca.

5.2. Pobieranie préobek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bedzie mie¢ zapewniong mozliwosé udziatu w pobieraniu préobek. Na zlecenie
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére
budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub
ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposdb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

5.3. Badaniai pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i instrukcji. Przed
przystgpieniem do pomiarow lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania.

Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Wyniki przechowywane beda na terenie budowy i okazywane na kazde zadanie Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.

5.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie raportéw z wynikami badan
jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

5.5. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

Dla celdw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatéw stosowanych przez Wykonawce. Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniac
zgodnosé materiatéw i robdt z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy s3 niewiarygodne, to Inspektor
nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych
badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robdt z dokumentacja
projektowg i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek
poniesione zostang przez Wykonawce.

5.6. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

e posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

e Polska Norma lub

e aprobatg techniczng, w przypadku wyroboéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie s3

objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do
robdt bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposdb jedno-znaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktére
nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone

5.7. Dokumenty budowy

Dziennik budowy
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Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Inwestora i Wykonawce w

okresie trwania budowy. Obowigzek prowadzenia dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robodt, stanu bezpieczenstwa
ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomicznej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony
datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonywane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden
po drugim, bez przerw.
Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika,
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

e date przyjecia i zakres obowigzkdw oséb funkcyjnych na budowie,

e date rozpoczecia robot,

e uzgodnienie prze Inspektora PZJ i harmonogramow robdt,

e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementdw robat,

e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

e uwagii polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

e daty wstrzymania robdt z podaniem przyczyn ich wstrzymania,

e zgfoszenia i daty odbioru robdt zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i koricowych odbiorow

robot,
e stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robot podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

e zgodnos¢ rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem w PB i PW,

e dane dotyczace sposobu zabezpieczenia robét,

e dane dotyczace czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,

e dane dotyczace jakosci materiatéw oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem autora badan,

e wyniki prob poszczegdlnych elementéow budowli z podaniem kto je prowadzit,

e inneistotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedstawione Inspektorowi
Nadzoru Inwestorskiego do akceptacji.
Decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z uzasadnieniem
stanowiska ich przyjecia.
Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Wykonawce do
ustosunkowania sie do jego tresci.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdow, orzeczenia o jakosci
materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewniania jakosci. Dokumenty te stanowia zatgczniki do odbioru robét. Winny byé udostepniane na
kazde zyczenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéow budowy zalicza sie takze:
e decyzje o pozwoleniu na budowe,
e protokdt przekazania placu budowy,
e protokdt — szkic wytyczenia geodezyjnego obiektu w terenie,
e inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze,
e harmonogram budowy,
e umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
e protokdty odbioru robét,
e protokodty z narad i ustalen,
e dowody przekazania materiatdw z demontazu, dowody utylizacji materiatéw z demontazu podlegajgce
utylizacji,
e korespondencja na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy
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Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktdoregokolwiek z dokumentéw spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem.

Dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Inwestora.

6. ODBIOR ROBOT
6.1. Rodzaje odbioréw

Roboty podlegaja nastepujgcym odbiorom robdt, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego:
e odbiorowi robét zanikajacych,
e odbiorowi czesciowemu, elementéw robdt,
e odbiorowi koncowemu,
e odbiorowi po uptywie rekojmi,
e odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

6.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt. Odbioru tego dokonuje Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego.
Gotowos¢ danej czesci robot zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Odbiér przeprowadzony bedzie niezwtocznie, nie pdzniej jednak, niz w ciggu 3
dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym takze Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.
Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

6.3. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét.
Odbioru czesciowego robdét dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak
przy odbiorze korncowym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

6.4. Odbior koncowy

Odbidr koricowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Catkowite zakoriczenie robdt oraz gotowosé do odbioru kofcowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.

Odbidr koncowy roboét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od dnia potwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zakornczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 7.6.

Odbioru koncowego robét dokona komisja wyznaczona przez Inwestora w obecnosci Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badarn i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robédt z
dokumentacja projektowa i SST. W toku odbioru koricowego robdt, komisja zapozna sie z realizacja ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w
zakresie wykonania robdét uzupetniajgcych i robét poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych
robot poprawkowych lub robdét uzupetniajgcych w  poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru korncowego. W przypadku
stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega
od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robdét w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.
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6.5. Odbidér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym i rekojmi. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany
na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru koricowego.

6.6. Dokumenty odbioru kornicowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego robdt jest protokét odbioru koricowego
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora.
Do odbioru konncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac operat kolaudacyjny zawierajacy:

e Dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

e Szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdw umowy i ew. uzupetniajgce lub
zamienne),

e  Protokdty odbioru robdt ulegajgcych zakryciu i zanikajacych,

e Protokoty odbioréw czesciowych,

e Recepty i ustalenia technologiczne,

e Dziennik budowy — oryginat i kopie,

e Oswiadczenia 0sdb funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym,

e Protokdty préb, badan i sprawdzen,

e Instrukcje obstugi, eksploatacji, konserwacji wbudowanych urzadzen, zalecen eksploatacyjnych,

e  Wykaz przekazywanych kluczy,

e  Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem
zapewnienia jakosci (PZJ),

e Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

e Sprawozdania techniczne z préb ruchowych,

e Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt witascicielom
urzadzen,

e Geodezyjna inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,

e Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru koricowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin tego odbioru.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgtoszone pismem przez Wykonawce do odbioru w terminie ustalonym
przez komisje.

7.  PODSTAWY PtATNOSCI

Pfatnos¢ bedzie nastepowata kwoty ryczattowg zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie
przedstawionej przez Inwestora.

8.  PRZEPISY ZWIAZANE
8.1. Ustawy

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 z
pdzniejszymi zmianami).

e Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2007r. Nr 223,
poz. 1655 z pdzniejszymi zmianami)

e Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz.U. z 2004r. Nr 92, poz 881).

e Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007r.Nr 19, poz. 115 z pdZniejszymi
zZmianami).
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e Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. z 2000r, Nr 122, poz. 1321 z
pdzniejszymi zmianami).

e Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity Dz. U. z 2009r, Nr 178,
poz.1380).

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2008r, Nr 25,
poz.150 z pdzniejszymi zmianami).

e Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. - o substancjach i preparatach chemicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2009
r. Nr 152 poz. 1222).

Rozporzadzenia

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2003r, Nr 169, poz. 1650 z pdzniejszymi
zZmianami).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczerstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003, Nr 47, poz. 401).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003, Nr 120,
poz. 1126).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie szczegétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004, Nr 202, poz. 2072).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobdw deklarowania
wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004, Nr 198, poz.
2041).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2004, Nr 198, poz. 2042).

Pozostate dokumenty

e ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” Arkady, Warszawa 1997,

e ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych.” Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa
2003.

e ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji,” Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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