DODATKOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

»MODERNIZACJA INSTALACJI TECHNOLOGIO BASENOWEJ (POMP
OBIEGOWYCH BASENOWYCH) W KOMPLEKCIE KRYTYCH PLYWALNI:
w»Aqua Lublin” i ”"Strefa H20” PRZY
AL. ZYGMUNTOWSKICH W LUBLINIE — ETAP |

1. Przedmiot zaméwienia

Przedmiotem zamo6wienia sg roboty budowlane obejmujace modernizacje instalacji technologii
basenowej (pomp obiegowych basenowych) w Kompleksie Krytych ptywalni »Aqua Lublin”
i Strefa H20” przy Al. Zygmuntowskich 4 w Lublinie.
Modernizacja instalacji pomp obiegowych polega na zamianie ukladéw rozruchowych typu
softstart na przetwornice czestotliwosci. Zaklada sie zastosowanie przemiennikéw z trzema
predkosciami dla trzech réznych wydajnosci:

- filtracja
- phukanie

- filtracja w trybie ekonomicznym — przewidziana, jako testowa do zastosowan poza godzinami
otwarcia Aquaparku tylko, jezeli nie pogorsza si¢ parametry jako$ciowe wody w obiegach
oraz swiadczenie ustug przegladéw gwarancyjnych (serwisowych i konserwacyjnych) zgodnie
z wymaganiami producentow zamontowanych urzadzen, w okresie udzielonej gwarancji.

2. Zakres robo6t opisany w dokumentacji technicznej zostat podzielony na dwa etapy:
21 ETAP 1. Dostawa i montaz przetwornic pomp obiegowych:
i Nr obiegu / Nazwa llose pom;[asgfljt’agsijfych / moc
1. | Obieg nr 1 Basen sportowy 50m 2x 18,5
2. | Obieg nr 2 Basen rekreacyjny ze zjezdzalniami 3x 11
3. [ Obieg nr 3 Dwie wanny z hydromasazem 2x 2,2
4. | Obieg nr 4 Basen rekreacyjny z wodospadem 2x 3
5. | Obieg nr 5 Basen dla dzieci 2% 2,2
6. |Obieg nr 6 Dwa baseny rekreacyjne =z ox 4
hydromasazami
7. | Obieg nr 7 Zewnetrzny basen rekreacyjny 2x 11
8. | Obieg nr 8 Zewnetrzna wanna z hydromasazem 1x 5,5
9. |Obiegnr9
Wanr?a Z zimng wodg 1%1,85
10. | Obieg nr 10 Basen 25m ,strefa H2O” i basen z 3% 38
przeciwpradem !

2.2 ETAP 2. Dostawa i montaz przetwornic pomp atrakcji:

Lp: Nr obiegu / Nazwa llese po[?zﬁ'&}t}r(%?” F e
1. | Obieg nr 2 Pompy masazu $ciennego 3x 3,0

2. | Obieg nr 2 Pompy sztucznej rzeki 2x 11

3. | Obieg nr 2 Pompy zjezdzalni 3x 7,5

4. | Obieg nr 4 Pompa kaskady 1x 5,5

5. | Obieg nr 4 Pompa masazu 1x 4

6. | Obieg nr 5 Pompa grzybek wodny 1x 4
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Przedmiotem zamodwienia s prace przewidziane w Etapie .

ZAKRES ETAP I:
— dostawa przetwornic wraz niezbednym osprzetem i okablowaniem,
— demontaz istniejgcych uktadéw rozruchowych typu softstart,

— montaz przetwornic czestotliwosci, poza szafami SUW w wyznaczonych miejscach przy
pompach obiegowych (lokalizacja na rzutach),

— wykonanie zasilenia przetwornic z istniejgcych szaf SUW,
— wykonanie tras kablowych,

— wykonanie instalacji uziemiajgco-wyrownawcze

- wykonanie ochrony przeciwporazeniowej,

- dokonaé uruchomienia, regulacji i sprawdzenia poprawnosci dziatania w tym pomiarow
elektrycznych.

Klasyfikacja prac dla w/w zadania zgodnie ze Wspd6lnym Stownikiem Zamoéwien (CPV):
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne.
Szczegotowy opis zostat zawarty w zatacznikach:

-~ dodatkowy opis przedmiotu zamoéwienia (DOPZ),
— dokumentacja projektowa (PB-W),

— specyfikacje techniczne (ST),

— przedmiary robét (PRD).

Zawarte w przedmiarze robét zestawienia stanowig materiat pomocniczy, majacy pomac
wykonawcom w oszacowaniu kosztéw inwestycji poprzez zobrazowanie skali prac i standard
przyjetych rozwigzan materiatowych.

Zakres prac obejmuje wszelkie inne prace nie ujete w dokumentacji projektowej i przedmiarze
robot, a konieczne ze wzgledu na sztuke budowlang, obowigzujgce przepisy i prawidtowe
wykonie przedmiotu zamoéwienia.

Zaleca sie, aby Oferent przed ztozeniem oferty dokonat ogledzin i wizji lokalnej w celu
uzyskania niezbednych informacji do sporzadzenia prawidiowej wyceny.

W zakres przedmiotu zaméwienia nie wchodzi wykonanie:

Dostawa i montaz przetwornic pomp atrakcji - Etap 1,

Etapy wykonania robot:

Wykonawca i Zamawiajgcy uzgodni zgodnie z projektem i obowigzujacymi przepisami oraz
wymaganiami Zamawiajacego (w szczegolnosci okreslonymi w pkt. 5 — terminy przerw
technologicznych) harmonogram Rzeczowy wykonania Umowy dia celéw koordynaciji robét
okreslajgcy m.in. terminy kluczowe oraz okresy wykonania.

Termin rozpoczecia prac: mozliwe od dnia podpisania Umowy, po zgloszeniu gotowosci przez
Wykonawce, z zastrzezeniem warunkéw okreslonych w punkcie 5. Uruchomienia, testy
poprawno$ci dziatania poszczego6inych obiegow nalezy wykonaé jak bedg napetnione niecki
basenowe.
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8. Specyfika prac:

Prace bedg prowadzone w czynnym obiekcie, co wymagaé bedzie kazdorazowego uzgodnienia
z zarzgdcg obiektu w zakresie rodzaju prowadzonych prac, intensywnosci prowadzonych prac
oraz ich wptywu na funkcjonowanie obiektu. Wykonawca ma obowigzek takiej organizacji pracy,
by nie zaki6cato to normalnego funkcjonowania obiektu i nie ograniczato dostepnosci dia
klientow.

Prace wykonywane wymagajgce zatrzymania pracy ktorej§ z instalacji obstugujgcej baseny
mogg by¢ realizowane wytgcznie w terminach przerw technologicznych.

Zamawiajgcy przewiduje przerwe technologiczng oraz wylaczenia z eksploatacji
poszczegolnych czesci obiektu w terminie:

Mata rekreacja: (obieg nr: 4, 5, 6, 7, 8) od 04.09.2024 r. do 30.09.2024 r. (maksymalnie 4
tygodnie).

Duza rekreacja: (obieg nr: 2, 3) od 04.09.2024 r. do 30.09.2024 r. (maksymalnie 4 tygodnie).
Basen Olimpijski: (Obieg nr 1) od 17.07.2024 r. do 13.08.2024 r. (maksymalnie 4 tygodnie).
Sauny: (Obieg nr 9) od 04.09.2024 r. do 30.09.2024 r. (maksymalnie 4 tygodnie).

Strefa H20: (Obieg nr 10) od 07.08.2024 r. do 03.09.2024r. (maksymalnie 4 tygodnie).

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymywania na biezgco porzadku i czystosci w miejscu
prowadzenia robot i na drogach komunikacyjnych. Wymagania dla dokumentacii
powykonawcze;.

Dokumentacje powykonawczg nalezy przygotowaé w jednym egzemplarzu w wersji papierowej
iwjednym egzemplarzu w wersji elektronicznej (skan egzemplarza papierowego
o rozdzielczosci min. 600 dpi). Wersje elektroniczng nalezy przekaza¢ na nosniku
elektronicznym typu flash-usb (pendrive).

Dokumentacja Powykonawcza powinna by¢é oznaczona pieczecig ~Dokumentacja
powykonawcza" oraz by¢ podpisana przez Kierownika Budowy/Roboét z adnotacjg ,Wykonano
zgodnie z projektem” lub ,Wykonano zgodnie z projektem i zmianami naniesionymi kolorem
czerwonym”.

Wszelkie zmiany zaistniate w trakcie realizacji robot powinny byé zaakceptowane przez
projektanta.

Wszystkie kserokopie dokumentéw umieszczonych w dokumentacji powykonawczej majg by¢
poswiadczone ,za zgodnosé z oryginatem”.
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