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SZCZEGOL.OWA SPECYFIKACJA TECHNICZA

1. WYMAGANIA OGOLNE DLA INSTALACJI WOD.KAN 1.01.00.00
11.  WSTEP
111. PRZEDMIOT SST

Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna 1.01.00.00 — Wymagania Ogoélne dla instalacji hydrantowej
i kanalizacyjnej odnosi si¢ do wymagan wspolnych dla poszczegdlnych wymagan technicznych
dotyczacych wykonania i odbioru robét, ktore zostang wykonane na potrzeby: ,,DOSTOSOWANIE
BUDYNKU SANATORIUM NOWY DOM ZDROJOWY W KRYNICY - ZDROJU DO
WYMOGOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ”.

11.2. ZAKRES STOSOWANIA SST

Szczegotowe  Specyfikacje Techniczne stanowia c¢ze$¢ Dokumentéw  Przetargowych

Kontraktowych i nalezy je stosowa¢ w zleceniu i wykonaniu Robot opisanych w podpunkcie 1.1.

1.1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

Wymagania ogdlne nalezy rozumie¢ i stosowaé w powiazaniu z STT 1.02.00.00.

Niezaleznie od postanowien Warunkéw Szczegdlowych normy panstwowe, instrukcje i przepisy
wymienione w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych bedg stosowane przez Wykonawce w jezyku
polskim.

1.14.  OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

1.1.4.1. ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA TECHNICZNA

Woykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i ich zgodno$¢ z dokumentacja kontraktowa
i techniczna, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Zarzadzajacego realizacja umowy.

Wykonawca jest zobowigzany wykonywaé wszystkie roboty S$ciSle wedlug otrzymanej
dokumentacji technicznej. Jesli jednak w czasie realizacji robot okaze si¢, ze dokumentacja projektowa
dostarczona przez Zamawiajgcego wymaga uzupetnien Wykonawca przygotuje na wiasny koszt niezbedne

rysunki i przedlozy je do akceptacji realizujacego umowy.

1.1.4.2. OGOLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa 1 Sciste przestrzeganie
harmonogramu robét oraz za jako$¢ zastosowanych materiatdéw i wykonywanych robot, za ich zgodno$é
z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych, projektu organizacji robot

oraz poleceniami Zarzadzajacego realizacja umowy.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robo6t zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okreslonymi w dokumentacji projektowe;j
lub przekazanymi na piSmie przez Zarzadzajacego realizacja umowy.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
I Wyznaczeniu robot, jesli wymagac tego bedzie Zarzadzajacy realizacja umowy, zostang poprawione przez
Wykonawce na wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez
Zarzadzajacego realizacja umowy nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnos¢.

Decyzje Zarzadzajacego realizacja umowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow
i elementow robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie , projekcie wykonawczym
i szczegotowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru robot.
Przy podejmowaniu decyzji Zarzadzajacy realizacja umowy uwzglednia wyniki badan materiatéw i jakosci
robot, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystepujace podczas produkcji i przy badaniach
materialow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace
na rozwazang kwestie.

Polecenia Zarzadzajacego realizacja umowy bgda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

W celu zapewnienia wlasciwej ochrony oraz dozoru Wykonawca ma obowigzek informowaé

Zarzadzajacego o czasie rozpoczgcia, miejscu wykonania, a takze rodzaju przewidzianych prac.

1.1.4.3. OCHRONA | UTRZYMANIE TERENU ROBOTY

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong placu budowy oraz wszystkich materiatow
i elementow wyposazenia uzytych do realizacji robot od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru robot.
Przez caly ten okres urzadzenia lub inne elementy beda utrzymane w sposob satysfakcjonujacy
Zarzadzajacego realizacja umowy. Moze on wstrzymac realizacje robdt jezeli w jakimkolwiek czasie
Wykonawca zaniedbuje swoje obowiazki konserwacyjne.

W czasie realizacji robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbg¢dne
tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urzadzenia takie jak: bariery, sygnalizacje $wietlna, znaki informacyjne
itp., zeby zapewni¢ bezpieczenstwo ruchu kotowego oraz pieszego. Wszystkie znaki, bariery i urzadzenia

zabezpieczajace musza by¢ zaakceptowane przez Zarzadzajgcego realizacjg umowy.

1.1.4.4. OCHRONA WLASNOSCI I URZADZEN

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejacych instalacji naziemnych i podziemnych
urzadzen znajdujacych si¢ w obrebie placu budowy, takich jak rurociagi i kable itp. Przed rozpoczgciem
robot Wykonawca potwierdzi u odpowiednich wiadz, ktore sa wlascicielami instalacji i urzadzen,

informacje podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez Zamawiajgcego. Wykonawca

str. 5




SYMBOL/STADIUM ~PRZEBUDOWA - DOSTOSOWANIE BUDYNKU NOWY| 2023

. DOM ZDROJOWY W KRYNICY - ZDROJU DO WYMOGOW
PW/stwiorb OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ PRZY UL. NOWOTARSKIEGO 7
KRYNICA ZDROJ”.

spowoduje, zeby te instalacje i urzadzenia zostaly wlasciwie oznaczone 1 zabezpieczone przed
uszkodzeniem w trakcje realizacji robot.

W przypadku gdy wystapi konieczno$¢ przeniesienia instalacji i urzadzen podziemnych
W granicach placu budowy, Wykonawca ma obowigzek poinformowa¢ Zarzadzajacego realizacja umowy
0 zamiarze rozpoczecia takiej pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje Zarzadzajacego o kazdym uszkodzeniu tych urzadzen lub
instalacji i bedzie wspotpracowat przy naprawie udzielajac wszelkiej mozliwej pomocy, ktora moze byé
potrzebna dla jej przeprowadzenia.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody, spowodowane przez jego dzialania,
w instalacjach naziemnych oraz podziemnych pokazanych na planie zagospodarowania terenu

dostarczonym przez Zamawiajacego.

1.1.45. ZAPEWNIENIE BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywal wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenie w urzadzenia socjalne oraz odpowiednie wyposazenie i odziez
wymagana dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie, ze koszty
zachowania zgodno$ci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sa

wliczone w ceng umowng.

1.1.4.6. OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

W trakcie realizacji robét Wykonawca jest zobowigzany znaé i stosowaé si¢ do przepisow
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony $rodowiska. W okresie realizacji,
do czasu zakonczenia rob6t, Wykonawca bedzie podejmowatl wszystkie sensowne kroki zeby stosowac si¢
do przepisoéw i normatywow w zakresie ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikac
dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystgpujacych na placu budowy i poza jego terenem, unikac
dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu
lub innych czynnikéw powodowanych jego dziatalnoscia.

Uzycie materialow, ktore wptywaja na trwate zmiany $rodowiska, ani materialdéw emitujacych
promieniowanie w ilo$ciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane. Jakiekolwiek
materialy z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majace by¢ uzyte do robdt musza by¢ poswiadczone
przez odpowiednie urzedy i wladze jako bezpieczne dla $§rodowiska. Materialy, ktore sg niebezpieczne
tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu ich charakter niebezpieczny znika) mogg by¢ dozwolone,
pod warunkiem, ze beda spetnione wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania. Przed uzyciem
takich materiatdw Zamawiajgcy musi uzyskac aprobate od odpowiednich wtadz administracji panstwowej,

jesli wymagaja tego odpowiednie przepisy.
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1.1.4.7. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisOw opisu ochrony przeciwpozarowej. Bedzie stale
utrzymywal wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowoS$ci, zgodnie z zaleceniami przepisow
bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach, maszynach
i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty tatwopalne bgda przechowywane zgodnie
Z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odleglosci od budynkow i sktadowisk, w miejscach
niedostepnych dla osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku
pozaru, ktory mogtby powsta¢ w okresie realizacji robdt lub zostat spowodowany przez ktéregokolwiek

Z jego pracownikow.

1.2. MATERIALY
1.2.1. ZRODLO UZYSKANIA MATERIALOW

Wszystkie wbudowane materialy i urzgdzenia instalowane w trakcie wykonywania robot musza
by¢ zgodne z wymaganiami okre§lonymi w poszczeg6lnych szczegotowych specyfikacjach technicznych.
Przynajmniej na trzy tygodnie przed uzyciem kazdego materialu przewidywanego do wykonania robot
statych Wykonaweca przedtozy szczegotowa informacje o zrodle produkcji, zakupu lub pozyskaniach takich
materialow, atestach, wynikach odpowiednich badan laboratoryjnych i1 prébek do akceptacji
Zarzadzajacego realizacja umowy. To samo dotyczy instalowanych urzadzen

Akceptacja Zarzadzajacego realizacja umowy udzielona jakiej$ partii materiatéw z danego zrodia
nie bedzie znaczy¢ ze wszystkie materialy pochodzace z tego zrodla sa akceptowane automatycznie.
Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia atestow i/lub wykonania prob materialow otrzymanych
z zatwierdzonego zrodla dla kazdej dostawy, zeby udowodnié, ze nadal spelniaja one wymagania

odpowiedniej szczegotowej specyfikacji techniczne;j.
1.2.2.  KONTROLA MATERIALOW I URZADZEN

Zarzadzajacy realizujacy umowy moze okresowo kontrolowa¢ dostarczane na budowe materiaty
i urzadzenia, zeby sprawdzi¢ czy sg one zgodne z wymaganiami szczegotowych specyfikacji technicznych.
Zarzadzajacy realizacja umowy jest upowazniony do pobierania i badania probek materiatu, zeby
sprawdzi¢ jego wlasciwosci. Wyniki tych prob stanowi¢ moga podstawe do aprobaty jakosci danej partii
materiatow. Zarzadzajacy realizacja umowy jest rowniez upowazniony do przeprowadzania inspekcji
W wytworniach materiatow 1 urzadzen. W czasie przeprowadzania badania materiatow 1 urzadzen
przez Zarzadzajacego realizacja umowy, Wykonawca ma obowiazek spelnia¢ nastgpujace warunki:

a. w trakcie badania Zarzadzajgcemu realizacja umowy bedzie zapewnione niezbgdne wsparcie

i pomoc przez Wykonawce i producentow materiatdw lub urzadzen
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b. Zarzadzajacy realizacja umowy bedzie mial zapewniony w dowolnym czasie dost¢p do tych

miejsc gdzie sg wytwarzane materiaty i urzadzenia do realizacji robot.

1.2.3.  ATESTY MATERIALOW I URZADZEN

W przypadku materiatéw, dla ktorych w szczegotowych specyfikacjach technicznych wymagane
sg atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiada¢ atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej
cechy. Przed wykonaniem przez Wykonawce badan jakosci materiatow, Zarzadzajacy realizacja budowy
moze dopusci¢ do uzycia materialty posiadajgce atest producenta stwierdzajacy petng zgodnos¢ tych
materiatdw z warunkami podanymi w szczegotowych specyfikacjach technicznych.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami przeprowadzonych przez niego badan. Kopie wynikoéw tych badan musza by¢ dostarczone przez
Wykonawce Zarzadzajacemu realizacja umowy.

Materialy posiadajace atesty, a urzadzenia legitymacje moga by¢ badane przez Zarzadzajacego
realizacja umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodnos¢ witasciwosci
przewidzianych do uzycia materiatbw 1 urzadzen z wymaganiami zawartymi w szczegotowych

specyfikacjach technicznych nie zostang one przyjete do wbudowania.

1.2.4. MATERIALY NIE ODPOWIADAJACE WYMAGANIOM UMOWY

Materialty uznane przez Zamawiajacego za niezgodne ze szczegdtowymi specyfikacjami
technicznymi musza by¢ niezwlocznie usunigte przez Wykonawce z placu budowy. Jesli Zarzadzajacy
realizacjag umowy pozwoli wykorzysta¢ te materiaty do innych robot niz te, dla ktérych zostaty one
pierwotnie nabyte, wartos¢ tych materiatdw moze by¢ odpowiednio skorygowana przez Zarzgdzajacego
realizacjg umowy. Kazdy rodzaj robot wykonywanych z uzyciem materiatow, ktore nie zostaty sprawdzone
lub zaakceptowane przez Zarzadzajacego realizacja umowy, bedzie wykonany na wlasne ryzyko
Wykonawcy. Musi on zdawac sobie sprawe, ze roboty moga by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako

wadliwe i niezaptacone.

1.25.  PRZECHOWANIE I SKEADOWANIE MATERIALOW I URZADZEN

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne
do robot, byty zabezpieczone przez zanieczyszczeniem, zachowajg swojg jakos$c 1 wlasciwo$¢ do robot
i byty dostepne do kontroli Zarzadzajgcemu realizacjg umowy.

Migjsca czasowego skladowania beda zlokalizowane w obrgbie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych Zarzadzajacym Ilub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

Zapewni on ze tymczasowo sktadowane na budowie materiaty i urzadzenia bgda zabezpieczone

przed uszkodzeniem.
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1.2.6.  WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materialu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Zarzadzajacego realizacja umowy
0 Swoim zamiarze, co najmniej trzy tygodnie przed uzyciem materiatu albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie
to wymagane dla badan prowadzonych przez Zarzadzajacego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu

nie moze by¢ podzniej zmieniany bez zgody Zarzadzajacego.

13.  SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robét oraz srodowisko. Sprzgt uzywany do robét
powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w szczegétowych specyfikacjach technicznych oraz projekcie realizacji robot
zatwierdzonym przez Zarzadzajacego realizacja umowy. Liczba 1 wydajno$¢ sprzetu powinna
gwarantowa¢ prowadzenie robot zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramami robot.

Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania robot musi by¢ utrzymany
W dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony §rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami Wykonawca dostarczy
Zarzadzajacemu realizacja budowy kopi¢ dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenia sprzetu do
uzytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy lub szczegdtowe specyfikacje techniczne przewiduja mozliwo$¢ uzycia
wariantowego sprzgtu przy wykonywanych robotach , Wykonawca przedstawi wybrany sprzet do
akceptacji przez zarzadzajacego realizacja budowy. Sprzet pézniej nie moze by¢ zmieniony bez jego zgody.

Sprzet maszyny i urzadzenia nie gwarantujagce zachowania warunkéw umowy zostang

przez Zarzadzajacego realizacja umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

1.4. TRANSPORT

Liczba i rodzaje srodkoéw transportu beda okreslone w projekcie organizacji robot. Musza one
zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z =zasadami okreSlonymi w projekcie wykonawczym
i szczegotowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami Zarzadzajacego realizacja umowy,
W terminie wynikajacym z harmonogramu robot.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spelniajac wymagania dotyczace ruchu
drogowego, szczegdlnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy beda usuniete przez Wykonawce

z terenu budowy na polecenie Zarzadzajacego realizacjg umowy.
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Wykonawca jest zobowigzany usuwa¢ na biezaco na wilasny koszt wszelkie uszkodzeni
i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

1.5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
15.1. ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROB()T

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiaggnaé
zatozong jakosc¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg robdt i jakosci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek, badan materiatlow i przeprowadzania prob szczelnos$ci oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zarzadzajacemu realizacja umowy moze zazgdaé
od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze ich poziom wykonywania jest
zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robdt z czegstotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji
Projektowej oraz w ST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sa okreslone w ST, normach
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone Zarzadzajacy realizacja umowy ustali, jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robdt zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Zarzadzajacemu realizacja umowy $wiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia isprzet badawczy posiadaja wazna legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane
i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialow ponosi

Wykonawca.

1.5.2.  POBIERANIE PROBEK

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednakowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Zarzadzajacy realizacjag umowy bedzie mie¢ zapewniong
mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenia Zarzadzajacego realizacja umowy bedzie
przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore budza watpliwosci, co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty
tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek w przeciwnym

przypadku koszty te pokrywa zamawiajacy. Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez

str. 10




SYMBOL/STADIUM ~PRZEBUDOWA - DOSTOSOWANIE BUDYNKU NOWY| 2023

. DOM ZDROJOWY W KRYNICY - ZDROJU DO WYMOGOW
PW/stwiorb OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ PRZY UL. NOWOTARSKIEGO 7
KRYNICA ZDROJ”.

Wykonawce 1 zatwierdzone przez Zarzadzajacego. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan
wykonywanych przez Zarzadzajacego beda odpowiednio opisane i oznakowane w sposdb zaakceptowany

przez Zarzadzajacego realizacja umowy.

153. BADANIA | POMIARY

Wszystkie badania i pomiary bgda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé mozna wytyczne krajowe
albo inne procedury zaakceptowane przez Zarzadzajacego realizacja umowy

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Zarzadzajacego o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi

na pismie ich wyniki do akceptacji Zarzadzajacemu realizacja umowy.
15.4. RAPORTY Z BADAN

Wykonawca bedzie przekazywaé Zarzadzajacemu realizacjag umowy kopie raportow z wynikami
badan jak najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jako$ci.
Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Zarzadzajacemu realizacja umowy na formularzach

wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych przez niego zaaprobowanych.

155, BADANIA PROWADZONE PRZEZ ZARZADZAJACEGO REALIZACJA
UMOWY

Dla celéw kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Zarzadzajacy realizacja umowy uprawniony jest
do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatoéw, zrodta ich wytwarzania i zapewniana
mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Zarzadzajacy realizacja umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego
przez Wykonawcg, bedzie ocenia¢ zgodnos$¢ materialow robot z wymaganiami ST na podstawie wynikow
badan dostarczonych przez Wykonawce.

Zarzadzajacy realizacja umowy moze pobiera¢ probki materialdéw prowadzi¢ badania niezaleznie
0od Wykonawcy na swoj koszt. Jezeli wyniki badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne,
to poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych
badan, albo oprze si¢ wylacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnos$ci materialow robot
z Dokumentacjg Projektowa i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych badan i pobierania

probek poniesione zostang przez Wykonawce.
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15.6. CERTYFIKATY | DEKLARACJE

Mozna dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

a. Certyfikat na znak bezpieczefstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi  okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz wilasciwych przepisow i dokumentow technicznych.

b. Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z :

Polska Norma
Aprobatg Techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sa objete certyfikacja okreslona w pkt.1 i ktére spetniaja wymogi ST.

W przypadku materiatow, dla ktorych w/w dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia

dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie

potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone
przez Wykonawce Zarzadzajacemu.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

1.6.  ODBIOR ROBOT
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:
— odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

— odbiorowi czesciowemu,

odbioru ostatecznemu,

— odbiorowi pogwarancyjnemu.

1.6.1.  ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH I ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosSci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.

Odbioru robot dokonuje Zarzadzajacy realizacja budowy. Gotowo$¢ danej czgsci robot do odbioru
zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Zarzadzajacego
realizacjg umowy. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciagu trzech dni
od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Zarzadzajacego.

Jakosci 1 ilosci robdt ulegajacych zakryciu ocenia Zarzadzajacy realizacjag umowy na podstawie
dokumentow zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych w oparciu o przeprowadzone

pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.
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1.6.2.  ODBIOR OSTATECZNY ROBOT

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich
ilosci, jako$ci 1 wartos$ci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem pisemnym o tym fakcie
Zarzadzajacego. Odbiodr ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych.
Liczac od dania potwierdzenia przez zakonczenia roboét i przyjecia dokumentow.

Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci
Wykonawcy. Komisja odbierajagca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikéw badan ipomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robdt
z Dokumentacja Projektowa i ST. W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna si¢ z realizacja
ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania robot uzupetniajgcych robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupehiajacych
W warstwie $cieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy
termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Techniczng i ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja
dokona potracen, oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan

przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

1.6.2.1. DOKUMENTY DO ODBIORU OSTATECZNEGO

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokot odbioru
ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastgpujace dokumenty:

— Dokumentacje¢ Projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowo, jesli

zostala sporzadzona w trakcie realizacji Kontraktu.

—  Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i Ew. uzupetniajgce lub zamienne).

— Recepty i ustalenia technologiczne.

—  Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

— Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarow (oryginaty).

—  Wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST.

— Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdéw zgodnie z ST.
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—  Opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiarow

zatgczonych do dokumentéw odbioru wykonanych zgodnie z ST.

Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. przetozenie linii

telefonicznej, energetycznej gazowej, oS§wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania

tych robdt wlascicielom urzadzen.

Geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu.

Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

Instrukcje eksploatacyjne.

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda

gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin

odbioru ostatecznego.

Wszystkie zarzadzone przez komisje¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione

wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robot poprawkowych i uzupethiajacych wyznaczy komisja.

1.6.3.  ODBIOR POGWARANCYJNY

Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonywanych robdt zwigzanych z usunigciem wad

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem

zasad opisanych w pkt. 1.6.3. ,,0dbior ostateczny robot”.
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2. WEWNETRZNA INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA
1.02.00.00

21.  WSTEP
2.1.1. PRZEDMIOT SZCZEGOLOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ (SST)

Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikacji technicznej SST sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem modernizacji instalacji hydrantowej i kanalizacji.
na potrzeby ,,DOSTOSOWANIE BUDYNKU SANATORIUM NOWY DOM ZDROJOWY
W KRYNICY -ZDROJU DO WYMOGOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ”.

2.1.2. ZAKRES STOSOWANIA SZCZEGOLOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
(SST)

Szczegdtowa specyfikacja techniczna /SST/ stosowana jest jako dokument przetargowy

i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 2.1.1.

2.1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SZCZEGOLOWEJ SPCEYFIKACJI
TECHNICZNEJ (SST)

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych
z wykonaniem:
a. instalacji kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
— pomiary oraz wytyczenie tras prowadzenia projektowanych przewodow,
— rozkucie posadzki
— montaz rury kanalizacji sanitarnej wraz w mocowaniem w posadzce
— montaz wpustu podtogowego W pomieszczeniu technicznym,
— wykonanie prob szczelnosci oraz kontrola spadkdéw przewoddw kanalizacji sanitarne;j,
— oznakowanie instalacji kanalizacji,
— roboty murarskie oraz wykonczeniowe.
b. instalacja wody przeciwpozarowej
— demontaz istniejacej instalacji przeciwpozarowej
—  pomiary oraz wytyczenie tras prowadzenia projektowanych przewodow,
—  wykonanie mocowan przewodow instalacji wodnych p.poz,
—  ulozenie przewodow instalacji p.poz,
—  wykonanie przej$¢ przez Sciany i stropy.
—~ montaz zasuw i Zaworow,
~  wykonanie izolacji na przewodach wodociagowych

— montaz podej$¢, piondow oraz zabudowa uzbrojenia
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—  przygotowanie miejsca pod montaz hydrantow wngkowych

— montaz hydrantow Dn25 wngkowych oraz zawieszenie natynkowych,
montaz przej$¢ oddzielenia p.poz.,
wykonanie prob szczelnosci i badan,

wykonanie ptukania instalacji.

2.2. MATERIALY

Materiaty uzyte do wykonania wewnetrznej instalacji pozarowej i kanalizacyjnej, urzadzen
i elementéw instalacji powinny odpowiada¢ wymaganiom odnosnych norm przedmiotowych, posiadaé
aprobaty techniczne lub mie¢ swiadectwo o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie.

Wszystkie materiaty stykajace si¢ bezposrednio z woda powinny mie¢ $wiadectwo Panstwowego

Zaktadu Higieny o dopuszczeniu do kontaktu z woda do picia.
22.1. RURY PRZEWODOWE

2.2.1.1. WEWNETRZNE INSTALACJA WODOCIAGOWA

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu wewnetrznych instalacji wody zimnej, hydrantowej
wedtug zasad niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa:

— Dla wewngtrznej instalacji wody zimnej do celow p.poz. — rury ze stali weglowej, ocynkowane
wewnetrznie i zewnetrzne do przesytania wody zgodne z normg PN- H-74200, ognioodporne,
odporne na korozje, przeznaczonych do instalacji hydrantowej — w zakresie $rednic DN50 i DN32.

— Dla wewngtrznej instalacji wody zimnej zasilajacej hydrofor — rury ze stali, ocynkowane
do przesytania wody zgodne z normg PN- H-74200, ognioodporne, odporne na korozje,

przeznaczonych do instalacji hydrantowej — w zakresie $rednic DN80 i DN65.

2.2.1.2. WEWNETRZNE INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Materiatami stosowanymi do wykonania wewngtrznej instalacji kanalizacyjnej sanitarnej wedtug
zasad niniejszej SST sa:
— dla instalacji kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej podposadzkowej — rury kanalizacyjne
kielichowe PVC-U SDR34 SN8 Dz110,
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2.2.2. ARMATURA, URZADZENIA

2.2.2.1. UZBROJENIE INSTALACJI WODY HYDRANTOWEJ

W projekcie zastosowano nastgpujaca armature i urzgdzenia:
— hydranty DN25
— zawor kulowy gwintowany z blokada potozenia wg DIN 1988 Dn 50
—  zawor kulowy gwintowany wg DIN 1988 Dn 65
— Zasuwa z zeliwa sferoidalnego Dn 50
— Zasuwa z zeliwa sferoidalnego Dn65
— Zawor antyskazeniowy BA Dn50
— Zawor kolierzowy antyskazeniowy EA Dn65
—  Filtr siatkowy kolierzowy Dn65
—  Zwezka dwukotnierzowa (Dn80- Dn50, Dn65- Dn50)
— Zestaw hydroforowy z ukladem pomiarowym MSWiA oraz z potaczonym zaworem

pierwszenstwa dostosowanym do dobranego zestawu hydroforowego

2.2.2.2. UZBROJENIE INSTALACJI KANALIZACYJNEJ

W projekcie zastosowano nastgpujaca armature:

—  Wopust podtogowy w pomieszczeniu technicznym
2.23.  SKELADOWANIE MATERIALOW

2.2.3.1. RURY PRZEWODOWE

Rury oraz otuliny izolacyjne powinny by¢ sktadowane tak dtugo jak to mozliwie w oryginalnym
opakowaniu. Rury nalezy sktadowa¢ na odpowiednio gladkiej powierzchni, wolnej od ostrych wystgpow
i nierdwnosci, tak aby nie uszkodzi¢ kielichow i bosych koncow rur. Rury z tworzywa sztucznego nalezy
chroni¢ przed bezposrednim dziataniem promieni stonecznych.

Wiazki rur lub rury luzem przechowywa¢ na stabilnym podtozu, stosowa¢ boczne wsporniki
i podktady. W pomieszczeniach sktadowania nie powinny znajdowaé si¢ zwigzki chemiczne dziatajace
korodujaco m.in. kwasy i amoniak. Nie dopuszcza si¢ przeciggania rur po ziemi. Sktadowaé¢ poziomo, na
rownym, plaskim podlozu tak, aby unika¢ ich wyginania. Rury luzem uktada¢ w stosach o wysokosci
do 0,5m. Podczas tadowania, rozladowywania i sktadowania nalezy zabezpieczy¢ rury przed
uszkodzeniami mechanicznymi. Konce rur powinny by¢ zabezpieczone zaslepkami z tworzywa sztucznego
uniemozliwiajacymi przedostawanie si¢ zanieczyszczen do wngtrza rury. Nie nalezy wsuwaé rur
0 mniejszych $rednicach do wigkszych.

Temperatura w miejscu sktadowania rur nie powinna przekracza¢ +30°C, a odleglosé¢

od grzejnikéw i przedmiotdow grzewczych nie powinna by¢ mniejsza niz 1 metr. Rury skladowane
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W temperaturze ponizej -10°C, powinny by¢ zabezpieczone przed uderzeniami, zgnieceniami

I mechanicznymi przecigzeniami.
2.2.3.2. ARMATURA, URZADZENIA

Armatura i urzadzenia powinny by¢ przechowywana w pomieszczeniach zabezpieczonych przed
wplywami atmosferycznymi i czynnikami powodujacymi korozje, tak dlugo jak to mozliwie
w oryginalnym opakowaniu. Temperatura w miejscu sktadowania powinna zwiera¢ si¢ w przedziale
+5++30°C. Armaturg i urzadzenia nalezy sktadowac na odpowiednio gtadkiej powierzchni, wolnej ostrych

wystepow 1 nierdwnosci.

2.3. WYKONANIE ROBOT

Ogolne warunki wykonania robdt podano w punkcie ,,Wymagania og6lne”.

23.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Podstawag wytyczenia trasy przewodoéw wewnetrznej instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej

stanowi Dokumentacja Projektowa.

2.3.2.  ROBOTY INSTALACYJNO-MONTAZOWE

Technologia uktadania instalacji wody przeciwpozarowej i kanalizacyjnej powinna zapewni¢

utrzymanie trasy zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

2.3.2.1. MONTAZ WEWNETRZNEJ INSTALACJI HYDRANTOWEJ

Przewody instalacji pozarowej wewnatrz budynku powinny by¢ uktadane:

a. w bruzdach wewnetrznych budynku oraz szachtach instalacyjnych,

b. pod sufitem wewnatrz budynku.

C. w uktadzie prostopadtym lub réwnolegltym do najblizszych $cian,

d. za spadkiem umozliwiajacym odwodnienie i odpowietrzenie poszczegodlnych odcinkéw
instalacji, w bruzdach,

e. piony umieszczone w bruzdach powinny mie¢ izolacje powietrzng dookota rury.

Instalacja wodna prowadzona bedzie:

a. pod sufitem,

b. w bruzdach Sciennych (podejscia pod hydranty),

c. natynkowo

d. w szachtach instalacyjnych
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Zestaw hydroforowy nalezy montowa¢ na state do podtoza, na podktadkach antywibracyjnych.
Zamontowanie state do podloza nie wymaga montowania kompensatorow na kolektorach ssawnych
i ttocznych.

Montaz hydrantéw DN 25 wykona¢ na wysokosci +1,35m liczac od wykonczonej posadzki do osi
przewodu zasilajacego.

Kazda lokalizacja hydrantu DN25 w budynku oznaczona jest odpowiednimi znakami i tabliczkami.

Przewody instalacji hydrantowej nalezy odpowiednio zamontowa¢ do konstrukcji budowlanych
za pomoca metalowych obejm z wktadka gumowa, natomiast w przypadku braku takiej mozliwosci, nalezy
wykona¢ podkonstrukcje. Przy stosowaniu do mocowania rurociggéw innych elementow, nalezy zwracac
uwage na to, aby nie wystepowaty uszkodzenia mechaniczne powierzchni zewnetrznej rur. Przewody
prowadzone po $cianach lub pod stropami powinny spoczywac¢ na podporach stalych (w uchwytach)
i ruchomych (na wspornikach, zwieszeniach).

Przewody wodociggowe z rur stalowych gwintowanych wewnatrz budynku powinny by¢ tgczone
technikg gwintowania za pomocg gwintownicy dotyczy odcinka przytagcza wodociggowego
oraz odgatezienia na potrzeby wody do celow socjalno bytowych. Takie potaczenie nalezy odpowiednio
uszczelnié.

Pozostala cze$¢ instalacji hydrantowych nalezy wykonaé ze stali weglowej, ocynkowanych

wewngtrznie i zewnetrzne nalezy tgczy¢ metoda zaciskows.

2.3.2.2. MONTAZ WEWNETRZNEJ INTALACJI KANALIZACYJNEJ

Prowadzenie instalacji powinno by¢ zgodnie z zaleceniami normy PN-81/C-10700 , Instalacje
kanalizacyjne Wymagania i badania przy odbiorze”.

a. Przewody instalacji kanalizacyjnej

Przewody kanalizacyjne powinny by¢ uktadane kielichami w kierunku przeciwnym do przepltywu
sciekow. Przewody powinno si¢ prowadzi¢ przez pomieszczenia o temperaturze powyzej 0°C.

Przewody kanalizacyjne nie powinny by¢ prowadzone nad przewodami zimnej i cieptej wody, gazu
i centralnego ogrzewania oraz gotymi przewodami elektrycznymi. Minimalna odlegtos¢ przewodow
z tworzywa sztucznego od przewodow cieplnych powinna wynosi¢ 0,1m mierzac od powierzchni rur.
W przypadku, gdy odlegtosc ta jest mniejsza, nalezy zastosowac¢ izolacje termiczng.

Przewody kanalizacyjne mogg by¢ prowadzone w posadzce. W miejscach, gdzie przewody
kanalizacyjne przechodza przez $ciany pomiedzy S$cianka rur, a krawedzig otworu w przegrodzie
budowlanej powinna by¢ zastosowana wolna przestrzen wypetniona materialem utrzymujacym stale stan
plastyczny. Aby wykona¢ potaczenie, nalezy posmarowa¢ bosy koniec srodkiem poslizgowym na bazie
silikonu, anastgpnie wprowadzi¢ go do kielicha, az do oporu. Nastgpnie zaznaczy¢ pisakiem rurg
na krawedzi kielicha i wysung¢ ja na odlegto$¢ okoto 10 mm. Koncowki ksztaltek mozna catkowicie

wsunac¢ do kielichow.
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b. Podejscia

Spadek na podejséciach do wpustow podtogowych powinny wynosié¢ 1,5% do 5%.

C. Mocowanie przewodow

Przewody nalezy mocowa¢ do konstrukcji budynku za pomoca uchwytéw lub obejm. Powinny one
mocowac przewody pod kielichami.

Maksymalne rozstawy uchwytéw dla przewodow poziomych przedstawia ponizsza tabela.

SREDNICA PRZEWODU
SZTUCZNEGO ROZIULA/
[m]
[mm]
50100 1,0
>100 1,25

233. 1ZOLACJIE

2.3.3.1. TERMICZNE ZABEZPIECZENIE PRZEWODOW

Przewody wody pozarowej prowadzone w przegrodach budowlanych zaizolowa¢ izolacja welny skalej
0 grubosci 20mm, pozostate przewody zaizolowac izolacja z kauczuku o klasie reakcji na ogien min. A1L;
A2L-s1, dO; A2L-s2, dO; A2L-s3, dO; BL-s1, dO; BL-s2, dO oraz BL-s3, d0 — zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r o grubosci zgodnej
z przedstawiona w Dokumentacji Projektowej.

W przypadku przejscia projektowanych przewodow przez $ciany i stropy oddzielenia przeciw pozarowego

nalezy zabezpieczy¢ minimum do klasy odpornosci danej przegrody:

— na rurach wykonanych ze stali do $rednicy Dn25 mm wykona¢ uszczelnienie ptytg ognioochronng, masa
uszczelniajacg i powloka ognioochronng,przewody od srednicy Dn32 mm zabezpieczy¢ zaprawa
ognioochronng lub rownowazng ochrong o nie gorszych parametrach spetniajgc wymagania Producenta

— na rurach wykonanych z tworzywa sztucznego do $rednicy Dn25 mm wykona¢ uszczelnienie piang
ogniochronng, przewody o $rednicy od Dn32 mm zabezpieczy¢ opaska ognioochronng oraz zaprawa lub
masg ognioochronng lub réwnowazne o nie gorszych parametrach spetniajac wymagania Producenta

— ha przejsciu przez $ciang szachtu (przy przejsciu od pionu do przyboru) do pomieszczenia zamknigtego
wykona¢ zabezpieczenie p.poz. — opaske przeciwpozarowa,

— przewody kanalizacyjne zabezpieczy¢ opaskami, kotnierzami ogniochronnymi zgodnie z wymaganiami
dobranego Producenta do rur kanalizacyjnych

— wszystkie przejscia przez stropy (piony instalacji hydrantowej, oraz piony wodne i kanalizacyjne),
ktore przechodza przez kondygnacje w indywidualnych przejsciach nalezy zabezpieczy¢

przeciwpozarowo
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Wszystkie przewody wodne prowadzone w bruzdach wykona¢ w otulinie izolacyjnej zabezpieczonej przed
agresywnym dziataniem zaprawy cementowo — wapiennej.
Otuling montowac:

a. dla odcinkéw instalacji przed montazem - poprzez naciaganie izolacji na przewody.

2.3.3.2. ZABEZPIECZENIE PRZEWODOW ORAZ URZADZEN

Zastosowane rury z tworzyw sztucznych nie wymagaja dodatkowych zabezpieczen
antykorozyjnych. Rury ze stali nierdzewnej ze wzgledu na dodatkowg warstwe ochronng nie wymagaja

dodatkowych zabezpieczen antykorozyjnych.
2.3.4.  PROBA SZCZELNOSCI, DEZYNFEKCJA I PLUKANIE

a. Instalacja wodociagowa

Badanie szczelnosci instalacji wodociggowej wykonanej ze stali polega na napetnieniu filtrowana

woda, aby nie zalegato w nich powietrze. Proba ci$nieniowa powinna przebiega¢ w dwoch etapach:
— proba wstepna,
— proba glowna.
Préba wstepna
Podczas proby wstepnej stosowane jest cisnienie probne roéwne dozwolonemu nadci$nieniu
roboczemu plus 5 bar, przy czym ci$nienie powinno by¢ nastawione dwukrotnie w ciggu 30 minut,
kazdorazowo przez 10 minut. Po kolejnych 30 minutach ci$nienie nie moze spas¢ o wigcej niz o 0,6 bar
(0,1 bar na kazde 5 minut).

Proba glowna

Probe gldwna nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio po probie wstepnej. W trakcie tej proby cisnienie
probne nie moze spa$¢ po 120 minutach o wigcej niz 0,2 bar. W tym czasie nalezy przeprowadzi¢
obserwacj¢ przewodow i armatury (czy nie wystepuja przecieki).

b. Instalacja kanalizacyjna

Badanie szczelno$ci instalacji kanalizacyjnej sanitarnej polegaja na sprawdzeniu czy nie wystepuja

przecieki podczas:

— przeplywu swobodnego $ciekow bytowo — gospodarczych w podejsciach kanalizacyjnych,
pionach (obserwacje nalezy prowadzi¢ podczas ich odptywu z dowolnie wybranego przyboru
sanitarnego)

— ci$nienie probne jakiemu sg poddawane poziomy kanalizacyjne prowadzone wewnatrz
budynku wynosi 50 kPa (przewody poziome nalezy catkowicie napetni¢ woda powyzej kolana

faczacego pion z poziomem).
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2.4. TRANSPORT

Uzywane $rodki transportu to:
ciagnik lub samochdd z przyczepa skrzyniowas,

- wozek .

2.5. NARZEDZIA

— narzedzia do cigcia rur (pila rgczna o drobnych zgbach do cigcia rur ze stali nierdzewnej)
narzedzia do gradowania i kalibracji,
narzedzia do giecia rur,

— obcinak do rur PVC, zdzierak,

— stojak do rozwijania rur ze zwozi,

— narzgdzia do prostowania rur,

— zatyczka do prob cisnieniowych,

— wiertarka udarowa,

— narzedzia do zaciskania.

Do prac prowadzonych na wysoko$ci powyzej 4 m wymagane sg rusztowania liniowe lub

punktowe.
Wszystkie urzadzenia musza by¢ sprawne i uzytkowane zgodnie z przepisami BHP.
Pracownicy powinni posiada¢ aktualne badania lekarskie, by¢ przeszkoleni w zakresie BHP, jak

rowniez przejsc.

2.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w punkcie ,,Wymagania ogolne”.

2.6.1. ROBOTY MONTAZOWE

Kontrolg jako$ci robot instalacyjno—montazowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami
norm przedmiotowych.
Nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:
a. Instalacja wodno-kanalizacyjna
— zgodno$¢ z rysunkami,
— atesty materiatow zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm.
— ulozenia przewodow:
o umiejscowienia przewodow wodociaggowych i kanalizacyjnych,
o zamocowanie przewodow,

o odchylenia spadku,
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o zmiany kierunkoéw przewodow,

o kontrola potaczen przewodow,

o montazu rur ochronnych,

o montaz zestawu wodomierzowego,
o montazu armatury,

o wykonania szczelnosci przewodu,
o wykonania izolacji przewoddéw

o wykonania podiaczen urzadzen.

o wykonania szczelnosci przewodu.

Wykonawca powinien przedtozy¢ Inzynierowi wszystkie proby, atesty gwarancji producenta dla

stosowanych materiatdw, ze zastosowane materiaty spetniaja wymagane normami warunki techniczne.

2.7.

ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot podano w punkcie ,,Wymagania og6lne”.

Norma PN-81/B-10700/00 prezentuje wymagania jakim powinny sprostac instalacje wodociggowe

i kanalizacyjne w czasie czynno$ci odbioru.

2.8.

2.8.1.

WYMAGANIA OGOLNE

montaz wszystkich instalacji musi by¢ zakonczony,

roboty budowlane i wykonczeniowe w pomieszczeniach, w ktorych znajduja si¢ instalacje
muszg by¢ zakonczone,

instalacje elektryczne wspdltpracujace z urzadzeniami wodociggowymi musza by¢é wykonane
W Sposob staty,

urzadzenia i osprzet musi by¢ catkowicie wykonany i zamontowany.

PROCEDURA ODBIORU ROBOT ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

2.8.1.1. INSTALACJA WODNA

Przeprowadzenie odbioru tj. czynnos$ci, ktore nalezy wykona¢ podczas procedury odbioru sa

nastepujace:

a.

sprawdzenie czy dostarczone atesty, $wiadectwa kontroli technicznej producenta dotycza
zamontowanych elementow i urzadzen instalacji,

sprawdzenie czy §wiadectwo badania jako$ci wody zawiera wszystkie wymagane informacje,
przeprowadzenie ogledzin wykonanej instalacji, ze szczegdlnym zwrdceniem uwagi

na rozwiazania techniczne przedstawione w projekcie budowlanym instalacji hydrantowych
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i kanalizacyjnych, a stan faktyczny przedstawionej do odbioru instalacji i jej nastepujacych
elementow:
zrodto zasilania,
uktad instalacji hydrantowej,
rodzaj przewodow, ich trasy, $rednice, spadki, potaczenia i mocowania,
poltozenie istotnych elementéw funkcjonalnych i regulujacych oraz ich typ i wielkos$¢,
poprawnos$¢ wykonania powlok izolacyjni termicznych,
przejscia przewodow przez przeszkody budowlane,
inne wymagania okreslone w Dokumentacji Projektowe;.
C. badanie szczelnosci instalacji hydrantowej,
Odbiér robot powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek, bez

hamowania og6lnego postgpu robot.

2.8.1.2. INSTALACJA KANALIZACYJNA

Przeprowadzenie odbioru tj. czynnos$ci, ktére nalezy wykona¢ podczas procedury odbioru sa
nastepujace:

a. badanie szczelnosci instalacji kanalizacyjnej,

Odbiér robot powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek, bez

hamowania ogélnego postgpu robot.

2.9. PRZEPISY ZWIAZANE
29.1. NORMY

Instalacja wodno-kanalizacyjna:

a. PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach
wodociagowych.

b. PN-91/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Wspolne wymagania i badania.

c. PN-84/B-01701 Instalacje wewnetrzne wodociaggowe i kanalizacyjne. Oznaczenia na
rysunkach.

d. PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

e. PN-92/B-01706 Instalacje wodociaggowe. Wymagania w projektowaniu.

f. PN-EN 12056-1:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku Czg$¢ 1:
Postanowienia ogdlne

g. PN-EN 12056-2:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku Czg¢$¢ 2:

Kanalizacja sanitarna. Projektowanie uktadu i obliczenia
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PN-EN 12056-5:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku Czes¢ 5: Montaz
i badania, instrukcje dziatania, uzytkowania i eksploatacji

PN-EN 671-1 Hydranty =~ wewnetrzne. ~ Wymagania  techniczne  dotyczace
hydrantéw wewnetrznych z wezem potsztywnym

PN-B-02865 Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Przeciwpozarowe

zaopatrzenie wodne. Instalacja wodociagowa przeciwpozarowa

INNE DOKUMENTY

Dziennik Ustaw nr 47 z dnia 6.02.2003 r. ,,Bezpieczenstwo i higiena pracy przy wykonywaniu
robot budowlanych”.
»Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggow z tworzyw sztucznych” — Warszawa

1994 r. wydanych przez P.K.T.S.G.GiK.
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