Nr sprawy: ZP.271.24.2022 Zalacznik nr 2c
Zadanie 3
Umowa nr .........[2022

zawarta dnia .......cccoeeeeeeieenieennn, r. w Augustowie pomiedzy:

Gming Miastem Augustow

ul. Miynska 35, 16-300 Augustow

NIP 846-15-29-116

REGON 790670817

zwang w dalszej czeSci umowy ,,Zamawiajacym”,

reprezentowana przez:

Burmistrza Miasta Augustowa- Mirostawa Karolczuka

przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta — Radoslawa Czerwinskiego

zwanym dalej w skrocie Zamawiajacym,

TSP UR PP PRSPPI , zwanym dalej ,,Wykonawca Zadania
lub Wykonawca”, reprezentowanym przez. ..........
razem zwanymi ,,Stronami”

w rezultacie dokonania przez Zamawiajagcego wyboru Wykonawcy w trybie podstawowym nr
ZP.271.24.2022 zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych
(. Dz. U. z 2021 poz. 1129 ze zm.) dalej zwanej Pzp lub ustawa/ustawg Pzp., zostata zawarta umowa o
tresci nastepujace;:

Dla potrzeb interpretacji postanowien umowy Strony ustalajg znaczenie nastgpujacych pojec:

1. Program - Rzadowy Fundusz Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych ustanowiony Uchwatg
nr 84/2021 Rady Ministrow z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie ustanowienia Rzadowego Funduszu
Polski Lad: Programu Inwestycji Strategicznych ze zmianami,

2. Inwestycja - okreslone wnioskiem o dofinansowanie w ramach Rzadowego Funduszu Polski Lad:
Program Inwestycji Strategicznych, zadania inwestycyjne planowane do realizacji przez
Zamawiajacego w ramach projektu pn. ,,Olimpijski Augustow — hale, boiska, bieznie — rozbudowa
infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w uzdrowisku” w ramach ktorego realizowane sa
nastepujace zadania tj.:

Zadanie 1: Modernizacja sali gimnastycznej i jej zaplecza w budynku Szkoty Podstawowej Nr 3
(przy Zespole Szkolno — Przedszkolnym Nr 2),

Zadanie 2: Rozbudowa budynku Szkoty Podstawowej Nr 2 (przy Zespole Szkolno — Przedszkolnym
Nr 3) o pelnowymiarowa sale gimnastyczng wraz z zapleczem

Zadanie 3: Przebudowa boiska pitkarskiego z bieznig lekkoatletyczng w Augustowie

Zadanie 4: Budowa sitowni plenerowej i miejsca rekreacji dla najmtodszych nad rzeka Netta

w Augustowie,

Zadanie 5: Budowa bitumicznego toru pumptrack przy miejskim skateparku w Augustowie
(Wykonawca wyloniony w odrebnym postepowaniu);

okreslone w umowach zawartych z Wykonawcami Inwestycji wybranymi w wyniku
przeprowadzonych postgpowan zakupowych,

3. Postepowanie zakupowe -postgpowanie o udzielenie Zadania publicznego prowadzace do wyboru
Wykonawcodw Inwestycji, prowadzone zgodnie z Programem i ustawa Pzp,

4. Promesa - Promesa z Rzagdowego Funduszu Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych



....................................... zdnia ..................... potwierdzajaca objecie Inwestycji Dofinansowaniem
z Rzadowego Programu Inwestycji Strategicznych oraz zawierajaca zobowigzanie do przekazania
Miastu $§rodkéw pienigznych do kwoty nie wyzszej niz wskazana w Promesie zgodnie z warunkami
Promesy, udzielana przez BGK zgodnie art. 69a ust. 1 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. 0 zmianie
ustawy o szczegolnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i
zwalczaniem COVID-19, innych chorob zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych
oraz niektorych innych ustaw (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 159 ze zm.),

5. Wykonawcy Inwestycji - wszystkie podmioty realizujgce Zadania:

Zadanie 1: Modernizacja sali gimnastycznej i jej zaplecza w budynku Szkoty Podstawowej Nr 3
(przy Zespole Szkolno — Przedszkolnym Nr 2),

Zadanie 2: Rozbudowa budynku Szkoty Podstawowej Nr 2 (przy Zespole Szkolno — Przedszkolnym
Nr 3) o pelnowymiarowg sal¢ gimnastyczng wraz z zapleczem

Zadanie 3: Przebudowa boiska pitkarskiego z bieznig lekkoatletyczng w Augustowie

Zadanie 4: Budowa sitowni plenerowej i miejsca rekreacji dla najmtodszych nad rzeka Nettg w
Augustowie;

Zadanie 5: Budowa bitumicznego toru pumptrack przy miejskim skateparku w Augustowie
(Wykonawca wyloniony w odrgbnym postepowaniu), na podstawie umow o realizacj¢ Zadan,

6. Ostateczna warto$¢ Inwestycji - catkowita taczna warto$¢ Inwestycji ........ocevvinennnns ustalona po
przeprowadzeniu postgpowania zakupowego wynikajaca z uméw zawartych z wszystkimi
Wykonawcami Inwestycji,

7. Harmonogram Zadania - szczegdétowy harmonogram rzeczowo-finansowy wykonywania Zadania,
ktory okres$la szczegdtowo zakres zadania przewidzianego do wykonania w ramach realizacji
Inwestycji, termin realizacji oraz wysoko$¢ wynagrodzenia za dany rodzaj prac objetych zakresem,

8. Harmonogram Inwestycji - harmonogram utworzony z poszczegélnych Harmonograméw Zadan,
okreslajacy etapy realizacji Inwestycji,

9.Zadanie - zakres Inwestycji objety niniejszg umows, tj.: Modernizacja sali gimnastycznej i jej
zaplecza w budynku Szkoty Podstawowej Nr 3 (przy Zespole Szkolno — Przedszkolnym Nr 2),

10. Etap - okreslone w harmonogramie Inwestycji wydzielone kamienie milowe prac, po zakonczeniu

ktorych nastepuje wyplata wynagrodzenia,

11. Wykonawca Zadania / Wykonawca - podmiot realizujagcy Zadanie 3 pn. ,,Przebudowa boiska
pitkarskiego z bieznig lekkoatletyczng w Augustowie”.

12.

1
(przedmiot Zadania)

1. Przedmiotem niniejszego Zadania jest realizacja inwestycji z Programu Rzadowy Fundusz Polski tad:
Program Inwestycji Strategicznych pn.: ,,Olimpijski Augustéw — hale, boiska, bieznie — rozbudowa
infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w uzdrowisku” — zadanie: Przebudowa boiska
pitkarskiego z bieznig lekkoatletyczng w Augustowie.

2. Szczegblowy opis zawiera opis przedmiotu Zadania, dokumentacja projektowa oraz specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robot.

2a. Zamawiajacy zastrzega mozliwos¢ zmniejszenia ilosci i zakresu poszczegolnych zadan

wchodzacych w sklad Inwestycji.

3. Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja techniczng oraz obowigzujacymi
warunkami technicznymi i przepisami.

4. Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ potrzebny personel posiadajacy odpowiednie uprawnienia
budowlane, umozliwiajagce prowadzenie robot branzowych niezbedne do prawidlowej realizacji
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10.

11.

12.

13.

14.

zadania. Powyzszy personel Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ do akceptacji Zamawiajacemu.
Obszar prowadzenia robdt nalezy szczelnie wygrodzi¢ oraz zabezpieczy¢ przed dostgpem o0sob
niepowolanych. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage podczas prowadzenia prac rozbidrkowych,
konstrukcyjno-rozbiorkowych i konstrukcyjnych, w celu zmniejszenia ryzyka niebezpieczenstwa,
roboty nalezy prowadzi¢ w bezposrednim uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru.
Integralnymi sktadnikami umowy sg nastepujace dokumenty:
1) Specyfikacja Warunkéw Zamoéwienia (SWZ) wraz z zatgcznikami,
2) oferta Wykonawcy wraz z zatgcznikami,
3) Harmonogram Zadania,
4) Harmonogram Inwestycji.
Do celow wyktadni Strony postanawiajg, ze pierwszenstwo ma niniejsza umowa, a nastepnie kolejno
dokumenty wymienione w ust. 6.
Przedtozony przez Wykonawce, przed podpisaniem umowy Harmonogram Zadania, podlega
zatwierdzeniu przez Zamawiajacego. Harmonogram, po zatwierdzeniu przez Zamawiajacego, stanowi
sktadowg cze$s¢ Umowy.
Zamawiajacy dopuszcza zmiang Harmonogramu Zadania w trakcie wykonywania Zadania pod
warunkiem zachowania terminu wykonania Zadania, o ktorym mowa w §2 ust. 1, bez zmiany
warunkow platnosci.
W przypadku koniecznosci aktualizacji Harmonogramu Zadania, w szczego6lnosci gdy poprzednia
wersja harmonogramu stanie si¢ niespdjna z faktycznym postepem w realizacji przedmiotu Zadania,
jak rowniez w sytuacji, gdy Koordynator czynnosci inspektorow nadzoru inwestorskiego powiadomi
Wykonawce, ze Harmonogram Zadania jest niezgodny z wymaganiami okreslonymi umowa, a
ztozenie takiego harmonogramu jest mozliwe, Wykonawca sporzadzi niezwlocznie projekt
Harmonogramu Zadania, jednak nie pdzniej niz w terminie 7 dni od dnia ujawnienia koniecznosci
aktualizacji 1 przedstawi Zamawiajgcemu. Jezeli Zamawiajgcy w terminie do 7 dni nie zgtosi do niego
uwag, przedlozony projekt uwaza si¢ za zatwierdzony przez Zamawiajacego.
Zaktualizowany Harmonogram Zadania zastepuje dotychczasowy Harmonogram i jest wigzacy dla
Stron.
Jezeli Zamawiajacy zglosi uwagi do zaktualizowanego Harmonogramu Zadania - uzasadnione to
bedzie wymaganiami opisanymi w SWZ, dokumentacji projektowej lub umowie, w szczegolnosci
dotyczace jego niezgodno$ci z postanowieniami umownymi lub tempem wykonywanych robét,
Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego, nie pézniej niz w terminie 3 dni roboczych od ich
otrzymania, przedtozenia poprawionego Harmonogramu Zadania uwzgledniajacego uwagi
Zamawiajacego oraz postanowienia umowy.
Wykonawca bedzie zobowigzany do ewentualnego (w przypadku =zaistnienia konieczno$ci)
udostepnienia placu budowy gestorom sieci prowadzacym roboty
Wykonawca ma dostarczy¢ i zamontowac tablice informacyjne przed rozpoczgciem robdt i po ich
zakonczeniu zgodnie z wzorem dostarczonym przez Zamawiajgcego.

§2
(termin realizacji Zadania)
Termin wykonania Zadania: do 24 miesiecy od dnia zawarcia (podpisania) umowy tj. do dnia
.................... r.
Termin zakonczenia Zadania oznacza faktyczne zakonczenie robodt, zgloszone przez Kierownika
budowy w dzienniku budowy i potwierdzone przez Inspektora Nadzoru Inspektorskiego .



§3
(wynagrodzenie i zasady wyplaty wynagrodzenia)

. Z tytulu wykonania Zadania Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczattowe, zgodnie z ofertg w

wysokosci:
CeNANELED......oiiicii zt
Plus nalezny podatek VAT (... %0) .ocoovvvviiiiiiiiiiicie zt
Warto§¢ brutto oferty: .......cocevviiiiiiiiiicicec s zt
STOWNIE ZEOTYCR: ...ttt ettt et et
w tym:
. Kwota Promesy, stanowigca wysoko$¢ dofinansowania Inwestycji z Rzagdowego Funduszu Polski Lad:
Program Inwestycji Strategicznych Wynosi ...............coevevvinennnn.. zt (stownie .............. ).
. Kwota udzialu wtasnego Zamawiajacego, stanowigca srodki finansowe Zamawiajacego przeznaczone
na realizacj¢ InwestyCji, Wynosi ..............covveviinininnnn... zt (stownie .............. ).

. Zgodnie z zasadami dotyczacymi warunkow wyplaty wynagrodzenia okreslonymi w Szczegolowych
zasadach i trybie dofinansowania z Rzadowego Funduszu Polski tad: Programu Inwestycji
Strategicznych stanowiacymi zatacznik do Uchwaly nr 84/2021 Rady Ministrow z dnia 1 lipca 2021
roku ze zmianami, Wstgpnej Promesie dotyczacej dofinansowania inwestycji z programu Rzadowy
Fundusz Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych nr 01/2021/2453/PolskiLad z dnia 17
listopada 2021 r. oraz Promesie z Rzadowego Funduszu Polski Lad: Program Inwestycji
Strategicznych nr .................. zdnia ..o

1) w odniesieniu do $rodkow stanowigcych udzial wlasny Zamawiajacego, w kwocie okreslonej w ust.
3, wynagrodzenie Wykonawcow Inwestycji ptatne na podstawie faktur czesciowych, wystawionych
na kwote nie wyzsza niz do wysokosci zaawansowania rob6t na podstawie faktycznie wykonanych
robot potwierdzonych przez Zamawiajacego protokotem odbioru, wynikajacych z Etapu realizacji
Inwestycji, wskazanego w Harmonogramie Inwestycji, z zastrzezeniem, iz tgcznie wynagrodzenie
Wykonawcéw Inwestycji, ptatne ze srodkow wlasnych Zamawiajacego, zostanie wyplacone w
kwocie nie wyzszej niz okreslona w ust. 3,

2) w odniesieniu do prac wykonywanych w ramach realizacji Inwestycji po przekroczeniu
zaawansowania finansowego okreslonego w ust. 3, wynagrodzenie Wykonawcoéw Inwestycji bedzie
ptatne z kwoty dofinansowania z Funduszu Polski Lad: Programu Inwestycji Strategicznych w trzech
transzach:

a) pierwsza transza: platna w terminie, w wysokosci i po zakonczeniu I etapu realizacji Inwestycji
wskazanego w Harmonogramie Inwestycji, na podstawie faktury czgsciowej, wystawionej na
kwot¢ nie wyzsza niz do wysokos$ci zaawansowania robdt na podstawie faktycznie wykonanych
robot, potwierdzonych przez Zamawiajacego protokotem odbioru, pod warunkiem wczesniejszego
otrzymania przez Zamawiajacego wyplaty srodkdw z Promesy w ramach pierwszej transzy, z
zastrzezeniem, iz lgcznie wynagrodzenie WykonawcoOw Inwestycji zostanie wyplacone w
pierwszej transzy w kwocie nie wyzszej niz 20 % kwoty Promesy,

b) druga transza: ptatna w terminie, w wysokosci i po zakonczeniu II etapu realizacji Inwestycji
wskazanego w Harmonogramie Inwestycji, na podstawie faktury czg¢sciowej, wystawionej na
kwote nie wyzsza niz do wysoko$ci zaawansowania robot na podstawie faktycznie wykonanych
robot, potwierdzonych przez Zamawiajacego protokotem odbioru, pod warunkiem wcze$niejszego
otrzymania przez Zamawiajacego wyplaty $rodkéw z Promesy w ramach drugiej transzy, z
zastrzezeniem, iz tacznie wynagrodzenie Wykonawcoéw Inwestycji zostanie wyptacone w drugiej
transzy w kwocie nie wyzszej niz 30 % kwoty Promesy,
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C) trzecia transza po zakonczeniu realizacji Inwestycji w wysokosci pozostatej do zaptaty kwoty
wynagrodzenia, z uwzglednieniem sumy wyptaconych wczesniej kwot wynagrodzenia.

3) Wykonawca zapewnia finansowanie zadania Ww czeSci niepokrytej udzialem wlasnym
Zamawiajacego, na czas poprzedzajacy wyplaty z Promesy na zasadach okreslonych w niniejszym
ustepie, z jednoczesnym zastrzezeniem, iz zaplata wynagrodzenia Wykonawcom Inwestycji w
caloséci nastgpi po wykonaniu Inwestycji w terminie nie dluzszym niz 35 dni od dnia odbioru
Inwestycji, przy czym zaptata wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie Zadania nastgpi zgodnie z
zalaczonym Harmonogramem Inwestycji.

5. W przypadku nie dotrzymania realizacji zadania zgodnie z Harmonogramem Zadania wyptata srodkow
finansowych za poszczeg6dlne Etapy realizacji zadania moze ulec zmianie.

6. Wykonawca o$wiadcza, ze uwzglednit w swojej ofercie wszelkie koszty wynikajgce z wymagan
okreslonych w opisie przedmiotu Zadania, na podstawie wilasnych kalkulacji i szacunkéw, a w
szczegblnosci koszty ekspertyz, opinii, uzgodnien, koszty przegladow i serwisu zamontowanych

urzadzen w okresie udzielonej gwarancji oraz wszystkie inne koszty zwigzane z realizacja robot
budowlanych, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z
realizacjg Zadania, a takze oddziatywaniem innych czynnikow majacych lub mogacych mie¢ wptyw
na koszty.

7. Warunkiem zaptaty kazdej faktury Wykonawcy jest przedlozenie przez Wykonawce oswiadczen
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcoéw wraz z dowodami zaptaty wszystkich zgtoszonych
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow, potwierdzajacych, ze otrzymali pelne wynagrodzenie
nalezne im za roboty budowlane, ustugi lub dostawy wykonane w okresie objetym protokotem odbioru
robot (koncowym lub czgsciowym), na podstawie ktérego wystawiona zostata faktura Wykonawcy
lub odpowiednio o$wiadczenie, ze w danym okresie rozliczeniowym nie wykonywali robo6t, ustug lub
dostaw. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaptaty
Zamawiajacy wstrzyma wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czgsci
rowne] sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow zaptaty zatrzymujac ja jako
zabezpieczenie na wypadek roszczen Podwykonawcow, ktore mogg byé skierowane wobec
Zamawiajacego, do czasu uregulowania przez Wykonawce wszystkich wymagalnych zobowigzan
naleznych Podwykonawcom.

8. Podstawe do wystawienia faktury za wykonane roboty, zgodnie z zatwierdzonym Harmonogramem
Inwestycji, stanowi¢ beda:

1) protokot odbioru czgéciowego/protokot odbioru koncowego;

2) rozliczenie ustug lub robo6t do odbioru i tabela rozliczeniowa obejmujaca wykonane elementy
zgodnie z Harmonogramem Zadania.
Powyzsze dokumenty musza by¢ zaakceptowane i podpisane przez Inspektora Nadzoru i
zatwierdzone przez Zamawiajacego.

9. W przypadku Wykonawcow wspolnie realizujagcych Umowe (cztonkow konsorcjow/ spotki cywilnej)
sa oni zobowigzani do udzielenia nieodwotlalnego upowaznienia (pelnomocnictwa) w formie
pisemnej, pod rygorem niewaznosci, jednemu z czlonkow konsorcjum/spotki cywilnej do wystawienia
przez niego faktury VAT oraz do przyjecia przez niego naleznosci przypadajacych wszystkim
cztonkom konsorcjum/spotki cywilnej z tytutu realizacji Zadania. Zaptata na rachunek bankowy
wskazanego cztonka konsorcjum/spdtki cywilnej zaspakaja roszczenia wszystkich cztonkoéw
konsorcjum/spoétki cywilnej wobec Zamawiajacego i zwalnia Zamawiajacego z odpowiedzialnos$ci za
zaplate wynagrodzenia pozostalym cztonkom konsorcjum/spotki cywilne;j.

10. Faktura koncowa za wykonanie Zadania ma by¢ wystawiona nie pdzniej niz 14 dni od daty podpisania



11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

protokotu czesciowego lub koncowego.

Naleznosci z tytutu faktur beda ptatne w terminie do 30 dni od dnia prawidtowo dostarczonej faktury
VAT, przelewem na rachunek Wykonawcy podany na fakturze z zastrzezeniami warunkow wyptaty
wynagrodzenia opisanymi w ust. 4.

Zasady wystawiania faktur:
1) Zamawiajacy upowaznia Wykonawce do wystawiania faktury na:
Nabywca:
Gmina Miasto Augustoéw, ul. Mtynska 35, 16-300 Augustow, NIP: 846-15-29-116
Odbiorca:
Urzad Miejski w Augustowie, ul. Mtynska 35, 16-300 Augustow.

2) Wykonawca ma prawo skorzystania z mozliwosci przekazania ustrukturyzowanej faktury
elektronicznej na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym
fakturowaniu w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz
partnerstwie publiczno-prywatnym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1666 ze zm.).

3) Zaptata faktury nastapi z uwzglednieniem przepisow art. 108a ust. 1a ustawy o podatku od towarow
1 ustug.
4) Wykonawca jest zobowigzany podaé na fakturze adnotacje¢ ,,mechanizm podzielonej ptatnosci”.

Strony zgodnie postanawiaja, ze warunkiem zaptaty w umoéwionym terminie za faktur¢ wystawiona
przez czynnego podatnika VAT jest wskazanie przez Wykonawce dla potrzeb dokonania zaptaty
rachunku bankowego zawartego na dzien zlecenia przelewu w wykazie podmiotéw, o ktorym mowa
w art. 96b ust. 1 ustawy o VAT - Wykazie podmiotéw zarejestrowanych jako podatnicy VAT,
niezarejestrowanych oraz wykreslonych i przywroconych do rejestru VAT, najpdzniej na 5 dni
roboczych przed wyznaczonym terminem ptatnosci,

W przypadku, w ktorym Wykonaweca, dla potrzeb ptatnoséci, wskaze rachunek bankowy zawarty w
powyzszym Wykazie w terminie pozniejszym, ustalony pierwotnie termin ptatnosci ulega wydtuzeniu
i wynosi 5 dni roboczych od dnia wskazania rachunku ujawnionego ww. wykazie.

W przypadku, gdy faktura wystawiona przez Wykonawce nie zawiera danych wymaganych przez
prawo lub Umowe lub tez nie zostat do niej dolaczony protokdt odbioru robot lub inny dokument
wymagany zgodnie z Umowa, poczatek biegu terminu ptatnosci, liczony jest od daty dorgczenia
Zamawiajacemu faktury uzupelnionej o wymagane dane lub/i dokumenty.

Za dzien zaptaty Strony uznajg dzien przyjecia przez bank Zamawiajacego dyspozycji obcigzenia
rachunku Zamawiajacego.

Zamawiajacy ma prawo potraci¢ swoje wierzytelnosci z wierzytelnosciami Wykonawcy, chocby
jedna z nich lub obie nie byly wymagalne i zaskarzalne (potragcenia umowne), o ile nie sprzeciwia si¢
temu obowigzujace prawo. Wykonawca nie moze dokona¢ potragcenia swoich wierzytelnosci bez
wczesniejszego ich uznania przez Zamawiajacego.

Przeniesienie wierzytelnosci wynikajacej z niniejszej umowy wymaga uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajacego pod rygorem niewaznosci przeniesienia.

§4
(obowiazki Stron)

Zamawiajacy 1 Wykonawca obowigzani sg wspotdziata¢ przy wykonaniu umowy w sprawie Zadania
publicznego, w celu nalezytej realizacji Zadania.
Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:
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3.

4.

1) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy wraz z dziennikiem budowy
w terminie do 14 dni od daty podpisania umowy,

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego.
Zamawiajacy wyznacza:
e do petnienia obowigzkoéw Inspektora nadzoru w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlane;j, pelnigcego jednoczesnie funkcj¢ Koordynatora inspektorow nadzoru,
S ETOTRRRRRN do petienia obowigzkow Inspektora nadzoru w specjalnosci..........
Zmiana osoby pelnigcej funkcje inspektora nadzoru nastepuje poprzez pisemne powiadomienie
Wykonawcy i nie wymaga aneksu do umowy,

3) terminowe odebranie Zadania po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania,

4) terminowa zaptata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace, z zastrzezeniami opisanymi w
§3 ust. 4.

Przed przystgpieniem do wykonania Zadania Wykonawca, o ile sg znane, poda nazwy, dane

kontaktowe, swoich przedstawicieli oraz Podwykonawcow zaangazowanych w takie roboty

budowlane lub ustugi. Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich zmianach ww. danych,

w trakcie realizacji Zadania, a takze przekazuje informacje na temat nowych Podwykonawcow,

ktérym w pdzZniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robot budowlanych lub ustug.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) biezace aktualizowanie Harmonogramu Zadania,

2) Wykonanie robot budowlanych w oparciu o zatwierdzony przez Zamawiajgcego:
a) Harmonogram Zadania oraz
b) zgodnie z obowigzujagcymi przepisami prawa, dokumentacjg projektowa, normami, sztuka
budowlang i SWZ,

3) wuzgodnieniu z Zamawiajacym systematyczne organizowanie spotkan koordynacyjnych na etapie
realizacji robot w celu sprawnego przeprowadzenia procesu inwestycyjnego,

4) realizowanie objetych trescig niniejszej umowy pisemnych polecen Zamawiajgcego, W tym
odebranie placu budowy w terminie okreslonym w ust. 2 pkt 1,

5) niezwlocznie, pisemnie informowanie Zamawiajgcego o problemach Iub okoliczno$ciach
mogacych wptyna¢ na jako$¢ lub termin zakonczenia umowy,

6) dostarczenie oswiadczenia kierownika budowy stwierdzajace sporzadzenie planu bezpieczenstwa
1 ochrony zdrowia i przyje¢cie obowigzku kierowania budowa,

7) opracowanie przed rozpoczeciem robot:
a) planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
b) programu zapewnienia jakosci,
¢) programu gospodarki odpadami,

8) organizacja zaplecza i biura budowy,

9) zabezpieczenie i wygrodzenie terenu robot,

10) zapewnienie dozoru mienia na terenie robot na wlasny koszt,

11)na etapie realizacji robot do ich wykonania stosowanie jedynie wyrobow dopuszczonych do
uzywania w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 07.07.1994 r. prawo budowlane (tj. Dz.U.
z 2021 r. poz. 2351 ze zm.), ustawy z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz. U. 2021
r.poz. 1213 ze zm.) oraz innych przepisOw prawa o ile maja zastosowanie do przedmiotu Zadania,

12)przedtozenie wniosku materialowego do akceptacji Inspektorowi Nadzoru przed wbudowaniem
materiatow/urzadzen; wniosek musi zawiera¢ dokumenty potwierdzajace spetnienie parametrow
technicznych zgodnych z projektem technicznym, specyfikacja techniczng i1 przepisami prawa



dotyczacymi wyrobéw budowlanych,

13)w przypadku watpliwej jakosci materiatow uzytych do wbudowania nie spetniajacych parametrow
technicznych przyjetych w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej Zamawiajgcy ma
prawo odrzucenia tych materiatdow oraz moze wykona¢ badania tych materialow zgodnie z
obowigzujacymi normami w celu stwierdzenia ich jakosci. Jezeli badania wykaza, ze zastosowane
materiaty sg zlej jako$ci, wowczas Wykonawca zostanie obcigzony kosztem badan i na wlasny
koszt dokona ich wymiany,

14)zapewnienie na wlasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji,
tacznie z kosztami utylizacji,

15) ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za stan i przestrzeganie przepisdéw bhp, ochrone p.poz, dozor
mienia na terenie robot, jak réwniez ponoszenie peilnej odpowiedzialnosci za szkody oraz
nastepstwa wypadkow pracownikdéw i 0sob trzecich, powstatych w zwigzku z prowadzonymi
robotami, w tym tez ruchem pojazdow, jak i za wszelkie szkody powstate w trakcie trwania robot
na terenie przyjetym od Zamawiajacego lub majacych zwigzek z prowadzonymi robotami,

16) ponoszenie petnej odpowiedzialno$ci za szkody spowodowane uszkodzeniem urzadzen jak kable
energetyczne, instalacje, sieci 1 inne. Zamawiajacy zastrzega, iz dokumentacja Zamawiajacego nie
stanowi wylacznego zrodla informacji o urzadzeniach podziemnych. Ich obecno$¢ lub brak
Wykonawca stwierdzi samodzielnie korzystajac z zasobow powszechnej ewidencji gruntow jak
réwniez na podstawie stosownych znakow i jakichkolwiek innych oznak mogacych wskazywac
na ich istnienie,

17)zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektow na terenie robot i w jej bezposrednim otoczeniu,
przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot,

18) Wykonawca zapewni szkolenia personelu uzytkownika na kazdym urzadzeniu w celu:

a) zapoznania z zamontowanymi urzadzeniami, instalacjami,

b) przyswojenia przez nich zasad poprawnej i bezpiecznej eksploatacji i konserwacji.
W przypadku koniecznosci Wykonawca zapewni szkolenie przez osoby wskazane przez
producenta urzadzen,

19)terminowe wykonanie i przygotowanie do eksploatacji Zadania oraz o$wiadczenia, ze roboty
ukonczone przez Wykonawce sg calkowicie zgodne z umowg 1 odpowiadaja potrzebom, dla
ktorych sg przewidziane wedlug umowy,

20)dostarczanie niezbednych dokumentéw potwierdzajacych parametry techniczne oraz wymagane
normy stosowanych materialow i urzadzen w tym wynikow oraz protokotdéw badan, sprawozdan i
prob dotyczacych realizowanego Zadania,

21)dbanie o porzadek na terenie rob6t oraz utrzymywanie terenu robot w nalezytym stanie i porzadku
oraz w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych,

22)uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robot, zaplecza budowy, jak réwniez terenow
sasiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce, w tym dokonania na wlasny koszt
renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektow, fragmentow
terenu drog, nawierzchni lub instalacji,

23)dostarczenie Zamawiajgcemu kompletu dokumentow pozwalajacych na ocen¢ prawidtowego
wykonania Zadania, a w szczegdlno$ci: dziennika budowy, zaswiadczenia wtasciwych instytucji i
organoOw, niezbedne $wiadectwa dotyczace materiatow, wyniki badan, protokoty robot
zanikowych, protokoty odbioréow czesciowych, dokumentacje powykonawcza ze wszystkimi
zmianami dokonanymi w toku budowy oraz inwentaryzacj¢ geodezyjng wykonanych robot,

24)usunigcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzor inwestorski w trakcie trwania robot
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w terminie nie dluzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunigcia,
25)ponoszenie wylacznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastepstwem niewykonania
lub nienalezytego wykonania Zadania, ktore to szkody Wykonawca zobowigzuje si¢ pokry¢
W petnej wysokosci,
26)spetnieniec wymagania art. 6 ustawy o dostgpnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami oraz
art. 68 ust. 3 ustawy o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych,
27)wykonywanie zalecen pokontrolnych instytucji panstwowych,
28)opracowanie i przygotowanie dokumentacji powykonawczej oraz wszystkich niezb¢dnych
materiatow 1 zatgcznikow do wnioskéw sktadanych do odpowiednich organdéw po zakonczeniu
robot, zgodnie zobowigzujacymi przepisami. Wystgpienie o wydanie decyzji administracyjnych
lub zgloszenie - dokona Zamawiajacy na podstawie materiatow opracowanych przez Wykonawce.
5. Korespondencja z Wykonawcg bedzie odbywata si¢ w formie e-mail lub pisemnej (listowej) ze
skutkiem doreczenia. Nieodebranie listu poleconego z 2-krotnym awizowaniem uznaje si¢ za
korespondencj¢ prawidlowo doreczong do Wykonawcy. Kazda ze Stron zobowigzuje si¢ do
niezwlocznego pisemnego poinformowania drugiej Strony o zmianie adresu pod rygorem przyjecia
skutecznego doreczenia pod ostatni wskazany przez t¢ Strone adres.
6. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objgtymi umowa przez
osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe 1 uprawnienia budowlane. Wykonawca
zobowigzuje si¢ wyznaczy¢ do kierowania robotami osoby wskazane w ofercie Wykonawcy:

KierownikK budowy ........occooooeciiiiiieeeeccan

Kierownik robot............cccooooovvvvieieiiiiiiiiiiineninnnn,

7. Zamawiajacy wymaga statej obecnos$ci kierownika budowy podczas prowadzenia robot budowlanych
na budowie.

8. Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktdrego zasoby Wykonawca
powolywatl si¢, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 Pzp, w celu wykazania spetniania warunkow
udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowiazany wykaza¢ Zamawiajacemu, ze proponowany
inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz
Podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powotywat si¢ w trakcie postgpowania o udzielenie
Zadania.

9. W przypadku zaistnienia niezaleznej od Wykonawcy konieczno$ci powierzenia jakichkolwiek prac
zZwigzanych z umowg osobom innym niz wskazane w ofercie, Wykonawca jest zobowigzany pisemnie
uzasadni¢ zmiang 1 przedstawi¢ propozycje nowej osoby do akceptacji Zamawiajgcego. Zamawiajacy
jest uprawniony do odrzucenia propozycji zmiany w terminie 7 dni od dnia otrzymania propozycji
zmiany, gdy kwalifikacje i dos§wiadczenie wskazanej przez Wykonawce nowej osoby beda nizsze od
kwalifikacji 1 doswiadczenia personelu wymaganego w SWZ lub wprowadzona zmiana moze w
ocenie Zamawiajgcego spowodowac wydtuzenie terminu wykonania umowy.

10. Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana ktorejkolwiek z osob, o ktorych mowa w ust. 6 winna
by¢ potwierdzona pisemnie 1 nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

11. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wykonanych elementow robét, ich czesci badz innego
majatku Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy lub Podwykonawcow -
Wykonawca zobowigzany jest do przywrocenia stanu poprzedniego i naprawienia wyniktej szkody.
W przypadku niewykonania powyzszych zobowigzan przez Wykonawceg, Zamawiajacy na podstawie
wyceny zaistniatych szkdéd ma prawo potraci¢ ich warto$¢ z wynagrodzenia Wykonawcy lub
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na co Wykonawca wyraza zgodg.



(obowiazek zatrudnif§:nsia na umowe o prace)

1. Zamawiajacy stosownie do art. 95 ustawy, wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce na podstawie umowy o prace wszystkich os6b wykonujacych czynnosci w zakresie
realizacji Zadania, ktorych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art. 22
§1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm.).

2. Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawcow na podstawie umowy o
prace osob wykonujacych nastepujace czynnosci: roboty rozbidrkowe i ziemne, roboty murowe i
izolacyjne, konstrukcje z betonu zbrojonego, roboty tynkarskie i malarskie, ktadzenie ptytek,
wykltadzinowe oraz roboty porzadkowe.

Wyjatkiem od powyzszej wskazanej zasady bedzie osobiste wykonywanie Zadania przez osobe
fizyczng, w tym rowniez przedsigbiorce prowadzacego indywidulang dziatalno$¢ gospodarcza, w
przypadku ktérego nie bedzie mial zastosowania wymog okreslony w art. 95 ustawy Pzp.

3. W trakcie realizacji Zadania Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych
wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace osOb wykonujacych wskazane w ust 2 czynnosci. Zamawiajacy
uprawniony jest do zadania w szczegolnosci:

1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,

2) oswiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy
0 pracg,

3) poswiadczonej za zgodnosé z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika,

4) innych dokumentow,

- zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na

podstawie umowy o prace, w szczegolnosci imi¢ i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia

umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkow pracownika.

4. Z tytulu niespehlnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o pracg osOb wykonujacych wskazane w ustgpie 2 czynnos$ci Zamawiajacy przewiduje
sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawceg kary umownej w wysokosci okreslonej w §
8 Umowy. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zagdanych
przez Zamawiajacego dowoddéw w celu potwierdzenia spetlnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg traktowane bedzie jako
niespelnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy 0
prace osoéb wykonujacych wskazane w ust. 2 czynnosci.

§6

(zmiany umowy)
1. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany zawartej umowy w stosunku do tresci wybranej oferty
w zakresie uregulowanym w art. 454-455 ustawy Pzp oraz wskazanym ponize;j:

1) zmiany wynagrodzenia w zwigzku ze zmiang stawki podatku od towaréw i ustug. W takiej sytuacji
Wykonawca jest uprawniony ztozy¢ Zamawiajagcemu pisemny wniosek o zmiang Umowy w zakresie
ptatnosci wynikajacych z faktur wystawionych po wejsciu w zycie przepiséw zmieniajacych wyzej
wymienione sktadniki. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne 1
wskazanie podstaw prawnych zmiany stawki podatku od towarow 1 ustug oraz doktadne wyliczenie
kwoty wynagrodzenia, naleznego Wykonawcy po zmianie Umowy. Dowdd potwierdzajacy, ze
zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania Zadania przez Wykonawce¢ spoczywa wylacznie
na Wykonawcy,

a) Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia wyptaconego w poszczegédlnych transzach rozliczeniowych
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ulegnie zmianie w sytuacji, gdy konieczne bedzie dostosowanie tych wysokosci do warunkow
wynikajacych z promesy BGK w celu zapewnienia zgodno$ci umowy z trescig tej promesy.

2) zmiany terminu realizacji Zadania w przypadku:
a) zmiany warunkoéw technicznych gestorow sieci, w szczegdlnos$ci sieci energetycznych, gazowych,

b)
c)

d)

e)
f)

9)

h)

i)
)

K)

wodociggowo-kanalizacyjnych, co uniemozliwia realizacje przez Wykonawce obowigzkoéw
wynikajacych z Umowy,
wstrzymania przez Zamawiajgcego realizacji Umowy,
zwloki Zamawiajgcego w przekazaniu Wykonawcy dokumentéw niezbednych do wykonania
Zadania, ktorych obowigzek przekazania Wykonawcy wynika z Umowy,
zmiany spowodowane przez zagrozenie wptywajace na bezpieczenstwo zycia, zdrowia, mienia lub
robot na terenie budowy lub sgsiadujgcych nieruchomosci, a inspektor nadzoru wydat Wykonawcy
polecenie wykonania robdt, usunigcia wad lub podjecia innych czynnosci w celu wyeliminowania
lub zmniejszenia zagrozenia, jesli konieczno$¢ polecenia wynikata z przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajacego,
wykopalisk archeologicznych uniemozliwiajacych wykonanie robot,
wystapienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajagcych prawidlowe
wykonanie robot, w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej: Umowa,
normami lub innymi przepisami, wymagajacych konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli
konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca
ponosi odpowiedzialnos¢,
sity wyzszej, to znaczy niezaleznego od Stron losowego zdarzenia zewngetrznego, ktére byto
niemozliwe do przewidzenia w momencie wystawiania zlecenia i ktdremu nie mozna bylo zapobiec
mimo dochowania nalezytej staranno$ci. Strony uzgadniaja, ze pod pojeciem sity wyzszej rozumiejg
w szczegolnosci: wojne, zamach terrorystyczny, katastrofy naturalne, pozar, powodz, trzesienie
ziemi, huragan, strajk. O ewentualnym uznaniu przedluzenia terminu wykonania robot z powodu
.Sty wyzszej”, bedzie decydowal Zamawiajacy w trakcie realizacji robot, po ztozeniu pisemnego
wniosku Wykonawcy,
utrudnien bedacych wynikiem zapobiegania, przeciwdziatania lub zwalczania COVID-19 i innych
chorob zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych. W takiej sytuacji Wykonawca jest
uprawniony ztozy¢ Zamawiajagcemu pisemny wniosek o zmiang Umowy w zakresie terminu realizacji
Zadania. Dowod potwierdzajacy, ze ww. sytuacje miaty wplyw na realizacj¢ Zadania spoczywa
wylacznie na Wykonawcy,
ujawnienia na placu budowy niewypatow 1 niewybuchow,
warunkow geologicznych lub gruntowo-wodnych ujawnionych na placu budowy uniemozliwiajacych
prowadzenie prac zgodnie z dokumentacja,
ujawnienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji warunkow terenowych, w szczegdlnosci
istnienie podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektow infrastrukturalnych,
wystgpienia koniecznos$ci wykonania robot zamiennych lub innych rob6t niezbednych do wykonania
Zadania ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamowien dodatkowych, ktore
wstrzymuja lub op6zniajg realizacje¢ Zadania,
wystapienia konieczno$ci wykonania robot dodatkowych polegajacych na wprowadzeniu zmian do
umowy, o ktorych mowa w art. 455 ustawy Pzp,
opoznienia innych inwestycji lub robdt budowlanych prowadzonych przez Zamawiajacego lub inne
podmioty, ktére to inwestycje lub roboty koliduja z wykonaniem robdt objetych Umowa, co
uniemozliwia Wykonawcy terminowe wykonanie umowy,



0) opodznienia Zamawiajacego w wykonaniu jego zobowigzan wynikajacych z Umowy lub przepisow

powszechnie obowigzujacego prawa, co uniemozliwia terminowe wykonanie Umowy przez
Wykonawce,

p) wystgpienia awarii na terenic budowy, za ktorg odpowiedzialnosci nie ponosi Wykonawca,

skutkujacej koniecznos$cig wstrzymania wykonania robdt budowlanych przez Wykonawce,

q) braku mozliwosci wykonywania rob6t w zwigzku z niedopuszczaniem do ich wykonywania przez

uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy,

w trakcie realizacji Zadania wystgpia nieprzewidziane okolicznos$ci powodujace konieczno$¢ zmiany
rozwigzan technicznych, technologicznych lub materiatowych,

3) zmiany Zadania, w szczegolnosci zmiana sposobu wykonania Zadania, z zakresu robot, lokalizacji

robot w sytuacji: wystgpienia na terenie budowy niewybuchow, niewypatow lub znalezisk
archeologicznych, ktore uniemozliwiajg lub utrudniajg wykonanie robdt na warunkach
przewidzianych w Umowie.

4) zmiany przedmiotu Zadania poprzez zmian¢ zakresu robdot budowlanych przewidzianych

w dokumentacji w przypadku:

a) koniecznosci wykonania robot zamiennych, ktorych wykonanie ma na celu prawidlowe
zrealizowanie przedmiotu Zadania, a koniecznos$¢ ich wykonania wynika z wad dokumentacji,

b) koniecznos$ci wykonania robdt zamiennych niezbgdnych do prawidlowego wykonania Zadania,
ktoére nie zostaty przewidziane w dokumentacji przekazanej przez Zamawiajacego,

¢) zmiany dokumentacji wykonane z inicjatywy Zamawiajgcego ze wzglgdu na stwierdzone wady, co
spowoduje konieczno$¢ wykonania robdt zamiennych,

d) zmiany decyzji administracyjnych, na podstawie ktorych prowadzone sg roboty budowlane objgte
Umowa, powodujace zmian¢ dotychczasowego zakresu robdt przewidzianego w dokumentacji.

5) zmiany technologii wykonania robét lub materiatlow przewidzianych w dokumentacji, jezeli w wyniku

rozwoju technicznego lub technologicznego mozliwe jest wykonanie robot przy zastosowaniu innej

technologii lub materiatow ktore:

a) podwyzszajg jakos¢ wykonanych robot,

b) zmniejszajg koszty realizacji Umowy lub koszty eksploatacji,

C) pozwola na skrocenie terminu wykonania Umowy lub pozwolg na wydluzenie okresu eksploatacji
robo6t po ich zakonczeniu.

6) Dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania robot lub materialdow przewidzianych w

dokumentacji w przypadku niedostepnosci odpowiednich surowcow lub materiatdow na rynku
budowlanym albo zaniechania produkcji materialow przewidzianych w dokumentacji, co utrudnia
mozliwo$¢ wykonania Zadania, tj. w szczegdlnosci powoduje opdznienie w postgpie robot, a
Wykonawca, pomimo zachowania nalezytej starannos$ci, nie mogt temu zapobiec.

7) Jezeli powstanie konieczno$¢ zrealizowania Zadania przy zastosowaniu innych rozwigzan

technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji czy specyfikacjach technicznych, w
szczegblnosci:

a) w sytuacji, gdy zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozitoby niewykonaniem lub wadliwym
wykonaniem Zadania,

a) koniecznosci zrealizowania Zadania przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji w sytuacji jezeli rozwigzania te beda
miaty znaczacy wplyw na obnizenie kosztow eksploatacji, poprawy bezpieczenstwa, ktére ze
wzgledu na postep techniczno-technologiczny nie byly znane w okresie opracowywania
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dokumentaciji,
b) koniecznosci zrealizowania przedmiotu Zadania przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych
lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa.
8) W przypadku wystapienia zmiany wysoko$ci wynagrodzenia, z innych powodow anizeli wskazana w

ust. 1 pkt. 1) powyzej, bedzie ono ustalone wg nastepujacych zasad:

a) na podstawie stawek z kosztorysu ofertowego;
b) jezeli nie jest mozliwe ustalenie zmiany wynagrodzenia zgodnie z lit. ), w szczegolnosci rodzaje

robot lub materiatow nie wystepuja w kosztorysie ofertowym lub z innych przyczyn ustalenie
wysoko$ci wynagrodzenia nie jest mozliwe, wynagrodzenie jest ustalane na podstawie kosztorysu
dodatkowego Wykonawcy, ktory zostanie przygotowany zgodnie z ponizszymi zasadami:
robocizna - wg minimalnej stawki godzinowej, ustalonej na podstawie przepisdw ustawy z dnia
10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prac¢ oraz rozporzadzeniem Rady Ministrow z
dnia 14 wrzesnia 2021 r. w sprawie wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prac¢ oraz
wysoko$ci minimalnej stawki godzinowej w 2022 r (zgodnie z § 2 przedmiotowego
Rozporzadzenia minimalna stawka godzinowa w 2022 wynosi - 19,70 zt). Koszty posrednie —
65 % od R+S, Zysk - 10% od R+S+Kp, ceny materiatow rynkowe, nie wyzsze niz $rednie ceny
Eurocenbud.

2. Podstawg wprowadzenia zmian postanowien umowy jest pisemny wniosek strony umowy lub projekt

aneksu wraz z uzasadnieniem. Wniosek lub uzasadnienie do aneksu musi zawiera¢ w szczegolnosci:
1) zakres proponowanej zmiany,

2)

opis okolicznosci faktycznych uprawniajacych do dokonania zmiany,

3) podstawe¢ dokonania zmiany, to jest podstawe prawng wynikajacg z przepisoOw ustawy lub

4)

postanowien umowy,
informacje 1 dowody potwierdzajace, ze zostaly spelnione okoliczno$ci uzasadniajgce dokonanie
Zmiany umowy.

3. Dowodami, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 4, sa wszelkie dokumenty, ktore uzasadniaja dokonanie
proponowanej zmiany, w tym w szczegolnosci:
1) w odniesieniu do zmiany przedmiotu Zadania:

a)

b)
c)

d)

€)

orzeczenie sadu powszechnego lub administracyjnego, a takze decyzja organu administracji
publicznej skutkujaca koniecznoscig dokonania zmiany Zadania,

dokument potwierdzajacy wady lub niescistosci opisu przedmiotu Zadania,

analiza rynku potwierdzajaca brak lub istotne ograniczenie dostgpnosci materialow, surowcow,
produktow lub sprzetu niezbgdnych do wykonania umowy,

dokument potwierdzajacy obiektywne trudno$ci w uzyskaniu materiatéw, surowcow, produktéw
lub sprzgtu niezbednych do wykonania umowy, takie jak w szczegdlnosci oferty lub
korespondencja z podmiotem trzecim (np. dystrybutorem, producentem, dostawca, ustugodawcag),
dokument potwierdzajacy zmiany w strukturze organizacyjnej Zamawiajacego lub grupy
kapitatowej, do ktorej nalezy.

2) w odniesieniu do zmiany terminu wykonania umowy lub poszczego6lnych §wiadczen:

a)

b)

wniosek o wydanie orzeczenia, decyzji, opinii, dokonanie uzgodnien itp., wraz z orzeczeniem,
decyzja organu lub urzedowa notatka stuzbowa, lub innym dokumentem okreslajacym szczegélne
wymogi dotyczace realizacji umowy (np. wytyczne gestoréw sieci), ktore potwierdza wystapienie
opOznienia,

dokument potwierdzajacy istnienie lub zgtoszenie roszczen osob trzecich wptywajacych na termin
realizacji umowy lub poszczeg6dlnych §wiadczen,



C) orzeczenie sadu powszechnego lub administracyjnego, a takze decyzja organu administracji
publicznej skutkujace wstrzymaniem realizacji umowy lub poszczegdlnych swiadczen,

d) raport meteorologiczny za odpowiedni okres, w ktorym wystapity warunki atmosferyczne
skutkujace opdznieniem realizacji umowy lub poszczegélnych §wiadczen,

e) dokument potwierdzajacy wystapienie opdznien w realizacji innych przedsiewzig¢, ktore
wptywaja na termin realizacji umowy lub poszczegolnych swiadczen,

f) dokument potwierdzajacy wystgpienie okoliczno$ci, ktorych Strony nie mogly przewidzie¢ przed
zawarciem umowy, a ktore wplywajg na termin realizacji umowy lub poszczegolnych §wiadczen,

g) dokument potwierdzajacy, ze dokonanie zmian Zadania ma wpltyw na termin wykonania umowy
lub poszczegdlnych §wiadczen.
Zmiana umowy wymaga dla swej waznos$ci, pod rygorem niewazno$ci, zachowania formy
pisemnej.
Powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktdre Zamawiajagcy moze wyrazi¢ zgode. Nie
stanowig jednoczes$nie zobowigzania do wyrazenia zgody.

§7
(odbiér robaét)
1. Strony postanawiaja, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbioréw robot:

1) odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

2) odbior czesciowy stanowigcy podstawe do wystawienia faktury czg¢$ciowej za wykonanie czgsci
robot,

3) odbiér koncowy po zakonczeniu wszystkich robot i dostarczeniu Zamawiajagcemu kompletu
dokumentow,

4) odbior w okresie rekojmi i gwarancji,

5) odbidr robot przerwanych okreslonych w § 9.

Odbiory czesciowe oraz odbiory robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu, dokonywane beda przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajacego. Wykonawca winien zglasza¢ gotowo$¢ do
odbioréw, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, wpisem do Dziennika budowy. Inspektor dokonana
odbioru czgsciowego w terminie do 3 dni roboczych.

Czesciowy odbior robot nie powoduje utraty uprawnien Zamawiajacego zwigzanych ze zgltoszeniem
wad 1 usterek robot odebranych takim protokotem, przy odbiorze koncowym.

Wykonawca zglosi Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru koncowego w formie pisemne;.

Podstawg zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego, bedzie faktyczne
wykonanie robot, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym przez kierownika budowy
potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wraz ze zgloszeniem do odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu nastepujace
dokumenty:

1) dziennik budowy,

2) dokumentacje powykonawczg, opisang i skompletowang w dwoch egzemplarzach,

3) wymagane dokumenty, niezbedne zaswiadczenia wilasciwych instytucji i organdéw, niezbegdne
Swiadectwa dotyczace materialow, wyniki badan, protokoty odbioréw czegsciowych, certyfikaty,
inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami,

4) oswiadczenie Kierownika budowy o zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektows,
obowigzujacymi przepisami i normami,

5) dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane sg zgodne z art.
10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika budowy/robot).
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Zamawiajacy wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru koncowego w terminie do 14 dni roboczych
od daty zawiadomienia go 0 zakonczeniu robo6t i dostarczeniu kompletu dokumentéw wymienionych
w ust. 6. W przypadku nie dostarczenia dokumentéw opisanych w ust. 6 Zamawiajacy nie wyznaczy
1 nie rozpocznie czynnosci odbioru koncowego.
W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Wykonawca usunie je na wlasny koszt
w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego uwzgledniajagcym propozycje Wykonawcy oraz
mozliwosci technologiczne, wiedze¢ budowlang i techniczna.
W przypadku nie usuni¢cia wad i usterek przez Wykonawce w terminie Wyznaczonym przez
Zamawiajacego lub wykonania prac niezgodnie z dokumentacjg i zasadami sztuki budowlanej -
Zamawiajacy ma prawo, zleci¢ usuni¢cie wad i(lub) usterek i(lub) wykonanych prac niezgodnie z
dokumentacjg osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy bez utraty uprawnien z rekojmi i
gwarancji na co Wykonawca wyraza zgode.
8

(kary Smowne)
Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowng za odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego
w catosci lub w czeSci niewykonanej, z przyczyn, o ktérych mowa w § 9 ust. 1 w wysokosci 10%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1.
Roszczenie o zaplate kary umownej z tytutu odstagpienia od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn,
o ktérych mowa w ust. 1, staje si¢ wymagalne w dniu pisemnego o§wiadczenia o odstgpieniu.
Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od
Zamawiajacego w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 3 ust. 1 - za wyjatkiem
przyczyn okre§lonych w ust. 7.
Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary:

1) za zwtok¢ w zakonczeniu wykonania Zadania w stosunku do terminéw okreslonych w § 2 ust. 1, w
wysokosci 0,02% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 3 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki,

2) zanieterminowe usuni¢cie wad stwierdzonych w protokole odbioru koncowego w wysokosci 0,01 %
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki liczac od dnia wyznaczonego
przez Zamawiajacego na usuniecie wad,

3) w przypadku braku zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
w wysokosci 0,03% wynagrodzenia brutto naleznego Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy za
kazdy dzien zwloki, gdy Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy,

4) w przypadku nieterminowe]j zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom w wysokos$ci 0,03% wynagrodzenia brutto naleznego Podwykonawcy/dalszemu
Podwykonawcy za kazdy dzieh zwloki w stosunku do terminu okreslonego z
Podwykonawca/dalszym Podwykonawca

5) w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom
z tytulu zmiany wysokos$ci wynagrodzenia, o ktorej mowa w § 6 ust. 1 pkt 8) w wysokosci 0,03%
wynagrodzenia brutto naleznego Podwykonawcy za kazdy dzien zwtoki w stosunku do terminu
okreslonego z Podwykonawca,

6) w przypadku nieprzedlozenia do zaakceptowania projektu umowy o Podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokos$ci 2.000,00 ztotych,

7) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o
Podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 1.000,00 ztotych,

8) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie wskazanym przez
Zamawiajacego 1.000,00 ztotych,



9) za kazdy stwierdzony przypadek niezatrudnienia przez Wykonawce/Podwykonawce na umowe o
prace osoby, ktora wykonuje czynno$ci wymienione w § 5 ust. 2, w wysokosci 3.000,00 zt - za
kazdy stwierdzony przypadek,

10) za brak zlozenia na wezwanie Zamawiajgcego dokumentéw okreslonych w § 5 ust. 3 w terminie
wskazanym w wezwaniu, za kazdy dzien zwloki i za kazdy stwierdzony przypadek w kwocie
1.000,00 ztotych.

11) jezeli Wykonawca w ofercie powotuje si¢ na zasoby podmiotu trzeciego w celu wykazania
spetniania warunkow udziatu w postgpowaniu, a podmiot ten nie bedzie wykonywal czynnosci
zgodnych ze zlozonym w ofercie zobowigzaniem - Zamawiajacy naliczy kare w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1 Umowy, chyba ze Wykonawca wykaze
Zamawiajacemu, ze proponowany inny Podwykonawca (ktory bedzie realizowat tg czes¢ Zadania)
lub on sam spetnia warunki udzialu w postgpowaniu w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca,
na ktorego zasoby Wykonawca powotat si¢ w trakcie postepowania o udzielenie Zadania,

12) zaprzerwe w realizacji robot budowlanych dtuzsza niz 10 dni, chyba ze przerwa nastapita na skutek
okoliczno$ci, za ktore Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci, w wysokosci 0,05%
wynagrodzenia brutto, okre§lonego w § 3 ust. 1 za kazdy rozpoczety dzien przerwy,

13) w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecnosci kierownika budowy dtuzej niz 1 dzien roboczy -
1.000 ztotych - za kazdy dzien roboczy nieobecnos$ci kierownika budowy na terenie budowy,

14) za nieobecno$¢ uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy na budowie, naradzie lub innego
rodzaju spotkaniach, jezeli Zamawiajacy zadal takiej obecnosci i poinformowat o tym Wykonawce
w wysokosci 1.000 zt za kazde zdarzenie,

15) w kazdym przypadku niedopetnienia obowigzku, o ktorym mowa w § 15 ust. 3 — w wysokosci po
500,00 ztotych za kazdy dzien,

5. W przypadku zaistnienia sytuacji, o ktorej mowa w § 7 ust. 9, kary umowne bedg naliczane do dnia
protokolarnego odbioru prac wykonanych zastgpczo za Wykonawce.

6. W przypadku nieuwzglednienia w catosci lub w czeSci uwag Zamawiajacego do aktualizacji
Harmonogramu Zadania w terminie okreslonym w § 1 ust. 12, lub gdy przedtozona aktualizacja tego
harmonogramu bedzie w ocenie Zamawiajacego niezgodna z umowa, Wykonawca zaplaci kare
umowng w wysokosci 500 zlotych za kazdy rozpoczety dzien roboczy zwloki do momentu
zatwierdzenia aktualizacji Harmonogramu Zadania przez Zamawiajacego.

7. Nie stanowi podstawy do zaptaty kary umownej odstapienie od umowy przez Zamawiajacego w
oparciu o podstawy, o jakich mowa w art. 456 ustawy Pzp.

8. Laczna maksymalna wysokos$¢ kar umownych naleznych kazdej ze Stron nie moze przekroczy¢ 20%
wynagrodzenia umownego brutto.

9. Wykonawca o$wiadcza, iz wyraza zgodg¢ na potracanie kar umownych z faktury.

10. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odszkodowania przewyzszajacego wysokos$¢ kar
umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

(umowne pra%v% odstapienia)

1. Niezaleznie od podstaw odstapienia okreslonych w ustawie Pzp i kodeksie cywilnym Zamawiajagcemu
przystuguje prawo odstgpienia od umowy w catosci lub w czgsci niewykonanej w nastepujacych
przypadkach i terminach okreslonych ponize;j:

1) Wykonawca nie wywigzuje si¢ z zobowigzan wynikajgcych z umowy lub narusza jej postanowienia,
w tym nie wywigzuje si¢ z obowigzku odebrania placu budowy w terminie okreslonym w § 4 ust. 2
pkt 1 Umowy,

Strona 16z 26



2) Wykonawca nie zastosuje si¢ do zadania, aby jego personel naprawit zaniedbanie,

3) Wykonawca odmawia lub zaniedbuje wykonanie polecen wydanych przez Zamawiajacego lub
osobg przez niego upowazniona,

4) Wykonawca zleca ustugi Podwykonawcy niezatwierdzonemu przez Zamawiajacego,

5) wystgpit jakikolwiek brak zdolnosci do czynno$ci prawnych utrudniajgcy wykonanie umowy,

6) wykonanie Zadania stanie si¢ niemozliwe wskutek okolicznosci lezacych po stronie Wykonawcy,

7) w razie wystapienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu, w takim wypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia
naleznego mu z tytutu wykonania cze$ci umowy,

8) skierowano, bez akceptacji Zamawiajgcego, do wykonywania robdt inne osoby, niz wskazane w
ofercie,

9) zostanie ogtoszona upadtos$¢ lub rozwigzanie Firmy Wykonawcy,

10) Wykonawca przerwat bez uzasadnionej przyczyny realizacj¢ Zadania i przerwa ta trwa dtuzej niz
10 dni i pomimo pisemnego wezwania do wykonania umowy i wyznaczonego przez Zamawiajacego
terminu, nie wykonat tego zobowiazania,

11) wprzypadku, gdy Wykonawca zwleka z wykonaniem Zadania, iz jest prawdopodobne, ze nie zdota
wykona¢ wszystkich prac objetych umowa w terminie, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 umowy
Zamawiajacy jest wowczas uprawniony bez wyznaczania terminu dodatkowego do odstgpienia od
umowy w catosci lub czesci przed uptywem terminu, o ktéorych mowa w § 2 ust. 1 umowy
zachowujac uprawnienie do naliczania kar umownych i odszkodowania przewyzszajacego te kary,

12) wystapi konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiajacego bezposredniej
zaptaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy lub/i dalszego Podwykonawcy lub konieczno$é
dokonania bezposredniej zaplaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy lub/i dalszego
Podwykonawcy na sume wigksza niz 5% warto$¢ brutto wynagrodzenia wskazanego w § 3 ust. 1
Umowy,

13) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nast¢pujacych okolicznosci:

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp, w tym przypadku
Zamawiajacy odstepuje od umowy w czesci, ktorej zmiana dotyczy,

b) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy Pzp,

c) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej w
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska uchybita zobowiazaniom,
ktore cigza na niej na mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i
dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, ze Zamawiajacy udzielit Zadania z naruszeniem prawa
Unii Europejskiej.

2. Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w przypadkach okre§lonych w ust. 1 po bezskutecznym
uptywie terminu okreslonego przez Zamawiajacego w pisemnym zawiadomieniu Wykonawcy,
zawierajagcym zadanie usunigcia zaniedban.

3. Odstapienie od umowy, w przypadkach o ktérych mowa w ust.1, moze nastapi¢ w terminie do 30 dni
od powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze
zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonanej czgsci umowy do dnia odstapienia.

4. Po odstgpieniu od umowy lub w przypadku, gdy Wykonawca otrzymal powiadomienie o odstgpieniu,
podejmie on niezwlocznie kroki majace na celu zakonczenie $wiadczenia ustlug 1 robdt w
zorganizowany i sprawny sposob, umozliwiajgcy zminimalizowanie kosztow i rozliczenie Zadania.


https://sip.lex.pl/%23/document/68413979?cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/%23/document/68413980?cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/%23/document/67894791?cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/%23/document/67894791?cm=DOCUMENT

5. Przedstawiciel Zamawiajacego poswiadczy, w mozliwie najkrotszym terminie, wysokos$¢ naleznego
Wykonawcy wynagrodzenia w dacie odstgpienia od umowy. Wykonawca nie ma prawa zadac, oprocz
kwot naleznych za wykonanie Zadania, rekompensaty za wszystkie poniesione straty lub szkody.
Zaptata za wykonane i odebrane roboty budowlane rekompensuje wszelkie roszczenia Wykonawcy
wobec Zamawiajacego.

6. W razie odstgpienia przez Zamawiajacego od umowy w calo$ci umowa uwazana jest za niezawarta, z
zastrzezeniem, ze postanowienia dotyczace zaplaty kary umownej, o ktorej mowa w § 8 ust. 1,
pozostajg wigzace.

7. Odstgpienie od umowy winno nastagpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci takiego
oswiadczenia.

8. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potracenia kar umownych z naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia.

9. W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace

obowiazki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony, z ktorej to winy nastgpito odstgpienie od umowy,

2) Wykonawca zglosi Zamawiajacemu konieczno$¢ odbioru robot przerwanych, jezeli odstapienie od
umowy nastapilo z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada,

3) wterminie 7 dni od daty zgtoszenia, o ktorym mowa w pkt 2) niniejszego ustepu, Wykonawca przy
udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegdlowy protokot inwentaryzacji robdt w toku wraz z
zestawieniem wartosci wykonanych robdt wedlug stanu na dzien odstgpienia; protokot
inwentaryzacji robot w toku stanowié¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez
Wykonawce,

4) Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada,
obowigzany jest do dokonania odbioru robot przerwanych oraz przejecia od Wykonawcy terenu
robot w terminie 10 dni od daty odstgpienia oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty
wykonane do dnia odstgpienia,

5) Zamawiajacy wyznaczy termin dokonania przez Wykonawce odbioru robot przerwanych, jezeli
odstgpienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktére Zamawiajacy nie odpowiada,

6) w terminie 7 dni od daty wyznaczenia terminu, o ktorym mowa w pkt 5 niniejszego ustgpu
Zamawiajacy, przy udziale Wykonawcy sporzadzi szczegdlowy protokol inwentaryzacji robot w
toku wraz z zestawieniem wartosci wykonanych robot wedtug stanu na dzien odstapienia; protokot
inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez
Wykonawcg,

7) Wykonawca niezwtocznie, nie pdzniej niz w terminie 7 dni od odstagpienia od umowy, usunie z
terenu budowy urzadzenia zaplecza, materialy i inne elementy przez niego dostarczone lub
whniesione, oraz dostarczy do Zamawiajacego dokumenty opisane w § 4 ust. 4 pkt 23. Zamawiajacy
jest upowazniony do usuni¢cia ww. rzeczy z placu budowy na koszt Wykonawcy, ktory zostanie
potracony z platno$ci Wykonawcy.

10. Jezeli Wykonawca bedzie wykonywal przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umowa
Zamawiajacy moze wezwac go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczy¢ mu w tym celu
odpowiedni termin; po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu Zamawiajacy moze od umowy
odstgpi¢ albo powierzy¢ poprawienie lub dalsze wykonanie Zadania innemu podmiotowi na koszt
Wykonawcy.

Strona 18z 26



10.

11.

12.

13.

§10
(gwarancja i rekojmia)

Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji jakosci wykonania Zadania na okres ............ lat od
dnia odbioru koncowego. Okres rekojmi wynosi ....... lat, z zastrzezeniem postanowien ust 2.

Termin gwarancji irekojmi ulega przedtuzeniu o czas usuniecia wady jezeli powiadomienie o
wystapieniu wady nastgpit jeszcze w trakcie trwania gwarancji i rekojmi.

Okres odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec Zamawiajacego z tytutu rekojmi za wady fizyczne oraz
gwarancji jakosci rozpoczyna si¢ od daty odbioru koncowego.

W okresie rekojmi za wady i gwarancji jako$ci Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowiazki
wynikajace z serwisowania, przegladu i konserwacji urzadzen, instalacji i wyposazenia majacego
wptywa na trwato$¢ gwarancji producenta. Serwis i przeglad urzadzen bedzie dokonywany zgodnie z
warunkami i w terminach okreslonych przez producentéw urzadzen.

Odpowiedzialno§¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady fizyczne dotyczy wad Zadania istniejacych
w czasie dokonywania czynnosci odbioru oraz wad ujawnionych badz powstalych po odbiorze a
powstatych z przyczyn tkwigcych w przedmiocie umowy w chwili odbioru.

W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezplatnego usunigcia wad i usterek w terminie
okreslonym przez Zamawiajacego. Okres gwarancji zostanie przedtuzony o czas naprawy.

Wady, ktore wystapity w okresie gwarancyjnym Wykonawca usunie w terminie okreslonym przez
Zamawiajacego.

Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytutu rekojmi za wady, niezaleznie od uprawnien
wynikajacych z gwarancji.

Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu Zadania réwniez po okresie rgkojmi, jezeli
Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o wadzie przed uptywem okresu r¢kojmi. W okresie od dnia
dorgczenia zawiadomienia o wadzie do dnia protokolarnego stwierdzenia jej usunigcia termin rekojmi
nie biegnie.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego technicznie
uzasadnionym na ich usunig¢cie, to Zamawiajacy moze zleci¢ usunig¢cie wad stronie trzeciej na koszt
Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z
zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy zgodnie z § 11 Umowy.
W przypadku okreslonym w ust. 9 niniejszego paragrafu termin rekojmi podejmuje bieg z dniem
protokolarnego stwierdzenia dokonania odbioru usuni¢cia wady przez osobe, ktorej Zamawiajacy
zlecit usunigcie wady.

W przypadku odstapienia od umowy w niewykonanej czgsci Wykonawca udziela r¢kojmi 1 gwarancji
jakos$ci w zakresie okreslonym w Umowie na cz¢$¢ zobowigzania wykonang przed odstapieniem od
Umowy.

Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do wykonywania przystugujacych Wykonawcy wobec jego
podwykonawcoOw uprawnien wynikajacych z gwarancji i rekojmi (nieodwotalne pelnomocnictwo).
Zamawiajacy moze, na podstawie niniejszej Umowy, wedlug swojego wyboru wykonywaé
przystugujace mu uprawienia z gwarancji 1 rgkojmi wobec Wykonawcy lub zada¢ od
podwykonawcow wykonania ich obowigzkéw wynikajacych z rekojmi 1 gwarancji wobec
Wykonawcy (powiadamiajgc jednoczesnie Wykonawce), przy czym zadanie od podwykonawcy
wykonania obowigzkdw moze nastagpi¢ po bezskutecznym uptywie terminu wyznaczonego
Wykonawcy na realizacje obowigzkow z rekojmi i/lub gwarancji. Wykonawca nie moze zwolnic¢ si¢
z obowiazkoéw rekojmi i/lub gwarancji, powotujac si¢ na udzielone w zadaniu pierwszym niniejszego
ustepu petnomocnictwo.



§11
(wykonanie zast¢pcze)

1. Zamawiajacy jest uprawniony do zlecenia jakichkolwiek obowigzkéw umownych, w tym robot lub
czynnosci, ktorych wykonanie nalezy do obowiazkéw Wykonawcy, w tym prac wynikajacych z
obowigzku usuni¢cia wad, wybranej przez siebie stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez
uzyskania zgody sadu (wykonanie zastepcze), w sytuacjach wskazanych w Umowie, jak rowniez, gdy
pomimo wezwania do nalezytego spetnienia §wiadczenia Wykonawca:

1) opoznia si¢ z wykonaniem obowigzkow umownych tak dalece, iz watpliwe jest, by ukonczyt je w
ustalonym terminie lub jesli termin wykonania prac nie jest ustalony, w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajacego lub uzasadnionym z punktu widzenia nalezytej realizacji inwestycji, lub

2) uchyla si¢ od wykonania obowigzkow umownych lub z okoliczno$ci wynika, ze nie bedzie stanie
wykona¢ prac wynikajgcych z Umowy w ustalonym terminie, lub

w inny sposob wykonuje swoje obowigzki umowne w sposob wadliwy lub sprzeczny z Umowa3.
Wykonawca zobowigzany bedzie do umozliwienia wykonawcy zastepczemu niezakidoconego
wykonania powierzonych mu obowiazkow, w szczeg6lnosci do niezwlocznego udostepnienia mu na
zadanie: terenu budowy, materiatow, urzadzen, wszelkiej dokumentacji (w tym decyzji
administracyjnych, uzgodnien, zatwierdzen, opinii itp.) oraz mozliwosci niezaktoconego
wykorzystania posiadanych przytaczy energetycznych, wodnych, sciekowych i innych w zakresie
koniecznym do wykonania zastepczego. Obowigzek, o ktdrym mowa w niniejszym ustepie spoczywa
réwniez w odpowiednim zakresie na Podwykonawcach i dalszych Podwykonawcach.

2. Wykonawca zastepczy upowazniony bedzie do zabezpieczenia lub usunigcia z terenu budowy sprzetu
i wszelkich innych rzeczy pozostawionych lub niezabezpieczonych nalezycie przez Wykonawce w
dniu wejscia wykonawcy zastepczego na teren budowy w takim zakresie, jaki bedzie konieczny dla
nalezytego wykonania obowigzkoéw wykonawcy zastepczego. Koszt zabezpieczenia lub usunigcia
sprzetu 1 tych rzeczy poniesie Wykonawca.

3. Czasowe udostgpnienie terenu budowy lub jego czgsci wykonawcy zastgpczemu nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za protokolarnie powierzony mu teren budowy.

4. Zamawiajacy moze potraci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy wszystkie udokumentowane koszty
zwigzane z wykonaniem zastgpczym, w szczegolnosci koszt przeprowadzenia odpowiednich
procedur niezbednych do wyboru wykonawcy zastepczego, koszt uzyskania zgod lub innych decyzji,
jesli beda wymagane dla dopuszczenia wykonawcy zastgpczego do wykonania czesci inwestycji,
wynagrodzenie wykonawcy zastgpczego, koszt zakupu niezbednych materiatow, a takze
udokumentowane koszty wszelkich dziatan wykonawcy zast¢pczego na terenie budowy i w jego
bezposrednim otoczeniu, zwigzanych z realizacja powierzonych mu obowiazkdow.

5. W przypadku braku mozliwosci pokrycia kosztéw wykonania zastepczego, w sposob opisany w ustepie
poprzedzajacym, roszczenia Zamawiajacego zwigzane z wykonaniem zastgpczym mogg zostaé
zaspokojone z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, a jezeli zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy okaze si¢ niewystarczajace, wynikte stad réznice Wykonawca zaptaci
Zamawiajacemu w terminie 14 dni od daty otrzymania pisemnego wezwania do zaplaty.

6. Niezaleznie od postanowien powyzszych ustepow, Zamawiajagcemu przystuguje prawo dochodzenia
odszkodowania za wszelkie szkody poniesione w wyniku dzialan lub zaniechan Wykonawcy.

§12
Umowy o podwykonawstwo
1. W przypadku zamiaru powierzenia realizacji Zadania podwykonawcy Wykonawca zobowigzany jest
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poinformowac¢ Zamawiajacego, podajac nazw¢ podwykonawcy oraz wskazujac, ktora czgs¢ Zadania
bedzie przez niego wykonywana.

2. Wykonawca - zgodnie z o§wiadczeniem zawartym w Ofercie - wykona zamdéwienie sam/ za pomoca
Podwykonawcow.

Zakres powierzonych robdt Podwykonawcy/-om.................

W tym na ktdrego/ych zasoby Wykonawca powolywatl si¢ na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy
Pzp., w celu wykazania spetnienia warunkow udzialu w postgpowaniu.

W takim przypadku Wykonawca musi przedstawi¢ dowody poswiadczajace udziat innego podmiotu
(na ktérego zasoby Wykonawca powotywat si¢ na zasadach okreslonych w art. 118 Pzp., w celu
wykazania spetnienia warunkow udziatu w postepowaniu) w realizacji Zadania.

Zmiana podwykonawcy na etapie realizacji Zadania nie wymaga sporzadzenia aneksu do umowy.

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca Zadania na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji Zadania, do przedlozenia zamawiajagcemu projektu tej umowy, przy
czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

4. Wykonawca bgdzie w pelni odpowiedzialny za dzialania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy,
dalszego Podwykonawcy 1 ich przedstawicieli lub pracownikow, tak jakby byly to dzialania lub
uchybienia Wykonawcy. W przypadku realizacji Zadania przez podmioty wystepujace wspdlnie
(konsorcjum), umowy z Podwykonawcami zawierane b¢da w imieniu i na rzecz wszystkich
uczestnikow Konsorcjum.

5. Wykonawca przyjmuje na siebie petnienie funkcji koordynatora w stosunku do robo6t budowlanych
realizowanych przez podwykonawcow. Powierzenie wykonania cze$ci zakresu umownego
podwykonawcy nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajacego za wykonanie tej czesci
Zadania.

6. Zamawiajacy w terminie 7 dni, zglosi w formie pisemnej ewentualne zastrzezenia lub sprzeciw do
projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane:

1) Projekt umowy powinien okresla¢ w szczegolnosci:

a) zakres robot powierzanych podwykonawcy,

b) termin wykonania robét objetych umowsa,

c) kwote wynagrodzenia,

d) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy - termin zaplaty wynagrodzenia nie moze by¢
dhuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy faktury potwierdzajacej wykonanie zlecone;j
podwykonawcy roboty z tym, Ze termin ptatno$ci wynagrodzenia powinien by¢ ustalony w taki
sposob, aby przypadat wczesniej niz termin zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy,

2) Zamawiajacy w terminie 7 dni od przedstawienia projektu umowy o podwykonawstwo na roboty
budowlane, zglosi pisemnie zastrzezenia, w sytuacji gdy:

a) projekt umowy nie bedzie zawierat zapisow, o ktorych mowa w ust. 6 pkt 1,

b) projekt umowy bedzie zawierat postanowienia uzalezniajace uzyskanie przez podwykonawce lub
dalszego podwykonawce zaptlaty za realizacj¢ Zadania od zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy
przez Zamawiajacego lub odpowiednio zaplaty przez Wykonawce za realizacj¢ Zadania przez
podwykonawce,

C) projekt umowy bedzie przewidywal tworzenie kaucji nalezytego wykonania umowy (w tym
kaucji gwarancyjnej) poprzez zatrzymanie cze$ci wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub



dalszemu podwykonawcy (Zamawiajacy dopuszcza tworzenie kaucji poprzez potracenie
wzajemnych wierzytelnosci, na co podwykonawca lub dalszy podwykonawca winien wyrazi¢
zgode w umowie o podwykonawstwo),

d) projekt umowy nie bedzie zawieral zobowigzania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
do zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane przez
Zamawiajgcego czynno$ci w zakresie realizacji Zadania,

e) projekt umowy bedzie zawieral zapisy dotyczace kar umownych wyzszych niz reguluje to
umowa mie¢dzy Zamawiajagcym a Wykonawca,

f) umowa nie zawiera wymagan okreslonych w dokumentach Zadania,

g) umowa o podwykonawstwo zawiera cen¢ na wyzszym poziomie niz cena za ten zakres robot
okreslona w ofercie Wykonawcy, lub tez umowa podwykonawstwo zawiera ceny jednostkowe
na wyzszym poziomie niz ceny jednostkowe zawarte w ofercie Wykonawcy,

h) umowa o podwykonawstwo nie zawiera cen, w tym réwniez cen jednostkowych,

i) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan dotyczacych zakresu odpowiedzialnosci za
wady, przy czym zastrzega si¢, aby okres tej odpowiedzialnosci nie byt krotszy od okresu
odpowiedzialnosci Wykonawcy za wady wobec Zamawiajacego.

7. Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni, uwaza si¢ za akceptacj¢ projektu umowy
przez zamawiajacego.

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca Zadania na roboty budowlane przedktada
zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od daty jej zawarcia.

9. Zamawiajacy, w terminie 7 dni, zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 5.

10. Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni, uwaza si¢ za akceptacj¢ umowy przez
Zamawiajacego.

11. Wykonawca, podwykonaweca lub dalszy podwykonawca Zadania na roboty budowlane przedktada
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,
z wylaczeniem umow o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% warto$ci umowy w sprawie
Zadania publicznego. Wylaczenie nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o warto$ci wigkszej niz
10.000,00 zt. Poza tym obowigzek przedstawienia umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa dostawy lub ustugi powstaje z chwilg, gdy laczna warto§¢ wszystkich umoéw z danym
podwykonawcg przekroczy warto$¢ 10.000 zi.

12. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 11, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30 dni,
zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do zmiany tej umowy w zakresie
wskazanym przez Zamawiajacego pod rygorem wystapienia o zaplate kary umowne;.

13. Przepisy ust. 1-12 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo oraz odpowiednio
do umoéw o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.

14. W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji cze$ci Zadania podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy Wykonawca jest zobowigzany do dokonania we wlasnym zakresie zaplaty
wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z zachowaniem terminow platnosci okre§lonych w
umowie z podwykonawcg. Nieterminowe regulowanie wymagalnych zobowigzan wobec ww.
podmiotow stanowi nienalezyte wykonywanie Umowy i1 uprawnia Zamawiajacego do dokonywania
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

wyptlaty kwot z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, w celu dokonania zaplaty naleznos$ci
na rzecz Podwykonawcoéw, dalszych Podwykonawcow.
Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia faktury wraz z dokumentami okreslonymi w § 3 ust. 8
Umowy.
Zamawiajacy dokona bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart przedtozong
Zamawiajacemu umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w
przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub
dalszego podwykonawce.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 16 dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 16 obejmuje wyltacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezpos$redniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie w formie
pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy w terminie nie krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji.
W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa ust. 19, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,
Zamawiajacy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo
2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do
wysokos$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnos¢ si¢ nalezy, albo
3) dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$¢ takiej zaptaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
Zamawiajacy bedzie miat prawo do potracenia catej zaptaconej przez siebie na rzecz podwykonawcy
kwoty z wynagrodzeniem Wykonawcy lub inng dowolng wierzytelnoscia Wykonawcy z
jakiegokolwiek stosunku prawnego.
Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume¢ wieksza niz 5% wartosci
brutto wynagrodzenia wskazanego w § 3 ust. 1 umowy moze stanowi¢ podstawe do odstapienia od
umowy przez Zamawiajacego.
Do wszelkich obcoje¢zycznych dokumentéw sktadanych Zamawiajacemu winny by¢ dotaczone
thumaczenia na jezyk polski.
Wszystkie rozliczenia prowadzone beda w ztotych polskich (PLN).

§13
(zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy)
Strony potwierdzaja, ze przed zawarciem umowy Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy w wysokosci 5% wynagrodzenia ofertowego brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1,
11 [PPSR zt (stownie ztotych: ......cccooviiiiiiin ) w formie.........
Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.



3. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢, aby zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
zachowalo moc wigzaca w okresie wykonywania Umowy, gwarancji oraz w rgkojmi za wady
fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego informowania Zamawiajacego o
faktycznych lub prawnych okoliczno$ciach, ktére maja lub moga mie¢ wplyw na moc wigzaca
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwos¢ i zakres wykonywania przez
Zamawiajacego praw wynikajacych z zabezpieczenia.

4. Wykonawca przedtuzy termin zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ile jest ono w formie
innej niz pienigdz, jezeli nastgpita zmiana terminu realizacji umowy. Wykonawca zobowigzany jest
niezwlocznie dostarczy¢ Zamawiajagcemu aneks do gwarancji nalezytego wykonania umowy,
zmieniajacy wazno$¢ gwarancji gdy termin odbioru Zadania jest pdzniejszy niz okreslony w § 2 ust.
1 Umowy. W przypadku nie dostarczenia aneksu, Zamawiajagcy ma prawo wstrzymac¢ zaptate za
wykonane prace do czasu dostarczenia aneksu do gwarancji nalezytego wykonania umowy.

5. Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie bedzie przekraczacé 5 lat, zabezpieczenie w
pienigdzu wnosi si¢ na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi si¢ na okres nie krotszy
niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem si¢ Wykonawcy do przedluzenia zabezpieczenia lub
whniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

6. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed
uplywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w
pienigdzu, Zamawiajacy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z
dotychczasowego zabezpieczenia.

7. Wykonawca zapewni, aby zobowigzanie wystawcy tego zabezpieczenia byto niecodwotalne, zas kwoty
objete tym zabezpieczeniem platne byly na rzecz Zamawiajacego na jego pierwsze zadanie, na
podstawie o$wiadczenia Zamawiajgcego o ziszczeniu si¢ warunkoéw uprawniajacych go do
skorzystania z zabezpieczenia, bez koniecznosci skladania przez Zamawiajacego dodatkowych
dokumentow.

8. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrocone Wykonawcy w nastgpujacych
terminach:

1) 70% wysokosci zabezpieczenia - w terminie 30 dni od dnia wykonania Zadania i uznania przez
Zamawiajacego za nalezycie wykonane,

2) 30% wysokosci zabezpieczenia - w terminie 15 dni po uptywie okresu gwarancji oraz rekojmi za
wady.

9. Zamawiajacy wstrzyma si¢ ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o ktore;j
mowa w ust. 8 ust. 1 w przypadku kiedy Wykonawca nie usungl w wyznaczonym terminie
stwierdzonych w trakcie odbioru wad i usterek.

10. Zamawiajacy ma prawo bez uzyskiwania dodatkowej akceptacji Wykonawcy, kwote zabezpieczenia
wraz z odsetkami przeznaczy¢ na pokrycie naleznosci za usunigcie wad lub usterek powstatych z winy
Wykonawcy, ujawnionych w czasie do odbioru w okresie gwarancji lub rekojmi, ktorych Wykonawca
nie usunie w terminie wyznaczonym w pisemnym powiadomieniu. O wysokosci kwoty
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wykorzystanej na powyzszy cel, Zamawiajacy
powiadamia Wykonawce pisemnie.

11. W przypadku powstania po stronie Miasta Augustéw roszczen w stosunku do Wykonawcy z tytutu
nienalezytego wykonania Umowy oraz uchylania si¢ Wykonawcy od zadoscuczynienia tym
roszczeniom kwota zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wraz z powstalymi odsetkami, w
przypadku gdy zabezpieczeniem jest kwota pieni¢zna, zostanie w czgsci koniecznej, przeznaczona do
pokrycia tych roszczen.
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§ 14
Klauzula waloryzacyjna
1.  Strony przewiduja mozliwo$¢ zmiany wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie

z ponizszymi zasadami, w przypadku zmiany ceny materiatow lub kosztéw zwigzanych z realizacja
zamoOwienia:
1) wyliczenie wysokosci zmiany wynagrodzenia odbywac si¢ bedzie w oparciu
0 kwartalny wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej liczony do poprzedniego kwartatu
publikowany przez Prezesa GUS = zwany dalej wskaznikiem GUS
2) w sytuacji, gdy ostatni opublikowany wskaznik GUS przed:
a) podpisaniem protokotu odbioru cze¢sciowego o ktorym mowa w § 7 ust. 1 pkt 2 lub
b) podpisaniem protokotu odbioru konicowego o ktorym mowa w § 7 ust. 1 pkt 3
zmieni si¢ (narastajaco) w stosunku do ostatniego opublikowanego wskaznika GUS przed
podpisaniem umowy o poziom przekraczajacy 10%, strony moga zlozy¢ wniosek o dokonanie
odpowiedniej zmiany wynagrodzenia w zakresie robét odebranych protokolem podpisanym po
publikacji wskaZnika, o ktérym mowa w lit a) lub b);
3) strona po spetnieniu przestanek wskazanych w pkt 1-2 moze ztozy¢ wniosek
o zmian¢ wynagrodzenia w wysoko$ci wynikajacej z wyliczenia:

Ax (B% - 10%) = C

GDZIE:

A — warto$¢ prac objetych protokotem (odbioru czeéciowego lub koncowego) podpisanym po
publikacji wskaznika, ktéry zmieni si¢ (narastajagco) w stosunku do ostatniego opublikowanego
przed podpisaniem umowy wskaznika GUS o poziom przekraczajacy 10%

B — suma warto$ci opublikowanych wskaznikow GUS w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia
podpisania protokotu odbioru cze$ciowego o ktorym mowa w § 7 ust. 1 pkt 2 lub podpisania
protokotu odbioru koncowego o ktorym mowa w § 7 ust. 1 pkt 3

C- warto$¢ zmiany

4) strona sktadajac wniosek o zmiang powinna przedstawi¢ w szczegolno$ci:
a) wyliczenie wnioskowanej kwoty zmiany wynagrodzenia;
b) dowody na to, ze wzrost kosztow materiatow lub ustug miat wptyw na koszt realizacji zamowienia.
5) taczna warto$¢ zmian wysoko$ci wynagrodzenia Wykonawcy, dokonanych na podstawie
postanowien niniejszego ustgpu nie moze by¢ wyzsza niz 10 %
w stosunku do pierwotnej warto$ci umowy.
6) zmiana wynagrodzenia w oparciu o niniejszy ustep wymaga zgodnej woli obu stron wyrazonej
aneksem do umowy.
§ 15
Ubezpieczenie
1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej na sume
gwarancyjna nie mniejsza niz wynagrodzenie wynikajace z niniejszej umowy.

2. Ubezpieczenie musi obowigzywac przez caly okres realizacji umowy, z zastrzezeniem ust. 3.

3. Jezeli dokument potwierdzajacy, ze Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno$ci cywilnej w
zakresie prowadzonej dzialalno$ci zwigzanej z przedmiotem zamowienia obejmuje okres krétszy niz
termin realizacji zamodwienia, Wykonawca zobowiazuje si¢ do przedtuzenia obowigzywania
dokumentu na caly okres objety zamowieniem oraz zobowigzuje si¢ do przedktadania kolejnego
dokumentu Zamawiajagcemu najpozniej na 14 dni przed koncem waznosci ubezpieczenia.



4. Przed podpisaniem umowy Wykonawca jest zobowigzany do przedlozenia Zamawiajacemu
poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem kopii polis ubezpieczeniowych, o ktérych mowa w ust. 1,
na okres, o ktorym mowa w ust. 2.

5. W przypadku niedopetienia przez Wykonawce obowigzkow, o ktorych mowa w ust. 3, Zamawiajacy
naliczy Wykonawcy kar¢ o czym mowa w § 8 ust. 4 pkt. 15).

6. Ewentualne opdznienie w zakonczeniu wykonania rob6ot z powodu, o ktérym mowa w ust. 4, bedzie
traktowana jako zawinione przez Wykonawce.

7. Zakres oraz warunki ubezpieczenia podlegaja akceptacji Zamawiajacego. Nieprzedlozenie
Zamawiajacemu kopii polisy ubezpieczeniowej, o ktérych mowa w ust. 1, na okres, o ktéorym mowa
w ust. 2, pomimo wezwania przez Zamawiajacego, moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia przez
Zamawiajacego w terminie 30 dni od dnia przekazania wezwania przez Zamawiajacego.

§16
(poufnosé)

1. Strony zobowigzuja si¢ do utrzymania w S$cistej tajemnicy wszelkich informacji handlowych,
technicznych, organizacyjnych, operacyjnych i innych zwigzanych z dziatalnoscia drugiej Strony,
uzyskanych w zwigzku realizacja Umowy. Obowiazek zachowania tajemnicy istnieje rowniez
bezterminowo po wygasni¢ciu niniejszej umowy pod rygorem odpowiedzialno$ci w mysl przepiséw
ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

2. Nie stanowi naruszenia tajemnicy ujawnienie poufnych informacji, w zakresie niezbednym do
wykonania niniejszej Umowy pracownikom, doradcom, podwykonawcom i partnerom Stron
uczestniczacych w realizacji niniejszej Umowy, pod warunkiem, ze Strony zabezpiecza zachowanie
tajemnicy przez te osoby, poprzez zamieszczenie stosownej klauzuli w zawieranych przez siebie z tymi
osobami umowach.

3. Zachowanie poufnosci nie dotyczy informacji, ktore:

1) byty juz znane stronie przed ich ujawnieniem przez drugg strong Umowy,

2) stanowig cze$¢ publicznie dostepnej wiedzy lub zostang podane do publicznej wiadomos$ci w taki
sposob, ktory nie bedzie uwazany za naruszenie przez Stron¢ Umowy warunkOw niniejsze]
Umowy lub zostaty udostgpnione Stronie Umowy przez niezalezng Stron¢ Trzecia, ktéra posiada
pelne prawo do wykorzystywania oraz ujawniania takich informacji.

§ 17
(postanowienia koncowe)

1. W przypadku zaistnienia pomig¢dzy stronami sporu wynikajacego z umowy lub pozostajacego w
zwigzku z umowa, strony zobowigzuja si¢ do jego rozwigzania w drodze mediacji. Mediacja
prowadzona bedzie przez Mediatoréw Statych Sadu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej
Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z Regulaminem tego Sadu.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego,
ustawy Prawo zamowien publicznych i inne wlasciwe przepisy prawa.

3. Umowa zostata sporzadzona w czterech jednobrzmiacych egzemplarzach, trzy egzemplarze dla
Zamawiajacego 1 jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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