Fundusze URZAD MARSZALKOWSKI Unia Europejska
Europejskle WOJEWODZTWA POMORSKIEGO Europejski Fundusz

Program Regionalny Rozwoju Regionalnego

Zalacznik nr 3 do SIWZ — Projekt umowy

Umowa nr 272....2020

Wdniu ... r. w Jastarni pomiedzy:
Gming Jastarnia, zwang dalej ,,Zamawiajagcym”, reprezentowanym przez
Burmistrza Jastarnia - Tyberiusza Narkowicza

doszto do zawarcia umowy nastgpujacej tresci:

§1.

1. Przedmiotem zamoéwienia jest wykonanie robot budowlanych polegajacych na
przebudowie istniejagcych chodnikéw 1 oswietlenia drogowego w ramach projektu
"Budowa wezlow integracyjnych Wtladystawowo 1 Jastarnia wraz z trasami
dojazdowymi"— etap I. Dla projektu ,,Budowa weztéw integracyjnych Wiadystawowo i
Jastarnia wraz z trasami dojazdowymi” uzyskano dofinansowanie w zakresie Osi
priorytetowej 9 Mobilno$¢, Dziatania 9.1 Transport miejski, Poddziatanie 9.1.1 Transport
miejski — mechanizm ZIT wspoétfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego.

2. Zakres robot objety niniejszym zamowieniem nie obejmuje calego zakresu prac
objetego pozwoleniem na budowe. Zakres robdt obejmuje przebudowe chodnika,
sciezki rowerowej, budowe linii kablowej 1 urzadzen o$wietlenia drogowego na
podstawie projektu opracowanego przez MAXPROJEKT Mateusz Jezierski, z siedzibg w
Gdansku, 2017 oraz decyzji Starosty Puckiego nr AB/RW-6740/19/18/] z dnia
12.03.2018 r. o udzieleniu pozwolenia na budowe¢. Zakres robdt obejmuje przebudowe
chodnika, $ciezki rowerowej, budowe linii kablowej i1 urzadzen oswietlenia drogowego
na podstawie projektu opracowanego przez MAXPROJEKT Mateusz Jezierski, z
siedzibg w Gdansku, 2017 oraz decyzji Starosty Puckiego nr AB/RW-6740/19/18/J z dnia
12.03.2018 r. o udzieleniu pozwolenia na budowg oraz montaz tablicy informacyjnej
projektu. Objety niniejszym zamoéwieniem zakres robot budowlanych realizowany bedzie
po zachodniej stronie ul. Portowej na odcinku od skrzyzowania z ul. ks. Bernarda Sychty
do budynku kina.

Przedmiot zamdwienia zrealizowac nalezy w sposob wskazany w projekcie budowlanym
1 specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot z zastosowaniem materialow
wskazanych w dokumentacji lub materiatow réwnowaznych. Uzyte przez Wykonawce do
realizacji zamoOwienia stupy 1 oprawy winny nawigzywa¢ wizualnie do rozwigzan
zastosowanych do os$wietlenia przylegtych ulic: Ceynowy 1 Herrmanna. Shupy i
wsporniki uzytych lamp o$wietlenia drogowego musza by¢ malowane w kolorze czarnym
matowym.

3. Materialy rownowazne w stosunku do wskazanych w dokumentacji projektowej musza
spetnia¢ nast¢pujace kryteria:
- stupy oswietleniowe stalowe ocynkowane, o wysokosci od 6,4m do 6,6m, o przekroju
kotowym, malowane w kolorze wskazanym powyzej; ;
- wysiggniki stalowe ocynkowane, o dtugosci w przedziale od 1,0m do 1,2m, o przekroju
kotowym, zamocowane pod katem prostym do stupa, na wysokosci od 0,4m do 0,6m od
szczytu stupa, malowane w kolorze wskazanym powyzej;



4.

6.
a)

b)

c)
d)

- oprawy oswietleniowe w ksztalcie szyszki przekryte daszkiem, z kloszem
przezroczystym, ze zrodlem $wiatla w technologii ledowej o mocy nie wigkszej niz 30
W, strumieniu $wietlnym nie mniejszym niz 3200 Im, efektywnos$ci $wietlnej nie
mniejszej niz 122 Im/W, temperaturze barwowej nie wyzszej niz 3500 K.

W przypadku zastosowania materialdw réwnowaznych w stosunku do rozwiania
projektowego Wykonawca obowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajacemu sporzadzone
przez osobe posiadajagca uprawnienia budowlane do projektowania w zakresie sieci 1
instalacji elektrycznych obliczenia potwierdzajace uzyskanie nie gorszych niz wskazane
w dokumentacji parametrow o$wietleniowych.

§2.
Wykonawca os$wiadcza, ze posiada doswiadczenie 1 profesjonalne kwalifikacje niezbedne
do prawidtowego wykonania Umowy i zobowigzuje si¢ do:
wykonania przedmiotu umowy przy zachowaniu nalezytej starannosci okreslonej w art.
355 § 2 Kodeksu cywilnego,
informowania w formie pisemnej Zamawiajacego o przebiegu wykonywania umowy na
kazde Zzadanie Zamawiajacego oraz przedstawiania sprawozdan.
Nadzo6r inwestorski z ramienia Zamawiajgcego sprawowac beda: ceeeeerennnnes
Kierownikiem budowy wyznaczonym przez Wykonawce bedzie .....evvvennenn.
Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do protokolarnego przekazania projektu budowlanego,
terenow budowy w terminie do 7 dni od dnia podpisania umowy.
Po protokolarnym przejeciu od Zamawiajacego terenu budowy Wykonawca ponosi, az do
chwili wykonania przedmiotu umowy, badZ wczesniejszego przekazania Zamawiajacemu
w zwiagzku z odstgpieniem od niej lub jej rozwigzaniem, pelng odpowiedzialnos¢ za
przekazany teren budowy.
Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy zgodnie z:
projektem budowlanym 1 specyfikacjami technicznymi opracowanymi przez
MAXPROJEKT Mateusz Jezierski,
obowigzujacymi przepisami prawa budowlanego i1 przepisami prawa dotyczacymi
wymagan technicznych,
ztozong oferta,
zasadami sztuki budowlane;.

7. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat si¢ z dokumentacja, na podstawie ktorej bedzie

8.

9.

10.

11.

prowadzil prace 1 nie wnosi zastrzezen co do jej kompletnosci 1 poprawnosci.

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy z materiatéw stanowiacych jego
wiasnos¢.

Materialty Wykonawcy, o ktorych mowa w ust. 8 powinny posiada¢ $wiadectwa jakosci
lub certyfikaty oraz odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w projekcie budowlanym i
specyfikacji warunkow zamowienia.

W  przypadku koniecznosci wykonania robdt dodatkowych, nieprzewidzianych
w momencie podpisania umowy 1 ktore umozliwia prawidlowe zrealizowanie
przedsigwziecia Wykonawca zobowigzuje si¢ do informowania pisemnie Zamawiajacego,
bezposrednio badz za posrednictwem inspektora nadzoru inwestorskiego, o koniecznos$ci
wykonania prac dodatkowych Ilub zamiennych sporzadzajac protokot koniecznosci
okreslajacy zakres robot oraz szacunkowa ich warto$¢ (wg stawek okreslonych
w kosztorysie ofertowym),

W przypadku wystapienia okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 10 Wykonawcy nie wolno
realizowaé prac dodatkowych bez akceptacji Inspektora Nadzoru oraz Zamawiajgcego.
Wykonanie dodatkowych prac musi by¢ poprzedzone aneksem do niniejszej umowy badz
zleceniem na podstawie odrgbnej umowy.

. Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zobowiazuje si¢ do:

urzadzenia terenu budowy,
poniesienia ewentualnych kosztow wylaczen i wiaczen energii elektrycznej,
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w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robot, ich cze$ci badz urzadzen w toku
realizacji — naprawienia ich i doprowadzenia do stanu pierwotnego,

w przypadku zniszczenia lub wuszkodzenia obiektow istniejacych 1 elementow
zagospodarowania terenu — naprawienia ich i doprowadzenia do stanu pierwotnego,

do dokonania odkrywek w przypadku nie zgtoszenia robot do odbioru ulegajacych
zakryciu lub zanikajacych,

zapewnienia obstugi geodezyjnej przez uprawnione sluzby geodezyjne obejmujace]
wytyczenie oraz inwentaryzacj¢ powykonawcza,

dokonania uzgodnien, uzyskania wszelkich opinii niezb¢dnych do wykonania przedmiotu
umowy 1 przekazania go do uzytku,

odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy,

zapewnienia dozoru, a takze wtasciwych warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy,
utrzymana terenu budowy w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych oraz
usuwania na biezgco zbednych materiatow, odpadow i1 $mieci,

umozliwienia wstgpu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego
1 pracownikom jednostek sprawujacych funkcje kontrolne oraz uprawnionym
przedstawicielom Zamawiajacego,

uporzadkowania terenu budowy po zakonczeniu robot 1 przekazania go Zamawiajgcemu
najpo6zniej do dnia odbioru koncowego,

m) dokonania zgloszen i1 zawiadomien odpowiednich instytucji 1 przedsi¢biorstw przed

b)
c)

d)
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a)
b)

planowanym rozpocz¢ciem 1 zakonczeniem robot zgodnie z uzgodnieniami projektow
budowlanych.

§ 3.

. Termin wykonania zamowienia: 3 miesiace od dnia podpisania umowy, przy czym

nalezy przewidzieé, ze rozpoczecie rob6t budowlanych nastgapi po 06.09.2021 r.
Wykonawca zobowigzuje si¢ przestrzega¢ powyzszych terminéw i wykonaé przedmiot
umowy w terminach zapisanych w niniejszej umowie.

§ 4.

Po zakonczeniu robdt i potwierdzeniu gotowosci odbioru przez inspektora nadzoru
Wykonawca zawiadomi Zamawiajagcego o gotowosci odbioru. Przy zawiadomieniu
Wykonawca zalaczy nastepujace dokumenty:

inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza =z klauzulg przyjecia do zasobow
geodezyjnych 1 o$wiadczeniem geodety o zgodnosci z zatwierdzonym projektem
zagospodarowania terenu,

protokoty odbiorow technicznych, atesty na wbudowane materiaty,

dokumentacje powykonawcze obiektOw wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi
w trakcie budowy, potwierdzonymi przez nadzor autorski, kierownika budowy i
inspektora nadzoru,

o$wiadczenia kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektéw z projektami
budowlanymi, obowigzujacymi przepisami i Polskimi Normami,

protokoty badan i sprawdzen,

rozliczenie koncowe budowy z podaniem warto$ci netto oraz brutto (z podatkiem VAT).
Zamawiajacy wyznaczy date¢ 1 rozpocznie czynno$ci odbioru koncowego robot
stanowigcych przedmiot umowy w ciggu 7 dni od daty zawiadomienia i powiadomi
uczestnikow odbioru.

Zakonczenie czynnosci odbioru powinno nastgpi¢ w ciggu 7 dni roboczych liczac od daty
rozpoczecia odbioru.

Jezeli w toku czynnos$ci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady, to Zamawiajacy
przystuguja nastgpujace uprawnienia:

jezeli wady nadajg si¢ do usuni¢cia, moze odméowi¢ odbioru do czasu usuni¢cia wad;
jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia to:



- jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu odbioru  zgodnie
Z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

- jezeli sg to wady uniemozliwiajagce uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem to
Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz
drugi.

5. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usuni¢ciu wad.

§ 5.

W okresie obowigzywania, po rozwigzaniu lub po wygasnieciu Umowy, Wykonawca jest
1 bedzie odpowiedzialny wobec Zamawiajacego na zasadach uregulowanych w Kodeksie
cywilnym za wszelkie szkody (wydatki, koszty postepowan) oraz roszczenia osob trzecich
w przypadku, gdy beda one wynika¢ z wad przedmiotu umowy lub nie dotozenia nalezytej
staranno$ci przez Wykonawce lub jego Podwykonawce przy wykonywaniu przedmiotu
umowy.

§ 6.

1. Zamawiajacy zaptaci wykonawcy kary umowne za kazdy dzien opodznienia w zaplacie
wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy ponad termin, o ktorym mowa w § 7.
ust. 5. — odsetki ustawowe.

2. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowna:

a) za opdOznienie w wykonaniu przedmiotu zamoéwienia w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
umownego brutto za kazdy dzien opdznienia,

b) za opdznienie w usuni¢ciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji
1 rgkojmi — w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien
op6znienia. Termin opo6znienia liczony bedzie od nastgpnego dnia po terminie ustalonym
na usunie¢cie wad,

¢) za odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 20%
wynagrodzenia umownego brutto,

d) za nieterminowg zaplate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom — 0,1% wynagrodzenia brutto naleznego Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom za kazdy dzien opoznienia liczac do 20. dnia po dniu,
w ktorym uptynal termin zaptaty tego wynagrodzenia,

e) za nieprzedluzenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3g roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — 5% wynagrodzenia brutto
ustalonego w ww. umowie o podwykonawstwo,

3. Zamawiajacemu przystuguje prawo potracenia kar umownych, okreslonych w ust. 2
niniejszego paragrafu, z naleznego Wykonawcy wynagrodzenia.

4. Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupeiniajgcego do
wysokoSci rzeczywiscie poniesionej szkody. Nie dotyczy to sytuacji okreSlonej w § 9 ust.
la, ktorej wystgpienie powoduje jedynie skutki okreSlone w art. 145 ust. 2 ustawy Prawo

zamoOwien publicznych.

§7.

1. Strony umowy ustalaja, ze wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy wyniesie
netto ........... zh, (stownie: .......... ztotych .../100).
Warto§¢ umowy brutto stanowi wynagrodzenie Wykonawcy powigkszone o nalezny
podatek VAT 1 wyniesie : .iceveeennnes zb (stownie: ...l ztotych
....... /100), w tym podatek VAT w kwocie: ........... zt (stownie: ........... zlotych

2. W wynagrodzeniu okreslonym w ust. 1 mieszcza si¢ wszelkie koszty zwigzane z realizacja
robot objetych dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczng wykonania 1



odbioru robot, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutlu oszacowania kosztow zwigzanych z
realizacja przedmiotu umowy, a takze oddziatywania innych czynnikéw majacych lub
mogacych mie¢ wplyw na koszty.

. Niedoszacowanie, pomini¢gcie w wycenie elementéw przedmiotu umowy lub btedne
rozpoznanie zakresu przedmiotu umowy przez Wykonawce nie moze by¢ podstawa do
zadania zmiany wynagrodzenia okreslonego w ust. 1.

. Wykonanie rob6t dodatkowych, nieujetych w przedmiarach rob6t wymaga sporzadzenia
protokotu konieczno$ci i aneksu do umowy.

. Rozliczenie pomigdzy stronami nastapi po realizacji robot, objetych niniejszag umowa na
podstawie faktury wystawione] przez Wykonawce, na podstawie podpisanego przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz Zamawiajacego i Wykonawce protokotu odbioru
robot, z terminem ptatnosci do 14 dni od daty dostarczenia faktury Zamawiajagcemu. Za
date zaplaty uwaza¢ si¢ bedzie date polecenia przelewu pieniedzy na rachunek
Wykonawcy.

. Faktury za realizacj¢ robot wystawiona bedzie dla nabywcy (Zamawiajacy): Gmina
Jastarnia, 84-140 Jastarnia, ul. Portowa 24, NIP 5871708957, REGON 191675480 ze
wskazaniem odbiorcy: Urzad Miejski w Jastarni, 84-140 Jastarnia, ul. Portowa 24.

. Do wystawionej faktury Wykonawca zalaczy zestawienie naleznosci dla wszystkich
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow wraz z kopiami wystawionych przez nich
faktur oraz dowodoéw potwierdzajacych zaptate wymagalnego wynagrodzenia
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom .

. Zamawiajacy oswiadcza, ze jest uprawniony do otrzymania faktur VAT 1 upowaznia
Wykonawce do wystawiania faktur VAT bez podpisu Zamawiajacego.

§ 8.

Wszelkie zmiany i uzupehnienia tresci umowy winny zosta¢ dokonane wytacznie w
formie pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem niewaznosci.
Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zmian do zawartej umowy w nastepujacych
kwestiach:

a. udzielenia przez Zamawiajacego zaméwien dodatkowych na podstawie art. 455 ust. 1
pkt 3 Ustawy Prawo zamowien publicznych, co determinowatoby konieczno$¢ zmiany
terminéw realizacji umowy oraz zmiany kwoty wynagrodzenia,

b. dziatan oséb trzecich lub organow witadzy publicznej, ktore spowodujg przerwanie lub
czasowe zawieszenie realizacji zamoéwienia — zmiana terminOw realizacji umowy,

c. zmiany warunkow $wiadczenia Wykonawcy na lepszej jakos$ci przy zachowaniu
tozsamosci przedmiotu zamdwienia bez wzrostu wynagrodzenia,

d. lezacej po stronie Zamawiajacego zwloki w przekazaniu wykonawcy placu budowy -
zmiana terminOw realizacji umowy o ilo$¢ dni zwtoki,

e. wystgpienia warunkow atmosferycznych, uniemozliwiajacych wykonanie robot
budowlanych zgodnie z normami techniczno-budowlanymi wymienionymi w
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych opisujacych
przedmiot zamowienia — zmiana termindw realizacji przedmiotu umowy o liczbe dni
wystapienia przeszkody,

f. zmiana wynagrodzenia wykonawcy, w przypadku zmiany:

- stawki podatku od towaréw i ushug,

- wysokos$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokos$ci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za pracg,

- zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

- zasad gromadzenia 1 wysoko$ci wptat do pracowniczych plandéw kapitalowych, o
ktorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach



kapitatowych, jezeli powyzsze zmiany be¢da miaty wplyw na koszty wykonania
zamowienia przez Wykonawcg.
g. w przypadku zmiany podwykonawcy za pomoca ktérego, doswiadczenia lub potencjatu
wykonawca spetnit warunki zamdéwienia, przy czym nowy podwykonawca musi spelniac
te same wymogi, co podwykonawca zastgpowany.
h. wynikta z nieprzewidzianych sytuacji takich jak nieprzewidziane kolizje elementow
projektowanych z istniejagcymi, niemozliwe do stwierdzenia na etapie projektu,
wystapienie robot dodatkowych, robot zamiennych, bledow projektowych, powodujace
zmiany w projekcie poprzez zmiang (przedtuzenie) terminu realizacji zamowienia o okres
niezbedny na stosowne przeprojektowanie, wprowadzenie poprawek lub przeprowadzenie
procedur administracyjnych oraz zmian¢ wynagrodzenia z tym zwigzana,
1. wynikajacych ze zmian w ustawodawstwie majacych wpltyw na wykonanie oraz wycene
przedmiotu umowy poprzez dostosowanie tresci umowy do obligatoryjnych uregulowan
zmienionych przepisow.
j. zmiany wskazanego w umowie personelu Wykonawcy i Zamawiajacego, przy czym
nowy personel musi speinia¢ te same wymogi, co personel zastepowany.

3. Nie stanowi zmiany umowy:

a. zmiana danych zwigzanych z obstuga administracyjno-organizacyjng umowy (np.
zmiana nr rachunku bankowego),

b. zmiana danych teleadresowych,

c. zmiana oso6b wskazanych do kontaktow migdzy stronami.

4. Zmiana umowy wymaga dla swej waznos$ci, pod rygorem niewaznosci, zachowania formy

L.
a)

b)

c)
d)

2.

pisemne;j.

§9.

Zamawiajacemu przystuguje prawo odstagpienia od umowy lub jej czesci:

W razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy,
jezeli przedsigbiorstwo Wykonawcy ulegnie likwidacji,
jezeli zostanie wydany nakaz zaj¢cia majatku Wykonawcy,

Wykonawca nie rozpoczat robot bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich
pomimo wezwania Zamawiajacego zlozonego na pismie.

Odstgpienie od umowy moze by¢ dokonane w terminie 30 dni od powzigcia przez

Zamawiajacego wiedzy o przyczynie odstapienia.

§ 10.
Wykonawca bierze pelng odpowiedzialno$¢ za odpowiednie wykonanie, stabilno$¢
1 bezpieczenstwo wszelkich czynnos$ci na placu budowy i1 za metody uzyte przy budowie.
Wykonawca odpowiada za jako$¢ wykonanych robot i udziela zamawiajagcemu gwarancji
na ... miesiecy od dnia odbioru koncowego wymienionego w protokole odbioru
koncowego. Okres rekojmi bedzie dtuzszy o trzy miesigce od okresu gwarancji.
Wykonawca w okresie regkojmi i1 gwarancji bedzie zobowigzany na wezwanie
Zamawiajacego na swoj koszt usuwaé wszelkie wady 1 usterki na obiekcie bedace
rezultatem zlej jako$ci przeprowadzonych robot.
Zamawiajacy o wszelkich ujawnionych usterkach i wadach powiadomi Wykonawce
w terminie 5 dni od dnia ich ujawnienia.
Wykonawca zobowigzany jest do przystgpienia do usunigcia usterek w ciggu 3 dni od
dnia dor¢czenia zawiadomienia o ujawnionych usterkach, a termin usunigcia usterek nie
moze przekroczy¢ 14 dni od dnia dorgczenia tego zawiadomienia.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad powstatych w okresie gwarancji w w/w terminie,
Zamawiajacy ma prawo usung¢ wady zastepczo na koszt Wykonawcy.



7. Zastosowanie wykonania zastepczego nie wylgcza uprawnienia Zamawiajacego do
zadania zaptaty przez Wykonawce kar umownych.

§11.

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa stosuje si¢ przepisy kodeksu cywilnego,
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamoOwien publicznych.

2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

3. Wszelkie spory mogace wynikaé w zwiazku z realizacja niniejszej umowy beda
rozstrzygane przez sad wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

§12.
Umowg¢ niniejszg sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, dwa egzemplarze
dla Zamawiajacego 1 jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Zamawiajacy Wykonawca



