Checiny dnia: 2023-02-22

Gmina Checiny
Pl. 2 Czerwca 4
26-060 Checiny

Pismo znak: ZP-1X.271.1.2023.PN/8§

WYKONAWCY
ubiegajacy si¢ o zamoOwienie publiczne

WYJASNIENIA TRESCI SWZ

Dotyczy: postgpowania o udzielenie zamdéwienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb

podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na "Rozbudowa infrastruktury
sportowej przy SP w Bolminie” — znak sprawy ZP-1X.271.1.2023.PN.

Zamawiajacy, Gmina Checiny, dzialajagc na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11

wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwiefi publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1710), udostepnia ponizej
tres¢ zapytan do Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia (zwanej dalej "SWZ”) wraz z wyjaénieniami:

Pytanie nr 6

L.

Dotyczy § 1 ust. 3 wzoru umowy. Wykonawca wnosi o wykreslenie tego zapisu w catosci.
Przedmiotowy zapis jest sprzeczny z art. 433 pkt 3 ustawy prawo zamdwien publicznych, zgodnie
z ktorym projektowane postanowienia umowy nie mogg przewidywaé odpowiedzialnosci
wykonawcy za okolicznodci, za ktére wylaczng odpowiedzialno$é ponosi zamawiajgcy.
Sporzadzenie dokumentacji projektowej/przetargowej jest obowigzkiem zamawiajacego i to
zamawiajgcy ponosi odpowiedzialno$¢ za jej wady. Wykonawcy przed zlozeniem ofert majy
obowigzek zapozna¢ si¢ z ta dokumentacjg i mogg zada¢ wyjasnienia jej tresci, jak tez moga
kwestionowac jej tre$¢ w drodze odwolania, niemniej jednak nie moze to oznaczaé przerzucenia
odpowiedzialnosci za prawidfowos¢ wykonania tej dokumentacji na wykonawcow (wyr. KIO
z 19.11.2021 r., KIO 3260/21).

. Dotyczy § 2 ust. 5 pkt 3 wzoru umowy. Wykonawca wnosi o wykreslenie z tego zapisu stow

»0 potwierdzeniem tego zjawiska raportem z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (lub
dokumentem réwnowaznym)”;

- Dotyczy § 2 ust. 5 wzoru umowy. Wykonawca wnosi o uzupetnienie przestanek umozliwiajacych

przediuzenie terminu wykonania umowy w przypadku wystapienia koniecznosci wykonania robat
dodatkowych lub zamiennych.

. Dotyczy § 2 ust. 5 wzoru umowy. Wykonawca wnosi o uzupelnienie przestanek umozliwiajacych

przedtuzenie terminu wykonania umowy w przypadku wystapienia przestojéw i opéznien ze strony
Zamawiajacego.

. Dotyczy § 3 ust. 6 wzoru umowy. Wykonawca wnosi o zmiang minimalnego poziomu zmiany ceny

materiatéw lub kosztéw, od ktérego uzalezniona jest waloryzacja wynagrodzenia wykonawey na 3%
w stosunku do cen lub kosztéw wskazanych w kosztorysie ofertowym. Podkreslamy, ze
wprowadzone warunki waloryzacji wynagrodzenia powinny dawaé realne a nie tylko iluzoryczne
mozliwosci ich zastosowania, zwlaszcza przy tak szybko postepujgcych wzrostach cen materialow,
ktérych wysokoéci nie mozna przewidzie¢ w dniu sktadania ofert.

. Dotyczy § 3 ust. 3 pkt 6 wzoru umowy. Prosimy o sprecyzowanie czy dotyczy to wynagrodzenia

netto czy brutto.

. Dotyczy § 3 ust. 3 pkt 6 wzoru umowy. Wnosimy o zwigkszenie maksymalnej wartosci zmiany
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wynagrodzenia do 20% warto$ci wynagrodzenia brutto, zgodnie z orzecznictwem KIO (wyrok
z dnia 2022-10-25, sygnatury akt: KIO 2532/22, KIO 2536/22, KIO 2544/22). Wprowadzone
warunki waloryzacji wynagrodzenia powinny dawaé realne a nie tylko iluzoryczne mozliwosci ich
zastosowania, zwlaszcza przy tak szybko postepujacych wzrostach cen materiatow, ktorych
wysokosci nie mozna przewidzie¢ w dniu sktadania ofert.

8. Dotyczy § 4 ust. 2 pkt 3 wzoru umowy. W jaki sposéb Zamawiajacy zamierza dokonywaé kontroli
kwalifikacji pracownikéw i innych oséb dziatajgcych z upowaznienia Wykonawcy oraz podstaw ich
zatrudnienia ?

9. Dotyczy § 6 ust. 3 wzoru umowy. Jaka dokumentacje jest zobowigzany sporzadzi¢ i uzgodni¢
wykonawca, w szczegolnosei co nalezy rozumieé przez dokumentacjg warsztatows.

10. Dotyczy § 6 ust. 9 wzoru umowy. Do kogo nalezy okre$lenie sposobu odwodnienia i ewentualnie
wykonanie projektu odwodnienia.

11. Dotyczy § 6 ust. 13 wzoru umowy. Prosimy o przedstawienie szczegbtowego opisu zawierajgcego
wyposazenie obiektu w sprzet pozarniczy.

12. Dotyczy § 6 ust. 21 wzoru umowy. Wnosimy o doprecyzowanie dla ilu 0s6b ma zosta¢ opracowany
harmonogram szkolen oraz w kto i w jakim czasie ma szkolenia przeprowadzié.

13. Dotyczy § 6 ust. 23 wzoru umowy. Majac na wzglgdzie praktyke rynkowa Wykonawca wnosi o
zawarcie polisy ubezpieczenia przez CAR/EAR przez Zamawiajacego.

14. Dotyczy § 6 ust. 24 wzoru umowy. Ktéry dokument okresla zakres wycinki drzew i krzewdw.
Prosimy o sprecyzowanie wszystkich ograniczen i wymagan, ktére nalezy uwzgledni¢ w cenie
oferty i harmonogramie robdt tym zwigzanych.

15. Dotyczy § 9 ust. 8 wzoru umowy. Wnosimy o skrdécenie terminu z 10 do 3 dni, w celu
maksymalnego usprawnienia procesu inwestycyjnego. W przeciwnym wypadku, wprowadzenie
Jednego podwykonawcy bedzie zajmowato zbyt diugi okres czasu, co jest sprzeczne z zasadami
wspodlzycia spolecznego oraz wymogiem Zamawiajacego do jak najszybszego wykonania zadania.

16. Dotyczy § 9 ust. 15 pkt 2 wzoru umowy. Prosimy o wyjasnienie jakie jest uzasadnienie prawne,
ze Zamawiajgcy narzuca, ze wynagrodzenie nalezne podwykonawcy nie moze przekraczac
wynagrodzenia, ktore za t¢ cz¢sé robot mial otrzymaé Wykonawca na podstawie umowy zawartej
pomigdzy Zamawiajacym i Wykonawca.

17. Dotyczy § 9 ust. 8 wzoru umowy. Dlaczego termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy zostat
okreslony krdcej (14 dni) niz termin zaptaty wynagrodzenia dla wykonawcy (30 dni). Jest to
sprzeczne z postanowieniami Pzp.

18. Dotyczy § 12 ust. 6 wzoru umowy. Prosimy o wydtuzenie terminu na usuniecie wady w ramach
gwarancji na czas do 30 dni. Termin 7 dniowy jest zdecydowanie nieadekwatny i za krotki.

19. Czy Zamawiajacy dopuszcza wylgczenie w umowie rgkojmi za wady przedmiotu umowy w czescei
dotyczgcej zainstalowanych urzadzen uzytych do wykonania przedmiotu umowy i pozostawienie
jedynie gwarancji? Wykonawca nie jest producentem sprzetu, a producent udziela jedynie
gwarancji, ktérg Wykonawca przenosi na Zamawiajacego, stad udzielenie rekojmi nie powinno mie¢
zastosowania w tym modelu.

20. Dotyczy § 15 ust. 1 pkt 1) wzoru umowy. Wnosimy o zmniejszenie kary do 0,05%, tak jak w § 15
ust. 1 pkt 2 wzoru umowy i tym samym czg¢$ciowe zréwnanie pozycji stron.

21. Dotyczy § 15 ust. 1 pkt 3) wzoru umowy. Wnosimy o zmniejszenie kary do 5%. Ustalona kara
umowna winna by¢ adekwatna do chronionego nig dobra i winna mobilizowa¢ strony do
prawidlowego wykonania umowy, a nie zmierza¢ do wzbogacenia jednej ze stron. Zbyt
wygoérowana kara umowna nie korzysta z ochrony prawa i ulega miarkowaniu przez Sad. Podkresli¢
nalezy, ze Zamawiajacy przewidzial natozenie wielu kar na Wykonawce, zas dla siebie ani jednej
kary. Rownowaga stron w tym zakresie w ogéle nie istnieje.

22. Dotyczy § 15 ust. 3 wzoru umowy. Wnosimy o zmniejszenie kary do 5%. Argumentacja jak wyzej.

Stanowisko (wyjasnienie) Zamawiajgcego:
Ad.1. Dzialajac na podstawie art. 284 ust.2 Pzp Zamawiajacy wyjasnia, iz uznaje za zasadne
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zastrzezenie wykonawcy co do braku obowigzku skladania przez wykonawce o$wiadczenia o tresci
Jak w par.l ust. 3 wzoru umowy. Zamawiajacy postanowienie par.l ust.3 wzoru umowy wykresli
w trybie zmiany tresci SWZ na podstawie art. 286 ust.1 Pzp. Zmiana SWZ zostanie udostepniona na
stronie internetowej postepowania.

Ad.2. Dzialajac na podstawie art. 284 ust.2 Pzp Zamawiajacy wyjasnia, iz zachodzi koniecznos¢
potwierdzenia obiektywnym dowodem okolicznosci zwigzanych z przebiegiem zjawiska
atmosferycznego. Postanowienie § 2 ust. 5 pkt 3 - zdanie ostatnie wzoru umowy co do zasady
uznaje za konieczne. Natomiast, w trybie zmiany tresci SWZ na podstawie art. 286 ust.1 Pzp
Zamawiajacy zmieni wymagania w zakresie sposobu przedstawienia danych publicznych IMiGW.
Zmiana SWZ zostanie udostgpniona na stronie internetowej postepowania.

Ad.3. Dzialajac na podstawie art. 284 ust.2 Pzp Zamawiajacy stwierdza brak podstawy faktycznej
i prawnej do uzupelnienia przestanek umozliwiajacych przediuzenie terminu wykonania umowy
w przypadku wystapienia konieczno$ci wykonania rob6t dodatkowych lub zamiennych. Klauzula
taka jest bezprzedmiotowa w zwigzku z par. 2 ust. 5 pkt. 5 wzoru umowy, ktéry przewiduje
mozliwos¢ zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku zmiany sposobu
$wiadczenia stwierdzonego aneksem. Zgodnie z par. 1 ust. 8 pkt. 1 i pkt. 3 wzoru umowy zmiana
sposobu $wiadczenia nastepuje w przypadku wystgpienia rob6t zamiennych (par.1 ust.8 pkt. 1) oraz
dodatkowych robét (par. 1 ust.8 pkt.3).

Ad.4. Dzialajac na podstawie art. 284 ust.2 Pzp Zamawiajgcy stwierdza brak podstawy faktycznej
i prawnej do uzupeinienia przestanek umozliwiajacych przediuzenie terminu wykonania umowy
w przypadku wystapienia przestojow i opOZnien ze strony Zamawiajgcego. W ramach umowy o
roboty budowlane Zamawiajacy nie ma co do zasady obowigzkoéw, ktérych wykonanie ma
bezposredni wplyw na terminowo$¢ wykonywania poszezegdlnych robot budowlanych.
Okolicznoséci dotyczace Zamawiajgcego, ktére mogg mieé wplyw na terminowos$¢ wykonywania
przedmiotu umowy zostaly wskazane w par. 2 ust. 5 pkt. 1, 2 oraz 8 wzoru umowy i jest to
wyliczenie wyczerpujace.

Ad.5. Dzialajgc na podstawie art. 284 ust.2 Pzp Zamawiajacy stwierdza brak podstawy faktycznej i
prawnej do zmiany minimalnego poziomu zmiany ceny materialow lub kosztéw od ktdrego
uzalezniona jest waloryzacja wynagrodzenia wykonawcy na 3 % w stosunku do cen lub kosztéw
wskazanych w kosztorysie ofertowym. Minimalny poziom zmiany cen materiatéw i kosztéw
okreslony w § 3 ust. 6 wzoru umowy na 10 % jest odpowiedni gdyz uwzglednia specyfike
zamowienia i aktualne tendencje rynkowe. Przewidziane w umowie wynagrodzenie wykonawcy ma
charakter ryczaltowy. Wykonawca ustalajgc cene ryczattowa jest zobowigzany do analizy wiasnego
ryzyka, ktére ponosi w ramach dziatalnosci gospodarczej. Waloryzacja wynagrodzenia
ryczaltowego nie moze tego zwyklego ryzyka niwelowaé. Waloryzacja moze dotyczyé jedynie
przypadkéw nieprzewidywalnego ryzyka. Waloryzacja wynagrodzenia ryczaltowego ma na celu
wykluczenie razacej nierdwnosci interesoéw ekonomicznych obu stron umowy w przypadku
zaistnienia okoliczno$ci nadzwyczajnych. Biorac pod uwage wystepujacg tendencje spadku cen i
kosztow przyjety we wzorze umowy wskaznik 10 % Zamawiajacy uznaje za odpowiedni.

Ad.6. We wzorze umowy brak takiej jednostki redakcyjnej. § 3 ust.6 pkt 6 wzoru umowy stanowi 10 %
wynagrodzenia okreslonego w ofercie wykonawcy, ktéra jest wyrazona tylko jako kwota brutto.

Ad.7. We wzorze umowy brak takiej jednostki redakcyjnej. Maksymalna warto$é zmiany
wynagrodzenia zostata okreslona w § 3 ust.6 pkt 6 wzoru umowy i stanowi 10 % wynagrodzenia
okreslonego w ofercie wykonawcy. Maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia w zwigzku ze
zmiang cen i kosztow okreslona w § 3 ust. 6 pkt. 6 wzoru umowy na warto$¢ 10 % jest odpowiednia
gdyz uwzglednia specyfike zaméwienia i warunki rynkowe. Przewidziane w umowie
wynagrodzenie wykonawcy ma charakter ryczattowy. Wykonawca ustalajgc ceng ryczattows jest
zobowigzany do analizy wlasnego ryzyka, ktére ponosi w ramach dzialalnosci gospodarczej.
Waloryzacja wynagrodzenia ryczaltowego moze zatem dotyczy¢ przypadkéw nieprzewidywalnego
ryzyka a nie zwyklego ryzyka. Waloryzacja wynagrodzenia ryczaltowego ma na celu wykluczenie
stanu razacej nieréwnosci intereséw ekonomicznych stron umowy. Biorage pod uwage wystepujaca
tendencj¢ spadku cen i kosztéw przyjety we wzorze umowy wskaznik 10 % jest odpowiedni.

Ad.8. Kontroli kwalifikacji pracownikéw (innych niz wskazani w par. 8 ust.] wzoru umowy) oraz
innych os6b dziatajacych z upowaznienia Zamawiajagcego a takze podstaw ich zatrudnienia
Zamawiajacy ma zamiar dokonywaé poprzez zadanie informacji i wyjasnien w tym zakresie
bezposrednio od:
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- kontrolowanych osob;
- od wykonawcy;
a takze pozyskiwanie danych z innych dostepnych zrédet.
Zgodnie z par. 5 ust.] pkt. 8 wzoru umowy obowigzkiem Wykonawcy jest wspotdziatanie
z Zamawiajacym w tym zakresie .

Ad.9. Postanowienie umowy § 6 ust. 3 pkt. I wzoru umowy nie budzi watpliwosci interpretacyjnych.
Przez dokumentacj¢ warsztatowa nalezy rozumie¢ rysunki lub szkice poszcezegdlnych elementow
i detali, wymiary poszczegdlnych elementéw i detali, ktére sa objete przedtozong dokumentacja
projektowa ale ktérych wykonanie wymaga uszezeg6towienia lub konkretyzacji.

Ad.10. Postanowienia umowy nie budza watpliwosei interpretacyjnych. Wykonawca w ramach
wynagrodzenia umownego jest zobowigzany do odwodnienia terenu budowy i dokonania montazu
ewentualnych pomp. Konieczno$¢ odwodnienia stanowi ryzyko Wykonawcy, ktore winien
uwzgledni¢ w cenie oferty. Okreélenie sposobu odwodnienia i ewentualne wykonanie projektu
odwodnienia jest obowigzkiem Wykonawcy.

Ad.11. Jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg (lub 2 dm3) zawartego w gasnicach na 100 m2
powierzchni strefy pozarowej tj ok.11 gasnic + 2 hydranty wnekowe (opisane na rysunku) oraz
opisane w czgsci opisu dotyczacym warunkdw ochrony p.poz.

Ad.12. Postanowienia wzoru umowy nie budza watpliwosci interpretacyjnych.

Nalezy przewidzie¢ przeszkolenie dla 5-10 0s6b wskazanych przez Zamawiajacego. Nie przewiduje
si¢ obowigzku opracowania harmonograméw szkolenia. Terminy szkolen bgda ustalane w trybie
roboczym po montazu instalacji i urzadzen, ktoérych obsluga bedzie stanowita przedmiot
przeszkolenia. Wykonawca jest zobowiazany zapewni¢ personel, ktory przeprowadzi przeszkolenie.

Ad.13. Zamawiajgcy podtrzymuje stanowisko w zakresie przedmiotowego zapisu.

Ad.14, Zamawiajacy nie przewiduje wycinki drzew, krzewow. Zamawiajacy postanowienie par.§ 6 ust.
24 wzoru umowy wykresli w trybie zmiany tresci SWZ na podstawie art. 286 ust.1 Pzp. Zmiana
SWZ zostanie udostgpniona na stronie internetowej postgpowania.

Ad.15. Zamawiajacy podtrzymuje stanowisko w zakresie przedmiotowego zapisu, przywotane terminy
nalezy traktowaé jako maksymalne.

Ad.16. Dziatajac na podstawie art. 284 ust.2 Pzp Zamawiajacy wyjasnia, iz celem przyjetego w § 9 ust.
15 pkt 2 wzoru umowy postanowienia jest ochrona interesow podwykonawcy/ dalszego
podwykonawcy w zwigzku z ograniczong odpowiedzialnodcia Zamawiajacego za zaplatg
wynagrodzenia podwykonawcy/ dalszego podwykonawcy do wysokosci  wynagrodzenia
wykonawey za roboty budowlane wskazane w zgloszeniu podwykonawcy/ dalszego na podstawie
umowy z Zamawiajacym. Podstawa prawna art. 647 (1 ) K.c.

Limit odpowiedzialno$ci Zamawiajacego za zaplate wynagrodzenia podwykonawcy/ dalszego
podwykonawcy i wynikajace z tego skutki winny by¢ znane podwykonawcy / dalszemu
podwykonawcy. Jezeli, wykonawca powierzy podwykonawcom / dalszym podwykonawcom
wykonywanie robdt za wynagrodzeniem wyzszym niz wynagrodzenie wykonawcy za ten zakres
robét wynikajace z umowy zawartej z Zamawiajacym to, w umowie podwykonawczej winna by¢
zawarta odpowiednia klauzula. W celu usunigcia watpliwosci, w trybie zmiany tresci SWZ na
podstawie art. 286 ust.1 Pzp Zamawiajacy zmieni wymagania co do tresci umowy podwykonawczej
poprzez zawarcie klauzuli, iz Zamawiajacy ponosi solidarng odpowiedzialnos¢ z wykonawcg za
zaptate wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawce/ dalszego
podwykonawce maksymalnie do wysokosci wynagrodzenia przewidzianego dla wykonawcy za dany
element robdt. Zmiana SWZ zostanie udostepniona na stronie internetowej postepowania.

Ad.17. Dzialajac na podstawie art. 284 ust.2 Pzp Zamawiajacy wyjasnia, ze brak podstaw faktycznych
i prawnych do zmiany postanowienia par 9 ust. 8 pkt. 2 wzoru umowy. Na podstawie art. 437 ust.1
pkt. 5 Pzp umowa o roboty budowlane winna zawiera¢ postanowienia dotyczace terminu zapfaty
wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom. W zwigzku z tym, to umowa
zawarta z Zamawiajagcym wyznacza wykonawcy termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcom /
dalszym podwykonawcom. Termin zaptaty wynagrodzenia na rzecz podwykonacow/ dalszych
podwykonawcdw zostal wskazany w par. 9 ust. 14, ust.15 pkt. 5 wzoru umowy i wynosi 14 dni od
dnia dorgczenia faktury. Na podstawie art. 464 ust.2 Pzp termin zaplaty tego wynagrodzenia nie
moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia wykonawcy, podwykonawcy, dalszemu
podwykonawcey faktury Iub rachunku. Przewidziane we wzorze umowy terminy zaplaty nie

System ProPublico © Datacomp



naruszajg art. 464 ust.2 Pzp gdyz nie przewiduja terminu zaplaty diuzszego niz 30 dni. Zaplata
wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy/ dalszego podwykonawcy w terminie 14 dni od dnia
przediozenia faktury umozliwi wykonawcy wykonanie obowigzkéw przewidzianych w par. 11 ust. 8
i 9 wzoru umowy a podwykonawcom/ dalszym podwykonawcom zawiadomienie Zamawiajacego
o braku zaplaty za roboty wykonane ( par. 9 ust. 15 pkt.6 wzoru umowy ) przed terminem platnosci
wynagrodzenie przez Zamawiajacego na rzecz wykonawcy.

Ad.18. W trybie zmiany tresci SWZ na podstawie art. 286 ust.1 Pzp Zamawiajacy zmieni wymagania
terminéw na usuniecie wad w ramach gwarancji. Zmiana SWZ zostanie udostgpniona na stronie
internetowej postepowania.

Ad.19. Zamawiajacy nie dopuszcza wylaczenia rekojmi za wady przedmiotu umowy w czesci
dotyczacej zainstalowanych urzadzen uzytych do wykonania przedmiotu umowy i pozostawienie
jedynie gwarancji. Rekojmia i gwarancja sa odrebnymi i niezaleznymi od siebie $rodkami ochrony
inwestora w zakresie nalezytego wykonania przedmiotu umowy i gwarantowanej jakodci
Uprawnienia z r¢kojmi bedg dochodzone w trybie przepiséw zawartych w kodeksie cywilnym
a uprawnienie z gwarancji zgodnie z warunkami umowy. Zamawiajgcy oczekuje udzielenia
gwarancji jakoéci od wykonawcy a nie od producenta. Warunki gwarancji okreslaja postanowienia
Umowy.

Ad.20. Wysokos¢ kary umownych z tytutu:
- zwloki w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,2% wynagrodzenia za kazdy dzien ;
- zwloki w usunigciu awarii, usterek, wad w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia za kazdy dzien;
Zamawiajgcy uznaje za odpowiednig i podtrzymuje stanowisko w zakresie zapisu § 15 ust. 2 pkt 1
WZOru Uumowy

Ad.21. Zamawiajgcy podtrzymuje stanowisko w zakresie zapisu § 15 ust. 2 pkt 3 wzoru umowy. Kary
umowne dotycza obowigzkéw o charakterze niepieniginym. Tego rodzaju obowigzkéw
Zamawiajgcy nie ma. Problem naliczenia kar umownych Zamawiajgcemu jest zatem
bezprzedmiotowy.

Ad.22. Zamawiajgcy podtrzymuje stanowisko w zakresie zapisu § 15 ust. 3 wzoru umowy.

Pytanie nr 7
1. Prosimy poda¢ wymagania techniczne dla elementow bedacych przedmiotem wyceny, na ktére brak
wymagan technicznych w projekcie wykonawczym tj. podnosnika srubowego zewnetrznego.

2. Prosimy poda¢ wymagania techniczne dla elementow bedacych przedmiotem wyceny, na ktére brak
wymagan technicznych w projekcie wykonawczym tj. odboje $cienne.

3. Prosimy poda¢ wymagania techniczne dla elementéw bedacych przedmiotem wyceny , na ktére brak
wymagan technicznych w projekcie wykonawczym tj. wykladziny posadzkowe z pcv.

4. Prosimy poda¢ wymagania techniczne dla elementéw bedacych przedmiotem wyceny, na ktore brak
wymagan technicznych w projekcie wykonawczym tj. plytki gresowe posadzkowe i $cienne.

5. Wnosimy o podanie ile obiegdw ma obstugiwaé¢ kociol?

6. Czy zamawiajgcy akceptuje wprowadzenie weziéw skrgcanych w celu podziatu dzwigaréw
stalowych zadaszenia nad halg, na min. dwie czesci, rozwigzanie takie optymalizuje koszty
transportu elementéw wysytkowych, a takze gwarantuje zachowanie jednolitej powloki
zabezpieczen, zardwno antykorozyjnych jak i p.poz. wykonanej w warunkach warsztatowych.

7. Czy zamawiajacy dopuszcza zmiang systemu zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowej
dachu hali na epoksydowo-poliuretanowy w celu zastosowania rozwigzania spdjnego
(systemowego) z zabezpieczeniem p.poz.

8. Czy zamawiajacy dopuszcza wykonanie oston grzejnikowych z lakierowanej ptyty mdf 12 mm, z
otworami fi 45mm, zabudowang czterostronnie, na systemowej podkonstrukcji wykonanej z profili
stalowych lakierowanych proszkowo?

9. Prosz¢ o potwierdzenie, ze dla wykonania balustrad przy schodach wejsciowych zamawiajgcy
dopuszcza zastosowanie rozwigzan systemowych tj. z rur stalowych nierdzewnych w gatunku
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AISI304 o grubosciach scianek 2,0 mm.

10. Proszg o potwicrdzenie, Ze schody terenowe od str. pn.-wsch. Pomiedzy szkolg, a boiskicm nic
wymagaja zaberpieczenia balustrads.

1'1. BranZa elektryczna. Czy nalezy stosowaé wytyczne Dyrektywy CPR dla kabli i przewodéw?
12. Branza elektryczna. Czy przewody maja by¢ bezhalogenowe?

13. Dotyczy przedmiaru architektury, poz, 168 - zielen. Brak w dokumentacjt w kwestii humusowania i
obsiania trawy zakresu robot. Przedmiar podaje enigmatycznie 1 klp. Wnosimy o wskazanie na pat,
gdzie nalezy wykonac te roboty.

Stanowisko {wyjasnienie} Zamawiajgcego:

Ad. 1. Zamawiajacy udzielit informacji w przedmiotowym zakresie.

Ad. 2. Parametry odbojnic $ciennych zostaly okreslone w projekcie aranzacji wnetrz.

Ad. 3. Parametry wykladzin posadzkowe z pcv zostaly okreélone w projekcie aranzacji wngtrz.

Ad. 4. Parametry plytki gresowe posadzkowe i scienne zostaly okreslone w projekcie aranzacji wnetrz.

Ad. 5. W projekceie jest wpisana wymiana istniejgcego kotta olejowego z uwagi na jego stan techniczny,
obiegi ktére zasila pozostajg bez zmian. Wedlug zrealizowanego projektu instalacji gruntowej
pompy ciepta " kociof stanowi jako szczytowe oraz rezerwowe Zrodio mocy w przypadku
wystapienia silnych mrozdw". Zg. z powyzszym kocit ma dwa obiegi jeden do buforéw pompy
ciepta, a drugi do podgrzewacza ¢.w.u,

Ad. 6. Zamawiajacy dopuszeza wykonanie weztdw montazowych dZwigara stalowego.

Ad. 7. Zamawiajacy dopuszeza zmiang systemu zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukeji stalowej
dachu ped warunkiem zastosowania rozwigzania spojnego (systemowego) z zabezpieczeniem p.poz.

Ad. 8. Ostony grzejnikowe nalezy wykonaé zgodnie z dokumentacja projektows t]. lakierowanej plyty
MDF 16 mm na konstrukcji drewniane;j.

Ad. 9. Do wykonania balustrad przy schodach wejsciowych dopuszeza sie zastosowanie rozwigzan
systemowych tj. z rur stalowych nierdzewnych w gatunku AISI304 o grubo$ciach scianek 2,0 mm.
Ad. 10. Schody terenowe aod strony pdlnacno - wschodniej pomigdzy szkolg a boiskiem powinny by¢
zabezpicczone  balustrada. Wykonawca winien wykona¢ balustrady zgodne z dokumentacja

wskazang w opracowaniu dot. boiska sportowego.

Ad. 11. Wytyczne Dyrektywy CPR dla kabli i przewoddw nie sg obowiazkowe do stosowania.

Ad. 12. Przewody niepalne stosowac do zasilania urzadzen dziatajacych w trakcie pozaru.

Ad. 13. Prace nalezy prowadzi¢ wokél projektowanego budynku, zbiornika bezodplywowego, dojécia,
dojazdu oraz przeprojektowanych skarp. Przyjmuje si¢ humusowanie o grubosei 10 cm . Obszar
prac obejmie ok. 1700 m2. Humus uzyskany bedzie ze zdjgcia urodzajnej ziemi przed wykonaniem
wykopdw. Na terenie plaskim nasiona wysiewad w ilosei 2 kg na 80m2, na skarpach w ilodci 4 kg
na 80m?2. Zaleca si¢ mieszanke traw gazonowych przeznaczonych na tereny rekreacyjne i parkowe.

Pytanie nr 8

1. Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy w okresie gwarancji przeprowadzal bedzie na wilasny
koszt wymagane przez producentdw urzgdzen czynnosci serwisowe i konserwacyjne urzadzen oraz
ponosit wszelkie koszty wymiany materiatow eksploatacyjnych, ktérych koniecznosé wymiany
wynika z ich naturalnego zuzycia.

2. Prosimy o informacje czy w zakres przetargu wchodzg prace zwigzane z modernizacjy istnigjacego
ogrodzenia i bramy wjazdowe]j. Prosimy o przedstawienie zakresu, jesli takie prace majg zostaé
wycenione w ofercie potencjalnego GW.

3. Prosimy o wyrazZenie zgody na zmiang technologii wykonania konstrukcji dachu hali na konstrukcj¢
z drewna klejonego, typowa dla tego typu budynku.

4, Prosimy o wyrazenie zgody na zmiang technologii wykonania stropéw nad zapleczem z wylewanych
na prefabrykowane z plyt kanatowych.

5. Prosimy o wskazanie technologii wykonania podbicia istnigjacych fundamentéw, ktérg nalezy
przyjaé do wyceny.
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Stanowisko (wyjasnienie) Zamawiajgcego:

Ad. 1. Uzytkownik obiektu w okresie gwarancji przeprowadzat bedzie na whasny koszt wymagane
przez producentow urzadzen czynnoSci serwisowe i konserwacyjne urzadzei, oraz ponosit wszelkie
koszty wymiany materialow eksploatacyjnych, ktérych konieczno$¢ wymiany wynika z ich
naturalnego zuzycia.

Ad. 2. Ze wzgledy na przebudowg zjazdu nalezy przewidzie¢ wyming bramy wjazdowej z 4m na Sm
parametry bramy zgodnie z dokumentacja dotyczacg przebudowy boiska.

Ad. 3. Zamawiajgcy nie wyraza zgody na zmiane technologii wykonania konstrukeji dachu hali.
Ad. 4. Zamawiajgcy nie wyraza zgody na zmiang technologii wykonania stropéw.

Ad. 5. Do wyceny nalezy przyjaé¢ "podbetonowanie” z cegly ceramicznej petnej kl. 20 MPa na zaprawie
cementowej M15.

Pytanie nr 9
1. Producenci stolarki zgtaszajg brak mozliwosci wykonania pozycji 06 w PCV ze wzgledu na gabaryt.
Proponujemy wykonanie okna O6 w aluminium. Czy Zamawiajacy wyraza zgode?

2. Czy w oknie O6 wszystkie skrzydla majg by¢ otwierane za pomoca pilota, czy za po moca
mechanizmu typu hau tau za pomocg korby? Prosimy o jednoznaczne okre$lenie sposobu otwierania
w celu sporzadzenia rzetelnej oferty.

3. Proszg o wskazanie parametrow paroizolacji na dachu.

4. Prosz¢ o wskazanie parametréw materiatéw uzytych do dylatacji budynku (poz. 75 przedmiaru
roboty budowlane).

Stanowisko (wyjasnienie) Zamawiajgcego:

Ad. 1. Zamawiajacy wyraza zgode na wykonanie okien w aluminium, pod warunkiem Ze bedzie to
Jjednolity system do catego obiektu.

Ad. 2. Wszystkie skrzydta maja by¢ otwierane z zastosowaniem elektrycznych sitownikéw okiennych
(otwieranie za pomocg pilota).

Ad. 3. Folia wysokoparoprzepuszczalna

Parametry techniczne

Materiat polipropylen

Masa [g/m?] 115

Sd /rownowazna warstwa powietrza/ [m] 0,02

Wytrzymato$¢ na zerwanie [N/5 cm] wzdt. 220 w poprzek 150
Wydtuzenie przy zerwaniu [%] wzdt. 80-100 w poprzek 80-120
Wytrzymatos¢ na rozerwanie gwozdziem [N/5 cm]  >95 N

Zakres temperatur stosowania -40°C - +80°C

Wysokoé¢ stupa wody [mm H,O] 2000

Paroprzepuszczalno$é g/m*24 h 2000

Ad. 4. Dylatacja migdzy budynkiem szkoly, a tacznikiem : styropian na gruboéci $ciany zamkniety
obustronnie listwa dylatacyjna.
Dylatacja wylewek w posadzkach - standardowa w polach do 36 mkw. z uzyciem profili
dylatacyjnych.

Zamawiajacy

Z-to Burmistrza Gfniny | Miosto Cheriny
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