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zwany ,Podwykonawcy”

§1.
[Oswiadczenia i zobowigzania Stron,

bezpieczne wykonywanie prac, jakos¢ materiatow i urzadzen]

1. Wykonawca oswiadcza, ze wobec wyboru oferty Wykonawcy jako najkorzystniejszej
w przeprowadzonym przez Zamawiajgcego postepowaniu o udzielenia zamdwienia publicznego

Wykonanie robot budowlanych zwigzanych z realizacjg

...................................................................................... zwang dalej ,Umowa Wykonawcza.”

2. W wyniku udzielenia zamoéwienia bez zastosowania przepisdw ustawy Prawo zamowien publicznych
(stosownie do art. 12 ust. 1 pkt 1 lit. b p.z.p.), Wykonawca zleca, a Podwykonawca przyjmuje do
realizacji wykonanie prac budowlanych obejmujgcych:

na warunkach okreslonych Umowa.

Wykonawca w ramach Umowy Podwykonawczej zobowigzuje sie do:

¢  zapfaty wynagrodzenia Podwykonawcy na zasadach i w terminie okre$lonym w Umowie

Podwykonawczej
e pisemnego przekazania Podwykonawcy frontu Robét Podwykonawczych,

e dokonania odbioru Robét Podwykonawczych



Podwykonawca o$wiadcza, ze posiada wystarczajacg wiedze, doswiadczenie, kwalifikacje, wymagane

uprawnienia, potencjat techniczny i finansowy oraz zasoby niezbedne i wystarczajgce do realizacji robot i

innych czynnosci oraz wypetnienia wszelkich innych obowigzkéw zgodnie z postanowieniami Umowy

Podwykonawczej.

Podwykonawca o$wiadcza, ze przed zawarciem Umowy Podwykonawczej zapoznat sie z zatgcznikami do

Umowy Podwykonawczej, dokumentacjg postepowania o udzielenie zamoéwienia i dokonat ogledzin

terenu, na ktérym wykonywane beda roboty budowlane i inne czynnosci objete zakresem Umowy

Podwykonawczej oraz o$wiadcza, ze nie wystepujg zadne okolicznosci uniemozliwiajgce lub utrudniajace

wykonanie przez Podwykonawce przedmiotu Umowy Podwykonawczej.

Podwykonawca oswiadcza, ze przedmiot Umowy Podwykonawczej bedzie wykonywany z najwyzszg

starannoscig, zasadami sztuki budowlanej, aktualnym stanem wiedzy fachowej, technicznej i

technologicznej, Prawem Budowlanym i innymi przepisami prawa oraz zobowigzuje sie zapewni¢ swoim

pracownikom i wspotpracownikom odpowiednie narzedzia i $rodki ochrony osobistej, zobowigzuje sie

przestrzega¢ obowigzujgcych przepisdw w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, kontrolowac ich

przestrzeganie, stosowac sie do biezacych zalecen Wykonawcy (w tym planu bezpieczenstwa i ochrony

Zycia oraz wdrozonych przez Wykonawce przed lub w trakcie realizacji przedmiotu Umowy

Podwykonawczej regulamindw i wytycznych we ww. zakresie).

Podwykonawca zobowigzuje sie do niezwtocznego informowania Wykonawcy o stwierdzonych

nieprawidtowosciach podczas wykonywania przedmiotu Umowy Podwykonawczej, w szczegdlnosci:

e nieprawidtowym wykonaniu robot i czynnosci przez swoich pracownikéw, wspdtpracownikéw lub
dalszych podwykonawcéw,

e zawinionych lub niezawinionych odstepstwach od dokumentacji projektowej i wytycznych
Zamawiajgcego i Wykonawcy,

e naruszeniach zasad bezpieczenstwa i higieny pracy,

e wypadkach przy pracy,

e  skazeniu lub ryzyku skazenia Srodowiska naturalnego,

e uszkodzeniu infrastruktury w obrebie prowadzonych robdt,

e wyrzadzonych osobom trzecim szkodach,

e okolicznosciach uniemozliwiajgcych lub utrudniajgcych wykonanie poszczegdinych robdt lub
czynnosci na skutek sity wyzszej lub na skutek dziatan lub zaniechan Podwykonawcy, jego
pracownikdw, wspotpracownikéw lub dalszych podwykonawcdw,

wszelkich innych trudnosciach w realizacji przedmiotu Umowy Podwykonawczej.

7. Na terenie budowy obowigzuje bezwzgledny zakaz spozywania napojéw alkoholowych,
wnoszenia i posiadania napojow alkoholowych oraz przebywania pod wptywem napojow alkoholowych.
Zakaz ten dotyczy rowniez srodkdw odurzajgcych. W przypadku podejrzenia o stan po spozyciu alkoholu
albo o spozycie alkoholu przez pracownikdw Podwykonawcy, przez ktdrych rozumie sie kazdg osobe
zaangazowang w realizacje Umowy podwykonawczej (bezposrednio lub posrednio) Podwykonawca,
zobowigzany jest zapewni¢ poddanie sie przez kazdg z tych oséb badaniu na obecnos¢ w organizmie

alkoholu.

W przypadku stwierdzenia, ze jakikolwiek pracownik Podwykonawcy spozywa $rodki, o ktérych mowa w
ust. 8 lub tez znajduje sie pod wptywem ich dziatania, lub zachodzi domniemanie, o ktorym mowa wyzej,

Podwykonawca zobowigzany bedzie do natychmiastowego odsuniecia takiej osoby od wykonywania



10.

czynnosci. W przypadku, kiedy podejrzenia w stosunku do tej osoby potwierdza sie dodatnim wynikiem

badania stanu trzezwosci Podwykonawca zobowigzuje sie do natychmiastowego usuniecia takiej osoby z

terenu budowy i zastgpienia jej inng osoba.

Podwykonawca o$wiadcza, ze wykona Umowe Podwykonawczg z wyrobow budowlanych dopuszczonych

do obrotu i stosowania w budownictwie. Zastosowane do wykonywania rob6t budowlanych materiaty i

urzadzenia beda:

e odpowiadac parametrom i typom wskazanym w dokumentacji projektowej,

e w chwili wykorzystywania bedg fabrycznie nowe, posiadajac co najmniej 80% terminu przydatnosci
wskazanego w karcie technicznej produktu,

e posiadac¢ odpowiednie $wiadectwa jakosci i certyfikaty na znak bezpieczenstwa wydany zgodnie z
obowigzujacymi przepisami prawa, o ile jest to wymagane przez Umowe Wykonawczg i jej zatgczniki
lub przepisy prawa,

e spetnia¢ wszystkie wymagania wiasciwych norm, znajdujgcych zastosowanie przy robotach
budowlanych danego rodzaju.

Wszelkie dokumenty, o ktérych mowa w ust. 10 Podwykonawca jest obowigzany udostepniac

niezwtocznie na zgdanie Wykonawcy.

§2.

[Przedmiot Umowy Podwykonawczej]

Przedmiotem Umowy Podwykonawczej jest wykonanie na zlecenie Wykonawcy przez Podwykonawce
robdt budowlanych oraz innych czynnosci zgodnie z ustaleniami oraz otrzymang oferta.
Miejsce realizacji ZAMOWIENIA: tessressrassrasrsnsrasssasssnsssnssnsssnsssnsssnssssssssssnsssnsssnsssnssnnssnnssnsssnsssnssnnn

do Umowy Podwykonawczej Zat. nr 1.

Podwykonawca wykona zlecone mu w ramach Umowy Podwykonawczej roboty budowlane i czynnosci
zgodnie z zatgcznikami do Umowy Podwykonawczej, przekazang mu przez Wykonawce dokumentacja
techniczng, projektowa, wytycznymi oraz technologig okreslong przez Zamawiajacego i Wykonawce oraz
dokumentacjg o udzielenie zamdwienia publicznego.

Udostepnienie Podwykonawcy terenu budowy nastapi nie pozniej niz do dnia ........cccoeveverevicenennnn,
Podwykonawca zobowigzuje sie wykorzystywac przy realizacji przedmiotu Umowy Podwykonawczej
wytgcznie materiaty zgodne z warunkami Umowy Podwykonawczej i jej zatgcznikdw, urzadzenia,
narzedzia i sprzet sprawne, dopuszczone do obrotu i przeznaczone do wykonywania robdt i czynnosci

objetych przedmiotem Umowy Podwykonawczej.

Podwykonawca nie jest uprawniony do dokonywania jakichkolwiek zmian w dokumentacji projektowej
zatwierdzonej i przekazanej do realizacji przez Zamawiajgcego i Wykonawce.

Podstawa przekazania i odbioru dokumentacji projektowej bedzie protokét zdawczo-odbiorczy
dokumentacji podpisany przez obie Strony.

Podwykonawca zobowigzuje sie do zmiany i zaptaty wynagrodzenia dalszemu Podwykonawcy w
przypadku zmiany wynagrodzenia Podwykonawcy w wyniku waloryzacji, w sytuacji, gdy dalszy



Podwykonawca zawart umowe w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen materiatéw lub kosztow
dotyczacych zobowigzania dalszego Podwykonawcy.

§3.

[Termin]

1. Strony ustalajg nastepujgce terminy wykonania Robot Podwykonawczych:

e termin roZpoCzECia —  ievessarevsssavssrarsnsarasssrassssasnssarsnsssanssrassnsanen
o termin zZakONCZEeNIA —  wirressssrrsssssrmmnsssnmmnnsssnmmnssssnmnnnsssnnnnnssssnnnnsss

2. Jezeli z przyczyn lezacych po stronie Podwykonawcy, postep wykonania Robot Podwykonawczych bedzie
zbyt powolny, Wykonawca jest uprawniony, po uprzednim powiadomieniu Podwykonawcy, do

zatrudnienia na koszt i ryzyko Podwykonawcy osoby trzecie w celu nadrobienia opdznien.

§4.
[Wynagrodzenie Podwykonawcy]

Wynagrodzenie Podwykonawcy okresla sie na kwote w wysokosci:
netto: .........cocveivennnnans ZE (STOWNIE: .o )

powiekszonej o podatek VAT w stawce zgodniej z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami prawa.

§5.

[Kary umowne i odpowiedzialno$¢ Podwykonawcy]

1. Podwykonawca zaptaci Wykonawcy kare umowng za:

e naruszenie obowigzujgcych przepiséw prawa, w tym ,Wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy” i ,Oéwiadczenia Podwykonawcy w zakresie BHP i 0$” — w wysokoéci od 0,5 % do 20
% w razacych zaniedbaniach za kazde stwierdzone naruszenie okreslone w zatgczniku Zat. nr 2 do

Umowy Podwykonawczej Zat. nr 1,

e nieterminowe zakonczenie Robot Podwykonawczych — w wysokosci 0,5% wynagrodzenia (netto) za

kazdy dzien zwtoki w stosunku do terminu okreslonego w Umowie Podwykonawczej.

e nieusuniecie, nieterminowe lub niewtasciwe usuniecie wad — w wysokosci 0,5% wynagrodzenia
(netto) za kazdy dzien zwtoki, jaki uptynie od dnia wyznaczonego na usuniecie wady do dnia
potwierdzenia jej usuniecia przez Wykonawce - dotyczy to wad stwierdzonych w czasie realizacji, jak

rowniez wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rekojmi,

e odstgpienie od Umowy podwykonawczej z przyczyn lezacych po stronie Podwykonawcy - w
wysokosci 25% wynagrodzenia (netto),

e  powierzenie wykonywania robdt Dalszemu Podwykonawcy lub dokonanie jakiejkolwiek zmiany
umowy pomiedzy Podwykonawcg a Dalszym Podwykonawcg bez uzyskania uprzedniej, pisemnej
zgody Wykonawcy i Zamawiajgcego — w wysokosci 5% wynagrodzenia (netto) za kazdy stwierdzony
przez Wykonawce taki przypadek,



e nieterminowe dostarczenie dokumentacji powykonawczej — w wysokosci 0,5% wynagrodzenia

(netto) za kazdy dzien zwtoki w stosunku do termindéw okreslonych w Umowie Podwykonawczej

2. Wykonawca zastrzega sobie prawo potrgcenia kar umownych, o ktdrych mowa w Umowie
podwykonawczej z wynagrodzenia Podwykonawcy lub Zabezpieczenia (w przypadku wniesienia w innej
formie niz kaucja utworzona poprzez potracenie). Tak dokonana zaptata kary umownej nie zwalnia
Podwykonawcy z obowigzku ukonczenia Robot Podwykonawczych lub wykonania jakichkolwiek innych

obowigzkéw wynikajgcych z Umowy Podwykonawczej.

3.  Wykonawca ma prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogdinych kodeksu

cywilnego przewyzszajgcego wysokos¢ zastrzezonych kar umownych.

4. Strony ustalajg, iz w przypadku stwierdzenia przez Wykonawce, ze pracownicy Podwykonawcy
spozywajg lub znajdujg sie pod wptywem $rodkow, o ktdrych mowa w § 1 lub tez zachodzi
domniemanie, o ktdrym mowa wyzej, Wykonawca potracat bedzie z wynagrodzenia Podwykonawcy kare
umowng w wysokosci: zerwanie umowy ze skutkiem natychmiastowym lub zgodnie z taryfikatorem
planu BIOZ za kazdy stwierdzony przypadek, okreslonej w Zatgczniku ,Plan BIOZ ,do Umowy

Podwykonawczej:

5. Strony uzgadniajg nastepujace limity kar umownych:
e Dla kar umownych, o ktérych mowa w ust 1 pkt a-c, f oraz ust. 2 powyzej limit kar umownych
wynosi [25] % wynagrodzenia (netto); oraz
e Dla kary umownej, o ktorej mowa w ust. 1 pkt d. limit kar umownych wynosi [25] %

wynagrodzenia (netto).

§6

[Odpowiedzialnos¢ i ubezpieczenie]

1. Podwykonawca odpowiada za szkody na osobie, mieniu, nastepstwa powyzszych lub straty finansowe
poniesione przez Wykonawce lub osoby trzecie, w tym Zamawiajacego, a powstate w wyniku lub w
zwigzku z realizacjg robot budowlanych oraz usuwaniu wad przez Podwykonawce lub jego Dalszych
Podwykonawcéw.

2. Podwykonawca przed rozpoczeciem umowy zobowigzany jest zawrzec i posiadaé przez caty okres jej
realizacji Umowy Podwykonawczej nastepujgce umowy ubezpieczenia z renomowanym
ubezpieczycielem:

e ubezpieczenie OC (deliktowej i kontraktowej) w wysokosci [500.000] ztotych, ktéra powinna zwieraé
co najmniej ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej prowadzonej dziatalnosci oraz szkéd
wyrzadzonych pracownikom w wyniku wypadkdéw przy pracy (OC pracodawcy),

e ubezpieczenie nastepstw nieszczesliwych wypadkéw (NNW) swoich pracownikdw,

e ubezpieczenie posiadanego mienia (w tym sprzetu i maszyn wykorzystywanych na placu budowy).

Podwykonawca przedstawi polise OC z potwierdzeniem optacenia sktadki, przed wejsciem
na plac budowy.

» 0Od dnia przejecia przez Podwykonawce terenu budowy od Wykonawcy, Podwykonawca odpowiada za stan
BHP na budowie, za wykonanie wymaganych zabezpieczen ochronnych i wygrodzen, ochrone
przeciwpozarowa i dozdr mienia na tym terenie, oraz za wszelkie szkody oraz zdarzenia powstate na terenie
budowy.



Wykonawca w oparciu o art. 208 § 1 ust. 1 pkt 2 Kodeksu pracy wyznacza koordynatora prawujgcego nadzor
nad bezpieczerstwem i higieng pracy wszystkich pracownikdw zatrudnionych na budowie, ustala on zasady
wspotdziatania uwzgledniajace sposoby postepowania w przypadku wystgpienia zagrozen.

Koordynator prowadzacy NAdzZOr: «...eeeeeessessessassasnssmssassassassnssnssnsnssnssassassassnnsnsnnnnns

Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy okresla zatgcznik nr 2.

§7
[Odbiory]

e Po catkowitym wykonaniu robdt budowlanych i innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy
Podwykonawczej, roboty budowlane i inne czynnosci objete przedmiotem Umowy Podwykonawczej bedg
podlegaty odbiorowi koncowemu.

e Roboty beda odbierane przez Wykonawce i / lub Zamawiajgcego czesciowo, po zakonczeniu
poszczegdlnych ich etapéw (odbiory czesciowe). Po wykonaniu wszystkich etapdw dokonany zostanie ich
odbidr koncowy.

e Gotowos¢ do odbioru koncowego osiggnieta jest z chwilg zakonczenia przez Podwykonawce wszystkich
robot budowlanych oraz innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy Podwykonawczej. Gotowos¢ do
odbioru czesciowego osiggnieta jest z chwilg zakonczenia przez Podwykonawce wszystkich robot
budowlanych oraz innych czynnosci objetych danym etapem przewidzianym w ramach Umowy
Podwykonawczej.

e Poza odbiorami czeSciowymi, odbiorem korcowym oraz odbiorami eksploatacyjnymi odbiorom w trakcie
wykonywania robot budowlanych bedg podlegaty te roboty, ktdre majg charakter zanikajacy lub
ulegajace zakryciu. Odbiory robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu nie bedg stanowity przejecia
przez Wykonawce lub Zamawiajgcego od Podwykonawcy elementéw bedacych przedmiotem danego
odbioru, a jedynie beda stanowity potwierdzenie prawidtowosci i jakosci wykonanych elementow
bedacych przedmiotem danego odbioru, umozliwiajace dalsze kontynuowanie wykonywania Umowy
Podwykonawczej przez Podwykonawce.

e  Podwykonawca zawiadomi Wykonawce na pismie o gotowosci do dokonania danego odbioru
wyszczegdlniajgc roboty i inne czynnosci, ktére bedg przedmiotem danego odbioru, przy czym w
przypadku odbioréw robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu Strony dopuszczajg przekazanie
zawiadomienia za posrednictwem poczty e-mail.

e  Konkretny dzien i godzina dokonania odbioru zostanie wyznaczona przez Wykonawce, o czym
Podwykonawca zostanie powiadomiony w formie pisemnej lub dodatkowo réwniez za posrednictwem
poczty e-mail.

e Odbiory czesciowe oraz odbidr koncowy zostang dokonane w terminie 3 dni od dnia otrzymania
zawiadomienia Podwykonawcy o jego gotowosci do odbioru. Odbiory robét zanikajacych lub ulegajacych
zakryciu zostang dokonane w terminie 48 godzin od dnia otrzymania zawiadomienia Podwykonawcy o
jego gotowosci do odbioru.

e Terminy odbioréw eksploatacyjnych, a takze terminy rozpoczecia przez Podwykonawce kontynuowania
robdt objetych odbiorem eksploatacyjnym, zostang wyznaczone niezwtocznie po otrzymaniu

zawiadomienia Podwykonawcy o jego gotowosci do odbioru.



Odbiory beda dokonywane poprzez sporzadzenie i podpisanie protokotu odbioru:

e w przypadku odbioru dokonywanego przez Zamawiajacego - przez 0soby upowaznione przez
Zamawiajacego, w tym przy udziale inspektora nadzoru inwestorskiego, o ile zostat ustanowiony,

e w przypadku odbioru dokonywanego przez Wykonawce - przez kierownika budowy oraz inne
upowaznione przez Wykonawce osoby,

e w przypadku Podwykonawcy - przez Kierownika robdt wyznaczonego przez Podwykonawce lub
osoby uprawnione do reprezentowania Podwykonawcy.

Podwykonawca jest zobowigzany uczestniczy¢é w odbiorach dokonywanych przez Zamawiajgcego od

Wykonawcy, jezeli przedmiot odbioru byt realizowany przez Podwykonawce oraz zapewni¢ udziat

dalszych Podwykonawcdw, jesli przedmiot odbioru byt wykonywany przez dalszego Podwykonawce. W

odbiorze moga réwniez uczestniczy¢ przedstawiciele uzytkownika obiektu, ktorego dotyczg roboty

bedace przedmiotem odbioru.

Do protokotu odbioru czeSciowego lub koncowego zostanie zatgczona lista dalszych podwykonawcow,

ktdrzy brali udziat w realizacji robdt lub czynnosci objetych danym odbiorem wraz z wyszczegdlnieniem

robot i czynnosci, ktore zostaty przez nich wykonane.

Jezeli Wykonawca i / lub Zamawiajacy nie przystapi do odbioru robét zanikajgcych lub ulegajacych

zakryciu w przewidzianym do tego terminie, Podwykonawca wezwie Wykonawce do dokonania danego

odbioru w terminie kolejnych 24 godzin od wezwania.

W trakcie odbioru koncowego, Podwykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Wykonawcy wszystkie

posiadane przez niego oryginaty dokumentow zwigzanych z wykonaniem Umowy Podwykonawczej, w

tym wszelkie dokumenty wymagane przepisami Prawa Budowlanego, certyfikaty bezpieczenstwa i

deklaracje zgodnosci dla zapewnionych przez niego materiatéw i urzagdzen oraz $wiadectwa dopuszczenia

do eksploatacji tam, gdzie jest to wymagane.

Jezeli w toku czynnosci odbiorczych Zamawiajacy lub Wykonawca stwierdzi, ze przedmiot odbioru nie

osiggnat gotowosci do odbioru, w szczegolnosci z powodu niezakonczenia wszystkich robét lub innych

czynnosci objetych przedmiotem Umowy Podwykonawczej lub wszystkich robdt lub czynnosci danego

etapu, Zamawiajgcy lub Wykonawca moze odméwic¢ dokonania odbioru, uzasadniajgc w protokole

odmowe odbioru. W takim przypadku Strony ustalg nowy termin przeprowadzenia odbioru.

Protokét odbioru zostanie sporzadzony w dwdch lub trzech egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze

Stron uczestniczacych w odbiorze oraz Zamawiajgcego. Protokdt odbioru zostanie podpisany przez osoby

biorgce udziat w odbiorze, a w jego tresci zostanie zawarte oswiadczenie Zamawiajgcego i/lub

Wykonawcy o przyjeciu lub odmowie przyjecia robét budowlanych lub innych czynnosci objetych danym

odbiorem.

Zamawiajacy i / lub Wykonawca sg uprawnieni do odmowy przyjecia robét objetych danym odbiorem w

przypadku stwierdzenia wad, w tym nieprawidtowosci, ktére uniemozliwiajg lub uniemozliwig w

przysztosci uzytkowanie danego elementu zgodnie z jego przeznaczeniem lub tez polegajg na tym, ze

wykonane roboty nie sg zgodne z dokumentacjg projektowg lub z przepisami prawa. Podstawe do

odmowy przyjecia robdt w ramach odbioru koricowego stanowi rowniez nieprzekazanie przez

Podwykonawce dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 13.

W przypadku odmowy odbioru robdt (czesciowym lub koricowym), w protokole okreslony zostanie

powdd odmowy oraz wyznaczony termin usuniecia wad przez Podwykonawce, stanowigcy jednoczesnie

termin przystagpienia do ponownego odbioru.



W przypadku nieusuniecia wad przez Podwykonawce w wyznaczonym terminie, Wykonawca, niezaleznie
od innych uprawnien przystugujgcych mu na mocy Umowy Podwykonawczej oraz kodeksu cywilnego,
moze zleci¢ wykonanie tych prac innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Podwykonawcy, dokonujac
jednoczesnie potracenia uzasadnionych i udokumentowanych kosztoéw z wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy, powiadamiajac o tym Podwykonawce w formie pisemnej z co najmniej jednodniowym
wyprzedzeniem.

Po uptywie okresu gwarancji udzielonej przez Podwykonawce zgodnie z postanowieniami Umowy
Podwykonawczej, Strony dokonajg odbioru pogwarancyjnego robot. Konkretny dzien i godzina
dokonania odbioru pogwarancyjnego zostanie wyznaczona przez Wykonawce lub Zamawiajgcego
zgodnie z postanowieniami ust. 8.

Odbidr pogwarancyjny zostanie dokonany poprzez sporzadzenie i podpisanie protokotu odbioru przez
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego i / lub Wykonawcy oraz Podwykonawcy. W protokole
odbioru pogwarancyjnego Strony potwierdzg dokonanie usuniecia przez Podwykonawce ewentualnych
wad ujawnionych w okresie gwarancyjnym oraz sposob rozliczenia zatrzymanego zabezpieczenia lub

dodatkowego zabezpieczenia.

§8

[Rozliczenia i Ptatnosci]

Rozliczenie za wykonanie przedmiotu Umowy Podwykonawczej odbywac sie bedzie:

W terminie do 3 (trzech) dni od daty przedtozenia przez Podwykonawce protokotu wykonania Robdt
Podwykonawczych (odpowiednio: czeSciowego lub koricowego) Wykonawca sprawdzi, zatwierdzi lub

skoryguje dany protokét.

Na podstawie zatwierdzonego przez Wykonawce protokotu (odpowiednio: czesciowego lub korncowego
wykonania Robdt Podwykonawczych) wraz z zatgcznikami, Podwykonawca niezwtocznie wystawi fakture

VAT na kwote nalezng do zaptaty za dany okres rozliczeniowy.

Suma kwot z faktur przejsciowych nie moze przekroczy¢ 70 % wynagrodzenia.

Na koniec danego okresu rozliczeniowego Podwykonawca przedtozy o$wiadczenie odpowiednio wiasne i
Dalszego Podwykonawcy o uregulowaniu ptatnosci do dnia ztozenia oswiadczenia. Do o$wiadczen
Dalszych Podwykonawcow nalezy dotgczy¢ dowdd zaptaty kwot wskazanych w oSwiadczeniu. Ww.
oswiadczenia winny by¢ podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania odpowiednio

Podwykonawcy i Dalszego Podwykonawcy zgodnie z wtasciwym dokumentem rejestrowym.

Do faktury VAT nalezy dotaczy¢: jeden egzemplarz obustronnie podpisanego protokotu wykonania Robdt
Podwykonawczych (odpowiednio czesciowego lub koricowego) wraz z zatgcznikami.

Faktury VAT wystawiane / doreczane niezgodnie z ww. zasadami mogg zostac¢ zwrdcone bez
ksiegowania.



Wynagrodzenie Podwykonawcy bedzie ptatne w terminie 3 (trzech) dni od daty otrzymania przez

Wykonawce poprawnie wystawionej faktury VAT wraz ww. dokumentami rozliczeniowymi.

Podwykonawca jest uprawniony do naliczania odsetek za opdznienie w transakcjach handlowych, w

przypadku nieuzasadnionego przekroczenia przez Wykonawce terminu ptatnosci.

Podwykonawca zobowigzuje sie do niedokonywania potracen swoich naleznosci od Dalszych
Podwykonawcdw z wynagrodzeniem Dalszych Podwykonawcdéw wynikajgcym z realizacji niniejszej
Umowy podwykonawczej i jednoczesnie zapewni analogiczng regulacje w postanowieniach umownych
pomiedzy Dalszymi Podwykonawcami. W wyjatkowych sytuacjach Podwykonawca moze zwrdcic sie do
Wykonawcy z pro$bg o wyrazenie uprzedniej pisemnej zgody na dokonanie potracenia, a jesli
Wykonawca wyrazi zgode to Podwykonawca najpozniej wraz z fakturg przedtozy uwierzytelniong kopie
o$wiadczenia o dokonaniu potracenia naleznosci z faktury przez jedng strone, i uwierzytelniong kopie
o$wiadczenia o uznaniu tego potrgcenia przez druga strone, pod rygorem braku mozliwosci dochodzenia
przez Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce zwrotu kwoty zaptaconej przez Wykonawce z

pominigciem potracenia.

Wykonawca zastrzega sobie prawo do skorzystania z uprawnienia bezposredniej zaptaty naleznosci

Dalszego Podwykonawcy, a Podwykonawca nie bedzie zgtaszat z tego tytutu zadnych roszczen.

§9

[Rekojmia i gwarancja]

Podwykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ wzgledem Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady robdt
budowlanych na zasadach okreslonych w kodeksie cywilnym, przy czym okres odpowiedzialnosci
Podwykonawcy z tytutu rekojmi za wady robo6t budowlanych wynosi 5 lat. ( 60 miesiecy )

Przy dokonywaniu odbioru kornncowego Podwykonawca udzieli Wykonawcy gwarancji, co do jakosci
wykonanych robdt budowlanych oraz zastosowanych materiatdw i urzadzen i wyda wystawiony
dokument Wykonawcy. Warunki udzielenia gwarancji bedg stanowic¢ jednoczesnie karte gwarancyjna.
Strony zgodnie ustalajg, ze do gwarancji, o ktérej mowa w ust. 2, zastosowanie majg przepisy Kodeksu
cywilnego o gwarancji jakosci przy sprzedazy, z zastrzezeniem postanowien zawartych w Umowie
Podwykonawczej oraz w Warunkach udzielenia gwarancji.

W celu unikniecia watpliwosci Strony potwierdzaja, iz wynagrodzenie Podwykonawcy obejmuje
wynagrodzenie z tytutu udzielenia gwarancji i wykonywania obowigzkéw wynikajacych z udzielonych
gwarandji.

Gwarancja nie narusza uprawnien Wykonawcy wynikajgcych z rekojmi za wady, jak rowniez do
dochodzenia roszczen o naprawienie poniesionej szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w
Kodeksie cywilnym i innych roszczen przystugujgcych Wykonawcy zgodnie z Umowg Podwykonawcza.
Okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy za wady robdt budowlanych z tytutu rekojmi i gwarancji
rozpoczyna swdj bieg od dnia dokonania odbioru koncowego przedmiotu Umowy Podwykonawczej.
Gwarancja zostanie udzielona na okres 60 miesiecy. Bieg okresu gwarancji liczony jest od dnia odbioru
koncowego i wydania karty gwarancyjnej, o ktérej mowa w ust. 2.

Podwykonawca w dniu podpisania protokotu odbioru koricowego zobowigzany jest przekazaé
Wykonawcy certyfikaty bezpieczenstwa i deklaracje zgodnosci dla zapewnionych przez niego materiatéw

i urzadzen oraz Swiadectwa dopuszczenia do eksploatacji tam, gdzie jest to wymagane.



e Jezeli okres gwarancji udzielonej Podwykonawcy na materiaty lub urzadzenia zastosowane do wykonania
przedmiotu Umowy Podwykonawczej przez dostawce lub producenta tych materiatéow lub urzadzen
bedzie dtuzszy niz okres gwarancji udzielonej Wykonawcy przez Podwykonawce, wéwczas
Podwykonawca, niezwtocznie po uptywie okresu gwarancji udzielonej Wykonawcy, przeniesie na
Wykonawce przystugujgce mu na podstawie tej gwarancji prawa, w tym poprzez wydanie Wykonawcy
stosownych dokumentdw gwarancyjnych. W przypadku, gdy taka gwarancja zostata udzielona dalszemu
podwykonawcy, Podwykonawca uzyska prawa z takiej gwarancji dla siebie, a nastepnie przeniesie je na
Wykonawce zgodnie ze zdaniem pierwszym niniejszego ustepu.

e Wykonawca zobowigzuje sie do zawiadomienia na piSmie Podwykonawcy o ujawnieniu wady przedmiotu
Umowy Podwykonawczej w terminie 14 dni od dnia powziecia wiadomosci o jej ujawnieniu. W
zawiadomieniu tym wezwie Podwykonawce do usuniecia wady oraz wskaze termin (dzien i godzine) i
miejsce dokonania wizji lokalnej. Z wizji lokalnej Strony sporzadzg protokdt. Nieprzystgpienie przez
Podwykonawce do wizji lokalnej pozostaje bez wptywu obowigzek usuniecia ujawnionej wady, jezeli
wada ujawnita sie w okresie rekojmi lub gwarancji, a Podwykonawca zostat zawiadomiony przez
Wykonawce o ujawnieniu sie wady.

e W przypadku, gdy wada ujawnita sie w okresie gwarancji Podwykonawca jest zobowigzany usunac
ujawniong wade w terminie wskazanym w karcie gwarancyjnej, przy czym w protokole, o ktdrym mowa
w ust. 10, Strony mogg odmiennie ustali¢ termin usuniecia wady, stosownie do potrzeb Wykonawcy,
rodzaju wady i mozliwosci jej usuniecia przez Podwykonawce.

e Usuniecie wady nastgpi na terenie, na ktorym byly prowadzone roboty budowlane (terenie budowy),
chyba Ze do jej skutecznego usuniecia niezbedne bedzie dokonanie tego w innym miejscu.

o Wszelkie koszty zwigzane z usunieciem wad ponosi Podwykonawca, w tym w szczegdlnosci koszty
ewentualnego transportu elementu posiadajgcego wade na inne miejsce.

e Usuniecie wady stwierdzone zostanie protokotem podpisanym przez kazdg ze Stron.

e W przypadku nieprzystagpienia przez Podwykonawce do usuwania ujawnionej wady w terminie (w
szczegodlnosci wynikajacym z karty gwarancyjnej lub z ustalen Stron) lub w przypadku koniecznosci
natychmiastowego usuniecia wad, Wykonawca bedzie uprawniony wedtug swojego wyboru do usuniecia
wad we wlasnym zakresie lub do zlecenia ich usuniecia innemu podmiotowi a koszty z tym zwigzane
pokryje z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy Podwykonawczej. W przypadku, gdy koszty
usuniecia wad przewyzsza¢ bedg kwote zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy Podwykonawczej,
Wykonawca uprawniony jest do zgdania zwrotu poniesionych kosztéw, w czesci w jakiej nie zostaty one
pokryte z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy Podwykonawczej.

§10
[Prawo Stron do odstapienia od Umowy Podwykonawczej]

e Poza przypadkami wynikajgcymi z przepiséw prawa (w szczegdlnosci Kodeksu cywilnego) Wykonawca
jest uprawniony do odstgpienia od Umowy Podwykonawczej i odsuniecia Podwykonawcy od
wykonywania przedmiotu Umowy Podwykonawczej w terminie 14 dni od zaistnienia zdarzenia opisanego

ponizej, tj. w przypadku, gdy:



* roboty budowlane lub inne czynnosci objete przedmiotem Umowy Podwykonawczej sg wykonywane
wadliwie lub nastepuje opdznienie w ich wykonywaniu, po uprzednim wezwaniu Podwykonawcy i
niezaniechaniu lub nieusunieciu skutkéw nieprawidtowosci w wyznaczonym terminie, nie krétszym
niz 7 dni, przy czym okreslony powyzej termin na odstapienie, rozpoczyna swoj bieg w dniu
nastepujgcym po dniu, w ktérym uptynat termin wskazany w wezwaniu,

e Podwykonawca nie podjat realizacji przedmiotu Umowy Podwykonawczej w terminie 14 dni od daty
przekazania terenu budowy lub przerwat realizacje robot na okres dtuzszy niz 14 dni bez zgody
Wykonawcy, przy czym termin na odstgpienie rozpoczyna swoj bieg odpowiednio: w dniu
nastepujacym po dniu, w ktdrym uptynat wskazany powyzej termin na podjecie robdt lub w dniu
nastepujgcym po dniu, w ktdrym uptynat wskazany powyzej okres przerwy w realizacji robot,

e opdznienie w wykonaniu rob6t budowlanych lub innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy
Podwykonawczej w stosunku do terminu okreslonego w Umowie Podwykonawczej z przyczyn
lezacych po stronie Podwykonawcy przekracza 14 dni,

e Wykonawca powierzyt wykonywanie robdt budowlanych lub innych czynnosci objetych przedmiotem
Umowy Podwykonawczej dalszym podwykonawcom z naruszeniem postanowien Umowy
Podwykonawczej,

e Podwykonawca wykonat roboty budowlane lub inne czynnosci objete przedmiotem Umowy
Podwykonawczej niezgodnie z postanowieniami Umowy Podwykonawczej i jej zatacznikow,
dokumentacjg projektowa, przepisami prawa lub zasadami sztuki budowlanej, w szczegdlnosci nie
zastosowat wtasciwych warunkéw lub norm technicznych, technologicznych i jakosciowych,

e Zamawiajacy nie uzyskat pozwolenia na budowe lub innych wymaganych decyzji, wymaganych do
rozpoczecia lub kontynuowania okreslonych robét budowlanych, przy czym okreslony powyzej
termin na odstgpienie rozpoczyna swdj bieg w dniu nastepujgcym po dacie otrzymania od
wiasciwego organu administracji rozstrzygniecia odmownego,

e Podwykonawca z przyczyn zawinionych nie przystgpit do odbioru terenu budowy albo nie rozpoczat
robdt, albo pozostaje w zwtoce z realizacjg robdt tak dalece, ze watpliwe jest dochowanie terminu
ich zakonczenia,

e Podwykonawca podzleca catos¢ robdt budowlanych innemu podmiotowi lub dokonuje cesji Umowy
Podwykonawczej lub jej czesci bez zgody Wykonawcy,

e Podwykonawca nie zapewni zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy Podwykonawczej zgodnie
z 8§11 w tym, gdy niemozliwe okaze sie skorzystanie przez Wykonawce z uprawnien uregulowanych
w §11 ust. 3 Umowy Podwykonawczej. Zamawiajgcy ma prawo skorzysta¢ z uprawnienia
okreslonego powyzej w terminie 30 dni roboczych od chwili niezapewnienia waznego i wykonalnego
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy Podwykonawczej,

e W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci, powodujacej, ze wykonanie Umowy Wykonawczej
nie lezy w interesie Zamawiajgcego, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili jej zawarcia - w
terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach,

Poza przypadkami wynikajacymi z przepiséw prawa (w szczegolnosci Kodeksu cywilnego) Podwykonawca

jest uprawniony do odstgpienia od Umowy Podwykonawczej w terminie 14 dni od zaistnienia zdarzenia

opisanego ponizej, tj. w przypadku, gdy:

e Wykonawca pozostaje w zwtoce z przekazaniem Podwykonawcy Terenu Budowy co najmniej 14 dni,
pomimo wczesniejszego wezwania do jego przekazania i uptywu dodatkowego 7-dniowego terminu

na jego przekazanie,



e  Wykonawca pozostaje w zwtoce z przekazaniem dokumentacji wymaganej do realizacji przedmiotu
Umowy Podwykonawczej, do ktorej przekazania byt zobowigzany, co najmniej 7 dni, pomimo
wczeshiejszego wezwania do przekazania i uptywu dodatkowego 7-dniowego terminu na jej
przekazanie,

e Wykonawca pozostaje w zwtoce z zaptatg naleznego Podwykonawcy wynagrodzenia lub jego transzy
co najmniej 3 dni, pomimo wczesniejszego wezwania do zaptaty i uptywu dodatkowego 3-dniowego
terminu do zapftaty.

W przypadku wygasniecia Umowy Podwykonawczej na skutek odstgpienia przez ktorgkolwiek ze Stron,

Podwykonawca jest zobowigzany do:

e wydania Wykonawcy catosci efektdw prawidtowo wykonanych robot budowlanych i innych czynnosci
objetych przedmiotem Umowy Podwykonawczej,

e wstrzymania realizacji robot budowlanych i innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy
Podwykonawczej w trybie natychmiastowym oraz zabezpieczenia terenu budowy.

W przypadku wygasniecia Umowy Podwykonawczej na skutek odstapienia przez ktdrgkolwiek ze Stron,

Strony sporzadzg protokét przejecia terenu budowy oraz protokét inwentaryzacji robdt i innych czynnosci

wedtug stanu na dzien wygasniecia Umowy Podwykonawczej.

Powyzsze protokoty zostang sporzadzone w dwdch egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron, nie

pdzniej niz w ciggu 7 dni od dnia wygasniecia Umowy Podwykonawczej, przy czym konkretny dzien i

godzina zostanie wyznaczona przez Wykonawce. W razie, gdyby Podwykonawca nie stawit sie w

wyznaczonym terminie, Wykonawca wyznaczy termin dodatkowy, a po jego bezskutecznym uptywie

bedzie uprawniony do jednostronnego sporzadzenia wymaganych protokotéw. Sporzadzony w powyzszy
sposob protokdt wymaga doreczenia Podwykonawcy.

Strony zgodnie postanawiaja, ze w przypadku odstapienia od Umowy Podwykonawczej przez

ktorgkolwiek ze Stron, Podwykonawca udzieli Wykonawcy na wykonang i przejetg przez wykonawce

czes$¢ robdt gwarancji zgodnie z postanowieniami § 10 Umowy Podwykonawcze;j.

W przypadku odstgpienia od Umowy Podwykonawczej, prawidtowo wykonane i przejete przez

Wykonawce roboty i czynnosci objete przedmiotem Umowy Podwykonawczej zostang rozliczone

pomiedzy Stronami, zgodnie z ponizszymi zasadami:

e rozliczenie nastapi w oparciu o stan zaawansowania prawidtowo wykonanych i przejetych przez
Wykonawce roboét i czynnosci oraz o ceny jednostkowe wskazane w kosztorysie ofertowym
Podwykonawcy;

e rozliczenie bedzie réwniez obejmowato rozliczenie niewykorzystanych materiatéw i urzadzen;

e w przypadku, gdy rozliczenie nie bedzie mozliwe na podstawie kosztorysu ofertowego lub
Podwykonawca nie przedstawit kosztorysu, wartos¢ robét i czynnosci zostanie okreslona przez
rzeczoznawce wskazanego przez Wykonawce,

e koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione
koszty zwigzane z zakorczeniem robot na skutek odstagpienia od Umowy Podwykonawczej, w tym
koszty wynagrodzenia rzeczoznawcy, ponosi Strona, ktéra data powdd do odstgpienia od Umowy
Podwykonawczej, a jesli nastgpito to z przyczyn niezaleznych od obu Stron lub lezacych po obu
Stronach, wéwczas koszty te ponosza Strony w czesciach réwnych.

Strony ustalajg, ze odstgpienie od Umowy Podwykonawczej nie ma wptywu na dalsze obowigzywanie

postanowien Umowy Podwykonawczej dotyczacych warunkéw przystugujgcej Wykonawcy rekojmi oraz



gwarancji udzielonej przez Podwykonawce. Postanowienia te bedg obowigzywaty do dnia zakornczenia
odpowiedzialnosci Podwykonawcy z tytutu rekojmi i udzielonej gwarancji.

§11
[Rozwigzanie Umowy Podwykonawczej]

Wykonawca ma prawo rozwigza¢ Umowe Podwykonawczg za 14 dniowym okresem wypowiedzenia w

przypadku:

e gdy Podwykonawca zwloke sie z realizacjg robot o wiecej niz 21 dni,

e gdy Podwykonawca co najmniej dwa razy zrealizowat roboty budowlane w sposéb nienalezyty lub
niezgodny z Umowg Podwykonawczg i jej zatgcznikami,

e gdy wystgpig okolicznosci, wskutek ktorych realizacja Umowy Podwykonawczej nie lezy w interesie

Wykonawcy, lub gdy realizacja Umowy Wykonawczej nie lezy w interesie Zamawiajacego;

e W razie zajecia majagtku Podwykonawcy lub majatku, przy pomocy ktérego Podwykonawca wykonuje

roboty budowlane i czynnosci przez podmioty trzecie lub organy egzekucyjne na mocy tytutu
wykonawczego lub tytutu zabezpieczenia,
e  przerwania przez Podwykonawce wykonywania robdt budowlanych bez uzyskania uprzedniej
pisemnej zgody Wykonawcy, o ile przerwa trwa przez okres co najmniej 21 dni;
e Podwykonawca nie wykonat lub nienalezycie wykonat ktérykolwiek obowigzek okreslony w § 1
Podwykonawca ma prawo rozwigza¢ umowe, za 14 dniowym okresem wypowiedzenia w sytuacji, gdy:
e Wykonawca nie przystepuje do odbioru robdt albo nie wspotdziata przy realizacji Umowy
Podwykonawczej w stopniu, ktory uniemozliwia jej realizacje,
* Wykonawca bezzasadnie nie wyptaca w terminie wynagrodzenia i pomimo wyznaczenia
dodatkowego 14-to dniowego terminu, nadal zalega z zapfata.
W przypadku wypowiedzenia Umowy Podwykonawczej przez ktdrakolwiek ze Stron, Wykonawca i
Podwykonawca sporzadzg protokoét odbioru kornicowego. Dokument ten bedzie jedng z podstaw do
rozliczenia Umowy Powykonawczej i wyptacenia wynagrodzenia za zrealizowana przez Podwykonawce
czes$¢ robdt. Wynagrodzenie bedzie przystugiwato wylacznie za prawidtowo zrealizowane roboty

budowlane i czynnosci.

§12
[Zmiany Umowy Podwykonawczej]

Wszelkie zmiany umowy wymagajq dla swej skutecznosci formy pisemnej albo kwalifikowanej formy
elektronicznej w rozumieniu art. 78! Kodeksu cywilnego, pod rygorem niewaznosci. W celu unikniecia
watpliwosci, Strony uznaja, ze oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest ro(wnowazne z
oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej, z zastrzezeniem, ze konieczne jest ztozenie

oswiadczen woli przez Strony w tej samej formie.



Zmiany Umowy Podwykonawczej sg dopuszczalne w szczegdlnosci:

e ze wzgledu na uzasadniony interes Zamawiajgcego lub Wykonawcy lub wystgpienie szczegdlnych
okolicznosci, ktdrych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawierania Umowy Podwykonawczej;

e zmiany stawki podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego (w gore lub w ddt) przy czym
automatycznej zmianie ulegnie kwota podatku i kwota wynagrodzenia brutto.

e zmiany waloryzacji wynagrodzenia w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen materiatéw lub
kosztéw dotyczacych zobowigzania podwykonawcy w przypadku, gdy Zamawiajgcy zmienit

wynagrodzenie Wykonawcy zgodnie z art. 439 ustawy Prawa zaméwien publicznych

§13
[Doreczenia]

Wszelkie oswiadczenia Stron zwigzane z Umowg Podwykonawczg bedg sktadane w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci i doreczane drugiej Stronie na piSmie, na adresy wskazane w komparycji Umowy
Podwykonawczej, za potwierdzeniem odbioru.

Skuteczne jest takze doreczenie dokonane bezposrednio nastepujgcym osobom uprawnionym do

reprezentacji Stron, za potwierdzeniem odbioru:
e ze strony Wykonawcy: Sylwester Paturaj, s.paturaj@el-mot.com.pl

o Ze Strony POAWYKONAWECY: .uuueeeeeuisnrrrssnnnnsssnarrnnnnnnnnsssnsssnnnnnnssssnssnnnnnns

Kazda ze Stron zobowigzuje sie powiadomic drugg Strone na piSmie o kazdej zmianie adresu, przed
dokonaniem takiej zmiany, pod rygorem uznania doreczenia na adres wskazany w komparycji Umowy
Podwykonawczej za skuteczne.

W przypadku nieodebrania korespondencji przez ktérgkolwiek ze Stron, za date jej doreczenia uznaje sie

date jej pierwszego awizowania.

§14

[Postanowienia koncowe]

Umowe sporzadzono w dwdch egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla kazdej ze Stron.

W sprawach nieuregulowanych Umowa Podwykonawczg zastosowanie majg odpowiednie przepisy Prawa
zamoéwien publicznych, Kodeksu cywilnego, Prawa Budowlanego oraz inne powszechnie obowiazujace
przepisy prawa.

Rozwigzanie Umowy Podwykonawczej oraz odstgpienie od Umowy Podwykonawczej wymagajg formy
pisemnej albo kwalifikowanej formy elektronicznej w rozumieniu art. 78 Kodeksu cywilnego, pod


mailto:s.paturaj@el-mot.com.pl

rygorem niewaznosci. W celu unikniecia watpliwosci, Strony uznajg, ze o$wiadczenie woli ztozone w
formie elektronicznej jest rbwnowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

e  Strony zobowigzujg sie dotozy¢ nalezytych staran w celu polubownego rozwigzywania wszelkich sporow
wynikajacych z Umowy Podwykonawczej. Wszelkie spory, ktorych Stronom nie uda sie rozwigzac
polubownie w terminie 30 dni od daty ich powstania (tj. od daty powiadomienia drugiej Strony o
mozliwosci poddania sporu pod rozstrzygniecie sadu), bedg rozstrzygane przez sad powszechny
wiasciwy dla siedziby Wykonawcy.

e  Podwykonawca zobowigzuje sie zachowac¢ w poufnosci i nie ujawnia¢ osobom trzecim jakichkolwiek
dokumentdéw, materiatdw i informacji uzyskanych w zwigzku z realizacjg Umowy Podwykonawczej,

ktérych ujawnienie mogtoby narazi¢ drugg Strone na szkode majgtkowa lub niemajatkowa.

ZALACZNIKI:

e Zalacznik nr 2_wymogi BHP
e Zalacznik nr 2_BHP — transport

(podpis Wykonawcy) (podpis Podwykonawcy)



