znak postepowania: AT/2374/10/2024
zalacznik nr 7.1 do SWZ

SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamdwienia jest:

Dostosowanie budynku B SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowego MSWiA w Kolobrzegu
do przepiséw prawa w podziale na 3 czeSci:

Cze$¢ nr 1: Dostosowanie oSwietlenia ewakuacyjnego i alarmowego oraz o$wietlenia na
korytarzach i klatkach schodowych wraz z modernizacja korytarzy i klatek po
wykonanych pracach instalacyjnych”

w ramach zadania inwestycyjnego p.n.: ,,Dostosowanie obiektow SP ZOZ Sanatorium
Uzdrowiskowego MSWiA w Kolobrzegu do przepisow prawa”

Dokumentacja projektowa stanowi dalszg cze$¢ powyzszego zalacznika i jest integralna
czescig SWZ.

Budynek Wysoki B posiada wykonana i zatwierdzona przez Zachodniopomorskiego
Komendanta Wojewodzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej w Szczecinie Ekspertyze,
wszystkie dzialania muszg by¢ zgodne z Ekspertyza P.poz.

Opieke nad systemami SSP, DSO posiada firma SUPON S.A. Koszalin;
Opieke nad systemem oddymiania — firma BSP z Koszalina.

Rzeczoznawca wykonujacy ekspertyze — Jacek Fornal.

1. Ustala sie nastepujacy podzial prac, ktore stanowia jednoczesny maksymalny podzial
platnosci:

A. OSWIETLENIE, SUFITY, PRACE WYKONCZENIOWE, STOLARKA
1. Max 18 ptatnosci czg¢$ciowych;

2. Kazde pietro (od 1 do 9) zostanie podzielone na 2 czesci;

3. Prace na poszczegolnych czgsciach nie mogg trwaé dhuzej niz 3 tygodnie;

4. Wyznacznikiem podzialu sg drzwi p.poz na korytarzach, z zastrzezeniem lit. e;
5

. Wykonawca poda w jakim czasie bedzie wykonywat prace w czesci przedsionka przy
windach oraz przy rozdzielniach elektrycznych, np.: w trakcie wykonywania jednej z
czesci pigtra czy w trakcie wykonywania modernizacji klatki schodowej, prace w tej
czes$ci nie moga odbywac si¢ dtuzej niz 3 tygodnie;

6. Etap prac podany w przyktadowym harmonogramie.

7. Wykonawca nie moze dopusci¢ do wylgczenia wiekszej ilosci pokoi niz 8 - do
wszystkich innych pomieszczen Pacjenci musza mie¢ swobodny dostep.

8. Wykonawca dokona pelnej obrobki wszystkich urzadzen dostepnych na korytarzach



. OSWIETLENIE 10 PIETRO

1. Max 1 platnosc¢.

. OSWIETLENIE, SUFITY, PRACE WYKONCZEN[OWE, STOLARKA - PARTER
1. Max 3 ptatnosci: czg$¢ administracyjna, zabiegowa, wejscie

2. Max czas realizacji 9 tygodni, podzielony na max 3 cze¢sci.

. POMIESZCZENIA GOSPODARCZE

1. max 9 ptatnosci;

2. 1 pomieszczenie gospodarcze — max czas realizacji 3 tygodnie

3. Maksymalna ilo$¢ pomieszczen zajmowanych jednoczes$nie 3 w przypadku mozliwosci
Zamawiajacego zostang oddane wszystkie z 9 pomieszczen jednoczesnie.

. GRZEJNIKI

1. Max 1 ptatnosc;

2. Czas realizacji max 3 tygodnie

. KLATKA SCHODOWA

1. Max 1 platnosc;

2. Czas realizacji 6 tygodni (mozliwo$¢ rozbicia na etapy);
. PIWNICA

1. Max 1 ptatnos¢.
. SYSTEM ALARMOWY NA PARTERZE

1. Max 1 ptatnos¢.
ELEKTROTRZYMACZE NA WSZYSTKICH KONDYGNACJACH WRAZ Z

WLACZENIEM DO SYSTEMU SSP

1. Max 1 ptatnos¢;

J. ZWIEKSZENIE ILOSCI CZUJEK WRAZ Z WEACZENIEM DO SYSTEMU SSP

1. Max 1 ptatnos¢;

A. OSWIETLENIE, SUFITY, PRACE
WYKONCZENIOWE, STOLARKA

URZADZENIA / SIECI
1. Wykonawca wykona, poprawi, sprawdzi wszystkie przepusty/ przejscia;
2. Zamontuje po dwa elektrotrzymacze na kazdym z 9 pigter:
wyjatek: na 1 pietrze: 3 elektrotrzymacze;
3. Zamontuje w strefach podsufitowych dodatkowe czujki p.poz.
4. Wszystkie przewody zostang przytwierdzone, potaczone zgodnie z obowigzujacymi
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przepisami. Oznaczone w prawidtowy sposob.
II. STOLARKA

1. Wykonawca dokona przetozenia drzwi drewnianych na wszystkich 9 pigtrach;

2. Drzwi muszg ktas¢ sie na $ciane przeciwlegta do windy;

3. W przypadku uszkodzen, wykonawca wymieni parapety, wszystkie parapety musza

by¢ doczyszczone (bez silikonow, farb itp.)
I1l. KOLORYSTYKA
1. Wykonawca dostarczy probki farb, materiatow na podtogi i na Sciany
IV. OZNACZENIA

1. Wykonawca prawidtowo oznaczy wszystkie urzadzenia znajdujace si¢ na wszystkich
kondygnacjach (parter -9 p.): np. hydranty, rozdzielnie elektryczne, systemy
informatyczne.

2. Po zakonczonych pracach Wykonawca wykona prawidlowe oznaczenie
wszystkich drog ewakuacyjnych — zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz
zgodnie z obowigzujacg instrukcja bezpieczenstwa przeciwpozarowego — np.
oznaczenia $cian i drzwi .

V. PODLOGI
1. Kolor i rodzaj ustali¢ wczes$niej z Zamawiajacym.
VI. KOLIZJE
1. Wykonawca na wlasny koszt dokona przeniesienia wszystkich czujek, ROPOw i
innych urzadzen w przypadku ich kolizji z montowanymi urzadzeniami.
VIl. ELEKTRYKA
1. Min. ilos¢ gniazdek na kazdej kondygnacji (od parteru do 9 p. ) 3 szt.
VIll. TABLICE INFORMACYJNE:

1. Informacje szczegdélowe muszg mie¢ mozliwo$¢ tatwej wymiany, ktora nie bedzie
pozostawiata poprzedniego $ladu uzytkowania.

2. Nakazdej kondygnacji (na jednym panelu) zostanie umieszony rzut pigtra z
obowigzujacymi kierunkami ewakuacji z mozliwos$cig jego demontazu 1 wymiany na
nowy, np. wktadany za przezroczysta szybke lub plekse

3. Lustro montowane powyzej 120 cm.

B. OSWIETLENIE — 10 pietro

I. Brak dodatkowych uwag.

C. OSWIETLENIE SUFITY, PRACE
WYKONCZENIOWE, STOLARKA — PARTER

WYKONAWCA ROZPOCZNIE PRACE PO WYKONANYCH PRACACH PRZEZ INNE
3



EKIPY BUDOWLANE W ZAKRESIE CZESCI 2 i 3 POSTEPOWANIA.
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V.

1.

URZADZENIA / SIECI

Wykonawca wykona, poprawi, sprawdzi wszystkie przepusty;
Zamontuje elektrotrzymacz w drzwiach przy bazie zabiegowej,
Zamontuje w strefach podsufitowych dodatkowe czujki p.poz.

. Wykonawca przy czgéci administracyjnej zamontuje system kontroli dostepu do tej

strefy.
TAPETA:

Przy windzie Wykonawca zaproponuje widok (temat) tapety.

. W przypadku otrzymania srodkow, Zamawiajacy ma mozliwos¢ zlecenia wykonania

dodatkowych tapet na poszczegolnych kondygnacjach, przy windach.

. Fototapeta musi by¢ tatwoscieralna/zmywalna i ogniochronna.
. Wykonawca uzyska pozytywna opini¢ rzeczoznawczy p.poz odno$nie proponowanego

materiatu — wymagany stosowny dokument.

TABLICE

. Wszystkie napisy informacyjne (poza nazwami pi¢ter) na tablicach musza mie¢

mozliwo$¢ samodzielnej wymiany napisu
KOLIZJE
Wykonawca na wlasny koszt dokona przeniesienia wszystkich czujek, ROPow 1

innych urzadzen w przypadku ich kolizji z montowanymi urzadzeniami.

D. POMIESZCZENIA GOSPODARCZE

ELEKTRYKA
1.  Wykonawca ustali z Zamawiajacym doktadng lokalizacj¢ gniazda wtykowego
230V

Il. STOLARKA:

Wszystkie wymienione drzwi muszg posiada¢ min. 2 klucze 1 samozamykacze;

Komoda/szafka drewniana ognioodporna lub metalowa, kolorystyka: szary lub

braz, o wym. min. 200(wys.)/80 (szer.)/ 50(gt.), min. cztery potki, dostosowana

do miejsca lokalizacji — mozliwos¢ modyfikacji wielkosci szafy +/-20% w

przypadku koniecznosci dostosowania do powstatego pomieszczenia.
GRZEJNIKI:

Min. wymiar 40cm,;

Termostaty;

Zawory odcinajace;

Wykonawca dostosuje grzejniki do montowanej komody ;

IV. PODLOGA

Oba pomieszczenia gospodarcze musza by¢ wyltozone ptytkami: budowane i

obecne.
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V. SZAFKA NA ZAWOR HYDRANTOWY:
Miejsce montazu szafki nie moze wchodzi¢ w kolizje z drzwiami.

E.GRZEJNIKI

l. URZADZENIA / SIECI
1. Wykonawca zamontuje i oznaczy w piwnicy zawory odcinajgce;
2. Wymieni grzejnik na parterze budynku (przy zbiorniku z azotem) i poprowadzi
instalacje do piwnicy.

F.KLATKA SCHODOWA

l. STOLARKA OKIENNA
1. Wykonawca wymieni wszystkie uszkodzone klamki i okucia , dokona regulacji w
oknach;
2. Wszystkie parapety musza by¢ wykonane z konglomeratu — kolor uzgodni¢ z
Zamawiajacym,;
3. Parapety nie mogg nosi¢ $§ladow farby, silikonow.
Il.  Sciany
1. Wyréwnaé wszystkie nierownosci przy kratach wentylacyjnych systemu oddymiania
klatki schodowe;j.
I1l. PODLOGA
1. Pierwszy 1 ostatni stopien muszg r6zni¢ si¢ kolorystycznie od pozostatych, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.
IV. DRZWI NA KORYTARZ
1. Wszystkie drzwi bedg mialy (tak jak obecnie) szare oznaczenia na szybach, w przypadku
uszkodzen tasm, Wykonawca dokona wymiany.
2. Drzwi na klatke schodowg (poza parterem) majg mie¢ elektrotrzymacz.
V. KOLIZJE
1. Wykonawca na wlasny koszt dokona przeniesienia wszystkich czujek, ROP6w 1 innych
urzadzen w przypadku ich kolizji z montowanymi urzadzeniami.

G. PIWNICA

Brak dodatkowych uwag.

H. SYSTEM ALARMOWY NA PARTERZE

System Kontroli Dostepu



10.

Dostawa, montaz, uruchomienie, konfiguracja systemu kontroli dostgpu w czesci
administracyjnej budynku wysokiego 11- kondygnacyjnego SP ZOZ Sanatorium
Uzdrowiskowym MSWiA w Kotobrzegu, wykonanie dokumentacji powykonawczej
oraz przeszkolenie 0sob wskazanych przez Zamawiajacego.
Wskazana przez Zamawiajacego cze$¢ budynku wyposazona bedzie w system kontroli
dostepu obejmujacy dwie sztuki drzwi wydzielajace cze$¢ administracyjng znajdujaca
si¢ na poziomie parteru budynku wysokiego.
Za posrednictwem systemu kontroli dostgpu bedzie mozliwe wejscie do chronionej
przestrzeni, w ktorej znajdujg si¢ pomieszczenia socjalne 1 pomieszczenia
administracyjne — biura. W tym celu zostanie zainstalowany na $cianach, w poblizu
wskazanych drzwi (miejsca do ustalenia z Zamawiajgcym) zamek kodowy
z klawiaturg i czytnikiem zblizeniowym brelokow dedykowanych do ww zamka
kodowego.
W zwiagzku z konieczno$cia dostosowania systemu kontroli dostepu do istniejacych
warunkow technicznych konieczne jest zastosowanie systemu blokowania drzwi
wejsciowych poprzez zwory elektromagnetyczne posiadajace wlasne zasilanie
gwarantujace prac¢ przy zaniku napigcia elektrycznego (min 24 h).
Konieczna jest tez instalacja przycisku awaryjnego otwarcia drzwi, ktory umozliwi
otwarcie drzwi w razie uszkodzenia zamka kodowego.
Przycisk otwarcia awaryjnego zamontowany w miejscu ogolnie dostepnym
W sposob uniemozliwiajagcy przypadkowe uzycie (miejsce montazu 1 sposob
zabezpieczenia nalezy ustali¢ z Zamawiajacym)
Sterowaniem systemu bedzie centrala alarmowa z modutem komunikacyjnym
umiejscowiona w miejscu, ktére gwarantuje wyseparowanie omawianego systemu i
nieingerowanie w system funkcjonujacy w budynku A. Ponadto sterowanie musi
gwarantowac¢ mozliwos¢ rozbudowy systemu o monitoring kontrolowanej przestrzeni.
Dodatkowo Zamawiajacy otrzyma od Wykonawcy oprogramowanie systemu, ktore
pozwoli na zarzadzanie uprawnieniami 0s6b upowaznionych do wejscia w chroniong
przestrzen.
Dodatkowe elementy zestawu:

- materialy instalacyjne,

- czytnik zblizeniowy — 2 Szt.

- brelok zblizeniowy — 100 szt.
Wykonawca wykonana 1 dostarczy dokumentacje powykonawcza w wersji papierowej
oraz w wersji elektronicznej w plikach PDF.

|. ELEKTROTRZYMACZE

Wykonawca zamontuje i skonfiguruje Elektrotrzymacze wraz z niezbedng
infrastrukturg z funkcjonujacym systemem SSP (podtaczenie do centrali i
zaprogramowanie), jako kompletnego rozwigzania technologicznego, wymienione w
lit. A

a. Wszystkie urzadzenia wchodzace w sktad wyposazenia musza stanowi¢ jeden
kompletny system;



b. Doprowadzenie zasilania do centralek elektrotrzymaczy.
c. Przed zamontowaniem skonsultuje opracowany przez siebie system z
rzeczoznawcy ds. zabezpieczen p.poz (koszt rzeczoznawcy p.poz po stronie

Wykonawcy) — wymagany stosowny dokument potwierdzajacy;

d. Dostarczony sprzet musi by¢ fabrycznie nowy, kompatybilny ze soba oraz
musi posiada¢ instrukcje w jezyku polskim;

e. Podlaczenie do istniejacego systemu sygnalizacji pozaru i systemu
oddymiania;

f.  Uruchomienie instalacji elektrotrzymaczy.
g. Wykonanie sprawdzen i pomiarow elektrycznych.

h. Wprowadzenie do systemu elektrotrzymaczy nie moze spowodowac utraty
gwarancji na obecne systemy p.poz.

i. Przekazac protokot potwierdzajacy sprawnos$¢ systemu w zakresie
prawidlowego dzialania elektrotrzymaczy.

2. Wykona dokumentacje powykonawcza:
a. Wykonawca wykonuje Projekt techniczny powykonawczy wraz z opisem jego
poszczegblnych elementow. Przedlozony przez Wykonawce dokument musi
zosta¢ zatwierdzony przez rzeczoznawce p.poz;

b. Opracowany scenariusz pozarowy dla sterowania drzwiami.

3. Wymagane potwierdzenie poprawnosci dziatania od obecnego operatora systemu.

J. CZUJKI DYMU

1. Wykonawca zamontuje i skonfiguruje nowe czujki z obecnie posiadanym systemem
SSP.

2. Wymagane potwierdzenie poprawnosci dziatania czujek od obecnego operatora
systemu:

a. w przypadku zabrudzenia lub uszkodzenia czujek, wykonawca wymieni je na
wlasny koszt;



b. Potwierdzi protokotem sprawnos$¢ systemu w zakresie prawidlowej pracy

wszystkich czujek w Budynku Wysokim B.

3. Wszelkie modyfikacje nie mogg spowodowac utraty przez Zmawiajgcego gwarancji
na posiadany system;

W przypadku zabrudzenia lub uszkodzenia glosnikow DSO, wykonawca wymieni je na

wlasny koszt.

Wykonawca potwierdzi poprawnos¢ dziatania wszystkich glo$nikow w Budynku Wysokim

B.

Zamawiajacy ostatni tydzien realizacji przeznacza na procedurg odbiorowa i ponowny

odbior wszystkich kondygnacji, jezeli w trakcie uzytkowania doszto do uszkodzen,

Wykonawca na wlasny koszt je naprawi.

l. PRZED PODPISANIEM UMOWY:
1. Kosztorysy ofertowe:

a.

Wykonawca przed podpisaniem umowy dostarczy uproszczone kosztorysy
ofertowe. Kosztorysy moga stanowi¢ element pomocniczy do wyliczenia
wynagrodzenia czg¢sciowego w przypadku niewykonania cze$ci przedmiotu
umowy lub jej rozwigzania.

II.  PRZED ROZPOCZECIEM PRAC:
1. Wykonaweca dostarczy szczegétowy harmonogram rzeczowy robot.
2. zabezpieczenia:

a.

d.

windy muszg by¢ zabezpieczone przed wszelkimi uszkodzeniami lub awariami
spowodowanymi czynno$ciami Wykonawcy przy realizacji robot objetych
umowg (ofoliowane, m.in. oklejenie podtogi, luster) — w przypadku zniszczenia
lub uszkodzenia elementéw windy — Wykonawca na wilasny koszt dokona
wymiany/naprawy.

W  przypadku zapylenia, zanieczyszczenia systemu sterujacego windy
Wykonawca poniesie koszty czyszczenia.

Wykonawca wlasnym staraniem i1 na swoj koszt zabezpieczy powierzchni¢
korytarza (front robot).

Zabezpieczy, oklei pokoje/ otwory wejsciowe przed zapyleniem.

3. Wykonawca uzgodni godziny wykonywania prac gto$nych z Zamawiajacym.
4. Zuwagi na duzg ilo$¢ ekip remontowych oraz pacjentow przebywajacych w Sanatorium,
kazdy z pracownikow bedzie posiadal np.: plakietke lub koszulke lub bluze

oznaczona nazwa Wykonawcy lub inny sposdb oznaczenia, o ktéorym przed

rozpoczeciem robot poinformuje Zamawiajacego — w przypadku braku powyzszego
identyfikatora, Zamawiajacy ma prawo poprosi¢ taka osobg o opuszczenie terenu
Sanatorium.



V.

W TRAKCIE TRWANIA UMOWY:

1. Materialy proponowane przez Wykonawce podlegaja przed wbudowaniem

wczesniejszej ocenie oraz akceptacji przez Zamawiajacego;

a. Materiaty, ktore wykorzysta Wykonawca do wykonania przedmiotu zamowienia
muszg odpowiada¢ co do jakosci wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu
I stosowania w budownictwie — okreSlonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004
r. 0o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. 2020 r. poz. 215 z p6zn. zm., dalej u.w.b.)

b. Wykonawca kazdorazowo zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajagcemu
propozycji materiatow wraz z ewentualnym dotgczeniem materiatow lub
wykonaniem probek.

c. Wykonawca zobowigzuje si¢ na kazde ewentualne Zzadanie Zamawiajgcego
okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatow: certyfikat zgodnosci z Polska
Norma, aprobatg techniczng oraz inne dokumenty potwierdzajace jakos¢
zamontowanych lub wykorzystywanych materiatow.

. Wykonawca zobowiagzany jest do demontazu i1 utylizacji wszystkich materiatow 1

urzadzen.

. Wykonawca wykona prawidtowe przej$cia/ przepusty przeciwpozarowe i 0znaczy je

zgodnie z wymogami w zakresie ppoz.

. Wykonawca w ramach wynagrodzenia ryczattowego zapewni wszystkie niezbedne

materialy budowlane, instalacje i wyposazenie nawet jesli nie zostaty wyszczegdlnione
W niniejszym opisie przedmiotu zaméwienia, jesli sg niezb¢dne do wykonania
przedmiotu zamdéwienia.

. Zastosowane materialy musza cechowac si¢ wysoka jakoscig wykonania i gwarantowac

wytrzymalo$¢ przy intensywnej eksploatacji.

. Zastosowane materialy musza cechowac si¢ jak najwyzsza oszczednosciag pradu i wody

PRZY ODBIORZE:

1. Karty odpadow:

a) Wykonawca zobowigzany jest do zagospodarowania powstatych w trakcie
realizacji robot budowlanych odpadow zgodnie z ustawa z dnia 14 grudnia 2012
r. 0 odpadach (Dz.U. z 2020 r. poz. 797 z pdzn. zm.) i ustawg z dnia 27 kwietnia
2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1219 z pdzn. zm.)
dostarczy w trakcie wykonywania prac lub przy odbiorze karty odpadéw.

2. Dokumentacja techniczna:

a) dostarczenia pelnej dokumentacji technicznej powykonawczej (egzemplarz
papierowy, elektroniczny pdf i dwg) wszystkich sieci, pomieszczen
wykonanych i korytarzy oraz klatek schodowych w budynku wysokim B
instrukcje eksploatacji oraz obstugi w jezyku polskim.

b) Osobna dokumentacja podwykonawca:

I. Elektryczna;
ii. pomieszczenia techniczne;
iii. o$wietlenie
iv. Elektrotrzymacze + pelna inwentaryzacja wszystkich elektrotrzymaczy



V. Czujki dymu z ROPami i glosnikami DSO + petlna inwentaryzacja
wszystkich elementéw
vi. Sanitarna (grzejniki)

c) Wykonawca po wykonanych pracach instalacyjnych potwierdzi u operatora
systemu SSP i DSO, poprawno$¢ jego dziatania i wszystkich jego elementow w
budynku wysokim B — (wymagane pisemne potwierdzenie operatora).

3. Karty gwarancyjne:

a) Gwarancja obejmuje wszystkie rodzaje prac i wszystkie sprzgty.

b) Wykonawca przez caly okres gwarancji bedzie dokonywat rocznych
przegladow gwarancyjnych, zapewniajace bezusterkowg eksploatacje
urzadzen, w tym przeglady (osoby wykonujace przeglady muszg mie¢
uprawnienia do tego typu przegladoéw i wystawiania stosownych protokotow:
i.  Calego o$wietlenia

ii.  Elektryczne w zakresie prac objetych inwestycja
iii.  Wszystkich drzwi p.poz w budynku B

c) Wykonawca wykona ostateczny przeglad gwarancyjny przed uptywem okresu
gwarancji, tj. max 14 dni przed uptywem gwarancji.

d) Wykonawca po przestaniu zgloszenia na podany adres e-mail, podejmie
interwencje¢ w ciagu godziny. Naprawa ma zosta¢ dokonana w ciggu 24 h od
zgloszenia, a w przypadku niemozliwej do usuniecia usterki w ciggu 24h,
Zamawiajacy ustali z Wykonawcg termin naprawy.

4. Inne dokumenty:

a) dostarczenia w wyznaczonych terminach wymaganych prawem budowlanym i
przepisami dokumentow, protokotdow i oswiadczen niezbednych do dokonania
odbiorow;

b) Protokoty z kontroli poprawnosci dziatania wykonanych instalacji;

c) Inne wymagane przepisami prawa dokumenty w zakresie przedmiotu
zamowienia;
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