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CPV – 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne


ZAMAWIAJĄCY: 
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2. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENA……………….. 
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3.3. PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIĄZANE Z PROJEKTOWANIEM I WYKONANIEM ROBÓT 
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1.OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1.1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie:

• projektu budowlanego ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych wraz z infrastrukturą 

towarzyszącą (obiekty inżynierskie, miejsca odpoczynku) oraz projektu budowlanego mostów 
drewnianych i grobli  na potrzeby szlaku rowerowego, w tym uzyskanie wszystkich 
wymaganych prawem zgód i pozwoleń,


• wykonanie robót budowlanych:

   budowy ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą tj. 


- placami pod miejsca odpoczynku,

- obiektami inżynierskimi,

- umocnienie i przeprofilowanie skarp oraz modernizacja istniejących ciągów 

komunikacyjnych  na potrzeby ścieżek  rowerowych i pieszo-rowerowych.


Wyodrębnia się dwie fazy realizacji przedmiotu zamówienia:

• Faza projektowa:


− sporządzenie projektu budowlanego wraz z wnioskiem o pozwolenie na budowę, 
zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. 2021 r., poz. 2351 
ze zm.) i/lub wniosku o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, zgodnie z ustawą  
z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegółowych zasadach przygotowania i realizacji 
inwestycji w zakresie dróg publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 176 ze zm.), w 
zakresie budowy ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych wraz z towarzyszącą im 
infrastrukturą (obiekty inżynierskie, miejsca odpoczynku);


− uzyskanie uzgodnień i pozwoleń niezbędnych do uzyskania decyzji o pozwoleniu na 
budowę i/lub decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz uzyskanie 
pozwolenia na budowę i/lub decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, na 
rzecz Zamawiającego;


− dostarczenie kompletnej dokumentacji projektowej Zamawiającemu wraz z 
odpowiednimi uzgodnieniami i decyzjami uprawniającymi do rozpoczęcia robót 
budowlanych wraz z oświadczeniem Wykonawcy, że dostarczona dokumentacja jest 
zgodna z umową, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz normami i 
że zostaje wydana w stanie pełnym. Wymaga się by egzemplarze przekazanej 
dokumentacji nie różniły się zawartością i kolejnością wpięcia dokumentów. Egzemplarze 
powinny być ostemplowane przez organ administracji architektoniczno – budowlanej.


• Faza wykonawcza:

− przygotowanie formalności niezbędnych do rozpoczęcia robót (ustanowienie kierownika 

budowy, zawiadomienie organu nadzoru budowlanego); 

− budowa ścieżek rowerowych oraz pieszo-rowerowych wraz z infrastrukturą 

towarzyszącą;

− wykonanie urządzeń mostowych (2 mosty o konstrukcji stalowo-betonowej nad rzeką 

Dzierzgoń oraz kładka nad doliną) na potrzeby szlaku rowerowego i pieszo-rowerowego;

− opracowanie dokumentacji powykonawczej, inwentaryzacji geodezyjnej, uzyskanie 

pozwolenia na użytkowanie (jeśli będzie wymagane)/zawiadomienie o zakończeniu 
budowy. 


1.1.1. LOKALIZACJA  INWESTYCJI 

Miejscem lokalizacji inwestycji będzie gmina Dzierzgoń, na terenie której zaprojektowano system 
tras pieszo-rowerowych oraz miejsca wypoczynku, mające za zadanie skomunikowanie rejonów 
miasta, leżących w zachodniej jej części zlokalizowanych nad rzeką Dzierzgoń, z terenami gminy 
położonymi w pobliżu jeziora Kuksy. Przez ścieżki rowerowe należy rozumieć drogi rowerowe 
zgodnie z Ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t. j. Dz. U. 2022 r., poz. 
988 ze zm.), spełniające warunki przewidziane w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 24 
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czerwca 2022r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (t. j. 
Dz. U. 2022 r., poz. 1518). Projektem PFU objęto realizację 1 ścieżki oraz 3 miejsca wypoczynku 
oraz  2 przeprawy przez  rzekę  + duży przepust przy ZGKiM + kładka nad doliną – załącznik nr 1 
do niniejszego PFU:


I odcinek ścieżki pieszo-rowerowej: 
I odcinek ścieżki pieszo-rowerowej zlokalizowany jest na terenie miasta Dzierzgoń. Wykonany 
powinien być z nawierzchni ulepszonej (patrz tabela). Ścieżka rozpoczyna swój bieg przy ul. 
Limanowskiego , przy projektowanej kładce pieszej na rzece Dzierzgoń (przejście do terenów 
rewitalizowanych przy ul.  Słowackiego), a następnie biegnie przez tereny Wód Polskich i 
gminnych wzdłuż rzeki i rewitalizowanej „SEROWARNI”, dalej wzdłuż skarpy przy terenach 
podmokłych. Swój bieg na tym odcinku kończy przy wyjeździe z terenów miejskich  na drogę 
powiatową w kierunku jeziora Kuksy, przy ujęciu wody dla miasta Dzierzgoń. Dojazd do ścieżki 
pieszo-rowerowej od ul. Słowackiego poprzez drogę dojazdową przy RPWiK . Teren obejmuje 
obszary Skarbu Państwa będące pod zarządem Wód Polskich.

II odcinek ścieżki pieszo-rowerowej: 
Ścieżka pieszo-rowerowa w drugim odcinku, od miasta w kierunku  jeziora Kuksy położona jest 
wzdłuż prawej  strony drogi powiatowej i zaczyna swój bieg od działki nr 168/11, obręb Morany, w 
rejonie ujęcia wody. Tereny te są zadrzewione, z uformowanymi skarpami oraz rowami 
odwadniającymi. Droga powiatowa przebiega, aż do działki nr 168/16, obręb Morany. Ścieżka na 
tym odcinku przechodzi przez grunty  klasy R  III b (działki nr: 355, 356, obręb Morany). Trasa 
biegnie wzdłuż mostu na drodze powiatowej i w tym miejscu projektuje się po stronie prawej drogi 
most na rozwidleniem rzeki z zejściem na groblę na działkę nr 241, obręb Morany. Etap ten 
kończy się na działce nr: 239/4, obręb Morany. Ten odcinek trasy ma szerokość  2,5 m. W części 
odtworzenia przebiegu drogi gruntowej - nawierzchnia gruntowa, w części nawierzchnia 
asfaltowa.


III odcinek ścieżki pieszo-rowerowej: 
Trzeci odcinek ścieżki przebiega na obrzeżach gruntów prywatnych, gruntów gminy Dzierzgoń i 
gruntów należących do Powiatu Sztumskiego. Teren o dużym pofałdowaniu przechodzi przez 
dolinę – działka nr 262, którą stanowią grunty rolne (pastwiska klasy III), przez którą konieczne jest 
wykonanie przejazdu przez kładkę drewnianą, projektowana w połowie wysokości doliny. Przy 
przejeździe przez drogę gruntową prowadzącą do gospodarstw należy obniżyć poziom ścieżki 
rowerowej, tak aby umożliwić bezpieczny przejazd. 


Działki objęte inwestycją to:


ZESTAWIENIE NIERUCHOMOŚCI

zakresu inwestycji 


pn.: Ścieżka tematyczna „Szlakiem zabytkowej Infrastruktury przemysłowej w gminie Dzierzgoń”


OBRĘB 1-DZIERZGOŃ

DZIAŁKA UWAGI

533/4,

obręb 1-Dzierzgoń

533/8,

obręb 1-Dzierzgoń

533/9,

obręb 1-Dzierzgoń

532,

obręb 1-Dzierzgoń

529,

obręb 1-Dzierzgoń Tr – tereny różne
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812/1,

obręb 1-Dzierzgoń Wp – wody płynące

501/57,

obręb 1-Dzierzgoń

531,

obręb 1-Dzierzgoń

530/15,

obręb 1-Dzierzgoń

530/19,

obręb 1-Dzierzgoń

530/17,

obręb 1-Dzierzgoń

530/12,

obręb 1-Dzierzgoń

530/5,

obręb 1-Dzierzgoń

566/2,

obręb 1Dzierzgoń

566/4,

obręb 1-Dzierzgoń

566/3,

obręb 1-Dzierzgoń

OBRĘB MORANY

168/11,

obręb Morany

133/1,

obręb Morany

134/4,

obręb Morany

135/3,

obręb Morany

136/1,

obręb Morany

168/7,

obręb Morany

137,

obręb Morany

168/8,

obręb Morany

161/3,

obręb Morany

161/4,

obręb Morany

162/1,

obręb Morany

168/9,

obręb Morany
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168/10,

obręb Morany

355,

obręb Morany grunty RIII b

168/15,

obręb Morany

356,

obręb Morany grunty RIII b

348,

obręb Morany

358,

obręb Morany

168/16,

obręb Morany

168/13,

obręb Morany

237,

obręb Morany Wp – wody płynące

283,

obręb Morany Wp – wody płynące

241,

obręb Morany grunt leśny – LsVI

242/1,

obręb Morany

243,

obręb Morany W – rowy

240,

obręb Morany Ps III

239/3,

obręb Morany

239/4,

obręb Morany

238/2,

obręb Morany

238/1,

obręb Morany

259/6,

obręb Morany

259/7,

obręb Morany

259/8,

obręb Morany

260,

obręb Morany

262/1,

obręb Morany
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 1.1.2. STAN ISTNIEJACY 

Tereny pod inwestycję o charakterze budowlanym różnią się miedzy sobą stanem 
zagospodarowania:

− teren wymagający modernizacji nawierzchni – droga dojazdowa do RPWiK w Dzierzgoniu, od 

ul. Słowackiego,  wykonana jest z płyt betonowych – trylinka. Przedmiotowy teren uzbrojony 
jest w sieci infrastruktury podziemnej i biegną wzdłuż trasy dojazdowej do ścieżki rowerowej;


− teren nad rzeką Dzierzgoń, na odcinku miejskim przebiega przez środek miasta. Po stronie 
północnej istnieją zabudowania gospodarcze i garaże o różnym stanie technicznym. Obszar 
należy uporządkować. Wzdłuż rzeki prowadzi ścieżką gruntowa. W miejscu projektowanego 
mostu łączącego oba brzegi istnieją przyczółki pozostałe po rozebranym moście. Brzegi nad 
rzeką są nieuporządkowane. Po stronie południowej brzegu rzeki teren zabudowany – obiekty 
RPWiK i MOPS-u;


− teren w obrębie miasta z wypiętrzeniem wzdłuż terenów zalewowych. Zabudowania 
nieuporządkowane. Na rzece Dzierzgoń od strony zachodniej istnieje spiętrzenie wód z 
betonowym wzmocnieniami i pozostałościami po nieistniejącej elektrowni wodnej;


− część przewidywana pod realizację ścieżki poza granicami miasta prowadzić będzie wzdłuż 
drogi powiatowej, przy ujęciu wody dla miasta, w  części w pasie drogowym drogi powiatowej 
z drzewami oraz rowem odwadniający;


− przewiduje się prowadzenie ścieżki rowerowej i pieszo-rowerowej głównie w pasie drogowym 
oraz po obrzeżach gruntów prywatnych;


− na trasie pod inwestycję istnieje odcinek dróg gruntowych z alejami drzew w kierunku do 
rozwidlenia rzeki Dzierzgoń, przy młynie. Stanowisko atrakcyjne krajobrazowo;


− teren w kierunku jeziora w odcinki końcowym prowadzi przez obrzeża pól uprawnych z dużym 
zróżnicowaniem rzeźby terenu . Przecina w dwóch miejscach drogi dojazdowe do 
gospodarstw rolnych. W dwóch przypadkach teren mocno zróżnicowany wysokościowo.


1.2. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKREŚLAJĄCE ZAKRES ROBÓT 
BUDOWLANYCH 

  
Na realizację powyższego zamierzenia inwestycyjnego składają się następujące prace, wykonane 
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t. j. Dz. U. 2021 r., poz. 
2351 ze zm.),  Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r. w sprawie 
przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (t. j. Dz. U. 2022 r., poz. 1518)  
oraz „Wytycznymi Rowerowymi – Projektowanie i utrzymanie turystycznych tras rowerowych w 
województwie Pomorskim”, sporządzonymi przez Urząd Marszałkowski Województwa 
Pomorskiego:

• budowa ścieżek pieszo-rowerowych o nawierzchni asfaltobetonowej o łącznej długości: 1850 

m;


262/2,

obręb Morany grunty Ps III

261,

obręb Morany

264,

obręb Morany

192/1,

obręb Morany

193/4,

obręb Morany

193/1,

obręb Morany

193/3,

obręb Morany
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• budowa wydzielonego chodnika z barwionego betonu asfaltowego o łącznej długosci 515 m (w 
ramach trasy pieszo-rowerowej) oraz przejścia dla pieszych;


• umocnienie skarpy na odcinku od  MOPS-u do drogi powiatowej, na potrzeby projektowanej 
ścieżki pieszo-rowerowej z wydzielonym chodnikiem;


• budowa miejsc odpoczynku wzdłuż ścieżek rowerowych – 3 szt. (SEROWARNIA, UJĘCIE 
WODY, MŁYN);


• budowa kładki pieszo-rowerowej i mostu nad rzeką Dzierzgoń – 2 szt;

• budowa kładki pieszo-rowerowej nad doliną – 1 szt.


 1.3. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Obowiązują następujące zasady zagospodarowania terenów:


1.3.1. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z MPZP – w rejonie 
ul. Słowackiego w mieście Dzierzgoń z dnia 27 października 2010 r., obowiązującym na 
terenie działek nr: 566/3, 566/4, obręb 1-Dzierzgoń:


Teren urbanistyczny oznaczony symbolem:

· 03.Zn: funkcja podstawowa: tereny zieleni naturalnej jako biologicznie czynnej, w tym oczka 

wodne, zadrzewienia, nieużytki, tereny rolne i leśne, tereny podmokłe i zakrzaczenia; funkcje 
uzupełniające: infrastruktura techniczna, w tym ujęcie wody:

− dopuszcza się wprowadzenie obiektów małej architektury i urządzeń terenu;

− dopuszcza się przeznaczenie terenu na cele rekreacyjne w postaci placów zabaw, ścieżek 

spacerowych i rowerowych itp.;

− dopuszcza się przeprowadzenie ścieżki pieszo rowerowej wzdłuż cieku wodnego;

− powierzchnia biologicznie czynna - minimalnie 95%;


· 04.ZZ: funkcja podstawowa: obszar bezpośredniego zagrożenia powodzią od rzeki 
Dzierzgonki; 

− nie dopuszcza się wprowadzania zabudowy trwale lub tymczasowo związanej z gruntem 

wymagających pozwolenia na budowę; funkcje uzupełniające: nie ustala się;

− zakaz trwałego grodzenia terenów od strony rzeki oraz zastosowania innych form i 

umocnień powodujących zmianę przepływu wody zalewowej, nawożenia gruntu itp.;

− wskaźniki urbanistyczne: nie dotyczy. 


1.3.2. Inne uwarunkowania:

1. Zagospodarowanie terenu związane jest z realizacją celu publicznego.

2. Istniejące obiekty i urządzenia MOPS-u, utrzymuje się z możliwością ich przebudowy.

3. Dopuszcza się realizację nowych obiektów stosownie do potrzeb, zgodnie z przepisami 

odrębnymi, w tym rozbudowę i adaptacje budynku MOPS-u „SEROWARNIA”.

4. Dopuszcza się lokalizację usług komercyjnych, związanych wyłącznie z obsługą funkcji 

rekreacyjnych, naprawa wypożyczanie sprzętu sportowego itp.

5. Obowiązuje realizacja ogólnodostępnych miejsc postojowych, stosownie do potrzeb, przy 

czym jako minimum obowiązuje realizacja 5 miejsc parkingowych.

6. Obowiązuje realizacja zieleni urządzonej, na minimum 30% powierzchni terenu.

7. Istniejące drzewa i krzewy utrzymuje się. Dopuszcza się wycinkę drzew kolidujących z 

przebiegiem trasy rowerowej. Starodrzewia, zwłaszcza lipy należy objąć szczególną ochroną, 
poprzez nieprowadzenie w obrębie systemu korzeniowego prac związanych z jego redukcją. 
Wszystkie drzewa na trasie projektowanej ścieżki rowerowej muszą być zabezpieczone w 
czasie prowadzonych prac.


8. Obowiązuje realizacja pasa zieleni drzewiasto – krzewiastej, o charakterze izolacyjnym, w 
miejscach możliwych do realizacji wzdłuż drogi powiatowej.


9. Dojazd do terenu z istniejącej drogi miejskiej od strony śródmieścia i od strony ul. Słowackiego.


Tereny komunikacji. 
Obowiązują następujące zasady zagospodarowania terenów:


1. Obowiązek zachowania możliwości manewrowych na terenie istniejącego RPWiK.

2. Zapewnienie dojść do ścieżki pieszo-rowerowej od strony zabudowy miejskiej.
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3. Obowiązek zapewnienia i utrzymania dojazdów do posesji mieszkalnych i gospodarstw rolnych

    wzdłuż drogi powiatowej.

4. Obowiązek zachowania możliwości zjazdu z drogi pieszo-rowerowej szutrowej w aleja lipowej.

6. Możliwość lokalizacji miejsc postojowych.


ŚCIEŻKA PIESZO-ROWEROWA:  
Tereny zadrzewień, stanowiące obudowę biologiczną rzeki Dzierzgoń. 
Obowiązują następujące zasady zagospodarowania terenów:

1. Utrzymuje się istniejące kompleksy zadrzewień.

2. Uzupełnienie i przebudowa kompleksów gatunkami rodzimymi, dostosowanymi do potrzeb 

inwestycji.

3. Obowiązuje możliwość lokalizacji  sieci i urządzeń infrastruktury technicznej.

4. Należy dokonać uzgodnień m. in. z Wodami Polskimi, w tym uzyskać pozwolenia 

wodnoprawne na urządzenia, obiekty i inne działania, które będą tego wymagać. 

5. Obowiązuje utrzymanie istniejących dróg dojazdowych do ujęć wód.

6. Dopuszcza się realizację ciągów pieszych na przedłużeniu istniejących dróg oraz ścieżek 

spacerowych. Dopuszcza się wykorzystanie ciągów pieszych jako ścieżek rowerowych.


Tereny lasów i zadrzewień. 
Obowiązują następujące zasady zagospodarowanie terenów:

1. Utrzymuje się istniejące kompleksy lasów i zadrzewień.

2. Dopuszcza się budowę wiat wypoczynkowych i miejsc rekreacyjnych w miejscach 

zaplanowanych.

3. Dopuszcza się wykorzystanie istniejących dróg leśnych dla szlaków rowerowych i pieszych.

4. Obowiązek utrzymania drożności istniejących cieków wodnych.

5. Obowiązuje realizacja zieleni utrwalającej zbocza i chroniącej je przed osuwaniem, realizowanej 

jako kępowe zadrzewienia lub zakrzaczenia.


1.4. OGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE INWESTYCJI 

1.4.1 ŚCIEŻKI ROWEROWE I PIESZO-ROWEROWE 

Projektowane ścieżki pieszo-rowerowe wykonane zostaną na terenie gminy Dzierzgoń w 
lokalizacjach wskazanych w punkcie 1.1.1 niniejszego PFU. Teren budowy będzie wymagał 
przygotowania zgodnie z wytycznymi przedstawionymi w punkcie 2.3 Programu Funkcjonalno-
Użytkowego: „Wymagania dotyczące przygotowania terenu budowy”.

Ścieżki rowerowe posiadać będą nawierzchnie z betonu asfaltowego na podbudowie systemowej 
ograniczonego obrzeżami betonowymi (łączna długość ścieżek asfaltobetonowych to 1850 
metrów).Część ścieżki będzie szutrową. Należy wykonać podbudowę wzmacniającą oraz 
odwodnienia na odcinkach. Na odcinku w granicach miasta ścieżka powinna być wykonana z 
barwionego betonu asfaltowego.

W zależności od odcinka szerokość ścieżek wynosić będzie od 2,5 m do 3,0 m (ścieżki z 
dopuszczonym ruchem pieszym). Nie jest przewidziane wydzielanie w obrębie projektowanych 
ciągów komunikacyjnych części pieszej i części rowerowej, za wyjątkiem fragmentu trasy w 
okolicach MOPS-U  gdzie przewiduje się poprowadzenie wzdłuż ścieżki rowerowej (o szerokości 
2,0 m) wydzielonego chodnika (o szerokości 1,0 m z poszerzeniem do 3,5 m w okolicach 
przejścia dla pieszych w ciągu drogi przy RPWiK). Przewiduje się dodatkowe zabezpieczenia 
barierami dopasowanymi architektonicznie do elementów wyposażenia zastosowanymi w 
miejscach odpoczynku od strony jezdni drogi przy ujęciu wody oraz od strony skarpy. Ścieżki 
odwadniane będą powierzchniowo na teren poprzez odpowiednie ukształtowanie spadków 
poprzecznych i podłużnych.
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1.5. SZCZEGÓŁOWE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE 

1.5.1 PODSTAWOWE PARAMETRY INWESTYCJI 

MIEJSCA ODPOCZYNKU 
W ciągu wybranych odcinków ścieżek rowerowych wyznaczono 3 miejsca pod place służące 
odpoczynkowi rowerzystów (tzw. miejsca odpoczynku). Na placach zlokalizowane zostaną 
elementy małej architektury takie jak: ławki, stoły, śmietniki, poidła miejskie, ławka z dostępem do 
WiFi oraz tablice informacyjne, stacje rowerowe, elementy urządzeń technicznych spełniające 
program „ Historycznej infrastruktury technicznej”. Miejsca te powinny być wyposażone w 
przyłącza energii elektrycznej oraz monitoring, montaż oświetlenia (należy rozważyć oświetlenie 
zasilane solarami). Dodatkowo należy zaprojektować wiatę w miejscu odpoczynku - stacja 
„MŁYN”. Charakter małej architektury powinien nawiązywać do stylu industrialnego .


OBIEKTY INŻYNIERSKIE 
W trzech miejscach ścieżka rowerowa będzie wymagała przekroczenia cieków wodnych. Będą to 
odcinki:


                                                 ZAKRES RZECZOWY INWESTYCJI

                             ŚCIEŻKA ROWEROWA I PIESZO-ROWEROWA dł.  - 3553,48 mb

Nawierzchnia asfaltowa 2664,69 m2

Trasa pieszo-rowerowa szer. 3m

Nawierzchnia - barwiony beton 
asfaltowy

1413,53m2

Trasa rowerowo-piesza szer.2,5m

W tym nawierzchnia gruntowa

W tym nawierzchnia asfaltowa

5977,76 m2

3313,07 m2

2664,69 m2

Urządzenia mostowe most nad 
rzeką Dzierzgoń ( STACJA - 
SEROWARNIA ) 3m

62 m2

Urządzenia mostowe most nad 
rzeką ( STACJA - MŁYN ) szer.3m

150m2

Urządzenia mostowe most nad 
rzeką ( STACJA - SPIĘTRZENIE )

WYŁĄCZONE Z OPRACOWANIA

35m2

Urządzenia mostowe most nad 
doliną szer 2,5

50m2

Miejsce wypoczynku STACJA - 
SEROWARNIA

350m2

Miejsce wypoczynku STACJA - 
SPIĘTRZENIE

WYŁĄCZONE Z OPRACOWANIA

200m2

Miejsce wypoczynku STACJA - 
UJĘCIE WODY

120m2

Miejsce wypoczynku STACJA - 
MŁYN

250m2
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1. Stacja SEROWARNIA wymagać będzie wykonania kładki pieszo rowerowej łączącej 
śródmieście z ul.  Słowackiego - kładka o konstrukcji stalowej - z elementami drewnianymi 
( projekt indywidualny ) - charakter industrialny;


2. Stacja SPIĘTRZENIE DO REALIZACJI W NASTĘPNYM ETAPIE NIE JEST OBJĘTA PFU - 
wymagać będzie wykonania kładki pieszej łączącej miejsce wypoczynku z terenami przy rzece 
od strony  MOPS-u— kładka drewniana;


3. Teren REKREACJI DO REALIZACJI W NASTĘPNYM ETAPIE (przecinają go 
niezaewidencjonowane cieki wodne), w ciągu którego zakłada się budowę przepustu z rur 
betonowych, 


4. Stacja MŁYN wymagać będzie wykonania urządzenia mostowego z pomostem widokowym i 
schodami do zejścia na groblę w rozwidleniu rzeki Dzierzgoń - konstrukcja mostu stalowo-
betonowa z wykończeniem drewnianym (kompozyt);


5. Przejazd nad doliną wymaga wykonania kładki drewnianej lub stalowo - betonowa z 
elementami drewnianymi w połowie nachylenia terenu . Konieczne jest to ze względu na 
ograniczenie prędkości zjazdu ze stoku doliny. Konstrukcja mostu drewniana lub stalowo-
betonowa z wykończeniem drewnianym. 


Wykonawca na etapie wykonywania projektów powyższych obiektów będzie musiał uzyskać 
pozwolenie wodnoprawne (zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t. j. Dz. U. 
2021r., poz. 2233 ze zm.).

Ścieżki o nawierzchni gruntowej z gruntu rodzimego należy ustabilizować cementem i uwałować. 
Należy zaprojektować odwodnienie takiej ścieżki lub drenaż. 


1.5.2. ŚCIEŻKI PIESZO - ROWEROWE


Budowane ścieżki pieszo-rowerowe należy posadawiać na gruncie po doprowadzeniu podłoża do 
nośności G1. Maksymalne nachylenie drogi rowerowej i pieszo-rowerowej należy przyjąć na 
poziomie 6%


Zakłada się następującą konstrukcję ścieżek pieszo-rowerowych: 


DLA ŚCIEŻEK PIESZO-ROWEROWYCH - ULEPSZONA

Warstwa ścieralna betonu asfaltowego lub mastyks grysowy 4 cm

Warstwa wiążąca (beton asfaltowy) 4 cm

Warstwa podbudowy zasadniczej mieszanka nie związana C50/30 15 cm

Ulepszone podłoże ( grunt stabilizowany spoiwem C1,5/2,0 10 cm

Podłoże gruntowe doprowadzone do nośności G1

DLA ŚCIEŻEK PIESZO-ROWEROWYCH

Warstwa ścieralna betonu asfaltowego 4 cm

Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego 
mechanicznie 0/31

15 cm

	 	 12



UMOCNIENIA STOKÓW NA POTRZEBY SZLAKU PIESZO-ROWEROWEGO 

Fragment szlaku rowerowego prowadzony będzie po koronie skarp o wysokości ponad 3m. 
Celem zapewnienia bezpieczeństwa dla korzystających z tego odcinka rowerzystów niezbędne 
jest wyrównanie i umocnienie górnej pokrywy skarp na długości 750 m (i szerokości 2,0 m). 
Umocnienie wykonane zostanie ze żwiru drobnoziarnistego oraz obsadzone krzewami.


Ścieżki rowerowe niezależnie od nawierzchni należy ograniczyć obustronnie obrzeżami 
betonowymi (szerokości 6 cm) posadowionymi na ławie betonowej z oporem (beton C12/C15).


Pobocza (ścieżki pieszo-rowerowej) w obszarze poza miastem na odcinkach szutrowych wykonać 
z kruszywa mineralnego o szerokości 0,5 m.


W miejscach przecięcia ścieżek pieszo-rowerowych z wjazdami do posesji (dotyczy w 
szczególności dróg użytkowanych przez sprzęt rolniczy), należy odpowiednio wzmocnić 
konstrukcję nawierzchni.


Odwodnienie ścieżek należy przewidzieć poprzez nadanie jej odpowiednich spadków 
poprzecznych i podłużnych. Spadek poprzeczny należy przyjąć jako jednospadowy o pochyleniu 
2%. Pochylenie podłużne należy przewidzieć zgodnie z naturalnym pochyleniem terenu oraz 
obowiązującymi w tym zakresie przepisami.


Dodatkowo należy wykonać strefy najazdu na kładki drewniane z nawierzchni asfaltobetonowej w 
celu zapobieżenia możliwości opadania gruntu przed mostem i podmywania


Przy dojeżdzie końcowym do jeziora Kuksy należy zlokalizować zatokę pod ławkę parkową oraz 
miejsce do parkowania rowerów ze stacją napraw rowerów. Nawierzchnię zatoki należy wykonać 
z kostki betonowej.


1.5.3. OBIEKTY INŻYNIERSKIE W CIĄGU ŚCIEŻEK PIESZO-ROWEROWYCH 

W ciągu ścieżki pieszo-rowerowej należy zaprojektować kładkę nad rzeką Dzierzgoń. Zakłada się 
minimalną szerokość kładki 3,0 m oraz minimalną skrajnię ruchu na wys. 2,0 m. Balustrady kładki 
powinny mieć wysokość co najmniej 1,5 m ponad niweletę drogi rowerowej. Nie stawia się 
wymagań co do rodzaju zastosowanej konstrukcji kładki (nie zaleca się wyłącznie konstrukcji 
drewnianej).


Warstwa odsączająca z piasku średniego o gr.10 cm po 
zagęszczeniu

10 cm

Podłoże gruntowe doprowadzone do nośności G1

DLA ŚCIEŻEK PIESZO - ROWEROWYCH NATURALNA ( GRUNTOWA)

Warstwa z gruntu rodzimego ustabilizowanego cementem 7 cm

Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego 
mechanicznie 0/31

15 cm

Podłoże gruntowe doprowadzone do nośności G1
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Na odcinku TEREN REKREACYJNY - realizacja w późniejszym terminie (odcinek w obrębie 
miasta przy siedzibie MOPS-u w kierunku do stacji SPIĘTRZENIE. TEREN NIE JEST 
PRZEZNACZONY DO REALIZACJI NA ETAPIE TEGO PFU 
Przepust należy wykonać z profili betonowych. Przepust należy zrealizować w taki sposób, aby 
umożliwić przejście nad nim ścieżką o szerokości 2,0 m, a jego światło dobrać w taki sposób aby 
bez przeszkód i zahamowań przeprowadzić wody wezbrane.


W obrębie przepustów należy zaprojektować balustrady o wysokości co najmniej 1,5 m. 
Balustrady powinny stylem być dostosowane do zaprojektowanych obiektów małej architektury. 
Należy je zamontować na fundamentach betonowych (C20/25).


Ponadto wszystkie obiekty muszą spełniać wymagania określone w rozporządzeniu Ministra 
Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych 
dotyczących dróg publicznych (Dz. U. 2022 r., poz. 1518).


Uwaga: Po stronie Wykonawcy pozostaje uzyskanie wszelkich pozwoleń oraz zgód niezbędnych 
do budowy przepustów, w tym pozwoleń wodnoprawnych.


1.5.4. MIEJSCA ODPOCZYNKU


Miejsca odpoczynku należy wykonać w formie placów o następujących właściwościach:

− miejsce odpoczynku w ciągu odcinka SPIĘTRZENIE - NIE JEST OBJĘTE REALIZACJĄ NA 
TYM ETAPIE - o nawierzchni żwirowej. 

Wymagana jest budowa placu o powierzchni mogącej pomieścić ławki i leżanki miejskie w tym, 
stojak na rowery , poidło miejskie ( zaprojektować przyłącze wody pitnej ), tablice informacyjne , 
zieleń osłonową od strony rzeki . Montaż tablic informacyjnych , opisowych. W obrębie placu 
należy przewidzieć montaż elementów małej architektury wymienionych w punkcie 2.4. 
Wymagania dotyczące architektury.

− miejsce odpoczynku w ciągu odcinka SEROWARNIA o nawierzchni żwirowej. 

Wymagana jest budowa placu o powierzchni mogącej pomieścić ławki, w tym ławkę 
multimedialną, stojak na rowery, poidło miejskie (zaprojektować przyłącze wody pitnej), 
ekspozycję urządzeń wystawienniczych RPWiK. Montaż tablic informacyjnych, opisowych. W 
obrębie placu należy przewidzieć montaż elementów małej architektury wymienionych w punkcie 
2.4. Wymagania dotyczące architektury.

− miejsce odpoczynku w ciągu odcinka UJĘCIE WODY składać się będzie z dwóch części: 
przeznaczonej pod odpoczynek pieszych i rowerzystów o nawierzchni analogicznej do ścieżki 
rowerowej i powierzchni mogącej pomieścić trzy ławki, poidło miejskie i stację naprawy rowerów. 
W obrębie obu części placu należy przewidzieć montaż elementów małej architektury 
wymienionych w punkcie 2.4. Wymagania dotyczące architektury.

− miejsce odpoczynku w ciągu odcinka MŁYN składać się będzie z dwóch części: przeznaczonej 
pod odpoczynek pieszych i rowerzystów o nawierzchni trawiastej i powierzchni mogącej 
pomieścić cztery ławki, 2 stoły, tablice informacyjne, kosze na śmieci. W obrębie obu części placu 
należy przewidzieć montaż elementów małej architektury wymienionych w punkcie 2.4. 
Wymagania dotyczące architektury.  Należy wykonać wiatę pod którą usytuowane zostaną stoły i 
ławki . Wiata powinna być zaprojektowana indywidualnie w charakterze industrialnym.


Każde z miejsc odpoczynku powinno wyposażone być w elementy małej architektury zestawione 
w punkcie 2.4 PFU - Wymagania dotyczące architektury.

  

1.6. ODSTĘPSTWA 

Zamawiający nie dopuszcza złożenia w ofercie innego rozwiązania:

• dotyczącego przebiegu ścieżek i szlaków rowerowych jak jest to podane w załączniku 

graficznym (Zamawiający dopuszcza korekty przebiegu ścieżek rowerowych w obrębie działek 
wymienionych w pkt. 1.1.1);
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• dotyczącego nawierzchni ścieżek rowerowych (Zamawiający dopuszcza korekty dotyczące 
zmiany nawierzchni związane z wytycznymi otrzymanymi na etapie uzgodnień);


• dotyczącego lokalizacji miejsc odpoczynku.


2. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

2.1. WYMAGANIA OGÓLNE 

Roboty muszą być zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiami obowiązujących polskich 
przepisów, norm i instrukcji. Niewyszczególnienie w niniejszych wymaganiach Zamawiającego 
jakichkolwiek obowiązujących aktów prawnych nie zwalnia Wykonawcy od ich stosowania.


BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia 
zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.

Wykonawca zapewni co najmniej:

• środki pierwszej pomocy,

• osoby przeszkolone w zapewnieniu pierwszej pomocy,

• odpowiednie środki komunikacji i transportu na okoliczność wypadku, o sprzęt p.poż,

• łączność ze strażą pożarna, pogotowiem i policją.


Wyposażenie powinno być regularnie kontrolowane i utrzymywane w sprawności.


OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 
Wykonawca:

• będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej,

• będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy,

• zamontuje gaśnice, które spełniać będą wszystkie wymagania zawarte w obowiązujących 

przepisach.


POMIARY GEODEZYJNE 

Wykonawca wytyczy w terenie lokalizację poszczególnych obiektów, trasy przebiegu sieci 
zewnętrznych i dokona na swój koszt ich inwentaryzacji.


ZAPLECZE BUDOWY 
Przy wykonywaniu zaplecza budowlanego Wykonawca powinien zapewnić estetyczny wygląd i 
czystość pomieszczeń przeznaczonych do pracy i wypoczynku w czasie przerw. Pomieszczenia 
do przebywania ludzi muszą być regularnie sprzątane, a śmieci i odpadki regularnie usuwane.


ZASILANIE ELEKTRYCZNE 
Wykonawca ma zapewnić we własnym zakresie dopływ prądu elektrycznego koniecznego do 
prowadzenia robót związanych z kontraktem.

Wykonawca odpowiedzialny będzie za powzięcie wszelkich środków bezpieczeństwa wobec 
pracowników korzystających z energii elektrycznej.


2.2. KRYTERIA PROJEKTOWE 

Dokumentacja projektowa powinna być sporządzona stosownie do:


• Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego (t. j. Dz. U. 2022 r., poz. 1679);


• Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
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wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2021 
r., poz. 2454).


oraz spełniać wymagania:


• Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. 2021 r., poz. 2351 ze zm.);

• Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1693 ze zm.);

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów 

techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (t. j. dz. U. z 2022 r., poz. 1518);

• Ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 

ze zm.);

• Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych 

warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 
ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (t. j. Dz. U. 2019 r., poz. 2311).


Cała kompletna dokumentacja powinna być wykonana w wersji papierowej oraz elektronicznej w 
postaci plików edytowalnych.


Każdy projekt powinien być uzgodniony z Zamawiającym (uzgodnienie dokumentacji z 
Zamawiającym) – uzyskanie statusu dokumentacji: „zatwierdzone” jest warunkiem 
rozpoczęcia prac realizacyjnych. 

2.3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZYGOTOWANIA TERENU BUDOWY 

Przewiduje się usunięcie wszystkich drzew i krzewów kolidujących z trasą projektowanych 
ścieżek rowerowych po uprzednim wykonaniu inwentaryzacji drzew na odcinkach trasy 
rowerowej. Uzyskanie zezwolenia na wycinkę leży po stronie Wykonawcy. 


W ramach przygotowania placu budowy pod ścieżki rowerowe, na terenach zielonych, należy 
usunąć warstwę humusu o średniej grubości około 40 cm. Humus należy przechowywać w 
pryzmach i użyć do wykonania pasów zieleni wzdłuż ścieżek rowerowych oraz do rekultywacji 
terenu po zakończeniu robót.


Wymagania dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych. 

Na odcinku inwestycji od MOPS-u do staji UJĘCIE WODY i w obrębie przepływu rzeki Dzierzgoń 
oraz innych wzniesieniach należy zaplanować roboty mające na celu wzmocnienie i 
zabezpieczenie skarpy nasypu drogowego, tak aby zapewnić trwałość planowanej inwestycji.

Wykonawca jest odpowiedzialny za geodezyjne wytyczenie trasy, wyniesienie punktów 
pomiarowych i ich oznaczenie, a w przypadku ich zniszczenia do ich odtworzenia na własny 
koszt.

Miejsce składowania materiałów potrzebnych do budowy, urobku oraz materiałów 
porozbiórkowych należy uzgodnić z Zamawiającym.


2.4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ARCHITEKTURY 

Projektowana mała architektura  

Należy projektować architekturę nawiązująca do otoczenia. 

W okolicach SEROWARNI elementy małej architektury powinny nawiązywać do stylu obiektu 
Serowarni oraz tematu przewodniego ścieżki - Szlakiem zabytkowej infrastruktury przemysłowej 
w gminie Dzierzgoń. Założeniem jest charakter industrialny elementów małej architektury.

W okolicach UJĘCIA WODY - styl małej architektury powinien nawiązywać do charakteru 
określonego przy stacji SEROWARNIA i być uzupełniony przez elementy nawiązujące do tematu 
„ujęcie wody”


	 	 16



W okolicach stacji MŁYN - mała architektura zgodna z myślą przewodnią ścieżki pieszo-
rowerowej, w charakterze jak wyżej i elementami nawiązującymi do tematu wodnej elektrowni.


Miejsca odpoczynku w zależności od lokalizacji należy wyposażyć w następujące elementy:


miejsce odpoczynku na odcinku SEROWARNIA: 

− komplet 4 ławek (w skład kompletu ławka multimedialna);

− tablica informacyjna (3szt.) wykonana zgodnie ze wzorem graficznym (załącznik graficzny do 

PFU);

− stojaki na rowery stalowe (na 6 do 8 rowerów);

− stacja napraw rowerów;

− kosz na śmieci betonowy (szt. 2);

− elementy zieleni.

− elementy ekspozycji;

− poidło miejskie;

− wykonać przyłącze wody pitnej; 

− zasilanie elektryczne do lamp oświetleniowych i ławki multimedialnej z WiFi oraz stacji 

rowerowej;

− nasadzenia zielenią parkową.


  miejsce odpoczynku na odcinku UJĘCIE WODY; 

  część na odpoczynek dla rowerzystów: 

− komplet 3 ławki;

− tablica informacyjna (szt. 2-3) wykonana zgodnie ze wzorem graficznym (załącznik do PFU);

− stojaki na rowery stalowe (na 6 );

− kosz na śmieci betonowy (szt. 1);

− elementy zieleni urządzonej;

− poidło miejskie zasilane z sieci wodociągowej;

− inne urządzenia przewidziane na etapie projektowym (dopuszcza się również zwiększenie 

liczby wymienionych wyżej urządzeń);

− przyłącze wody pitnej;

− zasilanie elektryczne do lamp oświetleniowych i ławki multimedialnej z WiFi oraz stacji 

rowerowej;

− nasadzenia zielenią parkową.


  miejsce odpoczynku na odcinku MŁYN; 

 część na odpoczynek dla rowerzystów: 

− 2 komplet ławki ze stołami;

− tablica informacyjna (szt. 2-4) wykonana zgodnie ze wzorem graficznym (załącznik do PFU na 

planszy stacji);

− stojaki na rowery stalowe (na 6 );

− kosz na śmieci betonowy lub stalowy (szt. 2);

− elementy zieleni urządzonej;

− zasilanie elektryczne do lamp oświetleniowych lub zastosować lamp parkowe  - solarne;

− inne urządzenia przewidziane na etapie projektowym (dopuszcza się również zwiększenie 

liczby wymienionych wyżej urządzeń).  Wiata na dwa stołu i cztery ławki projektowana i 
wykonana w charakterze industrialnym .


Wszystkie elementy małej architektury zamontowane przy miejscach odpoczynku, przy j. Kuksy i 
ścieżkach pieszo - rowerowych należy posadawiać (zakotwić) na fundamentach betonowych.


 2.5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROZWIĄZAŃ BUDOWLANO- KONSTRUKCYJNYCH 
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Roboty budowlane winny być wykonane zgodnie z najnowszą, powszechnie stosowaną praktyką 
inżynierską. Materiały do konstrukcji ścieżek pieszo-rowerowych oraz obiektów towarzyszących 
winny być dobrane zgodnie z Polskimi Normami. Polskie Normy są w większości odpowiednikami 
norm międzynarodowych (PN-ISO, PN-IEC) i europejskich (PN-EN). W przypadku, jeżeli Normy 
Unii Europejskiej będą zapewniać wyższą jakość niż Normy Polskie będą one miały 
pierwszeństwo.


2.6. WYMAGANIA DOTYCZĄCE INSTALACJI 
Ze względu na zakres prac, należy przewidzieć oświetlenie solarne poza granicami miasta nie 
stawia się innych wymagań dotyczących instalacji.


Uwaga! Istnieje możliwość kolizji z istniejącym podziemnym i nadziemnym uzbrojeniem nie 
zewidencjonowanym. Wykonawca winien dokonać inwentaryzacji sieci przed przystąpieniem do 
prac projektowych. Wszelkie roboty związane z przedmiotem zamówienia winny być wykonywane 
bez szkody dla istniejącej infrastruktury i z ewentualnym jej zabezpieczeniem.


2.7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKOŃCZENIA 
Prace wykończeniowe należy realizować zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi 
zaakceptowanymi przez Zamawiającego.


Teren po zakończeniu robót należy zrekultywować. W pasie prowadzonych robót w obszarach 
nieutwardzonych należy przewidzieć obsianie trawą po uprzednim humusowaniu.


2.8. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

Zagospodarowanie terenu należy realizować zgodnie z projektem i ze Specyfikacjami 
Technicznymi zaakceptowanymi przez Zamawiającego.


W projekcie należy uwzględnić lokalizację miejsc odpoczynku, które należy umiejscowić zgodnie z 
załącznikiem graficznym do niniejszego PFU. Miejsca odpoczynku powinny posiadać elementy 
wyszczególnione w punkcie 2.4.


2.9. WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

a) Dokumenty budowy 

Dziennik Budowy 

Dziennik Budowy stanowi urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i 
okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót. Odpowiedzialność za prowadzenie 
Dziennika Budowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami, spoczywa na Wykonawcy - Kierowniku 
Budowy.


Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót 
budowlanych oraz wszystkich zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku ich wykonywania i 
mających znaczenie przy ocenie technicznej prawidłowości wykonania budowy, rozbiórki lub 
montażu. Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem 
osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz wykonywanej funkcji i nazwy 
jednostki organizacyjnej lub organu, który reprezentuje. Wpisy powinny być dokonywane w 
sposób trwały i czytelny, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim bez 
przerw.

Protokoły związane z budową, a sporządzone na oddzielnych arkuszach, należy dołączyć w 
sposób trwały do dziennika budowy lub zamieścić w oddzielnym zbiorze, dokonując w dzienniku 
budowy wpisu o fakcie ich prowadzenia.

Dziennik budowy należy prowadzić zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu 
Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 września 2021r. w sprawie sposobu prowadzenia 
dzienników budowy, montażu i rozbiórki (Dz. U. 2021 r., poz. 1686).
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Pozostałe dokumenty budowy 
− pozwolenie na budowę lub zezwolenie na realizację inwestycji drogowej (zrid) wraz z 

załączonym projektem budowlanym, 

− protokoły przekazania terenu budowy,

− umowy cywilno-prawne,

− protokoły odbioru robót,

− operaty geodezyjne,

− protokoły z narad i ustaleń, 

− korespondencja na budowie.


Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy winny być przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą 
dostępne dla Inspektora i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.


b) Ogólne zasady wykonywania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
SWZ, programem funkcjonalno-użytkowym i harmonogramem robót. Następstwa jakiegokolwiek 
błędu w robotach, spowodowanego przez Wykonawcę, zostaną poprawione przez Wykonawcę 
na własny koszt.


c) Odbiór Robót 

Rodzaj odbiorów oraz ich dokładny zakres zostanie szczegółowo opisany w umowie, która będzie 
zawarta między Zamawiającym i Wykonawcą. Zostanie w niej ujęta kolejność i charakter 
odbiorów oraz zakres dokumentacji niezbędnych do skutecznego uzyskania odbioru.


3.CZĘŚĆ INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO - UŻYTKOWEGO 

   3.1. DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE ZGODNOŚĆ ZAMIERZENIA  
          BUDOWLANEGO Z WYMAGANIAMI WYNIKAJĄCYMI Z ODRĘBNYCH PRZEPISÓW 

Na części terenu inwestycji obowiązuje uchwała Nr XLIII/429/10 Rady Miejskiej w 
Dzierzgoniu z dnia 27 października 2010 r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego w obrębie miasta Dzierzgoń – ul. Słowackiego. Ponadto 
cześć terenu inwestycji, dla której nie ma obowiązującego miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego, stanowi grunty rolne klasy III oraz grunty leśne LsVI. Na 
tych terenach należy uzyskać zezwolenie na realizację inwestycji drogowej, gdyż z uwagi na 
art. 11i ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i 
realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 176 ze zm.) „W 
sprawach dotyczących zezwolenia na realizację inwestycji drogowej nie stosuje się 
przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz przepisów ustawy z dnia 9 
października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2021 r. poz. 485)” oraz zgodnie z art. 21 ust 1 w/
w ustawy „Do gruntów rolnych i leśnych objętych decyzjami o zezwoleniu na realizację 
inwestycji drogowej nie stosuje się przepisów o ochronie gruntów rolnych i leśnych”.


3.2.OŚWIADCZENIE ZAMAWIAJĄCEGO STWIERDZAJĄCE JEGO PRAWA DO 
DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE 

Zamawiający oświadcza, że obecnie nie posiada jeszcze prawa do dysponowania 
nieruchomościami na cele budowlane, na których ma być realizowana inwestycja. Prawo do 
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nieruchomości będzie uzyskane w formie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej lub 
innej formie przewidzianej przez Zamawiającego (np. porozumienie). 


3.3. PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIĄZANE Z PROJEKTOWANIEM I WYKONANIEM 
       ROBÓT BUDOWLANYCH 

Całość robót powinna być wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami, Polskimi 
Normami lub odpowiadającymi im normami europejskimi. Jeśli dla określonych robót nie 
istnieją odpowiednie Polskie Normy, zastosowanie będą miały uznane i będące w użyciu 
normy i standardy europejskie (EN). Całość robót powinna być zaprojektowana i 
wybudowana w systemie metrycznym SI.


W przypadku, gdy materiały i standard wykonania nie są w pełni wyspecyfikowane w 
niniejszym dokumencie lub nie ujęte w Normach, Zasadach i Instrukcjach należy zapewnić 
wykonanie robót na jak najwyższym poziomie. W takich okolicznościach, Inspektor określi 
czy materiały oferowane i dostarczane na plac budowy nadają się do zastosowania w 
robotach.


Przepisy prawne: 
• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. 2z 021 r., poz. 2351 ze zm.).

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r., poz. 
1225


• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r. w sprawie przepisów 
techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1518).


• Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 września 2021r. w sprawie 
sposobu prowadzenia dzienników budowy, montażu i rozbiórki (Dz. U. z 2021r., poz. 1686).


• Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 września 2021 r. w sprawie 
sposobu prowadzenia dzienników budowy, montażu i rozbiórki (Dz. U. z 2021 r., poz. 1686).


• Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 
2021r., poz. 2454).


• Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1693 ze zm.).

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(Dz. U. z 2003, Dz. U. 120 poz. 1126).


• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r., nr 169, poz. 1650 ze 
zm.).


• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r., nr 47, poz. 401).


• Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2022 r., poz. 1679);


• Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U. 2022 r., poz. 699 ze zm.);

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1973 

ze zm.).

• Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2233 ze zm.);

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody (t. j. Dz. U. 2022 r., poz. 916 ze zm.);

• Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U 

z 2020 r., poz. 10).

• Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (t. j. Dz. U. 2022 r., poz. 1072 ze 

zm.).

• Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie rodzajów odpadów i 

ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów (Dz. U. z 2019 
r., poz. 2531).


• Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych 
(Dz. U. z 2012 r., poz. 463 ze zm.);
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• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie poważnych awarii 
objętych obowiązkiem zgłoszenia do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska (t. j. Dz. U. z 
2021 r., poz. 1555).


• Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 28 czerwca 2019 r. 
w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, których 
wprowadzanie w ciekach przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych wymaga uzyskania 
pozwolenia wodnoprawnego (Dz. U. z 2019 r., poz. 1220);


• Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 2028 ze zm.);


• Ustawa z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2022 r., poz. 1710 
ze zm.);


• Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t. j. Dz. U. z 2022 
r., poz. 840);


• Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych 
warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 
ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2311 ze 
zm.).


Normy: 
• PN-EN 13043:2013-08E - Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń 

stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu;

• PN-EN 12670:2002P - Kamień naturalny Terminologia;

• PN-EN 1338:2005 - Betonowa kostka brukowa;

• PN-EN 206-1:2003 - Beton – Część 1. Wymagania, właściwości produkcja i zgodność;

• PN-EN 13924:2009P - Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Wymagania dla asfaltów drogowych 

twardych;

• PN-EN 12591:2010P - Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Wymagania dla asfaltów drogowych;

• PN-EN 14157:2005P Kamień naturalny - Oznaczanie odporności na ścieranie;

• PN-EN 197-1:2012E - Cement - Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementów powszechnego użytku;

• PN-EN 13043:2013-08E - Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń 

stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu;

• PN-EN 13108-1:2008P - Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania. Część 1: Beton asfaltow;

• PN-EN 933-4:2008E - Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 4: Oznaczanie 

kształtu ziarn. Wskaźnik kształtu;

• PN-B-06714-22:1984P - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie przyczepności bitumów;

• PN-C-96173:1974P - Przetwory naftowe. Asfalty upłynnione AUN do nawierzchni drogowych;

• PN-EN 13108-5:2008P - Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania. Część 5: Mieszanka 

SMA;

• PN-EN 1008:2004P - Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i 

ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji 
betonu;


• PN-EN 1340:2004P - Krawężniki betonowe Wymagania i metody badań;

• PN-EN 12899-1:2010P Stałe pionowe znaki drogowe. Część 1: Znaki stałe.


 3.4. INNE POSIADANE INFORMACJE I DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO ZAPROJEKTOWANIA 
        I WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

a. Kopia mapy zasadniczej 
Wykonawca zobowiązany jest pozyskać mapy do celów projektowych na cały zakres inwestycji.


b. Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków. 
Na terenie objętym PFU nie występują obiekty objęte ochroną konserwatorską


c. Wyniki badań gruntowo – wodnych na terenie budowy 
Wykonawca winien jest wykonać badania geotechniczne na terenie objętym inwestycją, a na 
etapie projektowym winien uwzględnić wyniki tych badań.
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d. Porozumienia, zgody lub pozwolenia 
Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania we własnym zakresie wszelkich zgód i pozwoleń, w 
szczególności uzgodnień drogowych w zakresie wspomnianego odcinka drogi powiatowej oraz 
innych uzgodnień nie ujętych w niniejszym programie funkcjonalno-użytkowym, a wynikłych na 
etapie projektowym.


e. Inwentaryzacja zieleni 
Wykonawca, przed przystąpieniem do prac projektowych winien jest wykonać inwentaryzację 
zieleni. W razie stwierdzenia kolizji projektowanej infrastruktury z istniejącym zadrzewieniem, 
Wykonawca zobowiązany jest w imieniu Zamawiającego do uzyskania pozwolenia na wycięcie 
drzew zgodnie z Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t. j. Dz. U. z 2022 r.,  poz. 
916 ze zm.).


f. Inwentaryzacja obiektów budowlanych 
Wykonawca, przed przystąpieniem do prac projektowych winien jest wykonać inwentaryzację 
terenu budowy.


3.5. DODATKOWE WYTYCZNE INWESTORSKIE 

Opracowanie przedmiotu zamówienia powinno być zgodne z obowiązującymi przepisami. 
Wszelkie problemy podczas realizacji zadania, także postępowania o uzyskanie decyzji 
administracyjnych, obciążają Wykonawcę, dlatego winien on na każdym etapie uczestniczyć w 
postępowaniu administracyjnym.


                                                                

CZERWIEC 2022 r.
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