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SST-00
WYMAGANIA OGOLNE

Kod CPV- 45000000-7 Wymagania Ogdlne

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej Specyfikacji Technicznej sg wymagania

ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robét w obiektach budowlanych.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Techniczne;.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi podstawe opracowania szczegétowej
specyfikacji technicznej stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
zgodnie z ustawg o zamdwieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robét w obiektach
budowlanych.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacji Techniczne;.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne dla
robét objetych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegétowymi specyfikacjami technicznymi
(SST) wydanymi przez OWEOB dla projektu.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robét.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi podstawe do opracowania szczegétowych
Specyfikacji Technicznych stosowanych jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
zgodnie z Ustawg Prawo Zamdwien Publicznych i realizacji oraz nadzorowaniu robét w obiektach
budowlanych. Zakres robét sklasyfikowano zgodnie do struktury systemu klasyfikacji Wspdlnego
Stownika Zamowien.

1.4.1. Zgodnos¢ Rob6t z Normami.

W réznych miejscach Specyfikacji Technicznych podane sg odnos$niki do Polskich Norm.
Normy te winny by¢ traktowane jako integralna czes$¢ Specyfikacji Technicznych i by¢ stosowane
w pofaczeniu z Dokumentacjg Budowy i Specyfikacjami, w ktérych s wymienione. Wykaz
podstawowych norm przedstawiono w pkt. 10 tych Specyfikacji. Wykonawca jest zobowigzany
do przestrzegania innych Polskich Norm lub odpowiednich norm krajéw UE, ktére obowigzujg w
zwigzku z wykonaniem prac objetych Kontraktem i stosowania ich postanowien na réwni z
wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach Technicznych. Zaktada sie, iz
Wykonawca dogtebnie zaznajomit sie z trescig i wymaganiami tych Norm.

1.4.2. Okreslenia podstawowe.

Uzyte w Specyfikacji Technicznej wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumieé w

kazdym przypadku nastepujgco:

1.4.2.1. Obiekt budowlany — nalezy przez to rozumie¢ budynek wraz z instalacjami
i urzadzeniami technicznymi, budowle stanowigcg cato$é¢ techniczno-uzytkowg wraz
z instalacjami i urzadzeniami, obiekt matej architektury;

1.4.2.2. Budynek — nalezy przez to rozumiec taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréod budowlanych oraz posiada fundamenty
i dach.

1.4.2.3. Budynek mieszkalny jednorodzinny — nalezy przez to rozumieé¢ budynek wolno
stojacy albo budynek o zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzacy zaspokajaniu
potrzeb mieszkaniowych, stanowigcy konstrukcyjnie samodzielng catosé, w ktérym
dopuszcza sie wydzielenie nie wiecej niz dwdch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu
mieszkalnego i lokalu uzytkowego o powierzchni catkowitej nieprzekraczajgcej 30% powierzchni
catkowitej budynku.
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1.4.2.4. Budowla — nalezy przez to rozumiec¢ kazdy obiekt budowlany nie bedgcy budynkiem
lub obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele,
sieci techniczne, wolno stojgce maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem
urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne,
zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe lub urzgdzenia techniczne, oczyszczalnie
Sciekow, sktadowiska odpaddéw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne
i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze,
pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen technicznych (kottéw, piecéw przemystowych
i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem
technicznym czesci przedmiotéw sktadajacych sie na catos¢ uzytkowa.

1.4.2.5. Obiekt matej architektury — nalezy przez to rozumieé niewielkie obiekty, a
w szczegblnosci kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydroSne, figury, posagi, wodotryski i
inne obiekty architektury ogrodowej, uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i
utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki, Smietniki.

1.4.2.6. Tymczasowy obiekt budowlany — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego trwatosci technicznej,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbioérki, a takze obiekt budowlany nie
potagczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej
i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.4.2.7. Budowa — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym
miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.2.8. Roboty budowlane — nalezy przez to rozumieé budowe, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

1.4.2.9. Remont - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie
budowlanym robdét budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie
stanowigcych biezgcej konserwacji.

1.4.2.10. Urzadzenia budowlane — nalezy przez to rozumieé urzadzenia techniczne zwigzane
z obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przyfacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuigce oczyszczaniu lub
gromadzeniu $ciekdw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod Smietniki.

1.4.2.11. Teren budowy — nalezy przez to rozumiec przestrzen, w ktérej prowadzone sg
roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.2.12. Prawne dysponowanie nieruchomoscia na cele budowlane — nalezy przez to
rozumiec tytut prawny wynikajgcy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu,
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego
uprawnienia do wykonywania robét budowlanych.

1.4.2.13. Pozwolenie na budowe - nalezy przez to rozumieé decyzje administracyjng
zezwalajacg na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych
niz budowa obiektu budowlanego.

1.4.2.14. Dokumentacja budowy — nalezy przez to rozumieé pozwolenie na budowe wraz
z zatgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych
i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i
ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow metodg montazu - takze dziennik montazu.

1.4.2.15. Dokumentacja powykonawcza — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.

1.4.2.16. Teren zamkniety — nalezy przez to rozumiec teren zamkniety, o ktérym mowa
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w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego,

1.4.2.17. Aprobata techniczna — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng
wyrobu, stwierdzajgcg jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.2.18. Wiasciwy organ — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wiasciwosci
okreslonych w rozdziale 8.

1.4.2.19. Wyréb budowlany - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw
o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb
pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym
integralng catos¢ uzytkowa.

1.4.2.20. Organ samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumiec¢ organy okreslone
w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynierow
budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, p6z. 42 z pdzn. zm.).

1.4.2.21. Obszar oddzialywania obiektu — nalezy przez to rozumieé teren wyznaczony
w otoczeniu budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane
z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.2.22. Optata — nalezy przez to rozumieé kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego
za okreslone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

1.4.2.23. Droga tymczasowa (montazowa) — nalezy przez to rozumiec droge specjalnie
przygotowang, przeznaczong do ruchu pojazdow obstugujacych roboty budowlane na czas ich
wykonywania, przewidziang do usuniecia po ich zakonczeniu.

1.4.2.24. Dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez witasciwy
organ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét
budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania roboét.

1.4.2.25. Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszgca ustawowq odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

1.4.2.26. Rejestr obmiaréw — nalezy przez to rozumieé akceptowang przez Inspektora
nadzoru ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce
obmiaru dokonanych robét w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych zatgcznikow.
Wpisy w rejestrze obmiardw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.2.27. Laboratorium — nalezy przez to rozumieé laboratorium jednostki naukowej,
zamawiajgcego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez
Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i préb zwigzanych
z oceng jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robét.

1.4.2.28. Materiaty — nalezy przez to rozumieé wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak
rowniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z
dokumentacjg projektowa i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru.

1.4.2.29. Odpowiednia zgodnos$é — nalezy przez to rozumieé zgodnos¢ wykonanych robét
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone z przecietnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

1.4.2.30. Poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu
realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.2.31. Projektant — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng
bedaca autorem dokumentacji projektowe;.
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1.4.2.32. Rekultywacja — nalezy przez to rozumie¢ roboty majgce na celu uporzagdkowanie
i przywroécenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robot
budowlanych.

1.4.2.33. Przedmiar rob6t — nalezy przez to rozumiec zestawienie przewidzianych do
wykonania robét wedtug technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem
i podaniem ilosci robét w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

1.4.2.34. Czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumiec czes¢ obiektu
budowlanego zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i
mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacji.

1.4.2.35. Ustalenia techniczne — nalezy przez to rozumiec ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i szczegétowych specyfikacjach technicznych.

1.4.3. Ogodlne wymagania dotyczace Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowag i Sciste
przestrzeganie harmonogramu robot oraz za jakos¢ zastosowanych materiatéw i
wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z projektem technicznym, wymaganiami specyfikacji
technicznej i programu zapewnienia jakosci, projektu organizacji robét oraz poleceniami
zarzadzajgcego realizacja umowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokfadne
wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robdt zgodnie z
wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie
przez zarzadzajacego realizacja umowy. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego
przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robét, jesli wymagac tego bedzie zarzadzajacy
realizacjg umowy, zostang poprawione przez wykonawce na wtasny koszt. Sprawdzenie
wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy nie zwalnia
wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadno$é. Decyzje zarzadzajgcego realizacjg umowy
dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robdét beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie technicznym i szczegétowych
specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru roboét. Przy
podejmowaniu decyzji zarzadzajacy realizacja umowy uwzglednia wyniki badarn materiatéw i
jakosci robdt, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystepujgce przy produkcji i przy
badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowcdéw oraz inne czynniki
wptywajgce na rozwazana kwestie. Polecenia zarzadzajgcego realizacja umowy beda
wykonywane nie pdzZniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
wykonawce, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.

1.5. Teren budowy.
1.5.1. Charakterystyka terenu budowy.
Projektowana konstrukcja wsporcza, na ktérej planowane jest posadowienie urzadzen
wentylacji mechanicznej w Sali wyktadowej 2.5 w Gmachu Samochodéw i Ciggnikéw Politechniki
Warszawskiej w Warszawie .

1.5.2. Przekazanie.
Zamawiajacy protokolarnie oraz w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych
przekaze Wykonawcy:
e Dokumentacje techniczng,
e Komplet specyfikacji technicznych,
1.5.3. Ochrona i utrzymanie terenu budowy.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich
materiatdw i elementédw wyposazenia uzytych do realizacji robét od chwili rozpoczecia do
ostatecznego odbioru robdt. Przez caty ten czas urzadzenia lub ich elementy bedg utrzymane w

stronal®6



sposdb satysfakcjonujacy zarzadzajgcego realizacjg umowy. Moze on wstrzymac realizacje robét
jesli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowigzki konserwacyjne. w
trakcie realizacji robét wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne,
tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urzadzenia takie jak: bariery, sygnalizacje ruchu, znaki
drogowe etc. Zeby zapewni¢ bezpieczeAstwo catego ruchu kotowego i pieszego. Wszystkie znaki
drogowe, bariery i inne urzadzenia zabezpieczajgce muszg by¢ zaakceptowane przez
zarzadzajgcego realizacjay umowy. Wykonawca bedzie takie odpowiedzialny do czasu
zakonczenia robot za utrzymanie wszystkich reperéw i innych znakéw geodezyjnych istniejacych
na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na wtasny koszt. Przed
rozpoczeciem robdét wykonawca umiesci, w miejscach i ilosciach okreslonych przez
zarzadzajgcego, tablice podajace informacje o zawartej umowie zgodnie z
rozporzadzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez Ministra Gospodarki Przestrzennej
Budownictwa.
1.5.4. Ochrona witasnosci i urzadzen.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji naziemnych i
podziemnych urzadzen znajdujgcych sie w obrebie placu budowy, takich jak rurociagi i
kable etc. Przed rozpoczeciem robét wykonawca potwierdzi u odpowiednich wtadz, ktére sg
wiascicielami instalacji i urzadzen, informacje podane na planie zagospodarowania terenu
dostarczonym przez zamawiajgcego. Wykonawca spowoduje aby te instalacje i urzadzenia
zostaty wtasciwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robot.
Wykonawca natychmiast poinformuje zarzadzajgcego realizacja umowy o kazdym
przypadkowym uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji i bedzie wspotpracowat przy naprawie
udzielajgc wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego dziatania,
w instalacjach nadziemnych i podziemnych pokazanych na planie zagospodarowania terenu
dostarczonym przez zamawiajacego.

1.5.5. Ochrona srodowiska w trakcie realizacji robot.

W trakcie realizacji robot wykonaweca jest zobowigzany znaé i stosowac sie do przepiséw
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony $rodowiska. W okresie
realizacji, do czasu zakoriczenia robdt, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne
kroki zeby stosowac Siudo wszystkich przepiséow i normatywdw w zakresie ochrony srodowiska
na placu budowy i poza jego terenem, unikaé dziatan szkodliwych dla innych jednostek
wystepujgcych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikdéw
powodowanych jego dziatalnoscia.

1.5.6. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzgdzenia socjalne oraz odpowiednie
wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu
budowy. Uwaza sie, ze koszty zachowania zgodnosci z wspomnianymi powyzej przepisami
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w cene umowng. Wykonawca bedzie stosowat
sie do wszystkich przepisow prawnych obowigzujagcych w zakresie bezpieczenstwa
przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie
gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisow bezpieczenstwa przeciwpozarowego na placu
budowy, we wszystkich urzadzeniach, maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach
magazynowych. Materiaty tatwopalne bedg przechowywane zgodnie z przepisami
przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkéw i sktadowisk w miejscach
niedostepnych dla oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
powstate w wyniku pozaru, ktory moégtby powstaé w okresie realizacji robét lub zostat
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spowodowany przez ktéregokolwiek jego pracownikéw. Uzycie materiatéw, ktdre wptywajg na
trwate zmiany srodowiska, ani materiatdbw emitujgcych promieniowanie w ilosciach wyzszych
niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane. Jakiekolwiek materiaty z odzysku
lub pochodzace z recyklingu i majace by¢ uzyte do robdt muszg poswiadczone przez
odpowiednie urzedy i wtadze jako bezpieczne dla Srodowiska. Materiaty, ktére sg niebezpieczne
tylko w czasie budowy (a po zakoriczeniu budowy ich charakter niebezpieczny znika, np.
materiaty pylace) moga by¢ dozwolone, pod warunkiem, ze bedg spetnione wymagania
techniczne dotyczgce ich wbudowania. Przed uzyciem takich materiatéw zamawiajgcy musu
uzyska¢ aprobate od odpowiednich wtadz administracji panstwowej, jesli wymagajg tego
odpowiednie przepisy.

1.7. Dokumenty budowy.

1.7.1. Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest obowigzujagcym dokumentem budowy prowadzonym przez

kierownictwo budowy na biezgco, zaréwno dla potrzeb zamawiajgcego jak i wykonawcy w
okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu budowy az do zakoriczenia robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01.). zapisy do
dziennika budowy bedg czynione na biezgco i powinny odzwierciedla¢ postep robdt, stan
bezpieczenstwa ludzi i budynkéw oraz stan techniczny i wszystkie kwestie zwigzane z
zarzadzaniem budowa. Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego date, nazwisko
i stanowisko oraz podpis osoby, ktéra go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i
dokonywane w porzgdku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajac pustych miedzy
nimi, w sposéb uniemozliwiajagcy wprowadzenie pdzniejszych dopiskdw. Wszystkie protokoty i
inne dokumenty zatgczone do dziennika budowy powinny byé przejrzyscie numerowane,
oznaczone i datowane przez zarowno wykonawce jak i zarzgdzajgcego realizacja
umowy. Zarzadzajgcy realizacjg umowy jest takze zobowigzany przedstawié swoje stanowisko
na temat kazdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru
autorskiego.
1.7.2. Przechowywanie dokumentéw budowy.

Wszystkie dokumentu budowy bedg przechowywane na placu budowy we wiasciwie
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione bedg natychmiast odtworzone
zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy bedg stale
dostepne do wgladu zarzadzajgcego realizacjg umowy oraz upowaznionych przedstawicieli
zamawiajgcego w dowolnym czasie i na kazde zgdanie.

1.8. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy.
1.8.1. Dokumentacja powykonawcza.

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezgco ewidencji wszelkim
zmian w rodzaju materiatdw, urzadzen, lokalizacji i wielkosci robdt. Zmiany te nalezy rejestrowad
na komplecie rysunkéw, wytgcznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedktadad
zarzadzajgcemu realizacja umowy aktualizowane na biezgco rysunki powykonawcze, co
najmniej raz w miesigcu, w celu dokonania ich przegladu i sprawdzenia. Po zakoriczeniu robodt
kompletny zestaw rysunkow zostanie przekazany zarzgdzajgcemu realizacjg umowy.

2. MATERIALY | URZADZENIA.
2.1. Zrédta uzyskiwania materiatéw i urzadzen.

Wszystkie wbudowane materiaty i urzgdzenia instalowane w trakcie wykonywania robét
muszg by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w poszczegdlnych szczegdtowych specyfikacjach
technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie przed uzyciem kazdego materiatu przewidywanego
do wykonywania robdét statych wykonawca przedtozy szczegétowg informacje o zrédle
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produkgcji, zakupu lub pozyskania takich materiatdow, atestach, wynikach odpowiednich badan
laboratoryjnych i probek do akceptacji zarzadzajgcego realizacjg umowy. To samo dotyczy
instalowanych urzadzen. Akceptacja zarzgdzajgcego realizacjg umowy udzielona jakiejs partii
materiatdw z danego Zrédta nie bedzie znaczy¢, ze wszystkie materiaty pochodzace z tego zrddta
sq akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestow i/lub
wykonywania préb materiatéw otrzymywanych z zatwierdzonego Zrédfa dla kazdej
dostawy, zeby udowodni¢, ze nadal spetniajg one wymagania odpowiedniej szczegdtowej
specyfikacji technicznej. W przypadku stosowania materiatéw lokalnych, pochodzacych z
jakiegokolwiek miejscowego Zrddta, wtgczajac te, ktére zostaty wskazane przez zamawiajgcego,
przed rozpoczeciem wykorzystywania tego zrédta wykonawca ma obowigzek dostarczenia
zarzadzajgcemu realizacjg umowy wszystkich wymaganych dokumentéw pozwalajgcych na jego
prawidtowg eksploatacje. Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia
na Plac Budowy materiatéw lokalnych. Za ich ilo$¢ i jako$¢ odpowiada Wykonaweca. Stosowanie
materiatdw pochodzacych z lokalnych zrédet wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacja
umowy.
2.2. Kontrola materiatéw i urzadzen.

Zarzadzajacy realizacja umowy moze okresowo kontrolowa¢ dostarczane na budowe
materiaty i urzadzenia, zeby sprawdzi¢ czy sg one zgodne z wymaganiami szczegdtowych
specyfikacji technicznych. Zarzadzajgcy specyfikacjag umowy jest upowazniony do pobierania i
badania prébek materiatu zeby sprawdzié¢ jego wtasnosci. Wyniki tych prob stanowié moga
podstawe do aprobaty jakosci danej partii materiatdw. Zarzadzajacy realizacja umowy jest
rowniez upowazniony do przeprowadzania inspekcji w wytwdrniach materiatéw i urzadzen.

W czasie przeprowadzania badania materiatéw i urzadzen przez zarzgdzajgcego realizacja
umowy, wykonawca ma obowigzek spetnia¢ nastepujace warunki:
e W trakcie badania, zarzadzajacemu realizacja umowy bedzie zapewnione niezbedne
wsparcie i pomoc przez wykonawce i producenta materiatow lub urzadzen,
e Zarzadzajacy realizacjg umowy bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep do tych
miejsc, gdzie s3 wytwarzane materiaty i urzadzenia przeznaczone dla realizacji robét.
2.3. Atesty materiatow i urzadzen.

W przypadku materiatéw, dla ktéorych w szczegdétowych specyfikacjach technicznych
wymagane sg atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiadac¢ atest okreslajgcy
w sposob jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawce badan jakosci
materiatdw, zarzgdzajgcy realizacjg umowy moze dopuscié¢ do uzycia materiaty posiadajgce atest
producenta stwierdzajacy petng zgodnos¢ tych materiatow z warunkami podanymi w
szczegbtowych specyfikacjach technicznych. Produkty przemystowe muszg posiadaé atesty
wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan.
Kopie wynikéw tych badan muszg by¢ dostarczone przez wykonawce zarzgdzajgcemu realizacjg
umowy. Materiaty posiadajace atesty, a urzagdzenia — wazng legalizacje, mogg by¢ badane przez
zarzadzajgcego realizacja umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona
niezgodnos¢ wiasciwosci przewidzianych do uzycia materiatéw i urzadzen z
wymaganiami zawartymi w szczegotowych specyfikacjach technicznych nie zostang one przyjete
do wbudowania.

2.4. Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom umowy.

Materiaty uznane przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy za niezgodne ze szczegdtowymi
specyfikacjami technicznymi muszg by¢ niezwtocznie usuniete przez wykonawce z palcu
budowy. Jesli zarzgdzajacy realizacjg umowy pozwoli wykonawcy wykorzysta¢ te materiaty do
innych robdt niz te, dla ktérych zostaty one pierwotnie nabyte, warto$é tych materiatéw moze
by¢ odpowiednio skorygowana przez zarzadzajacego realizacjg umowy. Kazdy rodzaj robét
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wykonywanych z uzyciem materiatéw, ktore nie zostaty sprawdzone lub zaakceptowane przez
zarzgdzajgcego realizacjg umowy, bedzie wykonywany na witasne ryzyko wykonawcy. Musi on
zdawac sobie sprawe, ze te roboty mogg by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i
niezaptacone.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatéw i urzadzen.

Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, zeby materiaty i urzadzenia tymczasowo
sktadowane na budowie, byty zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywad ich jakos¢
i wtasnosci w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Muszg one w
kazdej chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarzadzajgcego realizacjg
umowy, az do chwili kiedy zostang uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materiatdw i urzadzen beda
zlokalizowane w obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarzgdzajgcym realizacjg
umowy, lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawce. Zapewni on,
ze tymczasowo sktadowane na budowie materiaty i urzadzenia beda zabezpieczone przed
uszkodzeniem.

3. SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét i srodowisko.

Sprzet uzywany do robdt powinien byé zgodny z ofertg wykonawcy oraz powinien
odpowiadaé¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w szczegdtowych
specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakosci i projekcie organizacji robét,
zaakceptowanym przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna
gwarantowac prowadzenie robdt zgodnie z terminami przewidzianymi w
harmonogramie robot. Sprzet bedacy wtasnoscia wykonawcy lub wynajety do wykonywania
robét musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z
wymaganiami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest
to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarzadzajgcemu realizacji umowy kopie
dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania. Jezeli projekt
wykonawczy lub szczegétowe specyfikacje techniczne przewidujg mozliwo$¢ wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca przedstawi wybrany sprzet do
akceptacji przez zarzadzajgcego realizacja umowy. Nie moze byé pdiniej zmieniany bez jego
zgody. Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy
zostang przez zarzadzajgcego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT.

Liczba i rodzaje srodkéw transportu bedg okreslone w projekcie organizacji robét.
Musza one zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie
wykonawczym i szczegdtowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami zarzadzajacego
realizacja umowy, w terminach wynikajgcych z harmonogramu robét. Przy ruchu po drogach
publicznych pojazdy muszg spetniaé wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego,
szczegblnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzed na osie i innych parametréw
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy, beda przez inzyniera
usuniete z terenu budowy na polecenie zarzadzajgcego realizacjg umowy. Wykonawca jest
zobowigzany usuwac na biezgco na wtasny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia
spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoczeciem robét wykonawca opracuje.

e projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien skfadac sie z czesci opisowej

i graficznej.
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e plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz).

e projekt organizacji budowy.

e projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych lub elementow
konstrukcyjnych o wiekszych gabarytach lub masie).

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie zumowa lub kontraktem

oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywa innych robdt, za ich zgodnos¢ z

dokumentacja projektowa, wymaganiami Szczegétowej Specyfikacji Technicznej, PZJ, projektem

organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢

za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementéw robot okreslonych w

dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa

jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu
robét zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na

wiasny koszt. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i

elementow robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,

dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora
nadzoru dotyczace realizacji robét beda wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, pod grozbg

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Zasady kontroli jakosci robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatow
prowadzong zgodnie z programem zapewnienia jakosci oméwionym w punkcie 1.6.5.
wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszelkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badania materiatéw oraz
jakosci wykonywania robdt. Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakoSci zarzadzajacy
realizacjg umowy moze zazada¢ od wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajgcy. Wykonawca jest zobowigzany
prowadzi¢ pomiary i badania materiatdbw oraz robdét z czestotliwoscia zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie
wykonawczym szczegdtowych specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co do
zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w szczegdtowych specyfikacjach technicznych,
normach i wytycznych. W przypadku gdy brak jest wyraznych przepiséw zarzgdzajgcy realizacja
umowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z
umowa. Wykonawca dostarczy zarzadzajgcemu realizacjg umowy sSwiadectwa stwierdzajace, z
wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiada wazng legalizacje, zostaty
prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

6.2. Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor moze dopuscié do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

e posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$é z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz wiasciwych przepiséw

e posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg
techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacjg i ktore spetniajg wymogi specyfikacji techniczne;.

6.3. Wyniki kontroli.

Wyniki kontroli przebiegu Robdt, stanu bezpieczeristwa ludzi i mienia oraz technicznej

i administracyjnej strony budowy muszg by¢ zapisywane na biezgco Dzienniku Budowy
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:
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e terminy rozpoczecia i zakoniczenia poszczegdlnych elementdéw Robot,
e przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
Robotach,

e uwagi i polecenia Inspektora,
e daty zarzadzenia wstrzymania Robdt, z podaniem powodu,
e zgtoszenia i daty odbioréw Robdt zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i

ostatecznych odbioréw Robét,
e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robdét podlegajacych

ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
e zgodno$é¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji

Projektowej,

e dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie

wykonywania Robdt,
e dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia Robét,
e dane dotyczgce jakosci Materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych

badan z podaniem, kto je przeprowadzaf,
e wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
e inne istotne informacje o przebiegu Robot.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogoblne zasady obmiaru robét.

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie

z dokumentacjg projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru roboét
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych roboét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiardw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w
ilosci rob6t podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen
Inspektora nadzoru na piSmie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z
czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie
okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow.

Zasady okreslania ilosci robot podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych

i KNR-ach oraz KNNRach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami okreslonymi w
dokumentac;ji projektowej i kosztorysowej.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt bedg
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone
przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca
bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez
Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robét.

8. ODBIORY ROBOT.

Rodzaje odbioréow Robét w zaleznosci od ustalen odpowiednich specyfikacjach
technicznych, Roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
e odbiorowi czesciowemu,
e odbiorowi ostatecznemu.
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e odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.1. Odbior czesciowy.

Odbidr Czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdét. wg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robdét. Odbioru Robdét dokonuje Inspektor.

8.2. Odbidr ostateczny (koricowy) robét.

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w
odniesieniu do ich zakresu (ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakoriczenie Robét oraz gotowosc do
odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora. Odbiér ostateczny Robdt nastgpi w
terminie ustalonym w Dokumentach, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora zakorczenia
Robdt i przyjecia dokumentdéw, o ktérych mowa w punkcie ponizej punkcie. ,Dokumenty do
odbioru ostatecznego Robdét” Odbioru ostatecznego Robdt dokona Komisja wyznaczona przez
Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiardw,
oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robdt z specyfikacjg techniczng i Dokumentacja
Projektowa. W toku odbioru ostatecznego Robdt, Komisja zapozna sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw Robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz
odbiorow czesciowych, zwitaszcza w zakresie wykonania Robdt uzupetniajgcych i Robot
poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych Robdét poprawkowych lub Robét
uzupetniajgcych, Komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jakos¢ wykonanych Robdt w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej w specyfikacji technicznej i
Dokumentacji Projektowej z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, Komisja dokona potrgcen, oceniajac
pomniejszong wartos$¢ wykonanych Robdt w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach
Kontraktowych.

8.3. Dokumenty do odbioru ostatecznego robot.
Podstawowym dokumentem do dokonania Odbioru Ostatecznego Robot jest ,,Protokot
Odbioru Ostatecznego Robdt” sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do Odbioru Ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace
dokumenty:
e Dokumentacje Powykonawczy, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
e Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentéw kontraktowych i ew. uzupetniajgce lub
zamienne),
e Protokoty wszystkich Odbioréw Czesciowych,
e Dzienniki Budowy,
o deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych Materiatéw, certyfikaty na
znak bezpieczenstwa zgodnie z specyfikacjg techniczng,
e sprawozdanie techniczne,
e inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.
Przejecie rob6t na majatek i do eksploatacji nastgpi na postawie , Protokotu Odbioru
Ostatecznego Robdt” podpisanego przez przedstawiciela Zamawiajgcego.
8.4. Odbior pogwarancyjny.
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Odbidr Pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robdt zwigzanych z usunieciem wad,
ktdre ujawnia sie w Okresie Gwarancyjnym i Rekojmi. Ostateczne zatwierdzenie Robdt po
wygasnieciu Okresu Gwarancji (okresu odpowiedzialnosci za usterki) nastgpi po usunieciu
wszystkich usterek odnotowanych przy Odbiorze Ostatecznym oraz tych, ktére wystgpity w
Okresie Gwarancji. Odbidér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzglednieniem zasad Odbioru Ostatecznego.

9. PODSTAWA PtATNOSCI.

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowa ustalong dla danej pozycji Przedmiaru Robdt. Cena jednostkowa pozycji bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania skfadajace sie na jej wykonanie,
okreslone dla tej Roboty .

Cena jednostkowa bedzie obejmowaé:
— robocizne bezposredniy,
— wartos$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy,
— warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na Plac
Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),
— koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza,: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikdw nadzoru, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (koszty dotyczgce
oznakowana Robot, wydatki dotyczgce bhp, ustugi obce na rzecz budowy, ekspertyzy dotyczace
wykonanych Robét, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy,
— zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw
mogacych wystgpi¢ w czasie realizacji Robét w okresie gwarancyjnym,
— podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Do cen jednostkowych nie nalezy
wlicza¢ podatku VAT.
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w Wycenionym
Przedmiarze Robédt jest ostateczna i wyklucza mozliwo$é zgdania dodatkowej zaptaty za
wykonanie Robdt objetych tg pozycja kosztorysowsa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN), przepisy
branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czes¢ i nalezy je czytac tacznie z
Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty. Rozumie sig, iz Wykonawca jest w
petni zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania
Polskich Norm (datowane nie pdzniej niz 30 dni przed daty sktadania ofert), o ile nie
postanowiono inaczej. Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposdb, scisle w zgodzie z
obowigzujgcymi Polskimi Normami (PN)/(EN-PN) lub odpowiednimi normami krajéw UE.
Postanowienia norm polskich bedg miaty pierwszennstwo nad postanowieniami innych norm.
11. NORMY | NORMATYWY.

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207 poz.
2016 ).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia.
(Dz. U. nr 120 poz. 1126)
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Rozporzadzenie MPiPS z dnia 29.09.1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow bhp (tekst
jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych ( Dz. U. z 2003 r. nr 47 poz. 401)
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz. U. z 2000r. nr 26
poz. 313)

PN-EN 45014:2000 Ogodlne kryteria deklaracji zgodnosci sktadanej przez dostawce
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w
sprawie aprobat i kryteridw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobdéw
budowlanych. (Dz. U. z 1998 r. Nr 107, poz. 679 iz 2002 r. Nr 8 poz. 71, Nr 25 poz. 256)
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 . w
sprawie systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania
wyrobéw budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie. (Dz. U. 21998 r. Nr 113, poz. 728)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w
sprawie okreslenia wykazu wyrobéw budowlanych nie majacych istotnego wptywu na
spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobdw wytwarzanych i stosowanych wedtug
uznanych zasad sztuki budowlanej. (Dz. U. z 1998 r. Nr 99, poz. 673)

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobow
wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobéw importowanych do Polski po raz pierwszy,
mogacych stwarzaé zagrozenie albo stuzgcych ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia lub
Srodowiska, podlegajgcych obowigzkowi certyfikacji na znak bezpieczerstwa i
oznaczania tym znakiem, oraz wyrobdw podlegajgcych obowigzkowi wystawiania przez
producenta deklaracji zgodnosci. (Dz. U. z 2000 r. Nr 5, poz. 53)
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SST-01

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Kod CPV- 45100000-8 Roboty przygotowawcze
Kod CPV- 45113000-2 Roboty na placu budowy

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczgce
placu budowy.
1.2. Zakres stosowania Szczegétowej Specyfikacji Technicznej.
Szczegbétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych Szczegétowaq Specyfikacja Techniczna.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu przygotowania placu budowy. W zakres tych prac wchodza:
e Koordynacja robét budowlanych na placu budowy;
e  Budynki i obiekty tymczasowe placu budowy;
e Wyposazenie placu budowy w instalacje;
e Sktadowanie i przechowywanie materiatéw, elementéw i wyrobéw na placu budowy.
Szczegbtowy zakres rzeczowy i iloSciowy prac wedtug przedmiardw oraz dokumentacji
projektowe;.
1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg zgodne
z obowigzujacymi odpowiednimi normami, wytycznymi i okresleniami podanymi w ogdlnej
specyfikacji techniczne;.

1.5. Ogdlne wymagania dotycz3ace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$s¢ wykonania robdt ich zgodnosc

z dokumentacja projektowa szczegdtowej specyfikacji technicznej i poleceniami Inzyniera.
2. MATERIALY.

Tradycyjne materiaty stosowane przez wykonawce robét do przygotowania placu
budowy.

3. SPRZET.

Do robdt zwigzanych z przygotowaniem placu budowy moze by¢ uzyty dowolny sprzet
zwigzany z zakresem tego rodzaju robét.

4. TRANSPORT.

Transport materiatdw zwigzanych z przygotowaniem placu budowy moze odbywaé sie

samochodami skrzyniowymi lub innym sprzetem mechanicznym
5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Koordynacja robét na placu budowy.
5.1.1. Ogoélne warunki realizacji obiektéow budowlanych.

Ogélny harmonogram budowy powinien zawieraé terminy rozpoczecia i zakonczenia
poszczegblnych rodzajéw robdt lub ich etapdéw, tak aby zapewnit prawidtowy i rytmiczny
przebieg wykonywania robdt ogdélnobudowlanych, a jednoczesnie umozliwiat wykonanie robét
specjalistycznych w odpowiednich terminach.

5.2. Zagospodarowanie placu budowy.
5.2.1. Przygotowanie terenu budowy.
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Przed przystgpieniem do wykonania robdét budowlanych wykonawca powinien
odpowiednio przygotowac teren, na ktérym te roboty majg by¢ wykonane, a
w szczegdlnosci:

e zapewni¢ korzystanie z pradu elektrycznego niezbednego przy wykonywaniu robét
budowlanych oraz oswietlenia placu budowy i miejsc pracy;

e oznakowac obszar prac

e wznie$c¢ stosownie do potrzeby tymczasowe budynki lub przystosowac budynki istniejgce
dla pracownikéw zatrudnionych na budowie oraz na cele sktadowania materiatéw, maszyn
i urzadzen oraz przygotowac miejsce do sktadowania materiatow i sprzetu
zmechanizowanego lub pomocniczego poza budynkami;

e przygotowac sktady na materiaty, ktére mogg spowodowac wybuch (np. materiaty pedne,
rozpuszczalniki, farby, przygotowane przy uzyciu rozpuszczalnikdw materiaty chemiczne,
karbid itp.), w miejscach do tego wydzielonych, zgodnie z obowigzujgcymi w tym
zakresie przepisami lub wytycznymi producenta;

e usuwac z placu budowy gruz, zbedne materiaty, urzagdzenia i przedmioty moggace stwarzaé
przeszkody lub utrudnia¢ wykonywanie robot.

5.2.2. Drogi dojazdowe i na placu budowy.

Obszar inwestycji ma dostep do drogi publicznej Al. Niepodlegtosci poprzez istniejacy

zjazd. Wewnetrzny uktad komunikacyjny posiada nawierzchnie utwardzona.
5.2.3. Budynki i obiekty tymczasowe placu budowy.
Wymagania ogdlne:

e budynki tymczasowe, niezbedne na placu budowy, powinny byé grupowane w jednym
obszarze placu, z zachowaniem wymagan wynikajacych z przepiséw ppoz.;

e w zaleznosci od przeznaczenia budynku jego powierzchnia nie powinna by¢ mniejsza, niz to
wynika z liczby pracownikéw zatrudnionych na danej budowie;

e  budynki tymczasowe powinny byé montowane z lekkich elementéw prefabrykowanych lub
ustawiane na placu budowy z zestawdéw kontenerowych lub barakowozéw;

e budynki tymczasowe powinny miec¢ bezpieczng konstrukcje i szczelny dach oraz spetniac
okreslone wymagania uzytkowe;

Inne obiekty na placu budowy przeznaczone na sktadowanie materiatéw budowlanych,
wyrobéw lub narzedzi powinny by¢ wykonywane jako rozbieralne, a ich powierzchnia i

wyposazenie powinny byé dostosowane do rodzajow przechowywanych w nich
materiatdw, rodzaju transportu dostawczego materiatéw i wyrobdéw na plac budowy oraz
srodkdéw transportowych stosowanych na budowie przy pobieraniu materiatéw z
magazynu.

5.2.4. Wyposazenie placu budowy w instalacje.
Instalacje elektryczne:
e Zapotrzebowanie budowy na energie elektryczng powinno by¢ dostosowane do:
- wielko$ci placu budowy,
- przewidywanych do wykorzystania maszyn i urzgdzen mechanicznych,
- sprzetu z napedem elektrycznym,
- potrzeb gospodarczych i o$wietlenia pomieszczen w obiektach, miejsc pracy i placu
budowy, z uwzglednieniem wielozmianowosci pracy zatogi.
e Urzadzenia elektryczne na placu budowy powinny by¢ wykonywane w sposob zgodny z
aktualnymi przepisami.
e Prace zwigzane z podtgczeniem, kontrolg, konserwacjg i naprawg urzgdzen elektrycznych
powinny by¢ wykonywane przez osoby posiadajgce wymagane przepisami uprawnienia.
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e  Przy oswietlaniu placu budowy i wykonywaniu oznakowan swietlnych nalezy przestrzegac
nastepujacych zasad:

- miejsca pracy, drogi na placu budowy oraz dojscia i dojazdy powinny by¢ w trakcie realizacji
inwestycji oswietlone zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami lub normami,

- punkty swietlne powinny byé tak rozmieszczone, aby istniata mozliwosc tatwego odczytania
tablic i znakdéw ostrzegawczych oraz znakdw sygnalizacyjnych ruchu,

- zurawie, maszty i inne wysokie konstrukcje powinny mie¢ na najwyzszych punktach
oswietlenie sygnalizacyjne koloru czerwonego, ktére nalezy zapala¢ o zmroku.

Instalacje wodociggowe:

Na budowie nalezy wykonaé instalacje wodociggowa potgczong z siecia miejskg lub
wykonanymi na budowie lub w poblizu ujeciami wodnymi, zapewniajacg zaopatrzenie w
wode w ilosci niezbednej na potrzeby technologiczne, gospodarcze i pitne.

5.3. Sktadowanie, przechowywanie materiatow, elementéw i wyrobdéw na placu budowy.

Przy rozmieszczaniu magazynow i sktadowisk na placu budowy nalezy kierowac sie

nastepujgcymi zasadami:

e materiaty, elementy i wyroby nalezy w miare mozliwosci magazynowaé w bezposredniej

bliskosci miejsca ich wbudowania,

e elementy i wyroby przeznaczone do wbudowania w dany obiekt powinny by¢ sktadowane
na placu przy obiektowym, jesli nie ulegaja one zmianom pod wptywem warunkéw
atmosferycznych (np. prefabrykaty z betonu) lub w pobliskich zadaszonych magazynach
zamknietych i otwartych (wiaty — np. stolarka budowlana),

5.4. Zakres robét do wykonania.

W zakresie robdt przygotowawczych uwzglednic nalezy:
budynki i obiekty tymczasowe placu budowy,

e wyposazenie placu budowy w instalacje,

6. KONTROLA JAKOSCI.
Jak dla wymagan ogdlnych.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogoblne zasady obmiaru robét.
Ogélne zasady obmiaru robét podano w SST 00. ,,Wymagania Ogdlne” pkt. 7.

8. ODBIOR ROBOT.
Roboty podlegajg odbiorowi wg zasad podanych w ST-00 ,Wymagania Ogdlne”.
Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajgcych.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawy pfatnosci sg okreslone w punkcie 8. ogdlnej specyfikacji technicznej, oraz wg
jednostek podanych w przedmiarze robdt. Cena obejmuje wszystkie czynnosci opisane
w punkcie 5.
10. PRZEPISY ZWIAZANE.
e Ustawazdnia7lipca 1994 r.Z pdzn. zmianami— Prawo Budowlane (jednolity tekst z
dnia 27 marca 2003 r. — Dz. U. Nr 80 poz. 718.
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SST-02
ROBOTY W ZAKRESIE WZNOSZENIA KONSTRUKCIJI STALOWYCH

Kod CPV- 45262400 - 5 Wznoszenie konstrukgji ze stali konstrukcyjnej.

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru prac zwigzanych z wznoszeniem konstrukcji ze stali konstrukcyjnej w
ramach projektu.

1.2. Zakres stosowania Szczegétowej Specyfikacji Techniczne;.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych Szczegétowq Specyfikacja Techniczna.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza prowadzenia robot przy

wykonaniu nastepujacych prac:
e  Wykonanie konstrukcji wsporczej dla instalacji fotowoltaicznej;
e Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego wszystkich stalowych elementéw konstrukcji;

Szczegbtowy zakres rzeczowy i iloSciowy prac wedtug przedmiaréw oraz dokumentacji
projektowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Uzyte w niniejszej SST sg zgodne ustawg Prawo budowlane, rozporzadzeniami

wykonawczymi do tej ustawy, nomenklaturg Polskich Norm i aprobat technicznych.
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot.

Okreslenia podane w niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg zgodne z

obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
2. MATERIALY.
2.1 Wymagania ogolne.

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robdt muszg by¢ zgodne z
wymaganiami niniejszej SST i dokumentacji projektowej. Do wykonania robdt moga by¢
stosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki okreslone w:

e ustawie zdnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 201, poz.
2016, z pdzniejszymi zmianami),

e ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz.
881),

e ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz.
1360, z pdzniejszymi zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego
wymaganej przez ww. ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw. Do
wykonywania powtok malarskich na powierzchniach stalowych dopuszczalne jest stosowanie
wytgcznie systemowych zestawdw malarskich zgodnych z dokumentacjg projektowg i
posiadajgcych aprobate techniczna IBDiM do tego typu zastosowan.

2.2. Wymagania szczegétowe.

Stal konstrukcyjna stosowana do wykonywania elementéw konstrukcji stalowych
powinna odpowiadaé¢ wymaganiom norm:
e PN-EN 10020:2003
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e PN-EN 10027-1:1994
e PN-EN 10027-2:1994
e PN-EN10021:1997

e PN-EN10079:1996

e PN-EN10204+AK:1997
e PN-90/H-01103

e PN-87/H-01104

e PN-88/H-01105

taczniki

Sruby, nakretki, nity i inne akcesoria do taczenia konstrukcji stalowych powinny

odpowiadaé wymaganiom norm: PN-1S01891:1999, PN-1S08992:1996 a ponadto:
e Sruby powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN 1SO4014:2002, PN-61/M-82331, PN-
91/M-82341, PN-91/M-82342, PN-83/M-82343,
nakretki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-83/M-82171,
podktadki powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN 1SO887:2002, PN-
1SO10673:2002, PN-77/M82008, PN-79/M82009, PN-79/M-82018, PN-83/M-82039
Wyroby walcowane — blachy
blachy uniwersalne powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-H-92203:1994,
bednarka powinna odpowiadaé¢ wymaganiom normy PN-76/H-92325.
Materiaty do spawania konstrukcji stalowych powinny odpowiada¢ normie PN-
EN752:2000, a ponadto:
e elektrody powinny odpowiada¢ normie PN-(!/M-69430 )
e drut spawalniczy normie PN-EN12070:2002
e topniki do spawania elektrycznego powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-
73/M69355, PN-67/M-69356.

Wszystkie uzyte materiaty muszg posiada¢ atesty i certyfikaty, powinny trwate
ocechowanie. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy. Kazdy rodzaj robdt w ktérym znajdujg sie nie dopuszczone do
stosowania materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i
niezaptaceniem.

Wyroby walcowane — ksztattowniki:
e dwuteowniki powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-91/H-93407, PN-H-93419:97,
PN-H-93452:1997, PN-EN 10024:1998,
e ceowniki powinny odpowiadaé wymaganiom norm: PN-H-934000:2003, PN-EN 10279:2003,
e katowniki powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN10056-1:2000, PN-EN 10056-
2:1998, PN-EN 10056-2:1998/Ap2003,
Zastosowano nastepujace elementy: zgodnie z projektem konstrukgji.

2.3.1. Preparat do odtuszczania powierzchni ocynkowanych.

Preparat przeznaczony do odttuszczania przed malowaniem stali, zeliwa, metali
kolorowych, stali ocynkowanej, tworzyw sztucznych itp. Oraz do mycia powierzchni pokrytych
powtoka malarska przed malowaniem renowacyjnym.

Dane techniczne:

Kolor bezbarwna
Wyglad powtok lepka ciecz
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* Gestosé 1,05 g/dm?3

* Wartos¢ pH 7,0-8,0

* Rozpuszczalnos$¢ w wodzie catkowita

* Wydajnosc 0,51 na20-50m?
* Temperatura zaptonu nie palny

* Trwatosc¢ 12 miesiecy

* Sposob nanoszenia pedzel, natrysk

2.3.2. Farba antykorozyjna poliuretanowa.

Farba poliuretanowa antykorozyjna stuzy do bezposredniego malowania konstrukcji i
urzadzen stalowych, dla ktérych stawiane sg wysokie wymagania odpornosci chemiczne;j i
mechanicznej.

Dane techniczne:

- Wykonczenie: Potysk

- Kolor Bezbarwny oraz kolory z palety RAL

- Gestos$¢ - 1,07 przy 20°C

- Zawartos¢ substancji statych 47%

- Grubos$¢ warstwy  Mokrej: 120-135 mikronéw
Suchej: 65-75 mikronéw

2.4, Stal.

Zastosowano profile ze stali S235.
2.5. taczniki.

Jako taczniki wystepujg: potgczenia spawane oraz potgczenia na sruby.
2.5.1. Materiaty do spawania.

Do spawania konstrukcji ze stali zwyktej stosuje sie spawanie elektryczne przy uzyciu
elektrod otulonych EA-146 i ER 146 wg PN-91/M-69430. Elektrody EA-146 s3 to elektrody
grubootulone przeznaczone do spawania konstrukcji stalowych narazonych na obcigzenia
statyczne i dynamiczne. Elektrody powinny mie¢:

e zaswiadczenie jakosci,

e spetfnia¢ wymagania norm przedmiotowych,

e opakowanie, przechowywanie i transport winny by¢ zgodne z wymaganiami
obowigzujgcych norm i wymaganiami producenta.

2.5.2. Sruby.
Do konstrukcji stalowych stosuje sie:
1. Srubyztbem szesciokgtnym wg PN-EN-ISO 4014:2002 srednio doktadne klasy: dla Srednic 8-
16 mm —4.8-ll
dla srednic powyzej 16 mm — 5.6-lI
- stan powierzchni wg PN-EN 26157-3:1998
- tolerancje wg PN-EN 20898-7:1997
- wlasnosci mechaniczne wg PN-EN 20898-7:1997.
- $ruby fundamentowe wg PN-72/M-85061 zgrubne rodzaju W; Z lub P
- nakretki szesciokatne wg PN-EN-ISO 4034;2002
2. wtasnosci mechaniczne wg PN-82/M-82054/09 — czesciowo zast. PN-EN 20898-2:1998
- podktadki okragte zgrubne wg PN-ISO 7091:2003
- podktadki klinowe do dwuteownikéw wg PN-79/M-82009
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- podktadki klinowe do ceownikéw wg PN-79/M-82018

2.6. Sktadowanie materiatéw i konstrukgji.

Konstrukcje i materiaty dostarczone na budowe powinny byé wytadowywane zurawiami.
Do wytadunku mniejszych elementéw mozna uzy¢ wciggarek lub wciggnikéw. Elementy ciezkie,
dtugie i wiotkie nalezy przenosi¢ za pomoca zawiesi i usztywni¢ dla zabezpieczenia przed
odksztatceniem. Elementy uktadaé w sposdb umozliwiajgcy odczytanie znakowania. Elementy
do scalania powinny by¢ w miare mozliwosci sktadowane w sgsiedztwie miejsca
przeznaczonego do scalania. Na miejscu skfadowania nalezy rejestrowaé konstrukcje
niezwtocznie po ich nadejsciu, segregowac i uktadaé na wyznaczonym miejscu, oczyszczac i
naprawia¢ powstate w czasie transportu ewentualne uszkodzenia samej konstrukcji jak i jej
powfoki antykorozyjnej. Konstrukcje nalezy uktadaé w pozycji poziomej na podkfadkach
drewnianych z bali lub desek na wyréwnanej do poziomu ziemi w odlegtosci 2.0 do 3.0 m od
siebie. Elementy, ktére po wbudowaniu zajmujg potozenie pionowe sktadowaé w tym samym
potozeniu. Elektrody sktadowa¢ w magazynie w oryginalnych opakowaniach,
zabezpieczone przed zawilgoceniem. taczniki (Sruby, nakretki, podktadki) sktadowaé¢ w
magazynie w skrzynkach lub beczkach.

2.7. Kontrola jakosci.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ materiatow uzytych do realizacji robét.
Wykonawca zobowigzany jest do oceny jakosci stali dostarczanej przez producenta i ich
zgodnosci z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej na podstawie:

3. rezultatdw badan petnych wykonywanych przez producenta,
4. rezultatébw badan niepetnych wykonywanych przez producenta dla kazdej partii
dostarczanej na budowe,
5. atestu (zaswiadczenia o jakosci),
Kazda dostawa powinna by¢ wyraZznie identyfikowana oraz zaopatrzona w deklaracje
zgodnosci.

3. SPRZET.
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w 0gdlnej Specyfikacji Technicznej.
Wykonawca powinien dysponowac srodkami transportu do przewozu materiatéw oraz drobnym
sprzetem do wykonania robét objetych niniejszg SST. Wykonawca powinien dysponowaé
nastepujacych sprzetem:

e Srodkami transportu do przewozu materiatow,
e spawarkami,
e zurawiem do transportu pionowego materiatéw,
e sprzetem pomocniczym.
3.2. Sprzet do transportu i montazu konstrukgji.

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowaé sprawne
technicznie i srodki transportu. Warunki transportu powinny zapewnia¢ zabezpieczenie
elementéow przed wptywem szkodliwych czynnikdw atmosferycznych. Wykonawca jest
zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdw transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie
na jakosc¢ robdt i witasciwosci przewozonych towardéw. Przy ruchu po drogach publicznych
pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym
jak i rzeczcowym. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na witasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.
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3.3. Sprzet do roboét spawalniczych.

e stosowany sprzet spawalniczy powinien umozliwia¢ wykonanie zfgczy zgodnie z
technologig spawania i dokumentacjg konstrukcyjng,

e spadki napiecia pradu zasilajgcego nie powinny by¢ wieksze jak 10%,

e eksploatacja sprzetu powinna by¢ zgodna z instrukcja,

e stanowiska spawalnicze powinny by¢ odpowiednio urzadzone:

- spawarki powinny staé na izolujgcym podwyzszeniu i byé zabezpieczone od wptywdw
atmosferycznych,

- sprzet pomocniczy powinien byé przechowywany w zamykanych pomieszczeniach,

- stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i
przeciwpozarowymi, zabezpieczone od wptywéw atmosferycznych, oswietlone z
dostateczng wentylacja,

- stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.

3.4. Sprzet do potaczen na Sruby.
Do scalania elementéw nalezy stosowaé dowolny sprzet.
4. TRANSPORT.

Z wytworni na budowe przewozi sie elementy konstrukcyjne samochodami. Zatadowanie
konstrukcji powinno nastgpi¢ dopiero po catkowitym wyschnieciu warstwy gruntujace;.
Elementy wiotkie powinny by¢ usztywnione na czas tadowania i przewozu. Drobne elementy jak
nity, sruby, itp. Powinny by¢ zabezpieczone przed zagubieniem. tadowanie i wytadowanie
odbywa sie za pomocg urzadzen mechanicznych. Dla zabezpieczenia konstrukcji przed
uszkodzeniami w czasie zatadunku i wytadunku nalezy:

e tak wybrac¢ przynajmniej dwa punkty podwieszenia aby element nie mégt dozna¢ trwatych
odksztatcen pod dziataniem ciezaru wtasnego,

e podtozyé¢ podktadki z drewna, metalu lub szmat w miejscach zetkniecia sie uchwytéw
linowych z ostrymi krawedziami elementéw,

e przymocowa¢ do koncéw elementu konopne liny odciggowe, kierowane przez
wytadowujacych; zabezpiecza to elementy przed zderzeniami z sgsiadujgcymi budowlami
lub dzwigami.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogdlne wymagania.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z wymaganiami normy
PN-B-06200 i postanowieniami umowy.

5.2. Zakres robét przygotowawczych w zakresie wykonania konstrukcji stalowej.

Zakup materiatéw wskazanych do wykonania konstrukcji:

e dobranie metody spawania i materiatdw spawalniczych odpowiednio do klasy konstrukcji
spawanej, klasy ztgczy spawanych, spawanego materiatu i pozycji spawania,

e przygotowanie szablondw do trasowania ksztattu detali i rozmieszczenia otwordéw,

e przygotowanie miejsca z zaznaczonym trwale w skali 1:1 osiowym schematem spawanego
elementu montazowego do kontroli doktadnosci przygotowanych detali i
kofncowego spawania.

5.3. Zakres robét przygotowawczych w zakresie montazu konstrukcji.

e oczyszczenie miejsc montazu elementdow konstrukcji,

e wyznaczenie osi i rzednych w miejscach montazu elementdw konstrukcji,

e wytrasowanie miejsc otwordw pod Sruby kotwigce przy pomocy wczesniej przygotowanych
szablonéw, wykonanie otwordw pod sruby kotwigce, osadzenie srub kotwigcych.
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5.4. Montaz konstrukcji stalowych.

Montaz konstrukcji stalowych nalezy wykonywac¢ zgodnie z zaleceniami normy PN-
B-06200. Elementy konstrukcji winny by¢ oznakowane w sposéb trwaty i widoczny zgodnie z
oznaczeniami przyjetymi na rysunkach montazowych. tgczniki i elementy ztgczne powinny by¢
odpowiednio opakowane, oznakowane i przechowywane w warunkach suchych.

Jezeli uszkodzone elementy sg naprawiane przed montazem, sposéb naprawy powinien by¢
uzgodniony z osoba uprawniona do kontroli jakosci. W kazdym stadium montazu konstrukcja
powinna mie¢ zdolnos¢ przenoszenia sit wywotanych wptywami atmosferycznymi oraz
obcigzeniami montazowymi, sprzetem i materiatami. Roboty nalezy tak wykonywaé, aby zadna
cze$¢ konstrukcji nie zostata podczas montazu przecigzona lub trwale odksztatcona. State
potgczenia elementéw konstrukcji powinny by¢ wykonywane dopiero po dopasowaniu stykow i
wyregulowaniu catej konstrukcji lub niezaleznej jej czesci. Przektadki stosowane do regulacji
konstrukcji nalezy wykonywaé ze stali o takich samych wtasnosciach plastycznych jak stal
konstrukcji, a po osadzeniu zabezpieczy¢ przed wypadnieciem. W potgczeniach srubowych
zaktadkowych szczelina w styku niesprezanym nie powinna przekracza¢ 2 mm Otwory na sruby
zaleca sie dopasowywac za pomocg przebijakdéw a w razie koniecznos$ci rozwiercaé. W
przypadkach, w ktorych zastosowanie przektadek nie pozwala na wyregulowanie konstrukgcji,
konieczna jest odpowiednia korekta elementéw w warsztacie lub na budowie po uzgodnieniu z
projektantem. Powierzchnie i brzegi elementéw przygotowanych do spawania powinny byé
czyste, suche i wolne od widocznych peknie¢ i karbow. Materiaty z oznakami uszkodzen
(pekniecia i odpryski, zardzewiaty i brudny element) nie powinny by¢ stosowane. Spawany
element powinien by¢ zabezpieczony przed bezposrednim oddziatywaniem wiatru, deszczu i
$niegu, zwfaszcza przy spawaniu w atmosferze gazow ochronnych. Ochronnych temperaturze
otoczenia ponizej 0°C nalezy stosownie do rodzaju konstrukcji rozwazy¢ zastosowanie
wstepnego podgrzania. Wprowadzanie dodatkowych spoin lub zmiany potfozenia spoin w
stosunku do projektu jest dopuszczalne.

6. KONTROLA JAKOSCI.

6.1. Wymagania ogolne.

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ,, Wymaganiach Ogdlnych” pkt. 6.0.
Celem kontroli robét jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngé
zatozona jakos¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci
materiatdw. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie Aprobat, swiadectw,
certyfikatdw na zastosowane materiaty. W przypadku stosowania materiatéw budzacych
watpliwosci, ztej jakosci wykonawstwa, Inspektor Nadzoru, wstrzyma roboty i zobowigze
Wykonawce do usuniecia wad, zastosowania odpowiedniej jako$ci materiatow.

6.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét.

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdét
w zakresie i czestoscig zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru, Kontroli podlega petny zakres
robét, oraz asortyment stosowanych materiatéw. Kontrola obejmuje:

e zgodnos$¢ wykonanych robdt z dokumentacja projektowsa,

e sprawdzenie materiatdw i poréwnanie ich cech na zgodnos¢ z dokumentami dostarczonymi
przez wytworce (certyfikaty lub deklaracje zgodnosci) oraz przez ogledziny zewnetrzne na
budowie,

e roboty montazowe,

e  kontrola zachowania warunkéw bhp

6.3. Certyfikaty i deklaracje.

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia materiaty, ktére posiadaja:

e Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
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technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, Aprobat Technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych.
e Deklaracje zgodnoSci lub certyfikat zgodnosci z:
- Polskg Normg
- Aprobatg techniczng, w przypadku wyroboéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacja.
7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogoblne zasady obmiaru robét.
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST 00. ,Wymagania Ogdlne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostkg obmiarowa jest 1 kg lub 1 tona (kilogram lub tona) wykonanych elementéw
konstrukcji stalowej, w zaleznosci od przyjetej jednostki obmiarowej zawartej w przedmiarze
robot, zmontowanych konstrukcji stalowych. llos¢ robot okresla sie na podstawie projektu
z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych
w naturze.

8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Wymagania ogdlne.

Ogodlne zasady odbioru robdét podano w ,, Wymaganiach Ogdlnych” pkt. 8.0.
8.2. Odbidr robét.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania omdéwione w pkt. 6 daty pozytywne wyniki.
Gotowosc¢ robdt do odbioru zgtasza Wykonawca. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie,
nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez zamawiajgcego w obecnosci
Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajgce roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentdéw, wynikéw badan i pomiarédw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robdt z dokumentacjg projektowg i SST. Podstawowym dokumentem do dokonania
odbioru ostatecznego robét jest protokot odbioru ostatecznego robdt sporzgdzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany
przygotowa¢ dokumenty wskazane przez zamawiajgcego, min: deklaracje zgodnosci lub
certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z projektem i SST, instrukcje
uzytkowania i regulacji okien, oraz instrukcje uzytkowania wszystkich innych elementéw slusarki
wymienionych w projekcie technicznym.  Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty
poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja. Odbidr
pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej.

9. PODSTAWA PtATNOSCI.

Podstawag ptatnosci sg ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w
wycenionym przez wykonawce przedmiarze robdt, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony
jest w ich opisie. Ceny jednostkowe obejmuja:

e dostawe materiatow,
e montaz elementdw konstrukcyjnych,
e zabezpieczenia antykorozyjne,
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badania na budowie i laboratoryjne.
10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-EN 10020:2000 Definicje i klasyfikacja gatunkdéw stali

PN-EN 10027-1:1994 Systemy oznaczania stali. Znaki stali, symbole gtéwne,

PN-EN 10027-2:1994 Systemy oznaczania stali. Systemy cyfrowe,

PN-EN 10021: 1997 Ogodlne techniczne warunki dostawy stali i wyrobdéw stalowych,
PN-EN 10079:1996 Stal. Wyroby. Terminologia,

PN-EN 10204+AK:1997 Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentéw kontroli,
PN-90/H-01103 Stal. Pétwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie barwne.
PN-87/H-01104 Stal. Pétwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie.

PN-88/H-01105 Stal. Pétwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie, przechowywanie i
transport.

PN-H-93419:1997 Dwuteowniki stalowe réwnolegtoscienne IPE walcowane na goraco.
Wymiary.

PN-EN 10056-1:2000 Katowniki rownoramienne i nierdwnoramienne ze stali
konstrukcyjnej. Wymiary.

PN-ISO 1891:1999 Sruby, wkrety, nakretki i akcesoria. Terminologia.

PN-ISO 8992:1996 Czesci ztgczne. Ogdlne wymagania dla s$rub dwustronnych
i nakretek.

PN-82/M-82054.20 Sruby, wkrety i nakretki. Pakowanie, przechowywanie i transport.
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