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Zalacznik Nr 2 do SWZ
Projekt umowy

Umowa Nr .........

zawarta dnia ... 2022 r., w Augustowie pomiedzy:
Gmina Miastem Augustow

ul. Mlynska 35, 16-300 Augustow

NIP 846-15-29-116

REGON 790670817

zwang w dalszej czeSci umowy ,Zamawiajacym”,

reprezentowang przez:

Burmistrza Miasta Augustowa- Mirostawa Karolczuka

przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta - Radostawa Czerwinskiego
a

*gdy kontrahentem jest spétka prawa handlowego:

spotka pod firma ,..” z siedziba w ... (wpisa¢ tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul.
.......... ) eeeveeseeneneen (WpIsac adres), wpisang do Rejestru Przedsiebiorcow Krajowego
Rejestru Sgdowego pod numerem KRS ... - zgodnie z wydrukiem z Centralnej Informacji

Krajowego Rejestru Sadowego, stanowigcym zatgcznik Nr ... do umowy, NIP
.................... , REGON ..........ccceeeevnnneeer, ZzZwang dalej ,,Wykonawca”, reprezentowang przez
.......... 1/reprezentowang przez .. dzialajacg/-ego na podstawie pelnomocnictwa,

stanowigcego zatgcznik Nr ...... do umowy?,
*gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadzqca dziatalnos¢ gospodarczq:

Panig/Panem ... prowadzaca/-ym dziatalno$¢ gospodarcza pod firma ,,....” z siedzibg w
... (wpisa¢ tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul. .................... (wpisa¢ adres), - zgodnie z
wydrukiem z Centralnej Ewidencji i Informacji o DziatalnoSci Gospodarczej,
stanowigcym zatgcznik Nr ....... do umowy, NIP ............... , REGON ............. , Zwang/-ym
dalej ,Wykonawca”, reprezentowang/-ym przez ... dzialajacg/-ego na podstawie
petnomocnictwa, stanowigcego zatgcznik Nr ......... do umowys3,

wspdlnie zwanymi dalej ,,Stronami”,
0 nastepujacej tresci:
Oswiadczenia Stron

1. Strony o$wiadczajg, Ze niniejsza umowa, zwana dalej ,umowg”, zostata zawarta
w wyniku udzielenia zamowienia publicznego w trybie podstawowym, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. - Prawo zamo6wien publicznych (t;.
Dz. Uz 2021r. poz. 1129 ze zm.)

§1
Przedmiot umowy
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca - zgodnie z jego oferta wybrang w efekcie
postepowania o udzielenie zamo6wienia publicznego - zobowigzuje sie do:

1 ]Jezeli przy zawarciu umowy dziata osoba/-y petnigca/-e funkcje organu (cztonka organu) lub prokurent

spotki.
2 Jezeli przy zawarciu umowy dziata pelnomocnik spo6tki.
3 Jezeli przy zawarciu umowy dziata pelnomocnik tej osoby.
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1
2)
3)
4)

opracowania kompleksowej dokumentacji projektowej,

dostawa i montaz obiektow matej architektury posiadajacych certyfikat,
urzadzenie zieleni oraz wykonanie nasadzen,

wykonanie instalacji elektryczne;j.

dla zadania: Zagospodarowanie terenéw potozonych pomiedzy ulica Portowa,
a rzeka Netta w Augustowie - w systemie zaprojektuj i wybuduj. (dalej:
»,Przedmiot umowy”).

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie wojewo6dztwa podlaskiego, powiatu
augustowskiego, gminy Miasta Augustéw.

3. Zadanie obejmuje zaprojektowanie i wykonanie robo6t budowlanych objetych
Programem Funkcjonalno-Uzytkowym stanowigcym zatgcznik nr 1 do Specyfikacji
Warunkéw Zamoéwienia (dalej: ,SWZ”) oraz

4. Ogolne uwarunkowania projektowe i realizacyjne:

1)

2)

3)
4)

5)

6)

7)

8)

przygotowanie i realizacje inwestycji nalezy przeprowadzi¢ w trybie Ustawy z
dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drég publicznych, Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 1 sierpnia 2019 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie oraz Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczeg6towego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U.z 2018 r. poz. 1935);

projekt nalezy wykona¢ zgodnie z koncepcja uniwersalnego projektowania
zgodnie z Wytycznymi Ministra Inwestycji i Rozwoju w zakresie realizacji
zasady roéwnosci szans i niedyskryminacji w tym dostepnosci dla osoéb
z niepetnosprawno$ciami oraz zasady réwnos$ci szans kobiet i mezczyzn w
ramach funduszy unijnych na lata 2014 - 2020;

wszystkie obiekty nalezy zaprojektowac i wykona¢ w sposéb zharmonizowany
architektonicznie z istniejgcym krajobrazem oraz pozostatymi obiektami;

w przypadku kolizji z istniejagcymi urzadzeniami infrastruktury technicznej,
nalezy zaprojektowac i wykonac ich przebudowe lub zabezpieczenie:

nalezy opracowac, uzgodnic¢ z odpowiednimi instytucjami i realizowac projekty
organizacji ruchu na czas wykonywania rob6t. W projekcie organizacji ruchu
nalezy uwzgledni¢ sugestie Zamawiajgcego odno$nie utrzymania -ciggtosci
ruchu;

program prowadzenia robo6t nalezy opracowaé¢ w taki sposéb, aby umozliwi¢
dostep do terendéw przylegtych, w tym kazdej dziatki sasiadujacej z
projektowang inwestycja;

nalezy uzyska¢ w imieniu i na rzecz zamawiajgcego wszelkie niezbedne opinie,
warunki i decyzje administracyjne w tym przygotowanie wniosku o pozwolenie
na uzytkowanie /jezeli dotyczy/ lub przyjecie przez wiasciwy organ zgtoszenia
zakonczenia robét;

projekty oraz budowa, przebudowa lub likwidacja urzadzen infrastruktury
technicznej powinny spetnia¢ obowiazujace przepisy i normy;
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9) dokumentacja projektowa powinna by¢ opracowana zgodnie z ustawg z dnia
11 wrzeé$nia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz.
2019 ze zm.).

10) Montowane urzadzenia muszg posiadac¢ deklaracje i atesty dopuszczajace je do
uzytkowania.

11) Nalezy zdemontowal istniejgce elementy matej architektury tj. drewniane
daszki z pokryciem z gontu, tawki, kosze na $mieci etc. i protokolarnie
przekaza¢ Zamawiajacemu.

5. Wykonawca podejmujacy sie realizacji zadania zobowigzany bedzie do:

1) wykona¢ wymagane pomiary, badania, inwentaryzacje stanu istniejacego,
konieczne do opracowania rozwigzan projektowych,

2) opracowac mape do celéw projektowych,

3) sporzadzi¢ w niezbednym zakresie materiaty, umozliwiajace ztozenie wniosku o
pozwolenie na budowe lub zgltoszenie zamiaru wykonania rob6t budowlanych,

4) sporzadzi¢ inwentaryzacje zieleni w celu uzyskania decyzji na wycinke drzew lub
krzewéw (o ile przy przyjetych rozwigzaniach projektowych zajdzie taka
koniecznos¢),

5) sporzadzi¢ niezbedng dokumentacje projektowa (projekt budowlany wraz z
projektami wykonawczymi oraz SST),

6) sporzadzi¢ projekt tymczasowej organizacji ruchu (wraz z niezbednymi opiniami
i uzgodnieniami)

7) wykonac roboty budowlany oraz uporzagdkowac teren,

8) sporzadzi¢ dokumentacje powykonawczg i przekazac jg Inwestorowi.

6. Szczegbétowy zakres rzeczowy umowy okreslony jest w Programie Funkcjonalno-

Uzytkowym (,,PFU”), ktore stanowig integralng cze$¢ niniejszej umowy.

7. Wykonawca o$wiadcza, iz:

1) zapoznat sie z nalezyta staranno$cia z dokumentami dostarczonymi przez
Zamawiajgcego, w szczegoOlnosci PFU oraz terenem budowy oraz, ze nie
wnosi do nich jakichkolwiek zastrzezen;

2) na podstawie dokumentéw otrzymanych od Zamawiajgcego posiadt
znajomoS¢ ogodlnych i szczegdlnych warunkéw zwigzanych z obszarem
objetym zadaniem i trudnos$ciami, jakie mogg wynika¢ z charakterystyki tego
terenu;

3) szczegbélowo zapoznat sie z wymaganiami Zamawiajacego, ktére uwzglednit
w swojej ofercie i dokonat nalezytej wyceny prac;

4) rozwazyl warunki realizacji umowy i wynikajace z nich koszty oraz inne
okolicznos$ci niezbedne do zrealizowania powierzonego zadania;

5) posiada wymagane obowigzujacymi przepisami uprawnienia, konieczne
doswiadczenie i profesjonalne kwalifikacje do wykonania Przedmiotu
umowy, jak réwniez dysponuje niezbednym zapleczem technicznym i
osobowym do ich przeprowadzenia i nie widzi przeszkéd do petnego i
terminowego wykonania niniejszej umowy.

8. Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ Przedmiot niniejszej umowy zgodnie

z zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej, obowigzujacymi przepisami,
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N

1.

normami i uzgodnieniami branzowymi, przy dotozeniu nalezytej starannosci,

wymaganej w stosunkach danego rodzaju od podmiotéw zawodowo wykonujacych

prace objete zakresem Przedmiotu niniejszej umowy.

Uznaje sie, zZe stosunek prawny miedzy stronami uksztaltowany jest przez

nastepujace dokumenty:

1) umowe wraz z zatgcznikami,

2) oferte Wykonawcy wybranego przez Zamawiajacego,

3) Dokumentacje postepowania o udzielenia zamdwienia publicznego, w tym
w szczegoOlnosci SWZ oraz Program Funkcjonalno-Uzytkowy (PFU).

§2
Terminy realizacji Przedmiotu umowy
Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ cato$¢ przedmiotu zamowienia w terminie:
do 6 miesiecy od dnia podpisania umowy, tj. do dnia .......c.cceveeunies

Wykonawca:

1) przed podpisaniem umowy sktada harmonogram rzeczowy okreslajacy daty
wykonania poszczeg6lnych etapéw prac wskazanych w § 1 umowy;

2) po odebraniu przez Zamawiajagcego wykonanych projektow sktada
harmonogram rzeczowo - finansowy okre$lajacy daty wykonania
poszczegblnych etapéw robdt budowlanych w podziale na miesigce i zakres.

Harmonogramy wskazane w ust. 2 podlegajg pisemnej akceptacji Zamawiajgcego.

Zamawiajacy dokona zatwierdzenia lub wniesie uwagi do harmonograméw w

terminie 5 dni roboczych od dnia ich przedtozenia przez Wykonawce. Wykonawca

jest zwigzany uwagami i zastrzezeniami Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest, w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania

uwag i zastrzezen, o ktorych mowa w ust. 3, do dostosowania harmonogramu do

wskazan Zamawiajacego. W przypadku niedostosowania przez wykonawce
harmonogramu do uwag zamawiajgcego strony uzgadniajg niniejszym, Ze
obowigzujagcym wykonawce harmonogramem bedzie harmonogram

uwzgledniajacy uwagi i zastrzezenia zamawiajacego, o ktérych mowa w ust. 3.

W  przypadkach uzasadnionych strony przewiduja mozliwo$¢ zmiany

harmonogramu na wniosek wykonawcy lub zamawiajacego polegajacej na

przesunieciu prac zaplanowanych w danym etapie na etap wcze$niejszy lub
pOZniejszy. Zmiana taka wymaga pisemnej akceptacji obu stron umowy i bedzie

traktowana jako nieistotna zmiana umowy z zastrzezeniem ust. 6.

Zmiana ostatecznego terminu realizacji danego etapu (wskazana w ust. 1) moze

zosta¢ wprowadzona jedynie po speinieniu przestanek wskazanych w art. 455

ustawy Prawo zamowien publicznych oraz zmian okreslonych w § 17

§3

Ogolne zasady wykonywania dokumentacji projektowej

Opracowanie Dokumentacji projektowej winno by¢ wykonane zgodnie
z Programem Funkcjonalno-Uzytkowym, o ktorym mowa w § 1 ust. 6 niniejszej
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Umowy, obowigzujagcymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej
obowigzujagcymi w dniu wydania jej Zamawiajgcemu oraz z warunkami
technicznymi wydanymi przez gestorow sieci.

2. Wykonawca przy opracowywaniu Dokumentacji projektowej zobowigzuje sie
w szczegO6lnosci:

1) zastosowac optymalne rozwigzania konstrukcyjne, materiatowe i kosztowe, w
celu uzyskania nowoczesnych i wiasciwych standardéw dla tego typu zadania
inwestycyjnego, ktére ma by¢ w oparciu o nig wykonane,

2) ponies¢ wszelkie optaty za pozyskiwane w ramach realizacji Dokumentacji
projektowej decyzje, uzgodnienia i opinie, warunki techniczne i inne,

3) opracowaé¢ Dokumentacje projektowg kompletng z punktu widzenia zadania
inwestycyjnego, ktére ma by¢ wykonane na jej podstawie, spodjnej i
skoordynowanej we wszystkich specjalnosciach, a w szczegé6lnoSci posiadajacej
niezbedne uzgodnienia i przedstawiajacej rozwiagzania szczegétowe w zakresie
umozliwiajacym realizacje zadania inwestycyjnego, ktére ma by¢ wykonane na jej
podstawie, bez dodatkowych opracowan i uzupetnien.

3. Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania wszystkich niezbednych decyzji,
pozwolen, opinii, zatwierdzen i innych dokumentéw koniecznych do realizacji robo6t
budowlanych, wytaczajac pozwolenie Konserwatora Zabytkow, ktérego uzyskanie
nalezy do obowigzkéw Zamawiajacego .

4. W ramach wykonywania obowigzkéw z niniejszej umowy, Wykonawca
zobowigzany jest do zapewnienia wykonywania przez Projektanta podstawowych
obowigzkéw Projektanta wynikajacych z art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku
Prawo Budowlane, a ponadto do zapewnienia wykonywania przez Projektanta w
szczegblnosci nastepujacych czynnosci:

1) stwierdzenia w toku wykonywania robot budowlanych, na wezwanie
Zamawiajacego, zgodnosci realizacji inwestycji z opracowaniami projektowymi
powstatymi w ramach realizacji niniejszej umowy,

2) uzupetniania szczeg6tow opracowan projektowych oraz wyjasnianie watpliwosci
powstatych w toku realizacji budowlanych wykonywanych na ich podstawie,

3) uzgadniania z Zamawiajagcym mozliwo$ci wprowadzenia rozwigzan zamiennych
w stosunku do materiatéw i konstrukcji przewidzianych w opracowaniach
projektowych powstaltych w ramach realizacji niniejszej umowy, a zgtoszonych
przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru,

4) udzielania stosownych porad i wskazéwek oraz biezace wyjasnienie watpliwos$ci
i problemow powstatych w toku robét budowalnych,

5) w przypadku wystgpienia koniecznosci dokonywania zmian w opracowaniach
projektowych powstatych w ramach realizacji niniejszej umowy z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy i od Projektanta - dokonywanie stosownych zmian.

5. Wykonywane przez wykonawce i projektanta obowigzkéw wskazanych w ust. 4 nie
podlega odrebnemu wynagrodzeniu.

6. Do czasu zakonczenia rob6t budowlanych, Wykonawca w ramach wynagrodzenia,
o ktorym mowa w § 9 ust. 1 niniejszej umowy, zobowigzuje sie do dokonywania
zmian w dokumentacji projektowej koniecznych do realizacji procesu budowlanego,
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w tym rowniez do dokonywania poprawek i uzupetnien zgodnie z Zgdaniami organu
wydajacego decyzje formalno-prawne, wymaganych w trakcie toczacych sie
postepowan majacych na celu uzyskania decyzji zezwalajgcych na wykonywanie
robét budowlanych.

§ 3a Prawa autorskie

1. Z chwilg wydania zamawiajgcemu Dokumentacji projektowej, bez konieczno$ci
sktadania odrebnych oswiadczen Wykonawca przenosi na Zamawiajacego
zaroOwno wilasno$¢ nosnikow, na ktérych Dokumentacja projektowa zostata
utrwalona jak i pelne autorskie prawa majatkowe do Dokumentacji projektowe;j
na wszystkich polach eksploatacji w tym w szczeg6lnoSci:

1) kopiowanie, zwielokrotnianie Dokumentacji projektowej, gromadzenie
danych, w catosci lub we fragmentach bez zadnych ograniczen iloSciowych za
pomocg dowolnej dostepnej techniki, w tym drukarskiej, fotograficznej,
zapisu magnetycznego, zapisu cyfrowego na nos$nikach CD, DVD, w pamieci
komputerowej, i innych, a takze wszelkimi innymi technikami w zakresie
uzasadnionym potrzebami Zamawiajgcego,

2)  w zakresie emisji publicznej, emisji w ramach pokazéw zamknietych, jak tez
poprzez telewizje, Internet i inne srodki masowego przekazu,

3) w zakresie obrotu oryginatem i egzemplarzami, na ktérych utwor utrwalono,
w szczegblnosSci wprowadzania ich do obrotu, uzyczenia, najmu lub
dzierzawy, takze jako fragmentu broszur, opracowan, ksigzek i innych
publikacji w formie papierowej badz elektronicznej,

4) wykorzystanie Dokumentacji projektowej do druku w prasie i innych
publikacjach i do korzystania z Dokumentacji projektowej dla potrzeb
prowadzenia wszelkiego typu dziatan promocyjnych i marketingowych, w
tym w szczeg6lnosci w celu promocji zadania inwestycyjnego
wykonywanego w oparciu o Dokumentacje projektowa,

5) przedsiewziecie wszelkich innych czynnoSci w celu realizacji zadania
inwestycyjnego, ktéore ma by¢ wykonane w oparciu o Dokumentacje
projektowa

6) zamawiajacy ma prawo do zamdwienia - bez zgody autora dokumentacji -
pOzniejszych ustug projektowania rozbudowy, przebudowy, nadbudowy,
modernizacji, remontu czy tez rozbiérki obiektu objetego dokumentacja
projektowa.

2. Wykonawca oS$wiadcza, ze autor/autorzy Dokumentacji projektowe;j
(,Projektant/Projektanci”) upowaznit/upowaznili Wykonawce do ztozenia w
imieniu Projektanta/Projektantow os$wiadczenia o treSci wskazanej w ust. 3
niniejszego paragrafu.

3. Wykonawca o$wiadcza, iz zaréwno on sam jak i Projektant/Projektanci
uczestniczacy w opracowywaniu Dokumentacji projektowej, bezterminowo
wyrazajg zgode na:

1) wprowadzanie przez zamawiajacego zmian do dokumentacji projektowej
objetej niniejszym zaméwieniem,
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2) wprowadzanie przez Zamawiajacego zmian do dokumentacji projektowej
objetej niniejszym zaméwieniem wynikajacych z koniecznosci jej aktualizacji.

3) decydowanie przez zamawiajacego o sposobie oznaczenia autorstwa,

4) decydowania przez zamawiajgcego o wprowadzaniu zmian majgcych wptyw
na tresc¢ i forme utworu,

5) decydowanie przez Zamawiajgcego o rozpowszechnianiu dokumentacji
projektowej w catosci lub w czesci samodzielnie lub w potaczeniu z innymi
utworami,

6) decydowanie o wykorzystaniu przez Zamawiajgcego dokumentacji
projektowej w catosci lub w czesci samodzielnie lub w potaczeniu z innymi
utworami, wedlug potrzeb Zamawiajgcego zwigzanych =z realizacja
inwestycji, wykorzystaniem utworu, funkcjonowaniem obiektu
zrealizowanym na podstawie utworu, udzielaniem informacji, prowadzeniem
dziatan promocyjnych badZ komercyjnych, oraz konieczno$cig zastepczego
zlecenia usuniecia wad.

W chwili wydania dokumentacji projektowej, Wykonawca przenosi na

Zamawiajgcego prawo do wyrazania zgody na wykonywanie zaleznych praw

autorskich.

W chwili wydania dokumentacji projektowej Wykonawca wyraza zgode na

rozporzadzanie i korzystanie z opracowan dokumentacji projektowej na polach

eksploatacji, o ktéorych mowa w niniejszym paragrafie.

Wykonawca o$wiadcza, ze:

1) wszelkie utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie

2)

autorskim i prawach pokrewnych (t.j Dz.U.2021 r. poz.1062 ze zm.), jakimi bedzie
sie postugiwat w trakcie wykonywania niniejszej umowy, a takze, ktére powstang
w wyniku wykonywania niniejszej umowy, beda oryginalne, bez zapozyczen z
utworéw o0s6b trzecich oraz nie beda narusza¢ praw przystugujacych osobom
trzecim, w szczegdlnoSci praw autorskich oraz ich débr osobistych;

nabedzie prawa, w tym autorskie prawa majatkowe oraz uzyska oSwiadczenia o
treSci wskazanej w ust. 3 oraz wszelkie upowaznienia do wykonywania praw
autorskich od osdb, z ktérymi bedzie wspéipracowac przy realizacji niniejszej
umowy, a takze uzyska od tych osdb nieodwotalne zgody na wykonywanie
zaleznych praw autorskich.
W przypadku, gdy na skutek naruszenia przez Wykonawce ktoregokolwiek z
postanowien ust. 1 - 6 korzystanie z Dokumentacji projektowej przez
Zamawiajacego naruszac¢ bedzie autorskie prawa majatkowe lub osobiste oséb
trzecich, Wykonawca zobowigzany bedzie do zwrotu wszelkich kwot poniesionych
przez Zamawiajacego na zaspokojenie roszczen tych oséb oraz do wynagrodzenia
wszelkiej szkody, jaka Zamawiajacy poniesie w zwigzku z wylgczeniem lub
ograniczeniem mozliwosci korzystania przez Zamawiajacego z Dokumentacji
projektowej oraz do zwrotu odpowiedniej cze$ci wynagrodzenia z tytutu niniejszej

umowy.
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8.

1.

2.

Nabycie praw, o ktéorych mowa w niniejszym paragrafie nie jest ograniczone
czasowo lub terytorialnie oraz nastepuje w ramach wynagrodzenia, o ktérym
mowa w § 9 ust. 1 niniejszej umowy.

Wymagana ilo$¢ egzemplarzy oraz ich szczegétowy zakres okreslone sg w
Programie Funkcjonalno-Uzytkowym.

§4
Sposdb wspélpracy przy wykonywaniu dokumentacji projektowe;j

W ramach realizacji Przedmiotu umowy i w ramach wynagrodzenia, o ktérym

mowa w § 9 ust. 1 niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzany jest rowniez do:

1) przedstawienia na wezwanie Zamawiajgcego informacji o stanie
zaawansowania prac projektowych, w terminie 3 dni roboczych liczonych od
momentu otrzymania wezwania;

2) uczestniczenia we wszystkich spotkaniach na wezwanie Zamawiajgcego,
zwigzanych z realizacjg Przedmiotu umowy.

Przed przystgpieniem do wykonywania dokumentacji projektowej Wykonawca

zobowigzany jest przedstawi¢ do akceptacji Zamawiajacemu pisemng koncepcje

wykonania robot obejmujgcg minimum:

1) zatozenia projektowe dotyczace przebiegu sieci;

2) zalozenia projektowe dotyczace rozwigzan technicznych i materiatowych

dotyczacych projektowanych elementow;

3) zatozenia projektowe obejmujace elementy wskazane w § 3 ust. 4.

Warunkiem przystgpienia przez Wykonawce do przygotowania projektu jest

pisemna akceptacja przez Zamawiajacego wykonanych koncepcji, o ktérych mowa

w ust. 2.

Wykonawca dostarczy do odbioru Dokumentacje projektowg, z wykazem

opracowan oraz pisemnym o$wiadczeniem, Ze jest ona wykonana zgodnie z

umowa, obowigzujacymi przepisami i normami oraz Ze zostaje wydana w stanie

kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc¢.

Zamawiajacy dokonuje sprawdzenia kompletnosci oraz zgodnosci Dokumentacji

Projektowej w ciagu 7 dni od daty dostarczenia jej Zamawiajgcemu przez

Wykonawce.

W razie stwierdzenia przez Zamawiajacego, iz dostarczona Zamawiajgcemu

Dokumentacja Projektowa ma wady lub braki, Zamawiajacy odméwi jej odbioru,

wskaze Wykonawcy stwierdzone wady lub braki na piSmie, a Wykonawca

zobowigzany jest do dostarczenia poprawionej Dokumentacji Projektowe;j.

Zamawiajacy dokona odbioru poprawionej Dokumentacji projektowej w terminie

7 dni, jezeli wskazane wady lub braki zostaty usuniete.

§5
Sposab realizacji rob6t budowlanych
Wykonawca zabezpieczy teren robot i zapewni na wtasny koszt warunki
bezpieczenstwa oraz organizacje terenu i zaplecza budowy.
Wykonawca zobowigzuje sie ponadto w szczegolnosci do:
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1) protokolarnego przejecia terenu budowy;

2) zapewnienia sprawowania kierownictwa robét przez kierownika budowy oraz
kierownikéw robot branzowych przez caty okres realizacji Przedmiotu umowy,
az do konicowego odbioru Przedmiotu umowy i w tym celu zobowigzany jest do
wyznaczenia osoby (wskazanej w wykazie os6b ztozonym w postepowaniu o
udzielenie zaméwienia publicznego) posiadajgcej stosowne uprawnienia, ktéra
bedzie wykonywata obowigzki kierownika budowy, przewidziane w ustawie
Prawo Budowlane i do przekazania Zamawiajacemu, najpdzniej do dnia
rozpoczecia robdt, oSwiadczenia ztozonego przez tg osobe o przyjeciu przez nig
przedmiotowych obowigzkéw wraz z dokumentem potwierdzajgcym
posiadanie przez nig stosownych uprawnien; jak réwniez do wskazania
kierownikéw branzowych;

3) zapewnienia zasilania terenu budowy w niezbedne media i zaptaty za te media;

4) zapewnienia statego dozoru terenu budowy oraz statej tgcznosci z organami
ratowniczymi i porzadkowymi;

5) w razie zaistnienia takiej koniecznosci Wykonawca zobowigzany jest do
uzyskania w imieniu i na rzecz Zamawiajacego wszelkich niezbednych zgo6d na
wejscie w teren od zarzadcow infrastruktury technicznej oraz powiadomienia
ich o robotach;

6) utrzymania fadu i porzadku na terenie budowy, ochrony mienia, sprawowania
nadzoru nad bezpieczenstwem i higieng pracy, zapewnienia zabezpieczenia
przeciwpozarowego, zabezpieczenia terenu budowy przed dostepem oséb
trzecich, zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania
wszystkich czynno$ci na terenie budowy zgodnie z planem BIOZ. Za nienaleZyte
wykonanie tych obowigzkéw Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢
odszkodowawczg;

7) usuwania awarii zawigzanych z prowadzeniem budowy, wykonania
odpowiednich zabezpieczen w rejonie prowadzenia robét, a po zakonczeniu
roboét - doprowadzenia do nalezytego stanu terenu budowy, a takze - w razie
korzystania w trakcie realizacji robét z sasiednich nieruchomosci, potozonych
na trasie przejazdu Wykonawcy do terenu budowy - doprowadzenia ich do
stanu poprzedniego;

8) zabezpieczenia terenu budowy przed niekorzystnymi  warunkami
atmosferycznymi, a w przypadku powstania szkody, niezwtoczne dokonanie jej
naprawy,

9) zabezpieczenia zamontowanych urzadzen przed kradzieza.

10) Zamontowania przed rozpoczeciem prac 4 tablic informacyjnych =z
wizualizacjami planowanej inwestycji o wymiarach min. 90x60cm.

11) sporzadzenia kompletnej dokumentacji powykonawczej, speiniajacej co
najmniej wymogi okreslone w § 1 ust. 5 i przekazania jej Zamawiajacemu;

12) przekazania Zamawiajacemu certyfikatbw i dokumentéw gwarancyjnych
producentéw na wszelkie urzadzenia dostarczone i zamontowane, w ramach
realizacji Przedmiotu niniejszej umowy;
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10.

11.

13) Wykonawca w porozumieniu z Zamawiajagcym ma obowigzek udostepni¢ innym
podmiotom teren robét budowlanych w przypadku kolizji z réwnolegle
prowadzonymi lub wczes$niej nieprzewidzianymi robotami budowlanymi
wymagajagcymi przeprowadzenia przez inne podmioty w obrebie pasa
drogowego.

14) Wykonawca oczy$ci piaskowo istniejace ciagi pieszo-rowerowe z kostki
brukowej betonowej oraz betonowe elementy nabrzeza od ul. Mostowej do
portu.

. Wykonawca zobowigzuje sie, ze wszystkie dostarczone w ramach niniejszej umowy

materiaty i urzadzenia bedg posiadaty wszelkie atesty, certyfikaty i zatwierdzenia
wymagane przez przepisy prawa. Wszystkie urzadzenia winny by¢ dostarczone z
katalogami, instrukcjami obstugi, uzytkowania i konserwacji.
Wykonawca zobowigzany jest do dokonania koniecznych pomiaréw, sprawdzen i
proéb, przed zgtoszeniem gotowosci do odbioru koncowego.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ cywilng za szkody, na osobach i rzeczach
powstate na terenie budowy lub w zwigzku z realizacja przedmiotu umowy, od
czasu przejecia placu budowy do odbioru koncowego Przedmiotu umowy.
Wykonawca zabezpieczy interesy oséb trzecich oraz uzytkownikéw i wiascicieli
przylegtej zabudowy, naruszone w zwigzku z realizacjg Przedmiotu umowy w tym:
1) zastosuje tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, wraz z wczeSniejszym
powiadomieniem zainteresowanych,
2) wykona inne roboty i usunie ewentualne szkody, bedace skutkiem prowadzonej
budowy.
Wykonawca zobowigzany jest wywozi¢ $mieci, odpady materiatowe we wtasnym
zakresie na sktadowisko. Koszty zwigzane z optatami za wysypisko ponosi
Wykonawca. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonywania wszystkich obowigzkow
wytworcy i posiadacza odpadéw w rozumieniu ustawy o odpadach i ma obowigzek
zagospodarowania odpadow powstatych podczas realizacji niniejszego zamowienia,
zgodnie z ustawq z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 779
ze zm.) oraz pokrywania kosztéw utylizacji odpadéw, zgodnie z obowigzujagcymi w
tym zakresie przepisami. Wykonawca przedstawi na zgdanie Zamawiajacemu
potwierdzenie faktu utylizacji odpadéw, zgodnie z powszechnie obowigzujacymi
przepisami.
Materiaty do ponownego wybudowania stanowig wtasno$¢ Wykonawcy. Inspektor
nadzoru z ramienia Zamawiajgcego wskaze sposéb oraz miejsce ich
zagospodarowania.
Wykonawca ma obowigzek zapewnienia przedstawicielom Zamawiajacego oraz
wszystkim osobom upowaznionym przez niego, jak tez innym uczestnikom procesu
budowlanego, dostepu do terenu budowy i do kazdego miejsca, gdzie roboty w
zwigzku z Umowa beda wykonywane.
W trakcie oraz przed przystapieniem do wykonywania robot Wykonawca we
wlasnym zakresie wykona dokumentacje fotograficzng oraz inwentaryzacje
przyleglego terenu celem oddalenia ewentualnych roszczen wtascicieli
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

nieruchomosci sgsiednich dotyczacych uszkodzen spowodowanych

przeprowadzonymi robotami.

0Od daty protokolarnego przejecia terenu budowy, az do chwili odbioru koncowego

rob6t Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody wynikte na tym

terenie, w tym szkody wyrzadzone osobom trzecim.

Wykonawca w terminie, co najmniej 7 dni przed rozpoczeciem robé6t poinformuje

spotecznos$¢ lokalng w sposéb ogoélnie przyjety w miejscach ogélnodostepnych, o

terminie rozpoczecia i zakonczenia robét, zakresie tych roboét, z podaniem petnej

nazwy Wykonawcy wraz z adresem jego siedziby, imienia i nazwiska kierownika
robot oraz numerow telefonéw kontaktowych.

Roboty wykonywane beda z materiatéow Wykonawcy. Przy wykonywaniu robot

budowlanych nalezy stosowa¢ materialy dopuszczone do obrotu i stosowane w

budownictwie. Wszystkie materiaty stuzace do wykonywania rob6t budowlano-

montazowych muszg posiadac aprobaty techniczne i odpowiednie atesty.

Wykonawca zapewni wielozmianowy system wykonywania robot takze w dniach

wolnych od pracy w przypadku, gdy termin wykonania zamoéwienia bedzie

zagrozony.

Wykonawca we wlasnym zakresie i na wtasny koszt:

1) zapewni objecie kierownictwa robét przez kierownika roboét,

2) prowadzi dokumentacje robét (dziennik budowy, protokoty odbioru robét,
protokoty z narad, protokoty nadzoréw autorskich, korespondencije),

3) utrzyma w nalezytej sprawnosci oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy,

4) sporzadzi przed rozpoczeciem budowy plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robot
budowlanych,

5) sporzadzi program gospodarowania odpadami.

Wykonawca po przejeciu terenu zabezpieczy majatek Zamawiajacego

niepodlegajgcy modernizacji i po zakonczeniu budowy doprowadzi powyzsze do

stanu jak przed jej rozpoczeciem.

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia inspektorowi nadzoru do

akceptacji, wszystkich wynikow badan i pomiaré6w zgodnych z obowigzujagcymi

ustawami, normami, specyfikacjami dla poszczeg6lnych robét.

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania akceptacji inspektora nadzoru dla

materiatéw przeznaczonych do wbudowania przed ich wbudowaniem na podstawie

przedstawionych atestéw i Swiadectw jakosci. W przypadku niedotrzymania tego
warunku i niedopuszczenia materiatu do zabudowania, Wykonawca dokona
wymiany elementu lub materiatu na wtasny koszt.

Wykonawca zobowigzany jest do organizowania narad koordynacyjnych z udziatem

przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajacego i Inspektor6w nadzoru oraz innych

zaproszonych oséb, w celu omoéwienia biezacych spraw dotyczacych wykonania i

zaawansowania robot, w szczegélnosci dotyczacych postepu prac, ewentualnych

nieprawidtowos$ci w wykonywaniu Przedmiotu umowy lub zagrozenia terminowego
wykonania umowy, na wniosek Zamawiajagcego w terminie wyznaczonym przez

Zal. Nr 2 do SWZ - Projekt umowy Strona 11z 4-1|




ZP.271.11.2022

21.

22,

23.

24.

Zamawiajacego. Czestotliwo$¢ narad koordynacyjnych zostanie wskazana przez
Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest do ponoszenia wszelkich kosztow wynikajacych z
warunkow technicznych wydawanych przez zarzadcéw infrastruktury technicznej,
w tym Kkosztow nadzoru ze strony zarzadcy infrastruktury technicznej, kosztow
odbioréw koncowych dokonywanych przez zarzadcoéw infrastruktury technicznej
oraz kosztéw wyltgczenia urzadzen w zwigzku z realizacja inwestycji.

Wykonawca zobowigzany jest do przedktadania Zamawiajgcemu na radach budowy
pisemnej informacji na temat postepu robét, zawierajacej informacje co do
zgodnoSci postepu robo6t z harmonogramem robdét, w tym postep rzeczowy i
finansowy; okoliczno$ci dotyczacych przerw w wykonywaniu robét, ewentualnych
trudnosci realizacyjnych oraz innych informacji bedacych przedmiotem zapytania
ze strony Zamawiajgcego mogacych miec istotny wplyw na realizacje inwestycji i
termin jej zakonczenia.

Wykonawca zapewni upowaznionym przedstawicielom Zamawiajacego dostep do
wszelkich dokumentéw zwigzanych z robotami budowalnymi w szczeg6lnosci
Wykonawca umozliwi Zamawiajgcemu dostep do dokumentacji dotyczacej rozliczen
z podwykonawcami.

Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia punktow osnowy geodezyjnej
przed rozpoczeciem robot, a w przypadku ich naruszenia lub zniszczenia w trakcie
realizacji umowy, do odtworzenia na wtasny koszt.

§6
Klauzula zatrudnienia
Wykonawca zobowigzuje sie do zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez
wykonawce lub podwykonawce os6b wykonujacych wskazane ponizej czynnosSci w
trakcie realizacji zamowienia:

- prace techniczno - organizacyjne na etapie projektowania (nie dotyczy
projektantow);

- wykonywanie prac fizycznych przy realizacji robot budowlanych,
operatorzy sprzetu i prace fizyczne instalacyjno-montazowe objete
zakresem zamowienia (nie dotyczy Kkierownikow budowy i
kierownikow roboét)

(Obowiqzek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te bedq wykonywane samodzielnie i

osobiscie przez osoby fizyczne prowadzqce dziatalnos¢ gospodarczq w postaci tzw.

samozatrudnienia, jako podwykonawcy).

W trakcie realizacji zamoOwienia zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania
czynno$ci kontrolnych wobec wykonawcy odnos$nie speiniania przez wykonawce
lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace os6b
wykonujacych wskazane w ust. 1 czynno$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w
szczegoblnosci do:
1) zadania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow i dokonywania ich oceny,
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2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia
spetniania ww. wymogoéw,
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

3. W trakcie realizacji zamoéwienia na kazde wezwanie zamawiajgcego w
wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedtozy zamawiajagcemu
wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub podwykonawce os6b
wykonujacych wskazane w ust. 1 czynno$ci w trakcie realizacji zamoéwienia
oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie
umowy o prace osOb wykonujacych czynnos$ci, ktérych dotyczy wezwanie
zamawiajgcego. OSwiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegélnosci: doktadne
okreslenie podmiotu sktadajgcego os$wiadczenie, date ztozenia o$wiadczenia,
wskazanie, Ze objete wezwaniem czynnos$ci wykonuja osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk
tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej
do ztozenia o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

4. 7 tytutu niespetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynno$ci
zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez wykonawce
kary umownej w wysokos$ci okreSlonej w § 15 ust. 1 pkt 2) lit j)-k) umowy w
sprawie zamoéwienia publicznego. Nieztozenie przez wykonawce w wyznaczonym
przez zamawiajgcego terminie zgdanych przez zamawiajagcego dowodéw w celu
potwierdzenia spetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespeinienie
przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace osob wykonujacych wskazane w punkcie 1 czynnosci.

5. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
wykonawce lub podwykonawce, zamawiajacy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

§7
Ubezpieczenie
1. Wykonawca zobowigzuje sie do ubezpieczenia wszystkich ryzyk budowlano-

montazowych oraz projektowych na sume gwarancyjna nie mniejsza niz

wynagrodzenie wynikajace z niniejszej umowy.
2. Ubezpieczenie musi obowigzywac przez caty okres realizacji umowy oraz przez

okres 30 dni po planowanym terminie zakonczenia (klauzula rozruchu prébnego).

3. Przed przystapieniem do prac Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia
Zamawiajacemu poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginalem kopii polis
ubezpieczeniowych, o ktérych mowa w ust. 1, na okres, o ktérym mowa w ust. 2.

4. W przypadku niedopeinienia przez Wykonawce obowigzkéw, o ktéorych mowa w
ust. 3, Zamawiajacy nie przekaze Wykonawcy placu budowy.

5. Ewentualna opo6Znienie w zakonczeniu wykonania robdt z powodu, o ktéorym mowa

w ust. 4, bedzie traktowana jako zawiniona przez Wykonawce.
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6. Zakres oraz warunki ubezpieczenia podlegaja akceptacji Zamawiajacego.

7. Nieprzedtozenie Zamawiajagcemu kopii polisy ubezpieczeniowej, o ktérych mowa w
ust. 1, na okres, o ktdrym mowa w ust. 2, pomimo wezwania przez Zamawiajgcego,
moze stanowi¢ podstawe do odstapienia przez Zamawiajacego w terminie 30 dni od
dnia przekazania wezwania przez Zamawiajacego.

8. Jezeli dokument potwierdzajacy, ze Wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z
przedmiotem zamoOwienia obejmuje okres krotszy niz termin realizacji zaméwienia,
Wykonawca zobowigzuje sie do przedtuzenia obowigzywania dokumentu na caty
okres objety zamoOwieniem oraz zobowigzuje sie do przedktadania kolejnego
dokumentu Zamawiajagcemu najpdzniej na 14 dni przed koncem waznosci
ubezpieczenia.

9. W przypadku niedopetnienia przez Wykonawce obowigzkéw, o ktérych mowa w
ust. 8, Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kare o czym mowa w § 15 ust. 1 pkt 2 lit. 1.

§8
Odbiory

1.  Strony ustalajg nastepujace rodzaje odbiorow:

1)  odbiér dokumentacji projektowej;
2)  odbior czeSciowy;

3)  odbiér koncowy;

4)  odbidér gwarancyjny;

2. W odniesieniu do odbioru Dokumentacji projektowe;j:

1) Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajgcemu Dokumentacji
Projektowej w celu przeprowadzenia przez Zamawiajgcego czynnoSci odbioru
Dokumentacji projektowej. Dokumentacje projektowa uznaje sie za wykonang
w dacie podpisania protokotu odbioru Dokumentacji Projektowe;.

2) Dokumentem potwierdzajacym odbiér Dokumentacji projektowej jest
protokot odbioru Dokumentacji Projektowe;.

3. 0Odbiér czesSciowy robot jest przeprowadzany przy udziale przedstawicieli
Zamawiajgcego oraz w obecno$ci Wykonawcy, w terminie do 7 dni od daty
zgloszenia wykonania czeSci rob6ot budowlanych po przedtozeniu kompletnych
dokumentéw niezbednych do dokonania odbioru. Odbiory czeSciowe (odbiory
etapow robdt) dokonywane beda po zakonczeniu Okreséw Rozliczeniowych i beda
podstawa wystawienia faktur cze$ciowych za miesieczne Okresy Rozliczeniowe.

4. Odbior koncowy bedzie podstawa do wystawienia faktury VAT. Odbioru
koncowego dokonuje sie z uwzglednieniem nastepujacych zasad:

1) odbiér dokonywany jest po catkowitym zakonczeniu wszystkich robdt
budowlanych, na podstawie przedtozonego przez Wykonawce o$wiadczenia
kierownika budowy o zakonczeniu wszystkich robét budowlanych oraz po
dokonaniu innych czynno$ci przewidzianych przepisami ustawy Prawo
Budowlane w zwigzku z zakonczeniem wykonywania rob6t budowlanych,
potwierdzonych przez Zamawiajagcego lub osobe przez Zamawiajgcego
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wskazang i przekazanie zamawiajgcemu przygotowanego wniosku o wydanie
pozwolenia na uzytkowanie.

2) przystapienie do odbioru przeprowadzanego komisyjnie przy udziale
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajagcego oraz w obecnosci
Wykonawcy, nastepuje w terminie 14 dni od daty zgtoszenia wykonania
catosci robét budowlanych objetych zakresem Przedmiotu niniejszej umowy i
po przeditozeniu kompletnych dokumentéw niezbednych do dokonania
odbioru koncowego,

3) Zamawiajagcy ma prawo odmoéwié przeprowadzenia odbioru, jezeli po
przystapieniu do czynnoSci odbioru zostanie stwierdzone, ze Przedmiot
umowy nie osiggnat gotowosci do odbioru z powodu nie zakoniczenia robdét,
niewtasciwego ich wykonania lub nie przeprowadzenia wszystkich préb;

4) Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ Zamawiajagcemu do odbioru komplet
dokumentacji powykonawczej, w tym inwentaryzacje geodezyjna
powykonawczg i kosztorys powykonawczy szczegélowy sporzadzony na
dzien zakonczenia robét budowlanych,

5) W przypadku stwierdzenia, w trakcie odbioru, wad Przedmiotu umowy,
Zamawiajacy odmoéwi dokonania odbioru, a Strony ustalg termin ich
usuniecia z uwzglednieniem czasu niezbednego na wykonanie prac z tym
zwigzanych. Ponowne przystgpienie do odbioru przez Zamawiajgcego,
nastgpi w ciggu 3 dni roboczych od daty ponownego zgloszenia przez
Wykonawce gotowosci do odbioru. Wyznaczenie terminu usuniecia wad nie
oznacza przedtuzenia terminu zakonczenia rob6t przez Wykonawce.

5. W odniesieniu do odbioréw gwarancyjnych:

a) Odbiory gwarancyjne przeprowadzane s3 Kkomisyjnie przy udziale
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajagcego i Wykonawcy i polegaja na
ocenie robo6t zwigzanych z usunieciem wad ujawnionych w okresie rekojmi lub
gwarancji jakosci,

b) Odbiory gwarancyjne potwierdzone sg protokotem, sporzadzanym w trakcie
przegladu po usunieciu wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji.

c) Oprocz odbiorow gwarancyjnych zwigzanych z usunieciem wad ujawnionych
w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci, o ktéorych mowa powyzej w pkt. a) i
b), co roku w dniu kazdej kolejnej rocznicy odbioru koncowego,
przeprowadzane beda przy udziale Wykonawcy i Zamawiajgcego przeglady
gwarancyjne Przedmiotu umowy, do czasu uptywu terminu gwarancji lub
rekojmi (w zaleznoS$ci od tego, ktore zdarzenie wystgapi p6zniej), przy czym
ostatni przeglad gwarancyjny przeprowadza sie nie pdZniej niz 2 miesigce
przed uptywem termindéw gwarancji i rekojmi. Z przegladu gwarancyjnego
strony spisuja protokot stwierdzajacy wady albo ich brak.

§9
Wynagrodzenie
1. Za nalezyte wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy
wynagrodzenie w kwocie:
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.................................... zt netto

plus nalezny podatek VAT w wysokosci ........... zt,

co stanowi kwote brutto ... zt (stownie: ..., ztotych ../100)
w tym:

1) za opracowanie dokumentacji projektowej w kwocie:

Drutto ..., z1

(STOWNIE DTULLO: ... eetrertersssisssssssssissss s ssssssss s ssssss s sssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssens zt).
0 1=3 0 1 SO zt

podatek VAT ......... 00, e 71,

2) zaroboty budowlane w kwocie:

Drutto ..., z1

(STOWNEE DTULLO: ... sereertssrsssssssssssssssssssssssssssisssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssassssssss sassssnssanes zt)
0= 0 1 JO zt

podatek VAT ......... R zt,

2. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym,
obejmuje wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem umowy. W ramach
wynagrodzenia ryczattowego Wykonawca zobowigzany jest do wykonania z
nalezyta starannos$cig wszelkich rob6t budowlanych i czynnosci niezbednych do
kompletnego wykonania przedmiotu umowy, w tym do poniesienia ryzyka z tytutu
oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy, a takze
oddziatywan innych czynnikéw majgcych lub mogacych mie¢ wptyw na koszty.

3. Podstawg do okreSlenia ceny, o ktorej mowa w ust. 1, jest przedmiot umowy
okreslony w § 1. Przedmiar rob6t ma charakter pomocniczy, w szczegélnosci, jezeli
w przedmiarze robdt nie ujeto prac wynikajacych z dokumentacji projektowej
wskazanej w § 1 ust. 1, strony przyjmuja, ze Wykonawca wykona roboty w zakresie
wynikajgcym z dokumentacji projektowej bez dodatkowego wynagrodzenia.

4. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy
nie moze byC podstawg do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego,
o ktorym mowa w ust. 1.

5. W przypadku koniecznos$ci zaniechania lub niewykonania czeSci zakresu
przedmiotu umowy objetego dokumentacjg projektowg wskazang w § 1 ust. 1,
strony przewidujg, Ze wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiednio
zmniejszeniu o warto$¢ prac niewykonanych.

6. Strony przewiduja mozliwo$¢ zmiany umowy poprzez zlecenie wykonania prac

nieobjetych dokumentacja projektowa wskazang w § 1 ust. 1 na zasadach
okreSlonych w art. 455 ustawy Prawo zamowien publicznych za dodatkowym
wynagrodzeniem. Wykonawca nie moze wykonywa¢ prac nieobjetych
dokumentacja projektowa (projektem budowlanym) bez uprzedniej zgody
Zamawiajgcego wyrazonej na piSmie przez osoby umocowane do reprezentowania
Zamawiajacego - pod rygorem odmowy zaptaty za wykonane prace.

7. Wykonawca 2 dni przed podpisaniem umowy zlozy Zamawiajacemu kosztorys
wskazujacy sposéb wyliczenia ceny ofertowej z podziatem na branze i zakres
rzeczowy zamolwienia z wyszczegélnieniem zastosowanych w kosztorysie
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

ofertowym sktadnikéw cenotworczych (stawka r-g w zt; Kp - koszty posrednie w %
od RiS; Kz - koszty zakupu w % od M; Z- zysk w % od R, S, Kp).

Kosztorys, o ktorym mowa w ust. 7 bedzie stuzyt do obliczenia naleznego
wynagrodzenia Wykonawcy w szczego6lnos$ci w przypadku:

a) odstapienia od umowy,

b) rezygnacji z wykonania cze$ci przedmiotu umowy - zgodnie z ust. 5,

c) zlecenia robét nieujetych w dokumentacji projektowej wskazanej w § 1 ust. 3

pkt 1-3 - zgodnie z ust, 6;

d) robot zamiennych (wystgpienia rownolegle sytuacji okreslonej w ust. 51 6;

e) rozliczania wykonanych zadan.

Kosztorys, o ktérym mowa w ust. 7, wskazuje sposéb kalkulacji wynagrodzenia
ryczattowego (uwzgledniajacy wszystkie przewidziane przedmiotem zamoéwienia
branze).

Kosztorys, o ktorym mowa w ust. 7, nalezy wykona¢ zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okre$lenia metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw
prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno-uzytkowym.

Kosztorys stanowi integralng cze$¢ umowy i bedzie podstawg do okreslenia stawek
do rozliczen:
1. rob6t zaniechanych lub niewykonanych, w tym w przypadku odstgpienia od

umowy;

2. robét zleconych aneksem na podstawie art. 455 ust 1 pkt 4) lub art. 455 ust 2

ustawy Prawo zaméwien publicznych.
W przypadku gdy roboty okreslone w ust. 11 Pkt 2 nie byty ujete w kosztorysie, o
ktorym mowa w ust. 7 i 10, Wykonawca powinien przedlozy¢ do akceptacji
Zamawiajgcego kalkulacje ceny jednostkowej tych robot z uwzglednieniem cen
czynnikoéw produkcji nie wyzszych od cen zastosowanych w kosztorysie ofertowym,
a dla materiatoéw, sprzetu i transportu, dla ktérych ceny nie zostaty okreSlone w
kosztorysie ofertowym - cen nie wyzszych od $rednich cen materiatéw, sprzetu i
transportu publikowanych w wydawnictwie ,Eurocenbud” w miesigcu, w ktorym
kalkulacja jest sporzadzana oraz naktadoéw rzeczowych okreslonych w Katalogach
Naktadéw Rzeczowych, a w przypadku robot, dla ktdérych nie okreslono naktadow
rzeczcowych w KNR, wg innych ogolnie stosowanych katalogéw lub nakitadow
wtlasnych zaakceptowanych przez Zamawiajacego.
Jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji
Zamawiajacemu bedzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 12,
Zamawiajgcy wprowadzi korekte ceny opartg na wtasnych wyliczeniach.
Wykonawca powinien dokona¢ wyliczenn cen, o ktérych mowa w ust. 12 oraz
przedstawi¢ Zamawiajacemu do akceptacji wysoko$¢ wynagrodzenia wynikajacg ze
zmian przed rozpoczeciem robot wynikajacych z tych zmian.
Ewentualne roboty dodatkowe tj. nieobjete w ogoéle dokumentacjg projektowg
wskazang w § 1 ust. 3 pkt 1-3 realizowane beda w wyniku zmian umowy, o ktérych
mowa w art. 455 ust. 1 pkt. 1, 3 i 4 oraz ust. 2 ustawy Prawo Zaméwien Publicznych.
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16.

17.

18.

19.

Powyzsze nie dotyczy robét ujetych w ktorejkolwiek czesci projektu budowlanego
lub wykonawczego, a nieujetych w przedmiarze oraz robét przewidzianych w
projekcie, ktorych wykonanie okaze sie niezbedne w wiekszym niz zaprojektowany
obmiarze - ktére sg objete ryzykiem ryczattowym.

Rozpoczecie wykonywania robot, o ktéorych mowa w ust. 15 moze nastgpic¢ jedynie
na podstawie protokotu Kkoniecznosci lub protokét robét dodatkowych,
potwierdzonego przez Inspektora nadzoru i samego Zamawiajgcego oraz zawarciu
stosownej zmiany do umowy. Bez zatwierdzenia protokotu koniecznosci lub
protokét robét dodatkowych przez Zamawiajacego oraz zawarcia stosownej zmiany
do umowy Wykonawca nie moze rozpocza¢ wykonywania rob6t dodatkowych.

Bez uprzedniej zgody Zamawiajacego moga by¢ wykonywane jedynie prace
niezbedne ze wzgledu na bezpieczenstwo lub konieczno$¢ zapobiezenia awarii.
Spisany przez Strony protokoét koniecznosci lub protokét robdét dodatkowych
zawierajacy zakres robot, stanowi¢ bedzie podstawe do zawarcia aneksu do umowy.
Roboty nie ujete w protokole koniecznos$ci lub protokét robot dodatkowych nie
podlegaja zaptacie.

Wszelkie sktadniki dotyczace ustalania cen, przyjete przez Wykonawce do wyceny
oferty stanowigcej przedmiot umowy sg state i nie podlegajg zmianom w trakcie
obowigzywania umowy oraz beda stosowane do wyceny zamoéwien dodatkowych,
ktére moga wystapi¢ w trakcie realizacji zamowienia. Wykonawca zobowigzany jest
wykona¢ zamoéwienia dodatkowe przy jednoczesnym zachowaniu tych samych
norm, standardéw i parametréw technicznych co w zamoéwieniu podstawowym.

§10

Rozliczenie przedmiotu umowy
Rozliczenie za wykonanie robdt budowlanych, dokonywane bedzie w cze$ciach, na
podstawie faktur czeSciowych i/lub faktury koncowej, wystawionej przez
Wykonawce, po zakonczeniu okre$lonego etapu robét i po podpisaniu przez
Inspektora Nadzoru, Wykonawce i Zamawiajgcego, protokotu odbioru dotyczacego
wskazanej w fakturze cze$ci robét. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wad
mozliwych do usuniecia, rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi
dopiero po protokolarnym potwierdzeniu ich usuniecia.
Zaptata wynagrodzenia za przedmiot umowy nastapi na podstawie faktur
czeSciowych (wystawianych miesiecznie) i/lub faktury koncowej, ktéra zostanie
optacona po dokonaniu odbioru koricowego robdt. Suma faktur czeSciowych nie
moze przekroczy¢ 90% wartoSci ceny ofertowej brutto za roboty budowlane.
Faktura koncowa za pozostate 10% kwoty ryczattowej za roboty budowlane,
zostanie optacona po odbiorze koficowym robét oraz przygotowaniu i przekazaniu
przez Wykonawce kompletu dokumentéw do pozwolenia na uzytkowanie.
Do faktury wystawionej przez Wykonawce zalaczone bedzie zestawienie kwot

umodéwionych  wynagrodzen  wszystkich  podwykonawcow lub  dalszych
podwykonawcéw w przypadku ktérych zamawiajacy ponosi odpowiedzialno$¢
solidarng na zasadach okreslonych w ustawie Prawo zaméwien publicznych wraz z
o$wiadczeniem podwykonawcow lub dalszych podwykonawcoéw o splaceniu
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wszelkich naleznos$ci wynikajacych z zawartych uméw wskazanych w zestawieniu -
dotyczacych roboét/dostaw/ustug odebranych przez Zamawiajacego przed dniem
rozliczenia faktury, a takze przedstawienie dowodu zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom za wykonane przez nich
roboty/dostawy/ustugi odebrane przez Zamawiajacego przed dniem rozliczenia
faktury. Dowodem zaptaty bedzie potwierdzona za zgodno$¢ kopia przelewu.

Wykonawca jest zobowigzany do zawierania uméw podwykonawczych w sposéb

umozliwiajacy rozliczenie robdt wykonanych przez podwykonawcé6w odrebnie dla

kazdego zadania.

3. Zamawiajacy ma obowigzek zaptaty wystawionej zgodnie z umowa faktury VAT w
ciggu 30 dni od daty jej doreczenia (daty wptywu do Zamawiajacego).

3. Wpynagrodzenie nalezne Wpykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek
bankowy wskazany w fakturze.

3. Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia jest przedtozenie
Zamawiajgcemu wraz z fakturg dokumentéw wskazanych w ust. 3.

3. Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia,
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajacemu
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w
przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

3. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 7, dotyczy wyltacznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajacemu
poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 dostawy lub ustugi.

3. BezposSrednia zaptata, o ktérej mowa w ust. 7, obejmuje wyltacznie nalezne
wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy Iub dalszemu
podwykonawcy.

3. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Wykonawca zostanie poinformowany
przez Zamawiajacego w formie pisemnej o:

1) zamiarze dokonania bezpoSredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia,
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozonag
Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce,

2) mozliwosci zgtoszenia przez Wykonawce, w terminie 7 dni od dnia otrzymania
informacji, o ktorej mowa w pkt 1, pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy.
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktorych mowa w ust. 10 pkt 2,
w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o ktérej mowa w ust. 10 pkt 1i 2,
Zamawiajacy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo
2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajgcego co do wysokoSci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze
zasadnosc¢ takiej zaptaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 11 pkt 3, Zamawiajacy potraci kwote
wyptaconego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Zamawiajgcy upowaznia Wykonawce do wystawiania faktur na:
Nabywca:
Gmina Miasto Augustow
ul. Mlyniska 35
16-300 Augustow
NIP: 846-15-29-116
Odbiorca:
Urzqd Miejski w Augustowie
ul. Mlynska 35,
16-300 Augustow
Wykonawca ma prawo skorzystania z mozliwosci przekazania ustrukturyzowane;j
faktury elektronicznej na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 9 listopada 2018 .
o elektronicznym fakturowaniu w zamoéwieniach publicznych, koncesjach na roboty
budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (t.j. Dz. U. z 2021 r.
poz. 685 ze zm.).
Zaptata faktury nastgpi z uwzglednieniem przepiséw art. 108a ust. la ustawy
o podatku od towarow i ustug.
Wykonawca jest zobowigzany poda¢ na fakturze adnotacje ,mechanizm podzielonej
ptatnosci”. Strony zgodnie postanawiaja, Ze warunkiem zaptaty w uméwionym
terminie za fakture wystawiong przez czynnego podatnika VAT jest wskazanie przez
Wykonawce dla potrzeb dokonania zaptaty rachunku bankowego zawartego na
dzien zlecenia przelewu w wykazie podmiotow, o ktorym mowa w art. 96b ust. 1
ustawy o VAT - Wykazie podmiotéow zarejestrowanych jako podatnicy VAT,
niezarejestrowanych oraz wykre$lonych i przywréconych do rejestru VAT,
najpozniej na 5 dniroboczych przed wyznaczonym terminem ptatnosci,
W przypadku, w ktérym Wykonawca, dla potrzeb ptatnosci, wskaze rachunek
bankowy zawarty w powyzszym Wykazie w terminie pdzZniejszym, ustalony
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18.

19.

20.

pierwotnie termin ptatnosci ulega wydtuzeniu i wynosi 5 dni roboczych od dnia
wskazania rachunku ujawnionego w/w Wykazie.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zakwestionowania zafakturowanej kwoty w
przypadku stwierdzenia, ze jest ona niezgodna z umowa lub przepisami
powszechnie obowigzujgcymi.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 13 Zamawiajacy dokona zwrotu faktury bez jej
zaksiegowania i zaptaty Wykonawcy, Zadajac jednocze$nie dodatkowych wyjasnien
lub zmiany faktury.

Termin ptatnosci faktury, w sytuacji opisanej w ust. 19, bedzie liczony od dnia
otrzymania wymaganych wyjasnien lub prawidtowo wystawionej faktury.

§11
Procedura zatwierdzania podwykonawcow

Wykonawca zobowigzuje sie - do wykonania przedmiotu zaméwienia sitami
witasnymi z wyjatkiem rob6t w zakresie:

4 [P ,

3 e e e e e ,
ktére zostang wykonane przy udziale podwykonawcy (podwykonawcow).4

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia zamierzajacy
zawrze¢ umowe podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg ustugi projektowe lub
roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamoéwienia, do
przedtozenia Zamawiajagcemu projektu tej umowy nie pdzniej niz na 14 dni przed
datag zawarcia umowy ktdérej dotyczy przedktadany projekt, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode

Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresSci zgodnej z projektem

umowy.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do zgloszenia w terminie 7 dni w formie

pisemnej zastrzezenia do przediozonego projektu umowy o podwykonawstwo,

ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku zaistnienia chociazby
jednego z opisanych ponizej przypadkow:

1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury
lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania
zamoOwienia, wskazany w § 2 ust. 1 umowy,

3) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzalezniajace dokonanie zaptaty na
rzecz podwykonawcy od odbioru robot przez Zamawiajgcego lub od zaptaty
nalezno$ci Wykonawcy przez Zamawiajacego,

4 Jezeli z tresci oferty Wykonawcy wynika¢ bedzie, iz Wykonawca poszczeg6lne cze$ci zamowienia
zamierza powierzy¢ podwykonawcy (podwykonawcom).
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4) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zawierania
umo6w na roboty budowlane, dostawy lub ustugi z dalszymi podwykonawcami, w
szczegblnosci zapisdw warunkujgcych podpisanie tych uméw od ich akceptacji i
zgody Wykonawcy,

5) umowa o podwykonawstwo nie zawiera cen, w tym réwniez cen jednostkowych,
z dopuszczeniem utajnienia tych cen dla podmiotéw innych niz Zamawiajacy

6) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zakresu
odpowiedzialno$ci za wady, przy czym zastrzega sie, aby okres tej
odpowiedzialnosci, nie byt krétszy od okresu odpowiedzialnosci Wykonawcy za
wady wobec Zamawiajgcego,

7) zatagczony do umowy o podwykonawstwo harmonogram rzeczowo-finansowy
jest niezgodny z harmonogramem rzeczowo-finansowym, o ktérym mowa
§ 2 umowy,

8) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, o ktérych mowa w § 14.

Niezgtoszenie przez Zamawiajagcego w formie pisemnej zastrzezen do

przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg ustugi

projektowe lub roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust. 3, bedzie uwazane
za jego akceptacje.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na ustugi

projektowe lub roboty budowlane przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za

zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z

wytgczeniem uméw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5%

wynagrodzenia, o ktéorym mowa w § 9 ust. 1 umowy oraz uméw o

podwykonawstwo, ktoérych przedmiotem s3 dostawy materiatéw budowlanych

niezbednych do realizacji przedmiotu zamowienia oraz ustugi transportowe.

Wytaczenia, o ktéorych mowa w wust. 5, nie dotycza rdéwniez umoéw

o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000,00 ztotych brutto.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 5, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest

dtuzszy niz okres$lony w ust. 3 pkt 1, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce

i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dtuzszym niz

7 dni od dnia otrzymania informacji, pod rygorem wystapienia o zaptate kary

umowne;j.

Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagaja formy pisemne;.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-8, stosuje sie odpowiednio do zawierania umoéw o

podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-8, stosuje sie odpowiednio do zmian uméw o

podwykonawstwo.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego peing odpowiedzialno$¢ za roboty

budowlane, ktére wykonuje przy pomocy podwykonawcow.

Wykonawca przyjmuje na siebie petnienie funkcji koordynatora w stosunku do

robot budowlanych, realizowanych przez podwykonawcow.

Powierzenie wykonania czeSci robdot budowlanych podwykonawcy nie zmienia

zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajacego za wykonanie tej cze$ci

Zal. Nr 2 do SWZ - Projekt umowy Strona 22 z 4-1|




ZP.271.11.2022

14.

15.

16.

17.

18.

19.

zamOwienia.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za dziatanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania
podwykonawcy i jego pracownikow w takim samym stopniu, jakby to byty
dziatania, uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych pracownikéw.

Jakakolwiek przerwa w realizacji robét budowlanych, wynikajaca z braku
podwykonawcy, bedzie traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy i bedzie stanowi¢ podstawe do naliczenia Wykonawcy kar umownych.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego
zasoby Wykonawca powotywat sie, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu
w postepowaniu lub kryteriow selekcji, Wykonawca jest obowigzany wykazac
Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego
zasoby Wykonawca powolywatl sie w trakcie postepowania o udzielenie
zamOwienia.

Zamawiajacy zada, aby przed przystapieniem do realizacji zamdéwienia Wykonawca,
o ile sg juz znane, podal nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe
podwykonawcéw i oséb do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia
Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym,
w trakcie realizacji zamoOwienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych
podwykonawcow, ktéorym w pdZniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje
zamOwienia.

Zamawiajgcy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usuniecia z terenu
budowy podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktéorym nie zostata zawarta
Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze usung¢
takiego podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy.
Zamawiajgcy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji
przedmiotu Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi
dysponuje podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie spetniajg warunkéw lub
wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie dajg rekojmi
nalezytego wykonania powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
robét budowlanych lub dotrzymania terminéw realizacji tych rob6t. Wykonawca,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca niezwtocznie usunie na zadanie
Zamawiajacego podwykonawce lub dalszego podwykonawce z terenu budowy,
jezeli dziatania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na terenie budowy
naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.

§12
Rozliczenia w przypadku wykonywania umowy
z udzialem Podwykonawcy
Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane lub ktéry zawart przedtozong zamawiajacemu
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umowe podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce
lub dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

2. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, dotyczy wytacznie naleznos$ci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane Ilub po przedtozeniu zamawiajagcemu
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 dostawy lub ustugi.

3. Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

4. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy informuje Wykonawce
mozliwosci zgtoszenia uwag w formie pisemnej dotyczacych zasadno$ci
bezposredniej zaptaty oraz wysokosci wynagrodzenia naleznego podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1, w terminie 7 dni od dnia
doreczenia tej informacji.

5. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktéorych mowa w ust. 4, w terminie wskazanym
przez Zamawiajgcego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$c¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebnag na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokos$ci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktéremu ptatno$c¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze
zasadnoS$¢ takiej zaptaty, w terminie do 30 dni od daty przedlozenia przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce dowodéw wykonania robot
budowlanych (protokoty odbioru) oraz obejmujacych ich faktur VAT .

6. W przypadku nie zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 4 Wykonawca uznaje
zasadnoS$ci bezposredniej zaptaty oraz wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktéorych mowa w ust. 1.

7. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 1, Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

§13
Personel i komunikacja miedzy stronami
1. Wykonawca ustanawia:

1) Projektanta branzy architektonicznej w osobie: ... ;
nrtel:..e
2) Kierownika branzy drogowej w osobie: ...................... snrtel

2. W przypadku konieczno$ci zmiany osoby petnigcej obowiazki Projektantéw lub
Kierownika Budowy i Robo6t, Wykonawca zobowigzany jest niezwtlocznie
powiadomi¢ o tym Zamawiajgcego w formie pisemne;.
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3. Zmiana osoby pelnigcej obowigzki Projektanta lub Kierownika Budowy i Robdt, nie
wymaga sporzgdzenia stosownego aneksu do niniejszej umowy i jest mozliwa pod
warunkiem posiadania przez osobe zastepujacg, co najmniej takich samych
uprawnien i kwalifikacji jak osoba wskazana w ofercie ztoZzonej w postepowaniu o
udzielenie zamoéwienia publicznego. Wykonawca przedtozy w takim wypadku
Zamawiajacemu os$wiadczenie tej osoby o przyjeciu na siebie obowigzkow
Projektanta lub Kierownika Budowy i Robét, o ktérych mowa w ustawie Prawo
Budowlane oraz kserokopie dokumentu potwierdzajacego posiadanie przez nig
uprawnien, ktére to dokumenty bedg stanowity nowy zalacznik nr 4 do niniejszej

umowy.
4. Wykonawca uStanawia ... osobg odpowiedzialng
do koordynowania i nadzoru realizacji niniejszej umowy ze strony Wykonawcy.
5. Zamawiajacy ustanawia ... osobg odpowiedzialng

do koordynowania i nadzoru realizacji niniejszej umowy ze strony Zamawiajacego.

6. Wszelkie informacje, oSwiadczenia, wezwania, polecenia, uzgodnienia,
potwierdzenia w sprawach dotyczacych realizacji umowy (biezaca korespondencja
robocza) beda podpisane przez osoby posiadajace odpowiednie upowaznienia i
beda przekazywane pomiedzy stronami pisemnie lub telefaksem lub droga
elektroniczng, na nastepujace adresy:
a) dla Zamawiajacego:

Email: ...
b) dla Wykonawcy:
Email: ..o

7. Dokumenty zawierajgce oswiadczenia woli stron lub polecenia, uzgodnienia,
informacje czy tez potwierdzenia, wptywajace na prawa i obowigzki Stron dla swej
skutecznosci wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznoS$ci i musza byc¢
podpisane - ze strony Zamawiajgcego lub odpowiednio ze strony Wykonawcy, przez
osoby posiadajace odpowiednie upowaznienia. Doreczenia przedmiotowych
dokumentéw dokonywane bedg osobiscie lub za posrednictwem poczty lub firmy
kurierskiej za potwierdzeniem odbioru na adresy wskazane w komparycji niniejszej
umowy. W przypadku skladania os$wiadczen woli w postaci elektronicznej
opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym o$wiadczenia nalezy kierowac
na nastepujace adresy:
Dla WyKonawcy .......cccveevveiieinennnnnnen (e -mail)
Dla Zamawiajgcego .......ccoeveerverierinennns (e - mail).
* tylko w przypadku, gdy stronqg umowy sq wykonawcy, ktérzy wspélnie ubiegali sie o
udzielenie zamdwienia (np. w ramach konsorcjum) wprowadzony zostanie zapis:
Petnomocnik wykonawcéw, ktérym zamodwienie zostato udzielone wspdlnie (np. w
ramach konsorcjum) upowazniony do zawarcia niniejszej umowy (Lider Konsorcjum),
dziatajqcy przez osoby upowaznione do jego reprezentacji, przez caly okres realizacji
niniejszej umowy, jak réwniez w okresie rekojmi i gwarancji, upowazniony jest do
reprezentowania wszystkich wykonawcéw, ktérym zamdwienie zostato udzielone
wspdlnie, w szczegdlnosci upowazniony jest do :
a) sktadania oswiadczen woli w imieniu wszystkich wykonawcdéw,
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b) wystawiania faktur i odbioru wynagrodzenia wynikajqcego z niniejszej umowy,

c) przyjmowania w imieniu wszystkich wykonawcéw oswiadczenn woli sktadanych
przez Zamawiajgcego,

d) prowadzenia, wysytania, odbierania korespondencji zwiqzanej z niniejszq umowq,

e) reprezentowania wszystkich wykonawcow we wszelkich kontaktach, czynnosciach
wykonywanych w zwiqzku z realizacjq niniejszej umowy,

f) podpisywania w imieniu wszystkich wykonawcéw wszelkich dokumentéw
zwiqzanych z realizacjq niniejszej umowy, w szczegdlnosci do podpisywania
umowy, uméw ( w przypadku zamdwienn dodatkowych lub uzupetniajgcych)
anekséw do umowy, protokotéw.

§14

Rekojmia i gwarancja jakosci
Z chwilg podpisania protokotu odbioru koncowego, Wykonawca udziela
Zamawiajagcemu: .......... > miesiecznej gwarancji jakoSci na wykonane roboty
budowlane oraz wbudowane materialty i zamontowane urzadzenia.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji jakoSci za wady
zmniejszajace warto$¢ uzytkowa, techniczng i estetyczng przedmiotu gwarancji.
Wykonawca jest zobowigzany do naprawy lub wymiany elementéw objetych
gwarancja w celu przywrdcenia warto$ci uzytkowej, technicznej lub estetycznej
przedmiotu umowy.
Niezaleznie od uprawnien z tytutu gwarancji Wykonawca udziela rekojmi za wady
fizyczne na wykonane prace budowlane i montazowe oraz zamontowane materiaty i
urzadzenia i zobowigzuje sie do usuniecia wad fizycznych, jezeli wady te ujawnig sie
w ciggu terminu okres$lonego rekojmia (poprzez ich naprawe lub wymiane).
Wykonawca zobowigzuje sie w dniu odbioru koncowego zapewni¢ Zamawiajacego,
w formie pisemnej, ze wykonane roboty budowlane sg wolne od wad fizycznych
oraz wad jakoSciowych.
Termin udzielonej rekojmi za wady fizyczne oraz gwarancji biegnie od dnia
podpisania protokotu odbioru koncowego, o ktorym mowa w § 8 ust. 4 pkt 1
umowy.
Zamawiajgcy moze wykonywa¢ uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne,
niezaleznie od uprawnien wynikajgcych z gwarancji.
W przypadku wystapienia wad fizycznych (objetych rekojmig za wady fizyczne) lub
wad jakoSciowych (objetych gwarancjg) Wykonawca zobowigzany jest do ich
usuniecia w terminie 14 dni, liczac od dnia powiadomienia go o wadzie, w ramach
wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 umowy.
W przypadku, gdy usuniecie wady nie jest mozliwe w terminie wskazanym w ust. 7
ze wzgledow technologicznych lub atmosferycznych, usuniecie wady powinno by¢
wykonane w innym terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego. Wykonawca jest
zobowigzany udowodni¢ Zamawiajgcemu, w szczego6lnosci przedstawiajac stosowne

5

Zgodnie z deklaracja w ofercie.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

opinie techniczne lub ekspertyzy techniczne, Ze usuniecie wady nie jest mozliwe w
terminie wskazanym w zdaniu pierwszym.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym w ust. 7, Zamawiajacy
moze zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym
przypadku koszty usuwania wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z kwoty
zatrzymanej tytulem zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.
Zamawiajgcy obcigzy wykonawce kosztami wykonania zastepczego, o ktérym mowa
w ust. 9. Wykonawca jest zobowigzany zwroéci¢ Zamawiajgcemu kwote wykonania
zastepczego w ciggu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zaptaty pod rygorem
naliczenia odsetek ustawowych.
W szczeg6blnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia
ludzi lub szkoda bardzo duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest do
niezwtocznego zabezpieczenia miejsca awarii w celu usuniecia zagrozen lub
niedopuszczenia do powiekszenia sie szkody.
Powiadomienie o wystgpieniu wady Zamawiajacy zgtasza Wykonawcy
elektronicznie, na adres e-mail.
W przypadku nieusuniecia wad we wskazanym terminie, Zamawiajgcy moze usung¢
wady na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas usuniecia wady, jezeli powiadomienie o
wystapieniu wady nastapito jeszcze w czasie trwania gwarancji.
Wykonawca odpowiada z tytutu rekojmi za wady fizyczne, jezeli wada fizyczna
zostanie stwierdzona przed uptywem okresu réwnego okresowi wskazanemu w ust.
1 (okres udzielonej gwarancji jakoSci) (rozszerzenie uprawnien Zamawiajacego na
podstawie art. 558 § 1 kodeksu cywilnego).
W okresie rekojmi i gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego
zawiadomienia Zamawiajgcego w terminie 7 dni o:
1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy,
2) wszczeciu postepowania upadto$ciowego,
3) ogtoszeniu swojej likwidacji,
4) zawieszeniu dziatalnosci.
§15
Kary umowne
Strony ustalajg, ze zaptaca kary umowne:
1) Zamawiajacy w przypadku:
a) odstgpienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn lezgcych po stronie
Zamawiajgcego — 10% tacznej kwoty okres$lonej § 9 ust. 1 niniejszej umowy,
2) Wykonawca w przypadku:
a) odstapienia od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy - 20% tacznej kwoty okreslonej § 9 ust. 1 niniejszej umowy,
b) opéznienia w wykonaniu Dokumentacji projektowej - 0,02% kwoty
okresSlonej § 9 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy dzien zwtoki liczac od
terminu okreslonego w § 2 ust. 1 umowy,
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c)

d)

g)

h)

j)

k)

D

opo6znienia w zakonczeniu robdt budowlanych - 0,05% kwoty okreslonej § 9
ust. 1 niniejszej umowy za kazdy dzien zwtoki liczac od terminu okreslonego
w § 2 ust. 1 umowy,

op6znienia w usunieciu wad przedmiotu umowy w stosunku do terminéw
wskazanych w § 14 ust. 9 lub 10 umowy - w wysokosci 0,02 % kwoty
okreslonej § 9 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy dzien zwtoki,

braku zaptaty naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom -
w wysokosci 0,02% kwoty okreslonej § 9 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy
przypadek, oraz za nieterminowg zaptate wynagrodzenia podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci 0,02% nieterminowo
zaptaconej kwoty za kazdy dzien op6Znienia w jej zaptacie

nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo w
terminie okreSlonym w § 11 ust. 2, ktorej przedmiotem s3g roboty budowlane,
lub projektu jej zmiany - w wysokosci 0,02 % kwoty okres$lonej § 9 ust. 1
niniejszej umowy,

nieprzedtoZenia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy
podwykonawstwo lub jej zmiany, ktérej przedmiotem sa ustugi projektowe
lub roboty budowlane w terminie okreSlonym w § 11 ust. 5 - w wysokosci
0,02% kwoty okreslonej § 9 ust. 1 niniejszej umowy,

nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 ustugi lub dostawy w terminie
okreslonym w § 11 ust. 5 - w wysokosci 0,5% kwoty okreslonej § 9 ust. 1
niniejszej umowy,

braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty - w
wysokosci 0,5% kwoty okresSlonej § 9 ust. 1 niniejszej umowy.

za nieprzedtozenie dokumentéw, o ktérych mowa w § 6 ust. 2 umowy, w
wysokosSci 1000 zt, za kazdy taki przypadek. Kara moze by¢ naktadana
wielokrotnie i dotyczyC tej samej osoby w przypadku nieprzedtozenia do
wgladu lub nieprzediozenia w terminie przez Wykonawce w/w dokumentéw
za niedopetnienie wymogu zatrudniania oséb, ktére beda realizowac
zamoOwienie na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw Kodeksu
Pracy - w wysokoSci réwnej dwukrotnosci kwoty minimalnego
wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie przepisOw o minimalnym
wynagrodzeniu za prace (obowigzujacych w chwili stwierdzenia przez
Zamawiajacego niedopetnienia przez Wykonawce wymogu zatrudniania
0s6b realizujagcych roboty na podstawie umowy o prace w rozumieniu
przepiséw Kodeksu Pracy) - osobno za kazda osobe w kazdym miesigcu, w
ktérym nie dopetniono przedmiotowego wymogu. Kara umowna moze by¢
naktadana wielokrotnie i dotyczy¢ tej samej osoby, jednak w stosunku do tej
samej osoby moze by¢ ona natoZzona wylacznie jednokrotnie w kazdym
miesigcu kalendarzowym.

w kazdym przypadku niedopetnienia obowigzku, o ktérym mowa w § 7 ust. 8
- w wysokosci po 500,00 ztotych za kazdy dzien,
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2.

Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego do
wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

Wykonawca wyraza zgode, by naliczone kary umowne byty potracane z naleznosci
za wykonane prace.

Suma kar umownych w wykonaniu Przedmiotu umowy nie moze przekroczy¢
30 % kwoty okreslonej w § 9 ust. 1 niniejszej umowy.

§16
Odstapienie od umowy

Niezaleznie od uprawnien okreSlonych w obowigzujacych przepisach prawa i

innych cze$ciach niniejszej umowy, Zamawiajagcy ma prawo do odstgpienia od

niniejszej umowy w przypadkach okreslonych w niniejszym paragrafie.

W razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci, powodujgcej, Ze wykonanie

umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili

zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu
interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenistwu publicznemu, Zamawiajgcy

moze odstagpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o

powyzszych okoliczno$ciach. W takim przypadku Wykonawca moze zadac jedynie

wynagrodzenia naleznego za prace juz wykonane.

W przypadku opdznienia Wykonawcy w wykonaniu Dokumentacji projektowej

dtuzszej niz 30 dni liczac od terminu okreslonego w § 2 ust. 1 niniejszej umowy lub

w przypadku zwtoki Wykonawcy w wykonaniu rob6t budowlanych diuzszej niz 30

dni liczagc od terminu okreslonego w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, Zamawiajacy moze,

bez wyznaczania terminu dodatkowego, odstgpi¢ od niniejszej umowy, w terminie

30 dni od zaistnienia przedmiotowej sytuacji (uptywu 30 dniowego terminu

pozostawiania w zwtoce). Odstgpienie nastgpi w formie pisemnej wraz z

uzasadnieniem.

Zamawiajgcy moze ponadto odstgpi¢ od umowy, jezeli druga strona narusza

postanowienia umowy. Prawo odstgpienia przystuguje w terminie 30 dni od

zaistnienia przypadkéw stanowigcych podstawe odstgpienia. Do podstawowych
naruszen umowy zaliczajg sie w szczegdlnos$ci nastepujace przypadki:

1) Wykonawca bez upowaznienia ze strony Zamawiajacego wstrzymuje roboty na
okres dtuzszy niz 28 dni,

2) Wykonawca wykonuje roboty niezgodnie z harmonogramem rob6t, stanowigcym
zatgcznik nr 1 do umowy,

3) Wykonawca nie przedtuza waznosci wygasajacego wymaganego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy,

4) jezeli Wykonawca narusza postanowienia Umowy, pomimo wezwania do
usuniecia naruszenia w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania.
Obligatoryjnym elementem wezwania jest wskazanie rygoru odstapienia od
umowy na wypadek niewykonania zobowigzania.

5) nieuwzglednienie w dokumentacji projektowej wymogéw wskazanych w § 3 ust.
4 umowy.
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10.

11.

W przypadku odstgpienia od umowy przez jedng ze stron Wykonawca ma
obowigzek wstrzymania realizacji zadan stanowigcych przedmiot niniejszej umowy
w trybie natychmiastowym, a w przypadku, gdyby o$wiadczenie o odstgpieniu od
umowy zostato ztozone na etapie wykonywania przez Wykonawce robét
budowlanych - Wykonawca zobowigzany jest do wstrzymania realizacji
przedmiotowych robot oraz do zabezpieczenia a nastepnie do opuszczenia terenu
budowy.

Jezeli Zamawiajgcy odstapit od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, to
wszelkie znajdujgce sie na terenie budowy materiaty, urzadzenia, roboty
tymczasowe i wykonane roboty zostang przekazane protokolarnie Zamawiajagcemu
przez Wykonawce.

W przypadku odstgpienia od umowy przez ktérgkolwiek ze stron Wykonawca
zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajgcemu inwentaryzacji robot
wg stanu na dzien odstapienia, potwierdzonej przez inspektora nadzoru. Na
podstawie dokonanej inwentaryzacji strony ustalajg komisyjnie wartos¢
wykonanych robét oraz zakupionych materiatéw i urzadzen nie nadajacych sie do
wbudowania w inny obiekt, co moze stanowi¢ podstawe do dokonania stosownych
rozliczen miedzy stronami.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od umowy ponosi strona, ktdra
spowodowata przyczyne odstgpienia od umowy przez drugg strone.

W przypadku odstgpienia od umowy przez ktorgkolwiek ze stron na etapie
opracowywania Dokumentacji projektowej, Zamawiajacy moze dokona¢ odbioru
wykonanej przez Wykonawce catosci lub czeSci Dokumentacji projektowej
wykonanej przez Wykonawce do dnia odstgpienia. Oceny stopnia zaawansowania
robdt dokona Komisja Odbioru sktadajaca sie z przedstawicieli Zamawiajgcego i
Wykonawcy. Komisja Odbioru na podstawie ustalonego stopnia zaawansowania
prac okresli wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonang i
odebrang przez Zamawiajgcego Dokumentacje projektowa lub jej czesc¢.

W przypadku okreslonym w ust. 9 niniejszego paragrafu, Wykonawca wyraza zgode
na opracowanie, dokonywanie zmian i dokonczenie odebranej przez Zamawiajgcego
czesci Dokumentacji projektowej przez innego wykonawce. W takim przypadku
Wykonawca zezwala Zamawiajagcemu na rozpowszechnianie i korzystanie z
powstatej w ten sposéb dokumentacji projektowe;.

W przypadku okreSlonym w ust. 9 niniejszego paragrafu, Wykonawca przenosi na
Zamawiajgcego, z chwilg odbioru czesci lub caloSci Dokumentacji projektowej
wykonanej i odebranej przez Zamawiajgcego autorskie prawa majatkowe do
odebranej czesSci Dokumentacji projektowej na polach eksploatacji opisanych w
niniejszej umowie. Jednoczes$nie z chwilg wydania Zamawiajagcemu wykonanej i
odebranej przez Zamawiajgcego cze$ci Dokumentacji projektowej Wykonawca
przenosi na Zamawiajgcego zaré6wno wtasno$¢ nosnikow, na ktorych zostata ona
utrwalona jak i autorskie prawa majatkowe do Przedmiotu umowy na
nastepujacych dodatkowych polach eksploatacji:
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1) przygotowanie i przeprowadzenie postepowania o udzielenie zamoéwienia
publicznego dla realizacji, w catos$ci lub w czeSci, zadania inwestycyjnego w
oparciu o Przedmiot umowy,

2) udostepnienie Przedmiotu umowy kandydatom na wykonawcoéw, wykonawcom
(realizatorom) zadania inwestycyjnego wykonywanego w oparciu o Przedmiot
umowy,

3) wykonywanie rob6t budowlanych na podstawie Przedmiotu umowy lub jego
czesci, przez wykonawce wybranego przez Zamawiajgcego,

§17
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy. Zabezpieczenie to
1001 TR T72) 1 1Y P ztotych (SToWnie: ... s )
co odpowiada 5% wartosci 1acznego wynagrodzenia umownego, okreslonego w
§ 9 ust. 1 niniejszej umowy. Wykonawca wnidst zabezpieczenie przed zawarciem
UMOWY W fOIMIE ooeeeeeerreerseesessesseniens ;e

2. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w nastepujacy
sposéb:

1) 70% zabezpieczenia Zamawiajacy zwroci w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamoOwienia
i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane,

2) 30% zabezpieczenia Zamawiajacy zwrdci Wykonawcy nie p6Zniej niz w ciggu 15
dni po uptywie terminu rekojmi.

3. W przypadku przedtuzenia terminu realizacji umowy, Wykonawca zobowigzuje sie
przedtuzy¢ czas obowigzywania zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w
taki sposéb, aby obejmowato takze przediuzenie terminu realizacji umowy z
zachowaniem ciggtos$ci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosSci.

4. Zamawiajgcy bedzie upowazniony do pobrania z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy kwot naleznych Zamawiajacemu z tytutéw okreslonych w ust. 2,
a w szczegdlnosci, w przypadku, gdy:

1) Zamawiajacy odstapi od niniejszej umowy,

2) Wykonawca nie bedzie wywigzywat sie z realizacji obowigzkow wynikajacych z
niniejszej umowy,

3) Wykonawca zobowigzany bedzie do zaptaty kar umownych i/lub odszkodowan
wynikajgcych z postanowien niniejszej umowy,

4) Wykonaweca uchyla¢ sie bedzie od wykonywania zobowigzan wynikajacych z
rekojmi.

5) Wykonaweca nie zwr6ci Zamawiajagcemu kosztdw wykonania zastepczego.

5. Uprawnienia Zamawiajacego okre$lone w postanowieniach niniejszego paragrafu
moga byC realizowane przez Zamawiajacego w kazdym czasie i niezaleznie od
prawa Zamawiajgcego do dokonywania potracen wierzytelno$ci Zamawiajacego z
wierzytelnoSciami Wykonawcy, w szczegdlnoSci Zamawiajacy wedtug wilasnego
uznania moze zaspokoi¢ swoje roszczenie w drodze potracenia lub pobrania z
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zabezpieczenia albo korzystajac jednoczesnie z obydwu mozliwoSci ( potracenie i
pobranie z zabezpieczenia).

§18
Zmiany umowy

Oproécz przypadkow, o ktérych mowa w art. 455 ustawy - Prawo zaméwien
publicznych, Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wprowadzania zmiany umowy w

stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w

przypadku zaistnienia okoliczno$ci niemozliwych do przewidzenia w chwili
zawierania umowy lub w przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z nastepujacych
okolicznoSci:

1)

2)

3)

4)

przedtuzenie terminu wykonania zaméwienia, o ktéorym mowa w § 2 ust. 1,
moze nastgpi¢ w przypadku wystgpienia okoliczno$ci sity wyzszej, przez ktéra
nalezy rozumie¢ zdarzenia niezalezne od Zadnej ze stron, zewnetrzne,
niemozliwe do zapobiezenia, ktére nastgpito po dniu wejscia w zycie umowy, w
szczegOlnoSci: wojny, akty terroryzmu, kleski zywiotowe, strajki oraz akty
wtadzy i administracji publicznej, przy czym przediuzenie terminu realizacji
zamoéwienia nastapi o liczbe dni, odpowiadajaca okresowi wystepowania
okolicznosci sity wyzszej,

przedtuzenie terminu wykonania zamdéwienia, o ktorym mowa w § 2, moze
nastagpi¢ w przypadku skierowania przez Zamawiajgcego do Wykonawcy
pisemnego Zadania wstrzymania odpowiednio prac projektowych lub robot
budowlanych, stanowigcych przedmiot zaméwienia lub wydania zakazu
prowadzenia odpowiednio prac projektowych lub robét budowlanych,
stanowigcych przedmiot zamo6wienia przez inny organ administracji publicznej,
o ile Zadanie lub wydanie zakazu jest uzasadnione interesem zamawiajacego i
nie nastgpito z przyczyn za ktéore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢, przy
czym przedluzenie terminu realizacji zamoOwienia nastapi o liczbe dni,
odpowiadajacg okresowi na jaki Wykonawcy nakazano wstrzymanie prac
projektowych robot budowlanych lub zakazano prowadzenie robot
budowlanych,

przediuzenie terminu wykonania zamoéwienia, o ktorym mowa w § 2 ust. 1,
moze nastgpi¢ w przypadku oczekiwania na konieczne decyzje administracyjne,
decyzje urzedowe i wladz samorzadowych, jezeli ich wydanie trwa dtuzej niz
termin maksymalny wynikajacy z wiasciwych przepiséw, przy czym
przedtuzenie terminu wykonania zamoéwienia nastgpi o liczbe dni,
odpowiadajaca okresowi wydtuzenia czasu oczekiwania na wydanie decyzji w
poréwnaniu do terminu podstawowego na wydanie decyzji wynikajacego z
wtasciwych przepisow,

przedtuzenie terminu wykonania zamdwienia, o ktéorym mowa w § 2, moze
nastgpi¢ w przypadku oczekiwania na wyniki zaméwionych ekspertyz, wyroki
sagdowe itp. o ile oczekiwanie to nie nastapito z przyczyn, za ktore Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢, przy czym przedtuzenie terminu wykonania
zamoOwienia nastgpi o liczbe dni, odpowiadajaca okresowi oczekiwania,
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5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

przedtuzenia terminu wykonania w zakresie niezbednym wynikajacym z
konieczno$ci wykonania ustug lub robét zleconych na podstawie art. 144 ust. 1
pkt 2, 3 lub 6 ustawy Prawo zamowien publicznych,

przedtuzenie terminu wykonania umowy o ktérym mowa w § 2 moze nastgpic
w przypadku przedtuzajacego sie postepowania majacego na celu udzielenie
zamOwienia publicznego. Zamawiajacy zaktada, Ze postepowanie bedzie trwato
40 dni (od dnia wszczecia do dnia udzielenia zaméwienia)t. Zamawiajacy
przewiduje mozliwo$¢ przedtuzenia terminu wykonywania umowy o ilo$¢ dni
trwania postepowania ponad zaktadane 40 dni.

przedtuzenie terminu wykonania zaméwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 w
przypadku uzyskania decyzji od Konserwatora Zabytkow w terminie dtuzszym
niz 30 dni od dnia ztozenia kompletnego wniosku przez Zamawiajacego,

zmiany powszechnie obowigzujgcych przepisow prawa oraz umowy o
dofinansowanie w zakresie majacym bezposredni wptyw na realizacje
przedmiotu zamowienia lub §wiadczenia stron umowy,

w przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na ktérego zasoby
wykonawca powotywat sie, na zasadach okreSlonych w art. 22a ust. 1 ustawy -
Prawo zamoéwien publicznych, w celu wykazania speiniania warunkéw udziatu
w postepowaniu, o ktéorych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy - Prawo zaméwien
publicznych. W takim przypadku Wykonawca jest obowigzany wykazaé
Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia warunki udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art.
22 ust. 1 ustawy - Prawo zamoéwien publicznych, w stopniu nie mniejszym niz
wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamodwienia, poprzez
przedstawienie w tym celu odpowiednich dokumentéw, potwierdzajacych
spetnianie warunkow udziatu w postepowaniu,

zmniejszenie zakresu prac i odpowiednio zmniejszenie wynagrodzenia
wykonawcy w przypadku stwierdzenia, ze roboty ujete w projekcie nie sa
niezbedne do wykonania;

zmiany technologii wykonania elementéw robét, rozwigzan technicznych lub
materiatowych wynikajacych z PFU, w trakcie prowadzenia rob6t na wniosek
Wykonawcy lub Zamawiajacego, przy czym dopuszcza sie je tylko w przypadku,
gdy proponowane rozwigzanie jest rownowazne lub lepsze funkcjonalnie od
tego, jakie przewiduje PFU. W tym przypadku strona wystepujaca o zmiane
przedstawia projekt zamienny zawierajacy opis proponowanych zmian wraz z
rysunkami. Projekt taki wymaga akceptacji Projektanta oraz zatwierdzenia do
realizacji przez strony umowy (przy udziale Inspektora Nadzoru),

zmiany osOb pelnigcych funkcje kierownikéw robét i kierownika budowy. Jezeli
zajdzie konieczno$¢ wprowadzenia takiej zmiany Zamawiajacy Zada
dokumentéw kandydata na stanowisko Kierownika budowy lub Kierownika
robét, z ktorych jednoznacznie musi wynika¢, Zze osoba ta spetnia warunki

6 Przecietny czas trwania postepowania o warto$ci zaméwienia ponizej progéw unijnych w 2018 r.
wg sprawozdania Prezesa Urzedu Zaméwien Publicznych o funkcjonowaniu systemu zaméwien
publicznych w 2018 .
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udziatu, jakie byty okresSlone dla tej osoby w ramach postepowania o udzielenie

zamOwienia publicznego

13) zmiany zasad ptatnos$ci. Jezeli przed zakonczeniem realizacji zamowienia
Zamawiajacy otrzyma indywidualng interpretacje podatkowa dotyczaca
podatku od uméw zawartych na podstawie niniejszego postepowania, ktora
wskaze na konieczno$¢ zastosowania innej stawki podatku VAT niz wynikajacy
oferty i umowy, Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany umowy z
Wykonawca na podstawie art. 455 ustawy polegajaca na zmianie stawki
podatku VAT - do tych czes$ci zamoéwienia, do ktérych bedzie to uzasadnione w
Swietle otrzymanej interpretacji indywidualnej (stala zostaje kwota netto,
wykonawca wystawi faktury z wtasciwym podatkiem VAT).

14) Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie innych rozwigzan technicznych,
technologicznych, innych materiatéw i urzadzen niz przewidziane w PFU pod
warunkiem, ze:

a) wynika¢ beda z konieczno$ci usuniecia btedéw w PFU lub realizacji
przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych,
technologicznych lub materiatowych niz przewidziane w PFU,

b) przyjete w PFU materiaty lub urzadzenia s3 niedostepne na rynku, zostaty
wycofane z produkcji;

15) zmiany terminu wykonania zamoéwienie bedacego skutkiem koniecznosci
udostepnienia innym podmiotom placu budowy, w przypadku Kkolizji z
réwnolegle prowadzonymi inwestycjami w obrebie pasa drogowego,

16) wystgpienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy (przy zachowaniu
przez niego nalezytej starannos$ci), skutkujacych niemozno$cia dotrzymania
terminu realizacji przedmiotu umowy,

2. Opoznienia muszg by¢ wpisane do dziennika budowy lub potwierdzone stosownymi
protokotami podpisanymi przez Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru oraz
zaakceptowane przez Zamawiajgcego. Ustalone nowe terminy realizacji zamowienia
beda odpowiadac okresowi niezbednemu na usuniecie przeszkody.

3. Strony przewiduja zmiane umowy w przypadku zmiany:

1) stawki podatku od towarow i ustug VAT. Stawka i kwota podatku VAT oraz
wynagrodzenie brutto ulegng zmianie odpowiednio do przepiséw prawa
wprowadzajgcych zmiane stawki podatku VAT, co oznacza, ze Zamawiajgcy
dopuszcza mozliwo$¢ zmniejszenia i zwiekszenia wynagrodzenia brutto o
kwote réwng roznicy wynikajacej ze zmienionej stawki podatku - dotyczy to
czesSci wynagrodzenia za roboty, ktorych w dniu zmiany stawki podatku VAT
jeszcze nie wykonano;

2) zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo minimalnej
stawki godzinowej ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10
pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace (Dz. U. z 2020 r.,
poz. 2207). Wynagrodzenie moze ulec zmianie odpowiednio do zmiany
wysokosSci kosztow pracy ponoszonych przez Wykonawce w zwigzku z
realizacjg przedmiotowego zamdwienia, o ile zmiana kosztéw pracy wynika ze
zmiany przepisow prawa dot. wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace
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3)

4)

albo minimalnej stawki godzinowej i ma wplyw na koszt wykonywania

zaméwienia przez Wykonawce. Wprowadzenie przedmiotowych zmian

wynagrodzenia mozliwe bedzie, jezeli Wykonawca:

a) udowodni, ze zmiana w/w przepisow bedzie miata wplyw na koszty
wykonania zamowienia przez Wykonawce,

b) wykaze, jaka cze$¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez
Wykonawce w trakcie realizacji zaméwienia oraz jak zmiana przepiséw
wptynie na wysoko$¢ tych kosztow.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezen dotyczacych

wysokosci kosztow pracy przedstawionych przez Wykonawce.

zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu

zdrowotnemu lub wysokos$ci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub

zdrowotne. Wynagrodzenie moze ulec zmianie odpowiednio do zmiany
wysokosSci kosztéw ponoszonych przez Wykonawce w zwigzku z realizacja
przedmiotowego zamoéwienia, o ile zmiana tych kosztéw wynika ze zmiany
przepiséw prawa dot. zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokos$ci stawki sktadki na ubezpieczenia
spoteczne lub zdrowotne i ma wptyw na koszt wykonywania zamdéwienia przez

Wykonawce. Wprowadzenie przedmiotowych zmian wynagrodzenia mozliwe

bedzie, jezeli Wykonawca:

a) udowodni, ze zmiana w/w przepisow bedzie miata wplyw na koszty
wykonania zamo6wienia przez Wykonawce,

b) wykaze, jaka cze$¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez
Wykonawce w trakcie realizacji zaméwienia oraz jak zmiana przepiséw
wptynie na wysokos$¢ tych kosztow.

zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planow
kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 paZdziernika 2018 r. o
pracowniczych planach kapitalowych. Wynagrodzenie moze ulec zmianie
odpowiednio do zmiany wysokos$ci kosztow ponoszonych przez Wykonawce w
zwigzku z realizacjg przedmiotowego zamodwienia, o ile zmiana tych kosztéw
wynika ze zmiany przepiséw prawa dot. zasad gromadzenia i wysokos$ci wptat
do pracowniczych planéw kapitatowych i ma wpltyw na koszt wykonywania
zamOwienia przez Wykonawce. Wprowadzenie przedmiotowych zmian
wynagrodzenia mozliwe bedzie, jezeli Wykonawca:

a) udowodni, zZe zmiana w/w przepisOw bedzie miala wptyw na Kkoszty
wykonania zamoéwienia przez Wykonawce,

b) wykaze, jaka cze$¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez
Wykonawce w trakcie realizacji zaméwienia oraz jak zmiana przepisow
wptynie na wysokos$¢ tych kosztow.

Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezen dotyczqcych

wysokosci kosztow pracy przedstawionych przez Wykonawce.

4. Strona wnioskujagca o zmiane wskazang w ust. 3 musi wykaza¢ Srodkami
dowodowymi, Ze zmiany o ktérych mowa w ust. 3 maja bezposredni wptyw na
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wysoko$¢ wynagrodzenia wykonawcy tj. wykazaé¢, ze zmiany wskazane w ust. 3
wymuszaja podwyzszenie kosztow wykonania.

5. Wykonawca zobowigzany jest w terminie wskazanym przez Zamawiajacego
przedtozy¢ Zamawiajagcemu na piSmie szczegétowq analize poréwnawcza kosztow
(przed i po nowelizacji) stanowigca wykaz poniesionych wydatkow w zwigzku ze
zmiang ww. przepiséw z powotaniem sie na stosowne przepisy, z ktérych wynikajg
ww. zmiany, a takze przedlozy¢ konieczne dokumenty (w tym o$wiadczenia dla
celow podatkowych i ZUS).

6. W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 1) cze$¢
wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktéorym mowa w § 9 umowy, ptatna po
zaistnieniu ww. okoliczno$ci, ulegnie zmianie o warto$¢ réznicy pomiedzy nowg
warto$cig podatku od towaréw i ustug (ustalong w oparciu o stawke podatku od
towaréw i ustug po zmianie), a dotychczasowa wartoscig podatku od towarow i
ustug (ustalong w oparciu o stawke podatku od towaréw i ustug przed zmiang). W
takiej sytuacji wynagrodzenie brutto bedzie obejmowato stawke i warto$¢
obowigzujacg w dniu wystawienia faktury. Wynagrodzenie netto Wykonawcy nie
ulegnie zmianie.

7. W przypadku wystgpienia okolicznos$ci, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 2) czes¢
wynagrodzenie brutto Wykonawcy, o ktéorym mowa w § 9 umowy, ptatna po
zaistnieniu ww. okolicznos$ci, po spetnieniu warunku, o ktérym mowa w ust. 8,
ulegnie zmianie o warto$¢ zmiany kosztu Wykonawcy, wynikajacg ze zmiany kwoty
wynagrodzen osO0b bezposrednio wykonujacych przedmiot umowy podanych w
dokumentach, o ktérych mowa w ust. 9, do wysokosci aktualnie obowiazujgcego
minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej, z uwzglednieniem
wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty zmiany minimalnego
wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej tych osoéb.

8. W przypadku wystapienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 3) czes¢
wynagrodzenie brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 9 umowy, platna po
zaistnieniu ww. okolicznosci, po spetnieniu warunku, o ktérym mowa w ust. 9
ponizej, ulegnie zmianie o warto$¢ zmiany kosztu Wykonawcy, jaka bedzie on
zobowigzany dodatkowo ponie$¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu
dotychczasowe kwoty netto wynagrodzenia os6b bezposrednio wykonujgcych
zamoOwienie na rzecz Zamawiajgcego podanych w dokumencie, o ktorym mowa w
ust. 9 ponizej.

9. Warunkiem dokonania zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérej mowa w ust. 3
pkt 2 i 3 jest ztozenie przez Wykonawce Zamawiajagcemu wniosku o zmiane
wynagrodzenia wraz z dokumentami potwierdzajacymi zasadno$¢ ztozenia takiego
wniosku, a w szczegélnoSci szczegdtowaq kalkulacje kosztéw obejmujaca wykaz os6b
bezposrednio wykonujacych zamoéwienie wraz 2z wykazang wysokoScig
minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej za prace tych oséb i
zwigzanych z tym obcigzen publicznoprawnych lub zmiany ich sktadek na
ubezpieczenie spoteczne badZz zdrowotne bedacych konsekwencja zmiany
obowigzujagcego minimalnego wynagrodzenia i 13czng kwote wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy w zwigzku z ww. zmianami majacymi wptyw na wykonanie
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

przedmiotu umowy. Na podstawie przediozonych wraz z wnioskiem, o ktérym
mowa w zdaniu poprzednim dokumentéw Wykonawca powinien wykazaé, ze
zaistniata zmiana ma bezposredni wptyw na koszty wykonania zamdwienia oraz
okresli¢ stopien, w jakim wptynie ona na wysoko$¢ wynagrodzenia.

Ciezar dowodu, ze okoliczno$ci wymienione w ust. 3 pkt 2 i 3 majg wptyw na koszty
wykonania zaméwienia spoczywa na Wykonawcy.

Zmiany wysoko$ci wynagrodzenia, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 1 moga zosta¢
dokonane ze skutkiem nie wcze$niej niz na dzien wejsScia w Zycie przepisow, z
ktérych wynikaja te zmiany.

Zmiany, o ktorych mowa w ust. 3 moga by¢ dokonane tylko, jezeli jest to niezbedne
dla prawidtowego wykonania umowy lub umowy o dofinansowanie projektu.

Nie stanowi istotnej zmiany umowy zmiana danych teleadresowych oraz oséb
wskazanych do kontaktow miedzy stronami umowy.

Wszelkie zmiany umowy wymagaja pod rygorem niewaznoS$ci formy pisemnej
i podpisania przez obydwie strony umowy.

Z wnioskiem o zmiane umowy moze wystgpi¢ zaré6wno Wykonawca, jak i
Zamawiajacy.

Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy
moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig one jednak zobowigzania do wyrazenia takiej
zgody.

Zasady zaspokojenia roszczen Zamawiajgcego z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w okresie obowigzywania stanu zagrozenia epidemicznego albo
stanu epidemii ogtoszonego w zwigzku z COVID-19, i przez 90 dni od dnia
odwotania stanu, ktéry obowigzywat jako ostatni, oraz obowigzki Wykonawcy
zwigzane z utrzymaniem zabezpieczenia w tym okresie okreslaja przepisy art. 15r
ustawy z 2 marca 2020 r. oszczegdlnych rozwigzaniach zwigzanych z
zapobieganiem, przeciwdziataniem izwalczaniem COVID-19, innych choréb
zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz.
2095 ze zm.).

§19
Przechowywanie dokumentacji

Zamawiajagcy zastrzega sobie prawo do wgladu do dokumentow, w tym
dokumentéw finansowych Wykonawcy zwigzanych z realizowanym przedmiotem
zamoOwienia.

Wykonawca zobowigzuje sie do przechowywania dokumentacji zwigzanej
z realizowanym przedmiotem zamoéwienia w terminach okre$lonych w art. 140
rozporzadzenia og6lnego (rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr
1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiajgce wspdlne przepisy dotyczace
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Rolnego
na rzecz Rozwoju Obszarow Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego
i Rybackiego oraz uchylajgce rozporzadzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. U. UE L
347 z 20 grudnia 2013 r., str. 374 - 469), w sposOb zapewniajacy dostepnos¢,
poufnos$¢ i bezpieczenstwo oraz do informowania Zamawiajacego o miejscu

Zal. Nr 2 do SWZ - Projekt umowy Strona 37 z 4-1|




ZP.271.11.2022

przechowywania dokumentéw zwigzanych z realizowanym przedmiotem
zamOwienia.

3. W przypadku konieczno$ci przedtuzenia terminu, o ktérym mowa w ust. 2,
Zamawiajagcy powiadomi o tym pisemnie Wykonawce przed uptywem terminu
okreslonego w ust. 2.

4. Obowiazek, o ktérym mowa w ust. 2 i 3 dotyczy catej korespondencji zwigzanej
z realizacja przedmiotu umowy, protokotéw odbioru, dokumentacji z procesu
inwestycyjnego.

5. Dokumentacja, o ktoérej mowa powyzej przechowywana jest w formie oryginatéw
albo kopii poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem przechowywanych na
powszechnie uznawanych no$nikach danych.

6. W przypadku zmiany miejsca przechowywania dokumentéw oraz w przypadku
zawieszenia lub zaprzestania przez Wykonawce dziatalnosci przed terminem,
o ktéorym mowa w ust. 2 lub 3, Wykonawca zobowigzuje sie pisemnie poinformowac
Zamawiajacego o miejscu przechowania dokumentéw zwigzanych z realizowanym
przedmiotem zamdéwienia w terminie miesigca przed zmiang tego miejsca.

§20
Ochrona danych osobowych
1. Jezeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania Wykonawcy danych
osobowych niezbednych do realizacji zamoéwienia, Zamawiajagcy bedzie ich
administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporzadzenia PE i Rady (UE)

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej ,Rozporzadzeniem”), a

Wykonawca - podmiotem przetwarzajgcym te dane w rozumieniu pkt 8 tego

przepisu.

2. Zamawiajgcy powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporzadzenia dane osobowe
do przetwarzania, wylgcznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy.
3. Wykonawca zobowigzuje sie:

1) przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejsza umowa,
Rozporzadzeniem oraz =z innymi przepisami prawa powszechnie
obowigzujacego, ktdre chronig prawa osob, ktorych dane dotycza,

2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich
srodkow technicznych i organizacyjnych zapewniajacych adekwatny stopien
bezpieczenstwa odpowiadajacy ryzyku zwigzanym z przetwarzaniem danych
osobowych, o ktérych mowa w art. 32 Rozporzadzenia,

3) dotozy¢ nalezytej staranno$ci przy przetwarzaniu powierzonych danych
osobowych,

4) do nadania upowaznien do przetwarzania danych osobowych wszystkim
osobom, ktére beda przetwarzaly powierzone dane w celu realizacji niniejsze;j
umowy,

5) zapewni¢ zachowanie w tajemnicy (o ktorej mowa w art. 28 ust 3 pkt b
Rozporzadzenia) przetwarzanych danych przez osoby, ktére upowaznia do
przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zaré6wno
w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzajgcym, jak i po jego ustaniu.
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamodwienia, usuwa / zwraca
Zamawiajgcemu wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejace kopie,
chyba ze prawo Unii lub prawo panstwa cztonkowskiego nakazuja przechowywanie
danych osobowych.

Wykonawca pomaga Zamawiajagcemu w niezbednym zakresie wywigzywac sie z
obowigzku odpowiadania na Zadania osoby, Kktérej dane dotycza oraz
wywigzywania sie z obowigzkéw okreslonych w art. 32-36 Rozporzadzenia.
Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbednej
zwtoki zglasza je administratorowi, nie pdZniej niz w ciggu 72 godzin od
stwierdzenia naruszenia.

Zamawiajacy, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzadzenia ma prawo kontroli, czy
srodki zastosowane przez Wykonawce przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu
powierzonych danych osobowych speiniajg postanowienia umowy, w tym zlecenia
jej wykonania audytorowi.

Zamawiajgcy realizowa¢ bedzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy
informujac o kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem.
Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia uchybien stwierdzonych podczas kontroli
w terminie nie dtuzszym niz 7 dni

Wykonawca udostepnia Zamawiajacemu wszelkie informacje niezbedne do
wykazania spetnienia obowigzkéw okreslonych w art. 28 Rozporzadzenia.
Wykonawca moze powierzy¢ dane osobowe objete niniejszg umowa do dalszego
przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.

Podwykonawca, winien spelnia¢ te same gwarancje i obowiazki jakie zostaty
natozone na Wykonawce.

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajacego za dziatanie
podwykonawcy w zakresie obowigzku ochrony danych.

Wykonawca zobowigzuje sie do niezwtocznego poinformowania Zamawiajacego o
jakimkolwiek postepowaniu, w szczeg6lnosSci administracyjnym lub sgdowym,
dotyczacym przetwarzania przez Wykonawce danych osobowych okreslonych w
umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczacym
przetwarzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy, a takze o wszelkich
planowanych, o ile sg wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach
dotyczacych przetwarzania danych osobowych, w szczeg6lnosci prowadzonych
przez inspektoréow upowaznionych przez Prezesa Urzedu Ochrony Danych
Osobowych.

Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji,
danych, materiatow, dokumentéw i danych osobowych otrzymanych od
Zamawiajacego oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny spos6b, zamierzony czy
przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej (,dane poufne”).
Podmiot przetwarzajacy o$wiadcza, ze w zwigzku ze zobowigzaniem do zachowania
w tajemnicy danych poufnych nie beda one wykorzystywane, ujawniane ani
udostepniane w innym celu niz wykonanie Umowy, chyba Ze konieczno$¢
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ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowiazujacych przepisow prawa lub
Umowy.

17. W przypadku, gdy wykonanie obowigzkéw, o ktéorych mowa w art. 15 ust. 1-3
rozporzadzenia 2016/679, wymagatoby niewspotmiernie duzego wysitku,
zamawiajacy moze zadac od osoby, ktorej dane dotycza, wskazania dodatkowych
informacji majacych na celu sprecyzowanie zgdania, w szczegélnosci podania
nazwy lub daty postepowania o udzielenie zamo6wienia publicznego lub konkursu.

18. Skorzystanie przez osobe, ktdrej dane dotycza, z uprawnienia do sprostowania lub
uzupetnienia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 16 rozporzadzenia
2016/679, nie moze skutkowa¢ zmiang wyniku postepowania o udzielenie
zamoOwienia publicznego lub konkursu ani zmiang postanowienn umowy w zakresie
niezgodnym z ustawa.

19. W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie bedg miaty
przepisy Kodeksu cywilnego, rozporzadzenia RODO, Ustawy o ochronie danych
osobowych.

§21
Postanowienia koncowe

1. W przypadku sporu wtasciwym do rozpoznania sprawy bedzie sad wtasciwy dla

siedziby Zamawiajgcego.

2. Prawem wiasciwym dla niniejszej Umowy jest prawo polskie.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa majg zastosowanie przepisy

Kodeksu Cywilnego, Prawa zamoéwien publicznych oraz Prawa Budowlanego.

4. Umowe sporzadzono w dwoéch jednobrzmiacych egzemplarzach: jeden egzemplarz

dla Zamawiajgcego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

§ 22
Wykaz zalacznikow

Wykaz zatgcznikéw stanowigcych integralng czes$¢ niniejszej umowy:

1) zatacznik nr 1 - harmonogram prac;

2) zatgcznik nr 2 - wzor wykazu rozliczen uméw zawartych z podwykonawcami oraz
umow zawartych przez podwykonawcow z dalszymi podwykonawcami;

3) zatacznik nr 3 - wykaz podwykonawcow (zostanie dotgczony po jego opracowaniu
zgodnie z procedurg zatwierdzania podwykonawcéw okreslong w umowie);

4) zatacznik nr 4 - oSwiadczenie Projektanta o przyjeciu obowigzkdéw wraz z kserokopia
dokumentu potwierdzajacego posiadanie uprawnien;

5) zatgcznik nr 5 - kserokopia dowodu wniesienia zabezpieczenia;

6) SWZ oraz PFU

7) Oferta Wykonawcy

Zamawiajacy: Wykonawca:
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Zalacznik nr 2 do umowy

Wzér wykazu rozliczen uméw zawartych z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami

Data . Catkowita wysokos¢ Catkowita
, . Numer i data i L. .
ZaKkres robot zaakceptowania . wynagrodzenia wysokos$¢ Rodzaj
Nazwa zawarcia j . .
wykonanych przez podwykonawcy/ okreslona w wynagrodzenia wynagrodzenia
podwykonawcy/ umowy z . . . .
L.p. dalszeeo podwykonawce/ dalszego odwykonawca/ umowie zawartej wyplaconego (wynagrodzenie Uwagi
g dalszego podwykonawcy podwy 3 przez podwykonawcy/ ryczaltowe/
podwykonawcy dalszym
podwykonawce przez odwvkonawe wykonawce/ dalszemu kosztorysowe)
Inwestora podwy 3 podwykonawce podwykonawcy
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