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Wspolny stownik zamoéwien CPV:
Dziat
45.00.00.00-7 Roboty budowlane

Grupy robét:

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii igdowej i wodnej

Klasy robot

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych; roboty
ziemne

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkdw

45212200-8 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw sportowych

Kategorie robot:

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45113000-2 Roboty na placu budowy

45212290-5 Ustugi napraw i konserwacji obiektéw sportowych



1. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-0

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem specyfikacji jest zbiér wymagan w zakresie sposobu wykonania i
odbioru robét budowlanych, obejmujacy w szczegélnosci wymagania wtasciwosci
materiatdw, wymagania dotyczace sposobu wykonania i oceny prawidtowosci
poszczegolnych robét oraz okreslenie zakresu prac, ktére powinny by¢ ujete w
cenach poszczegdlnych pozycji przedmiaréw robét budowlanych zwigzanych z
wymiang nawierzchni

1.2.Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bgdacym podstawg do udzielenie
zamoéwienia i zawarcia umowy na wykonanie prac zwigzanych z przedmiotem SST.

Inwestor: Urzad Miejski w Bloniu
Rynek 6, 05-870 Btonie

1.3. Podstawa opracowania specyfikacji
Umowa z Inwestorem

1.4. Zakres roboét objetych SST

Spis dziatow specyfikacji wraz z klasyfikacjg wg Wspdlnego Stownika Zamédwien
(CPV) Wymagania og6lne zawarte w ST dotycza wszystkich robot budowlanych i
nalezy je stosowac¢ w powigzaniu z zamieszczonymi w dalszej czesci dokumentu
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi SST.

1.5. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej SST sg zgodne
z obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa Budowlanego.
Uzyte w OST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:

Budowa — wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu.

Budowla - obiekt budowlany, nie bedgcy budynkiem, stanowiacy cato$é techniczno-
uzytkowa albo jego czgs¢ stanowiacg odrebny element konstrukcyjny lub
technologiczny.

Data Rozpoczecia — oznacza date rozpoczecia Robét i date przekazania Wykonawcy
placu budowy.

Dokumentacia projektowa — oznacza opis przedmiotu zamdéwienia, zawierajaca,
réwniez rysunki.

Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do
ruchu pojazdow obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania,
przewidziana do usuniecia po jego zakonczeniu.

Dziennik budowy - dziennik wewnetrzny, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu
robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania




robot.

Inspektor — oznacza osobg wyznaczong przez Inwestora

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajgca uprawnienia

do petnienia samodzielnych funkgcji technicznych w budownictwie wedtug prawa

kraju, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w

sprawach realizacji Umowy.

Ksiega obmiaréw - akceptowany przez Inwestora zeszyt z ponumerowanymi

stronami, stuzacy wedtug prawa kraju do wpisywania przez Wykonawce obmiaru

dokonywanych robé6t w formie wyliczen, szkicéw i ew. dodatkowych zatacznikow.

Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inwestora.

Laboratorium uprawnione - drogowe lub inne laboratorium badawcze,

zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich

badan i préb zwigzanych z oceng jako$ci materiatéw oraz robot.

Materiaty — oznaczajg wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niz Urzadzenia) majace

stanowi¢ lub stanowigce czgs¢ Robét Statych, wigcznie z pozycjami obejmujgcymi

same dostawy (jezeli wystepuja) , ktore moga by¢ dostarczone przez Wykonawce

wedlug Umowy.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodno$é wykonywanych robét z dopuszczonymi

tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi

tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

Oferta — oznacza dokument zatytutowany oferta, ktéry zostat wypetniony przez

Wykonawce i zawiera podpisang oferte na roboty, skierowang do Zamawiajgcego.

- Plac budowy — oznacza miejsca gdzie maja by¢ realizowane roboty, do ktérych majg
by¢ dostarczone urzgadzenia i materiaty oraz wszelkie inne miejsca wyraznie w

Umowie wyszczegodlnione jako stanowigce czesci Placu Budowy.

Podwykonawca — oznacza kazdg osobe wymieniong w Umowie jako podwykonawca

lub jakgkolwiek osobe wyznaczong jako podwykonawca, dla czesci robot oraz

prawnych nastepcow kazdej z tych oséb.

Polecenie Zamawiajacego - wszelkie polecenia i dodatkowe lub zmodyfikowane

rysunki, ktére mogg by¢ konieczne do realizacji robét i usunigcia wszelkich wad

zgodnie z Umowa, przekazane Wykonawcy przez upowaznionego oscbe z ramienia

Zamawiajgcego.

Protokét odbioru ostatecznego — oznacza Swiadectwo Wykonania Robét po ich

catkowitym zakonczeniu.

Przedmiar Roboét — oznacza dokumenty o takiej nazwie (jesli sg) objete Wykazami

witgczone do Dokumentaciji projektowe;

Przedstawiciel Wykonawcy — oznacza osobeg, wymieniong przez Wykonawce w

Umowie lub wyznaczong w razie potrzeby przez Wykonawce, ktora dziata w imieniu

Wykonawcy.

Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja.

Rekultywacia - roboty majace na celu uporzagdkowanie i przywrécenie pierwotnych

funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Roboty Tymczasowe — oznaczajg wszystkie tymczasowe roboty wszelkiego rodzaju

(inne niz Sprzet Wykonawcy) potrzebne na Placu Budowy do realizacji i ukonczenia

robdt oraz usuniecia wszelkich wad.

Rysunki — oznaczajg rysunki robot, wigczone do dokumentaciji projektowej, oraz

wszelkie rysunki dodatkowe i zmienione, wydane przez (lub w imieniu

Zamawiajacego zgodnie z Umowsa.

Specyfikacia — oznacza dokument zatytutowany Specyfikacja Istotnych Warunkow




Zamowienia w postepowaniu przetargowym, w ramach ktorego zawarta zostata
Umowa pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajacym.

Specyfikacja techniczna — oznacza dokument zatytutowany Specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robét.

Sprzet Wykonawcy — oznacza wszystkie aparaty, maszyny, pojazdy i inne rzeczy,
potrzebne do realizacji i ukohczenia Roboét oraz usunigcia wszelkich wad. Jednakze
Sprzet Wykonawcy nie obejmuje Robdt Tymczasowych, Sprzetu Zamawiajacego
(jezeli wystepuje), Urzadzen, Materiatéw, lub innych rzeczy, majacych stanowi¢ lub
stanowigcych czes¢ Robét Statych.

Strona - oznacza Zamawiajgcego lub Wykonawce, w zaleznosci jak tego wymaga
kontekst.

Umowa — oznacza Akt Umowny, Warunki Szczegélne Umowy, Warunki Ogoine
Umowy,

Oferte Wykonawcy wraz z zatacznikami, specyfikacje techniczne wykonania i
odbioru robét, dokumentacje projektowa, Rysunki, Wykazy, i inne dokumenty (jesli
sg) wskazane w Akcie Umowy.

Urzadzenia — oznaczajg aparaty, maszyny i pojazdy majace stanowi¢ lub stanowigce
czesc¢ robot.

Wykazy — oznaczajg dokumenty tak zatytutowane, wypetnione przez Wykonawce

i dostarczone wraz z Ofertg i wigczone do Umowy. Dokumenty te moga zawierac
Przedmiar Robot, dane, spisy oraz wykazy stawek i/lub cen.

Wykonawca — oznacza osobe(y) wymieniong(e) jako wykonawca w Akcie Umowy
oraz prawnych nastepcow tej osoby(éb).

Zadanie budowlane - cze$¢ przedsigwziecia budowlanego, stanowigca odregbng,
catos¢ konstrukcyjna lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia
przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polegac¢ na
wykonywaniu robo6t zwigzanych z budowa.

Zatacznik do oferty — oznacza wypetnione strony zatytutowane zatacznik do oferty,
ktére sg zatgczone do Oferty i stanowig jej czesc.

Zamawiajgcy — oznacza osobe, wymieniong jako Zamawiajgcy w Akcie Umowy oraz
prawnych nastepcéw tej osoby.

Zadanie budowlane - czes¢ przedsigwzigcia budowlanego, stanowigca odrebng
catos¢ konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetienia
przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polegac na
wykonywaniu robét zwigzanych z budowa.

2. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz ich zgodnos$c¢
z wytycznymi zawartymi w przedmiarze robdét, specyfikacjg techniczng (SST), oraz
przepisami prawa budowlanego i sztukg budowlana.

Zakres robot

Wykonawca powinien zapewni¢ catos¢ robocizny, materiatow, sprzetu, narzedzi,
transportu i dostaw, niezbednych do wykonania robét objetych umowa, zgodnie z jej
warunkami, PB, ST i ewentualnymi wskazdéwkami inspektora nadzoru
inwestorskiego. Przed ostatecznym odbiorem rob6t Wykonawca uporzadkuje plac
budowy i przylegly teren, dokona rozliczenia wykonanych robét, dostaw
inwestorskich, materiatdw z demontazu i przygotuje obiekt do przekazania.



Wykonawca wykona do dnia odbioru i przedstawi inwestorowi komplet dokumentow
budowy, wymagany przepisami prawa budowlanego. Dokona rozliczenia
z inwestorem za zuzyte media i wynajmowane pomieszczenia.

Ochrona i utrzymanie robét

Podczas realizacji robét (od przyjecia do przekazania placu budowy) Wykonawca jest
odpowiedzialny za ochrone robot oraz mienia inwestora przekazanego razem z
placem budowy.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposdb, aby obiekt lub jego elementy byly w
zadowalajacym stanie, przez caty czas, do momentu odbioru koncowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Zamawiajgcego powinien rozpoczac¢ takie roboty, jednak nie pozniej niz w 24
godziny od wezwania, pod rygorem wstrzymania robét z winy Wykonawcy.

Zgodnosc¢ robét z PB i SST

Projekt budowlany (PB) i Specyfikacje Techniczne (SST) oraz inne dodatkowe
dokumenty przekazane przez Inwestora (np. protokoty koniecznosci na roboty
dodatkowe, zamienne i zaniechania) stanowig o zaméwionym zakresie i sg
integralng czgscig umowy, a wymagania w nich zawarte sg obowigzujgce dla
Wykonawcy.

Wykonawca nie moze wykorzystywac bieddéw w PB lub ich pomijaé. O ich wykryciu
powinien natychmiast powiadomié¢ Zamawiajacego, ktéry w porozumieniu z
projektantem dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty winny by¢ zgodne PB i SST.
Dane okreslone w PB i w SST uwazane sg za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancii.

Cechy materiatdbw muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$¢ z okreslonymi
wymogami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
toleranciji.

W przypadku gdy roboty lub materiaty nie beda w peti zgodne z PB lub SST i
wptynie to na zmiang parametréw wykonanych elementéw budowili, to takie materiaty
winny by¢ niezwlocznie zastapione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt
Wykonawcy.

2.1. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa obejmuje:
- Przedmiary robét

- Specyfikacje techniczne

— Projekt budowlany

2.2. Teren budowy
Przekazanie terenu budowy

Wykonawca dostarczy Inwestorowi, przed ustalonym w umowie terminem

przekazania terenu budowy nastepujgce dokumenty:

— oswiadczenia 0s6b funkcyjnych o przyjeciu obowigzkow na budowie (kierownik,
budowy, kierownicy robét),



Inwestor przekaze teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umowa.

W dniu przekazania placu budowy Inwestor przekaze wykonawcy dzienniki budowy
wraz ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Wskaze punkt
poboru wody i energii elektrycznej. Wykonawca wykona z materiatéw witasnych i
usunie nieodptatnie opomiarowanie punktéw poboru mediéw w sposob uzgodniony z
dostawcg (uzytkownikiem obiektu).

Zabezpieczenie terenu budowy

Fakt przystgpienia i prowadzenie robot Wykonawca obwiesci publicznie w sposob
uzgodniony z inspektorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach
okreslonych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, tablic informacyjnych i
ostrzegawczych — w miare potrzeb podswietlanych. Inspektor nadzoru
inwestorskiego okresli niezbedny spos6b ogrodzenia terenu budowy. Zabezpieczenie
prowadzonych roboét nie podlega odrebnej zaptacie.

Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materiaty i
urzadzenia uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robot i
przekazanie obiektu Zamawiajagcemu. Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do
czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob,
aby obiekt lub jego elementy byty w zadowalajacym stanie przez caty czas, do
momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Inzyniera powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia

2.3. Powigzania prawne i odpowiedzialnos¢ prawna
Stosowanie sie do ustalen prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znac¢ i stosowac wszystkie przepisy powszechnie
obowigzujace oraz przepisy (wydane przez odpowiednie wladze miejscowe), ktore sg
w jakichkolwiek spos6b zwigzane z robotami oraz musi by¢ w petni odpowiedzialny
za ich przestrzeganie podczas prowadzenia budowy.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych lub innych praw wiasnosci i
bedzie w petni odpowiedzialny za wypeienie wszystkich wymagan prawnych
dotyczacych wykorzystania opatentowanych rozwigzan projektowych, urzadzen,
materiatéw lub metod. W sposéb ciggly powinien informowac inspektora o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

Jesli nie dotrzymanie w/w wymagan spowoduje nastepstwa finansowe lub prawne to
w catosci obcigzg one Wykonawce.

Ochrona wtasnos$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
wihasnosci publicznej lub prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym
prowadzeniem robdt lub brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi
uszkodzenie lub zniszczenie wiasnosci prywatnej lub publicznej to Wykonawca, na
swoj koszt, naprawi lub odtworzy uszkodzong witasnosé.



Stan uszkodzonej, a haprawionej wtasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed
powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia
podziemne oraz musi uzyskac od odpowiednich wiadz, bedacych wtascicielami tych
urzadzen, potwierdzenie informacii o ich lokalizacji (dostarczone przez Inwestora).
Wykonawca zapewni w czasie trwania robot wlasciwe oznakowanie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen.

Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé, w czasie prowadzenia robdt, wszelkie

przepisy ochrony srodowiska naturainego.

W okresie trwania rob6t Wykonawca bedzie:

- podejmowac wszystkie uzasadnione kroki zmierzajace do stosowania przepisow i
norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie budowy oraz bedzie unikat
uszkodzen lub uciazliwosci dla osob lub wiasnosci prywatnej i spotecznej, a
wynikajacych ze skazenia $rodowiska, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania;

— miat szczegolny wzglad na prace sprzetu budowlanego uzywanego na budowie.
Stosowany sprzet nie moze powodowac zniszczen w srodowisku naturalnym.
Optaty i kary za przekroczenia norm, okreslonych w odpowiednich przepisach
dotyczacych $rodowiska, obciazaja Wykonawce;

- wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robot, a wynikajace z zaniedban w
czasie realizacji robét, obciazaja Wykonawce.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone
do uzycia. Nie wolno stosowac materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie
o natezeniu wigkszym od dopuszczalnego. Wszystkie materiaty uzyte do robét
musza mieé $wiadectwa dopuszczenia do stosowania wydane przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatéw na srodowisko.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia za zgoda Inwestora, a
ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie dla srodowiska, to konsekwencje
tego poniesie Inwestor. Utylizacja materiatow szkodliwych pochodzacych z
demontazu nalezy do Wykonawcy i nie podlega dodatkowej optacie.

Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej.
Sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy,
Wykonawca rozmiesci na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych i
magazynowych oraz przy maszynach i w pojazdach mechanicznych. Materiaty
tatwopalne beda sktadane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

Prace pozarowo hiebezpieczne wykonywane beda na zasadach uzgodnionych
z przedstawicielami uzytkownika nieruchomosci.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pozarem
wywotanym jego dziatalnoscig przy realizacji robot przez personel Wykonawcy.



Wykonawca odpowiada¢ bedzie za straty spowodowane przez pozar wywotany przez
osoby trzecie powstaty w wyniku zaniedban w zabezpieczeniu budowy i materiatow
niebezpiecznych.

Bezpieczenhstwo i higiena pracy (BHP)

Podczas realizacji robét Wykonawca przestrzegaé¢ bedzie przepiséw dotyczacych
BHP. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbadé, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowie oséb
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje sig, ze wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie kosztorysowej.

Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie materiatow i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie
niezbgdne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w
sposaob ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera. Pojazdy i
tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo
ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawg wszelkich robdt w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami Inzyniera.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW, SPRZETU | TRANSPORTU.
3.1. Materiaty
Akceptowanie uzytych materiatow

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatow przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi szczegotowe
informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania oraz
odpowiednie $wiadectwa badania jakosci w celu zatwierdzenia przez Inwestora.
Zatwierdzenie jednego materialu z danego zrodta nie oznacza automatycznego
zatwierdzenia pozostatych materiatéw z tego zrédta.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrodta w sposéb ciggly spetniajg wymagania
ST w czasie prowadzenia robot.

Jezeli materiaty z akceptowanego zrodta sa niejednorodne lub nie zadawalajace;
jakosci, Wykonawca powinien zmienié zrédio zaopatrywania w materiaty.

Materiaty wykorniczeniowe stosowane na ptaszczyznach widocznych z jednego
miejsca powinny byc¢ z tej samej partii materiatu w celu zachowania tych samych
wtasciwosci kolorystycznych w czasie catego procesu eksploatacii.

Pozyskiwanie materialdéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wtadz na
pozyskanie materiatow z jakichkolwiek zrédet miejscowych wigczajac w to Zrédta



wskazane przez Inzyniera i jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane
dokumenty przed rozpoczgciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych

i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do
zatwierdzenia Inzynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatdéw z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek
inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robét.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopdw i miejsc pozyskania
piasku i zwiru bedg formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce i rekultywac;ji
terenu po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z
innych miejsc wskazanych w dokumentach Umowy bedg wykorzystane do robot lub
odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan Umowy lub wskazan Inzyniera.
Eksploatacja zrodet materialow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.

Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
InZzyniera o swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w
okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez
Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byé pézniej
zmieniany bez zgody Inzyniera.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy. Wbudowanie materiatéw bez akceptacji Inspektora nadzoru
inwestorskiego Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko liczac sie z tym, ze roboty
nie zostang przyjete i nie bedg zaptacone.

Inspekcja wytworni materiatow i elementéw

Wytwornie materiatdw i elementdw, zaréwno przed jak i po akceptaciji
Zamawiajgcego, mogg byé kontrolowane w celu sprawdzenia zgodnos$ci
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami ST.

W czasie przeprowadzania inspekcji nalezy zapewnic:

- wspbdiprace i pomoc Wykonawcy,

— wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwdrni, gdzie odbywa sie
proces produkcji materiatow przeznaczonych do wbudowania na terenie budowy.

Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, (do czasu, gdy bedg
one potrzebne do wbudowania) byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty
swojg jakosc¢ i wtasciwosci oraz byty dostepne do kontroli przez Inspektora.
Przechowywanie materiatéw musi sie odbywaé na zasadach i w warunkach
odpowiednich dla danego materiatu oraz w sposob skutecznie zabezpieczajacy



przed dostepem oso6b trzecich. Wszystkie miejsca czasowego sktadowania
materiatdw powinny by¢ po zakonczeniu robot doprowadzone przez Wykonawce do
ich pierwotnego stanu.

3.2.Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$é wykonywanych robét i bedzie
gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w PB i ST.
W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu
powinny by¢ uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Sprzet nalezacy do Wykonawcey lub wynajety do wykonania rob6t musi by¢
utrzymany w dobrym stanie technicznym i w gotowosci do pracy.

Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie
dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest
to wymagane przepisami. Jezeli przewiduje sie mozliwos¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje.

Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody
Inspektora.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania
warunkéw technologicznych, nie zostang przez Inspektora nadzoru inwestorskiego
dopuszczone do robdt.

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztow jednorazowych sprzetu w
cenie jednostkowej robot do ktdrych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu
sprzetu nie podlegajg oddzielnej zaptacie.

3.3. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu,
ktore nie wptyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i na witasciwosci
przewozonych materiatdw.

Wykonawca bedzie usuwat, na biezaco i na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na teren
budowy.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
4.1. Ogolne zasady wykonania robét

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robét zgodne z umowag oraz za
jakosc¢ stosowanych materiatdow i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z PB,
wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ za doktadne wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow
konstrukcji zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w PB lub przekazanymi
przez Inspektora.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wyznaczaniu robot zostana, jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez
Wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnoéci za ich doktadno$é.



4.2.Decyzja i polecenie Inwestora

Decyzje Inwestora dotyczace akceptacii lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot
bedag oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, PB, ST, PN, innych
normach i instrukcjach.

Inwestor jest upowazniony do inspekcji wszystkich robét i kontroli wszystkich
materiatow dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych.

Polecenia Inwestora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robét.
Ewentualne skutki finansowe z tytutu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca.
W przypadku op6znien realizacyjnych budowy, stwarzajgcych zagrozenie dla
finalnego zakonczenia robdt, Inspektor ma prawo wprowadzi¢ podwykonawce na
okreslone roboty na koszt Wykonawcy.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
5.1.Zasady kontroli jakosci i robot

Wykonawca odpowiedzialny jest za petng kontrole robét i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli obejmujacy personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do prowadzenia kontroli robét.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST i
normach koniecznych, do wykonania robét zgodnie z PB.

5.2. Pobieranie probek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy
produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatdw, ktdre budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone
przez Inzyniera. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych
przez Zamawiajacego bedaq odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob
zaakceptowany przez Inzyniera.

5.3.Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i
instrukcji. Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan. Wykonawca powiadomi
Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.

Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji przez Inwestora. Wyniki przechowywane bedg na terenie budowy i
okazywane na kazde zgdanie Zamawiajacego.

5.4. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywa¢ Zamawiajagcemu kopie raportéw z wynikami badan



jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie
zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Zamawiajacemu na
formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego
zaaprobowanych.

5.5.Badania prowadzone przez Inspektora

Inspektor bedzie oceniaé zgodno$é materiatow i robot z wymaganiami SST na
podstawie wynikéw dostarczonych przez Wykonawce. Jezeli wyniki tych badan
wykaza, ze raporty wykonawcy nie sg wiarygodne, to Inspektor zleci
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan. W tym przypadku catkowite
koszty powt6rnych lub dodatkowych badan poniesie Wykonawca.

W przypadku powtarzania sig¢ niewiarygodnosci w prowadzeniu badan przez
Wykonawce, Inspektor moze wprowadzi¢ staty, niezalezny nadzér nad badaniami.
Koszt tego nadzoru poniesie Wykonawca.

5.6. Atesty jakosci materiatéw i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatéw przez Wykonawce, Inspektor moze
dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich peing
zgodnos$¢ z warunkami podanymi w ST.

W przypadku materiatéw, dla ktdrych atesty sg wymagane przez SST, kazda partia
materiatu dostarczona na budowe winna posiadac¢ atest okreslajacy w sposob
jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe musza posiadac atesty wydane przez
producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan.
Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi.
Materiaty posiadajace atesty, a urzadzenia wazne legalizacje, mogg byé badane w
dowolnym czasie.

Atesty i legalizacje przechowywane beda na terenie budowy i okazywane
Inspektorowi na kazde zadanie.

5.7. Dokumenty budowy
Ksiega obmiaru robo6t.

Nie jest wymagana, ale jej zalozenia moze zazadaé Inspektor w przypadku robét

0 duzym stopniu skomplikowania. Ksigga obmiaru robét bedzie wtedy jedynie
dokumentem kontrolnym. Nie stanowi ona podstawy do zaptaty za wykonane roboty.
Podstawg do wystawienia faktury bedzie zataczony oryginat protokotu odbioru
poszczegolnych elementdw potwierdzony przez Inspektora w oparciu o procentowe
zaawansowanie robot.

Obmiary wykonanych robot prowadzi sie w jednostkach przyjetych w SST.

Ksigga obmiaru robot zawiera karty obmiaru robét z:

— numerem kolejnym karty,

- podstawg wyceny i opisem robét,

— iloscig przedmiarowa robot,

— datg obmiaru,

— obmiarem przeprowadzonym zgodnie z zasadami podanymi w poszczegélnych
rozdziatach SST,

— iloscig robét wykonanych od poczatku budowy.
Ksigega obmiaru robét (jesli wymagana) musi by¢ przedstawiona Inspektorowi do



sprawdzenia po wykonaniu robét, ale przed ich zakryciem.

Dokumenty laboratoryjne

Atesty materiatow, orzeczenia o jakosci materialéw, recepty robocze i wyniki badan
sporzadzone przez Wykonawce bedg stanowié zatacznik do protokotu odbioru.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentdéw budowy zalicza sie takze:

— protokdt przekazania placu budowy,

— harmonogram budowy,

— umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, protokoty

odbioru robot,

- protokoty z narad i ustalen,

- dowody przekazania materiatdbw z demontazu, dowody utylizacji materiatéw z
demontazu podlegajace utylizacji,

- korespondencja na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie ktoéregokolwiek z dokumentéw spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Dokumenty budowy
beda zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane na zyczenie Inwestora.

6. OBMIAR ROBOT.
6.1.0golne zasady obmiaru robot

Obmiar rob6t bedzie odzwierciedlat faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z
PB i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora nadzoru o
zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed
terminem obmiaru. Wyniki obmiaru wpisywane beda do Ksiegi obmiaru robot.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane zostang poprawione wg
ustalen Inspektora dostarczonych Wykonawcy na pismie. Obmiar gotowych robét
bedzie przeprowadzony z czesto$cia wymaganag do umownych ptatnosci.

6.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Do pomiaru uzywane beda tylko sprawne narzedzia pomiarowe, posiadajace
czytelng skalg, jednoznacznie okreslajaca wykonany pomiar.

Urzadzenia i sprzgt pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujacych to Wykonawca bedzie
posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania robot.

6.3. Czas przeprowadzania obmiaru



Obmiary bgda przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robét, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszych przerw w robotach oraz w przypadku zmiany
Wykonawcy.

6.4. Wykonywanie obmiaru robét

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane beda w

sposob zrozumiaty i jednoznaczny. Wykonany obmiar rob6t zawieraé bedzie:

— podstawe wyceny i opis robét,

— ilos¢ przedmiarowa robot (z kosztorysu ofertowego),

— date obmiaru,

— miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie

szkicu pomocniczego, obmiar robét z podaniem sktadowych obmiaru w kolejnosci:
dtugosc x szerokos$¢ x gtebokos¢ x wysokosé x ilosé = wynik obmiaru,

— ilos¢ robo6t wykonanych od poczatku budowy,

— dane osoby sporzadzajgcej obmiaru.

7. ODBIOR ROBOT
7.1. Rodzaje odbiorow

Roboty podlegajg nastepujacym odbiorom robot, dokonywanym przez
Inspektora: — odbiorowi robét zanikajacych,

— odbiorowi czesciowemu, elementéw robot,

— odbiorowi koncowemu

(ostatecznemu),

— odbiorowi pogwarancyjnemu.

7.2.Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbioru robé6t dokonuje Inspektor.

Gotowosc¢ danej czesci robot zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiér przeprowadzony bedzie
niezwtocznie, nie pézniej jednak, niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomieniem o tym takze Inspektora.

7.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot.

Odbioru robot dokonuje Inspektor.

Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbior przeprowadzony
bedzie niezwtocznie, nie pézniej jednak, niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem
do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

7.4.Odbior ostateczny (koncowy)

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz
gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do



dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie
Inspektora.

Osiagnigcie gotowosci do odbioru musi potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy
Inspektor. Wykonawca przekaze Inspektorowi kompletny operat kolaudacyijny,
zawierajgcy dokumenty zgodnie z wykazem zawartym w pkt. 7.6. W terminie siedmiu
dni od daty potwierdzenia gotowosci do odbioru Inwestor powiadomi pisemnie
Wykonawce o dacie rozpoczecia odbioru i sktadzie powotanej komisji kolaudacyjne;j.
Rozpoczegcie prac komisji nastapi nie poézniej niz przed uptywem terminu okreslonego
W umowie.

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakos$ciowej na podstawie
przediozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robot z PB, PN i ST. W toku odbioru ostatecznego komisja
zapozna sig z realizacjg robét, zwtaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajgcych i robét poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych
robot poprawkowych lub robét uzupetniajacych komisja przerwie swoje czynnosci i
ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$é wykonanych robét w
poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej PB lub ST z
uwzglednieniem tolerancii i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne
obiektu i bezpieczenstwo 0séb i mienia, komisja dokona potracen, oceniajac
pomniejszong warto$¢ wykonanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w
umowie.

7.5.Odbioér pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robo6t zwigzanych z usunigciem
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie
gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru ostatecznego.

7.6. Dokumenty odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét
odbioru ostatecznego sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé operat
kolaudacyjny zawierajgcy:

— Obmiar robét (jesli wymagany)

— Atesty jako$ciowe wbudowanych materiatow.

- Protokoty préb i badan.

- Rozliczenie z demontazu.

- Oswiadczenia oséb funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym.
— Inne dokumenty wymagane przez Inwestora.

W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bgdg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w
porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin tego odbioru.

Wszystkie zarzadzone przez komisjg roboty poprawkowe lub uzupeiniajace beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgtoszone pismem
przez Wykonawce do odbioru w terminie ustalonym przez komisje.



8. PODSTAWY PLATNOSCI
8.1. Ustalenia ogdlne

Cena uwzglednia wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej

wykonanie, okreslone w SST i PB. Cena obejmuije:

- robocizne,

- wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzetu na
plac budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

— koszty posrednie, w sktad ktdrych wchodza; ptace personelu i kierownictwa
zaktadu, pracownikéw nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczgce bhp, ustugi obce
na rzecz budowy, ubezpieczenia, koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy,
koszty eksploatacji zaplecza,

— zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentuaine ryzyko Wykonawcy z tytutu wydatkow,
ktore mogg wystapi¢ w czasie realizacji robot.

Podstawa do wystawienia faktury za wykonanie robot bedzie, potwierdzony przez

Inspektora Nadzoru, protokét czeéciowego wykonania i odbioru robét ustalony w

oparciu o procentowe zaawansowanie rob6t w danej branzy dla poszczegdlnych

elementow robot. Szczegoéty rozliczenia Wykonawey z Inwestorem regulujg zapisy
umowy.

8.2. Warunki Umowy i wymagania ogélne OST

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkow Umowy i wymagan ogdlnych
zawartych w niniejszej OST obejmuje wszystkie warunki okreslone w wymienionych.
dokumentach, a nie wyszczegéinione w kosztorysie.

9. PRZEPISY

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016
z pdzniejszymi zmianami)

— Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2000r.Nr 71, poz.
838 z pdzniejszymi zmianami)

~ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika
budowy montazu i rozbiérki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego
dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r.Nr 108,
poz. 953).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa pracy i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz.U. z 2003r.Nr 47, poz. 401)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004r w sprawie
szczegblowego zakresu i formy dokumentagiji projektowej, specyfikaciji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego.

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. 120, poz. 1126)

- .Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” Arkady,
Warszawa 1997

— Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz.U.04.92.881).



2. Szczegotowe specyfikacje techniczne SST

SST-1 Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania
dotyczace robot przygotowawczych dla zadania pn. wymiana nawierzchni na nowa
nawierzchnie trawy syntetycznej

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczq prac przygotowawczych i rozbiérkowych:
- przygotowania terenu budowy

- prac rozbidrkowych nawierzchni sztucznej trawy

- prac rozbiérkowych ogrodzenia

- prac rozbiérkowych wyposazenia

- Wyw0z gruzu i materiatdéw z rozbiorki i ich sktadowanie

2. MATERIALY i SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace materiatow podano w ST-0 pkt. 3.

3. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST pkt. 3.

Transport i sktadowanie materiatow z rozbiorki spetnia¢ powinien wymogi ustawy o
odpadach z dnia 27.06.1997 r. (z pdZniejszymi zmianami).

4. WYKONANIE ROBOT

4.1. Ogoine zasady wykonania robdt

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST-0 pkt. 4.
4.2. Warunki przystgpienia do robot

Przystapienie do wykonywania robét jest mozliwe wylacznie za zgoda Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego, w korzystnych warunkach pogodowych oraz po stwierdzeniu,
ze inne warunki i etap rob6t budowlanych spetniajag wymaég wtasciwego prowadzenia
prac zasadniczych.

4.3. Wykonywanie robo6t



4.3.1. Przygotowanie terenu budowy

Przed przystgpieniem do wykonania robét budowlanych Wykonawca na wiasny
koszt powinien odpowiednio przygotowac teren, na ktérym te roboty majg byé
wykonane, a w szczegolnosci:

- wydzieli¢ ogrodzeniem teren budowy

- zapewni¢ odpowiednie warunki socjalne i BHP dla pracownikéw zatrudnionych na
budowie,

- usuwac z placu budowy gruz, zbedne materialy, urzadzenia i przedmioty mogace
stwarzaé przeszkody lub utrudnia¢ wykonywanie robot.

4.3.2. Roboty rozbiérkowe

- obejmuijg usunigcie z terenu budowy wszystkich elementéw ujetych w dokumentac;ji
projektowej, ST lub wskazaniu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

- Roboty rozbiorkowe mozna wykonywaé recznie lub mechanicznie w sposob
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego

- wszystkie elementy przewidziane do rozbiérki wykonane z elementow mozliwych do
ponownego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez prowadzenia zbednych
uszkodzen.

O ile uzyskane elementy nie staja sie wlasnoscig Wykonawcy, powinien on przewiez¢
je na miejsce okreslone w SST Ilub wskazane przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

W ramach wykonania robét rozbiérkowych w zakres obowigzkéw Wykonawcy wchodzg,
rowniez:

- przygotowanie ogrodzen technologicznych

- rozbiérka ogrodzen statych

- demontaz istniejgcych urzadzen sportowych

- utrzymanie w stanie przejezdnym drég dojazdowych dla pojazdéw samochodowych
w celu

wywiezienia gruzu i materiatdw

-wykonanie niezbednych zabezpieczen BHP na stanowiskach roboczych oraz wokot
bezposredniej strefy przyobiektowej oraz wywieszenie znakéw informacyjno -
ostrzegawczych wokét strefy zagrozenia,

- uprzatniecie placu budowy,
-wywiezienie gruzu i innych materiatdw z rozbiérki i ich sktadowanie i utylizacja

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

5.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jako$ci podano w ST-0 pkt. 5.
5.2. Sprawdzenie jakosci robot

Sprawdzenie jakosci robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci przygotowania
terenu budowy i rozbidrki oraz sprawdzeniu uszkodzen elementow przewidzianych do



powtdrnego wykorzystania.
5.3. Kontrola jakosci prac pomiarowych

Kontrolg jakosci prac pomiarowych nalezy prowadzi¢é wedtug ogdlnych zasad
okreslonych w instrukcjach i wytycznych.

6. OBMIAR ROBOT

6.1. Ogdlne zasady prowadzenia robodt

Ogodline zasady dokonywania obmiaréw robot podano w ST-0 pkt. 6.
6.2. Jednostki obmiarowe

Wg przedmiaru robot.

7. ODBIORY ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robét okresla ST-0 pkt.7 .

8. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne zasady ptatnosci za wykonanie robot okresla umowa oraz ST-0 pkt. 8.

9. PRZEPISY | NORMY DOTYCZACE PROWADZENIA ROBOT

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z
2013 r. poz. 1409 z pdéZniejszymi zmianami)z pdzniejszymi zmianami

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika
budowy montazu i rozbiérki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. nr 108, poz. 953)

- Ustawa o dostepie do informacji o $rodowisku i jego ochronie oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko z dnia 9.11.2000 r. (Dz. U. nr 109/2000, poz. 1157

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie warunkéw
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U.
nr 47, poz. 401)

- Instrukcja techniczna 0-1. Ogélne zasady wykonywania prac geodezyjnych
- Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, GUGIK, Warszawa 1979 r

- Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokos$ciowe, GUGIK, Warszawa
1979



SST-2 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza

SST-3 Nawierzchnie syntetyczne
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania

dotyczace nawierzchni w ramach wymiany nawierzchni na nowa nawierzchnie z trawy
syntetycznej

1.2. Zakres stosowania specyfikaciji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych
z ufozeniem nawierzchni sportowych ze sztucznej trawy.

2.MATERIALY
2.1 Wymagania ogolne

Wszystkie materialy stosowane do wykonania robét musza by¢ zgodne z wymaganiami
niniejszej SST i dokumentacji projektowej. Na Wykonawcy spoczywa obowigzek
posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego. Ogdlne wymagania dotyczace
materiatéw podano w ST-0 pkt. 3.

2.2. Nawierzchnia z wiokien polietylenowych, ktére poprzez odpowiedni dobdr
kombinacji wtdkien monofilowych prostych i wikien kreconych tworzy bez zasypowg
nawierzchnie pitkarska o optymalnych do gry parametrach.

Minimalne wymagania dot. nawierzchni z trawy syntetycznei.

Dtugo$¢ widkna monofilamentowego nad podktadem: min. 30 mm
1. Dtex: min. 20.500,
2. Rozstaw przeszycia: 3/8”
3. Cigzar wtdkna: min. 2 700 gr/m2
4. Grubosé widkna prostego: min. 360 pm
5. Grubos$é widkna skreconego: min. 160 pym
6. Waga catkowita nawierzchni: min. 4 300 gr/m2
7. llos¢ peczkow: min. 19 000 peczkéw/m?2
8. llos¢ widkien: min. 532 000/m?
9. Profil/lksztatt widkna: karo, diament
10.Kolor: min. dwa kolory widkien w jednym peczku
11. Wytrzymato$¢ widkna na wyrywanie:  min. 60 N (po starzeniu woda) ;
12. Wytrzymatosc taczenia klejonego: min. 150 N ( po starzeniu woda)

13. Przepuszczalno$é wody przez nawierzchnig: min. 3 500 mm/h
14.Przepuszczalno$é wody przez caty system: min. 2500 mm/h

Minimalne wymagania dot. maty amortyzuiacej:

- Rodzaj maty: mata prefabrykowana



- Grubos¢ maty: min. 10 mm
- Gestosé: min. 50 kg/m3

Wykaz wymaganych dokumentéw dotyczacych projektowanego systemu
nawierzchni sktadane do oferty jako przedmiotowe srodki dowodowe:

a. autoryzacja producenta nawierzchni wystawiona na wykonawce z okresleniem
miejsca wykonywania prac (miejsce wybudowania, nazwa inwestycji) wraz z
potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta;

b. karta techniczna nawierzchni z trawy syntetycznej poswiadczona przez
producenta z okresleniem miejsca wykonywania prac (miejsce wbudowania,
nazwa inwestyc;ji);

C. karta techniczna maty amortyzujgcej poswiadczona przez producenta z
okresleniem miejsca wykonywania prac (miejsce wbudowania, nazwa
inwestycii);

e. Swiadectwo higieny (Atest PZH) dla traw i maty amortyzujace;j;

Kompletny raport z badan przeprowadzonych przez uprawnione laboratorium

np. Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd , Ercat, dotyczacy oferowanego

systemu nawierzchni ( trawa + prefabrykowany shockpad 10mm) potwierdzajacy
zgodnosé jej parametrdw z FIFA Quality Programme for Football Turf (dostepny
na www.FIFA.com) Podrecznik 2015 oraz potwierdzajacy wymagane wszystkie
minimalne parametry oferowanego systemu trawy syntetycznej dla poziomu

FIFA Quality PRO lub kompletny raport z badan zgodnych z normg EN 15330 —

1 :2013 przeprowadzonych przez uprawnione laboratorium np. Labosport lub

ISA-Sport lub Sports Labs Ltd , Ercat, dotyczacy oferowanego systemu

nawierzchni ( trawa + prefabrykowany shockpad) potwierdzajacy wymagane

wszystkie minimalne parametry oferowanego systemu trawy syntetycznej;

g. sprawozdanie z badan przeprowadzone przez akredytowane laboratorium na
reakcje na ogien potwierdzajace, ze oferowany system ( trawa + mata
prefabrykowana) spetnia wymogi normy PN -EN 13501 -1 +A1:2010 dla
materiatéw podiogowych klasy Bfl jako materiat trudno zapalny;

h. aktualny certyfikat FIFA Preferred Producer wystawiony dla producenta trawy;

i. raport z badan testu Lisport na min. 200.000 cykli dla oferowanej nawierzchni
trawy syntetycznej przeprowadzony przez akredytowane i niezalezne
laboratorium np. Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd , Ercat zgodnie z
normg EN 15306 ,Nawierzchnie do otwartych terendw sportowych — narazenie
trawy na oddziatywania®,

j- probke oferowanej nawierzchni oraz maty elastycznej o wymiarach
min.25x15¢cm z metrykg producenta.

—h

2.3. Podbudowy
2.3.1. Zgodnie z dokumentacjg projektowa.

3.SPRZET
3.1.0g6lne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdbw podano w ST-0 pkt. 3. Do uktadania
nawierzchni nalezy uzy¢ specjalistycznego sprzetu



4. TRANSPORT | SKEADOWANIE
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST pkt. 3.

Komponenty i sztuczng trawe mozna transportowaé¢ dowolnym srodkiem transportu.
Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne
technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisow o ruchu
drogowym.

5.WYKONANIE ROBOT

Na przygotowanej jak w projekcie konstrukcji podbudowy nalezy zamontowac
sztuczna trawe uzywajac przeznaczonego do sprzetu oraz odpowiednich materiatow.

Bezwzglednie przed zamontowaniem nawierzchni:
- sprawdzi¢ odpowiednie wyprofilowanie podtoza,

- odchylenia ptaszczyzny powierzchni mierzone tatg 4 m nie powinny by¢ wigksze niz
8 mm,

6.KONTROLA JAKOSCI
6.1. Ogoblne zasady kontroli jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci podano w ST-0 pkt. 5.

6.2. Sprawdzenie jakosci robot

Kontrola jakosci robét prowadzona jest dla kazdego etapu prowadzenia robét. Dia
kazdej z warstw konstrukcyjnych nawierzchni wykonywana bgdg badania:

- no$nosci: dla dolnej warstwy podbudowy z kruszywa mineralnego,
- rownosci i spadkéw: dla poszczegdinych warstw podbudowy, syntetycznej trawy.

Badania przeprowadzone beda z uwzglednieniem obowigzujacych norm przez
upowazniong jednostke badawcza, a ich wyniki bedg dotgczone do dokumentaciji
odbiorowej. Wyniki te beda tez wymagane przy odbiorach robét ulegajacych zakryciu.
Wyniki odbioréw zapisywane beda w dzienniku budowy. Wszystkie wyniki badan
bedg gromadzone przez wykonawce. Negatywny wynik badania bgdzie podstawg
do nie odebrania danego etapu i jednoczes$nie obowigzuje wykonawce do poprawy
danego zakresu prac. Po poprawieniu prace poddawane sg ponownej kontroli.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady prowadzenia robot
Ogdlne zasady dokonywania obmiardw robét podano w ST-0 pkt. 6.

7.2. Jednostki obmiarowe
Jednostka obmiarowsg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni.



8. ODBIORY ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robot okresla ST-0 pkt.7 .

Odbiér nalezy przeprowadzié zgodnie z zasadami zaleconymi przez producenta
nawierzchni. Zgodnie z kartg techniczng oferowanej nawierzchni syntetyczne;j.

Badania kontrolne obejmujg kontrole:

- Réwnosci nawierzchni.

- Pochylen podtuznych i spadkéw poprzecznych.
- Technicznych dokumentéw kontrolnych

9.PODSTAWA PLATNOSCI
9.1.0golne zasady
Ogolne zasady dotyczace warunkow ptatnosci okresla umowa.

10.PRZEPISY ZWIAZANE
10.1.Normy i Rozporzadzenia

PN-EN 1969:2002 Nawierzchnie terenow sportowych — Wyznaczanie grubosci
nawierzchni sportowych z tworzyw sztucznych

PN-EN 12228 Nawierzchnie terenéw sportowych — Wyznaczanie wytrzymatosci
potaczenia nawierzchni sztucznych

PN-EN 14877 Nawierzchnie syntetyczne niekrytych terenow sportowych. Specyfikacja.

PN-EN 15330-1 Nawierzchnie terenow sportowych. Darn  syntetyczna i
mechanicznie igtowane

nawierzchnie przeznaczone gtownie do uzytkowania w terenie niekrytym

10.2. Inne dokumenty:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U.z 2003 r., Nr
207, poz. 2016; z pdZniejszymi zmianami),

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92,
poz. 881),

_Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. 22002 r., Nr
166, poz.1360, z pdzniejszymi zmianami),

_Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r, Nr 62, poz. 628; z
poZniejszymi zmianami),

_Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2001 r, Nr
62, poz. 627; z pozniejszymi zmianami



