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SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

ST-00.00 – Wymagania ogólne 
Kod CPV: 45000000-7 

 

1 Wstęp 

1.1 Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w ramach 
przedsięwzięcia pt. „Utworzenie terenu rekreacji wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą przy świetlicy 
wiejskiej w Mchówku” 
Adres inwestycji: 

Województwo Kujawsko – Pomorskie 
Powiat Włocławski  
J. ewidencyjna: 041808_5 Izbica Kujawska 
Obręb 0015 Mchówek: dz. nr 245/1 

1.2 Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna (ST) dla odbioru i wykonywania w/w zadania stanowi zbiór wymagań technicznych  
i organizacyjnych dotyczących procesu realizacji i kontroli jakości robót. Są one podstawą, której spełnienie 
warunkuje uzyskanie odpowiednich cech eksploatacyjnych budowli. 
Specyfikacja Techniczna uwzględnia wymagania Zamawiającego i możliwości Wykonawcy w krajowych 
warunkach wykonawstwa robót. 
Specyfikacja Techniczna opracowana jest w oparciu o obowiązujące oraz zalecane Polskie Normy, normatywy  
i wytyczne. 

1.3 Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót budowlanych 
objętych specyfikacjami technicznymi (ST). 
 

Nr ST Zakres ST Kod CPV 

ST-00.00 Wymagania ogólne  Kod CPV: 45000000-7 

ST-01.00 Roboty w zakresie różnych nawierzchni  Kod CPV: 45233200-1 

ST-02.00 Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych – 
siłownia zewnętrzna 

Kod CPV: 45112720-8 

ST-03.00 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu – montaż elementów małej 
architektury 

Kod CPV: 45111291-4 

1.4 Podstawowe określenia 

Użyte w Specyfikacji Technicznej, wymienione poniżej definicje i pojęcia należy rozumieć następująco: 
- Aprobata techniczna – pozytywna ocena techniczna wyrobu stwierdzająca jego przydatność  

do stosowania w budownictwie, wydana przez upoważnioną do tego celu jednostkę; 
- Certyfikat zgodności – działanie trzeciej strony (jednostki niezależnej od dostawcy i odbiorcy) 

wykazujące, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowany wybór, proces 
lub usługa są zgodne z określoną normą lub z właściwymi przepisami prawnymi; 

- Deklaracja zgodności – oświadczenie dostawcy, stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność,  
że wyrób, proces lub usługa są zgodne z normą lub aprobatą techniczną; 

- Dziennik Budowy – opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt z ponumerowanymi stronami, służący  
do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania 
dokonywanych odbiorów Robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy 
Inspektoratem Nadzoru, Wykonawcą i Projektantem; 

- Kierownik Budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami  
i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu; 

- Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli 
przedział tolerancji nie został określony – z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo  
dla danego rodzaju Robót; 
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- Polecenie Inspektora Nadzoru – wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez inspektora 
nadzoru w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych  
z prowadzeniem Budowy; 

- Projektant – autor Dokumentacji Projektowej; 
- Rysunki – część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary 

obiektu będącego przedmiotem Robót; 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie 
budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami 
Inspektora Nadzoru. 

1.5.1 Przekazanie terenu (placu) budowy 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy Teren Budowy wraz ze 
wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz następujące dokumenty: 

- Zgłoszenie robót budowlanych; 
- Dokumentacje projektową; 
- Dziennik budowy; 
- Specyfikacje techniczne. 

1.5.2 Dokumentacja projektowa 

Wykonawca otrzyma od Zamawiającego 1 egz. Dokumentacji Projektowej i Specyfikacje Techniczne. 
Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki i dokumenty zgodnie z wykazem podanym w szczególnych 
warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację projektową: 

- Zamawiającego, 
- sporządzoną przez Wykonawcę; 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywania Robót oraz ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Dane określone w Dokumentacji Projektowej i ST powinny być uważane 
za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach dopuszczalnych tolerancji. 

1.5.3 Zgodność Robót z Dokumentacją i Specyfikacjami Technicznymi  

 Dokumentacja i Specyfikacje Techniczne oraz inne dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru 
Wykonawcy stanowią część Kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące 
dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. Przedmiotowy obiekt jest dostępny i Wykonawca 
powinien zapoznać się z jego aktualnym stanem „na miejscu” – dostępność uzależniona jest jednak  
od uzgodnienia z Zamawiającym terminu dokonania przez Wykonawcę oględzin   
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu 
winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian, poprawek  
lub interpretacji tych dokumentów. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne  
z Dokumentacją i ST.  
Dane określone w Dokumentacji i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne  
są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być 
jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą 
przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.  
W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją lub ST i wpłynie  
to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi,  
a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.  

1.5.4 Zabezpieczenie Terenu Budowy  

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Terenu Budowy oraz Robót poza 
placem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu aż do zakończenia i odbioru końcowego Robót,  
a w szczególności:  
Zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z budową  
i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a także zabezpieczy Teren Budowy przed dostępem osób 
nieupoważnionych.  
Umożliwi w całym okresie realizacji bezpieczne korzystanie z budynku, w tym zabezpieczy odpowiednie dojścia 
i wejścia do obiektu dla wszystkich użytkowników.  
Wykonawca w ramach zabezpieczenia Terenu Budowy umożliwi ciągłe korzystanie z wyjść ewakuacyjnych  
z obiektów. Przed przystąpieniem do zabezpieczenia Terenu Budowy Wykonawca zapozna się z obowiązującym 
planem ewakuacji obiektu.  
Wykonawca w ramach Kontraktu ma uprzątnąć plac budowy po zakończeniu każdego elementu robót  
i doprowadzić go do stanu pierwotnego po zakończeniu robót i likwidacji placu budowy.  
W związku z tym Wykonawca zabezpieczy Teren Budowy w sposób umożliwiający bezpieczne korzystanie z 
obiektu świetlicy.  
Wszelkie zabezpieczenia Terenu Budowy Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru. Wszelkie koszty 
związane z zabezpieczeniem Terenu Budowy ponosi Wykonawca i przyjmuje się że są wliczone w cenę 
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kontraktową.  

1.5.5 Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót  

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 
środowiska naturalnego.   
W okresie trwania budowy i wykończania Robót Wykonawca będzie: podejmować wszelkie uzasadnione kroki 
mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu 
Budowy, unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających  
ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.   
Wszelkie koszty związane z ochroną środowiska w czasie wykonywania robót ponosi Wykonawca i przyjmuje 
się, że są wliczone w cenę kontraktową.  

1.5.6 Ochrona przeciwpożarowa  

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.  
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy,  
na Terenie Budowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach 
oraz w maszynach i pojazdach.  
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 
dostępem osób trzecich.  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 
realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy.  
Wszelkie koszty związane z ochroną przeciwpożarową w czasie wykonywania robót ponosi Wykonawca  
i przyjmuje się, że są wliczone w cenę kontraktową.  

1.5.7 Materiały szkodliwe dla otoczenia  

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.   
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym  
od dopuszczalnego.  
Wszelkie materiały użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, 
jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.  
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich szkodliwość zanika 
(np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych 
wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych 
materiałów od właściwych organów administracji państwowej.  
Jeżeli w trakcie wykonywania robót budowlanych, w wyniku rozbiórek i robót naprawczych powstają 
jakiekolwiek odpady szkodliwe takie jak: papa, Wykonawca na własny koszt zutylizuje te odpady.  
Wszelkie koszty związane z utylizacją materiałów niebezpiecznych w czasie wykonywania robót ponosi 
Wykonawca i przyjmuje się, że są wliczone w cenę kontraktową.  

1.5.8 Ochrona własności publicznej i prywatnej  

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak 
rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie 
informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni 
właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.  
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju 
robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy  
i powiadomić Inspektora Nadzoru i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego 
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane władze 
oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji  
na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 
Zamawiającego.  
W okresie wykonywania robót budowlanych Wykonawca będzie realizować roboty w sposób powodujący 
minimalne niedogodności dla użytkowników. Wykonawca poniesie wszelkie koszty konieczne na prawidłowe 
zabezpieczenie dostępności obiektów dla pracowników jak i użytkowników.  
Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie realizować roboty  
w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. Wykonawca odpowiada za wszelkie 
uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego działalnością.  
Inspektor Nadzoru będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiędzy Wykonawcą  
a właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z własności i dróg wewnętrznych. Jednakże,  
ani Inspektora Nadzoru ani Zamawiający nie będzie ingerował w takie porozumienia, o ile nie będą one 
sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.  
Wszelkie koszty związane z ochroną własności publicznej i prywatnej w czasie wykonywania robót ponosi 
Wykonawca i przyjmuje się, że są wliczone w cenę kontraktową.  
Wykonawca zobowiązany jest do załatwiania wszystkich formalności i do poniesienia wszelkich kosztów 
obejmujących: opłaty/dzierżawy terenu, w tym m.in.: opłaty za zajęcia pasa drogowego, rekompensaty  
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dla właścicieli za czasowe zajęcie nieruchomości oraz koszty przebudowy urządzeń obcych. Uznaje się,  
że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są 
uwzględnione w Cenie Kontraktowej.  

1.5.9 Bezpieczeństwo i higiena pracy  

 Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 
pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt  
i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 
powyżej nie podlegaj ą odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej.  
Kierownik budowy powołany przez Wykonawcę obowiązany jest, zgodnie Art. 21a ustawy z dnia 07/07/1994r. 
Prawo budowlane do sporządzenia przed rozpoczęciem budowy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, który 
uzgodni z Inwestorem Zastępczym.  
Wszelkie koszty związane z przestrzeganiem przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w czasie 
wykonywania robót ponosi Wykonawca i przyjmuje się, że są wliczone w cenę kontraktową.  

1.5.10 Ochrona i utrzymanie Robót  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do Robót od 
daty rozpoczęcia do daty odbiorów robót przez Inspektora Nadzoru.  
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien 
rozpocząć Roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.  

1.5.11 Stosowanie się do prawa i innych przepisów  

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne 
przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny  
za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót.  
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich 
wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, 
materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem robót i w sposób ciągły będzie informować 
Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie 
straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw 
patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania 
projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inspektora Nadzoru.  

1.5.12 Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych  

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają 
materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego 
wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie 
postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się  
do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy 
lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego 
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi 
zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Inspektorowi Nadzoru  
do zatwierdzenia.  

1.5.13 Tablice informacyjne  

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach uzgodnionych z Inspektorem 
Nadzoru:  
− tablicę informacyjną zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego, z treścią informacji zatwierdzoną przez 
Inspektora Nadzoru. Koszty wykonania i utrzymania tablicy informacyjnej oraz jej demontażu (po zakończeniu 
realizacji Robót) nie podlegają odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że są włączone w cenę kontraktową.  

1.5.14 Budowlana dokumentacja powykonawcza  

Wykonawca wykona i dostarczy, wraz z dokumentami wymaganymi przy odbiorze ostatecznym, budowlaną 
dokumentację powykonawczą, sporządzoną w 3 egzemplarzach.  
Koszt wykonania budowlanej dokumentacji powykonawczej nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się,  
że jest włączony w cenę kontraktową.  

2 Materiały 

Wszystkie stosowane do budowy materiały powinny być nowe, odpowiadać Polskim Normom oraz posiadać 
dopuszczenie do stosowania w budownictwie jak również jeden z niżej wymienionych dokumentów: 

- Atest; 
- Certyfikat; 
- Aprobatę techniczną ITB; 
- Certyfikat zgodności; 
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Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane  
z dostarczeniem na budowę materiałów do robót. Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez 
wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeśli 
Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały 
zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zwilgoceniem, zachowały swoją jakość i właściwości do robót i były 
dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów będą 
zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem 
budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału  
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej  
3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań 
prowadzących przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później 
zmieniony bez zgody Inżyniera.  

3 Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót ma być utrzymywany w dobrym 
stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 
użytkowania. 
Wykonawca dostarczy kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie do użytkowania, tam gdzie jest  
to wymagane przepisami. 

4 Transport 

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie 
na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi  
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym umową. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego  
w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.  

5 Warunki realizacji robót 

Wykonawca będzie zobowiązany do uzgadniania: organizacji robót w sposób niepowodujący utrudnienia 
funkcjonowania i eliminujący jakiekolwiek zagrożenie bezpieczeństwa osób przebywających w obiekcie. 
Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie obiektu przed dostępem z zewnątrz osób trzecich. 
Miejsce dla zorganizowania przez Wykonawcę zaplecza budowy zostanie wskazane przy protokolarnym 
wprowadzeniu na budowę. 
Wykonawca powinien je zabezpieczyć przed dostępem użytkowników obiektu. Wykonawca odpowiada  
za prowadzenie robót w sposób nie powodujący zagrożenia dla osób korzystających z obiektu, z zachowaniem 
zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, bez naruszania zasad zachowania porządku i czystości oraz nie 
powodujący uszkodzenia budynku. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie 
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną 
poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich 
specyfikacjach technicznych i KNR -ach oraz KNNR – ach. Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany 
w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Do odbioru ostatecznego, należy przedstawić wyniki wszystkich odbiorów częściowych (miedzyoperacyjnych) 
oraz dokumentację techniczną i Dziennik budowy. 
Jeżeli wykonane roboty budzą wątpliwości co do poprawności wykonania, należy poddać je szczegółowym 
oględzinom lub badaniom połączonych z wykonywaniem odkrywek. Zakres badań ustala komisja. 
Jeżeli przeprowadzone oględziny i badania dadzą wynik dodatni, to wykonane roboty, należy uznać za zgodne  
z niniejszymi warunkami technicznymi. 
W przypadku gdy chociaż jedno z przeprowadzonych badań i oględzin da wynik ujemny, wówczas całość 
odbieranych robót lub tylko niewłaściwie wykonana ich cześć należy uznać za niezgodna z niniejszymi 
warunkami. 
W razie uznania całości lub części robót za niezgodne z niniejszymi warunkami technicznymi komisja 
dokonująca odbioru robót powinna dokładnie ustalić, czy należy całkowicie lub częściowo odrzucić roboty  
i nakazać ponowne ich wykonanie, czy też wykonać poprawki, które doprowadzą do zgodności robót  
z wymaganiami warunków technicznych. 
Prace powinny być wykonywane przez zespoły robocze przeszkolone, wykwalifikowane oraz z odpowiednim 
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doświadczeniem. 
W/w roboty należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami (Prawo Budowlane, warunkami 
technicznymi, PN, BN, wytycznymi stosowanych systemów wykonawstwa) oraz wiedzą i sztuką budowlaną. 
Roboty budowlane objęte zakresem niniejszego opracowania należy wykonać pod bezpośrednim nadzorem 
osoby posiadającej odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia i zaświadczenia wymagane przepisami ustawy   
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. 
Technologia wykonania robót może być zmieniona na inną pod warunkiem, że nie będzie o niższych 
parametrach technicznych i użytkowych po uzyskaniu pisemnej zgody Inwestora i autora projektu. 

6 Kontrola jakości robót  

6.1 Program zapewnienia jakości   

Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Inspektora Nadzoru program zapewnienia 
jakości. W programie zapewnienia jakości Wykonawca powinien określić, zamierzony sposób wykonywania 
robót, możliwości techniczne, kadrowe i plan organizacji robót gwarantujący wykonanie robót zgodnie  
z dokumentacją projektową, ST oraz ustaleniami.   
Program zapewnienia jakości powinien zawierać:  

– organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, − organizację ruchu  
na budowie wraz z oznakowaniem robót,  

– sposób zapewnienia b.h.p.,  
– wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,  
– wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót,  
– sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 

mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 
technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru;  

– sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja  
i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek  
i wykonywania poszczególnych elementów robót,  

– sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.  

6.2 Cel kontroli  

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość 
robót.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni 
system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do 
pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.  
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia 
badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający.  
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą 
stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji i ST. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych.  
W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, 
aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.  
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy 
posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm 
określających procedury badań.  
Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 
dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod 
badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor 
Nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy 
niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość 
tych materiałów.  
Wykonawca może zapewnić do badań laboratorium obce – może zlecać badania laboratoryjne.  
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.  

6.3 Atesty jakości materiałów i urządzeń  

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia 
materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w ST.  
W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do Robót będzie 
posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy.  
Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami 
wykonanych przez niego badań.  
Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. Materiały posiadające 
atesty na urządzenia - ważne legalizacje mogą być badane w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona 
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niezgodność ich właściwości z ST to takie materiały i/lub urządzenia zostaną odrzucone.  

6.4 Dokumenty budowy  

6.4.1 Dziennik Budowy  

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę  

w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu gwarancyjnego.  

Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa  
na Wykonawcy.  
Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.  
Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała 
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego.  
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, 
bez przerw.  
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika  
i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.  

6.4.2 Książka obmiaru  

Książka obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów 
Robót.   
Obmiary wykonanych Robót przeprowadza po zakończeniu danej roboty wyszczególnionej w Formularzu 
Wyceny /przedmiarze robót/ w ramach jednostek rozliczeniowych i wpisuje do Książki obmiaru.  
Książkę obmiaru prowadzi Wykonawca wpisując do niej obmiary dokonywane przez siebie w obecności 
Inspektora Nadzoru.  

6.4.3 Dokumenty laboratoryjne  

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki 
badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty  
te stanowią załącznik do odbioru Robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora Nadzoru.  

6.4.4 Pozostałe dokumenty budowy  

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. 6.4.1. – 6.4.3. następujące dokumenty:  

- pozwolenie na realizację zadania budowlanego,  

- protokoły przekazania Terenu Budowy,  

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,  

- protokoły odbioru Robot,  

- protokoły z narad i ustaleń,  

- korespondencję na budowie.  

6.4.5 Przechowywanie dokumentów budowy  

Dokumenty budowy będą przechowywane przez Wykonawcę na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym.  
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem.  
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglądu na 
życzenie Zamawiającego.  

7 Obmiar robot  

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót  

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją i ST,  
w jednostkach ustalonych w Formularzu Wyceny/przedmiarze robót/.  
Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie 
obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.  
Wyniki obmiaru będą wpisane do Książki obmiaru. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach 
podanych w Formularzu Wyceny lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy  
od obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru 
na piśmie.  
Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością i w czasie określonym w Kontrakcie.  

7.2 Zasady określania ilości robót i materiałów  

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo lub pionowo 

wzdłuż linii osiowej w [m] z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.  

Powierzchnia liczona będzie na podstawie pomierzonych długości w [m2] z dokładnością do dwóch miejsc  
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po przecinku. Ilości elementów liczone będą w szt. lub kompletach.  

Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objętości powinny być uzupełnione szkicami w książce obmiaru lub 
dołączone do niej w formie załącznika.  
W przypadkach wątpliwych strony przyjmować będą zasady sporządzania obmiarów według zasad opisanych  
w Katalogach Nakładów Rzeczowych.  

7.3 Urządzenia i sprzęt pomiarowy  

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane przez 
Inspektora Nadzoru.  
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają 
badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.  
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie 
trwania Robót.  

7.4 Czas przeprowadzania obmiaru  

Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem Robót, a także w przypadku 
występowania dłuższej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robót.  
Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.   
Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.   
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi na karcie Książki obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie 
oddzielnego załącznika do Książki obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.  

8 Odbiór robót  

8.1 Rodzaje odbiorów  

Roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale 
Wykonawcy:  

– Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu  
– Odbiorowi częściowemu elementów rozliczeniowych  
– Odbiorowi końcowemu  
– Odbiorowi gwarancyjnemu  
– Odbiorowi technicznemu – międzyoperacyjnemu. 

8.1.1 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie i jakości wykonywanych robót, które 
w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.  
Odbiór tych robót będzie dokonywany przez Inspektora Nadzoru w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót  
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i powiadamia o tym 
fakcie Inspektora Nadzoru.  
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu, ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających 
wyniki badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją 
projektową, normami i innymi ustaleniami.  

8.1.2 Odbiór częściowy  

Odbiór częściowy polega na ocenie jakości i ilości wykonywanych części robót wyszczególnionych w Formularzu 
Wyceny.  
Odbioru częściowego dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót.  
Odbiorowi częściowemu podlegają dane roboty, ujęte w Formularzu Wyceny zakończone w danej jednostce 
rozliczeniowej.  
Jednostkami rozliczeniowymi są jednostki podane w specyfikacjach technicznych poszczególnych rodzajów 
robót.  

8.1.3 Odbiór końcowy  

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ilości, jakości  
i wartości.  
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego, będzie stwierdzona przez Wykonawcę 
wpisem do Dziennika budowy i bezzwłocznym powiadomieniu na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.  
Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w umowie, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora 
Nadzoru zakończenia robót oraz gotowość do odbioru końcowego a także przyjęcia dokumentów odbiorowych.  
Odbioru końcowego robót dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiającego, w obecności Inspektora Nadzoru i 
Wykonawcy. Komisja dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań 
i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonanych robót z Dokumentacją i warunkami wykonania i 
odbioru robót oraz umową.  
W toku odbioru końcowego robót, Komisja, zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót 
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zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonywania robót uzupełniających i robót 
poprawkowych.  
W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających, Komisja przerwie 
swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego.  
W przypadku stwierdzenia przez Komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach 
nieznacznie odbiega od wymaganych Dokumentacją i norm z uwzględnieniem tolerancji oraz nie ma większego 
wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo użytkowania, Komisja wg uznania:  

– nakaże wykonanie robót uzupełniających lub poprawkowych, wyznaczając termin ich wykonania  
– dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań 

przyjętych w dokumentacji.  

8.1.4 Dokumenty końcowego odbioru robót  

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego robót 

sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru końcowego, Wykonawca jest zobowiązany 

przygotować następujące dokumenty:  

- Dokumentację powykonawczą,  

- uwagi i zalecenia Inspektora (-ów) Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających 

zakryciu oraz udokumentowanie jego zaleceń,  

- receptury i ustalenia technologiczne,  

- Dzienniki Budowy i Książkę obmiaru (oryginały),  

- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z normami, instrukcjami  

i wytycznymi,  

- deklaracje zgodności, certyfikaty, aprobaty techniczne wbudowanych wyrobów i materiałów,   

- operat techniczny,  

- dokumenty i oświadczenia wymagane przez przepisy ustawy Prawo budowlane,  

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego wynikających z dokumentów kontraktowych. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe  

do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 

ostatecznego robót.  

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego.  
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.  

8.1.5 Odbiór gwarancyjny  

Odbiór gwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy 

odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór ostateczny będzie dokonany na podstawie 

oceny wizualnej obiektu, z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego.  

9 Podstawa płatności  

9.1 Ustalenia ogólne  

Podstawą płatności jest cena kosztorysowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną 
dla danej pozycji Formularza wyceny /przedmiaru robót/.  
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania 
składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i w dokumentacji, w tym w opisie w przedmiarze 
robót i w opisie robót wg przywołanej podstawy katalogu np. KNR.  
Ceny jednostkowe robót będą obejmować:  

- robociznę bezpośrednią,  

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zaopatrzenia i transportu   

- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na Teren Budowy  
i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy, koszty najmu, wypożyczenia, odbiorów 
technicznych, kosztów badań okresowych, legalizacji i innych),  

- koszty pośrednie, w skład których wchodzą,: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników 
nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym energii i wody, budowy 
dróg dojazdowych itp.), koszty dotyczące oznakowania Robót, wydatki dotyczące bhp, usługi obce  
na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów i bocznic, ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, 
ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy; uzyskanie i pozyskanie terenu na 
zaplecze budowy leży w gestii Wykonawcy; uzyskanie opinii Inspektora Nadzoru o lokalizacji zaplecza jest 
wskazane; opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty za wykonanie tablic informacyjnych; ubezpieczenia  

- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących 
wystąpić w czasie realizacji Robót i w okresie gwarancyjnym,  
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- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami,  

- inne koszty wymienione w ST.  
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.  

9.2 Warunki umowy i wymagania ogólne ST  

Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w ST obejmuje 
wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w szczegółowych ST.  

9.3 Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu  

Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje nie objęte szczegółowymi ST:  

- uzgodnienie z Inspektor Nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania 
budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi Nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian  
i uzgodnień wynikających z postępu robót,  

- opłaty/dzierżawy terenu, w tym: opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty za wbudowanie urządzeń  
w pas drogowy oraz rekompensaty dla właścicieli za czasowe zajęcie nieruchomości, przebudowę 
urządzeń obcych.  

Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:  

- utrzymanie płynności ruchu publicznego,  

- bieżące utrzymywanie objazdów i przejazdów w stanie technicznym, umożliwiającym ruch kołowy  
i pieszy zgodnie z obowiązującymi przepisami, Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu 
obejmuje:  

- usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania,  

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.  

10 Przepisy związane 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami).  
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu  
i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony 
zdrowia. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

ST-01.00 – Roboty w zakresie różnych nawierzchni  
Kod CPV: 45233200-1  

 

1 Wstęp 

1.1 Przedmiot ST  

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru 
robót budowlanych związanych z wykonaniem utwardzeń terenu z kostki granitowej oraz wykonania i odbioru 
robót związanych z wykonaniem nawierzchni bezpiecznej żwirowej w obrębie projektowanej siłowni 
plenerowej. 

1.2 Zakres stosowania ST  

Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument inwestorski niezbędny przy realizacji i odbiorze 
robót wymienionych w pkt 1.1.   

1.3 Zakres robót objętych ST  

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające wykonanie i odbiór robót 
zgodnie z pkt 1.1.  
Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) związana jest z wykonaniem nw. robót:   

1.3.1 Wykonanie utwardzeń i chodników  

• roboty pomiarowe – powierzchniowe i liniowe,  
• roboty ziemne – wykonanie koryta, plantowanie powierzchni,  
• wykonanie warstwy odcinającej z piasku gr. 10 cm pod utwardzenia - chodniki, 
• ustawienie obrzeży trawnikowych 6 x 20 cm na ławie piaskowej,  
• wykonanie nawierzchni chodników z kostki granitowej grubości 6,00 cm na podsypce cem. – piask. –3,00 

– 5,00 cm. 

1.3.2 Wykonanie nawierzchni siłowni plenerowej 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
robót związanych z przygotowaniem terenu przeznaczonego pod siłownię plenerową.  

• Zdjęcie humusu i korytowanie pod nawierzchnię bezpieczną. 
• Zagęszczenie i wyrównanie dna oraz boków wykopu  
• Ułożenie na dnie i bokach koryta geowłókniny w celu zabezpieczenia nawierzchni żwirowej przed 

zanieczyszczeniem i mieszaniem się kruszywa z ziemią.  
• Wykonanie nawierzchni z kruszywa – żwirku. 

1.4 Określenia podstawowe  

Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są zgodne z odpowiednimi normami  
i określeniami podanymi w ST-00.00. „Wymagania ogólne”.  

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, obowiązującymi 
normami, Specyfikacją Techniczną (ST), poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego, zgodnie z art. 22, 23 
i 28 ustawy Prawo Budowlane.  

2 Materiały  

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Warunki ogólne stosowania materiałów podano w ST-00.00. „Wymagania ogólne”. Materiały stosowane przy 
wykonywaniu robót wg Dokumentacji Projektowej. Mogą być stosowane wyroby producentów krajowych  
i zagranicznych. Użyte materiały muszą posiadać atest producenta i odpowiadać wymogom PN, BN lub posiadać 
certyfikat na znak bezpieczeństwa B, lub certyfikat zgodności z PN bądź aprobatę techniczną.  
Przed zakupem materiałów, Wykonawca uzyska akceptację Inwestora oraz Inspektora nadzoru w zakresie 
zgodności materiału z założeniami projektu. 
Wykonawca uzyska przed wbudowaniem wyrobu akceptację Inżyniera. Wyrobami dopuszczonymi do obrotu  
i powszechnego stosowania w budownictwie są właściwie oznaczone:  
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• wyroby budowlane, dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono 

zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych 

oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych – w odniesieniu do wyrobów podlegających tej 

certyfikacji,  

• wyroby budowlane, dla których dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub deklarację 

zgodności z Polską Normą lub z aprobatą techniczną, mające istotny wpływ na spełnienie co najmniej 

jednego z wymagań podstawowych – w odniesieniu do wyrobów nie objętych certyfikacją na znak 

bezpieczeństwa,  

• wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów niemających istotnego wpływu na spełnianie 

wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według tradycyjnie uznanych 

zasad sztuki budowlanej,  

• wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami dokonano 

oceny zgodności ze zharmonizowaną normą europejską do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą 

techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej uznaną 

przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi,  

• wyroby budowlane znajdujące się w określonym przez Komisję Europejska wykazie wyrobów mających 

niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności  

z uznanymi regułami sztuki budowlanej.  

2.2 Materiały do wykonania utwardzenia nawierzchni  

• obrzeża trawnikowe 6 x 20 cm wg PN-63/B-14051 i BN-80/6775-03 arkusz 04,  

• małoformatowa kostka granitowa o powierzchni chropowatej i grubości ~6,00 cm  

• beton na podbudowy Rm = 6 – 9 MPa wg norm PN-75/S-96015 i PN-62/B-06250,  

• podsypka cementowo - piaskowa 1:4,  

• podsypka piaskowa z piasku średniego lub pospółki o współczynniku filtracji ks => 10 m/dobę bez 
frakcji +>0,05 mm oraz części organicznych i frakcji 0,05 - 0,10 mm nie więcej niż 3 - 5%,  

• piasek drobny do wypełniania spoin,  

2.3 Materiały do wykonania nawierzchni siłowni plenerowej 

• Kruszywo żwirek o frakcji: 2-8 mm – grubość po zagęszczeniu 30 cm, 

• Geowłóknina 250 g/m2, – jako filtracja, separacja i wzmocnienia podłoża 

3 Sprzęt  

Warunki ogólne stosowania sprzętu podano w ST-00.00. „Wymagania ogólne”. Do wykonania robót Wykonawca 
powinien dysponować następującym sprzętem wynikającym z technologii prowadzenia robót:  

• koparki gąsienicowe 0,2 m3,  

• spycharki gąsienicowe 100 – 150 kM,  

• równiarki samobieżne,  

• walce statyczne gładkie,  

• walce ogumione,  

• walce wibracyjne lekkie 5 ton i średnie 8 ton,  

• płyty wibracyjne lekkie,  

• walec gładki stalowy statyczny dwu watowy lekki lub średni,  

• walec ogumiony średni lub ciężki z regulowanym ciśnieniem w oponach,  

• walec mieszany z jedną osią gładką wibracyjną a drugą ogumioną,  

• żuraw kołowy 3 tony. 
Roboty w zakresie nawierzchni siłowni plenerowej mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie.  
Zagęszczenie wykopu powinno zostać wykonane zagęszczarką. 

4 Transport  

Warunki ogólne stosowania transportu podano w ST 00.00. „Wymagania ogólne”.  
• do przewozu kostki betonowej i płyt gumowych stosować dowolne środki transportowe gwarantujące 

prawidłowy dowóz nieuszkodzonego materiału, zgodnie z wymaganiami normy BN-77/6741-02 (jak dla 
klinkieru),  

• do przewozu mieszanki betonowej - samochody "gruszki" z pompą podającą,  

• do przewozu piasku, żwiru, pospółki - samochody samowyładowcze,  

• do transportu wody - cysterny,  

• do transportu cementu – cementowozy. 
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5 Wykonanie robót  

5.1 Wymagania ogólne  

Ogólne warunki wykonania robót podano w ST-00.00. „Wymagania ogólne”.  
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót.   

5.2 Wykonanie robót nawierzchniowych 

5.2.1 Roboty przygotowawcze  

Wytyczenie trasy krawężników i ich oznaczenie w terenie powinny być wykonane przez geodetę  
z uprawnieniami. Trasę wyznaczyć w sposób trwały i widoczny, z założeniem ciągów reperów roboczych.  

5.2.2 Roboty ziemne  

Wykop koryt pod podbudowy oraz wykop pod ławy oporowe krawężników i obrzeży. Ze względu na niewielki 
zakres robót wykop realizowany będzie ręcznie względnie sprzętem specjalistycznym.   
Urobek należy złożyć obok wykopu, część wykorzystać do zasypki, a resztę załadować na środki transportu 
kołowego i usunąć poza teren budowy. 

5.2.3 Wbudowanie obrzeży trawnikowych  

Na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 układać obrzeża trawnikowe zgodnie z dokumentacją projektową,  
bez wypełniania spoin.   

5.2.4 Wykonanie nawierzchni  

5.2.4.1 Nawierzchnie z kostki granitowej wykonywać zgodnie PN-74/S-98017.  
• kostka granitowa o grubości ~6 cm układana na 3,0 – 5,0 cm podsypce cementowo-piaskowej. Spoiny 

wypełniane piaskiem drobnym. Zagęszczanie nawierzchni wibratorami o sile odśrodkowej 16 – 20 kN, 
powierzchni płyty 0,35 – 0,50 m i częstotliwości 75 – 100 Hz. Nierówności nawierzchni nie mogą 
przekraczać 6 mm, ilość miejsc wykazujących odchylenia nie może przekraczać 2 na jednym hektometrze, 
natomiast tolerancje niwelety ± 20 mm.  

5.2.4.2 Wykonanie nawierzchni siłowni plenerowej 
Nawierzchnia bezpieczna powinna być wykonana jako przepuszczalna, bezpieczna dla upadków z wysokości, 
jakie przewidują montowane urządzenia, zgodnie z normą PN-EN 1176-1:2009.  
Geowłókninę należy na obrzeżach wykopu wywinąć w kierunku zewnętrznym, a następnie zamocować tak, aby 
się nie mogła zsunąć do wykopu. W wykopie geowłókninę należy zamontować w taki sposób, aby w trakcie 
zasypywania kruszywem, nie uległa podwinięciu i tym samym odsłonięcia znajdującej się pod nią ziemi. 

6 Kontrola jakości robót  

Ogólne zasady kontroli jakości, materiałów i robót podano w ST-00.00. „Wymagania ogólne”, „Warunkach 
technicznych wykonania i odbioru robót drogowych”.  

6.1 Kontrola jakości materiałów  

Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom Dokumentacji Projektowej  
i Specyfikacji Technicznej oraz muszą posiadać świadectwa jakości wydane przez producentów i uzyskać 
akceptację Inżyniera.  
Wymagane dokumenty dotyczące nawierzchni: 

− Atest Higieniczny PZH 

− Karta techniczna produktu 

− Gwarancja na minimum 24 miesiące potwierdzona przez producenta lub jego przedstawiciela. 

6.2 Kontrola jakości robót  

Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inżyniera.  
Kontroli jakości podlega wykonanie utwardzeń terenu. 

Kontrola związana z wykonaniem wszystkich nawierzchni powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich 
faz robót zgodnie z wymaganiami norm PN-92/B-10735. Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać  
za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania danej fazy robót zostały spełnione. Jeżeli którekolwiek z wymagań nie 
zostało spełnione należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek 
przeprowadzić badania ponownie. Kontrola jakości robót powinna obejmować następujące badania: zgodności  
z dokumentacją projektową: materiałów, obrzeży, nawierzchni.  

7 Obmiar robót  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00.00. „Wymagania ogólne”.  
Jednostką obmiaru jest m2 powierzchni utwardzeń.  
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8 Odbiór robót  

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00.00. „Wymagania ogólne”, „Warunkach technicznych wykonania  
i odbioru robót drogowych”  

8.1 Odbiór częściowy  

Przy odbiorze częściowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:  
• Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w trakcie wykonywania robót 
• Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów  
• Dziennik Budowy  

8.1.1 Zakres robót zanikających obejmuje sprawdzenie:  

• rzędne powierzchni, spadki,  

• podsypki piaskowe i cementowo - piaskowe – grubości,  

• nawierzchnie z kostki granitowej– rzędne powierzchni i spadki,  

• jakości wbudowanych materiałów oraz ich zgodności z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, ST oraz 
atestami producenta i normami przedmiotowymi  

Odbiór częściowy polega na sprawdzeniu zgodności z Dokumentacją Projektową i ST, użycia właściwych 
materiałów, prawidłowości wykonania oraz zgodności z innymi wymaganiami określonymi w pkt. 6.0.  

8.2 Odbiór techniczny końcowy  

Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:  
• dokumenty jak przy odbiorze częściowym  

• protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych  

• protokoły wykonanych prób i badań wytrzymałościowych  

• świadectwa jakości wydane przez dostawców materiałów   

• inwentaryzacja geodezyjna na planach sytuacyjnych wykonana przez uprawnioną jednostkę geodezyjną  
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić:  

• zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy 
dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji Projektowej  

• protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczących usunięcia usterek  

• aktualność Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia  

• protokoły badań wskaźników zagęszczenia oraz parametrów wytrzymałościowych.  
Nawierzchnia powinna być wyrównana, bez zanieczyszczeń organicznych i różnego typu pozostałości po 
budowie, nie mogą z nawierzchni wystawać żadne elementy betonowe typu fundamenty urządzeń siłowni 
plenerowej, grubość nawierzchni w każdym miejscu musi być jednakowa i posiadać zakładaną grubość.  

9 Podstawa płatności  

Rozliczenie pomiędzy zamawiającym, a wykonawcą będzie dokonane zgodnie z ustaleniami umowy. 

10 Przepisy związane 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót drogowych  
BN-80/6775-03 arkusz 04 – „Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów  

i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża  
PN-88/B-06250 – Beton zwykły  
BN-68/8933-08 – Podbudowa z gruntów stabilizowanych cementem  
PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych  
PN-EN 1176-1:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Część 1: Ogólne wymagania bezpieczeństwa  

i metody badań. 
PN-EN 1177:2000 Nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki. Wymagania bezpieczeństwa i metody 

badań
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

ST-02.00. Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych  
i rekreacyjnych – siłownia zewnętrzna  

Kod CPV:  45112720-8 
 

1 Wstęp 

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczące wykonania i odbioru siłowni zewnętrznej w ramach 
zadania „Utworzenie terenu rekreacji wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą przy świetlicy wiejskiej  
w Mchówku”. 

1.1 Zakres stosowania ST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i rozliczeniowy przy zleceniu  
i realizacji robót. 

1.2 Zakres robót objętych ST 

Budowa siłowni zewnętrznej obejmuje zakup i montaż następujących urządzeń montowanych na pylonach 
czterostanowiskowych: 

• wioślarz 
• motyl, 
• biegacz, 
• prostownik pleców, 
• orbitrek, 
• narciarz, 
• pajacyk, 
• rowerek, 
• tablica informacyjna (regulamin siłowni zewnętrznej). 

 

1.3 Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są zgodne z odpowiednimi normami  
i określeniami podanymi w ST-00.00. „Wymagania ogólne”.  

1.4  Ogólne wymagania dotyczące robót  

Roboty montażowe w zakresie urządzeń siłowni zewnętrznej powinny być wykonywane przez kwalifikowanych 
pracowników, odpowiednio przeszkolonych. Niezbędny jest systematyczny nadzór prowadzony przez 
wykonawcę i inwestora. W czasie robót należy prowadzić dziennik budowy, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. 

2 Materiały 

2.1 Prefabrykowane stopy betonowe 

Montaż urządzeń siłowni plenerowej na prefabrykowanej stopie betonowej: 
- szerokość: 500 mm 
- długość: 500 mm 
- wysokość: 500 mm 
- materiał: Beton konstrukcyjny B-25, Blacha stalowa: 10 mm, 8 mm, Pręt gwintowany M 16 
- sposób mocowania: Stabilizacja w wykopie betonem B -20. 

2.2 Wyposażenie siłowni zewnętrznej – urządzenia  

Do realizacji projektowanej siłowni zewnętrznej przyjęto rozwiązania systemowe, tj. wykonane jako gotowe 
prefabrykowane urządzenia ćwiczeniowe, możliwe do montażu w ramach zintegrowanego systemu 
oferowanego przez producenta.  
Zastosowanie dla potrzeb niniejszego projektu wskazanych urządzeń sportowych nie ogranicza możliwości 
stosowania urządzeń innych producentów, przy zachowaniu wymaganych podstawowych i równoważnych cech 
technicznych i użytkowych.  
Urządzenia siłowni zewnętrznej montowane na pylonach wykonane w oparciu o wymagania normy PN-EN 
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16630:2015-06. Wyrób oznaczony znakiem bezpieczeństwa "B". 
Urządzenia siłowni plenerowej wykonane z wysokiej jakości stali spawalniczej S 355 (bezszwowej na elementy 
gięte) i S 235 (na elementy proste), dwukrotnie malowane proszkowo farbami epoksydowymi i poliestrowymi. 
Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez śrutowanie i cynkowanie. Śruby osłonięte zaślepkami.  
Elementy konstrukcyjne: główna rura konstrukcyjna pylonu o średnicy 90 mm, grubość ścianki 3,6 mm. 
Pozostałe rury o średnicy 90 mm, 76 mm, 60,3 mm, 42,4 mm, 33,7 mm. Łożyska kulkowe typu zamkniętego. 
Siedziska w standardzie wykonane z tworzywa HDPE w kolorze żółtym, z otworami ułatwiającymi odpływ 
wody. Stopnice wykonane z blachy aluminiowej, ryflowanej o grubości 3 mm. 
Dobrano urządzenia zamontowane do dwóch poczwórnych pylonów wg zestawienia. 

Rozmieszczenie 
urządzeń 

Nazwa urządzenia Informacje techniczne / Funkcja 

Pylon 
nr 1 

Urządzenie 
nr 1 

Wioślarz 

 

maksymalna waga ćwiczącego: 150 kg 

minimalny wzrost ćwiczącego: 140 cm 

Wymiary (urządzenia zamontowanego do pylonu): 

szerokość: 1100 mm 

długość: 1175 mm 

wysokość: 1920 mm 

bezpieczna strefa: 418 cm x 410 cm 

Funkcja: 

Wzmacnia mięśnie nóg oraz pasa biodrowego. 

Korzystnie wpływa na układ krążeniowo-oddechowy. 

Poprawia koordynację ruchową. 

Wspomaga redukcję tkanki tłuszczowej. 
 

Urządzenie 
nr 2 

Rowerek 

 

maksymalna waga ćwiczącego: 150kg 

minimalny wzrost ćwiczącego: 140cm 

Wymiary (urządzenia zamontowanego do pylonu): 

szerokość: 550  mm 

długość: 1440 mm 

wysokość: 1920 mm 

bezpieczna strefa: 444 cm x 355 cm 

Funkcja: 

Wzmacnia mięśnie nóg i tułowia. 

Korzystnie wpływa na układ krążeniowo-oddechowy. 

Poprawia koordynację ruchową. 

Wspomaga redukcję tkanki tłuszczowej. 
 

Urządzenie 
nr 3 

Biegacz 

 

maksymalna waga ćwiczącego: 150 kg 

minimalny wzrost ćwiczącego: 140 cm 

Wymiary (urządzenia zamontowanego do pylonu): 

szerokość: 500-1500 mm 

długość: 1390 mm 

wysokość: 1920 mm 

bezpieczna strefa: 439 cm x 450 cm 

Funkcja: 

ćwiczenia aktywizują dolne partie ciała, wzmacniają 
mięśnie nóg i pasa biodrowego, zwiększają wydolność 
krążeniowo - oddechową. Urządzenie to gwarantuje pracę 
mięśni przy jednoczesnym odciążeniu stawów biodrowych 
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Rozmieszczenie 
urządzeń 

Nazwa urządzenia Informacje techniczne / Funkcja 

Urządzenie 
nr 4 

Prostownik 
pleców 

 

maksymalna waga ćwiczącego: 150 kg 

minimalny wzrost ćwiczącego: 140 cm 

Wymiary (urządzenia zamontowanego do pylonu): 

szerokość: 660 mm 

długość: 810 mm 

wysokość: 1920 mm 

bezpieczna strefa: 382 cm x 366 cm 

Funkcja: 

wzmacnia mięśnie prostownika grzbietu, angażuje mięśnie 
brzucha. 

Pylon 
nr 2 

Urządzenie 
nr 1 

Orbitrek 

 

maksymalna waga ćwiczącego: 150 kg 

minimalny wzrost ćwiczącego: 140 cm 

Wymiary (urządzenia zamontowanego do pylonu): 

szerokość: 620 mm 

długość: 1505 mm 

wysokość: 1920 mm 

bezpieczna strefa: 450 cm x 360 cm 

Funkcja: 

Wzmacnia mięśnie nóg, ramion i tułowia. 

Korzystnie wpływa na układ krążeniowo-oddechowy. 

Poprawia koordynację ruchową. 

Wspomaga redukcję tkanki tłuszczowej. 
 

Urządzenie 
nr 2 

Narciarz 

 

maksymalna waga ćwiczącego: 150 kg 

minimalny wzrost ćwiczącego: 140 cm 

Wymiary (urządzenia zamontowanego do pylonu): 

szerokość: 513 mm 

długość: 1618 mm 

wysokość: 1920 mm 

bezpieczna strefa: 462 cm x 352 cm 

Funkcja: 

Wzmacnia mięśnie nóg, ramion i tułowia. 

Korzystnie wpływa na układ krążeniowo-oddechowy. 

Poprawia koordynację ruchową. 

Wspomaga redukcję tkanki tłuszczowej. 
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Rozmieszczenie 
urządzeń 

Nazwa urządzenia Informacje techniczne / Funkcja 

Urządzenie 
nr 3 

Pajacyk 

 

maksymalna waga ćwiczącego: 150 kg 

minimalny wzrost ćwiczącego: 140 cm 

Wymiary (urządzenia zamontowanego do pylonu): 

szerokość: 740 mm 

długość: 910 mm 

wysokość: 1920 mm 

bezpieczna strefa: 391 cm x 374 cm 

Funkcja: 

Wzmacnia mięśnie nóg i brzucha. 

Korzystnie wpływa na układ krążeniowo-oddechowy. 

Poprawia koordynację ruchową. 

Wspomaga redukcję tkanki tłuszczowej. 

Urządzenie 
nr 4 

Motyl 

 

maksymalna waga ćwiczącego: 150 kg 

minimalny wzrost ćwiczącego: 140 cm 

Wymiary (urządzenia zamontowanego do pylonu): 

szerokość: 1049 mm 

długość: 733 mm 

wysokość: 1920 mm 

bezpieczna strefa: 378 cm x 405 cm 

Funkcja: 

wzmacnia siłę mięśniową obręczy barkowej i ramion, 
aktywizuje mięśnie brzusznej strony klatki piersiowej. 

 

Tablica 
informacyjna 

 

Wymiary konstrukcji: 2500x70 mm 

Wymiary tablicy: 700x500 mm 

Materiał: Konstrukcja wykonana z rur stalowych o średnicy 
42,4 mm 

System ochronny: Podkład cynkowy + malowanie 
proszkowe 

Funkcja: 

Prezentuje regulamin korzystania z siłowni plenerowej 

 

Pylon cztero-
stanowiskowy  

(na zdjęciu 
przedstawiony  

z przykładowym 
zestawem 
urządzeń) 

 

Konstrukcję nośną w urządzeniach stanowi pylon. Pylon to 
element konstrukcyjny w postaci tablicy z instrukcją 
użytkowania, do którego w dowolnych konfiguracjach 
mocuje się urządzenia.  

Główna rura konstrukcyjna pylonu o średnicy 90 mm, 
grubość ścianki 3,6 mm. 
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3 Sprzęt 

Roboty mogą być wykonywane ręcznie. 
Sprzęt i narzędzia zmechanizowane powinny być montowane, eksploatowane i obsługiwane zgodnie z instrukcją 
producenta oraz spełniać wymagania określone w przepisach dotyczących systemu oceny zgodności.  
Wykonawca jest zobowiązany do użycia jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu  
na jakość wykonanych robót.  

4 Transport 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i transportu użytego podczas prac budowlanych na budowie podano 
00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.4. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu 
(transportu), który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt (transport) 
używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów  
i ilości wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, 
zaakceptowanym przez inspektora nadzoru. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać 
wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 
parametrów technicznych. Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. Wykonawca 
będzie usuwać na bieżąco na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach 
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5 Wykonanie robót  

5.1 Wykonanie stóp betonowych 

Montaż urządzeń siłowni plenerowej na fundamencie betonowym na podsypce cementowo-piaskowej (zgodnie 
z zaleceniami producenta). 

5.2 Montaż urządzeń siłowni zewnętrznej 

Montaż elementów małej architektury należy wykonać sposobem ręcznym na terenie placu budowy, chyba  
że producent przewiduje inne sposoby jego wykonania. Zaleca się by wszystkie elementy były montowane pod 
nadzorem producenta danego urządzenia. Elementy należy rozmieścić zgodnie z projektem zagospodarowania 
terenu siłowni zewnętrznej zachowując odpowiednie odległości między urządzeniami tak by spełnić wymogi 
bezpieczeństwa ich użytkowania. Po wykonaniu wszystkich robót należy dokładnie oczyścić teren z wszelkich 
pozostałości po procesie montażu. W czasie wykonywania prac należy przestrzegać warunków BHP.  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność ze Sztuką budowlaną, ST  
i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

6 Kontrola jakości robót 

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Wykonanie końcowej kontroli należy wykonać zgodnie z normą i zaleceniami producentów ITB i producentów 
materiałów. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń.  
Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z PZJ) na terenie 
i poza placem budowy.  
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych 
przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane.  

6.2 Badania laboratoryjne  

Jeżeli dostarczone na budowę materiały budzą uzasadnioną wątpliwość co do jakości lub zgodności z ST,  
na polecenie inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca na własny koszt przeprowadzi właściwe badania 
laboratoryjne. Wyniki badań Wykonawca przekazuje Zamawiającemu dla dalszej decyzji o pozostawieniu  
lub usunięciu badanego materiału z terenu budowy. 

6.3 Badania jakości robót w czasie budowy  

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych WT  
oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiałów i systemów 
technologicznych.  
Sprawdzenie jakości polega na wizualnej ocenie wykonanych rozbiórek, usunięcia gruzu i pozostawienie  
w czystości miejsc rozebranych. Poszczególne etapy wykonania robót rozbiórkowych powinny być odebrane  
i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Roboty powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacją kosztorysową.  

7 Obmiar robót 

Jednostki obmiarowe – jak w przedmiarze robót. 



22 

8 Odbiór robót 

Odbiór prac montażowych elementów siłowni zewnętrznej obejmuje: 
• sprawdzenie przygotowania brygady roboczej do wykonania robót (ubiór ochronny, narzędzia, sprzęt, 

znajomość technologii i warunków BHP), 
• sprawdzenie wykonania robót ze szczególnym uwzględnieniem stabilności i bezpieczeństwa 

użytkowania elementów oraz estetyki montażu. Konieczna jest opinia na temat poprawności wykonania 
montażu przedstawiciela producenta danego urządzenia, 

• sprawdzenie powierzchni siłowni zewnętrznej pod względem bezpieczeństwa jej użytkowania, 
• sprawdzenie rozliczenia materiałów i elementów przeznaczonych do prac montażowych. 

Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać roboty za wykonane prawidłowo,  
tj. zgodnie z dokumentacją oraz ST i zezwolić na przystąpienie do dalszych prac. Jeżeli chociaż jeden wynik 
badania jest negatywny roboty nie powinny zostać odebrane. W takim przypadku należy ustalić zakres prac  
i rodzaje materiałów koniecznych do usunięcia nieprawidłowości. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac należy 
ponownie przeprowadzić badanie. 
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu oraz materiałów należy 
zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) 
 i wykonawcy (kierownik budowy). 
Po zakończeniu całości robót, należy dokonać końcowego odbioru robót i sporządzić protokół odbioru. 

9 Podstawa płatności 

Rozliczenie pomiędzy zamawiającym, a wykonawcą będzie dokonane zgodnie z ustaleniami umowy. 

10 Przepisy związane 

PN-B-03215:1998 Konstrukcje stalowe - połączenia z fundamentami - projektowanie i wykonanie 
PN-EN 1176:2009 - Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie  
Niewymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

ST-03.00 – Roboty w zakresie zagospodarowania terenu  
– montaż elementów małej architektury 

Kod CPV: 45111291-4 
 

1 Wstęp 

1.1 Przedmiot ST 

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie zakupu  
i montażu elementów małej architektury w ramach zadania „Utworzenie terenu rekreacji wraz z niezbędną 
infrastrukturą towarzyszącą przy świetlicy wiejskiej w Mchówku”. 

1.2 Zakres stosowania ST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i rozliczeniowy przy zleceniu  
i realizacji robót. 

1.3 Zakres robót objętych ST 

Zakres robót obejmuje dostawę i montaż elementów małej architektury: 
– [A1] Altana prostokątna drewniana o wym. 8x4 m kryta gontem bitumicznym - 1 szt.; 

– [A2] Stół z dwoma ławkami z oparciem (dł. 180 cm) wykonane ze stalowych profilów oraz desek  

– 7 kompl. (w tym: 3 kompl. w altanie); 

– [A3] Stół betonowy do gry w tenisa ziemnego o wym. 152x274 cm – 1 szt.  

– [A4] Ławka betonowa ćwierćokrągła bez oparcia z drewnianym siedziskiem dł. 230 cm - 6 szt.; 

– [A5] Grill betonowy „Żuraw” o średnicy 120 cm – 1 szt.; 

– [A6] Stół betonowy; 

– [A7] Stojak rowerowy pięciostanowiskowy metalowy – 1 szt.; 

– [A8] Betonowy kosz na śmieci z daszkiem i popielniczką – 2 szt.; 

– [A9] Kosz betonowy do segregacji odpadów – 1 szt. 

1.4 Określenia podstawowe  

Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są zgodne z odpowiednimi normami  
i określeniami podanymi w ST-00.00. „Wymagania ogólne”.  

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót  

Roboty montażowe powinny być wykonywane przez wykwalifikowanych pracowników, odpowiednio 
przeszkolonych. Niezbędny jest systematyczny nadzór prowadzony przez wykonawcę i inwestora. W czasie 
robót należy prowadzić dziennik budowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

2 Materiały 

2.1 Ogólne wymagania 

Materiały do wykonania w/w robót stosować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami oraz 
zasadami wiedzy technicznej. Dostawa urządzeń małej architektury powinna nastąpić dopiero po odpowiednim 
przygotowaniu miejsca montażu. W czasie transportu i składania urządzenia małej architektury powinny być 
zabezpieczone przed wpływami środowiska. 
Urządzenia małej architektury powinny posiadać atesty i być dopuszczone do użytku publicznego. 
Przed zamówieniem poszczególnych urządzeń małej architektury, Wykonawca powinien uzyskać akceptację 
Inwestora oraz Inspektora nadzoru. 
Proponowaną estetykę poszczególnych elementów małej architektury wskazano w projekcie budowlanym. 

2.2 Elementy małej architektury 

2.2.1 Altana prostokątna [A1] 

Altana prostokątna (1 szt.) z suszonego drewna sosnowego i świerkowego, impregnowanego w kolorze orzech 
ciemny. Dach kryty gontem bitumicznym w kolorze czarny grafit. 
Parametry techniczne altany: 

− Rozmiar po obrysie podstawy: 400×800 cm 
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− Konstrukcja: drewno świerkowe 

− Impregnacja: impregnat drewnochron 

− Pokrycie dachu: gont bitumiczny 

− Kąt nachylenia dachu: 30° 

− Filary: przekrój 12x12 cm, wys. 200 cm 

− Wysokość: w kalenicy 305 cm, bok 200 cm 

− Legary: 50x40 mm 

− Grubość desek podłogowych: 25 mm 

 

2.2.2 Stół i ławki [A2] 

− Ilość: 7 kompletów (w tym w altanie: 3 stoły, 6 ławek z oparciami, obok altany 4 stoły i 8 ławek) 

Altana wolnostojąca zostanie wyposażona w zestawy mebli ogrodowych (stół i dwie ławki z oparciem  
dł. 180 cm, łącznie 7 kompletów) montowane trwale do podłogi altany. W altanie zaprojektowano montaż 3 
zestawów mebli ogrodowych. Stół i ławki wykonane ze stalowych profilów oraz desek.  
Wymiary stołu: 

− Długość: 180 cm 

− Szerokość: 73 cm 

− Wysokość: 73 cm 

Wymiary ławki: 
− Długość: 182 cm 

− Szerokość: 52 cm 

− Wysokość: 87 cm 

− Wysokość siedziska: 46 cm  

Kolorystyka elementów drewnianych: orzech włoski 
 

2.2.3 Stół betonowy do gry w tenisa ziemnego [A3] 

− Ilość: 1 sztuka 

− Blat stołu wykonany z wysokogatunkowego betonu z kruszywem ozdobnym, szlifowany i lakierowany 

− Siatka do gry w ping ponga wykonana z blachy stalowej o gr. 5 mm 

− Wysokość: 76 cm 

− Szerokość: 152 cm 

− Długość: 274 cm 

− Waga: ok. 740 kg 

 

2.2.4 Ławka betonowa ćwierćokrągła bez oparcia [A4] 

− Ilość: 6 sztuk 

− Elementy betonowe ławki wykonane z betonu wysokiej klasy C40/50 zbrojonego stalą  

oraz mikrozbrojeniem, wykonane w technologii „beton płukany” pokryty kamieniem rzecznym. 

− Siedzisko wykonane z drewna świerkowego o grubości 4 cm, malowane dwukrotnie lakierobejcą  

na kolor orzech ciemny, lakierowane. 

− Części metalowe malowane są proszkowo oraz zabezpieczone antykorozyjnie. 

− Wymiary po obwodzie: 230×45 cm 

− Waga około: 500 kg 

− Kolorystyka elementów betonowych: kamień rzeczny 

− Kolorystyka elementów drewnianych: orzech ciemny. 

Montaż: Ławka wolnostojąca z możliwością przytwierdzenia do podłoża za pomocą kotwy lub kołka 
rozporowego na twardym podłożu (kostka, asfalt), na miękkim podłożu (grunt) należy wykonać fundament 
betonowy. 

 

2.2.5 Grill [A5] 

− Ilość: 1 sztuka 

− Grill betonowy „Żuraw” posiada opuszczany ruszt w kilku poziomach oraz przesuwane ramię na bok.  

Regulator wysokości i ruszt wykonany ze stali nierdzewnej. Wokół paleniska znajduje szlifowana płyta, 
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która może służyć za stolik. Dodatkowo grill betonowy posiada popielnik przymocowany na stałe 

łańcuchem ułatwiający opróżnianie popiołu, wykonany z blachy czarnej malowany żaroodporną farbą. 

− Wysokość grilla około - 185 cm 

− Długość grilla - 170 cm 

− Szerokość (średnica): 120 cm 

− Waga grilla około - 750 kg 

 

2.2.6 Stół betonowy [A6] 

− Ilość: 2 sztuki 

− Długość całkowita: 110 cm 

− Wysokość całkowita: 116 cm (wraz z częścią wkopywaną w grunt) 

− Wysokość stołu po zamontowaniu: 80 cm 

− Szerokość stołu: 62 cm 

− Waga: ok. 150 kg 

− Grubość listew: 4 cm 

− Kolorystyka elementów betonowych: kamień rzeczny 

− Kolorystyka elementów drewnianych: orzech ciemny 

 

2.2.7 Stojak na rowery [A7] 

Metalowy stojak rowerowy pięciostanowiskowy. 
Stojak rowerowy wykonany z trwałych i grubościennych profili stalowych, montowany do podłoża przez 
przykręcenie. 
Dane techniczne: 
− Ilość stojaków rowerowych: 1 szt. 

− Ilość stanowisk: 5 

− Szerokość stojaka: 180 cm 

− Wysokość: 45 cm 

− Głębokość: 53 cm 

− Odległość między stanowiskami: 42 cm 

− Materiał: stal ocynkowana 

− Uwaga: urządzenia kotwić w gruncie zgodnie z zaleceniami producenta 

 

2.2.8 Kosz na śmieci [A8] 

− Ilość: 4 sztuki 

− Betonowy kosz na śmieci z daszkiem i popielniczką 

 

2.2.9 Kosz betonowy do segregacji odpadów [A9] 

− Ilość: 1 sztuka 

− Kosz z betonu klasy C40/50 w technologii „beton płukany”, pokryty kamieniem płukanym 

− Kosz wyposażony w 3 obręcze z popielnicą do zamocowania worków na odpady 

− Wysokość: 65 cm 

− Długość: 148 cm 

− Szerokość: 56 cm 

− Pojemność otworów: 3 x 56 litrów 

− Waga około: 615 kg  

 

3 Sprzęt 

Sprzęt i narzędzia zmechanizowane powinny być montowane, eksploatowane i obsługiwane zgodnie z instrukcją 
producenta oraz spełniać wymagania określone w przepisach dotyczących systemu oceny zgodności.  
Wykonawca jest zobowiązany do użycia jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 
na jakość wykonanych robót. 

4 Transport 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i transportu użytego podczas prac budowlanych na budowie podano 
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00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 4. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu 
(transportu), który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt (transport) 
używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów  
i ilości wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, 
zaakceptowanym przez inspektora nadzoru. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać 
wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 
parametrów technicznych. Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. Wykonawca 
będzie usuwać na bieżąco na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach 
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5 Wykonanie robót  

5.1 Ogólne warunki wykonania robót 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w specyfikacji „Wymagania ogólne", pkt 5. 
Każdy element wyposażenia z zakupu powinien być wyposażony przez dostawce w instrukcję mocowania. 
Należy ściśle przestrzegać instrukcji dostarczonej z wyrobem przez Dostawcę. W wypadku wątpliwości 
interpretacyjnych Wykonawca powinien powiadomić Inspektora Nadzoru i w miarę potrzeby nadzór autorski  
w czasie umożliwiającym im zajęcie stanowiska. 
Przed przystąpieniem do prac związanych z montażem obiektów małej architektury należy sprawdzić, czy 
dostarczony towar jest zgodny ze specyfikacją z zamówienia.  
Przyjęty sposób montażu nie może naruszać statyki elementów, do których wyposażenie jest montowane. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za właściwy ze względu na podłoże dobór elementów mocujących. 
Wykonawca zobowiązany jest do przejrzenia dokumentacji projektowej przed przystąpieniem do wykonywania 
elementów i zgłoszenia projektantowi swoich uwag. Wszelkie zmiany należy również konsultować  
z projektantem w trybie nadzoru autorskiego. 
Dostawca zobowiązany jest do przeliczenia konstrukcji zestawów i przyjęcia pełnej odpowiedzialności za pracę 
wszystkich elementów wbudowanego zestawu, jego właściwe zakotwienie i powiązanie z elementami 
towarzyszącymi w sposób nie powodujący niekorzystnych zjawisk statyki, fizyki i estetyki budowli. 

5.2 Wykonanie fundamentów betonowych 

Fundamenty, pod urządzenia małej architektury, należy wykonać monolitycznie z betonu B20. Fundament 
betonowy wykonywany „na mokro” można wykorzystywać do dalszych prac co najmniej po 7 dniach od 
ustawienia elementu w betonie, a jeśli temperatura w czasie wykonywania fundamentu jest niższa od 10oC - po 
14 dniach. 

5.3 Montaż elementów małej architektury 

Montaż elementów małej architektury zgodnie z zaleceniami producentów. 

6 Kontrola jakości robót 

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Wykonanie końcowej kontroli należy wykonać zgodnie z normą i zaleceniami producentów ITB i producentów 
materiałów. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń.  
Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z PZJ) na terenie 
i poza placem budowy.  
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych 
przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane.  

6.2 Badania laboratoryjne  

Jeżeli dostarczone na budowę materiały budzą uzasadnioną wątpliwość co do jakości lub zgodności z ST,  
na polecenie inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca na własny koszt przeprowadzi właściwe badania 
laboratoryjne. Wyniki badań Wykonawca przekazuje Zamawiającemu dla dalszej decyzji o pozostawieniu lub 
usunięciu badanego materiału z terenu budowy. 

6.3 Badania jakości robót w czasie budowy  

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych WT oraz 
instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiałów i systemów technologicznych.  
Roboty powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacją kosztorysową.  

7 Obmiar robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00.00. „Wymagania ogólne”.  
Jednostki obmiarowe – jak w przedmiarze robót. 
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8 Odbiór robót 

Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać roboty za wykonane prawidłowo,  
tj. zgodnie z dokumentacją oraz ST i zezwolić na przystąpienie do dalszych prac. Jeżeli chociaż jeden wynik 
badania jest negatywny roboty nie powinny zostać odebrane. W takim przypadku należy ustalić zakres prac  
i rodzaje materiałów koniecznych do usunięcia nieprawidłowości. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac należy 
ponownie przeprowadzić badanie. 
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu oraz materiałów należy 
zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru)  
i wykonawcy (kierownik budowy). 
Po zakończeniu całości robót należy dokonać końcowego odbioru robót i sporządzić protokół odbioru. 

9 Podstawa płatności 

Rozliczenie pomiędzy zamawiającym, a wykonawcą będzie dokonane zgodnie z ustaleniami umowy. 

10 Przepisy związane 

PN-B-03215:1998 Konstrukcje stalowe - połączenia z fundamentami - projektowanie i wykonanie 
PN-EN 350-2 Naturalna trwałość drewna litego. Wytyczne dotyczące naturalnej trwałości i podatności  
na nasycanie wybranych gatunków drewna mających znaczenie w Europie. 
PN-EN 335-2 Definicja klas zagrożenia ataku biologicznego. Trwałość drewna i materiałów drewnopochodnych. 
Zastosowanie do drewna litego. 
PN-EN 351-1 Drewno lite zabezpieczone środkiem ochrony. Trwałość drewna i materiałów drewnopochodnych. 
Klasyfikacja wnikania i retencji środka ochrony. 
PN-EN ISO/IEC 17050-1 Ocena zgodności. Deklaracja zgodności składana przez dostawcę. Część 1: Wymagania 
ogólne. 
Niewymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy  
od obowiązku stosowania wymogów określonych polskim prawem. 

 


