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Zatacznik nr ... do SWz/.................

Projekt umowy

zawarta w Swinouj$ciu pomigdzy:

Gmina Miasto Swinoujscie, z siedziba w Swinoujsciu ul. Wojska Polskiego 1/5, NIP 855-
15-71-375, REGON 811684290
reprezentowang przez:

zwang dalej Zamawiajacym,

a
z siedzibg w , ul. , (- ),

wpisang do rejestru przedsigbiorcéw Krajowego Rejestru Sagdowego prowadzonego przez Sad
Rejonowy , __ Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod nr KRS

, 0 kapitale zakladowym (wptaconym w catosci/wplaconym w
czescei tj. - z1), NIP , REGON , ktora reprezentuje:
1. -
2 i ertereeeeterterteer e

zwang dalej Wykonawca
LUB W PRZYPADKU ZAWARCIA UMOWY Z OSOBA FIZYCZNA PROWADZACA
DZIAEALNOSC GOSPODARCZA:
, zam. prowadzaca/cym dzialalno$¢ gospodarczg pod
firma: z gldwnym miejscem prowadzenia dzialalnosci w
, ul. (- ), NIP , REGON
, dziatajac-a/ym osobiscie/ktor-a/ego reprezentuje
jako pelnomocnik na podstawie zatagczonego do Umowy pelnomocnictwa,
zwan-3/ym dalej Wykonawca.

Umowa zostaje zawarta w oparciu o wybor najkorzystniejszej oferty w postepowaniu
0 udzielenie zamowienia publicznego nr .......................... , przeprowadzonym w trybie
przewidzianym w art. 275 pkt 1) ustawy z dnia 11.09.2019 r. - Prawo zamowien publicznych
(Dz. U z 2019 r. poz. 2019).

§1
[Przedmiot umowy]

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane w ramach
zadania pn.: ,,Modernizacja budynku CAM nr 5 — zadanie nr I” obejmujacego m.in.
wymiang instalacji co, wod-kan. i hydrantowej, wymiang instalacji przygotowania CWU z
budowa pompy ciepla, remont pomieszczen sanitarnych i socjalnych, termoizolacje
kondygnacji poddasza, wymian¢ opraw os$wietlenia wewnetrznego, budowe instalacji
fotowoltaicznej oraz przebudowe Sali konferencyjnej, obejmujaca roboty konstrukcyjno-
budowlane, instalacyjne i wykonczeniowe (zwanymi dalej ,,Przedmiotem umowy”).



10.

Przedmiot umowy obejmuje w szczegolnosci:
1) wykonanie rob6t budowlanych na podstawie dokumentacji projektowej wg wykazu
stanowigcego zalgcznik nr 1.1 do SWZ,
2) opracowanie dokumentacji powykonawczej zawierajgcej min.: wszystkie niezbedne
elementy do zawiadomienia wlasciwego organu o zakonczeniu budowy.
Przedmiot i zakres zamowienia okresla opis przedmiotu zamowienia stanowiacy zalgcznik
nr 1 do Umowy, zakres rzeczowo-finansowy stanowiacy zalacznik nr 2 do Umowy oraz
dokumentacja projektowa wymieniona w zatgczniku nr 1.1. do SWZ.
Wykonawca wykona Przedmiot umowy zgodnie z zakresem, okreslonym w Umowie oraz
dokumentacji przetargowej, w tym dokumentacji projektowe;j.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania Przedmiotu umowy z zachowaniem nalezytej
starannosci oraz profesjonalizmu, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,
obowigzujacymi przepisami i normami oraz warunkami budowlano-technicznymi.
Przedmiot umowy nalezy wykona¢ zgodnie =z obowigzujacymi przepisami,
a w szczegolnosci wynikajacymi z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(Dz. U. 2 2019 r. poz. 1186 ze zm.) (zwane dalej ,,Prawem budowlanym”) i przepisow
wykonawczych wydanych na jej podstawie, z uwzglednieniem przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa 1 higieny pracy, przeciwpozarowych, ochrony $rodowiska oraz
postepowania z odpadami.
Wszystkie materiaty zastosowane do realizacji Przedmiotu umowy speinia¢ powinny
warunki okres§lone w art. 10 Prawa budowlanego. Wszystkie dostarczone przez
Wykonawce elementy i materialy majg by¢ fabrycznie nowe, stanowi¢ wytaczng wlasnos¢
Wykonawcy i by¢ wolne od praw i roszczen osob trzecich, a takze musza posiadaé
stosowny dokument (certyfikat, atest bezpieczenstwa lub deklaracje zgodnosci producenta
potwierdzajaca spetnienie wymogdw, deklaracje wihasciwosci uzytkowych wyrobu
budowlanego), dowdd dopuszczenia do obrotu na rynku polskim oraz musza by¢
oznakowane odpowiednim znakiem. Przed wbudowaniem materialu wykonawca
przedstawi dokumenty potwierdzajace 0 dopuszczeniu do obrotu i powszechnego
stosowania materiatow i urzadzen, zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa.
Przedmiot umowy obejmuje takze roboty towarzyszace oraz inne roboty i dostawy niz
wynikajace z ust. 3, jezeli analiza przekazanej dokumentacji (projektow, specyfikacji
technicznych 1 innych dokumentéw) oraz tresci SWZ z zalacznikami, pozwalaly je
przewidzie¢ na etapie przygotowania oferty, a s3 one niezbedne do nalezytego wykonania
1 przekazania do uzytkowania Przedmiotu umowy zgodnie z ustaleniami Umowy,
obowigzujacymi przepisami 1 sztukg budowlana.
Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat si¢ z istniejaca dokumentacja dotyczaca przedmiotu
zamoOwienia 1 nie wnosi zadnych zastrzezen co do mozliwosci wykonania Przedmiotu
umowy za wynagrodzeniem przewidzianym w Umowie.
Wykonawca oswiadcza, iz zapoznal si¢ z warunkami realizacji Umowy, sprawdzit
dokumentacje przetargowa i nie wnosi do niej zastrzezen i uwag oraz o§wiadcza, iz
upewnit si¢ co do prawidlowosci 1 kompletnosci ztozonej do przetargu oferty oraz
zgodnos$ci wyceny ofertowej z ustaleniami SWZ.

§2

[Termin realizacji]

Strony ustalaja nastgpujace terminy realizacji robot stanowigcych przedmiot Umowy:
a) termin rozpoczecia robot - w dniu przekazania placu budowy,
b) termin zakonczenia robot: - 10 miesi¢cy od daty przekazania placu budowy.



N

Szczegotowy zakres prac wchodzacy w dany etap robot oraz ich warto$¢ okreslac¢ bedzie
harmonogram rzeczowo — finansowy, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 Umowy, z tym
zastrzezeniem, ze harmonogram ten zgodny musi by¢ z § 2 ust. 1 Umowy.

Przekazanie Wykonawcy terenu budowy nastgpi w ciggu 14 dni od daty podpisania
Umowy.

§3

[Harmonogram rzeczowo- finansowy]

Wykonawca w terminie 14 dni od dnia podpisania Umowy opracuje i dostarczy w wersji
papierowej i edytowalnej (w tym w formacie Excel). ostateczny harmonogram rzeczowo —
finansowy (zwanym dalej ,,Harmonogramem”) realizacji Przedmiotu umowy, tj.
wykonywania poszczegolnych prac / dostaw w ramach realizacji Umowy, ktory bedzie
podlegal bezwzglednej akceptacji Zamawiajacego.

Akceptacja musi by¢ dokonana na pismie pod rygorem niewaznosci.

Harmonogram rzeczowo — finansowy bedzie zawierat:

a) kolejnos¢, w jakiej] Wykonawca zamierza realizowaé zadanie objete Umowa z wyrazng
graficzng ilustracjg §ciezki krytycznej tj.: terminy i kolejnos¢ wykonywania robot wraz
z uwzglednieniem terminu wykonania prob, jezeli takie zostaly wyspecyfikowane w
dokumentach Umowy dla kazdego asortymentu robdt okreslonych w danym etapie oraz
dla pozostatych robét, a takze przygotowanie dokumentacji do odbioru;

b) daty rozpoczecia i zakonczenia robot na realizowanej inwestycji;

C) daty rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych asortymentéw robot oraz zapewnienie
dostaw materialow i urzadzen na teren budowy, réwniez w okresie zimowym, w
zakresie niezbednym dla zachowania ciggtosci robot;

d) planowane przerwy w prowadzeniu robot ze wzgledu na wymogi zawarte w Umowie,
jesli takie wystepuja;

e) planowane zmiany w organizacji ruchu na poszczegélnych etapach realizacji Umowy;

f) rezerwy czasowe wynikajagce z etapowania robot lub przyjetych technologii
prowadzenia robdt;

g) przeroby i platnosci, w tym szacowane przeroby i platnosci w uktadzie miesigcznym
oraz ewentualne ich aktualizacje, oraz koszty ogdlne roztozone proporcjonalnie na caty
czas trwania Umowy;

h) zasoby ludzkie i sprzgtowe, w szczegdlnosci informacje przedstawiajgce szacunek
liczebnosci kazdej grupy personelu Wykonawcy z podzialem na specjalnosci dla
gléwnego asortymentu robot w kazdym miesiacu realizacji prac.

Wykonawca uwzgledni w Harmonogramie niekorzystne warunki pogodowe, ktore moga

ograniczy¢ postep robot w okresie jesienno-zimowo-wiosennym oraz inne okolicznosci

mogace mie¢ wplyw na terminowe wykonanie Umowy.

Jezeli Zamawiajacy w trakcie realizacji Umowy powiadomi Wykonawce, zZe ostateczny

Harmonogram nie spetnia wymagan Umowy lub nie jest zgodny z rzeczywistym postepem

prac i deklarowanymi zamiarami Wykonawcy, to Wykonawca w terminie 7 dni od daty

otrzymania takiego powiadomienia przedlozy skorygowany ostateczny Harmonogram,
ktory podlega¢ bedzie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci akceptacji Zamawiajacego.

§4
[Obowiazki Wykonawcy]

Do obowiazkéw Wykonawcy realizowanych w ramach wynagrodzenia nalezy w
szczegblnosci:



1) wykonanie Przedmiotu umowy zgodnie ze ztozong oferts, projektem, SWZ oraz
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, a takze uzasadnionymi prawnie i technicznie
wytycznymi i zaleceniami zgtoszonymi do wykonania w czasie budowy,

2) realizacja robot zgodnie z Prawem budowlanym, polskimi lub europejskimi normami
1 wiedza techniczna, przy zastosowaniu obowiazujacych przepiséw, technologii, norm
1 warunkoéw technicznych, a takze zgodnie z przepisami BHP, p.poz., BIOZ oraz w
oparciu o specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot,

3) wykonywanie robot poza godzinami pracy Urzedu Miasta tj. poza godzinami od 7.00
do 15:00 w dni robocze. (Zamawiajacy dopuszcza wykonywanie robot budowlanych
takze w dni wolne od pracy),

4) w zwiazku z prowadzeniem rob6ot budowlanych poza godzinami pracy Urzgdu Miasta
odbieranie placu robdt od Inzyniera Kontraktu po zakonczeniu pracy Urzedu oraz
przekazywanie uporzadkowanego, czystego placu robdt Inzynierowi Kontraktu po
zakonczeniu robot a przed rozpoczeciem pracy w budynku Urzedu Miasta,

5) zabezpieczenie podldg i okien w obiekcie objetym przedmiotem Umowy grubg folig
poliestrowa przed rozpoczeciem prac objetych Umowa,

6) zabezpieczenie przed uszkodzeniem sprzgtu biurowego znajdujacego sie w
remontowanych pomieszczeniach oraz posprzatania tych pomieszczen po
zakonczonych pracach, z myciem okien, drzwi, schodow i podtdg wiacznie,

7) wywoziutylizacja materiatdow odpadowych/demontazowych pozyskanych z remontu,

8) z uwagi na czynny obieckt Wykonawca powinien uzgodni¢ dzienny harmonogram
robot z uzytkownikiem oraz prowadzi¢ prace ze szczegdlnym zachowaniem zasad i
przepiséw BHP,

9) dostarczenie materiatow, wyroboéw, konstrukcji, maszyn i urzadzen niezbednych do
wykonania Przedmiotu umowy,

10) zapewnienie pelnej obstugi geodezyjnej przy wykonaniu zadania,

11) uzyskanie zatwierdzenia materiatdw budowlanych przed wbudowaniem — udzielonego
przez Inzyniera Kontraktu oraz przekazywanie na biezaco: certyfikatow na znak
bezpieczenstwa, deklaracji zgodnosci wyrobow z polska lub europejska norma,
aprobat technicznych - dla tych materiatow, przeprowadzenie prob, pomiardéw,
sprawdzen 1 odbioréw, przygotowanie wszelkich wnioskow 1 dokumentoéw
zwigzanych z realizacja robdt 1 odbiorem koncowym, przekazanie Zamawiajagcemu
gwarancji producentéw na zamontowane urzadzenia i sprzet,

12) dostarczenie wymaganych prawem atestow i certyfikatOw na zastosowane materialy
budowlane iwyroby. Atesty i certyfikaty winny by¢ przekazane facznie
z dokumentacja powykonawcza,

13) wykonanie osobiScie oraz na wlasny koszt wszystkich wymaganych prawem prob i
badan jak réwniez dodatkowych kontroli, prob i badan, jakich zazagda Zamawiajacy,
nie pdzniej niz na 5 dni przed terminem wyznaczonym na dokonanie prob i1 sprawdzen
oraz zawiadomienie Inzyniera Kontraktu 0 terminie ich przeprowadzenia,

14) zglaszanie Inzynierowi Kontraktu do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robot
ulegajacych zakryciu lub zanikajacych niezwlocznie po ich wykonaniu i przed
przystapieniem do nastgpnych prac pod rygorem niezaptacenia za roboty
niesprawdzone i nieodebrane,

15) zawarcie we wlasnym imieniu 1 na wlasng rzecz umow o dostawe mediow
niezbednych do realizacji Przedmiotu umowy,

16) wykonawca jest zobowiazany zabezpieczy¢ i oznakowa¢ obszar oraz dba¢ o stan
techniczny i prawidtowos$¢ oznakowania przez caly czas miejsca prowadzenia robot
(Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialnos¢ za teren budowy od chwili przejecia
placu budowy),



17) wraz z zawiadomieniem o zakonczeniu robét Wykonawca zobowigzany jest przekazac
reprezentujgcemu Zamawiajgcego Inzynierowi Kontraktu, za posrednictwem osoby
upowaznionej, kompletng dokumentacj¢ powykonawcza obejmujaca w szczegdlnosci:
a) dziennik budowy,

b) protokoty badan i sprawdzen (oryginaty),

c) protokoly odbioréw technicznych (oryginaty),

d) atesty oraz deklaracje zgodno$ci z obowigzujaca norma - dla materialow
wbudowanych, zatwierdzonych przez osob¢ upowazniong wedtug opisu powyzej,

e) projekt budowlany i wykonawczy uwzgledniajagcy zmiany wprowadzone w
trakcie budowy w wersji papierowej w 1 egz. oraz w wersji elektronicznej
tozsamej z wersja papierowa na no$niku USB w formacie PDF - 1 egz.,

18) zgloszenie robdt do odbioru odpowiednim wpisem do dziennika budowy oraz pismem
do Zamawiajacego, a takze uczestniczenie w czynnosciach odbioru i zapewnienie
usuniecia stwierdzonych wad 1 usterek oraz doprowadzenie do nalezytego stanu i
porzadku terenu robot

19) uporzadkowanie placu budowy i przekazanie go po zakonczeniu roboOt
Zamawiajacemu do uzytkowania w sposob odpowiadajacy jego celowi,

20) wykonanie oznakowan i zabezpieczef, (w tym zastosowanie wygrodzen peinych
zabezpieczajacych przed pyleniem 1 emisja pyldow poza teren budowy)
zapewniajacych bezpieczenstwo przed dostepem na teren robdt 0oso6b postronnych, ich
zmiany i utrzymania w catym okresie budowy,

21) zorganizowanie robot w sposob ograniczajacy ucigzliwosci z nimi zwigzanych
do koniecznego minimum, uzyskanie opinii, pozwolen i uzgodnien wymaganych
przepisami prawa, niezbednych do zgloszenia zakonczenia robot,

22) udziatu w naradach koordynacyjnych, w godzinach pracy urzedu, w terminach i
miejscu wskazanym przez Zamawiajacego, w celu omawiania postgpow prac oraz
uwag i probleméw jakie powstaty w trakcie realizacji Przedmiotu umowy,

23) w przypadkach zawinionych, Wykonawca zobowigzany jest do poniesienia wszelkich
wydatkoéw koniecznych do naprawienia wyrzadzonej szkody,

24) uzyskanie akceptacji Zamawiajacego dotyczacej kazdej zmiany kluczowej kadry
Wykonawcy (w tym przedstawiciela Wykonawcy, kierownika budowy oraz
kierownikow robot);

25) transport z terenu budowy na wskazane place depozytowe (na odlegtos¢ do 8 km)
wskazanych materiatoéw rozbiorkowych (jesli wystapia);

26) przekazanie do punktu skupu ztomu metalowych materiatdéw rozbiérkowych, ktore
pozostaja wlasnosciag Zamawiajacego,

27) prowadzenia przez calych czas trwania Umowy, ksigzki obmiaréw robot, ktora to
bedzie udostgpnial Zamawiajagcemu na kazde jego wezwanie.

Wykonawca, jako wytwarzajacy odpady, zobowigzany jest do przestrzegania przepisoOw

prawa zwigzanych z gospodarowaniem odpadami. Wykonawca w trakcie realizacji

Przedmiotu umowy ma obowigzek udokumentowa¢ Zamawiajagcemu sposob

gospodarowania odpadami, jako warunek dokonania odbioru Przedmiotu umowy.

Wszystkie materialty pochodzace z prowadzonych w ramach inwestycji robot

a wymagajace wywozu, beda stanowity wtasnos¢ Wykonawcy. Wykonawca zobowigzany

jest do wywozu z placu budowy wszelkich odpadow powstatych w trakcie trwania prac (z

uwzglednieniem optat taryfowych za przyjecie, skladowanie, utylizacje) zgodnie z ustawag

0 z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.



§5
[Wynagrodzenie]

Wynagrodzenie szacunkowe Wykonawcy wynikajace z Umowy za wykonanie catosci
robét zgodnie z oferta Wykonawcy (zatacznik do oferty — zakres rzeczowo-finansowy)

ustala si¢ na kwote netto .................. (stownie ztotych: ......................... )
powiekszong o nalezny podatek VAT 23 %, tj. .c.ovvvvvinniiiiinnn.n zk, co lacznie stanowi
wynagrodzenie  szacunkowe brutto  ...................... zt  (slownie zlotych:
........................................... ),

. Wynagrodzenie Wykonawcy zawiera VAT i inne koszty zwigzane z realizacja przedmiotu

zamoOwienia wg stanu prawnego na dzien ztozenia oferty.

Strony postanawiajg, ze rozliczenie robdt bedzie nastgpowalo za faktycznie wykonany

zakres robot. Obowigzujaca forma wynagrodzenia, zgodnie ze SWZ oraz oferta

Wykonawcy, jest wynagrodzenie wynikajace z cen jednostkowych zawartych w zatgczniku

nr 2 do Umowy oraz zaakceptowanego przez przedstawiciela Zamawiajacego obmiaru

rzeczywiscie wykonanych robot.

Obliczona przez Wykonawce cena jednostkowa powinna zawiera¢ wszystkie koszty

bezposrednie 1 posrednie, jakie Wykonawca uwaza za niezbedne dla terminowego

I prawidlowego wykonania przedmiotu zamowienia, zysk oraz wszystkie wymagane

przepisami podatki i optaty, w tym podatek VAT. Wykonawca powinien uwzgledni¢ w

cenie oferty wszystkie posiadane informacje o przedmiocie zamdwienia, a szczeg6lnie

informacje, wymagania i warunki podane w Umowie oraz SWZ

Rozliczenie za wykonane prace nastapi w transzach, zgodnie z zaawansowaniem realizacji

robot , na podstawie protokolow przejsciowych potwierdzonych robot oraz odbioru

koncowego, podpisanych przez upowaznionych przedstawicieli stron Umowy, z tym, ze
ptatnosci cze$ciowe nastapig nie czesciej niz raz w miesigcu.

Podstawe rozliczenia robdt wykonanych przez Wykonawceg stanowi¢ bedg potwierdzone

przez Inzyniera kontraktu protokoty procentowego zaawansowania wykonanych

elementow robot ustalonych w zakresie rzeczowo-finansowym, stanowigcym Zatacznik
nr 2 do Umowy

Suma faktur czgSciowych nie moze przekroczy¢ 90% wartosci wynagrodzenia brutto za

roboty, okreslonego w § 5 ust. 1 Umowy.

Podstawa do wystawienia faktury czesciowej lub koncowej jest:

1) protokot zawansowania prac (czgsciowego/koncowego), potwierdzony przez obie
strony, ktore beda sporzadzone zgodnie ze wzorem ustalonym z Inzynierem
Kontraktu,

2) kopie faktur wystawionych Wykonawcy przez podwykonawcoéw oraz dalszych
podwykonawcdw za wykonane przez nich prace facznie z kopig przelewu bankowego
lub innego dokumentu §wiadczacego o dokonaniu zaptaty podwykonawcom oraz
dalszym podwykonawcom naleznego wynagrodzenia, w przypadku korzystania z
ustug podwykonawcow,

3) os$wiadczenia podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcow o otrzymaniu od
Wykonawcy lub podwykonawcy pelnego wynagrodzenia za wykonane przez nich
prace,

4) dodatkowo podstawa wystawienia faktury koncowej jest przedlozenie pelnej
dokumentacji powykonawczej wraz ze wszystkimi kartami gwarancyjnymi, atestami
oraz innymi dokumentami, o ktorych mowa w § 1 ust. 7 Umowy.

Platnos$¢ bedzie dokonana na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, w

terminie 21 dni, liczac od dnia dostarczenia do siedziby Zamawiajacego prawidtowo

wystawionych faktur VAT wraz z dokumentami (w formie kserokopii), o ktorych mowa w

ust. 7 z tym zastrzezeniem, ze rachunek bankowy musi by¢ zgodny z numerem rachunku
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10.
11.

ujawnionym w wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowe;j.
Gdy w wykazie ujawniony jest inny rachunek bankowy, ptatno$¢ wynagrodzenia dokonana
zostanie na rachunek bankowy ujawniony w wykazie.

Za dzien zaptaty przyjmuje si¢ dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.
Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajacego, wyrazonej w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci, przenies¢ wierzytelnosci z tytutu realizacji Umowy na osoby trzecie.

§6
[Podwykonawcy]

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane wchodzace w zakres

Przedmiotu umowy, jest obowigzany do przedlozenia Zamawiajacemu projektu tej

Umowy.

Podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy

na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Wymagania dotyczace umoéw o podwykonawstwo:

1) umowa o podwykonawstwo winna zawiera¢, doktadne okreslenie zakresu prac
podlegajacych podzleceniu,

2) wynagrodzenie podwykonawcy powinno by¢ okreslone w umowie kwotg wyrazong w
zlotych i nie moze by¢ wyzsze od cen jednostkowych wykonawcy,

3) termin zaptaty wynagrodzenia w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dluzszy
niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie prac zleconych podwykonawcy,

4) jezeli Umowe zawarlo z Zamawiajacym kilku wykonawcow wspolnie ubiegajacych
si¢ o udzielenie zamoéwienia, umowa z kazdym podwykonawca powinna zostaé
zawarta w imieniu i na rzecz wszystkich tych wykonawcow i przewidywac solidarng
odpowiedzialno$¢ wszystkich Wykonawcow za wykonanie umowy z podwykonawca
W szczegolnosci za zaplate wynagrodzenia,

5) kazda ewentualna umowa mi¢dzy Wykonawcg a podwykonawcami wspolnie
zawierajacymi umowe z Wykonawcg powinna zosta¢ zawarta w imieniu 1 na rzecz
wszystkich tych podmiotéow (podwykonawcoéw) 1 przewidywaé ich solidarng
odpowiedzialnos¢ za wykonanie umowy z Wykonawcg, w szczegdlnosci za
wykonanie robot budowlanych lub prac innego rodzaju,

6) w razie gdy na podstawie umowy ma zosta¢ ustanowione zabezpieczenie wnoszone
z wynagrodzenia naleznego podwykonawcy, umowa winna przewidywacé, ze kwoty
wnoszone na zabezpieczenie stanowi¢ beda kaucj¢ zabezpieczajaca: zostang potracone
z naleznego wynagrodzenia z takim skutkiem, Ze wierzytelno$¢ o zaptate
wynagrodzenia ulega¢ bedzie umorzeniu w zakresie dokonanego potracenia, a
podwykonawcy przystugiwa¢ bedzie po uptywie terminu zwrotu zabezpieczenia
roszczenie o zwrot kaucji (zabezpieczenia) nie bedace roszczeniem o zaplate
wynagrodzenia;

7) w umowie nalezy zastrzec, ze podwykonawca nie moze przenosi¢ wierzytelnosci
przystugujacych mu potencjalnie w stosunku Zamawiajacego na osoby trzecie bez
uprzedniej pisemnej (pod rygorem niewaznos$ci) zgody Zamawiajacego,

8) w kazdym przypadku zawarcia przez Zamawiajgcego z Wykonawcg odrebnej umowy,
powierzenie dotychczasowemu podwykonawcy wykonywania zadan wchodzacych w
zakres przedmiotu owej odrebnej umowy wymagac bedzie zawarcia osobnej umowy
0 podwykonawstwo (nie jest dopuszczalne rozszerzanie na podstawie aneksu zakresu
dotychczasowej umowy o podwykonawstwo o prace wchodzace w zakres przedmiotu
nowej, odrebnej umowy migdzy Zamawiajacym a Wykonawcg), okreslone w umowie
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0 podwykonawstwo wynagrodzenie za wykonanie zakresu prac powierzonego
podwykonawcy nie moze przewyzsza¢ wynagrodzenia przewidzianego w umowie za
wykonanie tego zakresu prac,

9) terminy wykonania Przedmiotu umowy podwykonawczej zastrzezone w umowie o
podwykonawstwo nie beda przekracza¢ termindéw realizacji Przedmiotu umowy
okreslonych w niniejszej Umowie.

Wymagania wskazane w ust. 3 powyzej znajduje odpowiednie zastosowanie do umoéw

z dalszymi podwykonawcami.

Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia projektu umowy zobowigzany jest

zbada¢ zgodnos$¢ otrzymanego dokumentu pod katem wypetnienia wymagan okreslonych

w SWZ oraz w § 6 ust. 3 Umowy oraz zglosi¢ ewentualne pisemne zastrzezenia do

przedtozonego projektu umowy.

Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie, o ktorym mowa

w § 6 ust. 5 Umowy, uwaza si¢ za akceptacj¢ projektu umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest przedtozy¢

Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia jej

zawarcia.

Zamawiajacy w terminie 14 dni zglasza pisemny sprzeciw do umowy, o ktérej mowa

w § 6 ust. 7 Umowy, w przypadkach nieuwzglednienia zastrzezen Zamawiajacego, o

ktorych mowa w § 6 ust. 5 Umowy, jak réwniez w sytuacji gdy tre$¢ umowy zawiera

odmienne postanowienia niz przewidziane w projekcie tej umowy w wersji przedtozone;j
do zaakceptowania Zamawiajagcemu, do ktérego nie wnidst zastrzezen. Niezgloszenie
pisemnego sprzeciwu w przedmiotowym terminie uwaza si¢ za akceptacj¢ umowy przez

Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos$é

Z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy

lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem uméw o podwykonawstwo

o wartosci mniejszej] niz 0,5% warto$ci przedmiotowej umowy oraz umow o

podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostal wskazany przez Zamawiajacego w SWZ.

Wytaczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo

o wartosci wiekszej niz 50 000,00 zt (stownie: pigcdziesiat tysiecy ztotych).

W sytuacji, gdy termin zaptaty wynagrodzenia w umowie o podwykonawstwo, o ktorej

mowa w § 6 ust. 9 Umowy, jest dtuzszy niz 30 dni, Zamawiajacy informuje o tym

Wykonawce 1 wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w niniejszym zakresie

w terminie 7 dni od daty otrzymania pisma w tej sprawie.

Wykonawca jest odpowiedzialny w szczegdlnosci za dziatania lub zaniechania

podwykonawcy, dalszych podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikow, jak za

wlasne dziatania lub zaniechania.

Postanowienia okreslone w § 6 ust. 1-11 Umowy stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy

0 podwykonawstwo.

Zamawiajacy dokonana  bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia

przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart

zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub ktéory zawart przedlozong Zamawiajagcemu umowe

0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢

od obowiazku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego

podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w § 6 ust. 13, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych

po zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktorej
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przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej

za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg

dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezpos$redniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy zgloszenie

pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w § 6 ust. 13. Wykonawca
zobowigzany jest zglosi¢ ewentualne uwagi w terminie 7 dni od dnia otrzymania od

Zamawiajgcego informacji w tej sprawie.

W przypadku zgloszenia uwag przez Wykonawce, o ktorych mowa w § 6 ust. 16,

w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, Zamawiajacy w zaleznos$ci od sytuacji:

1) nie dokonuje bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty,

2) zlozy do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokos$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos$¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢
takiej zapftaty.

Zamawiajacy dokonana bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego

podwykonawcy w terminie 30 dni od dnia otrzymania uwag Wykonawcy, o ktérych mowa

w § 6 ust. 16 lub od dnia w ktorym uptynat 7 - dniowy termin ich zgloszenia.

W  przypadku dokonania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, Zamawiajacy potraca kwote wyplaconego wynagrodzenia z

wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgodg.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub

dalszemu podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sumg

wiekszg niz 5 % warto$ci wynagrodzenia brutto Wykonawcy, okreslonego w § 5 ust. 1

Umowy stanowi podstawe do odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie

Wykonawcy.

W przypadku wykonywania zamoéwien podobnych z udzialem podwykonawcow

Zamawiajacy wymaga zawarcia odrgbnych umoéw podwykonawczych na te zakresy robot.

Opodznienia w realizacji Przedmiotu umowy wynikajace z braku podwykonawcy lub

dalszego podwykonawcy beda traktowane jako opdznienia wynikajace z przyczyn

zaleznych od Wykonawcy 1 nie mogg stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia
robot lub Przedmiotu umowy.

W przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy — podmiotu, na ktérego zasoby

Wykonawca powotywal si¢ w celu wykazania spelnienia warunku udzialu w

postepowaniu, o ktérym mowa w art. 118 Pzp, Wykonawca jest obowigzany wykazac

Zamawiajacemu, ze proponowany inny podwykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu

nie mniejszym niz wymagany w trakcie postgpowania o udzielenie zamoéwienia. W tym

celu Wykonawca przedktada Zamawiajagcemu dokumenty w zakresie wymaganym przez

Zamawiajacego w trakcie postepowania — zgodnie z postanowieniami SWZ.

§7
[Odbiory]

Zamawiajacy przewiduje nastepujace rodzaje odbiordw:
a) Odbiory techniczne robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,



10.

b) Odbioér koncowy Przedmiotu umowy,
c) Odbiory potwierdzajgce usuni¢cie wad i usterek,
d) Odbior ostateczny, na zakonczenie okresu gwarancji i rekojmi.
Gotowos¢ do odbioru koncowego Przedmiotu umowy oznacza zakonczenie wszystkich
robot potwierdzone odpowiednim wpisem do dziennika budowy 1 wykonanie
dokumentacji powykonawczej. Potwierdzenia zgodno$ci wpisu do dziennika budowy ze
stanem faktycznym dokonuje Inzynier Kontraktu
O osiggnieciu gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego
dodatkowo odrgbnym pismem, w ktorym wskazuje przedstawiciela posiadajacego
pelnomocnictwo Wykonawcy do przekazania Przedmiotu umowy Zamawiajacemu.
Odbioru koncowego dokonuje powotana przez Prezydenta Miasta Swinoujscie komisja
odbiorowa. Odbioréw technicznych robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonuje
Inzynier Kontraktu (dziatajacy w imieniu Zamawiajacego).
Komisja powotana przez Zamawiajacego do przeprowadzenia czynnosci odbiorowych
rozpocznie prace nie pozniej niz w 14 dniu po potwierdzeniu zgloszenia Wykonawcy
gotowosci do odbioru koncowego przez upowaznionego przedstawiciela Zamawiajacego,
otrzymaniu kompletnej (potwierdzonej przez Inzyniera Kontraktu) dokumentacji
powykonawczej i instrukcji uzytkowania. Termin rozpoczecia prac komisji liczony bedzie
od dnia przekazania kompletnej, prawidtowo sporzadzonej dokumentacji powykonawczej
oraz instrukcji uzytkowania.
Termin rozpoczgcia, program 1 termin zakonczenia prac odbiorowych okresla
Zamawiajacy. Informacje o:
- przedstawicielach Zamawiajacego i uzytkownika dokonujacych odbioru,
- skladzie komisji odbiorowej,
- terminie rozpoczg¢cia, programie i terminie zakonczenia odbioru,
Zamawiajacy przekazuje w formie pisemnej wszystkim uczestnikom odbioru.
W czynnos$ciach odbioru powinni uczestniczy¢ przedstawiciele (posiadajacy odpowiednie
pelnomocnictwa):
- Zamawiajacego,
- Wykonawcy i podwykonawcow,
- komisja odbiorowa powotana przez Zamawiajacego,
- kierownik budowy i kierownicy robot,
- osoby sprawujgce nadzor inwestorski i autorski,
- przedstawiciele jednostek 1 instytucji, ktorych udzial nakazujg odrebne przepisy.
Z czynnoS$ci odbioru zostanie spisany protokét zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane
przez komisj¢ w toku odbioru a takze terminy wyznaczone na usunigcie stwierdzonych
usterek 1 wad. Protokét odbioru przygotowany przez komisje podpisuja:
- komisja odbiorowa powotana przez Zamawiajacego,
- uprawniony przedstawiciel Wykonawcy,
- uprawniony przedstawiciel Zamawiajacego,
- uprawniony przedstawiciel Uzytkownika.
Jezeli czynno$ci odbiorowe ujawnig, ze Przedmiot umowy nie osiggnat gotowosci do
odbioru z powodu niezakonczenia robét, stwierdzonych wad lub usterek Iub nie
przeprowadzenia wszystkich wymaganych prob, Zamawiajacy moze odmowi¢ odbioru, z
zastrzezeniem ust. 10.
Jezeli w toku czynnos$ci odbioru zostang stwierdzone wady lub usterki, Zamawiajacy:
1) w wypadku wad lub usterek, ktore mozna usuna¢, a ktore:

a) uniemozliwiajg uzytkowanie Przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,

moze odmowi¢ odbioru do czasu usunigcia wad lub usterek, wskazujac
jednoczesnie termin usuni¢cia wad lub usterek i1 datg kolejnego odbioru;

10
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b) umozliwiaja uzytkowanie Przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, moze

dokona¢ odbioru wyznaczajac termin usuniecia wad lub usterek;
2) w wypadku wad lub usterek, ktorych nie mozna usunaé, a ktore:

a) umozliwiajg uzytkowanie Przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem i nie
zagrazaja bezpieczenstwu zycia i zdrowia ludzi, moze obnizy¢ odpowiednio
wynagrodzenie Wykonawcy,

b) uniemozliwiaja uzytkowanie Przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,
moze odstapi¢ od Umowy lub zazagda¢ od Wykonawcy ponownego, poprawnego
wykonania Przedmiotu umowy.

Zamawiajacy wyznacza termin odbioru ostatecznego przed zakonczeniem okresu
gwarancji i rekojmi , tj. nie pézniej niz w 10 dniu przed uptywem okresu gwarancji i
rekojmi.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 10 pkt 2 lit. b, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od
Umowy w terminie 60 dni od daty powzigcia wiadomosci o przyczynie odstapienia.

§8

[Wspoldzialanie i personel]

Zamawiajacy 1 Wykonawca sg obowigzani wspoéldziata¢ w celu zapewnienia pelnej
realizacji Umowy, w szczegdlnosci w odniesieniu do zakresu, jakos$ci i terminow
okreslonych w Umowie.

Zamawiajacy wyznaczy Inzyniera Kontraktu sprawujacego obowigzki przypisane mu w

Umowie.

Zamawiajacy ponadto wyznaczy Pana/Panig ................ jako przedstawiciela

Zamawiajacego na potrzeby Umowy.

Na czas realizacji Przedmiotu umowy Wykonawca skieruje do kierowania robotami

zaakceptowany przez Zamawiajacego 1 spelniajacy wymagania okreslone w SWZ zespot

osob petigcych nastepujace funkcje:

- kierownika budowy

- kierownika robot branzy instalacyjnej elektrycznej

- kierownika robot branzy instalacyjnej sanitarnej.

Lista osob skierowanych do kierowania robotami wraz z kopig posiadanych uprawnien

oraz aktualnych zaswiadczen z Izby inzynierow budownictwa stanowi zalacznik nr 3 do

Umowy.

Zmiana osob okreslonych w ust. 4 wymaga pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego, z

zastrzezeniem ust. 6. Wykonawca do wniosku dotaczy:

1) Oswiadczenie, ze wobec o0sob fizycznych wskazanych we wniosku Wykonawca
wypetnil obowiagzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony 0sob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og6lne
rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L. 119 z 04.05.2016, str. 1 oraz Dz.
Urz. UE L 127 2 23.05.2018, str. 2) zwanego dalej ,,RODO” oraz

2) Dokumenty potwierdzajgce, ze proponowane osoby posiadaja odpowiednie
uprawnienia, kwalifikacje i do§wiadczenie.

Jezeli Wykonawca uzyskal punkty we wskazanym w SWZ kryterium ,,Doswiadczenie

Kierownika Budowy”, zmiana Kierownika Budowy mozliwa jest w przypadku zastapienia

Kierownika Budowy osoba, ktora spelnia wymagania opisane w SWZ oraz wymogi

kryterium ,,Doswiadczenie Kierownika Budowy”, za ktore Wykonawca otrzymal punkty

w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego zgodnie z kryterium

11
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,2Doswiadczenie zawodowe Kierownika Budowy” 1 wymaga pisemnej zgody

Zamawiajacego.

Wykonaweca jest obowigzany kazdorazowo zaja¢ stanowisko w odniesieniu do probleméw

zgtoszonych podczas realizacji Umowy przez Zamawiajgcego lub Inzyniera Kontraktu

w formie odpowiadajacej co najmniej formie ich zgloszenia bez zbgdnej zwloki, przy czym

na kazde zapytanie lub problem zgloszony przez Zamawiajacego lub Inzyniera Kontraktu

w formie pisemnej Wykonawca udzieli odpowiedzi rowniez w formie pisemnej:

- w sprawach wymagajacych zaangazowania lub stanowiska organu zarzadzajgcego
przedsigbiorstwem Wykonawcy — w terminie do 14 dni od dnia otrzymania zapytania
na pismie;

- wsprawach pozostatych —w terminie do 7 dni od dnia otrzymania zapytania na pismie.

Zamawiajacy zobowigzany jest zaja¢ stanowisko w odniesieniu do problemoéw

zgloszonych przez Wykonawce podczas realizacji Umowy w formie odpowiadajacej co

najmniej formie ich zgloszenia bez zbednej zwloki, przy czym na kazde zapytanie lub
problem zgloszony przez Wykonawce w formie pisemnej Zamawiajacy lub Inzynier

Kontraktu udzieli odpowiedzi rowniez w formie pisemnej:

- w sprawach wymagajacych zewnetrznych konsultacji merytorycznych — w terminie
do 14 dni od dnia otrzymania zapytania na pi$mie;

- wsprawach pozostatych —w terminie do 7 dni od dnia otrzymania zapytania na pismie.

Korespondencja pomig¢dzy stronami bedzie si¢ odbywa¢ w formie pisemnej na ponizsze

adresy:

Zamawiajacy:

Gmina Miasto Swinoujscie

Wydziat Inwestycji Miejskich Urzedu Miasta Swinoujscie

Ul. Wojska Polskiego 1/5

Tel./fax: (091) 327 06 29

e-mail: wim@um.swinoujscie.pl

- Wykonawca: (adres)..................... (e-mail) ...

Za potwierdzenie odbioru korespondencji przekazanej poczta elektroniczng uznana bedzie

automatyczna wiadomos$¢ operatora o przekazaniu wiadomosci adresatowi. Dodatkowo,

kazda ze stron zobowigzana jest do potwierdzenia otrzymania korespondencji przekazanej
poczta elektroniczna.

W razie powstania przeszkdéd w wykonaniu robdt stanowigcych Przedmiot umowy kazda

ze stron, w ramach swoich obowigzkow, jest obowigzana do usuniecia tych przeszkdd pod

rygorem pokrycia szkdd, doznanych z tego powodu przez drugg strong.

InZynier Kontraktu nie posiada uprawnien do zmiany Umowy.

Inzynier Kontraktu moze korzysta¢ z uprawnien przypisanych mu w Umowie lub

jednoznacznie z niej wynikajacych.

Z wyjatkiem gdy postanowiono inaczej:

1) gdziekolwiek Inzynier Kontraktu pelni obowigzki lub korzysta z uprawnien
wymienionych lub wynikajacych z Umowy, tam uwaza si¢, ze dziala w imieniu
Zamawiajacego;

2) Inzynier Kontraktu nie ma uprawnienia do zwolnienia zadnej ze stron z zadnego
obowigzku, zobowigzania ani odpowiedzialno$ci objetej Umowa; oraz

3) wszelkie zatwierdzenia, sprawdzenia, $wiadectwa, zgody, badania, inspekcje,
polecenia, powiadomienia, oferty, zadania, proby lub podobne dziatania Inzyniera
Kontraktu, wiacznie z brakiem sprzeciwu, nie wylaczaja odpowiedzialnosé
Wykonawcy ponoszonej przez niego na mocy Umowy, wigcznie z odpowiedzialno$cig
za btedy, pominigcia, rozbieznosci i niedopetnienia.
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Zmiana lub odwotanie Inzyniera Kontraktu lub przedstawiciela Inzyniera Kontraktu nie
stanowi zmiany Umowy i nie wymaga zgody Wykonawcy, ale Zamawiajacy zobowigzany
jest jednak do niezwtocznego poinformowania Wykonawcy o takiej zmianie.
Zamawiajgcy oraz Inzynier Kontraktu majg prawo udzielania Wykonawcy wskazowek
I podejmowania decyzji dotyczacych wykonania prac projektowych oraz robot.
Wykonawca w zwigzku z realizacja Umowy bedzie przestrzega¢ wszelkich wskazéwek 1
decyzji Zamawiajacego lub Inzyniera Kontraktu, ktore zostang mu przekazane w formie
pisemnej, chyba, ze jest to fizycznie lub prawnie niemozliwe, lub sprzeczne z prawem czy
Umowa. Jezeli wskazoéwki Zamawiajacego i Inzyniera Kontraktu sa wzajemnie sprzeczne,
pierwszenstwo maja wskazowki Zamawiajgcego.

Jesli istnieje ryzyko zwloki skutkujacej opdznieniem lub wstrzymaniem robot, wskazowki

mogg by¢ przekazane Wykonawcy na terenie budowy ustnie przez Inzyniera Kontraktu lub
Zamawiajacego 1 potwierdzone niezwlocznie w formie pisemnej nie poézniej niz w ciggu
dwoch kolejnych dni roboczych.
Jesli Wykonawca uwaza wskazoéwki Zamawiajacego lub Inzyniera Kontraktu za
nieuprawnione lub pozbawione racjonalnych podstaw, zobowiazany jest zglosi¢ swoje
watpliwos$ci niezwtocznie, rowniez pisemnie, jednakze wykonac je na zadanie, o ile nie
naruszaja one obowigzujacego porzadku prawnego. Wykonawca nie ponosi wowczas
odpowiedzialnosci za niewykonanie badz nienalezyte wykonanie Umowy.
Wykonawca nie bedzie dziata¢ na podstawie niepotwierdzonych wskazowek jakiejkolwiek
osoby innej niz Zamawiajacy lub Inzynier Kontraktu, jezeli takie wskazdéwki zostang
dorgczone mu bezposrednio.
Wszelkie zatwierdzenia, zgody, wskazoéwki i inne podobne im czynno$ci Zamawiajacego
lub Inzyniera Kontraktu, tacznie z brakiem dezaprobaty, nie zwalniaja Wykonawcy
z zadnych zobowiazan i obowigzkow wynikajacych z Umowy.
Zgodnie z Umowa, z zastrzezeniem postanowien ust. 14 powyzej, w dowolnym czasie
Inzynier Kontraktu moze wyda¢ Wykonawcy polecenia lub dodatkowe albo zmienione
rysunki, konieczne do wykonania robdt oraz usunigcia wad lub usterek. Wykonawca
bedzie przyjmowat polecenia wylacznie od Inzyniera Kontraktu 1 zastosuje si¢ do nich we
wszystkich sprawach zwigzanych z wykonaniem Umowy. Polecenia powinny by¢
wydawane pisemnie. Wykonawca zapewni, by powyzsze regulacje byly wigzace dla
podwykonawcoéw. W razie watpliwosci przyjmuje si¢, ze polecenie udzielone Wykonawcy
jest wigzace takze dla podwykonawcy.
Przez caty okres wykonywania Umowy Wykonawca zapewni w odpowiedniej liczbie
personel konieczny do planowania, organizacji, kierowania, zarzadzania, inspekc;ji i prob,
posiadajacy odpowiednie kwalifikacje 1 uprawnienia okreslone w SWZ. Do Umowy
Wykonawca przedklada Zamawiajagcemu zgodng z SWZ liste okreslajaca Kluczowy
Personel Wykonawcy wraz z danymi teleadresowymi (zalacznik nr 3 do Umowy).
Kluczowy Personel Wykonawcy bedzie posiadat wymagane uprawnienia do wykonywania
powierzonych mu funkcji. W przypadku uzasadnionej konieczno$ci wymiany przez
Wykonawce jakiejkolwiek osoby z Kluczowego Personelu Wykonawcy, wskazanego
w ofercie, nowa osoba musi posiada¢ odpowiednie uprawnienia budowlane, jezeli sa
wymagane przez ustawe Prawo budowlane oraz posiada¢ doswiadczenie oraz kwalifikacje
nie mniejsze niz te, ktdre zostaty okreslone w SWZ. W przypadku wymiany osob, ktorych
doswiadczenie stanowito kryterium oceny ofert, osoba zastgpujaca musi legitymowac si¢
do$wiadczeniem nie mniejszym niz osoba wskazana w ofercie.
Zmiana w trakcie realizacji Umowy ktorejkolwiek z os6b umocowanych lub uprawnionych
do kierowania realizacja Umowy, projektowania, kierowania budowg 1 do kierowania
robotami, co do ktdrych okreslono wymagania w SWZ, musi by¢ uzasadniona przez
Wykonawce na pismie 1 wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajgcego.
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24,

25.

10.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zazadania zamiany jakiegokolwiek cztonka

Kluczowego Personelu Wykonawcy w uzasadnionych wypadkach, tj. w sytuacji gdy:

- wykonuje swoje obowiazki w sposdb niekompetentny, nierzetelny lub niedbaty, lub

- nie stosuje si¢ do jakichkolwiek postanowien Umowy, lub

- uporczywie postepuje szkodliwie dla bezpieczenstwa lub zdrowia lub swoim
dziataniem (badz zaniechaniem) stwarza zagrozenie dla sSrodowiska naturalnego, zycia
lub zdrowia o0sob.

Zmiana czlonka Kluczowego Personelu Wykonawcy nie wymaga aneksu do Umowy.

§9

[Gwarancja i rekojmia]

Wykonawca udziela Zamawiajagcemu rekojmi i gwarancji na calo$¢ zakresu Przedmiotu
Umowy.

Okres rekojmi 1 gwarancji na wykonany Przedmiot umowy wynosi 60 miesigcy i liczony
jest od daty protokotu odbioru koncowego Przedmiotu umowy.

W dacie odbioru koncowego calego Przedmiotu umowy Wykonawca wystawi dokumenty
gwarancyjne okreslajace szczegdtowe warunki gwarancji jakos$ci - ,,Kart¢ gwarancyjng”
wg wzoru, ktory jest zalacznikiem nr 4 do Umowy.

W okresie tak gwarancji jak 1 r¢kojmi Wykonawca jest obowigzany do dokonywania
przegladow i nieodplatnego usuwania stwierdzonych wad i usterek w terminie okreslonym
przez Zamawiajacego, nie dluzszym niz 7 dni w odniesieniu do dostarczonych urzadzen i
sprzgtu oraz w terminie 14 dni w odniesieniu do robdt budowlanych chyba ze ze wzgledow
technologicznych, logistycznych czy organizacyjnych potrzebny jest dtuzszy termin. W
takim przypadku strony ustalg inny termin konieczny do usunigcia wad i usterek..
Powyzsze terminy nie dotycza tzw. przypadkow naglych, wymagajacych
natychmiastowego usuni¢cia wady lub usterek, w szczegélnosci ze wzgledu na
konieczno$¢ zmniejszenia szkody, zagrozenia zycia lub zdrowia. W takim przypadku
Wykonawca zobowigzany jest do usunigcia wad lub usterek niezwlocznie, nie po6zniej niz
w ciagi 24 godzin od zgloszenia.

Zamawiajacy w kazdym wypadku gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania wad
i usterek lub przystapiwszy usunie wady i usterki w sposob nienalezyty, moze powierzy¢
usuni¢cie wad 1 usterek podmiotowi trzeciemu na koszt 1 ryzyko Wykonawcy (wykonanie
zastepcze), po uprzednim poinformowaniu Wykonawcy na pismie i wyznaczeniu mu
dodatkowego 5 dniowego terminu. W takiej sytuacji Zamawiajacy nie traci
przystugujacych mu uprawnien z tytulu rgkojmi 1 gwarancji udzielonej przez Wykonawce.
Udzielone rgkojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajacego do dochodzenia
roszczen o naprawienie szkody w petnej wysokos$ci na zasadach okreslonych w Kodeksie
cywilnym.

Okresy rekojmi 1 gwarancji naprawionego elementu ulega wydluzeniu o czas usunigcia
wady lub usterki. W razie wymiany rzeczy w ramach gwarancji lub r¢kojmi okres
gwarancji i rgkojmi w stosunku do tej rzeczy biegnie na nowo.

Usunigcie wady lub usterki stwierdzone zostanie protokotem odbioru podpisanym przez
obie strony.

Niezaleznie od powyzszych zobowigzan i obowigzkow gwarancyjnych Wykonawcy,
urzadzenia dostarczane przez Wykonawce 1 montowane w ramach robot budowlanych,
objete musza by¢ gwarancja producenta, nie krétszg niz 24 miesigce od daty odbioru
koncowego.

Jezeli warunki gwarancji producenta wymagaja wykonywania jakich§ przegladoéw
serwisowych/technicznych to Zamawiajgcy nie moze by¢ obcigzany obowigzkiem zaptaty
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11.

jakiegokolwiek wynagrodzenia za te przeglady. Wszelkie koszty z tego tytutu obciazaja
Wykonawce i muszg by¢ przez niego pokryte.

Dokumenty potwierdzajagce gwarancje producencka musza by¢ przekazane
Zamawiajacemu nie pdzniej niz w dacie odbioru koncowego. Brak przekazania takich
dokumentéw stanowi podstaw¢ do odmowy dokonania takiego odbioru przez
Zamawiajacego.

§10
[Kary umowne]

Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawca zaptaty kar umownych:

1) za kazdy dzien zwloki w terminie realizacji Przedmiotu umowy - w wysokos$ci
2000,00 z1 brutto,

2) zakazdy dzien zwloki, liczonego od uptywu terminu wyznaczonego na usuni¢cie wad
1 usterek stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub ujawnionych w okresie rekojmi
za wady lub gwarancji — w wysokosci 1500 zt brutto,

3) za odstgpienie od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy - w wysokosci
10% kwoty netto okreslonej w § 5 ust. 1 Umowy,

4) w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci 2,5% wynagrodzenia
(brutto) naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom za kazdy
przypadek naruszenia,

5) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania lub nieprzedtozenia w terminie
projektu umowy o0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub
projektu jej zmiany - w wysokosci 200,00 zt (stownie: dwiescie ztotych) za kazdy
przypadek naruszenia,

6) w przypadku nieprzedtozenia po§wiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany lub nieprzedtozenia ich w terminie - w wysokosci
200,00 zt (stownie: dwiescie ztotych) za kazdy przypadek naruszenia,

7) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty
w wysokosci 0,1% kwoty netto okreslonej w § 5 ust. 1 Umowy za kazdy przypadek
naruszenia,

8) za niedostarczenie w terminie harmonogramu rzeczowo-finansowego lub jego
aktualizacji, w wysokos$ci 100,00 zt (stownie: sto ztotych) za kazdy dzien zwtoki;

9) w przypadku naruszenia ktoregokolwiek z obowigzkéw przewidzianych w § 12
Umowy — w wysokosci 500,00 zt (stownie: pigcset ztotych) za kazdy przypadek
naruszenia,

10) w przypadku nieprzedtozenia zgodnie z warunkami Umowy potwierdzonej za
zgodno$¢ z oryginatem kopii waznej polisy ubezpieczeniowej lub dowodu
potwierdzenia zaptaty sktadki ubezpieczeniowej, o ktorych mowa w § 11 Umowy
— W wysokosci 1 000,00 zt (stownie: tysigc ztotych) za kazdy przypadek naruszenia.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przekraczajacego

warto$¢ zastrzezonych kar umownych.

Zamawiajacy jest upowazniony do potrgcenia naleznych kar umownych z wynagrodzenia

Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgodeg.

Wykonanie prawa odstgpienia ustawowego lub umownego (takze ze skutkiem ex tunc), nie

wylacza prawa dochodzenia kar umownych przewidzianych w Umowie i nie wylacza

dochodzenia kar za zwloke 1 inne przypadki wraz z karg za odstgpienie.

Strony ustalajg, iz maksymalna wysoko$¢ kar umownych, o ktorych mowa w 1 niniejszego

paragrafu Umowy, nie moze przekroczy¢ 20% catkowitego wynagrodzenia brutto

Wykonawcy, 0 ktérym mowa w § 5 ust. 1 Umowy. Powyzszy limit stanowi wylgcznie
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ograniczenie co do naliczenia kar i nie stanowi gornej granicy odpowiedzialnos$ci
Wykonawcy.

W celu uniknigcia watpliwos$ci ustala si¢, iz w kary umowne liczone od wysokosci
wynagrodzenia okreslonego w Umowie ustala si¢ w oparciu o wysokos¢ wynagrodzenia
obowigzujacego w chwili powstania zdarzenia uzasadniajacego naliczenie kary.

§ 11
[Ubezpieczenie]

Wykonawca jest zobowigzany do posiadania umowy ubezpieczenia od odpowiedzialnosci
cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalnos$ci zwigzanej z przedmiotem zamdwienia na
sum¢ gwarancyjng nie nizszg niz 3 000 000,00 zt (stownie ztotych: trzy miliony 00/100).
Wykonawca obowigzany jest do dostarczenia Zamawiajagcemu kopii polisy
ubezpieczeniowej lub innego dokumentu potwierdzajacego jej posiadanie 1 dowod
optacenia ubezpieczenia najpozniej w dniu podpisania Umowy, a w przypadku gdy termin
wygasniecia ubezpieczenia przypada w trakcie realizacji Umowy, najpozniej na 14 dni
przed uptywem terminu waznos$ci dotychczasowej umowy ubezpieczenia.

Brak zawarcia umowy ubezpieczenia na kolejny okres lub nieprzedtozenie dokumentow,
0 ktérych mowa w ust. 2, upowaznia Zamawiajacego do ubezpieczenia Wykonawcy
na warunkach okreslonych w wust. 1 na koszt Wykonawcy. Koszty poniesione
na ubezpieczeniec Wykonawcy Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia Wykonawcy,
a gdyby potracenie to nie byto mozliwe — z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.
Wykonawca zobowigzany jest do pokrycia wszelkich kwot nieuznanych przez zaktad
ubezpieczen, udziatlow wlasnych 1 franszyz, a takze wyczerpanych limitow
odpowiedzialno$ci, do petnej kwoty roszczenia poszkodowanego lub likwidacji zaistniatej
szkody.

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilne;,
spetniajacego wyzej wymienione warunki, przez caly okres realizacji przedmiotu Umowy.

§12
[Zatrudnienie na podstawie umowy o prace]|

Wykonawca o$wiadcza, ze przy realizacji Przedmiotu umowy, stosownie do art. 95 Pzp,
zatrudnione zostang na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisOw ustawy z dnia
26.06.1974 r. Kodeks Pracy (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040.) osoby, ktore wykonuja
czynnosci bezposrednio zwigzane z wykonywaniem robot, czyli tzw. pracownicy fizyczni
wykonujacy czynno$ci polegajagce na bezposrednim (fizycznym) wykonywaniu robot
budowlanych opisanych lub wynikajacych z dokumentacji projektowej i Specyfikacji
Technicznych i Odbioru Robot Budowlanych.
W kazdej umowie o podwykonawstwo Wykonawca jest zobowigzany zawrzeé
postanowienia zobowigzujace podwykonawcoéw do zatrudnienia na podstawie umowy
o pracg¢ wszystkich osob, ktore wykonuja czynno$ci wskazane w ust. 1.
. W trakcie realizacji Przedmiotu umowy Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce
lub podwykonawcg wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0sob
wykonujacych wskazane wust. 1 czynno$ci. Zamawiajagcy uprawniony jest
w szczegdlnosci do:
- zadania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogdoéw
I dokonywania ich oceny,
- zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
Wymogow,
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- przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

4. Wykonawca w ciggu 7 dni od dnia podpisania Umowy przekaze Zamawiajacemu wykaz
0sob, ktore realizujg Przedmiot umowy wraz z o§wiadczeniem, ze sg one zatrudnione na
podstawie umowy o prace. Wykonawca zobowigzany jest do aktualizacji wykazu
I przekazywania go Zamawiajgcemu w ciggu 7 dni od dnia dokonania zmiany osoby
wskazanej] w wykazie. Zmiana 0s6b wymienionych w wykazie nie wymaga aneksu
do Umowy.

5. W trakcie realizacji Przedmiotu umowy na kazde wezwanie Zamawiajacego w
wyznaczonym W tym wezwaniu terminie Wykonawca przedlozy zamawiajacemu
wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub podwykonawce osob wykonujacych
wskazane w ust. 1 czynnos$ci w trakcie realizacji zamoOwienia:

- o$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy 0 zatrudnieniu na podstawie umowy
0 prace 0sob wykonujacych czynnos$ci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajacego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne okres§lenie podmiotu
sktadajacego oswiadczenie, date zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, Ze objete
wezwaniem czynno$ci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace
wraz ze wskazaniem liczby tych osdb, imion i nazwisk tych osdb, rodzaju umowy o
prace i Wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia o$wiadczenia w
imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

- poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce
lub podwykonawce kopie¢ umowy/umoéw o prace oséb wykonujacych w trakcie
realizacji zamowienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy
lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowigzkow, jezeli
zostal sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob
zapewniajacy ochrong danych osobowych pracownikéw zgodnie z przepisami o
ochronie danych osobowych (tj. w szczeg6lnosci bez adresow, nr PESEL
pracownikow). Imi¢ i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje
takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢
mozliwe do zidentyfikowania;

- zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajagce optacanie przez
Wykonawce lub podwykonawce skladek na ubezpieczenia spoleczne i zdrowotne
Z tytutlu zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

- poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce
lub podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposOb zapewniajacy ochrong
danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami o ochronie danych
osobowych. Imig¢ i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

6. Nieztozenie przez Wykonawcg w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zadanych
przez Zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie
jako niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace 0osob wykonujacych wskazane w ust. 1 czynno$ci.

7. Zatrudnienie, oséb o ktorych mowa w ust. 1, powinno trwaé przez caty okres realizacji
Przedmiotu umowy.

§13
[Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy]

1. W celu zapewnienia nalezytego wykonania Umowy, ustanawia si¢ zabezpieczenie, ktore
Wykonawca wnidst przed zawarciem Umowy w formie ............. w  wysokosci 5%
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tacznej warto$ci brutto oferty Wykonawcy okreslonej w § 5 ust. 1 Umowy, tj. na kwote
.............. 71, stownie: ..............

Nalezyte wykonywanie Umowy obejmuje rowniez w szczeg6lnosci obowigzek uiszczenia
przez Wykonawce wszystkich naleznosci naleznych podwykonawcom 1 dalszym
podwykonawcom bioragcym udziat w realizacji Przedmiotu umowy.

W przypadku zmiany terminu waznos$ci zabezpieczenia wniesionego w formie gwarancji
bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poreczenia, spowodowanej zmiang terminu
zakonczenia realizacji Przedmiotu umowy, a takze gdy nie zostat sporzadzony protokot
odbioru koncowego, Wykonawca zobowigzany jest do zlozenia Zamawiajagcemu
najpézniej na 30 dni przed uplywem terminu waznos$ci zabezpieczenia, odpowiednio
zmienionego zabezpieczenia.

Jezeli Wykonawca nie dokona czynnosci, o ktorych mowa w ust. 3, Zamawiajacy wystapi
z wezwaniem do zaplaty zabezpieczenia w pelnej kwocie z dotychczasowego
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy lub z zabezpieczenia roszczen z tytutu
rekojmi i gwarancji.

Wykonawca w trakcie realizacji Umowy ma prawo do dokonania zmiany formy
zabezpieczenia na jedng lub kilka form okre§lonych w art. 450 ust. 1 Pzp, pod warunkiem
dokonania jej z zachowaniem ciaglo$ci zabezpieczenia i bez zmniejszania jego wysokosci.
Zamawiajacy zwolni lub zwréci Wykonawcy zabezpieczenie nalezytego wykonania
Umowy w wysokosci 70% jego warto$ci w terminie 30 dni od daty skutecznego dokonania
bezusterkowego odbioru koncowego.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokos$ci 30% jego wartosci bedzie
zwolnione lub zwrocone Wykonawcy w ciggu 15 dni od uplywu okresu r¢kojmi za wady
lub gwaranciji.

W zakresie nieuregulowanym niniejszym paragrafem stosuje si¢ postanowienia rozdziatu
X111 SWZ oraz przepisy Pzp.

§14
[Odstapienie od Umowy]

Zamawiajacy moze odstgpi¢c od Umowy w wypadkach przewidzianych w przepisach

prawa (odstgpienie ustawowe).

Poza postanowieniem ust. 1, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 60 dni od

daty powzigcia wiadomosci o tych okolicznos$ciach w nastgpujacych przypadkach:

1) Wykonaweca nie rozpoczat realizacji Przedmiotu umowy w terminie, a jego opoznienie
w rozpoczeciu robot przekracza 10 dni,

2) Wykonawca, pomimo pisemnych zastrzezen Zamawiajacego nie wykonuje
Przedmiotu umowy zgodnie z warunkami umownymi, a w szczegolnosci prowadzi
prace budowlane sprzecznie z projektami, uzgodnieniami dokonanymi z
Zamawiajagcym, przepisami Prawa budowlanego oraz zasadami wiedzy technicznej,
przepisami i zasadami BHP, lub w razacy sposob zaniedbuje zobowigzania umowne,

3) Wykonawca bez pisemnego uzgodnienia z Zamawiajagcym przerwal realizacjg
Przedmiotu umowy na okres dtuzszy niz 5 dni roboczych,

4) powtarzajgcego si¢ (co najmniej trzykrotnego) naruszenia postanowien § 12 Umowy,

5) brak posiadania przez Wykonawce obowigzujacej umowy ubezpieczenia w
jakimkolwiek momencie obowigzywania Umowy oraz niezaptacenia naleznych
sktadek w jakimkolwiek momencie obowigzywania Umowy,

6) jezeli warto$¢ kar umownych, ktorymi Zamawiajacy obcigzyl Wykonawece,
przekroczy kwot¢ 20% wynagrodzenia brutto Wykonawcy, okreslonego
w § 5 ust. I Umowy.
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Odstapienie od Umowy moze nastgpi¢ wylacznie w formie pisemnej. Wykonawca po
otrzymaniu pisemnego zawiadomienia zobowigzany jest do niezwlocznego zabezpieczenia
terenu budowy.

W przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzaja

nastepujace obowigzki szczegdtowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt strony, z ktorej to winy nastapito odstgpienie od Umowy lub przerwanie robot,

2) Wykonawca sporzadzi wykaz materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktore nie zostaty
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji rob6t objetych Umowa,

3) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robot przerwanych
oraz robot zabezpieczajacych,

4) w terminie 14 dni od daty zgloszenia, o ktorym mowa w pkt. 3 Wykonawca przy
udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegblowy protokot inwentaryzacji robot w toku
wraz z zestawieniem wartosci wykonanych robdt wedtug stanu na dzien odstapienia
oraz przekaze Zamawiajagcemu petng dokumentacje budowy oraz sporzadzi i przekaze
Zamawiajacemu kompletng dokumentacj¢ powykonawczg; protokot inwentaryzacji
robot w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez
Wykonawce, w zakresie rozliczenia prac wykonanych do momentu odstgpienia.

Koszty zabezpieczenia przerwanych robot, potwierdzonych przez strony Umowy, ponosi

strona z przyczyny ktoérej nastapito odstgpienie od Umowy.

§15
[Zmiany Umowy]

Zmiana postanowien Umowy moze nastgpic¢ tylko w formie pisemnej w postaci aneksu

do Umowy.

Zamawiajacy o$wiadcza, iz przewiduje mozliwosc¢ istotnych zmian Umowy w stosunku do

treSci  oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku

wystgpienia co najmniej jednej z wymienionych w niniejszym paragrafie okolicznosci oraz
okresla nastepujace warunki zmian.

W przypadku zmiany regulacji prawnych odnoszacych si¢ do praw 1 obowiazkoéw stron

Umowy, wprowadzonych po zawarciu Umowy, Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$é

zmiany:

1) sposobu wykonania Przedmiotu umowy, w tym materiatlow i technologii wykonania
Przedmiotu umowy;

2) terminu wykonania Przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 2 ust. 1 Umowy oraz

3) wynagrodzenia Wykonawcy, 0 ktorym mowa w § 5 ust. 1 Umowy

- W zakresie adekwatnym do przyczyny powodujacej konieczno$¢ zmiany. Zmiany
prawne, o ktorych mowa powyzej, nie odnosza si¢ do zmian w ustawie Prawo
budowlane wprowadzonych ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy Prawo
budowlane oraz niektorych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 471, 695, 782).

Zmiana terminu wykonania Przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 Umowy

bedzie mozliwa w sytuacjach, gdy:

1) wystgpi opOznienie w przekazaniu terenu budowy, za ktore nie pPONOSi
odpowiedzialno$ci Wykonawca - mozliwa jest zmiana terminu wykonania Przedmiotu
umowy o okres rowny opdznieniu w stosunku do terminu przewidzianego w § 2 ust.
1 Umowy,

2) wystapi jeden z ponizszych nieprzewidzianych warunkow realizacji tj.:

a) odkrycie niezinwentaryzowanych obiektow,
b) odkrycie niezinwentaryzowanych elementéw infrastruktury naziemnej lub
podziemnej (tzw. kolizje),
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3)

4)

5)

6)

7)

9)

10)

c) odkrycie niezinwentaryzowanych stanowisk lub zabytkéw archeologicznych
oraz podobnych przeszkod,
d) odkrycie wadliwie wykonanych robot przez poprzednich wykonawcow (tj.
nieobjetych Umow3),
- mozliwa jest zmiana terminu wykonania Przedmiot umowy o ilo§¢ dni
nieprzekraczajacych czasu na opracowanie projektu oraz uzyskanie odpowiednich
zezwolen lub decyzji lub uzgodnien lub wytycznych lub warunkow technicznych
oraz na wykonanie rob6dt naprawczych lub zwigzanych z usunigciem kolizji lub
obiektu;
wystgpi konieczno$¢ uwzglednienia wplywu innych przedsiewzigé¢ lub dziatan
powigzanych z Przedmiotem umowy - mozliwa jest zmiana terminu wykonania
Przedmiotu umowy o ilo$¢ dni nieprzekraczajacych okresu trwania przeszkody i
umozliwiajacych prawidtowe wykonanie Umowy;
wystapi konieczno$¢ wykonania robdt zamiennych lub robdt dodatkowych, ktorych
nie mozna bylo przewidzie¢ na etapie wykonania projektow budowlanych i na etapie
uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowg lub innych decyzji, oraz ktére beda miaty
wplyw na przedtuzenie terminu wykonania Przedmiotu umowy - mozliwa jest zmiana
terminu wykonania Przedmiot umowy o ilo$§¢ dni nieprzekraczajacych czasu na
uzyskanie odpowiednich zezwolen lub uzgodnien lub wytycznych lub decyzji oraz
wykonanie robot zamiennych lub robot dodatkowych;
wystapig przeszkody o obiektywnym charakterze, w tym kleski zywiotowe oraz
warunki atmosferyczne uniemozliwiajace lub utrudniajagce ze wzgledow
technologicznych prowadzenie robdt budowlanych lub przeprowadzenie prob lub
sprawdzen lub dokonywanie odbiorow — pomimo dotozenia przez Wykonawce
wszelkich staran, aby roboty mogty zosta¢ zrealizowane. Na t¢ okoliczno$¢ kierownik
budowy sporzadzi wpis do dziennika budowy, ktory potwierdzi Inzynier Kontraktu -
mozliwa jest zmiana terminu wykonania Przedmiotu umowy o ilo$¢ dni
nieprzekraczajacych okresu trwania przeszkody z uwzglednieniem rezimu
technologicznego;
wystapi okoliczno$¢ lezaca po stronie Zamawiajacego, w szczegolnosci wstrzymanie
robot przez Zamawiajacego, konieczno$¢ zmian w dokumentacji, nastagpi odmowa
wydania przez organ administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji,
postanowief, zezwolen, uzgodnien lub warunkoéw technicznych, z przyczyn
niezawinionych przez Wykonawce - mozliwa jest zmiana terminu wykonania
Przedmiotu umowy o ilo$¢ dni nieprzekraczajacych czasu wstrzymania catosci lub
czgsci robot oraz niezbgdnych na uzyskanie odpowiednich decyzji, postanowien,
zezwolen, uzgodnien lub warunkéw technicznych;
wystapi konieczno$¢ wykonania zaméwienia dodatkowego, ktore bedzie miato wptyw
na przedluzenie terminu wykonania Przedmiotu umowy - mozliwa jest zmiana terminu
wykonania Przedmiotu umowy o ilo$¢ dni nieprzekraczajacych czasu na wykonanie
zamoOwienia dodatkowego;
w zwigzku ze zmiang sposobu spelnienia $wiadczenia lub sposobu przeprowadzenia
robdt lub ograniczeniem zakresu Przedmiotu umowy - mozliwa jest zmiana terminu
wykonania Przedmiot umowy (wydluzenie lub skrocenie) o ilos¢ dni
nieprzekraczajacych czasu na wykonanie robdt zwigzanych ze zmiang sposobu
spetnienia $wiadczenia lub sposobu przeprowadzenia robot lub ograniczeniem zakresu
Przedmiotu umowy.
udokumentowanego wystgpienia awarii nie zawinionej czynnosciami lub nie
wynikajacej z zaniechania czynnosci, do ktorych Wykonawca byt zobowigzany —
w przypadku, jesli awaria wptywa na mozliwo$¢ wykonywania czgsci lub catosci
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Przedmiotu umowy — mozliwa jest zmiana terminu wykonania Przedmiot umowy
odpowiadajagca tym okoliczno$ciom.

11) udokumentowanych dziatan podmiotow trzecich (niezwigzanych z zadng ze stron) lub
organéw wtadzy publicznej, ktore spowodujg przerwanie realizacji Przedmiotu
umowy w cato$ci badz w istotnym zakresie — w przypadku, jesli dziatania podmiotéw
trzecich lub organéow wiadzy publiczne; wplywaja na mozliwos¢ wykonywania
istotnej czgsci lub calosci Przedmiotu umowy — mozliwa jest zmiana terminu
wykonania Przedmiot umowy odpowiadajgca tym okoliczno$ciom.

12) przerwania realizacji zamowienia w sytuacjach okreslonych w art. 32 ust. 1 ustawy
z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami — w przypadku,
jesli wskazane okolicznosci (utrudnienia) wptywaja na mozliwo$¢ wykonywania
czesci lub catosci Przedmiotu umowy — mozliwa jest zmiana terminu wykonania
Przedmiot umowy odpowiadajgca tym okoliczno$ciom.

13) w przypadku przestojow lub opdznien w wykonywaniu prac przez Wykonawce
bedacych nastgpstwem bledow w wymaganiach Zamawiajacego, jednakze
z wylaczeniem bledow jakie doswiadczony Wykonawca dokladajac nalezytej
starannosci powinien wykry¢ w trakcie badania wymagan Zamawiajgcego — mozliwa
jest zmiana terminu wykonania Przedmiot umowy poprzez wydtuzenie o okres takiego
opoznienia lub o okres jaki okaze si¢ konieczny dla wykonania Przedmiotu umowy po
wprowadzonych zmianach.

W przypadku uzgodnienia pomi¢dzy stronami skrocenia terminu realizacji Przedmiotu

umowy, okreslonego w § 2 ust. 1 Umowy, Zamawiajacy dopuszcza zmian¢ skutkujaca

skroceniem terminu realizacji Przedmiotu umowy o uzgodniony okres.

Przez zmiang terminu realizacji Przedmiotu umowy, o ktorej mowa w niniejszym

paragrafie, strony rozumiejg réwniez zmian¢ terminéw wynikajacych z harmonogramu

rzeczowo — finansowego, o ktorym mowa w § 3 Umowy.

Zmiana wynagrodzenia umownego bedzie mozliwa w nast¢pujacych przypadkach:

a) wystapi koniecznos¢ zrealizowania Przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materialowych ze wzgledu na zmiany obowiazujacego
prawa lub niedostepnos$¢ na rynku;

b) nastgpi konieczno$¢ wykonania prac dodatkowych, ktorych nie mozna bylo
przewidzie¢ na etapie projektowania;

C) nastagpi konieczno$¢ uwzglednienia wpltywu innych przedsiewzigé lub dziatan
powiazanych z Przedmiotem umowy;

d) wystapig niemozliwe do przewidzenia warunki terenowe, w szczego6lnosci podziemne
sieci, instalacje, urzadzenia lub niezinwentaryzowane obiekty budowlane (bunkry,
fundamenty, $ciany szczelne), powodujace konieczno$¢ zmiany sposobu realizacji
Przedmiotu umowy;

e) przestojow lub opoéznien w wykonywaniu prac przez Wykonawce bedacych
nastgpstwem bledow w wymaganiach Zamawiajacego, jednakze z wylaczeniem
btedow jakie doswiadczony Wykonawca doktadajac nalezytej starannos$ci powinien
wykry¢ w trakcie badania wymagan Zamawiajacego;

Zmiana polegajaca na zmianie sposobu spelnienia $§wiadczenia, zwigkszeniu zakresu

Przedmiotu umowy lub ograniczeniu zakresu Przedmiotu umowy, w tym zmiany

technologiczne, w szczego6lnosci jezeli nastapi(a):

1) koniecznos¢ zrealizowania Przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatlowych niz wskazane w dokumentacji, w sytuacji gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozilo niewykonaniem lub wadliwym
wykonaniem Przedmiotu umowy lub niezgodnego z obowigzujacymi standardami,
wymaganiami technicznymi;
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10.

11.

2) koniecznos¢ zrealizowania Przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowiazujacego prawa;

3) koniecznos¢ zrealizowania Przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materialowych z uwagi na czasowa lub catkowita niedostepnos¢
materiatéw lub technologii (np. zaprzestania produkc;ji);

4) konieczno$¢ zmiany sposobu realizacji Przedmiotu umowy, w sytuacji wystapienia
niemozliwych do przewidzenia warunkow terenowych, w szczegdlnosci podziemnych
sieci, instalacji, urzadzen lub niezinwentaryzowanych obiektow budowlanych
(bunkréw, fundamentow, $cian szczelnych)

Zmiany wskazane w ust. 8 beda wprowadzane wylacznie w zakresie umozliwiajacym
oddanie Przedmiotu umowy do uzytkowania, a Zamawiajagcy moze ponie$¢ ryzyko
zwigkszenia wynagrodzenia z tytulu takich zmian wylacznie w kwocie rownej
zwigkszonym z tego powodu kosztom. Kazda ze wskazanych w ust. 8 zmian moze by¢
powiazana z obnizeniem wynagrodzenia na zasadach okre§lonych w ust. 11 niniejszego
paragrafu.

W przypadku, gdy z przyczyn technicznych, ktére nie mogly byé przewidziane przez

Zamawiajacego pomimo dolozenia nalezytej staranno$ci lub ktore ujawnity si¢ podczas

wykonywania prac lub gdy jest to korzystne dla interesu publicznego lub interesu

Zamawiajacego w zakresie w jakim korzy$¢ moze polegac na:

1) zmianach majacych wptyw na przyspieszenie wykonania Przedmiotu umowy,

2) zmianach majacych wptyw na obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajacego
na wykonanie, utrzymanie, lub uzytkowanie,

3) zmianach majacych wptyw na poprawe sprawnosci, wydajnosci wykonanych robot dla
Zamawiajacego,

4) zmianach majacych wptyw na poprawe bezpieczenstwa realizacji robot budowlanych
lub usprawnienia procesu budowy,

5) zmianach majacych wpltyw na poprawe bezpieczenstwa uzytkowania,

6) zmianach majacych wplyw na poprawe parametrow technicznych,

7) zmianach majacych wptyw na poprawe parametrow funkcjonalno-uzytkowych,

8) aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany obowigzujacych
przepisow

- Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany sposobu wykonania Przedmiotu umowy,

zwigkszenia zakresu Przedmiotu umowy, zmniejszenia zakresu Przedmiotu umowy lub

zmian¢ wynagrodzenia okreSlonego w § 5 ust. 1 Umowy oraz jezeli wskutek
wprowadzenia tych zmian wystapi opoznienie lub wydluzenie czasu koniecznego dla
wykonania Przedmiotu umowy, Zamawiajacy dopuszcza zmiang terminu zakonczenia
realizacji Przedmiotu umowy poprzez jego wydluzenie o okres takiego opdznienia lub

0 okres o jaki czas konieczny dla wykonania Przedmiotu umowy.

W przypadku zmniejszenia zakresu Przedmiotu umowy lub rezygnacji z okreslonych robot

— jezeli zmniejszenie lub rezygnacja dotyczy¢ bedzie calego elementu zakresu rzeczowo

finansowego, to nastgpi odliczenie z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy warto$ci tego

elementu; natomiast jezeli dotyczy¢ bedzie czesci robdt z danego elementu, to obliczenie
warto$ci niewykonanego zakresu lub robdt, zktérych zrezygnowano, o ktorg
pomniejszone zostanie wynagrodzenie nalezne Wykonawcy, nastgpi na podstawie
kosztorysu sporzadzonego przez Wykonawce w oparciu o nastepujgce zatozenia: stawki
robocizny (R), koszty materiatéw (M), sprzetu (S), koszty posrednie (Kp), koszty zakupu

(Kz) i zysk (Z) — Wykonawca przyjmie na podstawie wydawnictwa Sekocenbud za kwartat

w ktorym Wykonawca ztozyt ofertg, przy czym wysokos$¢ stawki robocizny zostanie

przyjeta jak dla stolicy wojewodztwa zachodniopomorskiego a pozostate elementy jako

wartosci srednie. W przypadku braku odpowiednich pozycji w Sekocenbudzie wyliczenie
zostanie wykonane w oparciu o $rednie stawki i ceny rynkowe dla danych robot, 1 nastepnie
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12.

13.

14.

15.

16.

zaakceptowanego przez Zamawiajacego.
W przypadku robot dodatkowych, nie objetych pierwotnym zamowieniem lub zamiennych
— jezeli zamianie podlegac¢ bedzie caly element zakresu rzeczowo finansowego, to nastapi
odliczenie z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy wartos$ci tego elementu oraz ustalenie
wartosci robot, ktore maja by¢ wykonane w miejsce robdt tego elementu na podstawie
kosztorysu sporzadzonego przez Wykonawce w oparciu o nastepujgce zatozenia: stawki
robocizny (R), koszty materiatéw (M), sprzgtu (S), koszty posrednie (Kp), koszty zakupu
(K2) i zysk (Z) — wykonawca przyjmie na podstawie wydawnictwa Sekocenbud za kwartat
w ktorym Wykonawca ztozyt ofertg, przy czym wysokos$¢ stawki robocizny zostanie
przyjeta jak dla stolicy wojewodztwa zachodniopomorskiego a pozostate elementy jako
wartosci srednie. W przypadku braku odpowiednich pozycji w Sekocenbudzie wyliczenie
zostanie wykonane w oparciu o $rednie stawki i ceny rynkowe dla danych robét, i nastepnie
zaakceptowanego przez Zamawiajacego ktéra to warto$¢ zostanie doliczona
do wynagrodzenia naleznego Wykonawcy; natomiast jezeli zamiana dotyczyé bedzie
czesci robot z danego elementu, to obliczenie wartosci robot podlegajacych zmianie,
0 ktéra zmienione (pomniejszone lub zwigkszone) zostanie wynagrodzenie nalezne
Wykonawcy, nastgpi na podstawie kosztorysu rdznicowego sporzadzonego przez
Wykonawce w oparciu w oparciu o nastepujace zatozenia: stawki robocizny (R), koszty
materiatow (M), sprzetu (S), koszty posrednie (Kp), koszty zakupu (Kz) i zysk (Z) —
Wykonawca przyjmie na podstawie wydawnictwa Sekocenbud za kwartat w ktorym
Wykonawca ztozyt oferte, przy czym wysokos$¢ stawki robocizny zostanie przyjeta jak dla
stolicy wojewddztwa zachodniopomorskiego a pozostale elementy jako wartosci
srednie. W przypadku braku odpowiednich pozycji w Sekocenbudzie wyliczenie zostanie
wykonane w oparciu o $rednie stawki i ceny rynkowe dla danych robdt, i nastepnie
zaakceptowanego przez Zamawiajacego.
W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 11 1 12, Zamawiajacy dopuszcza w uzasadnionych
przypadkach ustalenie kosztow materialow 1 sprzetu na podstawie cen rynkowych, na
podstawie cennikow, ofert lub faktur zakupu.
Zamawiajacy dopuszcza zmiany postanowien Umowy w przypadku powstania
rozbiezno$ci lub niejasno$ci w rozumieniu poje¢ uzytych w Umowie, ktérych nie bedzie
mozna usung¢ w inny sposob, a zmiana bedzie umozliwia¢ usunigcie rozbieznosci i
doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisow przez Strony
W  przypadku, gdy Wykonawca wystagpt z inicjatywa zmiany albo rezygnacji
z podwykonawcy, na ktorego zasoby Wykonawca powotywat si¢, na zasadach okreslonych
w art. 118 Pzp w celu wykazania spelniania warunkéw udzialu w postgpowaniu,
Wykonawca obowigzany bedzie wykaza¢ Zamawiajagcemu, Zze proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powolywat si¢ w trakcie postepowania o
udzielenie zamowienia.
Zmiany do Umowy moze inicjowa¢ zar6wno Zamawiajacy jak i Wykonawca. Wykonawca
sktada pisemny wniosek drugiej stronie, zawierajacy w szczego6lnosci:
1) opis propozycji zmiany;
2) uzasadnienie zmiany — faktyczne i prawne wraz ze wskazaniem podstawy prawnej;
3) opis wplywu zmiany na Harmonogram i termin wykonania Przedmiotu umowy, z
okresleniem ktérejkolwiek z okoliczno$ci wskazanej w ustgpach powyzej niniejszego
paragrafu, jej wplywu na roboty prowadzone przez Wykonawce; Zamawiajacy
zastrzega sobie prawo do okreslenia zmiany terminu wykonania Przedmiotu umowy
oraz z uwzglednieniem zakresu robdt jakie nie byly mozliwie do wykonania 1 ich
wplywu na pozostate roboty prowadzone przez Wykonawcg;
4) opis wptywu zmiany na wysoko$¢ wynagrodzenia umownego wraz z wyceng wg ust.
12 i 13 niniejszego paragrafu.
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17.

18.

19.

20.

21.

Wprowadzenie zmian wskazanych w niniejszym paragrafie nastapi aneksem do Umowy
sporzadzonym na podstawie protokotu koniecznos$ci  zatwierdzonego przez
Zamawiajacego.

W przypadku zmian budzetu Miasta , Zamawiajacy dopuszcza zmiany:

1) sposobu rozliczania lub warunkéw dokonywania ptatnosci,

2) terminu realizacji Umowy, okre§lonego w § 2 ust. 1 Umowy,

3) harmonogramu rzeczowo-finansowego, o ktorym mowa w § 3 Umowy.
Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany zakresu (robot) prac, jakie Wykonawca
wskazat w ofercie do wykonania przy pomocy podwykonawcow, jezeli w odniesieniu
do danej cze$ci nie zostata wytgczona dopuszczalnosé podwykonawstwa.

W przypadku zmiany wysoko$ci obowigzujacej stawki podatku VAT w sytuacji, gdy
w trakcie realizacji Przedmiotu umowy nastgpi zmiana stawki podatku VAT dla robot
objetych Przedmiotem umowy, Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany wysokosci
wynagrodzenia okreslonego w § 5 ust. 1 Umowy. Zmiana wynagrodzenia b¢dzie mozliwa
w wysokosci réznicy w kwocie podatku, jednakze wylacznie co do czgsci wynagrodzenia
za roboty, ktérych do dnia zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano.

Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze
wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczes$nie zobowigzania Zamawiajacego do wyrazenia
takiej zgody.

§16
[RODO]

Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznal si¢ z klauzulg informacyjng o przetwarzaniu danych
osobowych przedtozong przez Zamawiajacego i wyraza zgod¢ na przetwarzanie danych
osobowych w zakresie 1 na zasadach okreSlonych w niniejszym dokumencie. Klauzula
informacyjna stanowi zalacznik nr 5 do Umowy.

§17
[Postanowienia koncowe|

W sprawach nieuregulowanych Umowa maja zastosowanie bezwzglednie obowigzujace
przepisy prawa, w tym w szczegdlnosci Pzp oraz Kodeksu cywilnego.

Ewentualne spory wynikle na tle realizacji Umowy rozstrzygne beda przez sad
powszechny wlasciwy dla siedziby Zamawiajgcego. Strony ustalaja, ze za pisemng zgoda
obu stron Umowy, dopuszczalne bedzie ustanowienie pisemnego zapisu na sad
polubowny, co nie bgdzie stanowi¢ zmiany Umowy.

Integralng czes¢ Umowy stanowia:

1) zalaczniki do Umowy:

a) zalaczniknr 1  — opis przedmiotu zamdéwienia,

b) =zatacznik nr2 — zakres rzeczowo-finansowy,

C) =zalaczniknr3 — wykaz osob ktore wykonawca skieruje do wykonywania
zamoOwienia wraz z o$wiadczeniem na temat wyksztatcenia 1 kwalifikacji
zawodowych oraz dotgczonymi uprawnieniami budowlanymi i aktualnymi
zaswiadczeniami o przynaleznosci do izby inzynieréw budownictwa

d) =zalacznik nr4 —Kkarta gwarancyjna - wzor,

e) zalaczniknr5 — Klauzula informacyjna RODO.

2) Specyfikacja Warunkow Zamowienia,
3) dokumentacja projektowa,
4) oferta Wykonawcy.
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4. Rozstrzygajaca ewentualne rozbieznosci w tresci ww. dokumentoéw jest tres¢ Umowy,
a W nastgpnej kolejnosci tres¢ grup dokumentéw wymienionych w ust. 3 w kolejnosci,
W jakiej zostalty wymienione.

5. Umowg sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla
kazdej ze stron.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
Finansowanie zaplanowano w dziale ................ yrozdzial .........cooceeeiiie § i,
zadanie ........................

Elektronicznie

F|||p Kazimierz rodpisany przez Filip
, Kazimierz Kolariczyk
Kola nczyk Data: 2021.06.29
11:47:13 +02'00'

Sporzadzit Biuro Prawne Dysponent §rodkow finansowych
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