
Lp. Pozycja rozliczeniowa Poz. OPZ

Jednostka 

rozliczenio

wa

Ilość
Cena jedn. netto 

PLN
Wartość netto PLN Termin pośredni

1. Część ruchowa A.1 ryczałt 1
6 m-cy od dnia 

podpisania umowy

2.
Odwierty geologiczne wraz z badaniem gruntu z odwiertu i 

opracowaniem wyników badań

A.2 A.3 

A.4
mb 700

wg harmonogramu 

Wykonawcy

3. Geotechniczne warunki posadowienia terenu
A.2 A.3 

A.4
ryczałt 1

wg harmonogramu 

Wykonawcy

4.
Mapa do celów projektowych wraz z pomiarem 

wysokościowym
A.5 i A.6 ha 82

wg harmonogramu 

Wykonawcy

5.
Karta informacyjna wraz z wnioskiem o wydanie decyzji 

środ.
B.1 lit. a ryczałt 1

6.
Dane z ewidencji gruntów i budynków wraz z 

uprawnieniami do przetwarzania oraz mapy

B.1 lit. b, 

c, d
ryczałt 1

7. Inwentaryzacja przyrodnicza B.1 lit. e ryczałt 1

8. Raport o oddziaływaniu na środowisko B.1 lit. g ryczałt 1

9. Działania informacyjno - konsultacyjne B.1 lit. f ryczałt 1

10.
Operat wodnoprawny z pozwoleniem wodnoprawnym oraz 

obliczenia hydrauliczno - hydrologiczne
B.2 ryczałt 1

wg harmonogramu 

Wykonawcy

11. Inwentaryzacja zieleni i plan wyrębu B.3 ryczałt 1
wg harmonogramu 

Wykonawcy

12. Projekt wstępny C.1 ryczałt 1
6 m-cy od dnia 

podpisania umowy

13. Projekt budowlany C.2 ryczałt 1
wg harmonogramu 

Wykonawcy

14. Projekt wykonawczy i techniczny C.3 ryczałt 1
wg harmonogramu 

Wykonawcy

15. Projekt organizacji ruchu na czas budowy C.4 ryczałt 1
wg harmonogramu 

Wykonawcy

16. Projekt docelowej organizacji ruchu C.5 ryczałt 1
wg harmonogramu 

Wykonawcy

17. Projekt konstrukcji nawierzchni C.6 ryczałt 1
wg harmonogramu 

Wykonawcy

18
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 

budowlanych
C.7 ryczałt 1

wg harmonogramu 

Wykonawcy

19 Audyt BRD C.8 ryczałt 1
wg harmonogramu 

Wykonawcy

20
Wyznaczenie przebiegu linii rozgraniczającej teren 

inwestycji.
D.1 ryczałt 1

wg harmonogramu 

Wykonawcy

21 Inwentaryzacja działek wywłaszczanych D.3 działka 100
wg harmonogramu 

Wykonawcy

22 Mapy zawierające projekty podziału nieruchomości D.2 działka 100

23 Wniosek o ZRiD wraz z załącznikami E ryczałt 1

24 Przedmiar robót i kosztorys ofertowy F.1 ryczałt 1
wg harmonogramu 

Wykonawcy

25 Kosztorys inwestorski F.2 ryczałt 1
wg harmonogramu 

Wykonawcy

26
Koszty ogóle związane z wymaganiami Zamawiającego, 

opisane w OPZ
OPZ ryczałt 1

wg harmonogramu 

Wykonawcy

RAZEM NETTO:

VAT:

RAZEM BRUTTO:

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ WRAZ Z NADZOREM AUTORSKIM DLA ZADANIA PN.: „BUDOWA OBWODNICY MIEJSCOWOŚCI 

SOŚNICOWICE. 

TABELA PRAC PROJEKTOWYCH - ZAŁACZNIK NR 2B

CZĘŚĆ A OPZ - MATERIAŁY WYJŚCIOWE DO PROJEKTOWANIA

CZĘŚĆ B OPZ - CZĘŚĆ ŚRODOWISKOWA

wystąpienie z wnioskiem 

o wydanie decyzji 

środowiskowej - zgodnie 

z terminem 

zadeklarowanym w 

ofercie - kamień milowy 

nr 1

CZĘŚĆ C OPZ - MATERIAŁY PROJEKTOWE

CZĘŚĆ D OPZ - DOK.GEODEZYJNA ORAZ CZĘŚĆ E OPZ - WNIOSEK O ZGODĘ NA PROWADZENIE ROBÓT 

wystąpienie z wnioskiem 

o wydanie decyzji ZRiD - 

2 miesiące od dnia 

uzyskania ostatecznej 

decyzji środowiskowej - 

kamień milowy nr 2

CZĘŚĆ F OPZ - CZĘŚĆ KOSZTOWA

WYPEŁNIENIE POZOSTAŁYCH WYMOGÓW OPZ
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Lp. Pozycja rozliczeniowa Poz. OPZ

Jednostka 

rozliczenio

wa

Ilość
Cena jedn. netto 

PLN
Wartość netto PLN Termin pośredni

1.
Udzielanie odpowiedzi na pytania w trakcie postępowania o 

zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych
 I pkt 1.3 ryczałt 1 zgodnie z umową

RAZEM NETTO:

VAT:

RAZEM BRUTTO:

Lp.

Jednostka 

rozliczenio

wa

Ilość
Cena jedn. netto 

PLN
Wartość netto PLN

1. pobyt 40

2. jnp 3170

3. nadzór 90

RAZEM NETTO:

VAT:

RAZEM BRUTTO:

Terminy, dla których oznaczono jako termin pośredni termin "wg harmonogramu Wykonawcy" wynikać będą z harmonogramu prac projektowych i 

podlegają akeptacji Zamawiającego, na warunkach określonych w OPZ

Pozycja rozliczeniowa

Pobyt na budowie (w tym diety, dojazd, prace kameralne i inne)

Opracowania zamienne

Nadzór miejscowy

UDZIELANIE ODPOWIEDZI NA PYTANIA W TRAKCIE POSTĘPOWANIA O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE NA ROBOTY BUDOWLANE

TABELA WYCENY CZYNNOŚCI NADZORU AUTORSKIEGO

Koszt wykonania poszczególnych elementów dokumentacji projektowej, wskazanych w Tabeli Prac Projektowych, powinien uwzględniać ich 

opracowanie, uzgodnienie, zatwierdzenie, zgodnie z warunkami OPZ oraz przeniesienie na rzecz Zamawiającego majątkowych praw autorskich i 

udzielenie Zamawiającemu praw zależnych do tych utworów, zgodnie z umową
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