TABELA PRAC PROJEKTOWYCH - ZALACZNIK NR 2B

OPRACOWANIE DOKUMENTACII PROJEKTOWE] WRAZ Z NADZOREM AUTORSKIM DLA ZADANIA PN.: ,BUDOWA OBWODNICY MIEJSCOWOSCI

SOSNICOWICE.
Jednostka Cena jedn. netto
Lp. Pozycja rozliczeniowa Poz. OPZ | rozliczenio Ilos¢ J L N. Wartos¢ netto PLN Termin posredni
wa
CZESC A OPZ - MATERIALY WYJISCIOWE DO PROJEKTOWANIA
. 6 m-cy od dnia
1. |Czes$¢ ruchowa A.l ryczaftt 1 podpisania umowy
2 Odwierty geologiczne wraz z badaniem gruntu z odwiertui| A.2 A.3 mb 700 wg harmonogramu
" |opracowaniem wynikéw badan A4 Wykonawcy
. . L A.2 A3 wg harmonogramu
3. |Geotechniczne warunki posadowienia terenu Ad ryczaft 1 Wykonawcy
Mapa do celéw projektowych wraz z pomiarem . wg harmonogramu
4 wysokos$ciowym A5TA.6 ha 82 Wykonawcy
CZESC B OPZ - CZESC SRODOWISKOWA
5. ll(arta informacyjna wraz z wnioskiem o wydanie decyzji B.1 it a ryczatt 1 o -
Srod. wystapienie z wnioskiem
6 Dane z ewidencji gruntéw i budynkéw wraz z B.1 lit. b, ryczatt 1 o0 wydanie decyzji
" _|uprawnieniami do przetwarzania oraz mapy c, d 4 $rodowiskowej - zgodnie
termi
7. |Inwentaryzacja przyrodnicza B.1 lit. e ryczatt 1 zadezkI::qu,inTm w
8. |Raport o oddziatywaniu na érodowisko B.1lit. g | ryczaft 1 ofercie - kaml"Eﬁ milowy
nr
9. |Dziatania informacyjno - konsultacyjne B.1 lit. f ryczatt 1
10 Operat wodnoprawny z pozwoleniem wodnoprawnym oraz B.2 ryczatt 1 wg harmonogramu
" |obliczenia hydrauliczno - hydrologiczne ) Wykonawcy
. . - wg harmonogramu
11. |Inwentaryzacja zieleni i plan wyrebu B.3 ryczaft 1 Wykonawcy
CZE$C C OPZ - MATERIALY PROJEKTOWE
. 6 m-cy od dnia
12. |Projekt wstepny C.1 ryczaft 1 podpisania umowy
X wg harmonogramu
13. |Projekt budowlany C.2 ryczaft 1 Wykonawcy
. . . wg harmonogramu
14. |Projekt wykonawczy i techniczny C.3 ryczatt 1 Wykonawcy
X . . wg harmonogramu
15. [Projekt organizacji ruchu na czas budowy C.4 ryczatt 1 Wykonawcy
. : . - wg harmonogramu
16. |Projekt docelowej organizacji ruchu C.5 ryczatt 1 Wykonawcy
X . . . wg harmonogramu
17. |Projekt konstrukcji nawierzchni C.6 ryczaft 1 Wykonawcy
18 Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt c.7 ryczalt 1 wg harmonogramu
budowlanych . Wykonawcy
wg harmonogramu
19 |Audyt BRD C.8 ryczaft 1 Wykonawcy
CZESC D OPZ - DOK.GEODEZYINA ORAZ CZESC E OPZ - WNIOSEK O ZGODE NA PROWADZENIE ROBOT
20 Wyznaczenie przebiegu linii rozgraniczajacej teren D.1 ryczatt 1 wg harmonogramu
inwestycji. } Wykonawcy
21 |Inwentaryzacja dziatek wywilaszczanych D.3 dziatka 100 wg 'xrmonogramu
ykonawcy
22 |Mapy zawierajace projekty podziatu nieruchomosci D.2 dziatka 100 wystapienie z wnioskiem
0 wydanie decyzji ZRiD -
2 miesigce od dnia
. . . . uzyskania ostatecznej
23 |Wniosek o ZRiD wraz z zatgcznikami E ryczatt 1 decyzji érodowiskowe -
kamieri milowy nr 2
CZESC F OPZ - CZESC KOSZTOWA
24 |Przedmiar roboét i kosztorys ofertowy F.1 ryczatt 1 wg 'xrmonogramu
vkonawcy
25 |Kosztorys inwestorski F.2 ryczatt 1 wg 'xrmonogramu
vkonawcy
WYPEENIENIE POZOSTALYCH WYMOGOW OPZ
26 Koszty ogdle zwigzane z wymaganiami Zamawiajacego, orz ryczalt 1 wg harmonogramu
opisane w OPZ Wykonawcy
RAZEM NETTO:
VAT:
RAZEM BRUTTO:
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UDZIELANIE ODPOWIEDZI NA PYTANIA W TRAKCIE POSTEPOWANIA O ZAMOWIENIE PUBLICZNE NA ROBOTY BUDOWLANE

Jednostka Cena jedn. netto
Lp. Pozycja rozliczeniowa Poz. OPZ |rozliczenio Ilosé J L N' Wartos¢ netto PLN Termin posredni
wa
1. Udzn’ela.nle_ odpovx_nedm na pytania w trakge postepowania o Ipkt 1.3 ryczatt 1 2godnie z umowa
zamowienie publiczne na wykonanie robot budowlanych
RAZEM NETTO:
VAT:
RAZEM BRUTTO:
TABELA WYCENY CZYNNOSCI NADZORU AUTORSKIEGO
Jednostka Cena jedn. netto
Lp. Pozycja rozliczeniowa rozliczenio Ilosé J PL N' Wartos¢ netto PLN
wa
1. Pobyt na budowie (w tym diety, dojazd, prace kameralne i inne) pobyt 40
2. Opracowania zamienne jnp 3170
3. Nadzér miejscowy nadzor 90
RAZEM NETTO:
VAT:
RAZEM BRUTTO:

Koszt wykonania poszczegélnych elementéw dokumentacji projektowej, wskazanych w Tabeli Prac Projektowych, powinien uwzglednia¢ ich
opracowanie, uzgodnienie, zatwierdzenie, zgodnie z warunkami OPZ oraz przeniesienie na rzecz Zamawiajacego majatkowych praw autorskich i

udzielenie Zamawiajacemu praw zaleznych do tych utworéw, zgodnie z umowa

Terminy, dla ktérych oznaczono jako termin posredni termin "wg harmonogramu Wykonawcy" wynika¢ beda z harmonogramu prac projektowych i
podlegaja akeptacji Zamawiajacego, na warunkach okreslonych w OPZ
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