Budowa placu zabaw przy ul. Metalowej w Chojnicach, dz. nr 5080

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP

1.1.  Przedmiot specyfikacji technicznej
W niniejszym rozdziale oméwiono wymagania ogolne dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z budowg placu zabaw na dzialce nr 5080 w Chojnicach przy ul. Metalowe;.

1.2.  Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest dokumentem bgdacym podstawa do udzielenie zamowienia
1 zawarcia umowy na wykonanie robot opisanych w kosztorysie.

1.3.  Zakres robét objetych ST
Wymagania ogo6lne zawarte w ST dotycza wszystkich robdt budowlanych i1 nalezy je
stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi szczegdlowymi specyfikacji technicznymi
SST.

1.4. OkreSlenia podstawowe
Okreslenia 1 nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne
z obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

2. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz ich zgodno$¢
z projektem budowlanym (PB) ze specyfikacjg techniczng (ST), oraz przepisami prawa
budowlanego i sztuka budowlang.

Zakres robot

Wykonawca powinien zapewni¢ cato$¢ robocizny, materiatow, sprzetu, narzedzi, transportu
1 dostaw, niezbednych do wykonania robo6t objetych umowa, zgodnie z jej warunkami, PB,
ST, 1 ewentualnymi wskazowkami inspektora nadzoru inwestorskiego. Przed ostatecznym
odbiorem robdt Wykonawca uporzadkuje plac budowy i przylegty teren, dokona rozliczenia
wykonanych robo6t i przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca wykona do dnia odbioru
i przedstawi inwestorowi komplet dokumentéw budowy, wymagany przepisami prawa
budowlanego.

Ochrona i utrzymanie robot
Podczas realizacji robot (od przyjecia do przekazania placu budowy) Wykonawca jest
odpowiedzialny za ochron¢ robdt oraz mienia inwestora przekazanego razem z placem
budowy.
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Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposdb, aby obiekt lub jego elementy byly w zadawalajacym stanie,
przez caty czas, do momentu odbioru koncowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie inspektora
nadzoru inwestorskiego powinien rozpoczaé takie roboty, jednak nie poOzniej niz
w 24 godziny od wezwania, pod rygorem wstrzymania robot z winy Wykonawcy.

Zgodnos¢ robot z PB i ST
Projekt budowlany (PB) i1 specyfikacje techniczne (ST) oraz inne dodatkowe dokumenty
przekazane przez inspektora nadzoru inwestorskiego stanowia o zamoOwionym zakresie
1 sg integralng cze$ciag umowy, a wymagania w nich zawarte s3 obowigzujace dla
Wykonawcy.
Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow w PB lub ich pomija¢. O ich wykryciu
powinien natychmiast powiadomi¢ inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian
lub poprawek.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy winny by¢ zgodne z PB, ST.
Dane okreslone w PB 1 w ST uwazane sg za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okres§lonego przedziatu tolerancji.
Cechy materialéw muszg by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodno$¢ z okreslonymi wymogami,
a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
W przypadku gdy roboty lub materiaty nie beda w peini zgodne z PB lub ST i1 wplynie to na
zmian¢ parametrow wykonanych elementow budowli, to takie materialy winny by¢
niezwlocznie zastgpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.

2.1. Teren budowy

Przekazanie terenu budowy
Wykonawca dostarczy Inwestorowi przed ustalonym w umowie terminem przekazania terenu
budowy os$wiadczenia 0s6b funkcyjnych o przyjeciu obowigzkéw na budowie (kierownik
budowy), Inwestor przekaze teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umowa.
Wskaze punkt poboru wody i energii elektrycznej. Wykonawca wykona z materiatow
wlasnych
i usunie nieodptatnie opomiarowanie punktéw poboru medidéw w sposdb uzgodniony
z dostawca (uzytkownikiem obiektu).

Zabezpieczenie terenu budowy

Fakt przystgpienia i prowadzenie robdt Wykonawca obwieSci publicznie w sposob
uzgodniony

z inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilo§ciach
okreslonych  przez inspektora nadzoru inwestorskiego, tablic  informacyjnych
1 ostrzegawczych — w miar¢ potrzeb pod$wietlanych. Inspektor nadzoru inwestorskiego
okresli niezbedny sposob ogrodzenia terenu budowy. Zabezpieczenie prowadzonych robot nie
podlega odrgbnej zaptacie.

2.2. Powiazania prawne i odpowiedzialnos¢ prawna
Stosowanie si¢ do ustalen prawa i innych przepisow
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ i stosowaé wszystkie przepisy powszechnie obowigzujace
oraz przepisy (wydane przez odpowiednie wtadze miejscowe), ktore sg w jakikolwiek sposob
zwigzane z robotami oraz musi by¢ w petni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas
prowadzenia budowy.
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Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych lub innych praw wlasnosci 1 bedzie
w peli odpowiedzialny za wypelnienie wszystkich wymagan prawnych dotyczacych
wykorzystania opatentowanych rozwigzan projektowych, urzadzen, materiatéw lub metod. W
sposob ciagly powinien informowaé inspektora o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie
zezwolen 1 inne odno$ne dokumenty.

Jesli nie dotrzymanie w/w wymagan spowoduje nastgpstwa finansowe lub prawne to
w cato$ci obcigzg one Wykonawce.

Ochrona wtasnosci publicznej 1 prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci
publicznej lub prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem
robot lub brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub
zniszczenie wlasno$ci prywatnej lub publicznej to Wykonawca, na swoj koszt, naprawi lub
odtworzy uszkodzong wtasnos¢.

Stan uszkodzonej, a naprawionej wiasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem
uszkodzenia.

Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé, w czasie prowadzenia robot, wszelkie przepisy
ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania robot Wykonawca bedzie:

e podejmowac wszystkie uzasadnione kroki zmierzajace do stosowania przepiséw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie budowy oraz bedzie unikal uszkodzen lub
ucigzliwosci dla osob lub wlasnos$ci prywatnej i1 spotecznej, a wynikajacych ze skazenia
srodowiska, halasu lub innych przyczyn powstaltych w nastepstwie jego sposobu
dzialania,

e mial szczegdlny wzglad na prace sprzgtu budowlanego uzywanego na budowie.
Stosowany sprzet nie moze powodowaé zniszczen w $rodowisku naturalnym. Optaty
i kary za przekroczenia norm, okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych
srodowiska, obcigzajag Wykonawce.

Wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robot, a wynikajace z zaniedban w czasie
realizacji robot, obcigzaja Wykonawce.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do
uzycia. Nie wolno stosowa¢ materialow wywolujacych szkodliwe promieniowanie
o natezeniu wickszym od dopuszczalnego. Wszystkie materialy uzyte do robdt muszg miec
$wiadectwa dopuszczenia do stosowania wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie
okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.
Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia za zgoda Inwestora, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie dla srodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Inwestor.
Utylizacja materiatoéw szkodliwych pochodzacych z demontazu nalezy do Wykonawcy 1 nie
podlega dodatkowej optacie.

Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisOw ochrony przeciwpozarowej. Sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykonawca rozmiesci na terenie
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budowy, w pomieszczeniach biurowych 1 magazynowych oraz przy maszynach i w pojazdach
mechanicznych. Materiaty latwopalne beda skladane w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Prace pozarowo niebezpieczne wykonywane begda na zasadach uzgodnionych
z przedstawicielami uzytkownika nieruchomosci.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pozarem wywolanym
jego dzialalnos$cig przy realizacji robot przez personel Wykonawcy.

Wykonawca odpowiada¢ bedzie za straty spowodowane przez pozar wywotany przez osoby
trzecie powstaly w wyniku zaniedban w zabezpieczeniu budowy 1 materialow
niebezpiecznych.

Bezpieczenstwo i higiena pracy (bhp)

Podczas realizacji robot Wykonawca przestrzega¢ bedzie przepisow dotyczacych bhp
w szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz  nie spehiajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowie 0sob zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje si¢, ze wszystkie koszty zwigzane
z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaplacie i sa
uwzglednione w cenie kosztorysowe;.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW, SPRZETU
I TRANSPORTU

3.1. MATERIALY - akceptowanie uzytych materialow
Co najmniej tydzienh przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi szczegdlowe informacje dotyczace
proponowanego zrddta wytwarzania, zamawiania oraz odpowiednie $wiadectwa badania
jakosci w celu zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Zatwierdzenie
jednego materiatu z danego zrodta nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostatych
materiatéw z tego zrodta.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczalnego Zrédla w sposob ciagly spelniaja wymagania ST w czasie
prowadzenia robot.
Jezeli materialy z akceptowanego zrddla sa niejednorodne lub niezadowalajacej jakosci,
Wykonawca powinien zmieni¢ zrodto zaopatrywania w materiaty.
Materialy wykonczeniowe stosowane na plaszczyznach widocznych z jednego miejsca
powinny by¢ z tej samej partii materialu w celu zachowania tych samych wiasciwosci
kolorystycznych w czasie calego procesu eksploatacji.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom
Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy. Wbudowanie materiatdow bez akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko liczac si¢ z tym, ze roboty nie zostang przyjete 1 nie
beda zaptacone.
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Inspekcja wytworni materiatow i elementow
Wytwoérnie materiatow i elementow, zaré6wno przed jak i po akceptacji Inspektora nadzoru
inwestorskiego, moga by¢ kontrolowane w celu sprawdzenia zgodno$ci stosowanych metod
produkcyjnych z wymaganiami ST.
W czasie przeprowadzania inspekcji nalezy zapewnic:
e wspotprace 1 pomoc Wykonawcy,
e wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czg¢sci wytworni, gdzie odbywa si¢ proces
produkcji
e materiatéw przeznaczonych do wbudowania na terenie budowy.

Przechowywanie i sktadowanie materiatlow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skltadowane materialy, (do czasu, gdy beda one
potrzebne do wbudowania) byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swoja jakos¢
1 wilasciwosci oraz byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Przechowywanie materialéw musi si¢ odbywac na zasadach i w warunkach odpowiednich dla
danego materiatu oraz w sposob skutecznie zabezpieczajacy przed dostepem 0sob trzecich.
Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materialdow powinny by¢ po zakonczeniu robot
doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

3.2. Sprzet
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot 1 bedzie gwarantowad
przeprowadzenie robodt, zgodnie z zasadami okreslonymi w PB 1 ST.
W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzg¢tu powinny
by¢ uzgodnione 1 zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot musi by¢ utrzymany
w dobrym stanie technicznym 1 w gotowosci do pracy.
Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.
Jezeli przewiduje si¢ mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru
1 uzyska jego akceptacje.
Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow
technologicznych, nie zostang przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do
robot.
Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztow jednorazowych sprzetu w cenie
jednostkowej robot, do ktorych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie
podlegaja oddzielnej zaptacie.

3.3. Transport
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robdt i na wlasciwosci przewozonych
materiatow.
Wykonawca bedzie usuwal, na biezaco 1 na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy.



Budowa placu zabaw przy ul. Metalowej w Chojnicach, dz. nr 5080

4. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

4.1. Ogolne zasady wykonania robot
Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robdt zgodne z umowag oraz za jako$¢
stosowanych wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z PB, wymaganiami ST oraz
poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

4.2. Decyzja i polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego
Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementow robot beda
oparte na wymaganiach sformulowanych w umowie, PB, ST, PN, innych normach
1 instrukcjach.
Inspektor jest upowazniony do inspekcji wszystkich robdt i kontroli wszystkich materiatow
dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych.
Polecenia Inspektora beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.
Ewentualne skutki finansowe z tytutu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca.
W przypadku opoznien realizacyjnych budowy, stwarzajacych zagrozenie dla finalnego
zakonczenia robot, Inspektor ma prawo wprowadzi¢ podwykonawce na okreslone roboty na
koszt Wykonawcy.

4.3. Kontrola jakosci robot

4.3.1. Zasady kontroli jakosci i robot
Wykonawca odpowiedzialny jest za pelng kontrole robdt i jako$ci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli obejmujacy personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie
1 wszystkie urzadzenia niezbedne do prowadzenia kontroli robot. Minimalne wymagania, co
do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST.

4.3.2. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i instrukcji.
Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan. Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania.
Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji przez Inspektora. Wyniki przechowywane beda na terenie budowy i okazywane na
kazde zadanie Inspektora nadzoru.

4.3.3. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego

Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot, bedzie oceniaé zgodno$¢
materiatow 1 robot z wymaganiami ST na podstawie wynikéw dostarczonych przez
Wykonawce. Jezeli wyniki tych badan wykaza, Ze raporty wykonawcy nie sg wiarygodne, to
Inspektor zleci przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan. W tym przypadku
catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan poniesie Wykonawca.

W przypadku powtarzania si¢ niewiarygodnosci w prowadzeniu badan przez Wykonawce,
Inspektor moze wprowadzi¢ staly, niezalezny nadzor nad badaniami. Koszt tego nadzoru
poniesie Wykonawca.
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4.3.4. Atesty jakoSci materialow i urzadzen
Przed wykonaniem badan jako$ci materiatéw przez Wykonawce, Inspektor moze dopusci¢ do
uzycia materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodnos$¢ z warunkami
podanymi w ST.
W przypadku materiatow, dla ktérych atesty s wymagane przez ST, kazda partia materiatu
dostarczona na budowe winna posiadac atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe musza posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi. Materiaty posiadajgce atesty, a urzadzenia
wazne legalizacje, moga by¢ badane w dowolnym czasie.
Atesty 1 legalizacje przechowywane bedg na terenie budowy 1 okazywane Inspektorowi na
kazde zadanie.

4.3.5. Dokumenty budowy

Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajgcego
1 Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno§¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie
z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezgco i beda dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi 1 mienia oraz technicznej 1 gospodarczej strony budowy. Kazdy
zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktdra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda
czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw. Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda
oznaczone kolejnym numerem zalacznika 1 opatrzone data i podpisem Wykonawcy
1 Inspektora Nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczego6lnosci:

e date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

e date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowe;,

e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczeg6lnych elementow robot,

e przebieg robot trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,

e uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

e daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

e zgloszenia i1 daty odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, cze$ciowych
1 ostatecznych odbioréw robot,

e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczeg6lnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

e zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowe;,

e dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robaét,

e dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

e dane dotyczace jakos$ci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

e  wyniki préb poszczegolnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
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e inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda
przediozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie¢.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis Projektanta do Dziennika
Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sig.

Ksiega obmiaru robot
Nie jest wymagana, ale jej zatozenia moze zazada¢ Inspektor nadzoru w przypadku robot
o duzym stopniu skomplikowania. Ksigga obmiaru robot bedzie wtedy jedynie dokumentem
kontrolnym. Nie stanowi ona podstawy do zaptaty za wykonane roboty. Podstawa do
wystawienia faktury bedzie zatagczony oryginal protokotu odbioru poszczegdlnych elementow
potwierdzony przez Inspektora w oparciu o procentowe zaawansowanie robot.
Obmiary wykonanych robot prowadzi si¢ w jednostkach przyjetych w ST.

Ksigga obmiaru rob6t zawiera karty obmiaru robot z:

e numerem kolejnym karty,

podstawa wyceny i opisem robot,

ilo$cig przedmiarowa robot,

data obmiaru,

obmiarem przeprowadzonym zgodnie z zasadami podanymi w pkt. 4.4 niniejszego
rozdziatu ST.

e iloscig robot wykonanych od poczatku budowy.

Ksigga obmiaru robdt  (jesli wymagana) musi by¢ przedstawiona Inspektorowi do
sprawdzenia po wykonaniu robét, ale przed ich zakryciem.

Dokumenty laboratoryjne
Atesty materialdow, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i wyniki badan
sporzadzone przez Wykonawce beda stanowi¢ zalgcznik do protokotu odbioru.

Pozostate dokumenty budowy:

e protokot przekazania placu budowy

harmonogram budowy,

umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

protokoty odbioru robét,

protokoty z narad i ustalen,

dowody przekazania materialtbw 2z demontazu, dowody utylizacji materialow
z demontazu podlegajace utylizacji,

e korespondencja na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zagini¢cie ktoregokolwiek z dokumentow spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.
Dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora i przedstawiane na zyczenie
Inwestora.
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4.4. Obmiar robot

4.4.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Obmiar robot bedzie odzwierciedlat faktyczny zakres wykonywanych robét.
Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed terminem obmiaru.
Wyniki obmiaru wpisywane beda do Ksiegi obmiaru robdt. Jakikolwiek btad lub przeoczenie
(opuszczenie) nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Biedne
dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora dostarczonych Wykonawcy na pismie.
Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do umownych
ptatnosci.

4.4.2. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary beda przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robdt, a takze w przypadku
wystepowania dluzszych przerw w robotach oraz w przypadku zmiany Wykonawcy.

4.4.3. Wykonywanie obmiaru robét

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane beda w sposob

zrozumiaty 1 jednoznaczny.

Do pomiaru uzywane beda tylko sprawne narzedzia pomiarowe, posiadajace czytelng skale,

jednoznacznie okreslajacg wykonany pomiar.

Wykonany obmiar robot zawiera¢ bedzie:

e podstawe wyceny i opis robot,

e ilo$¢ przedmiarowa robot (z kosztorysu ofertowego),

e dat¢ obmiaru,

e miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie szkicu
pomocniczego, obmiar robot z podaniem skladowych obmiaru w kolejnosci:
dhugos¢ x szerokos¢ x gltebokos¢ x wysokos¢ x 11os¢ = wynik obmiaru,

e ilos¢ robot wykonanych od poczatku budowy,

e dane osoby sporzadzajacej obmiaru.

4.5. Odbior robot

4.5.1. Rodzaje odbiorow
e odbior robot zanikajacych,
e odbior czeSciowy, elementéw robot,
e odbior koncowy, ostateczny,
e odbior pogwarancyjny.

4.5.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbioru robot dokonuje Inspektor.
Gotowos¢ danej czeSci robot zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
1 jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbidr przeprowadzony bedzie niezwlocznie,
nie pdzniej jednak, niz w ciaggu 3 dni od daty zgloszenia i powiadomieniem o tym takze
Inspektora.

4.5.3. Odbior czesciowy
Odbior czgsciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych czgsci robot.
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Odbioru robdt dokonuje Inspektor.

Gotowo$¢ danej czgéci robot do odbioru zglasza Wykonawca z jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora. Odbior przeprowadzony bedzie niezwlocznie, nie pdzniej
jednak, niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

4.5.4. Odbior ostateczny (koncowy)
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i1 warto$ci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce z bezzwlocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inspektora.
Osiggniecie gotowosci do odbioru musi potwierdzi¢ Inspektor nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca przekaze Inspektorowi nadzoru kompletny operat kolaudacyjny, zawierajacy
dokumenty zgodnie z wykazem zawartym w pkt. 4.5.6. W terminie siedmiu dni od daty
potwierdzenia gotowo$ci do odbioru Inwestor powiadomi pisemnie Wykonawce o dacie
rozpoczecia odbioru 1 sktadzie powotanej komisji kolaudacyjnej. Rozpoczgcie prac komisji
nastapi nie pdzniej niz przed uptywem terminu okreslonego w umowie. Komisja odbierajaca
roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow
badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania robot z PB, PN i ST. W toku
odbioru ostatecznego komisja zapozna si¢ z realizacjg robot, zwlaszcza w zakresie wykonania
robot uzupetniajacych i robot poprawkowych.
W przypadku niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych
komisja przerwie swoje czynnosci 1 ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych robot w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej PB lub ST z uwzglednieniem tolerancji
1 nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu 1 bezpieczenstwo 0sob 1 mienia,
komisja dokona potracen, oceniajagc pomniejszong warto$¢ wykonanych robdt w stosunku do
wymagan przyjetych w umowie.

4.5.5. Odbior pogwarancyjny
Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbior
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglgednieniem
zasad odbioru ostatecznego.

4.5.6. Dokumenty odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robo6t jest protokot odbioru
ostatecznego sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac operat kolaudacyjny
zawierajacy:

e Dziennik Budowy,

e obmiar robot (jesli wymagany),

e atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,

dokumenty potwierdzajace legalizacj¢ wbudowanych urzadzen,

protokoty préb i badan,

protokoty odbioru robdt zanikajacych,

o$wiadczenia osob funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym,

inne dokumenty wymagane przez Inwestora.
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W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin tego odbioru.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupehiajace beda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Inwestora, wykonane 1 zgloszone pismem przez Wykonawce do
odbioru w terminie ustalonym przez komisje.

4.6. Podstawa platnosci

Podstawa ptatnosci jest ustalona cena ryczattowa dla uzyskania zamierzonego celu

inwestycyjnego. Cena ta jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowej zaptaty za

wykonanie robot.

Cena ryczattowa uwzglednia wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej

wykonanie, okreslone w ST i1 PB.

Cena obejmuje:

e robocizng,

e  warto$¢ zuzytych materialdow wraz z kosztami ich zakupu,

e  wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzetu na plac
budowy i z powrotem),

e montaz i demontaz na stanowisku pracy,

e koszty posrednie, w sklad ktorych wchodza: place personelu i kierownictwa zaktadu,
pracownikow nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczace b h p, ustugi obce na rzecz
budowy, ubezpieczenia, koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy, koszty
eksploatacji zaplecza,

e zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu wydatkéw, ktore
moga wystapi¢ w czasie realizacji robot.

Podstawa do wystawienia faktury za wykonanie robot bedzie, potwierdzony przez Inspektora

Nadzoru, protokot czesciowego wykonania i odbioru rob6t ustalony w oparciu o procentowe

zaawansowanie robot dla poszczegdlnych elementow robot.



