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ST- 00. – Wymagania Ogólne

1. Część ogólna ST-00. – Wymagania ogólne.
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru
robót  budowlanych  w  ramach  zadania  pod  nazwą:  „Przebudowa  przyłącza  kanalizacji  bytowo-
gospodarczej  i  deszczowej  na  poziomie  piwnic  oraz  budowa  drenażu  zewnętrznego  od  strony
podwórza wielorodzinnego budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Kościuszki 17 w Katowicach”.
W  dalszej  części  opracowania  Specyfikacja  Techniczna  będzie  opisywana  skrótem  ST,  a
Szczegółowe Specyfikacje Techniczne skrótem SST.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikację Techniczną jako część Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), należy odczytywać i
rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania robót, wymienionych w pkt. 1.1. 
Do  wyceny  i  wykonania  robót  stosować  dokumentację  projektową,  załączniki  do  dokumentacji  i
dokumenty przywołane.

1.3. Zakres robót objętych ST
Roboty, których dotyczy ST, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie
zadania z pkt. 1.1

1.4. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe
Do wykonania robót podstawowych opisanych w niniejszej Specyfikacji Technicznej niezbędne jest
wykonanie prac towarzyszących i robót tymczasowych. Zalicza się do nich roboty, które należą do
świadczeń umownych, a nie są wymienione w umowie i dokumentacji projektowej.
Do prac towarzyszących zalicza się:
 utrzymanie, zabezpieczenie i likwidacja Terenu Budowy,
 utrzymanie urządzeń Terenu Budowy wraz z maszynami,
 działania ochronne zgodnie z warunkami BHP,
 oświetlenie i ogrzewanie pomieszczeń pracowniczych,
 doprowadzenie wody i energii do punktów wykorzystania i odprowadzanie ścieków,
 dostarczenie materiałów eksploatacyjnych,
 utrzymanie drobnych urządzeń i narzędzi,
 przewóz materiałów do miejsc ich wykorzystania,
 zabezpieczenie robót przed wodą opadową i gruntową,
 zabezpieczenie obiektów znajdujących się w strefie wpływu pracy sprzętu,
 zabezpieczenie materiałów przed kradzieżą i zniszczeniem,
 zabezpieczenie wykopów ściankami pełnymi szczelinowymi,
 w czasie robót wykonać zabezpieczenia miejsca pracy przed dostępem osób niepowołanych
 zabezpieczenie przewodów, linii, kabli, drenów, kanałów, kamieni granicznych, drzew, roślin

itp.,
 usuwanie odpadów z obszaru budowy oraz usuwanie zanieczyszczeń wynikających z robót

wykonywanych przez wykonawcę,
 pomiary geodezyjne celem sprawdzenia projektowanych i istniejących rzędnych,
 wytyczenie geodezyjne obiektów,
 prace geodezyjne związane z wyznaczeniem zakresu Robót i obiektu, niwelacja terenu,
 obsługa geodezyjna, odtworzenie punktów wysokościowych,
 inwentaryzacja powykonawcza, w tym ewentualna inwentaryzacja techniczna obiektów znaj-

dujących się w strefie wpływu pracy ciężkiego sprzętu,
 nadzorowanie robót wykonywanych przez inne instytucje i przedsiębiorstwa
 zlecania płatnych nadzorów przy wykonywaniu skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem,
 odbudowa terenów zielonych i małej architektury, przywrócenie terenu do stanu poprzednie-

go,
 pomiary do rozliczenia robót wraz z wykonaniem lub dostarczeniem przyrządów pomiarowych,
 wykonanie projektów zabezpieczenia i odwodnienia wykopów,
 wykonanie projektów zabezpieczania przeciwdziałaniu szkód np. górniczych, geologicznych

itp jeżeli wystąpią w trakcie budowy takie potrzeby,
 uzgodnienie z gestorami rodzajów i typów dostarczanych materiałów i urządzeń,
 wykonanie niezbędnych projektów warsztatowych i rysunków szczegółowych,
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 transport ręczny materiałów, wywóz i utylizacja gruzu,
 uporządkowanie terenu po wykonaniu robót
 koordynacja robót z innymi branżami na budowie.

Do robót tymczasowych zalicza się:
 oznakowanie robót w tym wykonanie tablic informacyjnych o budowie zgodnie z obowiązują-

cymi przepisami,
 inne prace techniczne i technologiczne konieczne do przeprowadzenia robót zasadniczych w

zakresie opisanym w Specyfikacjach Technicznych i Przedmiarze robót oraz projekcie.

Koszty  robót  tymczasowych  i  prac  towarzyszących  ponosi  Wykonawca,  koszty  te  powinny  być
uwzględnione w Cenie Kontraktowej.

W  przypadku  braku  w  Przedmiarze  robót  indywidualnej  pozycji  obejmującej  zakresem  Roboty
tymczasowe  i  prace  towarzyszące  (zgodnie  z  podstawą  płatności)  koszty  tych  robót  winny  być
rozłożone  proporcjonalnie  we  wszystkich  pozycjach  Przedmiaru  robót.  Uznaje  się  wówczas,  że
wszelkie  koszty  związane  z  wypełnieniem  wymagań  w  zakresie  robót  tymczasowych  i  prac
towarzyszących nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej.

1.5.  Nazwy i kody robót objętych przedmiotem zamówienia
45000000-7 Roboty budowlane
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
452330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45315700-5 Instalowanie stacji rozdzielczych
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45317000-2 Inne instalacje elektryczne
45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

1.6. Określenia podstawowe
 Obiekt budowlany – należy przez to rozumieć : 

A) budynek wraz z instalacjami  urządzeniami technicznymi 
B) budowlę stanowiącą całość techniczno – użytkową wraz z instalacjami urządzeniami c)

obiekt architektoniczny 
 Budynek – należy przez to rozumieć teki obiekt budowlany, który jest trwale związany z grun-

tem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada  fundamenty i
dach 

 Roboty budowlane – należy przez to rozumieć budowlę a także roboty polegające na przebu-
dowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego 

 Teren budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której są prowadzone roboty budow-
lane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy 

 Pozwolenia na budowę – należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na
rozpoczęcie  i  prowadzenie  robót  lub  wykonywania  robót  budowlanych  innych  niż  budowa
obiektu budowlanego. 

 Dokumentacja budowy – należy przez to rozumieć projekt wykonawczy, protokół odbiorów
częściowych  końcowych, w miarę potrzeby rysunki i opisy służące realizacji obiekt, operaty
geodezyjne i książki obmiarów, obmiarów  przypadku realizacji obiektu metodą montażu – tak-
że dziennik montażu 

 Kierownik  budowy  –  osoba  wyznaczona  przez  Wykonawcę  do  kierowania  robotami  i  do
występowania  w  jego  imieniu  w  sprawach  realizacji  kontraktu  ponosząca  ustawową
odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 

 Projektant – uprawniona osoba /zespół/ prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji
technicznej.

 Inspektor nadzoru – oznacza osobę powołaną przez Zamawiającego do działania w jego imie-
niu w niniejszym kontrakcie.

 Inspektorze nadzoru inwestorskiego -  osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie tech-
niczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlane-
go. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości
wykonanych robot, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikają-
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cych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze go-
towego obiektu

 Rejestr obmiarów – należy przez to rozumieć akceptowaną przez Inspektora Nadzoru książkę
z ponumerowanymi stronami, służąca do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych
robót w formie wyliczeń szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze
obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru Budowlanego 

 Materiały – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytworzone  jak
również tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót zgodnie z dokumentacją
projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru

 Polecenie Inspektora Nadzoru - należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazywane
Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót
lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

 Przedmiar robót - należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do wykonania robót
według technologicznej kolejności ich wykonania wraz z obliczeniami i podaniem ilości robót w
ustalonych jednostkach przedmiarowania 

 Wykonawca  -  należy  przez  to  rozumieć  osobę  fizyczną  lub  firmę  wykonującą  roboty
budowlane 

 ST - należy przez to rozumieć ogólną specyfikację techniczną 
 SST - należy przez to rozumieć szczegółową specyfikację techniczną wykonania i odbioru

robót budowlanych 
 BiHP - należy przez to rozumieć zagadnienia bezpieczeństwa i higieny pracy określone w

stosownych przepisach 
 ITB – Instytut Techniki Budowlanej 
 rysunki – część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację przebiegu instalacji i roz-

mieszczenie urządzeń
 Aprobata Techniczna – dokument potwierdzający pozytywną opinię techniczną wyboru stwier-

dzającą jego przydatność do stosowania w określonych warunkach, wydany przez jednostkę
upoważnioną do wydawania aprobat technicznych.

 Certyfikat Jakości – dokument wydany zgodnie z zasadami certyfikacji wykazujący, że zapew-
niono odpowiedni stopień zaufania, że należycie zidentyfikowano wybór, proces lub usługa są
zgodne z określoną normą lub innymi dokumentami normatywnymi, w odniesieniu do wyro-
bów dopuszczonych do obrotu i stosowania.

 pozostałe określenia podstawowe są zgodne z polskimi normami PN-87/B-1060 i PN-82/M-
01600.

1.7. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności
na Terenie Budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową,
Specyfikacjami  Technicznymi  Wykonania  i  Odbioru  robót  Budowlanych,  poleceniami  Inspektora
Nadzoru zgodnie z aktualnymi przepisami i Polskimi Normami. 
Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno-budowlanych,  lub  zastąpienia  zaprojektowanych  materiałów  –  w  przypadku
niemożliwości  ich  uzyskania  –  przez  inne  materiały  lub  elementy  o  co  najmniej  nie  gorszych
charakterystykach  i  trwałości.  Wszelkie  zmiany  i  odstępstwa  od  zatwierdzonej  dokumentacji
technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli
dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą
powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej.

Wszelkie  różnice  pomiędzy  dokumentacją  projektową,  przedmiarem  i  ST  należy  na  etapie
przystąpienia do robót zweryfikować. Jakiekolwiek braki w którejś z części dokumentacji nie zwalniają
wykonawcy  z  obowiązku  prawidłowego  zrealizowania  zakresu  robó.  Wykonawca  nie  może
wykorzystywać  błędów  w  Dokumentacji  Projektowej  lub  ich  pomijać.  O  ich  wykryciu  powinien
natychmiast  powiadomić  Inspektora,  który  w  porozumieniu  z  projektantem  dokona  odpowiednich
zmian lub poprawek. 
Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST uważane są za wartości docelowe, od których
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów muszą
być jednorodne i  wykazywać zgodność z określonymi wymogami,  a rozrzuty tych cech nie mogą
przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy roboty lub materiały nie będą w
pełni  zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST i wpłynie to na zmianę parametrów wykonanych
elementów budowli, to takie materiały winny być niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty wykonane
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od nowa na koszt Wykonawcy.

1.8. Przekazanie terenu budowy
Zamawiający,  w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

1.9. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja  projektowa ma zawierać  opis,  część  graficzną  i  dokumenty,  zgodne z
wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację
projektową:
 dostarczoną przez Zamawiającego,
 sporządzoną przez Wykonawcę.

Przed  przystąpieniem  do  robót  Wykonawca  ma  obowiązek  dokładnie  zaznajomić  się  z  całością
dokumentacji projektowej i przestrzegać zobowiązań z niej wynikających.

Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach technicznych należy wyjaśniać zgodnie z Warunkami
Kontraktu  oraz obowiązującego  prawa.  Propozycje  zmian  w  dokumentacji  technicznej  muszą  być
zgłaszane do Zamawiającego i Inspektora Nadzoru. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest uzyskać
własnym kosztem i staraniem ocenę zmiany zgodnie z Prawem Budowlanym oraz akceptację zmiany
przez Projektanta i Użytkownika instalacji.
W  przypadku  propozycji  zmian  do  Kontraktu  zgłaszanych  przez  Wykonawcę,  Wykonawca
zobowiązany  jest  do  przedstawienia  wniosku  uzasadniającego  zmianę  wraz  z  analizą  finansową,
rzeczową i formalną tej zmiany oraz z wszelkimi dokumentami wymaganymi przez Warunki Kontraktu
oraz Prawo Zamówień Publicznych.

Wykonanie robót dodatkowych może nastąpić tylko i wyłącznie po uprzednim zaopiniowaniu przez
Inspektora Nadzoru i wyrażeniu zgody przez Zamawiającego na takie roboty. Konieczność wykonania
robót dodatkowych Wykonawca robót zobowiązany jest zgłosić Inspektorowi Nadzoru w terminie 2 dni
od powstania konieczności ich wykonania.

1.10. Dokumentacja robót budowlanych
Dokumentację robót budowlanych stanowią : 

- przedmiar i opis prac przy realizacji inwestycji,
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót ( obligatoryjne w przypadku zamówienia

publicznego ) zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia
2021 r. ( Dz. U. z 2021 r. nr 2454 z późniejszymi zmianami),

- aprobaty  techniczne,  certyfikaty  lub  deklaracje  zgodności  świadczące  o  dopuszczeniu  do
obrotu  i  powszechnego  lub  jednostkowego  stosowania  użytych  wyrobów  budowlanych
zgodnie  z  ustawą  Prawo  Budowlane  z  07.07.1994  r  (  Dz.  U.  1994  nr  86  poz.  414  z
późniejszymi zmianami) - dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego
lub  jednostkowego  zastosowania  użytych  wyrobów  budowlanych,  zgodnie  z  ustawą  z
16.04.2004 r.  o wyrobach budowlanych (  dz. U.  z 2004 r.  nr 92 poz.  881 z późniejszymi
zmianami) 

- protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi protokółami
z badań kontrolnych. 

Roboty  należy  wykonywać  na  podstawie  specyfikacji  technicznej  wykonania  i  odbioru  robót
budowlanych opracowanej dla realizacji konkretnego zadania.

1.11. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST
Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są
obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. Wykonawca nie może
wykorzystywać  błędów  lub  opuszczeń  w  dokumentach  kontraktowych,  a  po  ich  wykryciu  winien
natychmiast  powiadomić  Inspektora  Nadzoru,  który  dokona  odpowiednich  zmian  i  poprawek.  W
przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów
są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają
być zgodne z dokumentacją projektową i ST. Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w ST
będą używane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego
przedziału  tolerancji.  Cechy materiałów i  elementów budowli  muszą być jednorodne i  wykazywać
zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego
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przedziału tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne
z dokumentacją projektową lub ST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie
materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt
wykonawcy.

1.12. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu
aż  do  zakończenia  i  odbioru  ostatecznego  robót.  Wykonawca  dostarczy,  zainstaluje  i  będzie
utrzymywać  tymczasowe  urządzenia  zabezpieczające,  w  tym:  ogrodzenia,  poręcze,  oświetlenie,
sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody
społeczności i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje
się, że jest włączony w cenę umowną.

1.13. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące
ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie:

a) utrzymywał  porządek na terenie budowy,
b) podejmować wszelkie konieczne środki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm

dotyczących  ochrony  środowiska  na  terenie  i  wokół   terenu  placu  oraz  będzie  unikać
uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających za skażenia, hałasu lub innych
przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania,

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, 
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami oraz gruntu,
b) możliwością powstania pożaru.

1.14. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisy  ochrony  przeciwpożarowej.  Wykonawca  będzie
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i
pojazdach. Materiały  łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pożarem wywołanym, jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy.

1.15. Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca  odpowiada  za  ochronę  wyposażenia  budynku  i  lokalu,  a  także  instalacji  i  urządzeń
budynku.  Wykonawca  zapewni  właściwe  oznaczenie  i  zabezpieczenie  przed  uszkodzeniem  tych
elementów. O fakcie przypadkowego uszkodzenia jakichkolwiek elementów Wykonawca bezzwłocznie
powiadomi  osobę  wyznaczona  do  kontaktów  oraz  Inspektora  nadzoru  i  zainteresowanych
użytkowników, a także będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu  napraw.  Wykonawca  będzie  odpowiadać  za  wszelkie  spowodowane  przez  jego
działanie  uszkodzenia  instalacji  na  powierzchni  ziemi  i  urządzeń  podziemnych  wskazanych  w
dokumentach dostarczonych przez Zamawiającego

1.16. Ograniczenia obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca  stosować  się  będzie  do  ustawowych  ograniczeń  obciążenia  na  oś  przy  transporcie
materiałów na terenie budowy. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą
dopuszczone  w  obrębie  terenu  placu  i  Wykonawca  będzie  odpowiadał  za  naprawę  wszelkich
uszkodzeń powstałych  w trakcie prowadzenia robót. 

1.17. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas realizacji  robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i
higieny pracy. 
W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i
odpowiednią  odzież  dla  ochrony  życia  i  zdrowia  osób  zatrudnionych  na  budowie.  Uznaje  się,  że
wszelkie  koszty  związane  z  wypełnieniem wymagań  określonych  powyżej  nie  podlegają  odrębnej
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zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

1.18. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do
robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.

1.19. Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i
samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót, np.

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47 poz.
401 z późniejszymi zmianami),

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 2351 z
późn. zm),

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w
sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz.U. 1999 nr 74 poz.
836 z późn. zm.).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881 z
późniejszymi zmianami).

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie
wszelkich  wymagań  prawnych  odnośnie  wykorzystania  opatentowanych  urządzeń  lub  metod  i  w
sposób  ciągły  będzie  informować  Inspektora  nadzoru  o  swoich  działaniach,  przedstawiając  kopie
zezwoleń i inne odnośne dokumenty.

2. Materiały
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Wszystkie  zakupione  przez  Wykonawcę  materiały  zastosowane  do  budowy  powinny  odpowiadać
normom krajowym zastąpionym, jeśli to możliwe, przez normy europejskie lub technicznym aprobatom
europejskim. W przypadku braku norm krajowych lub technicznych aprobat europejskich elementy i
materiały powinny odpowiadać wymaganiom odpowiednich specyfikacji. Materiały mające kontakt z
wodą  do  picia  muszą  posiadać  pozytywną  opinię  Państwowego  Zakładu  Higieny  w  Warszawie.
Ponadto wszystkie materiały przed zakupem i montażem należy uzgodnić z inwestorem i uzyskać jego
pisemną  akceptację.  Wykonawca  przedstawi  Inspektorowi  Nadzoru  szczegółowe  informacje
dotyczące  zamawiania  materiałów  i  odpowiednie  aprobaty  techniczne  lub  świadectwa  badań
laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Dopuszcza się zamianę na
urządzenia i materiały inne – równoważne, z zachowaniem odpowiednich parametrów technicznych.
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy.
Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.

2.2. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni,  aby tymczasowo  składowane materiały,  do  czasu,  gdy  będą one użyte  do
Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do Robót
i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.
Miejsca  czasowego  składowania  będą  zlokalizowane  w  obrębie  Terenu  Budowy  w  miejscach
uzgodnionych  z  Inspektorem  Nadzoru  lub  poza  Terenem Budowy  w  miejscach  zorganizowanych
przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.
Przed przywiezieniem materiałów na budowę Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru dokumenty
stwierdzające ich zgodność z aprobatami technicznymi lub równorzędne dokumenty dopuszczające
materiały  do  użycia  w  budownictwie.  Brak  takiego  świadectwa  dopuszczenia  skutkować  będzie
odrzuceniem materiału  przez  Inspektora  Nadzoru,  a  kosztami  jego  usunięcia  z  budowy  zostanie
obciążony Wykonawca.

3. Sprzęt
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje
niekorzystnego  wpływu  na  jakość  wykonywanych  robót.  Sprzęt  używany  do  robót  powinien  być
zgodny  z  ofertą  Wykonawcy  i  powinien  odpowiadać  pod  względem  typów  i  ilości  wskazaniom
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zawartym w SST. 
Liczba  i  wydajność  sprzętu  będzie  gwarantować  przeprowadzenie  robót,  zgodnie  z  zasadami
określonymi  w  dokumentacji  projektowej,  SST  i  wskazaniach  Inspektora  Nadzoru  w  terminie
przewidzianym umową. 
Sprzęt  będący  własnością  Wykonawcy  lub wynajęty  do  wykonania  robót  ma być utrzymywany w
dobrym stanie i gotowości do pracy oraz obsługiwany przez przeszkolony personel. Będzie spełniał
normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 
Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  nadzoru  kopie  dokumentów  potwierdzających  dopuszczenie
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa lub
SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem
sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później zamieniany bez jego
zgody.
Dokumenty  uprawniające  do  eksploatacji  maszyn  na  terenie  budowy  powinny  być  dostępne  dla
organów kontroli w miejscu eksploatacji.
Na stanowiskach pracy przy stacjonarnych maszynach i innych urządzeniach technicznych powinny
być dostępne instrukcje bezpiecznej obsługi i konserwacji, z którymi zapoznaje się osoby pracujące
na tych stanowiskach.
Sprzęt  montażowy i  środki transportu muszą być w pełni  sprawne i dostosowane do technologii  i
warunków wykonywanych robót oraz wymogów wynikających z racjonalnego ich wykorzystania na
budowie.

4. Transport
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu:
Wykonawca jest  zobowiązany  do stosowania jedynie takich  środków transportu,  które nie wpłyną
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków
transportu będzie zapewniać  prowadzenie  robót  zgodnie  z  zasadami określonymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.
Środki  transportu  nieodpowiadające  warunkom  dopuszczalnych  obciążeń  na  osie  mogą  być
dopuszczone  przez  właściwy  zarząd  drogi  pod  warunkiem  przywrócenia  stanu  pierwotnego
użytkowanych  odcinków  dróg  na  koszt  Wykonawcy.  Wykonawca  będzie  usuwać  na  bieżąco,  na
własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy. 

5. Wykonanie robót
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  umową  oraz  za  jakość
zastosowanych  materiałów  i  wykonywanych  robót,  za  ich  zgodność  z  dokumentacją  projektową,
wymaganiami SST oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą
oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST,
a  także  w  normach  i  wytycznych.  Polecenia  Inspektora  nadzoru  dotyczące  realizacji  robót  będą
wykonywane przez  Wykonawcę nie  później  niż  w  czasie  przez  niego  wyznaczonym, pod  groźbą
wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. Kontrola jakości robót
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełną  kontrolę  jakości  robót  i  stosowanych  materiałów.
Wykonawca zapewni  odpowiedni  system kontroli,  włączając  w to  personel,  sprzęt,  zaopatrzenie  i
wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.
Wykonawca  będzie  przeprowadzać  pomiary  i  badania  materiałów  oraz  robót  z  częstotliwością
zapewniająca stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Wszystkie koszty związane
z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca.
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6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1. Program Zapewnienia jakości. 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inwestora Programu
Zapewnienia Jakości dla Robót, w którym zaprezentuje on zamierzony sposób wykonywania Robót,
możliwości techniczne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie ze  Specyfikacjami Technicznymi

Program zapewnienia jakości będzie zawierać w części ogólnej: 
a) organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót,
b) zasady BHP,
c) sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założo-
ną jakość robót. Wykonawca dostarczy inwestorowi świadectwa, że wszystkie urządzenia i Sprzęt po-
siadają ważną legalizację i odpowiadają wymaganiom norm. Wszystkie koszty związane z organizo-
waniem i prowadzeniem badań ponosi Wykonawca. 

6.2.2. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru. 
Dla  celów  kontroli  jakości  i  zatwierdzenia,  inspektor  jest  uprawniony  do  dokonywania  kontroli,
pobierania próbek i badania zastosowanych    i użytych  materiałów . Wykonawca zapewni mu przy
tym wszelką potrzebną pomoc. Inspektor będzie oceniał zgodność Materiałów i Robót z wymaganiami
Dokumentacji  Projektowej  i  Specyfikacji  Technicznej  na podstawie wyników  badań dostarczonych
przez Wykonawcę.

6.2.3. Atesty jakości materiałów i sprzętu. 
W przypadku Materiałów, dla których atesty są wymagane Specyfikacjami Technicznymi, każda partia
tych Materiałów dostarczona do Robót będzie posiadała atest określający w sposób jednoznaczny jej
cechy. Wyroby przemysłowe winny posiadać certyfikaty wydane przez producenta, poparte wynikami
przeprowadzonych  przez  niego  badań.  Kopie  tych  wyników  będą  dostarczone  przez  Wykonawcę
Inwestorowi.

6.2.4. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z
częstotliwością  zaakceptowaną  przez  Inspektora  Nadzoru.  W  szczególności  kontrola  powinna
obejmować:

- zbadanie  materiałów  i  elementów  pod  kątem  ich  zgodności  z  cechami  podanymi  w
dokumentacji technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytwórcę,

- badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy,
- badanie  w  zakresie  zgodności  z  dokumentacją  techniczną  i  warunkami  określonymi  w

odpowiednich  normach przedmiotowych lub  warunkami  technicznymi  wytwórni  materiałów,
ewentualnie innymi umownymi warunkami,

- badanie zastosowanych złączy i ich uszczelnienie,
- badanie zmiany kierunków przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,
- badanie zabezpieczenia przed korozją,
- sprawdzenie montażu armatury,
- badanie szczelności całego przewodu.

7. Obmiar robót
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Obmiar  Robót  będzie  określać  faktyczny  zakres  wykonywanych  Robót  zgodnie  z  Dokumentacją
Projektową i ST w jednostkach określonych  w wycenionym Przedmiarze Robót.

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów. Jednostki obmiarowe.
Obmiaru  należy  dokonywać  w  jednostkach  zgodnych  z  przedmiarem  robót,  dopuszczonymi  do
stosowania i atestowanymi w Polsce urządzeniami pomiarowymi wg stany rzeczywistego na budowie,
metodami zalecanymi w Polskich Normach odpowiednich dla danego rodzaju robót.
Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu.
Jakikolwiek błąd  lub  przeoczenie  w  ilościach podanych  w Przedmiarze  Robót  lub  Specyfikacjach
technicznych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia wszystkich Robót.

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane
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przez  Inspektora.  Urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy  zostaną  dostarczone  przez  Wykonawcę.  Jeżeli
urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie zobowiązany posiadać
ważne  świadectwa  legalizacji  (atest).  Wszystkie  urządzenia  pomiarowe  będą  przez  Wykonawcę
utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także
w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach.
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających
zakryciu  przeprowadza  się  przed  ich  zakryciem.  Roboty  pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne
obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni, objętości lub robót będą uzupełnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie książki  obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w
formie oddzielnego załącznika do książki obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem.

8. Odbiór robót
8.1. Ogólne zasady odbioru robót-rodzaje odbiorów:
W zależności od ustaleń Dokumentacji Technicznej i SST roboty podlegają następującym odbiorom:

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiorowi częściowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu (końcowy),
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór  robót  zanikających i  ulegających zakryciu  przeprowadza się  dla poszczególnych faz  robót
podlegających  zakryciu.  Roboty  te  należy  odebrać  przed  wykonaniem  następnej  części  robót,
uniemożliwiających  odbiór  robót  poprzednich.  Żadna  część  Robót  nie  powinna  być  zakryta  lub
uczyniona niedostępną przed Odbiorem.
Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  będzie  dokonany  w  czasie  umożliwiającym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego
dokonuje  Inspektor  nadzoru.  Gotowość  danej  części  robót  do  odbioru  zgłasza  wykonawca
powiadomieniem  Inspektora  Nadzoru.  Odbiór  będzie  przeprowadzony  niezwłocznie,  nie  później
jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakość
i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających
komplet  wyników badań laboratoryjnych i  w  oparciu  o  przeprowadzone pomiary,  w konfrontacji  z
dokumentacją projektową i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego
robót  dokonuje  się  dla  zakresu robót  określonego w dokumentach umownych  wg zasad  jak  przy
odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru.
Badania przy odbiorze technicznym częściowym polegają na wykonaniu prób szczelności, oględzin
wizualnych.

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy)
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich
ilości i jakości. Wykonawca stwierdza zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego  na
piśmie. 
Odbioru  ostatecznego  Robót  dokona  komisja  wyznaczona  przez  Zamawiającego  w  obecności
Inspektora  nadzoru  i  Wykonawcy.  Komisja  odbierająca  Roboty  dokona  ich  oceny  jakościowej  na
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności
wykonania Robót z Dokumentacją Projektową i SST. 

8.5. Odbiór pogwarancyjny
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu.

8.6. Warunki przejęcia robót
Odbiór robót należy wykonywać z uwzględnieniem niżej podanych uwarunkowań:

1) Odbiór końcowy (Przejęcie robót) polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót
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w  odniesieniu  do  ich  ilości,  jakości  i  wartości  oraz  osiągnięcia  wymaganego  celu  i
założonych efektów

2) Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona
przez  Wykonawcę  na  podstawie  oświadczenia  wykonawcy  z  bezzwłocznym
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora.

3) Odbiór  końcowy  robót  nastąpi  w  terminie  ustalonym  w  Kontrakcie,  licząc  od  dnia
potwierdzenia przez Inspektora zakończenia robót i przekazania koniecznych dokumentów.

4) Inspektor  wystawi  Świadectwo  Przejęcia  robót  stwierdzające  zakończenie  robót  po
zweryfikowaniu  odbioru  ostatecznego  przez  Komisję  wyznaczoną  przez  Zamawiającego.
Przedstawiciele Inspektora i Wykonawcy wezmą również udział w przekazaniu.

5) Komisja  odbierająca  Roboty  dokona  ich  oceny  jakościowej  na  podstawie  przedłożonych
dokumentów, wyników badań i pomiarów, Prób Końcowych, Próby Eksploatacyjnej, ocenie
wizualnej oraz zgodności wykonania robót z  opisem przedmiotu zamówienia.

6) W przypadkach nieusunięcia wad i niewykonania wyznaczonych robót  poprawkowych lub
robót uzupełniających Komisja ustalali nowy termin odbioru ostatecznego.

8.7. Dokumenty przejęcia robót
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

a) rysunki z naniesionymi zmianami,
b) specyfikacje,
c) uwagi  i  zalecenia  Inspektora,  zwłaszcza  przy  odbiorze  robót  zanikających  i  ulegających

zakryciu, 
d) recepty i ustalenia technologiczne,
e) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, Prób Końcowych, Próby

Eksploatacyjnej zgodne z ST,
f) dokumenty zainstalowanego wyposażenia.
g) aprobaty techniczne, atesty jakościowe i certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów.
h) instrukcje eksploatacyjne.
i) sprawozdanie techniczne,
j) inwentaryzację powykonawczą,
k) komplet dokumentacji potwierdzających i sankcjonujących procedurę przekazania obiektów do

eksploatacji i użytkowania w świetle obowiązującego prawa polskiego.
l) dokumentację powykonawczą
m) protokoły sprawdzeń i badań
n) szczegółowe rozliczenie  wartości  przedstawionych do przejęcia środków trwałych wg grup

środków trwałych zgodnie z przepisami dotyczącymi rachunkowości

Sprawozdanie techniczne będzie zawierać:
a) zakres i lokalizację wykonywanych robót,
b) wykaz wprowadzonych zmian,
c) uwagi dotyczące warunków realizacji robót,
d) datę rozpoczęcia i zakończenia robót.
e) stwierdzenie osiągnięcia założonego celu i efektów

W przypadku,  gdy wg komisji,  Roboty  pod względem przygotowania  dokumentacyjnego nie  będą
gotowe do  Przejęcia,  Komisja  w  porozumieniu  z  Wykonawcą  wyznaczy  ponowny  termin  odbioru
końcowego – Przejęcia robót.
Wszystkie  zarządzone przez  Komisję  roboty  poprawkowe  lub uzupełniające będą  zestawione wg
wymagań ustalonych przez Inspektora.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy Komisja.

8.8. Świadectwo przejęcia
Inspektor  wystawi  Świadectwo  Przejęcia  robót,  pod  warunkiem  spełnienia  przez  Wykonawcę
następujących warunków:
a) zakończenie wszystkich procedur i badań zgodnie z niniejszymi Wymaganiami  i pod warunkiem

uzyskania akceptacji Inspektora,
b) dostarczenia całości dokumentacji  wymaganej w Kontrakcie przed wystawieniem Świadectwa

Przejęcia,
c) dostarczenia  Inspektorowi  podpisanych  pozytywnych  rezultatów  wszystkich  badań,  Prób

Końcowych, Próby Eksploatacyjnej.
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8.9. Dokumentacja powykonawcza
Zgodnie  z  prawem  wykonawca  zobowiązany  jest  do  wykonania  dokumentacji  powykonawczej.
Powinna ona swoim zakresem odpowiadać podstawowej dokumentacji projektowej, z uwzględnieniem
wszystkich zmian, odchyłek i różnic wprowadzonych w trakcie realizacji obiektu.

9. Podstawa płatnościUstalenia ogólne
Rozliczenie robót i płatność za wykonane roboty sfinalizowane będą zgodnie z zawartą umową.
Podstawą płatności jest cena ryczałtowa, skalkulowana przez Wykonawcę, ustalona dla danej pozycji
Wykazu Kwot Ryczałtowych.
Cena ryczałtowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające
się  na  jej  wykonanie,  określone  dla  tej  Roboty  w  Specyfikacjach  Technicznych  i  Dokumentacji
Projektowej. 

Cena ryczałtowa będzie obejmować:
a) robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,
b) wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu,
c) wartość pracy sprzętu  wraz  z  kosztami jednorazowymi,  (sprowadzenie  sprzętu na Teren

Budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy),
d) koszty  pośrednie,  w  skład  których  wchodzą,:  płace  personelu  i  kierownictwa  budowy,

pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w
tym  doprowadzenie  energii  i  wody,  itp.),  koszty  dotyczące  oznakowana  robót,  koszty
projektów uzupełniających, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za
dzierżawę placów i bocznic, ekspertyzy dotyczące wykonanych robót, ubezpieczenia oraz
koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy i inne,

e) zysk  kalkulacyjny  zawierający  ewentualne  ryzyko  Wykonawcy  z  tytułu  innych  wydatków
mogących wystąpić w czasie realizacji robót w okresie gwarancyjnym,

f) podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami; do cen jednostkowych nie należy
wliczać podatku VAT.

g) koszty urządzenia, utrzymania oraz likwidacji zaplecza Wykonawcy.

Cena ryczałtowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w Wycenionym Wykazie Kwot
Ryczałtowych jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót
objętych tą pozycją rozliczeniową.
Roboty opisane należy traktować wskaźnikowo. Rzeczywisty obmiar robót towarzyszących i zużycie
materiałów  (niezbędnych  do  kompletnego  wykonania  prac)  inny  niż  podany  w  Specyfikacjach
Technicznych  i  Dokumentacji  Projektowej  nie  będzie  podstawą  do  zmian  cen  ryczałtowych
Wycenionego Wykazu Kwot Ryczałtowych i innych roszczeń Wykonawcy.

10. Przepisy związane
Roboty będą wykonywane w sposób bezpieczny, w zgodzie z Polskimi Normami (PN)  przepisami
obowiązującymi  w  Polsce,  w  tym  Ustawą  Prawo  Budowlane  oraz  Warunkami  Technicznymi
Wykonania i Odbioru. 
Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Normy, przepisy branżowe, instrukcje.
Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać łącznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak
gdyby tam one występowały. Uważa się, że Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i
wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie później niż
30 dni przed datą składania ofert) o ile nie postanowiono inaczej. 
Gdziekolwiek występują odwołania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich
norm Unii Europejskiej w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo.

 Przepisy 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z późniejszymi zmianami. (Dz. U. 2021 r. poz.
2351 z późniejszymi zmianami). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120
poz. 1126 z późniejszymi zmianami) 
Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 września 2021 r. w sprawie sposo-
bu prowadzenia dzienników budowy, montażu i rozbiórki (Dz.U. 2021 poz. 1686 z późniejszymi zmia-
nami). 
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Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881 z później-
szymi zmianami) 
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. 2002 nr 166 poz. 1360 z póź-
niejszymi zmianami). 
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2020 poz. 276 z później-
szymi zmianami). 
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie
ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oceny zgodności (Dz.U. 2021 poz. 1344 z później-
szymi zmianami). 
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 stycznia 2019 r. w sprawie rejestru wyrobów niezgodnych
z wymaganiami lub stwarzających zagrożenie (Dz.U. 2019 poz. 105 z późniejszymi zmianami).
Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oceny zgodności oraz niektórych
innych ustaw (Dz.U. 2011 nr 102 poz. 586 z późniejszymi zmianami) 
Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 19 czerwca 2019 r. zmieniające rozporządze-
nie w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2019 poz. 1176 z późniejszymi zmianami)
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie
Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz.U. 2020 poz. 556 z późniejszymi zmianami)

 Normy
PN-ISO-7737;1994 Tolerancje w budownictwie. Przedstawianie danych dotyczących dokładności
wymiarów 
PN-ISO-3443-7:1994 Tolerancje w budownictwie. Ogólne zasady ustalania kryteriów odbioru, kon-
trola zgodności wymiarów z wymaganymi tolerancjami i kontrola statystyczna 
PN-ISO 3443-8:1994 Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robót budowlanych.
PN-ISO 3443-5:1994 Konstrukcje budowlane. Tolerancje w budownictwie Szeregi wartości stoso-
wane do wyznaczania tolerancji 
PN-ISO- 7976-2 Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynków i elementów budowlanych.
Usytuowanie punktów pomiarowych 
PN-ISO 7976-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynków i elementów budowla-
nych. Metody i przyrządy 

Uwaga: 
Wszelkie  roboty  ujęte  w  ST  należy  wykonać  zgodnie  z  Dokumentacją  Projektową  w  oparciu  o
aktualnie obowiązujące przepisy i polskie normy przenoszące normy europejski (PN-EN).



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
SST – K.01. – ROBOTY ROZBIÓRKOWE I DEMONTAŻOWE

1. Część ogólna SST – K.01. – ROBOTY ROZBIÓRKOWE I DEMONTAŻOWE
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (SST)
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania
i  odbioru  robót  budowlanych,  tj.  rozbiórkami,  demontażami  oraz  zabezpieczeniami  w  ramach
zadania  pod  nazwą:  „Przebudowa przyłącza  kanalizacji  bytowo-gospodarczej  i  deszczowej  na
poziomie  piwnic  oraz  budowa  drenażu  zewnętrznego  od  strony  podwórza  wielorodzinnego
budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Kościuszki 17 w Katowicach”.

1.2. Zakres robót objętych SST  
Roboty,  których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności  umożliwiające i  mające na
celu wykonanie rozbiórek będących przedmiotem realizacji:  
- Demontaż instalacji sanitarnych(kanalizacyjnych),
-           Wywóz i utylizacja gruzu i pozostałych odpadów.  
 
1.3. Określenia podstawowe  
Określenia podstawowe zgodne z podanymi z ST-00., punkt 1.6.
 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót zgodne z podanymi z ST-00., punkt 1.7.
 
2. Materiały
2.1. Materiały pochodzące z rozbiórki 
Skuty tynk, gruz betonowy, ceglany, elementy instalacji sanitarnych. Koszty odwozu i utylizacji na
wysypisku ponosi Wykonawca. 
  
3. Sprzęt
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  
Ogólne  wymagania dotyczące wykonania  robót  zgodne z  podanymi z ST-00.,  punkt  3.  Sprzęt
używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem
typów i  ilości wskazaniom zawartym w SST lub projekcie organizacji  robót, w przypadku braku
ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru.  
Do rozbiórek może być użyty dowolny sprzęt (łomy, kilofy, młoty, łopaty, szufle, wiadra, taczki, piły
do  metalu  i  drewna,  wciągarki  ręczne  lub  elektryczne,  rusztowania)  pod  warunkiem  że  nie
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót,
jak  też  przy  wykonywaniu  czynności  pomocniczych  oraz  w  czasie  transportu,  załadunku  i
wyładunku materiałów.  
 
4. Transport
Ogólne wymagania dotyczące wykonania  robót  zgodne z podanymi z  ST-00.,  punkt  4.  Gruz z
rozbiórki należy na bieżąco usuwać z placu budowy dowolnymi środkami transportu (samochód
wywrotka lub skrzyniowy). Wywożony ładunek należy zabezpieczyć przed spadaniem (w czasie
transportu) i przesuwaniem. Nie należy gruzu z rozbiórki używać do ponownego zabudowania, np.
w podłożach.  
 
5. Wykonanie robót
5.1. Ogólne zasady wykonania robót  
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót zgodne z podanymi z ST-00., punkt 5.

5.2. Roboty rozbiórkowe  
Roboty  prowadzić  zgodnie  z  rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  06.02.2003  r.  w
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47
poz. 401).  Pozostałe rozbiórki należy prowadzić ręcznie. Materiał z rozbiórek należy wynieść poza
obręb budynku, składować w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru, a następnie odwieźć
na miejsce docelowego składowania (wysypisko) wg wyboru Wykonawcy.  
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Należy usunąć uszkodzone warstwy, wszelkie obróbki blacharskie, rury oraz zutylizować.
 
5.3. Roboty zabezpieczeniowe  
Przed rozpoczęciem robót związanych z robotami budowlanymi i demontażowymi należy osłonić
istniejącą stolarkę okienną. Sposób osłony powinien umożliwić dopływ światła dziennego. Należy
zabezpieczyć elementy istniejącej instalacji C.O., gazowej, wodociągowej.  
 
6. Kontrola jakości robót
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót zgodne z podanymi z ST-00., punkt 6. Wymagania
dla  robót  rozbiórkowych  podano  w  punktach  5.2.  Kontrola  jakości  polega  na  sprawdzeniu
kompletności dokonanej rozbiórki oraz sprawdzeniu braku zagrożeń na miejscu.
 
7. Obmiar robót i wycena
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót zgodne z podanymi z ST-00., punkt 7.

7.2. Jednostki i zasady obmiarowania  
Jednostkami obmiarowymi robót są:  
[m2] - ilości wykutych, ścianek z cegły, posadzek z płytek, cementowych i masy lastryko, stropów,
[m3] - ilość rozebranych elementów ceglanych, cementowych, betonowych i drewnianych, wywóz i
utylizacja gruzu,  
[kpl] - komplet,  
[rbg] – roboczogodzina,  
[mg] – motogodzina,  
[kg] – kilogram,  
[%] – procent,
[gniazd] – gniazda.  
 
7.3. Ilość robót  
Ilość robót  określa  się  na podstawie  projektu  z  uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez
Zamawiającego i sprawdzonych w naturze.  
 
8. Odbiór robót
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót zgodne z podanymi z ST-00., punkt 8. Wszystkie
roboty objęte specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających, których zasady ujęto w
Specyfikacji Ogólnej.  
 
9. Podstawa płatności
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót zgodne z podanymi z ST-00., punkt 9. Płatność
realizuje się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez
Inspektora  Nadzoru  mierzone  w  jednostkach  podanych  w  punkcie  7  oraz  wg  zasad
przedstawionych w Specyfikacji Ogólnej.  
 
10. Przepisy związane
Szczegółowe przepisy z zakresu warunków w BHP przy robotach rozbiórkowych - Rozp. Min. Bud.
i Przemysłu Mat. Bud. z dnia 28 marca 1972r. - Dz.U. Nr 13, poz 93 z późniejszymi zmianami.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
SST – K.02. – KONSTRUKCJE I ROBOTY MUROWE, ZAMUROWANIA

1. Część ogólna SST – K.02. – KONSTRUKCJE I ROBOTY MUROWE, ZAMUROWA-
NIA

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej (SST)
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania
i odbioru robót budowlanych, tj. wykonaniem konstrukcji murowych (tj. z wykonaniem elementów
murowych, przygotowaniem zaprawy, a także układaniem na zaprawie elementów murowych oraz
pielęgnacją  świeżego  muru w  ramach  zadania  pod nazwą:  „Przebudowa przyłącza kanalizacji
bytowo-gospodarczej  i  deszczowej na poziomie piwnic oraz budowa drenażu zewnętrznego od
strony  podwórza  wielorodzinnego  budynku  mieszkalno-usługowego  przy  ul.  Kościuszki  17  w
Katowicach”.

1.2 Zakres robót objętych SST  
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
wykonanie  murów,  elementów murowych,  zapraw murarskich,  tynków ściennych oraz innych prac
murarskich objętych Kontraktem, a w szczególności: 

- Zamurowanie otworów w przewodach kominowych, 
- Zamurowanie wykutych brózd ściennych,
- Zamurowanie wnęk podokiennych,
- Wymurowanie ścian działowych. 

 
1.3 Określenia podstawowe  
Określenia podstawowe zgodne z podanymi z ST-00., punkt 1.6.
 
1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót  
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót zgodne z podanymi z ST-00., punkt 1.7.
 
1. Materiały
1.5 Elementy murowe 

- Ściany z drobnowymiarowych elementów murowych.  

1.6 Zaprawy 
Wykonawca  zobowiązany  jest  zapewnić  stale  dostawy  na  budowę  zaprawy  o  wymaganych
parametrach. 

- Zaprawy budowlane zwykłe PN90/B-14501. 
- Zaprawy budowlane – Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych PN-85/B-04500.

1.7 Dodatki i domieszki do zapraw 
Wykonawca,  tam gdzie jest  to konieczne,  zobowiązany  jest  zastosować zaprawę z odpowiednimi
dodatkami  i  domieszkami,  po  uprzednim  uzyskaniu  zgody  Inżyniera  Projektu.  Inżynier  Projektu
zaopiniuje pozytywnie w razie potrzeby następujące rodzaje dodatków i domieszek:

- plastyfikatory i upłynniacze, 
- dodatki przyśpieszające wiązanie zaprawy i zwiększające jej mrozoodporność we wczesnym

stadium. 

1.8 Marki zapraw 
- M5 o średniej wytrzymałości na ściskanie 5,0MPa -dla wszystkich murowanych kominów oraz

zamurowywanych gniazd ściennych.

2. Sprzęt
2.1. Przygotowanie elementów murowych 
Roboty związane z obróbką, docinaniem, transportem itp. elementów murowych, należy wykonać przy
użyciu sprawnego technicznie sprzętu mechanicznego zaakceptowanego przez Inżyniera Projektu,
przeznaczonego dla realizacji robót zgodnie z założoną technologią. 
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2.2. Przygotowanie zaprawy 
Instalacje do wytwarzania zaprawy przed rozpoczęciem produkcji powinny być poddane oględzinom
Inżyniera  Projektu.  Instalacje  te  powinny  być  typu  automatycznego  lub  półautomatycznego  przy
wagowym dozowaniu kruszywa, cementu, wody i dodatków. 
Silosy na cement muszą mieć zapewnioną doskonałą szczelność z uwagi na wilgoć atmosferyczną.
Wagi  do  dozowania  cementu  powinny  być  kontrolowane,  co  najmniej  raz  na  dwa  miesiące  i
rektyfikowane na rozpoczęcie produkcji, a następnie przynajmniej raz na rok. Urządzenia dozujące
wodę powinny być sprawdzane, co najmniej raz na miesiąc. 
Objętość  mieszalników  betoniarek  musi  zabezpieczać  pomieszczenie  wszystkich  składników
ważonych bez wyrzucania na zewnątrz.

3. Transport
3.1. Elementy murowe 
Zastosowane  materiały  mogą  być  przewożone  środkami  transportu  przydatnymi  dla  danego
asortymentu  pod  względem  możliwości  ułożenia,  po  uzyskaniu  akceptacji  Inżyniera  Projektu.
Transport elementów, sposób załadowania i umocowania na środku transportu powinien zapewniać
ich stateczność i ochronę przed przesunięciem się ładunku podczas transportu.

3.2. Zaprawy 
4.2.1 Składniki zaprawy 
Składniki zaprawy, a także oraz gotowe mieszanki produkowane w stanie sypkim, należy przewozić
środkami transportu odpowiednimi dla danego asortymentu pod względem możliwości ułożenia, po
uzyskaniu akceptacji Inżyniera Projektu. Elementy wiotkie powinny być odpowiednio zabezpieczone
przed odkształceniem i zdeformowaniem. Transport elementów, sposób załadowania i umocowania
na środki transportu powinien zapewniać ich stateczność i ochronę przed przesunięciem się ładunku
podczas  transportu,  oraz  jeśli  to  konieczne  zabezpieczenia  przed  niekorzystnym  działaniem
czynników atmosferycznych. 

4.2.2 Ogólne zasady transportu zaprawy 
Środki transportu zaprawy nie powinny powodować 

- naruszenia jednorodności mieszania (segregacja składników), 
- zmian w składzie mieszanki w stosunku do stanu początkowego wskutek dostawania się do

niej opadów atmosferycznych, ubytku zaczynu cementowego lub zaprawy, ubytku wody na
skutek  wysychania  pod  wpływem  wiatru  lub  promieni  słonecznych  itp.,  zanieczyszczenia,
zmiany temperatury przekraczającej granice określone wymaganiami technologicznymi.

Czas trwania transportu, dobór środków i organizacja powinny zapewniać dostarczenie do miejsca
układania  zaprawę  o  takim  stopniu  plastyczności,  jaki  został  przyjęty  przy  ustalaniu  składu  i  dla
rodzaju konstrukcji. 

 
W czasie transportu zaprawy powinny być zachowane wymagania: 

- zaprawa powinna być dostarczona na miejsce ułożenia w zasadzie bez przeładunku; w razie
konieczności przeładunku liczba przeładowań powinna być możliwie najmniejsza,

- pojemniki  użyte do przewożenia mieszanki powinny zapewniać możliwość stopniowego ich
opróżnienia oraz być łatwe do oczyszczenia i przepłukania 

 
4. Wykonanie robót
4.1. Roboty przygotowawcze 
Roboty  przygotowawcze  obejmują  wykonanie  pomiaru  elementów  konstrukcji  murowych  oraz
kominów. Co do podstawowych parametrów takich jak sprzęt, metody wykonywania i odbioru robót.

4.2. Wytwarzanie zaprawy 
Projekt  zaprawy  murarskiej  powinien  być  przygotowany  przez  Wykonawcę  przy  współpracy  z
niezależnym Laboratorium zatwierdzonym przez Inżyniera Projektu. 
Wytwarzanie zaprawy może odbywać się w na terenie budowy w wydzielonym do tego celu miejscu,
zabezpieczonym przed działaniem niekorzystnych wpływów czynników atmosferycznych. Dozowanie
kruszywa powinno być wykonywane z dokładnością 2%. Dozowanie cementu, oraz dodatków powinno
odbywać się na niezależnej  wadze, o większej  dokładności.  Dla wody i  dodatków dozwolone jest
również dozowanie objętościowe. Dozowanie wody winno być dokonywane z dokładnością 2%. Czas i
prędkość mieszania powinny być tak dobrane, by produkować zaprawę odpowiadającą warunkom
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jednorodności, o których była mowa powyżej. Zarób powinien być jednorodny. Urabialność zaprawy
powinna pozwolić na uzyskanie maksymalnej szczelności bez wystąpienia pustek w masie zaprawy
lub na powierzchni. Urabialność nie może być osiągana przy większym zużyciu wody niż przewidziano
w recepturze zaprawy. Inżynier Projektu może zezwolić na stosowanie plastyfikatorów, upłynniaczy
nawet,  jeśli  ich  zastosowanie nie  było przewidziane  w  projekcie.  Produkcja  zaprawy i  murowanie
powinny zostać przerwane, gdy temperatura spadnie poniżej 0°C, za wyjątkiem sytuacji szczególnych,
lecz  wtedy  Inżynier  Projektu  wyda  każdorazowo  dyspozycję  na  piśmie  z  podaniem  warunków
układania zaprawy. Przy projektowaniu składu zaprawy dojrzewającej w warunkach naturalnych (przy
średniej temperaturze dobowej > 10°C), średnie wymagane wytrzymałości na ściskanie zaprawy fm

poszczególnych  marek  określa  się  na  podstawie  badań w  sposób  PN-85/B-04500.  W przypadku
odmiennych  warunków  wykonania  i  dojrzewania  zaprawy  (np.  dojrzewanie  w  warunkach
podwyższonej, lub obniżonej temperatury) należy uwzględniać wpływ tych czynników na wytrzymałość
i inne cechy zaprawy. Konsystencja zaprawy nie rzadsza od plastycznej. Stosunek poszczególnych
frakcji  kruszywa ustalony  doświadczalnie powinien odpowiadać  najmniejszej  jamistości.  Zawartość
powietrza w zaprawie murarskiej nie powinna przekraczać 2%. 

4.3. Wytwarzanie elementów murowych 
Wykonawca  zobowiązany  jest  dostarczyć  na  budowę  elementy  murowe  o  określonych  w
odpowiednich  normach  parametrach.  Zgodność  z  wymaganiami  dla  elementów  murowych,
wykonawca  zobowiązany  jest  potwierdzić  przed  montażem  elementów  certyfikatem  na  znak
bezpieczeństwa lub certyfikat zgodności a także odpowiednimi atestami.  

4.4. Murowanie 
Poziomowanie podłoża. 
Przystępując do prac murarskich, zaczynamy od ułożenia warstwy wyrównawczej, którą wykonujemy z
zaprawy  murarskiej  rozłożonej  równomiernie  na  całej  szerokości  muru  oraz  ściankach  kominów.
Ważne  jest,  aby  w  przypadku  zaprawy  przygotowywanej  na  budowie  pamiętać  o  odpowiednim
uziarnieniu kruszywa. Niepożądane jest, aby ziarna kruszywa były zbyt duże bądź ostre, ponieważ
może to spowodować uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej. 
 
Przygotowanie elementów murowych 
Istotne jest, aby przed rozpoczęciem murowania zwilżyć elementy murowe, co pozwala zapobiec zbyt
szybkiemu oddawaniu wody przez zaprawę. Odpowiednia ilość wody niezbędna jest do prawidłowego
wiązania zaprawy murarskiej i do tego, by po zakończeniu procesu wiązania miała ona odpowiednią
wytrzymałość. Szczególnej staranności należy dołożyć w przypadku murowania w okresie wysokich
temperatur.  Wówczas wskazane jest  nawet  zdjęcie  z  palety  folii  ochronnej  i  polewanie  pustaków
strumieniem  wody.  W  przypadku  temperatur  niższych  dopuszczalne  jest  zwilżanie  tylko  samej
płaszczyzny stykającej się z zaprawą. 
Po wypoziomowaniu podłoża i zwilżeniu cegieł można przystąpić do murowania. 
 
Docinanie pustaków 
W przypadku, gdy murowane kominy i ściany nie są zaprojektowane w module  istnieje konieczność
docinania elementów. Do cięcia elementów murowych zaleca się stosowanie pił stołowych z tarczą
diamentową. 
Przewiązania w murze.
Elementy  murowe  układa  się  w  kolejnych  warstwach  w  sposób  zapewniający  prawidłowe  ich
przewiązanie. Spoiny pionowe w sąsiadujących ze sobą warstwach w żadnym wypadku nie mogą się
pokrywać,  lecz  muszą być przesunięte,  o  co najmniej  0,4  hu (gdzie  hu jest  wysokością  elementu
murowego), oraz nie mniej niż 100 mm. O ile jest to możliwe, zaleca się wykonanie przewiązania
poprzez przesunięcie wynoszące pół elementu w dwóch sąsiadujących warstwach muru. W przypadku
ściany o  niemodularnej  długości  konieczne  jest  stosowanie  elementów uzupełniających w postaci
elementów docinanych, które zaburzają regularny układ przewiązań w murze i powodują mniejsze, niż
100  mm  przewiązanie.  Przewiązanie  elementu  murowego  uzupełniającego  nie  może  być  jednak
mniejsze niż 40 mm. Przewiązania takie nie powinny pokrywać się ze sobą w kolejnych warstwach.
Elementy docinane należy wmurowywać w miarę możliwości w środkowej części ściany, a nie przy jej
krawędziach. 
W przypadku,  gdy  wysokość ściany nie  jest  wielokrotnością  250mm,  na  warstwę wyrównującą,  z
reguły bezpośrednio pod stropem, stosuje się elementy przycięte na wysokości.
Grubość spoin wspornych (poziomych) i poprzecznych wykonywanych przy użyciu zapraw zwykłych i
lekkich powinna być nie mniejsza niż 8,0mm i nie większa niż 15mm.  
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4.5. Zalecenia ogólne 
Murowanie  powinno  być  wykonywane  ze  szczególną  starannością  i  zgodnie  z  zasadami  sztuki
budowlanej.  Rozpoczęcie  robót  betoniarskich  może nastąpić  po  opracowaniu  przez  wykonawcę  i
akceptacji przez Inżyniera Projektu dokumentacji technologicznej, obejmującej takie prace.
Murowanie powinno być wykonywane przy zachowaniu następujących warunków ogólnych:

- w okresie upalnej, słonecznej pogody wykonany mur powinien być niezwłocznie zabezpie-
czony przed nadmierną utratą wody. 

- data rozpoczęcia i zakończenia murowania całości i ważniejszych fragmentów lub części bu-
dowli powinna być potwierdzona odpowiednim zapisem, 

- wytrzymałość zaprawy na ściskanie, robocze receptury zapraw murarskich, konsystencja za-
prawy powinna być potwierdzona odpowiednim zapisem, 

Gdyby  prace  murarskie  były  wykonywane  w  okresach  obniżonych  temperatur,  wykonawca
zobowiązany  jest  codziennie  rejestrować  minimalne  temperatury  za  pomocą  sprawdzonego
termometru  umieszczonego  przy  murowanym  elemencie.  Ewentualne  nierówności  powinny  być
usunięte,  a  miejsca  przypadkowo  uszkodzone  powinny  zostać  dokładnie  naprawione  zaprawą
cementową, ale tylko w przypadku, jeśli uszkodzenia te są w granicach, które Inżynier Projektu uzna
za  dopuszczalne.  W  przeciwnym przypadku  element  podlega  rozbiórce  i  odtworzeniu.  Wszystkie
wymienione wyżej roboty poprawkowe są wykonywane na koszt wykonawcy. Wyładunek mieszanki ze
środka  transportowego  powinien  następować  z  zachowaniem  maksymalnej  ostrożności  celem
uniknięcia rozsegregowania składników.  Zabrania się ułożenia zaprawy w jednym ciągu następnie
układania kolejno elementów murowych.  

4.6. Przerwy robocze przy murowaniu 
Powierzchnia styku elementów w miejscu przerwania murowania powinny być starannie przygotowane
do połączenia  z  kolejna  warstwą,  przez  usunięcie  z  powierzchni  stwardniałych luźnych okruchów
zaprawy. 

4.7. Pielęgnacja i warunki muru warunki pielęgnacji świeżego muru, ścianek komina
Warunki dojrzewania świeżo ułożonego muru oraz ścianek komina i jego pielęgnacja w początkowym
okresie twardnienia powinny: 

- zapewnić utrzymanie określonych warunków cieplno - wilgotnościowych 

4.8. Wymiary bruzd pionowych, poziomych i ukośnych oraz wnęki w ścianach 
W ścianach należy unikać bruzd poziomych i ukośnych. Jeżeli nie można ich uniknąć zaleca się je
sytuować w 1/8 wysokości ściany w świetle pod lub nad stropem. Bruzdy o wymiarach podanych w
tabelach można wykonywać bez uzgodnień z Projektantem. 

 
5. Kontrola jakości robót
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót zgodne z podanymi z ST-00., punkt 6.
5.1. Wymagane właściwości zaprawy 
5.1.1. Wymagania ogólne 
Badania składników zaprawy powinny być wykonane przed przystąpieniem do przygotowania zaprawy
i  prowadzone systematycznie przez cały czas trwania prac murarskich.  Podczas robót  murarskich
należy przeprowadzać systematyczną kontrolę dla bieżącego ustalania:  

- jakości składników zaprawy oraz prawidłowości ich składowania,  
- dozowania składników mieszanki zaprawy, 
- jakości zaprawy w czasie transportu,  
- cech wytrzymałościowych zaprawy, 
- prawidłowości  przebiegu twardnienia zaprawy, terminów oraz częściowego lub całkowitego

obciążenia konstrukcji.  
Sposób, liczba kontroli, jak również forma prowadzenia sprawozdawczości i wyników kontroli powinny
być dostosowane do rodzaju budownictwa i przyjętych metod realizacji. 
Kontrola  zapraw  powinna  obejmować  sprawdzenie  wszystkich  cech  technicznych  podanych  w
niniejszej Specyfikacji, oraz ewentualnie innych cech zaznaczonych w dokumentacji technicznej.
Dokumentacja  techniczna  kontroli  jakości  powinna  zawierać  wszystkie  wyniki,  badań  zaprawy
przewidzianych planem kontroli. 

5.1.2. Kontrola jakości składników zaprawy 
Cement: 
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- dla każdej partii cementu należy przeprowadzać badania czasu wiązania, stałości objętości i
wytrzymałości na ściskanie, 

- cement nie musi być badany, z wyjątkiem cech podanych w p.2 2 niniejszej Specyfikacji a, je-
żeli jest przechowywany zgodnie z wymaganiami norm państwowych, a jego jakość została
potwierdzona przy dostawie przez cementownię. 

W  pozostałych  przypadkach  są  wymagane  badania  Kontrolne  cementu  przed  użyciem  go  do
wykonania  betonu  przez  sprawdzenie  zgodności  cech  fizycznych  i  wytrzymałościowych  z
wymaganiami odpowiednich norm. 
Sprawdzenie  jakości  cementu  może  być  przeprowadzone  przez  badanie  wytrzymałości  zaprawy
wykonanej z tego cementu. Kruszywo: 

- dla każdej dostarczonej partii powinna być przeprowadzona kontrola w zakresie badań niepeł-
nych wg PN-861S-06712 obejmującym kontrolę cech podanych w p.2.3 niniejszej Specyfikacji

- w przypadku gdy badania wykażą niezgodność właściwości danego kruszywa z wymaganiami
norm, użycie takiego kruszywa do wykonania zaprawy może nastąpić tylko łącznie z innym
kruszywem i pod warunkiem, że mieszanina tych kruszyw spełnia wymagania określone w
normach na kruszywo stosowane do betonów, 

- bieżące badania kruszywa (np. określenie aktualnej wilgotności, uziarnienia) należy przepro-
wadzać w celu ewentualnej korekty zaprojektowanego składu zaprawy.  

Woda: 
Badanie  wody  do  celów  budowlanych  należy  przeprowadzać  zgodnie  z  wymaganiami  norm
państwowych. Nie należy badać wody wodociągowej. 

5.1.3. Kontrola zaprawy murarskiej 
Kontrola konsystencji zaprawy. 
Konsystencja  i  urabialność  zaprawy  murarskiej  powinna   być  sprawdzana  z  częstotliwością  nie
mniejszą niż 2 razy na  każdą zmianę roboczą.   
Różnica pomiędzy przyjętą konsystencją mieszanki a konsystencją kontrolowaną w chwili układania
mieszanki nie powinna być większa niż: 

- ±1 cm wg stożka opadowego - dla konsystencji plastycznej, 
Urabialność powinna być sprawdzana doświadczalnie przez próbę formowania w rzeczywistych
lub  zbliżonych do  nich  warunkach murowania.  W wyniku prawidłowo  dobranej  Urabialność)
powinno się uzyskać zagęszczoną mieszankę betonową o wymaganej szczelności.

Zakres kontroli. 
Zachowując w mocy wszystkie przepisy ust. 6.1. dotyczące wytrzymałości zaprawy, Inżynier Projektu
ma prawo pobrania w każdym momencie, kiedy uzna to za stosowne, dalszych próbek materiałów lub
zapraw celem poddania badaniom bądź próbom laboratoryjnym. 
Kontroli podlegają następujące właściwości mieszanki betonowej i betonu, badane wg PN-85/B-04500

- wytrzymałość zaprawy na ściskanie, 
- nasiąkliwość,
- odporność zaprawy na działanie mrozu, 

5.2. Wymagane właściwości elementów murowych 
Wykonawca  zobowiązany  jest  dostarczyć  na  budowę  elementy  murowe  o  określonych  w
odpowiednich  normach  parametrach.  Zgodność  z  wymaganiami  dla  elementów  murowych,
wykonawca zobowiązany jest potwierdzić przed montażem elementów odpowiednimi atestami oraz
certyfikatem na znak bezpieczeństwa lub certyfikat zgodności. Dla ścian nośnych stosować elementy
murowe klasy min.15MPa. 
Ponadto wykonawca zobowiązany jest sprawdzić czy elementy murowe dostarczone na budowę nie
posiadają  uszkodzeń  mechanicznych,  widocznych  rys  i  spękań,  wykwitów  marglowych  itp.  Po
stwierdzeniu  wyżej  wymienionych  uszkodzeń  wykonawca  zobowiązany  jest  odrzucić  taką  partię
materiałów jako wadliwą i nie nadająca się do zabudowy. 

6. Obmiar robót i wycena
6.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
Do obliczania należności przyjmuje się faktyczną ilość wbudowanych m3 muru. Ilości przewidywanych
robót ujęto w Przedmiarze Robót . Jednostka obmiarowa. Jednostką obmiaru jest 1 m3 wbudowanego
muru,  obliczony  na  podstawie  Dokumentacji  Projektowej.  Do  obliczania  należności  przyjmuje  się
faktyczną ilość nadproży. Ilości przewidywanych elementów zestawiono w Przedmiarze Robot. .
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7. Odbiór robót
7.1. Zakres badań 
Badania odbiorcze konstrukcji betonowych i żelbetowych powinny dotyczyć: 

- materiałów, 
- prawidłowości oraz dokładności wykonania ścian, spoin. 
- prawidłowości i dokładności przygotowania zaprawy murarskiej,  
- prawidłowości i dokładności wykonania konstrukcji, 

Odbiory  robót  zanikających  należy  przeprowadzać  w  trakcie  wykonywania  robót  (odbiory
częściowe), a wyniki wpisywać do protokołu; odbiór końcowy obiektu powinien uwzględniać wyniki
odbiorów  częściowych  ze  szczególnym  zwróceniem  uwagi  na  to,  czy  zalecenia  zawarte  w
protokole odbioru częściowego, (jeżeli takie były) zostały w pełni wykonane.

7.2. Badanie materiałów 
Badanie materiałów należy przeprowadzać na podstawie zapisów, zaświadczeń producentów o
jakości  materiałów  i  innych  dokumentów  stwierdzających  zgodność  użytych.  materiałów  z
wymaganiami  dokumentacji  technicznej  oraz  normami  państwowymi  lub  świadectwami  ITB
dopuszczającymi dany materiał do stosowania w budownictwie. Materiały nie mające dokumentów
stwierdzających ich jakość, a budzące, pod tym względem wątpliwości, powinny być poddawane
badaniom laboratoryjnym przed  ich  wbudowaniem.  Badanie  zapraw powinno  być dokonane w
sposób podany w pkt. 6 niniejszej Specyfikacji. 

7.2.1. Badanie elementów murowych 
Badanie deskowań i rusztowań powinno obejmować sprawdzenie ich na zgodność z wymaganiami
podanymi w  odpowiednich Polskich Normach 

7.3. Ocena wykonanych konstrukcji 
W przypadku stwierdzenia w czasie badań konstrukcji niezgodności z wymaganiami podanymi w
niniejszej  Specyfikacji  oraz  w  razie  uznania  całości  lub  części  wykonywanych  konstrukcji  za
niezgodne z wymaganiami projektu i niniejszych warunków należy ustalić, czy w danym przypadku
stwierdzone odstępstwa zagrażają bezpieczeństwu budowli lub jej części. Konstrukcja lub jej część
zagrażająca bezpieczeństwu powinna  być  rozebrana,  ponownie  wykonana i  przedstawiona do
badań.

8. Podstawa płatności
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót zgodne z podanymi z ST-00., punkt 9. Płatność
realizuje się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez
Inspektora  Nadzoru  mierzone  w  jednostkach  podanych  w  punkcie  7  oraz  wg  zasad
przedstawionych w Specyfikacji Ogólnej.  
Cena jednostki obmiarowej. Płatność za jeden metr sześcienny ściany należy przyjmować zgodnie
z  obmiarem  i  oceną  jakości  wykonanych  robót  na  podstawie  wyników  pomiarów  i  badań
laboratoryjnych. 

9. Przepisy związane
9.1. Normy dotyczące elementów murowych 
PN-89/B-10425  Przewody  dymowe,  spalinowe  i  wentylacyjne  murowane  z  cegły.  Wymagania
techniczne i badania przy odbiorze  
PN-75/B-12003 Cegły pełne i bloki drążone wapienno piaskowe.
  
9.2. Normy dotyczące zapraw 
PN90/B-14501      Zaprawy budowlane zwykłe  
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane – Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych 

9.3. Normy dotyczące konstrukcji murowych 
PN-B-03002 Konstrukcje  murowe  niezbrojne.  Projektowanie  i  obliczanie.  PN-B-
03340 Konstrukcje murowe zbrojone. Projektowanie i obliczanie.  

9.4. Inne dokumenty 
Instrukcje producenta
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
SST – K.03. – ROBOTY ZIEMNE

1. Część ogólna SST – K.03. – ROBOTY ZIEMNE
9.5. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (SST)
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania
i  odbioru  robót  ziemnych  wraz  z  odwodnieniem  wykopu  w  ramach  zadania  pod  nazwą:
„Przebudowa przyłącza kanalizacji  bytowo-gospodarczej  i  deszczowej  na poziomie piwnic oraz
budowa  drenażu  zewnętrznego  od  strony  podwórza  wielorodzinnego  budynku  mieszkalno-
usługowego przy ul. Kościuszki 17 w Katowicach”.

9.6. Zakres robót objętych SST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu robót ziemnych.
Roboty ziemne w obrębie budynku.  

- Wykonywanie wykopów pod rurociągi,
- Wykonanie robót przy pogłębianiu pomieszczenia technicznego,
- Wykonywanie innych zadań związanych z robotami ziemnymi (wykonanie podsypek piaskowo

– żwirowych itp.).  
- Zasypywanie wykopów,
- Odwodnienie wykopów.  

 
9.7. Określenia podstawowe  
Określenia podstawowe zgodne z podanymi z ST-00., punkt 1.6.
 
9.8. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót zgodne z podanymi z ST-00., punkt 1.7.
 
10. Materiały pochodzące z rozbiórki
Do zasypywania wykopów należy użyć gruntów niespoistych, niezamarzniętych i bez zanieczyszczeń,
takich  jak:  ziemia  roślinna,  odpady  materiałów  budowlanych  itp.  Materiały  do  ewentualnego
umocnienia  ścian  wykopu  powinny  być  zaakceptowane  przez  Inżyniera  Projektu.  muszą  być
dostosowane do warunków gruntowych, a nie spełniające wymagań mają być usunięte. Stropodachy
segmentów  podziemnych  zasypać  materiałami  zgodnymi  z  zestawieniami  warstw  wg  części
architektonicznej. 

 

11. Sprzęt
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 
Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami ST oraz projektu organizacji
robót, który uzyskał akceptację Inżyniera. 
Wykonawca  dostarczy  Inżynierowi  kopie  dokumentów  potwierdzających  dopuszczenie  sprzętu  do
użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 
Wykonawca  przystępujący  do  wykonania  robót  ziemnych  powinien  wykazać  się  możliwością
korzystania z następującego sprzętu: 

− koparki z osprzętem przedsiębiernym, podsiębiernym i chwytakowym, 
− piły mechaniczne, 
− spycharki, 
− ładowarki, 
− zagęszczarki wibracyjne, 
− zestaw do ew. odwadniania wykopów. 

12. Transport
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00., punkt 4. 
Wykonawca jest  zobowiązany  do stosowania  jedynie takich środków transportu,  które  nie wpłyną
niekorzystnie  na  jakość  robót  i  właściwości  przewożonych  towarów.  Środki  transportu  winny  być
zgodne z ustaleniami ST oraz projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację Inżyniera.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego
tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 
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Do transportu wszelkich materiałów sypkich (np. kruszywo) i zbrylonych (np. ziemia), oraz sprzętu
budowlanego i  urządzeń, należy wykorzystywać samochody skrzyniowe i  samowyładowcze. Użyte
środki transportu muszą być sprawne technicznie. 

13. Wykonanie robót
13.1. Sprawdzenie zgodności rzędnych terenu i warunków gruntowych. 
Przed przystąpieniem do  wykonywania  wykopów, wykonawca ma obowiązek  sprawdzić  zgodność
rzędnych terenu z danymi wg projektu technicznego. Wszelkie odstępstwa od dokumentacji powinny
być odnotowane wpisem potwierdzonym przez inżyniera Projektu, co będzie stanowić podstawę do
korekty ilości robót w Księdze Obmiaru. 
Wykonawca ma obowiązek bieżącej kontroli  i  oceny warunków gruntowych w trakcie wykonywania
wykopów i ich konfrontacji z dokumentacją geotechniczną i geologiczno inżynierską.
Dokumentacja geotechniczna i geologiczno – inżynierska powinna być skontrolowana przez upraw-
nionego geologa w miejscu posadowienia obiektu lub wykonywania budowli w celu ustalenia rzeczy-
wistych warunków wodno-gruntowych, nośności gruntu i parametrów geotechnicznych w momencie
rozpoczynania budowy oraz przydatności gruntu jako materiału dla celów danej budowy.
Badania te powinny być wykonane bezpośrednio przed rozpoczęciem robót ziemnych i powtarzane w
miarę potrzeby w trakcie ich trwania. Wyniki badań kontrolnych wraz ze szkicami i podjętymi decyzja-
mi należy załączyć do dokumentacji powykonawczej. 

13.2. Wykonanie wykopów 
Metoda wykonywania robót ziemnych powinna być dobrana w zależności od wielkości robót, głęboko-
ści wykopu, ukształtowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprzętu mechanicznego.
Wykopy te powinny być wykonywane w takim okresie, aby po ich zakończeniu można było przystąpić
natychmiast do wykonania przewidzianych w nich robót budowlanych i zasypania ich gruntem odpo-
wiednim do tego celu. 
W czasie wykonywania tych robót, na wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za bezpieczeństwo
obszaru przyległego do wykopów wraz ze znajdującymi się tam budowlami. 
Jeżeli na terenie robót ziemnych zostaną stwierdzone urządzenia podziemne nieprzewidziane w do-
kumentacji technicznej (instalacje wodociągowe, kanalizacyjne, cieplne, gazowe, elektryczne) wów-
czas roboty należy przerwać, powiadomić o tym zamawiającego, a dalsze prace prowadzić dopiero
po uzgodnieniu trybu postępowania z instytucjami sprawującymi nadzór nad tymi urządzeniami.
Jeżeli na terenie robót ziemnych zostaną stwierdzone wykopaliska lub znaleziska o charakterze ar-
cheologicznym lub historycznym wówczas roboty należy przerwać, powiadomić o tym zamawiające-
go, a dalsze prace prowadzić dopiero po uzgodnieniu trybu postępowania z instytucjami sprawujący-
mi nadzór archeologiczny. 
Wykonywanie  wykopów powinno postępować  w  kierunku podnoszenia  się  niwelety,  tak  aby  był
umożliwiony odpływ wody od miejsca wykonywania robot, przy równoczesnym zachowaniu wymaga-
nej projektem dokładności robót. 
Wymiary wykopów powinny być dostosowane do wymiarów budowli lub wymiarów w planie funda-
mentów oraz dostosowane do sposobu zakładania fundamentu, głębokości wykopu i rodzaju gruntu,
z uwzględnieniem konieczności wzmocnienia zboczy wykopów i ich nachylenia. 

13.3. Wymiary wykopów w planie 
Wymiary wykopów w planie powinny być dostosowane do rodzaju gruntu, poziomu wody gruntowej
oraz konieczność możliwości zabezpieczenia ścian wykopów. 
W przypadku, gdy nie ma możliwości wykonania bezpiecznego nachylenia ścian wykopu, powinny
być uwzględnione w szerokości dna wykopu dodatkowo wymiary konstrukcji zabezpieczającej oraz
swobodna przestrzeń na pracę ludzi pomiędzy zabezpieczeniami ściany wykopu, a wykonywanym
w wykopie fragmentem (elementem budynku lub budowli). Przestrzeń ta powinna wynosić nie mniej
niż 0,60 m. a w przypadku wykonywania na ścianach fundamentów izolacji nie mniej niż 0,80 m.
Szerokość dna wykopów rozpartych powinna uwzględniać grubość konstrukcji rozparcia oraz prze-
strzeń swobodną między rozparciem i gabarytem elementów układanych w wykopie. Przestrzeń ta
powinna wynosić, co najmniej: w przypadku układania rurociągów i drenaży - po 30 cm z każdej
strony, w przypadku fundamentów - po 50 cm z każdej strony. 

13.4. Odwodnienie wykopu 
Na czas prowadzenia robót ziemnych i budowlanych należy zapewnić prawidłowe odwodnienie wy-
kopu. 
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13.5. Nienaruszalność struktury dna wykopu 
Wykopy mechaniczne powinny być wykonane do poziomu o 0.3m wyższego niż poziom posadowie-
nia Pozostałe 30 cm należy usunąć, tak, aby nie naruszyć naturalnej struktury gruntu dna wykopu.

13.6. Tolerancje wykonania wykopów 
Wymiary wykopów w planie powinny być wykonane z dokładnością ±10 cm, z uwzględnieniem zale-
ceń podanych powyżej. 
 

13.7. Wykonywanie wykopów  
Wykonywanie robót sprzętem zmechanizowanym 
Przy wykonywaniu robót ziemnych należy: 

- Używać właściwych i znajdujących się w dobrym stanie narzędzi, 
- Zapewnić należyte odwadnianie terenu robót, zgodnie z warunkami podanymi w  punkcie 5.4.

”Odwodnienie wykopu". 
- Pozostawić pas terenu, co najmniej 0.5m wzdłuż krawędzi wykopu, na którym niedozwolone

jest urządzenie wszelkich składowisk i dróg komunikacyjnych 
- Środki transportowe pod załadunek mas ziemnych ustawiać, co najmniej 2Om od krawędzi

skarpy. 
- Rozstaw środków transportowych pomiędzy sobą powinien wynosić, co najmniej  1.5m dla

umożliwienia ucieczki robotnikom w przypadku obsunięcia się mas ziemnych,
- Sprawdzić po każdej zmianie warunków atmosferycznych (deszcz, śnieg) stan  skarp nasy-

pów i wykopów. 
- Głębokość odspajanej jednocześnie warstwy gruntu, nachylenie skarpy wykopu powinny być

dostosowane do rodzaju gruntu i zasięgu wysięgnika koparki. 
- Roboty ziemne przy nasypach i wykopach wykonywać warstwami, nie dopuszczając do po-

wstawania nierówności. 
- Zachować szczególną ostrożność podczas zagęszczania krawędzi nasypów. 
- Rozstaw pracujących maszyn powinien wykluczać możliwość ich wzajemnego uszkodzenia,
- Robotnikom nie wolno przebywać w zasięgu pracy maszyn, 
- Wyznaczyć w terenie strefę niebezpieczną dostosowaną do używanego sprzętu do wykonania

wykopu. 

14. Kontrola jakości robót
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót zgodne z podanymi z ST-00., punkt 6.

14.1. Zasady kontroli jakości robót Wymagania ogólne 
Należy sprawdzić zgodność rzeczywistych warunków wykonania robót z warunkami określonymi w
Specyfikacji z potwierdzeniem ich w formie zapisu. Przy każdym odbiorze robót zanikających należy
stwierdzić ich jakość w formie protokołów odbioru robót. 
Przeprowadzenie  wszystkich  badań materiałów i  jakości  robót  związanych  z  realizacją  należy  do
Wykonawcy.  Do  obowiązków  Wykonawcy  należy  porównanie  uzyskanych  wyników  badań  z
wymaganiami zawartymi w niniejszej  specyfikacji.  Gdy jakość wykonanej roboty budzi  wątpliwości
Inżynier  Projektu  może  poddać  je  kontrolnemu  badaniu  w  pełnym  zakresie.  W  przypadku
negatywnego wyniku tego badania, koszty z tym związane obciążają Wykonawcę.  
Badanie gruntów 
Z  przeprowadzonych  na  terenie  budowy  badań  gruntu  należy  sporządzić  protokół  i  porównać
uzyskane  wyniki  z  projektem.  Protokół  powinien  być  dołączony  i  przedstawiony  przy  odbiorze
gotowego  obiektu.  Pobieranie  próbek  gruntu  i  badania  gruntów  powinny  być  zgodne  z  normami
państwowymi. 

Sprawdzenie wykonania robót 
Sprawdzenie dokumentacji technicznej polega na sprawdzeniu jej kompletności i stwierdzeniu, czy na
jej podstawie można wykonać dane roboty ziemne lub budowlę ziemną. 
Sprawdzenia należy dokonać wg następujących zasad:  

• wytyczenie osi trasy dróg na placu budowy lub dojazdowej należy sprawdzić w miej-
scach załamań pionowych niwelety i krzywizny w poziomie oraz co 200 m na prostej.

• punkty wysokościowe powinny być sprawdzane niwelatorem. 
• lokalizację budynków lub obiektów inżynierskich należy sprawdzać taśmą i pomiarem
• niwelacyjnym z dokładnością do 5 mm na każdym obiekcie oddzielnie.
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• Wyznaczenie konturów nasypów i wykopów należy sprawdzać taśmą i szablonem z
poziomic, co najmniej w 3-ch miejscach na całej długości w przypadku wykonywania
robót liniowych i co najmniej po brzegach i w środku wykopu przeznaczonego do po-
sadowienia budynku lub innego obiektu.  

Kontrolą należy objąć następujące prace: 
Oczyszczenie  terenu  i  jego  zmagazynowanie,  usuniecie  kamieni  i  gruntów  o  małej  nośności,
wykonanie odwodnienia w miejscu wykonywania robót ziemnych, zabezpieczenia przed usuwiskami
gruntu oraz stan dróg dojazdowych do placu budowy i miejsca wykonywania robót ziemnych.
Sprawdzenie wykonania wykopów i ukopów polega na skontrolowaniu: zabezpieczenia stateczności
skarp wykopów, rozparcia i  podparcia ścian wykopów pod fundamenty budowli  lub ułożenia,  albo
wykonania urządzeń podziemnych, prawidłowość odwodnienia wykopu oraz dokładność wykonania
wykopu (usytuowanie, wykończenie, naruszenie naturalnej struktury gruntu w miejscu posadowienia
budynku lub obiektu inżynierskiego itp). 
W przypadku sprawdzania ukopu należy określić: zgodność rodzaju gruntu w ukopie z dokumentacją
geotechniczną, zachowanie stanu równowagi zboczy, stan odwodnienia oraz uporządkowanie terenu
wokół ukopu. 
Z każdego sprawdzenia robót zanikających i robót możliwych do skontrolowania po ich ukończeniu
należy sporządzić protokół, potwierdzony przez nadzór techniczny zamawiającego.
Sprawdzenia kontrolne w czasie wykonywania robót ziemnych powinny być przeprowadzone w takim
zakresie, aby istniała możliwość sprawdzenia stanu i prawidłowości wykonania robót ziemnych przy
odbiorze końcowym. 
W czasie odbioru częściowego należy dokonywać odbioru tych robót, do których późniejszy dostęp
będzie niemożliwy. 

BHP i ochrona środowiska 
W trakcie prowadzenia robót ziemnych wykopy powinny być zabezpieczone barierami.
W wykopach głębszych niż 1.0 m od poziomu terenu powinny być wykonane w odległościach nie
większych niż 20 m bezpieczne zejścia (wyjścia) dla pracowników. 
Schodzenie  do wykopu i  wychodzenie  z  niego  po  rozporach lub  skarpach oraz  opuszczanie  lub
podnoszenie pracowników urządzeniami  przeznaczonymi do wydobywania urobionego gruntu  jest
zabronione. 
Przy  wykonywaniu  wykopów  wąskoprzestrzennych  koparką,  pracownicy  powinni  wykonywać  ich
obudowę wyłącznie z zabezpieczonej części wykopu. 

Niedozwolone jest przebywanie osób pomiędzy ścianą wykopu a koparką, nawet w czasie jej
postoju oraz przewożenie  ludzi  w skrzyniach zgarniarek  lub innego sprzętu  mechanicznego.
Wydobywanie  urobku  z  wykopu  wąskoprzestrzennego  powinno  być  dokonywane  sposobem
mechanicznym, z tym, że: 
A - pracownicy powinni znajdować się w bezpiecznej odległości od podnoszonego pojemnika
lub łyżki. 
B - wykop powinien być szczelnie przykryty wytrzymałym pomostem, jeżeli jednocześnie odby-
wa się praca w wykopie i transport urobku.  
C - pojemników służących do transportu urobku nie należy wypełniać więcej niż do 2/3 ich wyso-
kości. Wyładowanie urobku z łyżki koparki nad skrzynią środka transportowego powinno nastą-
pić dopiero po zatrzymaniu ruchu obrotowego koparki. Wyładowanie urobku powinno być doko-
nywane nad dnem środka transportowego na wysokości nie większej niż: 
50 cm w przypadku ładowania materiałów sypkich. 
 25 cm w przypadku ładowania materiałów kamiennych 
Ruch pojazdów transportowych i maszyn stosowanych przy wykonywaniu wykopów powinien
odbywać się poza prawdopodobnym klinem odłamu. 

15. Obmiar robót i wycena
15.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
Do obliczania należności przyjmuje się faktyczną ilość wykopanych i wbudowanych m3 mas ziemnych.
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji dostaw nowo nawiezionego gruntu oraz do
prowadzenia książki obmiarów wykonanych wykopów pod elementy konstrukcyjne.
Jednostka obmiarowa.  
Jednostką obmiarową jest m3 wydobywanych lub wywiezionych mas ziemnych.  
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16. Odbiór robót
16.1. Dokumentacja niezbędna dla dokonania odbioru końcowego
Sprawdzenie  i  odbiór  robót  ziemnych  powinny  być  dokonywane  na  podstawie  sprawdzeń
dokonanych, zawierającej: 

- dziennik badań i pomiarów wraz z naniesionymi punktami kontrolnymi (szkice),
- zestawienia wyników badań jakościowych i laboratoryjnych, zgodnie z p. 6.3 niniejszej

Specyfikacji wraz z protokołami sprawdzeń. 
- robocze orzeczenia jakościowe, 
- analizę wyników badań wraz z wnioskami. 
- aktualną dokumentację rysunkową wraz z niezbędnymi przekrojami, 
- inne dokumenty niezbędne do prawidłowego dokonania odbioru danego rodzaju robót

ziemnych. 
W dzienniku badań i pomiarów powinny być odnotowane wyniki badań wszystkich próbek oraz wyniki
wszystkich sprawdzeń kontrolnych. Na przekrojach powinny być naniesione wyniki pomiarów i miejsca
pobrania próbek, a przekroje poprzeczne i pionowe powinny być wykonane z tych miejsc, w których
kontrolowane były wymiary i nachylenia skarp lub spadki. 

Przejęcie robót 
Odbiór  gruntów  przeznaczonych  do  wykonania  danego  rodzaju  robót  ziemnych  powinien  być
dokonany przed wbudowaniem gruntów. 
W przypadku,  gdy w wyniku kontroli  grunt  został  określony jako nieprzydatny do wykonania robót
ziemnych, nie powinien być użyty do wykonania danego rodzaju robót. Grunt taki może być użyty do
wykonania robót,  jeżeli  po uzgodnieniu z inżynierem Projektu istnieje możliwość poprawienia jego
właściwości, w wyniku określonego procesu technologicznego, w stopniu określonym projektem lub
niniejszymi warunkami.  
Odbiór częściowy powinien być przeprowadzony w odniesieniu do tych robót, do których późniejszy
dostęp jest  niemożliwy,  albo które  całkowicie zanikają (np.  odbiór  podłoża,  przygotowanie  terenu,
zagęszczenie poszczególnych warstw gruntu itp.).  
Odbioru  częściowego  należy  dokonać  przed  przystąpieniem  do  następnej  fazy  (części)  robót
ziemnych,  uniemożliwiającej  dokonania  odbioru  robót  poprzednio  wykonanych  w  terminach
późniejszych.  
Z dokonanego odbioru częściowego robót powinien być sporządzony protokół, w którym powinna być
zawarta ocena wykonanych robót oraz zgoda na wykonanie dalszych robót.  O dokonaniu odbioru
częściowego robót (robót zanikających) należy sporządzić protokół odbioru.  

 
Odbiór końcowy robót powinien być przeprowadzony po zakończeniu robót ziemnych i powinien być
dokonany  na  podstawie  dokumentacji  wymienionej  w  p.  8.1  niniejszej  Specyfikacji,  protokołów  z
odbiorów częściowych i oceny aktualnego stanu robót. W razie, gdy jest to konieczne, przy odbiorze
końcowym mogą być przeprowadzone badania lub sprawdzenia zalecone przez komisję odbiorczą. Z
odbioru końcowego robót ziemnych należy sporządzić protokół, w którym powinna być zawarta ocena
ostateczna robót i stwierdzenie ich przyjęcia. Przeprowadzenie odbioru robót ziemnych powinno być
zgodne z zaleceniami podanymi w Specyfikacji ST-00.

Ocena wyników odbioru 
Jeżeli  wszystkie  badania  i  odbiory  robót  przewidziane  w  trakcie  wykonywania  robot  i  niniejszymi
warunkami dały wynik dodatni,  wykonane roboty  powinny być uznane za zgodne z wymaganiami
niniejszych warunków. 
W przypadku,  gdy chociaż jedno  badanie lub jeden z  odbiorów miały wynik  ujemny i  nie zostały
dokonane poprawki doprowadzające stan robót ziemnych do ustalonych wymagań oraz gdy dokonany
odbiór końcowy robót jest negatywny, wykonane roboty należy uznać za niezgodne z wymaganiami
niniejszych warunków. 
Roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z wymaganiami warunków technicznych powinny być
poprawione  zgodnie  z  ustaleniami  komisji  odbiorczej  i  przedstawione  do  ponownego  odbioru,  z
którego sporządzić należy nowy protokół odbioru końcowego robót. 

17. Podstawa płatności
Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności zgodne z podanymi z ST-00., punkt 9.
Cena jednostki obmiarowej obejmuje: podbudowy, podkłady, zasypki, wymiany, podsypki:
Cena  jednostkowa  obejmuje  zakup,  dostarczenie,  wbudowanie  wraz  z  zagęszczeniem  nowo
nawiezionego gruntu. W cenie jednostkowej mieszczą się również koszty związane z dostarczeniem
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mas ziemnych na plac budowy,  wszelkich badań stopnia zagęszczenia, modułów ściśliwości  oraz
opłaty związane z opracowaniem powykonawczej dokumentacji geologicznych. Cena zawiera również
zabezpieczenie skarp wykopów oraz fundamentów budynków i budowli w sąsiedztwie wykopów.
 
Wykopy.  
W cenie obmiarowej jednostki ująć. 

- Wykopy mechaniczne i ręczne 
- Wykopy wewnątrz istniejących budynków 
- Wyniesienie urobku na zewnątrz budynku przy wykopach wewnątrz budynków istniejących
- Zabezpieczenie skarp wykopu zgodnie z rozwiązaniami zawartymi opisie technicznym i części

rysunkowej projektu 
- Odwodnienia 
- Zabezpieczenie fundamentów istniejących budynków i budowli w sąsiedztwie istniejących wy-

kopów - Badania geologiczne 
Dla gruntów z wykopów nieprzydatnych do ponownego wbudowania cena obejmuje wykop, transport i
opłaty za utylizację gruntu na wysypisku śmieci. Transport na odległość do 15 km.

18. Przepisy związane
 Roboty ziemne powinny byt wykonane zgodnie ze Specyfikacjami oraz normami: 
 BN-7Z/8932-O1 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. 
 PN-86/B-002480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów.
 PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy

odbiorze.  
 PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe PN-88/B-04481 Grunty budowlane Badania

próbek gruntu. 
 PN-81/B-03020 Grunty budowlane.  Posadowienie bezpośrednie budowli.  Obliczenia statyczne i

projektowanie. 
 PN-B-06050:1999  Roboty  ziemne  budowlane.  Wymagania  ogólne  BN-7718931-12  Oznaczanie

wskaźnika zagęszczenia gruntów. 
 BN-8318836-02 Przewody podziemne Roboty ziemne. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
SST – K.04. – KONSTRUKCJE ŻELBETOWE – STAL ZBROJENIOWA

1. Część ogólna SST – K.04. – KONSTRUKCJE ŻELBETOWE – STAL ZBROJENIO-
WA

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej (SST)
Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące  zbrojenia  betonu  w
konstrukcjach żelbetowych wykonywanych na mokro w ramach zadania pod nazwą: „Przebudowa
przyłącza kanalizacji  bytowo-gospodarczej  i  deszczowej  na poziomie piwnic oraz budowa drenażu
zewnętrznego  od  strony  podwórza  wielorodzinnego  budynku  mieszkalno-usługowego  przy  ul.
Kościuszki 17 w Katowicach”.

1.2.Zakres robót objętych Specyfikacją 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
wykonanie zbrojenia betonu. 
W zakres tych robót wchodzi: 

- przygotowanie i montaż zbrojenia, prętami okrągłymi gładkimi ze stali  A-I;
- przygotowanie i montaż zbrojenia prętami okrągłymi żebrowanymi ze stali A-IIIN
- Wieńców: beton C20/25. 

Zakres robót obejmuje również: 
- Zakotwienia marek i innych elementów do zabetonowania 

1.3.Określenia podstawowe  
Określenia podstawowe zgodne z podanymi z ST-00., punkt 1.6.
 
1.4.Ogólne wymagania dotyczące robót  
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót zgodne z podanymi z ST-00., punkt 1.7.
  
2. Materiały
2.1.Stal Zbrojeniowa 
2.1.1. Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej 
Stal wg PN-H-93215:1982 oraz PN-H-84023-06/A1:1996. Główne pręty w konstrukcjach żelbetowych,
wykonać  ze  stali  klasy  A-IIIN  gatunku  B500SP.  Dotyczy  to  wszystkich  elementów  konstrukcji
żelbetowych  wymienionych  w  punkcie  1.2.  Strzemiona  ze  stali  St3S   (zbrojenie  wg  rysunków
wykonawczych).  

2.1.2. Dostawa stali 
Menedżer Projektu, w momencie dostawy stali  na Plac Budowy, dokona w obecności Wykonawcy
Odbioru stali zbrojeniowej w wiązkach, kręgach oraz statkach na budowie, na podstawie atestu, w
który powinien być zaopatrzony każdy krąg lub wiązka stali. Atest ten powinien zawierać:

- znak wytwórcy  
- gatunek stali, 
- numer wyrobu lub partii, 
- znak obróbki cieplnej, 
- cechowanie wiązek i kręgów powinno być dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztu-

ki dla każdej wiązki czy kręgu, 
- średnicę nominalną. 

2.1.3. Ocena wzrokowa stali zbrojeniowej  
Przy ocenie wzrokowej stali, należy uwzględnić następujące kryteria: 

- na powierzchni prętów nie może być zgorzeliny, odpadającej rdzy, tłuszczów, farb lub innych
zanieczyszczeń, 

- odchyłki  wymiarów  przekroju  poprzecznego  prętów  i  ożebrowania  muszą  mieścić  się  w
granicach określonych dla danej klasy stali w normach przedmiotowych, 

- pręty dostarczone w wiązkach nie mogą wykazywać odchylenia od linii prostej większego niż
5mm na 1 m długości pręta. 

2.1.4. Magazynowanie stali zbrojeniowej 
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Stal  zbrojeniowa powinna  być magazynowana pod  zadaszeniem nieprzepuszczalnym,  na  podłożu
suchym, w przegrodach lub stojakach z podziałem wg wymiarów i gatunków.  

2.1.5. Elementy stalowe do zabetonowania 
Wykonawca zamontuje w szalunkach elementy stalowe do zabetonowania zgodnie z Projektem.
Prace  zbrojarskie  wykonane  specjalistycznymi  urządzeniami  stanowiącymi  wyposażenie  zbrojarni.
Sprzęt używany do wykonania zbrojenia musi być zaakceptowany przez Inżyniera Projektu.

 
3. Sprzęt
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji „Warunki ogólne”  
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 
Sprzęt  używany  do  realizacji  robót  powinien  być  zgodny  z  ustaleniami  WO,  PZJ  oraz  projektu
organizacji robót, który uzyskał akceptację Inżyniera. 
Wykonawca dostarczy  Inżynierowi  kopie  dokumentów  potwierdzających  dopuszczenie  sprzętu  do
użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 

3.1.Roboty betonowe i żelbetowe 
Wykonawca  przystępujący  do  wykonania  robót  betonowych  i  żelbetowych  powinien  wykazać  się
możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

• betoniarka do produkcji mieszanek betonowych różnych klas o konsystencji od pół-
ciekłej do gęstoplastycznej 

• wibratory pogrążalne  
• zacieraczka do betonu  
• agregat  strumieniowo-pompowy  do  odpowietrzania  i  odprowadzania  nadmiaru

wody ze świeżo ułożonej mieszanki betonowej 
• deskowania inwentaryzowane z drewna lub deskowania z częściowym użyciem

materiałów drewnopochodnych takim, jak płyty twarde, stemple, łączniki stalowe
itp. 

• deskowania z tarcz średniowymiarowych dostosowanych do przestawiania ręczne-
go, z ramami drewnianymi z krawędziaków  

• ciesielnia polowa do przygotowania i uzupełniania deskowań i stemplowań.
• Maszyny do obróbki stali zbrojeniowej: prościarka, nożyce mechaniczne, giętarka

mechaniczna. 
 

4. Transport
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano specyfikacji „Warunki ogólne” 
Wykonawca jest  zobowiązany do stosowania  jedynie  takich środków transportu,  które nie wpłyną
niekorzystnie  na  jakość  robót  i  właściwości  przewożonych  towarów.  Środki  transportu  winny  być
zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację Inżyniera.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego
tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. Do transportu stali zbrojeniowej i dłużyc należy używać
przyczep. 

 
5. Wykonanie robót
5.1.Czyszczenie zbrojenia 

- Pręty i walcówki przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych
płatków rdzy, kurzu i błota, 

- Pręty  zatłuszczone  lub  zabrudzone  farbami  należy  czyścić  preparatami  rozpuszczającymi
tłuszcz, 

- Stal narażona na choćby chwilowe działanie słonej wody należy zmyć wodą słodką
- Stal pokrytą łuszczącą się rdzą i zabłoconą oczyszcza się szczotkami drucianymi ręcznie lub

mechanicznie lub też przez piaskowanie. 
- Stal tylko zabłoconą można zmyć strumieniem wody. 
- Pręty oblodzone odmraża się strumieniem ciepłej wody.  
- Możliwe są również inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inżyniera

Projektu. 
Czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami niepowodującymi zmian we właściwościach
technicznych stali ani późniejszej ich korozji. 
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5.2.Przygotowanie zbrojenia 
Pręty stołowe użyte do wykonania wkładek zbrojeniowych powinny być wyprostowane, haki, odgięcia i
rozmieszczenie zbrojenia należy wykonywać wg projektu z równoczesnym zachowaniem postanowień
normy PN-B-03264. 
Łączenie  prętów  należy  wykonywać  zgodnie  z  postanowieniami  normy  PN-B-03264.  Wykonawca
zapewni  przygotowanie  stali  na  stanowisku  zadaszonym,  umieszczonym  zgodnie  z  Projektem
Zagospodarowania  Placu  Budowy,  wyposażonym  w  urządzenia  do  gięcia  i  prostowania  prętów
stalowych o średnicy do 25 mm, 

5.3.Montaż zbrojenia 
Wykonawca ułoży zbrojenie po Odbiorze Częściowym deskowań. 
Wykonawca nie będzie podwieszać i mocować do zbrojenia deskowań, pomostów transportowych,
urządzeń wytwórczych i montażowych. 
Montaż zbrojenia z pojedynczych prętów musi być dokonywany bezpośrednio w deskowaniu

 
6. Kontrola jakości
Kontrola  jakości  wykonania  zbrojenia  oraz  pozostałych  elementów  do  zabetonowania  w  betonie
polega na sprawdzeniu zgodności z Projektem, Specyfikacją i normami przedmiotowymi. Następujące
kryteria dokładności montażu zbrojenia będą przedmiotem kontroli: 

Parametr                                                                          Zakresy tolerancji__Dopuszczalna różnica    
Cięcia prętów      dla L < 6 0 m    20 mm 
(L- długość pręta wg projektu)                 _________   dla
L>60m  30 mm Odgięcia (odchylenia w stosunku do położenia  

dla L<0 5m  10 mm określonego w projekcie)  
  dla 0,5 m < I < 15 m 15 mm  .  __   

___________  _______  dla L>1.5m      20 mm. 
Usytuowanie  prętów  otulenie  (zmiana  wymiaru  w
<5 mm stosunku do wymagań projektu)  
Odchylenie plusowe (h- jest całkowitą grubością     dla h<0.5m  

10 mm  elementu)                                dla 0.5 m< h<1.5 m    
15 mm                                                                                         
dla_L>1.5m   20  mm  odstępy  pomiędzy  sąsiednimi

równoległymi prętami       a < 0.05m    5  mm  (a  -  jest
odległością projektowaną pomiędzy   a < 0.20 m  

10 mm powierzchniami przyległych prętów)               
a < 0.40 m  20 mm       a > 0.40m 
30 mm 

odchylenia w relacji do grubości lub szerokości       b < 0.25m  10 mm W
każdym punkcie zbrojenia (b  - oznacza całkowitą   b < 0.50 m  15 mm
grubość  lub  szerokość  elementu)                  b  <  1.5  m  20 mm
b >1-5m  30 mm 
 

7. Obmiar robót
Jednostka obmiarowa dla  stali  zbrojeniowej  wbudowanej  w  konstrukcję  zawarta  jest  w  jednostce
obmiarowej specyfikacji ST – K.05 Konstrukcje żelbetowe - beton 

 
8. Przejęcie robót
Odbiór robót zbrojarskich podlega zasadom Odbioru Robót Zanikających według zasad podanych w
specyfikacji technicznej Specyfikacji WARUNKI OGÓLNE. 

8.1.Odbiór dostawy stali 
Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie zaświadczenia, w które powinien być
zaopatrzony każdy krąg lub wiązka stali. 
Zaświadczenie to powinno zawierać: 

• Znak wytwórcy, 
• średnicę nominalną, 
• Gatunek stali, 
• Numer wyrobu lub partii, • Znak obróbki cieplnej. 
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• Cechowanie wiązek i  kręgów powinno być dokonane na przywieszkach metalo-
wych dla każde wiązki prętów, 

8.2.Odbiór zmontowanego zbrojenia 
Odbiór  zbrojenia  przed  przystąpieniem  do  betonowania  powinien  być  dokonany  przez  Inżyniera
Projektu . 
Odbiór  powinien  polegać  na  sprawdzeniu  zgodności  zbrojenia  z  rysunkami  roboczymi  konstrukcji
żelbetowej i postanowieniami niniejszej Specyfikacji, Sprawdzenie zgodności zbrojenia z rysunkami
roboczymi obejmuje; 

• Zgodność kształtu prętów, 
• Zgodność liczby prętów i ich średnic w poszczególnych przekrojach,
• Rozstaw strzemion, 
• Prawidłowe wykonanie haków, złącz i długości zakotwień, 
• Zachowanie wymaganej projektem technicznym otuliny zbrojenia. 
 

9. Podstawa płatności
Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności zgodne z podanymi z ST-00., punkt 9.
Podstawę płatności podano w punkcie 9 specyfikacji ST – K.6 Konstrukcje żelbetowe - beton

10. Przepisy związane
Jeżeli  szczególne  warunki  wykonania  robót  przytoczone  w  Kontrakcie  nie  przewidują  inaczej,
Wykonawca zastosuje  się  w pełni  do wymagań i  zaleceń  poniższych przepisów.  Wykonawca nie
będzie rościł żadnych kosztów związanych ze spełnieniem postanowień poniższych dokumentów.
PN-H-84023-06/A1:1996. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki. 
PN-H-93215:1982 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu, 
PN-B-3264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
SST – K.05. – KONSTRUKCJE BETONOWE I ŻELBETOWE - BETON

1. Część ogólna SST – K.05. – KONSTRUKCJE BETONOWE I ŻELBETOWE - BETON
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (SST)
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania
i odbioru robót związanych z formowaniem szalunków konstrukcji betonowych, układaniem betonu,
pielęgnacją  oraz  wykonawstwem i  montażem  elementów  żelbetowych  w  ramach zadania  pod
nazwą:„Przebudowa przyłącza kanalizacji bytowo-gospodarczej i deszczowej na poziomie piwnic
oraz budowa drenażu zewnętrznego od strony podwórza wielorodzinnego budynku mieszkalno-
usługowego przy ul. Kościuszki 17 w Katowicach”. 

1.2. Zakres robót objętych SST  
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
wykonanie  betonu,  zapraw  wyrównawczych  w  elementach  konstrukcyjnych  oraz  podkładów
betonowych we wszelkich robotach posadzkarskich objętych Kontraktem, a w szczególności:

• Zakotwienia marek i innych elementów do zabetonowania,
• Wykonania studni schładzającej i odwadniającej. 

1.3. Określenia podstawowe  
Określenia podstawowe zgodne z podanymi z ST-00., punkt 1.6.
 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót zgodne z podanymi z ST-00., punkt 1.7.
 
2. Materiały 
2.1. Drewno (deskowania systemowe) 

• Deskowania systemowe posiadające odpowiednie atesty i świadectwa dopuszczenia.
• Drewno tartaczne iglaste stosowane do robót ciesielskich powinno odpowiadać wy-

maganiom PN-67/D-95017 
• Tarcica  iglasta  do  robót  ciesielskich  powinno  odpowiadać  wymaganiom  PN-

631S06251 i PN75/D-96000 
2.2. Beton 
Wykonawca zapewni regularne dostawy betonu z wytwórni. 

 
2.3. Dodatki i domieszki do betonów 
Wykonawca,  tam  gdzie  jest  to  konieczne,  dostarczy  na  budowę  beton  towarowy  z  dodatkami  i
domieszkami,  po  uprzednim  uzyskaniu  zgody  Inżyniera  Projektu.  Inżynier  Projektu  zaopiniuje
pozytywnie w razie potrzeby następujące rodzaje dodatków i domieszek: 

• pył krzemionkowy, 
• plastyfikatory i upłynniacze, 
• dodatki  przyśpieszające  wiązanie  betonu i  zwiększające  jego  mrozoodporność  we

wczesnym stadium 
• dodatki zmniejszające wodoprzepuszczalność. 

 
2.4. Marka betonu 

• beton C20/25 wieńców budynku. 
 

3. Sprzęt
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji ST-00., punkt 3.
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 
Sprzęt  używany  do  realizacji  robót  powinien  być  zgodny  z  ustaleniami  WO,  PZJ  oraz  projektu
organizacji robót, który uzyskał akceptację Inżyniera. 
Wykonawca dostarczy  Inżynierowi  kopie  dokumentów  potwierdzających  dopuszczenie  sprzętu  do
użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 
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3.1. Roboty betonowe i żelbetowe 
Wykonawca  przystępujący  do  wykonania  robót  betonowych  i  żelbetowych  powinien  wykazać  się
możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
− betoniarka  do  produkcji  mieszanek  betonowych  różnych  klas  o  konsystencji  od  półciekłej  do
gęstoplastycznej 
− wibratory pogrążalne  
− zacieraczka do betonu  
− agregat  strumieniowo-pompowy do  odpowietrzania  i  odprowadzania  nadmiaru  wody  ze  świeżo

ułożonej mieszanki betonowej 
− deskowania  inwentaryzowane  z  drewna  lub  deskowania  z  częściowym  użyciem  materiałów

drewnopochodnych takim, jak płyty twarde, stemple, łączniki stalowe itp. 
− deskowania  z  tarcz  średniowymiarowych  dostosowanych do przestawiania  ręcznego,  z  ramami

drewnianymi z krawędziaków  
− ciesielnia polowa do przygotowania i uzupełniania deskowań i stemplowań.  
− maszyny do obróbki stali zbrojeniowej: prościarka, nożyce mechaniczne, giętarka mechaniczna.

4. Transport
4.1. Mieszanka betonowa 
Mieszanka  powinna  być  transportowana mieszalnikami  samochodowymi  (tzw.  gruszkami),  a  czas
transportu nie powinien być dłuższy niż: 

• 90 min przy temperaturze otoczenia + 15*C, 
• 70 min przy temperaturze otoczenia + 20°C, 
• 30 min przy temperaturze otoczenia + 30°C. 

 
4.1.1. Ogólne zasady transportu 
Środki transportu mieszanki betonowej nie powinny powodować 

- naruszenia jednorodności mieszania (segregacja składników), 
- zmian w składzie mieszanki w stosunku do stanu początkowego wskutek dostawania się do

niej opadów atmosferycznych, ubytku zaczynu cementowego lub zaprawy, ubytku wody na
skutek wysychania pod wpływem wiatru lub promieni słonecznych itp., 

- zanieczyszczenia, 
- zmiany temperatury przekraczającej granice określone wymaganiami technologicznymi. Czas

trwania transportu, dobór środków i organizacja powinny zapewniać dostarczenie do miejsca
układania mieszankę betonową o takim stopniu ciekłości, jaki został przyjęty przy ustalaniu
składu betonu i dla danego sposobu zagęszczania i rodzaju konstrukcji. 

Dopuszczalne odchylenie Nr konsystencji  mieszanki betonowej badanej po transporcie w chwili  jej
ułożenia,  w  stosunku  do  założonej  recepturą,  może  wynosić  ±1  cm  przy  stosowaniu  stożka
opadowego. W czasie transportu mieszanki betonowej powinny być zachowane wymagania:

- mieszanka powinna być dostarczona na miejsce ułożenia w zasadzie bez przeładunku; w ra-
zie konieczności przeładunku liczba przeładowań powinna być możliwie najmniejsza,

- pojemniki użyte do przewożenia mieszanki powinny zapewniać możliwość stopniowego ich
opróżnienia oraz być łatwe do oczyszczenia i przepłukania, 

- przewożenie mieszanki w pudłach samochodów ciężarowych jest niedopuszczalne.
 

4.1.2. Transport za pomocą urządzeń samochodowych  
Transport  mieszanki  betonowej  w  pojemnikach  samochodowych  (gruszkach)  mieszających  ją  w
czasie jazdy powinien być tak zorganizowany, aby wyładunek mieszanki następował bezpośrednio
nad miejscem jej ułożenia lub - jeżeli jest to niemożliwe - w pobliżu betonowanej konstrukcji lub jej
elementu. 

 
4.1.3. Transport za pomocą pomp i urządzeń pneumatycznych 
Transport za pomocą pomp lub urządzeń pneumatycznych można stosować przy odległości do 300 m
lub przy wysokości do 35 m, przy dużych ilościach mieszanki  betonowej  i  zapewnionej odległości
betonowania.  
Trasy przewodów do transportu mieszanki betonowej powinny mieć w planie i w profilu pionowym
możliwie najmniejszą liczbę załamań Złącza przewodów powinny być szczelne. 
Przekrój  przewodów  powinien  być  dobrany  do  uziemienia  kruszywa  użytego  do  przygotowania
mieszanki betonowej. 
Przed  przystąpieniem  do  tłoczenia  mieszanki  betonowej  urządzenie  transportujące  powinno  być
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zbadane  na  ciśnienie  hydrauliczne.  Ustalone  składy  i  ciekłość  mieszanki  betonowej  powinny  być
sprawdzona i skorygowana na podstawie próbnych przepompowań. 
Bezpośrednio przed przystąpieniem do transportu mieszanki betonowej należy zwilżyć wewnętrzną
powierzchnię  przewodów  i  przetoczyć  przez  nie  zaprawę  cementowo-wapienną  W  przypadku
konieczności przerwy w pompowaniu mieszaniu betonowej trwającej dłużej niż 1/2 godz. przewód do
moczenia  powinien  być  opróżniony  i  oczyszczony  lub  przepłukany.  Po  zakończeniu  tłoczenia
przewody powinny być niezwłocznie oczyszczone z resztek mieszanki betonowej przez przepłukanie
wodą pod ciśnieniem lub w inny równorzędny sposób. Transport mieszanki betonowej, niezależnie od
spełnienia wymagań podanych wyżej,  powinien być dokonywany w sposób  określony w instrukcji
producenta danego urządzenia. 

 
4.1.4. Zalecana odległość przewozu 
Przy transporcie mieszanki betonowej w zależności od rodzajów środków transportowych zaleca się
przyjmować następujące odległości 

• do 15 km - w przypadku transportu mieszanki betonowej o temperaturze normalnej i
konsystencji od wilgotnej do półciekłej, pod warunkiem że transport odbywa się po
drogach i dobrze utrzymanej nawierzchni, 

• do 12 km - w przypadku transportu mieszanki betonowej w specjalnych wywrotkach,
• do 5-8 km. - w przypadku transportu mieszanki betonowej o konsystencji wilgotnej i

gęstoplastycznej urządzeniami przystosowanymi do mieszania w czasie transportu,
• do 4-5 km - w przypadku transportu mieszanki betonowej o konsystencji wilgotnej i

gęstoplastycznej bez mieszania w czasie transportu, 
• do 2-3 km - w przypadku transportu mieszanki betonowej o konsystencji półciekłej bez

mieszania w czasie transportu. W przypadku transportowania mieszanki mieszalnika-
mi samochodowymi (tzw. gruszkami), czas transportu nie powinien być dłuższy niż:

• 90 min przy temperaturze otoczenia + 15°C, 
• 70 min przy temperaturze otoczenia + 20°C, 
• 30 min przy temperaturze otoczenia + 30°C. 

5. Wykonanie robót
5.1. Roboty przygotowawcze 
Roboty  przygotowawcze  obejmują  geodezyjne  wytyczenie  podstawowych  elementów  konstrukcji
żelbetowych.  Co do  podstawowych parametrów takich jak  sprzęt,  metody  wykonywania  i  odbioru
robót, dopuszczalne odchyłki, znajdują się w Specyfikacji ST-00., punkt 5.

 
5.2. Dostawa mieszanki betonowej na Plac Budowy 
Dostawa  mieszanki  betonowej  na  Plac  Budowy  może  odbywać  się  tylko  zgodnie  z  planem
betonowania i harmonogramem dostaw. Każdy ładunek mieszanki betonowej będzie posiadał atest
dostawy zawierający: 

• numer kolejny dostawy danego dnia, 
• nazwę wytwórni betonu,  
• numer seryjny atestu, 
• datę i godzinę załadunku wraz z godziną pierwszego kontaktu cementu i wody,
• numer rejestracyjny samochodu, 
• nazwę i lokalizację miejsca dostawy, 
• numer receptury i numer zamówienia, 
• rodzaj i ilość dodatków i domieszek, 
• ilość mieszanki betonowej, 
• deklarację zgodności z niniejszą Specyfikacją i normą PN-EN 206.1, 
• godzinę dostawy betonu na miejsce, 
• godzinę rozpoczęcia rozładunku, 

• godzinę zakończenia rozładunku 
Najpóźniej  do końca następnego dnia  po betonowaniu Wykonawca przekaże Inżynierowi  Projektu
komplet atestów z betonowania do zatwierdzenia. 

 
5.3. Wykonanie deskowania 
Wykonanie  deskowań  powinno  uwzględnić  podniesienie  wykonawcze  związane  ze  strzałka,
konstrukcji pod wpływem ciężaru ułożonego betonu. Deskowanie powinno w czasie jego eksploatacji
zapewnić  sztywność  i  niezmienność  układu  oraz  bezpieczeństwo  konstrukcji  W  przypadkach
stosowania  nietypowych  deskowań  projekt  ich  powinien  być  każdorazowo oparty  na  obliczeniach
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statycznych, odpowiadających warunkom PN/S-03200 Ustalona konstrukcja deskowań powinna być
sprawdzona na siły  wywołane  parciem świeżej  masy  betonowej  i  uderzenia  przy  jej  wylewaniu  z
pojemników  z  uwzględnieniem  szybkości  betonowania,  sposobu  zagęszczania  i  obciążania
pomostami roboczymi Konstrukcja deskowań powinna umożliwiać łatwy ich montaż i demontaż oraz
wielokrotność  ich  użycia.  Tarcze  deskowań  powinny  być  tak  szczelne,  aby  zabezpieczały  przed
wyciekaniem  zaczynu  cementowego  z  masy  betonowej.  Można  stosować  szalunki  metalowe  i
podlegają  one  wymaganiom jak  drewniane.  Blachy  użyte  do tych szalunków winny  mieć grubość
zapewniającą  im  nieodkształcalność.  Łby  śrub  i  nitów  powinny  być  zagłębione.  Klamry  lub  inne
urządzenia łączące powinny zapewnić połączenie szalunków i możliwość ich usunięcia bez zniszczeń
betonu. Śruby, pręty, ściągi w szalunkach powinny być wykonane ze stali w ten sposób, aby ich część
pozostająca w betonie była odległa od zewnętrznej powierzchni, co najmniej  o 25 mm. Otwory po
ściągach należy wypełnić zaprawą cementową 1:2. Podczas betonowania z konstrukcji należy usuwać
wszelkie rozpórki i zastrzały z drewna lub metalu (te ostatnie do 25 mm od zewnętrznej powierzchni
betonu).  Deskowania powinny być wykonane ściśle według Rysunków, przed wypełnieniem masą
betonową dokładnie sprawdzone, aby wykluczały możliwość jakichkolwiek zniekształceń lub odchyleń
w wymiarach betonowej konstrukcji. 
Prawidłowość wykonania deskowania powinna być stwierdzona przez Inżyniera Projektu.
Wnętrze szalunków powinno być pokryte lekkim czystym olejem parafinowym, który nie zabarwia ani
nie zniszczy powierzchni betonu. Natłuszczenie należy wykonać po zakończeniu budowy deskowań,
lecz  przed  ułożeniem  zbrojenia,  które  w  żadnym  przypadku  nie  powinno  ulec  zanieczyszczeniu
jakimkolwiek  środkiem.  Deskowania  nieimpregnowane  przed  wypełnieniem  ich  masą  betonową
powinny być obficie zlewane wodą. 

 
5.4. Układanie mieszanki betonowej (betonowanie) 
Przygotowanie do układania mieszanki betonowej  
Przed przystąpieniem do betonowania powinna być formalnie stwierdzona prawidłowość wykonania
wszystkich  robót  poprzedzających  betonowanie,  a  w  szczególności:  • wykonanie  deskowania,
rusztowań, usztywnień, pomostów itp., 

• wykonanie zbrojenia, 
• wykonanie elementów stalowych przekrojów zespolonych 
• przygotowanie powierzchni  betonu poprzednio ułożonego w miejscu przerwy robo-

czej, 
• wykonanie wszystkich robót zanikających, np. warstw izolacyjnych, szczelin dylatacyj-

nych, 
• prawidłowość rozmieszczenia  i  niezawodność zamocowanie elementów kotwiących

zbrojenie i deskowanie formujące kanały, przepony oraz innych elementów ustalają-
cych położenie armatury itd., 

• gotowość sprzętu i urządzeń do betonowania. 
Deskowanie  i  zbrojenie  powinno  być  bezpośrednio  przed  betonowaniem oczyszczone  ze  śmieci,
brudu,  płatków  rdzy,  ze  zwróceniem  uwagi  na  oczyszczenie  dolnej  części  słupków  i  ścian.
Powierzchnie okładzin z betonu przylegające do betonu powinny być zwilżone wodą bezpośrednio
przed betonowaniem. Powierzchnie deskowania powtarzalnego z drewna, stali lub innych materiałów
powinny być powleczone środkiem uniemożliwiającym przywarcie betonu do deskowania. Jeżeli  w
warunkach  uzasadnionych  technicznie  stosuje  się  deskowanie  drewniane  jednorazowe,  należy  je
zmoczyć wodą. 
Powierzchnie uprzednio ułożonego betonu konstrukcji monolitycznych i prefabrykowanych elementów
wbudowanych w konstrukcje monolityczne powinny być przed zabetonowaniem oczyszczone z brudu i
szkliwa cementowego. Woda pozostała w zagłębieniach betonu powinna być usunięta.

 
5.4.1. Zalecenia ogólne 
Betonowanie  powinno  być  wykonywane  ze  szczególną  starannością  i  zgodnie  i  zasadami  sztuki
budowlanej  Rozpoczęcie  robót  betoniarskich  może  nastąpić  po  opracowaniu  przez  wykonawcę  i
akceptacji  przez  Inżyniera  Projektu  dokumentacji  technologicznej,  obejmującej  takie  betonowanie.
Betonowanie może zostać rozpoczęte po sprawdzeniu deskowań i zbrojenia przez Inżyniera Projektu.
Wysokość swobodnego zrzucania mieszanki betonowej o konsystencji wilgotnej i gęstoplastycznej nie
powinna przekraczać 3 m.  
W  przypadku  układania  mieszanki  betonowej  z  większych  wysokości  od  podanych  wyżej  należy
zastosować rynny, rury teleskopowe, rury elastyczne (rękawy) itp. Przy konieczności zastosowania
urządzeń pochyłych należy  ich  wyloty  zaopatrzyć  w  urządzenia  (klapy  ruchome)  pozwalające  na
pionowe opadanie mieszanki betonowej nad miejscem jej ułożenia bez rozwarstwienia. Przy układaniu



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

mieszanki betonowej z wysokości większej niż 10 m należy stosować odcinkowe przewody giętkie
zaopatrzone  w  pośrednie  i  końcowe  urządzenie  do  redukcji  prędkości  spadającej  mieszanki.
Układanie mieszanki betonowej powinno być wykonywane przy zachowaniu następujących warunków
ogólnych: 

• w czasie betonowania należy stale obserwować zachowanie się deskowań i ruszto-
wań, czy nie następuje utrata prawidłowości kształtu konstrukcji, 

• szybkość  i  wysokość  wypełnienia  deskowania  mieszanką  betonową  powinny  być
określone wytrzymałością i sztywnością deskowania przyjmującego parcie świeżo uło-
żonej mieszanki, 

• w okresie upalnej, słonecznej pogody ułożona mieszanka powinna być niezwłocznie
zabezpieczona przed nadmierną utratą wody, 

• w czasie deszczu układana i ułożona mieszanka betonowa powinna być niezwłocznie
chroniona przed wodą opadową; w przypadku gdy na świeżo ułożoną mieszankę be-
tonową spadła nadmierna ilość wody powodująca zmianę konsystencji mieszanki, na-
leży ją usunąć, 

• w miejscach, w których skomplikowany kształt deskowania formy lub gęsto ułożone
zbrojenie utrudnia mechaniczne zagęszczanie mieszanki, należy dodatkowo stosować
zagęszczanie ręczne za pomocą sztychowania. Przebieg układania mieszanki betono-
wej w deskowaniu powinien być rejestrowany w dzienniku robót, w którym powinny
być podane: 

• data rozpoczęcia i zakończenia betonowania całości i ważniejszych fragmentów lub
części budowli, 

• wytrzymałość betonu na ściskanie, robocze receptury mieszanek betonowych, konsy-
stencja mieszanki betonowej, 

• daty, sposób, miejsce i liczba pobranych próbek kontrolnych betonu oraz ich oznako-
wanie, a następnie wyniki i terminy badań, 

• temperatura zewnętrzna powietrza i inne dane dotyczące wa-
runków atmosferycznych. 

Gdyby betonowanie było wykonywane w okresach obniżonych temperatur, wykonawca zobowiązany
jest  codziennie  rejestrować  minimalne  temperatury  za  pomocą  sprawdzonego  termometru
umieszczonego przy betonowanym elemencie. Beton powinien być układany w deskowaniu w ten
sposób, aby zewnętrzne powierzchnie miały wygląd gładki, zwarty, jednorodny bez żadnych plam i
skaz. Ewentualne nierówności i kawerny powinny być usunięte, a miejsca przypadkowo uszkodzone
powinny zostać dokładnie naprawione zaprawą cementową natychmiast po rozszalowaniu, ale tylko w
przypadku, jeśli  uszkodzenia te są w granicach,  które Inżynier Projektu uzna za dopuszczalne.  W
przeciwnym przypadku element podlega rozbiórce i odtworzeniu. Wszystkie wymienione wyżej roboty
poprawkowe są wykonywane na koszt wykonawcy. Ewentualne łączniki stalowe (drut. śruby, itp. ),
które spełniały funkcję stężeń deskowań lub inną i wychodzą z betonu po rozdeskowaniu, powinny
być obcięte przynajmniej 1,0 cm (nie mniej niż wartość otuliny) pod wykończoną powierzchnią betonu,
a otwory powinny być wypełnione zaprawą cementową;  Tam gdzie  tylko  możliwe,  elementy  form
deskowania powinny być zastabilizowane w dokładnej pozycji przy zastosowaniu prętów stalowych
wewnątrz  rurek  z  PCV  lub  podobnego  materiału  koloru  szarego  (rurki  pozostają  w  betonie).
Wyładunek mieszanki ze środka transportowego powinien następować z zachowaniem maksymalnej
ostrożności  celem  uniknięcia  rozsegregowania  składników.  Oprzyrządowanie,  czasy  i  sposoby
wibrowania powinny być uzgodnione i zatwierdzone przez Inżyniera Projektu. Zabrania się wyładunku
mieszanki w jedną hałdę i rozprowadzenie jej przy pomocy wibratorów. Kolejne betonowania nie mogą
tworzyć przerw, nieciągłości ani różnic wizualnych, a podjęcie betonowania może nastąpić tylko po
oczyszczeniu, wyszczotkowaniu i zmyciu powierzchni betonu poprzedniego. Inżynier Projektu może.
jeśli uzna to za celowe, zadecydować o konieczności betonowania ciągłego celem uniknięcia przerw.
W tym przypadku praca winna być wykonywana na zmiany robocze i w dni świąteczne.

 
5.4.2. Zagęszczenie mieszanki betonowej 
Mieszanka betonowa powinna być  zagęszczana za pomocą urządzeń mechanicznych.  Mieszanka
betonowa w czasie zagęszczania nie powinna ulegać rozsegregowaniu a ilość powietrza w mieszance
betonowej po zagęszczeniu nie powinna być większa od dopuszczalnej. Ręczne zagęszczanie może
być stosowane tylko do mieszanek betonowych o konsystencji ciekłej i półciekłej lub, gdy zbrojenie
jest  zbyt  gęsto  rozstawione  i  nie  pozwala  na  użycie  wibratorów  pogrążaInych.  Przy  stosowaniu
wibratorów pogrążalnych odległość sąsiednich zagłębień wibratora nie powinna być większa niż 1,5-
krotny skuteczny promień działania wibratora. Grubość warstwy zagęszczanej mieszanki betonowej
nie powinna być większa od 1,25 długości buławy wibratora (roboczej jego części). Wibrator w czasie
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pracy powinien być zagłębiony na 5-10 cm w dolną warstwę poprzednio ułożonej mieszanki.  Przy
stosowaniu  wibratorów  powierzchniowych  płaszczyzny  ich  działania  na  kolejnych  stanowiskach
powinny  zachodzić  na  siebie  na  odległość  10-20  cm.  Grubość  zagęszczonej  warstwy  mieszanki
betonowej nie powinna przekraczać w konstrukcjach zbrojonych pojedynczo 20 cm, a w konstrukcjach
zbrojonych podwójnie - 12 cm. Czas wibrowania na jednym stanowisku dla wibratorów pogrążalnych,
prędkość posuwu wibratorów powierzchniowych,  jak i  skuteczny promień  działania  obydwu typów
wibratorów powinny być ustalone doświadczalnie dla każdego rodzaju mieszanki betonowej. Zakres i
sposób  stosowania  wibratorów  powinny  być.  Ustalone  doświadczalnie  w  zależności  od  przekroju
konstrukcji,  mocy  wibratorów,  odległości  ich  ustawienia,  charakterystyki  mieszanki  betonowej  itp.
Opieranie wibratorów wszelkich typów o pręty zbrojeniowe jest niedopuszczalne. Wibratory powinny
być dobierane do konstrukcji i rodzaju deskowań, przy czym: 

• wgłębne należy stosować do mieszanki betonowej o konsystencji plastycznej i gęsto-
plastycznej; wibratory wgłębne o dużej mocy (powyżej 1,47 kW) należy stosować do
konstrukcji betonowych i konstrukcji żelbetowych o niewielkim procencie zbrojenia i o
najmniejszym wymiarze w jednym kierunku 0,8 m; wibratory wgłębne małej mocy (po-
niżej 1,47 kW) należy stosować do konstrukcji betonowych oraz żelbetowych o nor-
malnym zbrojeniu i o wymiarach 0.2-0.8 m, 

• wibratory  powierzchniowe należy stosować do konstrukcji  betonowych lub żelbeto-
wych o najmniejszym wymiarze w jednym kierunku 0,8 m i o rzadko rozstawionym
zbrojeniu oraz do wibrowania podłoży, stropów, płyt itp.; płaszczyzny działania wibra-
torów powierzchniowych na sąsiednich stanowiskach powinny zachodzić na siebie na
odległość  około  20  cm;  grubość  warstwy  betonu  zagęszczonego  wibratorami  po-
wierzchniowymi nie powinna być większa niż: 

• -25 cm w konstrukcjach zbrojonych pojedynczo. -12 cm w konstrukcjach zbrojonych
podwójne. 
• wibratory prętowe należy stosować do konstrukcji żelbetowych o bardzo gę-
stym zbrojeniu, nie pozwalającym na użycie wibratorów wgłębnych. 

Wznowienie betonowania po przerwie, w czasie której mieszanka betonowa związała na tyle, że nie
ulega uplastycznieniu pod wpływem działania wibratora, jest możliwe dopiero po osiągnięciu przez
beton  wytrzymałości  co  najmniej  2  MPa i  odpowiednim przygotowaniu  powierzchni  stwardniałego
betonu. Zagęszczanie mieszanki betonowej przez odwadnianie urządzeniami próżniowymi powinno
być prowadzone wg instrukcji  dostosowanych do  rodzaju  urządzenia  i  konstrukcji,  ze zwróceniem
szczególnej uwagi na zapewnienie: 

• dostatecznej sztywności płyt deskowania umożliwiających odciąganie nadmiaru wody
z mieszanki betonowej, 

• łatwości montażu i rozbiórki deskowania, 
• dużej szczelności komór podciśnieniowych przylegających do płyt deskowania odcią-

gających wodę, 
• łatwości oczyszczania tkanin filtracyjnych oraz komór podciśnieniowych,
• możliwości niwelowania odchyłek wymiarowych wynikających z niedokładności poło-

żenia elementów i montażu zbrojenia. 
Ręczne  zagęszczanie  mieszanki  betonowej  należy  wykonywać  za  pomocą  sztychowania  każdej
ułożonej warstwy prętami stalowymi w taki sposób, aby końce prętów wchodziły na głębokość 5-10 cm
w  warstwę  poprzednio  ułożona,  oraz  jednoczesnego  lekkiego  opukiwania  deskowania  młotkiem
drewnianym. 

 
5.4.3. Zalecenia dotyczące betonowania elementów 
Układanie mieszanki betonowej w słupach i ścianach. 
Słupy  wolno  stojące lub słupy ram powinny być betonowane bez  przerw roboczych,  odcinkami o
wysokości nieprzekraczającej 5 m przy zagęszczaniu mieszanki betonowej wibratorami.
Ściany powinny być betonowane bez przerw roboczych, odcinkami o wysokości nieprzekraczającej
wysokości kondygnacji lub 3 m~.  
Słupy- o powierzchni przekroju, poniżej 0,16 m2 oraz ściany o grubości poniżej 15 cm, jak również o
dowolnym przekroju  z  krzyżującym się  zbrojeniem (np.  podciągi  oparte  na  słupach)  powinny  być
betonowane  odcinkami  o  wysokości  nie  większej  niż  2  m  przy  jednoczesnym  prawidłowym
zagęszczaniu mieszanki betonowej za pomocą wibratorów wgłębnych i przyczepnych albo ręcznie
przez sztychowanie.  
Betonowanie konstrukcji ramowych powinno być dokonywane bez przerw. W przypadku konieczności
wykonania przerwy roboczej w tego rodzaju konstrukcjach miejsce przerwania konstrukcji powinno
być przyjęte zgodnie z wymaganiami w p. 5.6  
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Dolna część słupa lub ściany powinna być wypełniona na wysokość 15 cm mieszanką betonową
przeznaczoną do betonowania po uprzednim usunięciu kruszywa o uziarnieniu większym niż 10 mm i
o wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż przewidziana w projekcie. 
Układanie mieszanki betonowe w belkach i płytach. 
Belki i płyty związane monolitycznie ze słupami lub ścianami należy betonować nie wcześniej niż po
upływie 1-2 godz. od chwili zabetonowania ścian. 

 
5.4.4. Zalecenia dotyczące betonowania w warunkach zimowych
Przy niskich temperaturach otoczenia ułożony beton powinien być chroniony przed zamarznięciem
przez okres pozwalający na uzyskanie wytrzymałości, co najmniej 20MPa. Uzyskanie wytrzymałości
15MPa  powinno  być  zbadane  na  próbkach  przechowywanych  w  takich  samych  warunkach  jak
zabetonowana konstrukcja. W okresie zimowym Wykonawca zawsze zapewni środki pozwalające na
odpowiednie  osłonięcie  i  podgrzanie  zabetonowanej  konstrukcji.  Rozwiązaniem  może  być
zastosowanie metoda cieplaków, lub inna uzgodniona uprzednio z Inżynierem Projektu.

 
5.5. Przerwy w betonowaniu 
Przerwy  robocze  w  betonowaniu  konstrukcji  powinny  się  znajdować  w  miejscach  uprzednio
przewidzianych w projekcie. 
Ukształtowanie  powierzchni  betonu  w  miejscu  przerwy  roboczej  przy  bardziej  odpowiedzialnych
konstrukcjach powinno być uzgodnione z Inżynierem Projektu. 
Powierzchnia  betonu w miejscu przerwy roboczej  powinna być prostopadła do  kierunku naprężeń
głównych, tj.  w zasadzie pod kątem ok. 45°. W słupach i belkach powierzchnia betonu w przerwie
roboczej powinna być prostopadła do osi tych elementów, a w płytach i ścianach - do ich powierzchni.
Powierzchnia  betonu w miejscu przerwania  betonowania  powinna być starannie  przygotowana do
połączenia stwardniałego ze świeżym betonem przez usunięcie z powierzchni stwardniałego betonu
luźnych  okruchów  betonu  oraz  warstwy  szkliwa  cementowego  i  przepłukaniu  miejsca  przerwania
betonu  wodą.  Resztki  wody  w  zagłębieniach  betonu  powinny  być  usunięte  przed  rozpoczęciem
betonowania. Przed betonowaniem powierzchnie styków pokryć zaprawami sczepnymi.
Okres pomiędzy ułożeniem jednej warstwy mieszanki betonowej a nałożeniem na tę warstwę drugiej
warstwy mieszanki, bez zaliczenia tego okresu jako przerwy roboczej, powinien być ustalony przez
nadzór  techniczny  (laboratorium  kontrolne)  w  zależności  od  temperatury  zewnętrznej,  warunków
klimatycznych, właściwości cementu i innych czynników wpływających na jakość konstrukcji. Jeżeli
temperatura  powietrza  wynosi  więcej  niż  20°C,  czas  trwania  przerwy roboczej  nie  powinien  być
dłuższy niż 2 godz. 
Przy wznowieniu betonowania nie należy dotykać wibratorami deskowania, zbrojenia oraz uprzednio
ułożonego betonu.  
W  przypadku  konieczności  przerwy  w  betonowaniu  konstrukcji  wykonywanych  w  deskowaniu
ślizgowym  konieczne  jest  powolne  podnoszenie  deskowania  na  niezbędną  wysokość  po
zabetonowaniu warstwy ostatniej przed przerwą, aż do ukazania się widocznej szczeliny pomiędzy
deskowaniem a powierzchnią betonu 

 
5.6. Otuliny prętów 
Minimalne  wielkości  wymaganych  otulin  zbrojenia  ustalono  odpowiednio  do  klasy  ekspozycji  z
uwzględnieniem wymaganych ognioodporności  
Zabezpieczenie przeciwpożarowe elementów konstrukcyjnych wykonać według zaleceń podanych w
części  architektonicznej  opracowania,  zgodnie  z  uzgodnieniami  z  rzeczoznawcą  ds.
przeciwpożarowych. 
Wg wytycznych rzeczoznawcy ds.  przeciwpożarowych elementy  konstrukcyjne muszą odpowiadać
następującym wymaganiom: 
Odporność ogniowa poszczególnych elementów w klasie C odporności pożarowej wynosi:

- główna konstrukcja nośna   R 60, 
- stropy     REI 60, 

- stropy garażu administracyjnego REI 120,

- stropy budynku administracyjnego REI 120,

- konstrukcja dachu   R 15, 

- przekrycie dachu    E  15 

- ściany wewnętrzne   EI 15, 

- ściany zewnętrzne   EI  30. 
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Odporność  ogniowa  poszczególnych  elementów  w  klasie  D  odporności  pożarowej
wynosi:+ 

 
- główna konstrukcja nośna   R 30, 
- stropy     REI 30, 
- konstrukcja dachu   bez wymagań, 
- przekrycie dachu    bez wymagań, 
- ściany wewnętrzne   bez wymagań1, - ściany zewnętrzne  

 EI  30. 
 

Spełnienie tych wymagań zapewniono poprzez zastosowanie odpowiednich przekrojów elementów
żelbetowych oraz otulin (mierzonych od krawędzi elementu do osi zbrojenia głównego).

 
Dla odporności ogniowej 120min 

- W słupach przekrój min 35/35cm, otulina min 50mm (fazowanie narożników) 
- W belkach szerokość min 30cm, otulina min 40mm 
- W stropach h min 12cm, otulina min 35mm 
- W ścianach h min 12cm, otulina  min 35mm 
 

Dla odporności ogniowej 60min 
- W słupach przekrój min 25/25cm otulina min 25mm  
- W belkach szerokość min 20cm, otulina min 20mm 
- W stropach h min 8cm, otulina 20mm 
- W ścianach h min 8cm, otulina min 20mm 

Dodatkowo należy przestrzegać wytycznych zawartych w instrukcji Instytutu Techniki budowlanej  nr
409/2005 “Projektowanie elementów żelbetowych i murowych z uwagi na odporność ogniową”.

 
Podkładki  dystansowe  plastikowe  i  betonowe  należy  umieścić  we  właściwych  miejscach,  by
zapewnić  dostateczną  otulinę.  Tam,  gdzie  otulina  zapewnia  ognioodporność  (płyty  stropowe i
ściany)  niedozwolone  jest  używanie  podkładek  plastikowych.   Zbrojenie  nie  powinno  dotykać
metali nieżelaznych. 

                                                    
5.7. Pielęgnacja i warunki rozformowywania betonu dojrzewającego normalnie 
Warunki dojrzewania świeżo ułożonego betonu i jego pielęgnacja w początkowym okresie twardnienia
powinny: 

• zapewnić utrzymanie określonych warunków cieplno - wilgotnościowych niezbędnych
do przewidywanego tempa wzrostu wytrzymałości betonu, 

• uniemożliwiać powstawanie rys skurczowych w betonie, 
• chronić twardniejący beton przed uderzeniami, wstrząsami i innymi wpływami pogar-

szającymi jego jakość w konstrukcji  
 

W okresie pielęgnacji betonu należy: 
• chronić odsłonięte powierzchnie betonu przed szkodliwym działaniem warunków at-

mosferycznych, a szczególnie wiatru i promieni słonecznych {w okresie zimowym -
mrozu) przez ich osłanianie i zwilżanie w dostosowaniu do pory roku i miejscowych
warunków klimatycznych, 

• utrzymywać ułożony beton w stałej wilgotności przez co najmniej: − 7  dni  -  przy
stosowaniu cementów portlandzkich, 
− 14 dni - przy stosowaniu cementów hutniczych i innych. 

• polewać wodą beton normalnie twardniejący, rozpoczynając polewanie po 24 godz.
od chwili jego ułożenia, 

• przy temperaturze + 15°C i wyżej beton należy polewać w ciągu pierwszych 3 dni co 3
godz. w dzień i co najmniej jeden raz w nocy, a w następne dni co najmniej 3 razy na
dobę, 

• przy temperaturze poniżej +5°C betonu nie należy polewać, 
• nawilżać beton bezpośrednio po naparzaniu przez co najmniej 3 dni; woda do polewa-

nia betonów w okresie kilku godzin po zakończeniu naparzania powinna mieć odpo-
wiednią temperaturę, dostosowaną do temperatury elementu. 
 

Świeżo ułożony beton stykający się z wodami gruntowymi, a szczególnie płynącymi,  powinien być



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

chroniony  przed ich ujemnym wpływem przez czasowe odprowadzenie  wody,  wykonanie warstwy
izolacyjnej wodochronnej lub w inny równorzędny sposób, przez co najmniej 4 dni od chwili wykonania
betonu. 
Woda  stosowana  do  polewania  betonu  powinna  spełniać  wymagania  PN-88/S-32250.  W  czasie
dojrzewania  betonu  elementy  powinny  być  chronione  przed  uderzeniami  i  drganiami.
Rozformowywanie  konstrukcji  może  nastąpić  po  osiągnięciu  przez  beton  wytrzymałości
rozformowywania  (konstrukcje  monolityczne),  zgodnie  z  PN-63/S-06251  lub  wytrzymałości
manipulacyjnej (prefabrykaty). 

 
5.8. Wykończenie powierzchni betonu 
5.8.1. Równość powierzchni 
Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania:

• wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień miedzy
ziarnami kruszywa, przełomów i wybrzuszeń ponad powierzchnię 

• krawędzie wypukłe elementów muszą posiadać szalowanie szerokości 2 cm
• pęknięcia są niedopuszczalne 
• rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem zachowania wyma-

ganego otulenia 
• pustki, raki, wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem zachowania wymaganego

otulenia, a powierzchnia na której występują nie większa niż 0,5% powierzchni odpo-
wiedniej ściany lub stropu 

• równość  gorszej  powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej  pod izolacje  powinna
odpowiadać wymaganiom normy PN-69/B-10260 tj. wypukłości i wgłębienia nie po-
winny być większe niż 2mm 

5.8.2. Faktura powierzchni i naprawa uszkodzeń 
Dla  elementów  betonowych  podlegających  zakryciu  oprócz  powierzchni  górnych  stropów  należy
bezpośrednio po rozszalowaniu: 

• wszystkie wystające nierówności wyrównać mechanicznie 
• raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupełnić zaprawą cementową , na-

prawczą M12 a następnie wygładzić.  
 

Dla elementów betonu architektonicznego należy bezpośrednio po rozszalowaniu: 
• wszystkie wystające nierówności wyrównać mechanicznie, 
• raki i ubytki uzupełnić zaprawą cementową  M12, wygładzić i po wstępnym stward-

nieniu wyszczotkować wilgotną szczotką w celu wyrównania faktury. 
 

Dla powierzchni górnych stropów: 
• wszystkie wystające nierówności wyrównać mechanicznie, 
• powierzchnie wypoziomować zaprawą cementową M12, a następnie wygładzić.

6. Kontrola jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Specyfikacji ST-00., punkt 6.
6.1. Deskowania 
Wymagania szczegółowe dotyczące deskowań należy przyjmować wg PN-63/S-06251. Dopuszczalne
odchyłki  wymiarowe  od  projektu  dla  deskowań  są  ściśle  związane  z  odchyłkami  wymiarowymi
wykonywanych elementów żelbetowych i betonowych. Odchyłki te podane są w rozdziale dotyczącym
wykonania konstrukcji betonowych i żelbetowych.  

 
6.2. Wymagane właściwości betonu 
6.2.1. Wymagania ogólne 
Badania  składników  betonu  powinny  być  wykonane  przed  przystąpieniem  do  przygotowania
mieszanki  betonowej  i  prowadzone  systematycznie  przez  cały  czas  trwania  robót  betonowych.
Podczas robót betonowych należy przeprowadzać systematyczną kontrolę dla bieżącego ustalania:

• jakości składników betonu oraz prawidłowości ich składowania,  
• dozowania składników mieszanki betonowej, 
• jakości mieszanki betonowej w czasie transportu, układania i zagęszczania,
• cech wytrzymałościowych betonu. 
• prawidłowości przebiegu twardnienia betonu, terminów rozdeskowania oraz częścio-

wego lub całkowitego obciążenia konstrukcji.  
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Sposób, liczba kontroli, jak również forma prowadzenia sprawozdawczości i wyników Kontroli powinny
być dostosowane do rodzaju budownictwa i przyjętych metod realizacji. 
Kontrola  betonu  powinna  obejmować  sprawdzenie  wszystkich  cech  technicznych  podanych  w
niniejszej  Specyfikacji  oraz  ewentualnie  innych  cech  zaznaczonych  w  dokumentacji  technicznej.
Kontrola jakości betonu w konstrukcji może być przeprowadzona za pomocą sprawdzonych metod
fizycznych,  akustycznych, radiometrycznych lub innych, po uzgodnieniu z nadzorem technicznym i
odbiorcą.  
W przemysłowych i przeciętnych warunkach wykonania betonu zakres kontroli powinien obejmować
wszystkie wymagane normami państwowymi właściwości betonu. 
Jeżeli beton poddawany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować pian kontroli
jakości dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli powinny być uwzględnione
badania przewidziane normą państwową i niniejszą warunkami Specyfikacją oraz ewentualnie inne
badania  konieczne  do  potwierdzenia  prawidłowości  przebiegu  zabiegów  technologicznych.
Dokumentacja  techniczna  kontroli  jakości  powinna  zawierać  wszystkie  wyniki,  badań  betonu
przewidzianych planem kontroli. 

  
6.2.2. Kontrola jakości składników betonu 
Cement: 

• dla każdej partii cementu należy przeprowadzać badania czasu wiązania, stałości ob-
jętości i wytrzymałości na ściskanie, 

• cement nie musi być badany, z wyjątkiem cech podanych w p.2 2 niniejszej Specyfi-
kacji a, jeżeli jest przechowywany zgodnie z wymaganiami norm państwowych, a jego
jakość została potwierdzona przy dostawie przez cementownię. 

 
W pozostałych przypadkach są wymagane badania Kontrolne cementu przed użyciem go do wykona-
nia betonu przez sprawdzenie zgodności cech fizycznych i wytrzymałościowych z wymaganiami odpo-
wiednich norm. 
Sprawdzenie  jakości  cementu  może  być  przeprowadzone  przez  badanie  wytrzymałości  betonu
wykonanego z tego cementu. 

 
Kruszywo: 
 dla każdej dostarczonej partii powinna być przeprowadzona kontrola w zakresie badań niepeł-

nych wg PN-861S-06712 obejmującym kontrolę cech podanych w p.2.3 niniejszej
 w przypadku gdy badania wykażą niezgodność właściwości danego kruszywa z wymaganiami

norm, użycie takiego kruszywa do produkcji betonu może nastąpić tylko łącznie z innym kru-
szywem i pod warunkiem, że mieszanina tych kruszyw spełnia wymagania określone w nor-
mach na kruszywo stosowane do betonów, 

 bieżące badania kruszywa (np. określenie aktualnej wilgotności, zawartości kruszywa drobne-
go lub grubego) należy przeprowadzać w celu ewentualnej korekty zaprojektowanego składu
betonu.  

 
Woda: 
Badanie  wody  do  celów  budowlanych  należy  przeprowadzać  zgodnie  z  wymaganiami  norm
państwowych. Nie należy badać wody wodociągowej. 

 
6.2.3. Kontrola procesu wykonywania betonu 
Wykonywanie mieszanki betonowej powinno być kontrolowane na bieżąco. W przypadkach, gdy beton
poddawany jest specjalnym procesom technologicznym, powinna być: prowadzona kontrola przebiegu
tych procesów. 
Kontroli powinny podlegać parametry, od których zależy jakość betonu, a szczególnie:

• temperatura betonu dojrzewającego w warunkach innych niż naturalne lub w warun-
kach obniżonej temperatury, 

• ciśnienie - w przypadku prasowania mieszanki betonowej,  
• podciśnienie - przy odwadnianiu próżniowym, 
• inne wielkości, których kontrolowanie przewidują wymagania technologiczne,

 
6.2.4. Kontrola mieszanki betonowej 
Kontrola konsystencji mieszki betonowej. 
Konsystencja  i  Urabialność  mieszanki  betonowej  powinna  być  sprawdzana  z  częstotliwością  nie
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mniejszą  niż  2  razy  na.  każdą  zmianę  roboczą.  Konsystencji  mieszanki  betonowej  można  nie
sprawdzać bezpośrednio po jej zagęszczeniu, gdy wyrób lub element betonowy lub żelbetowy jest
rozformowany. 
Różnica pomiędzy przyjętą konsystencją mieszanki a konsystencją kontrolowaną w chwili układania
mieszanki nie powinna być większa niż: 

• ±1 cm wg stożka opadowego - dla konsystencji plastycznej, 
• ±2 cm wg stożka opadowego - dla konsystencji półciekłej i ciekłej,
• ±20% ustalonej wartości wskaźnika Ve - Be -dla konsystencji gęstoplastycznej i wil-

gotnej. 
Urabialność powinna być sprawdzana doświadczalnie przez próbę formowania w rzeczywistych lub
zbliżonych do nich warunkach betonowania. W wyniku prawidłowo dobranej urabialności powinno się
uzyskać  zagęszczoną  mieszankę  betonową o  wymaganej  szczelności.  Miarą  tej  szczelności  jest
porowatość zagęszczonej mieszanki. 
Sprawdzenie zawartości powietrza w mieszance betonowej. 
Sprawdzenie  zawartości  powietrza w mieszance betonowej  przeprowadza się  metodą  ciśnieniową
podczas projektowania jej składu, a przy stosowaniu domieszek napowietrzających co najmniej raz w
czasie zmiany roboczej podczas betonowania. Zawartość powietrza w mieszance betonowej badana
metodą ciśnieniową wg PN-88/S-06250 nie powinna przekraczać: 
2% w przypadku nie stosowania domieszek napowietrzających,  przedziałów wartości  podanych  w
tabeli niżej w przypadku stosowania domieszek napowietrzających: 

Uziarnienie kruszywa [mm] 0-16 0-32.5 

Zawartość powietrza Beton  narażony  na  czynniki
atmosferyczne 

3.5 do 5.5 3 do 5 

[%] Beton  narażony  na  stały  dostęp  wody
przed zamarzaniem 

3.5 do 6.5 4 do 6 

 
6.2.5. Kontrola betonu 
Zakres kontroli. 
Zachowując w mocy wszystkie przepisy ust. 6.2. dotyczące wytrzymałości betonu, Inżynier Projektu
ma prawo pobrania w każdym momencie, kiedy uzna to za stosowne, dalszych próbek materiałów lub
betonów celem poddania badaniom bądź próbom laboratoryjnym. 
Kontroli podlegają następujące właściwości mieszanki betonowej i betonu, badane wg PN-88/S-
06250 

• wytrzymałość betonu na ściskanie, 
• nasiąkliwość betonu, 
• odporność betonu na działanie mrozu, 

• przepuszczalność wody przez beton. 
Zwraca  się  uwagę  na  konieczność  wykonania  planu  kontroli  jakości  betonu,  zawierającego  min.
podział  obiektu  (konstrukcji)  na  części  podlegające  osobnej  ocenie  oraz  szczegółowe  określenie
liczebności  i  terminów  pobierania  próbek  do  kontroli  mieszanki  i  betonu.  Inżynier  Projektu  może
zażądać wykonania badań i kontroli na betonie utwardzonym za pomocy metod nieniszczących, jako
próba sklerometryczna, próba za pomocą ultra dźwięków, pomiaru oporności itp. 

 
Sprawdzenie wytrzymałości betonu na ściskanie (klasy betonu). 
Ocenie podlegają wszystkie wyniki badania wytrzymałości na ściskanie R; próbek pobranych z danej
partii  betonu przy stanowisku betonowania.  Liczba próbek powinna być ustalona w planie  kontroli
jakości betonu, przy czym nie może być mniejsza niż: 1 próbka na 100 zarobów. 1 próbka na 50 m3
betonu, 1 próbka na zmianę roboczą oraz 3 próbek na partię betonu. Zmniejszenie liczby próbek na
partię do 3 wymaga zgody inżyniera Projektu. Próbki pobiera się losowo, po jednej, równomiernie w
okresie betonowania, a następnie przechowuje, przygotowuje i bada zgodnie z normą PN-88/S06250.
Sprawdzenie nasiąkliwości betonu. 
Sprawdzenie nasiąkliwości betonu przeprowadza się przy ustalaniu składu mieszanki betonowej oraz
na próbkach pobranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej 3
razy w okresie wykonywania obiektu i nie rzadziej niż 1 raz na 5000m3 betonu. Zaleca się badanie
nasiąkliwości na próbkach wyciętych z konstrukcji. Oznaczanie to przeprowadza się co najmniej na 5
próbkach  pobranych  z  wybranych  losowo  rożnych  miejsc.  Wymiary  próbek  oraz  sposób  ich
przechowywania, przygotowania i badania zgodnie z normą PN88/S-06250. 
Sprawdzanie odporności betonu na działanie mrozu. 
Sprawdzanie odporności betonu na działanie mrozu przeprowadza się na próbkach wykonanych w
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warunkach  laboratoryjnych  podczas  ustalania  składu  mieszanki  betonowej  oraz  na  próbkach
pobieranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej jeden raz w
okresie  betonowania  obiektu  i  nie  rzadziej  niż  1  raz  na 5000m3 betonu.  Zaleca  się  badanie  na
próbkach wyciętych z konstrukcji. 
Wymiary próbek oraz sposób ich przechowywania, przygotowania, badania zgodnie z normą PN88/S-
06250. 
Sprawdzenie przepuszczalności wody przez beton. 
Sprawdzenie  stopnia  wodoszczelności  betonu  przeprowadza  się  na  próbkach  wykonanych  w
warunkach laboratoryjnych  podczas  projektowania  składu  mieszanki  betonowej  oraz  na  próbkach
pobieranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, nie rzadziej jednak niż 1 raz na
5000 m3 betonu. 
Wymiary próbek oraz sposób ich przechowywania, przygotowania, badania zgodnie z normą PN88/S-
06250. 
Dokumentacja badań. 
Dla każdej partii betonu powinno być wystawione przez producenta zaświadczenie o jakości betonu.
Najdłuższy okres na wystawienie zaświadczenia o jakości nie może być dłuższy niż 3 miesiące, licząc
od daty rozpoczęcia produkcji betonu zaliczanego do danej partii Zaświadczenie o jakości powinno
zawierać następujące dane merytoryczne: 

• charakterystykę betonu, jak klasę betonu, jego cechy fizyczne (np. beton odporny na
wpływy atmosferyczne, wodoszczelny) oraz inne niezbędne dane, 

• wyniki badań kontrolnych wytrzymałości betonu na ściskanie oraz typ próbek stoso-
wanych do badania 

• wyniki badań dodatkowych (nasiąkliwość, mrozoodporność, wodoszczelność),
• okres, w którym wyprodukowano daną partię betonu.  

Dokumentacja  kontroli  betonu  powinna  w  sposób  ścisły  odzwierciedlać  jakość  i  ilość  użytych
składników  oraz  sposób  i  warunki  wykonania,  twardnienia,  a  także  rzeczywiste  cechy  betonu
znajdującego się w konstrukcji. 

7. Obmiar robót
7.1. Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót 
Do  obliczania  należności  przyjmuje  się  faktyczną  ilość  wbudowanych  m3 betonu.  Ilości
przewidywanych robót betonowych ujęto w Przedmiarze Robót. 

7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiaru dla  konstrukcji  żelbetowych,  spżonych  i  betonowych  jest  1  m3 wbudowanego
betonu, obliczony na podstawie Dokumentacji Projektowej. 

8. Badania i odbiory konstrukcji betonowych monolitycznych
8.1. Zakres badań 
Badania odbiorcze konstrukcji betonowych i żelbetowych powinny dotyczyć: 

• materiałów, 
• prawidłowości oraz dokładności wykonania deskowań i rusztowań, - prawidłowości i

dokładności wykonania zbrojenia, 
• prawidłowości  i  dokładności  przygotowania  mieszanki  betonowej,  jej  ułożenia,  za-

gęszczenia i pielęgnacji, 
• prawidłowości i dokładności wykonania konstrukcji, 

 
Odbiory robót zanikających należy przeprowadzać w trakcie wykonywania robót (odbiory częściowe),
a  wyniki  wpisywać  do  protokołu;  odbiór  końcowy  obiektu  powinien  uwzględniać  wyniki  odbiorów
częściowych ze szczególnym zwróceniem uwagi na to, czy zalecenia zawarte w protokole odbioru
częściowego, (jeżeli takie były) zostały w pełni wykonane. 
Dokumenty warunkujące przystąpienie  do badań technicznych przy odbiorze powinny odpowiadać
wymaganiom podanym w Specyfikacji – „WARUNKI OGÓLNE” 

 
8.2. Badanie materiałów 
Badanie  materiałów  należy  przeprowadzać  na  podstawie  zapisów,  zaświadczeń  producentów  o
jakości  materiałów  i  innych  dokumentów  stwierdzających  zgodność  użytych.  materiałów  z
wymaganiami  dokumentacji  technicznej  oraz  normami  państwowymi  lub  świadectwami  ITB
dopuszczającymi dany materiał do stosowania w budownictwie. 
Materiały  nie  mające  dokumentów  stwierdzających  ich  jakość,  a  budzące  pod  tym  względem
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wątpliwości, powinny być poddawane badaniom laboratoryjnym przed ich wbudowaniem.
Badanie betonów powinno być dokonane w sposób podany w rozdz. 6.2.5 niniejszej
Specyfikacji. 

8.3. Badanie deskowań 
Badanie deskowań i rusztowań powinno obejmować sprawdzenie ich na zgodność z wymaganiami
podanymi w PN-63/S-06251. 
Sprawdzenie  prawidłowości  wykonania  deskowania  i  rusztowania  powinno  być  dokonane  przez
pomiar instrumentami geodezyjnymi. 
Dopuszcza, się stosowanie innych metod sprawdzania i pomiaru, pod warunkiem ze pozwolą one na
sprawdzenie z wymaganą dokładnością. 

 
Ze  sprawdzenia  rusztowań i  deskowań  należy spisać  protokół,  w którym powinno  znajdować  się
stwierdzenie dopuszczające rusztowanie do wykonania robót betonowych. 

 
8.3.1. Badanie zbrojenia przed rozpoczęciem betonowania 
Badanie ustawionego w deskowaniu zbrojenia na zgodność z wymaganiami podanymi w Specyfikacji
ST-K.5 (Zbrojenie) 

 
8.3.2. Badania konstrukcji 
Niezależnie  od  badań  wymienionych  w  p.6.2.2  do  6.2.5  przy  badaniu  konstrukcji  betonowych  i
żelbetowych powinna być poddana sprawdzeniu i ocenie: 

• prawidłowość cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementów oraz zgod-
ność z projektem otworów i kanałów wykonanych w konstrukcjach, prawidłowość ustawie-
nia części zabetonowanych, prawidłowość wykonania szczelin dylatacyjnych,

• prawidłowość położenia budowli w planie i jej rzędnych wysokościowych itp.; sprawdzenie
powinno być wykonane przez przeprowadzenie uznanych, odpowiednich pomiarów,

• jakość betonu pod względem jego zagęszczenia i jednolitości struktury, na podstawie do-
kładnych oględzin powierzchni betonu lub dodatkowo za pomocą nieniszczących metod
badań  

• prawidłowość wykonania robót zanikających np. przygotowania zbrojenia, ułożenia izolacji
itp. 

 
Przy  sprawdzeniu  jakości  powierzchni  betonów  należy  wymagać,  aby  łączna  powierzchnia
ewentualnych  raków  nie  była  większa  niż  5%  całkowitej  powierzchni  danego  elementu,  a  w
konstrukcjach cienkościennych nie więcej niż 1 %. Lokalne raki nie powinny obejmować więcej niż 5%
przekroju danego elementu. 
Zbrojenie  główne  nie  powinno  być  odsłonięte.  Dopuszczalne  odchyłki  od  wymiarów  i  położenia
elementów lub konstrukcji  nie  powinny być większe od  podanych poniżej  w tabeli.  Dopuszczalne
odchyłki od wymiarów i położenia konstrukcji betonowych i żelbetowych 
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Odchylenia Dopuszczalne odchyłki [mm] 
Odchylenie  płaszczyzn  i  krawędzi  ich
przecięcia od projektowanego pochylenia

a.) na 1 m wysokości 
b.) na 3,5m  
c.) na  całą  wysokość  konstrukcji  i  w
fundamentach  
d.) w 
ścianach  wzniesionych  w  deskowaniu
nieruchomym  oraz  słupów
podtrzymujących stropy monolityczne
e.) w 

ścianach (budowlach) wzniesionych w 
deskowaniu ślizgowym lub przesławnym

Odchylenia płaszczyzn poziomych od poziomu
a.)na 1 m płaszczyzny w dowolnym kie-

runku 
b.)na całą płaszczyznę 

Miejscowe  odchylenia  powierzchni  betonu
przy  sprawdzaniu  łatą  o  długości  2,0m  z
wyjątkiem powierzchni podporowych 
 a.)powierzchni bocznych i spodnich
 b.)powierzchni górnych 

 c.)Odchylenia w długości i rozpiętości elementów
 d.)Odchylenia  w  wymiarach  przekroju
poprzecznego 

 e.)Odchylenia  w  rzędnych  powierzchni  dla
innych elementów 

  
a) 
b) 
c) 

 
d) 

 
e) 

a.) 
b.) 

 
 

a.) 
b.) 
c.) 
d.) 

 
e.) 

 ±5 
±15 

±4 
±8 
±20 
±8
±5 

±2  
±10 
±20
±15
±20 

Inne nie wyspecyfikowane odchyłki wg BS 5606:1990 
 

8.4. Ocena wykonanych konstrukcji 
Jeżeli badania dadzą wynik dodatni, wykonane konstrukcje betonowe lub żelbetowe należy uznać za
zgodne z wymaganiami warunków technicznych W przypadku, gdy chociaż jedno z badań da wynik
ujemny, odbieraną konstrukcje bądź określoną jej część należy uznać za niezgodną z wymaganiami
niniejszej Specyfikacji. 
Deskowanie  lub  zbrojenie  nie  przyjęte  w  wyniku  sprawdzenia  powinno  być  przedstawione  do
ponownego  badania  po  wykonaniu  poprawek  mających  na  celu  doprowadzenie  deskowania  lub
zbrojenia do wymagań zgodnych z niniejszą Specyfikacją... 
W przypadku stwierdzenia w czasie  badań konstrukcji  niezgodności  z  wymaganiami  podanymi w
niniejszej Specyfikacji oraz w razie uznania całości lub części wykonywanych konstrukcji za niezgodne
z wymaganiami projektu i niniejszych warunków należy ustalić, czy w danym przypadku stwierdzone
odstępstwa zagrażają bezpieczeństwu budowli lub jej części. 
Konstrukcja lub jej część zagrażająca bezpieczeństwu powinna być rozebrana, ponownie wykonana i
przedstawiona do badań. 

 
9. Podstawa płatności
Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności zgodne z podanymi z ST-00., punkt 9.
Cena jednostki obmiarowej. 
Płatność za jeden metr sześcienny betonu należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości
wykonanych robót na podstawie wyników pomiarów i badań laboratoryjnych 
Cena jednostkowa uwzględnia zakup, zapewnienie niezbędnych czynników produkcji, oczyszczania
podłoża,  przygotowanie,  transport  i  ułożenie  mieszanki  betonowej  i  zagęszczeniem i  pielęgnacją.
Zgodnie  z  Dokumentacją  Projektową  i  niniejszą  Specyfikacją  Techniczną  W  cenę  jednostkową
wliczone są również wszystkie badania oraz przygotowanie, wykonanie, rozbiórka oraz oczyszczenie
potrzebnych deskowań, rusztowań i podpór tymczasowych oraz wykonanie potrzebnych otworów (w
tym  wiercenie  otworów  o  średnicy  do  200mm  nie  pokazanych  na  rysunkach)  jak  również
obetonowanie potrzebnych zakotwień, marek, montaż uszczelnień, taśm dylatacyjnych itp.
Cena jednostkowa obejmuje również zakup, dostarczenie materiału, oczyszczenie i wyprostowanie,
gięcie, przycinanie, łączenie spawane "na styk" lub "na zakład" , przy użyciu drutu wiązałkowego lub
połączeń systemowych, oraz montaż zbrojenia w deskowaniu zgodnie z Dokumentacją Projektową i
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niniejszą  Specyfikacją,  a  także  oczyszczenie  terenu  robót  z  odpadów  zbrojenia,  stanowiących
własność Wykonawcy i usunięcie ich poza plac budowy. 
Cena obejmuje także zakup i montaż: siatek do przerw roboczych np. Recostal, trzpieni dylatacyjnych
np. CRET (halfen),  listwe kotwiących, trzpieni na przebicie np. HDB (halfen), koszy z plastikowymi
kulami systemu COBIAX, taśm uszczelniających w dylatacyjach i przerwach roboczych, wbudowanie
elementów  łacznikowych  do  konstrukcji  stalowych,  wykonanie  zbrojonego  nadbetonu  na
prefabrykowanych  płytach  TT  łącznie  z  wykonaniem  nawierzchni  preparatem  powierzchniowo
utwardzalnym 
Cena  obejmuje  zakup  montaż  kabli  i  elementów  zakotwienia,  trasowanie  i  naciąganie  kabli  w
elementach sprężanych 
Cena obejmuje wykonanie podbić betonowych dla segmentów nowoprojektowanych posadowionych
na poziomie wyższym od poziomu budynku głównego 
W cenie jednostkowej mieszczą się również koszty ewentualnych rusztowań i pomostów niezbędnych
do wbudowania stali zbrojeniowej wraz z ich rozbiórką. 

10. Przepisy związane 
10.1. Normy dotyczące deskowań 

PN-89/D-95017 Drewno tartaczne sosnowe i modrzewiowe  
PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia  
PN-72/D-96002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia  
PN-59/S-82010 Podkładki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych  
PN-88/S-82121 Śruby z łbem kwadratowym  
PN-88/S-82151 Nakrętki kwadratowe 
PN-85/S-82503 Wkręty do drewna ze łbem stożkowym 
PN-85/S-82505 Wkręty do drewna ze łbem kulistym 
BN-87/5028-12 Gwoździe budowlane. Gwoździe z trzpieniem okrągłym i kwadratowym
PN-90/M  47850:  „Deskowania  dla  budownictwa  monolitycznego.  Deskowania  uniwersalne.
Terminologia, podział i główne elementy składowe”   
 

10.2. Normy dotyczące konstrukcji betonowych 
PN-B-03264:2002  Konstrukcje  betonowe,  żelbetowe  i  sprężone.  Obliczenia  statyczne  i
projektowanie.  
PN-63/S-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
PN-74/S-06261 Nieniszczące badania  konstrukcji  z  betonu.  Metoda  ultradźwiękowa badania
wytrzymałości betonu na ściskanie. 
PN-74/S-06262 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna. Badania
wytrzymałości betonu na ściskanie za pomocą młotka Schmidta typu N. (metoda ta może służyć
tylko  do  oceny  jednorodności  betonu  i  nie  może  być  traktowana   jako  alternatywa  dla
oznaczenia wytrzymałości na ściskanie, ale z zastosowaniem właściwej korelacji może pozwolić
na szacowanie wytrzymałości w konstrukcji) BS 5606:1990  Accuracy in building
 

10.3. Inne dokumenty 
Deskowania systemowe w oparciu o aktualne aprobaty techniczne i świadectwa dopuszczenia.
Międzynarodowe zalecenia obliczania i wykonywania konstrukcji z betonu. Europejski Komitet
Betonu. Arkady. Warszawa 1973. 
PRNMiJ. Eurokod 2. Projektowanie konstrukcji z betonu. Część 1. Reguły ogólne i reguły dla
budynków.  Tom  i.  Wersja  Polska  ENV  1992-1-1;  1991  (Tekst  do  pierwszej  ankiety
normalizacyjnej). ITB. Warszawa 1992. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
SST – K.06. – KONSTRUKCJE STALOWE

1. Część ogólna SST – K.06. – KONSTRUKCJE STALOWE
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (SST)
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru  konstrukcji  stalowych  związanych  z  formowaniem  szalunków  konstrukcji  betonowych,
układaniem betonu, pielęgnacją oraz wykonawstwem i montażem elementów żelbetowych w ramach
zadania  pod  nazwą:„Przebudowa  przyłącza  kanalizacji  bytowo-gospodarczej  i  deszczowej  na
poziomie piwnic oraz budowa drenażu zewnętrznego od strony podwórza wielorodzinnego budynku
mieszkalno-usługowego przy ul. Kościuszki 17 w Katowicach”. 

1.2. Zakres robót objętych Specyfikacją 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z wykonaniem

- belek stalowych 
Wymiary i  charakterystyki  przyjętych dla poszczególnych elementów stalowych profili  –  zgodnie z
rysunkami wykonawczymi konstrukcji i architektury oraz odpowiednimi wykazami stali.

1.3. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe zgodne z podanymi z ST-00., punkt 1.6.

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót zgodne z podanymi z ST-00., punkt 1.7.

Przed  przystąpieniem do  realizacji  robót  Wykonawca zobowiązany  jest  do  opracowania  własnym
kosztem i staraniem oraz przedstawienia do akceptacji Inspektora Nadzoru n/w dokumentacji :
• Rysunki  warsztatowe wraz  z  podziałem na  elementy  wysyłkowe do transportu i  montażu.
Wymiary liniowe w tych rysunkach winny być ustalone z  dokładnością do 1 mm.  Rysunki  należy
sporządzić  zgodnie  z  PN ISO 5261 i  PN ISO 52611Ak.  Rysunki  warsztatowe opracowane przez
wykonawcę  akceptuje  projektant  przed  skierowaniem  do  produkcji  (Akceptacja  dotyczy  wyłącznie
zgodności przyjętych rozwiązań z założeniami projektu technicznego). 
• Projekt  technologii  spawania  zawierający  metodę  spawania,  sprzęt  i  materiały,  kolejność
wykonania spoin, przy której występują najmniejsze odkształcenia i naprężenia spawalnicze, pozycje
łączonych elementów przy spawaniu,  sposób prostowania elementów po spawaniu, przygotowanie
brzegów elementów i rowków do spawania, rodzaje obróbki spoin, metody kontroli i badań
• Projekt  organizacji  budowy  uwzględniający  wytyczne  organizacji  budowy  oraz  sprzęt
przewidziany do zastosowania przez Wykonawcę i warunki budowy. Do projektu organizacji budowy
należy  projekt  transportu  technologii,  montażu  oraz  projekty  rusztowań,  i  innych  tymczasowych
konstrukcji  pomocniczych.  Projekt  ten  powinien  zagwarantować  całkowite  bezpieczeństwo  ludzi  i
montowanej konstrukcji. 
• Projekt  technologii  zabezpieczeń  antykorozyjnych  przewidzianych  niniejszą  Dokumentacją
Projektową obejmujący : 
− metody przygotowania powierzchni wg PN 70/H 97051  PN 70/H 04652 PN 70/H 04653
−  warunki  przeprowadzenia  prac  antykorozyjnych  zarówno  w  wytwórni,  jak  i  po  zmontowaniu
konstrukcji  uwzględniając  zagadnienie  zabezpieczenia  antykorozyjnego  styków  montażowych  w
trakcie montażu 
−  technologię  wykonywania  zabezpieczeń  antykorozyjnych  w  wytwórni  oraz  na  placu  budowy  z
uwzględnieniem  różnic  w  zabezpieczeniu  poszczególnych  elementów  i  konstrukcji  naprawy
uszkodzeń powłok w czasie montażu zabezpieczenia styków i montażowych 
−  szczegóły  techniczne  rozwiązań  zabezpieczeń  antykorozyjnych  poszczególnych  elementów
konstrukcji  szczególnie  przy  dylatacjach  i  innych  elementach  wymagających  większej  staranności
wymagania w zakresie dozoru wykonywania i kontroli 
 
− zestawienie materiałów i sprzętu do wykonania pokrycia z podziałem na część dotyczącą wykonania
konstrukcji i część dotyczącą montażu. 
 
Zgodnie z pkt. E.1.3 PN-b-06200 „Rysunki warsztatowe opracowuje wykonawca, jeśli w kontrakcie nie
uzgodniono inaczej. Rysunki sporządza się zgodnie z PN-B-01040. Rysunki warsztatowe opracowane
przez wykonawcę akceptuje projektant przed skierowaniem do produkcji.”  
Projektanci powinni uzyskać do wglądu w szczególności: 
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• Termin przekazania dokumentacji warsztatowej. 
• Termin rozpoczęcia i zakończenia montażu. 
• Terminy odbioru poszczególnych elementów konstrukcji.  
• Plan jakości,  w tym głównie procedury i  instrukcje procesów specjalnych w szczególności
spawalniczych  i  sprężania  połączeń  śrubowych,  wykaz  badań  kontrolnych,  wykaz  punktów
kontrolnych związanych z kontrolą zewnętrzną i odbiorem robót.  
• Projekt montażu.  
• Dokumentację technologiczną robót spawalniczych i zabezpieczeń antykorozyjnych.
• Dokumentację kontroli jakości.  
• Dodatkowo  do  końcowego  odbioru  należy  przygotować:  Deklarację  zgodności  wg  PNEN
45014.  

1.5. Kwalifikacje wykonawcy 
Konstrukcję zaliczyć można do klasy 2 wg PN-87/M-69009 i zał. A do PN-B-06200.
Wykonawca konstrukcji  stalowej musi  być  zakwalifikowany do zakładu I  lub II  grupy  wg PN87/M-
69009.  Wytwórnia  elementów  stalowych  winna  mieć  uprawnienia  do  wykonywania  połączeń
spawanych klasy 1. Wytwórnia powinna przedstawić odpowiednie świadectwo kwalifikacyjne wydane
przez Spawalniczą Komisję Kwalifikacyjną.  Wymagania te dotyczą również firmy przeprowadzającej
montaż konstrukcji. 

2. Materiały 
Wszystkie materiały i wyroby powinny mieć zaświadczenie jakości zgodne z PN-EN 45014 i PNH-
01107 lub wyniki badań laboratoryjnych potwierdzające wymaganą jakość. Wszystkie elementy muszą
być trwale oznaczone. Wyroby nieoznaczone nie powinny być stosowane na elementy konstrukcji
nośnej.  
Do  wszystkich  wyrobów  należy  dołączyć  dokumenty  potwierdzające  ich  jakość  zgodnie  z
odpowiednimi normami a w szczególności : 
− Wyroby hutnicze wg PN-H-01107 
− Elektrody, druty, topiki wg PN-B-06200:1997 wykaz norm tabl. 2 
− Śruby zwykła wg PN-M.-82054-18 
− Śruby sprężające wg PN-M.-82054 potwierdzone atestem dla każdej partii śrub.

2.1. Wytwarzanie 
Przy  wytwarzaniu  elementów  stalowych  należy  zachować  wszystkie  wymagania  przynależne
konstrukcji klasy 2.  

2.2. Identyfikacja 
Każda  część  konstrukcji  i  pakiet  podobnych  części  w  każdej  fazie  wytwarzania  powinny  być
jednoznacznie określone przez odpowiedni system identyfikacji. Każda część składowa powinna być
oznaczona  trwałym znakiem  identyfikacyjnym  w sposób  nie  powodujący  jej  uszkodzenia.  Należy
uzyskać akceptację projektanta, co do rozmieszczenia znaków identyfikacyjnych.
System identyfikacji powinien umożliwiać odniesienie protokołów odbiorów cząstkowych (materiałów,
wyrobów,  przygotowania  powierzchnia  do  scalenia,  scaleń,  montażu)  do  konkretnych  elementów
konstrukcyjnych. 

2.3. Tolerancje wytwarzania 
Przekroje kształtowników spawanych - odchyłki dopuszczalne wg PN-B-06200:1997 tabl.4.
Elementy i części składowe - odchyłki dopuszczalne wg PN-B-06200:1997 tabl.5. 
Środniki i żebra - odchyłki dopuszczalne wg PN-B-06200:1997 tabl.6. 
Otwory,  wycięcia,  krawędzie czołowe -  odchyłki  dopuszczalne wg PN-B-06200:1997  tabl.7 Styki  i
stopy słupów - odchyłki dopuszczalne wg PN-B-06200:1997 tabl.8 

2.4. Spawanie 
Roboty  spawalnicze  prowadzić  pod  nadzorem  spawalniczym,  którego  organizację,  kwalifikacje,
uprawnienia i zakres odpowiedzialności określono w normach PN-M.-69009 i PN-M.-69900.  Części
składowe złącza powinny być obrobione i złożone zgodnie z właściwymi normami a w szczególności

PN-M.-69011 17.  
Wykonanie spawania zgodnie z pkt. 5.4 PN-B-06200.  
Dla spoin czołowych blach węzłowych styków pasów dopuszczalna klasa wadliwości złącza R2.
Pozostałe złącza klasy minimum R3 wg PN-87/M-69772.  
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Wymagane długości badanych obcinków spoin zależą od klasy złącza i należy je określić zgodnie z
wymogami  podanymi  w  normie  PN-78/M-69011  (np.  dla  blach  czołowych  styków  śrubowych,
sprężanych klasa złącza B, wadliwość 2 - z tabl. 3 minimum 50% długości złącza badać metodami
nieniszczącymi ).  
Spoiny badać zgodnie z PN-87/M-69772 i PN-78/M-69011.  
Najszybciej  dokonuje  się  badania  spoin  aparaturą  ultradźwiękową.  Badanie  takie  nie  daje  jednak
możliwości  rozpoznania  rodzaju  wady.  Dlatego  należy  prowadzić  badania  zasadnicze  metodą
ultradźwiękową,  a  w  miejscach  gdzie  występują  wady  wykryte  tą  metodą  wykonuje  się  zdjęcia
rentgenowskie. Na podstawie radiogramów określa się zgodnie z normą PN-87/M-69772 wady złączy
spawanych. W zależności od wielkości tych wad ich nasilenia i jakości ustala się klasę wadliwości
złącza.  
W celu zapobieżenia powstawania wad w spoinach należy starannie i na bieżąco kontrolować prace
spawalnicze  i  prowadzić  ich  dziennik.  Roboty  spawalnicze  mogą  być  prowadzone  jedynie  przy
temperaturze wyższej  niż -50C, a dla stali  niskostopowych przy  temperaturze powyżej  +50C.  Nie
wolno prowadzić prac spawalniczych podczas deszczu i padającego śniegu. W przypadku spawania
ręcznego  spawacz  musi  przedstawić  świadectwo  przeprowadzonej  próby.  Próba  taka  powinna
odbywać  się  co  maksimum  dwa  lata.  Ponadto  próby  takiej  dokonuje  się  zawsze  w  przypadku
zaistnienia przerwy w wykonywaniu robót spawalniczych większej niż 6 miesięcy, jak również gdy
stwierdzi się uchybienia w jakości wykonywanych spoin (dlatego musi być prowadzona w dzienniku
spawów identyfikacja spoiny z jej wykonawcą).  

2.5. Połączenia śrubowe 
Połączenia śrubowe niesprężane - wg pkt 9.6.1 PN-B-06200:1997. 
Połączenia  śrubowe  sprężane  -  wg  pkt  9.6.  PN-B-06200:1997  oraz  załącznika  C.  Połączenia
sprężane prowadzić metodą kontrolowanego momentu. Siłę sprężającą i momenty dokręcenia przyjąć
zgodnie z tablicą 11 PN-B-06200.  

2.6. Montaż konstrukcji 
• Podpory konstrukcji i zakotwienia śrubowe – zgodnie z pkt. 7.4.1  3 PN-b06200.
• Tolerancje usytuowania podpór – tabl. 15 normy j.w. 
• Tolerancje montażu – tabl. 16 normy j.w.  
 
2.7. Akceptowanie użytych materiałów 
Stosowane materiały i wyroby powinny być zgodne z projektem i spełniać wymagania
Polskich Norm Wszystkie materiały i wyroby powinny mieć zaświadczenia jakości zgodnie z PN EN
45014 i PN H 01107 lub wyniki badań laboratoryjnych potwierdzające wymaganą jakość.
Materiały i wyroby dodatkowe w procesach technologicznych powinny być dobierane odpowiednio do
wymagań projektowych jeśli w projekcie nie podano inaczej. 
Materiały i wyroby należy przechowywać i konserwować zgodnie z wymaganiami norm i warunkami
gwarancji jakości i w sposób umożliwiający łatwą i jednoznaczną identyfikację każdej dostawy Wyroby
nie oznaczone nie powinny być stosowane na elementy konstrukcji nośnej Akceptacja zgłoszonych w
programach wytwarzania t montażu (pkt 5 12 \ 5 1 3) dostawców materiałów nie oznacza akceptacji
materiałów Wytwórca jest zobowiązany do dokumentowania odpowiedniej  jakości  wszystkich partii
materiałów. 

2.8. Stal konstrukcyjna 
Gatunki stali konstrukcyjnej. 
Do wytwarzania konstrukcji stalowych należy używać stal zgodnie z PN 901B 03200 Inne gatunki stali
(np pochodzące z importu) mogą być zastosowane przez Wytwórcę za zgodą Inżyniera Projektu, jeśli
posiadają Aprobatę Techniczną ITB. 
Elementy konstrukcyjne powinny spełniać wymagania określone w  

normach przedmiotowych 
• dla blach uniwersalnych i grubych wy PN-83/H-92120 PN 79/H-92146 i PN-B3/H92203,
• dla walcówki. prętów i kształtowników wg PN-84/H-93000 i PN-85/H-93001, 
• dla kątowników równoramiennych wg PN-81/H-93401,
• dla kątowników nierównoramiennych wg PN-81/H 93402, 
• dla ceowników PN-86/H 93403. 
• dla dwuteowników wg PN-801H-93407, 
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2.9. Łączniki i materiały spawalnicze 
Zamówienia  na  łączniki  i  materiały  spawalnicze  składa  Wytwórca  stalowej  konstrukcji  u
zaakceptowanych przez Inżyniera Projektu Wytwórców tych materiałów Na Wytwórcy konstrukcji ciąży
obowiązek  egzekwowania  od  dostawców  i  przechowywania  atestów  potwierdzających  spełnienie
wymagań  postawionych  w  normie  przedmiotowej  dotyczącej  danego  wyrobu lub  materiału  Atesty
muszą  być  przedstawione  wraz  z  dostawą  każdej  partii  łączników  i  materiałów  spawalniczych
Badania,  które warunkują wystawienie  atestów Wytwórca łączników lub materiałów spawalniczych
przeprowadza na własny koszt Materiały pochodzące z zapasów Wytwórcy konstrukcji powinny być
atestowane w zakresie  ustalonym przez Inżyniera  Projektu na koszt  własny Wytwórcy konstrukcji
Spełnione muszą być wymagania norm przedmiotowych 
PN-M-82054 (PN-IM-82054) Śruby, wkręty  i  nakrętki PN-M-82101 (PN-85/M82101) Śruby ze łbem
sześciokątnym 
PN-M-82105 (PN-85/M-82105) Śruby ze łbom sześciokątnym z gwintem na całej długości
PN-M-82002 (PN-771M-82002) Podkładki - Wymagania i badania 
PN-M-82005 (PN-781M-82005) Podkładki okrągłe zgrubne 
PN-M-82039 (PN-831M-82039) Podkładki okrągłe do połączeń sprężanych 
PN-M-82144 (PN-86IM-82144) Nakrętki sześciokątne 
PN-M-82171 (PN-831M-82171) Nakrętki sześciokątne powiększone do połączeń sprężanych
PN-M-09355 (PN-731M O9350) Topniki do spawania i napawania łukiem krytym 
PN-M-69420 (PN-88/M-69420) Spawalnictwo - Druty lite do spawania i napawania stali PN M 80430
(PN 91 IM 69430) Spawalnictwo Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania
Ogólne wymagania i badania 
PN-M-69433  (PN-881M-69433)   Spawalnictwo  -  Elektrody   stalowe   otulone  do  spawania   stali
niskowęglowych i stali niskostopowych o podwyższonej wytrzymałości 
PN-M 89434 (PN- 741M-89434 ) Elektrody otulone do spawania stali niskostopowych przeznaczonych
do pracy w podwyższonych temperaturach Wytwórca powinien przestrzegać okresów ważności
stosowania elektrod według gwarancji dostawcy 
Łączniki powinny być przechowywane w suchych i przewietrzanych pomieszczeniach z zapewnieniem
ochrony przed korozją i w sposób umożliwiający segregację na poszczególne asortymenty Materiały
spawalnicze  należy  przechowywać  ponad  podłogą  w  suchych,  przewietrzanych  I  ogrzewanych
pomieszczeniach Łączniki i materiały spawalnicze przeznaczone do wytworzenia określonej stalowej
konstrukcji powinny być oddzielone od pozostałych. 
 
3. Sprzęt 
Wytwórca konstrukcji w programie wytwarzania (pkt 5.1.2 ) i Wykonawca w programie montażu (pkt
5.1.3.)  obowiązani  są do  przedstawienia Inżynierowi  Projektu  do akceptacji  wykazy zasadniczego
sprzętu Inżynier Projektu jest uprawniony do sprawdzenia czy urządzenia dźwigowe posiadają ważne
świadectwa wydane przez Urząd Dozoru Technicznego. 
Wykonawca na żądanie  Inżyniera  Projektu  jest  zobowiązany do  próbnego użycia  sprzętu  w celu
sprawdzenia  jego  przydatności  Sprawdzenie  powinno  odbywać  się  w  obecności  przedstawiciela
Inżyniera Projektu. 
 
4. Transport 
4.1. Transport zewnętrzny (od dostawcy na miejsce budowy) 
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie wyrobów ze stali konstrukcyjnej powinny odbywać się
tak, aby powierzchnia stali była zawsze czysta, wolna zwłaszcza od substancji aktywnych chemicznie i
zanieczyszczeń  mogących  utrzymywać  wilgoć.  Wyroby  ze  stali  konstrukcyjnej  powinny  być
utrzymywane  w  stanie  suchym  i  składowane  nad  gruntem  na  odpowiednich  podporach.
Niedopuszczalne jest długotrwałe składowanie stali niezabezpieczonych przed opadami. Wyroby ze
stali  konstrukcyjnej  muszą posiadać oznaczenia i  cechy zgodnie z PN 731H 01102. Oznaczenia i
cechy muszą być  zachowane w całym procesie  wytwarzania  konstrukcji.  Przy  dzieleniu  wyrobów
należy przenieść oznaczenia na części pozbawione oznaczeń. 
Konstrukcja powinna być wysyłana w kolejności uzgodnionej z wykonawcą montażu.
Konstrukcja przed wysyłką powinna być zabezpieczona przed korozją 
Przy  transporcie  należy  dostosować  się  do  ograniczeń  wymiarowych  narzuconych  głownie
zdolnościami załadunkowymi środków transportowych 
 
W transporcie drogowym zasadnicze wymiary elementów wysyłkowych powinny być  następujące
• największa długość 15,0 m 
• największa szerokość 3,1 m 
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• największa wysokość 3,1 m 
• masa 20.0 ton 
 
Dopuszczalne odchylenia długość elementu transportowanego drogami prostymi bez łuków może być
do 18,0 m wysokość elementu na przyczepach specjalnych może być do 3,10 m Wszystkie elementy
konstrukcji powinny być ładowane na środki transportu w ten sposób, aby mogły być transportowane i
rozładowywane  bez  powstania  nadmiernych  naprężeń  deformacji  lub  uszkodzeń  Zalecane  jest
transportowanie konstrukcji w takiej pozycji w jakiej będzie eksploatowana. Ze względu na łatwość ich
uszkodzenia  szczególnie  chronione  muszą  być  elementy  styków  montażowych.  Ze  względu  na
możliwość wyboczenia we wszystkich rodzajach konstrukcji należy odpowiednio usztywnić elementy
wiotkie na czas załadunku i  transportu.  Drobne elementy takie jak blachy nakładkowe czy blachy
stanowiące  połączenia  muszą  być  jednoznacznie  oznakowane  i  umieszczone  w  miejscu
zamocowania przy pomocy śrub montażowych. Elementy drobnowymiarowe takie jak śruby podkładki
nakrętki czy drobne blachy powinny być przewożone w zamkniętych pojemnikach Dźwigar powinny
być transportowane w pozycji pionowej i ta pozycja powinna być zachowana we wszystkich fazach
transportu i  montażu konstrukcji.  W pewnych przypadkach mogą być one transportowane w innej
pozycji  jeśli  będą  odpowiednio  zabezpieczone  przed  utratą  stateczności  i  innymi  uszkodzeniami
Inżynier Projektu w razie potrzeby może żądać wykonania odpowiednich obliczeń Sposób mocowania
elementów musi wykluczyć możliwość przemieszczenia  przewrócenia  lub  zsunięcia   się  ich  w
czasie   transportu   Przewożone   elementy   powinny   być  załadowane  w  ten  sposób   aby  nie
przekraczały żadnej z odpowiednich skrajni  ustalonych przez normy Przy transporcie drogowym w
wypadku przekroczenia któregokolwiek z wymiarów skrajni lub dopuszczalnych ciężarów pojazdów
nalepy uzyskać zgodę DODP i Zarządów Drogowych w miastach prezydenckich  przez których tereny
przechodzi  trasa przejazdu  Konwój  przewożący  części  nad  wymiarowe  konstrukcji  powinien  być
oznakowany i poprzedzony przez oznakowany samochód pilotujący. 

4.2. Transport wewnętrzny, załadunek i wyładunek 
Urządzenia  transportowe  stosowane  w  transporcie  wewnętrznym  i  przeładunkach  powinny  być
sprawne  oraz  bezpieczne.  W  celu  zapewnienia  pełnego  bezpieczeństwa  obsługa  tych  urządzeń
powinna być pouczona o ich działaniu, o posługiwaniu się nimi oraz o zachowaniu się w ich pobliżu na
co  należy  uzyskać  pisemne  potwierdzenie  pracowników.  Prędkość  poziomego  przemieszczania
ładunków powinna być umiarkowana (ok 5 km/h). Elementy konstrukcji powinny być należycie ułożone
i  przymocowane  do  środka  transportowego,  aby  nie  dopuście  do  ich  zsunięcia  się  lub  zmiany
położenia.  Elementy wiotkie należy usztywniać, aby nie dopuścić do odkształceń i  uszkodzeń. Za
pomocą żurawia należy przenosić konstrukcję co najmniej 1,0 m nad przedmiotami znajdującymi się
na  drodze  przemieszczania.  Podnoszenie  elementów  przy  ukośnym  ułożeniu  liny  zawiesia  jest
niedopuszczalne. Od powyższej zasady można odstąpić pod warunkiem przeprowadzenia obliczeń
sprawdzających wytrzymałość i stateczność żurawia. W celu zachowania bezpieczeństwa podnosząc
konstrukcję należy kierować linami zaczepionymi do niej i  obsługiwanymi z odpowiednio odległego
miejsca. 
 
4.3. Odbiór konstrukcji po rozładunku 
Podczas  odbioru  po  rozładunku  należy  sprawdzić  czy  elementy  konstrukcyjne  są  kompletne  i
odpowiadają założonej w Dokumentacji  Projektowej geometrii.  Dopuszczalne odchyłki  nie powinny
przekraczać odchyłek podanych w pkt 4 7 PN B 06200 Jeżeli Zamawiający zawarł oddzielnie umowy
na : 
• wytworzenie konstrukcji, 
• montaż konstrukcji na miejscu budowy, 
 
z  różnymi  podmiotami  gospodarczymi  wówczas  Wykonawca  montażu  musi  dokonać  odbioru
konstrukcji po rozładunku i naprawieniu uszkodzeń powstałych w transporcie. Odbiór powinien być
dokonany w obecności  przedstawiciela Inżyniera Projektu  i  powinien być przez Inżyniera Projektu
zaakceptowany.  Wytwórca  konstrukcji  powinien  dostarczyć  wszystkie  elementy  konstrukcji  przez
siebie wytworzone, a także wszystkie elementy stalowe, które będą użyte na miejscu budowy, np.:
komplet  śrub.   Z  dostawy  wyłączone  są  farby  i  materiały  spawalnicze,  których  stosowanie  jest
ograniczone okresami gwarancji. 

4.4. Likwidacja uszkodzeń transportowych 
Jeśli usuwanie odchyłek i uszkodzeń Inżynier Projektu uzna za konieczne, to Wytwórca przedstawia
Inżynierowi Projektu do akceptacji projekt technologiczny i harmonogram usuwania odchyłek. Inżynier
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Projektu może zastrzec, jakich prac nie można wykonywać bez obecności przedstawiciela Inżyniera
Projektu. Koszt prac ponosi Wytwórca konstrukcji, a do ich wykonania powinien przystąpić tak szybko,
jak jest to możliwe ze względów technicznych. Po zakończeniu prac Wykonawca montażu dokonuje
odbioru w obecności przedstawiciela Inżyniera Projektu. Jeśli  po prostowaniu (usuwaniu odchyłek)
występują pęknięcia lub inne uszkodzenia element (lub jego część) zostaje zdyskwalifikowany.
 
5. Wykonanie robót 
5.1. Warunki ogólne 
5.1.1. Program montażu i scalania konstrukcji na miejscu budowy 
Rozpoczęcie robót może nastąpić po pisemnym zaakceptowaniu przez Inżyniera Projektu programu
montażu. Program sporządzany jest przez Wykonawcę montażu. Program powinien zawierać protokół
odbioru konstrukcji od Wytwórcy oraz: 
• harmonogram terminowy realizacji 
• informację o personelu kierowniczym i technicznym Wytwórcy 
• informację  o  obsadzie  tych  stanowisk  robotniczych,  na  których  konieczne  jest
udokumentowanie kwalifikacji 
• projekt montażu 
• sprawdzenie pracy statycznej  konstrukcji  jeśli  podczas montażu będzie  ona podpierana w
innych punktach niż przewiduje to Dokumentacja Projektowa 
• informacje o podwykonawcach 
• informacje  o  podstawowym  sprzęcie  montażowym  przewidzianym  do  realizacji  zadania  •
projekt technologii spawania (jeśli występuje) 
• sposób zapewnienia badań ujętych w Specyfikacji 
• informacje o sposobie zapewnienia bezpieczeństwa osób które mogą znaleźć się w obszarze
prac montażowych 
• inne informacje żądane przez Inżyniera Projektu 

5.1.2. Akceptowanie stosowanych technologii 
Jeśli  jakaś  z  czynności  technologicznych  nie  jest  określona  jednoznacznie  w  Dokumentacji
Projektowej  lub  zachodzi  konieczność  zmiany  technologii  Wykonawca  musi  uzyskać  akceptację
Inżyniera Projektu. 

5.1.3. Kontrola wykonywanych robót 
Inżynier Projektu jest uprawniony do wyznaczenia harmonogramu czynności kontrolnych badawczych
i odbiorców częściowych na czas, których należy przerwać roboty. W zależności od wyniku badań
Inżynier Projektu podejmuje decyzję o kontynuowaniu robót. 

5.2. Montaż i scalanie konstrukcji na miejscu budowy 
5.2.1. Składowanie konstrukcji na placu budowy 
Obowiązkiem Wykonawcy montażu jest przygotowanie placu składowego konstrukcji i udostępnienie
go  Wytwórcy,  by  mógł  dokonać  rozładunku  dostarczono)  konstrukcji  i  usunąć  ew.  uszkodzenia
powstałe w transporcie. Konstrukcję na placu budowy należy układać zgodnie z projektem technologii
montażu uwzględniając kolejność poszczególnych faz montażu. Konstrukcja nie może bezpośrednio
kontaktować się z gruntem lub wodą, i dlatego najlepiej ją układać na podkładkach drewnianych lub
betonowych (np na podkładach kolejowych). Sposób układania konstrukcji powinien zapewnić
• jej stateczność i nieodkształcalność 
• dobre przewietrzenie elementów konstrukcyjnych 
• dobrą widoczność oznakowania elementów składowych 
• zabezpieczenie przed gromadzeniem się wód opadowych śniegu zanieczyszczeń DTP.
 
W miarę możliwości należy dążyć do tego, aby dźwigary i belki były składowane w pozycji pionowej
(takiej jak w konstrukcjach) podparte w węzłach W przypadku składowania w innej pozycji niż pionowa
lub przy innym podparciu niż podano w projekcie montażu wymagane są obliczenia sprawdzające
stateczność i wytrzymałość. 

5.2.2. Przemieszczanie elementów konstrukcji do ostatecznego ich położenia 
Elementy składowane na placu budowy muszą być transportowane do miejsca wbudowania w sposób
gwarantujący  jego  nieuszkodzenie.  Elementy  transportowane  przy  pomocy  dźwigów  muszą  być
podnoszone  przy  użyciu  odpowiednich  zawiesi  z  zachowaniem  zasad  bezpieczeństwa  (próbne
uniesienie  na  wysokość  20  cm brak  przeszkód na  drodze transportu  przeszkolona  i  odpowiednio
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wyekwipowana załoga) 
Wszelkie uszkodzenia elementów powstałe w czasie transportu wewnętrznego musza być ocenione
przez  Inżyniera  Projektu  i  w  razie  konieczności  element  musi  być  zastąpiony  nowym  na  koszt
Wykonawcy robót. 

5.2.3. Wykonanie połączeń tymczasowych 
Konstrukcje  całkowicie  spawane  muszą  być  scalone  wg  projektu  montażu  i  projektu  technologii
spawania  zawierającego  plan  spawania.  Spawane  styki  montażowe  mogą  być  wykonane  przy
zapewnieniu  warunków  przewidywanych  w  projekcie  technologii  spawania,  a  szczególnie  przy
odpowiedniej temperaturze wilgotności oraz osłonięcia od wiatru. 

5.2.4. Wykonanie połączeń stałych na miejscu budowy 
Połączenia spawane 
Wszystkie  spoiny  wykonywane  na  placu  budowy  muszą  być  przewidziane  w  Dokumentacji
Projektowej.  Jeśli  zachodzi  potrzeba  wykonania  dodatkowych  spoin  lub  spoin  pomocniczych
(włączając w to spoiny sczepne) musi być to zaakceptowane przez Inżyniera Projektu . Spawanie nie
przewidzianych  w  Dokumentacji  Projektowej  uchwytów  montażowych  (uszy)  do  podnoszenia  lub
zamocowań wymaga zgody Inżyniera Projektu Inżynier Projektu może zażądać wykonania obliczeń
sprawdzających skutki przyspawania uchwytów montażowych. Spawanie należy prowadzić zgodnie z
wymaganiami  PN  B-06200  Roboty  spawalnicze  na  obiekcie  prowadzić  można  w  temperaturach
powyżej 5"C Każda spoina konstrukcyjna musi być oznakowana przez wykonującego ją spawacza
jego marką Wszystkie spoiny po wykonaniu podlegają badaniu ocenie jakości i odbiorowi Końcowe
badania spoin powinny być przeprowadzane nie wcześniej jak po upływie 96 godzin po ich wykonaniu
Badania  spoin  polegające na  oględzinach  i  makroskopowych badaniach  nieniszczących  prowadzi
przedstawiciel inżyniera Projektu osobiście Koszty badań radiograficznych i ultradźwiękowych ponosi
Wykonawca,  a  wykonywać  je  mogą  jedynie  laboratoria  zaakceptowane  przez  Inżyniera  Projektu
Badania potwierdzające jakość robót spawalniczych prowadzić nalepy według norm podanych w p 10
0 ST. Wytwórca zobowiązany jest  gromadzić pełną dokumentację badań w postaci radiogramów i
protokołów i przekazać ją Inżynierowi Projektu podczas odbioru ostatecznego konstrukcji.
 
Połączenia na śruby 
O ile nie jest określone inaczej w dokumentacji przekazanej z wytworni wykonywanie otworów i ich
rozwiercanie do ostatecznego wymiaru nalerzy wykonać podczas ostatecznego montażu konstrukcji
Rozwiercone lub wiercone otwory (cylindryczne lub stożkowe) powinny być prostopadłe do elementu
Rozwiertaki i wiertła powinny być w miarę możliwości prowadzone mechanicznie. Złe rozmieszczenie
otworów dyskwalifikuje element Wiercenie i rozwiercanie może być wykonywane tylko przy pomocy
urządzeń  obrotowych  Wiercenie  przez  szablon  jest  dozwolone  po  bezpiecznym  i  pewnym
przymocowaniu go na właściwym miejscu Wszystkie części muszą być starannie dociśnięte w czasie
wiercenia.  Źle wykonane lub rozmieszczone otwory nie powinny być naprawiane przez spawanie,
chyba że jest to dozwolone przez Inżyniera Projektu Szczelność połączenia za pomocą Śrub i trzpieni
montażowych  powinna  być  taka  aby  szczelinomierz  grubości  0,2  mm  nie  mógł  wejść  miedzy
powierzchnie łączone głębiej niż na 20mm Długość śruby powinna być taka aby gwint śruby pracujący
na docisk i ścinanie (w połączeniach zwykłych i pasowanych) nie wchodził głębiej w otwór łączonej
części niż na 2 zwoje. Nakrętka i łeb śruby powinny bezpośrednio lub poprzez podkładki dokładnie
przylegać do powierzchni łączonych elementów. 
Zabezpieczenie antykorozyjne po montażu 
Zasadnicze zabezpieczenie konstrukcji  stalowej  przed korozją wykonywane jest w Wytwórni  gdzie
wykonuje  się  wszystkie  warstwy  powłoki  zabezpieczającej  przed  korozją  z  wyłączeniem ostatniej
warstwy nawierzchniowej. Wykonawca zapewni nałożenie ostatniej powłoki malarskiej po wykonaniu
wszystkich poprawek gruntowania. Poprawki i warstwę końcową należy wykonywać na elementach
odczyszczonych osuszonych w dzień bez  opadów i  przy  temperaturze  konstrukcji  powyżej  10"C.
Dopuszcza się wykonywanie prac malarskich w warunkach zimowych pod warunkiem zapewnienia
odpowiedniej  temperatury  malowania  i  schnięcia  farby  pod  zadaszeniem.  W  każdym  przypadku
Wykonawca  uzyska  wcześniejszą  zgodę  Menedżera  Projektu  na  wykonanie  ostatecznej  powłoki
malarskiej. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Obowiązki Wykonawcy 
Wykonawca ma obowiązek prowadzić kontrolę jakości prowadzonych przez siebie robót niezależnie
od działań kontrolnych Inżyniera Projektu 
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6.2. Odbiory częściowe 
Harmonogramy odbiorów częściowych sporządza Inżynier Projektu po zapoznaniu się z programem
wytwarzania konstrukcji  Harmonogramy stanowią integralną część akceptacji  programów Sposób i
zakres odbiorów częściowych opisane są w pkt 5 niniejszej Specyfikacji 

6.3. Zakres kontroli jakości robót 
Zakres kontroli jakości robót obejmuje na etapie wstępnym: 
• Weryfikację jakości prac warsztatowych kontroli jakości w wytwórni kwalifikacji wytworni i jej
personelu, 
• Pomiary geometrii i sprawdzenie odchyłek pojedynczych elementów, 
• Badanie wzrokowe połączeń spawanych, 
• Kontrola wzrokowa i kontrola grubości powłok malarskich, 
• Jakość łączników. 
 
W razie negatywnego wyniku oceny wzrokowej spoin Wykonawca wykona badania ultradźwiękowe
spoin. 
Po zakończeniu montażu i malowania: 
• Sprawdzenie ogólnej geometrii ustroju, 
• Sprawdzenie połączeń montażowych w szczególności połączeń sprężanych – Sprawdzenie
wykończenia zakotwień, 
• Końcowy pomiar powłok malarskich. 
 
7. Obmiar robót 
Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót.  
Ilości  przewidywanej  stali  profilowej zestawiono w Przedmiarze Robot,  w którym w każdej  pozycji
uwzględniono dodatki na wykonanie spoin oraz styki montażowe. Ilości przewidywanego materiału dla
konstrukcji dachowej zestawiono w Przedmiarze Robot Jednostka obmiarowa. 
Jednostką obmiarowa jest 1 t wbudowane] stali profilowej 
Dla systemów cięgnowych jednostką obmiarową jest 1 komplet 

8. Przejęcie robót 
8.1. Odbiór dostawy stali 
Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie zaświadczenia, w które powinien być
zaopatrzony każdy krąg lub wiązka stali 
Zaświadczenie to powinno zawierać 
• Znak wytwórcy 
• Gatunek stali 
• Numer wyrobu lub partii, 
• Znak obróbki cieplnej

8.2. Przejęcie zmontowanej konstrukcji stalowej 
Odbiór  konstrukcji  powinien  być  dokonany  przez Inżyniera  Projektu.  Odbiór  powinien  polegać  na
sprawdzeniu zgodności użytych profili z rysunkami roboczymi konstrukcji stalowej i postanowieniami
niniejszej Specyfikacji Sprawdzenie zgodności wykonanej konstrukcji stalowej z rysunkami roboczymi
obejmuje : 
• Zgodność użytych profili 
• Prawidłowe wykonanie połączeń spawanych i skręcanych 
 
9. Podstawa płatności 
Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności zgodne z podanymi z ST-00., punkt 9.
Cena jednostki obmiarowej. 
Cena  jednostkowa  obejmuje  zakup  dostarczenie  materiału,  oczyszczenie  przycinanie  połączenia
spawane skręcane oraz  montaż  konstrukcji  i  zabezpieczenie  przeciwkorozyjne  i  przeciwpożarowe
zgodnie z Dokumentacją Projektową i niniejszą Specyfikacją, a także oczyszczenie terenu robót  z
odpadów konstrukcji stanowiących własność Wykonawcy i usunięcie ich poza teren budowy
W cenie jednostkowej mieszczą się również koszty ewentualnych rusztowań i pomostów roboczych
niezbędnych do wykonania i montażu konstrukcji stalowych wraz z ich rozbiórką.
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10. Przepisy związane 
PN-B-06200 1997   Konstrukcje stalowe budowlane Warunki wykonania i odbioru 
PN-B-03200 (PN-90/B-03200) Konstrukcje  stalowe -  Obliczenia  statyczne  i  projektowanie  PN-ISO
4464 Tolerancje w budownictwie - Związki między rożnymi rodzajami odchyłek tolerancji stosowanymi
w wymaganiach. 
PN-M-82101 (PN-85/M-82101) Śruby ze łbem sześciokątnym 
PN-M-82105 (PN-85/M-82105) Śruby ze łbem sześciokątnym z gwintem na całej długości
PN-M-82002 (PN-77/M-82002) Podkładki -Wymagania i badania 
PN-M-82005 (PN-78/M-82005) Podkładki okrągłe zgrubne 
PN-M-82039 (PN-83/M-82039) Podkładki okrągłe do połączeń sprężanych 
PN-M-82144 (PN-86/M-82144) Nakrętki sześciokątne 
PN-M-69355 (PN-73/M-69355) Topniki do spawania i napawania łukiem krytym 
PN-M-69420 (PN-88/M-69420) Spawalnictwo - Druty lite do spawania i napawania stali
PN-M-69430 (PN-91/M-69430) Spawalnictwo - Elektrody stalowe otulone do spawania i
PN-ISO 5261 Rysunek techniczny dla konstrukcji metalowych PN-ISO 5261/AK Rysunek techniczny
dla konstrukcji metalowych napawania - Ogólne wymagania i badania. 
PN-M-69433  (PN-88/M-69433)  Spawalnictwo  -  Elektrody  stalowe  otulone  do  spawania  stali
niskowęglowych i stali niskostopowych o podwyższonej wytrzymałości. 
PN M 69015 (PN- 73/M-69015)  Spawanie łukiem krytym stali węglowych i niskostopowych
- Przygotowanie brzegów do spawania. 
PN-M-89751 (PN-64/M-69751)   Próba twardości złączy spawanych i zgrzewanych.  
PN-M-69772  (PN-87/M-69772)    Spawalnictwo  -  Klasyfikacja  wadliwości  złączy  spawanych  na
podstawie radiogramów.  
PN-M-69774 (PN- 76/M-6977 4)  Spawalnictwo- Cięcie gazowe stali węglowych o grubości 5 - 100
mm - Jakość powierzchni cięcia.  
PN-M-69775 (PN-89/M-69775)   Spawalnictwo - Wadliwości  złączy spawanych  Oznaczanie klasy
wadliwości na podstawie oględzin zewnętrznych. 
PN-M-69777  (PN-89/M-69777)   Spawalnictwo  -  Klasyfikacja  wadliwości  złączy  spawanych  na
podstawie wyników badań ultradźwiękowych. 
PN-M-69008 (PN-87/M-69008)   Spawalnictwo - Klasyfikacja konstrukcji spawanych
PN-M-69009 (PN-87IM-89009)   Spawalnictwo - Zakłady stosujące procesy spawalnicze - Podział PN-
M-69011 (PN- 78/M-69011)   Spawalnictwo - Złącza spawane w konstrukcjach stalowych -
PN EN 25817 PN-ISO 5817 Złącza stalowe spawane łukowo - Wytyczne do określania poziomów
jakości według niezgodności spawalniczych 
PN-EN 26520 PN-ISO 6520 Klasyfikacja  niezgodności  spawalniczych  w  złączach  spawanych
metali wraz z objaśnieniami. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
SST – K.07. – UŁOŻENIE TYNKÓW

1. Część ogólna SST – K.07. – UŁOŻENIE TYNKÓW
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (SST)
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru tynków wewnętrznych cementowo-wapiennych w ramach zadania pod nazwą: „Przebudowa
przyłącza kanalizacji  bytowo-gospodarczej i  deszczowej  na poziomie piwnic oraz budowa drenażu
zewnętrznego  od  strony  podwórza  wielorodzinnego  budynku  mieszkalno-usługowego  przy  ul.
Kościuszki 17 w Katowicach”. 

1.2. Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu
wykonanie tynków wewnętrznych cementowo-wapiennych. 
 
1.3. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe zgodne z podanymi z ST-00., punkt 1.7.
 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją
projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego. 
 
1.4.1. Wymogi formalne 
Wykonanie  tynków  cementowo-wapiennych  wewnętrznych  winno  być  zlecone  przedsiębiorstwu
mającemu właściwe doświadczenie w realizacji tego typu robót i gwarantującemu właściwą jakość ich
wykonania. Wykonawstwo tynków zgodne z wymaganiami norm. 
 
1.4.2. Warunki organizacyjne 
Przed przystąpieniem do robót wykonawcy, oraz nadzór techniczny winny się dokładnie zaznajomić z
całością dokumentacji  technicznej,  oraz z projektem organizacji  robót,  wykonanym przez Inżyniera
robót.  Wszelkie  ewentualne  niejasności  w  sprawach  dokumentacji  należy  wyjaśnić  z  autorami
poszczególnych  opracowań  przed  przystąpieniem  do  robót.  Jakiekolwiek  zmiany  w  dokumentacji
technicznej mogą być wykonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inspektora
nadzoru inwestorskiego, a w przypadku zmian dotyczących zasadniczych elementów lub rozwiązań
projektowych mogących  mieć  wpływ na  nośność  obiektów należy  uzyskać dodatkowa akceptacje
projektantów. 
 
2. Materiały 
2.1. Zastosowane materiały 
 
Zastosowanym  materiałem  są  zaprawy  cementowo-wapienne,  przygotowane  na  budowie,  marka
zaprawy: 
− dla wykonania obrzutki - 3,5 (lub zaprawa cementowa 1:1) 
− dla wykonania narzutu - 3,5 − dla wykonania gładzi - 3,5 
Użyte  do  wykonania  mas  tynkarskich  cement,  wapno,  kielni  murarskich,  piasek  i  woda  powinny
odpowiadać wymaganiom norm przedmiotowych, w szczególności nie zawierać siarczanów, chlorków,
organicznych domieszek. Wapno powinno posiadać wydany przez producenta atest.
 
3. Sprzęt  
Przy tynkowaniu używa się betoniarek, mieszarek ręcznych, kielni  murarskich, łat drewnianych lub
aluminiowych,  pac drewnianych,  plastikowych lub filcowych, poziomic  itd.  Roboty można wykonać
przy użyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
 
4. Transport i składowanie 
 
Materiały  do  wykonywania  tynków mogą  być dostarczone  dowolnym transportem,  zapewniającym
ochronę przed  warunkami atmosferycznymi.  Powinny  być  składowane  w  sposób zabezpieczający
przed warunkami atmosferycznymi, w szczególności przed wilgocią. Wapno powinno być składowane
na suchym podłożu, niedopuszczalny jest kontakt wapna z gruntem. Miejsce gdzie składowane jest
wapno  palone  powinno  być  wyposażone  w  sprzęt  gaśniczy,  zgodnie  z  wymogami  p.poż.  Przy
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gaszeniu  wapna należy zachować środki  ostrożności  zgodnie  z  wymogami bhp.  Wapno, cement,
piasek  i  woda  przeznaczone  do  wykonania  tynków  powinny  być  zabezpieczone  przed
zanieczyszczeniami organicznym. 
 
5. Wykonywanie robót 
Wykonawca  przedstawi  Inspektorowi  nadzoru  inwestorskiego  do  akceptacji  harmonogram  robót
uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane roboty tynkarskie. 
 
5.1. Wymagania dla tynków wewnętrznych, cementowo-wapiennych  
Wymagania dla tynków wewnętrznych cementowo-wapiennych zostały opisane w normie PN-B-10100
- „Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze." 
 
5.2. Opis ogólny. 
Do wykonywania tynków można przystąpić po zakończeniu procesu osiadania i skurczu murów, tj. po
upływie 4-6  miesięcy po zakończeniu  stanu surowego.  Przed przystąpieniem do  robót  tynkowych
powinny być: 
• zakończone wszystkie roboty stanu surowego, 
• zakończone wszystkie roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
• osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne (z wyjątkiem okien i drzwi aluminiowych).
 
Tynki należy wykonywać w temp. nie niższej niż 5°C i pod warunkiem, że w ciągu doby temperatura
nie spadnie poniżej 0°C. W niższych temperaturach można wykonywać roboty tynkarskie jedynie przy
zastosowaniu  odpowiednich  środków  zabezpieczających.  Zaprawę  cementowo-wapienną  należy
przygotować z użyciem cementu portlandzkiego. Do zaprawy należy stosować wapno sucho gaszone
w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego lub wapna pokarbidowego, które
powinno  tworzyć  jednolitą  i  jednobarwną  masę,  bez  grudek  wapna  niegaszonego  i  bez
zanieczyszczeń. Gaszenie wapna powinno być wykonane zgodnie z ustalonymi wcześniej wytycznymi
przez  kierownika  budowy  w  nawiązaniu  do  wytycznych  ITB  w  tym  zakresie.  Skład  objętościowy
zaprawy należy  dobierać doświadczalnie,  w zależności  od marki  zaprawy oraz  rodzaju  cementu i
wapna. Orientacyjny skład zaprawy o konsystencji 10 cm wg stożka pomiarowego: 
 
Przy  mieszaniu  (mechanicznym lub  ręcznym)  należy  najpierw  mieszać  składniki  sypkie  (cement,
wapno sucho gaszone i piasek), aż do uzyskania jednorodnej mieszaniny, a następnie dodać wodę i
w dalszym ciągu mieszać do uzyskania jednorodnej  zaprawy. W przypadku stosowania dodatków
sypkich należy  je  zmieszać  na sucho  z  cementem przed połączeniem z  pozostałymi  składnikami
sypkimi. W przypadku stosowania dodatków ciekłych (np. ciasta wapiennego) należy je rozprowadzić
w  wodzie  przed  dodaniem  do  składników  sypkich.  Podłoże  z  elementów  ceramicznych,  pod
wykonanie tynków, powinno być czyste i odtłuszczone, spoiny powinny być nie zapełnione zaprawą
na głębokość 10-15 mm . Suche podłoże należy zwilżyć przed wykonaniem obrzutki. Tynki można
wykonać w sposób ręczny lub mechaniczny. Obrzutkę grubości 3-4 mm , należy wykonać z zaprawy
cementowo-wapiennej marki 3 lub 5, lub z zaprawy cementowej 1:1 Narzut należy wykonywać wg
pasów lub listew kierunkowych, z zaprawy cementowo-wapiennej, po związaniu obrzutki lecz przed jej
stwardnieniem. Podczas wyrównywania należy warstwę narzutu dociskać pacą przesuwaną stale w
jednym kierunku. Grubość warstwy narzutu powinna wynosić 
8-15  mm .  Gładź  należy  nanosić  po  związaniu  warstwy  narzutu  lecz  przed  jego  stwardnieniem.
Podczas zacierania warstw gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. Gładź należy
wykonać z zaprawy cementowowapiennej. Piasek użyty do wykonania gładzi powinien być przesiany,
o  uziarnieniu  0,25-0,5  mm  .  Gładź  należy  zacierać  jednolicie,  gładką  pacą  drewnianą.  Świeżo
wykonane tynki w czasie wiązania i twardnienia, tj. ok. 1 tygodnia, powinny być zwilżone wodą.
 
6. Kontrola jakości 
Materiały użyte do przygotowania zaprawy powinny odpowiadać wymogom norm: 
• Cement-  PN-B-30000  "Cement  portlandzki"  lub  PN-88/B-30001  „Cement  portlandzki  z
dodatkami". 
• Wapno - PN-B-30020 „Wapno", PN-B-6732-12 „Ciasto wapienne" 
• Woda- PN-C-04630 „Woda celów budowlanych. Wymagania i badania" 
• Kruszywo - PN-B-06711 „Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych"
• Zaprawy  powinny  odpowiadać  wymogom  norm  PN-B-14504  „Zaprawy  budowlane
cementowe" 
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Kontrola jakości tynków polega na stwierdzeniu zgodności ich wykonania z dokumentacją techniczną.
Minimalna wymagana przyczepność tynku do podłoża wynosi 0,025 MPa. Dopuszczalne odchylenia
dla tynków wewnętrznych III kat.: 
 
• odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny i krawędzi od linii prostej nie większej niż 3 mm i
w liczbie nie większej niż 3 na długości łaty kontrolnej 2 m, • odchylenie powierzchni i krawędzi: od
kierunku pionowego: nie większe niż    2 mm/m i ogółem nie więcej niż 4 mm w pomieszczeniach do
3,5 m wysokości i nie więcej niż 6 mm w pomieszczeniach wyższych, od kierunku poziomego: nie
większe  niż  3  mm/m  i  ogółem  nie  więcej  niż  6  mm  na  całej  powierzchni  między  przegrodami
pionowymi, 
• odchylenia  przecinających  się  płaszczyzn  od  kąta  przewidzianego  w  dokumentacji:  nie
większy niż 3 mm/m, 
• odchylenia promieni  krzywizny od promienia projektowego 7 mm miejscowe nierówności o
szerokości i głębokości 1 mm i długości do 50 mm w liczbie 3 na 10 m2 tynku, 
 
Niedopuszczalne jest występowanie następujących wad: 
• wypryski i spieczenia wskutek obecności cząstek wapna niegaszonego, 
• pęknięcia powierzchni, 
• wykwity soli w postaci nalotu, trwałe • zacieki na powierzchni, odparzenia,
• odstawanie od podłoża. 
 
7. Obmiar robót 
Jednostka  obmiarowa  robót  tynkarskich  1  m2.  Zarówno  Inspektor  jak  i  wykonawca  mogą  żądać
końcowego  sprawdzenia  dostarczonego  materiału  w  przypadku  wątpliwości.  Żądanie  wykonawcy
musi być na piśmie. 
 

8. Odbiór robót  
8.1. Odbiór materiałów. 
Przed  rozpoczęciem  wykonania  tynku  należy  ustalić  dokładną  recepturę  zaprawy,  zależnie  od
parametrów dostarczonych na budowę składników, oraz sprawdzić stan podłoża. 
 
8.2. Odbiór podłoża 
Odbiór podłoża należy przeprowadzić przed rozpoczęciem robót tynkarskich. Podłoże powinno być
czyste,  odtłuszczone,  wolne  od  plam  rdzy.  Suche  podłoże  należy  zwilżyć  wodą.  Spoiny  muru
ceglanego powinny być nie wypełnione zaprawą na głębokość 10-15 mm od lica muru, spoiny ściany
murowanej z bloczków na głębokość 2-3 mm, podłoża betonowe należy naciąć dłutami.
 
8.3. Odbiór wykonanych tynków 
Podczas odbioru należy sprawdzić m. in.: 
• zgodność ukształtowania powierzchni z dokumentacją techniczną, 
• odchylenia powierzchni i krawędzi oraz przecinających się płaszczyzn tynków,
• gładkość i stan powierzchni:  
− występowanie wykwitów, zacieków, pęknięć, wyprysków i spieczeń jest niedopuszczalne,
• przyczepność tynków do podłoża (min. 0,025 MPa). 
 
Wykonane  tynki  powinny  odpowiadać  normie  PN-70/B-10100  „Roboty  tynkowe.  Tynki  zwykłe.
Wymagania i badania przy odbiorze." 
 
9. Podstawa płatności 
Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności zgodne z podanymi z ST-00., punkt 9.
Roboty tynkarskie płatne są wg obmiaru na podstawie ceny jednostkowej, która zawiera:
• zakup materiałów, 
• transport na miejsce składowania na placu budowy, 
• transport do miejsca wykonywania prac,  
• ustawienie rusztowań i ich demontaż po wykonaniu prac,  
• obrabianie przebić, 
• przygotowanie podłoża,  
• wykonanie tynków,  
• osadzenie drobnych elementów, 
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• wykonanie reperacji tynków,  • uporządkowanie miejsca robót. 
 
10. Przepisy związane 
• Dz. U. nr 75/2002 „Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie"
• Polskie normy: 
− PN-B-04500 PN-C- 04630 - „Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych"
− PN-B-10100 -  „Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania". 
− PN-B-01300 PN-B-04309 - „Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze."
− PN-B-04320 - „Cementy. Terminy i określenia." 
− PN-B-04350 - „Cement. Metody badan. Oznaczanie stopnia białości." 
− chemiczna." - „Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości." 
− PN-B-04351 -  „Kamień wapienny i wapno niegaszone oraz hydratyzowane. Analiza
„Wapno  niegaszone,  suchogaszone  i  hydrauliczne.  Oznaczenie  cech  fizycznych  i
wytrzymałościowych." 
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SST – K.08. – MALOWANIE ŚCIAN I SUFITÓW

1. Część ogólna SST – K.08. – MALOWANIE ŚCIAN I SUFITÓW
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (SST)
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru  konstrukcji  stalowych  związanych  z  formowaniem  szalunków  konstrukcji  betonowych,
układaniem betonu, pielęgnacją oraz wykonawstwem i montażem elementów żelbetowych w ramach
zadania  pod  nazwą:  „Przebudowa  przyłącza  kanalizacji  bytowo-gospodarczej  i  deszczowej  na
poziomie piwnic oraz budowa drenażu zewnętrznego od strony podwórza wielorodzinnego budynku
mieszkalno-usługowego przy ul. Kościuszki 17 w Katowicach”. 

Przedmiotem  specyfikacji  jest  określenie  wymagań  odnośnie  właściwości  materiałów
wykorzystywanych do robót malarskich, wymagań i sposobów oceny podłoży, wymagań dotyczących
wykonania powłok malarskich wewnętrznych i zewnętrznych powierzchni obiektów oraz ich odbiorów.
Specyfikacja nie obejmuje wymagań dotyczących zabezpieczenia chemoodpornego i antykorozyjnego
obiektów budowlanych oraz powłok malarskich wykonywanych według metod opatentowanych  lub
zaprojektowanych indywidualnie dla konkretnego obiektu. 

1.2. Zakres robót objętych SST 
Specyfikacja dotyczy wykonania malowania wewnętrznego (wewnątrz pomieszczeń) i zewnętrznego
(wystawionego na bezpośrednie  działanie  czynników atmosferycznych)  obiektów budowlanych nie
narażonych na agresję chemiczną i obejmuje wykonanie następujących czynności: − przygotowanie
podłoża, − wykonanie powłok malarskich. 
 
1.3. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe zgodne z podanymi z ST-00., punkt 1.6, a także zdefiniowanymi poniżej:

- Podłoże malarskie – surowa, zagruntowana lub wygładzona (np. szpachlówką)powierzchnia
(np. muru, tynku, betonu, drewna, płyt drewnopodobnych, itp.), na której będzie wykonywana
powłoka malarska. 

- Powłoka malarska – stwardniała warstwa farby, lakieru lub emalii nałożona    i rozprowadzona
na  podłożu,  decydująca  o  właściwościach  użytkowych           i  walorach  estetycznych
pomalowanej powierzchni. 

- Farba – płynna lub półpłynna zawiesina bądź mieszanina bardzo rozdrobnionych ciał stałych
(np. pigmentu – barwnika i różnych wypełniaczy) w roztworze spoiwa. 

- Lakier  –  niepigmentowany  roztwór  koloidalny  (np.  żywic,  olejów,  poliestrów),  który  tworzy
powłokę transparentną po pokryciu nim powierzchni                      i wyschnięciu.

- Emalia – lakier barwiony pigmentami, zastygający w szklistą powłokę. 
- Pigment  –  naturalna  lub  sztuczna  substancja  barwna  bądź  barwiąca,  która  nadaje  kolor

farbom lub emaliom. 
- Farba  dyspersyjna  –  zawiesina  pigmentów  i  wypełniaczy  w  dyspersji  wodnej  polimeru  z

dodatkiem środków pomocniczych. 
- Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach żywicznych – zawiesina pigmentów i obciążników w

spoiwie  żywicznym,  rozcieńczanym rozpuszczalnikami  organicznymi  (np.  benzyną  lakową,
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terpentyną itp.). 
- Farba  i  emalie  na  spoiwach  żywicznych  rozcieńczalne  wodą  –  zawiesina  pigmentów  i

obciążników w spoiwie żywicznym, rozcieńczalne wodą. 
- Farba  na  spoiwach mineralnych  –  mieszanina  spoiwa mineralnego (np.  wapna,  cementu,

szkła wodnego itp.), pigmentów, wypełniaczy oraz środków pomocniczych i modyfikujących,
przygotowana w  postaci  suchej,  przeznaczonej  do  zarobienia  wodą lub  w  postaci  ciekłej,
gotowej do stosowania mieszanki. 

- Farba na spoiwach mineralno-organicznych – mieszanina spoiw mineralnych i organicznych
(np. dyspersji wodnej żywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.), pigmentów, wypełniaczy
oraz  środków  pomocniczych;  produkowana  w  postaci  suchych  mieszanek  lub  past  do
zarobienia wodą. 

 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót zgodne z podanymi z ST-00., punkt 1.7.
 
1.5. Dokumentacja robót malarskich. 
Roboty malarskie należy wykonywać na podstawie uzgodnień z Inwestorem:
− kolorystykę,  wzornictwo  i  lokalizację  powłok  malarskich,  uzgadniać  w  fazie  wykonawczej  z
inwestorem 
− przy wykonywaniu prac remontowych należy wykorzystać także: PRZEDMIAR ROBÓT 

2. Materiały
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania  podano  w  ST  –  00
„Wymagania ogólne”, pkt 2 

2.2. Rodzaje materiałów 
Wszystkie materiały do wykonania robót malarskich powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 
 
2.2.1. Materiały do malowania wnętrz obiektów budowlanych. 
Do malowania powierzchni wewnątrz obiektów można stosować: 
 farby dyspersyjne odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81914:2002, 
 farby  olejne,  ftalowe,  ftalowe  modyfikowane  i  ftalowe  kopolimeryzowane  styrenowe

odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81901:2002, 
 emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe

odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81607:1998, 
 farby na spoiwach: 

− żywicznych rozpuszczalnikowych innych niż olejne i ftalowe, 
− żywicznych rozcieńczalnych wodą, 
− mineralnych bez  lub  z  dodatkami  modyfikującymi  w  postaci  ciekłej  lub  suchych  mieszanek do
zarobienia wodą, 
− mineralno-organicznych  jedno-  lub  kilkuskładnikowe  do  rozcieńczania  wodą,  które  powinny
odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych, 
 lakiery wodorozcieńczalne odpowiadające wymaganiom normy PN-C81802:2002,
 lakiery  na  spoiwach  żywicznych  rozpuszczalnikowych  innych  niż  olejne  i  ftalowe,  które

powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych, 
 środki gruntujące, które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych.

 
2.2.2. Materiały do malowania zewnętrznych powierzchni obiektów budowlanych 
Do malowania powierzchni zewnętrznych obiektów można stosować: 
 farby dyspersyjne odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81913:1998, 
 farby  olejne,  ftalowe,  ftalowe  modyfikowane  i  ftalowe  kopolimeryzowane  styrenowe

odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81901:2002, 
 emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe

odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81607:1998, 
 farby na spoiwach: 

− rozpuszczalnikowych żywicznych innych niż olejne i ftalowe, 
− mineralnych z dodatkami modyfikującymi w postaci suchych mieszanek do zarobienia wodą,
− mineralno-organicznych  jedno-  lub  kilkuskładnikowe  do  rozcieńczania  wodą,  które  powinny
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odpowiadać wymaganiom normy PN-91/B-10102, 
 farby  i  emalie  na  spoiwie  żywicznym  rozcieńczalne  wodą,  które  powinny  odpowiadać

wymaganiom aprobat technicznych, 
 farby na spoiwach mineralnych z dodatkami modyfikującymi w postaci ciekłej, które powinny

odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych, 
 środki gruntujące, które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych.

 
2.2.3. Materiały pomocnicze 
Materiały pomocnicze do wykonywania robót malarskich to: 
 rozcieńczalniki,  w  tym:  woda,  terpentyna,  benzyna  do  lakierów  i  emalii,  spirytus

denaturowany, inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie, 
 środki do odtłuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczeń podłoża, 
 środki do likwidacji zacieków i wykwitów, 
 kity i masy szpachlowe do naprawy podłoża. 

Wszystkie  ww.  materiały  muszą  mieć  własności  techniczne  określone  przez  producenta  lub
odpowiadające wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych bądź PN. 
 
2.2.4. Woda 
Do przygotowania farb zarabianych wodą należy stosować wodę odpowiadającą wymaganiom normy
PN-EN 1008:2004 „Woda zarobowa do betonu – Specyfikacja pobierania próbek, badanie i  ocena
przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu”. Bez
badań laboratoryjnych może być stosowana tylko wodociągowa woda pitna. Niedozwolone jest użycie
wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i
muł. 
 
2.3. Warunki przyjęcia na budowę materiałów i wyrobów do robót malarskich 
Materiały i  wyroby do robót  malarskich mogą być przyjęte na budowę, jeśli  spełniają następujące
warunki: 
 są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i

specyfikacji technicznej (szczegółowej), 
 są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak naruszenia zamknięć) i oznakowane

(pełna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),
 spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
 producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu        i powszechnego

lub jednostkowego zastosowania wyrobów oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobów lub
firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów, 

 niebezpieczne wyroby malarskie i materiały pomocnicze, w zakresie wynikającym z Ustawy o
substancjach i preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia 2001 r. (Dz. U. Nr 11, poz. 84 z
późn.  zmianami),  posiadają  karty  charakterystyki  substancji  niebezpiecznej,  opracowane
zgodnie  z  rozporządzeniem  Ministra  Zdrowia  z  dnia  3  lipca  2002  r.  w  sprawie  karty
charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. Nr 140, poz.
1171 z późn. zmianami), 

 opakowania wyrobów zakwalifikowanych do niebezpiecznych spełniają wymagania podane w
rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie oznakowania opakowań
substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 173, poz. 1679, z późn.
zmianami), 

 spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności  do użycia (termin zakończenia
robót  malarskich  powinien  się  kończyć  przed  zakończeniem  podanych  na  opakowaniach
terminów przydatności do stosowania odpowiednich wyrobów). 

Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do protokołu przyjęcia
materiałów. 
 
2.4. Warunki przechowywania materiałów i wyrobów do robót malarskich 
Materiały  i  wyroby do  robót  malarskich powinny  być  przechowywane i  magazynowane zgodnie  z
instrukcją  producenta  oraz  wymaganiami  odpowiednich  dokumentów  odniesienia  tj.  norm  bądź
aprobat  technicznych.  Pomieszczenie  magazynowe  do  przechowywania  materiałów  i  wyrobów
opakowanych  powinno  być  kryte,  suche  oraz  zabezpieczone  przed  zawilgoceniem,  opadami
atmosferycznymi,  przemarznięciem  i  przed  działaniem  promieni  słonecznych.  Wyroby  malarskie
konfekcjonowane  powinny  być  przechowywane  w  oryginalnych,  zamkniętych  opakowaniach  w
temperaturze powyżej +5°C a poniżej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny być układane na
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paletach lub drewnianej wentylowanej 
podłodze, w ilości warstw nie większej  niż 10. Jeżeli  nie ma możliwości  poboru wody na miejscu
wykonywania  robót,  to  wodę  należy  przechowywać  w  szczelnych  i  czystych  pojemnikach  lub
cysternach. Nie wolno przechowywać wody w opakowaniach po środkach chemicznych lub w takich,
w których wcześniej przetrzymywano materiały mogące zmienić skład chemiczny wody.
 
3. Sprzęt
3.1. Ogólne wymagania
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST – 00 „Wymagania ogólne”, pkt 3 

3.2. Sprzęt i narzędzia do wykonywania robót malarskich 
 
Do wykonywania robót malarskich należy stosować: 
 szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia podłoża, 
 szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, 
 pędzle i wałki, 
 mieszadła  napędzane  wiertarką  elektryczną  oraz  pojemniki  do  przygotowania  kompozycji

składników farb, • agregaty malarskie ze sprężarkami, 
 drabiny i rusztowania. 

Uwaga:  Ostatecznego  doboru  sprzętu  wraz  z  określeniem  jego  parametrów  należy  dokonać  w
szczegółowej specyfikacji technicznej. 
 
4. Transport 
4.1. Ogólne wymagania 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST – 00 „Wymagania ogólne”, pkt 4

4.2. Transport i składowanie materiałów 
Transport  materiałów  do  robót  malarskich  w  opakowaniach  nie  wymaga  specjalnych  urządzeń  i
środków  transportu.  W  czasie  transportu  należy  zabezpieczyć  przewożone  materiały  w  sposób
wykluczający  ich  zawilgocenie  i  uszkodzenie  opakowań.  W  przypadku  dużych  ilości  materiałów
zalecane  jest  przewożenie  ich  na  paletach  i  użycie  do  załadunku  oraz  rozładunku  urządzeń
mechanicznych.  Do  transportu  farb  i  innych  materiałów  w  postaci  suchych  mieszanek,  w
opakowaniach papierowych zaleca się używać samochodów zamkniętych. Do przewozu farb w innych
opakowaniach można wykorzystywać samochody pokryte plandekami lub zamknięte. 
 
5. Wykonania robót 
5.1. Ogólne zasady 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST – 00 „Wymagania ogólne”, pkt 5 

5.2. Warunki przystąpienia do robót malarskich 
Do wykonywania  robót  malarskich można przystąpić  po całkowitym zakończeniu  poprzedzających
robót  budowlanych  oraz  po  przygotowaniu  i  kontroli  podłoży  pod  malowanie  a  także  kontroli
materiałów. 
Wewnątrz budynku pierwsze malowanie ścian i sufitów można wykonywać po: 
• całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych, tj. wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego
ogrzewania,  gazowych, elektrycznych,  z wyjątkiem założenia  urządzeń  sanitarnych  (biały  montaż)
oraz armatury oświetleniowej (gniazdka, wyłączniki itp.), 
• wykonaniu podłoży pod wykładziny podłogowe, 
• ułożeniu podłóg drewnianych, tzw. białych, 
• całkowitym  dopasowaniu  i  wyregulowaniu  stolarki,  lecz  przed  oszkleniem  okien  itp.,  jeśli
stolarka nie została wykończona fabrycznie. Malowanie można wykonywać po: 
− wykonaniu tzw. białego montażu, 
− ułożeniu  posadzek  (z  wyjątkiem  wykładzin  dywanowych  i  wykładzin  z  tworzyw  sztucznych)  z
przybiciem listew przyściennych i cokołów, 
− oszkleniu okien, jeśli nie było to wykonane fabrycznie. 
 
5.3. Wymagania dotyczące podłoży pod malowanie 
5.3.1. Nieotynkowane mury z cegły lub z kamienia 
Mury ceglane i kamienne pod względem dokładności wykonania powinny odpowiadać wymaganiom
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podanym w szczegółowej  specyfikacji  technicznej  dla robót  murowych.  Spoiny muru powinny  być
całkowicie wypełnione zaprawą, równo z licem muru. Przed malowaniem wszelkie ubytki w murze
powinny  być  uzupełnione.  Powierzchnia  muru  powinna  być  oczyszczona  z  zaschniętych  grudek
zaprawy, wystających poza jej obszar oraz resztek starej powłoki malarskiej. Mur powinien być suchy
czyli jego wilgotność, w zależności od rodzaju farby, którą wykonywana będzie powłoka malarska, nie
może być większa od podanej w tablicy 1. 
Powierzchnia muru powinna być odkurzona i odtłuszczona. 
 
5.3.1. Beton 
Powierzchnia  powinna  być oczyszczona z  odstających grudek związanego betonu.  Wystające lub
widoczne  elementy  metalowe  powinny  być  usunięte  lub  zabezpieczone  farbą  antykorozyjną.
Uszkodzenia  lub  rakowate  miejsca  betonu  powinny  być  naprawione  zaprawą  cementową  lub
specjalnymi mieszankami, na które wydano aprobaty techniczne. Wilgotność podłoża betonowego, w
zależności  od  rodzaju  farby,  którą  wykonywana  będzie  powłoka  malarska,  nie  może przekraczać
wartości podanych w tablicy 1. Powierzchnia betonu powinna być odkurzona i odtłuszczona.
 
5.3.2. Tynki zwykłe 
 Nowe  niemalowane  tynki  powinny  odpowiadać  wymaganiom  określonym  w  szczegółowej

specyfikacji  technicznej  dla  robót  tynkowych.  Wszelkie  uszkodzenia  tynków  powinny  być
usunięte  przez  wypełnienie  odpowiednią  zaprawą  i  zatarte  do  równej  powierzchni.
Powierzchnia  tynków powinna być  pozbawiona  zanieczyszczeń (np.  kurzu,  rdzy,  tłuszczu,
wykwitów solnych). 

 Tynki  malowane  uprzednio  farbami  powinny  być  oczyszczone  ze  starej  farby  i  wszelkich
wykwitów  oraz  odkurzone  i  umyte  wodą.  Po  umyciu  powierzchnia  tynków  nie  powinna
wykazywać śladów starej farby ani pyłu po starej powłoce malarskiej. Uszkodzenia tynków
należy naprawić odpowiednią zaprawą, zalecaną przez producenta wyrobów malarskich.

 Wilgotność powierzchni tynków (malowanych jak i niemalowanych) nie powinna przekraczać
wartości podanych w tablicy 1. 

 Wystające  lub  widoczne  nieusuwalne  elementy  metalowe  powinny  być  zabezpieczone
antykorozyjnie. 

Tynki pocienione powinny spełniać takie same wymagania jak tynki zwykłe. 

5.3.3. Podłoża z drewna, materiałów drewnopochodnych  
Podłoża  z  drewna  i  materiałów  drewnopochodnych  powinny  być  niezmurszałe  o  wilgotności  nie
większej niż 12%, bez zepsutych lub wypadających sęków i zacieków ż. Powierzchnia powinna być
odkurzona i oczyszczona z plam tłuszczu, żywicy, starej farby i innych zanieczyszczeń. Ewentualne
uszkodzenia powinny być naprawione szpachlówką, na którą wydano aprobatę techniczną.
 
5.3.4. Podłoża z płyt gipsowo-kartonowych  
Podłoża z płyt gipsowo-kartonowych powinny być odkurzone, bez plam tłuszczu i  oczyszczone ze
starej farby. Wkręty mocujące oraz styki płyt powinny być zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty
płyt powinny być naprawione masą szpachlową, na którą wydana jest aprobata techniczna.
 
5.3.5. Podłoża z płyt włóknisto-mineralnych 
Podłoża z płyt włóknisto-mineralnych powinny mieć wilgotność nie większą niż 4% oraz powierzchnię
dokładnie odkurzoną, bez plam tłuszczu, wykwitów, rdzy i innych zanieczyszczeń. Wkręty mocujące
nie powinny wystawać poza lico płyty, a ich główki powinny być zabezpieczone antykorozyjnie.
 
5.3.6. Elementy metalowe  
Elementy metalowe przed malowaniem powinny być oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy, pozostałości
zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odtłuszczone. 
 
5.4. Warunki prowadzenia robót malarskich 
5.4.1. Warunki ogólne prowadzenia robót malarskich 
Roboty malarskie powinny być prowadzone: 
 przy pogodzie  bezwietrznej  i  bez opadów atmosferycznych (w przypadku robót malarskich

zewnętrznych), 
 w temperaturze nie niższej  niż  +5°C, z  dodatkowym zastrzeżeniem, że w ciągu doby nie

nastąpi spadek temperatury poniżej 0°C, 
 w temperaturze nie wyższej niż 25°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, by temperatura podłoża
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nie przewyższyła 20°C (np. w miejscach bardzo nasłonecznionych ). 
 
W  przypadku  wystąpienia  opadów  w  trakcie  prowadzenia  robót  malarskich  powierzchnie  świeżo
pomalowane (nie wyschnięte) należy osłonić. Roboty malarskie można rozpocząć, jeżeli wilgotność
podłoży przewidzianych pod malowanie nie przekracza odpowiednich wartości podanych w pkt. 5.3.
Prace malarskie na elementach metalowych można prowadzić przy wilgotności względnej powietrza
nie większej  niż 80%. Przy wykonywaniu  prac malarskich w pomieszczeniach zamkniętych należy
zapewnić  odpowiednią  wentylację.  Roboty  malarskie  farbami,  emaliami  lub  lakierami
rozpuszczalnikowymi należy prowadzić z daleka od otwartych źródeł ognia,  narzędzi oraz silników
powodujących iskrzenie i mogących być źródłem pożaru. Elementy, które w czasie robót malarskich
mogą ulec  uszkodzeniu  lub  zanieczyszczeniu,  należy zabezpieczyć  i  osłonić  przez  zabrudzeniem
farbami. 
 
5.4.1. Wykonanie robót malarskich zewnętrznych 
Roboty  malarskie  na  zewnątrz  obiektów  budowlanych  można rozpocząć,  kiedy  podłoża  spełniają
wymagania  podane w  pkt.  5.3.,  a warunki  prowadzenia  robót  wymagania  określone  w pkt.  5.4.1.
Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farby, która powinna zawierać:
• informacje o ewentualnym środku gruntującym i o przypadkach, kiedy należy go stosować,
• sposób przygotowania farby do malowania, 
• sposób  nakładania  farby,  w  tym  informacje  o  narzędziach  (np.  pędzle,  wałki,  agregaty
malarskie), 
• krotność nakładania farby oraz jej zużycie na 1 m2, 
• czas między nakładaniem kolejnych warstw, • zalecenia odnośnie mycia narzędzi, • zalecenia
w zakresie bhp. 
 
5.4.2. Wykonanie robót malarskich wewnętrznych 
Wewnętrzne roboty malarskie można rozpocząć, kiedy podłoża spełniają wymagania podane w pkt.
5.3.,  a  warunki  prowadzenia  robót  wymagania  określone  w  pkt.  5.4.1.  Prace  malarskie  należy
prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farb, zawierającą informacje wymienione w pkt. 5.4.2.
 
5.5. Wymagania dotyczące powłok malarskich 
5.5.1. Wymagania w stosunku do powłok z farb dyspersyjnych 
Powłoki z farb dyspersyjnych powinny być: 
a) niezmywalne  przy  stosowaniu  środków myjących i  dezynfekujących,  odporne  na tarcie na
sucho i na szorowanie oraz na reemulgację, 
b) aksamitno-matowe lub posiadać nieznaczny połysk, 
c) jednolitej  barwy,  równomierne,  bez  smug,  plam,  zgodne  ze  wzorcem  producenta  i
dokumentacją projektową, 
a) bez uszkodzeń, prześwitów podłoża, śladów pędzla, 
b) bez złuszczeń, odstawania od podłoża oraz widocznych łączeń i poprawek, 
c) bez grudek pigmentów i wypełniaczy ulegających rozcieraniu. 
Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego podłoża.
 
5.5.2. Wymagania w stosunku do powłok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach żywicz-

nych oraz farb na spoiwach żywicznych rozcieńczalnych wodą 
Powłoki te powinny być: 
a) odporne na zmywanie wodą ze środkiem myjącym, tarcie na sucho i na szorowanie,
b) bez uszkodzeń, smug, plam, prześwitów i śladów pędzla, 
c) zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacją projektową w zakresie barwy i połysku.
Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego podłoża. Przy
jednowarstwowej powłoce malarskiej dopuszczalne są nieznaczne miejscowe prześwity podłoża. Nie
dopuszcza się w tego rodzaju powłokach: a) spękań, 
b) łuszczenia się powłok, 
c) odstawania powłok od podłoża. 
 
5.5.3. Wymagania w stosunku do powłok wykonanych z farb mineralnych z dodatkami mody-

fikującymi lub bez, w postaci  suchych mieszanek oraz farb na spoiwach mineralno-
organicznych 

Powłoki z farb mineralnych powinny: 
a) równomiernie pokrywać podłoża, bez prześwitów, plam i odprysków, 
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b) nie ścierać się i nie obsypywać przy potarciu miękką tkaniną bawełnianą,
c) nie mieć śladów pędzla, 
d) w zakresie barwy i połysku być zgodne z wzorcem producenta oraz dokumentacją projektową,
e) być odporne na zmywanie wodą (za wyjątkiem farb wapiennych i cementowych bez dodatków
modyfikujących), 
f) nie mieć przykrego zapachu. 
 
Dopuszcza się w tego rodzaju powłokach: 
a) na  powłokach  wykonanych  na  elewacjach niejednolity  odcień  barwy powłoki  w miejscach
napraw tynku po hakach rusztowań, o powierzchni każdego z nich nie przekraczającej 20 cm2,
b) chropowatość powłoki odpowiadają rodzajowi faktury pokrywanego podłoża, 
c) odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na całej długości na liniach styku odmiennych
barw, 
d) ślady pędzla na powłokach jednowarstwowych. 
 
5.5.4. Wymagania w stosunku do powłok z lakierów na spoiwach żywicznych wodorozcień-

czalnych i rozpuszczalnikowych 
Powłoki z lakierów powinny: 
a) mieć jednolity w odcieniu i połysku wygląd, zgodny z wzorcem producenta i  dokumentacją
projektową, 
b) nie mieć śladów pędzla, smug, plam, zacieków, uszkodzeń, pęcherzy i zmarszczeń,
c) dobrze przylegać do podłoża, 
d) mieć odporność na zarysowania i wycieranie, 
e) mieć odporność na zmywanie wodą ze środkiem myjącym. 
 
6. Kontrola jakości robót 
6.1. Ogólne zasady kontroli 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST – 00 „Wymagania ogólne”, pkt 6

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót malarskich 
Przed przystąpieniem do robót malarskich należy przeprowadzić badanie podłoży oraz materiałów,
które będą wykorzystywane do wykonywania robót. 

6.2.1. Badania podłoży pod malowanie 
Badanie podłoża pod malowanie, w zależności od jego rodzaju, należy wykonywać w następujących
terminach: 
• dla podłoża betonowego nie wcześniej niż po 4 tygodniach od daty jego wykonania,
• dla pozostałych podłoży, po otrzymaniu protokołu z ich przyjęcia. 
 
Badanie podłoża powinno być przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementów
przeznaczonych do malowania. Kontrolą powinny być objęte w przypadku: 
• murów ceglanych i kamiennych – zgodność wykonania z projektem budowlanym, dokładność
wykonania  zgodnie  ze  szczegółową  specyfikacją  techniczną  robót  murowych,  wypełnienie  spoin,
wykonanie napraw i uzupełnień, czystość powierzchni, wilgotność muru, 
• podłoży  betonowych  –  dokładność  i  zgodność  wykonania  z  projektem  budowlanym oraz
szczegółową specyfikacją techniczną robót betonowych, czystość powierzchni, wykonanie napraw i
uzupełnień, wilgotność podłoża, zabezpieczenie elementów metalowych, 
• tynków zwykłych i  pocienionych – zgodność z  projektem, równość i  wygląd powierzchni  z
uwzględnieniem  wymagań  określonych  w  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  robót  tynkowych,
czystość  powierzchni,  wykonanie  napraw  i  uzupełnień,  zabezpieczenie  elementów  metalowych,
wilgotność tynku, 
• podłoży  z  drewna –  wilgotność,  stan  podłoża,  wygląd  i  czystość  powierzchni,  wykonanie
napraw i uzupełnień, 
• płyt  gipsowo-kartonowych  i  włóknisto-mineralnych  –  wilgotność,  wygląd  i  czystość
powierzchni, wykonanie napraw i uzupełnień, wykończenie styków oraz zabezpieczenie wkrętów,
• elementów metalowych – czystość powierzchni. 
 
Dokładność  wykonania  murów  należy  badać  metodami  opisanymi  w  szczegółowej  specyfikacji
technicznej robót murowych. Równość powierzchni tynków należy sprawdzać metodami podanymi w
szczegółowej specyfikacji technicznej robót tynkowych. Wygląd powierzchni podłoży należy oceniać
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wizualnie,  z  odległości  około  1  m,  w  rozproszonym  świetle  dziennym  lub  sztucznym.  Zapylenie
powierzchni  (z  wyjątkiem  powierzchni  metalowych)  należy  oceniać  przez  przetarcie  powierzchni
suchą,  czystą  ręką.  W  przypadku  powierzchni  metalowych  do  przetarcia  należy  używać  czystej
szmatki.  Wilgotność  podłoży należy  oceniać  przy  użyciu  odpowiednich  przyrządów.  W przypadku
wątpliwości należy pobrać próbkę podłoża i określić wilgotność metodą suszarkowo-wagową. Wyniki
badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., odnotowane w formie protokołu
kontroli i akceptowane przez inspektora nadzoru. 
 
6.2.2. Badania materiałów 
Farby  i  środki  gruntujące  użyte  do malowania powinny odpowiadać  normom wymienionym w pkt.
2.2.1. - 2.2.4. Bezpośrednio przed użyciem należy sprawdzić: 
• czy dostawca dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego zastosowania wyrobów używanych w robotach malarskich, 
• terminy przydatności do użycia podane na opakowaniach, 
• wygląd zewnętrzny farby w każdym opakowaniu. 
Ocenę wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzać wizualnie. Farba powinna stanowić jednorodną
w kolorze i konsystencji mieszaninę. Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w których widać:
a) w przypadku farb ciekłych: 
• skoagulowane spoiwo, 
• nieroztarte pigmenty, 
• grudki wypełniaczy (z wyjątkiem niektórych farb strukturalnych), 
• kożuch, 
• ślady pleśni, 
• trwały, nie dający się wymieszać osad, 
• nadmierne, utrzymujące się spienienie, 
• obce wtrącenia, 
• zapach gnilny, 
b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek: 
• ślady pleśni, 
• zbrylenie, • obce wtrącenia, 
• zapach gnilny. 
 
6.3. Badania w czasie robót 
Badania  w  czasie  robót  polegają  na  sprawdzaniu  zgodności  wykonywanych  robót  malarskich  z
dokumentacją  projektową,  wymaganiami  niniejszej  specyfikacji  i  instrukcjami  producentów  farb.
Badania  te  w  szczególności  powinny  dotyczyć  sprawdzenia  technologii  wykonywanych  robót  w
zakresie gruntowania podłoży i nakładania powłok malarskich. 
 
6.4. Badania w czasie odbioru robót 
Badania  w  czasie  odbioru  robót  przeprowadza  się  celem oceny  czy  spełnione  zostały  wszystkie
wymagania dotyczące wykonanych robót malarskich, w szczególności w zakresie: 
• zgodności z dokumentacją kosztorysową, specyfikacją techniczną (szczegółową) wraz z ew.
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji kosztorysowej powykonawczej,
• jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, • prawidłowości przygotowania podłoży,
• jakości powłok malarskich. 
Przy  badaniach  w  czasie  odbioru  robót  należy  wykorzystywać  wyniki  badań  dokonanych  przed
przystąpieniem  do  robót  i  w  trakcie  ich  wykonywania.  Badania  powłok  przy  ich  odbiorze  należy
przeprowadzać nie wcześniej niż po 14 dniach od zakończenia ich wykonywania. Badania techniczne
należy  przeprowadzać  w  temperaturze  powietrza  co  najmniej  +5°C  i  przy  wilgotności  względnej
powietrza nie przekraczającej 65%. Ocena jakości powłok malarskich obejmuje: 
• sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 
• sprawdzenie zgodności barwy i połysku, 
• sprawdzenie odporności na wycieranie, 
• sprawdzenie przyczepności powłoki, 
• sprawdzenie odporności na zmywanie. 
 
Metody przeprowadzania badań powłok malarskich w czasie odbioru robót: 
a) sprawdzenie  wyglądu  zewnętrznego  –  wizualnie,  okiem  nieuzbrojonym  w  świetle
rozproszonym z odległości około 0,5 m, 
b) sprawdzenie zgodności barwy i połysku – przez porównanie w świetle rozproszonym barwy i
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połysku wyschniętej powłoki z wzorcem producenta, 
c) sprawdzenie  odporności  powłoki  na  wycieranie  –  przez  lekkie,  kilkukrotne  pocieranie  jej
powierzchni wełnianą lub bawełnianą szmatką w kolorze kontrastowym do powłoki. Powłokę należy
uznać za odporną na wycieranie, jeżeli na szmatce nie wystąpiły ślady farby, 
d) sprawdzenie przyczepności powłoki: 
• na podłożach mineralnych i mineralno-włóknistych – przez wykonanie skalpelem siatki nacięć
prostopadłych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w każdą stronę a następnie  przetarciu  pędzlem
naciętej  powłoki;  przyczepność  powłoki  należy  uznać  za  dobrą,  jeżeli  żaden  z  kwadracików  nie
wypadnie, 
• na podłożach drewnianych i metalowych – metodą opisaną w normie
PN-EN ISO 2409:1999, 
e) sprawdzenie odporności na zmywanie – przez pięciokrotne silne potarcie powłoki mokrą namydloną
szczotką z twardej szczeciny, a następnie dokładne spłukanie jej wodą za pomocą miękkiego pędzla;
powłokę  należy  uznać  za  odporną  na  zmywanie,  jeżeli  piana  mydlana  na  szczotce  nie  ulegnie
zabarwieniu oraz jeżeli  po wyschnięciu cała badana powłoka będzie miała jednakową barwę i nie
powstaną prześwity podłoża. 
 
Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt.  5.5 i opisane w protokole
podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiającego) oraz wykonawcy. 
 
7. Przedmiaru i obmiaru robót 
7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru 
Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST – 00 „Wymagania ogólne”, pkt 7 

7.2. Szczegółowe zasady obmiaru robót malarskich 
Powierzchnię malowania oblicza się w metrach kwadratowych w rozwinięciu, według rzeczywistych
wymiarów. Z obliczonej powierzchni nie potrąca się otworów i miejsc nie malowanych o powierzchni
każdego z nich do 0,5 m2. Dla ścian i sufitów z profilami ciągnionymi lub ozdobami, okien i drzwi,
elementów ażurowych, grzejników i rur należy stosować uproszczone metody obmiaru. Dla ścian i
sufitów z profilami ciągnionymi lub wklejonymi ozdobami uproszczony sposób ich obmiaru polega na
obliczeniu powierzchni rzutu i zwiększeniu uzyskanego wyniku przez zastosowanie współczynników
podanych w tablicy 2. 
Powierzchnię dwustronnie malowanych wbudowanych okien i drzwi (skrzydeł z ościeżnicami wraz z
ćwierćwałkami) oblicza się w metrach kwadratowych powierzchni w świetle wykończonych otworów
(ościeży), stosując do uzyskanych wyników współczynniki z tablicy 3. 
Malowanie opasek i wyłogów ościeży oblicza się odrębnie w metrach kwadratowych powierzchni w
rozwinięciu. Powierzchnię dwustronnie malowanych elementów ażurowych (siatek, krat, balustrad itd.)
oblicza  się  w  metrach  kwadratowych  według  jednostronnej  powierzchni  ich  rzutu.  Malowanie
obustronne żeber grzejników radiatorowych  obmierza  się  jako podwójną powierzchnię  prostokąta,
opisanego na grzejniku (z wyjątkiem grzejników typu S-130 i  T-1,  dla których należy przyjmować
potrójną  powierzchnię  opisanego  prostokąta).  Malowanie  rur  o  średnicy  zewnętrznej  do  30  cm
obmierza się w metrach długości. Malowanie rur o większych średnicach zewnętrznych oblicza się w
metrach kwadratowych ich powierzchni w rozwinięciu. 
 

8. Sposób odbioru robót 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST – 00 „Wymagania ogólne”, pkt 8 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Przy robotach związanych z wykonywaniem powłok malarskich elementem ulegającym zakryciu są
podłoża. Odbiór podłoży musi być dokonany przed rozpoczęciem robót malarskich. W trakcie odbioru
należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.2.1. niniejszej specyfikacji. Wyniki badań należy
porównać z  wymaganiami  dotyczącymi podłoży pod malowanie,  określonymi w pkt.  5.3. niniejszej
specyfikacji.  Jeżeli  wszystkie  pomiary  i  badania  dały  wynik  pozytywny  można uznać  podłoża  za
wykonane  prawidłowo,  tj.  zgodnie  z  dokumentacją  projektową  oraz  specyfikacją  techniczną
(szczegółową) i zezwolić na przystąpienie do robót malarskich. Jeżeli chociaż jeden wynik badania
jest negatywny podłoże nie powinno być odebrane. W takim przypadku należy ustalić zakres prac i
rodzaje materiałów koniecznych do usunięcia  nieprawidłowości podłoża.  Po wykonaniu ustalonego
zakresu  prac  należy  ponownie  przeprowadzić  badanie  podłoży.  Wszystkie  ustalenia  związane  z
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dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu 
(podłoży) oraz materiałów należy zapisać w protokole podpisanym przez przedstawicieli  inwestora
(inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 
 
8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór  częściowy polega na ocenie  ilości  i  jakości  wykonanej  części  robót.  Odbioru częściowego
robót  dokonuje  się  dla  zakresu  określonego w  dokumentach  umownych,  według  zasad  jak  przy
odbiorze  ostatecznym  robót.  Celem  odbioru  częściowego  jest  wczesne  wykrycie  ewentualnych
usterek w realizowanych robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. Odbiór częściowy robót
jest  dokonywany  przez  inspektora  nadzoru  w  obecności  kierownika  budowy.  Protokół  odbioru
częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót  (jeżeli  umowa taką formę
przewiduje). 
 
8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 
Odbiór  końcowy  stanowi  ostateczną  ocenę  rzeczywistego  wykonania  robót  w  odniesieniu  do  ich
zakresu  (ilości),  jakości  i  zgodności  z  dokumentacją  projektową.  Odbiór  ostateczny przeprowadza
komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań
oraz  dokonanej  oceny  wizualnej.  Zasady  i  terminy  powoływania  komisji  oraz  czas  jej  działania
powinna  określać  umowa.  Wykonawca  robót  obowiązany  jest  przedłożyć  komisji  następujące
dokumenty: 
• dokumentację  kosztorysową  z  naniesionymi  zmianami  dokonanymi  w  toku  wykonywania
robót, 
• szczegółowe specyfikacje  techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania
robót, 
• ew. książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, 
• dokumenty  świadczące  o  dopuszczeniu  do  obrotu  i  powszechnego  zastosowania  użytych
materiałów i wyrobów budowlanych, • protokoły odbioru podłoży, 
• protokoły odbiorów częściowych, 
• instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów, 
• wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 
 
W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić
badania  zgodnie  z  wytycznymi  podanymi  w  pkt.  6.4  niniejszej  ST,  porównać  je  z  wymaganiami
podanymi w dokumentacji projektowej i pkt. 5.5 niniejszej specyfikacji technicznej oraz dokonać oceny
wizualnej. Roboty malarskie powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a
dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym.
Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny powłoka malarska nie powinna być przyjęta. W
takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 
• jeżeli  to  możliwe należy ustalić zakres prac korygujących,  usunąć niezgodności  powłoki  z
wymaganiami  określonymi w dokumentacji  projektowej  i  pkt.  5.5 niniejszej  specyfikacji  technicznej
oraz przedstawić powłokę ponownie do odbioru, 
• jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości powłoki
malarskiej  zamawiający  może  wyrazić  zgodę  na  dokonanie  odbioru  końcowego  z  jednoczesnym
obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych, 
• w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest do
usunięcia wadliwie wykonanych robót malarskich, wykonania ich ponownie i powtórnego zgłoszenia
do odbioru. 
 
W  przypadku  niekompletności  dokumentów  odbiór  może  być  dokonany  po  ich  uzupełnieniu.  Z
czynności  odbioru  sporządza  się  protokół  podpisany  przez  przedstawicieli  zamawiającego  i
wykonawcy. Protokół powinien zawierać: 
• ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 
• ocenę wyników badań, 
• wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 
• stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót malarskich z zamówieniem.
 
Protokół  odbioru  końcowego  jest  podstawą  do  dokonania  rozliczenia  końcowego  pomiędzy
zamawiającym a wykonawcą. 
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8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu powłok malarskich po użytkowaniu w
tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych, związanych
z usuwaniem zgłoszonych wad. Odbiór po upływie okresu rękojmi i  gwarancji  jest dokonywany na
podstawie oceny wizualnej powłok malarskich, z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór
ostateczny (końcowy)”. Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji
gwarancyjnej,  negatywny  do  dokonania  potrąceń  wynikających  z  obniżonej  jakości  robót.  Przed
upływem  okresu  gwarancyjnego  zamawiający  powinien  zgłosić  wykonawcy  wszystkie  zauważone
wady w wykonanych robotach malarskich. 
 
9. Podstawa rozliczenia robót podstawowych, tymczasowych i prac towarzyszących
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót podano w  ST – 00„Wymagania ogólne”, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i płatności 
Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności zgodne z podanymi z ST-00., punkt 9.
Rozliczenie robót malarskich może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i
ich  końcowym odbiorze lub etapami  określonymi w umowie,  po dokonaniu odbiorów częściowych
robót. Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu
odbioru pogwarancyjnego. 
 
9.3. Podstawy rozliczenia wykonanego i odebranego zakresu robót malarskich 
Podstawy rozliczenia robót malarskich stanowią określone w dokumentach umownych (ofercie) ceny
jednostkowe i ilości robót zaakceptowane przez zamawiającego. 
 
Ceny jednostkowe wykonania robót malarskich uwzględniają: 
• przygotowanie stanowiska roboczego, 
• dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, 
• obsługę sprzętu, 
• ustawienie  i  przestawienie  drabin  oraz  lekkich  rusztowań  przestawnych  umożliwiających
wykonanie robót na wysokości do 5 m, od poziomu podłogi lub terenu, 
• zabezpieczenie  podłóg  i  innych  elementów,  nie  przeznaczonych  do  malowania,  przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót malarskich, 
• przygotowanie farb, szpachlówek, gruntów i innych materiałów, 
• ocenę  i  przygotowanie  podłoży,  zgodnie  z  wymaganiami  dokumentacji  projektowej  i
szczegółowej specyfikacji technicznej, 
• próby kolorów, 
• demontaż  przed  robotami  malarskimi  i  montaż  po  wykonaniu  robót  elementów,  które
wymagają zdemontowania w celu wykonania prac malarskich np. 
skrzydeł okiennych i drzwiowych, 
• wykonanie prac malarskich, 
• usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie wykonywania robót,
• oczyszczenie miejsca pracy z materiałów zabezpieczających oraz oczyszczenie niepotrzebnie
zamalowanych elementów nie przeznaczonych do malowania, 
• usunięcie  pozostałości,  resztek  i  odpadów  materiałów  w  sposób  podany  w  szczegółowej
specyfikacji technicznej (opisać sposób usunięcia pozostałości i odpadów), 
• likwidację stanowiska roboczego, 
• koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. 
 
Sposoby rozliczenia w cenach jednostkowych robót malarskich kosztów montażu, demontażu i pracy
rusztowań niezbędnych do wykonania robót na wysokości powyżej 5 m od poziomu ich ustawienia:
Ceny  jednostkowe  robót  obejmują  również  koszty  montażu,  demontażu  i  pracy  rusztowań
niezbędnych do wykonania robót na wysokości powyżej 5 m od poziomu ich ustawienia oraz koszty
pomostów i barier zabezpieczających. Ceny jednostkowe nie obejmują podatku VAT.
 
10. Przepisy związane 
10.1. Normy 
PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynków – Wymagania i badania. 
PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery – Metoda siatki naciąć. 
PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery – Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe na wewnętrzne
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ściany i sufity – Klasyfikacja. 
PN-C-81607:1998  Emalie  olejno-żywiczne,  ftalowe,  ftalowe  modyfikowane  i  ftalowe
kopolimeryzowane styrenowe. 
PN-C-81800:1998  Lakiery  olejno-żywiczne,  ftalowe  modyfikowane  i  ftalowe  kopolimeryzowane
styrenowe. 
PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe. 
PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcieńczalne stosowane wewnątrz. 
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe. 
PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków. 
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu – Specyfikacja pobierania próbek,  badanie i  ocena
przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu.
 
10.2. Ustawy 
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity Dz. U. z 2004 sr. Nr
204, poz. 2087 z późn. zmianami). 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118).
Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z 2001 r. Nr 11,
poz. 84 z późn. zmianami). 
 
10.3. Rozporządzenia 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy
dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  oraz
programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr
75, poz. 664). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i
rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi zmianami). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004
r. Nr 198, poz. 2041 z późn. zmianami). 
Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  11  sierpnia  2004  r.  w  sprawie  systemów  oceny
zgodności,  wymagań,  jakie  powinny  spełniać  notyfikowane  jednostki  uczestniczące  w  ocenie
zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r. Nr
195, poz. 2011). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.  w sprawie informacji  dotyczącej
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr
120, poz. 1126). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny  odpowiadać budynki  i  ich usytuowanie  (Dz.  U.  z  2002 r.  Nr  75,  poz.  690 z  późn.
zmianami). 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki  substancji
niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. 
z 2002 r. Nr 140, poz. 1171 z późn. zmianami). 
Rozporządzenie  Ministra  Zdrowia  z  dnia  2  września  2003  r.  w  sprawie  oznakowania  opakowań
substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 173, poz. 1679 z późn.
zmianami). 
 
10.4. Inne dokumenty i instrukcje 
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – 
Wymagania ogólne Kod CPV 45000000-7, wydanie II OWEOB Promocja – 2005 rok. 
Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych,  Część B –  Roboty  wykończeniowe,
zeszyt 4 „Powłoki malarskie zewnętrzne i wewnętrzne”, wydanie ITB 2003 rok. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, tom 1, część 4, wydanie Arkady – 1990
rok.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
SST- S.09. – Roboty w zakresie instalacji sanitarnych i zagospodarowania terenu

1. Część ogólna SST-S.09. – Roboty w zakresie instalacji sanitarnych i zagospoda-
rowania terenu

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej (SST)
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru
robót  budowlanych  związanych  z  budową  instalacji  sanitarnych  wewnętrznych  i  zewnętrznych  w
ramach zadania pod nazwą: „Przebudowa przyłącza kanalizacji bytowo-gospodarczej i deszczowej na
poziomie piwnic oraz budowa drenażu zewnętrznego od strony podwórza wielorodzinnego budynku
mieszkalno-usługowego przy ul. Kościuszki 17 w Katowicach”. 

1.2.Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy ST, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie
następujących instalacji:

 Przebudowy instalacji wod-kan 

1.3.Roboty podstawowe
W  zakres  robót  wchodzą  roboty  wynikające  z  dokumentacji  projektowej  i  podane  w  poniższym
wykazie:
 roboty przygotowawcze,
 wykonanie przewodów kanalizacji bytowo-gospodarczej i deszczowej,
 dostawa i montaż podpór i podwieszeń rurociągów, urządzeń, armatury,
 demontaż i przebudowa istniejących instalacji kanalizacyjnych, 
 wykonanie projektów warsztatowych i niezbędnych rysunków szczegółowych, 
 wykonanie dostawy i montażu armatury oraz innego uzbrojenia z tablicami informacyjnymi o

lokalizacji armatury,
 próby szczelności,
 ochrona przed korozją,
 płukanie instalacji,
 uruchomienie instalacji,
 regulacja hydrauliczna i regulacja działania,
 szkolenie użytkowników z zakresu obsługi urządzeń i instalacji,
 roboty końcowe, konieczne do uzyskania Świadectwa Przejęcia robót.

1.4.Prace towarzyszące i roboty tymczasowe
Do wykonania robót podstawowych opisanych w niniejszej Specyfikacji Technicznej niezbędne jest
wykonanie prac towarzyszących i robót tymczasowych. Zalicza się do nich roboty, które należą do
świadczeń umownych, a nie są wymienione w umowie i dokumentacji projektowej.
Do prac towarzyszących zalicza się:
 utrzymanie, zabezpieczenie i likwidacja Terenu Budowy,
 utrzymanie urządzeń Terenu Budowy wraz z maszynami,
 działania ochronne zgodnie z warunkami BHP,
 oświetlenie i ogrzewanie pomieszczeń pracowniczych,
 doprowadzenie wody i energii do punktów wykorzystania i odprowadzanie ścieków,
 dostarczenie materiałów eksploatacyjnych,
 utrzymanie drobnych urządzeń i narzędzi,
 przewóz materiałów do miejsc ich wykorzystania,
 zabezpieczenie robót przed wodą opadową i gruntową,
 zabezpieczenie obiektów znajdujących się w strefie wpływu pracy sprzętu,
 zabezpieczenie materiałów przed kradzieżą i zniszczeniem,
 zabezpieczenie wykopów ściankami pełnymi szczelinowymi,
 w czasie robót wykonać zabezpieczenia miejsca pracy przed dostępem osób niepowołanych
 zabezpieczenie przewodów, linii, kabli, drenów, kanałów, kamieni granicznych, drzew, roślin

itp.,
 usuwanie odpadów z obszaru budowy oraz usuwanie zanieczyszczeń wynikających z robót

wykonywanych przez wykonawcę,
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 pomiary geodezyjne celem sprawdzenia projektowanych i istniejących rzędnych,
 wytyczenie geodezyjne obiektów,
 prace geodezyjne związane z wyznaczeniem zakresu Robót i obiektu, niwelacja terenu,
 obsługa geodezyjna, odtworzenie punktów wysokościowych,
 inwentaryzacja powykonawcza, w tym ewentualna inwentaryzacja techniczna obiektów znaj-

dujących się w strefie wpływu pracy ciężkiego sprzętu,
 nadzorowanie robót wykonywanych przez inne instytucje i przedsiębiorstwa
 zlecania płatnych nadzorów przy wykonywaniu skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem,
 odbudowa terenów zielonych i małej architektury, przywrócenie terenu do stanu poprzednie-

go,
 pomiary do rozliczenia robót wraz z wykonaniem lub dostarczeniem przyrządów pomiarowych,
 wykonanie projektów zabezpieczenia i odwodnienia wykopów,
 wykonanie projektów zabezpieczania przeciwdziałaniu szkód np. górniczych, geologicznych

itp jeżeli wystąpią w trakcie budowy takie potrzeby,
 uzgodnienie z gestorami rodzajów i typów dostarczanych materiałów i urządzeń,
 wykonanie niezbędnych projektów warsztatowych i rysunków szczegółowych,
 transport ręczny materiałów, wywóz i utylizacja gruzu,
 uporządkowanie terenu po wykonaniu robót
 koordynacja robót z innymi branżami na budowie.

Do robót tymczasowych zalicza się:
 oznakowanie robót w tym wykonanie tablic informacyjnych o budowie zgodnie z obowiązują-

cymi przepisami,
 inne prace techniczne i technologiczne konieczne do przeprowadzenia robót zasadniczych w

zakresie opisanym w Specyfikacjach Technicznych i Przedmiarze robót oraz projekcie.

Koszty  robót  tymczasowych  i  prac  towarzyszących  ponosi  Wykonawca,  koszty  te  powinny  być
uwzględnione w Cenie Kontraktowej.

W  przypadku  braku  w  Przedmiarze  robót  indywidualnej  pozycji  obejmującej  zakresem  Roboty
tymczasowe  i  prace  towarzyszące  (zgodnie  z  podstawą  płatności)  koszty  tych  robót  winny  być
rozłożone  proporcjonalnie  we  wszystkich  pozycjach  Przedmiaru  robót.  Uznaje  się  wówczas,  że
wszelkie  koszty  związane  z  wypełnieniem  wymagań  w  zakresie  robót  tymczasowych  i  prac
towarzyszących nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej.

1.5.  Nazwy i kody robót objętych przedmiotem zamówienia
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
452330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

1.6.Określenia podstawowe
Określenia podstawowe zgodne z podanymi z ST-00., punkt 1.6 oraz:
 instalacja wod-kan – układ przewodów, armatury, przyborów i urządzeń służących do dopro-

wadzenia wody i odprowadzenia ścieków bytowych i deszczowych z budynku,
 ciśnienie robocze instalacji, prob., (lub poper)- obliczeniowe (projektowe) ciśnienie pracy instalacji

przewidziane w dokumentacji projektowej, które dla zachowania zakładanej trwałości instalacji
nie może być przekroczone w żadnym jej punkcie.

 ciśnienie dopuszczalne instalacji - najwyższa wartość ciśnienia statycznego wody w najniż-
szym punkcie instalacji.

 ciśnienie próbne, pprób,- ciśnienie w najniższym punkcie instalacji, przy którym dokonywane
jest badanie jej szczelności.

 ciśnienie nominalne pn- ciśnienie charakteryzujące wymiary i wytrzymałość elementu instalacji
w temperaturze odniesienia równej 20 °c.

 temperatura robocza, troh,- obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji przewidzia-
na w dokumentacji projektowej, która dla zachowania zakładanej trwałości instalacji nie może
być przekroczona w żadnym jej punkcie.

 średnica nominalna (dn lub DN) -średnica, która jest dogodnie zaokrągloną liczbą, w przybli-
żeniu równą średnicy rzeczywistej (dla rur - średnicy zewnętrznej, dla kielichów kształtek -
średnicy wewnętrznej) wyrażonej w milimetrach.

 kanalizacja grawitacyjna - system kanalizacyjny, w którym przepływ ścieków następuje dzięki
sile ciężkości.
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 pozostałe określenia podstawowe są zgodne z polskimi normami PN-87/B-1060 i PN-82/M-
01600.

1.7.Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót zgodne z podanymi z ST-00., punkt 1.7.

2. Materiały
2.2.Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania odnośnie materiałów podano w ST-00. punkt 2.
Materiały do budowy instalacji powinny być zgodne z odpowiednimi normami lub posiadać świadectwo
dopuszczenia  do  powszechnego  stosowania  w  budownictwie.  Wszystkie  elementy  instalacji
wodociągowych, które mogą stykać się bezpośrednio z wodą powinny być wykonane z materiałów
posiadających świadectwo (atest) stwierdzające, że nie pogarszają jakości wody.
Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:
- certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi
określonymi  na  podstawie  Polskich  Norm,  aprobat  technicznych  oraz  właściwych  przepisów  i
dokumentów technicznych,
- deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą, aprobatą techniczną, w przypadku
wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt
1 i które spełniają wymogi ST.
W  przypadku  materiałów,  dla  których  ww.  dokumenty  są  wymagane  przez  ST,  każda  partia
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte  wynikami  badań wykonanych przez  niego.  Kopie  wyników  tych badań będą  dostarczone
przez Wykonawcę Inspektorowi.
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. Dopuszcza się zamianę na
urządzenia i materiały inne – równoważne, z zachowaniem odpowiednich parametrów technicznych.

2.3. Instalacja kanalizacyjna.
Instalację  kanalizacji  sanitarnej  wykonać  z  rur  PVC-HT na  złączach  kielichowych  uszczelnianych
pierścieniem  gumowym.  Piony  należy  zakończyć  ponad  dachem  rurą  wywiewną  Ø110/Ø160  z
zastosowaniem szczelnego przejścia przez dach. Lokalizacja rur wywiewnych zgodnie z rysunkiem
rzutu  dachu.  Na  pionach  na  wysokości  ok.  0,5  m  od  posadzki  należy  zastosować  rewizje
umożliwiającą czyszczenie instalacji.
Instalacje mocować do ścian i stropów typowymi uchwytami z przekładką gumową w odległościach wg
wytycznych producenta rur.
Rury obudowywać ściankami GK tworząc przestrzenie instalacyjne. Wszystkie przybory kanalizacyjne
wyposażyć w zamknięcia syfonowe wodne lub mechaniczne.
Kompensacja przewodów realizowana będzie poprzez połączenia kielichowe rur i kształtek.
Projektowane instalacje wykonać zgodnie z normą PN-EN 1610:2002 „Budowa i badania przewodów
kanalizacyjnych” i wymaganiami technicznymi Cobrti Instal.
W czasie montażu przyborów należy zachować właściwe wysokości urządzeń nad podłogą.

2.4.Przechowywanie i składowanie materiałów
Ogólne wymagania odnośnie materiałów podano w ST-00. punkt 2.2

Rury stalowe należy przechowywać w pomieszczeniach suchych, czystych, wolnych od szkodliwych
par i  gazów. Rury luzem układać należy na gładkim i  czystym podłożu.  Nie należy wsuwać rur o
mniejszych średnicach do większych. Niedopuszczalne jest „wleczenie”  rur po podłożu.
Kształtki i złączki powinny być składowane w sposób uporządkowany

3. Sprzęt
3.2.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania odnośnie materiałów podano w ST-00. punkt 3.
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4. Transport
4.2.Ogólne wymagania dotyczące transportu:
Ogólne wymagania odnośnie materiałów podano w ST-00. punkt 4.

Materiały  można  przewozić  dowolnymi  środkami  transportu  wyłącznie  w  położeniu  poziomym lub
zgodnie  z oznaczeniami na  opakowaniach.  Materiały  powinny  być ładowane obok  siebie na całej
powierzchni i zabezpieczone przed uszkodzeniem i przesuwaniem się przez podklinowanie lub inny
sposób.  Materiały  w czasie transportu  nie powinny  stykać  się z  ostrymi przedmiotami,  mogącymi
spowodować uszkodzenia mechaniczne. 
Transport  armatury powinien odbywać się  krytymi środkami transportu,  zgodnie z obowiązującymi
przepisami  transportowymi.  Armatura  transportowana  luzem  powinna  być  zabezpieczona  przed
przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.
Skrzynki mogą być transportowane dowolnymi środkami komunikacyjnymi. Wykonawca zabezpieczy
w czasie transportu  elementy przed przemieszczeniem i  uszkodzeniem.  Skrzynki  należy  łączyć w
jednostki ładunkowe i układać je na paletach. Rozmieszczenie jednostek powinno umożliwiać użycie
sprzętu mechanicznego do rozładunku.

5. Wykonanie robót
5.2.Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne wymagania odnośnie materiałów podano w ST-00. punkt 5.

Przed przystąpieniem do montażu instalacji należy :
- wyznaczyć miejsca układania rur, kształtek i armatury,
- wykonać otwory i obsadzić uchwyty, podpory i podwieszenia,
- wykonać bruzdy w ścianach w przypadku układania w nich przewodów,
- wykonać otwory w ścianach i stropach dla przejść przewodów oraz założenie rur/tulei ochronnych,
szczelnych przejść,
- ułożenie rur.

Po  wykonaniu czynności  pomocniczych należy przystąpić  do  właściwego montażu rur,  kształtek i
armatury.  Przewody  łączyć  za  pomocą  złączek  odpowiednich  dla  danego  systemu  rurowego  lub
poprzez  zgrzewania  elektrooporowe  bądź  spawanie.  Przewody  należy  mocować  zgodnie  z
wytycznymi montażu systemu oraz wytycznymi projektowania i wykonania instalacji COBRTI INSTAL.

6. Kontrola jakości robót
6.2.Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót zgodne z podanymi z ST-00., punkt 6.

6.3.Kontrola, pomiary i badania
6.3.1. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania mające na celu:
- ustalenie metod prowadzenia robót i ich kontroli w czasie trwania budowy.

6.3.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z
częstotliwością  zaakceptowaną  przez  Inspektora  Nadzoru.  W  szczególności  kontrola  powinna
obejmować:
- zbadanie materiałów i elementów pod kątem ich zgodności  z cechami podanymi w dokumentacji
technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytwórcę,
- badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy,
- badanie w zakresie zgodności z dokumentacją techniczną i warunkami określonymi w odpowiednich
normach  przedmiotowych  lub  warunkami  technicznymi  wytwórni  materiałów,  ewentualnie  innymi
umownymi warunkami,
- badanie zastosowanych złączy i ich uszczelnienie,
- badanie zmiany kierunków przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,
- badanie zabezpieczenia przed korozją,
- sprawdzenie montażu armatury,
- badanie szczelności całego przewodu.
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6.3.3. Próby szczelności 

Instalacja kanalizacyjna:
Próby przeprowadzić przed zakryciem instalacji. Podejścia i piony kanalizacyjne należy obserwować
podczas przepływu wody odprowadzanej z wszystkich przyborów sanitarnych.
W przypadku występowania nieszczelności instalację poprawić a następnie ponownie poddać próbie
szczelności. 
Wyniki  prób szczelności  odcinków, jak i  całego przewodu należy ująć w protokołach podpisanych
przez przedstawicieli wykonawcy, nadzoru inwestorskiego i użytkownika.
Rurociąg  przed  oddaniem  do  eksploatacji  podlega  dokładnemu  przepłukaniu  czystą  wodą,  przy
szybkości przepływu dostatecznej dla wypłukania wszystkich zanieczyszczeń mechanicznych.

7. Obmiar robót
7.2.Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót zgodne z podanymi z ST-00., punkt 7.

7.3.Zasady określania ilości robót i materiałów. Jednostki obmiarowe.
Obmiaru  należy  dokonywać  w  jednostkach  zgodnych  z  przedmiarem  robót,  dopuszczonymi  do
stosowania i atestowanymi w Polsce urządzeniami pomiarowymi wg stany rzeczywistego na budowie,
metodami zalecanymi w Polskich Normach odpowiednich dla danego rodzaju robót.
- Jednostki obmiarowe dla robót związanych z budową rur, kanałów i izolacji jest mb (metr bieżący)
- Jednostką obmiarową dla urządzeń jest kpl (komplet) 
- Jednostką obmiarową dla elementów jest szt. (sztuka) 
Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu.
Wszystkie  urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy  stosowane  do  obmiaru  robót  podlegają  akceptacji
Inspektora i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji.

7.4.Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zgodne z podanymi z ST-00., punkt 7.3.

7.5.Czas przeprowadzenia obmiaru
Czas przeprowadzenia obmiaru zgodny z podanymi z ST-00., punkt 7.4.

8. Odbiór robót
Odbiór robót zgodny z podanymi z ST-00., punkt 8.
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:
- wszystkie zakryte części instalacji.

9. Przepisy związane
9.2.Normy
- PN-B-01805:1985 - Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogólne zasady ochrony.
-  PN-H-97051:1970 -  Ochrona przed korozją.  Przygotowanie powierzchni  stali,  staliwa i  żeliwa do
malowania. Ogólne wytyczne
- PN-EN 736:2001 - Armatura przemysłowa. Terminologia
- PN-M-47900-2:1996 - Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania ramowe.
- PN-EN 10025-2:2007 - Stal niestopowa konstrukcyjna ogólnego przeznaczenia. Gatunki
- PN-EN 10224:2006 - Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania
-  PN-EN  10210:2007  -  Kształtowniki  zamknięte  wykonane  na  gorąco  ze  stali  konstrukcyjnych
niestopowych i drobnoziarnistych
- PN-M-69430:91 - Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania.
Ogólne wymagania i badania
PN-74/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowana.
PN-EN 442-1:1999 Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne.
PN-H-97053:1979 „Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne wytyczne.
BN-79/8860-01/01 Uchwyty do rurociągów pionowych i poziomych
PN-81/B - 10700.00 - Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.
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PN-8 l/B - 10700.02 - Instalacje wewnętrzne rurociągowe i kanalizacyjne. Przewody wody zimnej i
ciepłej z rur stalowych ocynkowanych. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu
PN-EN 13828:2004(U)  Armatura  w  budynkach.  Ręcznie  sterowane  zawory  kulowe  wykonane ze
stopów miedzi i stali odpornej na korozje w instalacjach wody wodociągowej. Badania i wymagania.
PN-EN 1453-1:2002 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych o ściankach strukturalnych,
do odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) Wymagania dotyczące rur
i systemu
PN-EN 681-1:2002  Uszczelnienia  z  elastomerów – Wymagania  materiałowe dotyczące uszczelek
złączy rur wodociągowych i odwadniających.
PN-EN  681-2:2002/A1:2002U  Uszczelnienia  elastomerowe  –  Wymagania  materiałowe  dotyczące
uszczelek złączy rurowych stosowanych w instalacjach wodociągowych i odwadniających – Cześć 2:
Elastomery termoplastyczne.
PN-EN1717 :2003 Ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociągowych
(zawory antyskażeniowe)
PN-M-82054.03 Własności mechaniczne zaworów kulowych

9.3. Inne dokumenty
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru. Cobrti Instal Zeszyty
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru robót Budowlano – Montażowych część II oraz wytyczne
oraz przepisy BHP i ppoż.
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych
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SST- E.10. – Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

1. Część ogólna – SST-E.10. – Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem  niniejszej  Szczegółowej  Specyfikacji  Technicznej  (SST)  są  wymagania  dotyczące
wykonania  i  odbioru  robót  związanych  z  budową  instalacji  elektrycznych  w  ramach zadania  pod
nazwą:  „Przebudowa przyłącza  kanalizacji  bytowo-gospodarczej  i  deszczowej  na  poziomie piwnic
oraz  budowa  drenażu  zewnętrznego  od  strony  podwórza  wielorodzinnego  budynku  mieszkalno-
usługowego przy ul. Kościuszki 17 w Katowicach”. 

1.2.Zakres robót objętych (SST)
Ustalenia zawarte w niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej dotyczą i obejmują wszystkie
czynności umożliwiające i mające na celu:
- montaż instalacji elektrycznych wewnętrznych;
- montaż urządzeń i odbiorników energii elektrycznej, wraz z przygotowaniem podłoża i robotami

towarzyszącymi, dla obiektów kubaturowych;
- montaż rozdzielnic i tablic bezpiecznikowych;
-
Specyfikacja  Techniczna  (ST)  dotyczy  wszystkich  czynności  mających  na  celu  wykonanie  robót

związanych z:
- kompletacją wszystkich materiałów potrzebnych do wykonania podanych wyżej prac;
- wykonaniem  wszelkich  robót  pomocniczych  w  celu  przygotowania  podłoża  (w  szczególności

roboty murarskie, ślusarsko-spawalnicze, montaż elementów osprzętu instalacyjnego, itp.);
- ułożeniem wszystkich materiałów w sposób i w miejscu zgodnym z dokumentacją techniczną;
- wykonaniem  oznakowania  zgodnego  z  dokumentacją  techniczną  wszystkich  elementów

wyznaczonych w dokumentacji;
- wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacją techniczną wszystkich wyznaczonych kabli

i przewodów;
- przeprowadzeniem wymaganych  prób i  badań  oraz potwierdzenie  protokołami  kwalifikującymi

montowany element instalacji elektrycznej.
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1.3. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe zgodne z podanymi z ST-00., punkt 1.6., a także podanymi poniżej:
- Specyfikacja  techniczna  -  dokument  zawierający  zespół  cech  wymaganych  dla  procesu

wytwarzania lub dla samego wyrobu, w zakresie parametrów technicznych, jakości, wymogów
bezpieczeństwa, wielkości charakterystycznych a także, co do nazewnictwa, symboliki, znaków i
sposobów oznaczania, metod badań i prób oraz odbiorów i rozliczeń.

- Aprobata  techniczna  -  dokument  stwierdzający  przydatność  dane  wyrobu  do  określonego
obszaru zastosowania.  Zawiera ustalenia  techniczne,  co do wymagań podstawowych wyrobu
oraz metodykę badań dla potwierdzenia tych wymagań.

- Deklaracja  zgodności  -  dokument  w  formie  oświadczenia  wydany  przez  producenta,
stwierdzający  zgodność  z  kryteriami  określonymi  odpowiednimi  aktami  prawnymi,  normami,
przepisami, wymogami lub specyfikacją techniczną dla danego materiału lub wyrobu.

- Certyfikat zgodności - dokument wydany przez upoważnioną jednostkę badającą (certyfikującą),
stwierdzający  zgodność  z  kryteriami  określonymi  odpowiednimi  aktami  prawnymi,  normami,
przepisami, wymogami lub specyfikacją techniczną dla badanego materiału lub wyrobu.

- Urządzenia elektryczne - wszelkie urządzenia i elementy instalacji elektrycznej przeznaczone do
wytwarzania, przekształcania, przesyłania, rozdziału lub wykorzystania energii elektrycznej.

- Odbiorniki energii elektrycznej - urządzenia przeznaczone do przetwarzania energii elektrycznej
w inną formę energii (światło, ciepło, energię mechaniczną itp.).

- Klasa  ochronności  -  umowne  oznaczenie,  określające  możliwości  ochronne  urządzenia,  ze
względu na jego cechy budowy, przy bezpośrednim dotyku.

- Oprawa  oświetleniowa  (  elektryczna)  -  kompletne  urządzenie  służące  do  przymocowania  i
połączenia z instalacją elektryczną jednego lub kilku źródeł światła, ochrony źródeł światła przed
wpływami  zewnętrznymi  i  ochrony  środowiska przed  szkodliwym działaniem źródła  światła  a
także  do  uzyskania  odpowiednich  parametrów  świetlnych  (  bryła  fotometryczna,  luminacja),
ułatwia właściwe umiejscowienie i bezpieczną wymianę źródeł światła, tworzy estetyczne formy
wymagane dla danego typu pomieszczenia. Elementami dodatkowymi są osłony lub elementy
ukierunkowania źródeł światła w formie: klosza, odbłyśnika, rastra.

- Stopień  ochrony  IP  -  określona  w  PN-EN  60529,  umowna  miara  ochrony  przed  dotykiem
elementów instalacji  elektrycznej oraz przed przedostaniem się ciał stałych,  wnikaniem cieczy
(szczególnie wody) i gazów, a którą zapewnia odpowiednia obudowa.

- Obwód instalacji  elektrycznej - zespół elementów połączonych pośrednio lub bezpośrednio ze
źródłem  energii  elektrycznej  za  pomocą  chronionego  przed  przeleżeniem  wspólnym
zabezpieczeniem,  kompletu  odpowiednio  połączonych  przewodów  elektrycznych.  W  skład
obwodu elektrycznego wchodzą przewody pod napięciem,  przewody ochronne  oraz wszelkie
urządzenia  zmieniające  parametry  elektryczne  obwodu,  rozdzielcze,  sterownicze  i
sygnalizacyjne, związane z danym punktem zasilania w energię (zabezpieczeniem).

- Przygotowanie  podłoża  -  zespół  czynności  wykonywanych  przed  zamocowaniem  osprzętu
instalacyjnego,  urządzenia  elektrycznego,  odbiornika  energii  elektrycznej,  układaniem  kabli  i
przewodów mający na celu zapewnienie możliwości ich zamocowania zgodnie z dokumentacją;.

Do prac przygotowawczych tu zalicza się następujące grupy czynności:
- wiercenie i przebijanie otworów przelotowych i nieprzelotowych;
- kucie bruzd i wnęk;
- osadzanie kołków w podłożu, w tym ich wstrzeliwanie;
- montażu montaż uchwytów do rur i przewodów;
- montaż konstrukcji wsporczych  instalacji wiązkowych;
- montaż rur instalacyjnych;

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakość wykonania robót, stosowanych materiałów i oraz za ich
zgodność z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inżyniera.
Przed przystąpieniem do realizacji  robót  Wykonawca zobowiązany jest do opracowania na własny
koszt oraz do przedstawienia do akceptacji Inżyniera poniższej dokumentacji technicznej.
Przed  przystąpieniem  do  wykonywania  robót  elektrycznych  Wykonawca  zobowiązany  jest  do
opracowania  na  własny  koszt  oraz  przedstawienia  do  akceptacji  Inżyniera  harmonogram  robót,
uwzględniający  rodzaj,  kolejność,  etapy  i  terminy  wykonania  robót,  jak  również  przedstawić
technologię wykonawstwa tych robót
Przy ustalaniu kolejności i sposobu wykonywania poszczególnych rodzajów robót należy uwzględnić
warunki  równoczesnego  wykonywania  kilku  robót  branżowych  na  sąsiednich  odcinkach
przylegających  do  siebie  lub  położonych  jeden  nad  drugim,  w  celu  zapobieżenia  kolizjom  i



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

nieszczęśliwym wypadkom oraz powstawania przeszkód przy równoczesnym wykonywaniu robót na
tych odcinkach.

1.5.Dokumentacja robót montażowych
Dokumentację robót montażowych elementów instalacji elektrycznej stanowią:

- projekt  w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r.  w
sprawie  szczegółowego  zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr
202, poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75, póz. 664 z późn. zmianami),

- specyfikacje  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  (obligatoryjne  w  przypadku  zamówień
publicznych), sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w
sprawie  szczegółowego  zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr
202, poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75, póz. 664 z późn. zmianami);

- dokumenty  świadczące  o  dopuszczeniu  do  obrotu  i  powszechnego  lub  jednostkowego
zastosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. z 2004 r. nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobów lub zalecenia producentów
dotyczące stosowania wyrobów;

- protokoły odbiorów częściowych, końcowych oraz robót zanikających i ulegających zakryciu z
załączonymi protokołami z badań kontrolnych;

- dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca
1994 r. - Dz. U. z 2010 r. nr 243, poz. 1623 z późniejszymi zmianami).
Montaż elementów instalacji elektrycznej należy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej i
szczegółowej  specyfikacji  technicznej wykonania i  odbioru robót  montażowych,  opracowanych  dla
konkretnego przedmiotu zamówienia.

2. Materiały
Do  wykonania  i  montażu  instalacji,  urządzeń  elektrycznych  i  odbiorników  energii  elektrycznej  w
obiektach  budowlanych  należy  stosować  przewody,  kable,  osprzęt  oraz  aparaturę  i  urządzenia
elektryczne posiadające dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

2.1.  Źródła uzyskania materiałów
Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca
przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła zamawiania tych materiałów i
odpowiednie atesty, aprobaty techniczne, świadectwa zgodności, świadectwa dopuszczenia itp. oraz
próbki do zatwierdzenia przez Zamawiającego
Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z
danego źródła uzyskają zatwierdzenie.
Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia każdorazowo jakościowego i ilościowego odbioru
materiałów  przed  ich  zabudowaniem  w  celu  udokumentowania,  że  materiały  uzyskane  z
dopuszczonego  źródła  w  sposób  ciągły  spełniają  wymagania  Specyfikacji  Technicznej  w  czasie
postępu  robót.  Odbioru  dokonuje  Kierownik  Robót  elektrycznych  sporządzając  na  tę  okoliczność
stosowną  notatkę.  Wykonawca  jest  obowiązany  dostarczyć  na  budowę  wyroby  i  materiały  nowe
(nieużywane).  W  uzasadnionych  przypadkach  używane  pełnowartościowe  materiały  mogą  być
stosowane wyłącznie za pisemną zgodą Zamawiającego lub na jego wniosek.

2.2.  Materiały nieodpowiadające wymaganiom
Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy.
Każdy  rodzaj  robót,  w  którym znajdą  się  niezbadane  i  niezaakceptowane materiały,  Wykonawca
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.

2.3.Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zadba, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do
robót,  były  zabezpieczone  przed  wpływami  warunków  atmosferycznych,  czynników
fizykochemicznych,  zanieczyszczeniem, zachowały swoją,  jakość i  były dostępne do kontroli  przez
Inspektora Nadzoru. Przy składowaniu należy przestrzegać wymagań wynikających ze specjalnych
właściwości  materiałów i  urządzeń podanych przez  producenta lub dostawcę.  Miejsca czasowego
składowania materiałów uzgodnione z Kierownikiem Budowy organizuje Wykonawca.
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2.4.  Wariantowe stosowanie materiałów
Jeśli  dokumentacja  projektowa lub  ST  przewidują  możliwość  wariantowego zastosowania  rodzaju
materiału  w  wykonywanych  robotach,  Wykonawca  powiadomi  Zamawiającego  o  swoim zamiarze
przed użyciem materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany
bez zgody  Zamawiającego.  Jeżeli  w  dokumentacji  projektowej  lub  ST  podano,  że  dopuszcza się
stosowanie materiałów równoważnych oznacza to, że zastosowane materiały i aparatura elektryczna
zamienna  muszą  spełniać  wszystkie  parametry  techniczne,  jakościowe  i  użytkowe  materiałów  i
aparatury wyszczególnionych w dokumentacji projektowej i ST.

2.5.  Dopuszczenie materiałów do stosowania
Za  dopuszczone  do  obrotu  i  stosowania  uznaje  się  wyroby,  dla  których  producent  lub  jego
upoważniony przedstawiciel:

- dokonał oceny zgodności z wymaganiami dokumentu odniesienia według określonego systemu
oceny zgodności;

-  wydał  deklarację  zgodności  z  dokumentami  odniesienia,  takimi  jak:  zharmonizowane
specyfikacje techniczne, normy opracowane przez Międzynarodową Komisję Elektrotechniczną (IEC) i
wprowadzone do zbioru  Polskich Norm,  normy krajowe opracowane z uwzględnieniem przepisów
bezpieczeństwa  Międzynarodowej  Komisji  ds.  Przepisów  Dotyczących  Zatwierdzenia  Sprzętu
Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne;

-  oznakował  wyroby  znakiem  CE  lub  znakiem  budowlanym  B  zgodnie  z  obowiązującymi
przepisami;

- wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, dla wyrobu umieszczonego
w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia
i bezpieczeństwa;

-  wydał  oświadczenie,  że  zapewniono  zgodność  wyrobu  budowlanego,  dopuszczonego  do
jednostkowego  zastosowania  w  obiekcie  budowlanym,  z  indywidualną  dokumentacją  projektową,
sporządzoną przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnioną.

2.6.  Rodzaje materiałów
Wszystkie materiały do wykonania instalacji elektrycznej powinny odpowiadać wymaganiom zawartym
w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).
Szczegółowy wykaz stosowanych materiałów wg przedmiaru prac. Typ oraz parametry przedstawiono
w pkt. EL.00.03.00. Specyfikacja materiałowa.

2.7.  Kable i przewody
Kable  energetyczne  układane  w  budynkach  winne  posiadać  izolację  wg  wymogów  dla  rodzaju
pomieszczenia i powłokę ochronną.

Parametry techniczne zastosowanych kabli: 
1. Kable niskiego napięcia:
- napięcia znamionowe - 0,6/1 kV;
- przekroje żył: - 16 do 300 mm2 ;
- materiał przewodzący – miedź lub aluminium.

Przewody  instalacyjne  układane  w budynkach winne  posiadać  izolację  wg  wymogów dla  rodzaju
pomieszczenia i powłokę ochronną.

1. Przewody niskiego napięcia:
- napięcia znamionowe - 450/750V;
- przekroje żył: - 1,5 do 10 mm2 ;
- materiał przewodzący – miedź.

2.8. Osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów
Przepusty  kablowe i  osłony krawędzi -  w wyniku podziału budynku na strefy  pożarowe, w

miejscach przejścia kabli między strefami lub dla ochrony izolacji przewodów przy przejściach przez
ścianki  konstrukcji  wsporczych  należy  stosować przepusty  ochronne.  Kable  i  przewody  układane
bezpośrednio  na  podłodze  należy  chronić  poprzez  stosowanie  osłon (rury  instalacyjne,  listwy
podłogowe).

Puszki elektroinstalacyjne mogą być standardowe i do ścian pustych, służą do montażu gniazd
i łączników instalacyjnych, występują jako łączące, przelotowe, odgałęźne lub podłogowe i sufitowe.
Wykonane  są  z  materiałów  o  wytrzymałości  elektrycznej  powyżej  2kV,  niepalnych  lub  trudno
zapalnych, które nie podtrzymują płomienia, a wydzielane w wysokiej temperaturze przez puszkę gazy
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- prąd znamionowy: do 10A;
- stopień ochrony w wykonaniu zwykłym: minimum IP 2X;
- stopień ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44.

3.2. Gniazda wtykowe 
Gniazda  ogólnego  przeznaczenia  do  montażu  w  instalacjach  podtynkowych,  natynkowych  i
natynkowo-wtynkowych:
Gniazda  podtynkowe 1-fazowe powinny  zostać  wyposażone w styk ochronny i  przystosowane do
instalowania w puszkach 0 60 mm za pomocą wkrętów lub „pazurków".
Gniazda natynkowe i  natynkowo-wtynkowe 1-fazowe powinny być wyposażone w styk ochronny  i
przystosowane do instalowania bezpośredniego na podłożu za pomocą wkrętów lub przyklejane.
Gniazda natynkowe 3-fazowe muszą być przystosowane do 5-cio żyłowych przewodów, w tym do
podłączenia styku ochronnego oraz neutralnego.
Zaciski do połączenia przewodów winny umożliwiać wprowadzenie przewodów o przekroju od 1,5-6,0
mm2 w zależności od zainstalowanej mocy i rodzaju gniazda wtykowego.

Obudowy gniazd należy wykonać z materiałów niepalnych lub niepodtrzymujących płomienia.
Podstawowe dane techniczne gniazd:

- napięcie znamionowe: 250V lub 250V/400V; 50 Hz;
- prąd znamionowy: 10A, 16A dla gniazd 1-fazowych;
- prąd znamionowy: 16A do 63A dla gniazd 3-fazowych;
- stopień ochrony w wykonaniu zwykłym: minimum IP 2X;
- stopień ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44.

3.3. Osprzęt oświetleniowy
Montaż  i  rozmieszczenie  opraw  oświetleniowych  należy  wykonywać  na  podstawie  dokumentacji
projektowej zawierającej:

- dobór opraw i źródeł światła;
- plan rozmieszczenia opraw;
- rysunki sposobu mocowania opraw;
- plan instalacji zasilającej oprawy;
- obliczenie rozkładu natężenia oświetlenia oraz spadków napięcia i obciążeń;
- zasady konserwacji i eksploatacji instalacji oświetleniowej.

Oprawy oświetleniowe dobrano odpowiednio do potrzeb oświetleniowych pomieszczenia i warunków
środowiskowych. 
Wypusty sufitowe i ścienne powinny być przystosować do instalowania opraw oświetleniowych, przy
czym przekrój przewodów ułożonych na stałe nie może być mniejszy od 1 mm2 a napięcie izolacji nie
może  być  mniejsze  od  750  V,  jeśli  przewody  układane  są  w  rurkach  stalowych  lub  otworach
prefabrykowanych elementów budowlanych oraz 300 V w pozostałych przypadkach.

4.  Specyfikacja materiałowa
4.1. Oprawy oświetleniowe

Oprawy oświetleniowe przyjęto stosownie do potrzeb oświetleniowych poszczególnych pomieszczeń
oraz warunków środowiskowych, jakie tam występują w oparciu o wymagania normy PN-EN 12464-1.
Oprawy te w zależności od tego, na jakim będą montowane podłożu (beton, ściany murowane, itp.)
należy dostarczyć z odpowiednim osprzętem mocującym i pomocniczym (jak np. uchwyty, zwieszaki
itp.).
Wszystkie oprawy świetlówkowe winny być wyposażone w elektroniczne układy zapłonowe.
Wszystkie  oprawy  oświetlenia  ewakuacyjnego  i  kierunkowego  muszą  być  wyposażone  w  układy
zasilania awaryjnego. Oprawy oświetlenia ewakuacyjnego i kierunkowego w zależności od sposobu
ich montażu (na ścianie, na stropie żelbetowym, czy pod sufitem podwieszonym lub tp.) dostarczyć z
odpowiednim  pomocniczym  osprzętem  mocującym.  Ponadto  wszystkie  oprawy  oświetlenia
kierunkowego należy wyposażyć w stosowne piktogramy zgodnie z normą.
Oprawy  oświetlenia  ewakuacyjnego  i  zapasowego  oznakować  trwale  paskiem  o  szerokości  2cm
koloru żółtego.
Dopuszcza  się  montaż  opraw  zamiennych,  lecz  o  równoważnych  parametrach  technicznych  i
użytkowych spełniających wymagania normy j.w.
Oprawy oświetlenia ewakuacyjnego muszą spełniać wymogi normy PN-EN 60598-2-22:2004P oraz
posiadać świadectwo dopuszczenia CNBOP-PIB. 
Szczegółowy wykaz zastosowanych opraw oświetleniowych wg przedmiaru i książki standardów.
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4.2.Kable, przewody, osprzęt kablowy
Projektowane  instalacje  elektroenergetyczne  wewnętrzne  wykonane  będą  przewodami  i  kablami
miedzianymi o izolacji i powłoce polwinitowej, przy czym kable winny mieć izolację na napięcie 0,6/1
kV, natomiast przewody na napięcie 450/750V. Należy stosować kable i przewody o kolorystyce żył
zgodnej  z  wymaganiami  normy,  przy  czym przewody ochronne  (PE)  muszą  mieć  izolację  koloru
zielonożółtego, a przewody neutralne (N) koloru niebieskiego.
Szczegółowy wykaz stosowanych materiałów wg przedmiaru i książki standardów.

4.3.Rozdzielnice, tablice
Projektowane tablice rozdzielcze zabudowane zostaną natynkowo. Aparatura rozdzielcza: rozłączniki
wyłączniki  nadprądowe,  wyłączniki  różnicowoprądowe,  ochronniki  przeciwprzepięciowe  itp.
zainstalować na szynach TH.
Dostęp do urządzeń rozdzielczych i zasilających powinien być możliwy tylko dla osób upoważnionych.
Przeznaczenie wszystkich odpływów na tablicach i rozdzielnicach musi być starannie i trwale opisane.
Szczegółowy wykaz stosowanych materiałów wg przedmiaru i książki standardów.
Wszystkie  tablice  o  stopniu  ochrony  minimum  IP30,  obciążalność  szyn  głównych  zgodnie  ze
schematami.

4.4.Osprzęt instalacyjny.
Puszki elektroinstalacyjne

Dla mocowania osprzętu puszki  z tworzyw sztucznych niepalnych lub niepodtrzymujących palenia
przystosowane  do  mocowania  w  nich  osprzętu  przez  przykręcenie.  Jako  puszki  przelotowe  i
rozgałęźne stosować puszki z tworzyw sztucznych niepalnych lub nie podtrzymujących palenia, przy
czym stosownie do miejsca montażu będą to puszki natynkowe.
W  zależności  od  technologii  wykonania  ścian  (murowane  czy  z  płyt  suchego  tynku  na  ruszcie)
zastosować puszki odpowiednie do sposobu montażu instalacji.

Rury instalacyjne
Należy  stosować  rury  z  materiałów  niepalnych  lub  co  najmniej  niepodtrzymujących  płomienia,  o
wytrzymałości elektrycznej izolacji 2kV, wraz z osprzętem jak łączniki, złączki, kolanka, uchwyty.
Do  wykonania  instalacji  wnętrzowych  przewidziano  rury  izolacyjne  sztywne,  gładkie  oraz  rury
izolacyjne giętkie karbowane. W niewielkim zakresie zastosowano także rury instalacyjne stalowe.
Średnicę rur dostosować do liczby i przekroju układanych w nich przewodów lub kabli.

Łączniki
Łączniki winny być przystosowane do montażu w puszkach przez przykręcenie wkrętami Obudowy
łączników  muszą  być  wykonane  z  materiałów  niepalnych,  dobrej  jakości,  łatwe  w  utrzymaniu
czystości. W przypadku większej ilości osprzętu mocowanego obok siebie, mocować go w ramkach
wielokrotnych. W pomieszczeniach wilgotnych, technicznych oraz na ścianach z glazurą zabudować
łączniki o stopniu szczelności IP-44. W obwodach oświetlenia zapasowego pracujących w układzie
sieciowym IT stosować wyłączniki dwubiegunowe.

5.  Warunki przyjęcia na budowę materiałów do robót montażowych
Wyroby do robót montażowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki:

- są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej 

- są właściwie oznakowane i opakowane,
- spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
- producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub

jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatów również
karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania wyrobów.
Niedopuszczalne  jest  stosowanie  do  robót  montażowych  -  wyrobów  i  materiałów  nieznanego
pochodzenia.
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do książki obmiarów.

6.  Warunki przechowywania materiałów do montażu instalacji elektrycznych
Wszystkie materiały pakowane powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją
producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.
W szczególności kable i przewody należy przechowywać na bębnach (oznaczenie „B") lub w krążkach
(oznaczenie „K"), końce przewodów producent zabezpiecza przed przedostawaniem się wilgoci do
wewnątrz i wyprowadza poza opakowanie dla ułatwienia kontroli parametrów (ciągłość żył, przekrój).
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Pozostały  sprzęt,  osprzęt  i  oprawy  oświetleniowe  wraz  z  osprzętem  pomocniczym  należy
przechowywać  w  oryginalnych  opakowaniach,  kartonach,  opakowaniach  foliowych.  Szczególnie
należy chronić przed wpływami atmosferycznymi: deszczem, mrozem oraz zawilgoceniem.
Pomieszczenie  magazynowe  do  przechowywania  wyrobów  opakowanych  powinno  być  suche  i
zabezpieczone przed zawilgoceniem.

7. Sprzęt.
7.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje
niekorzystnego  wpływu  na  jakość  wykonywanych  robót.  Sprzęt  używany  do  robót  powinien  być
zgodny z projektem organizacji  robót,  zaakceptowanym przez Zamawiającego; w przypadku braku
ustaleń  w  takich  dokumentach,  sprzęt  powinien  być  uzgodniony  i  zaakceptowany  przez
Zamawiającego.
Liczba  i  wydajność  sprzętu  będzie  gwarantować  przeprowadzenie  robót,  zgodnie  z  zasadami
określonymi  w  dokumentacji  projektowej,  SST  i  wskazaniach  Zamawiającego  w  terminie
przewidzianym umową.
Sprzęt  będący  własnością  Wykonawcy  lub wynajęty  do  wykonania  robót  ma być utrzymywany w
dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i
przepisami  dotyczącymi  jego  użytkowania,  a  Wykonawca  dostarczy  Zamawiającemu  kopie
dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków umowy,
zostaną przez Zamawiającego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.
Wykonawca przystępujący  do  wykonania  instalacji  elektrycznych  winien  wykazać  się  możliwością
korzystania z następujących maszyn i sprzętu gwarantujących właściwą jakość robót:

- samochód dostawczy;
- żuraw samochodowy;
- ciągnik kołowy;
- przyczepa do przewożenia kabli;
- rusztowania;
- elektronarzędzia;
- spawarka transformatorowa;
- obcinarka do przewodów i inny drobny sprzęt elektryka.

8. Transport
8.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Wykonawca jest  zobowiązany  do stosowania jedynie takich  środków transportu,  które nie wpłyną
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Zamawiającego, w terminie przewidzianym umową.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.
Środki  transportu  nieodpowiadające  warunkom  dopuszczalnych  obciążeń  na  osie  mogą  być
dopuszczone przez Zamawiającego, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych
odcinków dróg na koszt Wykonawcy.
W czasie transportu oraz składowania materiałów oraz aparatury elektrycznej przestrzegać zaleceń
wytwórców.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

8.2. Transport materiałów
Podczas transportu materiałów ze składu przy obiektowego na obiekt, należy zachować ostrożność,
aby  nie  uszkodzić  materiałów  do  montażu.  Minimalne  temperatury  dopuszczające  wykonywanie
transportu wynoszą dla bębnów: (-) 15'C i (-) 5'C dla krążków, ze względu na możliwość uszkodzenia
izolacji.
Należy stosować dodatkowe opakowania w przypadku możliwości uszkodzeń transportowych.

9.  Wykonanie robót – instalacje wewnętrzne
9.1. Warunki przystąpienia do robót

W ramach komisyjnego przejęcia budowy Wykonawca powinien dokonać:
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- sprawdzenia kompletności dokumentacji projektowej;
- sprawdzenia dokumentacji (pozwolenie na budowę, uzgodnienia);
-  oceny  stanu terenu  w zakresie  możliwości  wyznaczenia:  *dróg dowozu materiałów,  *miejsc

składowania materiałów.
Przed  przystąpieniem  do  robót  montażowych  należy  odebrać  protokolarnie  front  robót  od
Generalnego Wykonawcy lub Zamawiającego.
Stan robót budowlanych i wykończeniowych powinien być taki, aby roboty elektromontażowe można
było prowadzić bez narażenia instalacji na uszkodzenie, a pracowników na wypadki przy pracy.
Wykonawca zobowiązany jest uzgadniać z Zamawiającym wszelkie wyłączenia zasilania w media tj.
prąd, woda, c.o, niezbędne do prowadzenia robót, a także możliwość wykonywania niezbędnych prac
w rejonie normalnej działalności
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z dokumentacją techniczną i umową
oraz za jakość zastosowanych materiałów i jakość wykonanych robót.
Roboty winny być wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami ST oraz poleceniami Inżyniera.
Wykonawca przedstawi Inżynierowi Budowy do akceptacji  projekt  organizacji  i  harmonogram robót
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty elektroenergetyczne.

9.2.Montaż rozdzielnic
9.2.1. Ogólne warunki wykonania robót
1.  Podstawowe  warunki  wykonania  robót  podano  Specyfikacji  ST  00.00:  Wymagania  ogólne.
Wykonawca przedstawi Inżynierowi budowy do akceptacji  projekt organizacji  i  harmonogram robót
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty elektroenergetyczne.
2. Dla zapewnienia warunków prawidłowego montażu budowę stacji powinno się prowadzić w dwóch
etapach, obejmujących:

- roboty inżynieryjno-budowlane;
- roboty elektromontażowe.

3.  Roboty  inżynieryjno-budowlane  w  zależności  od  rodzaju  stacji  (napowietrzna  czy  wnętrzowa)
odpowiednio obejmują:

-  czynności  przygotowawcze  polegające  na  organizacyjnym  przygotowaniu  budowy,
przygotowaniu pracowników, urządzeń i  materiałów oraz zagospodarowaniu placu  budowy wraz z
doprowadzeniem energii elektrycznej;

- prace miernicze wykonywane przez służbę geodezyjną;
- prace ziemne, na które składają się: usunięcie wierzchniej  warstwy ziemi (gruntu), niwelacja

terenu oraz wykopy pod fundamenty budynków, urządzeń i konstrukcji wsporczych;
- montaż i stawianie konstrukcji wsporczych.

4. Roboty elektromontażowe obejmują:
- czynności przygotowawcze polegające na organizacyjnym przygotowaniu robót, tj.  ustaleniu i

przygotowaniu - potrzebnych pracowników, sprzętu, narzędzi, materiałów, technologii i harmonogramu
montażu;

-  montaż  rozdzielnic  prefabrykowanych  średniego  napięcia  i  oszynowania  (okablowania)
głównego stacji, wraz z izolacją;

- montaż aparatury głównej;
- montaż transformatorów;
- montaż uziemień;
- montaż urządzeń, aparatury, osprzętu, kabli, obwodów pomocniczych oraz potrzeb własnych;
- przeprowadzenie prac rozruchowo-regulacyjnych;
- uporządkowanie terenu.

5. Przed zainstalowaniem osprzętu, aparatury, urządzeń i innych materiałów należy sprawdzić ich stan
techniczny, poprawność działania i zgodność z przeznaczeniem.
6. W czasie montażu, rozruchu (i eksploatacji) należy przestrzegać zasad prawidłowego wykonania
połączeń.
7. W czasie wykonywania lub po zakończeniu poszczególnych etapów robót należy dokonywać ich
odbiorów międzyoperacyjnych lub częściowych.

9.2.2. Wykonawstwo instalacji
Wykonawstwo instalacji powinno ściśle odpowiadać wymaganiom j dokumentacji i ponadto:

- uwzględniać wymagania określone w odnośnych normach, przepisach i warunkach wykonania i
odbioru technicznego;

- uwzględniać zastosowanie nowoczesnych technologii instalacyjnych;
- być prowadzone przez doświadczonych monterów o potwierdzonych kwalifikacjach.
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Całość robót powinna być prowadzona z uwzględnieniem
- przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy;
- przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej;
- przepisów dotyczących pracy przy urządzeniach elektrycznych.

9.2.3. Wykonanie dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej
Jako ochronę przeciwporażeniową dodatkową zastosowano 

1. Sieć nN 230/400V
-  Samoczynne  Wyłączenie  Zasilania  zgodnie  z  PN-HD  60364-4-41.  Ochrona  polega  na

połączeniu części przewodzących dostępnych z uziemionym przewodem ochronnym, powodującym w
warunkach zakłóceniowych odłączenie zasilania. 

Układy sieciowe przyjęto:
- Układ TN-C: sieć rozdzielcza;
- Układ TN-S: sieć odbiorcza;

Przewody ochronne PE należy przyłączyć do zacisków specjalnie do tego przewidzianych. Rozdział
przewodu PEN na PE i N w szafce energetycznej. Należy wykonać uziemienie szyn: PEN i PE w
rozdzielniach  głównych  nN.  Przewody  uziemiające  i  uziomy  należy  zabezpieczyć  przed  korozją.
Uziomy należy wykonać z płaskownika ocynkowanego. Wszystkie połączenia spawane i śrubowe w
gruncie należy zabezpieczyć przed korozją lakierem asfaltowym nałożonym, co najmniej dwukrotnie.
Stopień  zagęszczania  gruntu  co  najmniej  jak  dla  wykopów  pod  słupy.  Uziemienia  powinny
odpowiadać wymaganiom normy PN-HD 60364-5-54. Wartość rezystancji uziemienia nie powinna być
większa niż 5 Ω.

9.3. Oświetlenie awaryjne.
Zgodnie z RMI z dnia 12.03.2009r., budynek, w którym zanik napięcia w elektroenergetycznej sieci
zasilającej może spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, poważne zagrożenie środowiska,
a także znaczne straty materialne,  należy zasilać co najmniej  z dwóch niezależnych, samoczynnie
załączających  się  źródeł  energii  elektrycznej,  oraz  wyposażać  w  samoczynnie  załączające  się
oświetlenie  awaryjne  (zapasowe  lub  ewakuacyjne).  Dla  potrzeb  zasilania  oświetlenia  awaryjnego
projektuje się ustawienie rozdzielnicy oświetlenia awaryjnego.
Oświetlenie ewakuacyjne stanowi rodzaj oświetlenia awaryjnego umożliwiający łatwe i pewne wyjście
z budynku w czasie zaniku napięcia. Natężenie oświetlenia ewakuacyjnego zgodnie wg PN-EN 1838

- 1,0 lx.
Część oświetlenia ewakuacyjnego (oświetlenie ewakuacyjne korytarzy; klatek schodowych; głównych
ciągów pieszych) zostanie wykorzystana dla celów oświetlenia nocnego i strażniczego.

Czas  podtrzymania  zasilania  wynosi  3  godziny  –  zasilanie  w  systemie  centralnej  baterii  z
‘inteligentnym’ ładowaniem baterii, z kontrolą stanu opraw i kontrolą stanu izolacji instalacji.
Awaryjne oświetlenie zapasowe należy stosować w pomieszczeniach, w których po zaniku oświetlenia
podstawowego  istnieje  konieczność  kontynuowania  czynności  w  niezmieniony  sposób  lub  ich
bezpiecznego zakończenia, przy czym czas działania tego oświetlenia powinien być dostosowany do
uwarunkowań  wynikających  z  wykonywanych  czynności  oraz  warunków  występujących  w
pomieszczeniu  (drogi  ewakuacyjne,  miejsca  usytuowania  aparatury  łączeniowej  i  sterowniczej,
zespołów powodujących stan zagrożenia, głównych rozdzielnic i zasilania urządzeń bezpieczeństwa,
pomieszczeń służb podstawowych).
Oprawy  oświetlenia  zapasowego  i  ewakuacyjnego  będą  wyposażone  w  moduły  adresowe,
umożliwiające pełną kontrolę obwodów i poszczególnych opraw z możliwością sterowania, centralny
nadzór i wizualizację systemu.
Przewody  i  kable  elektryczne  w  obwodach  urządzeń  alarmu  pożaru,  oświetlenia  awaryjnego  i
łączności powinny mieć klasę PH odpowiednią do czasu wymaganego do działania tych urządzeń,
zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy dotyczącej metody badań palności cienkich przewodów i kabli
bez ochrony specjalnej stosowanych w obwodach zabezpieczających.

9.3.1. Rozmieszczenie opraw oświetlenia awaryjnego
W  celu  zapewnienia  właściwej  widzialności  umożliwiającej  ewakuację  wymaga  się,  aby  były
oświetlone strefy określonej przestrzeni. Z wymagania tego wynika, że wskazane jest umieszczanie
opraw oświetleniowych, co najmniej 2m nad podłogą.
W  celu  zapewnienia  odpowiedniego  natężenia  oświetlenia,  oprawy  oświetleniowe  do  oświetlenia
ewakuacyjnego,  zgodne każdych PN-EN 60598-2-22:  2004P,  powinny być usytuowane w pobliżu
każdych  drzwi  wyjściowych  oraz  w takich  miejscach,  gdzie  to  konieczne,  aby zwrócić  uwagę na
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potencjalne niebezpieczeństwo lub umieszczony sprzęt bezpieczeństwa. Zatem oprawy powinny być
umieszczane:

a) przy każdych drzwiach wyjściowych przeznaczonych do wyjścia ewakuacyjnego;
b) w pobliżu schodów, tak, aby każdy stopień był oświetlony bezpośrednio;
c) w pobliżu każdej zmiany poziomu;
d) obowiązkowo przy wyjściach ewakuacyjnych i znakach bezpieczeństwa;
e) przy każdej zmianie kierunku;
f) przy każdym skrzyżowaniu korytarzy;
g) na zewnątrz i w pobliżu każdego wyjścia końcowego;
h) w pobliżu każdego punktu pierwszej pomocy;
i) w pobliżu każdego urządzenia przeciwpożarowego i przycisku alarmowego

Jeśli punkty pierwszej pomocy lub urządzenia przeciwpożarowe i przyciski alarmowe nie znajdują się
na drodze ewakuacyjnej  ani  w strefie otwartej,  to powinny one być tak oświetlone, aby natężenie
oświetlenia na podłodze w ich pobliżu wynosiło, co najmniej 5 lx („w pobliżu” oznacza „w obrębie” 2m
mierzone w poziomie).
Rozmieszczenie  opraw  oświetlenia  awaryjnego  powinno  być  poparte  obliczeniami  natężenia
oświetlenia  w  miejscach,  gdzie  należy  się  spodziewać  najmniej  korzystnych  warunków  (zmiana
kierunku drogi ewakuacyjnej, pomieszczenia wysokie itp.). Przy projektowaniu rozmieszczenia opraw
oświetlenia  awaryjnego  nie  należy  uwzględniać  współczynników  odbić  od  ścian,  podłogi  i  sufitu,
szczególnie należy za to brać pod uwagę wysokość pomieszczeń.

9.4.Montaż przewodów instalacji elektrycznych.
Zakres robót obejmuje:

- przemieszczenie w strefie montażowej;
- złożenie na miejscu montażu wg projektu;
-  wyznaczenie  miejsca  zainstalowania,  trasowanie  linii  przebiegu  instalacji  i  miejsc  montażu

osprzętu;
- roboty przygotowawcze o charakterze ogólnobudowlanym jak: kucie bruzd w podłożu, przekucia

ścian  i  stropów,  osadzenie  przepustów,  zdejmowanie  przykryć  kanałów instalacyjnych,  wykonanie
ślepych  otworów  poprzez  podkucie  we  wnęce  albo  kucie  ręczne  lub  mechaniczne,  wiercenie
mechaniczne otworów w sufitach, ścianach lub podłożach;

- osadzenie kołków osadczych plastikowych oraz dybli, śrub kotwiących lub wsporników, konsoli,
wieszaków wraz z zabetonowaniem;

- montaż na gotowym podłożu elementów osprzętu instalacyjnego do montażu kabli i przewodów;
- łuki z rur sztywnych należy wykonywać przy użyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie rur w

trakcie  ich  układania.  Przy  kształtowaniu  łuku  spłaszczenie  rury  nie  może  być  większe  niż  15%
wewnętrznej średnicy rury. Najmniejsze dopuszczalne promienie łuku podane są w tablicy poniżej.
Najmniejsze dopuszczalne promienie łuku

Średnica znamionowa rury (mm) 18 21 22 28 37 47

Promień łuku (mm) 190 190 250 250 350 450

-  łączenie  rur  należy  wykonać  za  pomocą  przewidzianych  do  tego  celu  złączek  (lub  przez
kielichowanie),

-  puszki  powinny być osadzone na takiej głębokości,  aby ich górna (zewnętrzna)  krawędź po
otynkowaniu ściany była zrównana (zlicowana) z tynkiem;

- przed zainstalowaniem należy w puszce wyciąć wymaganą liczbę otworów dostosowanych do
średnicy wprowadzanych rur;

- koniec rury powinien wchodzić do środka puszki na głębokość do 5mm;
- wciąganie do rur instalacyjnych i kanałów zakrytych drutu stalowego o średnicy 1,0 do 1,2mm

dla ułatwienia wciągania kabli i przewodów wg dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej;
-  montaż  kabli  i  przewodów  zgodne  z  ich  wyszczególnieniem  i  charakterystyką  podaną  w

dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej; 
- w przypadku łatwości wciągania kabli i przewodów, wciąganie drutu prowadzącego, stalowego

nie jest konieczne, przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi i
dodatkowe naprężenia;

-  oznakowanie  zgodne  wytycznymi  z  dokumentacji  projektowej  i  szczegółowej  specyfikacji
technicznej SST lub normami (PN-EN 60446);
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- roboty o charakterze ogólnobudowlanym po montażu kabli i przewodów jak: zaprawianie bruzd,
naprawa  ścian  i  stropów  po  przekuciach  i  osadzeniu  przepustów,  montaż  przykryć  kanałów
instalacyjnych,

- przeprowadzenie prób i badań zgodnie z PN-IEC 60364-6-61.

9.4.1. Trasowanie
Przy  wytyczaniu  trasy  należy  uwzględniać  konstrukcję  budynku  oraz  bezkolizyjność  z  innymi
instalacjami i urządzeniami.

1. Trasa powinna przebiegać, wszędzie tam gdzie to możliwe, wzdłuż linii prostych - równoległych
i prostopadłych do ścian i  stropów, zmieniając swój kierunek tylko w zależności od potrzeb (łuki i
rozgałęzienia, podejścia do urządzeń).

2. Trasa prowadzenia instalacji kanałowej powinna uwzględniać rozmieszczenie odbiorników oraz
instalacje  nieelektryczne,  takie  jak  technologiczne,  gazowe  wodno-kanalizacyjne,  grzewcze,
wentylacyjne i  klimatyzacyjne,  itp.,  aby uniknąć skrzyżowań i niedozwolonych zbliżeń między tymi
instalacjami.

3. Trasa przebiegu powinna być łatwo dostępna do konserwacji lub remontów.
4. Trasowanie powinno uwzględniać miejsca mocowania konstrukcji wsporczych instalacji. Należy

przestrzegać  utrzymania  jednakowych  wysokości  zamocowania  wsporników  i  odległości  między
punktami podparcia (zawieszenia).

9.4.2. Instalacje natynkowe
Na przygotowanej trasie należy mocować konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ułożenia
na  nich  instalacji  elektrycznych  (bez  względu  na  rodzaj  instalacji  elementy  te  powinny  zostać
zamocowane do podłoża w sposób trwały, uwzględniający warunki lokalne i technologiczne, w jakich
dana instalacja będzie pracować oraz sam rodzaj instalacji).
Odległości  między uchwytami nie powinny być większe od: -  0,5 m dla przewodów wielożyłowych
(kabelkowych), -1,0 m dla kabli.
Rozstawienie uchwytów powinno być takie, aby odległości między nimi były jednakowe, a uchwyty
znajdowały się w pobliżu sprzętu i osprzętu, do którego dany przewód jest wprowadzany. Przewody
na wspornikach należy układać tak, aby zwisy przewodów między wspornikami były niewidoczne.
Instalacje wykonane przewodami kabelkowymi w uchwytach na tynku przy podejściach do urządzeń
oraz w miejscach narażonych na uszkodzenia mechaniczne chronić rurami ochronnymi winidurowymi
sztywnymi  lub  stalowymi  stosownie  do  miejsca  montażu  instalacji.  Przy  mocowaniu  do  podłoża
konstrukcji  wsporczych,  na  których  będą  zamocowane  korytka  lub  drabinki,  należy  uwzględnić
nośność  tych  konstrukcji,  aby  spełnione  były  wymagania  wytrzymałości  mechanicznej  ciągów
instalacyjnych.

9.4.3. Instalacje pod tynkiem 
Trasowanie jak w punkcie EL.01.03.03

a) Montaż konstrukcji wsporczych i uchwytów
Konstrukcje  wsporcze  i  uchwyty  przewidziane  do  ułożenia  na  nich  instalacji  elektrycznych,  bez
względu na rodzaj technologii (system), powinny być zamocowane do podłoża (ścian i stropów) w
sposób trwały.
Dobór elementów wsporczych powinien uwzględniać warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana
instalacja pracuje oraz sam rodzaj instalacji.

b) Przejścia przez ściany i stropy
Wszystkie  przejścia  obwodów instalacji  elektrycznych przez ściany  i  stropy  muszą być chronione
przed  uszkodzeniami.  Przejścia  należy wykonywać  w  przepustach rurowych (rurach osłonowych).
Obwody  instalacji  elektrycznych  przechodzące  przez  podłogi  muszą  być  chronione  przed
uszkodzeniami do wysokości bezpiecznej. Jako osłony można stosować rury stalowe, rury sztywne z
tworzyw sztucznych, korytka.
Wszystkie przepusty przez ściany i stropy oddzieleń p.poż. (tzn. na granicy różnych stref pożarowych)
należy uszczelnić systemowymi, atestowanymi materiałami uszczelniającymi, do odporności ogniowej
elementów budowlanych. Natomiast przepusty instalacyjne przechodzące przez ściany zewnętrzne
budynku poniżej  poziomu terenu uszczelnić przed możliwością wnikania gazu i wilgoci do wnętrza
budynku.

c) Kucie bruzd
Jeśli nie wykonano bruzd w czasie robót budowlanych, należy to zrobić w trakcie montażu instalacji.
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Bruzdy  należy  dostosować  do  średnicy  rury  z  uwzględnieniem  rodzaju  i  grubości  tynku.  Przy
układaniu dwóch lub kilku rur w jednej bruździe, szerokość bruzdy powinna być taka, aby odstępy w
świetle między rurami wynosiły nie mniej niż 5 mm. Rury zaleca się układać jednowarstwowo.
Zabronione  jest  kucie  bruzd,  przebić  i  przepustów  w  betonowych  elementach  konstrukcyjno-
budowlanych. Wszystkie takie przypadki wymagają konsultacji na miejscu z projektantem konstrukcji.
Zabronione  jest  wykonywanie  bruzd  w  cienkich  ścianach  działowych  w  sposób  osłabiający  ich
konstrukcję.
Przy przejściu z jednej strony ściany na drugą (lub ze ściany na strop) cała rura powinna być pokryta
tynkiem.
Przejścia przez ściany należy wykonywać w taki sposób, aby rurę można było wyginać łagodnymi
łukami.
Rury  mogą  być  układane  w  warstwach  konstrukcyjnych  podłogi  lub  zatapiane  w  warstwie
wyrównawczej podłogi, tak, aby nie były narażone na naprężenia mechaniczne.

d) Układanie rur i osadzanie puszek
Rury  należy układać i  mocować w uprzednio wykonanych bruzdach.  Łuki  z  rur  sztywnych należy
wykonywać  przy  użyciu  gotowych  kolanek  lub  przez  wyginanie  rur  w  trakcie  ich  układania.  Przy
kształtowaniu  łuku  spłaszczenie  rury  nie  może  być  większe  niż  15% wewnętrznej  średnicy  rury.
Najmniejsze dopuszczalne promienie  łuku podane są w zaleceniach producenta rur.  Łączenie  rur
należy wykonać za pomocą przewidzianych do tego celu złączek (lub przez kielichowanie). Puszki
powinny zostać osadzone na takiej głębokości, aby ich górna (zewnętrzna) krawędź po otynkowaniu
ściany  była  zrównana  (zlicowana)  z  tynkiem.  Przed  zainstalowaniem  należy  w  puszce  wyciąć
wymaganą liczbę otworów dostosowanych do średnicy wprowadzanych rur. Koniec rury powinien być
wprowadzony do środka puszki na głębokość do 5 mm. W przypadku ścian gipsowo kartonowych
dostosować sposób montażu instalacji i czas wykonania do wymogów systemu budowlanego. Przed
wciągnięciem  przewodów  do  puszek  puszki  te  należy  pomalować  wewnątrz  lakierem  o  kolorze
zależnym od rodzaju kategorii zasilania instalacji (I,II,III), dla której te puszki są przeznaczone.

e) Wciąganie przewodów do rur
Do ułożonych rur po ich przykryciu warstwą tynku lub masy betonowej, należy wciągnąć przewody
przy użyciu odpowiednich narzędzi (przyrządów). Przewody na całej długości wciągnięcia do rury nie
mogą mieć połączeń.
Zabronione  jest  układanie  rur  wraz  z  wciągniętymi  przewodami  oraz  wciąganie  przewodów  do
niezatynkowanych rur.
Przewody powinny być ułożone swobodnie i  nie powinny zostać narażone na naciągi  i  dodatkowe
naprężenia.
Po wciągnięciu przewodów do rur i wykonaniu połączeń na listwach zaciskowych w puszkach - na
pokrywach puszek (od zewnątrz lub od wewnątrz), w zależności od tego, w jakich pomieszczeniach
puszki  są zlokalizowane,  namalować  trwale  czytelne  opisy  numerów obwodów,  których  te  puszki
dotyczą.

9.4.4. Instalacje w tynku 
Trasowanie jak wyżej
Podłoże  do  układania  przewodów  powinno  być  gładkie.  Łuki  i  zgięcia  przewodów  powinny  być
łagodne. Przewody należy mocować za pomocą specjalnych uchwytów.
Zabrania się układania przewodów bezpośrednio w betonie, w warstwie wyrównawczej podłogi i w
złączach płyt betonowych bez stosowania osłon w postaci rur.

9.4.5. Łączenie przewodów oraz przyłączanie do aparatów i urządzeń
Miejsca połączeń żył przewodów z zaciskami odbiorników powinny być dokładnie oczyszczone. Samo
połączenie musi być wykonane w sposób pewny pod względem elektrycznym i mechanicznym oraz
zabezpieczone przed osłabieniem siły docisku i korozją. W instalacjach elektrycznych wnętrzowych
łączenia przewodów należy wykonywać w sprzęcie i  osprzęcie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie
wolno stosować połączeń skręcanych.
Przewody wypustów instalacji oświetleniowej należy łączyć z przewodami opraw oświetleniowych za
pomocą złączek.
Długość  odizolowanej  żyły  przewodu  powinna  zapewniać  prawidłowe  przyłączenie.  Przewody  w
miejscach połączeń powinny mieć zapas długości.
Przewód ochronny PE powinien mieć większy zapas niż przewody czynne.
Przewody  muszą  być  ułożone  swobodnie  i  nie  mogą  być  narażone  na  naciągi  i  dodatkowe
naprężenia.
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Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie może powodować uszkodzeń mechanicznych. W
przypadku, gdy odbiorniki elektryczne mają wyprowadzone fabrycznie na zewnątrz przewody, a samo
ich  przyłączenie  do  instalacji  nie  zostało  opracowane  w  projekcie,  sposób  przyłączenia  należy
uzgodnić z projektantem lub Inspektorem Nadzoru.
Do danego zacisku należy przyłączać przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie, do jakich
zacisk  ten  jest  przystosowany.  W  przypadku  stosowania  zacisków,  do  których  przewody  są
przyłączane  za  pomocą  oczek,  pomiędzy  oczkiem  a  nakrętką  oraz  pomiędzy  oczkami  powinny
znajdować się podkładki metalowe, zabezpieczone przed korozją w sposób umożliwiający przepływ
prądu.
Końce  przewodów  miedzianych  z  żyłami  wielodrutowymi  (linek)  powinny  być  zabezpieczone
zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca się stosowanie takich tulejek zamiast cynowania).

9.4.6. Podejścia do odbiorników
Podejścia  instalacji  elektrycznych  do  odbiorników  należy  wykonać  w  miejscach  bezkolizyjnych,
bezpiecznych oraz w sposób estetyczny.
Podejścia w górę od przewodów ułożonych pod stropami mogą być wykonane tak jak cała instalacja,
lecz samo podejście przez strop musi być chronione przed uszkodzeniem. Podejścia zwieszakowe
stosuje  się  w  przypadkach  zasilania  odbiorników  od  góry.  Podejścia  tego  rodzaju  stosuje  się
najczęściej do opraw oświetleniowych, odbiorników zasilanych z instalacji wykonanych na drabinkach
kablowych, w korytkach itp.
Do odbiorników zamocowanych na ścianach, stropach lub konstrukcjach podejścia należy wykonywać
przewodami ułożonymi na tych ścianach, stropach lub konstrukcjach budowlanych, a także na innego
rodzaju podłożach, np. kształtowniki, korytka, drabinki kablowe itp.

9.5. Montaż opraw oświetleniowych i  sprzętu instalacyjnego, urządzeń i  odbiorników
energii elektrycznej

Te elementy instalacji  montować w końcowej fazie robót,  aby uniknąć niepotrzebnych zniszczeń i
zabrudzeń.  Oprawy  do  stropu  montować  wkrętami  zabezpieczonymi  antykorozyjnie  na  kołkach
rozporowych plastikowych. Ta sama uwaga dotyczy sprzętu instalacyjnego, urządzeń i odbiorników
energii elektrycznej montowanego na ścianach.
Przed zamocowaniem opraw należy sprawdzić ich działanie oraz prawidłowość połączeń.
Źródła światła i zapłonniki do opraw należy zamontować po całkowitym zainstalowaniu opraw.
Należy  zapewnić  równomierne  obciążenie  faz  linii  zasilających  przez  odpowiednie  przyłączanie
odbiorów 1-fazowych.
Mocowanie  puszek  w  ścianach  i  gniazd  wtykowych  w  puszkach  powinno  zapewniać  niezbędną
wytrzymałość na wyciąganie wtyczki i gniazda.
Gniazda  wtykowe  i  wyłączniki  należy  instalować  w  sposób  niekolidujący  z  wyposażeniem
pomieszczenia.
W sanitariatach należy przestrzegać zasady poprawnego rozmieszczania sprzętu z uwzględnieniem
przestrzeni ochronnych.
Położenie wyłączników klawiszowych należy instalować na wys. 1,1÷1,2m
Gniazda  wtykowe  ze  stykiem  ochronnym  należy  instalować  w  takim  położeniu,  aby  styk  ten
występował u góry.
Przewody do gniazd wtykowych 2-biegunowych należy podłączać w taki sposób, aby przewód fazowy
dochodził do lewego bieguna, a przewód neutralny do prawego bieguna.
Przewód ochronny będący żyłą przewodu wielożyłowego powinien mieć izolację będącą kombinacją
barwy zielonej i żółtej.
Typy opraw, trasy przewodów oraz sposób ich prowadzenia wykonać zgodnie z planami instalacji i
schematami.

9.6. Instalacja połączeń wyrównawczych
Dla uziemienia urządzeń i przewodów, na których nie występuje trwale potencjał elektryczny, należy
wykonać instalacje połączeń wyrównawczych. Instalacja ta składa się z połączenia wyrównawczego:
głównego (główna szyna wyrównawcza),  miejscowego (dodatkowego – dla części  przewodzących,
jednocześnie  dostępnych)  i  nieuziemionego.  Elementem  wyrównującym  potencjały  jest  przewód
wyrównawczy.  Połączenia  wyrównawcze  główne  i  miejscowe  należy  wybrać  łącząc  przewody
ochronne z częściami przewodzącymi innych instalacji. 
Połączenia wyrównawcze główne należy wykonać na najniższej kondygnacji budynku tj. na poziomie
(-1). 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Do głównej szyny uziemiającej  podłączyć rury  ciepłej  i  zimnej  wody,  centralnego ogrzewania itp.,
sprowadzając je do wspólnego punktu – głównej szyny uziemiającej. 
W przypadku niemożności dokonania połączenia bezpośredniego, pomiędzy elementami metalowymi,
należy stosować iskierniki. 
Dla  instalacji  połączeń  wyrównawczych  w  rozdzielnicach  zasilających  zewnętrzne  obwody
oświetleniowe należy stosować odgromniki zaworowe pomiędzy przewodami fazowymi a uziemieniem
instalacji piorunochronnej. 

10. Kontrola jakości robót
10.1. Program zapewnienia jakości

Do  obowiązków  Wykonawcy  należy  opracowanie  i  przedstawienie  do  aprobaty  Zamawiającego
programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót,
możliwości  techniczne,  kadrowe  i  organizacyjne  gwarantujące  wykonanie  robót  zgodnie  z
dokumentacją projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

Program zapewnienia jakości (PZJ) będzie zawierać:
a) część ogólną opisującą:
- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót;
- bhp.;
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje;
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów

robót;
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót;
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli.
b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:
-  wykaz  maszyn  i  urządzeń  stosowanych  na  budowie  z  ich  parametrami  technicznymi  oraz

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne;
- środki transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów;
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu;
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość;
-  pobieranie  próbek,  legalizacja  i  sprawdzanie  urządzeń,  itp.)  prowadzonych podczas  dostaw

materiałów i wykonywania poszczególnych elementów robót;
- sposób postępowania z materiałami i robotami nieodpowiadającymi wymaganiom.

10.2.  Zasady kontroli jakości robót
Celem  kontroli  robót  będzie  takie  sterowanie  ich  przygotowaniem  i  wykonaniem,  aby  osiągnąć
założoną jakość robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni
odpowiedni  system  kontroli,  włączając  personel,  sprzęt,  zaopatrzenie  i  wszystkie  urządzenia
niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.
Wykonawca  będzie  przeprowadzać  pomiary  i  badania  materiałów  oraz  robót  z  częstotliwością
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji
Projektowej i ST.
Minimalne  wymagania  co  do  zakresu  badań  i  ich  częstotliwość  są  określone  w  ST,  normach  i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Zamawiający ustali, jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.
Wykonawca dostarczy  Zamawiającemu  świadectwa,  że  wszystkie  stosowane  urządzenia  i  sprzęt
badawczy  posiadają  ważną  legalizację,  zostały  prawidłowo  wykalibrowane  i  odpowiadają
wymaganiom norm określających procedury badań.
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.

11. Badania techniczne i pomiary kontrolne podczas montażu
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiającego.
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań,  Wykonawca powiadomi Zamawiającego o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi
na piśmie ich wyniki do akceptacji Zamawiającego.
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11.1. Badania odbiorcze instalacji elektrycznych
Każda instalacja elektryczna w budynku powinna być poddana szczegółowym oględzinom i próbom,
obejmującym niezbędny zakres pomiarów, w celu sprawdzenia czy spełnia wymagania  dotyczące
ochrony ludzi, zwierząt i mienia przed zagrożeniami.
Badania odbiorcze powinna przeprowadzać komisja składająca się z co najmniej dwóch osób, dobrze
znających wymagania stawiane instalacjom elektrycznym.
Badania  odbiorcze  instalacji  elektrycznych  mogą  przeprowadzać  wyłącznie  osoby  posiadające
świadectwa kwalifikacyjne.
Zakres badań odbiorczych obejmuje:

- oględziny instalacji elektrycznych,
- badania (pomiary i próby) instalacji elektrycznych,
- próby rozruchowe.

Oględziny,  pomiary  i  próby  powinny  być  wykonywane przez  oddzielne  zespoły,  a  komisja  ustala
jedynie stan faktyczny na podstawie dostarczonych protokołów.
Protokoły z badań (pomiarów i prób), sprawdzeń i odbiorów częściowych należy przedłożyć komisji w
trakcie odbioru.
Komisja może być jednocześnie wykonawcą oględzin, badań i prób, z tym że z badań i prób powinny
zostać wykonane oddzielne protokoły.
Po zakończeniu badań odbiorczych komisja sporządza protokół końcowy. Protokół należy przedłożyć
do odbioru końcowego budynku (instalacji elektrycznych w budynku). Protokół ten powinien zawierać
co najmniej następujące dane:

- numer protokołu, miejscowość i datę sporządzenia;
- nazwę i adres obiektu;
- imiona i nazwiska członków komisji oraz stanowiska służbowe;
- datę wykonania badań odbiorczych;
- ocenę wyników badań odbiorczych;
- decyzję komisji odbioru o przekazaniu (lub nie przekazaniu) obiektu do eksploatacji;
- ewentualne uwagi i zalecenia komisji;
- podpisy członków komisji, stwierdzające zgodność ustaleń zawartych w protokole.

11.2. Oględziny instalacji elektrycznych
Oględziny  należy  wykonać  przed  przystąpieniem  do  prób  i  po  odłączeniu  zasilania  instalacji.
Oględziny mają na celu stwierdzenie, czy wykonana instalacja lub urządzenie:

- spełniają wymagania bezpieczeństwa;
- zostały prawidłowo zainstalowane i dobrane oraz oznaczone zgodnie z projektem;
-  nie  mają  widocznych  uszkodzeń  mechanicznych,  mogących  mieć  wpływ  na  pogorszenie

bezpieczeństwa użytkowania.
Zakres oględzin obejmuje sprawdzenie prawidłowości:
- wykonania instalacji pod względem estetycznym (jakość wykonanej instalacji);
- ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym;
- doboru urządzeń i środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych;
- ochrony przed pożarem i skutkami cieplnymi;
- doboru przewodów do obciążalności prądowej i spadku napięcia;
- wykonania połączeń obwodów;
- doboru oraz nastawienia urządzeń zabezpieczających i sygnalizacyjnych;
- umieszczenia odpowiednich urządzeń odłączających i łączących;
- rozmieszczenia oraz umocowania aparatów, sprzętu i osprzętu;
- oznaczenia przewodów fazowych, neutralnych, ochronnych oraz ochronno-neutralnych;
- umieszczenia schematów, tablic ostrzegawczych lub innych informacji na oznaczenie obwodów,

bezpieczników, łączników, zacisków itp.;
-  wykonania  dostępu  do  instalacji  i  urządzeń  elektrycznych  w  celu  ich  wygodnej  obsługi  i

konserwacji.

11.3. Badania (pomiary i próby) instalacji elektrycznych
Przed przystąpieniem do pomiarów i prób należy usunąć wszystkie wady, błędy montażowe i usterki
wykryte w trakcie oględzin instalacji.
Pomiary  i  próby  przeprowadza  się  w  celu  stwierdzenia,  czy  zainstalowane  przewody,  aparaty,
urządzenia i środki ochrony:

- spełniają wymagania określone w odpowiednich normach;
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-  odpowiednio  zabezpieczają  osoby  i  mienie  przed  negatywnym  oddziaływaniem  instalacji
elektrycznych, nie mają uszkodzeń, wad lub odporności mniejszej niż wymagana;

- są dobrane, zainstalowane i wykazują parametry określone w projekcie. 
Podstawowy zakres pomiarów i prób obejmuje:

- sprawdzenie ciągłości przewodów ochronnych, w tym głównych i dodatkowych (miejscowych)
połączeń wyrównawczych;

- pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych;
- pomiar rezystancji izolacji kabli;
- pomiar rezystancji uziemienia;
- pomiar prądów upływowych;
- sprawdzenie biegunowości;
- sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania;
- sprawdzenie działania urządzeń ochronnych różnicowoprądowych;
- sprawdzenie wytrzymałości elektrycznej;
- przeprowadzenie prób działania;
- sprawdzenie ochrony przed spadkiem lub zanikiem napięcia.

Każda  wyżej  wymieniona  praca  pomiarowo-kontrolna  powinna  być  zakończona  sporządzeniem
protokołu z przeprowadzonych badań i  pomiarów. Protokół musi zawierać co najmniej następujące
dane:

- nazwę badanego urządzenia i jego dane znamionowe;
- miejsce jego zainstalowania;
- rodzaj wykonanych pomiarów;
- nazwisko osoby wykonującej pomiary;
- datę wykonania pomiarów;
- spis użytych przyrządów i ich numery;
- liczbowe wyniki pomiarów;
- uwagi i wnioski.

Ocenę końcową badań odbiorczych należy uznać za dodatnią wówczas, gdy wyniki wszystkich badań
w zakresie oględzin, pomiarów i prób są dodatnie.
Jeżeli w trakcie badań stwierdzono usterki, to po ich usunięciu należy powtórzyć wszystkie badania,
na które usterka mogła mieć wpływ.
Pomiary i próby przeprowadza się na zgodność z wymaganiami PN-IEC 60364-6-61.
1.  Rozróżnia się następujące rodzaje badań:

- badania częściowe (w czasie budowy);
- badania odbiorcze;

2. Badania powinny obejmować następujące czynności:
a) oględziny;
b) sprawdzenie ciągłości połączeń;
c) pomiar rezystancji uziemienia.

11.4. Kontrola w trakcie montażu
Urządzenia i aparaty elektryczne oraz kable elektroenergetyczne powinny posiadać atest fabryczny
lub świadectwo jakości wydane przez producenta. Kontrola i badania w trakcie robót:

- sprawdzenie i badanie kabli po ułożeniu, przed zasypaniem;
- sprawdzenie przepustów kablowych, przed zasypaniem;
- pomiary geodezyjne przed zasypaniem;
- uziemienia ochronne przed zasypaniem.

12. Próby
W zależności  od  potrzeb,  należy  przeprowadzić  niżej  wymienione  próby,  w  miarę  możliwości  w
następującej kolejności:

- ciągłości przewodów ochronnych, w tym głównych i dodatkowych połączeń wyrównawczych;
- rezystancji izolacji instalacji elektrycznej; 
- ochrony przez separację obwodów;
- rezystancji podłóg i ścian;
- samoczynnego wyłączenia zasilania;
- sprawdzania biegunowości;
- wytrzymałości elektrycznej;
- działania;
- skutków działania ciepła;
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- spadku napięcia. 
W  przypadku,  gdy  wynik  którejkolwiek  próby  jest  niezgodny  z  normą,  to  próbę  lub  próby
poprzedzające,  jeżeli  mogą  mieć  wpływ  na  wyniki,  należy  powtórzyć  po  usunięciu  przyczyny
niezgodności.
Metody wykonywania prób opisane w normie, są podane, jako zalecane, dopuszcza się stosowanie
innych  metod,  pod  warunkiem,  że  zapewnią  one  równie  miarodajne  wyniki.  Ciągłość  przewodów
ochronnych, w tym głównych i dodatkowych połączeń wyrównawczych.
Należy wykonać próbę ciągłości przewodów. Zaleca się wykonanie próby przy użyciu źródła prądu
stałego lub przemiennego o napięciu 4÷24 V w stanie bez obciążeniowym i prądem, co najmniej 0,2A.

12.1. Pomiar impedancji pętli zwarciowej
Pomiar impedancji pętli zwarciowej należy wykonywać przy częstotliwości znamionowej obwodu.
Metody pomiaru impedancji zwarciowej podano w załączniku normy.

12.2. Rezystancja izolacji instalacji elektrycznej
Rezystancję izolacji należy zmierzyć:

a) między przewodami roboczymi branymi kolejno po dwa;
UWAGA.  W  praktyce,  pomiar  ten  można  wykonać  tylko  w  czasie  montażu  instalacji  przed
przyłączeniem odbiorników.

b) między każdym przewodem roboczym i ziemią.
UWAGI; 

1. W układach TN-C, przewód PEN traktuje się, jako część uziomu.
2. W czasie tego pomiaru, przewody fazowe i neutralny mogą być ze sobą połączone.

Rezystancja izolacji, zmierzona przy napięciu probierczym o wartościach podanych w tabl. 5.1 jest
zadowalająca, jeżeli jej wartość dla każdego obwodu przy wyłączonych odbiornikach nie jest mniejsza
od odpowiedniej wartości podanej w tabl. 5.1.
Pomiary należy wykonać padem stałym. Przyrząd probierczy powinien umożliwiać zasilanie napięciem
probierczym podanym w tabl. 5.1, przy obciążeniu prądem 1mA.
Jeżeli  w  obwód  są  włączone  urządzenia  elektroniczne,  należy  jedynie  wykonać  pomiar  między
przewodami fazowymi połączonymi razem z przewodem neutralnym a ziemią.
UWAGA. Stosowanie  tych  środków ostrożności  jest  konieczne,  ponieważ wykonanie pomiaru bez
połączenia  ze  sobą  przewodów  roboczych  mogłoby  spowodować  uszkodzenie  przyrządów
elektronicznych.

Tablica 5.1. Minimalne wartości rezystancji izolacji

Napięcie nominalne obwodu
(V)

Napięcie probiercze prądu stałego
(V)

Rezystancja izolacji
(MΩ)

SELV i  FELV", gdy obwód jest zasilany z
transformatora bezpieczeństwa (p. 411.1.2.
l)71,  a  także  spełnia  wymagania  p.
411.1.3.3"

250 ≥0,25

Do 500 V z wyjątkiem przypadków jw. 500 ≥0,5

Powyżej 500 V 1000 ≥1,0

12.3. Ochrona za pomocą separacji obwodów.
Separację część czynnych jednego obwodu od części czynnych innych obwodów i od ziemi, należy
sprawdzić,  mierząc  rezystancję  izolacji.  Zmierzone  wartości  rezystancji,  w  miarę  możliwości  z
przyłączonymi urządzeniami, powinny być zgodne z wartościami podanymi w tablicy 5.1.

12.4. Sprawdzanie odbiorcze rozdzielnic.
Należy  dokonać  sprawdzenia  odbiorcze  składające  się  z  oględzin  częściowych  i  końcowych
polegających na kontroli:

- zgodności dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym;
- zgodności połączeń z ustalonym w dokumentacji powykonawczej;
- napisów informacyjno-ostrzegawczych;
- działania przyrządów kontrolno-pomiarowych i rejestrujących (liczniki energii elektrycznej);
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- działania sygnalizacji stanu położenia łączników;
- stanu i gotowości ruchowej aparatury i napędów łączników;
- stanu zewnętrznego głowic kablowych;
- stanu kanałów kablowych, kabli i konstrukcji wsporczych;
- stanu ochrony przeciwporażeniowej;
- stanu urządzeń wentylacyjnych - chłodzenie rozdzielnicy;
- schematu stacji, rozdzielnicy lub sterownicy;
- stanu i kompletności dokumentacji eksploatacyjnej;
- sprawdzenie ciągłości przewodów fazowych, neutralnych i ochronnych;
- poprawności wykonania połączeń śrubowych instalacji elektrycznej potwierdzonych protokołem

przez wykonawcę montażu.
Dla układów sterowniczo-sygnalizacyjno-pomiarowych sprawdzenia odbiorcze polegają na:

- pomiarach rezystancji izolacji;
- sprawdzeniach funkcjonalnych, ruchowych i nastawczych;
-  zbadaniu  wartości  nastawczych  wyłączników,  przekaźników  termicznych,  przekaźników

różnicowe prądowych, itp.
Rezystancja  izolacji  obwodów  nie  powinna  być  mniejsza  niż  50MΩ.  Rezystancja  izolacji
poszczególnych obwodów wraz z urządzeniami nie powinna być mniejsza niż 20MΩ. Pomiaru należy
dokonać miernikiem rezystancji instalacji o napięciu 1kV.
Po wykonaniu oględzin należy sporządzić protokóły z przeprowadzonych badań zgodnie z wymogami
zawartymi w normie PN-IEC 60364-6-61.

12.5. Sprawdzenia odbiorcze instalacji  
Należy  wykonać  sprawdzenia  odbiorcze  składające  się  z  oględzin  częściowych  i  końcowych
polegających na kontroli:

- zgodności dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym;
- zgodności połączeń z podanymi w dokumentacji powykonawczej;
- stanu  kanałów  i  listew  kablowych,  kabli  i  przewodów,  osprzętu  instalacyjnego  do  kabli  i

przewodów, stanu i kompletności dokumentacji dotyczącej zastosowanych materiałów;
- sprawdzenie ciągłości wszelkich przewodów występujących w danej instalacji;
- poprawności  wykonania  i  zabezpieczenia  połączeń  śrubowych  instalacji  elektrycznej

potwierdzonych protokołem przez wykonawcę montażu;
- poprawności  wykonania  montażu  sprzętu  instalacyjnego,  urządzeń  i  odbiorników  energii

elektrycznej;
- poprawności zamontowania i dokonanej kompletacji opraw oświetleniowych;
- pomiarach rezystancji izolacji.

Podstawowy zakres pomiarów i prób obejmuje:
- sprawdzenie ciągłości przewodów ochronnych, w tym głównych i dodatkowych (miejscowych)

połączeń wyrównawczych;
- pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych;
- pomiar rezystancji izolacji kabli;
- pomiar rezystancji uziemienia;
- pomiar prądów upływowych;
- sprawdzenie biegunowości;
- sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania;
- sprawdzenie działania urządzeń ochronnych różnicowoprądowych;
- sprawdzenie wytrzymałości elektrycznej;
- przeprowadzenie prób działania;
- sprawdzenie ochrony przed spadkiem lub zanikiem napięcia.

Rezystancja  izolacji  obwodów  nie  powinna  być  mniejsza  niż  50MΩ.  Rezystancja  izolacji
poszczególnych obwodów wraz z urządzeniami nie powinna być mniejsza niż 20MΩ. Pomiaru należy
dokonać miernikiem rezystancji instalacji o napięciu 1kV.
Po wykonaniu oględzin należy sporządzić protokoły z przeprowadzonych badań zgodnie z wymogami
zawartymi w normie PN-IEC 60364-6-61.

13. Raporty z badań
Wykonawca  będzie  przekazywać  Inspektorowi  Nadzoru  kopie  raportów  z  wynikami  badań  jak
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.
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13.1. Badania prowadzone przez Zamawiającego
Dla celów kontroli  jakości i  zatwierdzenia, Zamawiający uprawniony jest do dokonywania kontroli  i
zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy.
Zamawiający może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na
swój  koszt.  Jeżeli  wyniki  tych  badań  wykażą,  że  raporty  Wykonawcy  są  niewiarygodne,  to
Zamawiający poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych
lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie  na własnych badaniach przy ocenie  zgodności
materiałów i robót z dokumentacją projektową i ST, a koszty powtórnych badań i pobierania próbek
poniesione zostaną przez Wykonawcę.

13.2. Atesty, Certyfikaty i deklaracje zgodności
Zamawiający może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:

1)  certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa  wykazujący,  że  zapewniono  zgodność  z  kryteriami
technicznymi  określonymi  na  podstawie  Polskich  Norm,  aprobat  technicznych  oraz  właściwych
przepisów i dokumentów technicznych,

2) deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:
- Polską Normą
- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli

nie są objęte certyfikacją i które spełniają wymogi SST.
W  przypadku  materiałów,  dla  których  ww.  dokumenty  są  wymagane  przez  SST,  każda  partia
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte  wynikami  badań wykonanych przez  niego.  Kopie  wyników  tych badań będą  dostarczone
przez Wykonawcę Zamawiającemu. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą
odrzucone.

14. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiałami
Wszystkie  materiały,  urządzenia  i  aparaty  niespełniające  wymagań  podanych  w  odpowiednich
punktach  specyfikacji,  zostaną  odrzucone.  Jeśli  materiały  niespełniające  wymagań  zostały
wbudowane  lub  zastosowane,  to  na  polecenie  Inspektora  nadzoru  Wykonawca  wymieni  je  na
właściwe, na własny koszt.
Na  pisemne  wystąpienie  Wykonawcy  Inspektor  nadzoru  może  uznać  wadę  za  nie  mającą
zasadniczego  wpływu na  jakość  funkcjonowania  instalacji  i  ustalić  zakres  i  wielkość  potrąceń  za
obniżoną jakość.

15. Dokumenty budowy

15.1. Księga obmiaru
Księga  obmiaru  stanowi  dokument  pozwalający  na  rozliczenie  faktycznego  postępu  każdego  z
elementów  robót.  Obmiary  wykonanych  robót  przeprowadza  się  w  sposób  ciągły  w  jednostkach
przyjętych w kosztorysie i wpisuje do księgi obmiaru.

15.2. Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki  laboratoryjne,  deklaracje  zgodności  lub  certyfikaty  zgodności  materiałów,  orzeczenia  o
jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót.
Winny być udostępnione na każde życzenie Zamawiającego.

15.3. Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych powyżej, następujące dokumenty:

1. Protokoły przekazania terenu budowy,
2. Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
3. Protokoły odbioru robót,
4. Protokoły z narad i ustaleń,
5. Korespondencję na budowie.
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15.4. Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty  budowy  będą  przechowywane  na  terenie  budowy  w  miejscu  odpowiednio
zabezpieczonym.
Zaginięcie  któregokolwiek  z  dokumentów budowy spowoduje  jego  natychmiastowe odtworzenie  w
formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Zamawiającego.

16. Obmiar robót
16.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Obmiar  robót  będzie  określać  faktyczny  zakres  wykonywanych  robót  zgodnie  z  dokumentacją
projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru  robót  dokonuje  Wykonawca  po  pisemnym  powiadomieniu  Zamawiającego  o  zakresie
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru będą wpisane do księgi obmiaru.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze lub gdzie indziej
w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku należytego wykonania przedmiotu umowy i ukończenia
wszystkich robót zgodnie z dokumentacją.
Obmiar  gotowych  robót  będzie  przeprowadzony  z  częstością  wymaganą  przez  Zamawiającego
zgodnie z wymaganiami instytucji finansujących Przebudowę Oddziału.

16.2. Jednostka obmiarowa. 
Jednostkami obmiarowymi są:

- dla kabli i przewodów - mb;
- dla opraw oświetleniowych - szt.;
- dla opraw oświetleniowych ze źródłami światła - kpl.;
- dla urządzeń i odbiorników energii elektrycznej - kpl.;
- rozdzielnice, tablice - kpl.;
- osprzęt elektryczny - szt.

16.3. Zasady określania ilości robót i materiałów
Długości  i  odległości  pomiędzy  wyszczególnionymi  punktami  skrajnymi  będą obmierzone poziomo
wzdłuż linii osiowej.
Jeśli ST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako
długość pomnożona przez średni przekrój.

16.4. Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane
przez Zamawiającego.
Urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy zostaną  dostarczone  przez  Wykonawcę.  Jeżeli  urządzenia  te  lub
sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym
okresie trwania robót.

16.5. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i
jednoznaczny.
Wymiary  skomplikowanych  powierzchni  lub  objętości  będą  uzupełnione  odpowiednimi  szkicami
umieszczonymi na karcie księgi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie
oddzielnego załącznika do księgi obmiaru.

17. Odbiór robót
17.1. Rodzaje odbioru robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru:
1). Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu;
2). Odbiorowi częściowemu;
3). Odbiorowi końcowemu;
4). Odbiorowi pogwarancyjnemu.
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17.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  polega  na  finalnej  ocenie  ilości  i  jakości
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  będzie  dokonany  w  czasie  umożliwiającym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.
Odbioru robót dokonuje Zamawiający.
Gotowość  danej  części  robót  do  odbioru  zgłasza  Wykonawca  powiadomieniem  Zamawiającego.
Odbiór będzie przeprowadzony zgodnie z umową.
Jakość  i  ilość  robót  ulegających  zakryciu  ocenia  Zamawiający  na  podstawie  dokumentów
zawierających komplet  wyników badań laboratoryjnych i  w  oparciu  o przeprowadzone pomiary,  w
konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.

17.3. Odbiór międzyoperacyjny
Odbiory międzyoperacyjne powinien przeprowadzić organ nadzoru przedsiębiorstwa wykonującego
instalacje elektryczne. Odbiorom międzyoperacyjnym powinny podlegać:

-  osadzone  (zamocowane)  konstrukcje  wsporcze  pod  kable,  drabinki,  korytka,  oprawy
oświetleniowe itp.;

- ułożone rury, listwy, korytka lub kanały przed wciągnięciem przewodów;
- osadzone (zamocowane) konstrukcje wsporcze przed zamontowaniem aparatów;
- instalacja przed załączeniem pod napięcie.

W zakresie urządzeń zasilających odbiorowi międzyoperacyjnemu podlegają m.in.:
- wykonanie i montaż konstrukcji;
-  ustawienie  na  stanowiskach  dławików,  baterii  kondensatorów  z  przynależną  do  stanowiska

aparaturą;
- ustawienie tablic sterowniczych i przekaźnikowych;
- ustawienie rozdzielnicy;
- obwody zewnętrzne główne i pomocnicze;
- instalacje oświetleniowe i inne.

17.4. Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego
robót  dokonuje  się  wg  zasad  jak  przy  odbiorze  ostatecznym  robót.  Odbioru  robót  dokonuje
Zamawiający.
Powinno  przeprowadzić  się  badanie  pomontażowe częściowe elementów urządzeń,  które  ulegają
zakryciu, uniemożliwiając ocenę prawidłowości ich wykonania po całkowitym ukończeniu prac.
Podczas  odbioru  należy  sprawdzić  prawidłowość  montażu  oraz  zgodność  z  obowiązującymi
przepisami i projektem:

- instalacji wtynkowych i podtynkowych;
- sieci uziemiającej, kablowej i odwadniającej układanej bezpośrednio w ziemi;
- fundamentów, uziomów fundamentowych i przepustów umieszczonych w fundamentach.

17.5. Odbiór końcowy
Badania  pomontażowe,  jako  techniczne  sprawdzenie,  jakości  wykonanych  robót  należy
przeprowadzić  po  zakończeniu  robót  elektrycznych  przed  przekazaniem  użytkownikowi  urządzeń
zasilających.

Zakres badań obejmuje sprawdzenie:
- dla napięć do 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji;
-  dla  napięć  powyżej  1  kV pomiar  rezystancji  izolacji  instalacji  oraz  sprawdzenie  oznaczenia

kabla,  ciągłości  żył  i  zgodności  faz,  próba  napięciowa  kabla.  Badania  napięciem  probierczym
wykonuje się tylko jeden raz.

Parametry badań oraz sposób przeprowadzenia badań są określone w normach PN-IEC 60364-6-61.
Wyniki badań trzeba zamieścić w protokole odbioru końcowego.

Odbiór  końcowy  stanowi  ostateczną  ocenę  rzeczywistego  wykonania  robót  w  odniesieniu  do  ich
zakresu (ilości), jakości i zgodności z Dokumentacją Projektową i SST.

Odbiór końcowy przeprowadza komisja, powołana przez zamawiającego, na podstawie przedłożonych
dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej.
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Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działalności określa Umowa.

Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty:
- dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót;
-  szczegółowe  specyfikacje  techniczne  ze  zmianami  wprowadzonymi  w  trakcie  wykonywania

robót;
-  książki  obmiarów  z  zapisami  dokonywanymi  w toku  prowadzonych robót,  protokoły  kontroli

spisywane w trakcie wykonywania prac;
-  dokumenty  świadczące  o  dopuszczeniu  do  obrotu  i  powszechnego  zastosowania  użytych

materiałów i wyrobów budowlanych (aprobaty, certyfikaty, deklaracje zgodności, itp.);
- protokoły odbiorów międzyoperacyjnych i odbiorów częściowych;
-  instrukcje  producenta  dotyczące  zastosowanych  materiałów,  wyniki  badań,  pomiarów  i

ekspertyz.
Badania pomontażowe jako techniczne sprawdzenie jakości wykonanych robót należy przeprowadzić
po zakończeniu robót elektrycznych przed przekazaniem użytkownikowi urządzeń zasilających.
W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić
badania  zgodnie  z  wytycznymi  podanymi  w  poz.  EL.05.00.00.  niniejszej  SST,  porównać  je  z
wymaganiami podanymi w Dokumentacji Projektowej i niniejszej SST oraz dokonać oceny wizualnej.

Roboty powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań i pomiarów są pozytywne i dostarczone
przez wykonawcę dokument są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym.

Z czynności odbiorowych sporządza się protokół  podpisany przez przedstawicieli  zamawiającego i
wykonawcy. Protokół powinien zawierać:

- ustalenia podjęte w trakcie prac komisji;
- ocenę wyników badań, pomiarów i ekspertyz; 
- ocenę wizualną;
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu i terminu ich usunięcia;
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z zamówieniem.

Protokół  odbioru  końcowego  stanowi  podstawę  do  dokonania  rozliczenia  końcowego  pomiędzy
Zamawiającym a Wykonawcą 
W  przypadku  stwierdzenia  przez  komisję,  że  jakość  wykonywanych  robót  w  poszczególnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z uwzględnieniem
tolerancji  i  nie  ma  większego  wpływu  na  cechy  eksploatacyjne  obiektu  i  bezpieczeństwo  ruchu,
komisja  dokona  potrąceń,  oceniając  pomniejszoną  wartość  wykonywanych  robót  w  stosunku  do
wymagań przyjętych w dokumentach umowy.

Wymagania ogólne dotyczące po montażowego odbioru urządzeń zasilających
Badania po montażowe jako techniczne sprawdzenie jakości wykonanych robót należ przeprowadzić
po zakończeniu robót elektrycznych przed przekazaniem użytkownikowi urządzeń zasilających.
Zakres badań obejmuje sprawdzenie:

- izolacji torów głównych;
- izolacji torów pomocniczych;
- działania funkcjonalnego obwodów pomocniczych;
- działania mechanicznego łączników, blokad itp.;
- instalacji ochronnej.

Parametry badań oraz sposób przeprowadzenia badań są określone w PN-IEC 60364-6-61.
Badania napięciem probierczym wykonuje się tylko jeden raz. Jeżeli producent dostarczył protokół z
tych badań, rozdzielnice o napięciu do l kV - induktorem, sprawdzając tylko rezystancję izolacji.
Badania działania obwodów pomocniczych polegają na sprawdzeniu prawidłowości działania układów
zabezpieczeń,  sterowania,  sygnalizacji,  blokad,  automatyki  i  samoczynnego  załączania  rezerwy.
Badania  należy  przeprowadzić  według  programu,  który  powinien  być  części  dokumentacji
eksploatacyjnej.
Badania działania mechanicznego łączników, blokad itp. wykonuje się na napędach łączników oraz
związanych  z  nimi  blokadach  mechanicznych.  Należy  wykonać  5  normalnych  cykli  roboczych
(zamknięcie - otwarcie) każdego łącznika.
W rozdzielnicach dwuczłonowych należy wykonać 5 cykli przestawień każdego członu ruchomego - od
stanu pracy do stanu spoczynku (próby) i od stanu spoczynku (próby) do stanu pracy.
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Łączniki sterujące wyposażeniem członu należy zamykać i otwierać w stanie pracy i w stanie próby. W
trakcie próby trzeba także sprawdzić prawidłowe działanie blokad tego członu.
Badania  należy  przeprowadzić  według  instrukcji  rozdzielnicy.  Wyniki  badań  trzeba  zamieścić  w
protokole.

Odbiór instalacji i urządzeń w rozdzielni głównej nN.
Pomieszczenie ruchu elektrycznego
Należy sprawdzić:

- wykonanie kanałów, wnęk, przepustów dla szyn i kabli;
- zamontowanie kotew, ram, rur itp.;
- szerokość korytarzy nadzoru i obsługi;
- szczelność pomieszczeń i ochronę przed przedostawaniem się szkodliwych pyłów i gazów;
- oznaczenia na drzwiach wejściowych.

Urządzenia rozdzielcze 
Należy sprawdzić:

- zamocowanie i ustawienie urządzeń rozdzielczych;
- przyłączenie do zacisków ochronnych przewodów uziemiających;
-  odległości  w  świetle  między  gołymi  częściami  będącymi  pod  napięciem  różnych  faz  tego

samego  obwodu  lub  różnych obwodów elektrycznych  oraz  między tymi  częściami  a  uziemionymi
konstrukcjami;

- odległości zbliżenia i skrzyżowania obwodów o różnych napięciach znamionowych.

Oszynowanie i osprzęt
Należy skontrolować:

- osprzęt, izolację i oszynowanie w zakresie jakości, typów i materiału;
- końcówki do przyłączenia uziemiaczy przenośnych;
- odległości od podłoża szyn prowadzonych nad korytarzami i przejściami oraz wysokości osłon

ciągów gołych szyn pionowych.

Wyłączniki i odłączniki 
Należy skontrolować:

- prawidłowość zamocowania aparatów i ich działanie;
- przyłączenia obudów do uziemienia ochronnego;
- podłączenia przewodów fazowych oszynowania;
- świadectwa jakości aparatów oraz badań i prób fabrycznych;
- usytuowanie napędów ręcznych. 

Instalacje elektryczne
Należy ocenić:

- stosowane przewody i ich ułożenie;
- usytuowanie i rodzaj opraw oświetleniowych oraz gniazd wtyczkowych. 

Obwody pomocnicze automatyki zabezpieczeniowej, sterowania i pomiarów
W szczególności należy ustalić:

- poprawność wykonania montażu i ustawienia;
- legalizację i sprawdzenie przyrządów pomiarowych;
- zasilanie i ustawienie szaf, tablic pomiarowych, regulacyjnych i sterowniczych;
- zabudowanie sterowników, przełączników, wyłączników, gniazd bezpiecznikowych, styczników,

przekaźników zasilaczy, transformatorów, lamp sygnalizacyjnych, liczników energii elektrycznej, listew
i zacisków montażowych, zapewniające łatwy dostęp dla obsługi przy pracach montażowych;

- napisy informacyjne oraz oznaczenie zacisków listew montażowych;
- odległości od podłogi do dolnej listwy szafy lub tablicy pomiarowej;
- „zapas" przewodów przy zaciskach aparatów, sprzętu i listew montażowych.

17.6. Dokumenty odbioru końcowego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego
robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
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- dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została
sporządzona w trakcie - realizacji umowy;

- ustalenia technologiczne;
- księgi obmiaru (oryginały);
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST, i ew. PZJ;
- deklaracje zgodności, atesty lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i

ew. PZJ;
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.

W przypadku,  gdy  wg  komisji,  roboty  pod  względem przygotowania  dokumentacyjnego  nie  będą
gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin
odbioru końcowego robót.
Wszystkie  zarządzone  przez  komisję  roboty  poprawkowe  lub  uzupełniające  będą  zestawione  wg
wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.

17.7. Odbiór pogwarancyjny
Odbiór pogwarancyjny przeprowadza się po upływie okresu gwarancji, którego długość jest określona
w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu wewnętrznych instalacji elektrycznych
po użytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót
naprawczych związanych z usuwaniem zgłoszonych wad i usterek.
Odbiór  pogwarancyjny  jest  dokonywany  na  podstawie  oceny  wizualnej  i  ewentualnych  badań,
ekspertyz, itp. wewnętrznych instalacji elektrycznych z uwzględnieniem zasad opisanych w pot 8.4.
„Odbiór końcowy”.
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny
do dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót.
Przed  upływem  okresu  gwarancyjnego,  Zamawiający  powinien  zgłosić  wykonawcy  wszystkie
zauważone usterki i wady.

18. Podstawa płatności
Podstawą  płatności  jest  faktura  VAT  wystawiona  na  podstawie  protokołu  odbioru  robót.  Przy
dokonywaniu  rozliczeń  obowiązują  postanowienia  zawarte  w  umowie  pomiędzy  Zamawiającym  a
Wykonawcą.
Wartość  ryczałtowa  uwzględnia  wszystkie  czynności,  wymagania  i  badania  składające  się  na  jej
wykonanie, określone dla tej roboty w SST, w dokumentacji projektowej, a także w obowiązujących
przepisach.
Ceny ryczałtowe robót będą obejmować:

- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami;
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i

transportu na teren budowy;
- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami;
- wyposażenie wraz z kosztami zakupu;
- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny, ubezpieczenia i ryzyko;
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wartość ryczałtowa zaproponowana przez Wykonawcę jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania
dodatkowej zapłaty.

18.1. Zasady rozliczenia i płatności 
Rozliczenie  pomiędzy  Zamawiającym  a  Wykonawcą  za  wykonane  roboty  zostanie  dokonane  w
oparciu o wartość robót określoną po ich wykonaniu, jako iloczyn ustalonej w dokumentach umownych
(ofercie) ceny jednostkowej i faktycznie wykonanej oraz zaakceptowanej przez Zamawiającego ilości
robót. 
Rozliczenie zostanie dokonane jednorazowo lub etapami zgodnie z ustaleniami zawartymi w Umowie.
Ostateczne  rozliczenie  Umowy  pomiędzy  Zamawiającym  a  Wykonawcą  następuje  po  dokonaniu
odbioru pogwarancyjnego. 

18.2. Zasady ustalenia ceny jednostkowej
Ceny jednostkowe wykonania, robót instalacji elektrycznych obejmują:

- przygotowanie stanowiska roboczego;
- dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu;
- obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi;
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-  ustawienie  i  przestawienie  drabin  oraz  lekkich  rusztowań  przestawnych  umożliwiających
wykonanie robót na wysokości do 4m (jeśli taka konieczność występuje);

- usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie robót;
- uporządkowanie miejsca wykonywania robót;
-  usunięcie  pozostałości,  resztek  i  odpadów  materiałów  w  sposób  podany  w  specyfikacji

technicznej szczegółowej;
- likwidację stanowiska roboczego.

Sposób rozliczenia  kosztów montażu,  demontażu i pracy rusztowań koniecznych do wykonywania
robót  na  wysokości  powyżej  4m,  należy  ustalić  w  postanowieniach  robót  w  zakresie  instalacji
odgromowej opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia.

19. Przepisy związane
N SEP-E-0001. Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona przeciwporażeniowa
SEP  P  SEP-E-0002.  Wytyczne.  Komentarz.  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.
Instalacje elektryczne w budynkach mieszkalnych. Podstawy planowania.
SEP N SEP-E-004. Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
PN- HD 308 S2:2007P
Identyfikacja żył w kablach i przewodach oraz w przewodach sznurowych
PN-IEC 364-4-481:1994P
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -  Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo - Dobór
środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych -  Wybór środków ochrony przeciwpora-
żeniowej w zależności od wpływów zewnętrznych
PN-EN 12464-1:2012P
Światło i oświetlenie - Oświetlenie miejsc pracy - Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach
PN-EN 1838:2005P
Zastosowania oświetlenia -- Oświetlenie awaryjne
PN-HD 60364-1:2010P
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe
PN-IEC 60364-3:2000P
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ustalanie ogólnych charakterystyk
PN-HD 60364-4-41:2009P
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa Ochrona
przeciwporażeniowa
PN-HD 60364-4-42:2011P
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona
przed skutkami oddziaływania cieplnego
PN-HD 60364-4-43:2012P
Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych  -  Ochrona  dla  zapewnienia  bezpieczeństwa  -
Ochrona przed prądem przetężeniowym
PN-HD 60364-4-444:2012P
Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych  -  Ochrona  dla  zapewnienia  bezpieczeństwa  --
Ochrona przed zakłóceniami napięciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi
PN-IEC 60364-4-45:1999P
Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych  -  Ochrona  dla  zapewnienia  bezpieczeństwa  -
Ochrona przed obniżeniem napięcia
PN-IEC 60364-4-46:1999P
Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych  -  Ochrona  dla  zapewnienia  bezpieczeństwa  -
Odłączanie izolacyjne i łączenie
PN-IEC 60364-4-47:2001P
Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych  -  Ochrona  dla  zapewnienia  bezpieczeństwa  -
Stosowanie  środków  ochrony  dla  zapewnienia  bezpieczeństwa  -  Postanowienia  ogólne  -  Środki
ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym
PN-IEC 60364-4-473:1999P
Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych  -Ochrona  dla  zapewnienia  bezpieczeństwa  -
Stosowanie  środków  ochrony  zapewniających  bezpieczeństwo  -  Środki  ochrony  przed  prądem
przetężeniowym
PN-IEC 60364-4-482:1999P
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Dobór
środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych - Ochrona przeciwpożarowa
PN-HD 60364-5-51:2011P
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Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych  -  Dobór  i montaż  wyposażenia  elektrycznego  -
Postanowienia ogólne
PN-HD 60364-5-52:2011E
Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych  -  Dobór  i montaż  wyposażenia  elektrycznego  -
Oprzewodowanie
PN-IEC 60364-5-523:2001P
Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych  -  Dobór  i montaż  wyposażenia  elektrycznego  -
Obciążalność prądowa długotrwała przewodów
PN-IEC 60364-5-523:2000P
Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych  -  Dobór  i montaż  wyposażenia  elektrycznego  -
Aparatura rozdzielcza i sterownicza
PN-HD 60364-5-534:2012P
Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych  -  Dobór  i montaż  wyposażenia  elektrycznego  -
Urządzenia do ochrony przed przepięciami
PN-IEC 60364-5-537:1999P
Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych  -  Dobór  i montaż  wyposażenia  elektrycznego  -
Aparatura rozdzielcza i sterownicza - Urządzenia do odłączenia izolacyjnego i łączenia
PN-HD 60364-5-54:2011E
Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych  -  Dobór  i montaż  wyposażenia  elektrycznego  -
Uziemienia i przewody ochronne
PN-HD 60364-5-559:2012E
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Inne
wyposażenie - Oprawy oświetleniowe i instalacje oświetleniowe
PN-HD 60364-5-56:2010P
Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych  -  Dobór  i montaż  wyposażenia  elektrycznego  -
Instalacje bezpieczeństwa
PN-HD 60364-6:2008P
Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 6: Sprawdzanie
PN-IEC 60364-6-61:2000P
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Sprawdzanie -- Sprawdzanie odbiorcze
PN-EN 60446:2010P
Zasady  podstawowe  i  bezpieczeństwa  przy  współdziałaniu  człowieka  z  maszyną,  znakowanie  i
identyfikacja - Identyfikacja przewodów kolorami albo znakami alfanumerycznymi
PN-EN 60529:2003P
Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)
PN-EN 60598-2-22:2004P
Oprawy oświetleniowe -Wymagania szczegółowe - Oprawy oświetleniowe do oświetlenia awaryjnego
PKN-CEN/TR 13201-1:2007P
Oświetlenie dróg – Część 1: Wybór klas oświetlenia.
PKN-EN 13201-2:2007P
Oświetlenie dróg – Część 2: Wymagania oświetleniowe.
PKN-EN 13201-3:2007P
Oświetlenie dróg – Część 3: Obliczenia parametrów oświetleniowych.
PKN-EN 13201-4:2007P
Oświetlenie dróg – Część 4: Metody pomiarów parametrów oświetlenia.
PN-N-01256-5:1998P 
Zasady umieszczania znaków bezpieczeństwa na drogach ewakuacyjnych i drogach pożarowych

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, póz.881 z późn.
zmianami).
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. 2010 nr 243 poz. 1623 z późn.
zmianami).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać budynki i  ich usytuowanie. (Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r.  z późn.
zmianami)
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy
dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  oraz
programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, póz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr
75, póz. 664 z późn. zmianami).
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Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i
rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2004r. nr 198, poz. 2042 z późniejszymi zmianami).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004
r. Nr 198, póz. 2041).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności,
wymagań,  jakie  powinny spełniać  notyfikowane jednostki  uczestniczące w  ocenie  zgodności  oraz
sposobu oznaczenia wyrobów budowlanych oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).
Warunki  techniczne wykonania  i  odbioru  robót  budowlano-montażowych  (tom l,  część 4)  Arkady,
Warszawa 1990r.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom V) Arkady, Warszawa
1990 r.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część D: Roboty instalacyjne. Zeszyt
2: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach użyteczności publicznej. Warszawa 2012 r.
- Poradnik montera elektryka WNT Warszawa 2010 r.


