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1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa zamowienia.

Budowa kanalizacji deszczowej w ramach remontu odcinka drogi wojewodzkiej nr 160, dz. nr 94/8, gm. Drezdenko, m.
Klesno, obreb: 3 Klesno, jedn. ewid: Drezdenko — obszar wiejski

1.2. Przedmiot i zakres Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST.00.00 "Wymagania Ogolne" odnosi sie do wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru
robdt, dla zaméwienia pn. Budowa kanalizacji deszczowej w ramach remontu odcinka drogi wojewddzkiej nr 160, dz. nr 94/8, gm.
Drezdenko, m. Klesno, obreb: 3 Klesno, jedn. ewid: Drezdenko — obszar wiejski

Wymagania Ogélne nalezy rozumie¢ i stosowaé w powigzaniu z nastepujacymi szczegétowymi Specyfikacjami
Technicznymi (ST):

ST 01.02 Roboty ziemne

ST 02.01 Kanalizacja deszczowa

Specyfikacje Techniczng jako cze$¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych, nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do
Zlecenia i wykonania Robét opisanych w pkt. 1.3.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng
Zakres rzeczowy zostat okre$lony w kolejnych ST oraz Tabeli Elementéw Robot - przedmiarze robét.

1.4. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

Prace towarzyszace i roboty tymczasowe uszczegoétowione sg przez poszczegoine Specyfikacje branzowe.
1.4.1. Dokumentacja Wykonawcy
Dokumentacja Wykonawcy, konieczna do wykonania robot przez Wykonawce (uzupetnienia projektow wykonawczych,
dokumentacja robocza i rysunki, szkice, opracowania, instrukcje i inne dokumenty, w tym niezbedne dla uzyskania pozwolenie na
uzytkowanie) zostanie wykonana w ramach Ceny Kontraktowej.
Oprocz dokumentéw wymienionych w Specyfikacji Wykonawca, w ramach Ceny Kontraktowej winien opracowa¢ wszystkie inne
Dokumenty Wykonawcy, jakie uzna za niezbedne do realizacji rob6t budowlano-montazowych.
Dokumentacja Wykonawcy podlega zatwierdzeniu przez Inzyniera i Zamawiajacego. Wszelkie Dokumenty Wykonawcy
przedktadane Inzynierowi, w tym réwniez biezgca korespondencja, beda sporzadzone w jezyku polskim.
Przy obliczaniu kosztéw Dokumentacji Wykonawcy, Wykonawca w szczegdlnoSci powinien uwzglednic:
1.4.1.1. Dokumentacja Projektowa Wykonawcy
Uzupetnienia projektowe Wykonawcy stanowig dokumentacje robocza, uszczeg6towiajgcq Dokumentacie Projektowa
Zamawiajacego i majg na celu realizacje robét zgodnie ze Specyfikacjq Techniczng, (zwang dalej ST), Projektem Budowlanym
oraz Projektem Wykonawczym.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne ze Specyfikacjg Techniczng i Dokumentacjg Projektowg
Zamawiajgcego.
Wykonawca opracuje co najmniej nastepujacq Dokumentacje Projektowg Wykonawcy:

1)  Projekty organizacji terenéw budowy;

2) Niezbedne rysunki szczegétowe zabezpieczenia scian wykopow;

3) Niezbedne szczegdtowe projekty odwodnienia wykopdw na czas wykonywania robot wraz z niezbednymi uzgodnieniami;
4) Niezbedne operaty wodno-prawne na odwodnienie wykopow;

5) Inwentaryzacje stanu nawierzchni drég,

6) Uzyskanie aktualizacji uzgodnien dotyczacych drog gminnych, powiatowych, wojewodzkich i krajowych oraz wykonanie

niezbednych uzupetnien projektow tymczasowej organizaciji ruchu na czas budowy wynikajacych z tych uzgodnien.
7) Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia, zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego.
8) Dokumentacja z Préb Kohncowych. Powinna to by¢ wszelka dokumentacja wykonawcza niezbedna do przeprowadzenia
prob koricowych, a w tym:
» Instrukcje préb koncowych,
> Instrukcje obstugi, eksploataciji i konserwacii obiektow, instalacji i urzadzen
9) Inne dokumenty wg wymagan poszczegdlnych ST oraz wg uznania Wykonawcy.
Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszelkiego rodzaju instrukcji i dokumentéw opisanych w Specyfikacii
Technicznej.
Wymieniona wyzej Dokumentacja Projektowa Wykonawcy podlega uzgodnieniu z Inzynierem, niezaleznie od wszelkich innych
wymaganych uzgodnien.
1.4.1.2. Dokumentacja Fotograficzna
W ramach Ceny Kontraktowej, przed przystapieniem do robét, Wykonawca sporzadzi inwentaryzacje stanu nawierzchni drég oraz
dokumentacje fotograficzng obiektow w pasie robot z uwzglednieniem zjazdéw do posesji z opisem ich stanu technicznego, ze
szczegolnym uwzglednieniem wszelkich uszkodzen.
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Dokumentacji fotograficznej bedg rowniez podlegaly nawierzchnie drogowe (jezdnie i chodniki) w trakcie prowadzonych robét
rozbiorkowych. Na zdjeciach ma by¢ widoczna struktura, jakoS¢ i grubo$¢ warstw nawierzchni. Zdjecia winny by¢ wykonywane
w charakterystycznych przekrojach drogi, lecz nie rzadziej niz 50,0 m.

Dokumentacja fotograficzna danego odcinka Robot zostanie przekazana Inzynierowi i Zamawiajgcemu.

1.4.1.3. Dokumentacja Powykonawcza

Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera¢ wszystkie zmiany w stosunku do projektu, wynikte w trakcie realizacji Robdt,

nalezy ja wykona¢ na dokumentacji wykonawczej przekazanej przez Inzyniera/Zamawiajgcego. Dokumentacja geodezyjna winna

by¢ potwierdzona przez uprawnionego geodete.

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej winien opracowa¢ dokumentacje powykonawcza catosci wykonanych Robot, w tym

rowniez:
1) Dokumentacje z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t i z uzgodnieniami wprowadzonych

zmian oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi;

Oryginat Dziennika budowy;

Oryginat Ksigzki obmiaréw;

Protokoty badan i sprawdzen;

Receptury i ustalenia technologiczne;

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST;

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie

z ST,

8) Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. przetozenie linii telefonicznej, energetyczne;j itp.) oraz
protokoty odbioru i przekazania tych robot whascicielom urzadzen;

9) Inwentaryzacje powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu;

10) Kopie mapy zasadniczej z naniesionymi sieciami i obiektami oraz szkice polowe powstate w wyniku geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej;

11) Dokumentacja z Préb Koricowych

~N O OB Wi
—_—— ===

Powinna to by¢ wszelka dokumentacja powykonawcza potwierdzajaca prawidtowo$¢ i zgodno$¢ z obowigzujacymi przepisami
wszystkich wykonanych prac i ustug, a w tym - Sprawozdanie wraz z protok&tami odbioru.

Sprawozdanie bedzie zawierac:

zakres i lokalizacje wykonywanych Robot,

wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentaciji projektowej i ST przekazanych przez Zamawiajacego,

uwagi dotyczace warunkdw realizacji Robdt,

date rozpoczecia i zakofczenia Robot,

zgtoszenie zakonczenia Robét do nadzoru budowlanego.

VVYVYVYVYYV

1.4.2. Organizacja prac przed rozpoczeciem Robot

1.4.2.1. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego w rejonie terenu budowy w okresie trwania robot, wraz
z zapewnieniem mozliwosci objazddw i ich utrzymaniem, az do zakonczenia i przekazania Robdt. Wszelkie niezbedne
ograniczenia ruchu i objazdy winny zosta¢ uwzglednione w projektach tymczasowej organizacji ruchu, uzgodnionych z Inzynierem,
Zamawiajacym i odnosnymi wtadzami. Ponadto Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ z odpowiednim wyprzedzeniem zamiar
prowadzenia prac wiascicielom uzbrojenia podziemnego.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terendw budéw od dnia przejecia, w okresie trwania i realizacji kontraktu az do
zakonczenia robét i wydania Swiadectwa Przejecia.

Wykonawca zabezpieczy w sposob wystarczajacy wszystkie obiekty przed dostepem osob nieupowaznionych. Oprécz tego
Wykonawca dochowa warunku zapewnienia maksymalnej ochrony wszystkich sktadnikow majatkowych i materiatéw przez czas
trwania Robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywa¢ tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace w tym: ogrodzenia, pomosty,
ktadki nad wykopami, porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, ewent. dozorcow i wszelkie inne srodki niezbedne do
ochrony robét, wygody i ochrony wiascicieli i Uzytkownikéw przylegtych do budowy terendw i obiektow.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuije sie, ze jest wigczony w ceng.

Wykonawca ma obowigzek uzyska¢ informacje na temat majacych miejsce w regionie w przesztosci warunkow czy anomalii
pogodowych i za pomocg zatwierdzonych $rodkéw zabezpieczy¢ teren budowy oraz realizowane prace przed ich ewentualnym
negatywnym wptywem. Wykonawca zabezpieczy i zadba o konserwacje wszelkich materiatéw, sprzetu i terenu Robdt.

W przypadku, gdy teren Robdt lub jakakolwiek jego czes¢ poniesie szkody lub straty, Wykonawca na swoj wasny koszt naprawi
szkody i wyréwna straty tak, aby po zakonczeniu Robét stan terenu Robét spetniat wymogi Kontraktu i zalecenia Inzyniera.

1.4.2.2. Tablice informacyjne

W ramach kontraktowej ceny Wykonawca dostarczy i zamontuje na Terenach Budowy odpowiednie Tablice informacyjne.

Dla rob6t prowadzonych w ramach niniejszego zadania bedg to tablice informacyjne o prowadzonych Robotach, zgodne
z przepisami Prawa Budowlanego (dla wszystkich obiektéw) oraz wytycznymi w tym zakresie. Tablice informacyjne wg wymagan
Prawa Budowlanego zostang wykonane zgodnie z wymaganiami Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki oraz tablicy informacyjnej.

Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji Robot.

1.4.3. Prace geodezyjne
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Wykonawca wykona wszelkie prace geodezyjne niezbedne dla lokalizacji i wytyczenia tras kanalizacji i sieci oraz ich punktow
wysokosciowych, jak rowniez odwodnienia i niwelet ulic.
Uszkodzone w czasie budowy state punkty geodezyjne nalezy przywrécic do stanu pierwotnego pod nadzorem stuzb
geodezyjnych.
1.4.3.1. Zakres prac geodezyjnych
Wytyczenie w terenie lokalizacji przebiegu tras przewoddw kanalizacyjnych i wodociggowych ;
Wyznaczenie niwelet ulic;
Zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposéb utatwiajacy
odszukanie i ewentualne odtworzenie;
Wykonanie petnej inwentaryzacji powykonawczej sieci wraz z lokalizacjg obiektow i uzbrojenia technicznego;
Wykonanie petnej inwentaryzacji powykonawczej studzienek kanalizacyjnych;
Wykonanie rysunkéw geodezyjnych powykonawczych przed oddaniem obiektow i sieci do uzytkowania;
Whiesienie zapisanych na CD zinwentaryzowanych sieci i urzadzen do Panstwowego Zasobu Geodezyjnego
i Kartograficznego.
1.4.3.2. Materialy do prac geodezyjnych
Do utrwalenia punktow gtéwnych trasy nalezy stosowac paliki drewniane z gwozdziem lub pretem stalowym, stupki betonowe albo
rury metalowe o diugosci okoto 0,5 metra.
1.4.3.3. Sprzet do prac geodezyjnych
Prace zwigzane ze stabilizacjg i oznaczeniem gtéwnych elementow sieci oraz reperéw roboczych beda wykonywane recznie.
Prace pomiarowe zwigzane z wytyczeniem oraz okreSleniem wysokosci elementéw sieci wykonane beda specjalistycznym
sprzetem geodezyjnym, zatwierdzonym przez Inzyniera, gwarantujacym uzyskanie wymaganej doktadno$ci pomiaru, ktory zostat
zatwierdzony przez Inzyniera.
Do odtworzenia (wyznaczenia) tras i punktow wysokosciowych nalezy stosowac nastepujacy sprzet:

» teodolity lub tachimetry, niwelatory, dalmierze

> tyczki, taty, tasmy, szpilki

» iinne
1.4.3.4. Zasady wykonywania prac pomiarowych
Prace pomiarowe winny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjami technicznymi oraz wytycznymi technicznymi Gtéwnego Urzedu
Geodezji i Kartografii (dalej GUGIK) przez geodetéw posiadajacych uprawnienia zawodowe Nr 4 (Geodezyjna Obstuga Inwestycji),
zgodnie z Rozporzadzeniem w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno - kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych
obowigzujgcych w budownictwie.
W oparciu o dokumentacje techniczng Wykonawca winien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do
szczegotowego wytyczenia Robot.
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1.4.4. Zmiana organizacji ruchu na czas wykonywania Robot
1.4.4.1. Wymagania og6lne
Wykonawca zobowigzany jest do aktualizacji lub wykonania projektow tymczasowej organizacji ruchu i aktualizacji ich uzgodnien
z odno$nymi wiadzami i instytucjami. Projekty winny by¢ dostosowane do Programu Robét przedstawionego Inzynierowi,
uwzgledni¢ etapowanie rob6t uzgodnione z Zamawiajacym z uwzglednieniem sktadowania ziemi z wykopow na odktad i uzyskac
aprobate Inzyniera.
Na Wykonawcy spoczywa obowigzek uzyskania zezwolenia na zajecie pasa drogowego na czas prowadzenia Robot.
W ramach kwoty kontraktowej Wykonawca poniesie wszelkie optaty za zajecie pasa drogowego (drogi + chodniki + pobocza) na
czas robot, jak rowniez wykona objazdy/przejazdy, oznakowanie i zabezpieczenie terenu robot oraz zwigzanego z tym systemu
tymczasowych oznaczen poziomych i pionowych oraz ich likwidacje po zakoficzeniu Robot.
1.4.4.2. Wymagania szczegotowe
1) Miejsca prowadzenia robot zabezpieczy¢ i oznakowa¢ w sposdb pokazany w zaktualizowanych projektach organizacii

ruchu wg p. 1.4.4.1;
Znaki tymczasowe i bariery wg rys. w projektach organizacji ruchu j.w.
Miejsce prowadzonych robdt w jezdni nalezy wygrodzi¢ zaporami drogowymi
Zapory ostrzegawcze powinny by¢ rozmieszczone na wysokosci od 0.9 mdo 1.2 m
Na zaporach od zmroku do $witu oraz w dzien w warunkach ograniczonej widoczno$ci muszg sie palic lampy
ostrzegawcze zasilane napieciem bezpiecznym, niezaleznie od $wiatta ulicznego. Lampy powinny zapalac si¢ i gasngé
z czestotliwoscig 90 cykli na minute o podziale cyklu 1:1. Odstepy pomiedzy lampami umieszczonymi od czota najazdu
nie moga by¢ wieksze niz 2,0m i musza jednoczesnie wyznacza¢ punkty skrajne jezdni wytaczonej z ruchu.
6) Na barierach zajetej jezdni powinny by¢ lampy koloru czerwonego;

Za stan oznakowania i zabezpieczenia odpowiedzialny jest Kierownik Budowy;

Znaki i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu umieszczone w zwigzku z robotami powinny by¢ usuniete po zakoriczeniu tych

robot.

W miejscach przeciecia sig robét z ciggami pieszymi zastosowac ktadki szeroko$ci min. 1.0 m
) Nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ wjazddw i wyjazdéw do / z posesiji i bram;
) We wszystkich przypadkach nie ujetych niniejszym opisem nalezy stosowa¢ sie do wskazan:

Linstrukcji oznakowania robdt prowadzonych w pasie drogowym”

LInstrukcji o znakach drogowych pionowych”

Rozporzadzenia Ministra w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlanych;

Przepiséw resortowych
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1.5. Informacje o terenie budowy

1.5.1. Informacje ogdine
Teren Budowy jest zlokalizowany w Klesno, gm. Drezdenko.

1.5.2. Warunki gruntowe
Dane geotechniczne zawarte sa w Dokumentacji Projektowe;.

1.6. Ogdlne wymagania dotyczace Robot

1.6.1. Teren Budowy

Zamawiajacy oSwiadcza, Zze w terminie okre$lonym w Warunkach Kontraktowych przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi niezbednymi do wykonania Robét, Dzienniki Budowy oraz
dwa komplety Dokumentacji Projektowej.

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania terenéw pod Zaplecze Budowy oraz uwzgledni w cenie kontraktowej koszty ich
pozyskania.

Podczas realizacji rob6t na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych
dotyczacych Robdt. Uszkodzone lub zniszczone podczas budowy znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny
koszt.

W cenie kontraktowej nalezy ujaé koszt uzyskania, doprowadzenia, przytaczenia wszelkich czynnikow i mediéw na teren budowy,
takich jak: energia elektryczna, gaz i gazy techniczne, woda, Scieki, sprezone powietrze itp. W cenie kontraktowej nalezy wigczy¢
rowniez wszelkie optaty wstepne, przesytowe i eksploatacyjne zwigzane z korzystaniem z tych mediéw w czasie trwania Kontraktu
oraz koszty ich likwidacji po ukonczeniu Kontraktu.

Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikéw i mediéw nalezy do obowigzkéw Wykonawcy i jest on w petni odpowiedzialny za
uzyskanie wszelkich warunkéw technicznych przytaczenia, dokonanie uzgodnien, przeprowadzenie prac projektowych
i otrzymanie niezbednych pozwolen i zezwolen.

Odprowadzenie wody z odwodnienia wykopow Wykonawca uzgodni we wiasnym zakresie.

1.6.2. Organizacja prac przed rozpoczeciem Robot
1.6.2.1. Zabezpieczenie Terenéw Budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeristwa Terenéw Budowy w okresie trwania realizacji
Kontraktu az do zakoriczenia i odbioru koricowego Robot, a w szczegdlnosci:
» Wykonawca utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych czynnosci zwigzane z budowg
i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy a takze zabezpieczy teren budowy przed dostepem o0s6b
nieupowaznionych.
> Fakt przystapienia do Roboét Wykonawca obwiesci publicznie przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okre$lonych
przez Inzyniera, tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera.
Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i Zaplecza Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuije sie, ze jest wigczony w cene
kontraktowa,
1.6.2.2. Uzgodnienia i powiadomienia
Przed rozpoczeciem Robdt Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego powiadomienia wszystkich zainteresowanych stron
(wtascicieli lub administratoréw terendw, wiascicieli urzadzen i istniejacego uzbrojenia podziemnego, inne jednostki zgodnie
z uzgodnieniami dokumentacji projektowej) o terminie rozpoczecia Rob6t oraz o przewidywanym terminie ukoriczenia Robot.
Wykonawca zatatwi wszystkie formalnosci i optaty wynikajace z uzgodnien z wiascicielami istniejacego uzbrojenia podziemnego
oraz optaty za zajecie Terenu Budowy.
W przypadku wygasniecia terminu uzgodnienia Wykonawca dokona jego aktualizacji na swoj koszt.
W szczegoinosci Wykonawca:
» zabezpieczy przed zniszczeniem, uszkodzeniem, przesunieciem punkty osnowy geodezyjnej poziomej na czas trwania
kontraktu. Zniszczenie, uszkodzenie, przemieszczenie tych punktéw podlega karze grzywny;
w przypadku zniszczenia, uszkodzenia lub przesuniecia ww. punktow osnowy; Wykonawca na wtasny koszt zleci ich
wznowienie jednostce wykonawstwa geodezyjnego.
powiadomi przedsiebiorstwa telekomunikacyjne o rozpoczeciu prac ziemnych w rejonie urzadzen bedacych ich
wiasno$cia, optaci wymagany i sprawowany przez nie nadzér nad Robotami oraz wypetni warunki uzgodnienia robét.
powiadomi Rejon Gazowniczy o rozpoczeciu prac ziemnych w rejonie urzadzen bedacych wtasnoscig PGNIG S.A.oraz
wypetni warunki uzgodnien;
powiadomi wtascicieli drég i uzgodni prowadzenie robdt w pasie drogowym. Uzgodnienia dotycza drdg gminnych,
powiatowych oraz drég krajowych.
uzgodni czas prowadzenia robdt z wtascicielami / zarzadcami terenéw i zatatwi wszystkie zwigzane z tym sprawy;
po zakoriczeniu robdt uporzadkuje i odtworzy Teren Budowy.
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1.6.3. Ochrona w czasie wykonywania Robot
1.6.3.1. Ochrona $rodowiska
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaC w czasie prowadzenia Rob6t wszelkie przepisy dotyczace ochrony Srodowiska
naturalnego, zwigzane z prowadzonymi robotami.
W czasie trwania budowy i wykonywania robét Wykonawca bedzie:
1)  utrzymywac tereny budow i wykopy w stanie bez wody stojacej,
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2) podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
$rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci
spotecznej, wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegolny wzglad na:
> lokalizacje baz, warsztatow, magazyndw, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych;
> Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
- Zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- mozliwo$cig powstania pozaru.
Wykonawca bedzie w szczegoinosci:

1) stosowac sie do Ustawy o ochronie przyrody;

2) stosowac sie do Ustawy Prawo ochrony $rodowiska;

3) stosowac sie Ustawy o odpadach - (zgodnie z ktorg Wykonawca, miedzy innymi, ma obowigzek przedtozenia staroscie
informacji o wytworzonych odpadach oraz sposobach gospodarowania tymi odpadami, na dwa miesigce przed
rozpoczeciem dziatalno$ci powodujacej ich powstawanie);

4) stosowat sie do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu
w $rodowisku;

5) stosowa¢ sie do Ustawy o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony $rodowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie
niektorych ustaw;

6) stosowaé sie do Rozporzadzenie Ministra Srodowiska w sprawie warunkéw, jakie nalezy spetnié przy wprowadzaniu
$ciekow do wod lub do ziemi oraz w sprawie substanciji szczegolnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego.

7) stosowac sie do Ustawy z Prawo wodne.

8) stosowac sie do Rozporzadzenia Ministra Budownictwa w sprawie sposobu realizacji obowigzkéw dostawcow Sciekow
przemystowych oraz warunkow wprowadzania Sciekow do urzadzen kanalizacyjnych ;

W celu ochrony klimatu akustycznego wszelkie prace nalezy prowadzi¢ w godzinach od 6,00 do 22,00. Dopuszcza sie prace
w porze nocnej po uprzednim uzgodnieniu z okolicznymi mieszkafhcami.

Wszelkie prace wykonywane w bliskim sgsiedztwie drzew nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem Inzyniera.

Prace budowlane prowadzone w bliskim sgsiedztwie drzew i korzeni nalezy wykonywa¢ pod nadzorem specjalistycznej firmy
zajmujacej sie pielegnacija terenow zieleni.

1.6.3.2. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ wszystkich przepisdw ochrony przeciwpozarowej, powigzanych z prowadzonymi robotami,
a zwlaszcza:

1) Ustawy o ochronie przeciwpozarowej i Ustawy o zmianie ustawy o ochronie przeciwpozarowej

2) Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw ;

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.

Materialy tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem 0sdb
trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Robét albo
dziatar dokonanych przez personel Wykonawcy.

1.6.3.3. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego.
Jakiekolwiek materiaty pochodzace z odzysku uzyte podczas realizacji Robot, powinny zostaé zatwierdzone przez Inzyniera.
Wszystkie materiaty pochodzace z prac rozbidrkowych winny by¢ wywiezione na odpowiednie miejsca skfadowania.

Przed rozpoczeciem robét (na 15 dni) nalezy uregulowac stan formalno — prawny w zakresie gospodarki odpadami fazy budowy.
1.6.3.4. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociggi, kable itp.
Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ od odpowiednich wtadz, bedacych wiascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informacii
dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni wtadciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania
budowy. Wykonawca zobowigzany jest umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowq dla wszelkiego rodzaju Robot, ktore
maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inzyniera
i whascicieli urzadzen podziemnych o zamiarze rozpoczecia Roboét.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane strony oraz
bedzie z nimi wspétpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie, spowodowane przez swoje dziatania, uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Wykonawca odpowiada za ochrong obcych instalacji nad i pod powierzchnig ziemi. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie tych instalacji w czasie trwania Robét.

W przypadku naruszenia instalacji lub ich uszkodzenia w trakcie wykonywania Robét lub na skutek zaniedbania, takze pozniej,
w czasie realizacji jakichkolwiek innych rob6t, Wykonawca na swéj koszt naprawi uszkodzenia, przywracajac ich stan sprzed
awarii w najkrétszym mozliwym terminie.

1.6.3.5. Ograniczenie obciazen osi pojazdow
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Wykonawca stosowa¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0§ przy transporcie materiatow
i wyposazenia na i z terenu Robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo
tadunkéw i w sposéb ciagty bedzie o kazdym takim przewozie powiadomiony Inzynier. Pojazdy i fadunki powodujgce nadmieme
obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukoriczony fragment budowy w obrebie terenu budowy.
Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe, zgodnie z poleceniami Inzyniera, wszelkich Robét uszkodzonych w ten sposaéb.
1.6.3.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bedzie przestrzegal przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaC, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla
ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. W szczegoInosci
Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisdw BHP wynikajacych z:

1) Kodeksu pracy

2) Rozporzadzenia Ministra w sprawie bezpieczefstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych;

3) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej, nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w Cenie Kontraktowej.
Wykonawca przedtozy do akceptacji Inzyniera Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.

1.6.4. Ubezpieczenia, zabezpieczenia i gwarancje
Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z ubezpieczeniami, zabezpieczeniami i gwarancjami wymaganymi Umowa,

1.6.5. Zajecie drog
1.6.5.1. Zajecie drog
Przy realizacji kontraktu wystapi koniecznos¢ zajecia drog.
Przed rozpoczeciem Robot Wykonawca uzyska u Zarzadey drogi decyzje, zezwalajaca na wejscie z Robotami w pas drogowy:
»  w zakresie droég gminnych
» w zakresie drog powiatowych,
Do wydania decyzji przez Zarzadce drogi na wejscie z robotami w pas drogowy nalezy opracowac i dostarczy¢ dokumenty zgodnie
z
» Rozporzadzeniem Rady Ministréw w sprawie okreslenia warunkéw udzielania zezwolen na zajecie pasa drogowego,
»  Ustawg Prawo budowlane

Zarzadcy drogi nalezy przedtozy¢ wniosek o wydanie zezwolenia na zajecie pasa drogowego, do ktorego nalezy dotaczy¢ m.in.:

» Aktualny i zatwierdzony projekt organizacji ruchu z okresleniem sposobu zabezpieczenia Rob6t zgodnie z wymogami
bezpieczenstwa ruchu drogowego,
Szczegotowy plan sytuacyjny w skali 1:1 000 lub 1:500, z zaznaczeniem granic i podaniem wymiaréw planowanej
powierzchni zajecia pasa drogowego,
Ogolny plan orientacyjny w skali 1:10 000 lub 1:25 000 z zaznaczeniem zajmowanego odcinka pasa drogowego,
Oswiadczenie o posiadaniu waznego pozwolenia na budowe obiektu umieszczanego w pasie drogowym lub
0 zgtoszeniu budowy lub prowadzonych Rob6t wiadciwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej,
Harmonogram Robét prowadzonych w pasie drogowym,
Kopie pisma Zarzadcy drogi, uzgadniajacego sposéb odtworzenia nawierzchni

VV VV V

Wysoko$ci optat za zajecie pasa drogowego wyliczone zostang zgodnie ze stawkami okreslonymi w odpowiednich cennikach
Zarzadcow drog w sprawie ustalenia wysokosSci stawek optat za zajecie pasa drog publicznych.

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej zobowigzany jest do zapewnienia mozliwo$ci korzystania z drég w przypadku zajecia
ich cze$ci przy wykonywaniu Robét.

W tym zakresie Wykonawca powinien sie dostosowa¢ do przepisbw Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
szczeg6towych warunkdw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem. Wykonawca
zobowigzany jest do uzgodnienia z wtascicielem lub Zarzadcg drég termindw i sposobu wykonania wszystkich prac prowadzonych
na drogach.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wynikajagcego z tych uzgodnien zabezpieczenia i oznakowania oraz do
poinformowania we wskazany sposob innych uzytkownikow o prowadzonych pracach i wynikajacych z tego utrudnieniach.
Wszystkie formalnosci zwigzane z zajgciem drdg i wynikajaca z tego organizacjg ruchu, Wykonawca zobowigzany jest wykonac
wiasnym staraniem.

1.6.5.2. Zapewnienie dojazdéw do poses;ji

W czasie wykonywania Robot Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ dojazdy do wszystkich posesji i obiektow.

Wykonawca jest zobowigzany do powiadomienia mieszkaricéw o utrudnieniach w ruchu lub braku moZliwo$ci dojazdéw do poses;i.
Odpowiedzialno$¢ za ewentualne nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw w wyniku ztego oznakowania ponosi Wykonawca.

1.6.6. Nadzor autorski na Terenie Budowy
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Pomiedzy Zamawiajacym i Projektantem zostata zawarta umowa przewidujgca pobyt Projektanta na Terenie Budowy celem
nadzoru realizacji zgodnie z projektem. Koszty nadzoru autorskiego zwigzanego z Dokumentacja Projektowg Zamawiajacego
ponosi Zamawiajacy.

1.6.7. Znaleziska archeologiczne i nadzor archeologiczny

W przypadku natrafienia na znaleziska archeologiczne Wykonawca zobowigzany jest do natychmiastowego wstrzymania Robét
i powiadomienia o tym Inzyniera, Zamawiajacego i Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkdow.

Do momentu uzyskania od Inzyniera pisemnego zezwolenia, pod grozbg sankcji nie wolno Wykonawcy wznowi¢ Robét na danym
obszarze. Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, Zze moze zaistnieC konieczno$¢ prowadzenia dalszych prac ha danym odcinku
pod nadzorem odpowiednich stuzb.

Jesli w trakcie prowadzenia rob6t wyniknie koniecznos¢ sprawowania nadzoru archeologicznego lub wykonania prac zwigzanych
z odstonigciem obiektow zabytkowych lub warstwy kulturowej, to nadzory i prace zostang wykonane i rozliczone jako dodatkowe.
Wykonawca Robét zobowigzany bedzie do zastosowania sie do zalecen nadzoru archeologicznego i takiej organizacji Robét, aby
prowadzone prace archeologiczne nie wstrzymywaty prac w rejonach, w ktérych sg mozliwe do wykonania.

Koszty nadzorow archeologicznych bedzie ponosit Zamawiajacy.

1.7. Rodzaje rob6t wg CPV

Grupa robot: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiekiéw budowlanych lub ich czesci oraz
roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

1.8. Niektore okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

a) Dokumentacja Projektowa — oznacza Dokumentacje Projekiowa Zamawiajacego, czyli projekty Wykonawcze,
Dokumentacje geotechniczna, Projekty tymczasowej organizacji ruchu i inne dokumenty przekazane w ramach
Kontraktu;

b) Laboratorium - laboratorium badawcze, wewnetrzne lub zewnetrzne, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne
do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materiatow oraz Robot.

c) Materialy i wyroby - wszelkie materialy niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacjg Projektowq
i Specyfikacjq Techniczna, zaakceptowane przez Inzyniera i Zamawiajacego. Materiaty i wyroby stosowane do budowy
muszg by¢ zgodne z Ustawg 0 wyrobach budowlanych;

d) Dziennik budowy — dokument zatytutowany ,Dziennik Budowy” dostarczony Wykonawcy przez Zamawiajacego przy
rozpoczeciu rob6t budowlanych. Dziennik Budowy bedzie przechowywany na terenie budowy, za co odpowiedzialny jest
Wykonawca i bedzie wykorzystywany zgodnie z artykutem 45 polskiego Prawa Budowlanego

e) Program rob6t — harmonogram rob6t

f) ST - poszczegoine Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot

g) Nadzor autorski - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowej upowazniona do
dziatania zgodnie z przepisami Polskiego Prawa Budowlanego.

h) Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowej bedace;
w posiadaniu Zamawiajgcego.

i)  Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami.

j)  teren budowy - przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez
urzadzenia zaplecza budowy

k) Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych Robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat
tolerancji nie zostat okre$lony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robot
budowlanych.

2. MATERIALY | WYROBY

2.1. Wymagania ogdlne

Przy wykonywaniu robot nalezy, stosowa¢ wyroby budowlane, zgodne z Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacjg Techniczng,
zaakceptowane przez Inzyniera i Zamawiajacego.

Materiaty i wyroby stosowane do budowy musza by¢ zgodne z Ustawg o wyrobach budowlanych.

Dla wyrobdw i materiatow majacych kontakt z wodg konieczny jest atest PZH.

Wszystkie nazwy wiasne materiatéw i nazwy producentéw, ktdre moga sie pojawi¢ w SIWZ powinny by¢ rozumiane jako definicje
standardow, a nie konkretne rozwigzania majace zastosowanie w projekcie, a do wbudowania moga by¢ uzyte materiaty
i urzadzenia innych producentéw o parametrach rownowaznych lub wyzszych niz przewiduje Projekt lub zatozenia
Zamawiajacego, a wszystkie koszty wynikajace z tytutu zamiennych rozwigzan ponosi Wykonawca.

2.1.1. Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom Specyfikacji Technicznej

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom ST zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz zlozone
w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robot, niz te, dla
ktorych zostaty zakupione, to zostanie dokonana przez Inzyniera stosowna korekta ich kosztow. Kazdy rodzaj Robot, w ktdrym
znajdujq sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem
i niezaptaceniem.
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2.1.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu, gdy bedg one potrzebne do Robédt, bylty zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i whasciwosci do Robét i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera. Miejsca
czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza terenem
budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.1.3. Materiaty z rozbidrek

Materialy z rozbiorki nalezy przekaza¢ Zamawiajacemu, elementy przewidziane do ponownego wbudowania przewiez¢ na
tymczasowe sktadowisko, gruz wywiez¢ na sktadowisko state.

Ponownie wbudowane moga zostac¢ jedynie materiaty zatwierdzone przez Inzyniera.

2.1.4. Zgtaszanie Wad (Rekojmia za wady)

Okres Zgtaszania Wad jest tozsamy z okresem rekojmi, o ktérym mowa w Ustawie Kodeks Cywilny z pozniejszymi zmianami.
Okres zgtaszania wad bedzie zabezpieczony zgodnie z zapisami zawartymi w niniejszej SIWZ i jest okreslony w Zataczniku do
Oferty.

2.2. Transport i warunki sktadowania materiatow i wyrobow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do robét, byly zabezpieczone
przed zniszczeniem, zachowaty swojq jakos¢ i wiadciwo$¢ do robot i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera.
Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w uzgodnieniu z Inzynierem.

2.3. Kontrola jakosci materiatéw i wyrobow

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatow oraz zgodno$¢ ich parametréw i jako$ci z postanowieniami Kontraktu.
W oznaczonym czasie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatdw przeznaczonych do Robét Wykonawca
przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow
i odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie oraz prébki do
zatwierdzenia przez Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia ciggtych badan okre$lonych w poszczegdlnych ST w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta spetniajg wymagania ST w czasie postepu robot.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi,
o ktérych mowa w ST.

3. SPRZET | MASZYNY

3.1. Ogdlne wymagania

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos$¢
wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Rob6t powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typow i iloci wskazaniom zawartym w ST, lub projekcie organizacji Robot, zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku
ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie Robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacii
Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera.

Sprzet bedacy wilasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Rob6ét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca
dostarczy Inzynierowi kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

Sprzet powinien by¢ obstugiwany przez pracownikdw posiadajacych uprawnienia na dany sprzet oraz musi posiada¢ aktualine
$wiadectwo legalizacji.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujq mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia
niegwarantujace zachowania warunkéw Kontraktu, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robot.

3.2. Sprzet do wykonania robot
Rodzaje sprzetu okre$la poszczegdlne ST.

4. SRODKI TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktdre nie wptyng niekorzystnie na jakos$¢
wykonywanych Robdt i wiaciwosci przewozonych materiatéw. Liczba Srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robdt
zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom Kontraktu beda usuniete z terenu budowy na polecenie Inzyniera.

Wykonawca bedzie na biezaco, na wtasny koszt, utrzymywac w czystosci drogi publiczne oraz dojazdy do terenéw budowy.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z Kontraktem, za jako$¢ zastosowanych materiatow
i wykonywanych Robét, za ich zgodno$¢ z wymogami ST, Dokumentacjq Projektowa, harmonogramem Wykonawcy oraz
poleceniami Inzyniera. Wykonawca ponosi odpowiedziaino$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci
wszystkich elementéw Robodt, zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na
piSmie przez Inzyniera. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Roboét
zostang, jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

Wykonawca przystapi do rozbiorki i budowy zgodnie z Decyzjq o pozwoleniu na budowe, zgtoszeniem robdt budowlanych
niewymagajacych pozwolenia na budowe, wydanym przez uprawniony organ.

Sprawdzenie wytyczenia Robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich
doktadnos¢. Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacii lub odrzucenia materiatow i elementéw Robdt bedg oparte na wymaganiach
sformutowanych w Kontrakcie, ST, Dokumentacji Projektowej a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatdw i Robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkciji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przeszto$ci, wyniki badarn naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce,
pod grozbg zatrzymania Robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Wykonawca ma prawo odwotaé sie od polecen Inzyniera do Zamawiajgcego, jezeli polecenia te zagrazajq zyciu
i zdrowiu Personelu Wykonawcy lub sg sprzeczne z ogdinie przyjetymi zasadami prowadzenia Robot.

5.1.1. Zgodnos$¢ Robot z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacja Techniczng

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacja Techniczna oraz inne dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inzyniera stanowig
cze$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty
w catej dokumentacji. W razie rozbiezno$ci lub dwuznaczno$ci dokumentéw obowigzuje zasada pierwszenstwa dokumentow,
zgodnie z Umowa,

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Inzyniera, ktdry dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentéw. Wszystkie wykonane
Roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacja Projektowg i ST. Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej
i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okres$lonego przedziatu tolerancii.
Cechy materiatow i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami,
a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancii.

W przypadku, gdy materiaty lub wykonawstwo nie sq w petni zgodne z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi,
a wiec jako$¢ robdt jest niezadowalajgca, Wykonawca bedzie zobowigzany wymieniC kazdy taki materiat i naprawi¢ wszelkie
niewtadciwe wykonanie na wlasny koszt.

5.1.2. Ochrona i utrzymanie Robo6t

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do Robét od Daty Przejecia
Terenu Budowy do daty Odbioru Rob6t przez Inzyniera. Wykonawca bedzie utrzymywac Roboty do czasu koricowego odbioru.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej elementy byty w zadowalajacym stanie przez caty czas,
do momentu odbioru koricowego.

Inzynier moze wstrzymac roboty i podja¢ wszelkie dziatania, jakie uzna za stosowne, jezeli Wykonawca uchybi podjeciu dziata w
ciggu 24 godzin od otrzymania jakiegokolwiek polecenia - od Inzyniera - dotyczacego opieki i zabezpieczenia Robét.

5.1.3. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez polskie wtadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy
i wytyczne, ktore sgq w jakikolwiek sposob zwigzane z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie prawa,
przepisdw i wytycznych podczas prowadzenia Robot.

5.1.4. Dziatania zwiazane z organizacja prac przed rozpoczeciem rob6t

Przed rozpoczeciem robdt Wykonawca jest zobowigzany powiadomié pisemnie wszystkie zainteresowane strony
o terminie rozpoczecia prac oraz o przewidywanym terminie ich zakoficzenia. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania
warunkéw wydanych przez jednostki uzgadniajace.

5.2. Wymagania szczegotowe

Szczegbtowe warunki wykonania Robdt w tym réwniez gospodarka odpadami, okre$lone sg w Specyfikacjach Technicznych
branZzowych.

5.3. Odcinki robét, przerwy i ograniczenia

5.3.1. Program (harmonogram) robét

Zgodnie z zapisami Umowy, Wykonawca przedstawi i uzgodni Inzynierowi i Zamawiajacemu do akceptacji szczegotowy Program
Robot. Program Rob6t musi by¢ opracowany zgodnie z wymaganiami Umowy i uwzglednia¢ wszystkie warunki, w jakich bedg
wykonywane roboty. Wykonawca bedzie zobowigzany dostarcza¢ zaktualizowany Program Robét, kiedy tylko poprzedni Program
Robot okaze sie niezgodny z rzeczywistym postepem prac lub ze zobowigzaniem Wykonawcy.

Kolejno$¢ realizacji poszczegblnych odcinkéw zostanie potwierdzona bezposrednio przed przystgpieniem do robot przez
Wykonawce w porozumieniu z Zamawiajacym i wtascicielami terenéw, przez ktore przechodzi projektowana inwestycja.
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6. KONTROLA, BADANIA | ODBIORY

6.1. Kontrola jakosci robot

6.1.1. Kontrola przed przystapieniem do Robot

Przed przystapieniem do wykonywania Robdt Wykonawca powinien sprawdzi¢ sprawno$¢ sprzetu, Srodkdw transportu, zasoby
sprowadzonych materiatow oraz inne czynniki zapewniajgce mozliwos¢ prowadzenia Robot.

6.1.2. Kontrola w czasie wykonywania Rob6t

W czasie wykonywania Robdt Wykonawca powinien prowadzi¢ dorazng kontrole wszystkich asortymentéw Robét, sktadajacych
sie na ogdlny element.

Kontrola obejmowaé¢ powinna zgodno$¢ wykonywanych Robot z dokumentacijg projektowa,

Czestotliwos¢ kontroli powinna by¢ uzalezniona od potrzeb gwarantujgcych wykonanie Robot zgodnie z wymaganiami nie rzadziej
jednak niz przed uptywem kazdego dnia roboczego.

6.1.3. Zasady kontroli jakosci robot

6.1.3.1. Kontrola robot

Celem kontroli Rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jakos¢ Robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robdt i jakosci materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,
wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badar materiatow
oraz Robdt.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania,
ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz Robét
z czestotliwosciq zapewniajacq stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacii
Projektowej i szczegétowych ST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w szczegdtowych ST, a jezeli nie sg okreslone to
stosowa¢ odpowiednie normy i wytyczne. W przypadku braku tych wymagan w szczegétowych ST, normach i wytycznych, Inzynier
ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robdt zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, Zze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja wazng
legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inzynier bedzie miec nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcii.

Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak
powazne, ze mogg wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do Robdt badanych materiatéw
i dopuci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang, usuniete i stwierdzona
zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow
ponosi Wykonawca.

6.1.3.2. Komisja kontroli robét

Na wniosek Wykonawcy Inzynier powota Komisje Odbiorowa Roboczg do przeprowadzenia odbiordw rob6t zanikajgcych
i ulegajacych zakryciu, dla kazdej z branz, sktadajacq sie co najmniej z przedstawiciela Inzyniera (wtasciwego inspektora nadzoru
inwestorskiego), przedstawiciela Wykonawcy (wlasciwego kierownika robot lub budowy), przedstawiciela Zamawiajacego
(Zamawiajacy wyznaczy swojego przedstawiciela dla kazdego rodzaju robo6t).

Zaden element (etap), fragment Robét nie zostanie zaptacony/zatwierdzony przez Zamawiajacego bez protokotu podpisanego
przez Inzyniera i przedstawiciela Zamawiajgcego.

6.2. Kontrola jakosci materiatéw i wyrobow

6.2.1. Jakos¢ materiatow i wyrobow

Przed wykonaniem badan jakoSci materiatdw przez Wykonawce, Inzynier moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace
deklaracje zgodno$ci producenta.

W przypadku materiatow, dia ktorych deklaracje sa wymagane przez szczegétowe ST, kazda partia dostarczona do Rob6t bedzie
posiada¢ deklaracje okreslajaca w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe bedg posiadaé deklaracje wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez
niego badan. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi. Certyfikaty materiatowe, aprobaty,
deklaracje lub instrukcje moga by¢ sprawdzane i kontrolowane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodno$¢ ich
wiasciwosci z szczegdtowymi ST to takie materiaty i/lub urzadzenia zostang odrzucone.

6.3. Badania i pomiary

6.3.1. Zasady badan i pomiaréw

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmujq jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inzyniera. Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inzyniera
0 rodzaju, miejsca i terenie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki
do akceptaciji Inzyniera.

6.3.2. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej jednak niz
w terminie okre$lonym w programie zapewnienia jakosci.
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Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez
niego zaaprobowanych.

6.3.3. Badania prowadzone przez Inzyniera

Dla celéw kontroli jakoSci i zatwierdzenia Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek
i badania materiatéw u Zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy
i producenta materiatéw.

Inzynier, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatéw i Roboét z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez
Wykonawce.

Inzynier moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan
wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci
materiatéw i Robot z Dokumentacja Projektowa i ST. W takim przypadku catkowite koszty poniesione zostang przez Wykonawce.

6.4. Dokumenty budowy

6.4.1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Inzyniera, Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od
rozpoczecia robét do odbioru. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy, zgodnie z obowigzujacym Prawem
Budowlanym, spoczywa na Wykonawcy (Kierowniku Budowy).

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robét, stanu bezpieczeristwa ludzi i mienia
oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu,

z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika,
w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg
i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnoSci:

date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

date przekazania przez Zamawiajacego/lnzyniera dokumentacji projektowej, pozwolen, oraz innych technicznych
elementéw Kontraktu,

terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegdlnych czesci Robdt,

przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

daty zarzadzenia wstrzymania Robét z podaniem powodéw,

zgtoszenia i daty odbioréw Robét zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czesci Robét i Przejecia Robdt,

zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej i ST,

dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robét,

dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robdt,

inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone Inzynierowi do ustosunkowania
sie.

Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong Kontraktu i nie
ma uprawnien do wydawania polecert Wykonawcy Robét.

6.4.2. Ksiazka Obmiaréw

Ksigzka obmiarow jest to dokument opracowany i wykonany przez Wykonawce, z podziatem na odcinki zgodne
z Przedmiarem Robot, a nastepnie zaakceptowany przez Inzyniera, pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementow Robot.

Obmiary wykonanych Robét przeprowadza sie¢ w jednostkach przyjetych w Wycenionym Przedmiarze Robot i wpisuje do Ksigzki
Obmiaréw, w sposob umozliwiajacy comiesieczne rozliczenie.

Za prowadzenie Ksigzki Obmiarow odpowiedzialny jest Kierownik Budowy.

Kierownik Budowy wpisuje/rejestruje rzeczywisty stan wykonanych robét, geodeta potwierdza prawidtowos$¢ wpisow Kierownika
Budowy, odpowiedni inspektor nadzoru akceptuje wpisy.

Zatwierdzone ilosci wykonanych Robot sg podstawg do przygotowania rozliczenia.

VVVVVVVY VY

6.4.3. Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne z badan laboratoryjnych (np. mieszanka betonowa, mieszanka asfaltowa), deklaracje zgodnosci
materiatow, aprobaty, orzeczenia o jako$ci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badarn Wykonawcy bedg gromadzone
w formie uzgodnionej w ST. Dokumenty te stanowig zatgcznik do Protokotu Odbioru Robét i winny by¢ udostepnione na kazde
zyczenie Inzyniera.
Brak dziennikdw laboratoryjnych moze op6zni¢ Proby Koficowe.
6.4.4. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w pkt. 6.4.1-6.4.3, nastepujace dokumenty:

1)  Decyzja zatwierdzajaca Projekt Budowlany i wydajaca pozwolenie na budowe,

2)  Protokoty przekazania Terenu Budowy,

3)  Protokdty odbioru robot spisane z Zarzadcami drog lub Administratorami terenu, po wykonaniu roboét

odtworzeniowych nawierzchni drogowych i chodnikow;
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Protokoty z prawidtowo przeprowadzonych Prob koricowych.

Swiadectwa Przejecia Robot;

Protokot ze szkolenia pracownikow Zamawiajacego;

Korespondencje na budowie.

6.4.5. Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy przez Wykonawce w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i Zamawiajacego i przedstawiane do wgladu na Zyczenie
Zamawiajgcego.

~ O O
—_——=

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

7.1. Przedmiar robét

Przedmiar robét powinien by¢ odczytywany w powigzaniu z projektem budowlanym, projektem wykonawczym, rysunkami, umowg
i specyfikacjami technicznymi.

Opisy poszczegolnych pozycji przedmiaru robdt nie moga by¢ traktowane jako ostatecznie definiujgce wymagania dla danych
robét. Nawet, jezeli w przedmiarze tego nie podano, nalezy przyjmowac, ze roboty ujete w danej pozycji musza, by¢ wykonane
wedtug specyfikacji technicznych i obowigzujacych przepisow technicznych, rysunkéw i wykazéw zawartych w dokumentadji
projektowej, wiedzy technicznej.

llodci robdt w poszczegdblnych pozycjach przedmiaru nie sg ostateczne i zostaty podane po to, aby da¢ wykonawcom wspoing
podstawe do sporzadzenia ofert.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robét podanych w przedmiarze robét lub ST nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ukoriczenia wszystkich robot. Btledne dane zostang poprawione wg ustaler Inzyniera na pimie.

Przedmiary rob6t stanowig element Dokumentacji Projektowej.

7.2. Obmiar robét

7.2.1. Wymagania ogdlne

Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca (wlasciwy kierownik budowy lub kierownik robét), po pisemnym powiadomieniu Inzyniera
0 zakresie obmierzanych rob6t i terminie obmiaru, co najmniej na 2 dni, przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisywane do
Ksigzki obmiardw.

Wszystkie wpisy dotyczace obmiaréw beda potwierdzone przez uprawnionego geodete i zatwierdzone przez Inzyniera lub
Personel Inzyniera w terminie 2 dni od daty potwierdzenia wpisu przez geodete.

Brak zatwierdzenia Inzyniera lub Personelu Inzyniera, oznacza odrzucenie przysztych roszczen.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposob zrozumialy i jednoznaczny.

Wszystkie wpisy, podpisy, potwierdzenia, zatwierdzenia beda datowane.

7.2.2. Zasady okreslania ilosci Robot i materiatow

Diugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone w rzucie poziomym wzdtuz linii osiowe;.
Jesli Specyfikacje Techniczne wasciwe dla danych Robét nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m3 jako diugosc
pomnozona przez $Sredni przekro;.

llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami Specyfikacji
Technicznych.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Ksigzce
Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatgcznika do Ksigzki Obmiarow, ktérego
wz0r zostanie uzgodniony z Inzynierem.

7.2.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robét beda zaakceptowane przez Inzyniera.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacii.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania Robot.

7.2.4. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub
w innym czasie okre$lonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.

Obmiary bedg przeprowadzane przed Przejeciem Robot, a takze w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w Robotach
i zmiany Wykonawcy Robot.

Obmiar Robot zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza sie
przed ich zakryciem.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Wymagania ogdine
Ogblne zasady odbioru rob6t (przejecia rob6t) podane sg w Umowie.
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8.2. Rodzaje odbioréw Robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich Specyfikacji Technicznych, Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
1) Odbidr Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
2)  Odbior koricowy zakoriczony wystawieniem Swiadectwa Przejecia
3) Odbior pogwarancyjny zakonczony wystawieniem Swiadectwa Wykonania

8.2.1. Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na koncowej ocenie ilosci i jakosci wykonanych Robot, ktore
w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér takich robdt bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogblnego postepu Robdt.

Gotowos¢ danej czesci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem
Inzyniera. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 2 dni od daty zgtoszenia wpisem do
Dziennika Budowy i powiadomieniu o tym Inzyniera.

Szczegbtowy opis procedury odbioru Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu jest zawarty w poszczegolnych czesciach ST dla
poszczegolnych rodzajéw robot.

8.2.2. Odbiér koricowy — Swiadectwo Przejecia
Swiadectwo Przejecia jest tozsame z protokétem odbioru koricowego.
8.2.2.1. Préby koncowe
Préby koncowe nalezy wykona¢ zgodnie z zapisami w szczegétowych ST.
Kazdy Odcinek bedzie poddawany prébom korcowym, pozytywne zakonczenie prob koncowych bedzie podstawg do wystawienia
Swiadectwa Przejecia.
Wykonawca w obecnosci Inzyniera i Zamawiajacego bedzie rejestrowat wszelkie dane konieczne do wykazania, ze gwarantowane
parametry zostaty osiggniete. Proby Koncowe bedg uznane za zadawalajace, jezeli Roboty w petni uzyskajg wymagania
dotyczace dziatania wymienione w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach Technicznych.
Dokumenty do préb koricowych:
Do Prob koncowych Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ dokumenty wymienione w szczegotowych ST zaleznie od rodzaju
robot.
8.2.2.2. Zasady odbioru
Kiedy catos¢ Robét zostanie ukorficzona i Proby Koricowe przewidziane Kontraktem bedg zadowalajace, Wykonawca zawiadamia
o tym Inzyniera i zobowigzuije sie zakonczy¢ wszystkie roboty opoznione z powodu Wykonawcy przed Przejeciem Roboét.
Po pozytywnych probach korcowych Wykonawca przedtozy Inzynierowi nastepujace dokumenty:

> Protokot préb koncowych — opisany w poszczegdlnych ST

» Oswiadczenie Kierownika Budowy;

»  Wykaz okresowych inspekciji itd.;
Catkowite zakoriczenie Robét oraz gotowos¢ do odbioru koricowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika
budowy.
Po otrzymaniu od Wykonawcy zawiadomienia o zakonczeniu Robét (Odcinka), w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia o ich
ukonczeniu, Zamawiajacy zawiadamia o tym wszystkie organy w stosunku, do ktdrych istnieje obowigzek powiadomienia
o zakonczeniu budowy obiektu budowlanego, zgodnie z Prawem budowlanym.
Wykonawca tj. Kierownik Budowy wezmie udziat we wszystkich odbiorach urzedowych przeprowadzonych przez instytucje
upowaznione do tego, zgodnie z Prawem Budowlanym.

8.2.3. Odbiér pogwarancyjny — Swiadectwo Wykonania

Odbiér pogwarancyjny robét bedzie dokonany przez Inzyniera. Odbiér ten dokonany zostanie na podstawie oceny eksploatacji
wybudowanej sieci oraz oceny prac zwigzanych z usunieciem ewentualnych wad (usterek) powstatych w Okresie Zgtaszania Wad
zgodnie z warunkami kontraktu.

Inzynier wystawi Swiadectwo Wykonania zgodnie z Umowa,

8.3. Zwrot Zabezpieczenia Wykonania
Zamawiajacy zwroci Wykonawcy Zabezpieczenie Wykonania zgodnie z zapisami Warunkéw Umowy, zawartych w SIWZ.

9. ROZLICZENIE ROBOT PODSTAWOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

9.1. Ustalenia ogdlne

Zasady ptatno$ci opisane sa w Warunkach Umowy.

9.1.1. Wycena pozycji przedmiarowych

Ceny jednostkowe przyjete przez Wykonawce do wyliczenia ceny kontraktowej musza obejmowaé koszty wszystkich
nastepujacych po sobie faz operacyjnych, niezbednych dla zapewnienia zgodnosci wykonania tych robdt z rysunkami
i wymaganiami podanymi w specyfikacjach technicznych, a takze z wiedza techniczng i sztuka budowlana,

Jezeli w opisie pozycji przedmiaru nie uwzgledniono pewnych faz operacyjnych zwigzanych z wykonaniem robédt, to koszty tych
faz operacyjnych powinny by¢ przez Wykonawce uwzglednione w cenach wpisanych przy tych czy innych pozycjach przedmiaru.
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Roboty opisane w pozycjach Przedmiaru przedstawione sg w sposob scalony. Doktadny opis kazdej pozycji, dajacy petng
podstawe do wyceny danej pozyciji, znajduje sie w stosownym punkcie Specyfikacji Techniczne;.

Ceny jednostkowe przyjete przez Wykonawce do wyliczenia ceny kontraktowej powinny zawierac:

koszty eksploatacji zaplecza budowy (w tym energii i wody itp.);

koszty dotyczace oznakowania Robot, wykonania prac towarzyszacych i robot tymczasowych;

wydatki dotyczace bhp, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy;

koszty ogdlne przedsiebiorstwa Wykonawcy, zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy
z tytutu innych wydatkow mogacych wystapi¢ w czasie realizacji Robot w okresie usuwania wad;

podatki wyliczane zgodnie z zasadami, wynikajace z dziatalnoci Wykonawcy, z wyjatkiem podatku VAT.

» robocizne oraz wszelkie koszty z nig zwigzane;

> warto$¢ materiatéw wraz z kosztami ich zakupu, transportu na teren budowy i magazynowania;

» dostawe i montaz wszystkich urzadzen stanowigcych Roboty State jak pompy, osprzet itp.,

» warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na teren budowy i z powrotem, montaz
i demontaz na stanowisku pracy);

» koszty poSrednie, w skiad ktorych wchodza,: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru
i laboratorium;

»  koszty utrzymania i zabezpieczenia Terenow Budowy, koszty ustug obcych przedsigbiorstw na rzecz budowy, ekspertyzy
dotyczace Robdt;

>

>

>

>

>

oraz powinny obejmowac:

wykonanie robét podstawowych wg szczegotowych ST — odpowiednio dla rodzaju robot;

wykonanie wszelkich rob6t przygotowawczych i tymczasowych niezbednych dla wykonania Robdt zgodnie
z Kontraktem;

wykonania wszelkich kontroli, badan, pomiaréw i prob zgodnie z poszczegdlinymi ST;

uporzadkowanie terenu budowy po zakoriczeniu robot;

wykonanie badarn i odbioréw niezbednych w celu uzyskania pozwolenia na uzytkowanie;

wykonanie wszystkich robdt tymczasowych niezbednych do usunigcia kolizji oraz koszty naprawy uszkodzonych
w trakcie robdt ogrodzen jak réwniez koszty odtworzenia terenu co najmniej do stanu zastanego posesji prywatnych
a takze odszkodowan i wycen odszkodowan za spowodowane uszkodzenia lub straty;

oraz inne planowane przez Zamawiajacego koszty $wiadczen nie bedace robotami budowlanymi — zgodnie
z ustaleniami Kontraktu;

VVVV VY

Y

9.2. Ustalenia szczegotowe

Wszelkie koszty zwigzane ze spetnieniem wymagan opisanych w p.1.4 niniejszej ST, Wykonawca uwzgledni w Cenach
jednostkowych wykonania robét.
Optaty administracyjne za umieszczenie urzadzen w pasie drogowym poniesie Zamawiajacy.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Przepisy powiagzane

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je
traktowac jako integralng czes$¢ i nalezy je czytac tacznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty. Rozumie
sie, ze Wykonawca jest w petni zaznajomiony z zawartoscig i wymaganiami tych norm.
Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie pézniej niz 30 dni przed datg sktadania ofert), o ile nie
postanowiono inaczej.
Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposob, $cidle w zgodzie z Polskimi Normami przenoszacymi europejskie normy
zharmonizowane (PN).
W przypadku braku Polskich Norm przenoszacych europejskie normy zharmonizowane uwzglednia sie:

1) europejskie aprobaty techniczne;

2)  wspdlne specyfikacje techniczne;

) normy panstw cztonkowskich Unii Europejskiej przenoszace europejskie normy zharmonizowane;

) Polskie Normy wprowadzajace normy miedzynarodowe;
) Polskie Normy;
) polskie aprobaty techniczne.

[ RIEIK

10.2. Dokumentacja Projektowa Zamawiajacego
Dokumentacja Projektowa Zamawiajacego zamieszczona jest w SIWZ.

10.3. Lista aktow prawnych
1)  Ustawa Prawo budowlane
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2) Ustawa prawo geodezyjne i kartograficzne.

3) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdtowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem ;

4) Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z dnia 18 maja 1964 r.) z pozniejszymi zmianami;

Uwaga: Obowiazujaca edycja norm bedzie wydanie najnowsze, opublikowane nie pézniej niz 30 dni przed terminem
skfadania ofert.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST.01.02

ROBOTY ZIEMNE

KOD CPV 45100000-8
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa zamoéwienia

Budowa kanalizacji deszczowej w ramach remontu odcinka drogi wojewddzkiej nr 160, dz. nr 94/8, gm. Drezdenko, m.
Klesno, obreb: 3 Klesno, jedn. ewid: Drezdenko — obszar wiejski

1.2. Przedmiot i zakres Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST.01.02 "Roboty ziemne” odnosi sie do wymagan technicznych dotyczacych wykonania
i odbioru rob6t w ramach projektu pn. Budowa kanalizacji deszczowej w ramach remontu odcinka drogi wojewddzkiej nr 160, dz. nr
94/8, gm. Drezdenko, m. Klesno, obreb: 3 Klesno, jedn. ewid: Drezdenko — obszar wiejski

Specyfikacje Techniczng jako cze$¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych, nalezy odczytywa¢ i rozumie¢
w odniesieniu do zlecenia i wykonania Robét opisanych w pkt. 1.3.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza wykonania nastepujacych robot ziemnych:
» dla budowy sieci kanalizacji deszczowej;

1.4. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

1.4.1. Dokumentacja Wykonawcy
Wykonawca jest zobowigzany do opracowania Dokumentacji w zakresie wskazanym w ST 00.00 ,Wymagania ogolne” pkt. 1.4.1.
1.4.2. Prace geodezyjne
Wymagania okresla ST 00.00 pkt. 1.4.3
Przed przystapieniem do wykonywania wykopow nalezy:
zapoznaC sie z planem sytuacyjno wysoko$ciowym i naniesionymi na nim konturami i wymiarami istniejacych
i projektowanych budynkéw i budowli, wynikami badan geotechnicznych gruntu, rozmieszczeniem projektowanych
nasypow i skarp ziemnych
» wyznaczy¢ zarysy robot ziemnych na gruncie poprzez trwate oznaczenie w terenie pofozenia wszystkich
charakterystycznych  punktéw przekroju podtuznego i przekrojéw poprzecznych, zaréwno wykopow jak
i nasypow, potoZenia ich osi geometrycznych, szerokosci korony, wysoko$ci nasypow i gtebokoSci wykopow, zarysy
skarp, punktéw ich przeciecia z powierzchnig terenu. Do wyznaczania zaryséw robot ziemnych postugiwaé sie
instrumentami geodezyjnymi takimi jak: teodolit, niwelator, jak i prostymi przyrzadami - poziomica, tatg miemicza, tasma
itp.
1.4.3. Kolizje z istniejacym uzbrojeniem podziemnym
Przed rozpoczeciem rob6t Wykonawca dokona wzrokowej weryfikacji lokalizacji kabli, instalacji i innych elementéw uzbrojenia
terenu, ktdre nie sg ujete w Dokumentacji Projektowej. Przed przystapieniem do robot Wykonawca jest zobowigzany do:
»  powiadomienia wszystkich wtascicieli uzbrojenia terenu zlokalizowanego w pasie robot.
> wykonania wykopow kontrolnych w celu okreslenia posadowienia przewodu kolizyjnego
»  zabezpieczenia istniejgcego drzewostanu
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace sie lub biegnace réwnolegle z wykopem
powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposéb zapewniajacy ich eksploatacje.
Wszelkie prace w obrebie istniejacego uzbrojenia nalezy wykonywac recznie.
W przypadku koniecznosci naruszenia lub przerwania istniejacych instalacji Wykonawca nie podejmie Zzadnych dziatan bez
powiadomienia o tym Inzyniera i przed ustaleniem odpowiednich poczynan. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za powziecie
wszelkich koniecznych Srodkéw w celu ochrony, utrzymania i tymczasowego dostepu do tego typu ustug, z ktérych korzystanie
zostato w wyniku robdt uniemozliwione. Nie wyklucza sig wystepowania w terenie nie zinwentaryzowanego uzbrojenia.
W przypadku na natrafienie na takie uzbrojenie nalezy niezwtocznie powiadomi¢ gestora sieci i wspdlnie z Inzynierem ustali¢
dalszy tryb postepowania. Odstoniete odcinki krzyzujacego sie uzbrojenia zabezpieczy¢. Kolizje rozwigzywaé sukcesywnie
z budowa rurociggéw, prace prowadzi¢ pod nadzorem upowaznionych Zarzadcow sieci.

1.5. Informacje o terenie budowy

1.5.1. Informacje ogdine

Informacje ogéine zawiera ST 00.00

1.5.2. Warunki geologiczne i hydrogeologiczne

Szczegotowe warunki dotyczace wody gruntowej oraz warstw geologicznych dla danych miejscowosci ujete sg w Dokumentacii
Projektowe;.

1.6. Niektore okreslenia podstawowe

Okres$lenia podstawowe sag zgodne z okre$leniami zawartymi w Prawie budowlanym i rozporzadzeniach wykonawczych,
,Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych” oraz PN-EN 1610:1997, PN-EN 124:2000, PN-EN 805
i PN-B-10725.

Ponadto:

gtebokie wykopy — wykopy wykonywane na gteboko$¢ ponad 4,20 m

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t — branza sanitarna str. 20



Budowa kanalizacji deszczowej w ramach remontu odcinka drogi wojewodzkiej nr 160, dz. nr 94/8, gm. Drezdenko, m. Klesno, obreb: 3 Klesno,
jedn. ewid: Drezdenko — obszar wiejski

wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu okreSlona wg wzoru:
Is = pd/pds

gdzie:

pd — gesto$¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu [Mg/m3]

pds — maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej

okreslona w normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-B-04481, stuzaca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych
badana zgodnie z normg BN-77/8931-12, [Mg/m3]

2. MATERIALY | WYROBY

2.1. Wymagania ogdine
Wymagania ogdlne okresla ST 00.00

2.2. Whasciwosci materiatow

2.2.1. Kruszywo

Piasek na podsypke i obsypki rur powinien odpowiada¢ wymaganiom wg normy PN EN13043:2004.

Do wykonania obsypki zaleca sie stosowanie materiatu ziarnistego, piaskéw grubo i Srednioziarnistych o $rednicy zastepcze;
ziara 0,15>d>0,20.

2.3. Transport i sktadowanie materiatow i wyrobow

Wymagania ogdlne zawiera ST 00.00

2.3.1. Kruszywo

Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu, w sposéb zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem
i nadmiernym zwilgoceniem. Kruszywo nalezy sktadowaé¢ na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposéb zabezpieczajacy je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

3. SPRZET | MASZYNY

3.1. Ogdlne wymagania
Ogolne wymagania sprzetowe podano w ST 00.00

3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca powinien dysponowa¢ sprzetem odpowiadajgcym pod wzgledem typdw i ilosci wymaganiom zawartym
w projekcie organizacji Robét zatwierdzonym przez Inzyniera, powinien wykaza¢ sie moZzliwoscig, korzystania miedzy innymi
z nastepujacego sprzetu:

koparki z osprzetem przedsiebiernym, podsigbiernym i chwytakowym

spycharki i tadowarki

samochody skrzyniowe, samochody samowytadowcze o fadownosci, co najmniej 5 Mg i 5 + 10 Mg

sprzet do odwadniania wykopow (igtofiltry, agregaty pompowe)

systemowe szalunki do zabezpieczenia $cian wykopow

inny niezbedny sprzet techniczny

VVYVYYVYVY

4. SRODKI TRANSPORTU

4.1. Ogélne wymagania
Ogoine wymagania do $rodkéw transportu podano w ST 00.00

4.2. Srodki transportu do wykonania robét

4.2.1. Transport humusu

Humus nalezy przemieszcza¢ z zastosowaniem réwniarek lub spycharek albo przewozi¢ transportem samochodowym. Wybér
$rodka transportu zalezy od odlegto$ci, warunkdw lokalnych i przeznaczenia humusu.

4.2.2. Transport mas ziemnych

Wybér Srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu (materiatu), jego objetosci,
technologii odspajania i zatadunku oraz odlegto$ci transportu.

Wydajnos¢ srodkow transportowych powinna by¢ dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania
i wbudowania gruntu.

Zwigkszenie odlegto$ci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen Wykonawcy, dotyczacych
dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwigkszone odlegtosci nie zostaty wcze$niej zaakceptowane na piSmie przez Inzyniera.
Samochdd samowytadowczy i inne $rodki transportu muszg odpowiada¢ pod wzgledem typow i wielkosci wymaganiom zawartym
w projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Zamawiajacego.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne wymagania
5.1.1. Zasady prowadzenia robdt ziemnych
W trakcie prowadzenia rob6t ziemnych nalezy stosowac sie o postanowiert norm PN-B-10736:1999, PN-B-06050:1999.
W warunkach ruchu ulicznego juz w miare rozktadania wykopdéw waskoprzestrzennych, nalezy przewidzie¢ przykrycie wykopu
pomostami z bali dla przej$cia pieszych lub przejazdu. Wykop powinien by¢ zabezpieczony barierkg o wys. 1,10 m, a w nocy
oSwietlony $wiattami ostrzegawczymi. Wykopy nalezy prowadzi¢ zgodnie z Projektem organizacji i technologii robdt,
zaproponowanym przez Wykonawce i przedtozonym do zatwierdzenia Inzynierowi wraz z Harmonogramem Rob6t. Dokumenty te
bedg uwzgledniaty wszystkie warunki, w jakich wykonywane bedg roboty ziemne. Podczas wykonywania rob6t ziemnych nalezy
zwrdci¢ szczegblng uwage na:
Bezpieczng odlegtos¢ (w pionie i w poziomie) od przewodoéw wodociagowych, gazowych, kanalizacyjnych, kabli energetycznych,
telefonicznych itp. W przypadku natrafienia na urzadzenia nieoznaczone wczesniej, nie zinwentaryzowane badz niewypat, nalezy
miejsce to zabezpieczy¢ i natychmiast powiadomiC Inzyniera oraz odpowiednie stuzby i instytucje. Na gtebokosciach
i w miejscach, w ktérych Dokumentacja Projektowa wskazuje przebieg innego uzbrojenia nalezy bezwarunkowo odspoi¢ grunt
recznie. Niezaleznie od powyZzszego w czasie uzycia sprzetu mechanicznego, nalezy prowadzi¢ ciggtg obserwacje odspajanego
gruntu. Nalezy instalowac bezpieczne zej$cia do wykopdw zgodnie z odpowiednimi zapisami norm bhp.
5.1.2. Zagrozenia w trakcie robot
W trakcie realizacji zadania nalez zwréci¢ szczegoina uwage na:
» prowadzenie prac w wykopach, ze wzgledu na moZliwo$¢ osunigcia sie Zle zabezpieczonej krawedzi wykopu
»  prowadzenie prac w rejonie pasow drogowych ulic ze wzgledu na ucigzliwo$ci i niebezpieczenstwo zwigzane z ruchem
pojazddw i ruchem pieszych
5.1.3. Roboty ziemne
Przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy przygotowac i oczysci¢ teren poprzez: usuniecie kamieni, usuniecie ogrodzen,
urzadzenie przejazdéw i drég dojazdowych. W przypadku posadowienia obiektu w warstwie gliny piaszczystej, gliny pylastej, nie
dopusci¢ do nawodnienia gliny wodami opadowymi ze wzgledu na mozliwos¢ uplastycznienia.
5.1.4. Gospodarka odpadami
Wykonawca winien uwzglednic w cenie za wykonanie wykopdw wszelkie opfaty za skfadowanie gruntu, odpaddw
i Smieci. Wywoz gruntu z wykopdw obejmuje zatadunek, transport z miejsca zatadunku do miejsca roztadunku, roztadunek wraz
z wszystkimi kosztami zdeponowania. W przypadku korzystania z drég publicznych przy przewozie urobku Wykonawca zwroci
szczegblng uwage na ich dopuszczalne obcigzenia eksploatacyjne oraz na zachowanie czystoci. Wykonawca zastosuje
odpowiednie $rodki dla ochrony drog publicznych przed nanoszeniem ziemi przez opony wiasnych Srodkdw transportu lub bedzie
je regularnie oczyszczat. Wykonawca sam znajdzie miejsce odwozu gruntow i przedstawi Inzynierowi umowe w zakresie odbioru
gruntéw z odbiorca, na czas trwania kontraktu. Istnieje mozliwo$¢ wywiezienia nadmiaru gruntu na wysypisko komunalne.
5.1.5. Tolerancje wymiarowe
5.1.5.1. Wykopy
Spadek podtuzny dna sprawdzony przez pomiar niwelatorem rzednych wysoko$ciowych nie moze dawac réznic w stosunku do
rzednych projektowanych o wigcej niz — 3 cm lub + 1 cm
5.1.5.2. Nasypy
Nachylenie warstw w kierunku podiuznym nasypu nie powinno wynosi¢ wiecej niz 10% a w poprzecznym do 5% dla gruntow
sypkich.
Wilgotno$¢ gruntu przed zageszczeniem nie moze sig rdzni¢ od wilgotnosci optymalnej o wiecej niz +10%, -20% jej wartosci.
Odchytki wymiarowe nasypdw, winny zawiera¢ si¢ w granicach:
» *2-5 cm dla rzednej korony
»  + 5 dla szerokosci korony
» * 15 dla szerokoSci podstawy
5.1.5.3. Podsypka
» odchylenie grubosci warstwy zabezpieczajacej naturalne podtoze od grubosci warstwy projektowanej, nie powinno
przekroczy¢ £ 3 cm,
» rlznice rzednych wykonanego podfoza nie powinny przekroczy¢ w zadnym jego punkcie: dla przewodow
z tworzyw sztucznych £ 5 cm, dla pozostatych przewoddw £2cm, w stosunku do rzednych projektowanych

5.2. Wymagania szczegotowe

5.2.1. Roboty ziemne

W czasie wykonywania robét nalezy przestrzega¢ wytycznych ochrony podtoza gruntowego zawartych w poz. 2.4. PN-81/B-03020,
nie dopuszczajac do naruszenia jego struktury, nadmiernego nawilgocenia lub przemarznigcia.

Podczas prowadzenia wykopow nalezy prowadzi¢ segregacje ziemi. Grunty przeznaczone do zasypki nalezy sktadowa¢ wzdtuz
wykopéw lub na tymczasowych skfadowiskach. Miejsce tymczasowych skfadowisk powinno by¢ uzgodnione
z Zamawiajacym/Inzynierem. Wykonawca winien uwzgledni¢ w cenie za wykonanie robot ziemnych: wszelkie optaty za
sktadowanie gruntu, odpadéw, Smieci i odpadow niebezpiecznych. W przypadku odstepstw warunkdw gruntowych okreslonych dla
posadowienia nalezy wstrzymac roboty i poinformowa¢ Inzyniera.

5.2.1.1. Zdjecie warstwy humusu

Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do pdzniejszego uzycia przy rekultywacji, umacnianiu skarp, zaktadaniu
trawnikow, sadzeniu drzew i krzewdw. Warstwe humusu nalezy zdja¢ z powierzchni catego pasa robdt ziemnych oraz w innych
miejscach okreslonych w Dokumentacji Projektowej.
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Grubos¢ zdejmowanej warstwy zalezna jest od gtebokosci jego zalegania, potrzeb jego wykorzystania na budowie, humus nalezy
segregowac od innych gruntéw z wykopow.
5.2.1.2. Wykopy liniowe
Dla potrzeb budowy przewodow kanalizacji sanitarnej i sieci wodociggowej nalezy stosowaé wykopy ciagte, waskoprzestrzenne, o
$cianach pionowych umocnionych i rozpartych. Wykopy nalezy rozpoczaé od strony potaczenia z istniejacq siecig oraz w
przypadku kanalizacji od wykopéw przeznaczonych na budowe studzienek rewizyjnych. Odspajanie gruntéw wykopie moze by¢
wykonywane recznie lub mechanicznie. Odktad urobku powinien by¢ dokonany tylko po jednej stronie wykopu w odlegtosci, co
najmniej 0,60 m od krawedzi wykopu. Roboty mozna wykonywa¢ mechanicznie do gteb. okoto 20 cm powyzej dna wykopu,
pozostatg czeSC nalezy wykonaé recznie i powinna by¢ usunieta bezposrednio przed utozeniem przewodow i posadowieniem
obiektow. W przypadku przegtebienia wykopdw ponizej projektowanego poziomu posadowienia nalezy porozumie¢ sie z
Inzynierem celem podjecia odpowiednich decyzji. Reczne wykopy wymagane tez w przypadku zblizania si¢ do istniejacego
uzbrojenia terenu i w tym przypadku wykop nalezy wykonywa¢ pod nadzorem.
W przypadku wykonywania robét na trasie istniejacych rurociggéw i przytaczy oraz odej$¢ bocznych kanatéw, nalezy wykonaé
wykopy kontrolne w celu doktadnego zlokalizowania trasy i ich uktadu wysoko$ciowego.
5.2.1.3. Zabezpieczenia $cian wykopow
Na terenach zabudowanych, niezaleznie od rodzaju gruntu, wykopy o Scianach pionowych muszg byé zabezpieczone przed
obsuwaniem ziemi za pomocg obudowy. Przy waskich ulicach nalezy zachowa¢ szczegdlng starannos¢ rozparcia Scian wykopu
zwtaszcza w poblizu budynkéw. Umocnienie Scian wykopdw musi by¢ zgodne z wymaganiami RMI w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.
Elementy obudowy $cian wykopdw wg normy PN-B-10736:1999.
Rozstaw rozparcia lub podparcia powinien by¢ dostosowany do wystepujacych warunkéw. Nalezy prowadzi¢ ciggtg kontrole stanu
obudowy, w szczegdlnosci rozparcia lub podparcia $cian w stosunku do poziomu terenu, (co najmniej 15 cm ponad poziom
terenu). Nalezy przestrzega¢ usytuowania koparki w odlegtosci, co najmniej 0,6 m poza klinem odtamu dla kazdej kategorii gruntu.
Obudowe nalezy zaktada¢ stopniowo w miare pogtebiania wykopu, a w czasie zasypki i zageszczania stopniowo rozbierac.
5.2.1.4. Podsypka pod rurociagi
Podfoze powinno by¢ przygotowane z piaskow Srednio i grubo ziarnistych zgodnie z wymaganiami pkt 7 normy PN-EN 1610.
Wymagane jest podtuzne wyprofilowanie dna z zaprojektowanym spadkiem, stanowigce tozysko nosne rury.
Ewentualne ubytki w wysokosSci podtoza nalezy wyrdwnywaé wytgcznie piaskiem.
W celu zwiekszenia no$nosci podsypke nalezy zagescié. Powierzchnia podsypki powinna zapewniaé swobodny odptyw wody oraz
by¢ ciagta i gtadka. Zaleca sig, aby gérna warstwa podtoza o grub. 0,03 m pozostata niezageszczona, co umozliwi osiadanie rury.
Wykonawca dokona zageszczenia wykonywanego podtoza do Is nie mniej niz 0,97.
Zgodnie z wytycznymi dla budowy kanatow podsypka piaskowa o grubosci 15 cm pod rurociggi oraz grubosci 10 cm pod
studzienki rewizyjne.
5.2.1.5. Obsypka rurociagow
Ze wzgledu na mozliwo$¢ naruszenia struktury obsypek przy demontazu umocnienia $cian wykopu nalezy zachowaé nastepujacy
sposob ich wykonania:
»  obsypke wykonywa¢ warstwami z jednoczesnym demontazem umochnienia cian przydennej czesci wykopu
»  zageszczenie warstwy obsypki nalezy wykona¢ po demontazu pasa umochnienia $cian wykopu w jej obrebie
> po zageszczeniu pierwszej warstwy utozy¢ kolejna, zdemontowaé umocnienie Scian wykopu w jej obrebie, zage$cié itd.
Obsypke nalezy wykonywa¢ z zachowaniem dostepu do dotka montazowego. Dotki montazowe ulegajq zasypaniu
piaskiem po prébie szczelnosci ztacz danego odcinka.
Uzyty materiat i sposdb wykonania nie powinien spowodowa¢ uszkodzenia utozonego przewodu i obiektéw na
przewodzie.
> grubo$¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej wg PN-53/B-06584 wynosi dla przewoddw 0,3 m.
> materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej jest grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno-
i Srednioziarnisty wg PN-86/B-02480
» zageszczenie - materiat zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej nalezy zagesci¢ ubijakiem recznym po obu stronach
przewodu, zgodnie z PN-B-06050:1999.
Najistotniejsze jest zageszczenie i podbicie gruntu w tzw. pachwinach przewodu.
Po sprawdzeniu ufoZzenia rurociggu i ztaczy przez Inzyniera i po pomy$inej wstepnej probie szczelnosci, kazde
zagftebienie pod ztacze nalezy doktadnie wypetni¢ materiatem ziamistym i doktadnie ubi¢, do uzyskania wspotczynnika
zageszczenia, jak wierzchnia warstwa podsypki.
5.2.1.6. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie
Wykop zasypywa¢ warstwami wg normy PN-S-02205:1998 kazda warstwe zageszczajac mechanicznie z polewaniem wodg do
uzyskania wskaznika zageszczenia Is:
» pod jezdnig Is = co najmniej 1.00
»  pod chodnikiem i zielericem Is = co najmniej 0.97
Wykop nalezy zasypa¢ gruntem piaszczystym. W przypadku pojawienia si¢ w gruntach piaszczystych przewarstwien gruntow
spoistych, grunty te nalezy wymienic na piaszczyste.
Mechaniczne zageszczanie gruntu mozna rozpocza¢, gdy nad wierzchem rury znajduje sie¢ min. 0.30 m obsypki. Grubos¢
pojedynczej warstwy zageszczanej jest uzalezniona od rodzaju uzywanego sprzetu do zageszczenia. Wykonawca sam dobiera
sprzet i jest catkowicie odpowiedzialny za wybranie metody robdt w celu prawidlowego zageszczenia gruntu. W trakcie robot
ziemnych nalezy dokonywac statej kontroli wskaznika zageszczenia poszczegoinych warstw. Grunt winien zosta¢ zbadany wg PN-
88/B-04481 Grunty budowlane, badanie probek gruntu.
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Jezeli badania kontrolne wykaza, Zze zageszczenie warstwy jest niewystarczajgce, Wykonawca winien po spulchnieniu warstwy
doprowadzi¢ grunt do wilgotnodci optymainej i powtérie zage$ci¢. Dopuszcza sie zasypke wykopow gruntem rodzimym
z wykopow w przypadku, gdy grunty te odpowiadaja wymaganiom umozliwiajacym zageszczenie gruntu zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg Zamawiajgcego.
Zasypanie wykopdw liniowych
Do zasypania wykopéw mozna przystapi¢ po przeprowadzeniu proby szczelno$ci, sprawdzeniu i zabezpieczeniu wszystkich
ztaczy.
Teren po utoZeniu rurociggdw zlokalizowanych w pasie zieleni nalezy pokry¢ warstwg humusu o grubo$ci, co najmniej 15 cm
i obsiac trawa,
5.2.1.7. Nadmiar gruntu
Nadmiar wydobytego gruntu z wykopu, ktéry nie bedzie uzyty do zasypania wykopdw powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce
w miejsce wybrane przez Wykonawce i zaakceptowane przez Inzyniera i Zamawiajacego. W przypadku korzystania z drég
publicznych przy przewozie urobku Wykonawca zwrci szczegoing uwage na ich dopuszczalne obcigzenia eksploatacyjne oraz na
zachowanie czystosci. Wykonawca zastosuje odpowiednie $rodki dla ochrony drog publicznych przed nanoszeniem ziemi przez
opony wiasnych $rodkow transportu lub bedzie je regularnie oczyszczat. Wywoz urobku obejmuje zatadunek, transport
z migjsca zatadunku do miejsca roztadunku, roztadunek wraz z wszystkimi kosztami zdeponowania.
W przypadku deponowania tymczasowego obejmuje takze ponowny zatadunek i powrét na miejsce wbudowania.
MozZliwy jest wywoz gruntéw z wykopdw i gruntéw nienadajacych sie do wbudowania na sktadowisko odpaddw.
Po ukoriczeniu zasypywania wykopu teren nalezy przywrdcié do stanu pierwotnego.
5.2.1.8. Kolizje z istniejacym uzbrojeniem podziemnym
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace sie lub biegnace rownolegle z wykopem
nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby powinny by¢ podwieszone w sposob zapewniajgcy ich eksploatacje.
W miejscach skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem wykopy nalezy wykonywac recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.
Istniejace przewody przechodzace przez wykop nalezy zabezpieczy¢ deskami podwieszonymi za pomocg taricuchéw do belki
drewnianej utozonej nad istniejacym uzbrojeniem na wierzchu wykopu.
Kable energetyczne oraz teletechniczne dodatkowo zabezpieczy¢ rurami ochronnymi dzielonymi.
W przypadku zblizenia si¢ lub skrzyzowania z liniami energetycznymi napowietrznymi roboty ziemne i montazowe nalezy
wykonywac recznie lub ustali¢ z Zaktadem Energetycznym czasookresy wytaczenia linii z pod napiecia.
W rejon istniejacych drzew nie nalezy wprowadzaé sprzetu mechanicznego, wykopy prowadzi¢ recznie.
5.2.1.9 Nasypy
Grunt do wykonania nasypow nie powinien zawiera¢ dodatkowych zanieczyszczen. W przypadku, gdy grunt nie ma wiasciwe;
wilgotnosci, nalezy go zwilzy¢ i zastosowa¢ odpowiednio dobrany sposéb zageszczania. Grunt nie moze by¢ tez nadmiernie
zawilgocony. Poszczeg6lne warstwy gruntu w nasypie powinny by¢ jednakowej grubosci i uktadane warstwami poziomymi.
Rozmieszczenie gruntéw w nasypie powinno odpowiada¢ warunkom: grunty mato przepuszczalne w Srodku a blizej skarp
nasypdw grunty gruboziarniste; grunty spoiste powinny by¢ przykryte na skarpach i koronie nasypu warstwg ochronng z gruntéw
sypkich; grunty znajdujace sie w nasypie nie powinny tworzy¢ soczewek lub warstw utatwiajacych poslizg lub filtracje wody.
Poszczegolne warstwy gruntu w nasypie powinien by¢ jednakowej grubosci i uktadane wraz z zageszczaniem warstwami
poziomymi.
Sprzet do zageszczania nalezy dostosowa¢ do rodzaju zageszczanego gruntu. Grubo$¢ warstwy natomiast do rodzaju gruntu
i sprzetu do zageszczania.
5.2.2. Odwodnienie wykopow
Wykonawca dokona uzgodnien z odpowiednimi jednostkami administracji w zakresie zrzutu wody z wykopdw i uzyska
odpowiednie pozwolenia. Wszelkie ewentualne optaty nalezy uja¢ w cenie za wykonanie robét ziemnych.
Technologia wykonania wykopu musi umoZliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania rob6t ziemnych.
Po zakoriczeniu prac zwigzanych z odwodnieniem wykopow Wykonawca musi zadbaé o to, aby nie doszto do niepozadanego
odptywu lub obnizenia poziomu wdd gruntowych.
Pompowanie wody winno obejmowac okresy catodobowe, ze wzgledu na szkodliwe dziatanie wahanh zwierciadta wody gruntowej
na strukture gruntu, Sciany wykopu i zwigkszong wilgotnos¢.
Czas pompowania wody nalezy przyja¢ w zaleznosci od czasu realizacji odwadnianego odcinka robét.
Metody odwadniania wykopow:

» odwodnienie powierzchniowe — pompowanie wody ze studzienek zbiorczych

» odwodnienie drenazem

» odwodnienie przy pomocy igtofiltrow
Wykonawca opracuje szczegdtowe projekty odwodnienia wykopdw.
Odwadnianie wykopdw prowadzi¢ az do czasu, kiedy podstawa wykopu bedzie pozostawa¢ sucha.

5.2.2.1. Odwodnienie powierzchniowe

W przypadku potrzeby odwodnienia powierzchniowego wykopow po opadach deszczu, nalezy prowadzi¢ je bezpo$rednio z dna
wykopu (ze studzienek zbiorczych) przy pomocy pomp.

Wode nalezy odprowadzi¢ poza wykop na odlegto$¢ chronigca przed ponownym zalaniem.

Odwodnienie z warstwy filtracyjnej w dnie wykopu. Pompowanie wody z dna wykopu wykona¢ za posrednictwem tymczasowych
studzienek z rur g 400+600 mm rozstawionych, co ok. 30+40 m.

5.2.2.2. Odwodnienie wykopow drenazem

W wypadku wystepowania wody gruntowej, moZliwej do usunigcia przy pomocy poziomego uktadu drenazowego, uktad
drenazowy nalezy zlokalizowa¢ w szerokosci strefy wykopu.
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Odprowadzenie wéd z odwodnienia wykona¢ do wczesniej wykonanego odcinka kanalizacji.
Przewdd drenujacy z rur PVC @ 100 mm w warstwie filtracyjnej grubosci, co najmniej 20 cm ze zwiru lub ttucznia kamiennego.
Studzienki zbiorcze z kregéw betonowych min. @ 0.50 m i wysokosci min. 0.50 m osadzone w przegtebianym wykopie
rozstawione, co 20.0 m.
Zakres robét do wykonania:

» drenaz z rur PVC ¢ 100 mm,

» podsypka i obsypka drenazu,

»  studzienki zbiorcze drenazu,

»  pompowanie wody.
5.2.2.3. Odwodnienie wykopow igtofiltrami
Obnizenie zwierciadta wody gruntowej lub naptywowej w wykopach za pomoca igtofiltrow o nastepujacych parametrach:
Igtofiltry —przy rozstawie podtuznym co 3,0 m

» dla uzyskania réznicy pozioméw od 0,5 do 1,0 m - igtofiltry nalezy zapusci¢ do gtebokosci — 3,0 m od poziomu wéd
istniejacych,
» dla uzyskania réznicy pozioméw od 1,0 do 2,0 m - igtofiltry nalezy zapusci¢ do gtebokosci — 5,0 m od poziomu wéd
istniejacych.

Sposdb odwodnienia oraz zakres moze ulec zmianie w zalezno$ci od rzeczywistych parametréw gruntu na placu budowy, jak
réwniez od warunkéw atmosferycznych.
Igtofiltry zaktada¢ wzdtuz wykopu, po obu stronach, w odlegtosci 1,0 m od krawedzi wykopu, z obsypka filtracyjng
z uwagi na moZliwo$¢ przewarstwien stabo przepuszczalnych.
Nalezy zapewniC urzadzenia do automatycznej sygnalizacji przerw w dziataniu odwodnienia, pompe rezerwowg oraz dwa
niezalezne Zrodta zasilania w energie.
Urzadzenia odwadniajace powinny by¢ kontrolowane i konserwowane przez czas trwania robot.
Zakres robét do wykonania odwodnienia depresyjnego obejmuje:

» montaz instalacji odwadniajacej z igtofiltrami @ 32 mm,

»  rurocigg tymczasowy,

»  pompowanie wody,

» demontaz catej instalacji.
5.2.2.4. Pompowanie wody
Do instalacji igtofiltrowych stosowa¢ agregaty pompowo-prézniowe o gwarantowanej wysokosci ssania = 8.5 + 9.0 m, naped
agregatow elektryczny przy zapotrzebowaniu mocy do 10 kW.
Dla zapewnienia ciggtosci odwadniania nalezy zapewni¢ rezerwowy kierunek zasilania, wiaczany automatycznie przy braku
podstawowego.
Kazde odwodnienie depresyjne uruchomi¢ pompowaniem otwierajacym (stopniowe zwigkszanie podcisnienia, co 0.01 Mpa wg
wskazan wakuometru na przewodzie ssacym pompy, przez regulacje zaworem dtawigcym na ttoczeniu, cidnienie zwigksza sie
w odstepach czasu pozwalajacych na ustanie piaszczenia przecigtnie, co 15 + 30 minut w tacznym czasie okoto 3 godzin).
Pompowanie wody eksploatacyjne catodobowe.
Wszystkie pompy samozasysajgce winny mie¢ wakuometry na ssaniu.

5.3. Odcinki robét, przerwy i ograniczenia

W porozumieniu z Inzynierem Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ etapowanie w poszczegdlnych ulicach
z uwzglednieniem realizacji rob6t na pozostatych elementach odcinka, w celu zapewnienia wtasciwej organizacji ruchu na danym
terenie oraz niezaktoconego toku przebiegu prac i terminowego ukoriczenia robot objetych kontraktem.

6. KONTROLA, BADANIA | ODBIORY

6.1. Kontrola jakosci robot

6.1.1. Ogolne zasady
Ogolne zasady kontroli jako$ci robét zawarte sq w ST.00.00.
Kontrola robét zgodnie z PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.
Sprawdzenie polega na kontrolowaniu zgodno$ci z wymaganiami okreslonymi w niniejszej ST oraz Dokumentacji Projektowej.
W czasie kontroli szczegdlna uwaga zostanie zwrocona na:
zapewnienie statecznosci scian wykopow,
sprawdzenie jakoSci umocnienia,
odwodnienie wykopdw w czasie wykonywania robét i po ich zakoriczeniu,
dokfadnos¢ wykonania wykopdw,
sprawdzenie zabezpieczenia innych przewoddw w wykopie,
zageszczenie zasypanego wykopu,
Badania bedg przeprowadzane przez osoby uprawnione, natomiast wyniki badan zostang przez tg osobe podpisane.
6.1.2. Roboty ziemne
Zakres badan i pomiarow:
» badanie zageszczenia gruntu: wskaznik zageszczenia okresla¢ dla kazdej utozonej warstwy wg PN-88/B-04481
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badania wykopéw otwartych obejmujg badania materiatéw i elementéw obudowy, zabezpieczenia wykopdw przed
zalaniem woda z opadéw atmosferycznych, zachowanie warunkéw bezpieczenstwa pracy, a ponadto obejmujq
sprawdzenie metod wykonania wykopu

badania podtoza naturalnego przeprowadza sie dla stwierdzenia czy grunt podtoza stanowi nienaruszony rodzimy grunt
sypki, ma naturalng wilgotnosé, nie zostat podebrany, jest zgodny z okreslonymi warunkami w Dokumentacji Projektowe;
i odpowiada wymaganiom normy PN-86/B-02480

badania podtoza wzmocnionego przeprowadza sie przez ogledziny zewnetrzne i obmiar, przy czym grubo$¢ podtoza
nalezy wykonac¢ w trzech wybranych miejscach badanego odcinka podfoza z doktadnoscig do 1 cm. Badanie to obejmuje
ponadto usytuowanie podtoza w planie, rzedne podtoza i gteboko$¢ utozenia podtoza.

badania zasypu przewodu sprowadza sie do badania warstwy ochronnej zasypu, zasypu przewodu do powierzchni
terenu.

badania nasypu statego sprowadza sie do badania zageszczenia gruntu nasypowego wg BN-77/8931-12, wilgotnosci
zageszczonego gruntu.

Badania stopnia zageszczenia zasypki wykopow przeprowadzic:

>
>

o najmniej jedno badanie na 30,0 mb wykopu na terenach utwardzonych
co najmniej jedno badanie na 100,0 mb wykopu na terenach pozostatych

6.2. Dziatania zwigzane z odbiorem robét

Ogblne zasady odbioru rob6t podano w ST-00-Wymagania ogéine.
Odbioru robét ziemnych nalezy dokona¢ zgodnie z PN-B-06050:1999.
Odbiorowi podlega ilos¢ i jako$¢ wykonanego odwodnionego wykopu, zasypu, nasypu.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

7.1. Przedmiar robét
Przedmiary rob6t stanowig element Dokumentacji Projektowej Zamawiajacego i sg dotaczone do SIWZ.

7.2. Obmiar robét

Zasady og6lne obmiaru rob6t okresla ST 00.00 Wymagania ogdlne.

Roboty ziemne bedg mierzone tacznie z rurociagami i obiektami w jednostce obmiarowej robdt podstawowych (rurociagi,
studzienki)

Jednostki obmiarowe:

m2 - dla wykonania zabezpieczenia Scian wykopu

m3 — dla wykonania wykopu

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Wymagania ogdine
Wymagania ogdlne dotyczace odbioru Robét okresla pkt 8. ST 00.00

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu wykona¢ na podstawie ogledzin na terenie budowy.
Przedmiotem odbiordéw beda;

>
>
>

zabezpieczenie wykopow
podsypka pod rurociggi i studzienki
obsypka rurociggow

Z odbioru kazdego elementu zostanie sporzadzony protokét odbioru rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu protokét bedzie
podpisany przez Wykonawce, Inzyniera i Przedstawiciela Zamawiajacego.
Brak protokotu powoduje uznanie robét za roboty niewykonane.

8.3. Dokumentacja powykonawcza

Miejsca dokonania pomiaréw stopnia zageszczania gruntu bedg oznaczone i opisane na dokumentacji powykonawczej dotyczace;
sieci kanalizacyjnej.

9. ROZLICZENIE ROBOT PODSTAWOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

9.1. Ustalenia ogdine
Ustalenia ogodlne zawarte sg w ST 00.00 Wymagania ogdine pkt. 9.

9.2. Ustalenia szczegotowe

Ceny jednostkowe oprdcz ustalen w pk-cie 9.1 ST 00.00 majg zawiera¢ nastepujace roboty:
9.2.1. Roboty ziemne
Ceny jednostkowe majg zawiera¢ nastepujace roboty:
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prace pomiarowe, wytyczenie osi budowli, ustawienie faw wysokosciowych, wyznaczenie krawedzi wykopow

zdjecie humusu, przemieszczenie go poza strefe robét i zhatdowanie;

wykonanie wykopu, plantowanie dna wykopu i wykonanie robdt ziemnych pomocniczych w wykopie i na odktadzie,
reczne wyrdwnanie skarp wykopu i powierzchni odktadu;

utrzymanie i naprawa drég tymczasowych w obrebie robot;

wszystkie przemieszczenia i przerzuty gruntu, pryzmowanie gruntu przeznaczonego na zasypke;

niezbedne odwodnienie wykopdw na czas wykonywania robot w tym: uzyskanie pozwolenia wodno prawnego na zrzut
wody z odwodnienia (o ile bedzie wymagane), roboty przygotowawcze, wyznaczenie lokalizacji studni, kolektorow,
zrzutu wody itp; montaz i demontaz sprzetu odwodnieniowego, montaz i demontaZ rurociggéw tymczasowych, montaz
i demontaz pomp i agregatéw odwodnieniowych, obstuge i dozor pomp agregatéw, konserwacje pomp agregatéw,
pompowanie wody, koszt zakupu i transportu mieszanki zwirowo-piaskowej i piasku, wykonanie obsypek piaskowych lub
2wirowo-piaskowych, kontrole jako$ci zrzucanej wody, oczyszczenie, utozenie i odwiezienie materiatow i sprzetu;
zasypanie wykopu z zageszczeniem gruntu

przy wykonaniu zasypki i nasypow — zasypka i zageszczenie gruntu;

przy wymianie gruntu — koszt przywozu i zakupu materiatu zamiennego

przy wywozie nieprzydatnych mas ziemnych — zatadunek gruntu, przewdz gruntu samochodami samowytadowczymi
i wytadunek w miejscu sktadowania wraz z optatami za sktadowanie;

wyréwnywanie zasypek, Sciecie wypuktosci oraz zasypanie wgtebier z wyréwnaniem powierzchni terenu;

wykonanie niezbednych zej$¢ do wykopu i zabezpieczen, oznakowanie terenu robét;

umocnienia wykopow w niezbednym zakresie, zapewniajacym bezpieczne warunki realizacji robét

wykonanie wszelkich badan zageszczania gruntu

wykonanie zabezpieczef wykopdw przed osobami postronnymi i wykonanie ktadek i przej$¢ dla pieszych
uporzadkowanie terenu po wykonaniu robét, pobocza drég wyprofilowac a tereny zielone pokryé humusem i obsia¢
trawg,

9.2.1.1. Roboty ziemne liniowe
Cena jednostkowa ma zawiera¢ nastepujace roboty:

>

>
>
>
>

wykonanie rob6t zgodnie z pkt. 9.2.1 niniejszej ST oraz:

podsypka pod rurociggi grubosci, co najmniej 15 ¢cm i pod studzienki grubo$ci, co najmniej 10 cm

obsypka rurociggéw do wysokosci, co najmniej 30 cm ponad wierzch rury wraz zageszczeniem

przy wykonywaniu zasypki rurociggéw — przygotowanie gruntu do zasypania warstwy ochronnej wokét przewodow
(przesianie lub wymiana gruntu) oraz wykonanie zasypki

wykonanie podwieszenia istniejacego uzbrojenia (kabli, kanatéw i innych) w miejscach skrzyzowan z sieciami
wykonywanymi

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Elementy Dokumentacji Projektowej
Dokumentacja Projektowa dotgczona przez Zamawiajgcego.

10.2. Normy

©oON>ORWN =

10.3. Inne

1.
2.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogoine.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczania gruntu.

BN-70/8931-05 Oznaczania wskaznika no$nosci gruntu jako podtoza nawierzchni podatnych.

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddw wodociagowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe — Roboty ziemne — Wymagania i badania.

PN-81/B-03020 Grunty budowlane - Posadowienie bezpo$rednie budowli — Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-EN-13043:2004 Kruszywa mineralne - Kruszywa skalne - Podziat, nazwy i okreslenia.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych ;
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych;
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT

ST.02.01

KANALIZACJA

KOD CPV 45200000-9
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1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa zamoéwienia

Budowa kanalizacji deszczowej w ramach remontu odcinka drogi wojewddzkiej nr 160, dz. nr 94/8, gm. Drezdenko, m.
Klesno, obreb: 3 Klesno, jedn. ewid: Drezdenko — obszar wiejski

1.2. Przedmiot i zakres Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST.02.01 "Kanalizacja” odnosi si¢ do wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru rob6t w
ramach projektu pn. Budowa kanalizacji deszczowej w ramach remontu odcinka drogi wojewddzkiej nr 160, dz. nr 94/8,
gm. Drezdenko, m. Klesno, obreb: 3 Klesno, jedn. ewid: Drezdenko — obszar wiejski

Specyfikacje Techniczng jako czeS¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych, nalezy odczytywa¢ i rozumie¢
w odniesieniu do zlecenia i wykonania Robdt opisanych w pkt. 1.3.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng

Wykonanie kanalizacji sanitarnej w nastepujacym zakresie:

1) roboty montazowe przewodow kanalizacyjnych, studni rewizyjnych, wraz z zabezpieczeniem istniejacego uzbrojenia
podziemnego w miejscach skrzyzowan i zblizen z projektowang kanalizacja, zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie
normami i szczegGtowymi przepisami,

2) likwidacja kolizji z istniejacym uzbrojeniem podziemnym.

1.4. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

1.4.1. Prace geodezyjne

Pomiary geodezyjne w planie, a w szczegdlnosci pomiary wysokosciowe, utrzymanie wymaganych spadkéw kanatow okre$lonych
w % wymaga skrupulatnych pomiaréw na poszczegdlnych odcinkach trasy kanalizacyjnej wyznaczonych przez studzienki
rewizyjne.

Po wytyczeniu osi kanatu i lokalizacji studzienek oraz granic wykopu, wyznaczy¢ miejsce sktadowania urobku na czas budowy
oraz sktadowania rur.

Nalezy oznakowaé i zabezpieczy¢ teren robot niedostepny dla osob trzecich odcinkami w miare postepu robét, nalezy zapewnic¢
przejscia i przejazdy do poszczegoinych poses;ji.

1.4.2.1. Wymagania og6lne
Wymagania ogélne zawiera ST 00.00 pkt. 1.4.3

1.4.2.2. Wyznaczenie sytuacyjno-wysokosciowe rurociagow

0$ projektowanego rurociggu winien wytyczy¢ uprawniony geodeta. O$ rurociggu powinna zostaé oznaczona
w trwaty i widoczny sposab, przez zainstalowanie taricucha reperéw roboczych.

Poszczegolne punkty osi trasy powinny zosta¢ zaznaczone przy pomocy drewnianych kotkéw tj. kotkdw osiowych
z gwozdziami. Kotki osiowe powinny zosta¢ white przy kazdej zmianie kierunku trasy a na prostych odcinkach, co 30 - 50 m.

Na kazdym prostym odcinku powinny zosta¢ umieszczone co najmniej trzy punkty. Kotki Swiatki powinny by¢ wbijane po obu
stronach wykopu tak, aby byto mozliwe odtworzenie osi wykopu podczas wykonywania wykopu.

W terenie zabudowanym repery robocze w ksztatcie hakéw lub Srub powinny by¢ montowane na $cianach budynkéw. tancuch
znakdw powinien zosta¢ powigzany z panstwowa siecig reperow.

1.4.2.3. Zakres prac geodezyjnych

Prace geodezyjne dla wszystkich odcinkéw kanatéw, przykanalikéw, studzienek i innych obiektéw sieciowych.
Whytyczenie sytuacyjno-wysokosciowe gtownych osi przewoddw;

Wytyczenie sytuacyjno-wysokosciowe zataman osi przewodéw;

Wytyczenie sytuacyjno-wysokosciowe uzbrojenia technicznego kanatéw i przewodéw;

Wykonanie pomiaréw powykonawczych kanatéw w wykopie przed zasypaniem;

Wyznaczenie lokalizacji obiektow i studzienek;

VVYVVY

1.5. Informacje o terenie budowy
Informacje o terenie budowy znajduja sie w ST 00.00

1.6. Rodzaje rob6t wg CPV

Grupa robot:

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty
w zakresie inzynierii ladowej | wodnej;
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1.7. Niektore okreslenia podstawowe

Okres$lenia podstawowe sg zgodne z okre$leniami zawartymi w Prawie budowlanym i rozporzadzeniach wykonawczych,
,Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych” oraz PN-EN 1610:2002, PN-EN 124:2000, PN-EN 805.

2. MATERIALY | WYROBY

2.1. Wymagania ogdlne
Wymagania ogdlne okresla ST 00.00

2.2. Whasciwosci materiatow

2.2.1.1. Rury i ksztaltki PVC
Nalezy stosowa¢ jednolity system rur i ksztaltek, ksztattki potaczeniowe winny by¢ wykonane z tego samego materiatu, co rura,
nalezy stosowa¢ dla catego zadania rury i ksztattki od jednego wybranego producenta.
Kazda rura i ksztaltka powinna by¢ fabrycznie oznakowana, w przypadku rur powinny by¢ podane nastepujace podstawowe dane:
czynnik transportowany;
nazwa producenta;
rodzaj materiatu;
oznaczenie typoszeregu, $rednica zewnetrzna w mm;
grubo$¢ scianki w mm;
data produkcji: rok -miesigc-dzien;
obowigzujgca norma
Whasciwosci rur i ksztattek:
Nalezy stosowac caty system z rur i ksztattek z nieplastyfikowanego winylu PVC-U klasy S SDR34, rury i ksztaltki winny pochodzi¢
od jednego producenta.
e system zgodny z wymaganiami normy PN-EN 1401:2009 w tym:
a) odporne na dichlorometan, przez co potwierdzaja odpowiedni stopien zzelowania (przetworzenia) PVC-u,
b) materiat rury ma potwierdzong w teScie 1000-godzinnym odpomo$¢ na cisnienie wewnetrzne (pozytywny wynik testu
badania odpornosci na ci$nienie wewnetrzne — testu 1000-godzinnego - potwierdza trwatos¢ na poziomie 100 lat),

c) odporne na cykliczne dziatania podwyzszonej temperatury (rownowazne z tym, ze rury majg oznaczenie UD),
d) temperatura migknienia rur i ksztattek wg Vicata (VST=79°C, co jest warunkiem oznaczania rur i ksztattek UD):
ksztattki kanalizacji grawitacyjnej z PVC-u i spetniajace wymagania PN-EN 1401:2009,
ksztattki SN8 na kanatach o sztywnosci SN8,
system (rury i ksztattki) powinien by¢ jednorodny materiatowo,
rury w $rednicach dn> 200 z nadrukiem wewnatrz umozliwiajacym identyfikacje rur podczas inspekcji
telewizyjnej. Parametry podlegajace identyfikacji to co najmniej technologia wykonania rury (rury lite
jednorodne), Srednica oraz sztywno$¢ obwodowa,

VVVVVVYY
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2.2.2. Studzienki betonowe

Studzienki z elementow prefabrykowanych betonowych.

Elementy studzienek - Kregi betonowe DN 1000mm wg EN 1917 i DIN V 4034, taczone na uszczelnienie gumowe samosmarujacq
uszczelkq $cisliwa w zamknigtym ptaszczu elastomerowym, o zwartej strukturze i zintegrowanym, radialnie utozonym elementem
wyréwnujacym obcigzenie, wypetnionym piaskiem kwarcowym do réwnomiernej, niesprezystej kompensacji naprezen miedzy
elementami studni z atestem i obliczeniami statycznymi, wykonanymi na podstawie ww. norm.

Kontrola wg DIN EN 681-1 i QR 4060 (np. DS. SDV seal lub rownowazne)

Ze stopniami ztazowymi zeliwnymi, ptyta pokrywowg oraz zamontowanymi kré¢cami wiotowymi i wylotowymi. Otwér wtazowy
w ptycie pokrywowej studni powinien by¢ wykonany w miejscu, w ktorym bedzie licowat ze $ciang studni.

Sciany zewnetrzne studni nalezy dwukrotnie zaizolowaé roztworem asfaltowym.

2.2.2.1. Wazy kanalizacyjne

Wiazy zgodne z normg PN-EN 124:2000 oraz z aprobatg techniczng wydang przez Centralny Osrodek Badawczo Rozwojowy
Technik Sanitarnych COBRTI ,INSTAL”.

Wiaz ciezki D400 z pierscieniami odcigzajacymi, o podwyzszonej jakosci (toczony i dopasowane krawedzie pomiedzy wtazem
i przykrywa), na wiazie musi znajdowa¢ si¢ nazwa producenta.

2.2.3. Studzienki sciekowe
2.2.3.1. Wpusty uliczne zeliwne:
Whpusty uliczne Zzeliwne powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-H-74080-01 i PN-H-74080-04.

2.2.3.2. Kregi betonowe prefabrykowane:
Na studzienki Sciekowe stosowane sg prefabrykowane kregi betonowe o $rednicy 50 cm, wysoko$ci 50 ¢cm lub 75 cm lub 100 cm,
z betonu klasy B 25 (C20/25), wg KB1-22.2.6.

2.2.3.3 Pierscienie zelbetowe prefabrykowane:
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Pierscienie zelbetowe prefabrykowane o $rednicy 65 cm powinny by¢ wykonane z betonu wibrowanego klasy B 20 (C16/20)
zbrojonego stalg StOS.

2.2.4. Plyty zelbetowe prefabrykowane:
Plyty zelbetowe prefabrykowane powinny mie¢ grubo$¢ 10 cm i by¢ wykonane z betonu wibrowanego klasy B 20 (C16/20)
zbrojonego stalg StOS.

2.2.6. Inne materiaty
»  betony odpowiadajace wymaganiom PN-EN 206-1, o wytrzymatosci na $ciskanie co najmniej C 8/10, C 10/15, C 16/20,
C 25/30 wodoszczelny o wskazniku W 8;
zaprawa cementowa marki co najmniej ,8” z dodatkiem uszczelniacza w stosunku 1.5% do masy zaprawy;
cegta kanalizacyjna wg PN-76/B-12037 o wytrzymato$ci co najmniej 25 MPa i nasigkliwosci maks. 12%;
papa asfaltowa, lepiki, masy, roztwory asfaltowe na zimno wg PN-B-24620:1998;
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2.2.7. Kruszywo

Piasek na podsypke pod rury powinien odpowiada¢ wymaganiom wg normy PN-EN 13043:2004.

Do wykonania podsypki zaleca sie stosowanie materialu  ziamistego, piaskéw grubo-i  $rednioziarnistych
o Srednicy zastepczej ziarna 0,15>d>0,20.

2.3. Transport i sktadowanie materiatow i wyrobow

2.3.1. Wymagania ogdlne
Wymagania ogdlne zawiera ST 00.00
2.3.2. Rury
Z uwagi na specyficzne wtasciwosci rur, nalezy przy transporcie zachowac nastepujace wymagania:

» podczas prac przetadunkowych, rur nie nalezy rzucac;

» podnoszenie pakietu dzwigiem powinno by¢ wykonywane linami taSmowymi z metalowego splotu;

» transport rur nie pakietowanych w samochodzie powinien odbywaé sie przy réwnym utoZeniu rur na podktadach

drewnianych;

> ksztaltki kanalizacyjne nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach
Niedopuszczalne jest rzucanie rurami jak rowniez ich przetaczanie i wleczenie.
Rury powinny by¢ magazynowane na powierzchni poziomej, warstwowo, dolna warstwa musi by¢ zabezpieczona przed ich
rozsunieciem sie. Rury kielichowe powinny by¢ uktadane na przemian, kohcéwkami — kielichami.
2.3.3. Wiazy kanatowe
Wiazy kanatowe moga by¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu w sposéb zabezpieczony przed przemieszczaniem
i uszkodzeniem. Wtazy typu ciezkiego moga by¢ przewozone luzem.
Wtazy kanatowe powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajgcych korodujgco.
Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona.
2.3.4. Mieszanka betonowa
Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie Srodki transportowe, ktére nie spowodujq segregaciji sktadnikéw,
zmiany skfadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia temperatury przekraczajacej granice okre$long
w wymaganiach technologicznych.
2.3.5. Cement
Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.
2.3.6. Kruszywa
Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposéb zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i
nadmiernym zwilgoceniem.
Kruszywo nalezy sktadowac na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposéb zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.
2.3.7. Transport prefabrykatow
Podnoszenie i ustawianie prefabrykatow na $rodku transportowym oraz roztadunek powinny by¢ wykonywane przy uzyciu
urzadzen zmechanizowanych o udzwigu dostosowanym do masy przenoszonych elementéw prefabrykowanych, tacznie z
osprzetem transportowym (zawiesiem).
Prefabrykaty transportowane przy pomocy specjalnych zawiesi zapewniajacych wiasciwe zawieszenie prefabrykatu podczas
transportu i rbwnomierne roztozenie sit na poszczegdlne ciegna.
W czasie skladowania prefabrykaty powinny by¢ ustawione na podktadach zapewniajacych odstep od podtoza min. 15 cm.
Sktadowanie, transport i roztadunek elementéw prefabrykowanych nalezy wykonywa¢ zgodnie z zaleceniami dostawcy elementow.
2.3.7.1. Elementy studzienek
Transport elementéw powinien by¢ prowadzony ze szczeg6lng ostroznoscig tak, aby nie uszkodzi¢ ztaczy betonowych oraz catych
elementéw. Wyroby powinny by¢ uktadane w pozycji wbudowania na drewnianych podktadkach i zabezpieczone przed
przesuwaniem. Srodki transportu do przewozu poziomego prefabrykatéw powinny by¢ wyposazone w urzadzenia zabezpieczajace
przed mozliwoscig zachwiania rownowagi Srodka transportowego.
Przy transporcie prefabrykatow w pozycji pionowej, elementy powinny by¢ uktadane na elastycznych podktadkach utozonych
w pionie pod uchwytami montazowymi.
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Wyroby nalezy sktadowa¢ na powierzchni wyréwnanej i utwardzonej, umozliwiajacej odprowadzenie wod deszczowych. Elementy
powinny by¢ sktadowane w pozycji wbudowania z zastosowaniem elastycznych przektadek zabezpieczajacych. MoZliwe jest
réwniez sktadowanie w pozycji pionowe;.

3. SPRZET | MASZYNY

3.1. Ogdlne wymagania
Ogolne wymagania sprzetowe podano w ST 00.00

3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca powinien dysponowac sprzetem odpowiadajacym pod wzgledem typdw i iloSci wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji Robdt zatwierdzonym przez Inzyniera, powinien wykazaC sie mozliwoScig korzystania miedzy innymi
z nastepujgcego sprzetu:

Zurawie budowlane samochodowe;

wciggarki mechaniczne i reczne;

samochody skrzyniowe, samochody samowytadowcze o tadownosci co najmniej 5 Mg i 5 + 10 Mg;

inny niezbedny sprzet techniczny;
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4. SRODKI TRANSPORTU

4.1. Ogélne wymagania
Ogoine wymagania do $rodkéw transportu podano w ST 00.00

4.2. Srodki transportu do wykonania robét

Wykonawca powinien dysponowa¢ samochodami skrzyniowymi, samochodami samowytadowczymi i innymi Srodkami transportu
odpowiadajacymi pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie organizacji budowy zatwierdzonym przez
Zamawiajgcego.

Zatadunek, transport i roztadunek materiatow i urzadzen powinien odbywa sig zgodnie z wymaganiami producentow materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Montaz rurociagow

Rurociggi nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi wybranego producenta rur a takze z wymaganiami normy PN-EN 1610:1997,
,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”, opracowanymi przez COBRTI INSTAL oraz ponizszymi
wymaganiami szczeg6towymi.

Rurociagi mozna uktadac przy temperaturze zewnetrznej powyzej + 5st.C.

Technologia budowy musi gwarantowa¢ utrzymanie trasy i spadku przewoddw. Spadek przewodu nalezy kontrolowa¢ za pomocg
niwelatora w odniesieniu do reperéw statych znajdujacych sie poza wykopem oraz reperéw pomocniczych, ktére mogg stanowi¢
np. kotki drewniane wbite w dno wykopu.

Do budowy kanatéw w wykopie otwartym mozna przystapi¢ po odbiorze wykopu i podtoza.

5.1.1. Tolerancje wymiarowe

odchylenie w planie osi utozonego przewodu od osi przewodu projektowanego, miedzy studzienkami nie powinno
przekraczac + 2 cm,

odchylenie wymiaréw w planie miedzy studzienkami od wymiardw projektowanych nie powinno przekracza¢ + 5 cm,
réznice rzednych w profilu migdzy studzienkami od rzednych projektowanych nie powinno przekracza¢ + 3,0 cm;

rzedne pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscig do £ 2 mm od rzednej odtwarzanej nawierzchni
drogowej;

odchylenie w profilu osi utozonego przewodu nie powinno przekracza¢ + 1 cm od linii taczacej $rodki przewodu na
odcinku migdzy sasiadujgcymi studzienkami

YV YVYVVY

5.2. Wymagania szczegotowe

5.2.1. Rurociagi

Rury na dnie wykopu nalezy uktadac¢ na podtozu suchym, z wyprofilowanym dnem na fozysko nosne rury kanatowej — zgodnie

z projektowanymi spadkami.

Budowe kanatu nalezy prowadzi¢ zgodnie z ustalonymi spadkami pomiedzy punktami weztowymi od rzednych nizszych do
wyzszych, odcinkami dostosowanymi do dtugosci rur.

Wyrédwnywanie spadkow rur za pomocg kawatkow drewna, kamieni lub gruzu jest niedopuszczalne — rury wymagajg podbicia na
catej dtugosci.

Przed przystgpieniem do montazu rurociggdw nalezy sprawdzi¢ niwelete dna wykopu oraz jako$¢ rur, grubo$¢ podsypki i stopien
jej zageszczenia (podsypka do wykonania wg ST 01.01 Roboty ziemne)

W miejscach ztgczy nalezy wykonac¢ dotki montazowe o gtebokosci dostosowanej do $rednicy zewnetrznej ztacza.

Bezposrednio przed rozpoczeciem montazu rur nalezy sprawdzic wszystkie jego elementy (rury, ksztattki) pod katem
ewentualnych uszkodzer i zanieczyszczen.
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Nalezy zwraca¢ baczng uwage by ziemia lub kamienie nie dostaty sie do potaczen. taczenie ksztaltek z uwagi na fatwo$¢ ich
montazu moze odbywacé sie poza wykopem, a nastepnie juz potaczony odcinek utozyé w wykopie.
W przypadku, jesli nie wykorzystuje sie catej diugosci rury, lub potrzebne sg krétsze jej odcinki, rury mozna cig¢ na zadane
dtugosci (ksztattek nie wolno cigg).
UtoZony odcinek rury, po uprzednim sprawdzeniu prawidtowosci jej spadku, wymaga zestabilizowania przez wykonanie obsypki
ochronnej przynajmniej na wysoko$¢ 10 cm ponad wierzch rury, w korncowej fazie robét obsypke uzupetnia sie do 30 cm (obsypka
rurociggdw wg ST 01.02 Roboty ziemne).
Na rurociggach ttocznych do wykonywania zmian kierunkow przewodu nalezy stosowac tuki w przypadkach, gdy kat nachylenia w
stopniach przekracza wielko$¢ dopuszczalnej strzatki ugiecia przewodu podang w warunkach technicznych wytworni.
Zamontowaé rury ostonowe:
» w miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowej rury stalowe;
> Rury ochronne na kable energetyczne
W miejscach skrzyzowan rurociggéw z kablami energetycznymi, na kable nalezy zatozy¢ rury ostonowe dwudzielne A-
110 PS koloru niebieskiego lub A-160 PS koloru czerwonego.
Po wykonaniu montazu rurociggu nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnoci wg pkt. 6.1.3

5.2.2. Studzienki i komory

Studzienki po wybudowaniu powinny spetnia¢ wymogi normy PN-92/B-10729 a zwienczone zgodnie z PN-EN-124.2000.

Studnie powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja techniczng oraz wytycznymi budowlano - konstrukcyjnymi producenta.
5.2.2.1. Studzienki rewizyjne z kregow betonowych

Studzienki szczelne z elementow prefabrykowanych betonowych lub zelbetowych.

Przed posadowieniem studni nalezy wykona¢ podtoze z chudego betonu B 20 grubosci, co najmniej 10 cm i o Srednicy co najmniej
10 cm wigkszej od $rednicy studni.

Pomiedzy prefabrykowanymi kregami studni nalezy stosowa¢ gumowe uszczelki, do montazu elementéw nalezy uzy¢ smaru
poslizgowego.

Przy montazu poszczegdlnych elementéw studni nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na doktadne dosuniecie elementéw
prefabrykowanych do siebie oraz przestrzeganie zaprojektowanych rzednych posadowienia.

Izolacja — Sciany zewnetrzne od strony gruntu zabezpieczy¢ izolacjg poprzez dwukrotne malowanie emulsjg asfaltowg rzadka
i dwukrotne emulsjg gesta.

Wiazy studzienek zlokalizowanych w poboczach nalezy obetonowa¢ kopertg z betonu klasy, co najmniej C 16/20 o wymiarach
1,0x1,0x0,20.

Pierscien odcigzajacy

W przypadku studzienki usytuowanej poza pasem drogowym, w terenach zielonych dopuszcza sie nie stosowanie piercienia
odcigzajacego.

5.2.2.2. Studzienki inspekcyjne tworzywowe

Typowe studzienki PP, @ co najmniej 425 mm, posadowione na podsypce piaskowej grubosci 15 cm. Montaz studzienek zgodnie z
zaleceniami producenta.

6. KONTROLA, BADANIA | ODBIORY

6.1. Kontrola jakosci robot

6.1.1. Ogolne zasady
Ogolne zasady kontroli jako$ci robét zawarte sq w ST.00.00.
Badania, kontrole i pomiary nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami norm PN-B-10725:1997, PN-EN 1852-1:1999, PN-EN
1610:1997, PN-EN 12889:2000 oraz Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” opracowanymi przez
CORBRTI INSTAL.
Nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:
1) zgodnosci z Rysunkami,
2) materiatéw zgodnie z wymaganiami ST;
3) utozenia przewoddw:
gteboko$ci utozenia przewodu,
utoZenia przewodu na podtozu,
odchylenia osi przewodu,
odchylenia spadku,
zmiany kierunkdw przewodow,
zabezpieczenia przewodu przy przejéciach przez przeszkody,
zabezpieczenia przewodu przed zamarzaniem,
zabezpieczenia przed korozjg czesci metalowych,
kontrola potaczen przewodow,
4) uktadania przewodu w rurach ochronnych,
5) szczelnosci przewodu,
6.1.2. Proby szczelnosci
Sprawdzenie potaczen nalezy wykona¢ przed zasypaniem gruntem. Przed przystapieniem do proby nalezy sprawdzi¢ jako$¢
wykonanych potgczen oraz robdt montazowych.
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Po wykonaniu rurociggu konieczne jest wykonanie préby szczelno$ci. Probe szczelnoSci nalezy wykonaé przed zasypaniem
potaczen i studzienek zgodnie z Polskg Normg PN-EN 1610:2002 oraz normg europejskq

» PN-EN 1610 dla kanalizacji grawitacyjnej;
Zauwazone nieszczelnosci usuna¢ zgodnie z instrukcjg producenta rur.
Probe szczelnosci kanalizacji grawitacyjnej nalezy wykona¢ w zakresie szczelnosci na eksfiltracje do gruntu i infiltracje wéd
gruntowych do kanatu.
Komisja powotana przez Inzyniera w sktad, ktorej wchodzg Inzynier, Zamawiajacy oraz Wykonawca, dopusci rurocigg do préb po
stwierdzeniu przez Inzyniera zgodnosci wykonania z Dokumentacjq Projektowa oraz wtadciwego przygotowania rurociggu do préb.
Do odbioru préb szczelnosci Wykonawca przygotuje dla kazdego badanego odcinka:

» szkic geodezyjny wykonany i podpisany przez geodete

» analize geodezyjng (dla danego odcinka) wykonang i podpisang na przekazanej Dokumentacji Projektowej przez

geodete.

Wykresy i protokoty z przeprowadzonych préb ci$nieniowych rurociggéw stanowig cze$¢ dokumentacji powykonawcze;j.
6.1.2.1. Proba szczelnosci kanatu na eksfiltracje
Kanalizacja grawitacyjna
Prébe przeprowadzi¢ w pierwszej kolejnosci, odcinkami pomiedzy studzienkami rewizyjnymi. Przed przystapieniem do proby
szczelno$ci zamknaC wszystkie odgatezienia.
Przeprowadzi¢ probe szczelnosci osobno dla przewodéw i osobno dla studzienek rewizyjnych. Szczelno$¢ przewodow
i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowa¢ utrzymanie przez okres 30 min cisnienia prébnego, wywotanego
wypetnieniem badanego odcinka przewodu wodg do poziomu terenu. Cisnienie to nie moze by¢ mniejsze niz 10 kPa i wigksze niz
50 kPa, liczac od poziomu wierzchu rury.
Wymagania dotyczace szczelnosci przewoddw sg spetnione, jesli uzupetienie wody do poczatkowego jej poziomu nie przekracza
dla powierzchni zwilzonej:

» 0,15 dm3/m2 dla przewodow

> 0,40 dm3/m2 dla studzienek kanalizacyjnych

6.1.2.2. Proba szczelnosci kanatu na infiltracje

Probe te przeprowadzi¢ nalezy, gdy woda gruntowa wystepuje powyzej posadowienia dna kanatu.

Prébe na infiltracje przeprowadza si¢ dla catkowicie wykonanej na okreslonym terenie sieci kanalizacyjnej, bez podziatu na
odcinki. Podczas badania na infiltracje nie powinno by¢ naptywu wody do kanatu w czasie trwania obserwacji (30 minut), jak przy
badaniu eksfiltracji.

6.2. Badania i pomiary

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzenia robét w zakresie i czestotliwoScig zaakceptowang,
przez Inzyniera. Badania powinny by¢ zgodne z PN-EN 1610, PN-EN 1671.
W szczegoinosci kontrola powinna obejmowacé:
6.2.1. Rurociagi
Sprawdzeniu podlega¢ beda:

»  zgodno$¢ materiatdw z wymaganiami norm;

» montaz rurociggu (utozenie rur na dnie wykopu, odchylenie osi rur, odchylenie spadku, zmiana kierunku rur, taczenie

rur);
» szczelno$E rurociggow i kanatéw — proby szczelno$ci, proby na eksfiliracje i infiltracje kanatéw i studzienek oraz
instrukcje i zalecenia producenta rur dotyczace préb i odbiorow.

6.2.1.1. Rury
Wykonawca z kazdej dostawy rur dostarczy Inzynierowi probki rur w ilosci co najmniej 1 probki (odcinek rury
o dtugosci 0,5 m) na 1 km rur. Prébka zostanie opisana i oznaczona w sposéb trwaly i umozliwiajacy okre$lenie Producenta, nr
dostawy, partie produkcji i rodzaj materiatu.
6.2.2. Studzienki kanalizacyjne,
Prefabrykaty betonowe lub Zelbetowe studzienek powinny posiadac atest producenta. Badania prefabrykatéw na etapie akceptacii
materiatu do rob6t wykonuje laboratorium wskazane przez Zamawiajacego. Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ do
laboratorium wybrane przy udziale Inzyniera prefabrykaty dla przeprowadzenia nastepujacych badan:

»  wytrzymato$¢ betonu na Sciskanie

»  nasigkliwo$¢ betonu

» odpornos¢ na dziatanie mrozu

Sprawdzeniu podlega¢ beda;
»  zgodno$¢ materiatdw z wymaganiami norm
» montaz studzienek kanalizacyjnych (prawidtowo$¢ potozenia budowli w planie, prawidtowo$¢ cech geometrycznych
wykonanych konstrukcji, szczelnos¢ ztaczy kregow prefabrykowanych);
»  prawidtowosci wykonania powtok izolacyjnych przeciwwilgociowych;
»  szczelnosS¢ studzienek;

6.3. Dziatania zwigzane z odbiorem robét

Odbior robét nalezy dokona¢ zgodnie z metodami zalecanymi do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych, Wymagania Techniczne CORBTI INSTAL - Zeszyt 9.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob¢t - branza sanitarna str. 35



Budowa kanalizacji deszczowej w ramach remontu odcinka drogi wojewodzkiej nr 160, dz. nr 94/8, gm. Drezdenko, m. Klesno, obreb: 3 Klesno,
jedn. ewid: Drezdenko — obszar wiejski

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

7.1. Przedmiar robét
Przedmiary rob6t stanowig element Dokumentacji Projektowej Zamawiajacego i sg dotaczone do SIWZ.

7.2. Obmiar robét

Zasady obmiaru robot okresla ST 00.00 Wymagania ogélne.
Diugosci i odlegtoci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone w rzucie poziomym wzdtuz linii osiowej.
Wyniki pomiaréw nalezy wpisa¢ do ksigzki obmiaru.
Jednostki obmiarowe:
1) m - dla wykonania rurociagéw grawitacyjnych. Dlugo$¢ bedzie mierzona w m poprzez pomiar geodezyjny wzdtuz osi
rurociggu. Wyniki pomiaru z doktadnoscig do dwdch miejsc po przecinku.
2)  kpl - dla wykonania studni rewizyjnych,

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Wymagania ogdine
Wymagania ogdlne dotyczace odbioru Robét okresla ST 00.00 pkt 8.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiory techniczne czesciowe (Inspekcje) robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu zwigzanych z wykonaniem sieci
kanalizacyjnych powinny by¢ wykonane zgodnie z:

» PN-EN 1610 dla kanalizacji grawitacyjnej;
oraz wymaganiami podanymi w punkcie 7.2.2. ,Warunkow technicznych wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” Wymagania
Techniczne COBRTI INSTAL zeszyt nr. 9.
Przedmiotem odbiordw i badan bedg;

1) zgodno$¢ wykonania z ST i Rysunkami;

2) materiat rurociggu (klasa sztywnosci rur);

3) potaczenia przewodow;

4) szczelno$¢ przewodow (proby na eksfiltracje i infiltracje rurociagu);
Z odbioru kazdego elementu zostanie sporzadzony protokét odbioru rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu protokét bedzie
podpisany przez Wykonawce, Inzyniera i Przedstawiciela Zamawiajacego.

Brak protokotu powoduje uznanie robét za roboty niewykonane.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej
wektorowej (format CAD) z podktadem rastrowym mapy zasadniczej.

8.3. Odbiér koricowy — Swiadectwo Przejecia

8.3.1. Dokumenty Wykonawcy
Do rozpoczecia Prob Koricowych Wykonawca dostarczy Inzynierowi nastepujgace dokumenty:

1) szkice geodezyjne wykonane przez uprawnionego geodete;
analize geodezyjng wykonana, i podpisana przez uprawnionego geodete na przekazanym PW;
protokoty z wynikami badar zageszczenia gruntu;
protokoty z badan szczelnoci na infiltracje i eksfiltracje rurociagéw, studzienek;;
protokét odbioru nawierzchni jezdni i chodnikéw, pobocza wydany przez Zarzadce drég;
deklaracje zgodnosci/aprobaty, dopuszczenia dla wszystkich materiatow i elementow;
instrukcje prob koncowych;
Sprawozdanie z inspekcji TV kanatu
inne dokumenty wymienione w Umowie.
8.3.2. Proby koncowe
Wymagania ogdlne okresla pkt. 8.2.2 ST 00.00.

O oo ~NOo OB Wi
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9. ROZLICZENIE ROBOT PODSTAWOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

9.1. Ustalenia ogdine
Ustalenia ogodlne zawarte sg w ST 00.00 Wymagania ogdine pkt. 9.

9.2. Ustalenia szczegotowe

9.2.1. Rurociagi grawitacyjne
Cena wykonania 1 m rurociggu kazdego rodzaju obejmuje wykonanie nastepujacych robot:
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roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy sieci;

zakup, dostarczenie i transport materiatéw w miejsce wbudowania,

montaz rurociggu wraz ze wszystkimi ksztaltkami;

montaz rur ochronnych w miejscach kolizji z istniejacym uzbrojeniem terenu;
wiaczenie rurociggu do studzienek rewizyjnych;

przeprowadzenie prob szczelnosci na infiltracje i eksfiltracje;
przeprowadzenie inspekcji TV kanatu deszczowego.

przygotowanie probek jakosci

9.2.2. Studzienki,
Cena wykonania 1 kpl studzienki obejmuje wykonanie nastepujacych robot:

zakup, dostarczenie i transport materiatéw w miejsce wbudowania,

wykonanie podtoza z betonu klasy B-20 grubosci 15 cm i o Srednicy, co najmniej 10 cm wiekszej od $rednicy studni;
montaz: elementdw prefabrykowanych studni, dennicy, kregdw po$rednich, pierscienia odcigzajacego, prefabrykowane;
ptyty pokrywowej, pierscienia wyrdwnawczego i wtazu;

izolacja $cian zewnetrznych studni;

typowe obetonowanie wtazéw, obetonowanie wiazéw w poboczach drég kopertg z betonu klasy, co najmniej C 16/20 o

wymiarach 1,0x1,0x0,20

9.2.2.1. Studzienki rewizyjne, deszczowe
Cena wykonania 1 kpl studzienki obejmuje wykonanie nastepujacych robét:

» montaz elementéw prefabrykowanych dla studni;

» w przypadku studni kaskadowej, wykonanie kaskady poprzez zamontowanie ksztattek kielichowych PVC: trojnika, prostki
i tuku 90°, kaskade obsypac piaskiem zageszczonym 95%;

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Elementy Dokumentacji Projektowej
Dokumentacja Projektowa Zamawiajacego dotaczona jest do SIWZ.

10.2. Normy
10.2.1. Polskie Normy

UWAGA!

PN-EN 1610:2002
BN-86/8971-08
PN-EN 752-1:2000
PN-B-10736:1999

PN-EN 476:2001
PN-92/B-10729
PN-EN 1610-2002
PN-EN 206-1:2003
PN-B-10729:1999
PN-B-24620:1998
PN-74/B-24620
PN-74/B-24622
PN-H-7405-:1994
PN-87/B-01100

Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych;

Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowi i zelbetowe

Zewngtrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogoine i definicje

Roboty ziemne, wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania

Wymagania ogdlne dotyczace elementow stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjnej
Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych

Beton. Cze$¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnos¢;

Kanalizacja - Studzienki kanalizacyjne

Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno

Lepik asfaltowy stosowany na zimno

Roztwor asfaltowy do gruntowania

Wiazy kanatowe klasy B, C, D

Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia

Nie_wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku stosowania wymogow

okreslonym prawem polskim.

Przywotanie przepisu, ktory zostat znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego aktualnej tresci.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT

ST.02.02

ROBOTY DROGOWE

KOD CPV 45200000-9
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1.CZESC OGOLNA

141. Nazwa zaméwienia

Budowa kanalizacji deszczowej w ramach remontu odcinka drogi wojewodzkiej nr 160, dz. nr 94/8, gm. Drezdenko, m. Klesno, obreb: 3
Klesno, jedn. ewid: Drezdenko — obszar wigjski

1.2. Przedmiot i zakres Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST.02.02 "Roboty drogowe” odnosi si¢ do wymagan technicznych dotyczacych, wykonania

i odbioru rob6t w ramach projektu pn. ,Budowa kanalizacji deszczowej w ramach remontu odcinka drogi wojewodzkiej nr 160, dz. nr
94/8, gm. Drezdenko, m. Klesno, obreb: 3 Klesno, jedn. ewid: Drezdenko — obszar wiejski”

Specyfikacje  Techniczng jako cze$¢ Dokumentow Przetargowych i Umownych, nalezy odczytywaC i rozumie¢
w odniesieniu do zlecenia i wykonania Robdt opisanych w pkt. 1.3.

1.3. Zakres rob6t objetych Specyfikacja Techniczng
Specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nastepujacych robot:
»  Odtworzenie nawierzchni po wykonanych robotach zwigzanych z utozeniem kanalizacji deszczowe;.

1.4. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe
1.4.1. Dokumentacja Wykonawcy
Wykonawca jest zobowigzany do wykonania Dokumentacji zgodnie z pkt 1.4.1 ST 00.00 ,Wymagania ogdlne”.

1.4.2. Prace geodezyjne
Wymagania ogélne zawiera pkt. 1.4.3 ST 00.00 ,WWymagania ogéine”

1.4.3. Tymczasowa organizacja ruchu
Wymagania ogdlne zawiera pkt. 1.4.2 ST 01.01 ,Roboty rozbiérkowe”.

1.5. Informacje o terenie budowy
Wszelkie informacje o terenie budowy zawiera ST 00.00 Wymagania ogélne

1.6. Niektore okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z okre$leniami zawartymi w Prawie budowlanym i rozporzadzeniach wykonawczych, ,Warunkach
Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych” oraz PN-EN 1610:1997, PN-EN 124:2000, PN-EN 805 i PN-B-10725.
Ponadto:

Uzyte w ST wymienione ponizej okreSlenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco i odczytywaé w powigzaniu
z definicjami podanymi ST 00.00

S$T.00.00 - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét ST.00.00 Wymagania ogoine

ST - niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t ST 02.02 Roboty drogowe

RMI - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury

krawezniki betonowe - prefabrykowane betonowe elementy rozgraniczajace chodniki dia pieszych od jezdni

fawa — betonowa warstwa nosna stuzaca do umocnienia kraweznika oraz przenoszaca obcigzenie kraweznika na grunt

opor — beton na zewnetrznej stronie kraweznika

nawierzchnia zwirowa - nawierzchnia zaliczana do twardych nieulepszonych, ktdrej warstwa $cieralna jest wykonana
z mieszanki wirowej bez uzycia lepiszcza czy spoiwa

ziemia urodzajna - ziemia posiadajgca wiasciwosci zapewniajace roslinom prawidtowy rozwa;.

2. MATERIALY | WYROBY
2.1. Wymagania ogélne
Wymagania ogdine okresla ST 00.00

2.2. Wiasciwosci materiatow

2.2.1. Kruszywa

2.2.1.1. Thuczen

Jakos¢ kruszywa powinna by¢ zgodna z wymaganiami normy BN-84/6774-02.

2.2.1.2. Piasek
Podsypka piaskowo-cementowa
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Do wykonania podsypki nalezy stosowac piasek spetniajacy wymogi PN-B-06711. Piasek powinien posiada¢ ceche zageszczalno$ci, t.).
wskaznik réznoziarnistosci U=5.

2.2.1.3. Zwir

Mieszanka zwirowa powinna mie¢ optymalne uziarnienie. Krzywa uziarnienia mieszanki powinna miescic si¢ w granicach krzywych
obszaru dobrego uziarnienia. Kruszywo naturalne uzyte do mieszanki zwirowej powinno spetnia¢ wymagania normy PN-B-11111 i PN-B-
11113, a ponadto wskaznik piaskowy wg BN-64/8931-01 dla mieszanki o uziarnieniu:

od 0 do 20 mm, WP powinien wynosi¢ od 25 do 40

od 0 do 50 mm, WP powinien wynosi¢ od 55 do 60

2.2.2. Cement
Podsypka piaskowo-cementowa
Cement na podsypke powinien by¢ cementem portlandzkim klasy ,32.5”, odpowiadajacy wymaganiom PN-B-19701.

2.2.3. Zaprawa cementowa
Do wypetnienia spoin stosowa¢ zaprawe cementowg 1:2 z cementu portlandzkiego klasy 32,5 wg PN-EN-197-1 i z piasku wg PN-B-
06711.

2.2.4. Krawezniki i obrzeza
2.2.41. Krawezniki
Krawezniki betonowe drogowe prostokatne lub trapezowe, jednowarstwowe, gatunku | o wym. 15x30x100 cm oraz 12x25x100 cm, majg
spetnia¢ wymagania normy BN-80/6775-03/04.
Beton, z ktdrego wykonane beda krawezniki musi spetnia¢ wymagania:
> klasa betonu nie nizsza niz B 30
» nasiakliwosc nie wigksza niz 4.0 %
»  mrozoodporno$¢ ni nizsza niz F 150
Powierzchnie kraweznikow powinny by¢ bez rys, peknieC i ubytkéw betonu. Krawedzie elementéw powinny byC réwne
i proste. Tekstura i kolor powierzchni gérnej (licowej) powinny by¢ jednorodne, struktura zwarta.
Krawezniki powinny mie¢ dokument potwierdzajacy jego jako$¢ na podstawie przeprowadzonych badan.
W przypadku odtwarzania kraweznikéw, nowe krawezniki nalezy zastosowac tylko w miejsce uszkodzonych, zasadg jest odtworzenie
kraweznikow z elementow pochodzacych z rozbidrki.

2.2.4.2. Obrzeza

Obrzeza o szerokosci 8 cm i wysokosci 30 cm. Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkéw betonu,
o fakturze z formy lub zatartej. Krawedzie elementéw powinny by¢ réwne i proste.

Obrzeza majg odpowiada¢ wymaganiom BN-80/6775-04/04 i BN-80/6775-03/01

Beton do produkcji obrzezy klasy B30 wg PN-B-06250. Dopuszcza sie stosowanie obrzezy wibroprasowanych posiadajgcych
odpowiednig aprobate IBDIM lub dowolng jednostkg prawng wyznaczong lub zatwierdzong przez Rzad Polski do wystawiania
certyfikatow zgodnosci dla materiatow do budowy drég w Polsce.

W przypadku odtwarzania obrzezy, nowe obrzeza nalezy zastosowac tylko w miejsce uszkodzonych, zasada jest odtworzenie obrzezy
z elementow pochodzacych z rozbiorki.

2.2.5. Inne materialy

emulsja asfaltowa i kationowa spefniajace wymagania okreslone w WT.EmA-99

masa zalewowa do wypetniania szczelin wg BN-74/6771-04.

preparaty powlokowe wg aprobat technicznych

preparaty pielegnacyjne posiadajace aprobate techniczng, folie z tworzyw sztucznych i widkniny wg PN-P-01715:1985, do
pielegnacji nawierzchni

emulsje o wilasciwosciach zgodnych z ,Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99”, IBDIM,
Warszawa 1999 (asfaltowa emulsja kationowa Sredniorozpadowa, asfaltowa emulsja kationowa szybkorozpadowa)

betony klasy C 8/10; C 12/15; C 16/20

VvV YV VVVV

2.3. Transport i sktadowanie materiatow i wyrobow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu, gdy bedg one potrzebne do robot, byty zabezpieczone przed
zniszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwos¢ do robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

2.3.1. Cement
Transport cementu i przechowywanie powinny gwarantowa¢ ochrone przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem i by¢ zgodne z BN-
88/6731-08.
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Przechowywanie cementu powinno odbywac si¢ zgodnie z BN-88/6731-08. Czas przechowywania cementu nie powinien przekracza¢ 3
miesiecy. Powinien by¢ przechowywany w sposob zapewniajacy odizolowanie od dostepu wilgoci.

W przypadku, gdy czas przechowywania cementu bedzie dtuzszy od trzech miesiecy, mozna go stosowac za zgodg Inspektora nadzoru
tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne wykazg jego przydatnos¢ do robot. Kazda partia (dostawa) cementu powinna posiada¢ certyfikat
zgodnosci.

2.3.2. Kruszywa i grunt

Kruszywa i grunt mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposob zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem
i nadmiernym zwilgoceniem.

Kruszywo nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposob zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

2.3.3. Elementy betonowe

2.3.3.1. Krawezniki i obrzeza

Warunki sktadowania powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy BN-80/6775-03/01

Krawezniki i obrzeza moga by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane wg rodzajow i gatunkow. Nalezy je
uktada¢ z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych o wymiarach, co najmniej: grubo$¢ 2,5 cm, szerokos¢ 5 cm, dtugos¢
minimum 5 cm wigksza niz szeroko$¢ obrzeza.

2.3.4. Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa wiazaca i wyréwnawcza.
2.3.4.1. Lepiszcza asfaltowe

Nalezy stosowa¢ asfalty drogowe wg PN-EN 12591 [27] lub polimeroasfalty wg PN-EN 14023 [59]. Rodzaje stosowanych lepiszcz
asfaltowych podano w tablicy 2. Oprocz lepiszcz wymienionych w tablicy 1 mozna stosowac inne lepiszcza nienormowe wedtug aprobat
technicznych.

Tablica 1. Zalecane lepiszcza asfaltowe do warstwy wigzacej i wyrownawczej z betonu asfaltowego

Kategoria Mieszanka Gatunek lepiszcza
ruchu ACS asfalt drogowy
KR1-KR2 AC11W, AC16W 50/70

Asfalty drogowe powinny spetnia¢ wymagania podane w tablicy 2.

Tablica 2. Wymagania wobec asfaltéw drogowych wg PN-EN 12591 [27]

e Metoda Rodzaj asfaltu
Lp. Wiasciwosci badania 50/70
WEASCIWOSCI OBLIGATORYJNE
1 Penetracja w 25°C 0,1 mm PN-EN 1426 [21] 50+70
2 Temperatura migknienia °C PN-EN 1427 [22] 46+54
3 Temperatura zaptonu, nie mnigj niz oc PN-EN 22592 [62] 230
4 | Zawarto$¢ sktadnikéw rozpuszczalnych, nie mniej niz
% m/m PN-EN 12592 [28] 99
5 | Zmiana masy po starzeniu (ubytek lub przyrost), nie
wiecej niz % m/m PN-EN 12607-1 [31] 05
6 Pozostata penetracja po starzeniu, nie mnigj niz % PN-EN 1426 [21] 50
7 Temperatura mieknienia po starzeniu, nie mniej niz °c PN-EN 1427 [22] 48
WELASCIWOSCI SPECJALNE KRAJOWE
8 Zawarto$¢ parafiny, nie wiecej niz % PN-EN 12606-1 [30] 22
9 | Wzrost temp. migknienia po starzeniu, nie wigcej niz oc PN-EN 1427 [22] 9
10 | Temperatura tamliwosci Fraassa, nie wiecej niz oc PN-EN 12593 [29] 8

Sktadowanie asfaltu drogowego powinno sie odbywaé w zbiornikach, wykluczajacych zanieczyszczenie asfaltu
i wyposazonych w system grzewczy posredni (bez kontaktu asfaltu z przewodami grzewczymi). Zbiornik roboczy otaczarki powinien byé
izolowany termicznie, posiada¢ automatyczny system grzewczy z tolerancjg + 5°C oraz uktad cyrkulacji asfaltu.
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2.3.4.2. Kruszywo

Do warstwy wigzacej i wyrdwnawczej z betonu asfaltowego nalezy stosowac kruszywo wedtug PN-EN 13043 [44] i WT-1 Kruszywa 2008
[64], obejmujace kruszywo grube , kruszywo drobne i wypetniacz. Kruszywa powinny spetnia¢ wymagania podane
w WT-1 Kruszywa 2008 — cze$¢ 2 — punkt 2, tablica 2.1, tablica 2.2 , tablica 2.3.

Sktadowanie kruszywa powinno si¢ odbywa¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem
z kruszywem o innym wymiarze lub pochodzeniu. Podtoze sktadowiska musi by¢ réwne, utwardzone i odwodnione. Sktadowanie
wypetniacza powinno sie odbywac¢ w silosach wyposazonych w urzadzenia do aeracj.

2.3.4.3 Srodek adhezyjny

W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepiszcza asfaltowego i kruszywa, gwarantujgcego odpowiednig, przyczepno$é
(adhezjg) lepiszcza do kruszywa i odpomno$¢ mieszanki mineralno-asfaltowej na dziatanie wody, nalezy dobra¢
i zastosowac Srodek adhezyjny, tak aby dla konkretnej pary kruszywo-lepiszcze wartos¢ przyczepnosci okreslona wedtug PN-EN 12697-
11, metoda C [34] wynosita co najmniej 80%.

Sktadowanie $rodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach producenta.

2.3.4.4. Materialy do uszczelnienia potaczen i krawedzi

Do uszczelnienia potaczen technologicznych (4. ztaczy podtuznych i poprzecznych z tego samego materiatu wykonywanego w réznym
czasie oraz spoin stanowigcych potaczenia réznych materiatow lub potaczenie warstwy asfaltowej z urzadzeniami obcymi w nawierzchni
lub jg ograniczajacymi, nalezy stosowac:
a) materialy termoplastyczne, jak tasmy asfaltowe, pasty itp. wedtug norm lub aprobat technicznych,
b) emulsje asfaltowg wedtug PN-EN 13808 [58] lub inne lepiszcza wedtug norm lub aprobat technicznych

Grubo$¢ materiatu termoplastycznego do spoiny powinna wynosic:
— nie mniej niz 10 mm przy grubo$ci warstwy technologicznej do 2,5 cm,
— nie mniej niz 15 mm przy grubo$ci warstwy technologicznej wiekszej niz 2,5 cm.
Sktadowanie materiatow termoplastycznych jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach producenta, w warunkach okreslonych w
aprobacie techniczne;.
Do uszczelnienia krawedzi nalezy stosowac asfalt drogowy wg PN-EN 12591 [27], asfalt modyfikowany polimerami wg PN-EN 14023
[59] ,metoda na goraco”. Dopuszcza sig inne rodzaje lepiszcza wg norm |ub aprobat technicznych.

2.3.4.5. Materialy do ztaczenia warstw konstrukcji

Do ztgczania warstw konstrukcji nawierzchni (warstwa wigzaca z warstwa $cieralng) nalezy stosowac kationowe emulsje asfaltowe lub
kationowe emulsje modyfikowane polimerami wedtug PN-EN 13808 [58] i WT-3 Emulsje asfaltowe 2009 punkt 5.1 tablica 2 i tablica 3
[66].

Emulsje asfaltowaq mozna sktadowa¢ w opakowaniach transportowych Iub w stacjonamnych zbiornikach pionowych
z nalewaniem od dna. Nie nalezy nalewa¢ emulsji do opakowan i zbiornikow zanieczyszczonych materiatami mineralnymi.

Przy wykonywaniu robét Wykonawca w zaleznosci od potrzeb, powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania ze sprzetu
dostosowanego do przyjetej metody robot, jak:

3. SPRZET | MASZYNY
3.1. Wymagania ogélne
OgoIne wymagania sprzetowe podano w ST 00.00 Wymagania ogéine.

3.2. Sprzet do robét

Wykonawca powinien dysponowa¢ sprzetem odpowiadajacym pod wzgledem typdw i ilosci wymaganiom zawartym
w projekcie organizacji Robot zatwierdzonym przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca powinien wykazac sie mozliwoscia korzystania z nastepujacego sprzetu:

spycharki, réwniarki lub sprzet rolniczy do spulchniania i profilowania gruntu

walce okotkowane, ogumione, statyczne i wibracyjne stalowe, zageszczarki ptytowe

ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne do zageszczania w miejscach trudno dostepnych

samochody samowytadowcze i skrzyniowe

samochody samowytadowcze z przykryciem lub termosy

przewozne zbiorniki na wode

betoniarki do wytwarzania betonu i zapraw

wibratory ptytowe, ubijaki reczne lub mechaniczne

wytwémia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lub ciaglym, z automatycznym komputerowym sterowaniem produkcji, do
wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych,

uktadarka gasienicowa, z elektronicznym sterowaniem réwnosci uktadanej warstwy,

skrapiarka,

walce stalowe gtadkie,

VVV VVVVVVVYVY
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walce ogumione

szczotki mechaniczne iflub inne urzadzenia czyszczace,

samochody samowytadowcze z przykryciem brezentowym lub termosami,
sprzetdrobny.

YV VVYV

4. SRODKI TRANSPORTU
4.1. Wymagania ogélne
Ogdlne wymagania sprzetowe podano w ST 00.00

4.2. Srodki transportu do robét
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ robot
i wlaciwosci przewozonych towardw. Srodki transportu winny by¢ zgodne z ustaleniami ST oraz projektu organizacji robét, ktéry uzyskat
akceptacije Inspektora nadzoru.
Wykonawca powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujacych Srodkow transportu:

» samochody samowytadowcze i skrzyniowe

» samochody — mieszarki do betonu

4.2.1. Transport mieszanki asfaltowej

Asfalt, nalezy przewozi¢ w cysternach kolejowych lub samochodach izolowanych i zaopatrzonych w urzadzenia umozliwiajace posrednie
ogrzewanie oraz w zawory spustowe.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z innymi materiatami i nadmiernym zawilgoceniem.

Wypetniacz nalezy przewozi¢ w sposéb chronigcy go przed zawilgoceniem, zbryleniem i zanieczyszczeniem. Wypetniacz luzem
powinien by¢ przewozony w odpowiednich cysternach przystosowanych do przewozu materiatow sypkich, umoZliwiajacych roztadunek
pneumatyczny.

Emulsja asfaltowa moze by¢ transportowana w zamknigtych cysternach, autocysternach, beczkach i innych opakowaniach pod
warunkiem, ze nie bedg korodowaty pod wptywem emulsji i nie bedg powodowaly jej rozpadu. Cysterny powinny by¢ wyposazone w
przegrody. Nie nalezy uzywac do transportu opakowan z metali lekkich (moze zachodzi¢ wydzielanie wodoru i grozba wybuchu przy
emulsjach o pH < 4).

Mieszanke mineralno-asfaltowg nalezy dowozi¢ na budowe pojazdami samowytadowczymi w zaleznosci od postepu robét. Podczas
transportu i postoju przed wbudowaniem mieszanka powinna by¢ zabezpieczona przed ostygnieciem i doptywem powietrza (przez
przykrycie, pojemniki termoizolacyjne lub ogrzewane itp.). Warunki i czas transportu mieszanki, od produkcji do wbudowania, powinna
zapewnia¢ utrzymanie temperatury w wymaganym przedziale. Powierzchnie pojemnikéw uzywanych do transportu mieszanki powinny
by¢ czyste, a do zwilzania tych powierzchni mozna uzywac tylko srodki antyadhezyjne niewptywajace szkodliwie na mieszanke.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OgdIne wymagania

5.1.1. Podbudowy

Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonania profilowania i zageszczania podioza bezposrednio przed rozpoczeciem robét
zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni.

Podtoze pod nawierzchnie powinno by¢ wyprofilowane zgodnie ze spadkiem istniejacej nawierzchni i z dostosowaniem do istniejacych
kraweznikow i istniejacej nawierzchni, powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen, nalezy usung¢ btoto i grunt, ktory ulegt
nadmiernemu zawilgoceniu.

Zageszczenie podioza nalezy kontrolowaé wg nomalnej proby Proctora przeprowadzonej zgodnie z PN-88/B/04481
i wytycznymi zawartymi w ST 01.02 Roboty ziemne. Pomiary zaggszczenia gruntu sa uwzglednione w Robotach ziemnych.

Wskaznik zageszczenia nalezy okresli¢ zgodnie z BN-77/8931-12. Wilgotnos¢ gruntu podtoza przy zaggszczaniu nie powinna rézni¢ sie
od wilgotnosci optymalinej o wigcej niz 20% jej wartosci.

5.1.2. Odtworzenie nawierzchni
Odtworzenie konstrukcji nawierzchni nalezy przyja¢ w dostosowaniu do istniejacej nawierzchni.
Podtoze pod nawierzchnie powinno by¢ wyprofilowane zgodnie ze spadkiem istniejacej nawierzchni i z dostosowaniem do istniejacych
kraweznikow i istniejgcej nawierzchni na wigczeniu.
Przy odtworzeniu nawierzchni nalezy zwrdci¢ uwage na stan kraweznikow i wyregulowac je, a w przypadku kraweznikow zniszczonych
zastapi¢ je kraweznikami nowymi.
Naruszone w trakcie prac budowlanych chodniki nalezy odtworzy¢ do stanu istniejacego.
Potaczenia z istniejacq nawierzchnig nalezy wykonac ,na zaktad” zgodnie z Dokumentacjg Projektowa Zamawiajacego.
Nawierzchnie do odtworzenia na szerokosci wg dokumentacji :
> warstwy podsypki i podbudowy na catej szerokosci wg projektu
> warstwy: betonowe, z kostki brukowej,
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Gorna powierzchnia nawierzchni odtwarzanej powinna pokrywac sie z géma powierzchnia nawierzchni istniejace;.

5.1.3. Tolerancje wymiarowe
Podloze
Zageszczenie podfoza nalezy kontrolowa¢ wg normalnej proby Proctora przeprowadzonej zgodnie z PN-88/B/04481

Podbudowa
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowg z tolerancjg + 0,5%
Rdznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cm, -2 cm.

5.2. Wymagania szczegétowe

5.2.1. Podsypki i podbudowy

Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia napraw podbudowy uszkodzonej wskutek prowadzonych robot.

Grubo$¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu i zaklinowaniu osiggnieto grubosé
projektowanej warstwy.

5.2.1.1. Podsypka piaskowa
Wykonanie podsypki z piasku $rednioziamistego stabilizowanego mechanicznie z zageszczeniem do wspétczynnika Is=1,0.
» grubosci 15 cm pod nawierzchnie z betonu, bruku i kostki betonowej

5.2.1.2. Podsypka cementowo - piaskowa
Do wykonania podsypki cementowo-piaskowej stosowac:

> piasek o wskazniku réznoziamistosci U = 5

» cement portlandzki klasy ,32.5"
Mieszanie sktadnikow podsypki powinno by¢ dokonane w betoniarce. Podsypka jest dobrze wymieszana, gdy jej kolor jest jednolity.
Podsypka cementowo-piaskowa powinna mie¢ wytrzymato$c:

»  po 7 dniach nie mniejsza niz 10 MPa,

»  po 28 dniach nie mniejsza niz 14 MPa
Podsypka powinna by¢ wykonana bez $rodkéw ochronnych przed mrozem, przy temperaturze otoczenia powyzej + 5° C.
Podsypka w stosunku cementu do piasku:

» 1.4 pod nawierzchnie z brukowa grub. srednio 5-10cm

> 1:4 pod chodnik z ptyt betonowych grub. 5 cm

5.2.1.3.Podbudowa z tlucznia
» grubosci 25 cm pod nawierzchnie z brukowca
»  grubos¢ 20 cm pod nawierzchnie asfaltowe;
Do wykonania podbudowy z tlucznia stosowac :
»  Thuczen o frakeji 0/31,5mm

5.2.2. Nawierzchnie

5.2.2.1. Nawierzchnia z kostki brukowej kamiennej

Warstwa nawierzchni z kostki brukowej kamiennej powinna by¢ wykonana z elementéw z uprzedniej rozbiérki

Kostke uktada sig okoto 1,5 cm wyZej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania podsypka zageszcza sie.

Nawierzchni¢ na podsypce piaskowej ze spoinami wypetnionymi piaskiem, mozna odda¢ do uzytku bezposrednio po jej wykonaniu.
Nawierzchnie na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypetnionymi zaprawa, cementowo-piaskowa, po jej wykonaniu nalezy
przykry¢ warstwa wilgotnego piasku o grubosci od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywac jg w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po uptywie od 2
tygodni (przy temperaturze $redniej otoczenia nie nizszej niz 15st.C) do 3 tygodni (w porze chtodniejszej) nawierzchnie nalezy oczysci¢
z piasku i mozna oddac do uzytku.

5.2.3. Krawezniki i obrzeza

5.2.3.1. Krawezniki

Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 cm wykona¢ na podsypce cementowo-piaskowej grub. 3 cm, spoiny wypetnione zaprawg
cementowa. Przy obramowaniu nawierzchni dojazdow do przepompowni z kostki brukowej, obramowanie wykona¢ kraweznikiem
wtapianym o wym. 12x25 cm.

Pod krawezniki wykona¢ tawy betonowe z betonu B C 12/15 z oporem, szczeliny dylatacyjne powinny byé wykonywane, co 50 m
i wypetniane materiatem zatwierdzonym przez Inspektora nadzoru.

tawy betonowe wykona¢ nalezy w deskowaniu, z recznym roz$cieleniem, wyrownaniem i ubiciem mieszanki betonowej. Lawy nalezy
pielegnowac przez polewanie woda. Na wykonanej fawie betonowej nalezy wykona¢ podsypke cementowo-piaskowa grubosci 3 cm.
Krawezniki betonowe ustawi¢ przy do wymaganych rzednych wysoko$ciowych. Spoiny na ztaczach kraweznikéw po doktadnym
oczyszczeniu wypehié zaprawg cementowg, po czym zatrze¢ na gtadko powierzchnie stykow. Szeroko$¢ spoin nie powinna byé
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wieksza od 1 cm. Zaprawa cementowa powinna mie¢ wytrzymatos¢ po 28 dniach nie mniejsza niz 20 MPa. Co kazde 50 m szczeliny nie
powinny by¢ wypetnione.

W przypadku odtwarzania kraweznikow:

Nalezy wykorzysta¢ krawezniki z rozbiorki, z uwzglednieniem wymiany uszkodzonych na nowe.

Nowe krawezniki nalezy ustawia¢ w nawigzaniu do kraweznikow istniejacych.

5.2.3.2. Obrzeza

Wykona¢ obramowanie z obrzezy betonowych trawnikowych o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg
cementowa.

Obramowanie chodnika w terenie zielonym nalezy wykonac¢ z obrzezy betonowych trawnikowych M20x6 cm. Podtoze pod ustawienie
obrzeza stanowi podsypka piaskowa. Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawiat na wykonanym podiozu
w miejscu i ze Swiattem (odlegtoscia gérnej powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami Dokumentacji
Projektowej.

Zewnetrzna Sciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.
Spoiny wypetnione zaprawg cementowa, nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm lub dystansu wynikajacego
z konstrukcji obrzezy.

W przypadku odtwarzania obrzezy, nalezy wykorzysta¢ obrzeza z rozbiérki, z uwzglednieniem wymiany uszkodzonych na nowe.

W przypadku odtwarzania obrzezy:

Nalezy wykorzystac obrzeza z rozbiérki, z uwzglednieniem wymiany uszkodzonych na nowe.

5.2.4. Zielen

Rozscielenie na terenie warstwy ziemi urodzajnej grub. min. 10 cm i obsianie trawg z nawozeniem mineralnym.

Tereny zielone wykonac¢ po utozeniu kanatu zlokalizowanego w pasie zieleni.

Wykonanie trawnika

teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen, wyrdwnany i splantowany

ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona rowng warstwa i wymieszana z kompostem, nawozami mineralnymi oraz starannie
wyréwnana,

przed siewem nasion trawy ziemie nalezy watowac watem gtadkim, a potem watem - kolczatkg lub zagrabic,

siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpozniej do potowy wrzesnia,

na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sg w ilosci od 1 do 4 kg na 100 m2,

na skarpach nasiona traw wysiewane sg w ilosci 4 kg na 100 m2,

przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka,

po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego wyréwnania i stworzenia dobrych
warunkow dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion nastapito przez watowanie kolczatka, mozna juz

nie stosowac¢ watu gtadkiego,

VVVVVVYVY VYV

5.2.5.. Nawierzchnie asfaltowe
5.2.5.1 Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przystapieniem do robét Wykonawca dostarczy Inspektorowi do akceptacji projekt sktadu mieszanki mineralno-asfaltowe;
(AC11W, AC16W).

Uziarnienie mieszanki minerainej oraz minimalna zawarto$¢ lepiszcza podane s w tablicy 3.

Wymagane wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej podane s w tablicy 4 - projektowanie empirycznie.

Tablica 3.  Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawarto$¢ lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwy wigzacej i wyréwnawczej

(projektowanie empirycznie) [65]

Wiadciwosé Przesiew, [% (m/m)]
AC11W KR1-KR2 AC16W KR1-KR2

Wymiar sita #, [mm] od do od do

315 - - - -

224 - 100 -
16 100 - 90 100

11,2 90 100 65 80

8 60 80 - -

2 30 50 25 40

0,125 5 18 5 15
0,063 3,0 8,0 3,0 8,0

Zawarto$¢ lepiszcza, minimum”) Brmina 6 Brmind 4
‘) Minimalna zawarto$¢ lepiszcza jest okreslona przy zatozonej gestosci mieszanki mineralnej 2,650 Mg/m3. Jezeli stosowana
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mieszanka mineralna ma inng gestos$¢ (pd), to do wyznaczenia minimalnej zawarto$ci lepiszcza podang warto$¢ nalezy pomnozyé przez
2,650

wspotczynnk & wedtug rownania: & =

Pd

Tablica4.  Wymagane wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy wigzacej i wyrownawczej, KR1 + KR2 (projektowanie

empiryczne) [65]
Warunki zageszczania
Wiasciwosé wg PN-EN 13108-20 Metoda i warunki badania AC11W AC16W
48]
Zawartosé wolnych przestrzeni C.1.2, ubianie, 230 | N 12697-8 [33], p. 4 Vi Vs
uderzen VmaxG,O VrnaxG,O
Wolne przestrzenie wypetnione C.1.2, ubjjanie, 2x50 VFBrines VFBmingo
lepiszczem uderzen PN-EN 12697-8[33), p. 5 VFBuinso VFBrinso
ZawartoS¢ wolnych przestrzeni C.1.2, ubjanie, 2x50 PN-EN 12697-8 3], p. 5 VMAmints | VMAmis
w mieszance mineralnej uderzen

PN-EN 12697-12 [35],

C.1.1, ubijanie, 2x25 przechowywanie w 40°C z
uderzen jednym cyklem zamrazania, ITSReo ITSReo

badanie w 15°C

Odporno$¢ na dziatanie wody

5.2.5.2. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanke mineralno-asfaltowa nalezy wytwarza¢ na goraco w otaczarce (zespole maszyn i urzadzer dozowania, podgrzewania i
mieszania sktadnikéw oraz przechowywania gotowej mieszanki).

Dozowanie sktadnikow mieszanki mineralno-asfaltowej w otaczarkach, w tym takze wstepne, powinno by¢ zautomatyzowane i zgodne z
receptg roboczg, a urzadzenia do dozowania sktadnikéw oraz pomiaru temperatury powinny by¢ okresowo sprawdzane. Kruszywo o
rdznym uziarnieniu lub pochodzeniu nalezy dodawac¢ odmierzone oddzielnie.

Lepiszcze asfaltowe nalezy przechowywac w zbiorniku z posrednim systemem ogrzewania, z uktadem termostatowania zapewniajacym
utrzymanie zadanej temperatury z doktadno$cig + 5°C. Temperatura lepiszcza asfaltowego w zbiomiku magazynowym (roboczym) nie
moze przekracza¢ 180°C dla asfaltu drogowego 50/70.

Kruszywo powinno by¢ wysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka mineralna uzyskata temperature wtasciwg do otoczenia lepiszczem
asfaltowym. Temperatura mieszanki mineralnej nie powinna by¢ wyzsza o wigcej niz 30°C od najwyzszej temperatury mieszanki
mineralno-asfaltowej podanej w tablicy 5. W tej tablicy najnizsza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej na
miejsce wbudowania, a najwyzsza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej bezpo$rednio po wytworzeniu w wytworni.

Tablica 5. Najwyzsza i najnizsza temperatura mieszanki AC [65]

Lepiszcze asfaltowe Temperatura mieszanki [°C]
Asfalt 35/50 od 155 do 195

Sposdb i czas mieszania sktadnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej powinny zapewni¢ réwnomierne otoczenie kruszywa lepiszczem
asfaltowym.

Dopuszcza si¢ dostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilku wytwémi, pod warunkiem skoordynowania miedzy sobg
deklarowanych przydatnosci mieszanek (m.in.: typ, rodzaj sktadnikéw, wtasciwosci objetosciowe) z zachowaniem braku réznic w ich
wtasciwosciach.

5.2.5.3. Przygotowanie podioza

Podtoze (podbudowa lub stara warstwa $cieralna) pod warstwe wigzaca lub wyréwnawcza z betonu asfaltowego powinno by¢ na cate
powierzchni:

—  ustabilizowane inosne,

—  czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostatosci luznego kruszywa,

—  wyprofilowane, rowne i bez kolein.

W wypadku podtoza z nowo wykonanej warstwy asfaltowej, do oceny nieréwnosci nalezy przyja¢ dane z pomiaru réwnosci tej warstwy,
zgodnie z WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008 - punkt 8.7.2 [65]. Wymagana réwno$¢ podiuzna jest okreslona
w rozporzadzeniu dotyczacym warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne [67]. W wypadku podtoza z warstwy
starej nawierzchni, nierdwnosci nie powinny przekracza¢ warto$ci podanych w tablicy 6.

Tablica6.  Maksymalne nierdwnosci podtoza z warstwy starej nawierzchni pod warstwy asfaltowe (pomiar fatg 4-metrowq lub
rownowazng metoda) [65]
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Klasa drogi Element nawierzchni Maksymalna nierproéé podkoza pod
warstwe wigzaca [mm]
Z LD Pasy ruchu 12

Jezeli nierownosci sg wigksze niz dopuszczalne, to nalezy wyrownac podioze.
Rzedne wysokoSciowe podtoza oraz urzadzen usytuowanych w nawierzchni lub jg ograniczajacych powinny by¢ zgodne
z dokumentacjg projektowa, Z podtoza powinien by¢ zapewniony odptyw wody.
Oznakowanie poziome na warstwie podioza nalezy usungé. Dopuszcza si¢ pozostawienie oznakowania poziomego
z materiatéw termoplastycznych przy spetnieniu warunku sczepnosci warstw wg punktu 5.7.
Nieréwnosci podtoza (w tym powierzchnie istniejacej warstwy Scieralnej) nalezy wyréwnac poprzez frezowanie lub wykonanie warstwy
Wyréwnawcze.
Wykonane w podiozu faty z materialu o mniejszej sztywnosci (np. taty z asfaltu lanego w betonie asfaltowym) nalezy usunac,
a powstate w ten sposob ubytki wypetni¢ materiatem o wlasciwosciach zblizonych do materiatu podstawowego (np. wypetni¢ betonem
asfaltowym).
W celu polepszenia potaczenia migdzy warstwami technologicznymi nawierzchni powierzchnia podtoza powinna by¢ w ocenie wizualnej
chropowata.
Jezeli podtoze jest nieodpowiednie, to nalezy ustali¢, jakie specjaine $rodki nalezy podja¢ przed wykonaniem warstwy asfaltowe;.
Szerokie szczeliny w podiozu nalezy wypetni¢ odpowiednim materiatem, np. zalewami drogowymi wedtug PN-EN 14188-1 [60] lub PN-
EN 14188-2 [61] albo innymi materiatami wedtug norm lub aprobat technicznych.

5.2.5.4. Proba technologiczna

Wykonawca przed przystapieniem do produkcji mieszanki jest zobowigzany do przeprowadzenia w obecnosci Inspektora nadzoru proby
technologicznej, ktéra ma na celu sprawdzenie zgodno$ci whasciwosci wyprodukowanej mieszanki z recepta. W tym celu nalezy
zaprogramowa¢ otaczarke zgodnie z receptg roboczg i w cyklu automatycznym produkowa¢ mieszanke. Do badan nalezy pobra¢
mieszanke wyprodukowang po ustabilizowaniu sie pracy otaczarki.

Nie dopuszcza sie oceniania doktadno$ci pracy otaczarki oraz prawidtowos$ci sktadu mieszanki mineralnej na podstawie tzw. suchego
zarobu, z uwagi na mozliwg segregacije kruszywa.

Mieszanke wyprodukowang po ustabilizowaniu sie pracy otaczarki nalezy zgromadzi¢ w silosie lub zatadowac¢ na samochod. Probki do
badan nalezy pobiera¢ ze skrzyni samochodu zgodnie z metoda okreslong w PN-EN 12697-27 [39].

5.2.5.5. Polaczenie miedzywarstwowe

Uzyskanie wymaganej trwato$ci nawierzchni jest uzaleznione od zapewnienia potgczenia miedzy warstwami i ich wspotpracy w

przenoszeniu obcigzenia nawierzchni ruchem.

Podioze powinno by¢ skropione lepiszczem. Ma to na celu zwigkszenie potaczenia miedzy warstwami konstrukcyjnymi oraz

zabezpieczenie przed wnikaniem i zaleganiem wody miedzy warstwami.

Skropienie lepiszczem podioza (np. podbudowa asfaltowa), przed utozeniem warstwy wigzacej z betonu asfaltowego powinno byé

wykonane w ilosci podanej w przeliczeniu na pozostate lepiszcze, 1j. 0,3 + 0,5 kg/m2, przy czym:

—  zaleca sig stosowa¢ emulsje modyfikowang polimerem,

—  ilo$¢ emulsji nalezy dobra¢ z uwzglednieniem stanu podtoza oraz porowato$ci mieszanki ; je$li mieszanka ma wiekszg zawarto$¢
wolnych przestrzeni, to nalezy uzy¢ wieksza, ilo$¢ lepiszcza do skropienia, ktére po utoZeniu warstwy Scieralnej uszczelnija,

Skrapianie podtoza nalezy wykonywa¢ réwnomiernie stosujac rampy do skrapiania, np. skrapiarki do lepiszczy asfaltowych. Dopuszcza

sig skrapianie reczne lanca w miejscach trudno dostepnych (np. $cieki uliczne) oraz przy urzadzeniach usytuowanych

w nawierzchni lub ja ograniczajacych. W razie potrzeby urzadzenia te nalezy zabezpieczyC przed zabrudzeniem. Skropione podioze

nalezy wytaczy¢ z ruchu publicznego przez zmiang organizacji ruchu.

W wypadku stosowania emulsji asfaltowej podioze powinno by¢ skropione 0,5 h przed ukfadaniem warstwy asfaltowej w celu

odparowania wody.

Czas ten nie dotyczy skrapiania rampg zamontowang na rozktadarce.

5.2.5.6. Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanke mineralno-asfaltowg mozna wbudowywac na podtozu przygotowanym zgodnie z zapisami w punktach 5.2.5.3.

Transport mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej powinien by¢ zgodny z zaleceniami.

Mieszanke mineralno-asfaltowa asfaltowg nalezy wbudowywaé w odpowiednich warunkach atmosferycznych.

Temperatura otoczenia w ciggu doby nie powinna by¢ nizsza od temperatury podanej w tablicy 7. Temperatura otoczenia moze by¢
nizsza w wypadku stosowania ogrzewania podioza. Nie dopuszcza si¢ uktadania mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej podczas
silnego wiatru (V > 16 m/s).

W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltowych z dodatkiem obnizajagcym temperature mieszania i wbudowania nalezy
indywidualnie okresli¢ wymagane warunki otoczenia.

Tablica7.  Minimalna temperatura otoczenia podczas wykonywania warstwy wigzacej lub wyréwnawczej z betonu asfaltowego
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Co Minimalna temperatura otoczenia [°C]
Rodzaj robot — - - -
przed przystapieniem do robét w czasie robdt
Warstwa wigzaca 0 +2
Warstwa wyréwnawcza 0 +2

Wiasciwosci wykonanej warstwy powinny spetnia¢ warunki podane w tablicy 15.
Tablica 8. Whasciwosci warstwy AC [65]

Tvo | wvmiar mieszanki Projektowana grubo$¢ warstwy Wskaznik zageszczenia Zawarto$¢ wolnych przestrzeni w
yp hwymiar mieszanki technologicznej [cm] %] warstwie [% (v/v)]
AC11W, KR1+KR2 £ 4,0+10,0 >98 3,0+6,0
AC16W, KR1+KR2 B 5,0+10,0 >98 3,0+6,0

E) projektowanie empiryczne,

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ wbudowywana rozktadarkg wyposazong w uktad automatycznego sterowania grubosci
warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokumentacjg projektowa, W miejscach niedostepnych dla sprzetu dopuszcza sie
wbudowywanie reczne.

Grubo$¢ wykonywanej warstwy powinna by¢ sprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech miejscach (w osi i przy brzegach warstwy).
Warstwy watowane powinny by¢ réwnomiernie zageszczone ciezkimi walcami drogowymi. Do warstw z betonu asfaltowego nalezy
stosowac walce drogowe stalowe gtadkie z mozliwoscig wibracji, oscylacji lub walce ogumione.

5.2.5.7. Pofaczenia technologiczne

Potaczenia technologiczne nalezy wykona¢ zgodnie z WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008 punkt 8.6 [65].

6. KONTROLA, BADANIA | ODBIORY

6.1. Kontrola jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét zawarte sg w ST.00.00.

Roboty beda podlegaty kontrolom, badaniom i odbiorowi przez Inspektora nadzoru oraz Zarzadcow drog.

6.2. Badania i pomiary
6.2.1. Ogdlne zasady
Ogdlne zasady badar i pomiaréw zawarte sa w ST.00.00.

6.2.2. Podtoze i podbudowa
6.2.2.1. Podloze
Zageszczenie podfoza nalezy kontrolowa¢ wg normalnej proby Proctora przeprowadzonej zgodnie z PN-88/B/04481

6.2.2.2. Podbudowa z kruszywa tamanego

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania cementu oraz kruszyw przeznaczonych do wykonania robot
i przedstawi¢ wyniki badan Inspektora nadzoru w celu akceptacii.

Badania te powinny obejmowa¢ wszystkie wtasciwosci betonu.

Badania po zakonczeniu robét:

Szeroko$¢ podbudowy z kruszywa famanego

Na jezdniach bez kraweznikow szerokos¢ podbudowy powinna by¢ wieksza od szerokosci warstwy wyzej lezacej o wartos¢ wskazang
w dokumentacji projektowe;.

Réwnos¢ podbudowy
Nieréwnosci podiuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa tatg lub planografem, zgodnie z norma BN-68/8931-04
Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata,

6.2.3. Nawierzchnie
6.2.3.1. Nawierzchnia z kostki brukowej
Ocenie podlegaja; prawidtowo$¢ wykonania podtoza, prawidtowos¢ wykonania spoin, prawidtowo$¢ ubijania (wibrowanie).

Sprawdzenie rownosci nawierzchni
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Sprawdzenie rownosci nawierzchni przeprowadza¢ nalezy fata, co najmniej raz na kazde 150m2 utozonej powierzchni
i w migjscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz raz na 50 m drogi lub chodnika. Dopuszczalny przeswit pod tatg 4 m nie powinien
przekracza¢ 5 mm.

Sprawdzenie profilu podiuznego

Sprawdzenie profilu podtuznego przeprowadza¢ nalezy za pomocg niwelacji, biorac pod uwage punkty charakterystyczne, jednak nie
rzadziej, niz co 100 m.

Odchylenie od projektowanej niwelety drogi lub chodnika w punktach zatamania niwelety nie moga przekracza¢ + 2 cm.

Sprawdzenie przekroju poprzecznego
Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywac nalezy szablonem z poziomica, co najmniej raz na kazde 150 m2 nawierzchni i w
miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej, niz co 50 m. Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynosza + 0,3%.

Probki

Wykonawca dla kazdych wykonanych 200 m2 odtworzonej nawierzchni, dostarczy 3 betonowe kostki brukowe do badan
wytrzymato$ciowych.

Probka zostanie opisana i oznaczona w sposéb trwaty i umozliwiajacy okreSlenie, z jakiego materiatu zostata pobrana
i w jakim dniu.

6.2.3.2. Nawierzchnie asfaltowe

6.2.3.2.1 Badania Wykonawcy

Badania Wykonawcy sg wykonywane przez Wykonawce lub jego zleceniobiorcow celem sprawdzenia, czy jako$S¢ materiatow
budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich sktadnikéw, lepiszczy i materiatéw do uszczelnien itp.) oraz gotowej warstwy
(wbudowane warstwy asfaltowe, potaczenia itp.) spetniaja wymagania okreslone w kontrakcie.
Wykonawca powinien wykonywac te badania podczas realizacji kontraktu, z niezbedng starannoscig i w wymaganym zakresie. Wyniki
nalezy zapisywa¢ w protokotach. W razie stwierdzenia uchybien w stosunku do wymagan kontraktu, ich przyczyny nalezy niezwtocznie
usunag.
Wyniki badan Wykonawcy nalezy przekazywa¢ Inspektorowi Nadzoru na jego Zzadanie. Inspektor Nadzoru moZe zdecydowac
o dokonaniu odbioru na podstawie badan Wykonawcy. W razie zastrzezen Inspektor moze przeprowadzi¢ badania kontrolne wedtug
pktu 6.3.3.

Zakres badan Wykonawcy zwigzany z wykonywaniem nawierzchni:
—  pomiar temperatury powietrza,
—  pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania nawierzchni (wg PN-EN 12697-13 [36]),
—  ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowe;j,
—  wykaz ilosci materialow lub grubo$ci wykonanej warstwy,
—  pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej,
—  pomiar rownosci warstwy asfaltowej,
—  pomiar parametrow geometrycznych poboczy,
— ocena wizualna jednorodnosci powierzchni warstwy,
— ocena wizualna jakosci wykonania potaczen technologicznych.

6.2.3.2.2. Badania kontrolne

Badania kontrolne sg badaniami Inspektora, ktorych celem jest sprawdzenie, czy jako$¢ materiatow budowlanych (mieszanek mineraino-
asfaltowych i ich skitadnikéw, lepiszczy i materialtow do uszczelnien itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe,
potaczenia itp.) spefniaja wymagania okreslone w kontrakcie. Wyniki tych badarn sg podstawa odbioru. Pobieraniem probek
i wykonaniem badan na miejscu budowy zajmuje sie Inspektor w obecno$ci Wykonawcy. Badania odbywajg sie réwniez wtedy, gdy
Wykonawca zostanie w pore powiadomiony o ich terminie, jednak nie bedzie przy nich obecny.

Rodzaj badan kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wykonanej z niej warstwy podano w tablicy 9.

Tablica 9. Rodzaj badan kontrolnych [65]

Lp. Rodzaj badan
1 Mieszanka mineralno-asfaltowa 2.
Uziarnienie

Zawarto$c¢ lepiszcza
Temperatura migknienia lepiszcza odzyskanego
1.4 Gestos¢ i zawarto$¢ wolnych przestrzeni probki

2 Warstwa asfaltowa
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2.1 Wskaznik zageszczenia @
22 Spadki poprzeczne
23 Réwnos¢
24 Grubos$c¢ lub ilo$¢ materiatu
25 Zawarto$¢ wolnych przestrzeni @)
2.6 Wiasciwosci przeciwposlizgowe
3 do kazdej warstwy i na kazde rozpoczete 6 000 m? nawierzchni jedna prébka; w razie potrzeby liczba prébek moze zostaé
zwigkszona (np. nawierzchnie drég w terenie zabudowy)
b w razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki

6.2.3.2.3. Badania kontrolne dodatkowe

W wypadku uznania, ze jeden z wynikéw badan kontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianego odcinka budowy, Wykonawca ma
prawo zadac¢ przeprowadzenia badan kontrolnych dodatkowych.

Inspektor nadzoru i Wykonawca decydujg wspolnie o miejscach pobierania probek i wyznaczeniu odcinkow czesciowych ocenianego
odcinka budowy. Jezeli odcinek czesciowy przyporzadkowany do badan kontrolnych nie moze by¢ jednoznacznie i zgodnie wyznaczony,
to odcinek ten nie powinien by¢ mniejszy niz 20% ocenianego odcinka budowy.

Do odbioru uwzgledniane sg wyniki badan kontrolnych i badan kontrolnych dodatkowych do wyznaczonych odcinkéw czesciowych.
Koszty badan kontrolnych dodatkowych zazadanych przez Wykonawce ponosi Wykonawca.

6.2.3.2.4. Badania arbitrazowe

Badania arbitrazowe sg powtorzeniem badan kontrolnych, co do ktérych istniejg uzasadnione watpliwosci ze strony Inspektora Nadzoru
lub Wykonawcy (np. na podstawie wiasnych badar).

Badania arbitrazowe wykonuje na wniosek strony umowy niezalezne laboratorium, ktére nie wykonywato badan kontrolnych.

Koszty badan arbitrazowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi strona, na ktorej niekorzy$¢ przemawia wynik badania.
Whniosek o przeprowadzenie badan arbitrazowych dotyczacych zawartosci wolnych przestrzeni lub wskaznika zageszczenia nalezy
ztozy€ w ciggu 2 miesiecy od wptywu reklamacii ze strony Zamawiajacego.

6.2.3.2.5. Wiasciwosci warstwy i nawierzchni oraz dopuszczalne odchytki
» Mieszanka mineralno-asfaltowa

Dopuszczalne warto$ci odchytek i tolerancje zawarte sq w WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008 punkt 8.8 [65].

Na etapie oceny jakosci wbudowanej mieszanki mineralno-asfaltowej podaje si¢ wartosci dopuszczalne i tolerancje, w ktdrych
uwzglednia sie: rozrzut wystepujacy przy pobieraniu probek, doktadnos¢ metod badan oraz odstepstwa uwarunkowane
metoda pracy.

Wiasciwosci materiatow nalezy ocenia¢ na podstawie badan pobranych prdbek mieszanki mineralno-asfaltowej przed
wbudowaniem (wbudowanie oznacza wykonanie warstwy asfaltowej). Wyjatkowo dopuszcza sie badania probek pobranych z
wykonanej warstwy asfaltowe;.

> Warstwa asfaltowa

Grubo$¢ warstwy oraz ilos¢ materiatu

Grubos$¢ wykonanej warstwy oznaczana wedtug PN-EN 12697-36 [40] oraz ilo5¢ wbudowanego materiatu na okreslong powierzchnie
(dotyczy przede wszystkim cienkich warstw) moga odbiega¢ od projektu o wartosci podane w tablicy 10.

W wypadku okreslania ilosci materiatu na powierzchnie i Sredniej wartosci grubosci warstwy z reguty nalezy przyjaé za podstawe caty
odcinek budowy. Inspektor nadzoru ma prawo sprawdza¢ odcinki czeciowe. Odcinek czeSciowy powinien zawiera¢ co najmniej jedng,
dzienng dziatke robocza. Do odcinka czesSciowego obowigzuja te same wymagania jak do odcinka budowy.

Za grubo$¢ warstwy lub warstw przyjmuje sie Srednig arytmetyczng wszystkich pojedynczych oznaczen grubosci warstwy na catym
odcinku budowy lub odcinku czeSciowym.

Tablica 10. Dopuszczalne odchytki grubo$ci warstwy oraz ilosci materiatu na okre$lonej powierzchni, [%] [65]

Warunki oceny Warstwa asfaltowa AC?
A - Srednia z wielu oznaczen grubosci oraz ilosci
1. — duzy odcinek budowy, powierzchnia wigksza niz 6000 m?2 lub <10
- droga ograniczona kraweznikami, powierzchnia wigksza niz 1000 m? lub
2. — maly odcinek budowy <15
B — Pojedyncze oznaczenie grubosci <15

a) w wypadku budowy dwuetapowej, tzn. gdy warstwa $cieralna jest uktadana z op6znieniem, warto$¢ z wiersza B odpowiednio obowigzuje; w
pierwszym etapie budowy do gérnej warstwy nawierzchni obowigzuje warto$¢ 25%, a do tacznej grubosci warstw etapu 1+ 15%

Wskaznik zageszczenia warstwy
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Zageszczenie wykonanej warstwy, wyrazone wskaznikiem zageszczenia oraz zawartoscig wolnych przestrzeni, nie moze przekroczy¢
wartosci dopuszczalnych podanych w tablicy 15. Dotyczy to kazdego pojedynczego oznaczenia danej wkasciwosci.
Okreslenie gestosci objetosciowej nalezy wykonywac¢ wedtug PN-EN 12697-6 [32].

Zawarto$¢ wolnych przestrzeni w nawierzchni

Zawarto$¢ wolnych przestrzeni w prébce Marshalla z mieszanki mineralno-asfaltowej lub wyjatkowo powtdmie rozgrzanej prébki
pobranej z nawierzchni, nie moze wykroczy¢ poza warto$ci dopuszczalne podane w p. 5.2 o wiecej niz 2,0 %(v/v).

Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni nalezy badag¢ nie rzadziej niz co 20 m oraz w punktach gtéwnych tukéw poziomych.
Spadki poprzeczne powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa, z tolerancja £ 0,5%.

Roéwnos¢ podiuzna i poprzeczna

Do oceny réwnosci podiuznej warstwy wigzacej nawierzchni drog wszystkich klas technicznych nalezy stosowa¢ metode
z wykorzystaniem taty 4-metrowej i klina lub metody rownowaznej uzyciu taty i klina, mierzac wysokoS$¢ przeswitu w potowie dtugosci
taty. Pomiar wykonuje sie nie rzadziej niz co 10 m. Wymagana rownos¢ podtuzna jest okreslona w rozporzadzeniu dotyczacym
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne [67].

Do oceny rownosci poprzecznej warstwy wigzacej nawierzchni drég wszystkich klas technicznych nalezy stosowa¢ metode
z wykorzystaniem faty 4-metrowej i klina lub metody réwnowaznej uzyciu faty i klina. Pomiar nalezy wykonywac w kierunku prostopadtym
do osi jezdni, na kazdym ocenianym pasie ruchu, nie rzadziej niz co 10 m. Wymagana réwno$¢ poprzeczna jest okreslona w
rozporzadzeniu dotyczacym warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne [67].

Pozostate wiasciwosci warstwy asfaltowej

Szeroko$¢ warstwy, mierzona 10 razy na 1 km kazdej jezdni, nie moze sie rozni¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz £ 5 cm.
Rzedne wysokosciowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m na osi podtuznej i krawedziach, powinny by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowg z dopuszczalng tolerancjg + 1 cm, przy czym co najmniej 95% wykonanych pomiaréw nie moze przekracza¢ przedziatu
dopuszczalnych odchylen.

Uksztattowanie osi w planie, mierzone co 100 m, nie powinno rézni¢ si¢ od dokumentacji projektowej o + 5 cm.

Ztacza podiuzne i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinny byC rowne i zwigzane, wykonane w linii prostej, rownolegle lub
prostopadle do osi drogi. Przylegajgce warstwy powinny by¢ w jednym poziomie.

Wyglad zewnetrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinien by¢ jednorodny, bez spekan, deformadji, plam i wykruszen.

6.3. Dzialania zwiazane z odbiorem rob6t
Odbiér robét nalezy dokona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” przy udziale wtascicieli lub
zarzadcow drog.

7.ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
7.1. Wymagania ogélne
Wymagania ogdine dotyczace odbioru Robdt okresla pkt.7 ST 00.00.

7.2. Odbior rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja;
> podsypki, podtoza i podbudowy nawierzchni oraz chodnikdw
> tawa betonowa pod krawezniki
Z odbioru kazdego elementu zostanie sporzadzony protokét odbioru rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu protokédt bedzie
podpisany przez Wykonawce, Inspektora nadzoru i Przedstawiciela Zamawiajacego.
Brak protokétu powoduje uznanie rob6t za roboty niewykonane.

7.3. Odbior koricowy
Do uzyskania Swiadectwa Przejecia Robdt Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ dokumenty okre$lone w ST 00.00 pkt. 7 oraz
protokéty odbioru robét spisane z Zarzadcami drég lub Administratorami terenu.

7.3.1. Odtworzenia nawierzchni

W ramach realizacji odtwarzania nawierzchni drég Proby Kohncowe nie maja zastosowania a Wykonawca przedtozy jedynie nastepujace
dokumenty:

protokoty odbioru przez zarzadcdw drog;

protokoty z badan zageszczania gruntu;

wyniki badan prébek laboratoryjnych;

o$wiadczenie lub inny dokument Zarzadcy Drog o odebraniu odtworzenia nawierzchni drég.

VVVYVY
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7.3.2. Zagospodarowanie terenu przy przepompowniach $ciekow

W ramach odbioru nawierzchni przy ttoczni i przepompowniach Sciekow Wykonawca przedtozy:
> protokoty z badan zageszczania gruntu;
» inwentaryzacje geodezyjng;
> szkice.

8. ROZLICZENIE ROBOT PODSTAWOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
8.1. Ustalenia ogélne
Ustalenia ogdine zawarte s w ST 00.00 Wymagania ogdlne pkt. 8.

8.2. Ustalenia szczegdtowe

8.2.1. Odtworzenie nawierzchni

Cena ryczattowa odtworzenia kazdego rodzaju nawierzchni obejmuje wykonanie nastgpujacych robét:

prace pomiarowe, w tym wytyczenie elementéw i pomiary geodezyjne;

prace przygotowawcze;

sprawdzenie i potwierdzenie prawidtowosci stopnia zageszczenia gruntu w wykopach;

zakup i transport materiatéw na miejsce robot (oprocz materiatéw z odzysku);

transport materiatéw z migjsca sktadowania (po rozbiodrce) do miejsca wbudowania (dotyczy materiatéw z odzysku);
transport wewnetrzny materiatow w obrebie budowy;

w ramach wykonania odtworzenia nawierzchni: profilowanie i zageszczenie podioza, wykonanie podsypek
i podbudowy z zageszczeniem,

naprawe lub odtworzenie przylegtych kraweznikow i obrzezy;

uporzadkowanie pobocza jezdni;

utrzymanie nawierzchni drég dojazdowych w okresie ich eksploatacji;

pielegnacja wykonanej nawierzchni;

przygotowanie probek jakosci;

przeprowadzenie niezbednych pomiarow i badan w trakcie i po wykonaniu nawierzchni;

odbiér robot przez Zarzadee Drog;

wykonanie dokumentacji powykonawczej oraz wg poszczegolnych rodzajéw nawierzchni jak podano nizej.

VVVVVVVY VVVVVVY

8.2.1.1. Nawierzchnia z kostki kamiennej brukowej

Cena ryczattowa odtworzenia nawierzchni obejmuje wykonanie nastepujacych robot:

wykonanie rob6t wg pkt 8.2.1 oraz:

wykonanie warstwy z piasku Srednioziarnistego, stabilizowanego mechanicznie, warstwa grub. 20 cm,
2,5 MPa;

wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 mm, stabilizowanego mechanicznie, warstwa grub.25 cm;

wykonanie warstwy nawierzchni z kostki brukowej kamiennej na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubosci 5cm;
ustawienie kraweznika wraz z tawg betonowa.

VVYV VY

8.2.1.3. Beton asfaltowy

Cena wykonania 1 m2 warstwy z betonu asfaltowego (AC) obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robot,

oczyszczenie i skropienie podtoza,

dostarczenie materiatow i sprzetu,

opracowanie recepty laboratoryjnej,

wykonanie proby technologicznej i odcinka probnego,

wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego i jej transport na miejsce wbudowania,
posmarowanie lepiszczem lub pokrycie tasma asfaltowa krawedzi urzadzen obcych i kraweznikow,
roztozenie i zageszczenie mieszanki betonu asfaltowego,

obciecie krawedzi i posmarowanie lepiszczem,

przeprowadzenie pomiardw i badari wymaganych w specyfikacji technicznej,
odwiezienie sprzetu.

VVVVVVVVVVVYY

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA
9.1. Elementy Dokumentacji Projektowej
Dokumentacja Projektowa Zamawiajacego zamieszczona jest w SIWZ.
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9.2. Normy

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogéine.

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczania gruntu.

BN-70/8931-05 Oznaczania wskaznika nosnosci gruntu jako podioza nawierzchni podatnych.
PN-S-02205:1998 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne

PN-57/S-06101 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z brukowca

PN-S-96025:1999 Drogi samochodowe, Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania

BN-64/8845-01 Chodniki z ptyt betonowych. Warunki techniczne wykonania i odbioru
PN-B-11112: 1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych
PN-B-11113: 1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
PN-C-04024: 1991 Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie i transport
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tatg,

PN-EN 196-21
PN-EN 459-2
PN-EN 932-3
PN-EN 933-1
PN-EN 933-3
PN-EN 933-4
PN-EN 933-5

PN-EN 933-6

PN-EN 933-9

PN-EN 933-10
PN-EN 1097-2
PN-EN 1097-3
PN-EN 10974
PN-EN 1097-5

PN-EN 1097-6
PN-EN 1097-7

PN-EN 1097-8
PN-EN 1367-1

PN-EN 1367-3

PN-EN 1426
PN-EN 1427
PN-EN 1428

PN-EN 1429

PN-EN 1744-1
PN-EN 1744-4

PN-EN 12591
PN-EN 12592
PN-EN 12593
PN-EN 12606-1
PN-EN 12607-1
i

PN-EN 12607-3
PN-EN 12697-6

PN-EN 12697-8

PN-EN 12697-11

Metody badania cementu — Oznaczanie zawartosci chlorkéw, dwutlenku wegla i alkaliow w cemencie
Wapno budowlane — Czes$¢ 2: Metody badan
Badania podstawowych wiasciwosci kruszyw — Procedura i terminologia uproszczonego opisu petrograficznego
Badania geometrycznych wtasciwo$ci kruszyw — Oznaczanie sktadu ziarnowego — Metoda przesiewania
Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Oznaczanie ksztattu ziaren za pomocq wskaznika ptaskosci
Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Cze$¢ 4: Oznaczanie ksztattu ziaren — Wskaznik ksztattu
Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Oznaczanie procentowej zawartosci ziaren o powierzchniach
powstatych w wyniku przekruszenia lub tamania kruszyw grubych
Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Cze$¢ 6: Ocena wiasciwo$ci powierzchni — Wskaznik
przeptywu kruszywa
Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Ocena zawarto$ci drobnych czastek — Badania biekitem
metylenowym
Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Cze$¢ 10: Ocena zawartosci drobnych czastek — Uziamienie
wypetniaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza)
Badania mechanicznych i fizycznych wia$ciwosci kruszyw — Metody oznaczania odporno$ci na rozdrabnianie
Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw — Oznaczanie gestosci nasypowej i jamistoSci
Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw — Cze$¢ 4: Oznaczanie pustych przestrzeni suchego,
zageszczonego wypetniacza
Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw — Cze$¢ 5: Oznaczanie zawartosci wody przez suszenie w
suszarce z wentylacjg
Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw —Cze$¢ 6: Oznaczanie gestosci ziaren i nasigkliwosci
Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw — Cze$¢ 7: Oznaczanie gestosci wypetniacza — Metoda
piknometryczna
Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw — Cze$¢ 8: Oznaczanie polerowalnosci kamienia
Badania wiasciwosci cieplnych i odporno$ci kruszyw na dziatanie czynnikéw atmosferycznych — Cze$¢ 1: Oznaczanie
mrozoodporno$ci
Badania wiasciwosci cieplnych i odpornoéci kruszyw na dziatanie czynnikéw atmosferycznych — Cze$¢ 3: Badanie
bazaltowej zgorzeli stonecznej metoda gotowania
Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie penetracii igtg
Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie temperatury mieknienia — Metoda Pierscien i Kula
Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie zawarto$ci wody w emulsjach asfaltowych — Metoda destylacji
azeotropowej
Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie pozostato$ci na sicie emulsji asfaltowych oraz trwatosci podczas
magazynowania metodg pozostatosci na sicie
Badania chemicznych wia$ciwosci kruszyw — Analiza chemiczna
Badania chemicznych wiasciwosci kruszyw — Cze$¢ 4: Oznaczanie podatno$ci wypetniaczy do mieszanek mineralno-
asfaltowych na dziatanie wody
Asfalty i produkty asfaltowe — Wymagania dla asfaltéw drogowych
Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie rozpuszczalnoci
Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie temperatury tamliwosci Fraassa
Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie zawartosci parafiny — Cze$¢ 1: Metoda destylacyjna
Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie odporno$ci na twardnienie pod wptywem ciepta i powietrza — Cze$¢ 1:
Metoda RTFOT
Jw. Cze$¢ 3: Metoda RFT
Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco — Cze$¢ 6: Oznaczanie
gestosci objetosciowej metodg hydrostatyczng
Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco — Cze$¢ 8: Oznaczanie
zawartosci wolnej przestrzeni
Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco — Cze$¢ 11: Okreslenie
powigzania pomiedzy kruszywem i asfaltem
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PN-EN 12697-12  Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na gorgco — Cze$¢ 12: Okreslanie
wrazliwosci na wode

PN-EN 12697-13  Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco — Cze$¢ 13: Pomiar
temperatury

PN-EN 12697-18  Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco — Czes¢ 18: Splywanie
lepiszcza

PN-EN 12697-22  Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na gorgco — Cze$¢ 22:
Koleinowanie

PN-EN 12697-27  Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na gorgco — Cze$¢ 27: Pobieranie
prébek

PN-EN 12697-36  Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco — Cze$¢ 36: Oznaczanie
grubosci nawierzchni asfaltowych

PN-EN 12846 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie czasu wyptywu emulsji asfaltowych lepko$ciomierzem wyptywowym

PN-EN 12847 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie sedymentacji emulsji asfaltowych

PN-EN 12850 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie wartosci pH emulsji asfaltowych

PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na drogach, lotniskach i innych
powierzchniach przeznaczonych do ruchu

PN-EN 13074 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie lepiszczy z emulsji asfaltowych przez odparowanie

PN-EN 13075-1 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Badanie rozpadu — Czes¢ 1: Oznaczanie indeksu rozpadu kationowych emulsji
asfaltowych, metoda z wypetniaczem mineralnym

PN-EN 13108-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania — Cze$¢ 1: Beton asfaltowy

PN-EN 13108-20  Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania — Cze$¢ 20: Badanie typu

PN-EN 13179-1 Badania kruszyw wypetniajacych stosowanych do mieszanek bitumicznych — Cze$¢ 1: Badanie metodg Pierscienia i

Kuli
PN-EN 13179-2 Badania kruszyw wypetniajacych stosowanych do mieszanek bitumicznych — Cze$¢ 2: Liczba bitumiczna
PN-EN 13398 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie nawrotu sprezystego asfaltéw modyfikowanych
PN-EN 13399 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie odpornosci na magazynowanie modyfikowanych asfaltow
PN-EN 13587 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie ciggliwo$ci lepiszczy asfaltowych metoda pomiaru ciggliwosci
PN-EN 13588 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie kohezji lepiszczy asfaltowych metoda testu wahadtowego
PN-EN 13589 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie ciggliwo$ci modyfikowanych asfaltow — Metoda z duktylometrem
PN-EN 13614 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie przyczepnosci emulsji bitumicznych przez zanurzenie w wodzie — Metoda z
kruszywem
PN-EN 13703 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie energii deformacii
PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Zasady specyfikaciji kationowych emulsji asfaltowych
PN-EN 14023 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Zasady specyfikaciji asfaltéw modyfikowanych polimerami

PN-EN 14188-1 Wypetniacze ztaczy i zalewy — Cze$¢ 1: Specyfikacja zalew na goraco

PN-EN 14188-2 Wypetniacze ztaczy i zalewy — Cze$¢ 2: Specyfikacja zalew na zimno

PN-EN 22592 Przetwory naftowe — Oznaczanie temperatury zaptonu i palenia — Pomiar metodg otwartego tygla Clevelanda
PN-EN ISO 2592  Oznaczanie temperatury zaptonu i palenia — Metoda otwartego tygla Clevelanda

UWAGA :

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od obowiazku stosowania wymogdéw
okreslonych prawem polskim.
Przywotanie przepisu, ktéry zostat znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego aktualnej tresci.

Specyfikacje Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t str.54



