UMOWA nrIRB............ccu.ut

zawartaw dniu ... 2023 roku w Nawojowej pomiedzy:

Gming Nawojowa

majgcyg swojg siedzibe w Nawojowej, ul. Ogrodowa 2, 33-335 Nawojowa
posiadajgcg NIP: 7343450806 oraz REGON 491892529
reprezentowang przez:

Pana dr inz. Stanistawa Kietbase - Wéjta Gminy Nawojowa

przy kontrasygnacie

Pani Elzbiety Szczepaniak — Skarbnika Gminy Nawojowa

zwang w dalszej czesci umowy Zamawiajgcym,

siedziba: ...

NIP: ,REGON: ...,
reprezentoOwanym PrZe€zZ ........ccovvevuveeerineinanennenannn.

zwanym w dalszej czesci umowy Wykonawcag

W wyniku przeprowadzonego przez Zamawiajgcego postepowania o udzielenie zamdwienia
publicznego w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzeénia
2019 r. - Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710, z 2020 r. poz. 1517 oraz z
2022 r. poz. 1933, 1812 i 2185) — zwanej dalej PZP, zostata zawarta umowa o nastepujgcej

tresci:

PRZEDMIOT UMOWY
§1

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania rob6t budowlanych

niezbednych do oddania przewidzianego umowg zadania

inwestycyjnego pn:

,Rozbudowa sieci wodociggowej i kanalizacyjnej w miejscowosci Bacza — Kunina

(Potok), Homrzyska, Frycowa”.

2. Szczegotowy opis przedmiotu umowy oraz warunki realizacji inwestycji poza niniejszg

umowg okreslajg ponadto w szczegolnosci nastepujace dokumenty:

a) dokumenty zamowienia - w tym Specyfikacja Warunkéw Zamoéwienia (dalej: SWZ),
dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych (dalej: STWIORB), stanowigce zatgcznik nr 1 do umowy - w razie
watpliwosci przyjmuje sie, ze Wykonawca podjgt sie wykonania wszystkich robot,
dostaw i ustug niewymienionych w powyzszych dokumentach, a niezbednych do

nalezytego wykonania przedmiotu umowy,

b) oferta Wykonawcy wraz z zatgcznikami (dalej: oferta), stanowigca zatgcznik nr 2 do

umowy.

3. Realizujgc przedmiot umowy, Wykonawca zobowigzany jest w szczegdlnosci do

wykonania nastepujgcych prac:
a) roboty ziemne i montazowe rurociggéw gtéwnych i bocznych,
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b)
c)
d)

e)

f)

rozbidrka i odtworzenie nawierzchni drég i przejazdéw,

wykonanie przej$¢ pod drogami i ciekami,

montaz armatury wodociggowej, studni kanalizacyjnych, skrzyzowan z uzbrojeniem
podziemnym oraz rekultywacja gruntow,

po zakonczeniu robot doprowadzenie terenu budowy do stanu pierwotnego,
demontaz ewentualnych obiektéw tymczasowych oraz uporzgdkowanie terenu,
petna obstuga geodezyjna budowy oraz sporzadzenie i dostarczenie Zamawiajgcemu
dokumentacji powykonawczej i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (w skali
1:500) w trzech kompletach, w tym jeden komplet na twardym arkuszu dla
administratora sieci oraz innych dokumentow wynikajgcych z obowigzujgcych norm i
przepiséw, a takze dostarczenie administratorowi sieci mapy w wersji cyfrowej,
wykonanie oraz dostarczenie Zamawiajgcemu inspekcji telewizyjnej przedmiotu
umowy w zakresie sieci kanalizacji sanitarnej z nagraniem jej na nosniku
elektronicznym wraz z opisem tekstowym,

wykonanie wszelkich potrzebnych odbioréw czesciowych, préb, badan, sprawdzen
oraz uzyskanie wszelkich wymaganych opinii, odbioréw, zgtoszen i decyzji
potrzebnych do rozpoczecia uzytkowania wybudowanych obiektéw, w tym uzyskanie
wymaganych decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie lub zawiadomienia o zakonczeniu
budowy, co do ktérego organ nadzoru budowlanego nie zgtosit sprzeciwu. W celu
reprezentowania Zamawiajgcego przed organami administracyjnymi, w tym organem
nadzoru budowlanego, oraz uzyskania odpowiednich opinii, uzgodnien, odbioréw
opinii zgtoszen czy pozwolen Zamawiajgcy udzieli Wykonawcy odpowiednich
petnomocnictw.

4. Realizacja zadania odbywa¢ sie bedzie w dwéch etapach, zgodnie z harmonogramem

a)

b)

rzeczowo-finansowym stanowigcym zatgcznik nr 3 do umowy:

| etap — obejmuje wykonanie rozbudowy sieci kanalizacyjnej z rur PVC-U fi 200 i 160 mm
o tgcznej diugosci 4 611,00 m, w miejscowosci Bgcza-Kunina (Potok), Homrzyska,
Frycowa w Gminie Nawojowa,

Il etap — obejmuje wykonanie rozbudowy sieci wodociggowej z rur dwuwarstwowych PE
fi 160, 90, 63 i 50 mm o tgcznej dtugosci 3 876,00 m w miejscowosci Bgcza-Kunina
(Potok), Homrzyska, Frycowa w Gminie Nawojowa.

5. Przedmiot zamowienia opisany jest nastepujgcymi symbolami wedtug Wspolnego

Stownika Zamowien Publicznych CPV:

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45111300-1 Roboty rozbiérkowe

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowow

45112200-7 Usuwanie powioki gleby

45112210-0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

45112700-2 Roboty w zakresie ksztattowania terenu

45112710-5 Roboty w zakresie ksztaltowania terenéw zielonych

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdéw i rurociggéw do

odprowadzania sciekow
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45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanatéw $ciekowych

45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji Sciekowej

45232440-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggédw do odprowadzania
Sciekow

45232460-4 Roboty sanitarne

45233140-2 Roboty drogowe

45233142-6 Roboty w zakresie naprawy drog

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog

45233320-8 Fundamentowanie drog

45236000-0 Wyréwnywanie terenu.

6. Miejsce realizacji prac - teren Gminy Nawojowa.
7. Przedmiot zamowienia objety jest dofinansowaniem ze $rodkéw Programu Rozwoju
Obszarow Wiejskich na lata 2014 — 2020.

§2

1. Wykonawca o$wiadcza, ze

a) zapoznat sie szczegétowo z dokumentami zamowienia, dokonat ich analizy i
sprawdzenia oraz ze sg one wystarczajgce do zrealizowania w catoéci robét objetych
niniejszg umowa,

b) dokonat wyceny przedmiotu umowy i sporzadzit oferte w oparciu o dokumenty
zamowienia, a nadto o$wiadcza, iz oferta jest zupetna i kompletna oraz zawiera
wszelkie koszty, ktore Wykonawca zobowigzany jest poniesc,

c) dysponuje niezbedng wiedzg, kwalifikacjami, doswiadczeniem i potencjatem
technicznym oraz osobowym niezbednym dla prawidiowego wykonania przedmiotu
umowy,

d) znajduje sie w sytuacji ekonomicznej i finansowej umozliwiajgcej wykonanie
przedmiotu umowy.

2. Wykonawca zlecone roboty budowlane przyjmuje do realizacji bez zastrzezen i
zobowigzuje sie wykonac je zgodnie z dokumentami zamdwienia, ztozong oferta, niniejszg
umowg, zasadami wiedzy technicznej i tzw. sztuki budowlanej, obowigzujgcymi
przepisami i polskimi normami, uzgodnieniami, poleceniami Zamawiajgcego/ inspektora
nadzoru, a takze zobowigzuje sie do oddania przedmiotu niniejszej umowy
Zamawiajgcemu w terminie w niej uzgodnionym, oraz do usuniecia wad wystepujgcych w
tym przedmiocie w okresie trwania umowy oraz w okresie rekojmi za wady i gwaranciji.

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania rowniez innych robét i czynno$ci, ktére nie
zostaly wyraznie przewidziane gdy wykonanie tych robét i czynnosci bedzie niezbedne
dla petnej realizacji zadania, o ktérym mowa w § 1. W razie watpliwosci poczytuje sie, iz
Wykonawca podjat sie wykonania wszystkich robdt, dostaw i ustug objetych dokumentami
zamowienia lub innych nieopisanych w dokumentach zamdéwienia, a niezbednych do
nalezytego wykonania przedmiotu umowy.

4. Wykonawca zapewnia, ze w przypadku gdy do wykonania okreslonych prac zwigzanych
z realizacjg przedmiotu umowy konieczne bedg szczegolne uprawnienia, to wszystkie te
prace zostang wykonane przez osoby posiadajgce stosowne uprawnienia.

5. Wykonawca oswiadcza, iz posiada ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej w
zakresie prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej — suma ubezpieczenia na sume
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10.

1.

gwarancyjng co najmniej 2 000 000,00zt

Wykonawca zobowigzuje sie utrzymywac ubezpieczenie, o ktorym mowa w ust. 4, przez
caty czas trwania niniejszej umowy az do dnia uptywu okresu rekojmi za wady i gwaranciji.
Zmiana warunkow ubezpieczenia Wykonawcy moze by¢é dokonana wylgcznie za
wczeshiejszg pisemng zgodg Zamawiajgcego lub na skutek zmian wprowadzonych przez
ubezpieczyciela.

W sytuacji, gdy zmiana warunkow ubezpieczenia, o ktérej mowa w ust. 6, pogorszy
ochrone ubezpieczeniowg, Wykonawca zobowigzany jest niezwlocznie rozszerzy¢ zakres
ubezpieczenia do poziomu odpowiadajgcemu zakresowi ubezpieczenia z chwili
podpisania niniejszej umowy.

Kopia polis ubezpieczeniowych Wykonawcy wraz z kopig dowodow opfaty skiadek
stanowi zatgcznik nr 4 do umowy.

W przypadku uchybienia przez Wykonawce obowigzkowi ubezpieczenia Zamawiajgcy ma
prawo do zawarcia stosownych umow ubezpieczenia na koszt i ryzyko Wykonawcy. W
takim wypadku koszt zawarcia umowy ubezpieczenia pomniejszy odpowiednio
wynagrodzenie przystugujgce Wykonawcy z tytutu realizacji umowy — na co Wykonawca
nieodwotalnie i bezwarunkowo wyraza zgode.

Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowigzany bedzie do uzgodnienia z
Zamawiajgcym  szczegotowego planu  (harmonogramu  rzeczowo-finansowego)
wykonania robdét.

PRZEDSTAWICIELE STRON
§3

Nadzér inwestorski sprawowat bedzie: ...

Inspektor Nadzoru dziata w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia

7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane.

Wykonawca ustanawia:

1) kierownika budowy w osobie: ... , posiadajgcego uprawnienia
budowlane nr ... , ktéry jest jednoczesnie osobg
odpowiedzialng za realizacje zamowienia ze strony Wykonawcy.

Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo

budowlane.

Wykonawca musi zapewni¢ Zamawiajgcemu petng dostepnos¢ do robot. Wykonawca jest

zobowigzany informowaé Zamawiajgcego, kiedy roboty zanikajgce oraz ulegajgce

zakryciu beda gotowe do zbadania i odbioru. Jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych
faktach Zamawiajgcego, zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykonaé otwory niezbedne

do zbadania robot, a nastepnie przywrdciC roboty do stanu poprzedniego, na koszt i

niebezpieczenstwo Wykonawcy.

Jezeli, pomimo dochowania wymogow opisanych w ust. 5, Zamawiajgcy powezmie

podejrzenia co do jakosci wykonanych robdt, to poleci Wykonawcy odkry¢ roboty w takim

zakresie, jaki uzna za konieczny. Jezeli zastrzezenie Zamawiajgcego okazg sie zasadne
to na Wykonawcy cigzg obowigzki analogiczne jak w przypadku zakrycia robot, o ktérym

mowa w ust. 5 oraz zobowigzany bedzie do wykonania tych rob6t ponownie - zgodnie z

zasadami, warunkami oraz dokumentacjg na swoj koszt.

W trakcie realizacji zaméwienia kierownik budowy zobowigzany bedzie prowadzic¢

dziennik budowy, ktéry Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy wraz z placem budowy.
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OBOWIAZKI | UPRAWNIENIA STRON
§4

Do obowigzkow Zamawiajgcego nalezy:

1) przekazanie Wykonawcy placu budowy,

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

3) koordynowanie i zarzgdzanie realizacjg przedmiotu umowy przez wyznaczonych
pracownikéw Zamawiajgcego oraz Inspektora Nadzoru,

4) udzielenie na wniosek Wykonawcy petnomocnictw w przypadku, gdy okazg sie one
niezbedne do wykonania przez Wykonawce obowigzkoéw wynikajgcych z umowy.

5) przeprowadzenie odbioru wykonanych prac,

6) terminowa zaptata wynagrodzenia za wykonany i odebrany przedmiot umowy.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) wykonanie wszystkich robot zgodnie z dokumentami zamoéwienia, dokumentacjg
techniczng, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych,
wytycznymi Zamawiajgcego oraz aktualnymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej,

2) wykonanie wszelkich robét towarzyszacych i niezbednych do prawidtowej realizaciji
(miedzy innymi wytyczenie geodezyjne, inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza),

3) po zakohczeniu robdt nalezy wykonaé odtworzenie i przywrocenie do stanu
pierwotnego utwardzen terenu i zieleni naruszonych w czasie realizacji zamowienia,
a nie podlegajgcych budowie, w tym demontaz obiektow tymczasowych,

4) zorganizowanie i przeprowadzenie niezbednych prob, pomiaréw, badan i odbioréw
oraz wykonanie dokumentacji powykonawczej, tgcznie z dokumentacjg geodezyjna,

5) oznakowanie, organizacje i zagospodarowanie placu budowy oraz zaplecza budowy,

6) uzgodnienie przez Inspektora nadzoru inwestorskiego kazdego materiatu przed
wbudowaniem oraz odbidr prze Inspektora nadzoru, potwierdzony wpisem do
dziennika budowy robét zanikajgcych,

7) usuwanie w okreslonym przez Zamawiajgcego i Inspektora nadzoru inwestorskiego
terminie wszelkich stwierdzonych nieprawidtowosci,

8) staty nadzor i obstuga geodezyjna, prowadzona dla wszystkich robot przez jeden
podmiot posiadajgcy w tym zakresie stosowne uprawnienia,

9) ochrona placu budowy w czasie realizacji zadania,

10) wykonywanie wszelkich wymaganych w trakcie realizacji i do odbioru badan
laboratoryjnych potwierdzajgcych uzyskanie dla badanych elementéw parametréw
technicznych wymaganych dokumentacjg projektowa i specyfikacjami technicznymi.
Badania laboratoryjne muszg by¢ wykonywane przez uprawnione laboratoria
niezalezne w stosunku do Wykonawcy,

11) wykonywanie polecen i wskazéwek Zamawiajgcego, Inspektora nadzoru
inwestorskiego,

12) rozpoczecie prac niezwtocznie od dnia przekazania placu budowy,

13) opracowanie przed rozpoczeciem robot planu BIOZ, ktére zostang przedstawione do
akceptacji Zamawiajgcemu i Inspektorowi nadzoru inwestorskiego,

14) przestrzegania zasad BHP oraz planu BIOZ,

15) przygotowanie dokumentéw oraz ztozenie zawiadomienia o rozpoczeciu budowy do
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, zgodnie z przepisami Prawa
budowlanego,
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16) utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy i w jego otoczeniu, usuwanie na
biezgco zbednych materiatéw, odpaddw oraz $mieci,

17) organizacja, w razie potrzeby posiedzen koordynacyjnych tzw. rad budowy wraz z
udziatem w nich upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy, przedstawiciela
Zamawiajgcego, Kierownika budowy i kierownikéw robdt (jesli bedzie taka
koniecznos¢), Inspektora nadzoru,

18) zagospodarowanie materiatdw pochodzgcych z rozbiorki we wlkasnym zakresie z
uwzglednieniem obowigzujgcych w tym zakresie przepiséw z wymagang optatg za
wysypisko wigcznie,

19) zagospodarowanie powstatych podczas prowadzenia roboét odpadoéw. Utylizacje
nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o
odpadach,

20) wykonywanie na polecenie Zamawiajgcego, Inspektora nadzoru inwestorskiego prac
niezbednych ze wzgledu na zagrozenie Zzycia i bezpieczehstwa oso6b Ilub
zabezpieczenie przed awarig, zawiadamiajgc o tym niezwitocznie Zamawiajgcego,

21) usuwanie wad stwierdzonych w czasie przeglgdéw gwarancyjnych,

22) wykonanie zamowienia z wyrobow budowlanych wprowadzonych do obrotu na
zadach okreslonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych.
Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie materiatdbw, urzgadzen technicznych
réwnowaznych opisywanych w dokumentaciji projektowej, Specyfikacjach SST oraz
kosztorysach,

23) umozliwienie Inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty
budowlanej zanikajgcej lub ktdra ulegnie zakryciu. Wykonawca nie jest uprawniony
do zakrycia wykonywanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody Inspektora
nadzoru. Zgoda o ktérej mowa powyzej wymaga potwierdzenia wpisem w dzienniku
budowy,

24) zapewnienie na czas trwania budowy nieprzerwanego kierownictwa budowy przez
osoby posiadajgce wtasciwe uprawnienia wymagane przepisami prawa,

25) zatrudnienie przy realizacji umowy wykwalifikowanego personelu technicznego oraz
pracownikdw wykwalifikowanych, niezbednych do nalezytego i terminowego
wykonania robét.

26) odpowiedzialnosé za ochrone sieci, urzgdzen i instalacji na powierzchni ziemi i
podziemnych takich jak rurociagi, kable itp., w zwigzku z czym Wykonawca zaznajomi
sie z umiejscowieniem sieci, urzgdzen i instalacji przed rozpoczeciem jakichkolwiek
wykopdw oraz =zapewni ich wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem w czasie trwania robot. Kazdorazowo przed przystgpieniem do
wykonania robét ziemnych Wykonawca wykona wykopy kontrolne, w celu
zidentyfikowania podziemnych instalacji, ktérych uszkodzenie moze stanowic
zagrozenie bezpieczenstwa. W razie uszkodzenia jakiegokolwiek rodzaju sieci,
urzadzen, instalacji itp. Wykonawca niezwtocznie naprawi powstate uszkodzenia na
wiasny koszt, a takze jesli to konieczne, przeprowadzi inne prace nakazane przez
Inspektora Nadzoru.

Porozumiewanie sie stron w sprawach zwigzanych z wykonywaniem robdét oraz

dotyczgcych interpretowania umowy odbywaé sie bedzie co do zasady w drodze

korespondencji elektronicznej na wskazane ponizej adresy e-mail:

1) adres poczty elektronicznej zamawiajacego — ...........oeiiiiiiiiiiiiii

2) adres poczty elektronicznej Wykonawey - ..........cooiiiiiiiiiiiiiii
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Organizowanie narad koordynacyjnych z udziatem przedstawicieli Wykonawcy,

Zamawiajgcego i inspektoréw nadzoru oraz innych zaproszonych osob nalezy do

obowigzkéw Zamawiajgcego. Narady koordynacyjne bedag organizowane na wniosek

Zamawiajgcego lub Wykonawcy.

Celem narad koordynacyjnych bedzie omawianie biezgcych spraw dotyczacych

wykonania i zaawansowania robét. Terminy narad koordynacyjnych bedzie ustalat

Zamawiajacy.

Narady bedg prowadzone i protokotowane przez Zamawiajgcego, a kopie protokotu bedg

dostarczone wszystkim osobom zaproszonym na narade.

W przypadku przerwy w realizacji przedmiotu umowy strony ustalajg, ze jezeli przerwa

wyniknie:

1) z okolicznosci, za ktére ponosi odpowiedzialnos§¢ Zamawiajagcy — koszty
zabezpieczenia robdt poniesie Zamawiajgcy na podstawie  kosztorysu
sporzgdzonego przez Wykonawce wedtug srednich stawek, narzutow i innych
czynnikdw cenotworczych  opublikowanych w  najnowszych informatorach
wydawnictwa SEKOCENBUD,

2) z okolicznosci, za ktére ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca — Kkoszty
zabezpieczenia robét poniesie Wykonawca,

3) z okolicznosci, za ktére zadna ze stron nie ponosi odpowiedzialnosci — koszty
zabezpieczenia poniosg obie strony w rownych czesciach,

4) w przypadku niezabezpieczenia przez Wykonawce roboét, o ktérych mowa powyzej
lub niezabezpieczenia przez niego robot grozgcych awarig, Zamawiajgcy wykona
roboty zabezpieczajgce we wilasnym zakresie na koszt Wykonawcy, na co
Wykonawca wyraza zgode.

Wykonawca jest ponadto zobowigzany do wykonania i utrzymania na wtasny koszt

wykonanego oznakowania tymczasowego robo6t przez caty okres realizacji, a takze jego

demontazu po robotach.

TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA
§5

. Termin wykonania przedmiotu umowy wynosi do 20 miesiecy od dnia zawarcia umowy.
. Za termin wykonania przedmiotu umowy uznaje sie wykonanie catosci przedmiotu

zamoOwienia wraz z przeprowadzeniem niezbednych odbioréw czesciowych, prob, badan i
sprawdzen oraz uzyskanie wszystkich wymaganych opinii, odbioréw, zgtoszen i decyz;ji
niezbednych do rozpoczecia uzytkowania obiektu (w tym pozwolenia na uzytkowanie lub
zawiadomienia o zakonczeniu budowy co do ktérego organ budowlany nie zgtosit
sprzeciwu).

. Zamawiajgcy wymaga realizacji zaméwienia, w dwoch wydzielonych etapach zgodnie z

harmonogramem rzeczowo-finansowym okreslajgcym terminy realizacji poszczegdlnych

etapow robdt, stanowigcym zatgcznik nr 3 do niniejszej umowy :

1.1. etap | - w terminie do 8 miesiecy liczagc od dnia zawarcia umowy,

1.2. etap Il - wykonanie inwestycji w catosci - w terminie do 20 miesiecy liczgc od dnia
zawarcia umowy.

Dniem wykonania przedmiotu umowy jest dzien okreslony kohcowym protokotem odbioru

robét, ktory stanowi wytgczny dokument potwierdzajgcy wykonanie przedmiotu umowy.

. W przypadku wystgpienia szczegélnie sprzyjajgcych dla Wykonawcy warunkéw realizacji

przedmiotu zamdwienia, termin zakonczenia wykonywania umowy moze ulec skroceniu.
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Na wykonawcy cigzy obowigzek powiadomienia o kazdym zagrozeniu terminowego
wykonania umowy pojawiajgcego sie w toku realizacji umowy.

MATERIALY BUDOWLANE

§6
. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy z wiasnych materiatow,
fabrycznie nowych.
Materiaty o ktérych mowa w ust. 1 powinny podlega¢ klasyfikacji kontroli jakosci stosownie
do obowigzujgcych w tej mierze przepisow, odpowiada¢ wymaganiom umowy pod
wzgledem jakoéci, oraz obowigzujgcym normom.
. Wszystkie materiaty muszg by¢ magazynowane przez Wykonawce w sposéb zgodny z
wytycznymi producenta i zabezpieczone przed zniszczeniem w taki sposdb aby zachowaty
swoje parametry, jakos¢ i wtasciwosci.
Na kazde zgdanie Zamawiajgcego materialy te zostang poddane kontroli — badaniom
w miejscu produkcji, na placu budowy lub tez w okreslonym przez Zamawiajgcego miejscu.
. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzgdowanie, potencjat ludzki oraz materiaty
wymagane do badania jakosci materiatow, a takze do badania ciezaru i ilosci zuzytych
materiatow na kazde zgdanie zamawiajgcego.
Badania materiatow, o ktérych mowa w ust. 4, bedg realizowane przez Wykonawce na
koszt wiasny.
. Wykonawca dostarczy wymagane dokumenty zgodnie z obowigzujgcymi przepisami na
kazde zgdanie inwestora oraz do operatu kolaudacyjnego.
Materialy, ktére nie bedg zgodne z warunkami okreslonymi w umowie, jak réwniez nie
odpowiadajgce obowigzujgcym normom lub nie posiadajgce stosownych atestow oraz
certyfikatéw i dopuszczen do stosowania w Polsce muszg zosta¢ usuniete z placu budowy
przez Wykonawce a w przypadku ich wbudowania, na polecenie Inspektora Nadzoru,
natychmiast zdemontowane oraz zastgpione materiatami zaakceptowanymi.

WYNAGRODZENIE

§7
Ustalone wynagrodzenie przystugujgce Wykonawcy z tytutu prawidlowej i terminowej
realizacji umowy wyraza sie KWOtg: ..........cooiiiiiiiiiiii e zt brutto
(stownie brutto: ..o ).

. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 ma charakter ryczattowy co oznacza, ze Wykonawca
nie moze zgdac¢ podwyzszenia wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia umowy nie
mozna bylo przewidzie¢ rozmiaru lub kosztow prac, z zastrzezeniem § 21.

. Wynagrodzenie ryczattowe, o ktorym mowa w ust. 1, obejmuje wszystkie koszty zwigzane
z realizacjg przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich
kosztéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy. Nieoszacowanie, pominiecie oraz
brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg do zgdania zmiany
wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

Uzgodnione wynagrodzenie jest niezmienne bez wzgledu na rzeczywisty poziom cen
materiatéw, najmu sprzetu i stawek robocizny — jakie ksztattowaé sie bedg w okresie
realizacji przedmiotu zaméwienia, z zastrzezeniem ust. 5i7 oraz § 21.

Strony ustalajg, ze uzgodnione wynagrodzenie ryczaltowe moze ulec obnizeniu w
nastepujacych przypadkach:

5.1. zmniejszenia przez Zamawiajgcego zakresu rzeczowego robot,
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5.2. odstgpienia od umowy.

. W przypadku zaistnienia sytuacji wymienionych w ust. 5, podstawg do wyliczenia kwoty

obnizenia wynagrodzenia ryczattowego bedzie faktycznie niewykonany i obustronnie
uzgodniony zakres robét, dokonany w oparciu o kosztorys ofertowy Wykonawcy, a dla
elementéw robdét nie ujetych w kosztorysie ofertowym, w szczegdlnosci w przypadku
odstgpienia od umowy, wartos¢ tych robét zostanie ustalona wedtug srednich stawek,
narzutéw i innych czynnikédw cenotworczych opublikowanych w najnowszych
informatorach wydawnictwa SEKOCENBUD.

. Zamawiajgcy przewiduje mozliwoS¢ zwiekszenia wynagrodzenia wykonawcy w

przypadku, gdy w toku realizacji robét wystgpi koniecznosé¢ wykonania robot
dodatkowych, dostaw lub ustug nieobjetych zamdéwieniem w ramach niniejszej umowy (na
warunkach okreslonych w art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zaméwien publicznych). W
takiej sytuacji Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ te roboty przy jednoczesnym
zachowaniu tych samych norm, standardéw i parametréw oraz stawek kalkulacyjnych
wynagrodzenia, okre$lonych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, a dla elementéw
robét nie ujetych w kosztorysie ofertowym, wartosé tych robét zostanie ustalona wedtug
cen jednostkowych zaproponowanych przez Wykonawce, ktére nie mogg przekraczaé
srednich stawek, narzutéw i innych czynnikdw cenotwdrczych opublikowanych w
najnowszych informatorach wydawnictwa SEKOCENBUD.

. Zakres i koszt robot dodatkowych okredlony zostanie przez inspektora nadzoru i

Wykonawce protokotem koniecznosci z uwzglednieniem cen jednostkowych z kosztorysu
ofertowego Wykonawcy. Podstawg realizacji rob6t dodatkowych jest zatwierdzony przez
Zamawiajgcego protokot koniecznoéci i aneks do niniejszej umowy sporzgdzony w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Cesja wynagrodzenia wykonawcy jest dopuszczalna wytgcznie za zgodg Zamawiajgcego
wyrazong na pisSmie pod rygorem niewaznosci.

ZASADY ROZLICZENIA | PLATNOSCI
§8

. Wyptata wynagrodzenia Wykonawcy nastgpi w 2 transzach — pierwsza po zakonczeniu

pierwszego wydzielonego etapu prac w ramach realizacji Inwestycji, druga po zakonczeniu

drugiego etapu - realizacji catosci Inwestyciji:

1.1. pierwsza transza w wysokosci 50 % (pieédziesigt procent) wynagrodzenia brutto
ustalonego zgodnie z § 7 ust. 1 umowy, nie wigkszej jednak niz kwota ........ (|
Ztotych brutto,

1.2.druga transza w wysokosci pozostatej do zaptaty kwoty wynagrodzenia po
zakonczeniu catosci inwestycji,

w oparciu o fakture czesciowg wystawiong za wykonanie pierwszego wydzielonego etapu

robot ujetych w harmonogramie rzeczowo -finansowym (na podstawie zatwierdzonego

protokotu czesciowego odbioru robot) i fakture koncowg (na podstawie protokotu
koncowego odbioru robot).

. Zaptata wynagrodzenia i wszystkie inne ptatnosci dokonywane na podstawie Umowy bedg

realizowane przez Zamawiajgcego w ztotych polskich.

. Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowigzujgce w Polsce podatki,

tacznie z VAT oraz optaty celne i inne optaty zwigzane z wykonywaniem robdét.
Naleznosci za wykonane roboty budowlane ptatne bedg przez Zamawiajgcego przelewem
za posrednictwem metody podzielonej ptatnosci (splitpayment) na rachunek bankowy
WYKONGWCY NI .o

Strona 9 z 31



. Wykonawca os$wiadcza, ze rachunek bankowy o ktérym mowa w ust. 4 nalezy do
Wykonawcy i jest rachunkiem znajdujgcym sie elektronicznym wykazie podmiotéw
prowadzonym od 1 wrzesnia 2019 roku przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o
ktérym mowa w ustawie o podatku od towardéw i ustug oraz zostat dla niego utworzony
wydzielony rachunek VAT na cele prowadzonej dziatalnosci gospodarcze;.

. Wykonawca na fakturze umieszcza nastepujgce dane:

6.1. Nabywca tj.: Gmina Nawojowa, ul. Ogrodowa 2, 33-335 Nawojowa, NIP: 734 345 08
06;

6.2. Odbiorca: Urzgd Gminy Nawojowa, ul. Ogrodowa 2, 33-335 Nawojowa.

Na potrzeby rozliczenia niniejszej umowy przyjmuje sie, ze przez fakture rozumie sie

réwniez ustrukturyzowang fakture elektroniczna.

. W przypadku jezeli na wystawionej przez Wykonawce fakturze zostanie podane konto

wykonawcy, ktore nie znajduje sie na ,Biatej liScie podatnikow” zaptata za fakture zostanie
dokonana na konto podane na dzien wystawienia faktury na ,Biatej liscie podatnikow”.

§9

Ptatnosci realizowane bedg po otrzymaniu przez Zamawiajgcego wystawionej przez
Wykonawce faktury VAT. Wykonawca zobowigzany jest do wystawienia i doreczenia
faktury Zamawiajgcemu w terminie do 5 dni liczagc od dnia odbioru czesciowego lub
koncowego. Faktura powinna by¢ doreczona Zamawiajgcemu wraz z dokumentami
rozliczeniowymi (protokét odbioru). Zamawiajgcy dokona zaptaty prawidtowo wystawionej
faktury w terminie do 30 dni, liczac od dnia doreczenia, z uwzglednieniem ust. 2 oraz
potrgcen wynikajgcych z Umowy.

. W przypadku realizacji niniejszej umowy z udziatem Podwykonawcéw warunkiem wyptaty

przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy objetego wystawiong przez
Wykonawce fakturg jest przeditozenie wraz z fakturg dowoddéw zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom biorgcym
udziat w realizacji tych robot, ktorzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiajagcego umowy
o0 podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktérzy zawarli
przediozone Zamawiajgcemu umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sa
dostawy lub wustugi. Wraz z przedmiotowymi dowodami zaptaty wynagrodzenia
Wykonawca winien przedtozy¢ liste Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéow
biorgcych udziat w realizacji odebranych robét, ktérych dotyczy wystawiona przez
Wykonawce faktura, uwzgledniajgcg zestawienie kwot naleznych Podwykonawcom i
dalszym Podwykonawcom.

. W przypadku nieprzediozenia przez Wykonawce dowodoéw zaptaty wynagrodzenia, o

ktorych mowa w ust. 2, kwota wynagrodzenia odpowiadajgca nieprzedstawionym
dowodom zapfaty zostanie przez Zamawiajgcego ztozona do depozytu sgdowego na
podstawie art. 465 ust. 5 pkt 2 ustawy PZP (zgodnie z art. 467 — 470 KC) lub Zamawiajgcy
dokona w tym zakresie bezposredniej zapftaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, o ktérych mowa ust. 2,
na zasadach okreslonych w art. 465 PZP, przy czym Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy
uprzednie zgtoszenie w formie pisemnej uwag w zakresie okreslonym w art. 465 ust. 4
ustawy PZP w terminie 7 dni od dnia doreczania mu informacji w tym przedmiocie.

. W sytuacji okreslonej w ust. 3, Wykonawcy nie przystugujg od Zamawiajgcego odsetki, o

ktérych mowa w art. 481 KC — Wykonawca niniejszym o$wiadcza, iz zrzeka sie odsetek
za opoOznienie w spetnieniu Swiadczenia pienieznego.
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5. Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego

Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy oraz ich przedstawicieli lub pracownikéw, tak
jakby byty to dziatania lub uchybienia Wykonawcy.

. W przypadku spetnienia Swiadczenia przez Zamawiajgcego wzgledem podwykonawcy w
sytuacjach okreslonych art. 647" KC i innych, z ktérych wynika¢ moze odpowiedzialno$¢
solidarna Zamawiajgcego i Wykonawcy, w tym Wykonawcéw wspodlnie ubiegajacych sie o
udzielenie zamdwienia, strony umowy zgodnie oswiadczajg oraz ustalajg, iz w takich
przypadkach Wykonawca zobowigzany jest do zwrotu catosci Swiadczenia uregulowanego
przez Zamawiajgcego na rzecz podwykonawcy, z ktérym Wykonawca zawart umowe.
Zapisy umowy konsorcjum lub innej umowy przewidujgcej wspolne wykonanie przedmiotu
zamowienia okreslajgce inny sposob odpowiedzialnosci Wykonawcy, w tym Wykonawcow
wspélnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamowienia, nie wigzg Zamawiajgcego,
a Wykonawca (Wykonawcy) oswiadcza, ze powyzsza cigzgca na nim odpowiedzialnosé
jest mu znana i wyraza na nig zgode.

Strony zgodnie ustalajg, iz Wykonawca, w tym Wykonawcy wspdlnie ubiegajgcy sie o
zamowienie, jest zobowigzany do nalezytego wykonania umowy z podwykonawcg, w tym
do zapfaty catosci wynagrodzenia za wykonane przez niego prace (roboty) stanowigce
przedmiot tej umowy (za wykonany przedmiot umowy). Zobowigzanie to stanowi
jednoczesnie jedno z podstawowych zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajgcego, a
jego niewykonanie lub nienalezyte wykonanie jest réwnoznaczne z niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem przez Wykonawce, o ktorym mowa powyzej, umowy z
Zamawiajgcym.

. Wynagrodzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie moze przekroczy¢
wartosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie danego zakresu robot.

PODWYKONAWCY
§10
Wykonawca przedmiot Umowy bedzie realizowat sitami wiasnymi lub przy pomocy
Podwykonawcow w zakresie

Procedura zawierania uméw o podwykonawstwo i zgtaszania Podwykonawcéw
Zamawiajacemu w przypadku zmiany umowy i wykonywania przedmiotu umowy
przy pomocy podwykonawcow:

1) zgodnie z art. 464 ust. 1 ustawy PZP Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane zamierzajgcy zawrze¢ umowe o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany w
trakcie realizacji zamowienia publicznego na roboty budowlane do przedtozenia
Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy 0
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Przedtozenie
Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane musi nastgpi¢ nie pdzniej niz 14 dni przed planowanym skierowaniem
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do wykonania robét,

2) na podstawie art. 464 ust. 3 ustawy PZP, Zamawiajgcy moze zgtosi¢ pisemne
zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie 14 dni od daty przeditozenia mu projektu do akceptacii,

3) zgodnie z art. 464 ust. 5 ustawy PZP Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca zamdéwienia na roboty budowlane jest obowigzany do przedtozenia
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Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia
zawarcia tej umowy,

na podstawie art. 464 ust. 6 ustawy PZP Zamawiajgcy moze zgtosi¢ pisemny

sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w

terminie 14 dni od daty przedtozenia mu umowy do akceptacji,

zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen lub sprzeciwu, o ktérych mowa w pkt 2

i 4, nastgpi w przypadku, gdy przedtozony projekt umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane lub umowa o podwykonawstwo, ktdrej

przedmiotem sg roboty budowlane:

a) nie spetnia wymagan okreslonych w dokumentach zaméwienia;

b) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku;

C) zawiera ona postanowienia ksztattujgce prawa i obowigzki podwykonawcy, w
zakresie kar umownych oraz postanowienia dotyczgce warunkéw wyptaty
wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki
wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy
zamawiajgcym a wykonawca,

podstawg zgtoszenia przez Zamawiajgcego okreslonych w pkt 2 zastrzezen do

przediozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty

budowlane, lub okredlonego w pkt 4 sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie w szczegdlnosSci niespetnienie
nastepujgcych wymagan:

a) projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedktadane
Zamawiajgcemu do akceptacji powinny zawiera¢ wszystkie istotne postanowienia
umowy, w tym powinny zawiera¢ oznaczenie stron umowy, powinny okreslac
zakres prac powierzanych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, termin
realizacji umowy, warunki ptatnosci oraz wynagrodzenie Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy; przedktadana Zamawiajgcemu do akceptacji umowa o
podwykonawstwo powinna by¢ dodatkowo kompletnie oznaczona oraz podpisana
przez osoby uprawnione do reprezentacji jej stron wraz z okazaniem albo
wskazaniem stosownych dokumentéw potwierdzajgcych uprawnienia do
reprezentacji; projekty uméw oraz umowy niezawierajgce jakiegokolwiek z wyzej
wymienionych wymaganych elementow nie bedg akceptowane przez
Zamawiajgcego;

b) projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedktadane
Zamawiajgcemu do akceptacji przewidujgce formy tworzenia zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy poprzez potrgcenia z naleznosci za wykonane
przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce prace nie bedg akceptowane
przez Zamawiajgcego;

C) projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedktadane
Zamawiajacemu do akceptacji  zawierajgce postanowienia uzalezniajgce
uzyskanie przez podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy, od zaptaty Wykonawcy
przez Zamawiajgcego wynagrodzenia, obejmujgcego zakres robét wykonanych
przez podwykonawce nie bedg akceptowane przez Zamawiajgcego;

d) projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedktadane
Zamawiajgcemu do akceptacji zawierajgce postanowienia uzalezniajgce zwrot
podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce od zwrotu
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zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiajgcego Wykonawcy nie bedg
akceptowane przez Zamawiajgcego;

e) projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedktadane

f)

Zamawiajgcemu do akceptacji przewidujgce wynagrodzenie podwykonawcy w
wysokosci przekraczajgcej wartos¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za
wykonanie danego zakresu robot nie bedg akceptowane przez Zamawiajgcego;
projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedktadane
Zamawiajgcemu do akceptacji przewidujgce termin realizacji umowy przez
podwykonawce przekraczajgcy termin wykonania danego zakresu robét przez
Wykonawce nie bedg akceptowane przez Zamawiajgcego;

g) projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedktadane

Zamawiajgcemu do akceptacji powinny przewidywa¢ dokonywanie wszelkich
odbiorbw prac  wykonanych przez Podwykonawcow lub  dalszych
Podwykonawcow przy udziale przedstawiciela Zamawiajgcego, zawierac
zastrzezenie, iz odbiér dokonany bez udzialu przedstawiciela Zamawiajgcego
bedzie nieskuteczny oraz stanowic konieczno$¢ okreslania w protokotach odbioru
zakresu rzeczowego i finansowego (wartosci) odbieranych prac; projekty umoéw
oraz umowy nie zawierajgce przedmiotowych postanowienh nie bedg akceptowane
przez Zamawiajgcego;

h) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe o

J)

podwykonawstwo w przedmiocie robo6t budowlanych obowigzany jest przedtozyé
Zamawiajgcemu wraz z projektem takiej umowy zgode Wykonawcy na zawarcie
umowy o treéci zgodnej z przedktadanym projektem umowy; projekty uméw bez
dotgczonej zgody Wykonawcy lub z zastrzezeniami Wykonawcy nie bedg
akceptowane przez Zamawiajgcego;

w przypadku zawierania uméw o podwykonawstwo przez Wykonawce
dziatajgcego wspdlnie (np. w formie konsorcjum) bedg one zawierane w imieniu i
na rzecz wszystkich podmiotéw bedacych Wykonawcg, a Wykonawca
zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu wraz z umowg o
podwykonawstwo stosownych dokumentéw potwierdzajgcych spetnienie tego
obowigzku; nieprzestrzeganie tego obowigzku w przypadku uméw o
podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie skutkowac
brakiem akceptacji takich umow przez Zamawiajgcego;

brak okreslenia w projekcie umowy oraz w umowie o podwykonawstwo
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wykonanie robot
bedacych przedmiotem tej umowy w sposéb umozliwiajgcy odniesienie do
odpowiadajgcego mu wynagrodzenia Wykonawcy za te roboty wynikajgcego ze
ztozonej przez niego oferty i okreslonego w niniejszej umowie, w szczegdlnosci
cen jednostkowych wynikajgcych z kosztorysu ofertowego Wykonawcy lub
wartosci elementéw z arkusza kalkulacyjnego stanowigcego zatgcznik do oferty
Wykonawcy;

k) projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedktadane

Zamawiajgcemu do akceptacji winny respektowaé wymagania wynikajgce z
obowigzujgcych regulacji prawa pracy, w tym wysokos¢ minimalnego
wynagrodzenia za prace i/lub minimalnej stawki godzinowej w odniesieniu do
pracownikéw Podwykonawcy; projekty umow oraz umowy nierespektujgce
wymagan obowigzujgcego prawa nie bedg akceptowane przez Zamawiajgcego.
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10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

Termin zapfaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego w terminie okreslonym w pkt 2 pisemnych
zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez
Zamawiajgcego,

Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego w terminie okreslonym w pkt 4 pisemnego
sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego,
Nieprzestrzeganie przez Wykonawce obowigzkdéw okreslonych w pkt 1 i 3 skutkowac
bedzie natozeniem na Wykonawce kar umownych w wysokosci okreslonej w
niniejszej Umowie oraz traktowane bedzie jako niezgtoszenie Podwykonawcy, w
zwigzku z czym nie bedzie skutkowato powstaniem po stronie Zamawiajgcego
solidarnej odpowiedzialnosci, o ktérej mowa w art. 647" § 1 i 3 ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny — zwanej dalej KC,

Zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, na
warunkach odmiennych niz zaakceptowane przez Zamawiajgcego uwaza sie za
niezgtoszenie Podwykonawcy, w zwigzku z czym zawarcie takiej umowy nie skutkuje
powstaniem po stronie Zamawiajgcego solidarnej odpowiedzialnosci, o ktérej mowa
w art. 647§ 1i 3 KC,

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo odstgpienia od Umowy bez skutkéw prawnych,
w tym uiszczania kar ze strony Zamawiajgcego, niezaleznie od obowigzku zaptaty
kar umownych przez Wykonawce, w przypadku minimum dwukrotnego naruszenia
przez Wykonawce zasad zgtaszania Podwykonawcow, o ktorych mowa w pkt 1i 3,
w terminie 30 dni od powzigecia informacji o powyzszej okolicznosci,

Zgodnie z art. 464 ust. 8 ustawy PZP Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca zamdéwienia na roboty budowlane jest obowigzany do przedtozenia
Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg ustugi lub dostawy, w terminie 7 dni od dnia
zawarcia tej umowy. Obowigzek przedktadania Zamawiajgcemu uméw o
podwykonawstwo i ich zmian, ktorych przedmiotem sg ustugi lub dostawy, dotyczy
jedynie umow o wartosci wyzszej niz 50.000,00 zi,

Przedtozenie Zamawiajgcemu umow o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg
ustugi lub dostawy nie powoduje powstania po stronie Zamawiajgcego solidarnej
odpowiedzialnos$ci, o ktérej mowa w art. 647'§ 1i 3 KC,

Nieprzestrzeganie przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych w pkt 13 skutkowaé
bedzie natozeniem na Wykonawce kar umownych w wysokosci okreslonej w
niniejszej Umowie,

Jezeli przedtozona Zamawiajgcemu umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg ustugi lub dostawy, przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dluzszy niz
okreslony w pkt 7 oraz art. 464 ust. 2 PZP, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce
i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o
zapfate kary umownej w wysokosci okreslonej w niniejszej Umowie,

Do uméw o podwykonawstwo, ktoérych przedmiotem sg ustugi lub dostawy,
zastosowanie ma zapis pkt 6 lit. e,
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18) Procedure zawierania umow o podwykonawstwo okreslong w pkt 1 — 17 stosuje sie
do:

a) wszelkich zmian umow o podwykonawstwo, o ktérych mowa w pkt 1, 3i 13,

b) zawierania uméw o podwykonawstwo z dalszymi Podwykonawcami.
Realizacja Umowy w przypadku powierzenia czesci zaméwienia do wykonania
Podwykonawcom (jezeli dotyczy):

1) W przypadku wskazania przez Wykonawce w ofercie zamiaru powierzenia czesci
zamowienia do wykonania Podwykonawcom Wykonawca zobowigzany jest do
przedtozenia Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od daty zawarcia niniejszej Umowy
Wykazu Podwykonawcow biorgcych udziat w realizacji zamowienia, okreslajgcego
zakres prac powierzonych do wykonania danemu Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy oraz dane poszczegolnych umow o podwykonawstwo. Jezeli
powierzenie przez Wykonawce czesci zaméwienia do wykonania Podwykonawcom
nastgpi dopiero w toku realizacji niniejszej Umowy na warunkach okreslonych w § 20
pkt 2.7. Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie przedtozy¢ Zamawiajgcemu
aktualizacje Wykazu okreslonego powyzej,

2) W wykazie, o ktérym mowa w pkt 1, ujawniony powinien by¢ kazdy Podwykonawca
oraz dalszy Podwykonawca uczestniczgcy w realizacji niniejszej Umowy bez
wzgledu na przedmiot zawartej z nim umowy o podwykonawstwo, z zastrzezeniem
obowigzku jego uprzedniego zgtoszenia Zamawiajgcemu, jezeli dana umowa o
podwykonawstwo podlega obowigzkowi zgtoszenia zgodnie z pkt 5,

3) Kazda zaistniata w okresie realizacji niniejszej Umowy zmiana w zakresie danych
objetych Wykazem, o ktérym mowa w pkt 1, bedzie wymagata dokonania stosownej
aktualizacji Wykazu w terminie niezwtocznym od jej zaistnienia,

4) Wykonawca nie powierzy Podwykonawcom wykonania innego zakresu zamowienia
niz wskazany w ofercie bez uprzedniego ujawnienia informacji w tym przedmiocie w
ramach Wykazu, o ktérym mowa w pkt 1, z zastrzezeniem pkt 5,

5) W zakresie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy obejmujgcego zamowienie na
roboty budowlane zaréwno Podwykonawcy, ktorym Wykonawca powierzyt
wykonanie czesci zamowienia okreslonego w ztozonej ofercie, jak i Podwykonawcy,
ktérym w toku realizacji niniejszej Umowy na warunkach okreslonych w § 19 pkt 2.7.
powierzone zostang do wykonania dalsze prace, podlegajg obowigzkowi
uprzedniego zgtoszenia Zamawiajgcemu zgodnie z okreslong w ust. 2 procedurg
zawierania umow o podwykonawstwo. Powyzszy obowigzek dotyczy réwniez umow
zawieranych z dalszymi Podwykonawcami.

Nieprzestrzeganie przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych procedurg zawierania

umow o podwykonawstwo, o ktérej mowa w ust. 2, stanowi podstawe do

natychmiastowego odsuniecia Podwykonawcy przez Zamawiajgcego lub zadania od

Wykonawcy odsuniecia przedmiotowego Podwykonawcy od realizacji udzielonego

Wykonawcy zamdwienia publicznego. Niniejszy zapis nie wyklucza innych uprawnien

Zamawiajgcego okreslonych w niniejszej Umowie.

Wykonawca jest w peini odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego

Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy oraz ich przedstawicieli lub pracownikow, tak

jakby byty to dziatania lub uchybienia Wykonawcy.

W zakresie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy obejmujgcego zamowienie na roboty

budowlane odbiory prac wykonywanych przez Podwykonawcow lub dalszych

Podwykonawcéw, ktoérzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiajgcego umowy O
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podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane, muszg byé dokonywane
przy udziale przedstawiciela Zamawiajgcego zgodnie z ust. 2 pkt 6 lit. d.

7. Zamawiajgcy dokona odbioru wykonanych w ramach podwykonawstwa robét
budowlanych stanowigcych przedmiot niniejszej Umowy poprzez sporzadzenie protokotu
przy udziale przedstawicieli Zamawiajgcego, Wykonawcy oraz Podwykonawcy (dalszego
Podwykonawcy) robét budowlanych.

8. Wykonawca jest zobowigzany do terminowego regulowania wszelkich zobowigzan wobec
Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow, ktdrzy uczestniczg w realizacji niniejszej
Umowy. Nieterminowe regulowanie wymagalnych zobowigzan wobec Podwykonawcéw i
dalszych Podwykonawcow skutkuje natozeniem na Wykonawce kar umownych w
wysokosci okreslonej w niniejszej Umowie .

9. Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za zawarcie przez Wykonawce umowy z
podwykonawcami bez wymaganej zgody Zamawiajgcego, zas skutki z tego wynikajgce
bedg obcigzaty wylgcznie Wykonawce.

WYMAGANIA DOTYCZACE ZATRUDNIANIA NA PODSTAWIE UMOW O PRACE
§11

1.  Zamawiajacy na podstawie art. 95 ust. 1 PZP wymaga zatrudnienia przez Wykonawce na
podstawie umowy o prace o0sob wykonujgcych czynnosci w zakresie realizacji
zamowienia, jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposob
okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.

2. Wymagania powyzsze dotyczg pracownikdw wykonujgcych czynnosci w zakresie
realizacji zamowienia — bezposrednie wykonywanie robét budowlanych w zakresie
wszystkich branz przewidzianych w dokumentacji przetargowej, tzn. wszyscy pracownicy
fizyczni wykonujgcy roboty budowlane, operatorzy sprzetu, kadra techniczna, za
wyjatkiem kierownika budowy (min. robotnicy budowlani, murarze, instalatorzy, brukarze).

3. Wykonawca zobowigzuje sie do zapewnienia w umowie z Podwykonawcg lub dalszym
Podwykonawcg, ze zatrudni on na podstawie stosunku pracy pracownikow wykonujgcych
czynnosci opisane w ust. 2, a takze podda sie kontroli Zamawiajgcego w tym zakresie na
zasadach dotyczacych Wykonawcy.

4. W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych odnosnie spetniania przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osoéb wykonujgcych
czynnosci wskazane w ust. 2. W celu weryfikacji spetnienia tych wymaganh Zamawiajgcy
uprawniony jest w szczegolnosci do zgdania:

a) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,

b) oswiadczenia Wykonawcy, Podwykonawcy Ilub dalszego Podwykonawcy o
zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o prace,

c) pos$wiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika,

d) innych dokumentéw -zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do
weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i
nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o
prace i zakres obowigzkdéw pracownika.

5. Wykonawca na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie przedtozy Zamawiajgcemu wskazane w ust. 4 dowody w celu potwierdzenia
spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez Wykonawce,
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10.

1.

1.

Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce osob wykonujgcych czynnosci wymienione
w ust. 2.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce Zamawiajgcy moze zwrocic
sie o przeprowadzenie kontroli przez Pahstwowg Inspekcje Pracy.

Niedopetnianie obowigzku zatrudniania pracownikow wykonujgcych czynnosci opisane w
ust. 2 na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow Kodeksu pracy, a takze
nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zgdanych
przez Zamawiajgcego dowodéw w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na
podstawie stosunku pracy traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
stosunku pracy oséb wykonujgcych wskazane w ust. 2 czynnosci, co skutkowaé bedzie
naliczeniem kary umownej.

Wykonawca do realizacji zamdwienia powinien zatrudni¢ osoby, ktérych dane osobowe
ma prawo przetwarzac na podstawie odrebnych przepiséw oraz ktére wyrazajg zgode na
dostep Zamawiajgcego do ich danych osobowych. Osoby, ktére takiej zgody nie wyrazag
nie mogg bra¢ udziatu w wykonywaniu przedmiotu umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie, ze przed rozpoczeciem wykonania przedmiotu umowy
Pracownicy wykonujacy roboty zostang przeszkoleni w zakresie przepisow BHP oraz
przepisbw o ochronie danych osobowych oraz bedg posiadali aktualne badania
lekarskie, niezbedne do wykonania powierzonych im obowigzkdow.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za prawidtowe wyposazenie Pracownikéw
wykonujgcych roboty oraz za ich bezpieczenstwo w trakcie wykonywania przedmiotu
umowy.

Zapisy ust. 1-10 stosuje sie odpowiednio do Podwykonawcéw i dalszych
Podwykonawcéw.

KONSORCJUM, UDOSTEPNIENIE ZASOBOW (JEZELI DOTYCZY)
§12

W przypadku, gdy po stronie Wykonawcy wystepuje Konsorcjum, Zamawiajgcy kieruje
wszystkie pisma i o$wiadczenia jakie wynikajg z realizacji umowy do Wykonawcy
wskazanego w umowie konsorcjum jako Lider konsorcjum (podmiot upowazniony do
reprezentowania konsorcjum oraz prowadzenia rozliczen z Zamawiajacym), a jezeli Lider
nie przyjmuje korespondenciji lub nie prowadzi rozliczen z Zamawiajgcym, do jednego z
pozostatych cztonkow konsorcjum, ze skutkiem prawnym dla wszystkich cztonkow
konsorcjum. Powyzsze zapisy dotyczg rowniez ptatnosci dokonywanych przez
Zamawiajgcego za zrealizowane roboty oraz za inne zobowigzania wynikajgce z niniejszej
umowy.

Wykonawcy przystepujacy do niniejszej umowy na podstawie umowy zawigzanej w celu
jej realizacji ponoszg solidarng odpowiedzialnos¢ wobec Zmawiajgcego, niezaleznie od
tresci umow, ktore zawarli miedzy soba.

KARY UMOWNE
§13
Strony zastrzegajg sobie prawo do naliczania i dochodzenia kar umownych za
niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzan wynikajgcych z umowy, przy czym
kary umowne podlegajg sumowaniu.
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2. Wykonawca ptaci Zamawiajgcemu kary umowne za:

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

2.10.

2.11

zwloke w wykonaniu pierwszego wydzielonego etapu przedmiotu umowy zgodnie z
harmonogramem rzeczowo-finansowym — w wysokosci 0,05% wynagrodzenia
umownego brutto okredlonego za wykonanie pierwszego wydzielonego etapu
zgodnie z postanowieniem § 8 ust. 1 pkt 1.1, za kazdy kalendarzowy dzieh zwioki,
liczgc od terminu ustalonego dla wykonania pierwszego etapu w § 5 ust.3 pkt 1.1.
umowy,

zwtoke w wykonaniu okreslonego w umowie przedmiotu umowy (catosci inwestyc;ji)
w wysokosci 0,05% wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 7 ust. 1
umowy, za kazdy kalendarzowy dzieh zwioki, liczgc od terminu ustalonego dla
wykonania inwestycji w catosci w § 5 ust.3 pkt 1.2. umowy,

zwloke w usunieciu kazdej wady (odrebnie) stwierdzonej przy odbiorze lub w okresie
rekojmi i gwarancji w wysokosci 0,05% wynagrodzenia umownego brutto,
okreslonego w § 7 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwioki liczony od dnia
wyznhaczonego ha usuniecie wad,

spowodowanie przerw w realizacji przedmiotu umowy z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy trwajacych ponad 10 dni — w wysokosci 0,05% wynagrodzenia
umownego brutto, okreslonego w § 7 ust. 1 umowy, za kazdy dzien przerwy
poczagwszy od 11-go dnia,

odstgpienie od umowy przez ktorgkolwiek ze stron z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy — w wysokosci 5% wynagrodzenia umownego brutto okredlonego w §
7 ust. 1 umowy,

za brak zapftaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom, w tym z tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktérej mowa
w  § 21 ust. 10 umowy, w wysokosci 5.000,00 zt za kazde dokonanie przez
Zamawiajgcego bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcéw lub dalszych
Podwykonawcéw,

za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom, w tym z tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktérej mowa
w § 21 ust. 10 umowy, 2.000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek naruszenia,
za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane Ilub projektu jej zmiany, w wysokosci
5.000,00 ztotych za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej
zmiany,

za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii Umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, ustugi lub dostawy,
albo jej zmiany w wysokosci 5.000,00 ztotych za kazdg nieprzedtozong kopie
Umowy lub jej zmiany,

za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany Umowy o
podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug w zakresie terminu zaptaty we
wskazanym przez Zamawiajgcego terminie (zgodnie z §10 ust. 2 pkt 16), w
wysokosci 2.000,00 ztotych za kazdy stwierdzony przypadek naruszenia,

.za dopuszczenie do wykonywania robot budowlanych objetych przedmiotem

Umowy innego podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajgcego
Podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami okre$lonymi
Umowg - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 7
ust. 1 umowy, za kazdy stwierdzony przypadek,
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1.

12.

1.

2.12.za niedopetnienie wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb
wykonujgcych wskazane w § 11 ust. 2 czynnosci lub nieprzedtozenie w terminie
wymaganych dokumentéw dotyczgcych ich zatrudnienia w wysokoéci 0,05 %
wynagrodzenia umownego brutto, okredlonego w § 7 ust. 1 umowy, za kazdy
stwierdzony przypadek.

2.13.za realizacje rob6t bez nadzoru oséb posiadajgcych wymagane uprawnienia
budowlane (dot. wszystkich branz) w wysokosci 3.000,00 zt za kazdy stwierdzony
przypadek.

. Zamawiajacy ptaci Wykonawcy kary umowne za odstgpienie od umowy przez ktérgkolwiek

ze stron z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego — w wysokosci 1% wynagrodzenia
umownego brutto, okreslonego w § 7 ust. 1 umowy, za wyjgtkiem okolicznosci
przewidzianych w § 16 umowy.

Kary majg charakter gwarancyjny i mogg by¢ naliczone z kazdego tytutu odrebnie.
Naliczenie lub zaptata jednej kary nie konsumuje innych kar, nawet w przypadku naliczenia
lub zaptaty kary za odstgpienia od umowy. Uprawnienia Zamawiajgcego do naliczenia
wszelkich kar umownych w oparciu 0 postanowienia niniejszej umowy obowigzujg bez
ograniczen pomimo odstgpienia od umowy przez ktorgkolwiek ze stron.

Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego jezeli wysokos¢ kar
umownych nie pokrywa wysokosci rzeczywiscie poniesionych szkod. W pozostatych
przypadkach, gdy na skutek niewykonania lub nienalezytego wykonania postanowien
niniejszej umowy, Zamawiajgcy poniesie szkode, Wykonawca bedzie zobowigzany do
naprawienia szkody na zasadach ogolnych przewidzianych w kodeksie cywilnym.

. tgczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktorych mogg dochodzi¢ strony wynosic

bedzie nie wiecej niz 20% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 7 ust. 1.
Wykonawca nie bedzie obcigzany karami, jezeli do niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy doszlo z powodu okolicznosci, za ktére ponosi odpowiedzialnos¢
Zamawiajacy lub z powodu dziatania tzw. sity wyzszej, przy czym Wykonawca musi
udowodni¢ wystgpienie okolicznosci, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym.

Naliczenie kary, o ktorej mowa w ust. 2 za wyjgtkiem okreslonym w pkt 2.5., nie zwalnia
Wykonawcy z obowigzku wykonania umowy.

. Za szkody wyrzgdzone Zamawiajgcemu lub osobie trzeciej przez Wykonawce z innych

tytutéw, Wykonawca odpowiada wedtug zasad okreslonych w Kodeksie cywilnym.
Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie naleznych kar umownych z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy jak rowniez z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Kara umowna z tytutu zwtoki przystuguje za kazdy rozpoczety dzien zwioki i jest
wymagalna od dnia nastepnego po uptywie terminu jej zaptaty.

Zaptata kary przez Wykonawce lub potrgcenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z
ptatnosci naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robot lub
jakichkolwiek innych obowigzkow i zobowigzan wynikajgcych z umowy.

PRZYGOTOWANIE i ODBIOR ROBOT
§14
Ustala sie nastepujgce rodzaje odbioréw robaot:
1) odbior robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
2) odbiér czesciowy,
3) odbidr robot koncowy,
4) odbiory w okresie i po okresie rekojmi za wady i gwaranc;ji jakosci.
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Odbior roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu dokonuje Inspektor Nadzoru

Inwestorskiego na wniosek Wykonawcy.

Przedmiotem odbioru cze$ciowego bedzie zakres robét do wykonania wskazany w ramach

pierwszego etapu w harmonogramie rzeczowo-finansowym. Do odbioru czesciowego

stosowane bedag odpowiednio ustalenia dotyczgce odbioru koncowego okreslone w ust. 5

i 6.

Strony postanawiajg, ze przedmiotem odbioru kohcowego bedzie cato$¢ przedmiotu

umowy.

Strony ustalajg nastepujgce postanowienia szczegotowe w sprawie procedury odbioru

koncowego:

1) odbiér ma na celu ostateczne przekazanie Zamawiajgcemu ustalonego w umowie
przedmiotu zamdwienia po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania,

2) w czynnosciach odbioru uczestniczg obowigzkowo: kierownik budowy oraz inspektor
nadzoru inwestorskiego, a takze przedstawiciele Zamawiajgcego, oraz jednostek
ktérych udziat nakazujg odrebne przepisy,

3) przed zgtoszeniem koncowego odbioru Wykonawca skompletuje i przedstawi
Zamawiajgcemu dokumenty pozwalajgce na ocene prawidiowego wykonania
przedmiotu odbioru, w tym miedzy innymi:

a) oswiadczenie kierownika budowy, o ktérym mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2i 3
ustawy Prawo budowlane,

b) dziennik budowy,

c) protokoty odbiorow czesciowych, robdét ulegajgcych zakryciu, protokoty
przeprowadzonych badan, préb i sprawdzen, itd.

d) dokumentacje dotyczgcg zastosowanych materiatdw z pisemng akceptacje
inspektora nadzoru dopuszczajgcg ich do wbudowania w tym: deklaracje
zgodnosci, atesty i aprobaty itd.,

e) wszelkie dokumenty niezbedne do rozliczenia przez Zamawiajgcego zadania w
instytucji wspotfinansujgcej inwestycje (rozliczenie koncowe zadania z
podaniem wykonanych elementow, ich ilosci i warto$ci ogdtem i/lub kosztorys
powykonawczy),

f) dokumentacje z procedury uzyskiwania pozwolenia na uzytkowanie
wybudowanego obiektu (zgtoszenia, odbiory, opinie, badania itp. wraz z samym
pozwoleniem na uzytkowanie),

4) wykonawca przeprowadza przed odbiorem przewidziane w przepisach proby i
sprawdzenia. O terminie ich przeprowadzenia Wykonawca zawiadamia inspektora
nadzoru inwestorskiego na pismie, faksem lub drogg elektroniczng na 2 dni robocze
przed terminem wyznaczonym do wykonania préb i sprawdzen,

5) o zakonczeniu wszystkich robot i osiggnieciu gotowosci do odbioru Wykonawca
zawiadamia Zamawiajgcego na pismie lub drogg elektroniczna.

6) Zamawiajgcy wyznacza date i rozpoczyna czynno$ci odbioru w ciggu 7 dni od daty
zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru potwierdzonej przez Inspektora
nadzoru zawiadamiajgc o tym Wykonawce.

. Jezeli w toku czynnosci zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przystugujg

nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia — moze odmowi¢ odbioru do czasu usuniecia tych
wad.

2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia i jezeli:
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a) nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie =z
przeznaczeniem — moze obnizy¢ odpowiednio wysoko$¢ wynagrodzenia,

5) uniemozliwiajg one uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem — moze zgdac¢ wykonania
przedmiotu umowy po raz drugi lub odstgpi¢ od umowy z winy Wykonawcy Zlecajac
usuniecie wad innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza
zgode.

Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokét zawierajgcy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru.
Odbiér w trakcie jak i po okresie rekojmi i gwarancji bedzie dokonany przez
Zamawiajgcego z udziatem Wykonawcy w formie protokolarnej i bedzie miat na celu
stwierdzenie wykonania przez Wykonawce zobowigzan wynikajgcych z rekojmi za wady
fizyczne i gwarancji jakosci. Zamawiajgcy wyznacza ostateczny pogwarancyjny odbior
robot w ostatnim miesigcu przed uptywem terminu gwarancji ustalonego w umowie oraz
wyznaczy termin na protokolarne stwierdzenie usuniecia wad stwierdzonych w okresie
rekojmi i gwarancji.

GWARANCJA JAKOSCI | UPRAWNIENIA Z TYTUtU REKOJMI ZA WADY

§15
Strony postanawiajg iz odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady przedmiotu
zamowienia zostanie rozszerzona. Termin rekojmi za wady fizyczne wynosi ............... m-

cy (zgodnie z trescig oferty).

Okres rekojmi rozpoczyna swoj bieg od dnia podpisania bezusterkowego protokotu odbioru
koncowego robot lub — w przypadku stwierdzenia istnienia wad przy odbiorze koncowym i
podpisaniu protokotu odbioru koncowego robét wskazujgcego usterki do usunigcia — od
dnia podpisania protokotu stwierdzajgcego usuniecie usterek stwierdzonych przy odbiorze
korncowym, albo od daty protokotu inwentaryzacji rob6t w toku w przypadku odstgpienia od
umowy.

. Wykonawca udzieli zamawiajgcemu pisemnej gwarancji od dokonania odbioru na roboty

budowlane i budowlano-montazowe na okres..........ooveeiienne.. m-cy (zgodnie z trescig

oferty).

. Wykonawca o$wiadcza ze wykonane roboty i uzyte materiaty posiadajg dopuszczenia do

obrotu w mysl prawa budowlanego i pozwalajg na prawidlowe uzytkowanie
wybudowanego obiektu.

. W przypadku ujawnienia sie wady w zakresie objetym rekojmia/gwarancja Zamawiajgcy

dokona zgtoszenia Wykonawcy tego faktu. Zgtoszenie dokonane zostanie telefoniczne,
faksem, drogg elektroniczng lub pisemnie zgodnie z danymi teleadresowymi wskazanymi
przez Wykonawce w postepowaniu o udzielenie zamowienia.

. Wykonawca zobowigzany jest usungé na wilasny koszt zgtoszong wade w terminach

okreslonym w ust. 7 i 8.

. W przypadku zgtoszenia wady uniemozliwiajgce dalszg prawidtowg eksploatacje obiektu

lub powodujgcg zagrozenie bezpieczenstwa ludzi i mienia, wada zostanie usunieta
niezwiocznie — nie pdzniej niz w terminie 7 dni od daty zawiadomienia, o ktérym mowa w
ust. 5.

Pozostate wady nie skutkujgce zagrozeniem okreslonym w ust. 7 i nie wykluczajgce
eksploatacji obiektu i urzadzen, Wykonawca usunie w terminie 14 dni od daty zgtoszenia
przez Zamawiajgcego lub Uzytkownika.
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20.

W uzasadnionych przypadkach na wniosek Wykonawcy uzasadniony obiektywnymi
przestankami technicznymi, Zamawiajgcy moze okresli¢ dtuzszy termin na usuniecie wad
niz okreslony w ust. 7.i 8.

Niezaleznie od terminéw okreslonych w ust. 7-9 na usuniecie wad i usterek, Wykonawca
niezwtocznie (najpozniej nastepnego dnia od daty otrzymania zawiadomienia)
zabezpieczy i oznakuje miejsca powstatych wad i usterek stwarzajgcych zagrozenie dla
bezpieczenstwa ludzi i mienia.

W przypadku nie przystgpienia do usuwania wad w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcegdo lub nie usuniecia ujawnionych wad w terminie 7 dni od dnia wyznaczonego
przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy poza uprawnieniami wynikajgcymi z Kodeksu
cywilnego jest uprawniony do zlecenia zastepczego usuniecia wad osobie trzeciej na koszt
Wykonawcy, bez zwigzania jakgkolwiek ceng, na co Wykonawca wyraza zgode. W tym
przypadku koszty usuwania wad bedg w pierwszej kolejnosci pokrywane z wynagrodzenia
Wykonawcy, o ktérym mowa w § 7 ust. 1, a nastepnie z zatrzymanej kwoty bedacej
zabezpieczeniem nalezytego wykonania niniejszej umowy. Jesli koszt usuniecia wad
przewyzszy sume gwarancji dobrego wykonania Zamawiajgcy ma prawo dochodzenia
roszczen wykraczajgcych ponad tg sume.

Jezeli Wykonawca nie zabezpieczy i nie oznakuje miejsc gdzie wystgpity wady i usterki
stwarzajgcych zagrozenia dla bezpieczenstwa ludzi i mienia w terminie okreslonym w ust.
10, Zamawiajgcy bedzie miat prawo wykonac niezbedne zabezpieczenia i oznakowania na
koszt Wykonawcy poprzez wystawienie faktury obcigzajgcej Wykonawce robét, na co
Wykonawca wyraza zgode. § 15 ust. 11 stosuje sie odpowiednio.

W przypadku wymiany rzeczy na nowg lub tez po dokonaniu istotnych napraw w rzeczy
termin gwarancji liczy sie na nowo. W innych wypadkach termin gwarancji ulega
przedtuzeniu o czas, w ciggu ktérego wskutek wady rzeczy objetej gwarancjg uprawniony
z gwarancji nie mogt z niej korzystac.

W ramach rekojmi i gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do skutecznego usuniecia
wszystkich zgtoszonych wad o ktorych zostat powiadomiony przez Zamawiajgcego.

Fakt skutecznego usuniecia wady kazdorazowo wymaga potwierdzenia na pismie przez
Wykonawce i Zamawiajgcego (i Uzytkownika jezeli sktadat zawiadomienie o usterce).
Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwaranciji i/lub rekojmi takze po okresie
okreslonym w pkt 1i 3, jezeli zgtosit wade lub usterke przed uptywem tego okresu.
Zamawiajgcy moze realizowa¢ uprawnienia z tytutu rekojmi niezaleznie od uprawnien z
tytutu gwarancji.

Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ przekazania czesci lub catosci przystugujgcych mu
uprawnien z tytutu rekojmi za wady i gwarancji jakosci na inny podmiot, ktory bedzie
uzytkowat wybudowany obiekt z infrastrukturg towarzyszacs.

Gwarancja udzielona przez Wykonawce bedzie niezalezna od gwarancji wszystkich innych
gwarantéw, w szczegodlnosci dostawcow i producentdw urzgdzen, materiatdw czy
akcesoriow uzytych do wykonania niniejszej umowy przez Wykonawce. W przypadku gdy
producent na zainstalowane materiaty lub urzgdzenia udziela diuzszej gwarancji niz
przewidziana w niniejszej umowie, Wykonawca zobowigzany jest do przekazania
Zamawiajgcemu dokumentow gwarancyjnych producenta.

Wykonawca nie moze uzalezniaé wykonania obowigzkéw wynikajgcych z udzielonej
gwarancji od dokonywania przez Zamawiajgcego jakichkolwiek konserwacji, przegladéw,
regulaciji itp. Jezeli dla prawidtowego uzytkowania przedmiotu umowy, jakiejkolwiek czesci,
urzadzenia czy elementu wchodzgcego w skiad przedmiotu umowy, konieczne jest
dokonywanie okresowych przeglgdow, konserwaciji, regulacji itp. to do wykonywania tych
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1.

2.

wszystkich przegladow, konserwaciji, regulacji itp., przez okres udzielonej gwarancji, bez
dodatkowego wezwania ze strony Zamawiajgcego, zobowigzany jest Wykonawca bez
prawa do zgdania jakiegokolwiek dodatkowego wynagrodzenia z tego tytutu.

UMOWNE PRAWO ODSTAPIENIA OD UMOWY

§16

Strony postanawiajg, ze oprécz wypadkéw wymienionych w tresci Kodeksu Cywilnego
przystuguje im prawo odstgpienia od umowy w nastepujgcych wypadkach:
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy, jezeli:

1)
2)
3)

4)

9)

Wykonawca przerwat realizacje robét na okres 2 tygodni bez uzasadnienia,
Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat robot,

Wykonawca realizuje prace przewidziane niniejszg umowg w sposob niezgodny z
umowg lub wskazaniami Zamawiajgcego pomimo pisemnego wezwania ze strony
Zamawiajgcego i wyznaczenia dodatkowego terminu okreslonego w wezwaniu,
Wykonawca realizuje prace przewidziane niniejszg umowg wadliwie lub
nienalezycie oraz nie wykonuje polecen Zamawiajgcego dotyczgcych poprawek i
zmian sposobu wykonania pomimo pisemnego wezwania ze strony
Zamawiajgcegdo i wyznaczenia dodatkowego terminu okreslonego w wezwaniu,
doszio do utraty przez Wykonawce prawa do wykonywania dziatalnosci bedace;j
przedmiotem niniejszej umowy,

doszto do powstania po stronie Wykonawcy stanu zagrazajgcego
niewyptacalnoscig Ilub przejscia w stan likwidacji w celach innych niz
przeksztatcenia przedsiebiorstwa lub potgczenia sie z innym przedsiebiorstwem,
doszto do wydania nakazu =zajecia majgtku Wykonawcy lub wszczecia
postepowania egzekucyjnego wobec Wykonawcy w stopniu uniemozliwiajgcym
realizacje niniejszej umowy,

w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy, lub dalsze wykonanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu
interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu,

w razie koniecznoéci 2—krotnego dokonywania bezposredniej zaptaty przez
Zamawiajgcego lub koniecznosci dokonania bezposrednich ptatnosci na sume
wiekszg niz 5% wartosci Umowy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

10) w pozostatych przypadkach szczegétowo opisanych w umowie.
Wykonawca moze odstgpi¢ od umowy, jezeli:

3.1

Zamawiajacy odmawia bez uzasadnionych przyczyn odbioru robdt,

3.2 Zamawiajgcy zawiadomit Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nie

przewidzianych okolicznosci nie bedzie mogt spetni¢ swoich zobowigzan wobec
Wykonawcy.

Odstgpienie od umowy winno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci
takiego oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

. W razie odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi

protokot inwentaryzacyjny robot w toku na dzien odstgpienia oraz zabezpieczy przerwane
roboty w zakresie wzajemnie uzgodnionym na koszt Strony, ktéra spowodowata
odstgpienie od umowy.

Oswiadczenie o odstgpieniu od umowy powinno by¢ ztozone w terminie do 30 dni od daty
powziecia wiedzy o okolicznosciach uzasadniajgcych odstgpienie od umowy.
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7. W wypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, strony
obcigzajg nastepujgce obowigzki:

1)
2)

3)

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym
na koszt tej strony, z ktérej to winy nastgpito odstgpienie od umowy,

Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robét
przerwanych,

W terminie 10 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt 7.2. powyzej,
Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi szczegdtowy protokot
inwentaryzacji robét w toku wraz z zestawieniem wartosci wykonanych robot
wedtug stanu na dzien odstgpienia; protokét inwentaryzacji robot w toku stanowic
bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce.

§ 17

Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
obowigzany jest do dokonania odbioru robot przerwanych oraz przejecia od Wykonawcy
terenu robot w terminie 10 dni od daty odstgpienia oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty,
ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia.

ZMIANY UMOWY
§18

Wszelkie zmiany niniejszej umowy bedg sie odbywaty w formie aneksdéw sporzadzanych za
zgoda obydwu Stron pod rygorem niewazno$ci.

§ 19

1. Dopuszczalne sg zmiany postanowien umowy w zakresie okreslonym w art. 455 PZP.

2. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmian umowy, o ktérych mowa w ust. 1, ktére
mogag dotyczy¢ w szczegolnosci nastepujgcych przypadkéw:
2.1. zmiana, w tym wydtuzenie terminu wykonania zaméwienia w zwigzku z:

a.

wystgpieniem wyjatkowo niekorzystnych warunkow atmosferycznych
uniemozliwiajgcych  Wykonawcy wykonanie robot zgodnie z  warunkami
technicznymi okreslonymi w niniejszej umowie, co wymaga potwierdzenia przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy i przedstawienia potwierdzajgcego
raportu stacji meteorologicznej Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w
Warszawie, kolizji z niezinwentaryzowanymi instalacjami, sieciami i innymi
elementami niepozwalajgcymi na wykonanie zaméwienia zgodnie z warunkami
wykonania okreslonymi w dokumentacji przetargowe;j,

koniecznoscig usuniecia btedow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji
technicznej, jezeli konieczno$¢ ta wynika z okolicznosci, ktérych Zamawiajacy i
Wykonawca nie mogli przewidzieC w momencie zawarcia umowy,
koniecznoscig wykonania zamoéwien dodatkowych niezbednych do prawidtowego
wykonania zamdwienia podstawowego Iub innych zamowien powigzanych,
ktorych udzielenie i wykonanie stato sie konieczne lub celowe i ktére majg wptyw
na termin realizacji niniejszego zamowienia,

. ujawnieniem niezinwentaryzowanych sieci uzbrojenia podziemnego Ilub

naziemnego i koniecznoscig wykonania robot zwigzanych z ich zabezpieczeniem
lub usunieciem kolizji,

zawieszeniem robét przez Zamawiajgcego z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy
lub wstrzymaniem wykonywania robot przez uprawnione organy,
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2.2.

2.3.

24.

f. dziataniem sity wyzszej, stan wyjatkowy, strajki generalne lub lokalne, epidemia,

stan wojny — rowniez w krajach osciennych, majagce bezposredni wptyw na
terminowos¢ wykonywania robét, w szczegdélnosci na podstawie art. 15r ust. 4
ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegolnych rozwigzaniach zwigzanych z
zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych choréb
zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych,

g. zaistnieniem okolicznosci bedacych nastepstwem dziatania organéw administracji
lub os6b indywidualnych, w tym niemozliwej do przewidzenia w momencie
zawarcia niniejszej umowy koniecznosci przesuniecia terminu przekazania terenu
budowy,

h. wystgpieniem niezaleznych od Wykonawcy przyczyn technologicznych
wptywajgcymi  na realizacje przedmiotu zamdwienia i przyjete rozwigzania
technologiczne,

i. wystgpieniem okolicznosci, ktorych strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢
pomimo zachowania nalezytej starannosci,

j. zaistnieniem innych okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy, ktorych Wykonawca

nie byt w stanie przewidzie¢, a majgcych wptyw na termin realizacji zamdwienia,
k. zmiang przepisdow prawnych obowigzujgcych w dniu zawarcia umowy, majgca
wplyw na realizacje zaméwienia — pod warunkiem udowodnienia przez Wykonawce
i wyrazenia zgody przez Zamawiajgcego; termin realizacji zamowienia moze ulec
wydtuzeniu o czas trwania okolicznosci stanowigcych przeszkody w realizacji
przedmiotu umowy (w tym o okres niezbedny do przywrdcenia warunkow
umozliwiajgcych wiasciwg i zgodng ze sztukg techniczng realizacje prac);
zmiana technologii wykonania danego zakresu robo6t okreslonego w dokumentacji
technicznej pod warunkiem, iz nie spowoduje ona obnizenia jakosci wykonania
zamoOwienia, obnizenia trwatosci i efektywnosci jego przedmiotu i wzrostu kosztow
jego pozniejszego utrzymania oraz pod warunkiem wyrazenia zgody przez

Zamawiajgcego; zmiana taka musi zosta¢ spowodowana uzasadniajgcymi je

okolicznosciami zaistniatymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy, w szczegdlnoSci:

a. pojawieniem sie na rynku materiatdw, sprzetu lub urzadzen nowszej generaciji
pozwalajgcych na zmniejszenie kosztow realizacji robot, kosztow eksploatacii
inwestycji lub umozliwiajgcych uzyskanie lepszej jakosci robot,

b. pojawieniem sie nowszej technologii wykonania robot pozwalajgcej na
skrocenie czasu realizacji robot, zmniejszenie kosztoéw realizacji robot lub
kosztéw eksploatacji inwestycji,

C. zmiang przepisow prawa lub obowigzujgcych norm powodujgcych koniecznos¢
zrealizowania inwestycji przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub
materiatowych;

zmiany wymiaréw, zmiany szerokosci, dtugosci, wysokosci, zmiany potozenia lub

wysokosci czesci robdét budowlanych z mozliwoscig obnizenia wynagrodzenia w

sytuacji ograniczenia zakresu robot; powyzsze zmiany muszg wynika¢ z warunkéw

terenowych wyniklych w trakcie prowadzenia robét i/lub z btedéw lub rozbieznosci w

dokumentacji technicznej przekazanej przez Zamawiajgcego, a takze w przypadku

zmiany technologii wykonania danego zakresu robot na warunkach okreslonych w pkt

2.2.;

rezygnacji z czesci robot jezeli taka rezygnacja bedzie niezbedna dla prawidtowego i

racjonalnego wykonania przedmiotu zamowienia z jednoczesnym obnizeniem
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2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

wynagrodzenia o wartos¢ niewykonanych robot w oparciu kosztorys ofertowy

Wykonawcy;

niezalezne od stron zmiany dotyczgce osob kluczowych dla realizacji umowy, w

szczegolnosci:  kierownika budowy, a takze inspektora nadzoru inwestorskiego;

zmiana kierownika budowy musi by¢ wuzasadniona przez Wykonawce i

zaakceptowana przez Zamawiajgcego, a kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych w

zastepstwie 0s6b muszg by¢ co najmniej takie same, jakie byty okredlone na etapie

postepowania o udzielenie zamowienia (f. w ramach okreslonych przez

Zamawiajgcego warunkow udzialu w postepowaniu  dotyczgcych zdolno$ci

technicznej lub zawodowe)).

zmiana postanowien umowy w sytuacji wystgpienia zamowien dodatkowych z

mozliwo$cig zwigkszenia wynagrodzenia na zasadach okreslonych w § 7 ust.7 w lub

innych zamowien powigzanych, niezbednych do prawidtowego wykonania
zamowienia podstawowego, ktérych wykonanie stato sie konieczne lub celowe i ktére
majg wplyw na realizacje niniejszego zaméwienia;

zmiana trybu realizacji zamowienia w zakresie:

a. rezygnacji z podwykonawstwa dla czesci zamdwienia, ktérg Wykonawca wskazat w
ofercie, ze powierzy jg do wykonania podwykonawcy,

b. wystgpienia koniecznosci zmiany podwykonawcy dla czesci zamowienia, ktorg
Wykonawca wskazat w ofercie, ze powierzy ja do wykonania podwykonawcy, za
zgodg Zamawiajgcego i z zachowaniem zasad dotyczgcych podwykonawcow
okreslonych w niniejszej umowie,

c. wystgpienia  uzasadnionego przypadku koniecznosci  realizacji  przez
podwykonawce czesci zaméwienia, ktorej Wykonawca nie wskazat w ofercie,
ze powierzy jg do wykonania podwykonawcy, za zgodg Zamawiajgcego i z
zachowaniem zasad dotyczgcych podwykonawcow okreslonych w niniejszej
umowie,

d. wystgpienia uzasadnionego przypadku koniecznosci zmiany podmiotéw, na
zasobach ktorych opierat sie Wykonawca wykazujgc na etapie postepowania o
udzielenie zamowienia spetnianie warunkéw udzialu w postepowaniu, za zgodg
Zamawiajgcego i pod warunkiem, ze odnosnie nowego podmiotu wykazane
zostanie spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu w zakresie nie mniejszym,
niz wykazane zostato to na etapie postepowania o udzielenie zamodwienia,
a podmiot ten zlozy pisemne potwierdzenie udostepnienia Wykonawcy
niezbednych zasobdw na potrzeby realizacji zamowienia,

- w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych wczesniej przez Wykonawce

okolicznosci zwigzanych w szczegdlnosci ze zmianami organizacyjnymi, kadrowymi,

problemami finansowymi, zmianami w zakresie catosci prowadzonej dziatalnosci, czy
innymi kwestiami majgcymi wplyw na organizacje procesu realizacji zamowienia po
stronie Wykonawcy;

zmiany terminow, warunkow realizacji i zakresu przedmiotowego umowy niezbedne

do prawidtowej realizacji zamowienia zwigzane z:

a. koniecznoscig zapewnienia bezpieczenstwa lub zapobiezenia awarii,

b. wystgpieniem okolicznosci powodujgcych, ze niemozliwe jest zrealizowanie
przedmiotu umowy w zatozony w dokumentacji przetargowej sposéb zgodnie z
zasadami sztuki inzynierskiej, ktére nie byty mozliwe do przewidzenia w momencie
zawarcia umowy,
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c. zaistnieniem okolicznoéci lezgcych po stronie Zamawiajgcego, w szczegolnosci
spowodowanych zdolnoSciami ptatniczymi, warunkami organizacyjnymi lub
okolicznosciami, ktére nie byly mozliwe do przewidzenia w momencie zawarcia
umowy,

d. zaistnieniem niemozliwych do wczesniejszego przewidzenia i niezaleznych od stron
umowy okolicznosci powodujgcych niecelowos¢, zbednosé, czy bezzasadnosé
realizacji poszczegolnych elementéw przedmiotu zamédwienia z punktu widzenia
realizowanego zamdéwienia, jego spoteczno-gospodarczego przeznaczenia, czy
interesu spofecznego lub interesu Zamawiajgcego jako dysponenta $rodkéw
publicznych, przy jednoczesnym obnizeniu wynagrodzenia umownego o wartosé
niezrealizowanych elementéw przedmiotu zamowienia,

e. zaistnieniem innej niemozliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy
okolicznoéci prawnej, ekonomicznej lub technicznej, za ktérg zadna ze stron
nie  ponosi odpowiedzialnosci, skutkujgcej brakiem mozliwosci nalezytego
wykonania umowy zgodnie z warunkami przetargu;

2.9. porzadkujgce i informacyjne zmiany postanowien umowy, w szczegoélnosci zwigzane
ze zmiang danych identyfikacyjnych (w tym adresowych i teleadresowych) strony
umowy i o0s6b reprezentujgcych strony (w  szczegdlnosci z  powodu
nieprzewidzianych zmian organizacyjnych, choroby, wypadkéw losowych);

2.10. zmiany postanowien umowy korzystne z punktu widzenia realizowanego
zamoOwienia, jego spoteczno-gospodarczego  przeznaczenia, czy interesu
spotecznego lub interesu Zamawiajgcego jako dysponenta $rodkéw publicznych,
a polegajgce m.in. na mozliwosci ograniczenia zakresu przedmiotowego umowy
na skutek okolicznosci niemozliwych wczesniej do przewidzenia, obnizenia
wynagrodzenia umownego w przypadku ograniczenia zakresu przedmiotowego
umowy,

211, zmiane zasad ptatnosci wynagrodzenia umownego poprzez dopuszczenie
rozliczenia robot fakturami czesciowymi (nie wiecej niz 2 dodatkowymi fakturami) w
przypadku wydtuzenia terminu realizacji rob6t o wiecej niz 30 dni z uwagi na
okolicznosci opisane w ust. 2 pkt 2.1., dla ewentualnych robo6t dodatkowych lub w
zwigzku z realizacjg pfatnosci w ramach programéw zewnetrznych i uméw z
instytucjami wspétfinansujgcymi lub kredytujgcymi realizacje przedmiotu umowy.

2.12. Przewiduje sie rowniez mozliwos¢ zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy
oraz termindw realizacji poszczegodlnych elementdw przedmiotu umowy oraz
maksymalnych ptatnosci pomiedzy transzami i okresami rozliczeniowymi okreslonymi
w§ 8 ust 1 umowy w przypadku:

a) zwtoki w realizacji poszczegdlnych elementdéw robét lub harmonogramu robét
wynikajgcych z okoliczno$ci opisanych w ust. 2 pkt 2.1 i 2.8 niniejszego paragrafu,
b) zrealizowania poszczegolnych elementow robot w terminie krétszym od

zaktadanego w harmonogramie z uwagi na korzystne warunki realizacji zamowienia
lub okolicznosci wynikajgce z technologii realizacji poszczegolnych elementow robdt.
Ewentualne ograniczenia zakresu roboét opisane w ust. 2 pkt 2.3, 2.4 i 2.10 nie mogg
przekroczy¢ 20% zakresu robét objetych niniejszym zamdwieniem.
Kazdorazowo zmiana umowy moze nastgpi¢ wylgcznie na podstawie aneksu
sporzgdzonego w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
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ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
§20

. Wykonawca tytutem nalezytego wykonania umowy zobowigzany jest do wniesienia

odpowiedniego zabezpieczenia.

. Zabezpieczenie wykonania umowy ustala sie na 5% ceny umownej robdt brutto

g zt i zostato wniesione w formie ...l przed

zawarciem umowy.

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy pokryciu roszczen Zamawiajgcego z

tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy. Z zabezpieczenia, o ktérym

mowa w ust. 1 i 2 Zamawiajgcemu przystuguje w szczegolnosci prawo do pokrycia kar
oraz odszkodowania uzupetniajgcego, o ktérych mowa w § 13 umowy, a takze kosztéw
wykonania zastepczego, na co Wykonawca wyraza zgode.

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrocone Wykonawcy w

nastepujgcych terminach:

a. 70% wysokosci zabezpieczenia - w ciggu 30 dni od dnia podpisania protokotu
odbioru koncowego (wykonania zamoéwienia) i uznania przez Zamawiajgcego za
nalezycie wykonanego;

b.  30% wysokosci zabezpieczenia - najpozniej w 15 dniu od uptywu okresu rekojmi za
wady.

. Zamawiajacy wstrzyma sie ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, o ktérej mowa w ust. 4 lit. a., w przypadku, kiedy Wykonawca nie usungt w terminie
stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad. W wypadku,
gdy okres wyznaczony na usuniecie wad odbiorowych bedzie dtuzszy niz okres
zabezpieczony poreczeniem lub gwarancja — Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu
dokument potwierdzajgcy ustanowienie zabezpieczenia na ten okres, pod rygorem
zatrzymania Zabezpieczenia przez Zamawiajgcego.

. Jezeli okres na jaki ma zostaé wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie

W pienigdzu wnosi sie na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na
okres nie krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie Wykonawcy do
przediuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.
Odstgpienie od umowy przez ktérgkolwiek ze Stron nie powoduje upadku podstawy
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

. Tres¢ gwarancji ubezpieczeniowej badz bankowej mogacej stanowi¢ zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy wymaga wczesniejszej akceptacji Zamawiajgcego.

WALORYZACJA | ZMIANY WYNAGRODZENIA
§ 21

. Waloryzacji wynagrodzenia dla robét rozliczanych w 2024 roku dokonywaé sie bedzie w

oparciu o kwartalne wskazniki cen produkcji budowlano-montazowej publikowane na
stronie https://bdm.stat.gov.pl.Waloryzacji dokonywac¢ sie bedzie na wniosek Wykonawcy
poprzez przemnozenie cen jednostkowych okreslonych w kosztorysie ofertowym robot
przewidzianych do realizacji w tym okresie przez warto$¢ wskaznika zmiany cen (Wzc)
dla | kwartatu 2024 roku w odniesieniu do Ill kwartatu 2023 roku - jezeli wykaze on wzrost
lub obnizke cen o warto$¢ minimum 2% (+/-102). Zmiany wysoko$ci wynagrodzenia mogag
zosta¢ wprowadzone po uptywie 12 m-cy od dnia otwarcia ofert i mie¢ miejsce nie czesciej
niz dwukrotnie w czasie trwania umowy.
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. W przypadku waloryzacji cen jednostkowych Wykonawca opracuje kosztorys robét
przewidzianych do realizacji w 2024 roku z uwzglednieniem cen po waloryzacji. Kosztorys
robét po waloryzacji podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.

. Zatwierdzone zestawienie cen po waloryzacji stanowi podstawe sporzgdzania aneksu do
umowy i rozliczen dla robét realizowanych w 2024 roku z zastrzezeniem, ze maksymalna
wysokos$¢ zmiany wynagrodzenia nie moze przekroczy¢ 5 % (maksymalna wartosé (Wzc)
= +/-108).

Niezaleznie od okolicznosci wskazanych wyzej Strony umowy w drodze pisemnego

aneksu dokonajg odpowiednich zmian wysokosci naleznego Wykonawcy wynagrodzenia

odnoszgcego sie do niewykonanej do dnia zaistnienia podstaw dokonania zmiany czesci

zamowienia w przypadku zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w art. 436 pkt 4 lit b

ustawy PZP tj. w przypadku zmiany:

1) stawki podatku od towaréw i ustug oraz podatku akcyzowego,

2) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za prace,

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne,

4) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o
ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych,

- jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania zamoéwienia przez Wykonawce

oraz z zastrzezeniem ust. 3 w zakresie maksymalnej wartosci zmiany wynagrodzenia.

. W przypadku zmiany stawki podatku od towardw i ustug ceny netto pozostajg niezmienne,
a od chwili zmiany, podatek od towardw i ustug w nowej stawce bedzie doliczany do
dotychczasowych cen netto.

. Warunkiem dokonania zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérej mowa w ust. 4 pkt 2-

4 odnoszgcego sie do niewykonanej do dnia zaistnienia podstaw dokonania zmiany czesci

zamowienia - jest ztozenie przez Wykonawce Zamawiajgcemu pisemnego wniosku o

zmiane wynagrodzenia zawierajgcego uzasadnienie oraz szczegétowy opis wptywu zmian,

o ktorych mowa w ust.4pkt2-4 na wynagrodzenie Wykonawcy wraz

z dokumentami potwierdzajgcymi zasadnosc¢ ztozenia takiego wniosku, a w szczegdlnosci

szczegotowg kalkulacjg kosztéw obejmujgcg wykaz oséb bezposrednio wykonujgcych

zamowienie wraz z wykazang wysokoscig minimalnego wynagrodzenia za prace tych oséb

(@ w przypadku rozliczen w stawce godzinowej — wysokoscig stawki godzinowej

stosowanej w rozliczeniach z osobami bezposrednio wykonujgcymi zaméwienie) i

zwigzanych z tym obcigzen publicznoprawnych lub zmiany ich sktadek na ubezpieczenie

spoteczne bgdz zdrowotne bedacych konsekwencjg zmiany obowigzujgcego minimalnego
wynagrodzenia i tgczng kwote wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w zwigzku z ww.
zmianami majgcymi wptyw na wykonanie przedmiotu umowy.

Na podstawie przedtozonych wraz z wnioskiem, o ktorym mowa w zdaniu poprzednim

dokumentéw, Wykonawca powinien wykazac, ze zaistniata zmiana ma bezposredni wptyw

na koszty wykonania zamowienia oraz okresli¢ stopien, w jakim wptynie ona na wysokos¢
wynagrodzenia. Ciezar dowodu, ze okolicznosci wymienione w ust. 4 pkt 2-4 majg wptyw
na koszty wykonania zamodwienia spoczywa na Wykonawcy.

. Zmiana wynagrodzenia odnoszgcego sie do niewykonanej do dnia zaistnienia podstaw

dokonania zmiany czesci zamdwienia - zostanie dokonana, jezeli Zamawiajgcy uzna
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10.

wniosek Wykonawcy za zasadny a zmiana bedzie adekwatna, tj. wynikajgca z zaistniatej
zmiany przepisow prawa. Kwota, o jakg zmienione zostanie wynagrodzenie Wykonawcy
odnoszace sie do niewykonanej do dnia zaistnienia podstaw dokonania zmiany czesci
zamowienia, nie powinna by¢ ani nizsza, ani wyzsza niz to wynika ze zmiany przepiséw
prawa. W przypadku braku akceptacji wniosku Wykonawcy przez Zamawiajgcego,
Zamawiajacy w terminie do 7 dni od otrzymania wniosku wyznaczy termin negocjaciji
zmiany wynagrodzenia. Termin ten nie moze by¢ dtuzszy niz 21 dni od otrzymania
whniosku.

. Zmiana wynagrodzenia odnoszgcego sie do niewykonanej do dnia zaistnienia podstaw

dokonania zmiany czesci zaméwienia - zostanie dokonana od dnia dokonania przez
Zamawiajacego akceptacji wniosku Wykonawcy, o ktérym mowa wyzej, badz od dnia
zakonczenia negocjacji zakonczonych porozumieniem stron co do zmiany wynagrodzenia
Wykonawcy. W przypadku niewykazania przez Wykonawce wptywu zmian, o ktorych
mowa w ust. 4 pkt 2 i/lub 3 i/lub 4 na wzrost wynagrodzenia Wykonawcy — Zamawiajgcy
jest uprawniony do odmowy uwzglednienia wniosku Wykonawcy, o ktérym mowa wyzej —
do czasu przedstawienia wymaganego uzasadnienia i dokumentéw potwierdzajgcych
dane wskazywane w uzasadnieniu wniosku Wykonawcy.

Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione w trybie okreslonym w ust. 1-3,
zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy, z ktérym
zawart umowe, w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen materiatdw lub kosztéw
dotyczgcych zobowigzania Podwykonawcy, jezeli przedmiotem umowy sg ustugi lub
roboty budowlane, a okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy.

POSTANOWIENIA KONCOWE

§ 22

. Wszelkie spory wynikajgce z niniejszej umowy lub pozostajgce w zwigzku z niniejszg

umowg bedg rozstrzygane przez Sad zgodnie z siedzibg Zamawiajgcego.

. Adresatami do korespondencji sg adresy wskazane we wstepie umowy. Doreczenia

dokonane na te adresy, w tym doreczenia per aviso, uznaje sie za skuteczne rowniez w
przypadku zmiany adresu w trakcie trwania umowy i po jej zakonczeniu, chyba Zze druga
Strona zawiadomita uprzednio na pismie listem poleconym nadawce o zmianie adresu.

. Jesdli ktérekolwiek z postanowien niniejszej umowy bedzie uznane w swietle polskiego

prawa swietle polskiego prawa za niewazne lub niewykonalne z jakichkolwiek przyczyn,
woéwczas niewaznosc¢ lub niewykonalnosc¢ takiego postanowienia nie wptywa na pozostate
postanowienia obowigzujgce dla Stron.

Umowe sporzgadzono sie w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym trzy
egzemplarze dla Zamawiajgcego i jeden dla Wykonawcy.

Strony zgodnie os$wiadczajg, ze tekst niniejszej umowy zostat przez nie przeczytany, w
petni zrozumiany i zaakceptowany. Strony skfadajgc swoje podpisy potwierdzajg, ze
otrzymaty takie same egzemplarze umowy.
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Integralng czescig umowy sg zatgczniki: ;
Specyfikacja warunkéw zamoéwienia wraz z zatgcznikami,
Oferta Wykonawcy wraz z zatgcznikami,
Harmonogram rzeczowo-finansowy,
Kopie polis ubezpieczeniowych wraz z dowodami uiszczania sktadek,
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy,

o Ul AW N =

Umowa o wspélne wykonanie zamowienia (jesli dotyczy).

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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