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1. Wstep
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna B-K-W 00.00. — Wymagania Ogolne, odnosi sie do wymagan wspolnych dla wszystkich
wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét, ktére zostang wykonane w ramach zadania
p.n. ,Budowa sieci kanalizacji deszczowej w m. Krosin, gm. Potajewo”.

1.2. Zakres stosowania ST

Jako czes¢ dokumentéw przetargowych i Umowy, Specyfikacje Techniczne nalezy odczytywac i stosowac przy
zlecaniu i wykonywaniu robot opisanych w p.1.1.

1.3. Zakres Roboét objetych ST
1.3.1. Zakres robd6t zawartych w ST zawiera wykonanie sieci kanalizacji deszczowej w m. Krosin, gm. Pofajewo.

1.4. Zakres prac towarzyszacych i robét tymczasowych

- roboty przygotowawcze, obejmujgce wytyczenie trasy kanatow, demontaz elementéw matej architektury (ptoty,
ogrodzenia) z pdzniejszym ich odtworzeniem,

- wykonanie wykopdw w gruntach nieskalistych (kat. I-V) wraz z odwodnieniem,

- zabezpieczenie wykopow obudowg segmentowg, wypraskami lub grodzicami,

- wykonanie przektadek podziemnego uzbrojenia terenu, w miejscu kolizji z nowobudowang siecig kanalizaciji
deszczowej wraz z opracowaniem w razie koniecznosci niezbednych projektow budowlanych i uzyskaniem opinii
i pozwolen,

- roboty montazowe kanatéw deszczowych wraz z uzbrojeniem oraz z zabezpieczeniem istniejgcego uzbrojenia
podziemnego w miejscach skrzyzowan i zblizen z projektowanymi kanatami,

- pozyskiwanie gruntu — piasek/pospoétka, z wykopaliska zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru,

- zakup, dow6z materiatu do wbudowania,

- zasypanie wykopow po robotach montazowych sieci — wymiana gruntu (piasek/pospoétka),

- wywoz gruntu z wykopu nieprzydatnego wraz z kosztami sktadowania i neutralizacji - po stronie Wykonawcy,

- rozebranie umocnienia scian wykopéw,

- zageszczenie i badania laboratoryjne.

Wykonawca wiasnym staraniem zapewni zagospodarowanie placu budowy w zakresie migdzy innymi:

- dostawy energii do placu budowy,

- dostawy wody dla potrzeb socjalnych i technologicznych,

- oznakowania placu budowy.

- objazdy, przejazdy i organizacja ruchu,

- opracowanie i wdrozenie projektu organizacji ruchu zastepczego i wprowadzenie dalszych ewentualnych
zmian, uzgodnien i zatwierdzen wynikajgcych z postepu robot,

- ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

- optaty/dzierzawy terenu jezeli bedg konieczne,

- przygotowanie terenu,

- oczyszczenie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, barier i $wiatet,

- utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego,

- usuniecie oznakowania,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektows,
Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Organizowanie robét i przekazanie terenu budowy.

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w warunkach Umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy, dwa egzemplarze Dokumentacji
Projektowe;j.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru
koncowego robot, a uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy lub utrwali na wiasny
koszt.

1.5.2. Zabezpieczenie intereséw o0s6b trzecich
Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujgcych w tym zakresie przepiséw oraz musi zapewni¢

ochrone wtasnos$ci osob trzecich, gtownie Zamawiajgcego oraz wiascicieli urzadzen nie bedacych wiasnoscia
Zamawiajgcego.



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot

Przed rozpoczeciem robot Wykonawca musi uzgodni¢ z wiascicielami tych urzgdzen sposéb ich zabezpieczenia
na czas robot.
Wykonawca jest zobowigzany do natychmiastowego powiadomienia Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego, jezeli
zostang przypadkowo uszkodzone jakie$ instalacje i urzgdzenia. Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody
wynikle w trakcie i z powodu prowadzenia prac i zobowigzany jest w tym zakresie posiada¢ odpowiednie
ubezpieczenie.

1.5.3. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia rob6t wszelkie  przepisy dotyczgce
ochrony $rodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac plac budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,
b) podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sig do przepisébw i norm doty-
czacych ochrony srodowiska na terenie i wokét placu lub ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci spoteczne;j i innych,
a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.
Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegélny wzglad na:
1.Lokalizacje ukopow, sktadowisk i drég dojazdowych,
2.Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.4. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie:

Wykonawca jest zobowigzany wykluczy¢ prace pracownikdw w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia i nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie
utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa a takze zapewni wyposazenie pracownikow
w wymagang odziez i sprzet ochronny. Kierownik budowy zgodnie z art. 21a ustawy Prawo Budowlane jest
zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie (przed rozpoczeciem roboét) ,planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia” zwanego ,planem bioz”, uwzgledniajgc rowniez wymagania okreslone w rozporzgdzeniach Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca zobowigzany jest tak prowadzi¢ roboty budowlane by nie nastgpito zaprészenie ognia i posiada¢ w
poblizu prowadzonych robé6t budowlanych sprawny podreczny sprzet gasniczy zgodnie z zaleceniami przepiséw
bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

Materialy tatwopalne bedg skladowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.5. Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja projektowa zatgczona do Dokumentow przetargowych zawiera :
1.1. Projekt budowlany i wykonawczy budowy kanalizacji deszczowej
1.2. Przedmiar robét

2. Jezeli w trakcie wykonywania Robdt okaze sie koniecznym uzupetnienie dokumentacji  projektowe;j
przekazanej przez Zamawiajgcego, Wykonawca sporzadzi brakujgce rysunki i ST na wiasny koszt w 4
egzemplarzach i przedtozy je Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

1.5.6. Zgodnosc¢ robot z Dokumentacja Projektowg i ST.

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora
Wykonawcy stanowig czes¢ Umowy, a wymagania wyszczegolnione w choéby jednym z nich sg obowigzujgce dla
Wykonawcy tak jakby byty w catej dokumentacii.

Wykonawca nie moze wykorzystywacé btedéw lub uproszczenh w dokumentach przetargowych i Umowy, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
W przypadku rozbieznosci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane
roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowg i ST. Dane okreslone w Dokumentaciji
Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac
bliskg zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu telerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub ST, i wptynie to na
niezadowalajgca jakos¢ elementu budowli, to takie materialy bedg niezwlocznie zastgpione innymi, a roboty
rozebrane na koszt Wykonawcy.
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1.5.7. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, w okresie trwania realizacji
Umowy az do zakonczenia i odbioru koncowego robot.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia projekt
organizacji i zabezpieczenia placu budowy.

W czasie wykonywania robot Wykonwca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak : zapory, Swiatla ostrzegawcze, sygnaly itp. zapewniajac w ten sposob
bezpieczenstwo pojazddéw i pieszych. Wykonwca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapor
i znakdw, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzgdzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez Inspektora. Koszt
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtaczony w Cene Umowy.

1.5.8. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materialtdbw wywoltujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robét bedg mialy $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajagce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robot ich szkodliwosé
zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymaé zgode na uzycie
tych materiatébw od witasciwych organdw administracji panstwowe;.

1.5.9. Ochrona robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét, od
daty rozpoczecia do daty odbioru robot przez Inspektora Nadzoru oraz bedzie utrzymywac roboty do tego czasu.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej elementy byly w zadawalajgcym stanie
przez caty czas, do momentu odbioru robot.

Inspektor Nadzoru moze wstrzymac roboty, jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, w tym
przypadku na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpoczg¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w
24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji naziemnych i podziemnych urzadzen
znajdujacych sie w obrebie placu budowy, takich jak rurociggi i kable etc. Wykonawca spowoduje zeby te
instalacje i urzadzenia zostaly wiasciwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji
robot.

W przypadku, gdy nastgpi koniecznos¢ przeniesienia instalacji i urzgdzen w granicach placu budowy, oraz w razie
koniecznosci opracowania niezbednych dokumentacji i uzyskania opinii i pozwolenia na wykonanie tych robot,
Wykonawca ma obowigzek poinformowac¢ Inspektora Nadzoru o zamiarze rozpoczecia takiej pracy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody spowodowane przez jego dziatania, w instalacjach
pokazanych w dokumentacji projektowej dostarczonej przez Zamawiajgcego oraz ujawnionych w trakcie trwania
robot.

Pracownicy powinni by¢ poinstruowani o obowigzku stosowania w czasie pracy przydzielonych srodkéw ochrony
osobistej.

Srodki ochrony osobistej powinny mieé wymagany certyfikat na znak bezpieczenstwa i powinny byé oznaczone
tym znakiem. Do $rodkdéw ochrony osobistej nalezg: kaski ochronne, rekawice ochronne, a w przypadkach
koniecznych takze okulary ochronne.

Uznaje sie, ze wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.10. Archeologia

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy bedg uwazane za wtasno$¢ Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i postepowaé zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w
wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty i/lub wystgpig opdznienia w robotach, Inspektor Nadzoru po
uzgodnieniu z Zamawiajgcym i Wykonawcg ustali wydtuzenie czasu wykonania robét i/lub wysokosci kwoty, o ktdrg
nalezy zwiekszy¢ cene kontraktowg. Cato$¢ prac prowadzi¢ w oparciu o wytyczne zawarte w rozporzadzeniu
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich,
prac restauratorskich i badan konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw albo na Liste Skarbow
Dziedzictwa oraz rob6t budowlanych, badan architektonicznych i innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytkow, a takze badan archeologicznych i poszukiwan zabytkéw
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1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciggly bedzie
informowac Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

1.6. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku zgodnie z Polskg normg PN - ISO 7607-1 -
~Budownictwo Terminy Ogolne” oraz PN-ISO 7607-2 ,Budownictwo - Terminy stosowane w umowach”

Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu wydajgcego . Wydany
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych, stuzacy do
notowania zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robot, rejestrowania dokonywanych

odbioréw robat,

Inspektor Nadzoru - osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiajacego, o ktorej
wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robdt i administrowanie
kontraktem,

Jezdnia - cze$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw,

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu,

Ksiazka obmiarow - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzgcy do

wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych rob6t w formie wyliczen, szkicéw i ew. dodatkowych
zatgcznikéw. Wpisy w ksigzce obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru,

Laboratorium -laboratorium badawcze drogowe lub inne, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do

przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materiatow oraz robot,

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z Dokumentacjg Projektowg i

Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru,

Miejsce wywozu - miejsce pozyskane staraniem i na koszt Wykonawcy spetniajgce obowigzujace przepisy prawa,

Miejsce magazynowania - miejsce tymczasowego skladowania pozyskane staraniem i na koszt Wykonawcy
spetniajgce obowigzujgce przepisy prawa,

Miejsce zrzutu wod gruntowych - miejsce zrzutu wod gruntowych odpompowanych w trakcie realizacji robot
pozyskane staraniem i na koszt Wykonawcy,

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat
tolerancji nie zostat okreslony z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét
budowlanych,

Odktad - miejsce w bliskosci realizowanych robdt pozyskane staraniem i na koszt Wykonawcy spetniajgce

obowigzujgce przepisy prawa,

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, w formie
pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy,

Projektant - uprawniona osoba prawna i fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowej,

Przedmiar robét - wykaz robét z podaniem iloSci zintegrowanych ( przedmiar) bedacych elementem
rozliczeniowym,

Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowej kanalizacji lub catkowita modernizacja/przebudowa
z wiaczeniem do istniejgcej kanalizacji wraz z wykonaniem robd6t towarzyszgcych, nawierzchni drogowych,

usunieciem kolizji i uruchomieniem,

Przeszkoda naturalna - element $rodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji zadania

budowlanego na przyktad dolina, bagno, rzeka, ciek wodny, drzewo, krzew, itp.

Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego na przyktad
droga, kolej, rurocigg, kanat, cigg pieszy lub rowerowy itp.

Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje,

charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robot,

Rekultywacja - Roboty majgce na celu uporzgdkowanie i przywrécenie pierwotnych funkgcji terenom naruszonym

w czasie realizacji zadania budowlanego,

Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robdt oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako tworzgce cze$¢ terenu budowy,

Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewzigcia budowlanego stanowigca odrebng cato$¢ konstrukcyjng lub
technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno - uzytkowych, Zadanie
moze polegaé na wykonaniu robdt zwigzanych z budowa i utrzymaniem kanalizacji lub jej elementu,

Zajecie pasa drogowego - czasowe zajecie czesci drogi lub chodnika.

Sie¢ kanalizacji deszczowe] — sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna wraz uzbrojeniem, wylotami i urzgdzeniami
podczyszczajgcymi przeznaczona do odprowadzania $ciekéw opadowych i roztopowych

Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nie przetazowym przeznaczona do kontroli i
prawidiowej eksploatacji kanatow.

Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu na planie, na
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zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

Studzienka potaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do tgczenia co najmniej dwoch kanatow
doptywowych w jeden kanat odptywowy.

Komora robocza - zasadnicza cze$¢ studzienki przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych. Wysoko$¢ komory
roboczej jest to odlegtosé pomiedzy rzedng dolnej powierzchni ptyty lub innego elementu przykrycia studzienki a
rzedng spocznika.

Komin wtazowy - szyb potgczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony do zejscia obstugi do
komory robocze;j.

Ptyta przykrycia studzienki - ptyta przykrywajgca komore roboczg.

Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim $ciekow.

Wiaz kanatowy - element Zeliwny przeznaczony do przykrycia studzienek rewizyjnych umozliwiajgcy dostep do
urzgdzen kanalizacyjnych.

Srednica nominalna - jest to liczba przyjeta umownie do oznaczenia przelotu armatury lub $rednicy wewnetrznej
rurociggu odpowiadajgca w przyblizeniu wymiarom rzeczywistym wyrazonym w mm,

Cisnienie robocze - wysokos$c¢ cisnienia okreslona zgodnie z dokumentacjg techniczng jako maksymalna réznica
rzednych linii ciSnienia w najwyzszym potozeniu nad badanymi odcinkami przewodu.

Odlegtos¢é bezpieczna - najmniejsza dopuszczalna odlegtos¢ mierzona w ptaszczyznie poziomej pomiedzy
obrysem budowli a osig przewodu.

Badania szczelnosci — badania nieniszczace dotyczgce pomiaru wycieku z wyodrebnionego obiektu, przewodu

itp.

2, Materiaty
21. Zrédta uzyskania materiatow.

Co najmniej na dwa tygodnie przed planowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do
robot Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania
lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie certyfikaty lub deklaracje zgodnosci oraz prébki do zatwierdzenia
przez Inspektora.

Zatwierdzenie przez Inspektora pewnych materiatdw z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan materiatow w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane
z dopuszczonego zrodta w sposob ciggly spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleh od wiascicieli i odnosnych witadz na pozyskanie materiatow
z jakichkolwiek zZrédet miejscowych wigczajgc w to Zrédta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inspektorowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang
przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia inspektorowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw
z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym : optaty, wynagrodzenia, licencje i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robét.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
Umowie bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan Umowy lub wskazan
Inspektora.

Z wyjagtkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopow
w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegdlnione w Umowie.

Eksploatacja zrédet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym
obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom Specyfikacji Technicznych.

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy, bgdz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Jezeli Inspektor zezwoli Wykonawcy na
uzycie tych materiatdw do innych robét, niz te do ktérych zostaly zakupione, to koszt tych materiatdéw zostanie
przewarto$ciowany przez Inspektora.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materiatéw.

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do roboét, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i wiasciwos¢ do robét i byty dostepne do kontroli
przez Inspektora.

Miejsca czasowego skfadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych
z Inspektorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.
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2.5. Wariantowe stosowanie materiatéw.

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed
uzyciem materiatu, albo w okresie diuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ zmieniany bez zgody Inspektora.

3. Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub w projekcie organizacji robdt,
zaakceptowanym przez Inspektora.

W przypadku braku ustalen w wyzej wymienionych dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inspektora.

Liczba i wydajnosé sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowe, ST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym Umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora, nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania jakosci i warunkéw
wyszczegolnionych w Umowie, zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do roboét.

4. Transport.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentac;ji
Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym Umowsg.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniaé wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

Wykonawca bedzie utrzymywaé w czystosci drogi publiczne oraz dojazdy do terenu budowy na wiasny koszt.

5. Wykonanie robét.
5.1. Ogodlne zasady wykonywania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami Umowy, za jako$¢ zastosowanych
materiatdw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowg, wymaganiami ST, PZJ, projektu
organizacji robét oraz poleceniami Inspektora.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wszystkich elementéw robot
zgodnie z Dokumentacjg Projektowa lub przekazanymi na pismie instrukcjami Inspektora.

Wykonawca na wiasny koszt skoryguje wszelkie pomyiki i btedy w czasie trwania robo6t jesli wymagaé bedzie tego
Inspektor.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elementéw rob6t bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej, ST, normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni wyniki badah materiatéw i robot, rozrzuty normalnie wystepujgce przy
produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym po ich otrzymaniu
przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. Kontrola jakosci robét.
6.1. Program zapewnienia jakosci ( PZJ ).

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ robét i dostarczy Inspektorowi do zatwierdzenia szczegdty swojego
programu zapewnienia jakosci, w ktdérym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania robot, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST oraz
poleceniami i ustaleniami Inspektora.

Program zapewnienia jakosci zawiera¢ bedzie :
a/ czes¢ ogolng opisujacy :
- organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,

9



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

- BHP,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$c¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementow robdt,
- sposob i procedure proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych roboét.

b/ czes¢ szczegodtowg opisujgcg dla kazdego asortymentu robot :

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi,

- rodzaje i ilo$¢ srodkoéw transportu wraz z metodami zatadunku i roztadunku,

- metode magazynowania materiatow,

- sposbb zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,

- sposob i procedure badan prowadzonych podczas dostaw materiatéw,

- sposob i procedure badan prowadzonych podczas wykonywania poszczegolnych elementéw robat,
- sposoOb postepowania z materiatami i robotami, w przypadku gdy nie odpowiadajg wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét.

Celem kontroli robét bedzie osiagniecie zatozonej jakosci robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jako$¢ materiatébw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wtgczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i
badan materiatéw oraz roboét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli jakosci Inspektor moze zgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w
celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ pomiary i badania materiatdw oraz robdt z czestotliwoscig zapewniajgcg
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢
wykonanie robot zgodnie z warunkami Umowy.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg
wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury
badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek.

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byé z jednakowym prawdopodobiehstwem
wytypowane do badan.

Inspektor bedzie miat zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z
wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

6.4. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie a wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna polskie wytyczne, albo inne procedury
zaakceptowane przez Inspektora.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Inspektorowi.

6.5. Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi kopie z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w
terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan ( kopie ) bedg przekazywane Inspektorowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru
lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja :
1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisoéw i dokumentow technicznych,
2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z :
a/ Polska Norma lub
b/ aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi specyfikaciji.
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W przypadku materiatéw dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST kazda partia dostarczona do robot
bedzie posiadac¢ te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w/ dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy.
6.7.1. Dziennik Budowy.

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie

od przekazania Wykonawcy placu budowy do czasu zakonczenia budowy. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie

Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Kierowniku Budowy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa

ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego wykonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z

podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonywane trwatg technika,

w porzgdku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez przerw.

Wszystkie zatagczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg jasno ponumerowane, podpisane i

opatrzone datg przez Wykonawce i Inspektora.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegoélnosci :

- date przekazania Wykonawcy placu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentaciji Projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakosci i harmonogramoéw robot,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementow robdt,

- przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, daty, przyczyny i okresy kazdego opdznienia,

- uwagi i polecenia Inspektora,

- daty zarzadzenia wstrzymania robét przez Inspektora, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw robot zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, czesciowych i koncowych odbioréw robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania roboét podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych ( pomiarowych ) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,

- dane dotyczgce sposobu wykonywania bezpieczenstwa i zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakosci materiatéw, pobieranych probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto
je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robét.

Wszystkie propozycje, uwagi i wyjasnienia Kierownika budowy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedfozone
Inspektorowi do ustosunkowania sig.

Wszystkie decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy Kierownik budowy podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania sie.

6.7.2. Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentow budowy, oprécz wymienionych w pkt. 6.7.1. zalicza sie nastepujgce dokumenty :
a/ pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b/ protokoty przekazania Wykonawcy placu budowy,

¢/ umowy cywilno — prawne z osobami trzecimi,

d/ protokoty odbioru robét,

e/ protokoty z narad i polecenia Inspektora,

f/ korespondencje na budowie,

g/ deklaracje zgodnosci i certyfikaty na wbudowane materiaty,

h/ plan BIOZ.

6.7.4. Przechowywanie dokumentéw na budowie.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajgcego.
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7. Odbiér robét.
7.1. Rodzaje odbioréw robot.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym przez
Inspektora przy udziale Wykonawcy :

a/ odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b/ odbiorowi czesciowemu,

¢/ odbiorowi koncowemu.

7.2. Odbior robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu.

Odbiodr robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr roboét takich prac bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek
bez hamowania ogdlnego postepu robaét. Odbioru robét dokonuje Inspektor.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora.

Odbidr powinien by¢ wykonany nie pézniej niz 3 dni od daty powiadomienia Inspektora o gotowosci do odbioru. W
wypadku stwierdzenia przekroczenia tolerancji, Inspektor zarzgdza rozbiérke wykonanego elementu na koszt
Wykonawcy. Decyzje odbioru, ocene jakosci, oraz zgode na kontynuowanie robét Inspektor dokumentuje wpisem
do Dziennika Budowy.

7.3. Odbior czesciowy.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci robét (odcinka przewodu ) ktéry moze byé
wczesniej oddany do eksploatacji. Odbioru czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym.

7.4. Odbior koncowy robot.

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego zuzycia materiatow i robocizny robét w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i kosztow.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koricowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem
do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora.

Odbior koncowy robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach Umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.5.

Odbioru kohncowego roboét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty wskazana przez Zamawiajgcego dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
robot z Dokumentacjg Projektowg i ST.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych Ilub robot uzupetniajgcych lub  robot
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru korncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét nieznacznie odbiega od wymaganej
Dokumentacjg Projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na cech eksploatacyjne
obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonywanych robét w
stosunku do wymagan w dokumentach Umowy.

7.5. Dokumenty do odbioru koncowego robot.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robdét jest protokét odbioru koncowego robot

sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru koncowego Kierownik budowy jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty :

1/ krétki zakres rzeczowy wykonanej inwestycji (dtugosci odcinkéw kanalizacji potwierdzone przez geodete),

2/ decyzje administracyjne: prawomocne decyzje o pozwoleniu na budowe lub inne, jezeli wymagajg tego przepisy
(np. pozwolenia wodno-prawne i Srodowiskowe, inne),

3/ projekt budowlany i wykonawczy z mapami w skali 1:1000 i 1:500 z wpisami o wprowadzonych ewentualnie
zmianach powykonawczych, naniesionymi przez projektanta i potwierdzonymi przez inspektora nadzoru,

4) specyfikacje Techniczne (podstawowe z umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne).

5/ kompletny dziennik budowy,

6/ pisma skierowane do wiasciwych urzedéw terenowych, powiadamiajgce o rozpoczeciu robé6t budowlanych
wymaganych w pozwoleniu na budowe,

7) recepty i ustalenia technologiczne.

8) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZJ.

9) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i ew. PZJ.

10) opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw zatgczonych do

dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ.

11) dokumentacje geodezyjng zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 5 Prawa budowlanego. .

12) kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

13) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszgcych (np. na przetozenie linii telekomunikacyjnych,
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energetycznych, gazowych, oswietlenia, itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wiascicielom
urzgdzen.

14) protokoty z badan i sprawdzen robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu (np. prob szczelnosci),

15) protokoty z odbioréw paséw drogowych po wykonanych robotach z udziatem zarzadcy (wtasciciela) drogi

16/ inne protokoty i dokumenty wynikajgce z umowy zawartej miedzy Inwestorem i Wykonawcg robét
budowlano- montazowych,

17/ deklaracja zgodno$ci wydana przez Wykonawceg;

18/ oswiadczenie wiascicieli o doprowadzeniu ich dziatek do nalezytego stanu,

19) oswiadczenie kierownika budowy zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 2 lit. a i b Prawa Budowlanego

Uwaga : dokumenty nalezy przekazac¢ Inspektorowi min. 7 dni przed planowanym odbiorem kohcowym

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robo6t poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

7.6. Odbior pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych
w punkcie 7.5.

8. PODSTAWA PLATNOSCI
8.1. Ustalenia ogdine

Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa, skalkulowana przez Wykonawce.

Cena ryczattowa bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania skladajgce sie na jej wykonanie,
okreslone dla tej roboty w ST i w Dokumentacji Projektowe;.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

01.00.

ROBOTY POMIAROWE
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1. Wstep.
1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét pomiarowych
dotyczacych trasy i punktow wysokosciowych przy realizacji zadania p.n. ,Budowa sieci kanalizacji deszczowej
w m. Krosin, gm. Polajewo”.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg roboty pomiarowe przy budowie sieci kanalizacji deszczowe;.
llo$¢ robot zostata okreslona w przedmiarze robét.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz Dokumentacjg Techniczng. Ogdlne
okreslenia podano w ST 00.00. — ,Wymagania ogdlne”, punkt 1.6.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z umowg i poleceniami
Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczgce robét podano w ST 00.00 — , Wymagania ogdlne ”, punkt 1.5.

2. Materialy.

Materiatami stosowanymi przy wyznaczaniu punktéw charakterystycznych terenu budowy oraz roboczych punktow
wysokosciowych wg zasad niniejszej ST s3 :

- paliki drewniane o D; = 15 — 20 mm i dlugosci 1,5do 1,7 m

- prety stalowe o Dz = 12 mm i dtugo$ci 20 cm

- farba chlorokauczukowa ( do zaznaczania punktow na jezdni ).

3. Sprzet.

Prace zwigzane ze stabilizacjg i oznaczeniem punktéw gtéwnych oraz reperéw roboczych bedg wykonane recznie.
Prace pomiarowe zwigzane z wytyczeniem oraz okresleniem rzednych i reperéw roboczych bedg wykonane
specjalistycznym sprzetem geodezyjnym ( niwelator, dalmierz, teodolit, tyczki, taty, tasmy stalowe ).

Sprzet stosowany do wyznaczen powinien gwarantowac uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.

4. Transport.
Materiaty ( paliki drewniane, prety stalowe, farba ) mogg by¢ przewozone dowolnym transportem.

5. Wykonanie robét.
5.1. Ogélne warunki wykonania robét.

Ogolne warunki wykonania prac geodezyjnych podano w ST 00.00.- ,, Wymagania ogolne”.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami Gléwnego Urzedu Geodezji
i Kartografii (dalej : G.U.G. i K).

Wykonawca zobowigzany jest wytyczy¢ i zastabilizowaé w terenie punkty gtéwne (charakterystyczne) wykopow
i nasypow, drdg, sieci oraz punkty wysokosciowe (repery robocze) i dostarczyé Inspektorowi Nadzoru szkic
wytyczenia i wykaz punktéw wysokosciowych.

Przejecie tych punktéw powinno by¢ dokonane w obecnosci Inspektora Nadzoru.

W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawiajgcego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia
i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdtowego wytyczenia robaot.

5.2. Wyznaczenie punktéw wysokosciowych i sytuacyjnych sieci

Tyczenie nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowa przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej
i innej osnowy geodezyjnej okreslonej w dokumentacji projektowej oraz w oparciu o informacje przekazane przez
Inspektora Nadzoru. Wyznaczone punkty nie powinny by¢ przesuniete wiecej niz 3 cm w stosunku do
projektowanych, a rzedne punktéw nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig do 1 cm w stosunku do rzednych okreslonych
w dokumentacji projektowe;j.
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5.3. Wyznaczenie roboczych punktéw wysokosciowych.

Punkty wysokosciowe (repery robocze) nalezy wykonac¢ dla kazdego punktu charakterystycznego sieci.
Punkty wysokosciowe nalezy umieszczaé poza granicami projektowanej budowli, a rzedne ich okresla¢ z
doktadnoscig do 0,5 cm.

5.4. Kolejnos¢ wykonywania robot geodezyjnych :

- wytyczenie gtéwnych osi trasy sieci kanalizacji deszczowej (sytuacyjne i wysokosciowe),

- wytyczenie usytuowania studni kanalizacyjnych, wylotu, wpustow

- wykonanie pomiaréw sprawdzajgcych spadki i rzedne usytuowanie gtdwnych elementow sieci kanalizacji
deszczowej i przedtozy¢ Inspektorowi Nadzoru przed rozpoczeciem kolejnych etapow robét lub zasypaniem do
sprawdzenia,

- inwentaryzacja elementéw naziemnych i podziemnych sieci kanalizacji deszczowej po wykonaniu prac
nawierzchniowych,

- wykonanie 3 kpl. map sytuacyjno — wysokosciowych powstatych w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powyko-
nawczej.

6. Kontrola jakosci robot.
6.1. System kontroli jakosci robét.

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST 00.00. — ,, Wymagania ogoélne .

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z wyznaczenie punktow charakterystycznych i wysokosciowych na-
lezy prowadzi¢ wg ogdlnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych Gtéwnego Urzedu Geodezji i Kar-
tografii.

6.2. Sprawdzenie robot pomiarowych.
Nalezy sprawdzi¢ potozenie i rzedne punktow charakterystycznych studni kanalizacyjnych, separatoréw i wylotow.
7. Obmiar robét.

Jednostkg obmiaru przy prowadzeniu liniowych robét ziemnych w terenie jest 1 metr.
Ogolne zasady odbioru robo6t podano w ST 00.00. —,, Wymagania ogolne ”.

8. Odbiér prac geodezyjnych.

Ogodlne zasady odbioru prac podano w ST 00.00. — ,Wymagania ogdlne”.

Odbiér prac zwigzanych z odtworzeniem (wyznaczeniem) trasy w terenie, nastepuje na podstawie szkicéw i dzien-
nikdw pomiarow geodezyjnych lub protokotu kontroli geodezyjnej, kiore Wykonawca przedkiada Inspektorowi
Nadzoru.

9. Podstawa ptatnosci.

Ogolne zasady pfatnosci podano w ST 00.00. — Wymagania ogdine.
Ptatnosci za 1 m dla pomiardw przy robotach liniowych nalezy przyjmowac na podstawie szkicOw i dziennikdéw
pomiarow geodezyjnych lub protokotu kontroli geodezyjne;.

Zgodnie z dokumentacja projektowg roboty zwigzane z wyznaczeniem osi trasy i punktow wysokosciowych
obejmujg roboty zwigzane z siecig kanalizacji deszczowej.

Cena robét obejmuije :

- wytyczenie gtéwnych osi trasy sieci kanalizacji deszczowej (sytuacyjne i wysokosciowe),

- wytyczenie usytuowania studni kanalizacyjnych, separatoréw oraz wylotow,

- wykonanie pomiaréw sprawdzajgcych spadki i rzedne usytuowanie gtéwnych elementéw sieci kanalizaciji
deszczowej i przedtozy¢ Inspektorowi Nadzoru przed rozpoczeciem kolejnych etapéw robét lub zasypaniem do
sprawdzenia,

- inwentaryzacja elementéw naziemnych i podziemnych sieci kanalizacji deszczowej po wykonaniu prac
nawierzchniowych,

- wykonanie 3 kpl. map sytuacyjno — wysokosciowych powstatych w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powyko-
nawczej.

16



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

02.00.

ROBOTY ZIEMNE
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1. Wstep.
1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét ziemnych przy
realizacji zadania pn. ,Budowa sieci kanalizacji deszczowej w m. Krosin, gm. Potajewo”.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania robot ziemnych dla realizacji zakresu okre$lonego w
dalszych specyfikacjach technicznych.
llosci robét do wykonania zostaty okreslone w zatgczonym przedmiarze robét.

1.3.1. Kanalizacja deszczowa

- wykopy reczne z odwozem ,

- wykopy mechaniczne z odwozem ,

- podsypka i obsypka z piasku dowiezionego,

- zakup i przywoz ziemi do zasypki wykopow,

- zasypka reczna wykopow z zageszczaniem,

- zasypka mechaniczna wykopow z zageszczaniem

- petne umocnienie scian wykopu wraz z rozbiorka,

- odwodnienie drenazem pionowym przy zastosowaniu zestawu igtofiltréw z obsypka filtracyjna, z pompowaniem
prébnym i eksploatacyjnym,

- badanie stopnia zageszczenia gruntu,

- wywo6z nadmiaru gruntu.

1.4. Okreslenia podstawowe.

1.4.1. Gleboko$¢ wykopu — odlegto$¢ miedzy terenem a osig koryta gruntowego w wykopie, mierzona w kieru-
nku pionowym.

1.4.2. Odktad — miejsce wbudowania lub sktadowania gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania wykopow.

1.4.3. Wskaznik zageszczenia gruntu — wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu

1.4.4. Warstwa humusu — warstwa ziemi urodzajnej, roslinnej nadajgca sie do upraw rolnych.

Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi normami i z definicjami podanymi w ST 00.00. —
+~Wymagania ogoélne”, punkt 1.6.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Umowsg i poleceniami Inspektora
Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST 00.00 — ,Wymagania ogdlne”, punkt 5.

2. Materialy.

2.1. Grunty rodzime i materiaty nieprzydatne do wykonania nasypow i zasypania wykopéw oraz nadmiar gruntéw z
wykopodw muszg byé wywiezione na sktadowisko. Zapewnienie terenéw na odktad nalezy do obowigzkow
Wykonawcy.

2.2. Grunty, w tym grunty z dowozu, wykorzystywane do zasypywania sieci i przytaczy powinny by¢ sprawdzone
pod wzgledem wiasciwosci geotechnicznych oraz posiadac akceptacje Inspektora Nadzoru.

2.3. Materiatem do wykonania podsypki i obsypki powinien by¢ piasek drobno lub srednio ziarnisty, bez grud i ka-
mieni oraz zanieczyszczen mineralnych.

3. Sprzet.

Roboty ziemne, zwigzane z wykonaniem wykopdw, prowadzone bedg recznie i przy uzyciu nastepujgcego sprzetu
mechanicznego :

3.1. Zestawy do odwadniania wykopow.

3.2. Koparki i spycharki

3.3. Zuraw samochodowy

3.4. Samochdd skrzyniowy

3.5. Ciagnik kotowy

3.6. Samochody i przyczepy samowytadowcze.
3.7. Szalunki systemowe do wykopéw.

3.8. Wibrator powierzchniowy

3.9. Walec wibracyjny samojezdny
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4.  Transport.

Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogow bezpieczehstwa, na miejscu
budowy, jak i poza nim. Srodki transportowe, poruszajgce sie po drogach publicznych powinny spetnia¢
odpowiednie wymagania w zakresie parametrow charakteryzujgcych pojazdy, w szczegdlnosci w odniesieniu do
gabarytéw i obcigzenia na o0$. Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikajgce z niedotrzymania
wymienionych powyzej warunkéw obcigzajg Wykonawce.

5. Wykonanie robét.
5.1. Ogoélne warunki wykonania robét.

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za zgodnos¢ z Umowag i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

W przypadku wystagpienia na trasie wykopow matej architektury (ptoty, ogrodzenia) nalezy je zdemontowac, a po
wykonaniu robot odtworzyé.

Zajmowany pas drogi nalezy przywréci¢ do stanu pierwotnego, wymieniajgc uszkodzone elementy. Nalezy
bezwzglednie zabezpieczyé i zastosowal urzadzenia stuzgce do zminimalizowania zanieczyszczenia drog
publicznych przez samochody ciezarowe i ciezki sprzet obstugujgce budowe.

Po zakonczonych robotach teren przywrdci¢ do stanu pierwotnego.

Ogolne warunki wykonania robot ziemnych podano w ST 00.00. — ,Wymagania ogélne”, punkt 5.

Ogodlne warunki wykonania prac geodezyjnych dla robét ziemnych podano w ST 01.00.

5.2. Zasady wykorzystania gruntéw.

W przypadku wystgpienia gruntéw nieprzydatnych postepowaé zgodnie z punktem 2.1. ST 02.00. — Roboty ziemne.

W przypadku wystgpienia humusu na trasie sieci humus nalezy usung¢ przy pomocy spycharko-tadowarki lub
recznie. Zebrany materiat przeznaczony do ponownego wbudowania nalezy pryzmowaé w poblizu miejsca
wbudowania, nadmiar wywiez¢ na sktadowisko.

Materiatem ziarnistym na obsypke i podsypke rur powinien by¢ piasek , zwir lub pospotka. Wykonanie podsypki i osypki
przyjeto w 100 % z materiatu dowiezionego. Materiat na podsypke zwirowg powinien by¢ czysty, przepuszczalny,
twardy, chemicznie stabilny zwir naturalny, pospotka, suchy i niezamarzniety.

Materiat na podsypke piaskowg powinien by¢ o frakcji od 0,1 do 8,0 mm i zawiera¢ nie mniej niz 90 % frakgiji
przechodzacej przez sito 5 mm i nie wiecej niz 10 % przechodzacej przez sito 0,2 mm oraz stopien zaggszczalnosci
0,2.

Utozony odcinek rury po uprzednim sprawdzeniu prawidtowosci jej spadku wymaga zastabilizowania przez wykonanie
obsypki ochronnej z piasku, przynajmniej na wysokosci 10 cm ponad wierzch rury (w koncowej fazie robot obsypke
uzupetnia sie do 30 cm).

Podczas wykonywania obsypki, Wykonawca powinien uwaza¢, aby nie przesunaé ani nie uszkodzi¢ rur — zrzucanie
materiatu na obsypke bezposrednio z poziomu terenu na rury jest niedozwolone.

Po sprawdzeniu utoZzenia rurociggu i ztgczy przez Inspektora i po pomys$inej wstepnej prébie szczelnosci, kazde
zagtebienie pod ztgcze nalezy dokfadnie wypetni¢é materiatem ziarnistym i doktadnie ubi¢, do uzyskania takiego
wspotczynnika zageszczenia, jaki ma wierzchnia warstwa podsypki.

Materiat obsypki powinien siega¢ na wysokos$¢ co najmniej 30 cm nad wierzch rury.

5.3. Wykopy.
5.3.1. Wymagania odnosnie doktadnosci wykonania wykopoéw.

Odchylenia rzednych koryta gruntowego od rzednych projektowanych, nie powinny byé wieksze niz 1 cm.
Szerokos$¢ i gtebokos¢ wykopdw pod poszczegdlne elementy kanalizacji nie powinna rézni¢ sie od projektowanych
wiecej niz 5 cm. Spadek dna rowéw przewodowych powinien by¢ zgodny z zaprojektowanym z doktadnoscig 0,05
%.

5.3.2. Wykonanie wykopoéw.

Roboty ziemne prowadzi¢ nalezy zgodnie z PN-B-10736 : 1999 w powigzaniu z PN-EN 1610:2015-10 r.

Wykopy nalezy prowadzi¢ zgodnie z metoda, organizacjg robét i odwodnieniem na czas budowy.

Wykopy pod przewody rurowe nalezy wykonywa¢ do gtebokosci 20 cm mniejszej od projektowanej, a nastepnie
pogtebia¢ do gtebokosci wtasciwej, bezposrednio przed utozeniem fundamentu lub przewodu rurowego.

Minimalna szerokos¢ wykopu w Swietle obudowy Sciany wykopu powinna by¢ dostosowana do srednicy przewodu.
Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania, nalezy ( przy udziale Inspektora Nadzoru ) sprawdzi¢, czy
charakter gruntu odpowiada wykonaniu posadowienia obiektu wg przekazanego Wykonawcy projektu.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce sie lub biegngce
réwnolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w spo-
séb zapewniajgcy ich eksploatacje.

Roboty ziemne przy skrzyzowaniu z istniejgcym uzbrojeniem prowadzi¢ pod nadzorem uzytkownika tego
uzbrojenia.

W razie napotkania i uszkodzenia sieci drenarskiej nalezy bezwzglednie doprowadzi¢ jg do stanu pierwotnego oraz
pokry¢ ewentualne straty wynikajgce z jej uszkodzenia ( zalanie ).
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Do zabezpieczenia wykopow waskoprzestrzennych przewidziano obustronne obudowy szalunkowe stupowe wykopéw
liniowych np. firmy P.P.U. WYKOPY-SERWIS Wronki lub réwnowazne . Elementy pozwalajg na wykonanie wykopu o
nastepujgcych szerokosciach : B = 0,9/1,2/1,6/1,8/2,2/2,2,5/3,6/4,0.

Wytrzymatos$¢ konstrukcji na parcie jednostkowe gruntu min. 55 kN/m?.

Odspojenie gruntu w wykopie docelowym bedzie wykonywane przy uzyciu sprzetu mechanicznego lub recznie.

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wyprofilowane zgodnie ze spadkami przewodu ustalonymi w projekcie.

Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu :

- warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna by¢ usunieta

bezposrednio przed utozeniem przewodu i posadowienia obiektow,

- w przypadku przegtebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a zwlaszcza ponizej projektowanego poziomu

posadowienia nalezy porozumiec¢ si¢ z Inspektorem w celu podjecia odpowiedniej decyz;ji.

Przewiduje sie wywdéz catosci odspojonego gruntu na tymczasowe sktadowisko urobku.

Podczas prowadzenia robdt ziemnych nalezy zwrdci¢ szczeg6ing uwage na :

- bezpieczng odlegtos¢ ( w pionie i poziomie ) od przewoddw wodociggowych, kanalizacyjnych, gazowych, kabli
energetycznych, telefonicznych itp. W przypadku natrafienia na urzgdzenia nie oznaczone, wczes$niej nie
zinwentaryzowane badz inne ( np. niewypaty, zabytki ) nalezy to miejsce zabezpieczy¢ i natychmiast powiadomic
Inspektora i odpowiednie stuzby i instytucje.

Na gtebokos$ciach i miejscach, w ktérych w projekcie wskazano przebieg istniejgcego uzbrojenia nalezy
bezwarunkowo odspoi¢ grunt recznie, niezaleznie od powyzszego w czasie uzycia sprzetu mechanicznego, nalezy
prowadzi¢ ciggtg obserwacje odspajania gruntu,

- przy wykonywaniu wykopow umocnionych o scianach pionowych nalezy stosowac¢ elementy obudowy wg normy PN-
B-10736. Rozstaw rozparcia lub podparcia powinien by¢ dostosowany do wystepujgcych warunkéw. Nalezy
prowadzi¢ ciggtg kontrole stanu obudowy. W szczegdlnosci rozparcia lub podparcia $cian w stosunku do poziomu
terenu ( co najmniej 15 cm ponad poziom terenu ). Nalezy instalowa¢ bezpieczne zej$cia, przestrzegaé usytuowania
koparki w odlegtosci co najmniej 0,6 m poza klinem odtamu dla kazdej kategorii gruntu,

- jesli w trakcie prowadzenia robot ujawnig sie warunki kurzawkowe, to nalezy natychmiast przerwaé pogtebianie
wykopu, opanowac uptynnianie gruntu i przetomy, dopiero potem kontynuowac prace ziemne,

- obudowe nalezy zaktada¢ stopniowo w miare pogtebiania wykopu, a w czasie zasypki i zageszczania stopniowo
rozbierac.

5.4. Zasypywanie wykopow.

Zasypywanie wykopow nalezy wykonac¢ warstwami kolejno zageszczanego gruntu.

Pod rurociagi kanalizacyjne wykona¢ podtoze piaskowe grub. 20 cm .

Szczegolnie starannie nalezy zagesci¢ grunt wokét rury i na wysokosci 30 cm ponad rure.

Warstwa przykrywajaca, ktora wystepuje od 0,2 do 1,0 m nad wierzchotkiem rury, moze by¢ zageszczana za
pomocg sredniej wielkosci zageszczarek wibracyjnych. Ciezkie urzadzenia zageszczajgce wolno stosowac dopiero
przy przykryciu powyzej 1,0 m.

Zasypka wykopdw wykonana w 100 % z gruntu dowiezionego.

Zasypywanie wykopow powinno odbywac sie piaskiem warstwami grub. 15 cm z sukcesywnym zageszczaniem.
Materiat zasypu powinien by¢ zageszczony ubijakami po obu stronach przewodu, ze szczegdlnym uwzglednieniem
wykopu pod ztgcza. Najistotniejsze jest zageszczanie gruntu przez podbicie w tzw. pachwinach przewodu.

Grubos$¢ warstwy poddanej zageszczeniu powinna byé uwzgledniona ze wspétczynnikiem spulchnienia gruntu oraz
zatozonej grubosci warstwy po osiggnieciu zatozonego zageszczenia w zaleznosci od stosowanego materiatu.

W czasie zageszczania grunt winien mie¢ wilgotnos¢ réwng wilgotnosci optymalnej z tolerancja + 20 %.
Sprawdzenie wilgotnosci nalezy dokonywac laboratoryjnie.

W zaleznosci od uziarnienia stosowanych materiatdw, zageszczenie warstwy nalezy okresla¢ za pomocg
wskaznika lub stopnia zageszczenia.

Ustala sie minimalne wartosci wskaznika zageszczenia :

- dla warstw do gtebokosci 2 m - 1,00

- dla warstw powyzej 2 m gtebokosci - 0,97

Jezeli badania kontrolne wykazg, ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajgce to Wykonawca powinien
spulchni¢ warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci optymalnej i powtérnie zagescic.

Jezeli powtérne zageszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia, Wykonawca
powinien usung¢ warstwe i wbudowac¢ nowy materiat, o ile Inspektor nie zezwoli na ponowienie préby ponownego
zageszczenia warstwy.

Przed zageszczeniem nalezy wyréwnac¢ powierzchnie najwyzszej warstwy zasypowe;.

Pod planowane i odtwarzane drogi nalezy wykona¢ zasypke do rzednej dna dolnej warstwy nawierzchni drogowe;.
Nadmiar gruntu z korytowania lub wykopdéw dla rurociggéw nalezy wywiez¢ na skladowisko. Pozyskanie miejsca
sktadowania gruntow nalezy do obowigzkow Wykonawcy. Wszelkie koszty zwigzane z pozyskaniem miejsca
sktadowania i wywozu gruntu poniesie Wykonawca. Dotyczy to rowniez depozytéw czasowych.

5.5. Warunki gruntowo —wodne.

Ze wzgledu na geneze i uziarnienie gruntdéw rodzimych wystepujgcych w podtozu, wydzielono cztery grupy gruntéw.
Grupa | — obejmuje grunty pochodzenia antropogenicznego. Wydzielono jedng warstwe geotechniczng.
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WARSTWA IA — nasypy niekontrolowane wykonane z piasku drobnego préchnicznego, piasku drobnego
préchnicznego z domieszkg zuzlu, piasku drobnego préchnicznego przewarstwionego piaskiem drobnym, piasku
drobnego, gliny piaszczystej, kamieni i zuzlu, w stanie luznym, luznym na pograniczu $rednio zageszczonego i
srednio zageszczonym. Grunty stabonosne o zréznicowanym skiadzie, przepuszczalnosci oraz stanie — nie
powinny stanowi¢ bezposredniego podtoza budowlanego.

Grupa Il — obejmuje holocenskie grunty organiczne. Wydzielono jedng warstwe geotechniczna.

WARSTWA 1IA — piaski gliniaste préchniczne z domieszkg czesci organicznych, w stanie konsystenciji
twardoplastycznej na pograniczu plastycznej. Grunty stabonosne, o duzej Scisliwosci — nie powinny stanowic
bezposredniego podtoza budowlanego.

WARSTWA [IB — namuly glinaiste, w stanie konsystencji plastycznej. Grunty stabonosne, o duzej $cisliwosci — nie
powinny stanowi¢ bezposredniego podtoza budowlanego.

Grupa Ill — obejmuje holocenskie i plejstocenskie grunty niespoiste, zastoiskowe i lodowcowe. Wydzielono trzy
warstwy geotechniczne.

WARSTWA IlIA — piaski drobne, w stanie luznym na pograniczu $rednio zageszczonego i $rednio zageszczonym, o
uogolnionym stopniu zageszczenia ID$r=0,38 (IDMIN = 0,35 — IDMAX = 0,40). Grunty $rednio przepuszczalne.
WARSTWA 1IIB — piaski $rednie, w stanie $rednio zageszczonym, o uogdlnionym stopniu zageszczenia 1D=0,50.
Grunty dobrze przepuszczalne.

WARSTWA IIIC — piaski drobne, w stanie $rednio zageszczonym, o uogélnionym stopniu zageszczenia ID$r=0,53
(IDMIN = 0,50 — IDMAX = 0,55). Grunty $rednio przepuszczalne.

Grupa IV — obejmuje plejstocehAskie mineralne grunty spoiste pochodzenia lodowcowego. Grunty te oznaczono
symbolem konsolidacji B. Wydzielono cztery warstwy geotechniczne.

WARSTWA IVA — gliny piaszczyste, o stanie konsystencji miekkoplastycznej, o uogélnionym stopniu plastycznosci
IL = 0,60. Grunty poétprzepuszczalne.

WARSTWA IVB — gliny piaszczyste, gliny piaszczyste przewarstwione piaskiem drobnym, o stanie konsystencji
miekkoplastycznej, o uogdlnionym stopniu plastycznosci IL$r=0,53 (ILMIN = 0,50 — ILMAX = 0,55). Grunty
potprzepuszczalne.

WARSTWA IVC - gliny piaszczyste z domieszkg zwiréw, gliny piaszczyste na pograniczu piaskéw gliniastych,
piaski gliniaste, o stanie konsystencji plastycznej, o uogolnionym stopniu plastycznosci IL$r=0,32 (ILMIN = 0,30 —
ILMAX = 0,35). Grunty stabo przepuszczalne i pétprzepuszczalne.

WARSTWA VD - gliny piaszczyste, piaski gliniaste, gliny piaszczyste przewarstwione piaskiem drobnym, piaski
gliniaste przewarstwione piaskiem drobnym, o stanie konsystencji twardoplastycznej na pograniczu plastycznej i
twardoplastycznej, o uogolnionym stopniu plastycznosci IL$r=0,23 (ILMIN = 0,20 — ILMAX = 0,25). Grunty stabo
przepuszczalne i potprzepuszczalne.

W okresie, w ktérym prowadzono prace terenowe ( 02.2022r.), w czasie wiercen stwierdzono wystepowanie
zwierciadta woéd podziemnych o charakterze swobodnym i napietym, ktére nawiercono na gtebokosci 0,80-2,50 m
p.p.t.

Warunki w podfozu oraz wymiary projektowanego obiektu sprawiajg, ze przedmiotowg inwestycje, zakwalifikowano
do | kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych.

Projekt budowlany nie wyczerpuje catosci informacji na temat warunkéw hydrogeologicznych jakie moze napotkaé
Wykonawca, stagd koniecznos¢ petnego zapoznania sie Wykonawcy robot z opinia geotechniczng, ktéra jest
integralng czescig projektu.

5.6. Odwodnienie wykopoéw

Wykopy mozna odwadnia¢ poprzez zastosowanie drenazu liniowego z grawitacyjnym odprowadzeniem wody
punktach najnizszych lub z zastosowaniem $cianek szczelnych wzglednie studni depresyjnych ( jedynie w
przypadku bezwzglednego zabezpieczenia korpusu istniejgcej drogi wraz z nasypem).

Wykopy w gruntach niespoistych np. piaski drobne i srednie mozna odwadnia¢ igtofiltrami co 1 m jednoczesnie po obu

stronach wykopu @ 50 mm wptukiwanych w rurach @ 150 mm z obsypkg zwirowa.

Wybér metody odwodnienia wykopdw zalezy od napotkanych warunkéw gruntowo — wodnych oraz wykonawcy robot

budowlanych.

Po zakonczeniu prac zwigzanych z odwodnieniem wykopow nalezy zadba¢ o to, aby nie doszio do niepozadanego

odptywu oraz obnizenia poziomu wéd gruntowych.

Wody z odwodnienia wykopéw nalezy odprowadzi¢ tymczasowymi naziemnymi rurociggami PE lub stalowymi

do ciekdéw powierzchniowych.

6. Kontrola jakosci robét.
6.1. System kontroli jakosci robét.

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST 00.00 — ,Wymagania ogdlne”, punkt 6.

21



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot

6.1.1.Kontrole jakosci robét ziemnych prowadzi¢ w oparciu o PN-B-10736:1999, PN-EN 1610:2015.
Wyniki badan i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania robét ziemnych zalezy wpisywac do :
- dziennika laboratorium Wykonawcy,

- dziennika budowy,

- protokotéw odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu.

7. Obmiar robét.

Jednostkg obmiaru jest :

- dla robot ziemnych — 1 m? objetosci wykopow i zasypki,

- dla umocnienia wykopdw — 1 m? powierzchni szalunkow,

- dla odwodnien — 1 szt. drenazul/igtofiltrow.

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST 00.00 — ,Wymagania ogdlne”, punkt 7 i normach wg punktu 10 ST
02.00. — Roboty ziemne.

8. Odbior robot.
Ogolne zasady odbioru prac podano w ST 00.00. — ,Wymagania ogdlne”, punkt 8 i normach wg punktu 10 ST -
02.00. — Roboty ziemne.

9. Podstawa ptatnosci.

Ogolne zasady odbioru prac podano w ST 00.00. — ,Wymagania ogdlne”, punkt 9.

Ptatnosc¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robot, w oparciu o wynik pomiaréw i badan.
Zgodnie z Dokumentacjg nalezy wykonac :

- roboty ziemne zwigzane z wykonaniem sieci kanalizacji deszczowej,

- szalowanie wykopow,

- odwodnienie wykopow.

9.1. Wykopy

Cena wykonania 1 m® wykopdw w gruncie obejmuje :

- usuniecie i sktadowanie warstwy humusu,

- wykonanie wykopow z odwozem,

- wywiezienie nadmiaru gruntu,

- zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia,

- dostawe i ustawienie ktadek dla pieszych,

- oznakowanie prowadzonych robot i wykopéw,

- demontaz i ponowny montaz na trasie elementéw matej architektury ( ptoty, ogrodzenia).

9.2. Zasypywanie wykopow

Cena wykonania 1 m? zasypki wykopow obejmuije :

- przywoéz gruntu do zasypki,

- wykonanie podsypki i obsypki z zaggszczaniem gruntu,

- utozenie gruntu warstwami wraz z ich zageszczeniem,

- badanie zageszczenia gruntu,

- demontaz i odwiezienie ktadek dla pieszych i oznakowania,
- wyréwnanie terenu,

- odtworzenie trawnikdw — wywo6z nadmiaru gruntu,

- przewrécenie drég gruntowych do stanu pierwotnego.

9.3. Umocnienie wykopéw

Cena wykonania 1 m? umocnienia wykopow obejmuje :

- dostawe i montaz umocnien $cian wykopow,

- demontaz i odwiezienie umocnien Scian wykopoéw,

9.4. Odwodnienie wykopow

Cena 1 szt. Drenazul/igtofiltrow obejmuje :

- dostawe i montaz systemu odwodnienia wykopow,

- odwodnienie wykopdw do czasu ich zasypania,

- demontaz i odwiezienie systemu odwodnienia wykopow.

9.5. Podsypkai obsypka rurociagéw

Cena wykonania 1 m® podsypki i obsypki piaskowej obejmuije :
- przywo6z gruntu do wykonania podsypki i obsypki ,

- wyroéwnanie dna wykopu,

- wykonanie podsypki i obsypki,

- zageszczanie gruntu,

- badanie zageszczania gruntu.
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1. Wstep.
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnej
realizowanej w ramach zadania p.n. ,Budowa sieci kanalizacji deszczowej w m. Krosin, gm. Polajewo”.

1.5. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.6. Zakres robot objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robot przy wykonywaniu kanalizacji deszczowe;.
llosci robdt do wykonania zostaty okre$lone w zatgczonym przedmiarze robét.

1. Materialy i urzadzenia.
2.1. Materiatami stosowanymi przy wykonaniu sieci kanalizacji deszczowej wg zasad niniejszej ST s3 :

- rury kanalizacyjne i ksztaltki z PP klasa , S” , SDR 34, SN 10 ze $cianka litg Dy 200/315mm (rury i ksztattki
muszg pochodzi¢ od jednego producenta ),

- dennice zelbetowe $r. 1000, h=750 mm tgczone na uszczelke — prefabrykat wykonany w wytworni z ptytg
denng, kinetg i przejscia szczelne tulejowe dla rur PCV lub PE
Parametry betonu : klasa min. C 35/45 mrozoodpornos¢ F 50, nasigkliwosé max. 4 %, wodoszczelnos¢ W 8,
$rednice, katy i rzedne wg projektu.

- kregi zelbetowe $r. 1000, h = 250/500/750 mm tgczone na uszczelke, prefabrykaty wykonane w wytwaorni
o parametrach betonu : klasa min. C35/45, mrozoodpornos$¢ F150, nasigkliwos¢ max.4 %, wodoszczelnosé W8,

- ptyta pokrywowa zelbetowa z otworem,

- pierscien zelbetowy odcigzajacy,

- wtaz zeliwny $r. 600 klasy ,,D400” z wypetnieniem betonowym

- wpusty sciekowy uliczny kotnierzowy z klasy ,D 400” z kratg mocowang w korpusie zawiasowym,

- beton C 8/10,

- ksztattki przejsciowe PCV/zel, PCV/beton, PCV/kam, ksztattki redukcyjne,

- wylot kanalizacji deszczowej DN300 betonowy z kratg zabezpieczajaca,

3. Sprzet.

3.1. Zuraw budowlany samochodowy.
3.2. Samochdd dostawczy.

3.3. Koparki, spycharki.

3.4. Zageszczarki gruntu.

3.5. Zestawy do odwadniania wykopow.
3.6. Samochdd skrzyniowy.

3.7. Samochdd samowytadowawczy.

4. Transport.

Transport powinien zapewniac :

- stabilno$¢ pozycji zatadowywanych materiatow,

- zabezpieczenie materiatdw przed ich uszkodzeniem,
- kontrole zatadunku i wytadunku,

4.1. Rury PP

Rury nalezy przewozi¢ w pozycji poziomej i zabezpieczy¢ przed przesuwaniem i przetaczaniem w czasie ruchu
pojazdu. Przy przewozie nalezy przestrzegac przepisow obowigzujgcych w publicznym transporcie drogowym i
kotowym.

Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widtami lub dzwigu z belkg
uniemozliwiajgcg zaciskanie sie zawiesi na wigzce.

Nie wolno stosowac zawiesi z lin metalowych lub fancuchow.

Pojazdy stuzace do transportu powinny spetniaé warunki techniczne wymagane w ruchu drogowym.

4.2. Prefabrykaty (dna studni, kregi, ptyty, pierscienie)

Zasady transportu prefabrykatow :
- zaleca sie przewozi¢ prefabrykaty w pozycji ich wbudowania
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- $rodki transportu przeznaczone do kotowego przewozu poziomego prefabrykatow powinny byé wyposazone w
urzgdzenia zabezpieczajgce przed mozliwoscig przesuniecia sie prefabrykatu oraz przed mozliwoscig
zachwiania réwnowagi srodka transportowego,

- przy transporcie prefabrykatow w pozycji poziomej na kotowym $rodku transportowym prefabrykaty powinny
by¢ uktadane na elastycznych przektadkach utozonych w pionie,

- prefabrykaty o powierzchniach specjalnie wykonczonych powinny by¢ w czasie transportu i sktadowania
uktadane na przekfadach eliminujgcych mozliwos¢ uszkodzenia tych powierzchni i oddzielone od siebie w
sposob zabezpieczajgcy wykonczone powierzchnie przed uszkodzeniem,

- liczba prefabrykatéw utozonych na $rodku transportowym powinna by¢ dostosowana do wytrzymatosci betonu i
warunkéw zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem,

- przy transporcie prefabrykatow w pozycji pionowej na kotowych srodkach transportowych prefabrykaty powinny
by¢ uktadane na elastycznych podktadach utozonych w pionie pod uchwytami montazowymi,

- prefabrykaty posiadajgce ptaska powierzchnie wsporcza powinny byé ustawione na podktadach o przekroju
prostokatnym, a prefabrykaty o skomplikowanym profilu powierzchni wsporczej powinny by¢ ustawione na
podktadkach o profilu odpowiednio dostosowanym do ksztattu tej powierzchni.

4.3. Wiazy kanalowe

Przewozone mogg by¢ dowolnymi $rodkami transportu z zabezpieczeniem ich przed mozliwoscig
przemieszczania sie podczas transportu.

4.4. Mieszanka betonowa

Transport ( w tym warunki i czas transportu ) do miejsca jej wbudowania nie powinny powodowac¢ :
- segregacji sktadnikéw

- zmiany sktadu mieszanki,

- zanieczyszczenie mieszanki,

- obnizenie temperatury przekraczajgcej granice okreslong wymaganiami technologicznymi.
Pojazdy stuzace do transportu powinny spetnia¢ warunki techniczne wymagane w ruchu drogowym.

5. Wykonanie robét.
5.1. Ogélne wymagania dotyczace robot.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST 00.00 — , Wymagania ogdlne ”.

Miejsca pozyskania elementéw sieci kanalizacyjnych przewidzianych do realizacji zadania muszg uzyskac

akceptacje Inspektora.

Zasady sktadowania materiatéw :

- powierzchnia sktadowania musi by¢ ptaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotow,

- wigzki mozna sktadowac po trzy jedna na drugiej, lecz nie wyzej niz 2 m wysokosci w taki sposob, aby ramka
wigzki wyzszej spoczywata na ramce wigzki nizej,

- gdy rury sg skitadowane ( po rozpakowaniu ) w stertach nalezy zastosowa¢ boczne wsporniki najlepiej
drewniane lub wytozone drewnem, w maksymalnych odstgpach nie wigkszych od 1,5 m,

- gdy nie jest mozliwe podparcie rur na cafej dtugosci to spodnia warstwa rur powinna spoczywac¢ na
drewnianych fatach o szeroko$ci minimum 50 mm,

- rozstaw podpér nie wigkszy jak 2 m,

- w stercie nie powinno sie znajdowac wiecej niz 7 warstw, lecz nie wyzej niz 1,5 m.

Roboty prowadzone w pasie drogowym nalezy oznakowaé zgodnie z projektem oznakowania robdt w pasie
drogowym. W miejscach gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkow, budowe nalezy prowizorycznie
ogrodzi¢ od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy¢ swiattami.

5.1.1. Wykonanie sieci kanalizacji deszczowej

Rury uktada¢ w temperaturze powietrza 0 — 30° C na przygotowanym podtozu z materiatdw sypkich grubosci 20
cm dla rurociggéw grawitacyjnych ( ujetym w ST 02.00. ).

Przed rozpoczeciem montazu rur nalezy wykonac¢ wstepne rozmieszczenie rur w wykopie.

Montaz wszystkich rurociggéw nalezy wykonywaé zgodnie z projektowanym spadkiem pomiedzy studniami, od
studni o rzednej nizszej do studni o rzednej wyzsze;.

Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢, czy nie majg one widocznych uszkodzeh powstatych w
czasie transportu i sktadowania. Ponadto rury nalezy starannie oczysci¢ zwracajgc szczegdlng uwage na kielichy
i bose konce rur. Rury uszkodzone nalezy usungé¢ i zmagazynowac poza strefg montazowa.

Rury opuszczaé do wykopu powoli i ostroznie, mechanicznie za pomocg kragzkéw, wielokrgzkéw lub dzwigow.
Niedopuszczalne jest wrzucanie rur do wykopu.

Rury ciezkie, opuszczane mechanicznie, nalezy umieszczaé we wiasciwym potozeniu, gdy sg podwieszone
i dopiero wéwczas zwolni¢ podwieszenie.

Opuszczanie odcinkéw przewoddéw do wykopu powinno by¢é prowadzone na przygotowane i wyrdwnane ze
spadkiem podtoze.

Dla wykonania ztgczy przewodow nalezy wykona¢ w wykopie odpowiednie gniazda montazowe. Wymiary gniazd
nalezy dostosowac do $rednicy i rodzaju ztgczy.
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Odchylenie osi utozonego przewodu od ustalonego kierunku osi przewodu nie moze przekracza¢ +/- 2 cm.
Réznice rzednych ulozonego przewodu od przewidzianych w Dokumentacji Projektowej nie mogg w zadnym
punkcie przewodu przekroczy¢ +/- 1 cm i nie mogg powodowaé na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani
jego zmniejszenia do zera.

Wszystkie potgczenia powinny by¢ tak wykonane, aby byta zapewniona ich szczelnosé.

5.1.2. Wykonanie studni kanalizacyjnych

Studnie nalezy wykonywaé w wykopach szerokoprzestrzennych. Elementy studni montowa¢ mozna recznie lub
przy uzyciu lekkiego sprzety montazowego do 1,0 tony. Komore roboczg wykona¢ nalezy z materiatéw opisanych
w p-cie 2 niniejszej ST. Przejscia rur kanalizacyjnych przez $ciany komory nalezy obudowac i uszczelni¢.
Posadowienie komina witazowego nalezy wykona¢ na ptycie zelbetowej, przejSciowej w takim miejscu, aby
pokrywa wtazu znajdowata sie nad spocznikiem o najwiekszej powierzchni.

Studnie ptytkie moga by¢ wykonane bez kominéw witazowych, wowczas bezposrednio na komorze wtazowej
nalezy umiescic ptyte pokrywowa a na niej skrzynke wtazowg wg PN — EN 124 : 2000.

Dno studni nalezy wykona¢ na mokro w formie ptyty dennej z wyprofilowang kinetg i otworami pod elementy
potgczeniowe.

Dopuszcza sie zastosowanie prefabrykowanych kregéw zelbetowych z dnem.

Studnie usytuowane w korpusie drogi powinny mie¢ witaz typu ciezkiego wg PN — EN 124 : 2000 ,D 400" z
dodatkowym Zelbetowym pierscieniem chronigcym wiaz.

Studnie $r. 1000/1200 mm nalezy wykonac z prefabrykowanych elementéw betonowych i zelbetowych ( beton C
35/ 45).

Stopnie wtazowe w Scianie komory roboczej oraz komina wlazowego nalezy montowac¢ mijankowo w dwdch
rzedach, w odlegtosciach pionowych 0,30 m i odlegtosciach poziomej stopy 0,30 m lub stosowaé drabiny ze stali
kwasoodpornej.

Wigczenia kolektoréw do studni na wysokosci > 0,4 m powyzej dna studni nalezy wykonaé¢ kaskadowo ( spad
poza komorg studni ).

Wypetnienie wykopu wokét studni powinno by¢ wykonane materiatem sypkim w taki sposob, aby zagwarantowac
staranne i rbwnomierne wypetnienie wszystkich wolnych przestrzeni po zewnetrznej stronie studni.
Zageszczanie gruntu wokét studni powinno odbywag sie stopniowo.

5.2. Proby szczelnosci przewodow grawitacyjnych.

Préby szczelnosci powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1610 : 2002.

Badania szczelnosci przewodow i studzienek kanalizacyjnych nalezy przeprowadzi¢ z uzyciem wody (metoda W).
Szczelno$¢ przewoddw i studzienek powinna by¢ taka, aby przy prébie wodnej ilos¢ dodanej wody nie
przekraczata :

- 0,15 /m? w czasie 30 min dla przewodow,

- 0,20 1/m? w czasie 30 min dla przewodéw wraz ze studniami kanalizacyjnymi wtazowymi,

- 0,40 1/m?w czasie 30 min dla studni kanalizacyjnych.

Uwaga : m? odnosi sie do wewnetrznej powierzchni zwilzonej.

5.3 Odtworzenie nawierzchni

Odtworzenie konstrukcji nawierzchni nalezy przyjg¢ w dostosowaniu do istniejgcej nawierzchni.

6. Kontrola jakosci robét.

Ogolne zasady jakosci rob6t podano w ST 00.00. — ,Wymagania ogolne”, punkt 6.

6.1. Badanie materiatéw uzytych do budowy sieci i uzbrojenia.

Badanie to nastepuje poprzez poréwnanie cech materiatow z wymaganiami dokumentacji projektowej, ST i od-
powiednich norm materiatowych podanych w punkcie 10 niniejszej ST.

6.2. Kontrola jakosci robét.

Kontrola jakosci wykonanych robét dotyczy zgodnosci wykonania sieci kanalizacyjnych z podejsciami z
dokumentacjg projektowa.

Kontroli jakos$ci nalezy dokona¢ wg PN-EN 1610 : 2002.

7. Obmiar robot.

Jednostkg obmiaru wykonanej kanalizacji i uwzglednione elementy sktadowe robé6t obmierzane beda wg
ponizszych jednostek :

- m - rurociggi,
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- szt. - studnie rewizyjne, ksztattki,
- kpl. —separator lamelowy, wylot.

Ogolne zasady obmiaru podane sg w ST 00.00. — ,Wymagania ogdlne”, punkt 7.
8. Odbiér robot.
Ogodlne zasady odbioru robé6t podano w ST 00.00. — ,Wymagania ogdlne”, punkt 8.

8.1. Odbioru roboét nalezy dokona¢ zgodnie z PN-EN 1610 : 2015, PN-B-10725:1997 lub odpowiednimi normami
krajow Unii Europejskiej, jesli ich zakres dopuszcza prawo polskie.

8.2. Przy zgtoszeniu do odbioru Wykonawca musi przedtozy¢ wszystkie dokumenty niezbedne do uzyskania
pozwolenia na uzytkowanie, a w szczegolnosci dokumenty wymagane w ST 00.00. — Wymagania ogolne,
punkt 8.5. oraz w warunkach Umowy.

9. Podstawa ptatnosci.
9.1. Ogolne zasady ptatnosci podano w ST 00.00. — ,Wymagania ogolne”, punkt 9.

9.2. W cenie ofertowej Wykonawca uwzgledni koszt uzyskania dokumentéw wymienionych w punkcie 8.2.
niniejszej ST.

9.3. Cena jednostki obmiarowej.
9.3.1. Sieci kanalizacji deszczowej

Cena wykonania 1 m sieci obejmuje :

- zakup, transport i sktadowanie materiatéw niezbednych do wykonania robot,
- montaz rurociggow i ksztattek,

- przygotowanie podtoza,

- piukanie ( czyszczenie ) rurociggow,

- prébe szczelnosci,

- oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym,

- nalezne opfaty zwigzane z zajgciem paséw drogowych.

9.3.3. Studnie rewizyjne

Cena wykonania 1 szt. studni obejmuje :

- zakup, transport i skladowanie materiatow,

- oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym,
- przygotowanie podioza,

- wykonanie studni wraz z wykonaniem przej$¢ rurociggéw przez Sciany studni,
- sprawdzenie szczelnosci studni.
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ST- 04.00 PRZEPISY ZWIAZANE

1. Akty prawne

- Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2021 poz. 2351 z pdzniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2020 r. - w sprawie szczeg6towego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. 2020, poz. 1609 z pézn. zm. )

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. - w sprawie szczegétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu

funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2021 poz.2454)

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. - w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. 2019 poz.1065 z pézn. zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 r. - w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. 2010 nr 109 poz. 719)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie ogélnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczace;j
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (tekst
jednolity Dz.U. 2018 poz.583)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27 stycznia 1994 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy stosowaniu $rodkéw chemicznych do uzdatniania wody i oczyszczania
Sciekow ( Dz.U. 1994 nr 21 poz. 73)

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrze$nia 2021 r. w sprawie sposobu prowadzenia
dziennikéw budowy, montazu i rozbiérki ( Dz.U. 2021 poz. 1686)

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz.U. 2012 poz.463)

- Ustawa z dnia 9 stycznia 2009 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne ( t.j. Dz. U. 2021 poz.1990 )

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci ( t.j. Dz.U. 2021 poz.1344)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. - w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2016,
poz. 1966.)

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. 2021 poz.1213)

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz.U. 2021 poz.1973)

- Ustawa z dnia 20 lipca 2017r. - Prawo wodne (t.j. Dz.U. 2021 poz.624 )

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie ( t.j. Dz.U. 2016 poz.124)

- Dyrektywa Rady Wspolnot Europejskich nr 92/57/EWG z dnia 24 czerwca 1992 r. dotyczaca wdrozenia
minimalnych wymagan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na tymczasowych lub ruchomych budowach ( ésma
szczegdtowa dyrektywa w rozumieniu art. 16.1. dyrektywy nr 89/391/EWG )

2. Normy i normatywy
- PN-EN 752:2017-06 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne.
- PN-EN 1610:2015-10 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych.
- PN-EN 16932-1:2018-05 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne- Systemy pompowe- Cze$¢ 1: Wymagania
Podstawowe
- PN-EN 16932-2:2018-05 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne- Systemy pompowe- Czes¢ 2: Systemy
cisnieniowe
- PN-EN 476:2012 Wymagania ogolne dotyczace elementoéw stosowanych w systemach kanalizacji
deszczowej i sanitarnej
- PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania.
- PN-EN 206+A2:2021-08 — Beton- Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢.
- PN-EN ISO/IEC 17050-1:2010 Ocena zgodnosci - Deklaracja zgodnosci sktadana przez dostawce - Cze$¢ 1:
Wymagania ogolne
- PN-EN ISO/IEC 17050-2:2005 Ocena zgodnosci — Deklaracja zgodnosci sktadana przez dostawce.
Dokumentacja wspomagajaca.
- PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na drogach, lotniskach
i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu
- PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe- Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
- PN-S-96023 Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia kamiennego
- PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowe- Nawierzchnie asfaltowe- Wymagania.
- PN-EN 13242+A1:2010 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatéw stosowanych w obiektach
budowlanych i budownictwie drogowym
PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe - Wymagania dla asfaltéw drogowych
- PN-EN 12597 Asfalty i produkty asfaltowe - Terminologia
- PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Zasady klasyfikacji kationowych emulsji asfaltowych
- PN-EN 14023 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Zasady klasyfikacji asfaltéw modyfikowanych polimerami
- PN-EN 13924-2 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Zasady klasyfikacji asfaltow drogowych specjalnych - Cze$é 2: Asfalty
drogowe wielorodzajowe
- PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na drogach, lotniskach i
innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu
- PN-EN 14188-1 Wypetniacze szczelin i zalewy drogowe - Cze$¢ 1: Wymagania wobec zalew drogowych na gorgco
- PN-EN 12272-1 Powierzchniowe utrwalanie - Metody badan - Czes$¢ 1: Dozowanie i poprzeczny rozkitad lepiszcza i
kruszywa
- PN-EN 13108-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Cze$¢ 1: Beton asfaltowy

28



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot

- PN-EN 13108-2 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Czes$¢ 2: Beton asfaltowy do bardzo cienkich warstw PN-EN
13108-5 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Czes$¢ 5: Mieszanka SMA

- PN-EN 13108-6 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Czes¢ 6: Asfalt lany

- PN-EN 13108-7 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Cze$¢ 7: Asfalt porowaty

- PN-EN 13108-8 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Cze$¢ 8: Destrukt asfaltowy

- PN-EN 13108-20 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Czes$¢ 20: Badanie typu

- PN-EN 13108-21 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Czes$¢ 21: Zaktadowa Kontrola Produkcji

- BN-66 6774-01 ,Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych- zwir i pospotka"

- BN-68 8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tatg.

- BN-70/8931-05 Oznaczanie wskaznika nosnosci gruntu jako podtoza nawierzchni podatnych.

- BN-75/8931-03 Drogi samochodowe. Pobieranie probek gruntéw do celéw drogowych i lotniskowych.

- BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika zageszczania gruntu.

- BN-77/8931-12 ,Oznaczenia wskaznikéw zageszczenia gruntu”

- BN-84/6774-04 ,Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

- BN-84/6774-02 - ,Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Ttuczen

- PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Oznaczanie sktadu ziarnowego — Metoda przesiewania

- PN-EN 933-3 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Oznaczanie ksztaitu ziaren za pomocg wskaznika ptaskosci

- PN-EN 933-4 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Oznaczanie ksztaitu ziaren — Wskaznik ksztattu

- PN-EN 933-5 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Oznaczanie procentowej zawartosci ziarno powierzchniach
powstatych w wyniku przekruszenia lub tamania kruszyw grubych

- PN-EN 1097-1 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw — Oznaczanie odpornosci na $cieranie (mikro-
Deval)

- PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw — Metody oznaczania odpornosci na rozdrabnianie
- PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw — Cze$¢ 6: Oznaczanie gestosci ziarn i
nasigkliwosci

- PN-EN 1367-1 Badania wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikéw atmosferycznych — Czesc¢ 1:
Oznaczanie mrozoodpornosci

- PN-EN 1367-3 Badania wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikéw atmosferycznych — Czes¢ 3:
Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej metodg gotowania

- PN-EN 1744-1 Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw — Analiza chemiczna

- PN-EN 1744-3 Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw — Cze$¢ 3: Przygotowanie wyciggéw przez wymywanie kruszyw

- PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatéw stosowanych w obiektach budowlanych i
budownictwie drogowym

- PN-EN 13285 Mieszanki niezwigzane — Wymagania

- PN-EN 13286-2 Mieszanki niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym — Czes$¢ 2: Metody okreslania gestosci i
zawartosci wody — Zageszczanie metoda Proctora

- PN-EN 13286-47 Mieszanki niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym — Cze$¢ 47: Metody badan dla okreslenia
nosnosci, kalifornijski wskaznik

- Instrukcja techniczna 0-1. Ogélne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

- Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtowny Urzad Geodezji i Kartografii, Warszawa 1988.

- Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1983.

- Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnhowa geodezyjna, GUGIK 1988.

- Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 2007.

- Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1988.

- Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1988

- Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 9. — Warunki Techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych
(Warszawa, wrzesien 2003 r.).

- Instrukcje uktadania i montazu wydane przez producentéw rur.

UWAGA :

W przypadku rozwigzan, dla ktérych okreslajac wymagania w dokumentacji przywotano normy, aprobaty dopuszcza sie
rozwigzania ré(wnowazne wymaganiom opisywanym w przywofanych normach. Wykonawca, ktéry powotuje sie na rozwigzania
réwnowazne opisywanym, jest obowigzany wykaza¢, ze oferowane przez niego dostawy, ustugi lub roboty budowlane spetiaja
wymagania okreslone przez Inwestora.

W przypadku przywotania normy starszej lub zastgpionej inng norma - nalezy stosowac¢ standardy okreslone w aktualnej normie.
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