Projekt dofinansowany ze $rodkéw Funduszu Drég Samorzadowych (edycja 2020)

Nr sprawy 271.10.2020 Zakacznik nr 4.1 do SIWZ

Umowa nr 272.10.1.2020 (Projekt)
zawarta w dniu ............ 2020 roku w Jastarni pomigdzy :

Gming Jastarnia z siedziba: ul. Portowa 24, 84-140 Jastarnia, REGON 191675480, NIP
5871708957; zwana dalej Zamawiajacym; reprezentowang przez:

............... ul. ..oy e, KRS LU, NIP........; zwanym dalej Inspektorem;

W wyniku dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Inspektora w trybie przetargu
nieograniczonego przeprowadzonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznie 2004 r.
Prawo zamoéwien publicznych, zostala zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§1

1. Przedmiotem zamowienia jest pelnienie nadzoru inwestorskiego w branzy DROGOWE]J
nad realizacjg inwestycji pn. ,,Przebudowa drogi gminnej ulicy Nad Zatoka w Jastarni”,
w tym nad realizacja nast¢pujacych robot budowlanych:

a) przebudowa odcinka drogi ulicy Nad Zatoka w Jastarni na podstawie projektu pn.
,Przebudowa ulicy Nad Zatoka w Jastarni wraz z odwodnieniem miejscowym
1 o$wietleniem ulicznym”, opracowanego przez MAXPROJEKT Mateusz Jezierski,
Gdansk, 2017 oraz na podstawie decyzji Starosty Puckiego nr AB/RW-6740/50/18/] z
dnia 21.09.2018 r. o udzieleniu pozwolenia na budowe,

b) przebudowa odcinka drogi ul. Nad Zatoka w Jastarni na podstawie projektu pn.
»Przebudowa parkingu na zapleczu portu w Jastarni oraz ul. Nad Zatokg i budowa
publicznej toalety samoobstugowej, wiaty rowerowej z elementami zabezpieczenia
przeciwsztormowego” opracowanego przez MAXPROJEKT Mateusz Jezierski, Gdansk,
2017 oraz na podstawie decyzji Starosty Puckiego nr AB/RW-6740/8/18/] z dnia
08.02.2018 r. o udzieleniu pozwolenia na budowe. Zakres objety par. 1 ust. 1 b) umowy
obejmuje wylacznie roboty w pasie drogowym wskazane w zalaczniku graficznym nr
1 do umowy.

2. Realizacja robot budowlanych, nad ktorymi Inspektor bedzie petnit nadzor inwestorski,
odbedzie si¢ na podstawie umowy, ktorg Zamawiajagcy zawrze z Wykonawca,
wytonionym w wyniku odregbnego postgpowania w trybie przetargu nieograniczonego na
udzielenie zamowienia publicznego dla zadania o warto$ci ponizej kwot okreslonych
w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamowien Publicznych. Umowa z wykonawca okresli
termin zgloszenia przez wykonawce gotowosci do odbioru cato$ci robot objetych
projektem oraz ustali okres udzielonej przez wykonawcg gwarancji i r¢kojmi dla tych
robot.

posiadajaca uprawnienia budowlane nr ..........ccceeevveeennen. .

§2
1. Realizacja zamodwienia bedzie obejmowa¢ okresy trwania prac okre$lonych

W nastepujacy sposob:

a) rozpoczecie prac - z dniem protokolarnego przekazania placu budowy;

b) wykonania robdt budowlanych, po ktérym dokonany zostanie odbiér koncowy
i rozliczenie robot budowlanych: do dnia 30.11.2020 r.,

¢) udziat w okresowych przegladach — w okresie udzielonej rekojmi 1 gwarancji jakosci
wynoszacej do 48 miesigcy do 72 miesiecy (W zaleznosci od zaproponowanego przez
Wykonawce robot okresu w ofercie) od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego



robdt budowlanych, poprzez dokonywanie okresowych przegladéw gwarancyjnych oraz
wystawienia $wiadectw usuni¢cia wad.

Termin realizacji umowy moze ulec zmianie w przypadku wydtluzenia terminu realizacji
robot budowlanych, nad ktorymi sprawowany jest nadzor inwestorski.

§3
Inspektor bedzie wspolpracowal z Zamawiajagcym podczas realizacji projektu. Zadaniem
Inspektora bedzie koordynowanie pracy inspektorow nadzoru inwestorskiego pozostatych
branz.
Inspektor bedzie wykonywat obowigzki zwigzane z nadzorem inwestorskim w branzy
DROGOWE]J nad realizacja rob6t okreslonych w § 1 w nastepujacym zakresie:

a) koordynowanie prac inspektorow nadzoru inwestorskiego pozostatych specjalnosci,
w tym wspotpraca z firmg sprawujaca nadzor autorski na podstawie zawartych przez
Zamawiajacego odrebnych uméw z  inspektorami nadzoréw  inwestorskich
w poszczegbdlnych specjalnosciach oraz z Wykonawca dokumentacji projektowej na
podstawie umowy o nadzor autorski zawartej pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawcg
dokumentacji,

b) wspotdziatanie z Zamawiajacym w przekazaniu wykonawcy placu budowy 1 pod
zaplecze budowy oraz zgloszenia robot budowlanych do organu administracji
budowlane;,

c) dbatos¢ o przestrzeganie przepisow prawa budowlanego przez Wykonawce,
ewentualnych Wykonawcow oraz inne osoby i1 podmioty, ktére uczestniczy¢ beda
w wykonywaniu prac budowlanych, w tym miedzy innymi: zawiadomienie wlasciwego
organu, co najmniej na 7 dni przed rozpoczeciem robot, o zamiarze rozpoczecia robot
budowlanych wraz z pisemnym o$wiadczeniem kierownika budowy i inspektoréw
nadzoru o przyjeciu obowiazkow,

d) reprezentowanie Zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej
realizacji z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi i pozwoleniem na
budowe, przepisami i obowigzujacymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej przy
pomocy Inspektorow nadzoru inwestorskiego pozostatych specjalnosci,

e) upewnianie si¢ przed rozpoczeciem robodt, ze spelnione zostalty wymagania dotyczace
bezpieczenstwa (obejmujace poruszanie si¢ po terenie budowy) i zatwierdzanie planu
robot, rysunkow przygotowanych przez Wykonawce po spetnieniu wszystkich wymagan
dotyczacych bezpieczenstwa na budowie, jak tez jej objazdach i dojazdach do niej,

f) weryfikowanie, czy Podwykonawcy zatrudnieni przez Wykonawce robdt budowlanych
1 ustug niezbednych do realizacji projektu wykonuja rzeczywiscie takie prace, ktore
Wykonawca w swojej ofercie dla Zamawiajacego deklarowat jako prace planowane do
podzlecania. W przypadkach podzlecania przez Wykonawce innych prac dla
podwykonawcow Inspektor robot budowlanych weryfikuje zdolnosci wykonawcze
wskazanego przez Wykonawcge Podwykonawcy 1 wnioskuje do Zamawiajacego
o wyrazenie zgody na jego zatrudnienie lub odrzucenie takiego Podwykonawcy,

g) opiniowanie dokumentacji projektowej opracowywanej przez wykonawce robdt, w tym
projektu organizacji robdt, projektu programu zapewnienia jako$ci, projektow
technologicznych wymienionych w szczegdélowych Specyfikacjach Technicznych
Projektu przy pomocy Inspektorow nadzoru inwestorskiego,

h) kontrolowanie polis ubezpieczeniowych Wykonawcéw robdt budowlanych i ushug
niezbednych do realizacji projektu na warunkach okreslonych przez Zamawiajgcego,

1) zatwierdzanie zrédla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materialow przez
wykonawce oraz probek tych materiatow,

j) okresowe kontrolowanie wytwérni materialbw w celu sprawdzenia zgodnoSci
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami,

k) akceptacja sprzetu uzywanego przez Wykonawce do realizacji robot,

1) sprawdzanie w trakcie realizacji robot dokonanego przez Wykonawce wytyczenia robot,

1) sprawdzanie ilosci i jako$ci robot w trakcie ich wykonywania i po ich wykonaniu,
wbudowywanych materialdéw 1 wyrobow, a w szczegdlnosci zapobieganie stosowaniu
materiatbw 1 wyrobow wadliwych 1 niedopuszczonych do obrotu i1 stosowania
w budownictwie,



m)dokonywanie odbioru rob6t budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych oraz
prob i1 odbiorow technicznych oraz czg¢sciowych,

n) potwierdzanie faktyczne wykonanych robét i usunigcia wad,

0) kontrolowanie terminowo$ci wykonania robdt objetych projektem w stosunku do
umownego harmonogramu robdt, w tym w zakresie rzeczowym i finansowym,

p) akceptacja protokotéw odbioru sporzadzonych przez Wykonawce robot,

r) stale wuczestnictwo w naradach technicznych 1 innych, organizowanych przez
Zamawiajacego lub Wykonawce robot,

s) sprawdzanie 1 opiniowanie wnioskéw wykonawcOw robot w sprawie zmiany sposobu
wykonania rob6t w stosunku do dokumentacji projektowej (roboty zamienne), a takze
ustalanie sposobu wykonania tych robot,

t) opracowywanie opinii dotyczacych wad przedmiotu umowy o wykonanie robot
budowlanych wraz z proponowanym terminem ich usunig¢cia oraz wnioskowanie
obnizenia wynagrodzenia za wady uznane jako nie nadajace si¢ do usunigcia,

u) kontrolowanie usunigcia przez wykonawce robot wad stwierdzonych w czasie budowy
i przy odbiorze robdt oraz powiadamiania o usunigciu wad Zamawiajacego,

w) dokonywanie czynnosci zwigzanych z odbiorem koncowym i odbioru koncowego przy
udziale 1 akceptacji Zamawiajacego wraz z przekazaniem w uzytkowanie wskazanemu
przez niego uzytkownikowi,

x) nadz6r nad przygotowaniem materialbw do wniosku oraz sporzadzeniem wniosku
o pozwolenie na uzytkowanie obiektu budowlanego,

y) przeprowadzanie, w okresie udzielonej przez wykonawce robot rekojmi i gwarancji
przegladow robot przy udziale wykonawcy robot i Zamawiajagcego wraz ze spisaniem
protokotu, okreslajacego stwierdzone usterki, sposob oraz termin ich usunigcia,

z) nadzorowanie jakosci 1 prawidlowosci usunigcia usterek przez wykonawce oraz
dokonanie sprawdzenia usuni¢cia usterek wraz ze spisaniem, przy udziale wykonawcy
robdt, Zamawiajgcego i uzytkownika, protokotu z usunigcia usterek.

3. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ powierzenia przez Wykonawce wykonania cze$ci
lub catosci zamowienia podwykonawcom.

4. Zamawiajacy wskazuje, iz wykonanie zobowigzan stron wynikajacych z umowy zawartej
z Wykonawcg w wyniku rozstrzygni¢cia niniejszego postgpowania uzaleznione jest od
zawarcia umowy z wykonawcg robot budowlanych, tj. od dokonania przez
Zamawiajacego ostatecznego wyboru wykonawcy robot budowlanych prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego oraz podpisania przez strony umowy o roboty
budowlane.

§4
Wykonawca o$wiadcza, iz posiada kwalifikacje i1 potencjal niezbedny dla wykonania
przedmiotu umowy oraz ze zostanie ona wykonana zgodnie z zasadami sztuki i standardami
zawodowymi, wg dostepnych metod oraz wytycznych Zamawiajacego w oparciu o przepisy
Prawa Budowlanego.

§5
1. Inspektor w specjalnosci DROGOWE] w granicach posiadanego niniejsza umowa
umocowania jest przedstawicielem Zamawiajagcego w ramach umowy, ktora zostanie
zawarta z wykonawcg robot o wykonanie robdt objetych projektem.
2. Inspektor ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialno$¢ za wyrzadzenie szkody
bedacej normalnym nastepstwem nienalezytego wykonania czynnos$ci objetych niniejszg
umows3.

§6
Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy :
1) przekazanie w dniu podpisania niniejszej umowy kompletu dokumentacji projektowe;j
(projekt budowlany, Specyfikacje Techniczne 1 przedmiary robot) - wersja elektroniczna,
2) przekazanie kopii pozwolenia na budowe,
3) przekazanie kopii umowy, zawarte] przez Zamawiajagcego z wykonawcg robdt oraz
kosztorys ofertowy,



4) udziat w odbiorach czesciowych 1 koncowych oraz w przekazaniu robdt do eksploatacji
uzytkownikowi,

5) udziat w zwolanych przegladach w okresie r¢kojmi oraz spisywaniu protokotow
z przegladu i z usunigcia usterek,

6) regulowanie naleznosci za czynno$ci obj¢te niniejszg umowa na zasadach okreslonych
w § 7 niniejszej umowy.

§7
Za peknienie funkcji Inspektora w specjalnosci DROGOWE]J ustala si¢ wynagrodzenie
ryczaltowe w kwocie:

netto: .........oooiein... ZE(STOWNIC: ... o )
plus .....% podatku VAT w wysokos$ci: ................ zt (stownie: ... ),
co lqcznle stanowi kwote brutto: ................ zt (stownie: ... ).

Okreslone w ust. 1 wynagrodzenie jest niezmienne przez caly okres obowigzywania
niniejszej umowy, bez wzgledu na faktyczny termin odbioru koncowego robot objetych
projektem od wykonawcy robot, okres udzielonej przez wykonawce rekojmi i gwarancji
oraz ilo$¢, zakres 1 warto§¢ udzielonych wykonawcy przez Zamawiajacego zlecen na
wykonanie robot zamiennych, a takze ilo§¢ 1 wynik przeprowadzonych przegladow
w okresie rekojmi 1 gwarancji.

Rozliczenie pomiedzy Stronami odbedzie si¢ na podstawie faktury wystawionej przez
Inspektora w oparciu o protokoét prac stanowiacy zatacznik do tej faktury.

Termin realizacji faktur ustala si¢ na 21 dni od daty ich dorgczenia.

Zamawiajacy o$wiadcza, Ze jest ptatnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym
NIP 587 — 17 — 08- 957 i upowaznia Inspektora do wystawienia faktur VAT bez
potwierdzenia przez Zamawiajacego.

Fakture nalezy wystawi¢ nastgpujagco: Nabywca - Gmina Jastarnia, 84-140 Jastarnia,
ul. Portowa 24, NIP 5871708957, REGON 191675480; Odbiorca - Urzad Miejski
w Jastarni, 84-140 Jastarnia, ul. Portowa 24.

Naleznosci dla Inspektora zostang przekazane na konto wskazane na fakturze.

§8
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do kontroli procesu inwestycyjnego, uzyskiwania
bezposrednich informacji i danych co do postgpu prac i robdt budowlanych. Jezeli
Zamawiajacy zglosi do Inspektora uwagi lub zastrzezenia, na Inspektorze spoczywa
obowigzek zawiadomienia Zamawiajacego o zajetym stanowisku wzglednie podjetych
dziataniach.
Inspektor zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajacemu stanowiska w sprawie
wnioskow wykonawcy robdt, dotyczacych zmiany sposobu wykonania robot w stosunku
do dokumentacji projektowej (robdt zamiennych) w terminie 5 dni kalendarzowych od
ztozenia przez wykonawce kosztorysu wraz z innymi niezbednymi dokumentami.
Stanowisko Inspektora w sprawie tych wnioskow wykonawcy robot zawiera¢ bedzie
oceng zasadnosci wniosku oraz poprawnosci sporzadzenia kosztorysu.
Inspektor zobowigzany jest do rozpoczgcia odbioru koncowego w terminie 14 dni
kalendarzowych od daty potwierdzenia gotowosci do odbioru 1 stwierdzenia
kompletnosci i poprawnosci sporzadzonych przez wykonawce dokumentéw odbiorowych
z zachowaniem procedur wymaganych przez uzytkownikow uzbrojenia.
Sprawdzenia kompletnos$ci i poprawnosci dokumentow odbiorowych oraz potwierdzenia
gotowosci do odbioru Inspektor dokona w terminie 14 dni kalendarzowych od daty
przedtozenia dokumentow przez wykonawce.
Zamawiajacy dokona akceptacji lub zglosi zastrzezenia do przediozonego przez
Inspektora rozliczenia robot, objetych projektem, w terminie 14 dni kalendarzowych od
jego dostarczenia.
W okresie rekojmi i gwarancji Inspektor zobowigzany jest do przeprowadzenia przegladu
co rocznie liczac od daty podpisania ostatniego protokotu odbioru robdt lub na prosbe
Zamawiajacego oraz najpozniej na 60 dni przed uptywem okresu rekojmi i gwarancji.
Inspektor zobowigzany jest do utrzymania cigglosci umowy ubezpieczenia od
odpowiedzialno$ci cywilnej przez caly okres realizacji robdt objetych projektem, w tym
do zaptacenia wszystkich naleznych sktadek.



Inspektor na kazde wezwanie Zamawiajgcego zobowigzany jest przedtozy¢ dowody
dotrzymywania warunko6w umowy ubezpieczenia, w tym dowody optacenia sktadek.
Brak cigglosci umowy ubezpieczenia, w tym niezaplacenie naleznych sktadek, moze
stanowi¢ podstawe do odstgpienia od niniejszej umowy z przyczyn lezacych po stronie
Inspektora.

§9
Nieterminowa realizacja obowigzkéw Inspektora z przyczyn niezaleznych od
Zamawiajacego, uprawnia Zamawiajacego do naliczenia kar umownych w wysokosci
0,1% catosci wynagrodzenia brutto Inspektora za kazdy dzien opdznienia w wykonaniu
tych obowigzkow.
Nienalezyta lub nieterminowa realizacja obowigzkoéw Inspektora z przyczyn
niezaleznych od Zamawiajacego, skutkujaca konieczno$cia poniesienia przez
Zamawiajacego dodatkowych kosztow, w tym na pokrycie roszczen wykonawcy robot,
uprawnia Zamawiajacego do obnizenia wynagrodzenia Inspektora o kwot¢ tych kosztow
dodatkowych.
Odstgpienie od umowy przez Inspektora, z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego,
uprawnia Zamawiajacego do naliczenia kary umownej w wysokosci 10% calosci
wynagrodzenia Inspektora. Zamawiajacy ma prawo dochodzenia odszkodowania
przewyzszajacego wysokos$¢ zastrzezonej kary umowne;.
Zamawiajacemu przystuguje prawo potracenia kary umownej, okreslonej w ust. 1 1 3,
z naleznego inspektorowi wynagrodzenia. Niezaleznie od kar, Zamawiajacemu
przystuguje prawo do wyrdéwnania start, jakie ponidst w zwigzku z odstgpieniem od
umowy.
W przypadku odstapienia od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn niezaleznych od
Inspektora, Inspektorowi przysluguje zaptata przez Zamawiajacego kary umownej
w wysokosci 10% catosci wynagrodzenia Inspektora.

§10
Stronom przysluguje prawo odstgpienia od umowy =z miesiecznym terminem
wyprzedzajacym w nastepujacych sytuacjach:

1) Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od umowy w razie:

a) wystgpienia zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,

b) ogtoszenia upadtosci lub rozwigzania przedsigbiorstwa Inspektora,

¢) nie rozpoczecia czynnosci przez Inspektora bez uzasadnionych przyczyn oraz nie
kontynuowania ich pomimo pisemnego wezwania przez Zamawiajacego,

d) przerwania czynnos$ci przez Inspektora i nie prowadzenia ich w czasie dluzszym niz 14
dni kalendarzowych,

e) nienalezytej realizacji przez Inspektora czynnos$ci okreslonych w umowie,

f) braku ciagglo$ci umowy ubezpieczenia Inspektora od odpowiedzialnosci cywilnej, w tym
nie zaptacenie naleznych sktadek.

2) Inspektorowi przystuguje prawo odstgpienia od umowy w sytuacji, gdy :

a) realizacja robot nie zostanie przez wykonawce robdt objetych projektem rozpoczgta
w terminie 30 dni kalendarzowych od daty ustalonej w umowie zawartej przez
Zamawiajacego.

b) zaistnieje nieplanowana w harmonogramie realizacji, stanowigcym zatacznik do umowy
z wykonawcg robot, przerwa w robotach, trwajgca ponad 90 dni kalendarzowych, o ile
przerwa ta nastgpita z przyczyn nie lezacych po stronie Inspektora.

c) Zamawiajacy nie wywigzuje si¢ z obowigzku zaptaty faktur mimo dodatkowego
wezwania w terminie 30 dni kalendarzowych od uptywu terminu na zaptate faktur,
okreslonego w § 7 punkt 4 niniejszej umowy.

Miesigczny termin wyprzedzajacy, o ktorym mowa w punkcie 1 niniejszego paragrafu,
liczony jest od daty odbioru listu poleconego lub potwierdzenia (pokwitowania) odbioru
pisma bezposrednio od drugiej strony.



§11

1. Niedopuszczalna jest zmiana postanowien zawartej Umowy w stosunku do tresci oferty,
na podstawie ktorej dokonano wyboru Inspektora, za wyjatkiem ponizszych przypadkow:

1) zmiany przedstawiciela ze strony Zamawiajacego;

2) zmiany numeru konta lub innych danych podmiotowych stron Umowy;

3) zmiany stawki podatku VAT;

4) wystgpienia okoliczno$ci, ktérych strony umowy nie byty w stanie przewidzie¢, pomimo
zachowania nalezytej starannosci, w tym wystgpienia.

2. Zmiany terminu wykonania umowy w przypadku:

1) dziatania sity wyzszej- przez sit¢ wyzsza rozumie si¢ wszelkie okoliczno$ci i1 zdarzenia
zewngtrzne, bedace poza kontrolg strony umowy niemozliwe do przewidzenia, albo
ktérym strona umowy nie moze zapobiec, ani ich uniknaé¢, nawet jezeli okolicznos$¢ lub
zdarzenie bylo mozliwe do przewidzenia, ktorych skutkiem jest niewykonanie lub
nienalezyte wykonanie zobowigzania przez stron¢ umowy; za sile wyzszg strony umowy
beda uwazaly w szczegdlno$ci : pozar, huragan, powddz, trzesienie ziemi, strajki,
zamieszki lub wojn¢ oddziatlujace bezposrednio na przedmiot lub strony umowy;

2) wystapienia kolizji z niezinwentaryzowanymi sieciami,

3) koniecznos$ci przeprowadzenia innych prac wezesniej niezidentyfikowanych;

4) wstrzymania robot przez uprawnione podmioty;

5) konieczno$ci wykonania prac wynikajacych ze zlecef organdéw uprawnionych, np.
nadzoru budowlanego, PIP itp.;

6) przestojow i opdznien zawinionych przez Zamawiajacego,

7) czasowego wstrzymania prac przez Zamawiajacego,

8) w przypadku nieprzewidzianych przeszkdd uniemozliwiajacych realizacje przedmiotu
zamoOwienia w okreslonym umowa terminie;

9) termin realizacji umowy moze ulec zmianie w przypadku wydtuzenia terminu realizacji
robdt budowlanych, nad ktérymi sprawowany jest nadzor inwestorski.

3. Wszelkie zmiany 1 wuzupelnienia treSci niniejszej umowy wymagaja aneksu
sporzadzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

4. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o tych okoliczno$ciach.

5. W trakcie trwania niniejszej umowy Inspektor zobowigzuje si¢ do pisemnego
powiadamiania Zamawiajacego o:

1) ogloszeniu upadtosci,

2) ogloszeniu likwidacji;

3) zmianie siedziby lub nazwie firmy;

4) zmianie 0sOb reprezentujacych;

5) zawieszenia dziatalnosci.

§12
Wszelkie spory strony poddajg pod rozstrzygnigcie wilasciwego rzeczowo sadu dla
Zamawiajacego.

§13
Umowa zostata sporzadzona w 3 egzemplarzach, w tym 2 egz. dla Zamawiajacego i 1 egz. dla
Inspektora.

ZAMAWIAJACY : INSPEKTOR:



Zatacznik nr 1 do umowy nr 272.10.1.2020
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