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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Ogolna specyfikacja techniczna ST-0 odnosi sie do wspolnych wymagan dla
poszczegodlnych specyfikacji technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét dla
zadania:
,Remont nawierzchni w pierscieniu zewnetrznym Placu Grunwaldzkiego w
Szczecinie - przedogrodek pomiedzy al Papieza Jana Pawtla Il a ul Marszatka
Joézefa Pitsudskiego . Dziatka drogowa w Szczecinie identyfikator 326201_1.1032..10/3

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacje techniczne (ST) sg dokumentem przetargowym obowigzujgcym przy

realizacji rob6ét wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w

przypadkach matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych niewielkim znaczeniu,
dla

ktérych istnieje pewnoé¢ ,ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy
zastosowaniu

metod na podstawi doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane; .

1.3.Charakterystyka inwestycji
1.3.1. Ogdlna charakterystyka inwestycji

Zakres robot, charakterystyke urzgdzen i matej architektury oraz przedmiar prac
zostaty opisane w

osobnym opracowaniu — projekt zagospodarowania terenu oraz przedmiar prac

1.3.2.0g06Iny zakres robét
Wymagania ogolne nalezy rozumiec i stosowa¢ w powigzaniu ze specyfikacjami
szczegoOtowymi na wymienione roboty (wedtug Wspdlnego Stownika Zamowien — CPV
-45.23.32.00-1 Roboty budowlane w zakresie réznych nawierzchni
-77.31.00.00-6 Ustugi sadzenia roslin oraz utrzymania terenow zielonych

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét
- wykonanie remontu nawierzchni przedogrodka w technologii analogicznego
wykonawstwa na wzor istniejgcego przedogrodka zlokalizowanego na Placu
Grunwaldzkim przy al Papierza Jana Pawta Il a ul Slgska.
- roboty ziemne w zakresie wykonania wykopdéw pod tawy kaweznikow i ogrodzenia
- wykonanie i montaz ogrodzenia,
- zagospodarowanie terenu sadzenie dzrew i krzewow

2.Prowadzenie robét

2.1.0golne zasady wykonania robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg
,harmonogramem robot za jakos¢ materiatdw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z
wymaganiami specyfikacji technicznych oraz poleceniami zamawiajgcego .
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za :
- doktadne wytyczenie w terenie ,
- wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow zgodnie z wymiarami i rzednymi



Wykonawca pokrywa koszty ;
- odprowadzenia wody z terenu budowy i odwodnienie wykopdw
- wszelkie inne koszty wynikajgce z btedow Wykonawcy.

2.2. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajgcy ma obowigzek zatatwienia formalnosci zwigzanych z prawem do
dysponowania gruntem na cele budowlane. Zamawiajgcy przekazuje Wykonawcy teren
budowy. Na przekazaniu terenu budowy Wykonawca przedstawi dowody i warunki
ubezpieczenia budowy zgodnie z warunkami przetargu.

2.3. Dokumentacja przedtozona przez Zamawiajacego
Dokumentacja projektowa zatgczona do Specyfikacjach Istotnych Warunkdw
Zamowienia Publicznego umozliwia opracowanie oferty.
Wykonawca po podpisaniu umowy otrzyma 1 egzemplarz dokumentacji oraz
pozwolenie na budowe (lub kopie zgtoszenia robot )
Podstawe do realizacji robot stanowig :
- dokumentacje
- specyfikacje techniczne ,
- przedmiar robot
- szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét

2.4.Zgodnos¢ roboét z dokumentacja techniczna
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosc¢ prac i ich zgodnos¢ z umowg oraz
dokumentacja ,specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Zamawiajgcego.
Wykonawca jest zobowigzany wykonywac¢ wszelkie roboty zgodnie z otrzymang
Dokumentacjg

2.5. Zabezpieczenie terenu budowy

e Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
umowy, az do zakonczenia i odbioru koricowego robot.

o Wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzymywac bedzie tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce : ogrodzenie ,porecze, oswietlenie i znaki ostrzegawcze i wszelkie inne
Srodki niezbedne do ochrony robét .

o Wykonawca przed przystgpieniem do robot wygrodzi teren budowy .

2.6.0chrona srodowiska w czasie prowadzenia prac \Wykonawca ma obowigzek znac€ i
stosowacé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczgce ochrony Srodowiska
naturalnego. W okresie trwania budowy i wykarnczania robét Wykonawca bedzie:

- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i
norm dotyczgcych ochrony Srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i innych, a
wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, bedzie miat szczegdlny wzglad na:

- lokalizacje magazynow, sktadowisk i drog dojazdowych,

- Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami

toksycznymi,



b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c) mozliwo$cig powstania pozaru.

2.7. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na
terenie budowy , w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz w maszynach i
pojazdach.

2.8. Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do ich
wbudowania.

2.9. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz, bedgcych
wiascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizaciji.

Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢ w
swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju robdt, ktére maja byc
wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzgdzen podziemnych na terenie budowy i
powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora
Nadzoru i zainteresowane witadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

2.10. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona p. poz.:

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzgdzenia socjalne, oraz
odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu
zatrudnionego na placu budowy.

Uwaza sie, ze koszty zachowania zgodnosci z wspomnianymi powyzej przepisami
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w ryczattowg cene umowng. Wykonawca
bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujgcych w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie
przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepiséw bezpieczenstwa
przeciwpozarowego, na placu budowy ,we wszystkich urzgdzeniach maszynach i pojazdach
oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty fatwopalne bedg przechowywane zgodnie
Z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkow i sktadowisk, w
miejscach niedostepnych dla osob trzecich.

2.11.0chrona i utrzymanie robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone oraz za wszelkie materiaty i urzgdzenia



uzywane do prowadzenia robot przez caty czas trwania umowy .Wykonawca bedzie
utrzymywat roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w
taki sposob, aby przedmiot umowy i jego poszczegdlne elementy byty w zadowalajgcym
stanie przez caty czas trwania rob6t, do momentu odbioru koncowego .

2.12.Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek
sposob zwigzane z prowadzonymi przez niego robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie praw i wytycznych podczas prowadzenia robodt. Nieznajomosé wyzej
okreslonych praw nie chroni Wykonawcy przed ich skutkami .Wykonawca bedzie
przestrzegat praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen i metod i w sposob
ciggly bedzie informowat Zamawiajgcego o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie
zezwolen i inne konieczne dokumenty.

2.13.Projekt organizacji rob6t

Opracowany przez wykonawce projekt organizacji robdt musi by¢ dostosowany do charakteru i
zakresu
przewidywanych do wykonania rob6t. Ma on zapewnic¢ zaplanowany sposob realizacji rob6t, w oparciu o
zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktére zapewnig realizacje rob6t zgodnie z dokumentacija
projektowa specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajgcego realizacjg umowy oraz
harmonogramem robot. Powinien zawieraé:

e organizacje wykonania rob6t, w tym terminy i sposob prowadzenia robét,

¢ projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy,

o wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

e wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegolnych elementow

robét

2.13. Szczegb6towy harmonogram robot

Szczegdtowy harmonogram robot musi uwzgledniaC uwarunkowania wynikajgce z dokumentacii
projektowej ustalen zawartych w umowie. Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robot
budowlanych i montazowych, kolejnos$¢ robét oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robét w
terminie okreslonym w umowie. Na podstawie dyrektywnego harmonogramu rob6t wykonawca
przestawi zarzgdzajgcemu realizacjg umowy do zatwierdzenia szczeg6towy harmonogram robdt i
pfatnosci, opracowany zgodnie z wymaganiami warunkéw umowy. Harmonogram winien wyraznie
przedstawia¢ w etapach tygodniowych proponowany postep robot w zakresie giownych obiektow i
zadan kontraktowych. Zgodnie z postanowieniami Umowy harmonogram bedzie w miare potrzeb
korygowany w trakcie realizacji robot.

2.14. Dziennik budowy lub notatki stuzbowe

W przypadku Placow Zabaw dopuszcza sie zastgpienie Dziennika Budowy Notatkami Stuzbowymi i
Protokotami  odbioru elementéw podlegajgcych zakryciu. Dziennik budowy jest obowigzujgcym
dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo budowy na biezgco, zaréwno dla potrzeb
zamawiajgcego jak i wykonawcy w okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu budowy
az do zakonczenia robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami (Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01). Zapisy do dziennika



budowy bedag wprowadzane na biezgco i powinny odzwierciedla¢ postep robot, stan bezpieczerstwa
ludzi i budynkéw oraz stan techniczny i wszystkie kwestie zwigzane z zarzadzaniem budowa. Kazdy
zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego date, nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby,
ktéra go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i dokonywane w porzadku chronologicznym
jeden po drugim, nie pozostawiajgc pustych miedzy nimi, w sposoéb uniemozliwiajacy wprowadzanie
pozniejszych dopiskdw.

2.16 Inne istotne dokumenty budowy
Oprdcz dokumentow wyszczegdlnionych powyzej, dokumenty budowy zawierajg tez:
- Dokumenty wchodzgce w skitad umowy,
- Protokoty przekazania placu budowy wykonawcy,
-Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne,
- Instrukcje zarzgdzajgcego realizacjg umowy oraz sprawozdania ze spotkan i narad na budowie,
- Protokoty odbioru robét,
- Opinie ekspertéw i konsultantéw,
- Korespondencja dotyczaca budowy

3. MATERIALY | URZADZENIA

3.1. Materialy i urzadzenia

Wszystkie wbudowywane materialy i urzgdzenia instalowane w trakcie wykonywania rob6t musza by¢
zgodne z wymaganiami okreslonymi dokumentacji projektowej. Przynajmniej na trzy tygodnie przed
uzyciem kazdego materiatu przewidywanego do wykonania robd6t statych wykonawca przeditozy
szczegotowg informacje o zrédle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiatéw, atestach,
wynikach odpowiednich badan laboratoryjnych i probek do akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg
umowy. To samo dotyczy instalowanych urzgdzen. Akceptacja zarzgdzajgcego realizacjg umowy
udzielona jakiej$ partii materiatow z danego Zrodta nie bedzie znaczy¢, ze wszystkie materiaty
pochodzace z tego zrédta sg akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowigzany do
dostarczania atestow i/lub wykonania préb materiatdw otrzymanych z zatwierdzonego zrodta dla kazdej
dostawy, zeby udowodni¢, ze nadal spetniajg one wymagania odpowiedniej szczegotowej specyfikacii
technicznej.

W przypadku stosowania materiatéw lokalnych, pochodzgcych z jakiegokolwiek miejscowego zrodta,
wigczajac te, ktére zostaty wskazane przez zamawiajgcego, przed rozpoczeciem wykorzystywania tego
zrodta wykonawca ma obowigzek dostarczenia zarzgdzajgcemu realizacjg umowy wszystkich
wymaganych dokumentéw pozwalajgcych na jego prawidtowg eksploatacje. Wykonawca bedzie ponosit
wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy materiatéw lokalnych. Za ich ilo$¢ i jakosé
odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiatdbw pochodzacych z lokalnych zrodet wymaga akceptacii
zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

3.2. Kontrola materiatow i urzadzen

Zarzadzajacy realizacjg umowy moze okresowo kontrolowaé dostarczane na budowe materialy i
urzadzenia, zeby sprawdzi¢ czy sq one zgodne z wymaganiami zawartymi w dokumentacji.
Zarzadzajgcy realizacjg umowy jest upowazniony do pobierania i badania prébek materiatu zeby
sprawdzi¢ jego wtasnosci. Wyniki tych préb stanowi¢ mogg podstawe do aprobaty jako$ci danej partii
materiatdw. Zarzgdzajgcy realizacjg umowy jest rowniez upowazniony do przeprowadzania inspekcji w
wytwdrniach materiatéw i urzgdzen. W czasie przeprowadzania badania materiatéw i urzadzen przez
zarzgdzajgcego realizacjg umowy, wykonawca ma obowigzek spetnia¢ nastepujgce warunki:



- W trakcie badania, zarzadzajgcemu realizacjg umowy bedzie zapewnione niezbedne wsparcie i pomoc
przez wykonawce i producenta materiatdw lub urzadzen;

- Zarzadzajacy realizacjg umowy bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep do tych miejsc,
gdzie sa wytwarzane materiaty i urzgdzenia przeznaczone dla realizacji robot.

3.3. Atesty materiatow i urzadzen

W przypadku materiatow, dla ktérych wymagane sa atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi
posiadac atest okreslajgcy w sposéb jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawce
badan jakosci materiatdw, zarzadzajgcy realizacjs umowy moze dopuscic do uzycia materialy
posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy petng zgodnosé tych materiatéw z warunkami podanymi w
dokumentacji projektowej. Produkty przemystowe muszg posiadaé atesty wydane przez producenta,
poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikdw tych badan muszg
by¢ dostarczone przez wykonawce zarzgdzajacemu realizacjg umowy. Materiaty posiadajgce atesty, a
urzadzenia - wazng legalizacje, mogg by¢ badane przez zarzadzajgcego realizacjg umowy w dowolnym
czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodnos$¢ wtasciwosci przewidzianych do uzycia
materiatdw i urzadzeh z wymaganiami zawartymi w szczegdtowych specyfikacjach technicznych nie
zostang one przyjete do wbudowania.

3.4.Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli wykonawca zamierza uzyé w jakims$ szczegolnym przypadku materiaty lub urzgdzenia zamienne,
inne niz przewidziane w projekcie poinformuje o takim zamiarze przynajmniej zarzgdzajgcego realizacjg
umowy na 3 tygodnie przed ich uzyciem lub wczesniej, jesli wymagane jest badanie materiatu lub
urzadzenia przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiatu lub
urzadzenia nie moze by¢ zmieniany w terminie pdzniejszym bez akceptacji zarzadzajacego realizacjg
umowy.

3.5 Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom umowy

Materialy uznane przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy za niezgodne ze szczegGtowymi
specyfikacjami technicznymi muszg by¢ niezwtocznie usuniete przez wykonawce z placu budowy. Jesli
zarzadzajgcy realizacjg umowy pozwoli wykonawcy wykorzysta¢ te materiaty do innych robét niz te, dla
ktorych zostaty one pierwotnie nabyte, warto$¢ tych materiatbw moze by¢é odpowiednio skorygowana
przez zarzgdzajacego realizacjg umowy. Kazdy rodzaj robdt wykonywanych z uzyciem materiatow,
ktore nie zostaty sprawdzone lub zaakceptowane przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy, bedzie
wykonany na wiasne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawac sobie sprawe, ze te roboty mogg byé
odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

3.6 Przechowywanie i sktadowanie materiatéw i urzadzen

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢. Zeby materialy i urzgdzenia tymczasowo sktadowane na
budowie, byty zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jako$¢ i wiasnosci w takim
stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Muszg one w kazdej chwili by¢ dostepne
dla przeprowadzenia inspekcji przez zarzadzajgcego realizacjg umowy, az do chwili, kiedy zostang
uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materiatéw i urzgdzen bedg zlokalizowane w obrebie
placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarzadzajgcym realizacjg umowy, lub poza placem budowy,
w miejscach zapewnionych przez wykonawce. Zapewni on, ze tymczasowo sktadowane na budowie
materiaty i urzgdzenia bedg zabezpieczone przed uszkodzeniem.

4. SPRZET



Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu

na jako$¢ wykonywanych robot i srodowisko. Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny z ofertg
wykonawcy

oraz powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w szczegotowych
specyfikacjach

technicznych, programie zapewnienia jakosci i projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym przez
zarzadzajacego realizacjg umowy. Liczba i wydajnosé sprzetu powinna gwarantowa¢ prowadzenie
robot zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robot.

Sprzet bedacy wiasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt musi by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i

gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi
jego

uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarzadzajagcemu realizacjg
umowy

kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy Ilub szczegdtowe specyfikacje techniczne przewidujg mozliwo$é
wariantowego uzycia

sprzetu przy wykonywaniu Robotach, wykonawca przedstawi wybrany sprzet do akceptacji przez
zarzadzajacego

realizacjg umowy. Nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkdéw umowy zostang
przez

zarzadzajgcego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

5. TRANSPORT

Wykonawca stosowal sie biedzie do ustawowych ograniczern obcigzenia na 0$ przy
transporcie materiatobw sprzetu na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne
pozwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych fadunkéw i w sposéb ciggty bedzie o
kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru Wykonawca jest zobowigzany do
stosowania tylko takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$é
wykonywanych robo6t i wlasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba srodkow transportu
bedzie zapewniaé prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreSlonymi w dokumentac;ji
projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.
srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mnogag
by uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrécenia do stanu pierwotnego
uzytkowanych  odcinkéw drég publicznych na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie
usuwa¢ na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

6. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét, zgodnie z Kontraktem, oraz za jako$é
zastosowanych materiatow i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg
wymaganiami ST, oraz poleceniami inspektora. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, za doktadne
wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementdéw robot zgodnie z wymiarami i
rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez inspektora.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu
robét zostang jesli wymagaé tego bedzie inspektor, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez inspektora nie zwalnia Wykonawcy od



odpowiedzialnosci za ich doktadnoS¢. Decyzje inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia
materiatow i elementéw rob6t bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie,
dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
inspektor uwzgledni wyniki badan materiatow i robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i
przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajgce na rozwazang kwestie.Polecenia inspektora bedg wykonywane nie poézniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7.1. Zasady kontroli jakosci Robét
Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggngc¢ zatozong jakos¢ robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i
jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek, badan
materiatow oraz robét. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$é sg
okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku gdy nie zostaty one tam okreslone,
Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét
zgodnie z umowa. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan
materiatow ponosi Wykonawca.

7.2. Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem ze wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie
mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktore budzg
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajgcy.

7.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna
stosowaé wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektorowi Nadzoru.

7.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami badan
jak najszybciej, jednak nie pozniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia
jakosci. Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach
wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.



7.5. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Do celdw kontroli jakosci i zatwierdzenia Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
Inspektor Nadzoru. Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan wykazg , ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub  zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie
na wlasnych  badaniach przy ocenie zgodnosci co do wbudowania materiatow. W takim
przypadku catkowite koszty poniesione zostang przez Wykonawce.

7.6. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepisow i dokumentow technicznych,

- Deklaracje zgodnoéci lub certyfikat zgodnoéci z: Polskg Normg lub aprobatg techniczng w
przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg okreslong w pkt 1.

- Materiaty , dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do
robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.

- Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan
bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

7.7. Dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie :
(1) Dziennik Budowy
1/Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy
do konhca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnosé za prowadzenie Dziennika
Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
2/Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezagco i bedg dotyczy¢ robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy
zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg , jego dokonania, podpisem osoby,
ktéra dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikag, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
3/Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru .
4/Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:
- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,
- terminy rozpoczecia i zakohczenia poszczegdlnych elementoéw robaét,
- przebieg robat, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,
- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,



- daty zarzgdzania wstrzymania robét, z podaniem powodu, zgtoszenia i daty odbioréw
robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, odbioru kohcowego robdét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robo6t podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- dane dotyczgce jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robdét.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy bedg
przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.

(2) Rejestr Obmiarow

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw robot. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposéb
ciggty w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiaréw.

(3) Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodnoéci lub certyfikaty zgodnosci materiatow,
orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy
bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty
te stanowig zatgczniki do odbioru rob6t. Powinny by¢ udostepnione na kazde zyczenie
Inspektora Nadzoru

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentdéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w pkt (1)-(3), nastepujgce
dokumenty:

- pozwolenie lub zgtoszenie robét na realizacje zadania budowlanego,

- protokoty przekazania terenu budowy,

- protokoty odbioru robot,

- protokoty narad i ustalen

- korespondencje na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty
budowy bedag zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawione do wglgdu na zyczenie
Zamawiajgcego.

8. OBMIAR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Obmiar robot bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robét wg stanu na dzien
jego przeprowadzenia. Roboty mozna uznac¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano
je zgodnie z dokumentacja projektowg i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.
Obmiaru robét  dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru
0 zakresie obmierzanych robét i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym
terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiaréw. Jakikolwiek btad lub



przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w slepym kosztorysie lub gdzie
indziej w szczegdtowych specyfikacjach nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostania poprawione wedtug instrukciji
Inspektora nadzoru na pismie.

8.2. Zasady okreslania ilosci Robo6t i materiatéw

8.2.1.Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedag
obmierzone poziomo wedtug linii osiowej, jesli ST wiasciwe dla danych robdét nie
wymagajg tego inaczej.

8.2.2.0bjetosci bedg wyliczone w m? jako dtugo$é pomnozona przez $redni przekroj.

8.2.3.Powierzchnie bedg wyliczone w m?jako dtugo$é pomnozona przez szeroko$cé.

8.2.4 llosci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub

kilogramach zgodnie wymaganiami ST.
8.2.5.1losci, ktore wystepuja jako sztuki beda liczone zgodnie z wymaganiami ST.

8.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru robét bedg

zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang

dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan

atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie przez caty okres trwania robdt.

8.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem robdt, a
takze w przypadku wystepowania dluzszej przerwy w robotach. Obmiar robét
zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar rob6t podlegajagcych
zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz
nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary
skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie rejestru obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg byc¢
dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do rejestru obmiaréw, ktdrego wzor zostanie
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

9. ODBIOR ROBOT

9.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi koncowemu.

c¢) odbiorowi pogwarancyjnemu

9.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajgecych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robot
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdét.
Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru



zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora nadzoru. Odbidér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, jednak nie pozniej niz
w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora nadzoru .Jakosc¢ i ilos¢ robédt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor
Nadzoru na podstawie dokumentow zawierajgcych komplet wynikéw badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja
projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

9.3. Odbiér koncowy robét
Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z
bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbioru
koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnhosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiaréw, oceny
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacja projektowa i ST .
W toku odbioru koncowego robét komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie
wykonania robo6t uzupetniajgcych i robot poprawkowych. W przypadkach niewykonania
wyznaczonych robét poprawkowych lub robdt uzupetniajacych , komisja przerwie swoje
czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez
komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegolnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie
ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo ruchu,
komisja dokona potrgcen,

oceniajgc pomniejszona wartos¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umownych.

9.4. Dokumenty do odbioru koncowego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest protokét odbioru
koncowego roboét sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do obioru
koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujgce dokumenty:
€ dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa,
jesli zostata sporzgdzona w trakcie realizacji Umowy.
€ Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne).
€ Recepty i ustalenia technologiczne.
€ Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.
€ Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaty).
€ Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST i
ew. PZJ.
€ Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z
STiew. PZJ.
€ Opinie technologiczna sporzgdzona na podstawie wszystkich wynikéw badan i
pomiarow zatgczonych do dokumentdéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST .



€ Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robét witascicielom urzadzen.

Geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu.

Kopie mapy =zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej.

€ Instrukcje eksploatacyjne.

*
*

W przypadku gdy wedtug komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie beda gotowe do odbioru koncowego , komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru koncowego robot. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty
poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wedtug wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego. Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy
komisja.

9.5.0dbiér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad i
ustek stwierdzonych po odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.
Odbiér  pogwarancyjny bedzie dokonany na  podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad odbioru kohcowego. Wykonawca robét jest odpowiedzialny jest za
jakos¢ ich  wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacja techniczng ,specyfikacjami
technicznymi i poleceniami Zamawiajgcego .Wykonawca zobowigzany jest do usunigcia
wszystkich stwierdzonych usterek podczas odbioru pogwarancyjnego w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego .

10. PODSTAWA PLATNOSCI
Zasady odbiorow robdt i ptatno$ci za ich wykonanie okresla umowa

11. PRZEPISY ZWIAZANE

11.1. Normy
Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w Polsce
normami i  normatywami. Wszystkie najwazniejsze przepisy i normy dotyczgce danego

asortymentu robdt sg wyszczegadlnione w pkt.11 kazdej szczegotowej specyfikaci
technicznej .

e PN-B-04101 Materiaty kamienne. Oznaczenie nasigkliwosci wodg

e PN-B-04102 materialty kamienne. Oznaczenie  mrozoodpornosci metodag
bezposrednig

e PN-B-04110 Materiaty kamienne. Oznaczenie wytrzymato$ci na sciskanie

e PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczenie $cieralnosci na tarczy Boehmego

PN-B-04115 Materiaty kamienne. Oznaczenie wytrzymatosci kamienia na uderzenie

(zwiezto$¢ )

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

PN-B-11100 Materiaty kamienne. Kostka drogowa

PN-EN 197-1:2002 Cement. Cement powszechnego uzytku. Skfad, wymagania i

ocena zgodnosSci

e PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw



PN-S-96026 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej. Warunki
techniczne.

PN-S-96026 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej.
Wymagania techniczne i badania przy odbiorze

BN-69/731-08 Cement. Transport i przechowywanie

BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa

11.2. Przepisy prawne
Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne .Do podstawowych
przepiséw naleza:

OUstawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r.
(Dz. U. nr 80 poz. 717 z 2004).

Oustawa prawo budowlane z dnia 07.07.1994r. (tekst jednolity — Dz. U. Nr 207 z
2003r. poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami).

[JRozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 03.11.1998 w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U 1998 nr 140
poz. 906 z poprawkami ).

ORozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 26.02.1999 w
sprawie metody i podstawy  sporzgdzenia kosztorysu inwestorskiego.
ORozporzgdzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie
kosztorysowych norm nakfadéw rzeczowych, cen jednostkowych robdt
budowlanych, oraz cen czynnikéw produkcji dla potrzeb sporzadzenia kosztorysu
inwestorskiego (Dz.U. 2000 nr 114 poz. 1195 z poprawkami ).

ORozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 31.07.1998 w
sprawie systemdéw oceny  zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnos$ci oraz sposobu
znakowania wyrobow budowlanych dopuszczanych  do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie (Dz.U. 1998 nr 113 poz.728).

ORozporzgdzenie Ministra Gospodarki z 10.03.2000 w sprawie procedur certyfikacji
towaréw (Dz.U. 1998 nr 17 poz.219).

[Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska ( Dz. U. Nr 62 poz.
627 z pdzniejszymi zmianami).

[OUstawa z dnia 27 kwietnia 2001r. O odpadach (Dz. U. Nr 62 poz. 628 z
pdzniejszymi zmianami).

[JRozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001r. W sprawie katalogu
odpadow (Dz. U. Nr 112 poz. 1206).

OUstawa z dnia 16.10.1991r. O ochronie przyrody (Dz. U. Nr 114 poz. 492 z 1991r. —
tekst jednolity Dz. U. Nr 99 poz. 1079 z 2001r.).

[JRozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 28.05.2002r. w sprawie listy odpadéw,
ktore posiadacz odpadéw moze przekazywaé osobom fizycznym lub jednostkom
organizacyjnym (...) do wykorzystania na ich wiasne potrzeby (Dz. U. Nr 74 poz.
686).

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.
(Dz.U.Nr 80/2003) z pézniejszymi zmianami

Ustawa o dostepie do informacji o S$rodowisku i jego ochronie oraz ocenach
oddziatywania na srodowisko z dnia 9 listopada 2000 r.(Dz.U. Nr 109/2000 poz.1157)
Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 15 lica 1989 r. (Dz.U.Nr 30/1989
poz.163_) z pozniejszymi zmianami

.Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia
1994 roku w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych
materiatéw oraz metod wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995 ,poz.48m



e .Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.z
2003 r. Nr 48 poz. 401)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 roku w sprawie
okreslenia szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét oraz programu uzytkowego (Dz.U. z 2004 r. Nr
202 poz.2072)

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczehstwa pracy i ochrony zdrowa. (Dz. U.
2002 r. Nr108,p0z.953 wraz z poOzniejszymi zmianami).

Przepisy i normy branzowe zwigzane z projektowaniem i wykonaniem robot sg wymienione
w poszczegolnych specyfikacjach technicznych.



