Zn. spr.: S.270.2.7.2023 Zatacznik nr 2

UMOWA

Zawarta W dniU........occovereeenneienene e we Mrozach Wielkich pomiedzy:

Skarbem Panstwa - Panstwowym Gospodarstwem Lesnym Lasy Panstwowe Nadlesnictwem Etk, Mrozy Wielkie 21,
19-300 Etk , NIP: 848-000-51-01, REGON: 790011233 reprezentowanym przez Arkadiusza Malinowskiego —
Nadlesniczego Nadlesnictwa Elk, zwanym dalej ,,Zamawiajacym”

a

(dla spétek osobowych i kapitatowych)

Zsiedzibaw.............. SPrzyul o
ktdra reprezentuja:

wpisang do rejestru przedsigbiorcow Krajowego Rejestru Sgdowego w sadzie .....................
ettt e et eeb e ettt ettt e b esb et et teeteebeebeas eenearens podnr .......oooeiiiiin,

NIP e REGON ..ot

Nrkonta bankowego ..........ccoiviiiis i

kapitat zaktadowy..................ooiiiinn. wplacony..................

. ceee oo zamieszKatym ..o, przy
Ul s ,
. ceee oo zamieszKalym ..o, przy
Ul s ,
wspotwlascicielami
AAATES e ———— ,

prowadzacymi dziatalno$¢ gospodarcza wpisang do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej

ze statusem ,,aktywny”.

zwanym w dalszej czesci umowy Wykonawca,

Dane o0sob prawidlowo umocowanych do reprezentacji stron ustalono w oparciu o odpowiednig dokumentacje
formalnoprawna (np. umowa spotki cywilnej, odpis KRS, pelnomocnictwa, dalsze pelnomocnictwa, dokumenty
SIWIerdzajgee t0ZSAMOSC), .. oo iiine ittt

ktorych odpisy zataczono w sktad dokumentacji Umowy.

Tryb zawarcia umowy:

Umowa zawarta w wyniku przeprowadzonego postepowania w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy

z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamdéwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), ktéremu nadano numer:
S.270.2.7.2023
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1.

§1
Przedmiot umowy

Zamawiajacy zamawia, a Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ zamowienie publiczne pn.: ,,Opracowanie
dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji pn.: ,,Modernizacja i rozbudowa Osrodka Szkoleniowego —
Wypoczynkowego w Malinéwce” oraz petnienie nadzoru autorskiego” Przedmiot zamdwienia sktada si¢ z 4 etapow:

ETAP I, Il i 11l przedmiotu umowy: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem
ostatecznej decyzji pozwolenia na budowe dla zadania pn.: ,,Modernizacja i rozbudowa Osrodka Szkoleniowego —
Wypoczynkowego w Malinowce”

ETAP IV przedmiotu umowy: Petnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robot budowlanych przedmiotu umowy.

Zakres przedmiotu umowy obejmuje:
1) ETAP | umowy — wykonanie inwentaryzacji i opracowanie koncepcji architektonicznej

a) wykonanie inwentaryzacji budowlanej obiektu wraz z instalacjami wewnetrznymi i przytaczami dla
potrzeby wykonania prac projektowych;

b) opracowanie koncepcji architektonicznych wraz z zagospodarowaniem terenu

€) uzyskanie pisemnej akceptacji Zamawiajacego jednego opracowania, o ktorym mowa w lit. b niniejszego
punktu;

d) opracowanie ostatecznej koncepcji architektonicznej;

e) uzyskanie pisemnej akceptacji Zamawiajacego tre$ci wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu (przed jego ztozeniem do wlasciwego organu administracji publicznej),

f) zlozenie wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu do odpowiedniego
organu administracji publicznej oraz przekazanie do Zamawiajacego kopii ww. wniosku z potwierdzeniem
jego wplynigcia do wlasciwego organu administracji,

2) ETAP Il umowy — opracowanie projektu budowlanego, w tym:

a) uzyskanie ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;

b) opracowanie raportu w sprawie oddziatywania na $rodowisko oraz uzyskanie decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach przedmiotowego przedsiewziecia (jesli s wymagane);

c) wykonanie niezb¢dnych odkrywek na obiekcie;

d) wykonanie niezbednych badan na obiekcie;

e) opracowanie niezbednych ekspertyz, m.in.: ekspertyzy stanu technicznego budynku, p. poz;

f) opracowanie projektu budowlanego (wg ostatecznej koncepcji zaakceptowanej przez Zamawiajacego) Z
podziatem na nast¢pujace elementy: projekt zagospodarowania terenu (PZT), projekt architektoniczno-
budowlany (PA-B),

g) uzyskanie wszelkich niezbednych decyzji, opinii, ekspertyz, akceptacji, uzgodnien, zatwierdzen i zezwolen
wynikajacych z obowiazujacych przepisoOw prawa oraz wymagan wlasciwych organdéw i jednostek z ktorych
moga ewentualnie (m.in. rzeczoznawcy ds. ppoz., rzeczoznawcy ds. higieniczno-sanitarnych, itp);

h) uzyskanie technicznych warunkow przytgczenia badz ich aktualizacje;

i) uzyskanie/opracowanie innych uzgodnien/dokumentéw niezb¢dnych na tym etapie realizacji dziatan
projektowych, jak rowniez uzyskanie uzgodnienia jednostek zewnetrznych dotyczacych m.in.: przebudowy
wezta cieplnego, sieci, przylaczy, uzbrojenia podziemnego, badan archeologicznych (jesli zajdzie taka
koniecznosc);

j) opracowanie przedmiar6w robot;

k) opracowanie kosztorysow inwestorskich metodg uproszczona;

I)  dostarczenia przez Wykonawce projektu harmonogramu realizacji inwestycji podzielonego na 3 etapy, jako
nastepujgce po sobie kolejne czesci inwestycji, ktore bedg samodzielnymi procesami budowlanymi [zamowien
publicznych], ktorych wykonanie nie bgdzie w istotny sposob wptywalo na eksploatowanie pozostatych czgsci
OSW Malinéwka. Ponadto etapowe wykonanie inwestycji, ma by¢ wykonane w ten sposob aby kolejne
prowadzone prace nie wptywaty negatywnie na funkcjonowanie wezesniej wykonanych zakresow projektu.

m) uzyskanie akceptacji Zamawiajacego dla ww. dokumentow.

n) sporzadzenie wniosku o wydanie decyzji pozwolenie na budowg, ztozenie kompletnego wniosku wraz z
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zalgcznikami do wlasciwego organu administracji oraz przekazanie do Zamawiajacego kopii ww. wniosku
z potwierdzeniem jego wplynigcia do organu administracji;

3) ETAP Il umowy — opracowanie projektow technicznych i dokumentacji kosztorysowej

a)
b)
c)

d)
€)

)

uzyskanie ostatecznej decyzji zatwierdzajacej projekt budowlany i udzielajacej pozwolenia na budowe dla
zadania pn.: ,,Modernizacja i rozbudowa Os$rodka Szkoleniowego — Wypoczynkowego w Malinowce”.

opracowanie projektow technicznych [PT] wszystkich branz: m.in. architektonicznej, konstrukcyjnej,
sanitarnej, elektrycznej i elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej;

opracowanie przedmiaréw robot;

opracowanie kosztorysow inwestorskich metoda uproszczong i szczegbtows;

opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych;

opracowanie projektu ewentualnych nasadzen zastepczych;

opracowanie systemu identyfikacji wizualnej w oparciu o dostarczone przez Zamawiajacego wytyczne PGL LP
opracowanie projektu wyposazenia meblowego statego (PWMS);

opracowanie projektu wyposazenia meblowego ruchomego (PWMR);

opracowanie projektu systeméw KD [kontrola dostepu], SWIN [Instalacja Systemu Wtamania i Napadu],
opracowanie instalacji i podtaczen teletechnicznych zgodnie z wytycznymi Zamawiajacego;

opracowanie projektu zabezpieczenia ppoz.;

uzgodnienie przytaczy z gestorami wszystkich branz;

opracowanie przebudowy wezta cieplnego w uzgodnieniu z Zamawiajacym;

opracowanie systemu kontroli dostgpu/klucza generalnego/systemu hotelowego w budynku (zgodnie

z wytycznymi Zamawiajacego);

opracowanie kart pomieszczen wg wytycznych Zamawiajacego;

wykonanie niezbgdnych zestawien opracowanych wg wytycznych Zamawiajacego,

wykonanie innych opracowan niezb¢dnych na tym etapie realizacji prac projektowych;

opracowanie projektu BMS [Building Management System] (system zarzadzani budynkiem ktérego celem jest
efektywne sterowanie instalacjami oraz urzadzeniami technicznymi w budynku)

uzyskanie akceptacji Zamawiajacego dla ww. dokumentow poprzez zlecenie koreferatu dokumentacji technicznej
zadania [w celu weryfikacji opracowanej dokumentacji] przez zewnetrzna firme wskazana przez Zamawiajacego

Zakres umowy okreslony w ust. 2 pkt 1, 2 i 3 niniejszego paragrafu zwany dalej jako ,,Dokumentacja
projektowa” (ETAP I, 11, I11).

4) ETAP IV umowy - petnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robot budowlanych.

W ramach ETAPU | umowy Wykonawca opracuje jedna koncepcje, o ktorych mowa w ust. 2 pkt 1 lit. b niniejszego
paragrafu, i powinna zawiera¢ czes$¢ opisowsa oraz przedstawiac:

koncepcyjny projekt zagospodarowania terenu,

rzuty poszczegdlnych kondygnacji budynku,

przekroje budynku,

elewacje budynku,

wizualizacje obiektu.

szacunkowy koszt realizacji koncepcji z podziatem na etapy inwestycji

Podstawg opracowania dokumentacji projektowej jest Opis Przedmiotu Zamowienia (dalej: OPZ) stanowigcy
zalacznik nr 2 do niniejszej umowy oraz wizja lokalna w miejscu zamierzenia projektowego.

Integralna cze¢$cig niniejszej UMOWY s3:
1) Specyfikacja Warunkow Zamowienia — zat. nr 1,
2) Opis Przedmiotu Zamowienia - zat. nr 2,
3) Oferta Wykonawcy— zat. nr 3,
4) Karta nadzoru autorskiego (wzor) — zat. nr 4
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§2

Oswiadczenia \Wykonawcy

1. Wykonawca o$wiadcza, ze zostat wpisany do odpowiedniego rejestru, funkcjonuje zgodnie z przepisami prawa
polskiego oraz prowadzi dziatalno$¢ gospodarcza w zakresie niezbednym do wykonania dokumentacji stanowiacej
przedmiot niniejszej umowy, posiada dos$wiadczenie, mozliwosci i niezbedng wiedz¢ do wykonania dokumentacji w
zakresie okre§lonym w niniejszej umowie, a takze dysponuje profesjonalnie wykwalifikowanym personelem oraz
odpowiednim sprzgtem, co umozliwi mu nalezyte i terminowe wykonanie przedmiotu umowy w zakresie okre§lonym
W niniejszej umowie.

2. Wykonawca o$wiadcza, iz przed podpisaniem niniejszej umowy otrzymal wszystkie informacje potrzebne do
realizacji przedmiotu niniejszej umowy, a informacje te umozliwity mu jednoznaczng ocen¢ zakresu prac w zakresie
okre$lonym w §1 niniejszej umowy warunkow i okresu koniecznego do nalezytego i terminowego ich wykonania
oraz pozwolily na dokonanie ostatecznej kalkulacji cenowej prac okreslonych w §1 niniejszej umowy powierzonych
Wykonawcy do wykonania, a takze — w ocenie Wykonawcy — sg one wystarczajace do wykonania prac w zakresie
okreslonym w §1 umowy i Wykonawca nie wnosi do nich zastrzezen.

3.  Wykonawca o$wiadcza, iz przed podpisaniem niniejszej mowy zapoznat si¢ z nieruchomoscia, na ktorej realizowana
bedzie przedmiot umowy w zakresie okres§lonym w §1 niniejszej umowy, warunkami lokalnymi oraz warunkami i
zakresem realizacji przedmiotu umowy.

§3
Dokumentacja projektowa

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ dokumentacj¢ projektowa, w zakresie zgodnym z tre$cig niniejszej umowy,
zakresem prac okreslonym w OPZ (zalacznik nr 2 do niniejszej umowy), prawem budowlanym, obowigzujacymi
warunkami technicznymi, uzgodnieniami i normami oraz poczynionymi ustaleniami z Zamawiajacym, a takze
zgodnie z decyzja (decyzjami i postanowieniami) udzielajaca pozwolenia na budowe.

2. Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania projektu budowlanego (PT PA-B, PZT) zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego.
Zamawiajacy nie dopuszcza wspdlnej oprawy elementdw projektu budowlanego. Po sporzadzeniu Projektu
Technicznego (PT) Wykonawca ma obowigzek przedtozy¢ Zamawiajacemu oswiadczenie projektanta i o§wiadczenie
projektanta sprawdzajacego o sporzadzeniu PT na wzorze wiasciwego organu administracji panstwowe;j.

3. Projekty techniczne, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych wykonane zostang zgodnie z
aktami prawnymi ogélnie obowigzujacymi przy projektowaniu, w tym Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i
Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

4. Kosztorys inwestorski wraz z tabelg elementow scalonych wykonany zostanie metoda kalkulacji uproszczonej i
szczegbtowej zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okres$lenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztoéw robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym.
W kosztorysach przyjete zostana rynkowe ceny materiatdw, co w przypadku watpliwosci Wykonawca bedzie
zobowigzany udowodni¢ (np. przedktadajac oferte dostawcy lub fakturg pro forma).

5. Wykonawca uzyska akceptacje koncepcji, 0 ktorej mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 lit. b niniejszej umowy, przygotowanych
przez Wykonawce w ramach Etapu I, przez Zamawiajacego. Ustala si¢ nastgpujaca procedurg akceptacji koncepcji:

a) Wykonawca sktadajac koncepcje do zatwierdzenia uwzgledni czas potrzebny na ich sprawdzenie
i analize oraz ewentualne wniesienie uwag wskazanych przez Zamawiajacego,

b) Zamawiajgcy wniesie pisemne uwagi do przedtozonej koncepcji w ciggu 7 dni roboczych dni od ztozenia
przez Wykonawce wniosku z koncepcja,

c) po uwzglednieniu uwag, 0 ktérych mowa w lit. b niniejszego ustepu, Wykonawca przedtozy w terminie
do 7 dni roboczych ostateczng koncepcje Zamawiajgcemul.

5a. Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu zostanie zaakceptowany lub/i
whniesione zostang uwagi przez Zamawiajacego w terminie do 10 dni roboczych od daty przekazania tego wniosku
do akceptacji Zamawiajgcego.

6. Ustala si¢ nastepujacg procedure akceptacji przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej:
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10.

11.

12.

13.

14.

1) Wykonawca uzyska akceptacj¢ dla projektu budowlanego, tj.: projektu zagospodarowania terenu (PZT),
projektu architektoniczno-budowlanego (PA-B) (przed ztozeniem wniosku o udzielenie pozwolenia na
budowe) oraz projektu technicznego (PT) przez Zamawiajacego, ktory analizuje dokumentacj¢ pod
katem zgodno$ci z zapisami niniejszej umowy, zatozeniami do projektowania, wydanymi warunkami
i wymaganiami Zamawiajacego. Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu ww. dokumentacj¢ do
akceptacji w wersji papierowej (2 egzemplarze) oraz w wersji cyfrowej (1 egz. w wersji edytowalnej i 1
egz. w wersji nieedytowalnej).

2) Wykonawca sktadajac komplet dokumentacji projektowej do akceptacji uwzgledni czas potrzebny na
jej sprawdzenie i analize oraz ewentualne wniesienie poprawek lub zmian wskazanych przez
Zamawiajacego. Ustala si¢, ze czas weryfikacji dokumentow Wykonawcy przez Zamawiajacego, o ktorych
mowa w pkt. 1 niniejszego ustepu, nie bedzie dtuzszy niz 21 dni robocze. Podstawa oceny dokumentacji
bedzie koreferat dokumentacji technicznej zadania.

3) W razie niezgodnoéci przedtozonej dokumentacji z OPZ, wydanymi warunkami lub wymaganiami
Zamawiajacego, odmowa akceptacji przez Zamawiajacego nastepuje w formie pisemnej i zawiera
uzasadnienie tego faktu.

4) W razie odmowy akceptacji Wykonawca winien niezwtocznie dokonaé takich zmian przedmiotu umowy,
aby dokumentacja byla zgodna w zakwestionowanych obszarach z wytycznymi do projektowania,
wydanymi warunkami oraz wymaganiami Zamawiajacego.

5) Po wprowadzeniu zmian do dokumentacji Wykonawca ponownie przedtozy dokumentacje
Zamawiajacemu do akceptacji.

6) Zamawiajacy dokonujace ponownej akceptacji w terminie 7 dni roboczych od dnia przedtozenia
skorygowanej dokumentacji. W razie odmowy akceptacji procedura akceptacji przewidziana w ust. 6 pkt
4 — 5 niniejszego paragrafu powtarzana jest az do uzyskania przez Wykonawce akceptacji przez
Zamawiajacego. Podstawa oceny dokumentacji bedzie koreferat dokumentacji technicznej zadania.

Akceptacja, o ktorej mowa w niniejszym ustepie nie oznacza odbioru tej czesci dokumentacji bez zastrzezen.

Dokumentacj¢ projektowa nalezy opracowa¢ w sposob czytelny. Opisy nalezy wykona¢ w jezyku polskim pismem
maszynowym (nie dopuszcza si¢ opisOw rgcznych — dotyczy to réwniez przedmiardow robot i kosztorysow
inwestorskich). Kazdy rysunek ma by¢ podpisany wiasnorgcznie przez projektanta i sprawdzajacego, a kazdy
przedmiar i kosztorys przez autora opracowania.

W dokumentacji projektowej nalezy uja¢ wszystkie roboty niezbgdne do wykonania robot budowlanych
oraz obliczenia, bilanse i inne szczegblowe dane pozwalajace na sprawdzenie poprawnosci jej wykonania.
Dokumentacja powinna zawiera¢ optymalne rozwigzania konstrukcyjne, materialowe i kosztowe oraz wszystkie
niezbgdne rysunki szczeg6low i detali wraz z dokladnym opisem oraz podaniem wszystkich niezbednych
parametrow.

W rozwigzaniach projektowych beda stosowane wyroby, materiaty i urzadzenia dopuszczone do obrotu
i powszechnego stosowania w budownictwie, posiadajace odpowiednie wymagane prawem atesty i
certyfikaty. Wyroby zaliczane do grupy jednostkowego stosowania w budownictwie bgda mogtly
by¢ zastosowane w dokumentacji projektowej po uzyskaniu pisemnej akceptacji Zamawiajacego.

Przekazana dokumentacja begdzie skoordynowana miedzybranzowo i kompletna z punktu widzenia celu, ktéoremu ma
stuzy¢. Zawiera¢ bedzie wymagane potwierdzenia sprawdzen przyjetych rozwiazan, opinie, uzgodnienia, zgody i
pozwolenia w zakresie wynikajacym z przepisow.

W dokumentacji projektowej nalezy poda¢ rodzaj i ilos¢ odpadéw powstatych w zwigzku z realizacja przedmiotu
umowy. Zamawiajacy informuje, ze Wykonawca robot zobowiazany bedzie do postgpowania z odpadami zgodnie z
ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach a takze z rozporzadzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki
Spotecznej z dnia 2.04.2004 r. w sprawie sposobow i warunkow bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobow
zawierajacych azbest; powyzsze nalezy odpowiednio zapisa¢ w dokumentacji projektowe;.

Projekt budowlany powinien zawiera¢ informacje na temat zagrozen wystepujacych w trakcie prowadzenia rob6t
oraz informacj¢ dotyczaca koniecznoS$ci opracowania przez wykonawce robot budowlanych Planu Bezpieczenstwa
i Ochrony Zdrowia (B10Z).

Zamawiajacy zaleca stosowanie w dokumentacji projektowej rozwigzan proekologicznych, wykorzystujacych
energi¢ pozyskiwana z odnawialnych Zrodet energii, eksploatujacych wode opadowa w wewngtrznej instalacji
sanitarnej.

Dokumentacja projektowa bedzie okreslata parametry techniczne i wymagania funkcjonalne zastosowanych
wyrobow i nie powinna zawiera¢ ich nazw wiasnych (znakow towarowych) lub okreslen wskazujacych producenta,
patent lub pochodzenie. Opis przedmiotu zamowienia spetnia¢ musi wymogi ustawy Prawo zaméwien publicznych,
w szczegoblnosei art. 99 i 101 tej ustawy. Jezeli w ramach dopuszczenia, o ktérym mowa w art. 99 i
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101 ustawy Prawo zamowien publicznych, zastosowane zostang nazwy wilasne, Wykonawca we wszystkich
opracowaniach bezposrednio przy zastosowanej nazwie wlasnej zawrze klauzule dopuszczajaca zastosowanie
rozwigzania / wyrobu / materialu rownowaznego. Niedopuszczalne jest stosowanie wytacznie klauzul ogdlnych w
cz¢séciach wstepnych / opisowych opracowan.

§4

Terminy wykonania

1. Terminy wykonania przedmiotu umowy:

1) ETAP | umowy:
a) koncepcja architektoniczna wykonana zostanie w terminie do 8 tygodni liczonym od daty zawarcia niniejszej

umowy.

b) ostateczna koncepcja architektoniczna przekazana zostanie Zamawiajacemu w terminie do 5 dni roboczych
od daty akceptacji koncepcji przez Zamawiajacego, zgodnie z procedurg opisang w § 3 ust 5 lit ¢ niniejszej
umowy,

€) wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu zostanie przekazany do akceptacji
Zamawiajacego w terminie do 10 dni roboczych od daty akceptacji ostatecznej koncepcji architektonicznej,
o ktérej mowa w lit b niniejszego punktu.

d) zlozenie wniosku o wydanie decyzji o decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu do
odpowiedniego organu administracji publicznej oraz dostarczenie kopii ztozonego wniosku do siedziby
Zamawiajacego w terminie do 5 dni roboczych od daty pisemnej akceptacji tego wniosku przez Zamawiajacego

2) ETAP 11 umowy — kompletny projekt budowlany wraz z opracowaniami wskazanymi w § 1 ust. 2 pkt 2 umowy
przekazane zostang Zamawiajacemu w terminie do 20 tygodni od dnia podpisania przez Zamawiajacego protokotu
odbioru ostatecznej koncepcji objetej Etapem I umowy,

3) ETAP 111 umowy - projekty techniczne, kosztorysy inwestorskie, przedmiary robot, Specyfikacje Techniczne
Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych (STWiORB) i inne niezbedne opracowania okreslone w § 1 ust. 2 pkt
3 przekazane zostang Zamawiajagcemu w terminie do 40 tygodni od dnia podpisania przez Zamawiajacego
bezwarunkowego protokolu odbioru ostatecznej koncepcji objetej Etapem [ umowy,

4) ETAP IV umowy — nadzér autorski sprawowany bedzie od dnia zlozenia przez Zamawiajacego o$wiadczenia o
podjeciu przez zewnetrznego wykonawce prac realizowanych na podstawie dokumentacji 11 i 111 Etapu umowy do czasu
odbioru bezusterkowego wykonanych prac budowlanych zwigzanego z konkretnym etapem robot. Planowany termin
zakonczeniu ETAP IV umowy 72 miesigce o dnia podpisania umowy.

2. Zatermin wykonania ETAPU | umowy, okre$lonego w § 1 ust. 2 pkt 1 uwaza sie dzien przekazania Zamawiajacemu
kopii zaakceptowanego przez Zamawiajacego wniosku 0 wydanie decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu ztozonego do odpowiedniego organu administracji publiczne;j.

3. Zatermin wykonania ETAPU Il umowy, okreslonego w § 1 ust. 2 pkt 2 uwaza si¢ dzien pokwitowania przekazania
kompletu dokumentow (albo ostatniego z nich) objetych zakresem przedmiotowego Etapu Zamawiajacemu,
z zastrzezeniem § 14 ust. 8 niniejszej umowy.

4. Zatermin wykonania ETAPU 111 umowy, okreslonego w § 1 ust. 2 pkt 3 uwaza si¢ dzien pokwitowania przekazania
kompletu dokumentéw (albo ostatniego z nich) objetych zakresem przedmiotowego Etapu Zamawiajacemu, z
zastrzezeniem § 14 ust. 8 niniejszej umowy.

5. Nadzér autorski (ETAP IV przedmiotu umowy) sprawowany bedzie od dnia zlozenia przez Zamawiajacego
oswiadczenia o rozpoczeciu prac, o ktorym mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu do dnia protokolarnego odbioru
koncowego robot budowlanych wykonanych na podstawie dokumentacji projektowe;.

6. Zamawiajacy przed przystgpieniem do wykonywania rob6t budowlanych, okre§lonych dokumentacjg projektows,
o$wiadczy pisemnie Wykonawcy, iz ten ma przystapi¢ do realizacji prac odpowiednio dla ETAPU IV przedmiotu
umowy. Jezeli o§wiadczenie, o ktorym mowa w zdaniu poprzedzajacym, nie zostanie ztozone w terminie 36 miesiecy
od terminu zakonczenia ETAPU 11 i ETAPU Il przedmiotu umowy, umowa niniejsza ulega rozwigzaniu w zakresie
dotyczacym nadzoru autorskiego. W takim przypadku, Wykonawca nie nabywa roszczen dotyczacych jakiegokolwiek
wynagrodzenia z tytutu gotowosci do wykonania ETAPU IV przedmiotu umowy.

7. llekro¢ w niniejszym paragrafie mowa jest o o$wiadczeniu, nalezy przez to rozumie¢ o$wiadczenie pisemne ztozone
przez Zamawiajacego Wykonawcy, ktérego przedmiotem jest poinformowanie o konieczno$ci wykonania ustugi
odpowiednio dla ETAPU IV przedmiotu umowy. Przez zlozenie o$wiadczenia rozumie si¢ date otrzymania lub
pierwszego awizo o$wiadczenia Zamawiajacego przestanego Wykonawcy listem poleconym na adres Wykonawcy
wskazany w § 19 ust. 2 niniejszej umowy.

8. Zatermin zakonczenia ETAPU IV przedmiotu umowy, uwaza si¢ dzien podpisania przez Zamawiajacego protokotu
odbioru koncowego roboét zrealizowanych na podstawie dokumentacji projektowej stanowiacej przedmiot niniejszej
umowy. O fakcie tym Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce w terminie do 14 dni od daty podpisania protokohu.
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odbioru bezusterkowego wykonanych prac budowlanych zwiagzanego z konkretnym etapem robot.
§5
Wynagrodzenie
Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalaja w formie ryczattu w wysokosci:

kwota umowna brutto: .....ceeeeeeeeenennnes b2 Q) (010 1Y (=SS zlotych)
wtymnetto: ................... ZE (STOWNIC ..o zlotych)
oraz VAT 23%: ................ ZE (STOWNIE ..o zlotych),

na ktora to kwote sktadaja si¢ odpowiednio:

a) Woykonanie ETAPU | umowy - w wysokosci 15 % wynagrodzenia catkowitego brutto,
b) Wykonanie ETAPU Il umowy - w wysoko$ci 40 % wynagrodzenia catkowitego brutto,
c) Wykonanie ETAPU Il umowy — w wysokosci 40 % wynagrodzenia catkowitego brutto,
d) Woykonanie ETAPU IV umowy — w wysokosci 5 % wynagrodzenia catkowitego brutto,

Kwota umowna brutto obejmuje wszystkie naktady potrzebne do kompleksowego wykonania przedmiotu umowy
okreslonego w § 1 niniejszej umowy. Kwota umowna brutto obejmuje rowniez wszelkie obciazenia o charakterze
publicznoprawnym zwigzane z realizacja przedmiotu umowy, w szczegdlnosci podatek od towarow i ustug w
wysokosci wynikajacej z wlasciwych przepisow. Ponadto Wykonawca nie moze zada¢ podwyzszenia
wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu w przypadku nieprzewidzianym w umowie nawet, jezeli
w chwili zawarcia umowy nie przewidziatl wszystkich kosztow niezbednych do prawidtowej realizacji przedmiotu
umowy zgodnej z jego przeznaczeniem. Wykonawca nie moze zada¢ zwickszenia wynagrodzenia réwniez
wowczas, gdy konieczno$¢ wykonania dodatkowych prac wynikta z bledow w wykonanej przez Wykonawce
dokumentacji projektowej jak i wowczas, gdy koszty lub dodatkowe koszty wynikty z przyjetych przez Wykonawce
w tej dokumentacji rozwigzan.

Podwyzszenie stawki podatku od towardéw i uslug w okresie realizacji niniejszej umowy w drodze zmian w
obowigzujacych przepisach nie stanowi podstawy do zwigkszenia wynagrodzenia Wykonawcy brutto, a
odpowiedniej zmianie ulega kwota wynagrodzenia netto oraz kwota podatku VAT. Obnizenie stawki podatku od
towarow i ustug w okresie realizacji niniejszej umowy w drodze: zmian w obowiazujacych przepisach, wydania
decyzji okreslajacej nizszg obowigzujaca stawke podatku VAT, nie stanowi podstawy do zmiany wynagrodzenia
Wykonawcy netto, a odpowiedniej zmianie ulega kwota wynagrodzenia brutto oraz kwota podatku VAT.

Z chwilg wystapienia podstawy do zmiany, o ktorej mowa w ust. 3 powyzej (tj. z chwila: wejScia w Zycie
powszechnie obowigzujacych przepisdéw prawa zmieniajagcych stawke podatku VAT pozostajaca w zwigzku z
realizacjg przedmiotu niniejszej umowy, wydania ostatecznej decyzji okre$lajacej nizszg stawke podatku VAT)
nastepuje ona automatycznie. Celem potwierdzenia dokonanej zmiany Strony zobowiazuja si¢ zawrze¢ aneks do
niniejszej umowy zmieniajacy wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 powyzej, Jednoczes$nie Strony zgodnie
o$wiadczajg, ze ewentualny brak zawarcia tego aneksu nie wptynie na skuteczno$¢ zmiany, o ktérej mowa w ust.
3 powyzej.

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy na podstawie art.
439 ustawy Prawo zaméwien publicznych i zgodnie z par. 18 ust. 4 umowy. Na tej podstawie Zamawiajgcy
dopuszcza taczne podwyzszenie wynagrodzenia Wykonawcy o nie wigcej niz 15% wartosci wynagrodzenia za
realizacj¢ pierwszych 3 etapow umowy. Zamawiajacy dopuszcza taczne podwyzszenie wynagrodzenia
Wykonawcy 0 nie wigcej niz 30% warto$ci wynagrodzenia za 4 etap umowy.

§6

Warunki platnosci

Rozliczenie realizacji przedmiotu umowy nastapi nastepujacymi fakturami:

1) faktury cze$ciowej w wysokosci 15 % wynagrodzenia wskazanego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, wystawionej
po wykonaniu ETAPU | umowy, tj. po przekazaniu przez Wykonawce Zamawiajacemu kopii zaakceptowanego
przez Zamawiajacego wniosku o wydanie decyzji o decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
ztozonego do odpowiedniego organu administracji publicznej,

2) faktury czesciowej w wysokosci 40 % wynagrodzenia wskazanego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, wystawionej
po wykonaniu ETAPU 11 umowy, tj. po przekazaniu przez Wykonawce Zamawiajacemu kompletnego projektu
budowlanego wraz z opracowaniami wskazanymi w § 1 ust.2 pkt 2 umowy oraz podpisaniu
przez Zamawiajacego bezwarunkowego protokotu odbioru cze¢sciowego dokumentacji projektowej za ten ETAP
umowy lub warunkowego jej odbioru wraz z protokotem usunigcia wszystkich wad i usterek,

3) faktury koncowej za dokumentacj¢ projektowa W wysokosci 40 % wynagrodzenia umownego wskazanego w §
5 ust. 1 niniejszej umowy, wystawionej po wykonaniu ETAPU Il umowy, tj. po przekazaniu
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10.

11.

przez Wykonawce Zamawiajacemu projektow technicznych i kompletu opracowan zgodnie z § 1 ust. 2 pkt 3
niniejszej umowy wraz z o$wiadczeniami, wykazem opracowan i innymi dokumentami, o ktérych mowa w
niniejszej umowie po podpisaniu przez Zamawiajacego bezwarunkowego protokotu odbioru koncowego
dokumentacji projektowej, o ktorym mowa w § 14 ust. 6 niniejszej umowy lub warunkowego jej odbioru wraz
z protokotem usuniecia wszystkich wad i usterek. Faktura o ktérej mowa w zd. 1 niniejszego podpunktu bedzie
ostatnig faktura za dokumentacje¢ projektowa.

4) faktura za pelnienie nadzoru autorskiego, opiewajaca na 5 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1
niniejszej umowy, wystawiong po zakonczeniu ETAPU IV przedmiotu umowy. W ramach wynagrodzenia za
pehienie nadzoru autorskiego Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wystawienia faktur czgéciowych za
wykonang ustuge nadzoru autorskiego proporcjonalng do warto$ci zrealizowanych robot budowlanych, zgodnie
z podpisanym przez Zamawiajacego protokotem przerobowym. W takim wypadku ostatnia z wystawionych
faktur z tytulu sprawowania nadzoru autorskiego stanowi¢ bedzie fakture koncows.

Podstawa do wystawienia faktury, o ktorej mowa w ust. 1 pkt 1 niniejszego paragrafu, bedzie podpisany
przez Strony, protokét bezwarunkowego odbioru koncowego ostatecznej koncepcji (ETAP 1) lub protokét odbioru
warunkowego tej koncepcji wraz z protokotem potwierdzajacym usuni¢cie wszystkich wad i usterek, o ktorym
mowa w §14 niniejszej umowy oraz kopia wniosku o wydanie decyzji decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu ztozonego do odpowiedniego organu administracji publicznej.

Podstawg do wystawienia faktury, o ktorej mowa w ust. 1 pkt 2 i 3 niniejszego paragrafu, bedzie podpisany
przez Strony, protokot bezwarunkowego odbioru koncowego dokumentacji projektowej odrebnie dla ETAPU 11 i
ETAPU 111 lub protokoét odbioru warunkowego tej dokumentacji wraz z protokotem potwierdzajacym usunigcie
wszystkich wad i usterek, o ktorym mowa w §14 niniejszej umowy.

Podstawa do wystawienia faktury, o ktorej mowa w ust. 1 pkt. 4 niniejszego paragrafu bedzie potwierdzona
przez Zamawiajgcego Karta Nadzoru Autorskiego wg wzoru okres$lonego w zat. nr 5 do niniejszej umowy.

Zamawiajacy zobowiazuje si¢ do zaptaty wystawionej faktury w terminie do 30 dni od daty otrzymania prawidtowo
wystawionej przez Wykonawce faktury (tres¢ opisu faktury — nazwa towaru Wykonawca uzgodni wczesniej z
Zamawiajacym) wraz z kompletem prawidtowo sporzadzonych zalacznikéw wymaganych zgodnie z niniejsza
umow3g. Ztozenie faktury bez ktoregokolwiek z zalacznikdw wymaganych zgodnie z niniejsza umowa badz
niezgodnos¢ faktury z treS§cia umowy nie powoduje powstania obowigzku dokonania platno$ci przez
Zamawiajacego. Faktura zostanie zaptacona w terminie, o ktorym mowa w zdaniu 1, liczonym od dnia dostarczenia
Zamawiajacemu ostatniego z zatgcznikow do faktury i/lub od daty dorgczenia Zamawiajagcemu faktury korygujacej
w zaleznosci od tego, ktdre z tych zdarzen bedzie pozniejsze.

Zamawiajacy o$wiadcza, zgodnie z art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziataniu nadmiernym
opoznieniom w transakcjach handlowych (t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 424), ze posiada status duzego przedsigbiorcy.

Wynagrodzenie ptatne bedzie w formie przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w niniejszej
umowie, po jego pozytywnej weryfikacji z elektronicznym wykazem podatnikow VAT, tj. biata listag podatnikow
VAT, prowadzong przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

W przypadku braku na dzien realizacji przelewu wpisania wskazanego do rozliczen rachunku bankowego
Wykonawcy do elektronicznego wykazu czynnych podatnikow VAT, Zamawiajacy moze nie przystapi¢ do

realizacji przelewu do czasu wpisu rachunku na ,biatg list¢” lub do czasu wskazania przez Wykonawce
alternatywnego rachunku bankowego wpisanego na ,bialg liste”. Wskazanie nowego rachunku bankowego pod
rygorem niewaznosci musi nastgpi¢ na pismie. Do czasu wpisania rachunku bankowego na ,biata liste” lub
pisemnego wskazania numeru rachunku na niej ujetego ulegajg zawieszeniu wszystkie terminy ptatno$ci wszelkich
zobowigzan Zamawiajacego W stosunku do Wykonawcy wynikajacych z niniejszej umowy bez wzgledu na ich
warto§¢. Wykonawca nie bedzie uprawniony do dochodzenia jakiegokolwiek odszkodowania, w tym odsetek za
wydluzony termin platnosci. Za termin zaptaty uznaje si¢ dzien, w ktorym Zamawiajacy polecit swojemu bankowi
przela¢ na rachunek Wykonawcy okreslong kwote.

Zmiana rachunku bankowego wskazanego w komparycji umowy nie wymaga zawarcia aneksu do niniejszej umowy.
Zmiana wskazana w zdaniu poprzedzajacym wymaga od Wykonawcy ztozenia pisemnego o$wiadczenia pod
rygorem niewaznosci.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potracen z dowolnej naleznosci Wykonawcy wszelkich zobowigzan
finansowych Wykonawcy wobec Zamawiajacego wynikajacych nie tylko z niniejszej umowy. Wykonawca nie jest
uprawniony do przedstawiania do potracenia swych nalezno$ci i zobowigzan w stosunku do Zamawiajacego
wynikajacych z niniejszej umowy bez pisemnej zgody Zamawiajacego.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wystawianie faktur ustrukturyzowanych, ani w formie elektroniczne;j.
Ograniczenie nie dotyczy przekazywania faktur za posrednictwem platformy, zgodnie z ustawa z dnia 09.11.2018
r. o elektronicznym fakturowaniu w zamdéwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz
partnerstwie publiczno-prywatnym.
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

*

*k

Wykonawca o$wiadcza, iz jest/nie jest* podatnikiem VAT czynnym i posiada numer NIP wskazany w komparycji
umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze wiasciwym dla jego rozliczen podatkowych w Polsce jest Urzad Skarbowy
**

Wykonawca o§wiadcza, ze wskazany przez niego w komparycji umowy numer rachunku rozliczeniowego jest
rachunkiem zarejestrowanym w elektronicznym wykazie czynnych podatnikow VAT (**w przypadku czynnego
podatnika VAT).

Wykonawca zobowiazuje si¢ do niezwlocznego zglaszania Zamawiajacemu na pismie wszelkich zmian dotyczacych
jego statusu podatkowego, wlasciwosci urzedu skarbowego, czy zmiany rachunku do rozliczen.

Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania przelewu jakichkolwiek wierzytelnosci wynikajacych z
niniejszej umowy na osoby trzecie bez pisemnej zgody Zamawiajacego poprzedzajacej dokonanie takiego przelewu.

W fakturze i dokumentach rozliczeniowych, Wykonawca zobowiazuje si¢ powota¢ na numer w Centralnym
Repozytorium Kontraktow nadany przez Zamawiajacego.

Wynagrodzenie bedzie zaptacone z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci, o ktérym mowa w art. 108a
Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardéw i ustug. Na fakturze wystawionej przez Wykonawce bedzie
adnotacja MPP (Mechanizm podzielonej ptatnosci). ***

Niepotrzebne skresii¢
Nie dotyczy Wykonawcy niezarejestrowanego w Polsce jako podatnik podatku VAT

*** Dotyczy towaréw i ustug, 0 ktérych mowa w art. 105a ust. 1, art. 106e ust. 1 pkt 18a, art. 108a ust. la oraz art. 108e ustawy

o podatku od towarow i ustug ( zalgcznik nr 15 do ustawy)

§7

Obowiazki i uprawnienia Zamawiajacego

Zamawiajacy wyda Wykonawcy odpowiednie pelnomocnictwa/upowaznienia niezbg¢dne do uzyskania decyzji,
opinii,  uzgodnien, czy  technicznych  warunkéw  przylaczenia  i/lub  przebudowy  mediow.
Pelnomocnictwa/upowaznienia przygotowuje Zamawiajacy na podstawie informacji o osobie i zakresie jej dzialania,
przekazanych przez Wykonawce, z co najmniej pieciodniowym wyprzedzeniem.

W ramach zawartej umowy Zamawiajacy zobowiazuje sie do:
1) udzielania Wykonawcy odpowiedzi na zapytania, niezwtocznie, lecz nie dtuzej niz w terminie 14 dni,
2) wspotdziatania w celu zrealizowania przedmiotu umowy spetniajacego cele okreslone w umowie.

Zamawiajacy jest uprawniony do:

1) biezacej kontroli prawidtowosci realizacji zobowigzan Wykonawcy wynikajacych z niniejszej umowy,
w szczegodlnosci ich zgodnosci z umowa, OPZ (zatacznik nr 2 do niniejszej umowy), ich terminowosci, stanu
zaawansowania, jakosci,

2) wgladu w wykonywane prace w zakresie okre§lonym w § 1 umowy, a Wykonawca jest zobowigzany to
umozliwi¢ w kazdym czasie Zamawiajacemu lub osobom przez niego wskazanym, przy czym Zamawiajacy
zastrzega sobie prawo zlecenia sprawdzenia dokumentacji projektowej stanowiacej przedmiot umowy lub jej
elementow osobom trzecim.

W trakcie realizacji niniejszej umowy Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych
odnoénie spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu, o ktérym mowa w art. 95 ust. 1 ustawy Prawo
Zamoéwien Publicznych. W szczeg6lnoséci Zamawiajacy uprawniony jest do:

a) zadania od Wykonawcy lub podwykonawcy przedtozenia stosownych o$wiadczen lub dokumentow (np.
dokumentéw potwierdzajacych optacanie sktadek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia
na podstawie umow o prace; kopii uméw o prace spetniajacych wymogi w zakresie ochrony danych osobowych
pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych lub innymi
aktami prawymi, ktore zastapilyby te ustawe,

b) Zadania od wykonawcy lub podwykonawcy wyjasnien w przypadku powziecia watpliwos$ci co do spetnienia
wymogu w art. 95 ust. 1 ustawy Prawo Zamowien Publicznych,

c) przeprowadzenia kontroli przez przedstawicieli Zamawiajacego na miejscu wykonywania §wiadczenia.

§8

Obowiazki i uprawnienia Wykonawcy

Wykonawca zobowigzuje si¢ do zebrania w ramach wynagrodzenia umownego wszelkich materiatow wyj$ciowych
niezbgdnych do wykonania dokumentacji projektowej i przekazania ich Zamawiajagcemu wraz z dokumentacja
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bedaca przedmiotem umowy.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do uczestnictwa w spotkaniach z przedstawicielami Zamawiajacego oraz dokonywania
roboczych konsultacji i uzgodnien z Zamawiajagcym w trakcie calego procesu opracowywania dokumentacji, przy
czym spotkania odbywac si¢ beda w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego. Wyznaczenie terminu spotkania
przez Zamawiajacego poprzez poczte elektroniczng rowniez ma tu zastosowanie.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do nieudostgpniania osobom trzecim dokumentacji opracowanej w wyniku realizacji
niniejszej umowy bez zgody Zamawiajacego. Wymog uzyskania zgody nie dotyczy przekazywania catosci lub czesci
dokumentacji podwykonawcom dla celow realizacji niniejszej umowy.

Wykonawca uzyska i przekaze w oryginale Zamawiajacemu wszelkie decyzje, opinie, akceptacje, uzgodnienia,
zatwierdzenia i zezwolenia wymagane dla dokumentacji projektowej, a wynikajace z obowigzujacych przepiséw oraz
wymagan wlasciwych organéw i jednostek. Wykonawca przed wystgpieniem do organéw i jednostek zewngtrznych
uzgodni z Zamawiajacym tre§¢ wystapien — w tym celu przedtozy Zamawiajacemu z odpowiednim wyprzedzeniem,
nie krotszym niz 3 dni, projekty pism wraz z zalacznikami. Stanowi to jeden z warunkéw wykonania przedmiotu
umowy.

Wykonawca zapewni opracowanie dokumentacji projektowej z najwyzszg starannosciag. Wykonawca zobowiazuje
si¢ do zachowania dyskrecji i nieudostepniania osobom trzecim dokumentacji opracowanej w wyniku realizacji
niniejszej umowy bez zgody Zamawiajacego. Wymog uzyskania zgody nie dotyczy przekazywania catosci lub czgsci
dokumentacji podwykonawcom dla celow realizacji niniejszej umowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego, jezeli dokumentacja projektowa ma wady
zmniejszajace jej wartos¢ lub uzytecznos¢ ze wzgledu na cel oznaczony w umowie, a w szczegdlnosci odpowiada za
rozwigzania niezgodne z OPZ (zatacznik nr 2 do niniejszej umowy), normami i przepisami techniczno- budowlanymi.

Wykonawca jest zobowigzany do petnienia nadzoru autorskiego zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. a i b ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z pdzniejszymi zmianami). W ramach petnienia
obowigzkow nadzoru autorskiego Wykonawca bedzie w szczegdlnosci w terminach i zakresie ustalonym przez
strony:

1) stwierdzal w toku wykonywania robot budowlanych zgodno$¢ ich realizacji z projektem budowlanym,
projektami technicznymi, Specyfikacja Techniczng Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych (STWiORB)
oraz zasadami wiedzy technicznej,

2) wyjasnial watpliwosci dotyczace projektu budowlanego, projektow technicznych, STWiIORB oraz uzupehiat
szczegOlty dokumentacji projektowej, w terminie do 4 dni od daty otrzymania takiego wniosku,

3) nawezwanie Zamawiajacego brat udziat w komisjach i naradach technicznych,

4) weryfikowal | zatwierdzat Karty zatwierdzenia materiatobw pod katem zgodnosci zaproponowanych
przez wykonawce robot budowlanych parametréw materialéw i/lub wyposazenia w stosunku do parametrow
okreslonych w dokumentacji projektowej, w terminie do 4 dni od daty otrzymania Karty,

5) uczestniczyl w odbiorach robot zanikajacych, w odbiorze koncowym budowy, procedurach rozruchu

oraz badaniach materiatow i konstrukcji, na zgdanie Zamawiajgcego,

6) ocenial wyniki szczegdtowych badan materiatéw i konstrukcji w zakresie zgodnos$ci z dokumentacjg projektowa,
normami i innymi obowigzujacymi przepisami w terminie do 4 dni od daty otrzymania takich wynikow,

7) brat udziat w czynnosciach majgcych na celu doprowadzenie do uzyskania projektowanej zdatnosci uzytkowe;j
calego przedsiewzigcia inwestycyjnego,

8) uzgadnial, na wniosek Zamawiajgcego, mozliwo$¢ wprowadzenia zmian nie odstepujacych w sposob istotny od
zatwierdzonych projektow lub warunkow pozwolenia na budowe w zakresie materiatow i konstrukcji oraz
rozwigzan technicznych i technologicznych oraz wprowadzal zmiany w terminie do 14 dni od daty otrzymania
takiego wniosku od Zamawiajacego; w uzasadnionych przypadkach termin ten moze zosta¢ wydtuzony przez
Zamawiajacego na pisemny wniosek Wykonawcy,

9) weryfikowal wnioski o wprowadzenie zmiany w dokumentacji projektowej pod wzgledem jej zasadnoéci,
technicznych mozliwo$ci wprowadzenia takiej zmiany oraz jej wptywu na decyzje pozwolenia na budowe oraz
zakres i koszty inwestycji, w terminie do 7 dni od daty otrzymania takiego wniosku,

10) weryfikowatl wystapienia wykonawcy robot budowlanych o uzupehianie, uszczegbtowianie czy poprawianie
dokumentacji projektowej pod wzgledem zasadnosci takich wnioskéw, w terminie do 7 dni od daty otrzymania
takiego wniosku.

Strony zgodnie postanawiaja, iz w przypadkach wskazanych w ust. 7 dopuszczalne jest porozumiewanie si¢ stron

droga elektroniczng.

8. Nadzor autorski polegajacy na osobistej obecnosci Wykonawcey (glownego architekta lub/i projektantéw branzowych

w zaleznoéci od wymagan osob, o ktorych mowa w pkt 1 niniejszego ustgpu) na budowie lub w siedzibie
Zamawiajacego pelniony bedzie:

1) nawezwanie Zamawiajacego, dokonane droga elektroniczna lub pisemnie,

2) wiasnej inicjatywy Wykonawcy.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

1.

Projektant sprawujacy nadzor autorski, o przewidywanym terminie pobytu na budowie begdzie informowat
telefonicznie, droga elektroniczng wskazanego przedstawiciela Zamawiajacego.

Wykonawca jest zobowigzany do udzialu w odbiorach koncowych kolejnych etapow przedsiewzigcia budowlanego
zrealizowanego na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej, zaréwno prowadzonych przez
Zamawiajacego, jak i przez stuzby zewnetrzne.

Kazdy pobyt Wykonawcy (przedstawiciela osob sprawujacych Nadzor autorski lub tych 0sob) na budowie musi by¢
odnotowany wpisem do dziennika budowy lub w Karcie Nadzoru Autorskiego.

Wykonawca jest zobowigzany do udzielenia odpowiedzi na pytania oferentow przystepujacych do przetargu na
wykonanie rob6t budowlanych, w terminie do 3 dni roboczych od daty ich otrzymania (w tym przypadku
dopuszczalne jest porozumiewanie si¢ stron droga elektroniczng).

Wykonawca dokonywaé bedzie stosownych wystapien, uzgodnien, zgloszen i powiadomieni koniecznych
dla zgodnej z prawem i terminowej realizacji przedmiotu umowy.

Jezeli w dokumentacji przetargowej okreslono, ze czg$¢ lub wszystkie prace wykonywane w ramach realizacji
niniejszej umowy w zwiazku z trescig art. 95 ust. 1 ustawy Prawo Zaméwien Publicznych winny by¢ wykonywane
przez pracownikow Wykonawcy, Wykonawca nie ma prawa zatrudnia¢ do wykonywania tych czynnos$ci osob na
podstawie innego stosunku prawnego niz umowy o prace. Jesli Wykonawca w tym zakresie opierat si¢ przy sktadaniu
oferty o podwykonawcow, o ktorych mowa w § 11 niniejszej Umowy, wymodg ten stosuje si¢ odpowiednio do
podwykonawcow, co Wykonawca zapewni poprzez zamieszczenie stosownych zapisow w umowach
podwykonawczych.

Przy zawarciu umowy Wykonawca zobowiazuje si¢ przedlozy¢ Zamawiajagcemu o$wiadczenie o spetnieniu
wymagan, o ktorych mowa w art. 95 ust. 1 ustawy Prawo Zaméwien Publicznych, wedlug wzoru stanowiacego
zalgcznik nr 7 do niniejszej umowy. W trakcie realizacji niniejszej umowy Wykonawca zobowigzany jest do
aktualizacji o§wiadczenia o zatrudnieniu.

Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ o§wiadczenia lub dokumenty, o ktorych mowa w § 7 ust. 4 lit. a niniejszej
Umowy, a takze sktada¢ wyjasnienia, o ktorych mowa w § 7 ust. 4 lit. b niniejszej Umowy niezwtocznie, nie pdzniej
jednak niz w ciggu 3 dni od wezwania go przez Zamawiajacego. Wykonawca jest rowniez zobowigzany umozliwi¢
Zamawiajgcemu przeprowadzenie kontroli, o ktorej mowa w § 7 ust. 4 lit. ¢ niniejszej Umowy. W trakcie
realizacji niniejszej umowy Wykonawca zobowigzany jest do aktualizacji o$wiadczen/dokumentéw o
zatrudnieniu.

§9

Ubezpieczenie prowadzonych prac projektowych
W terminie 14 dni od daty zawarcia umowy Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu polise ubezpieczeniowg
od odpowiedzialnosci cywilnej na kwote co najmniej 1 000 000,00 zt (stownie: jeden milion ziotych). Polisa
obejmowaé bedzie dochodzenie przez Zamawiajacego zwrotu poniesionych przez niego kosztow powstatych w
wyniku wad dokumentacji projektowej i btedow projektowych, m.in. kosztow wykonania zastepczego prac
projektowych. Ubezpieczeniem objeci beda zardéwno Wykonawca, jak tez jego podwykonawcy. Zamawiajacy
dopuszcza franszyze redukcyjng lub integralng lub udziat wlasny nieprzekraczajace 1% kwoty ubezpieczenia. Okres
ubezpieczenia strony okreslaja na czas do uptywu okresu rekojmi i gwarancji na roboty budowlane wykonane w
oparciu o przedmiotowy projekt, lecz nie dluzszy niz do 31.12.2033 r. Zamawiajacy dopuszcza przedktadanie
polis cze$ciowych niecobejmujacych swym okresem obowigzywania catego okresu wymaganej ochrony
ubezpieczeniowej. W takim przypadku Wykonawca, na co najmniej dwa tygodnie przed uptywem okresu
obowigzywania poprzedniej polisy, przedtozy Zamawiajagcemu nowg polis¢ na kolejny okres tak, by zachowaé
cigglo$¢ ochrony ubezpieczeniowej. O ile Wykonawca nie przedtozy polisy ubezpieczeniowej, Zamawiajacy zawrze
w imieniu Wykonawcy stosowna umowg ubezpieczenia na koszt Wykonawcy. Koszty poniesione przez
Zamawiajacego z tego tytutu beda potracone z dowolnej naleznosci Wykonawcy.

Zakres oraz warunki ubezpieczenia, jak tez zmiana tych warunkéow podlegaja akceptacji Zamawiajacego.
Brak o$wiadczenia Zamawiajacego W przedmiocie akceptacji przedtozonego ubezpieczenia w terminie 7 dni od daty
przedtozenia przez Wykonawce Zamawiajacemu kopii polisy oraz ogdélnych warunkow ubezpieczenia lub umowy
ubezpieczenia oznacza akceptacje zakresu oraz warunkow ubezpieczenia lub ich zmiany.

W razie braku akceptacji przez Zamawiajgcego zakresu oraz warunkoéw ubezpieczenia lub ich zmiany Wykonawca
przedtozy Zamawiajacemu w terminie 7 dni od otrzymania o§wiadczenia Zamawiajacego o braku akceptacji
przedtozonego ubezpieczenia nowe ubezpieczenie. Procedura akceptacji okreslona w ust. 2 niniejszego paragrafu
stosuje si¢.

W razie braku akceptacji przez Zamawiajacego ponownie przedlozonego ubezpieczenia  lub
w razie braku przedstawienia w ogodle ubezpieczenia Zamawiajacy zawrze umowy ubezpieczenia w zakresie
wszystkich lub niektérych ryzyk okreslonych w ust. 1 niniejszego paragrafu na koszt Wykonawcy. Koszt
ubezpieczenia zostanie potracony z pierwszych ptatnosci na rzecz Wykonawcy.
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11.

§ 10
Zespol projektowy

Wykonawca wykonywaé bedzie przedmiot umowy za pomoca osoéb posiadajacych odpowiednie kwalifikacje
zawodowe do prowadzenia prac projektowych poszczegélnych branz i wazne zas§wiadczenia 0 przynaleznosci
do odpowiedniej izby samorzadu zawodowego oraz ponosi odpowiedzialno$¢ z tego tytutu. W przypadku
wygasniecia w trakcie realizacji umowy waznosci zaswiadczenia o wpisie na liste czlonkéw wlasciwej izby
samorzadu zawodowego cztonka zespotu projektowego i zespolu sprawdzajacego Wykonawca jest zobowigzany
dostarczy¢ w terminie 7 dni, bez dodatkowego wezwania, aktualne zaswiadczenie. Wykonawca zapewni
przy opracowywaniu dokumentacji udziat rzeczoznawcoéw ds. przeciwpozarowych, bhp i sanepid.

Przed zawarciem umowy Wykonawca dostarczy kopie uprawnien oraz za§wiadczenia o wpisie na liste czlonkdéw
wlasciwej izby samorzadu zawodowego 0sdb, za pomocg ktoérych Wykonawca realizowa¢ bedzie niniejszg umowe.
W takim przypadku przepisy art. 430 KC nie majg zastosowania. Zaswiadczenia o wpisie na liste cztonkow wlasciwej
izby samorzadu zawodowego beda na biezaco aktualizowane i przedktadane w odpisie Zamawiajacemu.

Zmiana sktadu zespolu projektowego, zespotu sprawdzajacego i o0sdb sprawujacych nadzoér autorski wymaga
pisemnej akceptacji Zamawiajgcego pod rygorem niewaznos$ci, przy czym zmiana mozliwa jest jedynie na osoby o
kwalifikacjach nie nizszych niz wymagane w SWZ. W razie braku udokumentowania spetnienia przez nowa osobe
warunkoéw okreslonych w postepowaniu przetargowym Zamawiajacy poinformuje o tym fakcie Wykonawce lub
wezwie do wskazania lub udokumentowania spetnienia okre§lonych warunkow.

§11

Podzlecenie prac projektowych

Zakres prac, ktore Wykonawca bedzie wykonywat osobiscie: ........

Wykonawca oswiadcza, ze nastepujace prace bedzie wykonywat za pomocg podwykonawcow: ........

Zlecenie wykonania czesci prac podwykonawcom nie zmienia zobowiazan Wykonawcy wobec Zamawiajacego
za wykonanie tej czesci prac.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, zaniechanie dziatan, uchybienia i zaniedbania podwykonawcow
(dziatania zawinione i niezawinione), w takim stopniu jakby to byty dziatania, wzglednie uchybienia jego wiasne.
Wykonawca odpowiada za jako$¢ i terminowo$¢ prac podzleconych, tak jak za dziatania wiasne.

Na prace projektowe wykonane przez podwykonawcoéw gwarancji i rekojmi udziela Wykonawca.

Wykonawca, podzlecajac wykonanie czgsci prac, zobowigzuje si¢ W umowie z podwykonawcg zastrzec ewentualne
pehienie przez niego nadzoru autorskiego, a takze spelnienie wymagan zwigzanych z gwarancja, r¢kojmig oraz
przej$ciem na Zamawiajacego autorskich praw majatkowych i praw zaleznych.

Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacego za to, ze zaden z podwykonawcow, tworcow nie bedzie
podnosit roszczen z tytutu autorskich praw majatkowych i praw zaleznych. W razie podniesienia takich roszczen
Wykonawca zwolni Zamawiajacego ze wszelkich zobowigzan w tym zakresie oraz pokryje wszystkie koszty
i wyréwna wszelkie straty powstate po stronie Zamawiajgcego, w tym koszty sadowe i koszty zastepstwa prawnego
Zamawiajgcego niezaleznie od wyniku postgpowania w wysokosci wynikajacej z norm przepisanych lub kosztow
rzeczywistych $wiadczonej ustugi zastepstwa.

Umowy Wykonawcy z podwykonawcami powinny by¢ zawarte w formie pisemne;j.

. Wykonawca zobowigzuje si¢ zawrze¢ w umowie z podwykonawcg klauzule waloryzacyjne umozliwiajgce zmiane

wynagrodzenia podwykonawcy w sytuacji zmiany wynagrodzenia Wykonawcy dokonanego w oparciu o § 18 ust. 4
lit b) niniejszej umowy.

W przypadku zmiany wynagrodzenia Wykonawcy na podstawie § 18 ust. 4 lit b) niniejszej umowy Wykonawca
zobowiagzuje si¢ do  dokonania  waloryzacji  wynagrodzenia  przystugujacego  podwykonawcy, z
ktorym zawarl umoweg na okres przekraczajacy 6 miesigcy, w zakresie odpowiadajagcym zmianom kosztow
dotyczacych zobowigzania danego podwykonawcy i do zmiany umowy podwykonawczej w tym zakresie.
W przypadku braku zaplaty zwaloryzowanego wynagrodzenia podwykonawcy lub nieterminowej jego zaptlaty
Zamawiajacy uprawniony bedzie do naliczenia Wykonawcy kary umownej, zgodnie z § 15 ust. 1 pkt 16 niniejszej

umowy
§ 12

Rekojmia za wady i gwarancja jakosci dokumentacji projektowej

Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji z tytutu wad lub/i usterek przedmiotu umowy. Niniejsza umowa,
a W szczegolnoscei zapis niniejszego paragrafu, stanowi jednocze$nie o$wiadczenie gwarancyjne Wykonawcy w
rozumieniu art. 577 k.c.

Okres gwarancji wynosi 6 lat i jest liczony od dnia podpisania protokotu bezwarunkowego odbioru koficowego
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dokumentacji projektowej lub warunkowego protokotu odbioru tej dokumentacji wraz z protokotem usunigcia
wszystkich wad 1 usterek, z zastrzezeniem, ze w razie wykrycia wady lub usterki w ostatnim roku obowigzywania
gwarancji uprawnienia i roszczenia Zamawiajacego z tytutu gwarancji w stosunku do tych wad lub usterek wygasaja
po uptywie roku od daty usuni¢cia wady lub usterki.

W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zobowiazuje si¢ do:
1) usuniecia wady lub braku w dokumentacji projektowej lub,
2) wykonania dokumentacji projektowej lub dotknigtej wada lub brakiem jej czesci od nowa.

Wykonawca jest odpowiedzialny z tytulu rekojmi za usunigcie wad fizycznych dokumentacji projektowe;,
istniejacych w czasie dokonywania czynnosci odbioru oraz wad powstatych po odbiorze, lecz z przyczyn tkwiacych
w dokumentacji projektowej w chwili odbioru. Rgkojmia zostaje umownie rozszerzona w nastepujacy sposob:

1) okres rekojmi jest rowny okresowi gwarancji,

2) w przypadku wad i usterek wykrytych w ostatnim roku rekojmi uprawnienia i roszczenia Zamawiajacego
z tytutu rekojmi w stosunku do tych wad wygasaja po uptywie roku od daty usuni¢cia wady lub usterki.

Wykonawca zobowiazuje si¢ wobec Zamawiajacego do spelnienia wszelkich roszczen wyniklych z tytulu
nienalezytego wykonania przedmiotu umowy na podstawie obowiazujacych przepisow kodeksu cywilnego
o rekojmi za wady fizyczne i gwarancji.

Wykonawca zobowigzany jest do usuwania wad lub usterek stwierdzonych w okresie gwarancji i rekojmi na kazde
wezwanie Zamawiajacego. Stwierdzone wady lub usterki zglaszane bgda Wykonawey zgodnie z zapisami
oswiadczenia gwarancyjnego.

Ewentualne zastrzezenia co do dokumentacji projektowej ujawnione w okresie gwarancji i rgkojmi, ktdore wynikaé
beda z wad projektéw, niedopracowan lub niejednoznacznos$ci, Wykonawca usunie w terminie:

1)  do 3 dni roboczych przy problemach jednobranzowych,

2) do 6 dni roboczych przy problemach wymagajacych koordynacji migdzybranzowej,

chyba, ze strony poczynig inne ustalenia w formie pisemnej.

. Wykonawca zobowigzuje si¢ w ramach wynagrodzenia okreslonego w § 5 ust. 1 usuwac wszelkie btedy, niescistosci
i braki projektow ujawnione po ich odbiorze, a takze w trakcie realizacji inwestycji odnotowujgc ten fakt
w projektach badz w dzienniku budowy. Na zadanie Zamawiajagcego Wykonawca przedtozy poprawiona
dokumentacje projektowa w odpowiedniej czesci w iloSci egzemplarzy i formie zgodnej z niniejszag umowsa.

. W razie nie usunigcia wad lub usterek dokumentacji projektowej przez Wykonawce W wyznaczonym przez
Zamawiajacego terminie, Zamawiajacy zleci zastepcze ich usunigcie na koszt i ryzyko Wykonawcy bez
koniecznosci ponownego wzywania Wykonawcy do ich usunigcia, na co Wykonawca wyraza zgode.

10. W razie wykrycia wad lub usterek dokumentacji projektowej w okresie gwarancji lub rekojmi, ktorych usuwanie trwaé

bedzie po zakonczeniu okresu r¢kojmi badz gwarancji, okres rekojmi i gwarancji ulega przedtuzeniu az do usunigcia
wykrytych wad i usterek.

11. Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstate u oséb trzecich w zwigzku z wykonywaniem umowy,

w szczegolnosci zobowigzuje si¢ do zaspokojenia wszelkich roszczen skierowanych do Zamawiajgcego od osob
trzecich, jezeli wynikajg one z niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce.

§ 13
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Wykonawca zgodnie z trescig art. 449 oraz art. 452 uPzp wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w
wysokos$ci 5% ceny catkowitej podanej w ofercie tj.: ............ PLN (stownie.......c.ccoeurururnnns zlotych i %1%) przed
podpisaniem umowy w formie: ...................

2. Strony postanawiaja, ze zabezpieczenie na okres rgkojmi za wady lub gwarancji stanowi¢ bedzie 30% kwoty
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Zamawiajacy zwroci Wykonawcy wniesione przez niego zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wediug
nastgpujacych zasad:

a) 70% zabezpieczenia — w ciggu 30 dni od dnia protokolarnego bezwarunkowego odbioru koncowego
dokumentacji projektowej lub warunkowego ich odbioru wraz z protokotem usuniecia wszystkich wad i usterek

b) 30% zabezpieczenia przeznaczone zostanie na pokrycie roszczen z tytutu rekojmi za wady dokumentacji
projektowej — w ciggu 15 dni od uptywu okresu r¢kojmi dla dokumentacji. Jezeli czg$¢ zabezpieczenia zostanie
wykorzystana na pokrycie kosztow zwigzanych z usuwaniem wad ujawnionych w okresie rekojmi, to zwrotowi
podlega pozostata po potraceniu cz¢§¢ zabezpieczenia.

Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe Nadlesnictwo Et

13



Zn. spr.: S.270.2.7.2023 Zatacznik nr 2

4.

10.

11.

1.

W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w pieniadzu, Zamawiajacy zwrdci
je wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktorym bedzie ono przechowywane,
pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieni¢gdzy na rachunek
Wykonawcy.

W razie ztozenia przez Wykonawce na podstawie art. 451 ust. 1 uPzp wniosku o0 zamiang formy zabezpieczenia na
jedng z form przewidzianych w art. 450 ust. 1 tejze ustawy strony zawrg aneks do niniejszej umowy zmieniajacy
tre$¢ ust. 1 niniejszego paragrafu celem potwierdzenia dokonanej zmiany. Zmiana formy zabezpieczenia dokonuje
si¢ z chwilg ztozenia przez Wykonawce stosownego o§wiadczenia Zamawiajacemu, o ile ustanowione na podstawie
aneksu do umowy zabezpieczenie spetnia¢ bedzie wszystkie warunki okre$lone w niniejszym paragrafie.

W razie ustanowienia przez Wykonawce zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie gwarancji
bankowej lub ubezpieczeniowej lub ztozenia przez Wykonawce wniosku o zmiang zabezpieczenia na ta forme,
gwarancja ta winna by¢ gwarancja platng na pierwsze zadanie i bezwarunkowa. Sagdem wlasciwym dla rozstrzygania
sporéw na gruncie gwarancji winien by¢ sad polski wlasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego (Beneficjenta
gwarancji). Gwarancja winna by¢ sporzadzona w jezyku polskim. Jesli gwarancja poza jezykiem polskim
Sporzadzona bedzie rowniez w innym jezyku w razie rozbieznosci migdzy wersjami jezykowymi decydujaca bedzie
wersja jezykowa polska. Prawem wtasciwym dla rozstrzygania sporow na gruncie gwarancji bedzie prawo polskie.

W razie ustanowienia przez Wykonawce zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie poreczenia banku,
spotdzielczej kasy oszczednosciowo — kredytowej lub podmiotow, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z
dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci lub ztozenia przez Wykonawce
wniosku o zmian¢ zabezpieczenia na ta forme, por¢czenie winno wprost okreslaé, iz porgczyciel odpowiada jak
wspoldtuznik solidarny. Sadem wtasciwym dla rozstrzygania spor6w na gruncie stosunku porgczenia winien by¢
sad polski wlasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego. Dokument zawierajacy o$wiadczenie porgczyciela
winien by¢ sporzadzony w jezyku polskim. Jesli dokument zawierajacy oswiadczenie porgczyciela poza jezykiem
polskim sporzadzony bedzie réwniez w innym jezyku w razie rozbieznosci migdzy wersjami jezykowymi
decydujagca bedzie wersja jezykowa polska. Prawem wilasciwym dla rozstrzygania sporo6w na gruncie stosunku
poreczenia bedzie prawo polskie.

W razie ustanowienia zabezpieczenia w formie innej niz pieni¢zna ustanawia si¢ je na okres nie krotszy niz 5 lat.
Wykonawca nie poézniej niz na 30 dni przed uptywem okresu obowigzywania poprzedniego zabezpieczenia
zobowigzany jest do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia. Jesli Wykonawca
nie wypelni tego obowigzku Zamawiajacy zrealizuje dotychczasowe zabezpieczenie 1 ustanowi nowe
zabezpieczenie pieni¢zne z uzyskanych kwot. Powyzsze uprawnienie zamawiajacego wynika¢ bedzie z tresci
kazdego zabezpieczenia ustanowionego w formie innej niz pieni¢zna.

W razie ustanowienia przez Wykonawce zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie gwarancji
bankowej wystawianej przez bank spoldzielczy lub ztozenia przez Wykonawce wniosku o zmiane zabezpieczenia
na tg forme, poza spetnieniem warunkéw okreslonych w ust. poprzedzajacym Wykonawca winien wykaza¢, iz bank
spotdzielczy (gwarant) posiada niezbedng zgodnie z art. 6 ust. 1 i 2 ustawy o funkcjonowaniu bankow
spotdzielczych, ich zrzeszaniu si¢ i bankach zrzeszajacych zgode Komisji Nadzoru Finansowego na wykonywanie
czynnosci bankowych polegajacych na udzielaniu gwarancji oraz, iz gwarancja udzielona zostata w zakresie i trybie
uzgodnionym z bankiem zrzeszajacym.

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymywania zabezpieczenia przez cate okresy, 0 ktérych mowa w ust. 3 lit. a i
b nin. paragrafu. Jezeli na skutek jakichkolwiek okolicznosci, w szczegblnosci ogloszenia upadtosci gwaranta lub
innych zdarzen zaleznych lub niezaleznych od Stron, z wylaczeniem wyltacznej winy Zamawiajacego, Zamawiajacy
utraci w trakcie realizacji niniejszej umowy zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy Wykonawca
niezwlocznie, lecz nie p6zniej niz w terminie 14 dni, ustanowi nowe zabezpieczenie w wysokosci nie nizszej niz
wynikajaca z niniejszej umowy. W razie braku ustanowienia przez Wykonawce zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy Zamawiajacy moze, az do ustanowienia
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, wstrzyma¢ wszelkie ptatnosci na rzecz Wykonawcy. Wstrzymanie
ptatnosci nie zwalnia Wykonawcy z jakichkolwiek obowigzkéw Wykonawcy okreslonych w niniejszej umowie.

W razie przedluzenia terminu Wykonania przedmiotu umowy, zgodnie z § 18 ust. 2 pkt 3 niniejszej umowy,
Wykonawca w terminie 7 dni od dnia zawarcia aneksu przedluzajgcego termin realizacji dokona przedtozenia
odpowiedniego dokumentu potwierdzajacego obowigzywanie zabezpieczen nalezytego wykonania umowy, pod
rygorem zaptaty kary umownej, o ktérej mowa w § 15 ust.1 pkt 11 niniejszej umowy.

§14
QOdbidr prac projektowych

Wykonawca przekaze Zamawiajacemu dokumentacj¢ projektowa, dla Etapu Il i 111 przedmiotu umowy w 3 egz.,
z tym zastrzezeniem, ze projekty budowlane w czgsci okreslonej jako PZT oraz PA-B ztozy w 1 egz. kazdy
zatwierdzony i opieczgtowany przez odpowiedni organ administracji architektoniczno-budowlanej, a pozostate 2 egz.
jako ich kolorowe kopie.
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6a.

Wykonawca przekaze Zamawiajacemu, rownoczes$nie z dokumentacjg projektowa w wersji papierowej jej kolorowe
kopie w zapisie cyfrowym (wersje opatrzone podpisami autoréw i 0séb sprawdzajacych). Nadto, na zewnetrznym
nos$niku typu pendrive przekazane zostana:

1) kopia dokumentacji w kolorze w wersji edytowalnej z wylgczeniem kosztorysow inwestorskich, tj. rysunki w
formatach .dwg, opisy w plikach .docx., itd.,

2) kopia dokumentacji w kolorze w wersji nieedytowalnej z wytaczeniem kosztorysow inwestorskich (w formacie
ogolnodostepnym: .pdf.),

3) kosztorysy inwestorskie w kolorze w wersji edytowalnej (w formatach *.xIs oraz *.ath) i nieedytowalnej
(w formacie *.pdf),

4) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych w kolorze (w formacie *.pdf),

5) kolorowy skan decyzji, postanowien, warunkéw technicznych oraz uzgodnien z instytucjami (w formacie
ogolnodostepnym: .pdf).

Do dokumentacji projektowej nalezy zataczy¢ raport z weryfikacji kolizji w formie wydruku i pliku pdf.

Nazwy plikow wskazywac beda jednoznacznie na etapowosé i pogrupowane beda w oddzielne foldery obejmujace
dokumenty wskazane w § 1 ust. 1 umowy. Kazdy folder podzielony na branze. Pliki i foldery opisane czytelnie
i jednoznacznie. Nazwy plikow i folderow bez polskich znakow nie dtuzsze niz 35 znakow.

Wykonawca przekaze dokumentacj¢ zaakceptowang przez jednostki Zamawiajgcego zgodnie z § 3 ust. 5 i 6 niniejszej
umowy. W razie braku uprzedniej akceptacji Zamawiajacy odmawia odbioru dokumentacji. Ztozenie

wniosku o wydanie jakiejkolwiek decyzji, pozwolenia lub uzgodnienia na podstawie dokumentacji nie
zaakceptowanej zgodnie z zapisem § 3 ust. 6 nie skutkuje zakonczeniem wykonania prac projektowych i moze by¢
podstawa odmowy odbioru dokumentacji projektowej na kazdym etapie jej realizacji w catosci lub w czgsci.

Strony ustalaja, ze miejscem przekazania przedmiotu umowy bedzie ponizszy adres:
Nadlesnictwem Etk

Mrozy Wielkie 21

19-300 Etk

Kazda cze$¢ dokumentacji projektowo-kosztorysowej przekazana zostanie Zamawiajgcemu za pokwitowaniem. Jesli
dokumentacja bedzie przekazywana Zamawiajacemu cze§ciowo w réznych terminach, ostatnia z cze¢sci, ktora bedzie
przekazywana Zamawiajacemu bedzie zawierala spis aktualnie przekazywanej czgsci dokumentacji oraz Spis
wszystkich wczesniejszych czgéci ze wskazaniem terminu ich przekazania Zamawiajagcemu oraz kopie ich
pokwitowan.

Kazda czgs¢ dokumentacji projektowej opatrzona zostanie przez Wykonawce w wykaz opracowan oraz pisemne
oswiadczenie, ze dostarczona dokumentacja jest skoordynowana mi¢dzybranzowo, zgodna z umowa, obowigzujacymi
przepisami i normami, oraz ze jest kompletna z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzy¢. W o$wiadczeniu
zawarta bedzie klauzula, ze zapis cyfrowy przekazanych Zamawiajgcemu kopii jest zgodny z dokumentacjg
dostarczong w formie papierowej. Wykaz opracowan oraz pisemne o§wiadczenie, o ktdrym mowa wyzej, stanowig
integralng cze$¢ przekazywanej dokumentacji.

Zamawiajacy podpisze protokdt odbioru czesciowego dokumentacji (dla ETAPU II umowy) oraz protokoét odbioru
koncowego dokumentacji projektowej (dla ETAPU III umowy) w terminie do 30 dni od dnia przekazania
Zamawiajagcemu kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej (od daty dostarczenia ostatniego dokumentu po
usunieciu wszelkich uwag zgloszonych w formie koreferatu dokumentacji technicznej zadania).

Protok6t odbioru ostatecznej koncepcji wraz z inwentaryzacja, objetej zakresem ETAPU I przedmiotu umowy
podpisany zostanie przez Zamawiajacego w terminie do 10 dni roboczych od dnia przekazania Zamawiajacemu
ostatecznej koncepcji wraz z inwentaryzacja, zaakceptowanej przez Zamawiajacego W trybie wynikajacym z § 3 ust.
5 niniejszej umowy. W tym czasie Zamawiajacy zweryfikuje przedtozone dokumenty pod wzgledem m.in. zgodnosci
z wytycznymi Zamawiajacego, prawidlowosci oszacowania kosztow inwestycji itp.

Jezeli w toku czynno$ci odbiorowych Zamawiajacy stwierdzi wady, bledy, braki lub nieScistosci w przedmiocie
umowy, wowczas Zamawiajgcemu przyshuguje prawo do:

1) odmowy dokonania odbioru, sporzadzajac protokét odmowy odbioru — w przypadku stwierdzenia,
ze dokumentacja projektowa jest nickompletna, badz zawiera istotne wady uniemozliwiajace jej wykorzystanie
z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢;

2) wpisania do protokotu odbioru zgdania usuni¢cia wad i usterek w terminie do 7 dni lub w innym wyznaczonym
przez Zamawiajacego terminie (w przypadku stwierdzenia, ze przyjeta dokumentacja projektowa zawiera
nieistotne wady, umozliwiajace jej wykorzystanie z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢) oraz wstrzymania
wszelkich ptatnosci na rzecz Wykonawcy do chwili usunigcia wszelkich stwierdzonych wad i usterek.
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Za dzien usunigcia wad i usterek przyjmuje si¢ datg przekazania przez Wykonawce poprawionej, niezawierajacej
bledow i brakow dokumentacji projektowej, pod warunkiem potwierdzenia tego faktu przez osobg wskazang
w § 19 ust. 5 oraz spisania protokotu odbioru koncowego dokumentacji projektowe;.

Dokumentem potwierdzajacym odbiér przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej, stanowigcym podstawe
do wystawienia faktury, o ktérej mowa w § 6 ust. 1 pkt. 1, 2 i 3 niniejszej umowy bedzie podpisany przez Strony
protokot bezwarunkowego odbioru dokumentacji projektowej lub warunkowy protokot jej odbioru wraz z protokotem
usuni¢cia wszystkich wad i/lub usterek. W przypadku usuni¢cia wad i usterek, stwierdzonych podczas czynnosci
odbiorowych, zgodnie z ust. 7 pkt 2, potwierdzonym spisaniem protokotu odbioru dokumentacji, za dat¢ zakonczenia
przedmiotu umowy uznaje si¢ date pierwszego przekazania Zamawiajagcemu kompletu dokumentacji projektowe;j,
zgodnie z ust. 5 niniejszego paragrafu.

Protokot odbioru koficowego dokumentacji przygotowuje Zamawiajacy.

Przy odbiorze dokumentacji projektowej Zamawiajacy nie jest obowigzany dokonywaé sprawdzenia jakoSci
przekazanej dokumentacji. Podpisanie protokolu odbioru koncowego dokumentacji projektowej przez
Zamawiajacego nie oznacza przyjecia dokumentacji projektowej bez zastrzezen. Zastrzezenia, btedy, usterki, wady i
braki w dokumentacji moga by¢ zglaszane w kazdym czasie, i bedg przez Wykonawce uzupelnione lub poprawione,
bez wzgledu na wysoko$¢ zwigzanych z tym kosztow, bez dodatkowego wynagrodzenia, przez caty okres realizacji
rob6ot budowlanych wykonywanych na podstawie dokumentacji projektowej oraz w okresie gwarancji i r¢kojmi.

§ 15
Kary umowne

W razie niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne.
Kary naliczane beda z nastepujacych tytutow:

1) za zwloke¢ w wykonaniu koncepcji Etapu I, o ktorych mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 lit b niniejszej umowy— w
wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1 umowy nie wigcej niz 20% wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, liczone za kazdy dzien zwloki w stosunku do terminu
wynikajacego z § 4 ust. 1 pkt 1 lit a niniejszej umowy, niniejsza kara podlega sumowaniu z kara okreslong w
pkt. 7 niniejszego ustepu,

1a) za zwloke w wykonaniu ostatecznej koncepcji Etapu I, o ktorej mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 lit d niniejszej umowy—
w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto okreSlonego w § 5 ust. 1 umowy nie wiecej niz 20% wynagrodzenia
brutto okre$lonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, liczone za kazdy dzien zwtoki w stosunku do terminu
wynikajacego z § 4 ust. 1 pkt 1 lit. b niniejszej umowy, niniejsza kara podlega sumowaniu z kara okreslona w
pkt. 7 niniejszego ustepu,

1b) za zwlok¢ w wykonaniu Etapu I umowy — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1
umowy nie wigcej niz 20% wynagrodzenia brutto okre§lonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, liczone za kazdy
dzien zwloki w stosunku do terminu wynikajacego z § 4 ust. 1 pkt 1 lit. d niniejszej umowy, niniejsza kara
podlega sumowaniu z kara okreslong w pkt. 7 niniejszego ustgpu

2) za zwloke w wykonaniu Etapu Il umowy— w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1
umowy nie wigcej niz 20% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, liczone za kazdy
dzien zwltoki w stosunku do terminu wynikajgcego z § 4 ust. 1 pkt 2 niniejszej umowy, niniejsza kara podlega
sumowaniu z karg okreslong w pkt. 7 niniejszego ustepu,

3) zazwloke w wykonaniu Etapu 11 umowy— w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto okre§lonego w § 5 ust. 1
umowy nie wiecej niz 20% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, liczone za kazdy
dzien zwtoki w stosunku do terminu wynikajacego z § 4 ust. 1 pkt 3 niniejszej umowy, niniejsza kara podlega
sumowaniu z karg okreslong w pkt. 7 niniejszego ustepu,

4) za zwloke w wykonaniu ustalen podjetych w protokotach odbioru dokumentacji projektowej oraz usunieciu
wad, usterek i/lub brakow stwierdzonych przy odbiorze - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 5 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwloki liczony od upltywu wyznaczonego przez Zamawiajacego terminu,
nie wigcej niz 20% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, niniejsza kara podlega
sumowaniu z kara okreslong w pkt. 7 niniejszego ustepu,

5) za zwloke w wykonaniu ustalen dotyczacych usunigcia wad i/lub usterek ujawnionych w okresie r¢kojmi lub
gwarancji - w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto okre§lonego w § 5 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwtoki
liczony od uptywu wyznaczonego przez Zamawiajacego terminu, liczony odrebnie dla kazdej usterki nie wigcej
niz 20% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, niniejsza kara podlega sumowaniu
z karg okre§long w pkt. 7 niniejszego ustepu

6) za zwloke w udzieleniu odpowiedzi w umownym terminie, w przypadku wskazanym w § 8 ust. 12 — w
wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 5 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwloki (dotyczy
kazdego pytania oddzielnie),
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7) za odstapienie od umowy wskutek okoliczno$ci nielezacych wylgcznie po stronie Zamawiajacego — W
wysokosci 10% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1 umowy, niniejsza kara podlega sumowaniu z
karg okreslong w pkt 1, 1a, 1b,2, 3,415,

8) za nieuzasadniong nieobecno$ci Wykonawcy na budowie lub w siedzibie Zamawiajacego w ramach petnienia
nadzoru autorskiego zgodnie z § 8 ust. 8 niniejszej umowy — w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy dzien
nieobecnosci w stosunku do potrzeb okreslonych w § 8 ust 8 niniejszej umowy,

9) za brak obecnos$ci na spotkaniach i naradach organizowanych w trakcie realizacji umowy— w wysokosci 1.000
7zt za kazdy dzien nieobecno$ci,

10) za odstapienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy - w wysokosci 10% wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy,

11) za zwloke w przedlozeniu odpowiedniego dokumentu potwierdzajacego wydluzenie obowigzywania
zabezpieczen nalezytego wykonania umowy w terminie o ktorym mowa w § 13 ust. 11 niniejszej umowy — w
wysokosci 0,3% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, liczonego za kazdy dzien
zwloki, nie wigcej niz 20% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust 1 niniejszej umowy,

12) za kazdorazowa nieobecnos¢ Wykonawcy podczas odbioru koncowego, 0 ktorym mowa w § 8 ust. 7 pkt 5
niniejszej umowy w wysokosci 5.000,00 zt za kazdy dzief nicobecnosci,

13) za kazdorazowe niewykonanie lub nienalezyte wykonanie obowigzku majacego na celu doprowadzenie do
uzyskania projektowanej zdatno$ci uzytkowej calego zamierzenia inwestycyjnego, o ktdrym mowa w § 8 ust.
7 pkt 7 niniejszej umowy w wysokosci 1.000,00 zt,

14) za zwloke w kazdorazowym wykonaniu ktoregokolwiek z obowiagzkow, o ktorych mowa w § 8 ust. 7 pkt 2, pkt
4, pkt 6, pkt 8, pkt 9 lub pkt 10 niniejszej umowy w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy dzien zwtoki liczony od
uplywu terminu, o ktérym mowa odpowiednio w § 8 ust. 7 pkt 2, pkt 4, pkt 6, pkt 8 pkt 9 lub pkt 10 niniejszej

umowy,

15) za kazdy przypadek stwierdzenia przez Zamawiajacego braku zaptaty lub nieterminowg zaplatge przez
Wykonawce zwaloryzowanego zgodnie z § 11 ust. 10-11 niniejszej umowy wynagrodzenia podwykonawcy w
wysokos$ci 500,00 zt (stownie: pigéset ztotych 00/100).

Laczna wysoko$¢ kar naliczonych z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania przez Wykonawce
obowigzkow w zakresie nadzoru autorskiego, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 8, 12-15 powyzej nie moze przekroczy¢
7,5% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy. Limit kar umownych za nadzor autorski, o
ktorym mowa w niniejszym ustepie nie podlega sumowaniu z limitami kar umownych okreslonymi w § 15 ust. 1 pkt
1-11 niniejszej umowy. Tym samym Zamawiajacy bedzie uprawniony do naliczenia kar umownych z tytulu
niewykonania lub nienalezytego wykonania przez Wykonawce obowigzkow w zakresie nadzoru autorskiego do
wysokosci limitu wskazanego w zdaniu pierwszym niniejszego ustgpu takze w sytuacji wyczerpania limitow,
o ktorych mowa w § 15 ust. 1 pkt 1-11 niniejszej umowy.

Zamawiajacy moze potraci¢ nalezng mu karg z dowolnej naleznosci Wykonawcy.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy karg umowng za odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych wylacznie po stronie
Zamawiajacego - w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1 umowy. Wyjatek stanowi
przypadek wskazany w § 17 ust. 1 pkt 2 lit. f umowy — w przypadku tym Zamawiajacy nie ptaci kar umownych.

Zamawiajacy ma prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogdlnych kodeksu cywilnego niezaleznie od
naliczonych kar umownych.

Wysokos$¢ wszystkich kar umownych nie moze przekroczy¢ 35% warto$ci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5
ust. 1 niniejszej umowy.

Opdznienia wykonawcy w zwigzku ze zwtoka urzedu lub organu wiasciwego do wydania decyzji , uzgodnien itp.
nie bedzie podstawa naliczenia mu kar umownych.

§ 16
Prawa autorskie

Dokumentacja projektowa, o ktorej mowa w § 1 umowy, podlega ochronie zgodnie z przepisami ustawy o prawie
autorskim i prawach pokrewnych.

W ramach ustalonego w §5 wust. 1 umowy wynagrodzenia Wykonawca, lacznie z przekazaniem
dokumentacji/opracowan, przenosi na Zamawiajacego calo$¢ autorskich praw majatkowych do
dokumentacji/opracowan okreslonych przedmiotem niniejszej umowy na nastgpujacych polach eksploatacji:
wprowadzenie do pamieci komputera, w zakresie utrwalania i zwielokrotniania — wytwarzanie okreslong technika
egzemplarzy utworu, w tym technika drukarska, reprograficzna, zapisu magnetycznego oraz technika cyfrowa, w
zakresie obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktorych dokumentacj¢ utrwalono — wprowadzenie do obrotu,
uzyczenie, najem oryginatu lub egzemplarzy, w zakresie rozpowszechniania w inny sposob — publiczne wykonanie,
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publiczne udostgpnienie utworu. Dokumentacja ta moze réwniez bez dodatkowego wynagrodzenia byc¢
wykorzystywana przez Zamawiajacego dla celow dydaktycznych.

Wynagrodzenie ustalone w §5 ust. 1 umowy obejmuje przeniesienie przez Wykonawcg na Zamawiajgcego
wylacznego prawa zezwalania na wykonywanie zaleznego prawa autorskiego.

Na podstawie niniejszej umowy dokumentacja/opracowania wykonane w ramach realizacji przedmiotu niniejszej
umowy moze by¢ uzyta przez Zamawiajacego lub przez inne jednostki do celow budowy, rozbudowy, przebudowy
iremontu inwestycji zrealizowanej na podstawie tej dokumentacji lub dla celow innych inwestycji, bez dodatkowego
wynagrodzenia.

Odstgpienie od umowy z winy Wykonawcy jest rownoznaczne z wyrazeniem zgody przez Wykonawce na zlecenie
przez Zamawiajacego kontynuowania prac projektowych z wykorzystaniem wykonanych i rozliczonych czgsci
dokumentacji/opracowan — innej jednostce projektowej.

Wykonawca wyraza zgod¢ na wykorzystanie dokumentacji /opracowan w wersji edytowalnej w postepowaniu
przetargowym prowadzonym przez Zamawiajacego oraz na udostgpnienie ich w formie edytowalnej wykonawcy
rob6t budowlanych oraz wykonawcy ustugi nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca upowaznia Zamawiajagcego do wykonywania autorskich praw osobistych do calosci
dokumentacji/opracowan.

W razie odstapienia od umowy lub jej rozwiazania Wykonawca wyraza zgode na dokonczenie prac projektowych
przez inng jednostke projektowa lub modyfikacj¢ dokumentacji/opracowan umozliwiajaca Zamawiajacemu
wylonienie wykonawcy robdt budowlanych w innym postepowaniu przetargowym. Wykonawca nie bedzie roscit
jakichkolwiek pretensji finansowych zwiazanych z wprowadzaniem takich zmian.

§17
Odstapienie od umowy

Strony postanawiaja, ze oprocz przypadkow okreslonych w przepisach kodeksu cywilnego odstapienie od umowy
jest mozliwe w nastepujacych sytuacjach:

1.  Wykonawca moze odstgpi¢ od umowy:

a) gdy Zamawiajacy odmawia, bez wskazania przyczyny, odbioru dokumentacji projektowej wykonanego na
podstawie niniejszej umowy lub podpisania protokotu odbioru koncowego,

b)  w przypadku, gdy Zamawiajacy opdznia sie z wyptatg wynagrodzenia naleznego i wymagalnego powyzej
60 dni od uptywu terminu ptatnosci faktury, z zastrzezeniem postanowien §6 niniejszej umowy.

2. Zamawiajgcy moze W terminie 180 dni od zaistnienia, ktorejkolwiek ze wskazanych ponizej okoliczno$ci odstgpi¢
od umowy:

a) gdy Wykonawca nie rozpoczyna lub nie kontynuuje wykonania umowy przez okres dtuzszy niz 21 dni lub
gdy Wykonawca jest op6zniony W stosunku do termindéw okreslonych w niniejszej umowie o co
najmniej 21 dni,

b) w przypadku dwukrotnego nieuzasadnionego niestawiennictwa Wykonawcy na  spotkaniach
koordynacyjnych organizowanych przez Zamawiajgcego, 0 ktorych mowa w § 8 ust. 2 niniejszej umowy,

c) jezeli Wykonawca ztozyt wniosek o wydanie decyzji pozwolenia na budowe w oparciu o dokumentacje
nieuzgodniong zgodnie z trybem przewidzianym w § 3 ust. 6 niniejszej umowy,

d) w przypadku stwierdzenia, ze dokumentacja projektowa/koncepcja jest nieckompletna, badz zawiera istotne
wady uniemozliwiajace jej wykorzystanie z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzy¢, a Wykonawca
uchyla si¢ badz nie zdota uzupelni¢ brakow lub usuna¢ wad w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego,

e) w przypadku zlozenia w stosunku do Wykonawcy wniosku o ogloszenie upadloéci, rozpoczgcia procesu
likwidacji Wykonawcy lub wszczecia w stosunku do Wykonawcy postgpowania egzekucyjnego.
O fakcie tym Wykonawca niezwlocznie pisemnie powiadomi Zamawiajacego,

f)  wrazie wystapienia istotnej zmiany okolicznoéci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie
umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu. W
takim przypadku Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni liczac od daty powzigcia
wiadomos$ci o powyzszych okolicznos$ciach, a Wykonawca ma prawo zada¢ jedynie wynagrodzenia
naleznego za roboty lub ustugi wykonane do chwili odstapienia od umowy.

2. Czynno$¢ odstgpienia od umowy musi nastgpi¢ w formie pisemnej, pod rygorem niewazno$ci i zawiera¢

uzasadnienie.
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3. W przypadku odstapienia od umowy przez Zamawiajacego lub Wykonawce strony obcigzaja nastgpujace obowiazki
szczegdlowe:

1) w terminie do 7 dni roboczych od daty odstgpienia od umowy Wykonawca sporzadzi przy udziale
Zamawiajacego 1 w jego siedzibie szczegotowa inwentaryzacje wykonanych prac projektowych i stanu ich
zaawansowania wedtug stanu w dniu odstgpienia od umowy wraz z oznaczeniem ich szczegdtowego
procentowego zaawansowania. Zamawiajacy W razie braku sporzadzenia inwentaryzacji w ww. terminie moze
zleci¢ jej sporzadzenie na koszt Wykonawcy, bez odrebnego wezwania,

2) Wykonawca zgtosi do odbioru przerwane prace projektowe niezwlocznie, a najp6zniej w terminie do 7 dni
od daty odstagpienia od umowy;

Wykonawca wyda Zamawiajacemu posiadang dokumentacje dotyczacg prac stanowigcych przedmiot umowy.

4. W przypadku odstapienia od umowy jedynie w czg$ci nieobejmujacej sprawowania nadzoru autorskiego nad
realizacjg rob6t budowlanych, Wykonawca zobowiazany bedzie nadal na zasadach okre§lonych w niniejszej umowie
do sprawowania tego nadzoru.

§18
Zmiany umowy

1. Zmiany niniejszej umowy moga by¢ dokonywane w granicach okreslonych w art. 455 uPzp, w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci.

2. Zmiany niniejszej umowy  mozliwe s3 pod warunkiem wystapienia
nastepujacych okolicznosci i w nizej wskazanym zakresie:

1)  zmiany oséb lub danych kontaktowych stron wskazanych w niniejszej umowie,
2)  powstania koniecznosci dostosowania zapisow niniejszej umowy do zmian w obowiazujace;j legislacji,

3) zmiana terminu lub/i zakresu prac lub/i wynagrodzenia dla realizacji umowy moze by¢ dokonana w
szczegblnosci w przypadku:

a) doznania przez Wykonawce przeszkody ze strony organu administracji panstwowej uniemozliwiajacej
zrealizowanie przedmiotu umowy w terminie,

b) zaistnienia przeszkod spowodowanych sita wyzsza, tj. zdarzeniem zewnetrznym, niemozliwym do
przewidzenia, co obejmuje réwniez nikte prawdopodobienstwo jego zajscia w danej sytuacji
i niemozliwym do zapobiezenia. Strony za okolicznos$ci sity wyzszej uznaja: powddz, trzesienie ziemi,
upadek statku powietrznego, dzialania wojenne lub ogloszenie stanu wojennego, strajk ogélnokrajowy lub
ogloszony stan kleski zywiotowej, epidemii

c) wydawania decyzji i uzgodnien przez jednostki zewnetrzne z przekroczeniem termindéw okre$lonych
przepisami prawa lub gdy takich brak z przekroczeniem przeci¢tnych termindéw reakcji w sytuacji, gdy
Wykonawca wykaze, iz dotozyt wszelkich mozliwych staran dla uzyskania uzgodnien i decyzji w terminie,

d) zmiany zakresu prac przewidzianych do realizacji w niniejszej umowie, w przypadku, gdy taka zmiana bedzie
uzasadniona wzglgdami technicznymi lub funkcjonalnymi i jej dokonanie bgdzie wymagane dla osiagnigcia
celu realizacji niniejszej Umowy, przy czym zmiana taka nie moze przekracza¢ 30% pierwotnej warto$ci
umowy. Warto$¢ takich zmian wprowadzanych w ramach realizacji niniejszej umowy podlega sumowaniu,

e) Wykonawca doznal przeszkody ze strony Zamawiajacego, w tym dokonywania uzgodnien przez jednostki
wewngtrzne Zamawiajacego z przekroczeniem termindw wynikajacych z niniejszej umowy,

f) udzielenia przez Zamawiajacego Wykonawcy niniejszej umowy zaméwienia podobnego zgodnie z trescia
wlasciwych przepiséw odrgbnych, z tym zastrzezeniem, ze Wykonawca wykaze:

a) iz udzielenie zamdwienia podobnego realizowanego w trakcie realizacji zamowienia podstawowego z
przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze ma wplyw na termin realizacji zamdwienia
podstawowego oraz

b) zakres czasowy niezbednego do przedtuzenia okresu realizacji zamowienia podobnego lub czesci
zamowienia podobnego pozostajacego w funkcjonalnym technicznie zwigzku z realizacja zamowienia
podstawowego.

Przedtuzenie terminu realizacji zamowienia podstawowego zgodnie z zapisem powyzej jest dopuszczalne
w szczegolnoscei, gdy zgodnie z wymogiem racjonalnego wydatkowania §rodkéw publicznych przez
Zamawiajacego zamowienie uzupetniajace w calosci lub w czgéci winno by¢ realizowane w tym samym
czasie oraz na tym samym zakresie obszarowym co zakres rzeczowy umowy podstawowej.

g) udzielenia przez Zamawiajacego Wykonawcy niniejszej umowy zamoOwienia podobnego zgodnie z trecia

Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe Nadlesnictwo Ef 19



Zn. spr.: S.270.2.7.2023 Zatacznik nr 2

wlasciwych przepisow odregbnych, z tym zastrzezeniem, ze Wykonawca wykaze:

a) iz udzielenie zaméwienia uzupelniajacego realizowanego w trakcie realizacji zamoOwienia
podstawowego z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze ma wplyw na termin realizacji
zamowienia podstawowego oraz

b) zakres czasowy niezbednego do przedtuzenia okresu realizacji zamowienia uzupehiajgcego lub czesci
zamOwienia uzupetniajacego pozostajacego W funkcjonalnym technicznie zwiazku z realizacja
zamowienia podstawowego.

Przedhuzenie terminu realizacji zamoéwienia podstawowego zgodnie z zapisem powyzej jest dopuszczalne
w szczegoblnosci, gdy zgodnie z wymogiem racjonalnego wydatkowania $rodkow publicznych przez
Zamawiajgcego zamowienie uzupetniajace w catosci lub w czgsci winno by¢ realizowane w tym samym
czasie oraz na tym samym zakresie obszarowym co zakres rzeczowy umowy podstawowej.

3. Strony dopuszczaja mozliwos¢ zmiany osoby Wykonawcy w ponizszych sytuacjach i na nizej okre$lonych
warunkach:

— w sytuacji, gdy Wykonawca zagrozony jest niewyptacalno$cia lub z innych waznych przyczyn nie jest
w stanie w sposob trwaly wywiazac si¢ ze swych zobowigzan umownych,

—  w sytuacji, gdy Wykonawca nie jest w stanie w sposob prawidtowy i terminowy dokonywac ptatnosci
na rzecz swoich podwykonawcow, dostawcow i ushugodawcow.

— zmiana osoby Wykonawcy wymaga wniosku Wykonawcy skierowanego do Zamawiajacego lub
wniosku Zamawiajacego skierowanego do Wykonawcy. We wniosku Wykonawcy proponuje on osobe
nowego Wykonawcy. Do wniosku winny by¢ dotaczone dokumenty wymagane jako zataczniki do
oferty, w szczegdlnosci winno by¢ wykazane wymagane zgodnie z SWZ posiadanie wiedzy i
doswiadczenia, potencjatu, a takze dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamoéwienia. W
wypadku wniosku kierowanego przez Zamawiajacego do Wykonawcy wniosek ten nie musi posiadaé¢
zalagcznikow, a Zamawiajacy dokonuje weryfikacji spelniania warunkéw przez proponowanego
nowego wykonawce we wlasnym zakresie. Zmiana osoby Wykonawcy wymaga zawarcia trojstronnego
anecksu do niniejszej umowy, na mocy ktorego:

— zmieniona zostanie osoba Wykonawcy,

— nowy Wykonawca przejmie wszystkie zobowigzania w stosunku do Zamawiajacego,

— nie wzro$nie wynagrodzenie Wykonawcy i taczne obcigzenie Zamawiajacego,

— termin realizacji ulegnie zmianie wylacznie 0 tyle, o ile bedzie to konieczne dla wprowadzenia
nowego wykonawcy na teren budowy,

— nowy wykonawca przejmie wszelkie zobowigzania Wykonawcy w stosunku do podwykonawcow,
dostawcow i ustugodawcow zwiazanych z realizacja niniejszej umowy i odpowiada¢ bedzie tak samo
jak Wykonawca za prawidtowe rozliczenie wynagrodzen tych podmiotow,

— gwarancji i rekojmi na catos¢ robot udziela nowy wykonawca,

— nowy wykonawca ustanowi lub wspolnie z Wykonawcg dokona zmiany ustanowionych zabezpieczen
nalezytego wykonania umowy tak, by po zmianie wykonawcy Zamawiajacy zachowal wymagana
umowa mozliwo$¢ skorzystania z tych zabezpieczen,

— nowy wykonawca zawrze z Wykonawca przy udziale Zamawiajacego porozumienie okreslajace zasady
rozliczenia pomiedzy Wykonawca a nowym wykonawca z tytulu robot w toku oraz przejecia
zobowigzan w stosunku do podwykonawcow, dostawcow i ustugodawcow Wykonawcy. Porozumienie
wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajacego, ktory, jednakze nie jest jego strona i nie odpowiada oraz
nie gwarantuje wykonania wzajemnych zobowigzan z porozumienia tego wynikajacych. Tres§é
porozumienia nie moze zmienia¢ niniejszej umowy, a takze wptywac¢ na zakres praw i obowigzkow
Zamawiajacego.

4. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w przypadku

zmiany kosztéw zwiazanych z realizacja Umowy. Przez zmiang kosztéw rozumie si¢ wzrost kosztow, jak i ich
obnizenie, wzglgdem cen jednostkowych wskazanych przez Wykonawce w Ofercie.  Zmiany kosztow realizacji
ustugi w zakresie wskazanym w niniejszej umowie, kazda ze stron ma mozliwos$¢ wystapienia o dokonanie
zmiany wysoko$ci wynagrodzenia nie czg¢$ciej niz po uptywie kazdego petnego kolejnego roku realizacji Umowy
liczonego od daty jej zawarcia,
Zmiang kosztu realizacji ustugi ustala si¢ w oparciu 0 wysoko$¢ stawki za umowng jednostke naktadu pracy
(j.n.p.) oglaszang przez Izbe Projektowania Budowlanego po 6 miesiacach obowiazywania umowy i na
kazdy kolejny rok obowigzywania umowy, ktora jest publikowana na stronie internetowej Izby Projektowania
Budowlanego, pod nastepujacym adresem: http://www.ipb.org.pl/wyceny-prac-projektowych/ Kazda ze stron
moze wystgpi¢ o zmiane wysokos$ci wynagrodzenia jesli zmiana kosztow realizacji ustugi w kolejnym roku
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realizacji Umowy przekroczy 3% obliczane w stosunku do wskaznika liczac od daty okreslonej zgodnie z tir. 1
lub 2 powyzej.

Do obliczenia nalezy przyja¢ wskaznik z roku, w ktorym zostala zawarta umowa. Obliczenia wysokosci
wspoltczynnika waloryzacji wynagrodzenia po uptywie pierwszych 6 miesi¢gcy dokonuje si¢ wedtug wzoru:

Ww = (Sx+1/Sx) * 100 — 100
gdzie:
Ww — wspolczynnik waloryzacji
Sx + 1 — wysokos¢ stawki za umowna jednostke naktadu pracy ustalong na kolejny rok kalendarzowy
po roku, w ktérym zawarto umowe,
Sx — wysoko$¢ stawki za umowng jednostke naktadu pracy ustalong na rok kalendarzowy, w ktorym
zawarto umowg.

Obliczenia wysoko$ci  wspotczynnika  waloryzacji  wynagrodzenia dla kolejnych 12 miesigcy
obowigzywania umowy dokonuje si¢ wedtug wzoru:

Whn = (an/an—l) *100 - 100
gdzie:
Wh — wspotezynnik waloryzacji po uptywie kolejnych 12 miesigcy obowiazywania umowy
Sxn — wysoko$¢ stawki za umowng jednostke naktadu pracy ustalong na rok kalendarzowy, w ktérym
uptywa kolejne 12 miesigcy obowigzywania umowy
Sxn-1 — wysokos$¢ stawki za umowng jednostke naktadu pracy ustalong w roku poprzednim.

W kolejnych latach realizacji umowy wspotczynnik waloryzacji stanowi sumg¢ wspotczynnikéw
ustalanych po uptywie kazdych kolejnych 12 miesigcy.

Waloryzacji podlega¢ bedzie tylko wartos¢ ustugi niewykonanej do dnia ztozenia wniosku o zmian¢ wysokosci
wynagrodzenia. Zmiana wysokos$ci wynagrodzenia nastepuje poprzez przemnozenie wynagrodzenia umownego
z tytulu ushug niewykonanych do dnia ztozenia wniosku o zmian¢ wysokos$ci wynagrodzenia przez wspotczynnik
waloryzaciji.

Z chwilg pisemnego wystapienia o dokonanie zmiany druga strona nie moze uchyli¢ si¢ od zawarcia aneksu
zmieniajacego wysoko$¢é wynagrodzenia o ile spelnione sg powyzej okreslone przestanki dla dokonania zmiany.

W razie zmiany polegajacej na obnizeniu wynagrodzenia Wykonawcy Wykonawca winien niezwlocznie, lecz nie
pozniej niz w terminie 21 dni od dnia zawarcia aneksu zmieniajagcego warto§¢ wynagrodzenia , zwrocic
Zamawiajacemu nadptacong cze¢$¢ wynagrodzenia.

Zamawiajacy dopuszcza taczne podwyzszenie wynagrodzenia Wykonawcy o nie wigcej niz 15% wartosci
wynagrodzenia za realizacje pierwszych 3 etapow umowy. Zamawiajacy dopuszcza tgczne podwyzszenie
wynagrodzenia Wykonawcy o nie wigcej niz 30% warto$ci wynagrodzenia za 4 etap umowy.

Zmiany, o ktorych mowa § 18 ust.2 pkt 3 lit. a i b, wymagaja zawarcia pisemnego aneksu do niniejszej umowy.

5. W wypadku zmiany wysoko$ci wynagrodzenia, o ktoérej mowa w ust. 4 zmianie ulega rowniez kwota
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktorej mowa w § 13 niniejszej umowy.

a) jezeli na skutek okoliczno$ci wskazanych w ust. 4 wysoko§¢ wynagrodzenia brutto ulegnie zwiekszeniu
stosownej zmianie ulega rowniez kwota zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. W przypadku
opisanym w zd. 1 Wykonawca zobowigzany jest niezwlocznie, lecz nie p6zniej niz w terminie 14 dni od dnia
zawarcia aneksu do umowy i ustanowienia zabezpieczenia we wlasciwej wysokosci. Zapisy § 13 niniejszej
umowy stosuje si¢ odpowiednio,

b) jezeli na skutek okoliczno$ci wskazanych w ust. 4 wysoko$¢ wynagrodzenia brutto ulegnie zmniejszeniu,
proporcjonalnemu pomniejszeniu ulega rowniez kwota zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. Jezeli
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostatlo ustanowione w pieniagdzu Zamawiajacy zwraca
Wykonawcy nadwyzke niezwlocznie, nie pozniej niz w terminie 14 dni od dnia zawarcia aneksu do umowy
o ktorym mowa w ust. 4. W pozostatym zakresie zapisy § 13 niniejszej umowy stosuje si¢ odpowiednio.

5a. Wykonawca nie moze powota¢ si¢ na zmiang wynagrodzenia umownego spowodowana okoliczno$ciami,
o ktorych mowa w ust. 4 lit a niniejszego paragrafu w sytuacji, gdy zmiana wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia,
zmiana zasad podlegania i/lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne Iub zdrowotne lub zmiana
zasad gromadzenia i wysokosci wpltat do pracowniczych planéw kapitalowych zostata ogloszona we wiasciwym
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1.

10.

11.

12.

13.

publikatorze przed datg ztozenia oferty przez Wykonawcg.

§19
Postanowienia koncowe

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa majg zastosowanie przepisy ustaw: Prawo budowlane, Prawo
zamowien publicznych, o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Kodeks Cywilny.

Strony ustalaja, ze wszelkg korespondencj¢ zwigzang z realizacja niniejszej umowy kierowang do Zamawiajacego w
tym korespondencj¢ obejmujaca rowniez korespondencje rozliczeniowa nalezy wysyta¢ na ponizszy adres:

Nadles$nictwem Etk
Mrozy Wielkie 21
19-300 Etk

natomiast wszelkg korespondencje zwiazana z realizacja niniejszej umowy kierowang do Wykonawcy
w tym korespondencj¢ obejmujaca rowniez korespondencj¢ rozliczeniowa, faktury i noty obcigzeniowe nalezy
wysyta¢ na ponizszy adres:

elk@bialystok.lasy.gov.pl

Wszelkie dorgczenia dokonywane na adresy wskazane w ust. 2 niniejszego paragrafu uznaje si¢ za skuteczne
pod ostatnio znanym adresem - z chwilg dokonania pierwszego awiza.

Osobami odpowiedzialnymi za kontakty w sprawie realizacji niniejszej umowy ze strony Wykonawcy sa:

Osobami odpowiedzialnymi za kontakty w sprawie realizacji niniejszej umowy ze strony Zamawiajacego sa:
1. Waldemar Piela - Sekretarz
2. Krystian Brytan — referent ds. infrastruktury

Osoby wskazane w ust. 4 i 5 niniejszego paragrafu uprawnione sg do prowadzenia w imieniu stron biezacej
korespondencji, w tym korespondencji technicznej, nie zawierajacej, jednakze o$wiadczen woli chyba, ze
umocowanie tych oséb do skladania takich o$wiadczen wynika¢ bedzie z odrgbnych znanych drugiej stronie
niniejszej umowy petnomocnictw. Osoby te sa, jednakze uprawnione do sporzadzania oraz akceptowania
i przyjmowania dokumentacji rozliczeniowej, w tym protokotow oraz faktur, wystawianych w ramach realizacji
niniejszej umowy.

Zmiana osob wskazanych w ust. 4 i 5 niniejszego paragrafu nie wymaga zawarcia aneksu do niniejszej umowy.

W razie zmiany tych oséb druga strona zawiadomi na piSmie o takiej zmianie wskazujac jednocze$nie wymagane
zgodnie z ust. 4 lub 5 dane kontaktowe. Wszelkie inne niz wymienione w zdaniu 1 niniejszego ustgpu zmiany
niniejszej umowy wymagaja zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Spory wynikle na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygat bedzie Sad wlasciwy miejscowo dla Zamawiajacego,
po uprzednim wyczerpaniu mozliwosci ugody.

W razie uznania przez organ lub sad wlasciwy dla orzekania na gruncie niniejszej umowy jednego z lub czgsci
jej postanowien za niewazne pozostate jej postanowienia pozostaja w mocy.

W razie sprzeczno$ci postanowien niniejszej umowy ze Specyfikacja Warunkéw Zamowienia pierwszenstwo maja
zapisy Specyfikacji. W razie sprzeczno$ci pomi¢dzy zapisami niniejszej umowy, a zapisami pozostatych
zatacznikow pierwszenstwo maja zapisy niniejszej umowy.

W razie uznania przez organ lub sad wiasciwy dla orzekania na gruncie niniejszej umowy jednego z lub czgsci jej
postanowien za niewazne pozostate jej postanowienia pozostajag w mocy.

Wszelkie zmiany i uzupelnienia tresci niniejszej umowy wymagaja, pod rygorem niewaznosci, zachowania formy
pisemnej.

Umowa zostata sporzadzona w 3-ch egzemplarzach, 2 egz. dla Zamawiajacego, 1 egz. dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe Nadlesnictwo Et

22


mailto:elk@bialystok.lasy.gov.pl

Panstwowe Gospodarstwo Lesne Las
Panstwowe Nadlesnictwo Et

Zalacznik nr .... do umowy

KARTA NADZORU AUTORSKIEGO

Dotyczy: sprawowania nadzoru autorskiego nad realizacja zadania na podstawie dokumentacji

projektowej Etapu 11, 1 przedmiotu UMOWY NI c.eeeiieiieiieenienrieseecnssnsessssnsonsosons
Osobaly petnigca/e nadzor: .........occeveevevveveveienene,
Branza: ..o,
Termin:oddnia ......c..ccccueeneeen. —dodnia ...,
Podpis osoby petniacej Potwierdzenie przez
Lp. Data Wykonywane czynnosci

nadzor autorski Zamawiajacego
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Zalacznik nr ... do umowy

........................... (o[ o1 T TR ¢
OSWIADCZENIE
O SPELNIENIU WYMOGOW Z ART. 95 UST. 1
USTAWY PRAWO ZAMOWIEN PUBLICZNYCH
Dziatajac W IMIENIU ..ottt sb e (zwanym dalej: Wykonawca)

i stosownie do art. 95 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r Prawo zamowien publicznych o$wiadczam, ze wszystkie
osoby, ktore beda wykonywaly czynnosci wskazane w........ Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia w
postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego dla zadania: ..............oooviiiiiiiiiiiii sa
lub beda przez czas realizacji inwestycji zatrudnione zaréwno przez Wykonawce, jak i przez wszelkich jego

podwykonawcow na podstawie umow o prace.

(miejscowos¢ i data)

(pieczec imienna i podpisy nalezycie upowaznionych

przedstawicieli Wykonawcy)



