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UMOWA 

nr ………....................... 

 
Zawarta w dniu .............................................. we Mrozach Wielkich  pomiędzy: 

 

Skarbem Państwa - Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Nadleśnictwem Ełk, Mrozy Wielkie 21, 

19-300 Ełk , NIP: 848-000-51-01, REGON: 790011233  reprezentowanym przez Arkadiusza Malinowskiego – 

Nadleśniczego Nadleśnictwa Ełk, zwanym dalej „Zamawiającym” 

a 

(dla spółek osobowych i kapitałowych) 

……………………..……………………………………………………………………………………………………… 

… 

z siedzibą w……………………., przy ul. ……………………………… 

którą reprezentują: 

……….………………………………………………………………………………………………….. 

wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w sądzie ………………… 

…….......................................................................... pod nr ………………………. 

NIP ………………………………………… REGON ................................. 

Nr konta bankowego ………………… ………………………………. 

kapitał zakładowy……………………………wpłacony……………… 

 

(dla działalności gospodarczej lub spółek cywilnych): 

……………………………………………….zamieszkałym .................................... przy 

ul ......................................................... , 

……………………………………………….zamieszkałym .................................... przy 

ul ......................................................... , 

współwłaścicielami 

……………………...................................adres ..................................................................................... , 

prowadzącymi działalność gospodarczą wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 

ze statusem „aktywny”. 

NIP …………………………….. / REGON ................................... , 

Nr konta bankowego ……………………………………….……… 

 
 

zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, 

 
Dane osób prawidłowo umocowanych do reprezentacji stron ustalono w oparciu o odpowiednią dokumentację 

formalnoprawną (np. umowa spółki cywilnej, odpis KRS, pełnomocnictwa, dalsze pełnomocnictwa, dokumenty 

stwierdzające tożsamość), ………………………………………… 

których odpisy załączono w skład dokumentacji Umowy. 

 

Tryb zawarcia umowy: 

Umowa zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy 

z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), któremu nadano numer: 

S.270.2.7.2023 
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§1 

Przedmiot umowy 

 

1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać zamówienie publiczne  pn.: „Opracowanie 

dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji pn.: „Modernizacja i rozbudowa Ośrodka Szkoleniowego – 

Wypoczynkowego  w Malinówce” oraz pełnienie nadzoru autorskiego” Przedmiot zamówienia składa się z 4 etapów: 

ETAP I, II i III przedmiotu umowy: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem 

ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę dla zadania pn.: „Modernizacja i rozbudowa Ośrodka Szkoleniowego – 

Wypoczynkowego  w Malinówce” 

ETAP IV przedmiotu umowy: Pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych przedmiotu umowy. 

 

2. Zakres przedmiotu umowy obejmuje: 

1) ETAP I umowy – wykonanie inwentaryzacji i opracowanie koncepcji architektonicznej 

a) wykonanie inwentaryzacji budowlanej obiektu wraz z instalacjami wewnętrznymi i przyłączami dla 

potrzeby wykonania prac projektowych; 

b) opracowanie koncepcji architektonicznych wraz z zagospodarowaniem terenu  

c) uzyskanie pisemnej akceptacji Zamawiającego jednego opracowania, o którym mowa w lit. b niniejszego 

punktu; 

d) opracowanie ostatecznej koncepcji architektonicznej; 

e) uzyskanie pisemnej akceptacji Zamawiającego treści wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i 

zagospodarowania terenu (przed jego złożeniem do właściwego organu administracji publicznej), 

f) złożenie wniosku o wydanie decyzji o  warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu do odpowiedniego 

organu administracji publicznej oraz przekazanie do Zamawiającego kopii ww. wniosku z potwierdzeniem 

jego wpłynięcia do właściwego organu administracji, 

2) ETAP II umowy – opracowanie projektu budowlanego, w tym: 

a) uzyskanie ostatecznej decyzji o  warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu; 

b) opracowanie raportu w sprawie oddziaływania na środowisko oraz uzyskanie decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach przedmiotowego przedsięwzięcia (jeśli są wymagane); 

c) wykonanie niezbędnych odkrywek na obiekcie; 

d) wykonanie niezbędnych badań na obiekcie; 

e) opracowanie niezbędnych ekspertyz, m.in.: ekspertyzy stanu technicznego budynku, p. poż; 

f) opracowanie projektu budowlanego (wg ostatecznej koncepcji zaakceptowanej przez Zamawiającego) z 

podziałem na następujące elementy: projekt zagospodarowania terenu (PZT), projekt architektoniczno- 

budowlany (PA-B),  

g) uzyskanie wszelkich niezbędnych decyzji, opinii, ekspertyz, akceptacji, uzgodnień, zatwierdzeń i zezwoleń 

wynikających z obowiązujących przepisów prawa oraz wymagań właściwych organów i jednostek z których 

mogą ewentualnie (m.in. rzeczoznawcy ds. ppoż., rzeczoznawcy ds. higieniczno-sanitarnych, itp); 

h) uzyskanie technicznych warunków przyłączenia bądź ich aktualizację; 

i) uzyskanie/opracowanie innych uzgodnień/dokumentów niezbędnych na tym etapie realizacji działań 

projektowych, jak również uzyskanie uzgodnienia jednostek zewnętrznych dotyczących m.in.: przebudowy 

węzła cieplnego, sieci, przyłączy, uzbrojenia podziemnego, badań archeologicznych (jeśli zajdzie taka 

konieczność); 

j) opracowanie przedmiarów robót; 

k) opracowanie kosztorysów inwestorskich metodą uproszczoną; 

l) dostarczenia przez Wykonawcę projektu harmonogramu realizacji inwestycji podzielonego na 3 etapy, jako 

następujące po sobie kolejne części inwestycji, które będą samodzielnymi procesami budowlanymi [zamówień 

publicznych], których wykonanie nie będzie w istotny sposób wpływało na eksploatowanie pozostałych części 

OSW Malinówka. Ponadto etapowe wykonanie inwestycji, ma być wykonane w ten sposób aby kolejne 

prowadzone prace nie wpływały negatywnie na funkcjonowanie wcześniej wykonanych zakresów projektu. 

m) uzyskanie akceptacji Zamawiającego dla ww. dokumentów. 

n) sporządzenie wniosku o wydanie decyzji pozwolenie na budowę, złożenie kompletnego wniosku wraz z  
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załącznikami do właściwego organu administracji oraz przekazanie do Zamawiającego kopii ww. wniosku 

z potwierdzeniem jego wpłynięcia do organu administracji; 

3) ETAP III umowy – opracowanie projektów technicznych i dokumentacji kosztorysowej 

a) uzyskanie ostatecznej decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę dla 

zadania  pn.:  „Modernizacja i rozbudowa Ośrodka Szkoleniowego – Wypoczynkowego  w Malinówce”. 

b) opracowanie projektów technicznych [PT] wszystkich branż: m.in. architektonicznej, konstrukcyjnej, 

sanitarnej, elektrycznej i elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej; 

c) opracowanie przedmiarów robót; 

d) opracowanie kosztorysów inwestorskich metodą uproszczoną i szczegółową; 

e) opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych; 

f) opracowanie projektu ewentualnych nasadzeń zastępczych; 

g) opracowanie systemu identyfikacji wizualnej w oparciu o dostarczone przez Zamawiającego wytyczne PGL LP 

h) opracowanie projektu wyposażenia meblowego stałego (PWMS); 

i) opracowanie projektu wyposażenia meblowego ruchomego (PWMR); 

j) opracowanie projektu systemów KD [kontrola dostępu], SWIN [Instalacja Systemu Włamania i Napadu], 

opracowanie instalacji i podłączeń teletechnicznych zgodnie z wytycznymi Zamawiającego; 

k) opracowanie projektu zabezpieczenia ppoż.; 

l) uzgodnienie przyłączy z gestorami wszystkich branż; 

m) opracowanie przebudowy węzła cieplnego w uzgodnieniu z Zamawiającym; 

n) opracowanie systemu kontroli dostępu/klucza generalnego/systemu hotelowego w budynku (zgodnie 

z wytycznymi Zamawiającego); 

o) opracowanie kart pomieszczeń wg wytycznych Zamawiającego; 

p) wykonanie niezbędnych zestawień opracowanych wg wytycznych Zamawiającego, 

q) wykonanie innych opracowań niezbędnych na tym etapie realizacji prac projektowych; 

r) opracowanie projektu BMS [Building Management System] (system zarządzani budynkiem którego celem jest 

efektywne sterowanie instalacjami oraz urządzeniami technicznymi w budynku) 

s) uzyskanie akceptacji Zamawiającego dla ww. dokumentów poprzez zlecenie koreferatu dokumentacji technicznej 

zadania [w celu weryfikacji opracowanej dokumentacji] przez zewnętrzna firmę wskazana przez Zamawiającego 

 
Zakres umowy określony w ust. 2 pkt 1, 2 i 3 niniejszego paragrafu zwany dalej jako „Dokumentacja 

projektowa” (ETAP I, II, III). 

4) ETAP IV umowy - pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych. 

3. W ramach ETAPU I umowy Wykonawca opracuje jedną koncepcje, o których mowa w ust. 2 pkt 1 lit. b niniejszego 

paragrafu, i powinna zawierać część opisową oraz przedstawiać: 

- koncepcyjny projekt zagospodarowania terenu, 

- rzuty poszczególnych kondygnacji budynku, 

- przekroje budynku, 

- elewacje budynku, 

- wizualizacje obiektu. 

- szacunkowy koszt realizacji koncepcji z podziałem na etapy inwestycji 

4. Podstawą opracowania dokumentacji projektowej jest Opis Przedmiotu Zamówienia (dalej: OPZ) stanowiący 

załącznik nr 2 do niniejszej umowy oraz wizja lokalna w miejscu zamierzenia projektowego. 

5. Integralną częścią niniejszej umowy są: 

1) Specyfikacja Warunków Zamówienia – zał. nr 1, 

2) Opis Przedmiotu Zamówienia - zał. nr 2, 

3) Oferta Wykonawcy– zał. nr 3, 

4) Karta nadzoru autorskiego (wzór) – zał. nr 4 
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§2 

Oświadczenia Wykonawcy 

1. Wykonawca oświadcza, że został wpisany do odpowiedniego rejestru, funkcjonuje zgodnie z przepisami prawa 

polskiego oraz prowadzi działalność gospodarczą w zakresie niezbędnym do wykonania dokumentacji stanowiącej 

przedmiot niniejszej umowy, posiada doświadczenie, możliwości i niezbędną wiedzę do wykonania dokumentacji w 

zakresie określonym w niniejszej umowie, a także dysponuje profesjonalnie wykwalifikowanym personelem oraz 

odpowiednim sprzętem, co umożliwi mu należyte i terminowe wykonanie przedmiotu umowy w zakresie określonym 

w niniejszej umowie. 

2. Wykonawca oświadcza, iż przed podpisaniem niniejszej umowy otrzymał wszystkie informacje potrzebne do 

realizacji przedmiotu niniejszej umowy, a informacje te umożliwiły mu jednoznaczną ocenę zakresu prac w zakresie 

określonym w §1 niniejszej umowy warunków i okresu koniecznego do należytego i terminowego ich wykonania 

oraz pozwoliły na dokonanie ostatecznej kalkulacji cenowej prac określonych w §1 niniejszej umowy powierzonych 

Wykonawcy do wykonania, a także – w ocenie Wykonawcy – są one wystarczające do wykonania prac w zakresie 

określonym w §1 umowy i Wykonawca nie wnosi do nich zastrzeżeń. 

3. Wykonawca oświadcza, iż przed podpisaniem niniejszej mowy zapoznał się z nieruchomością, na której realizowana 

będzie przedmiot umowy w zakresie określonym w §1 niniejszej umowy, warunkami lokalnymi oraz warunkami i 

zakresem realizacji przedmiotu umowy. 

 

§3 

Dokumentacja projektowa 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać dokumentację projektową, w zakresie zgodnym z treścią niniejszej umowy, 

zakresem prac określonym w OPZ (załącznik nr 2 do niniejszej umowy), prawem budowlanym, obowiązującymi 

warunkami technicznymi, uzgodnieniami i normami oraz poczynionymi ustaleniami z Zamawiającym, a także 

zgodnie z decyzją (decyzjami i postanowieniami) udzielającą pozwolenia na budowę. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania projektu budowlanego (PT PA-B, PZT) zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. 

Zamawiający nie dopuszcza wspólnej oprawy elementów projektu budowlanego. Po sporządzeniu Projektu 

Technicznego (PT) Wykonawca ma obowiązek przedłożyć Zamawiającemu oświadczenie projektanta i oświadczenie 

projektanta sprawdzającego o sporządzeniu PT na wzorze właściwego organu administracji państwowej. 

3. Projekty techniczne, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych wykonane zostaną zgodnie z 

aktami prawnymi ogólnie obowiązującymi przy projektowaniu, w tym Rozporządzenie Ministra Rozwoju i 

Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. 

4. Kosztorys inwestorski wraz z tabelą elementów scalonych wykonany zostanie metodą kalkulacji uproszczonej i 

szczegółowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 

projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym. 

W kosztorysach przyjęte zostaną rynkowe ceny materiałów, co w przypadku wątpliwości Wykonawca będzie 

zobowiązany udowodnić (np. przedkładając ofertę dostawcy lub fakturę pro forma). 

5. Wykonawca uzyska akceptację koncepcji, o której mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 lit. b niniejszej umowy, przygotowanych 

przez Wykonawcę w ramach Etapu I, przez Zamawiającego. Ustala się następującą procedurę akceptacji koncepcji: 

a) Wykonawca składając koncepcję do zatwierdzenia uwzględni czas potrzebny na ich sprawdzenie 

i analizę oraz ewentualne wniesienie uwag wskazanych przez Zamawiającego, 

b) Zamawiający wniesie pisemne uwagi do przedłożonej koncepcji w ciągu 7 dni roboczych dni od złożenia 

przez Wykonawcę wniosku  z koncepcją, 

c) po uwzględnieniu uwag, o których mowa w lit. b niniejszego ustępu, Wykonawca przedłoży w terminie 

do 7 dni roboczych ostateczną koncepcję Zamawiającemu. 

5a. Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu zostanie zaakceptowany lub/i 

wniesione zostaną uwagi przez Zamawiającego w terminie do 10 dni roboczych od daty przekazania tego wniosku 

do akceptacji Zamawiającego. 

6. Ustala się następującą procedurę akceptacji przez Zamawiającego dokumentacji projektowej: 
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1) Wykonawca uzyska akceptację dla projektu budowlanego, tj.: projektu zagospodarowania terenu (PZT), 

projektu architektoniczno-budowlanego (PA-B) (przed złożeniem wniosku o udzielenie pozwolenia na 

budowę) oraz  projektu technicznego (PT) przez Zamawiającego, który analizuje dokumentację pod 

kątem zgodności z zapisami niniejszej umowy, założeniami do projektowania, wydanymi warunkami 

i wymaganiami Zamawiającego. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu ww. dokumentację do 

akceptacji w wersji papierowej (2 egzemplarze) oraz w wersji cyfrowej (1 egz. w wersji edytowalnej i 1 

egz. w wersji nieedytowalnej). 

2) Wykonawca składając komplet dokumentacji projektowej do akceptacji uwzględni czas potrzebny na 

jej sprawdzenie i analizę oraz ewentualne wniesienie poprawek lub zmian wskazanych przez 

Zamawiającego. Ustala się, że czas weryfikacji dokumentów Wykonawcy przez Zamawiającego, o których 

mowa w pkt. 1 niniejszego ustępu, nie będzie dłuższy niż 21 dni robocze. Podstawą oceny dokumentacji 

będzie koreferat dokumentacji technicznej zadania. 

3) W razie niezgodności przedłożonej dokumentacji z OPZ, wydanymi warunkami lub wymaganiami 

Zamawiającego,  odmowa akceptacji przez Zamawiającego następuje w formie pisemnej i zawiera 

uzasadnienie tego faktu. 

4) W razie odmowy akceptacji Wykonawca winien niezwłocznie dokonać takich zmian przedmiotu umowy, 

aby dokumentacja była zgodna w zakwestionowanych obszarach z wytycznymi do projektowania, 

wydanymi warunkami oraz wymaganiami Zamawiającego. 

5) Po wprowadzeniu zmian do dokumentacji Wykonawca ponownie przedłoży dokumentację 

Zamawiającemu do akceptacji. 

6) Zamawiający dokonujące ponownej akceptacji w terminie 7 dni roboczych od dnia przedłożenia 

skorygowanej dokumentacji. W razie odmowy akceptacji procedura akceptacji przewidziana w ust. 6 pkt 

4 – 5 niniejszego paragrafu powtarzana jest aż do uzyskania przez Wykonawcę akceptacji przez 

Zamawiającego. Podstawą oceny dokumentacji będzie koreferat dokumentacji technicznej zadania. 

 

Akceptacja, o której mowa w niniejszym ustępie nie oznacza odbioru tej części dokumentacji bez zastrzeżeń. 

7. Dokumentację projektową należy opracować w sposób czytelny. Opisy należy wykonać w języku polskim pismem 

maszynowym (nie dopuszcza się opisów ręcznych – dotyczy to również przedmiarów robót i kosztorysów 

inwestorskich). Każdy rysunek ma być podpisany własnoręcznie przez projektanta i sprawdzającego, a każdy 

przedmiar i kosztorys przez autora opracowania. 

8. W dokumentacji projektowej należy ująć wszystkie roboty niezbędne do wykonania robót budowlanych 

oraz obliczenia, bilanse i inne szczegółowe dane pozwalające na sprawdzenie poprawności jej wykonania. 

Dokumentacja powinna zawierać optymalne rozwiązania konstrukcyjne, materiałowe i kosztowe oraz wszystkie 

niezbędne rysunki szczegółów i detali wraz z dokładnym opisem oraz podaniem wszystkich niezbędnych 

parametrów. 

9. W rozwiązaniach projektowych będą stosowane wyroby, materiały i urządzenia dopuszczone do obrotu 

i powszechnego stosowania w budownictwie, posiadające odpowiednie wymagane prawem atesty i 

certyfikaty. Wyroby zaliczane do grupy jednostkowego stosowania w budownictwie będą mogły 

być zastosowane w dokumentacji projektowej po uzyskaniu pisemnej akceptacji Zamawiającego. 

10. Przekazana dokumentacja będzie skoordynowana międzybranżowo i kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma 

służyć. Zawierać będzie wymagane potwierdzenia sprawdzeń przyjętych rozwiązań, opinie, uzgodnienia, zgody i 

pozwolenia w zakresie wynikającym z przepisów. 

11. W dokumentacji projektowej należy podać rodzaj i ilość odpadów powstałych w związku z realizacją przedmiotu 

umowy. Zamawiający informuje, że Wykonawca robót zobowiązany będzie do postępowania z odpadami zgodnie z 

ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach a także z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki 

Społecznej z dnia 2.04.2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów 

zawierających azbest; powyższe należy odpowiednio zapisać w dokumentacji projektowej. 

12. Projekt budowlany powinien zawierać informacje na temat zagrożeń występujących w trakcie prowadzenia robót 

oraz informację dotyczącą konieczności opracowania przez wykonawcę robót budowlanych Planu Bezpieczeństwa 

i Ochrony Zdrowia (BIOZ). 

13. Zamawiający zaleca stosowanie w dokumentacji projektowej rozwiązań proekologicznych, wykorzystujących 

energię pozyskiwaną z odnawialnych źródeł energii, eksploatujących wodę opadową w wewnętrznej instalacji 

sanitarnej. 

14. Dokumentacja projektowa będzie określała parametry techniczne i wymagania funkcjonalne zastosowanych 

wyrobów i nie powinna zawierać ich nazw własnych (znaków towarowych) lub określeń wskazujących producenta, 

patent lub pochodzenie. Opis przedmiotu zamówienia spełniać musi wymogi ustawy Prawo zamówień publicznych, 

w szczególności art. 99 i 101 tej ustawy. Jeżeli w ramach dopuszczenia, o którym mowa w art. 99 i 
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101 ustawy Prawo zamówień publicznych, zastosowane zostaną nazwy własne, Wykonawca we wszystkich 

opracowaniach bezpośrednio przy zastosowanej nazwie własnej zawrze klauzule dopuszczającą zastosowanie 

rozwiązania / wyrobu / materiału równoważnego. Niedopuszczalne jest stosowanie wyłącznie klauzul ogólnych w 

częściach wstępnych / opisowych opracowań. 

§4 

Terminy wykonania 

1. Terminy wykonania przedmiotu umowy: 

1) ETAP I umowy: 

a) koncepcja architektoniczna wykonana zostanie w terminie do 8 tygodni liczonym od daty zawarcia niniejszej 

umowy. 

b) ostateczna koncepcja architektoniczna przekazana zostanie Zamawiającemu w terminie do 5 dni roboczych 

od daty akceptacji koncepcji przez Zamawiającego, zgodnie z procedurą opisaną w § 3 ust 5 lit c niniejszej 

umowy, 

c) wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu zostanie przekazany do akceptacji 

Zamawiającego w terminie do 10 dni roboczych od daty akceptacji ostatecznej koncepcji architektonicznej, 

o której mowa w lit b niniejszego punktu. 

d) złożenie wniosku o wydanie decyzji o decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu do 

odpowiedniego organu administracji publicznej oraz dostarczenie kopii złożonego wniosku do siedziby 

Zamawiającego w terminie do 5 dni roboczych od daty pisemnej akceptacji tego wniosku przez Zamawiającego 

2) ETAP II umowy – kompletny projekt budowlany wraz z opracowaniami wskazanymi w § 1 ust. 2 pkt 2 umowy 

przekazane zostaną Zamawiającemu w terminie do 20 tygodni od dnia podpisania przez Zamawiającego protokołu 

odbioru ostatecznej koncepcji objętej Etapem I umowy, 

3) ETAP III umowy - projekty techniczne, kosztorysy inwestorskie, przedmiary robót, Specyfikacje Techniczne 

Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) i inne niezbędne opracowania określone w § 1 ust. 2 pkt 

3 przekazane zostaną Zamawiającemu w terminie do 40 tygodni od dnia podpisania przez Zamawiającego 

bezwarunkowego protokołu odbioru ostatecznej koncepcji objętej Etapem I umowy, 

4) ETAP IV umowy – nadzór autorski sprawowany będzie od dnia złożenia przez Zamawiającego oświadczenia o 

podjęciu przez zewnętrznego wykonawcę prac realizowanych na podstawie dokumentacji II i III Etapu umowy do czasu 

odbioru bezusterkowego wykonanych prac budowlanych związanego z konkretnym etapem robót. Planowany termin 

zakończeniu ETAP IV umowy 72 miesiące o dnia podpisania umowy. 

2. Za termin wykonania ETAPU I umowy, określonego w § 1 ust. 2 pkt 1 uważa się dzień przekazania Zamawiającemu 

kopii zaakceptowanego przez Zamawiającego wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i 

zagospodarowania terenu złożonego do odpowiedniego organu administracji publicznej. 

3. Za termin wykonania ETAPU II umowy, określonego w § 1 ust. 2 pkt 2 uważa się dzień pokwitowania przekazania 

kompletu dokumentów (albo ostatniego z nich) objętych zakresem przedmiotowego Etapu Zamawiającemu, 

z zastrzeżeniem § 14 ust. 8 niniejszej umowy. 

4. Za termin wykonania ETAPU III umowy, określonego w § 1 ust. 2 pkt 3 uważa się dzień pokwitowania przekazania 

kompletu dokumentów (albo ostatniego z nich) objętych zakresem przedmiotowego Etapu Zamawiającemu, z 

zastrzeżeniem § 14 ust. 8 niniejszej umowy. 

5. Nadzór autorski (ETAP IV przedmiotu umowy) sprawowany będzie od dnia złożenia przez Zamawiającego 

oświadczenia o rozpoczęciu prac, o którym mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu do dnia protokolarnego odbioru 

końcowego robót budowlanych wykonanych na podstawie dokumentacji projektowej. 

6. Zamawiający przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych, określonych dokumentacją projektową, 

oświadczy pisemnie Wykonawcy, iż ten ma przystąpić do realizacji prac odpowiednio dla ETAPU IV przedmiotu 

umowy. Jeżeli oświadczenie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, nie zostanie złożone w terminie 36 miesięcy 

od terminu zakończenia ETAPU II i ETAPU III przedmiotu umowy, umowa niniejsza ulega rozwiązaniu w zakresie 

dotyczącym nadzoru autorskiego. W takim przypadku, Wykonawca nie nabywa roszczeń dotyczących jakiegokolwiek 

wynagrodzenia z tytułu gotowości do wykonania ETAPU IV przedmiotu umowy. 

7. Ilekroć w niniejszym paragrafie mowa jest o oświadczeniu, należy przez to rozumieć oświadczenie pisemne złożone 

przez Zamawiającego Wykonawcy, którego przedmiotem jest poinformowanie o konieczności wykonania usługi 

odpowiednio dla ETAPU IV przedmiotu umowy. Przez złożenie oświadczenia rozumie się datę otrzymania lub 

pierwszego awizo oświadczenia Zamawiającego przesłanego Wykonawcy listem poleconym na adres Wykonawcy 

wskazany w § 19 ust. 2 niniejszej umowy. 

8. Za termin zakończenia ETAPU IV przedmiotu umowy, uważa się dzień podpisania przez Zamawiającego protokołu 

odbioru końcowego robót zrealizowanych na podstawie dokumentacji projektowej stanowiącej przedmiot niniejszej 

umowy. O fakcie tym Zamawiający poinformuje Wykonawcę w terminie do 14 dni od daty podpisania protokołu. 
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odbioru bezusterkowego wykonanych prac budowlanych związanego z konkretnym etapem robót. 

§ 5 

Wynagrodzenie 

1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają w formie ryczałtu w wysokości: 

kwota umowna brutto: …………………. zł (słownie ................................................................................ złotych) 

w tym netto: ………………. zł (słownie ..................................................................... złotych) 

oraz VAT 23%: ……………. zł (słownie ................................................................... złotych), 

na którą to kwotę składają się odpowiednio: 

 

a) Wykonanie ETAPU I umowy - w wysokości 15 % wynagrodzenia całkowitego brutto, 

b) Wykonanie ETAPU II umowy - w wysokości 40 % wynagrodzenia całkowitego brutto, 

c) Wykonanie ETAPU III umowy – w wysokości 40 % wynagrodzenia całkowitego brutto, 

d) Wykonanie ETAPU IV umowy – w wysokości 5 % wynagrodzenia całkowitego brutto, 

 

2. Kwota umowna brutto obejmuje wszystkie nakłady potrzebne do kompleksowego wykonania przedmiotu umowy 

określonego w § 1 niniejszej umowy. Kwota umowna brutto obejmuje również wszelkie obciążenia o charakterze 

publicznoprawnym związane z realizacją przedmiotu umowy, w szczególności podatek od towarów i usług w 

wysokości wynikającej z właściwych przepisów. Ponadto Wykonawca nie może żądać podwyższenia 

wynagrodzenia określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu w przypadku nieprzewidzianym w umowie nawet, jeżeli 

w chwili zawarcia umowy nie przewidział wszystkich kosztów niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu 

umowy zgodnej z jego przeznaczeniem. Wykonawca nie może żądać zwiększenia wynagrodzenia również 

wówczas, gdy konieczność wykonania dodatkowych prac wynikła z błędów w wykonanej przez Wykonawcę 

dokumentacji projektowej jak i wówczas, gdy koszty lub dodatkowe koszty wynikły z przyjętych przez Wykonawcę 

w tej dokumentacji rozwiązań. 

3. Podwyższenie stawki podatku od towarów i usług w okresie realizacji niniejszej umowy w drodze zmian w 

obowiązujących przepisach nie stanowi podstawy do zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy brutto, a 

odpowiedniej zmianie ulega kwota wynagrodzenia netto oraz kwota podatku VAT. Obniżenie stawki podatku od 

towarów i usług w okresie realizacji niniejszej umowy w drodze: zmian w obowiązujących przepisach, wydania 

decyzji określającej niższą obowiązującą stawkę podatku VAT, nie stanowi podstawy do zmiany wynagrodzenia 

Wykonawcy netto, a odpowiedniej zmianie ulega kwota wynagrodzenia brutto oraz kwota podatku VAT. 

4. Z chwilą wystąpienia podstawy do zmiany, o której mowa w ust. 3 powyżej (tj. z chwilą: wejścia w życie 

powszechnie obowiązujących przepisów prawa zmieniających stawkę podatku VAT pozostającą w związku z 

realizacją przedmiotu niniejszej umowy, wydania ostatecznej decyzji określającej niższą stawkę podatku VAT) 

następuje ona automatycznie. Celem potwierdzenia dokonanej zmiany Strony zobowiązują się zawrzeć aneks do 

niniejszej umowy zmieniający wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, Jednocześnie Strony zgodnie 

oświadczają, że ewentualny brak zawarcia tego aneksu nie wpłynie na skuteczność zmiany, o której mowa w ust. 

3 powyżej. 

5. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy na podstawie art. 

439 ustawy Prawo zamówień publicznych i zgodnie z par. 18 ust. 4 umowy. Na tej podstawie  Zamawiający 

dopuszcza łączne podwyższenie wynagrodzenia Wykonawcy o nie więcej niż 15% wartości wynagrodzenia za 

realizację pierwszych 3 etapów umowy. Zamawiający dopuszcza łączne podwyższenie wynagrodzenia 

Wykonawcy o nie więcej niż 30% wartości wynagrodzenia za 4 etap umowy. 

§ 6 

Warunki płatności 

1. Rozliczenie realizacji przedmiotu umowy nastąpi następującymi fakturami: 

1) faktury częściowej w wysokości 15 % wynagrodzenia wskazanego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, wystawionej 

po wykonaniu ETAPU I umowy, tj. po przekazaniu przez Wykonawcę Zamawiającemu kopii zaakceptowanego 

przez Zamawiającego wniosku o wydanie decyzji o decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 

złożonego do odpowiedniego organu administracji publicznej, 

2) faktury częściowej w wysokości 40 % wynagrodzenia wskazanego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, wystawionej 

po wykonaniu ETAPU II umowy, tj. po przekazaniu przez Wykonawcę Zamawiającemu kompletnego projektu 

budowlanego wraz z opracowaniami wskazanymi w § 1 ust.2 pkt 2 umowy oraz podpisaniu 

przez Zamawiającego bezwarunkowego protokołu odbioru częściowego dokumentacji projektowej za ten ETAP 

umowy lub warunkowego jej odbioru wraz z protokołem usunięcia wszystkich wad i usterek, 

3) faktury końcowej za dokumentację projektową w wysokości 40 % wynagrodzenia umownego wskazanego w § 

5 ust. 1 niniejszej umowy, wystawionej po wykonaniu ETAPU III umowy, tj. po przekazaniu 
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przez Wykonawcę Zamawiającemu projektów technicznych i kompletu opracowań zgodnie z § 1 ust. 2 pkt 3 

niniejszej umowy wraz z oświadczeniami, wykazem opracowań i innymi dokumentami, o których mowa w 

niniejszej umowie po podpisaniu przez Zamawiającego bezwarunkowego protokołu odbioru końcowego 

dokumentacji projektowej, o którym mowa w § 14 ust. 6 niniejszej umowy lub warunkowego jej odbioru wraz 

z protokołem usunięcia wszystkich wad i usterek. Faktura o której mowa w zd. 1 niniejszego podpunktu będzie 

ostatnią fakturą za dokumentację projektową. 

4) fakturą za pełnienie nadzoru autorskiego, opiewającą na 5 % wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 

niniejszej umowy, wystawioną po zakończeniu ETAPU IV przedmiotu umowy. W ramach wynagrodzenia za 

pełnienie nadzoru autorskiego Zamawiający dopuszcza możliwość wystawienia faktur częściowych za 

wykonaną usługę nadzoru autorskiego proporcjonalną do wartości zrealizowanych robót budowlanych, zgodnie 

z podpisanym przez Zamawiającego protokołem przerobowym. W takim wypadku ostatnia z wystawionych 

faktur z tytułu sprawowania nadzoru autorskiego stanowić będzie fakturę końcową. 

2. Podstawą do wystawienia faktury, o której mowa w ust. 1 pkt 1 niniejszego paragrafu, będzie podpisany 

przez Strony, protokół bezwarunkowego odbioru końcowego ostatecznej koncepcji (ETAP I) lub protokół odbioru 

warunkowego tej koncepcji wraz z protokołem potwierdzającym usunięcie wszystkich wad i usterek, o którym 

mowa w §14 niniejszej umowy oraz kopia wniosku o wydanie decyzji decyzji o warunkach zabudowy i 

zagospodarowania terenu złożonego do odpowiedniego organu administracji publicznej. 

3. Podstawą do wystawienia faktury, o której mowa w ust. 1 pkt 2 i 3 niniejszego paragrafu, będzie podpisany 

przez Strony, protokół bezwarunkowego odbioru końcowego dokumentacji projektowej odrębnie dla ETAPU II i 

ETAPU III lub protokół odbioru warunkowego tej dokumentacji wraz z protokołem potwierdzającym usunięcie 

wszystkich wad i usterek, o którym mowa w §14 niniejszej umowy. 

4. Podstawą do wystawienia faktury, o której mowa w ust. 1 pkt. 4 niniejszego paragrafu będzie potwierdzona 

przez Zamawiającego Karta Nadzoru Autorskiego wg wzoru określonego w zał. nr 5 do niniejszej umowy. 

5. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty wystawionej faktury w terminie do 30 dni od daty otrzymania prawidłowo 

wystawionej przez Wykonawcę faktury (treść opisu faktury – nazwa towaru Wykonawca uzgodni wcześniej z 

Zamawiającym) wraz z kompletem prawidłowo sporządzonych załączników wymaganych zgodnie z niniejszą 

umową. Złożenie faktury bez któregokolwiek z załączników wymaganych zgodnie z niniejszą umową bądź 

niezgodność faktury z treścią umowy nie powoduje powstania obowiązku dokonania płatności przez 

Zamawiającego. Faktura zostanie zapłacona w terminie, o którym mowa w zdaniu 1, liczonym od dnia dostarczenia 

Zamawiającemu ostatniego z załączników do faktury i/lub od daty doręczenia Zamawiającemu faktury korygującej 

w zależności od tego, które z tych zdarzeń będzie późniejsze. 

6. Zamawiający oświadcza, zgodnie z art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym 

opóźnieniom w transakcjach handlowych (t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 424), że posiada status dużego przedsiębiorcy. 

7. Wynagrodzenie płatne będzie w formie przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w niniejszej 

umowie, po jego pozytywnej weryfikacji z elektronicznym wykazem podatników VAT, tj. białą listą podatników 

VAT, prowadzoną przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej. 

8. W przypadku braku na dzień realizacji przelewu wpisania wskazanego do rozliczeń rachunku bankowego 

Wykonawcy do elektronicznego wykazu czynnych podatników VAT, Zamawiający może nie przystąpić do 

realizacji przelewu do czasu wpisu rachunku na „białą listę” lub do czasu wskazania przez Wykonawcę 

alternatywnego rachunku bankowego wpisanego na „białą listę”. Wskazanie nowego rachunku bankowego pod 

rygorem nieważności musi nastąpić na piśmie. Do czasu wpisania rachunku bankowego na „białą listę” lub 

pisemnego wskazania numeru rachunku na niej ujętego ulegają zawieszeniu wszystkie terminy płatności wszelkich 

zobowiązań Zamawiającego w stosunku do Wykonawcy wynikających z niniejszej umowy bez względu na ich 

wartość. Wykonawca nie będzie uprawniony do dochodzenia jakiegokolwiek odszkodowania, w tym odsetek za 

wydłużony termin płatności. Za termin zapłaty uznaje się dzień, w którym Zamawiający polecił swojemu bankowi 

przelać na rachunek Wykonawcy określoną kwotę. 

9. Zmiana rachunku bankowego wskazanego w komparycji umowy nie wymaga zawarcia aneksu do niniejszej umowy. 

Zmiana wskazana w zdaniu poprzedzającym wymaga od Wykonawcy złożenia pisemnego oświadczenia pod 

rygorem nieważności. 

10. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrąceń z dowolnej należności Wykonawcy wszelkich zobowiązań 

finansowych Wykonawcy wobec Zamawiającego wynikających nie tylko z niniejszej umowy. Wykonawca nie jest 

uprawniony do przedstawiania do potrącenia swych należności i zobowiązań w stosunku do Zamawiającego 

wynikających z niniejszej umowy bez pisemnej zgody Zamawiającego. 

11. Zamawiający nie wyraża zgody na wystawianie faktur ustrukturyzowanych, ani w formie elektronicznej. 

Ograniczenie nie dotyczy przekazywania faktur za pośrednictwem platformy, zgodnie z ustawą z dnia 09.11.2018 

r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz 

partnerstwie publiczno-prywatnym. 
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12. Wykonawca oświadcza, iż jest/nie jest* podatnikiem VAT czynnym i posiada numer NIP wskazany w komparycji 

umowy. 

13. Wykonawca oświadcza, że właściwym dla jego rozliczeń podatkowych w Polsce jest Urząd Skarbowy

 ** 

14. Wykonawca oświadcza, że wskazany przez niego w komparycji umowy numer rachunku rozliczeniowego jest 

rachunkiem zarejestrowanym w elektronicznym wykazie czynnych podatników VAT (**w przypadku czynnego 

podatnika VAT). 

15. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego zgłaszania Zamawiającemu na piśmie wszelkich zmian dotyczących 

jego statusu podatkowego, właściwości urzędu skarbowego, czy zmiany rachunku do rozliczeń. 

16. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania przelewu jakichkolwiek wierzytelności wynikających z 

niniejszej umowy na osoby trzecie bez pisemnej zgody Zamawiającego poprzedzającej dokonanie takiego przelewu. 

17. W fakturze i dokumentach rozliczeniowych, Wykonawca zobowiązuje się powołać na numer w Centralnym 

Repozytorium Kontraktów nadany przez Zamawiającego. 

18. Wynagrodzenie będzie zapłacone z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, o którym mowa w art. 108a 

Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Na fakturze wystawionej przez Wykonawcę będzie 

adnotacja MPP (Mechanizm podzielonej płatności). *** 

* Niepotrzebne skreślić 

**  Nie dotyczy Wykonawcy niezarejestrowanego w Polsce jako podatnik podatku VAT 

*** Dotyczy towarów i usług, o których mowa w art. 105a ust. 1, art. 106e ust. 1 pkt 18a, art. 108a ust. 1a oraz art. 108e ustawy 

o podatku od towarów i usług ( załącznik nr 15 do ustawy) 

 

§ 7 

Obowiązki i uprawnienia Zamawiającego 

1. Zamawiający wyda Wykonawcy odpowiednie pełnomocnictwa/upoważnienia niezbędne do uzyskania decyzji, 

opinii, uzgodnień, czy technicznych warunków przyłączenia i/lub przebudowy mediów. 

Pełnomocnictwa/upoważnienia przygotowuje Zamawiający na podstawie informacji o osobie i zakresie jej działania, 

przekazanych przez Wykonawcę, z co najmniej pięciodniowym wyprzedzeniem. 

2. W ramach zawartej umowy Zamawiający zobowiązuje się do: 

1) udzielania Wykonawcy odpowiedzi na zapytania, niezwłocznie, lecz nie dłużej niż w terminie 14 dni, 

2) współdziałania w celu zrealizowania przedmiotu umowy spełniającego cele określone w umowie. 

3. Zamawiający jest uprawniony do: 

1) bieżącej kontroli prawidłowości realizacji zobowiązań Wykonawcy wynikających z niniejszej umowy, 

w szczególności ich zgodności z umową, OPZ (załącznik nr 2 do niniejszej umowy), ich terminowości, stanu 

zaawansowania, jakości, 

2) wglądu w wykonywane prace w zakresie określonym w § 1 umowy, a Wykonawca jest zobowiązany to 

umożliwić w każdym czasie Zamawiającemu lub osobom przez niego wskazanym, przy czym Zamawiający 

zastrzega sobie prawo zlecenia sprawdzenia dokumentacji projektowej stanowiącej przedmiot umowy lub jej 

elementów osobom trzecim. 

4. W trakcie realizacji niniejszej umowy Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych 

odnośnie spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu, o którym mowa w art. 95 ust. 1 ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych. W szczególności Zamawiający uprawniony jest do: 

a) żądania od Wykonawcy lub podwykonawcy przedłożenia stosownych oświadczeń lub dokumentów (np. 

dokumentów potwierdzających opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia 

na podstawie umów o pracę; kopii umów o pracę spełniających wymogi w zakresie ochrony danych osobowych 

pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych lub innymi 

aktami prawymi, które zastąpiłyby tę ustawę, 

b) żądania od wykonawcy lub podwykonawcy wyjaśnień w przypadku powzięcia wątpliwości co do spełnienia 

wymogu w art. 95 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, 

c) przeprowadzenia kontroli przez przedstawicieli Zamawiającego na miejscu wykonywania świadczenia. 

 
 

§ 8 

Obowiązki i uprawnienia Wykonawcy 

1. Wykonawca zobowiązuje się do zebrania w ramach wynagrodzenia umownego wszelkich materiałów wyjściowych 

niezbędnych do wykonania dokumentacji projektowej i przekazania ich Zamawiającemu wraz z dokumentacją 
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będącą przedmiotem umowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do uczestnictwa w spotkaniach z przedstawicielami Zamawiającego oraz dokonywania 

roboczych konsultacji i uzgodnień z Zamawiającym w trakcie całego procesu opracowywania dokumentacji, przy 

czym spotkania odbywać się będą w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Wyznaczenie terminu spotkania 

przez Zamawiającego poprzez pocztę elektroniczną również ma tu zastosowanie. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do nieudostępniania osobom trzecim dokumentacji opracowanej w wyniku realizacji 

niniejszej umowy bez zgody Zamawiającego. Wymóg uzyskania zgody nie dotyczy przekazywania całości lub części 

dokumentacji podwykonawcom dla celów realizacji niniejszej umowy. 

4. Wykonawca uzyska i przekaże w oryginale Zamawiającemu wszelkie decyzje, opinie, akceptacje, uzgodnienia, 

zatwierdzenia i zezwolenia wymagane dla dokumentacji projektowej, a wynikające z obowiązujących przepisów oraz 

wymagań właściwych organów i jednostek. Wykonawca przed wystąpieniem do organów i jednostek zewnętrznych 

uzgodni z Zamawiającym treść wystąpień – w tym celu przedłoży Zamawiającemu z odpowiednim wyprzedzeniem, 

nie krótszym niż 3 dni, projekty pism wraz z załącznikami. Stanowi to jeden z warunków wykonania przedmiotu 

umowy. 

5. Wykonawca zapewni opracowanie dokumentacji projektowej z najwyższą starannością. Wykonawca zobowiązuje 

się do zachowania dyskrecji i nieudostępniania osobom trzecim dokumentacji opracowanej w wyniku realizacji 

niniejszej umowy bez zgody Zamawiającego. Wymóg uzyskania zgody nie dotyczy przekazywania całości lub części 

dokumentacji podwykonawcom dla celów realizacji niniejszej umowy. 

6. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli dokumentacja projektowa ma wady 

zmniejszające jej wartość lub użyteczność ze względu na cel oznaczony w umowie, a w szczególności odpowiada za 

rozwiązania niezgodne z OPZ (załącznik nr 2 do niniejszej umowy), normami i przepisami techniczno- budowlanymi. 

7. Wykonawca jest zobowiązany do pełnienia nadzoru autorskiego zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. a i b ustawy z dnia 

7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późniejszymi zmianami). W ramach pełnienia 

obowiązków nadzoru autorskiego Wykonawca będzie w szczególności w terminach i zakresie ustalonym przez 

strony: 

1) stwierdzał w toku wykonywania robót budowlanych zgodność ich realizacji z projektem budowlanym, 

projektami technicznymi, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) 

oraz zasadami wiedzy technicznej, 

2) wyjaśniał wątpliwości dotyczące projektu budowlanego, projektów technicznych, STWiORB oraz uzupełniał 

szczegóły dokumentacji projektowej, w terminie do 4 dni od daty otrzymania takiego wniosku, 

3) na wezwanie Zamawiającego brał udział w komisjach i naradach technicznych, 

4) weryfikował i zatwierdzał Karty zatwierdzenia materiałów pod kątem zgodności zaproponowanych 

przez wykonawcę robót budowlanych parametrów materiałów i/lub wyposażenia w stosunku do parametrów 

określonych w dokumentacji projektowej, w terminie do 4 dni od daty otrzymania Karty, 

5) uczestniczył w odbiorach robót zanikających, w odbiorze końcowym budowy, procedurach rozruchu 

oraz badaniach materiałów i konstrukcji, na żądanie Zamawiającego, 

6) oceniał wyniki szczegółowych badań materiałów i konstrukcji w zakresie zgodności z dokumentacją projektową, 

normami i innymi obowiązującymi przepisami w terminie do 4 dni od daty otrzymania takich wyników, 

7) brał udział w czynnościach mających na celu doprowadzenie do uzyskania projektowanej zdatności użytkowej 

całego przedsięwzięcia inwestycyjnego, 

8) uzgadniał, na wniosek Zamawiającego, możliwość wprowadzenia zmian nie odstępujących w sposób istotny od 

zatwierdzonych projektów lub warunków pozwolenia na budowę w zakresie materiałów i konstrukcji oraz 

rozwiązań technicznych i technologicznych oraz wprowadzał zmiany w terminie do 14 dni od daty otrzymania 

takiego wniosku od Zamawiającego; w uzasadnionych przypadkach termin ten może zostać wydłużony przez 

Zamawiającego na pisemny wniosek Wykonawcy, 

9) weryfikował wnioski o wprowadzenie zmiany w dokumentacji projektowej pod względem jej zasadności, 

technicznych możliwości wprowadzenia takiej zmiany oraz jej wpływu na decyzję pozwolenia na budowę oraz 

zakres i koszty inwestycji, w terminie do 7 dni od daty otrzymania takiego wniosku, 

10) weryfikował wystąpienia wykonawcy robót budowlanych o uzupełnianie, uszczegółowianie czy poprawianie 

dokumentacji projektowej pod względem zasadności takich wniosków, w terminie do 7 dni od daty otrzymania 

takiego wniosku. 

Strony zgodnie postanawiają, iż w przypadkach wskazanych w ust. 7 dopuszczalne jest porozumiewanie się stron 

drogą elektroniczną. 

8. Nadzór autorski polegający na osobistej obecności Wykonawcy (głównego architekta lub/i projektantów branżowych 

w zależności od wymagań osób, o których mowa w pkt 1 niniejszego ustępu) na budowie lub w siedzibie 

Zamawiającego pełniony będzie: 

1) na wezwanie Zamawiającego, dokonane drogą elektroniczną lub pisemnie, 

2) własnej inicjatywy Wykonawcy. 
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9. Projektant sprawujący nadzór autorski, o przewidywanym terminie pobytu na budowie będzie informował 

telefonicznie, drogą elektroniczną wskazanego przedstawiciela Zamawiającego. 

10. Wykonawca jest zobowiązany do udziału w odbiorach końcowych kolejnych etapów przedsięwzięcia budowlanego 

zrealizowanego na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej, zarówno prowadzonych przez 

Zamawiającego, jak i przez służby zewnętrzne. 

11. Każdy pobyt Wykonawcy (przedstawiciela osób sprawujących Nadzór autorski lub tych osób) na budowie musi być 

odnotowany wpisem do dziennika budowy lub w Karcie Nadzoru Autorskiego. 

12. Wykonawca jest zobowiązany do udzielenia odpowiedzi na pytania oferentów przystępujących do przetargu na 

wykonanie robót budowlanych, w terminie do 3 dni roboczych od daty ich otrzymania (w tym przypadku 

dopuszczalne jest porozumiewanie się stron drogą elektroniczną). 

13. Wykonawca dokonywać będzie stosownych wystąpień, uzgodnień, zgłoszeń i powiadomień koniecznych 

dla zgodnej z prawem i terminowej realizacji przedmiotu umowy. 

14. Jeżeli w dokumentacji przetargowej określono, że część lub wszystkie prace wykonywane w ramach realizacji 

niniejszej umowy w związku z treścią art. 95 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych winny być wykonywane 

przez pracowników Wykonawcy, Wykonawca nie ma prawa zatrudniać do wykonywania tych czynności osób na 

podstawie innego stosunku prawnego niż umowy o pracę. Jeśli Wykonawca w tym zakresie opierał się przy składaniu 

oferty o podwykonawców, o których mowa w § 11 niniejszej Umowy, wymóg ten stosuje się odpowiednio do 

podwykonawców, co Wykonawca zapewni poprzez zamieszczenie stosownych zapisów w umowach 

podwykonawczych. 

15. Przy zawarciu umowy Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć Zamawiającemu oświadczenie o spełnieniu 

wymagań, o których mowa w art. 95 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, według wzoru stanowiącego 

załącznik nr 7 do niniejszej umowy. W trakcie realizacji niniejszej umowy Wykonawca zobowiązany jest do 

aktualizacji oświadczenia o zatrudnieniu. 

16. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć oświadczenia lub dokumenty, o których mowa w § 7 ust. 4 lit. a niniejszej 

Umowy, a także składać wyjaśnienia, o których mowa w § 7 ust. 4 lit. b niniejszej Umowy niezwłocznie, nie później 

jednak niż w ciągu 3 dni od wezwania go przez Zamawiającego. Wykonawca jest również zobowiązany umożliwić 

Zamawiającemu przeprowadzenie kontroli, o której mowa w § 7 ust. 4 lit. c niniejszej Umowy. W trakcie 

realizacji niniejszej umowy Wykonawca zobowiązany jest do aktualizacji oświadczeń/dokumentów o 

zatrudnieniu. 

§ 9 

Ubezpieczenie prowadzonych prac projektowych 

1. W terminie 14 dni od daty zawarcia umowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu polisę ubezpieczeniową 

od odpowiedzialności cywilnej na kwotę co najmniej 1 000 000,00 zł (słownie: jeden milion złotych). Polisa 

obejmować będzie dochodzenie przez Zamawiającego zwrotu poniesionych przez niego kosztów powstałych w 

wyniku wad dokumentacji projektowej i błędów projektowych, m.in. kosztów wykonania zastępczego prac 

projektowych. Ubezpieczeniem objęci będą zarówno Wykonawca, jak też jego podwykonawcy. Zamawiający 

dopuszcza franszyzę redukcyjną lub integralną lub udział własny nieprzekraczające 1% kwoty ubezpieczenia. Okres 

ubezpieczenia strony określają na czas do upływu okresu rękojmi i gwarancji na roboty budowlane wykonane w 

oparciu o przedmiotowy projekt, lecz nie dłuższy niż do 3 1 . 1 2 . 2 0 3 3  r. Zamawiający dopuszcza przedkładanie 

polis częściowych nieobejmujących swym okresem obowiązywania całego okresu wymaganej ochrony 

ubezpieczeniowej. W takim przypadku Wykonawca, na co najmniej dwa tygodnie przed upływem okresu 

obowiązywania poprzedniej polisy, przedłoży Zamawiającemu nową polisę na kolejny okres tak, by zachować 

ciągłość ochrony ubezpieczeniowej. O ile Wykonawca nie przedłoży polisy ubezpieczeniowej, Zamawiający zawrze 

w imieniu Wykonawcy stosowną umowę ubezpieczenia na koszt Wykonawcy. Koszty poniesione przez 

Zamawiającego z tego tytułu będą potrącone z dowolnej należności Wykonawcy. 

2. Zakres oraz warunki ubezpieczenia, jak też zmiana tych warunków podlegają akceptacji Zamawiającego. 

Brak oświadczenia Zamawiającego w przedmiocie akceptacji przedłożonego ubezpieczenia w terminie 7 dni od daty 

przedłożenia przez Wykonawcę Zamawiającemu kopii polisy oraz ogólnych warunków ubezpieczenia lub umowy 

ubezpieczenia oznacza akceptację zakresu oraz warunków ubezpieczenia lub ich zmiany. 

3. W razie braku akceptacji przez Zamawiającego zakresu oraz warunków ubezpieczenia lub ich zmiany Wykonawca 

przedłoży Zamawiającemu w terminie 7 dni od otrzymania oświadczenia Zamawiającego o braku akceptacji 

przedłożonego ubezpieczenia nowe ubezpieczenie. Procedura akceptacji określona w ust. 2 niniejszego paragrafu 

stosuje się. 

4. W  razie  braku  akceptacji  przez  Zamawiającego  ponownie  przedłożonego  ubezpieczenia  lub 

w razie braku przedstawienia w ogóle ubezpieczenia Zamawiający zawrze umowy ubezpieczenia w zakresie 

wszystkich lub niektórych ryzyk określonych w ust. 1 niniejszego paragrafu na koszt Wykonawcy. Koszt 

ubezpieczenia zostanie potrącony z pierwszych płatności na rzecz Wykonawcy. 
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§ 10 

Zespół projektowy 

1. Wykonawca wykonywać będzie przedmiot umowy za pomocą osób posiadających odpowiednie kwalifikacje 

zawodowe do prowadzenia prac projektowych poszczególnych branż i ważne zaświadczenia o przynależności 

do odpowiedniej izby samorządu zawodowego oraz ponosi odpowiedzialność z tego tytułu. W przypadku 

wygaśnięcia w trakcie realizacji umowy ważności zaświadczenia o wpisie na listę członków właściwej izby 

samorządu zawodowego członka zespołu projektowego i zespołu sprawdzającego Wykonawca jest zobowiązany 

dostarczyć w terminie 7 dni, bez dodatkowego wezwania, aktualne zaświadczenie. Wykonawca zapewni 

przy opracowywaniu dokumentacji udział rzeczoznawców ds. przeciwpożarowych, bhp i sanepid. 

2. Przed zawarciem umowy Wykonawca dostarczy kopie uprawnień oraz zaświadczenia o wpisie na listę członków 

właściwej izby samorządu zawodowego osób, za pomocą których Wykonawca realizować będzie niniejszą umowę. 

W takim przypadku przepisy art. 430 KC nie mają zastosowania. Zaświadczenia o wpisie na listę członków właściwej 

izby samorządu zawodowego będą na bieżąco aktualizowane i przedkładane w odpisie Zamawiającemu. 

3. Zmiana składu zespołu projektowego, zespołu sprawdzającego i osób sprawujących nadzór autorski wymaga 

pisemnej akceptacji Zamawiającego pod rygorem nieważności, przy czym zmiana możliwa jest jedynie na osoby o 

kwalifikacjach nie niższych niż wymagane w SWZ. W razie braku udokumentowania spełnienia przez nową osobę 

warunków określonych w postępowaniu przetargowym Zamawiający poinformuje o tym fakcie Wykonawcę lub 

wezwie do wskazania lub udokumentowania spełnienia określonych warunków. 

 
§ 11 

Podzlecenie prac projektowych 

1. Zakres prac, które Wykonawca będzie wykonywał osobiście: …….. 

2. Wykonawca oświadcza, że następujące prace będzie wykonywał za pomocą podwykonawców: …….. 

3. Zlecenie wykonania części prac podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego 

za wykonanie tej części prac. 

4. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, zaniechanie działań, uchybienia i zaniedbania podwykonawców 

(działania zawinione i niezawinione), w takim stopniu jakby to były działania, względnie uchybienia jego własne. 

5. Wykonawca odpowiada za jakość i terminowość prac podzleconych, tak jak za działania własne. 

6. Na prace projektowe wykonane przez podwykonawców gwarancji i rękojmi udziela Wykonawca. 

7. Wykonawca, podzlecając wykonanie części prac, zobowiązuje się w umowie z podwykonawcą zastrzec ewentualne 

pełnienie przez niego nadzoru autorskiego, a także spełnienie wymagań związanych z gwarancją, rękojmią oraz 

przejściem na Zamawiającego autorskich praw majątkowych i praw zależnych. 

8. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za to, że żaden z podwykonawców, twórców nie będzie 

podnosił roszczeń z tytułu autorskich praw majątkowych i praw zależnych. W razie podniesienia takich roszczeń 

Wykonawca zwolni Zamawiającego ze wszelkich zobowiązań w tym zakresie oraz pokryje wszystkie koszty 

i wyrówna wszelkie straty powstałe po stronie Zamawiającego, w tym koszty sądowe i koszty zastępstwa prawnego 

Zamawiającego niezależnie od wyniku postępowania w wysokości wynikającej z norm przepisanych lub kosztów 

rzeczywistych świadczonej usługi zastępstwa. 

9. Umowy Wykonawcy z podwykonawcami powinny być zawarte w formie pisemnej. 

10. Wykonawca zobowiązuje się zawrzeć w umowie z podwykonawcą klauzule waloryzacyjne umożliwiające zmianę 

wynagrodzenia podwykonawcy w sytuacji zmiany wynagrodzenia Wykonawcy dokonanego w oparciu o § 18 ust. 4 

lit b) niniejszej umowy. 

11. W przypadku zmiany wynagrodzenia Wykonawcy na podstawie § 18 ust. 4 lit b) niniejszej umowy Wykonawca 

zobowiązuje  się  do  dokonania  waloryzacji  wynagrodzenia  przysługującego  podwykonawcy, z 

którym zawarł umowę na okres przekraczający 6 miesięcy, w zakresie odpowiadającym zmianom kosztów 

dotyczących zobowiązania danego podwykonawcy i do zmiany umowy podwykonawczej w tym zakresie. 

W przypadku braku zapłaty zwaloryzowanego wynagrodzenia podwykonawcy lub nieterminowej jego zapłaty 

Zamawiający uprawniony będzie do naliczenia Wykonawcy kary umownej, zgodnie z § 15 ust. 1 pkt 16 niniejszej 

umowy 

 

§ 12 

Rękojmia za wady i gwarancja jakości dokumentacji projektowej 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji z tytułu wad lub/i usterek przedmiotu umowy. Niniejsza umowa, 

a w szczególności zapis niniejszego paragrafu, stanowi jednocześnie oświadczenie gwarancyjne Wykonawcy w 

rozumieniu art. 577 k.c. 

2. Okres gwarancji wynosi 6 lat i jest liczony od dnia podpisania protokołu bezwarunkowego odbioru końcowego 



Zn. spr.: S.270.2.7.2023       Załącznik nr 2 

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Ełk 13 

. 

 

dokumentacji projektowej lub warunkowego protokołu odbioru tej dokumentacji wraz z protokołem usunięcia 

wszystkich wad i usterek, z zastrzeżeniem, że w razie wykrycia wady lub usterki w ostatnim roku obowiązywania 

gwarancji uprawnienia i roszczenia Zamawiającego z tytułu gwarancji w stosunku do tych wad lub usterek wygasają 

po upływie roku od daty usunięcia wady lub usterki. 

3. W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do: 

1) usunięcia wady lub braku w dokumentacji projektowej lub, 

2) wykonania dokumentacji projektowej lub dotkniętej wadą lub brakiem jej części od nowa. 

4. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za usunięcie wad fizycznych dokumentacji projektowej, 

istniejących w czasie dokonywania czynności odbioru oraz wad powstałych po odbiorze, lecz z przyczyn tkwiących 

w dokumentacji projektowej w chwili odbioru. Rękojmia zostaje umownie rozszerzona w następujący sposób: 

1) okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji, 

2) w przypadku wad i usterek wykrytych w ostatnim roku rękojmi uprawnienia i roszczenia Zamawiającego 

z tytułu rękojmi w stosunku do tych wad wygasają po upływie roku od daty usunięcia wady lub usterki. 

5. Wykonawca zobowiązuje się wobec Zamawiającego do spełnienia wszelkich roszczeń wynikłych z tytułu 

nienależytego wykonania przedmiotu umowy na podstawie obowiązujących przepisów kodeksu cywilnego 

o rękojmi za wady fizyczne i gwarancji. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do usuwania wad lub usterek stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi na każde 

wezwanie Zamawiającego. Stwierdzone wady lub usterki zgłaszane będą Wykonawcy zgodnie z zapisami 

oświadczenia gwarancyjnego. 

7. Ewentualne zastrzeżenia co do dokumentacji projektowej ujawnione w okresie gwarancji i rękojmi, które wynikać 

będą z wad projektów, niedopracowań lub niejednoznaczności, Wykonawca usunie w terminie: 

1) do 3 dni roboczych przy problemach jednobranżowych, 

2) do 6 dni roboczych przy problemach wymagających koordynacji międzybranżowej, 

chyba, że strony poczynią inne ustalenia w formie pisemnej. 

8. Wykonawca zobowiązuje się w ramach wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1 usuwać wszelkie błędy, nieścisłości 

i braki projektów ujawnione po ich odbiorze, a także w trakcie realizacji inwestycji odnotowując ten fakt 

w projektach bądź w dzienniku budowy. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca przedłoży poprawioną 

dokumentację projektową w odpowiedniej części w ilości egzemplarzy i formie zgodnej z niniejszą umową. 

9. W razie nie usunięcia wad lub usterek dokumentacji projektowej przez Wykonawcę w wyznaczonym przez 

Zamawiającego terminie, Zamawiający zleci zastępcze ich usunięcie na koszt i ryzyko Wykonawcy bez 

konieczności ponownego wzywania Wykonawcy do ich usunięcia, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

10. W razie wykrycia wad lub usterek dokumentacji projektowej w okresie gwarancji lub rękojmi, których usuwanie trwać 

będzie po zakończeniu okresu rękojmi bądź gwarancji, okres rękojmi i gwarancji ulega przedłużeniu aż do usunięcia 

wykrytych wad i usterek. 

11. Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstałe u osób trzecich w związku z wykonywaniem umowy, 

w szczególności zobowiązuje się do zaspokojenia wszelkich roszczeń skierowanych do Zamawiającego od osób 

trzecich, jeżeli wynikają one z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę. 

 
§ 13 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Wykonawca zgodnie z treścią art. 449 oraz art. 452 uPzp wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w 

wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie tj.: ………… PLN (słownie ........................ złotych i 00/100) przed 

podpisaniem umowy w formie: ………………. 

2. Strony postanawiają, że zabezpieczenie na okres rękojmi za wady lub gwarancji stanowić będzie 30% kwoty 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

3. Zamawiający zwróci Wykonawcy wniesione przez niego zabezpieczenie należytego wykonania umowy według 

następujących zasad: 

a) 70% zabezpieczenia – w ciągu 30 dni od dnia protokolarnego bezwarunkowego odbioru końcowego 

dokumentacji projektowej lub warunkowego ich odbioru wraz z protokołem usunięcia wszystkich wad i usterek 

b) 30% zabezpieczenia przeznaczone zostanie na pokrycie roszczeń z tytułu rękojmi za wady dokumentacji 

projektowej – w ciągu 15 dni od upływu okresu rękojmi dla dokumentacji. Jeżeli część zabezpieczenia zostanie 

wykorzystana na pokrycie kosztów związanych z usuwaniem wad ujawnionych w okresie rękojmi, to zwrotowi 

podlega pozostała po potrąceniu część zabezpieczenia. 
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4. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w pieniądzu, Zamawiający zwróci 

je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym będzie ono przechowywane, 

pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek 

Wykonawcy. 

5. W razie złożenia przez Wykonawcę na podstawie art. 451 ust. 1 uPzp wniosku o zamianę formy zabezpieczenia na 

jedną z form przewidzianych w art. 450 ust. 1 tejże ustawy strony zawrą aneks do niniejszej umowy zmieniający 

treść ust. 1 niniejszego paragrafu celem potwierdzenia dokonanej zmiany. Zmiana formy zabezpieczenia dokonuje 

się z chwilą złożenia przez Wykonawcę stosownego oświadczenia Zamawiającemu, o ile ustanowione na podstawie 

aneksu do umowy zabezpieczenie spełniać będzie wszystkie warunki określone w niniejszym paragrafie. 

6. W razie ustanowienia przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gwarancji 

bankowej lub ubezpieczeniowej lub złożenia przez Wykonawcę wniosku o zmianę zabezpieczenia na tą formę, 

gwarancja ta winna być gwarancją płatną na pierwsze żądanie i bezwarunkową. Sądem właściwym dla rozstrzygania 

sporów na gruncie gwarancji winien być sąd polski właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego (Beneficjenta 

gwarancji). Gwarancja winna być sporządzona w języku polskim. Jeśli gwarancja poza językiem polskim 

sporządzona będzie również w innym języku w razie rozbieżności między wersjami językowymi decydująca będzie 

wersja językowa polska. Prawem właściwym dla rozstrzygania sporów na gruncie gwarancji będzie prawo polskie. 

7. W razie ustanowienia przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie poręczenia banku, 

spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej lub podmiotów, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 

dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości lub złożenia przez Wykonawcę 

wniosku o zmianę zabezpieczenia na tą formę, poręczenie winno wprost określać, iż poręczyciel odpowiada jak 

współdłużnik solidarny. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów na gruncie stosunku poręczenia winien być 

sąd polski właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. Dokument zawierający oświadczenie poręczyciela 

winien być sporządzony w języku polskim. Jeśli dokument zawierający oświadczenie poręczyciela poza językiem 

polskim sporządzony będzie również w innym języku w razie rozbieżności między wersjami językowymi 

decydująca będzie wersja językowa polska. Prawem właściwym dla rozstrzygania sporów na gruncie stosunku 

poręczenia będzie prawo polskie. 

8. W razie ustanowienia zabezpieczenia w formie innej niż pieniężna ustanawia się je na okres nie krótszy niż 5 lat. 

Wykonawca nie później niż na 30 dni przed upływem okresu obowiązywania poprzedniego zabezpieczenia 

zobowiązany jest do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia. Jeśli Wykonawca 

nie wypełni tego obowiązku Zamawiający zrealizuje dotychczasowe zabezpieczenie i ustanowi nowe 

zabezpieczenie pieniężne z uzyskanych kwot. Powyższe uprawnienie zamawiającego wynikać będzie z treści 

każdego zabezpieczenia ustanowionego w formie innej niż pieniężna. 

9. W razie ustanowienia przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gwarancji 

bankowej wystawianej przez bank spółdzielczy lub złożenia przez Wykonawcę wniosku o zmianę zabezpieczenia 

na tą formę, poza spełnieniem warunków określonych w ust. poprzedzającym Wykonawca winien wykazać, iż bank 

spółdzielczy (gwarant) posiada niezbędną zgodnie z art. 6 ust. 1 i 2 ustawy o funkcjonowaniu banków 

spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających zgodę Komisji Nadzoru Finansowego na wykonywanie 

czynności bankowych polegających na udzielaniu gwarancji oraz, iż gwarancja udzielona została w zakresie i trybie 

uzgodnionym z bankiem zrzeszającym. 

10. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania zabezpieczenia przez całe okresy, o których mowa w ust. 3 lit. a i 

b nin. paragrafu. Jeżeli na skutek jakichkolwiek okoliczności, w szczególności ogłoszenia upadłości gwaranta lub 

innych zdarzeń zależnych lub niezależnych od Stron, z wyłączeniem wyłącznej winy Zamawiającego, Zamawiający 

utraci w trakcie realizacji niniejszej umowy zabezpieczenie należytego wykonania umowy Wykonawca 

niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni, ustanowi nowe zabezpieczenie w wysokości nie niższej niż 

wynikająca z niniejszej umowy. W razie braku ustanowienia przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy Zamawiający może, aż do ustanowienia 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy, wstrzymać wszelkie płatności na rzecz Wykonawcy. Wstrzymanie 

płatności nie zwalnia Wykonawcy z jakichkolwiek obowiązków Wykonawcy określonych w niniejszej umowie. 

11. W razie przedłużenia terminu Wykonania przedmiotu umowy, zgodnie z § 18 ust. 2 pkt 3 niniejszej umowy, 

Wykonawca w terminie 7 dni od dnia zawarcia aneksu przedłużającego termin realizacji dokona przedłożenia 

odpowiedniego dokumentu potwierdzającego obowiązywanie zabezpieczeń należytego wykonania umowy, pod 

rygorem zapłaty kary umownej, o której mowa w § 15 ust.1 pkt 11 niniejszej umowy. 

 

§ 14 

Odbiór prac projektowych 

1. Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację projektową, dla Etapu II i III przedmiotu umowy w 3 egz., 

z tym zastrzeżeniem, że projekty budowlane w części określonej jako PZT oraz PA-B złoży w 1 egz. każdy 

zatwierdzony i opieczętowany przez odpowiedni organ administracji architektoniczno-budowlanej, a pozostałe 2 egz. 

jako ich kolorowe kopie. 
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Wykonawca przekaże Zamawiającemu, równocześnie z dokumentacją projektową w wersji papierowej jej kolorowe 

kopie w zapisie cyfrowym (wersje opatrzone podpisami autorów i osób sprawdzających). Nadto, na zewnętrznym 

nośniku typu pendrive przekazane zostaną: 

1) kopia dokumentacji w kolorze w wersji edytowalnej z wyłączeniem kosztorysów inwestorskich, tj. rysunki w 

formatach .dwg, opisy w plikach .docx., itd., 

2) kopia dokumentacji w kolorze w wersji nieedytowalnej z wyłączeniem kosztorysów inwestorskich (w formacie 

ogólnodostępnym: .pdf.), 

3) kosztorysy inwestorskie w kolorze w wersji edytowalnej (w formatach *.xls oraz *.ath) i nieedytowalnej 

(w formacie *.pdf), 

4) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych w kolorze (w formacie *.pdf), 

5) kolorowy skan decyzji, postanowień, warunków technicznych oraz uzgodnień z instytucjami (w formacie 

ogólnodostępnym: .pdf). 

Do dokumentacji projektowej należy załączyć raport z weryfikacji kolizji w formie wydruku i pliku pdf. 

Nazwy plików wskazywać będą jednoznacznie na etapowość i pogrupowane będą w oddzielne foldery obejmujące 

dokumenty wskazane w § 1 ust. 1 umowy. Każdy folder podzielony na branże. Pliki i foldery opisane czytelnie 

i jednoznacznie. Nazwy plików i folderów bez polskich znaków nie dłuższe niż 35 znaków. 

2. Wykonawca przekaże dokumentację zaakceptowaną przez jednostki Zamawiającego zgodnie z § 3 ust. 5 i 6 niniejszej 

umowy. W razie braku uprzedniej akceptacji Zamawiający odmawia odbioru dokumentacji. Złożenie 

wniosku o wydanie jakiejkolwiek decyzji, pozwolenia lub uzgodnienia na podstawie dokumentacji nie 

zaakceptowanej zgodnie z zapisem § 3 ust. 6 nie skutkuje zakończeniem wykonania prac projektowych i może być 

podstawą odmowy odbioru dokumentacji projektowej na każdym etapie jej realizacji w całości lub w części. 

3. Strony ustalają, że miejscem przekazania przedmiotu umowy będzie poniższy adres: 

Nadleśnictwem Ełk 

Mrozy Wielkie 21 

19-300 Ełk  

4. Każda część dokumentacji projektowo-kosztorysowej przekazana zostanie Zamawiającemu za pokwitowaniem. Jeśli 

dokumentacja będzie przekazywana Zamawiającemu częściowo w różnych terminach, ostatnia z części, która będzie 

przekazywana Zamawiającemu będzie zawierała spis aktualnie przekazywanej części dokumentacji oraz spis 

wszystkich wcześniejszych części ze wskazaniem terminu ich przekazania Zamawiającemu oraz kopie ich 

pokwitowań. 

5. Każda część dokumentacji projektowej opatrzona zostanie przez Wykonawcę w wykaz opracowań oraz pisemne 

oświadczenie, że dostarczona dokumentacja jest skoordynowana międzybranżowo, zgodna z umową, obowiązującymi 

przepisami i normami, oraz że jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. W oświadczeniu 

zawarta będzie klauzula, że zapis cyfrowy przekazanych Zamawiającemu kopii jest zgodny z dokumentacją 

dostarczoną w formie papierowej. Wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie, o którym mowa wyżej, stanowią 

integralną część przekazywanej dokumentacji. 

6. Zamawiający podpisze protokół odbioru częściowego dokumentacji (dla ETAPU II umowy) oraz protokół odbioru 

końcowego dokumentacji projektowej (dla ETAPU III umowy) w terminie do 30 dni od dnia przekazania 

Zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej (od daty dostarczenia ostatniego dokumentu po 

usunięciu wszelkich uwag zgłoszonych w formie koreferatu dokumentacji technicznej zadania). 

6a. Protokół odbioru ostatecznej koncepcji wraz z inwentaryzacją, objętej zakresem ETAPU I przedmiotu umowy 

podpisany zostanie przez Zamawiającego w terminie do 10 dni roboczych od dnia przekazania Zamawiającemu 

ostatecznej koncepcji wraz z inwentaryzacją, zaakceptowanej przez Zamawiającego w trybie wynikającym z § 3 ust. 

5 niniejszej umowy. W tym czasie Zamawiający zweryfikuje przedłożone dokumenty pod względem m.in. zgodności 

z wytycznymi Zamawiającego, prawidłowości oszacowania kosztów inwestycji itp. 

7. Jeżeli w toku czynności odbiorowych Zamawiający stwierdzi wady, błędy, braki lub nieścisłości w przedmiocie 

umowy, wówczas Zamawiającemu przysługuje prawo do: 

1) odmowy dokonania odbioru, sporządzając protokół odmowy odbioru – w przypadku stwierdzenia, 

że dokumentacja projektowa jest niekompletna, bądź zawiera istotne wady uniemożliwiające jej wykorzystanie 

z punktu widzenia celu, któremu ma służyć; 

2) wpisania do protokołu odbioru żądania usunięcia wad i usterek w terminie do 7 dni lub w innym wyznaczonym 

przez Zamawiającego terminie (w przypadku stwierdzenia, że przyjęta dokumentacja projektowa zawiera 

nieistotne wady, umożliwiające jej wykorzystanie z punktu widzenia celu, któremu ma służyć) oraz wstrzymania 

wszelkich płatności na rzecz Wykonawcy do chwili usunięcia wszelkich stwierdzonych wad i usterek. 
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Za dzień usunięcia wad i usterek przyjmuje się datę przekazania przez Wykonawcę poprawionej, niezawierającej 

błędów i braków dokumentacji projektowej, pod warunkiem potwierdzenia tego faktu przez osobę wskazaną 

w § 19 ust. 5 oraz spisania protokołu odbioru końcowego dokumentacji projektowej. 

8. Dokumentem potwierdzającym odbiór przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, stanowiącym podstawę 

do wystawienia faktury, o której mowa w § 6 ust. 1 pkt. 1, 2 i 3 niniejszej umowy będzie podpisany przez Strony 

protokół bezwarunkowego odbioru dokumentacji projektowej lub warunkowy protokół jej odbioru wraz z protokołem 

usunięcia wszystkich wad i/lub usterek. W przypadku usunięcia wad i usterek, stwierdzonych podczas czynności 

odbiorowych, zgodnie z ust. 7 pkt 2, potwierdzonym spisaniem protokołu odbioru dokumentacji, za datę zakończenia 

przedmiotu umowy uznaje się datę pierwszego przekazania Zamawiającemu kompletu dokumentacji projektowej, 

zgodnie z ust. 5 niniejszego paragrafu. 

9. Protokół odbioru końcowego dokumentacji przygotowuje Zamawiający. 

Przy odbiorze dokumentacji projektowej Zamawiający nie jest obowiązany dokonywać sprawdzenia jakości 

przekazanej dokumentacji. Podpisanie protokołu odbioru końcowego dokumentacji projektowej przez 

Zamawiającego nie oznacza przyjęcia dokumentacji projektowej bez zastrzeżeń. Zastrzeżenia, błędy, usterki, wady i 

braki w dokumentacji mogą być zgłaszane w każdym czasie, i będą przez Wykonawcę uzupełnione lub poprawione, 

bez względu na wysokość związanych z tym kosztów, bez dodatkowego wynagrodzenia, przez cały okres realizacji 

robót budowlanych wykonywanych na podstawie dokumentacji projektowej oraz w okresie gwarancji i rękojmi. 

§ 15 

Kary umowne 

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne. 

Kary naliczane będą z następujących tytułów: 

1) za zwłokę w wykonaniu koncepcji Etapu I, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 lit b niniejszej umowy– w 

wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 umowy nie więcej niż 20% wynagrodzenia 

brutto określonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, liczone za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu 

wynikającego z § 4 ust. 1 pkt 1 lit a niniejszej umowy, niniejsza kara podlega sumowaniu z karą określoną w 

pkt. 7 niniejszego ustępu, 

1a) za zwłokę w wykonaniu ostatecznej koncepcji Etapu I, o której mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 lit d niniejszej umowy– 

w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 umowy nie więcej niż 20% wynagrodzenia 

brutto określonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, liczone za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu 

wynikającego z § 4 ust. 1 pkt 1 lit. b niniejszej umowy, niniejsza kara podlega sumowaniu z karą określoną w 

pkt. 7 niniejszego ustępu, 

1b) za zwłokę w wykonaniu Etapu I umowy – w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 

umowy nie więcej niż 20% wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, liczone za każdy 

dzień zwłoki w stosunku do terminu wynikającego z § 4 ust. 1 pkt 1 lit. d niniejszej umowy, niniejsza kara 

podlega sumowaniu z karą określoną w pkt. 7 niniejszego ustępu 

2) za zwłokę w wykonaniu Etapu II umowy– w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 

umowy nie więcej niż 20% wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, liczone za każdy 

dzień zwłoki w stosunku do terminu wynikającego z § 4 ust. 1 pkt 2 niniejszej umowy, niniejsza kara podlega 

sumowaniu z karą określoną w pkt. 7 niniejszego ustępu, 

3) za zwłokę w wykonaniu Etapu III umowy– w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 

umowy nie więcej niż 20% wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, liczone za każdy 

dzień zwłoki w stosunku do terminu wynikającego z § 4 ust. 1 pkt 3 niniejszej umowy, niniejsza kara podlega 

sumowaniu z karą określoną w pkt. 7 niniejszego ustępu, 

4) za zwłokę w wykonaniu ustaleń podjętych w protokołach odbioru dokumentacji projektowej oraz usunięciu 

wad, usterek i/lub braków stwierdzonych przy odbiorze - w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto określonego 

w § 5 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki liczony od upływu wyznaczonego przez Zamawiającego terminu, 

nie więcej niż 20% wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, niniejsza kara podlega 

sumowaniu z karą określoną w pkt. 7 niniejszego ustępu, 

5) za zwłokę w wykonaniu ustaleń dotyczących usunięcia wad i/lub usterek ujawnionych w okresie rękojmi lub 

gwarancji - w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki 

liczony od upływu wyznaczonego przez Zamawiającego terminu, liczony odrębnie dla każdej usterki nie więcej 

niż 20% wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, niniejsza kara podlega sumowaniu 

z karą określoną w pkt. 7 niniejszego ustępu 

6) za zwłokę w udzieleniu odpowiedzi w umownym terminie, w przypadku wskazanym w § 8 ust. 12 – w 

wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki (dotyczy 

każdego pytania oddzielnie), 
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7) za odstąpienie od umowy wskutek okoliczności nieleżących wyłącznie po stronie Zamawiającego – w 

wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 umowy, niniejsza kara podlega sumowaniu z 

karą określoną w pkt 1, 1a, 1b, 2, 3, 4 i 5, 

8)  za nieuzasadnioną nieobecności Wykonawcy na budowie lub w siedzibie Zamawiającego w ramach pełnienia 

nadzoru autorskiego zgodnie z § 8 ust. 8 niniejszej umowy – w wysokości 1.000,00 zł za każdy dzień 

nieobecności w stosunku do potrzeb określonych w § 8 ust 8 niniejszej umowy, 

9) za brak obecności na spotkaniach i naradach organizowanych w trakcie realizacji umowy– w wysokości 1.000 

zł za każdy dzień nieobecności, 

10) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 10% wynagrodzenia 

brutto określonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, 

11) za zwłokę w przedłożeniu odpowiedniego dokumentu potwierdzającego wydłużenie obowiązywania 

zabezpieczeń należytego wykonania umowy w terminie o którym mowa w § 13 ust. 11 niniejszej umowy – w 

wysokości 0,3% wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, liczonego za każdy dzień 

zwłoki, nie więcej niż 20% wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust 1 niniejszej umowy, 

12) za każdorazową nieobecność Wykonawcy podczas odbioru końcowego, o którym mowa w § 8 ust. 7 pkt 5 

niniejszej umowy w wysokości 5.000,00 zł za każdy dzień nieobecności, 

13) za każdorazowe niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązku mającego na celu doprowadzenie do 

uzyskania projektowanej zdatności użytkowej całego zamierzenia inwestycyjnego, o którym mowa w § 8 ust. 

7 pkt 7 niniejszej umowy w wysokości 1.000,00 zł, 

14) za zwłokę w każdorazowym wykonaniu któregokolwiek z obowiązków, o których mowa w § 8 ust. 7 pkt 2, pkt 

4, pkt 6, pkt 8, pkt 9 lub pkt 10 niniejszej umowy w wysokości 1.000,00 zł za każdy dzień zwłoki liczony od 

upływu terminu, o którym mowa odpowiednio w § 8 ust. 7 pkt 2, pkt 4, pkt 6, pkt 8 pkt 9 lub pkt 10 niniejszej 

umowy, 

15) za każdy przypadek stwierdzenia przez Zamawiającego braku zapłaty lub nieterminową zapłatę przez 

Wykonawcę zwaloryzowanego zgodnie z § 11 ust. 10-11 niniejszej umowy wynagrodzenia podwykonawcy w 

wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100). 

2. Łączna wysokość kar naliczonych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę 

obowiązków w zakresie nadzoru autorskiego, o których mowa w ust. 1 pkt 8, 12-15 powyżej nie może przekroczyć 

7,5% wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy. Limit kar umownych za nadzór autorski, o 

którym mowa w niniejszym ustępie nie podlega sumowaniu z limitami kar umownych określonymi w § 15 ust. 1 pkt 

1-11 niniejszej umowy. Tym samym Zamawiający będzie uprawniony do naliczenia kar umownych z tytułu 

niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę obowiązków w zakresie nadzoru autorskiego do 

wysokości limitu wskazanego w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu także w sytuacji wyczerpania limitów, 

o których mowa w § 15 ust. 1 pkt 1-11 niniejszej umowy. 

3. Zamawiający może potrącić należną mu karę z dowolnej należności Wykonawcy. 

4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących wyłącznie po stronie 

Zamawiającego - w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 umowy. Wyjątek stanowi 

przypadek wskazany w § 17 ust. 1 pkt 2 lit. f umowy – w przypadku tym Zamawiający nie płaci kar umownych. 

5. Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego niezależnie od 

naliczonych kar umownych. 

6. Wysokość wszystkich kar umownych nie może przekroczyć 35% wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 5 

ust. 1 niniejszej umowy. 

7. Opóźnienia wykonawcy  w związku ze zwłoką urzędu lub organu  właściwego do wydania decyzji , uzgodnień itp.  

nie będzie podstawą naliczenia mu kar umownych. 

§ 16 

Prawa autorskie 

1. Dokumentacja projektowa, o której mowa w § 1 umowy, podlega ochronie zgodnie z przepisami ustawy o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych. 

2. W ramach ustalonego w §5 ust. 1 umowy wynagrodzenia Wykonawca, łącznie z przekazaniem 

dokumentacji/opracowań, przenosi na Zamawiającego całość autorskich praw majątkowych do 

dokumentacji/opracowań określonych przedmiotem niniejszej umowy na następujących polach eksploatacji: 

wprowadzenie do pamięci komputera, w zakresie utrwalania i zwielokrotniania – wytwarzanie określoną techniką 

egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, w 

zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których dokumentację utrwalono – wprowadzenie do obrotu, 

użyczenie, najem oryginału lub egzemplarzy, w zakresie rozpowszechniania w inny sposób – publiczne wykonanie, 
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publiczne udostępnienie utworu. Dokumentacja ta może również bez dodatkowego wynagrodzenia być 

wykorzystywana przez Zamawiającego dla celów dydaktycznych. 

3. Wynagrodzenie ustalone w §5 ust. 1 umowy obejmuje przeniesienie przez Wykonawcę na Zamawiającego 

wyłącznego prawa zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego. 

4. Na podstawie niniejszej umowy dokumentacja/opracowania wykonane w ramach realizacji przedmiotu niniejszej 

umowy może być użyta przez Zamawiającego lub przez inne jednostki do celów budowy, rozbudowy, przebudowy 

i remontu inwestycji zrealizowanej na podstawie tej dokumentacji lub dla celów innych inwestycji, bez dodatkowego 

wynagrodzenia. 

5. Odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez Wykonawcę na zlecenie 

przez Zamawiającego kontynuowania prac projektowych z wykorzystaniem wykonanych i rozliczonych części 

dokumentacji/opracowań – innej jednostce projektowej. 

6. Wykonawca wyraża zgodę na wykorzystanie dokumentacji /opracowań w wersji edytowalnej w postępowaniu 

przetargowym prowadzonym przez Zamawiającego oraz na udostępnienie ich w formie edytowalnej wykonawcy 

robót budowlanych oraz wykonawcy usługi nadzoru inwestorskiego. 

7. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do wykonywania autorskich praw osobistych do całości 

dokumentacji/opracowań. 

8. W razie odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania Wykonawca wyraża zgodę na dokończenie prac projektowych 

przez inną jednostkę projektową lub modyfikację dokumentacji/opracowań umożliwiającą Zamawiającemu 

wyłonienie wykonawcy robót budowlanych w innym postępowaniu przetargowym. Wykonawca nie będzie rościł 

jakichkolwiek pretensji finansowych związanych z wprowadzaniem takich zmian. 

 

§ 17 

Odstąpienie od umowy 

1. Strony postanawiają, że oprócz przypadków określonych w przepisach kodeksu cywilnego odstąpienie od umowy 

jest możliwe w następujących sytuacjach: 

1. Wykonawca może odstąpić od umowy: 

a) gdy Zamawiający odmawia, bez wskazania przyczyny, odbioru dokumentacji projektowej wykonanego na 

podstawie niniejszej umowy lub podpisania protokołu odbioru końcowego, 

b) w przypadku, gdy Zamawiający opóźnia się z wypłatą wynagrodzenia należnego i wymagalnego powyżej 

60 dni od upływu terminu płatności faktury, z zastrzeżeniem postanowień §6 niniejszej umowy. 

2. Zamawiający może w terminie 180 dni od zaistnienia, którejkolwiek ze wskazanych poniżej okoliczności odstąpić 

od umowy: 

a) gdy Wykonawca nie rozpoczyna lub nie kontynuuje wykonania umowy przez okres dłuższy niż 21 dni lub 

gdy Wykonawca jest opóźniony w stosunku do terminów określonych w niniejszej umowie o co 

najmniej 21 dni, 

b) w przypadku dwukrotnego nieuzasadnionego niestawiennictwa Wykonawcy na spotkaniach 

koordynacyjnych organizowanych przez Zamawiającego, o których mowa w § 8 ust. 2 niniejszej umowy, 

c) jeżeli Wykonawca złożył wniosek o wydanie decyzji pozwolenia na budowę w oparciu o dokumentację 

nieuzgodnioną zgodnie z trybem przewidzianym w § 3 ust. 6 niniejszej umowy, 

d) w przypadku stwierdzenia, że dokumentacja projektowa/koncepcja jest niekompletna, bądź zawiera istotne 

wady uniemożliwiające jej wykorzystanie z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, a Wykonawca 

uchyla się bądź nie zdoła uzupełnić braków lub usunąć wad w terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego, 

e) w przypadku złożenia w stosunku do Wykonawcy wniosku o ogłoszenie upadłości, rozpoczęcia procesu 

likwidacji Wykonawcy lub wszczęcia w stosunku do Wykonawcy postępowania egzekucyjnego. 

O fakcie tym Wykonawca niezwłocznie pisemnie powiadomi Zamawiającego, 

f) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie 

umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu. W 

takim przypadku Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni licząc od daty powzięcia 

wiadomości o powyższych okolicznościach, a Wykonawca ma prawo żądać jedynie wynagrodzenia 

należnego za roboty lub usługi wykonane do chwili odstąpienia od umowy. 

2. Czynność odstąpienia od umowy musi nastąpić w formie pisemnej, pod rygorem nieważności i zawierać 

uzasadnienie. 
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3. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę strony obciążają następujące obowiązki 

szczegółowe: 

1) w terminie do 7 dni roboczych od daty odstąpienia od umowy Wykonawca sporządzi przy udziale 

Zamawiającego i w jego siedzibie szczegółową inwentaryzację wykonanych prac projektowych i stanu ich 

zaawansowania według stanu w dniu odstąpienia od umowy wraz z oznaczeniem ich szczegółowego 

procentowego zaawansowania. Zamawiający w razie braku sporządzenia inwentaryzacji w ww. terminie może 

zlecić jej sporządzenie na koszt Wykonawcy, bez odrębnego wezwania, 

2) Wykonawca zgłosi do odbioru przerwane prace projektowe niezwłocznie, a najpóźniej w terminie do 7 dni 

od daty odstąpienia od umowy; 

3) Wykonawca wyda Zamawiającemu posiadaną dokumentację dotyczącą prac stanowiących przedmiot umowy. 

 

4. W przypadku odstąpienia od umowy jedynie w części nieobejmującej sprawowania nadzoru autorskiego nad 

realizacją robót budowlanych, Wykonawca zobowiązany będzie nadal na zasadach określonych w niniejszej umowie 

do sprawowania tego nadzoru. 

 

§ 18 

Zmiany umowy 

1. Zmiany niniejszej umowy mogą być dokonywane w granicach określonych w art. 455 uPzp, w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności. 

2. Zmiany niniejszej umowy możliwe są pod warunkiem wystąpienia

 następujących okoliczności i w niżej wskazanym zakresie: 

1) zmiany osób lub danych kontaktowych stron wskazanych w niniejszej umowie, 

2) powstania konieczności dostosowania zapisów niniejszej umowy do zmian w obowiązującej legislacji, 

3) zmiana terminu lub/i zakresu prac lub/i wynagrodzenia dla realizacji umowy może być dokonana w 

szczególności w przypadku: 

a) doznania przez Wykonawcę przeszkody ze strony organu administracji państwowej uniemożliwiającej 

zrealizowanie przedmiotu umowy w terminie, 

b) zaistnienia przeszkód spowodowanych siłą wyższą, tj. zdarzeniem zewnętrznym, niemożliwym do 

przewidzenia,  co  obejmuje  również  nikłe  prawdopodobieństwo jego  zajścia  w  danej  sytuacji 

i niemożliwym do zapobieżenia. Strony za okoliczności siły wyższej uznają: powódź, trzęsienie ziemi, 

upadek statku powietrznego, działania wojenne lub ogłoszenie stanu wojennego, strajk ogólnokrajowy lub 

ogłoszony stan klęski żywiołowej, epidemii 

c) wydawania decyzji i uzgodnień przez jednostki zewnętrzne z przekroczeniem terminów określonych 

przepisami prawa lub gdy takich brak z przekroczeniem przeciętnych terminów reakcji w sytuacji, gdy 

Wykonawca wykaże, iż dołożył wszelkich możliwych starań dla uzyskania uzgodnień i decyzji w terminie, 

d) zmiany zakresu prac przewidzianych do realizacji w niniejszej umowie, w przypadku, gdy taka zmiana będzie 

uzasadniona względami technicznymi lub funkcjonalnymi i jej dokonanie będzie wymagane dla osiągnięcia 

celu realizacji niniejszej Umowy, przy czym zmiana taka nie może przekraczać 30% pierwotnej wartości 

umowy. Wartość takich zmian wprowadzanych w ramach realizacji niniejszej umowy podlega sumowaniu, 

e) Wykonawca doznał przeszkody ze strony Zamawiającego, w tym dokonywania uzgodnień przez jednostki 

wewnętrzne Zamawiającego z przekroczeniem terminów wynikających z niniejszej umowy, 

f) udzielenia przez Zamawiającego Wykonawcy niniejszej umowy zamówienia podobnego zgodnie z treścią 

właściwych przepisów odrębnych, z tym zastrzeżeniem, że Wykonawca wykaże: 

a) iż udzielenie zamówienia podobnego realizowanego w trakcie realizacji zamówienia podstawowego z 

przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze ma wpływ na termin realizacji zamówienia 

podstawowego oraz 

b) zakres czasowy niezbędnego do przedłużenia okresu realizacji zamówienia podobnego lub części 

zamówienia podobnego pozostającego w funkcjonalnym technicznie związku z realizacją zamówienia 

podstawowego. 

Przedłużenie terminu realizacji zamówienia podstawowego zgodnie z zapisem powyżej jest dopuszczalne 

w szczególności, gdy zgodnie z wymogiem racjonalnego wydatkowania środków publicznych przez 

Zamawiającego zamówienie uzupełniające w całości lub w części winno być realizowane w tym samym 

czasie oraz na tym samym zakresie obszarowym co zakres rzeczowy umowy podstawowej. 

g) udzielenia przez Zamawiającego Wykonawcy niniejszej umowy zamówienia podobnego zgodnie z treścią 
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właściwych przepisów odrębnych, z tym zastrzeżeniem, że Wykonawca wykaże: 

a) iż udzielenie zamówienia uzupełniającego realizowanego w trakcie realizacji zamówienia 

podstawowego z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze ma wpływ na termin realizacji 

zamówienia podstawowego oraz 

b) zakres czasowy niezbędnego do przedłużenia okresu realizacji zamówienia uzupełniającego lub części 

zamówienia uzupełniającego pozostającego w funkcjonalnym technicznie związku z realizacją 

zamówienia podstawowego. 

Przedłużenie terminu realizacji zamówienia podstawowego zgodnie z zapisem powyżej jest dopuszczalne 

w szczególności, gdy zgodnie z wymogiem racjonalnego wydatkowania środków publicznych przez 

Zamawiającego zamówienie uzupełniające w całości lub w części winno być realizowane w tym samym 

czasie oraz na tym samym zakresie obszarowym co zakres rzeczowy umowy podstawowej. 

3. Strony dopuszczają możliwość zmiany osoby Wykonawcy w poniższych sytuacjach i na niżej określonych 

warunkach: 

− w sytuacji, gdy Wykonawca zagrożony jest niewypłacalnością lub z innych ważnych przyczyn nie jest 

w stanie w sposób trwały wywiązać się ze swych zobowiązań umownych, 

− w sytuacji, gdy Wykonawca nie jest w stanie w sposób prawidłowy i terminowy dokonywać płatności 

na rzecz swoich podwykonawców, dostawców i usługodawców. 

− zmiana osoby Wykonawcy wymaga wniosku Wykonawcy skierowanego do Zamawiającego lub 

wniosku Zamawiającego skierowanego do Wykonawcy. We wniosku Wykonawcy proponuje on osobę 

nowego Wykonawcy. Do wniosku winny być dołączone dokumenty wymagane jako załączniki do 

oferty, w szczególności winno być wykazane wymagane zgodnie z SWZ posiadanie wiedzy i 

doświadczenia, potencjału, a także dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. W 

wypadku wniosku kierowanego przez Zamawiającego do Wykonawcy wniosek ten nie musi posiadać 

załączników, a Zamawiający dokonuje weryfikacji spełniania warunków przez proponowanego 

nowego wykonawcę we własnym zakresie. Zmiana osoby Wykonawcy wymaga zawarcia trójstronnego 

aneksu do niniejszej umowy, na mocy którego: 

− zmieniona zostanie osoba Wykonawcy, 

− nowy Wykonawca przejmie wszystkie zobowiązania w stosunku do Zamawiającego, 

− nie wzrośnie wynagrodzenie Wykonawcy i łączne obciążenie Zamawiającego, 

− termin realizacji ulegnie zmianie wyłącznie o tyle, o ile będzie to konieczne dla wprowadzenia 

nowego wykonawcy na teren budowy, 

− nowy wykonawca przejmie wszelkie zobowiązania Wykonawcy w stosunku do podwykonawców, 

dostawców i usługodawców związanych z realizacja niniejszej umowy i odpowiadać będzie tak samo 

jak Wykonawca za prawidłowe rozliczenie wynagrodzeń tych podmiotów, 

− gwarancji i rękojmi na całość robót udziela nowy wykonawca, 

− nowy wykonawca ustanowi lub wspólnie z Wykonawcą dokona zmiany ustanowionych zabezpieczeń 

należytego wykonania umowy tak, by po zmianie wykonawcy Zamawiający zachował wymaganą 

umowa możliwość skorzystania z tych zabezpieczeń, 

− nowy wykonawca zawrze z Wykonawcą przy udziale Zamawiającego porozumienie określające zasady 

rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a nowym wykonawcą z tytułu robot w toku oraz przejęcia 

zobowiązań w stosunku do podwykonawców, dostawców i usługodawców Wykonawcy. Porozumienie 

wymaga zatwierdzenia przez Zamawiającego, który, jednakże nie jest jego strona i nie odpowiada oraz 

nie gwarantuje wykonania wzajemnych zobowiązań z porozumienia tego wynikających. Treść 

porozumienia nie może zmieniać niniejszej umowy, a także wpływać na zakres praw i obowiązków 

Zamawiającego. 

− 

4. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku 

zmiany kosztów związanych z realizacją Umowy. Przez zmianę kosztów rozumie się wzrost kosztów, jak i ich 

obniżenie, względem cen jednostkowych wskazanych przez Wykonawcę w Ofercie.   Zmiany kosztów realizacji 

usługi w zakresie wskazanym w niniejszej umowie, każda ze stron ma możliwość wystąpienia o dokonanie 

zmiany wysokości wynagrodzenia nie częściej niż po upływie każdego pełnego kolejnego roku realizacji Umowy 

liczonego od daty jej zawarcia, 

Zmianę kosztu realizacji usługi ustala się w oparciu o wysokość stawki za umowną jednostkę nakładu pracy 

(j.n.p.) ogłaszaną przez Izbę Projektowania Budowlanego p o  6  mi e s i a c a c h  obowiązywania umowy i na 

każdy kolejny rok obowiązywania umowy, która jest publikowana na stronie internetowej Izby Projektowania 

Budowlanego, pod następującym adresem: http://www.ipb.org.pl/wyceny-prac-projektowych/ Każda ze stron 

może wystąpić o zmianę wysokości wynagrodzenia jeśli zmiana kosztów realizacji usługi w kolejnym roku  

 

 

 

http://www.ipb.org.pl/wyceny-prac-projektowych/
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realizacji Umowy przekroczy 3% obliczane w stosunku do wskaźnika licząc od daty określonej zgodnie z tir. 1 

lub 2 powyżej. 

 

Do obliczenia należy przyjąć wskaźnik z roku, w którym została zawarta umowa. Obliczenia wysokości 

współczynnika waloryzacji wynagrodzenia po upływie pierwszych 6 miesięcy dokonuje się według wzoru: 

 

Ww = (Sx+1/Sx) * 100 – 100 

gdzie: 

WW – współczynnik waloryzacji 

Sx + 1 – wysokość stawki za umowną jednostkę nakładu pracy ustaloną na kolejny rok kalendarzowy 

po roku, w którym zawarto umowę, 

Sx – wysokość stawki za umowną jednostkę nakładu pracy ustaloną na rok kalendarzowy, w którym 

zawarto umowę. 

 
Obliczenia wysokości współczynnika waloryzacji wynagrodzenia dla kolejnych 12 miesięcy 

obowiązywania  umowy dokonuje się według wzoru: 

 

Wn = (Sxn/Sxn-1) * 100 – 100 

gdzie: 

Wn – współczynnik waloryzacji po upływie kolejnych 12 miesięcy obowiązywania umowy 

Sxn – wysokość stawki za umowną jednostkę nakładu pracy ustaloną na rok kalendarzowy, w którym 

upływa kolejne 12 miesięcy obowiązywania umowy 

Sxn-1 – wysokość stawki za umowną jednostkę nakładu pracy ustaloną w roku poprzednim. 

 

W kolejnych latach realizacji umowy współczynnik waloryzacji stanowi sumę współczynników 

ustalanych po upływie każdych kolejnych 12 miesięcy. 

 

Waloryzacji podlegać będzie tylko wartość usługi niewykonanej do dnia złożenia wniosku o zmianę wysokości 

wynagrodzenia. Zmiana wysokości wynagrodzenia następuje poprzez przemnożenie wynagrodzenia umownego 

z tytułu usług niewykonanych do dnia złożenia wniosku o zmianę wysokości wynagrodzenia przez współczynnik 

waloryzacji. 

 

Z chwilą pisemnego wystąpienia o dokonanie zmiany druga strona nie może uchylić się od zawarcia aneksu 
zmieniającego wysokość wynagrodzenia o ile spełnione są powyżej określone przesłanki dla dokonania zmiany. 

 

W razie zmiany polegającej na obniżeniu wynagrodzenia Wykonawcy Wykonawca winien niezwłocznie, lecz nie 

później niż w terminie 21 dni od dnia zawarcia aneksu zmieniającego wartość wynagrodzenia , zwrócić 

Zamawiającemu nadpłaconą część wynagrodzenia. 

 
Zamawiający dopuszcza łączne podwyższenie wynagrodzenia Wykonawcy o nie więcej niż 15% wartości 

wynagrodzenia za realizację pierwszych 3 etapów umowy. Zamawiający dopuszcza łączne podwyższenie 

wynagrodzenia Wykonawcy o nie więcej niż 30% wartości wynagrodzenia za 4 etap umowy. 

 

Zmiany, o których mowa § 18 ust.2 pkt 3 lit. a i b, wymagają zawarcia pisemnego aneksu do niniejszej umowy. 

 

5. W wypadku zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w ust. 4 zmianie ulega również kwota 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o której mowa w § 13 niniejszej umowy. 

a) jeżeli na skutek okoliczności wskazanych w ust. 4 wysokość wynagrodzenia brutto ulegnie zwiększeniu 

stosownej zmianie ulega również kwota zabezpieczenia należytego wykonania umowy. W przypadku 

opisanym w zd. 1 Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni od dnia 

zawarcia aneksu do umowy i ustanowienia zabezpieczenia we właściwej wysokości. Zapisy § 13 niniejszej 

umowy stosuje się odpowiednio, 

b) jeżeli na skutek okoliczności wskazanych w ust. 4 wysokość wynagrodzenia brutto ulegnie zmniejszeniu, 

proporcjonalnemu pomniejszeniu ulega również kwota zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Jeżeli 

zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostało ustanowione w pieniądzu Zamawiający zwraca 

Wykonawcy nadwyżkę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia zawarcia aneksu do umowy 

o którym mowa w ust. 4. W pozostałym zakresie zapisy § 13 niniejszej umowy stosuje się odpowiednio. 

5a. Wykonawca nie może powołać się na zmianę wynagrodzenia umownego spowodowaną okolicznościami, 

o których mowa w ust. 4 lit a niniejszego paragrafu w sytuacji, gdy zmiana wysokości minimalnego wynagrodzenia, 

zmiana zasad podlegania i/lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne lub zmiana 

zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych została ogłoszona we właściwym 



Zn. spr.: S.270.2.7.2023       Załącznik nr 2 

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Ełk 22 

. 

 

publikatorze przed datą złożenia oferty przez Wykonawcę. 

 
§ 19 

Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustaw: Prawo budowlane, Prawo 

zamówień publicznych, o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Kodeks Cywilny. 

2. Strony ustalają, że wszelką korespondencję związaną z realizacją niniejszej umowy kierowaną do Zamawiającego w 

tym korespondencję obejmującą również korespondencję rozliczeniową należy wysyłać na poniższy adres: 

Nadleśnictwem Ełk 

 Mrozy Wielkie 21 

 19-300 Ełk  

natomiast wszelką korespondencję związaną z realizacją niniejszej umowy kierowaną do Wykonawcy 

w tym korespondencję obejmującą również korespondencję rozliczeniową, faktury i noty obciążeniowe należy 

wysyłać na poniższy adres: 

elk@bialystok.lasy.gov.pl  

3. Wszelkie doręczenia dokonywane na adresy wskazane w ust. 2 niniejszego paragrafu uznaje się za skuteczne 

pod ostatnio znanym adresem - z chwilą dokonania pierwszego awiza. 

4. Osobami odpowiedzialnymi za kontakty w sprawie realizacji niniejszej umowy ze strony Wykonawcy są: 

……………………………………………… 

5. Osobami odpowiedzialnymi za kontakty w sprawie realizacji niniejszej umowy ze strony Zamawiającego są: 

1. Waldemar Piela - Sekretarz 

2. Krystian Brytan – referent ds. infrastruktury 

6. Osoby wskazane w ust. 4 i 5 niniejszego paragrafu uprawnione są do prowadzenia w imieniu stron bieżącej 

korespondencji, w tym korespondencji technicznej, nie zawierającej, jednakże oświadczeń woli chyba, że 

umocowanie tych osób do składania takich oświadczeń wynikać będzie z odrębnych znanych drugiej stronie 

niniejszej umowy pełnomocnictw. Osoby te są, jednakże uprawnione do sporządzania oraz akceptowania 

i przyjmowania dokumentacji rozliczeniowej, w tym protokołów oraz faktur, wystawianych w ramach realizacji 

niniejszej umowy. 

7. Zmiana osób wskazanych w ust. 4 i 5 niniejszego paragrafu nie wymaga zawarcia aneksu do niniejszej umowy. 

W razie zmiany tych osób druga strona zawiadomi na piśmie o takiej zmianie wskazując jednocześnie wymagane 

zgodnie z ust. 4 lub 5 dane kontaktowe. Wszelkie inne niż wymienione w zdaniu 1 niniejszego ustępu zmiany 

niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

8. Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygał będzie Sąd właściwy miejscowo dla Zamawiającego, 

po uprzednim wyczerpaniu możliwości ugody. 

9. W razie uznania przez organ lub sąd właściwy dla orzekania na gruncie niniejszej umowy jednego z lub części 

jej postanowień za nieważne pozostałe jej postanowienia pozostają w mocy. 

10. W razie sprzeczności postanowień niniejszej umowy ze Specyfikacją Warunków Zamówienia pierwszeństwo mają 

zapisy Specyfikacji. W razie sprzeczności pomiędzy zapisami niniejszej umowy, a zapisami pozostałych 

załączników pierwszeństwo mają zapisy niniejszej umowy. 

11. W razie uznania przez organ lub sąd właściwy dla orzekania na gruncie niniejszej umowy jednego z lub części jej 

postanowień za nieważne pozostałe jej postanowienia pozostają w mocy. 

12. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy wymagają, pod rygorem nieważności, zachowania formy 

pisemnej. 

13. Umowa została sporządzona w 3-ch egzemplarzach, 2 egz. dla Zamawiającego, 1 egz. dla Wykonawcy. 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA 
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Załącznik nr …. do umowy 

KARTA NADZORU AUTORSKIEGO 

Nr …........... z dnia …....................... 

Dotyczy: sprawowania nadzoru autorskiego nad realizacją zadania na podstawie dokumentacji 

projektowej Etapu II, III przedmiotu umowy nr ……………………………………….. 

 
Osoba/y pełniąca/e nadzór: ….................................. 

Branża: …............................... 

 
Termin: od dnia …..................... – do dnia …............................... 

 

Lp. 

 

Data 

 
Wykonywane czynności 

Podpis osoby pełniącej 

nadzór autorski 

Potwierdzenie przez 

Zamawiającego 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
…………………….. dn. …............................... 
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Załącznik nr … do umowy 

 

........................... dnia,..............................r. 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE  

O SPEŁNIENIU WYMOGÓW Z ART. 95 UST. 1  

USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH  

 

 

  

  

 

Działając w imieniu ............................................................................................................. (zwanym dalej: Wykonawcą) 

i stosownie do art. 95 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r Prawo zamówień publicznych  oświadczam, że wszystkie 

osoby, które będą wykonywały czynności wskazane w ….…. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania: …………………………….……………………. są 

lub będą przez czas realizacji inwestycji zatrudnione zarówno przez Wykonawcę, jak i przez wszelkich jego 

podwykonawców na podstawie umów o pracę. 

                  

 

 

................................................................... 

                                (miejscowość  i data) 

 

 

 

 

................................................................... 

             (pieczęć imienna i podpisy należycie upoważnionych  

                            przedstawicieli Wykonawcy) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 


