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Zatacznik nr 4 do SWZ
UMOWA nr RG.273. ... .2024

»Poprawa infrastruktury edukacyjnej w placéwkach oswiatowych Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego”
Czes¢ | - realizacja robot

zawarta W dniu .........cooeeiiiiiiiinnn r. w Strzelcach Krajenskich pomiedzy:

1) Powiatem Strzelecko-Drezdeneckim, ul. Ks. St. Wyszyriskiego 7, 66-500 Strzelce Krajenskie, NIP:
5992635973, REGON: 210967350 reprezentowanym przez Zarzad Powiatu w Strzelcach Krajeriskich w
osobach:

1. Radostawa Swiekatowskiego — Starosty Strzelecko-Drezdeneckiego,
2. Bogustawa Kierusa - Wicestarosty Strzelecko-Drezdeneckiego,

przy kontrasygnacie skarbnika powiatu — Jacka Antropika,

zwanych dalej Zamawiajgcym,

a
(w przypadku 0s6b prawnych | spétek handlowych nieposiadajacych osobowosci  prawnej)
z  siedzibg < w przy

ul. o , Wpisang do rejestru przedsiebiorcéw prowadzonego

przez Sad Rejonowy w __ pod numerem KRS , NIP
, REGON , wysokoSC kapitatu zaktadowego (jezeli dotyczy):

(w przypadku spétki akcyjnej — informacja o wysokos$ci wptaconego kapitatu),

reprezentowanq przez:

zwang dalej ,,Wykonawca”

lub

(w przypadku o0s6b fizycznych wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o DziafalnoSci
Gospodarczej)

prowadzacym  dziatalno§¢  gospodarczg ~ pod  firmg
W , NIP:

REGON: ,

reprezentowanym/-g przez: (jezeli dotyczy),

zwanym dalej ,,Wykonawca”,

lub

(w przypadku o0s6b fizycznych wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o DziafalnoSci
Gospodarczej  dziafajgcych ~ wspolnie  jako  konsorcjum  lub  w  ramach  spotki  cywilngj)

1) prowadzacym  dziatalnos¢ gospodarczg pod  firmg
w ,

ul. , NIP: , REGON: ,

2) prowadzacym  dziatalnos¢ gospodarczg pod  firmg
w :

ul. , NIP: , REGON: :

3) prowadzacym  dziatalnos¢ gospodarczg pod  firmg
w :

ul. , NIP: , REGON: :

dziatajacymi facznie jako wspdlnicy spotki cywilnej: w , ul.

_ - ,NIP;

REGON: - (jezeli dotyczy) /

wspoinie ubiegajacymi sie o udzielenie zamowienia publicznego (jezeli dotyczy)

reprezentowanymi przez - petnomocnika, dziatajacego na podstawie

petnomocnictwa z dnia r. (jezeli dotyczy),

zwanymi dalej facznie ,,Wykonawca”.
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Zamawiajacy oraz Wykonawca zwani sg dalej takze tacznie ,,Stronami”, a z osobna takze ,Strong”, za$
niniejsza umowa zwana jest takze ,,Umowa”.

§1
(definicje i interpretacje)

Na potrzeby niniejszej umowy nastepujace stowa i wyrazenia bedg miaty znaczenie ponizejim przypisane:

1. Zamawiajacy — oznacza Powiat Strzelecko-Drezdenecki z siedzibg w Strzelcach Krajeniskich przy ul. Ks.
St. Wyszynskiego 7, 66-500 Strzelce Krajeniskie.

2. Wykonawca - oznacza wykonawce robot bedacych przedmiotem niniejszej umowy. Pojecie to jest
tozsame/rownoznaczne z pojeciem Wykonawca Robét.

3.  Kontrakt - 0znacza niniejszg umowe.

4, Nadzér Inwestorski — oznacza podmiot upowazniony przez Zamawiajgcego do zarzadzania
przedmiotowg inwestycjg, czyli do podejmowania dziatan i decyzji organizacyjnych oraz technicznych
zwigzanych z realizacjq niniejszej umowy, wytoniony odrebnym postepowaniem. Pojecie Nadzoru
Inwestorskiego jest tozsame/rownoznaczne z pojeciem Inzyniera.

5. Odbiér czesciowy — protokolarne potwierdzenie wykonania okreslonego etapu robét podpisane przez
Wykonawce i Nadzor Inwestorski, z zastrzezeniem, iz potwierdzeniem prawidtowosci wykonania
przedmiotu umowy jest wytacznie odbior koricowy. Odbidr czesciowy nie rozpoczyna biegu okresu rekojmi
i gwarancji. Odebrane czesciowo przez Zamawiajgcego prace, pozostajg nadal pod kontrolg Wykonawcy,
na Zamawiajacego nie przechodzi ryzyko i odpowiedzialno$¢ a protokét odbioru cze$ciowego nie stanowi
pokwitowania w rozumieniu art. 462 § 1 Kodeksu cywilnego.

6.  Zakonczenie realizacji rob6t budowlanych - realizacje rob6t budowlanych uznaje sie za zakonczong
wowczas, gdy tacznie zachodza nizej wymienione warunki:

1)  Wykonawca zakonczyt roboty budowlane objete niniejszg umowa, w tym uporzadkowat teren
inwestycj.

2) Dokonany zostanie wpis kierownika budowy do Dziennika Budowy o zakornczeniu rob6t budowlanych
oraz wpis Nadzoru Inwestorskiego potwierdzajacy taki stan rzeczy.

7. Odbiér koncowy — protokolarne przekazanie z udziatem stron Kontraktu przedmiotu umowy w stanie
gotowym do uzytkowania po pozytywnym zakonczeniu odbioréw czesciowych. Przed odbiorem koricowym,
nalezy skompletowa¢ dokumentacje powykonawczg, w tym gwarancje, zaswiadczenia od organéw kontroli
technicznej, a takze nalezy uporzadkowac teren inwestycji. Wykonawca przekaze Nadzorowi
Inwestorskiemu dokumentacje powykonawcza. Nastepnie Wykonawca zgtosi pisemnie Zamawiajgcemu
gotowo$¢ do dokonania odbioru koricowego, nie wczesniej niz przed uzyskaniem ostatecznej decyzi
pozwolenia na uzytkowanie lub opatrzonej rygorem natychmiastowej wykonalnosci. Zamawiajacy w od
chwili otrzymania powyzszego powiadomienia oraz potwierdzenia pisemnego przez Nadzor Inwestorski o
kompletnosci dokumentacji powykonawczej wraz z wptywem kompletnej dokumentacji powykonawczej,
uzgodni termin odbioru koncowego i powota komisje odbiorowa. Dokonanie odbioru koncowego
potwierdzone jest podpisaniem Protokotu odbioru koricowego. Odbidr koricowy rozpoczyna bieg rekojmi i
gwarancji dla catej inwestycji. Protokét odbioru koricowego podpisuje przedstawiciel/-e Zamawiajacego,
Nadzér Inwestorski i Wykonawca.

8.  Odbiér ostateczny - dokonywany po uptywie okresu rekojmi i gwarancji i usunieciu wad. Wykonawca
otrzyma od Zamawiajgcego dokument poswiadczajacy odbidr ostateczny obiektu budowlanego wolnego
od wad. Wraz z odbiorem ostatecznym nastapi petne rozliczenie stron niniejszej umowy poprzez zwrot
zatrzymanej czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

9.  Zakonczenie realizacji przedmiotu umowy - za zakonczenie realizacji umowy uznaje sie podpisanie
protokotu odbioru ostatecznego, a data podpisania protokotu odbioru ostatecznego jest datq zakoriczenia
realizacji przedmiotu umowy.

10. Komisja odbiorowa — komisja przeprowadzajaca czynno$ci odbioru koncowego, powotana przez
Zamawiajacego z udziatem Zamawiajacego, Wykonawcy oraz Nadzoru Inwestorskiego.

11.  Teren budowyl/inwestycji — teren, przekazany przez Zamawiajgcego protokolarnie, na ktorym bedzie
realizowany przedmiot umowy wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.
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Specyfikacja Warunkéw Zamoéwienia (SWZ) — nalezy przez to rozumie¢ komplet dokumentéw
przygotowanych przez Zamawiajacego, niezbedny do przygotowania i ztozenia oferty na wybor
Wykonawcy zgodnie z wymogami ustawy Prawo zaméwien publicznych.

Specyfikacje techniczne - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét (STWIOR) oraz

szczegotowe specyfikacje techniczne (SST) — dokumenty przekazane Wykonawcy przez Zamawiajgcego

w celu realizacji Umowy, zawierajacy zbiory wytycznych i wymagan okreslajacych warunki i sposoby

wykonywania, kontroli i odbioru robét budowlanych, okreslonych w Dokumentaciji projektowe;.

Dokumentacja projektowa — zbidr dokumentdéw stuzacych do opisu i realizacji przedmiotu umowy,

obejmujacy w szczegdinosci: projekt budowlany, projekty wykonawcze, wraz z wszelkimi ostatecznymi

decyzjami administracyjnymi, na podstawie ktérych mozna realizowac roboty budowlane, obejmujacy
opracowania okreslone w zatgczniku nr 1 do SWZ.

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja w rozumieniu art. 3 pkt 14) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.

Prawo budowlane. Kompletno$¢ dokumentacji powykonawczej Wykonawca potwierdza pisemnym

o$wiadczeniem o jej kompletno$ci i prawidtowosci wykonania w $wietle zapiséw w/w ustawy i wiw SWZ.

Kompletno$¢ dokumentaciji jest rowniez potwierdzana przez Nadzoér Inwestorski. Wykonawca Robdt w

terminie 7 dni od daty wpisu do Dziennika Budowy/Robédt o zakoriczeniu robot budowlanych przekaze

Nadzorowi Inwestorskiemu kompletng dokumentacje powykonawczg wraz ze swoim o$wiadczeniem o jgj

kompletnosci i prawidtowo$ci wykonania [za date przekazania uznaje sie date wptywu dokumentow

do siedziby Nadzoru Inwestorskiego]. Dokumentacja powykonawcza podlega weryfikacji przez Nadzér

Inwestorski.

Wadalusterka — cecha zmniejszajaca warto$¢ wykonanych robét lub urzadzen ze wzgledu na cel

oznaczony w umowie lub wykonanych niezgodnie z dokumentacjg Zamawiajacego lub obowigzujacymi w

tym zakresie warunkami technicznymi wykonania robo6t, wiedzg techniczng, normami, lub innymi

dokumentami wymaganymi przepisami prawa, jak rowniez brak stanu robét lub urzadzen, o istnieniu,
ktérego Wykonawca zapewniat.

Sita wyzsza — zdarzenie, ktdrego strony nie mogty przewidzie¢, ktéremu nie mogty zapobiec ani ktéremu

nie mogly przeciwdziata¢, a ktére uniemozliwia Wykonawcy wykonanie w cze$ci lub

w catosci przedmiotu umowy zgodnie z zapisami § 13 niniejszej umowy.

Umowa o podwykonawstwo — nalezy przez to rozumie¢ umowe w formie pisemnej o charakterze

odptatnym, zawartg pomiedzy wykonawcg a podwykonawcg, a takze pomiedzy podwykonawcg a dalszym

podwykonawcg lub miedzy dalszymi podwykonawcami, na mocy ktorej odpowiednio podwykonawca lub
dalszy podwykonawca, zobowigzujg sie wykonac cze$¢ zamdwienia stanowigcego przedmiot niniejszej
umowy.

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca - osoba fizyczna, prawna albo jednostka organizacyjna

nieposiadajaca osobowosci prawnej, ktéra:

1) zawarta z Wykonawcg, Podwykonawcyg lub dalszym Podwykonawcy zaakceptowang przez
Zamawiajgcego Umowe o podwykonawstwo na wykonanie czesci robot budowlanych stuzacych
realizacji przez Wykonawce przedmiotu umowy albo

2)  zawarta z Wykonawca przedtozong Zamawiajagcemu Umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sq dostawy lub ustugi, stanowigce cze$¢ zaméwienia publicznego, z wytaczeniem umoéw o
podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% warto$ci Umowy brutto w sprawie zamowienia
publicznego, oraz uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat wskazany w SWZ jako
niepodlegajacy obowigzkowi przedtozenia Zamawiajacemu. Wytaczenie, o ktérym mowa w zdaniu
pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 ztotych.

Nadzor Autorski - Projektant, autor dokumentaciji projektowej, z ktérym zawarto odrebng umowe do

podejmowania czynnosci polegajacych na stwierdzaniu w toku wykonywania rob6t budowlanych zgodno$ci

realizacji z dokumentacjg projektowa, uzgadnianiu mozliwosci wprowadzania rozwigzan zamiennych oraz
opracowywaniu rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie budowlanym. Nadzor

autorski bedzie petniony przez podmiot wskazany przez Zamawiajgcego, wykonujgcy obowigzki zgodnie z

art. 20 ust.1 pkt.4 ustawy — Prawo Budowlane.

Protokot koniecznosci — dokument okre$lajacy zakres rzeczowo-finansowy zmian w zakresie robét

budowlanych dokonywanych w celu prawidtowej realizacji przedmiotu umowy, sporzadzany w przypadku
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wystgpienia robét dodatkowych, zamiennych lub potrzeby zaniechania wykonania niektorych robot,

w celu prawidtowej realizacji przedmiotu umowy. Protokdt koniecznosci sporzadza Nadzor Inwestorski, a

podpisuje go Zamawiajacy, Nadzér Inwestorski i Wykonawca.

Protokot odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu — dokument potwierdzajacy odbidr robét

w zakresie wykonania przez Wykonawce zgodnie z Umowg robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu.

Protokét odbioru czesciowego — dokument potwierdzajacy odbior robdt w zakresie wykonania przez

Wykonawce zgodnie z Umowag czesci robot budowlanych.

Protokot odbioru usunigcia wad — dokument potwierdzajacy odbior robot w zakresie wykonania

usuniecia przez Wykonawce Wad powstatych w okresie rekojmi za Wady fizyczne lub gwaranciji jako$ci

w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy.

Protokot odbioru koficowego robdt - dokument potwierdzajacy odbior wykonania przez Wykonawce

catosci robot budowlanych bedacych przedmiotem umowy.

Protokét odbioru ostatecznego robdot — dokument potwierdzajacy odbidr rob6t po usunieciu przez

Wykonawce wszystkich Wad ujawnionych w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy

w okresie rekojmi i gwarancji jakosSci.

Interpretacje:

1) Postanowienia umowy sg interpretowane na podstawie przepisow prawa polskiego.

2)  llekro¢ pojecie uzyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to rowniez uzytego pojecia w liczbie mnogiej
i odwrotnie, chyba Ze z okreslonego uregulowania wynika wyraznie co$ innego.

3)  Integralng czescig Umowy sq zataczniki do Umowy, w szczegdlnosci dokumenty wymienione
w § 3ust. 3.

4)  Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji Umowy bedg sporzadzane
w jezyku polskim.

5)  Srodtytuly nie wplywaja na interpretacje postanowier umownych.

6)  Terminy okreSlone w Umowie w dniach, tygodniach i miesigcach odnoszg si¢ do dni, tygodni
i miesiecy kalendarzowych. Bieg i uptyw terminu okreslane sg zgodnie z przepisami KC.

§2
(podstawa prawna zawarcia umowy)
Niniejsza umowa zostata zawarta w wyniku dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy
w postepowaniu o udzielenia zamdwienia publicznego przeprowadzonym w trybie podstawowym bez
negocjacji o wartosci zamowienia nieprzekraczajacej progoéw unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11
wrzes$nia 2019 r. - Prawo zamdwien publicznych (tj. Dz. U. 22023 r., poz. 1605 ze zmianami) zwanej dalej
w tresci umowy ,ustawq” dla zadania inwestycyjnego pod nazwa: ,Poprawa infrastruktury edukacyjnej w
placéwkach o$wiatowych Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego” Cze$¢ | — realizacja robot.

§3

(przedmiot umowy)

Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie rob6t budowlanych w ramach
zadania pn.. ,,Poprawa infrastruktury edukacyjnej w placéwkach oswiatowych Powiatu Strzelecko-
Drezdeneckiego”.

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy z nalezytq staranno$cig, zgodnie z wiedzg
techniczng, obowigzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz obowigzujgcymi normami.
Szczegdtowy zakres przedmiotu umowy przedstawiajg nizej wymienione dokumenty:

1) niniejszy kontrakt;

Specyfikacja Warunkéw Zamdwienia;

Dokumentacja techniczna;

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét;
Oferta Wykonawcy,

Wypetniona Tabela Elementéw Rozliczeniowych (TER).

~— — ~— ~— ~—
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Dokumenty te nalezy uwaza¢ oraz odczytywa¢ i interpretowaé jako czeS¢ niniejszej umowy,
w kolejnosci wskazanej powyzej. Wszelkie uzupetnienia do tych dokumentow winny by¢ odczytywane w takie;
samej kolejnosci jak dokumenty nimi modyfikowane.

Dokumenty opisujgce przedmiot umowy nalezy traktowac jako wzajemnie sie wyjasniajace i uzupetniajgce w
tym znaczeniu, iz w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niejasno$ci lub wieloznacznosci Wykonawca nie
bedzie mogt ograniczy¢ zakresu swojego zobowigzania, ani zakresu nalezytej staranno$ci. W przypadku
stwierdzonych rozbieznosci pomiedzy dokumentami, o ktdrych mowa w ust. 3 pkt. 1) - 5) Wykonawca jest
zobowigzany niezwtocznie przekaza¢ informacje na piSmie Zamawiajacemu, z zachowaniem przy
interpretacji rozbiezno$ci zasady pierwszenstwa kolejnosci dokumentéw, o ktorej mowa w ust. 3 pkt. 1) - 5).
Wykonawca oswiadcza, iz zapoznat sie z dokumentacjg opisujaca przedmiot umowy, o ktoérej mowa w
ust. 3 pkt 1) - 4) niniejszego paragrafu oraz Ze jest w petni Swiadomy warunkdw kontraktowych i wynikajacych
z nich nastepstw i nie wnosi do nich zastrzezen.

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ wszystkie opisane Dokumentacjg projektowg roboty budowlane,
niezbedne do realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji robét dodatkowych i robdt zamiennych w stosunku do robét
budowlanych opisanych w Dokumentacji Projektowej, jezeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacii
Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i/lub celem ich prawidtowego uzytkowania.

Nadzér Inwestorski, w zwigzku z robotami budowlanymi, o ktérych mowa w § 3 ust. 1, ust. 6 i ust. 7, ma prawo
wydawania Wykonawcy na piSmie uzgodnionych i zatwierdzonych przez Zamawiajgcego polecen,
a Wykonawca jest zobowigzany do wykonania tych polecen.

Strony zobowigzujq sie wspotdziata¢ przy wykonaniu niniejszej umowy w celu nalezytej realizacji zamdwienia.

§4

(termin realizacji umowy oraz okres gwarancji i rekojmi)

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ Przedmiot Umowy w terminie 15 miesiecy od dnia zawarcia Umowy.
Termin realizacji umowy biegnie od dnia zawarcia niniejszej umowy do dnia podpisania protokotu odbioru
ostatecznego.

Okres gwaranciji ustala sie na ... miesiecy liczone od daty podpisania protokotu odbioru koricowego.

Okres rekojmi rozszerza sie do okresu gwarangiji.

Inne terminy zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy:

1) w terminie 5 dni od daty zawarcia niniejszej umowy i nie pdzniej niz w dniu przekazania terenu budowy
Wykonawca pisemnie wskaze Zamawiajgcemu osoby petnigce funkcje kierownika budowy i kierownikow
robot branzowych wraz z dokumentami potwierdzajacymi ich kwalifikacje zawodowe, w tym dokumenty
0 nadaniu stosownych uprawnien i przynalezno$ci do Izby Inzynieréw Budownictwa. W tym terminie
nalezy réwniez przediozy¢ wniosek o zmiane osoby funkcyjnej na inng niz wskazana w ofercie
Wykonawcy ztozonej w postepowaniu poprzedzajgcym zawarcie niniejszej umowy — zmiana 0soby
mozliwa jest jedynie w przypadku dopuszczonym niniejszg umowa,

2) wciggu 7 dni od daty podpisania umowy i nie pozniej niz w dniu przekazania terenu budowy Wykonawca
dostarczy Zamawiajagcemu dokument potwierdzajacy ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej oraz
dokument potwierdzajacy ubezpieczenie ryzyk budowlanych,

3) w ciggu 14 dni od daty podpisania umowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy -
do dnia lub w dzien przekazania terenu budowy Zamawiajacy przekaze Dziennik Budowy/Robét oraz
Dokumentacje Projektowa,

4) w ciggu 14 dni od daty przekazania terenu budowy Wykonawca rozpocznie roboty budowlane.
Rozpoczecie robot potwierdza wpis w Dzienniku Budowy/Robét.

5) wciagu 5 dni od daty zawarcia umowy Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu Harmonogram rzeczowo-
finansowy (HRF). HRF winien uwzglednia¢ w szczegdInosci etapy realizacji Umowy z podziatem na
poszczegolne branze z podaniem szacunkowych wartosci w odniesieniu do okresu rozliczeniowego. HRF
podlega weryfikacji Nadzoru Inwestorskiego, ktéry w porozumieniu z Zamawiajacym moze wnie$¢ do
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niego uwagi i zastrzezenia, a Wykonawca winien wnies¢ wskazane uwagi w terminie do 3 dni od daty ich
wniesienia.

Odbiér koncowy rozpoczety zostanie w ciggu 10 dni od ztozenia Zamawiajagcemu pisemnego
o$wiadczenia Nadzoru Inwestorskiego o sprawdzeniu, kompletnosci i prawidtowosci wykonania
dokumentacji powykonawczej oraz 0 wykonaniu czynnosci oméwionych w §1 ust.6i 7.

Pozostate terminy wyznaczone Wykonawcy okre$lone zostaty w pozostatych paragrafach niniejszej
umowy.

§5
(obowiazki Wykonawcy)

Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu umowy opisanego w §3 niniejszej umowy we wtasnym zakresie
i na wtasny koszt wykona wszelkie roboty budowlane zwigzane z wykonaniem przedmiotu umowy.

Wymagania Zamawiajgcego dotyczgce realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do:

1) umozliwienia sprawowania nadzoru autorskiego nad robotami wykonywanymi wedtug opracowane;
dokumentaciji projektowej,

2)  prowadzenia Dziennika Budowy/Robdt zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane i dokonywanie w nim
WpisSOW na biezgco,

3)  wypetniania i realizacji polecen wpisanych do Dziennika Budowy,

4)  opracowania szczegdtowego Harmonogramu rzeczowo-finansowego (HRF) zgodnie z § 5 ust.6

5)

6)

zapfaty wynagrodzenia i innych naleznosci na rzecz podwykonawcow,
opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (planu BIOZ) i umieszczenia informacji
0 miejscu przechowywania planu BIOZ na tablicy informacyjnej budowy,

7)  wykonania oznakowania tymczasowej organizacji ruchu wraz ze zmiang oznakowania oraz
utrzymaniem w stanie nalezytym oznakowania przez caty okres realizacji robt budowlanych do dnia
odbioru kofncowego,

8)  opracowania, a w razie konieczno$ci wprowadzenia zmian -aktualizacji projektu czasowe;
organizacji ruchu i jego zatwierdzenia,

9)  wykonania i montazu tablicy informacyjnej zgodnie z wytycznymi Rzadowego Funduszu Polski t.ad:

Programu Inwestycji Strategicznych,

) realizacji robdt w terminie okre$lonym niniejszg umowa,

)  zapfaty wynagrodzenia i innych nalezno$ci na rzecz podwykonawcow,

12)  bezzwitocznego informowania Zamawiajacego o zaistniatych na terenie budowy kontrolach,

) bezzwiocznego informowania Zamawiajgcego o zaistniatych na terenie budowy wypadkach,

) usunigcia na wiasny koszt wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Nadzér Inwestorski
lub Zamawiajgcego w ftrakcie trwania robdt oraz w okresie gwarancji i rekojmi,
W wyznaczonym przez Zamawiajgcego w terminie, nie dtuzszym jednak niz termin technicznie
uzasadniony, niezbedny do ich usuniecia,

15) nanoszenia na biezaco w dokumentacji zmian wprowadzanych, w uzgodnieniu z Nadzorem
Inwestorskim i Projektantem oraz prowadzenia rejestru tych zmian,

16) wykonania opracowan, pozyskania stosownych decyzji administracyjnych, zezwolen, uzgodnien,
opinii, pozwolen badz innych dokumentow wymaganych przepisami szczegdlnymi — niezbednych do
realizacji Umowy,

17)  uwzglednienia w kosztach i terminach realizacji Umowy wszelkich czynno$ci nieopisanych wyzej,
a wynikajacych z procedur okreslonych w przepisach szczegolnych niezbednych do wiasciwego
i kompleksowego prowadzenia robdt budowlanych zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy,

18)  realizacji robot w sposob zgodny z technologig ich wykonania. Wszelkie watpliwosci badz propozycje
rozwiazan zamiennych winny by¢ zgtaszane do Nadzoru Inwestorskiego i ostatecznie akceptowane 6
przez Zamawiajgcego i Nadzor Autorski,
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19) informowania Zamawiajacego i Nadzor Inwestorski o konieczno$ci wykonania robdt zamiennych
oraz innych nie objetych niniejszg umowg w terminie 3 dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich
wykonania,
20) przestrzegania wymagan  dotyczacych realizacji rob6t, kontroli  jakosci  wyrobow
i rob6t oraz badan i pomiardbw w zakresie okreSlonym w STWIOR. Udostepnianie Nadzorowi
Autorskiemu, Nadzorowi Inwestorskiemu i Zamawiajacemu wynikow badan i pomiarow,
21) informowania Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajacego o wszelkich mozliwych problemach,
zdarzeniach i okoliczno$ciach mogacych wptyng¢ na opdznienie robdt lub mogacych wptynac
na jako$¢ robdt,
22) przekazania Nadzorowi Inwestorskiemu i Zamawiajacemu wszelkich niezbednych danych do
rozliczenia w formie dowodu przekazania $rodka trwatego OT wykonanego przedmiotu umowy.
23) W przypadku powierzenia wykonania cze$ci zaméwienia Podwykonawcom, Wykonawca
bedzie petnit funkcje koordynatora Podwykonawcéw podczas wykonywania robdt i usuwania
ewentualnych Wad. Wykonawca odpowiada za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy.
24) Od daty Odbioru koncowego rob6t do wystawienia Protokotu odbioru ostatecznego robét,
Wykonawce obcigzajg koszty usuniecia Wad i naprawienia kazdej szkody rzeczywistej powstate;
na przedmiocie Umowy, za ktorg ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdinych, a spowodowanej:
a) Wada, ktéra wynikta z wykonanych w ramach Umowy robét i tkwita w obiekcie, ktérego dotyczy
przedmiot Umowy na dziert zakonczenia robét budowlanych stuzacych realizacji przedmiotu
umowy.

b) Wypadkiem zaistniatym przed dniem Odbioru koricowego, ktdry nie byt objety ryzykiem
Zamawiajgcego lub;

c) Czynnosciami Wykonawcy na Terenie budowy po dniu Odbioru koAcowego.

25) Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrdcenia do stanu poprzedniego drég zniszczonych podczas
transportu przez Wykonawce lub inne podmioty, za ktére ponosi on odpowiedzialno$¢, w zwigzku
z realizacjg Umowy.

26) Wykonawca uzgodni wszystkie stosowane wyroby w trakcie realizacji robét w formie Wnioskéw
0 zatwierdzenie wyrobu budowlanego sktadanych do Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca nie moze
stosowac ani uzywac wyrobow niezatwierdzonych przez Nadzor Inwestorski.

27) Wykonawca przeprowadzi wszelkie formalno$ci w imieniu Zamawiajacego zwigzane ze zwiekszeniem
mocy przytaczeniowej w Zespole Szkét w Drezdenku na potrzeby montazu klimatyzatoréw oraz
poniesie opfaty zwigzane ze zwiekszeniem mocy przytaczeniowej. Wynagrodzenie z tego tytutu
Wykonawca winien wyceni¢ w poz. 52 i 68 TER dla Zespotu Szkét w Drezdenku.

Wymagania Zamawiajacego dotyczace 0sdéb funkcyjnych:

1) Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia wykonania i kierowania robotami objetymi niniejsza
umowg przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

2)  Wykonawca zobowigzany jest wyznaczy¢ przedstawiciela Wykonawcy na caly okres realizacji
umowy i wyposazy¢ go w odpowiednie petnomocnictwa do reprezentowania Wykonawcy.

3)  Funkcje kierownika budowy i kierownikow robot branzowych bedg petnity osoby wskazane w ofercie
Wykonawcy ztozonej w postepowaniu poprzedzajgcym zawarcie niniejszej umowy,

4)  Kierownik budowy ma obowigzek przebywania na Terenie budowy w trakcie wykonywania robét
budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy.

5)  Przedstawiciel Wykonawcy, Kierownik budowy (w przypadku, gdy Przedstawicielem Wykonawcy jest
inna osoba) oraz odpowiedni kierownicy robét sg zobowigzani uczestniczyé w naradach
koordynacyjnych.

6)  Narady koordynacyjne odbywac¢ sie beda nie rzadziej niz raz na 2 tygodnie.

7) Do ustalen zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, uczestnicy mogg wnies¢ uwagi
w ciggu 3 dni roboczych liczac od dnia otrzymania protokotu. Po tym terminie ustalenia uwaza sie
za wigzace. 7

Wymagania Zamawiajaceqo dotyczace planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
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1) Wykonawca (Kierownik Budowy) zobowigzany jest przed rozpoczeciem robét budowlanych do
sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike i warunki
prowadzenia roboét.

2) W planie nalezy uwzgledni¢ specyfike prowadzenia robét:

a) powodujgcych  ryzyko powstania  zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,
a w szczegolnosci upadku z wysokosci,
b) z uwzglednieniem obowigzujacych przepiséw BHP.

3)  Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy opracowa¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
I ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

4)  Koszty wykonania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia obcigzajg Wykonawce, nie podlegajg
odrebnej zaptacie i winny by¢ wliczone w koszty ogolne robot.

Wymagania Zamawiajacego dotyczace terenu budowy.

1) Wykonawca jest zobowigzany do przejecia terenu budowy, jego zagospodarowania oraz
zabezpieczenia terenu budowy i miejsc prowadzenia robot, zapewnienia nalezytego tadu
i porzadku, a w szczegdInosci przestrzegania przepiséw BHP.

2)  Zorganizowania zaplecza socjalno-technicznego budowy w rozmiarach  koniecznych
do realizacji przedmiotu umowy.

3) Doprowadzenia na teren budowy, na wilasny koszt i staraniem wiasnym, wody
i energii elektrycznej, zamontowania licznikow zuzycia wody i energii elektrycznej i ponoszenia
kosztow zwigzanych z korzystaniem z urzadzen infrastruktury technicznej, w tym m.in. zuzycia wody,
energii elektrycznej, do celdw zwigzanych z wykonywaniem rob6t budowlanych, probami, odbiorami
i usuwaniem wad.

4)  Urzadzenia i oznakowania terenu budowy lub innych miejsc, w ktérych majg by¢ prowadzone roboty
podstawowe i tymczasowe oraz utrzymywania oznakowania w stanie nalezytym przez caty okres
realizacji robt budowlanych do dnia odbioru koncowego.

5)  Zorganizowania we wiasnym zakresie dozoru mienia i wszelkich wymaganych przepisami
zabezpieczen p. poz. na terenie budowy oraz ponoszenie za nie petnej odpowiedzialnoSci
materialnej.

6)  Zabezpieczenia pod wzgledem BHP wszystkich wykopow i miejsc wykonywania robot oraz miejsc
sktadowania materiatéw, zgodnie z przepisami oraz wymaganiami STWiIOR.

7)  Zabezpieczenia terenu budowy pod wzgledem bezpieczerstwa i organizaciji ruchu oraz przed innymi
ujemnymi skutkami oddziatywania w trakcie robot zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie
przepisami, wymaganiami STWIOR oraz starannoscig uwzgledniajacgq zawodowy charakter
dziatalnosci, w tym skutki finansowe.

8)  Zapewnienia dostepu i dojs¢ do posesji wraz z pokryciem kosztow wykonania
i rozbiorki tymczasowych dojazdow, przejs¢, ktadek, podjazdow, itp.

9)  Ponoszenia odpowiedzialno$ci za szkody powstate na terenie budowy pozostajace w zwigzku
przyczynowym z robotami prowadzonymi przez Wykonawce. W przypadku zniszczenia lub
uszkodzenia robdt, ich czesci, uzbrojenia podziemnego zlokalizowanego w miejscu prowadzenia
robét lub majatku Zamawiajacego — naprawienie ich i doprowadzenie do stanu poprzedniego, na
swoj koszt.

10) Zabezpieczenia terenu budowy przed kradzieza i innymi negatywnymi zdarzeniami
i ponoszenie skutkéw finansowych z tego tytutu, w tym przed kradziezg i zniszczeniem wszystkich
materiatow dostarczonych na plac budowy.

11)  Utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych oraz usuwania
na biezaco niepotrzebnych urzadzen pomocniczych, zbednych materiatéw oraz odpaddw.

12)  Likwidacji terenu budowy i uporzadkowania tego terenu w terminie nieprzekraczajacym
wyznaczonego termin zakorczenia realizacji rob6t budowlanych. 8

13)  Wykonania prac niezbednych ze wzgledu na bezpieczenstwo lub koniecznos¢ zapobiezenia awarii.
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Zabezpieczenia — w przypadku przerwy w realizacji procesu budowlanego - stanu robdt oraz placu
budowy w stopniu uniemozliwiajgcym zaistnienie zdarzen w wyniku, ktorych mogtyby wystapi¢
sytuacje odszkodowawcze w stosunku do Zamawiajacego.

Podjecie niezbednych srodkow stuzgcych zapobieganiu wstepowi na Teren budowy przez osoby
nieuprawnione.

Prowadzenia robot w sposob niezaktocajacy ruch na drogach.

Wykonawca na wiasng odpowiedzialno$¢ i na swdj koszt podejmie srodki zapobiegawcze
wymagane przez okolicznosci, aby nie narusza¢ praw wiascicieli posesji i budynkow
sgsiadujacych z Terenem budowy oraz minimalizowaC zaktocenia lub szkody wynikajace
z prowadzenia robo6t budowlanych.

W przypadku stwierdzenia, ze Teren budowy nie odpowiada warunkom okre$lonym w pkt. 12),
Nadzér Inwestorski ma prawo poleci¢ Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie Terenu budowy
do nalezytego stanu. W przypadku niedostosowania sie do tych zalecer, po uprzednim
bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie krétszym niz 7 dni roboczych skierowanym przez Nadzér
Inwestorski do Wykonawcy, Zamawiajagcy ma prawo zleci¢ firmie zewnetrznej doprowadzenie
Terenu budowy do nalezytego stanu, a kosztami tych prac obcigzy¢ Wykonawce (wykonanie
zastepcze).

Uzgodnienia we wtasnym zakresie i na swoj koszt tymczasowych zaje¢ terenéw, niezbednych do
prowadzenia rob6t budowlanych.

Zapewnienia bezpieczenstwa i praw whascicielom posesji sasiadujgcych z terenem budowy.
Uzyskania — w razie potrzeby — zgody na zajecia drog i chodnikow wraz z wykonaniem
wymaganego oznakowania tymczasowej organizacji ruchu i poniesienie kosztéw dokonanych zajec.
Prowadzenia robot w sposob zabezpieczajacy skarpy, wykopy i istniejace uzbrojenie;
poinformowania, przed przystapieniem do robot, poszczegoinych uzytkownikéw uzbrojenia
podziemnego o terminie rozpoczecia robot i ewentualnej potrzebie zabezpieczenia nadzoru z ich
strony na czas prowadzenia robot.

Wykonywania w poblizu drzew oraz uzbrojenia podziemnego, robot ziemnych prowadzonych recznie
tj. bez uzycia sprzetu mechanicznego.

Utrzymania porzadku na terenie budowy w czasie realizacji inwestycji.

Utrzymania i ponoszenia odpowiedzialnosci za wybudowane obiekty do czasu ich przekazania do
eksploatacji.

Wykonawca w razie potrzeby w trakcie robdt udostepni teren budowy gestorom sieci,
a w szczegdlnosci: Enea Operator Sp. z 0.0./Enea S.A./ Enea O$wietlenie/Enea Serwis/ Polska
Spdtka Gazownictwa Sp. z 0.0. /MULTIMEDIA/ORANGE/PGE.

Wykonawca na wiasny koszt i wtasnym staraniem zapewni na etapie realizacji rob6t nadzér
archeologiczny (przeprowadzenie badan archeologicznych).

Wymagania Zamawiajacego dotyczace Harmonogramu rzeczowo-finansowego (HRF).

1)

Wykonawca winien opracowac i przedtozy¢ do akceptacji Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajacego
harmonogram rzeczowo-finansowy zawierajacy krotki opis podstawowych czynnosci z podziatem na
branze, kolejno$¢ wykonywania prac/robét, czas wykonywania prac/robét i zaawansowanie
finansowe oraz szacunkowe fakturowanie robét ze wskazaniem kwot fakturowania w odniesieniu do
okresu rozliczeniowego.

HRF nalezy wykona¢ w oparciu o elementy wskazane w TER z uwzglednieniem czasu na
przeprowadzenie niezbednych prob oraz uzyskanie decyzji zezwalajacej na uzytkowanie obiektu.
Harmonogram winien by¢ podpisany przez osobe upowazniong do reprezentowania Wykonawcy
i dostarczony Zamawiajgcemu w terminie do 5 dni od daty zawarcia niniejszej umowy,

Wykonawca winien uaktualniac harmonogram kazdorazowo na polecenie Nadzoru Inwestorskiego
lub Zamawiajacego w terminie 3 dni od wydania polecenia. Zaktualizowany harmonogram nalezy
przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajacemu 9

Wymagania Zamawiajaceqo dotyczace odbioru robét.
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Wszystkie odbiory robét (zanikajacych, ulegajacych zakryciu, odbiory cze$ciowe, odbior koricowy,
odbidr ostateczny) dokonywane beda na zasadach i w terminach okreslonych niniejszej Umowie.
Przed rozpoczeciem odbioru czesciowego robot Wykonawca przygotuje i przedtozy Nadzorowi
Inwestorskiemu dokumenty pozwalajgce na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru
czesciowego robot w zakresie i ilosci okre$lonej postanowieniami Dokumentacji Projektowej
i Harmonogramu rzeczowo — finansowego.
W przypadku zakrycia rob6t zanikajacych lub ulegajacych zakryciu nieodebranych przez Nadzor
Inwestorski Wykonawca na polecenie Nadzoru Inwestorskiego i na wtasny koszt dokona ich odkrycia
lub wykona te roboty ponownie.
Gotowos¢ do odbioréw robét zanikajgcych i czeSciowych, Wykonawca (Kierownik Budowy) bedzie
zgtaszac poprzez dokonanie wpisu do Dziennika Budowy/Robdt. Inspektor Nadzoru ma obowigzek
przystapi¢ do odbioru tych robot w terminie do 2 dni od daty otrzymania zgtoszenia od Wykonawcy.
Wykonawca zgtosi Zamawiajacemu gotowo$¢ do odbioru koncowego robdt w formie pisemne.
Odbiér koricowy robdt dokonany zostanie komisyjnie z udziatem przedstawicieli Wykonawcy,
Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajacego po uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie.

agania Zamawiajacego dotyczace zasad kontroli jakosci robdt.

1)
2)

10)

1)

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole wykonywanych robét i jakosci wbudowywanych
materiatow.

Wykonawca w terminie 14 dni od podpisania Umowy winien opracowac i przedstawi¢ do aprobaty
Nadzorowi Inwestorskiemu program zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi zamierzony sposéb
wykonywania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robét
zgodnie z dokumentacjg projektowa, STWIOR oraz poleceniami Nadzoru Inwestorskiego.
Wykonawca w celu zapewnienia jakosci winien zapewni¢ obstuge laboratoryjna, obstuge geodezyjng,
sprzet, zaopatrzenie oraz wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow
oraz robot w zakresie okreslonym w STWIOR, obowigzujacych przepiséw, odpowiednich norm, a takze
na zadanie Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiajacego.

Wszystkie badania wykonywane na potrzeby robdt ulegajacych zakryciu, odbioréw czeSciowych
i koncowych winny by¢ wykonywane przez laboratorium budowlane zatwierdzone przez Nadzor
Inwestorski.

Obstuga geodezyjna dotyczaca w szczegolno$ci wytyczenia w planie i wyznaczenia rzednych
wykonania poszczegdlnych elementow robo6t oraz wykazania ilosci, powierzchni wykonanych
elementdw robét, zuzytych materiatow itd. winna by¢ wykonywana przez uprawnionego geodete.
Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty z tytutu wykonania badan, zakupu, transportu,
wykorzystania materiatow i innych jakie okazq sie potrzebne w zwigzku z wykonywaniem badan
laboratoryjnych i obstugg geodezyjna.

W trakcie prowadzenia prac pomiarowych i badawczych Wykonawca winien znac i stosowac wszelkie
przepisy dotyczace ochrony Srodowiska, ochrony p. poz. i inne przepisy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane nieprzestrzeganiem zasad ochrony
srodowiska, ochrony p. poz. oraz innych przepiséw podczas wykonywania prac.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych spowodowanych w wyniku jego dziatania zwigzanego z robotami budowlanymi.
Wykonawca winien realizowa¢ prace pomiarowe i badawcze w sposéb powodujgcy minimalne
niedogodnosci dla mieszkancéw przylegtych posesiji.

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartoSciowe, budowle oraz inne pozostatosci o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie badan i pomiaréw sg witasnoscig Skarbu
Panstwa zgodnie z ustawg Prawo geologiczne i gornicze oraz ustawg o ochronie débr kultury
i podlegajg ochronie. Wykonawca winien je zabezpieczy¢ przed zniszczeniem lub kradzieza,
powiadomi¢ Zamawiajacego i odpowiednie wtadze i postepowaé zgodnie z ich poleceniami.

8. Wymagania Zamawiajaceqo dotyczace udostepnienia terenu budowy:

1)

Wykonawca winien umozliwi¢ wstep na teren budowy Zamawiajacemu, Nadzorowi Inwestorskiemu,
Nadzorowi Autorskiemu oraz udostgpnienia danych i informacji  pracownikom organow
w szczegblnosci: Panstwowego Nadzoru Budowlanego, Inspekcji Ochrony Srodowiska, Inspekcii
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Sanitarnej, Panstwowej Inspekcji Pracy, Pafistwowej Strazy Pozarnej, innym uprawnionym przez
Zamawiajacego jego przedstawicielom,

Wykonawca umozliwi wstep na teren budowy innym niz opisanym w pkt. 1 powyzej pracownikom,
ktorych Zamawiajacy wskaze w okresie realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca jest zobowigzany udostepni¢ teren budowy innym wykonawcom wskazanym przez
Zamawiajacego w czasie realizacji przedmiotu umowy. Dotyczy¢ to bedzie wykonawcow, ktorzy
mogaq zaistnie¢ na terenie budowy lub w jego bezposrednim sasiedztwie w terminie prowadzenia
rob6t  objetych  niniejszg  umowa,  ktoérych  koniecznos¢  budowy  wynikta  juz
po zakonczeniu prac projektowych celem realizacji rob6t w ramach niniejszej umowy. W takim
przypadku wykonawcy innych rob6t bedg musieli dziataC w porozumieniu z Zamawiajagcym
i Wykonawca niniejszej umowy wzajemnie uzgadniajac swoje kolejne poczynania.

Wymagania Zamawiajaceqo dotyczace materiatdw rozbiorkowych.

1)

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania Instrukcji Gospodarowania Materiatami Drogowymi
Pochodzacymi z Rozbiorki oraz ponoszenia kosztow utylizacji materiatow rozbiorkowych
nienadajacych sie do powtornego wykorzystania powstatych podczas wykonywania Przedmiotu
Umowy wraz z pisemnym potwierdzeniem ich odbioru lub utylizacji.

W zaleznosci od rodzaju i stanu technicznego Wykonawca dokona podziatu materiatow

rozbiérkowych (w uzgodnieniu z Nadzorem Inwestorskim i Zamawiajacym) zgodnie z procedurg

gospodarowania materiatami pochodzacymi z rozbiorki na:

a)  materiaty nadajace sie do ponownego wbudowania stanowigce wtasnos¢ Zamawiajacego -
Wykonawca dostarczy na wkasny koszt (w tym: transport do 15 km, zatadunek, roztadunek)
na miejsce sktadowania wskazane przez Zamawiajacego oraz przekaze Zamawiajgcemu
dokumenty potwierdzajace przekazanie tych materiatow,

b)  materialy nienadajace sie  do  ponownego  wbudowania, a  wykonane
z metalu (np. wysiegniki, bariery iinne) Wykonawca dostarczy na ztomowisko (w tym:
transport do 15 km zatadunek, roztadunek) i przekaze Zamawiajacemu dowod dostawy.

c) inne materiaty rozbiorkowe nienadajace sie do ponownego wbudowania Wykonawca
przekaze uprawnionemu podmiotowi do odzysku lub unieszkodliwienia, a pisemne
potwierdzenie ich sktadowania na wysypisku, badz z utylizacji przekaze Zamawiajgcemu.

Wykonawca opracuje i przekaze Zamawiajacemu zbiorcze rozliczenie ilosci wszystkich materiatow

rozbiérkowych (przekazanych, zezlomowanych, zutylizowanych) wraz z dokumentami wskazanymi

powyzej, potwierdzajacymi ich zagospodarowanie. llosci materiatbw wykazane w opracowaniu

Wykonawcy muszg by¢ potwierdzone przez Nadzor Inwestorski. Opracowanie winno by¢ zataczone

do dokumentacji powykonawczej.

Wymagania Zamawiajaceqo dotyczace wbudowywanych wyrobow.

Wykonawca zobowigzany jest:

1)

Do wykonania zamoéwienia Wykonawca zobowigzany jest uzy¢ wyrobow gwarantujgcych
odpowiednig jakos¢, o parametrach technicznych i jako$ciowych okreslonych w Dokumentacii
Projektowej i Specyfikacjach Technicznych. Wyroby budowlane uzyte do wykonania rob6t muszg
odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w obowigzujacych przepisach.

Zabrania sie stosowania wyrobow nieodpowiadajacych wymaganiom obowigzujacych Norm oraz
innym okreslonym w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach technicznych. Wykonawca ma
obowigzek posiada¢ w stosunku do uzytych wyrobéw dokumenty potwierdzajace pozwolenie na ich
zastosowanie w budownictwie okreslone ustawg z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych
| okazywac je na zadanie Nadzoru Inwestorskiego, Zamawiajacego lub uprawnionych organow.
Przed wbudowaniem wyrobéw Wykonawca winien uzyska¢ od Nadzoru Inwestorskiego
zatwierdzenie wyrobow przeznaczonych do wbudowania na podstawie dokumentéw wymienionych
w punkcie powyzej, a w przypadku zastosowania wyrobéw réwnowaznych winien w petni
udokumentowa¢ Nadzorowi Inwestorskiemu ich rbwnowaznos$¢, zataczajac rowniez opinie Nadzoru
Autorskiego. [Przed odbiorem koncowym Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu dokumentacje
odbiorowg sktadajacg sie z dokumentacji powykonawczej oraz zawierajgcg miedzy innymi
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dokumenty materiatowe, o ktérych mowa w pkt 2) niniejszego ustepu. Dokumenty te winny

wskazywac, ze dane materiaty zostaty uzyte na przedmiotowej budowie poprzez okreslenie miejsca

wbudowania, nazwy zadania itp. Nadzor Inwestorski potwierdzi fakt ich wbudowania oraz dokona
weryfikacji dokumentacji odbiorowej].

4)  Wykonawca zabezpieczy przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratg jakosci, wiasciwosci lub
parametrow, na wiasny koszt i ryzyko, sktadowane tymczasowo na terenie budowy materiaty
I urzadzenia do czasu ich wbudowania, oraz umozliwi przeprowadzenie kontroli w tym zakresie
przez Nadzér Inwestorski.

5)  Sposobb realizacji rob6t musi by¢ zgodny z technologig ich wykonania. Wszelkie watpliwosci badz
propozycje rozwigzan zamiennych winny by¢ opiniowane przez Nadzor Autorski i Nadzor Inwestorski
wraz z analizg poréwnawczg kosztow zmian i ostatecznie zaakceptowane przez Zamawiajgcego —
wykonanie robdt w technologii zamiennej jest mozliwe po akceptacji przez Zamawiajacego.

6)  Zamiana wyrobdw przewidzianych do wykonania robdt, bedacych przedmiotem niniejszej umowy,
w stosunku do wyrobdéw przewidzianych w Dokumentacji Projektowej bedzie moZliwa po
przedstawieniu przez Wykonawce uzasadnienia i petnej analizy finansowej zmian i pod warunkiem
pozytywnej opinii Nadzoru Autorskiego, Nadzoru Inwestorskiego oraz uzyskania pisemnej zgody
Zamawiajacego.

7)  Wykonawca wnoszac wniosek o zmiane wyrobow lub wykonanie rob6t w technologii zamiennej,
realizacje rob6t dodatkowych, sktada wniosek do Nadzoru Inwestorskiego i w tym samym terminie
(dniu) réwniez przekazuje go do wiadomos$ci Zamawiajacemu. Wykonawca winien sktada¢ wniosek
kompletny, tj. zawierajacy:

a) opis zakresu propozycji zmian, uzasadnienie przeprowadzenia robot/zmian,

b) dokumentacje projektowa (zawierajaca w zalezno$ci od potrzeb obliczenia, specyfikacje
techniczne) lub niezbedne rysunki — dokumentacja/rysunki winny by¢ opatrzone opinig Nadzoru
Autorskiego,

c) opinie Nadzoru Autorskiego co do wprowadzenia zmian,

d) kalkulacje/wycene robdt/zmian sporzadzong zgodnie z Umowg ze wskazaniem na korzySci
Zamawiajacego,

e) w miare potrzeby inne niezbedne dokumenty (np. certyfikaty, aprobaty, uzgodnienia rozwigzan
projektowych z zarzadcg drogi, uzytkownikami sieci).

8)  Niekompletno$¢ wniosku Wykonawcy stanowi podstawe do jego odrzucenia.

9)  Opdznienia w wykonywaniu/wstrzymaniu robét, bedace nastepstwem braku kompletnego wniosku
ze strony Wykonawcy nie mogq stanowi¢ podstawy do dokonania zmian termindw umownych.
Wykonawca ponownie wnioskujgc w danej sprawie sktada odrebny wniosek, a gdy jest on kompletny
to date jego wptywu/ztozZenia traktuje sig jako date, od ktdrej biegnie termin rozpatrywania sprawy.

10) Zamawiajgcy w kwestii zamiany wyrobéw lub technologii, wykonania robét dodatkowych
zobowigzany jest zaja¢ na piSmie wiasne stanowisko w ciggu 7 dni roboczych od dnia otrzymania
Protokotu koniecznosci, sporzadzonego przez Nadzér Inwestorski w oparciu o kompletny wniosek
Wykonawcy. Brak odpowiedzi w wymaganym terminie nie oznacza zgody Zamawiajgcego na
proponowang zamiane/wykonanie robét.

11)  Zamiana wyrobow lub technologii wykonania robdt bez zgody Zamawiajacego stanowi razace
naruszenie warunkow umowy.

12) W przypadku ujawnienia nieprawidtowo$ci, w jakosci, technologii robét, wbudowanych wyrobdw
Wykonawca ma obowigzek poprawi¢ badz rozebra¢ nieprawidtowo wykonany element robot
i wykonac go ponownie na wiasny koszt.

13) W przypadku watpliwos$ci Zamawiajgcego, co do jakosci, technologii robét, wbudowanych wyrobdw
(pomimo przedstawienia przez Wykonawce pozytywnych wynikéw badan, atestéw, certyfikatow,
deklaracji itp.) Zamawiajacy jest uprawniony do zlecenia badan niezaleznemu laboratorium
badawczemu/rzeczoznawcy. W  przypadku uzyskania negatywnych  wynikébw badan
laboratoryjnych/ekspertyzy potwierdzajacych nieprawidtowg jakos¢ wykonanego elementu/robét,
wbudowanych wyrobéw, koszt wykonania tych badan laboratoryjnych/ekspertyzy rzeczoznawcy
obcigza Wykonawce.
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W zakresie odbioru korcowego Wykonawca winien:

1)
2)

3)

dokona¢ wpis do Dziennika Budowy/Robét o zakornczeniu robét budowlanych oraz potwierdzié
ten stan rzeczy stosownym wpisem Nadzoru Inwestorskiego do Dziennika Budowy;

skompletowa¢ i ztozy¢ Nadzorowi Inwestorskiemu oraz Zamawiajagcemu Dokumentacje
Powykonawczg opracowang zgodnie z art. 57 ust. 1 i 2 Prawa budowlanego. Dokumentacja
powykonawcza winna by¢ wykonana w 3 egzemplarzach w wersji drukowanej (w formie trwale
spietej) + 3 egzemplarzach w wersji elektronicznej (w formacie jpg, pdf). Dokumentacja
Powykonawcza winna zawiera¢ mapy powykonawcze z dowodem wniesienia ich do stosownego
Osrodka Geodezji i Katastru;

przedtozy¢ wraz ze ztozeniem Dokumentacji Powykonawczej pisemne oswiadczenie Wykonawcy
0 jej kompletno$ci i prawidtowosci wykonania w Swietle ww. zapiséw Prawa budowlanego i SWZ.

Wymagania Zamawiajaceqo dotyczace stwierdzonych wad.

1)

Jezeli zostang stwierdzone wady (np. w trakcie odbiorow, okresie gwarancji i rekojmi)

to Zamawiajgcemu przystugujg nastepujace uprawnienia:

a) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, a przedmiot umowy nie nadaje sie do uzytku Zamawiajacy, z
zachowaniem prawa do naleznych mu kar umownych i odszkodowan, ma prawo odmowy
dokonania odbioru do czasu ich usuniecia, wyznaczajgc rownoczesnie termin usuniecia wad;

b) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, a przedmiot umowy nadaje sie do umdwionego uzytku,
Zamawiajacy z zachowaniem prawa do naleznych mu kar umownych i odszkodowarn, wyznacza
termin usuniecia wad;

c) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, a przedmiot Umowy nadaje sie do uzytku, Zamawiajacy,
z zachowaniem prawa do naleznych mu kar umownych i odszkodowan moze obnizy¢ odpowiednio
wartos¢ wynagrodzenia.

Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajagcego 0 usunigciu wad,

zadajac jednoczesnie wyznaczenia terminu odbioru ostatecznego zakwestionowanych poprzednio

wadliwych robot.

Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat roboty w sposéb sprzeczny z umowg badz wadliwie, Nadzor

Inwestorski lub Zamawiajacy wezwie Wykonawce do zmiany sposobu wykonywania i wyznaczy ku

temu odpowiedni termin, nie krotszy jednak niz 7 dni. Po bezskutecznym uptywie tego terminu

Zamawiajacy bedzie miat prawo odstgpi¢ od umowy albo powierzy¢ wykonanie przedmiotu umowy

osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy (dalej: ,Wykonanie Zastepcze”). Odstapienie takie traktuje

sie jako dokonane z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy. Koszty poniesione na zlecenie

i realizacje Wykonania Zastepczego Zamawiajacy bedzie uprawniony wedle swojego wyboru potraci¢

z wynagrodzenia Wykonawcy lub zaspokoi¢ z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Wymagania Zamawiajacego w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy.

1)

Zamawiajacy okre$la, ze Wykonawca jest zobowigzany zatrudni¢ na podstawie stosunku pracy osoby,
ktore bedg wykonywa¢ wszystkie czynnoSci wchodzace w skiad przedmiotu zamdwienia,
a w szczegolnosci roboty budowlane polegajace na pracach rozbiérkowych, posadzkarskich,
czyszczeniu, gruntowaniu i malowaniu: $cian, sufitow, stropéw, robotach remontowych, rozbiérkowych
i demontazach, wykonywaniu oktadzin $cian, podidg i sufitow, robotach elektrycznych: instalowaniu
o$wietlenia, gniazd i obwodow, wykonaniu instalacji LAN, alarmowej i wykonaniu pomiaréw
elektrycznych, instalacji wyrbwnawczej i uziomow, robotach ziemnych, ogrodzeniu boiska, instalacji
klimatyzacji, budowie wiaty, demontazu zaluzji okiennych, wymianie stolarki okiennej, drzwiowej,
remontowaniu i malowaniu pomieszczen, termomodernizaciji Scian, fundamentdw, sufitow, dociepleniu
dachu, wymianie rynien i rur spustowych oraz instalacji odgromowej, przemurowaniu kominow,
wykonaniu instalacji grzewczej, wentylacji, wykonaniu remontu nawierzchni z kostki oraz pracach
biurowych obstugujacych realizacje rob6t budowlanych, jesli wykonywanie tych czynno$ci polega na
wykonywaniu pracy w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.

Obowigzek okreslony w punkcie 1) niniejszego ustepu dotyczy réwniez Podwykonawcdw. W kazde;
umowie o podwykonawstwo Wykonawca jest zobowigzany zawrze¢ postanowienia zobowigzujace
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Podwykonawcdéw do zatrudnienia na podstawie stosunku pracy wszystkich osob, ktore wykonujg
czynno$ci wskazane w punkcie 1) niniejszego ustepu.
3) Zamawiajacy uprawniony jest w szczegoinosci do:

a)

b)
c)

d)

zadania oswiadczen zatrudnionych pracownikéw, oswiadczen wykonawcy iflub podwykonawcy
0 zatrudnieniu pracownikdw na podstawie stosunku pracy, poswiadczonych za zgodnos¢
z oryginatem kopii umow pracownikow zatrudnionych na podstawie stosunku pracy oraz innych
dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku
pracy i dokonywania jego oceny,

zgdania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzania spetniania ww. wymogu,
zgdania wykazu oséb zatrudnionych na podstawie stosunku pracy, ktdre wykonujg czynnosci
okreslone w pkt 1, pierwszy wykaz wykonawca przedtozy w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy,
a kazdg jego aktualizacie w przypadku zmian, w terminie 7 dni od daty zaistnienia potrzeby
aktualizacii,

przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

4) Wykonawca kazdorazowo na wezwanie Zamawiajacego jest zobowigzany przedstawi¢ dowody
zatrudnienia na podstawie stosunku pracy oséb wskazanych w wykazie, o ktérym mowa w pkt. 3)
powyzej w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, lecz nie krétszym niz 7 dni.

5) W trakcie realizacji zamdwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w terminie, o ktérym mowa
w pkt 4 powyzej, Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia spetniania wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez Wykonawce lub
Podwykonawce w trakcie realizacji zamdwienia:

a)

o$wiadczenie zatrudnionych pracownikéw zawierajace informacje, w tym dane osobowe,
niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w szczegélnosci imie
i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o0 prace i
zakres obowigzkdw pracownika,

o$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie stosunku pracy oséb
wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego; o$wiadczenie to powinno
w szczegolnosci zawieraC: doktadne okreslenie podmiotu skfadajgcego o$wiadczenie, date
Ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione
na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osdb, imion i nazwisk tych oséb,
daty zawarcia umowy o prace, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu, zakresu obowigzkow
pracownika oraz podpis osoby upowaznionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub
Podwykonawcy;

poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
kopie umowy/umdw o prace 0sob wykonujacych w trakcie realizacji zamdwienia czynnosci, ktdrych
dotyczy ww. o$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym
zakres obowigzkéw, jesli zostat sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zostaé
zanonimizowana w sposéb zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o0 ochronie danych osobowych, tj. w szczegoinosci bez
adresow, nr PESEL pracownikéw, nr konta bankowego; imie i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji; informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu oraz
zakres obowigzkdéw pracownika powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

d) zaswiadczenie wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce lub
Podwykonawce sktadek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie umdw o prace za ostatni okres rozliczeniowy,

e) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez pracodawce
do ubezpieczen, zanonimizowang w sposéb zapewniajacy ochrone danych osobowych
pracownikdéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych
osobowych; imig i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

6) Zamawiajacy moze zadac przedtozenia jednocze$nie wszystkich lub tez kazdego z osobna dowoddw
okreslonych w pkt. 5 powyzej.
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7) Brak przedtozenia Zamawiajacemu dowodow okreslonych w pkt. 5 powyzej, w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajacego, Zamawiajacy uzna za brak zatrudnienia na podstawie umowy o prace.

8) W przypadku uzasadnionych watpliwo$ci, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
Podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg
Inspekcje Pracy.

Wymagania Zamawiajacego dotyczace obstugi geodezyjnej

1) Wykonawca jest odpowiedzialny za zapewnienie obstugi geodezyjnej, wytyczenie w planie i
wyznaczenie rzednych wykonania poszczegdlnych elementéw robo6t oraz wykazanie ilosci powierzchni
wykonanych elementow robot.

2) Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ obstuge geodezyjng zgodnie z przepisami rozporzadzenia
Ministra Gospodarki przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r. w sprawie rodzaju i zakresu
opracowan  geodezyjno-kartograficznych  oraz  czynno$ci  geodezyjnych  obowigzujacych
w budownictwie.

3) Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidtowe wpisy do Dziennika budowy/robét dotyczace
rejestrowania czynno$ci geodezyjnych.

4) Po stwierdzeniu przez Nadzér Inwestorski nieprawidtowego wyznaczenia gtéwnych punktow obiektu,
Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia wytyczenia oraz skorygowania ewentualnych uchybien
w terminie 3 dni roboczych od daty powiadomienia Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru
inwestorskiego o nieprawidtowosciach.

5) Wykonawca rob6t geodezyjnych jest zobowigzany dokona¢ odpowiednich pomiardw na Zzadanie
Nadzoru Inwestorskiego lub Projektanta oraz udostepni¢ wykonane pomiary.

6) Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone punktéw pomiarowych i wysoko$ciowych, a w przypadku
ich uszkodzenia do ich odnowienia.

7) Po zakonczeniu robét budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy Wykonawca zalegalizuje
wszelkie zmiany w dokumentacji budowy i dostarczy Zamawiajacemu kopie map z inwentaryzacii
powykonawczej ze sporzadzong inwentaryzacja urzadzen podziemnych i nadziemnych oraz wniesie
zmiany na mapach w Rejonowej Sktadnicy Kartograficzne;.

8) Wykonawca uwierzytelni dokumenty geodezyjne powstate po inwentaryzacji powykonawczej we
wiasciwym miejscowo urzedzie geodezji i kartografii.

9) Wykonawca winien dla wykonanej sieci wodociggowej sporzadzi¢ rdwniez mape powykonawczg
w wersji elektronicznej w pliku .shp wg ponizszych wytycznych:

a) Kazdy z obiektow musi zostac opisany w pliku .shp poprzez atrybuty charakteryzujgce ten obiekt
poprzez opis materiatu, Srednice, rodzaj obiektu (hydrant, zasuwa, zawdr napowietrzajaco-odp.

itp.)

Wymagania Zamawiajacego dotyczace zabezpieczenia drdg i obiektow inzynierskich

1) Wykonawca jest zobowigzany zastosowaé niezbedne mozliwe Srodki celem ochrony drég i obiektéw
inzynierskich prowadzacych na teren budowy przed uszkodzeniami, ktére mogg spowodowac roboty,
transport lub sprzet Wykonawcy, jego dostawcow lub Podwykonawcow, w szczegdinosci powinien
dostosowac sie do obowigzujacych ograniczen obcigzen osi pojazdow podczas transportu materiatow
i sprzetu na Teren budowy i z Terenu budowy.

2) Wykonawca jest zobowigzany ponosi¢ koszty natozonych na niego kar zwigzanych z naruszeniem
przez Wykonawce przepiséw dotyczacych dopuszczalnych obcigzen osi pojazddw lub koszty napraw
uszkodzonych z jego winy drog kotowych, szynowych, wodnych lub obiektéw inzynierskich.

§6

(podwykonawstwo)

Wykonawca moze powierzy¢ Podwykonawcom (wedtug definicji § 1 pkt.19) wykonanie czesci robot
budowlanych/dostaw/ustug z uwzglednieniem postanowien niniejszego paragrafu:
1) Zawarcie umowy o Podwykonawstwo wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci,

15



2)

8)

POLSKI
tAD  7rodio dofinansowania: Program Rzgdowy Fundusz Polski tad: Program

Inwestycji Strategicznych

Do zawarcia umowy Wykonawcy z Podwykonawca, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane objete
Kontraktem wymagana jest zgoda Zamawiajacego. W zwigzku z tym Wykonawca przedktada
Zamawiajacemu dokumenty (kopie) wymagane do wyrazenia zgody na umowe o podwykonawstwo,
t.:

a) projekt umowy o podwykonawstwo, zawierajgcy istotne postanowienia umowne, w tym
w szczegblnosci wynagrodzenie Podwykonawcy oraz termin zaptaty tego wynagrodzenia, nie
dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconych Podwykonawcy robot budowlanych,

b) wykaz robét podzlecanych Podwykonawcy, sporzadzony w oparciu o Tabele Elementow
Rozliczeniowych.

Zamawiajacy podejmie decyzje, wyrazajac zgode na zawarcie umowy lub zgtosi zastrzezenia do
przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane. Jezeli
Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia dostarczenia do siedziby Zamawiajacego projektu umowy
z dokumentami nie zgtosi pisemnie zastrzezen, uwazac¢ si¢ bedzie, ze wyrazit zgode na zawarcie
umowy o Podwykonawstwo.

Jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierza zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, jest
zobowigzany najpierw do uzyskania zgody Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo.
Nastepnie Podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajacemu projekt tej umowy,
wraz z czesScig dokumentacji dotyczacg wykonania robot okre$lonych w projekcie, dotaczajac zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca/Podwykonawca/dalszy Podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong
za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy w terminie 7 dni od jej zawarcia.

Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia dostarczenia do siedziby Zamawiajgcego umowy nie
zgtosi pisemnie sprzeciwu, uwazac sie bedzie, ze zaakceptowat umowe o podwykonawstwo.

Umowa o roboty budowlane z Podwykonawca/dalszymi Podwykonawcami musi zawiera¢
w szczegdlnosci:

a) zakres robdt powierzony Podwykonawcy wraz z czescig dokumentacji wykonania rob6t objetych
umowa,

b) kwote wynagrodzenia — kwota ta nie powinna by¢ wyzsza niz warto$¢ tego zakresu rob6t wynikajaca
z zatwierdzonego harmonogramu rzeczowo-finansowego Wykonawcy; wynagrodzenie musi by¢
tego samego rodzaju, co wynagrodzenie Wykonawcy,

c) termin wykonania rob6t objetych umowg wraz z Harmonogramem (Harmonogram rob6t musi by¢
zgodny Harmonogramem rzeczowo-finansowym robét Wykonawcy),

d) termin wystawienia faktury — nie pdzniej niz 3 dni od dnia odbioru robot,

e) termin zaptaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy, przewidziany
w umowie 0 podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
roboty budowlanej,

f) termin gwarancji i rekojmi nie moze uptyna¢ wczesniej niz termin gwarancji i rekojmi wskazany
W niniejszej umowie w § 4 ust. 34,

g) obowigzek, o ktérym mowa w ust. 1 pkt.5) niniejszego paragrafu.

h) Dokumenty potwierdzajace wiedze i doswiadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
wykazy personelu i sprzetu oraz informacja o kwalifikacjach oséb, ktérymi dysponuje
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w celu realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo
bedg stanowity zatgcznik do umowy o podwykonawstwo,

i) jesli w umowie z Podwykonawca/Dalszym Podwykonawcg przewidziany jest obowigzek
ustanowienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, kwota zabezpieczenia winna zostac¢
ztozona w gotéwce lub gwarancji bankowej albo ubezpieczeniowej. Zamawiajacy nie wyraza zgody,
aby kwota zabezpieczenia byta zatrzymywana czy potragcana z wynagrodzenia Podwykonawcy.

Umowa o roboty budowlane z Podwykonawcg lub dalszymi Podwykonawcami nie moze zawiera¢
postanowien:
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a) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty
od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zaptaty
przez Zamawiajacego wynagrodzenia \Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce
wynagrodzenia Podwykonawcy,

b) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy
0 podwykonawstwo od odbioru robot przez Zamawiajacego,

c) uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajacego,

d) dopuszczalnych zabezpieczen roszczen Wykonawcy z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce w formie zatrzymania lub
potracenia z wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
z umowy o podwykonawstwo,

e) ksztaltujacych prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien
dotyczacych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa
i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajacym
a Wykonawca,

f) przewidujacych termin zapfaty dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.

9) Zamawiajacy zgtasza  pisemnie  zastrzezenia do  projektu  umowy/zmiany  umowy
0 podwykonawstwo lub zgtosi sprzeciw do umowy, jezeli umowa/zmiana umowy nie spetnia wymagan
okreSlonych w ust. 1 pkt. 7) niniejszego paragrafu, w szczegoino$ci, jezeli zakres projektu
umowy/umowy/zmiany o podwykonawstwo jest niezgodny z przedmiotem niniejszej umowy, oraz jezeli
zawiera zapisy okre$lone w ust. 1 pkt. 8) niniejszego paragrafu.

10) Do wszelkich projektow uméw/umdw/zmian umoéw o podwykonawstwo, ktdrych przedmiotem sg roboty
budowlane miedzy Wykonawca/Podwykonawca/dalszym Podwykonawcg stosuje sie procedure
okre$long w ust. 1 pkt 1) do 8) niniejszego paragrafu.

11) Niewypetnienie przez Wykonawce/Podwykonawce/dalszego Podwykonawce obowigzkéw uzyskania
akceptacji Zamawiajgcego  projektu  umowy/umowy/zmian  umowy  stanowi  podstawe
do natychmiastowego usunigcia Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy przez Zamawiajacego lub
zadanie od Wykonawcy usunigcia przedmiotowego Podwykonawcy / dalszego podwykonawcy
z Terenu Budowy oraz obcigzenia Wykonawcy karg umowna.

Wykonawca zobowigzany jest do przediozenia Zamawiajagcemu po$wiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem

kopii zawartej umowy/zmiany umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi

stanowigce cze$¢ przedmiotu umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem Umow

0 podwykonawstwo wartosci mniejszej niz 0,5 % wartosci umowy brutto w sprawie zamowienia

publicznego, o ktérym mowa w § 7 ust. 1, oraz Umdéw o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat

wskazany w SWZ jako niepodlegajacy temu obowigzkowi, przy czym wytgczenie to nie dotyczy Umdw o

podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug o wartosci wiekszej niz 50.000 zt oraz wyszczegdlnionych

w SWZ. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedktada po$wiadczong za zgodnos¢ z oryginatem

kopie zawartej umowy/zmiany umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi

stanowigce cze$¢ przedmiotu umowy Zamawiajgcemu i Wykonawcy.

W przypadku niewypetnienia przez Wykonawce/Podwykonawce/dalszego podwykonawce na wezwanie

Zamawiajgcego obowigzku zmiany umowy/zmiany umowy, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi

stanowigce cze$¢ przedmiotu umowy, o ktorej mowa w ust. 2 w zakresie skrocenia terminu zaptaty

dtuzszego niz 30 dni do 30 dni, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do natozenia na

Wykonawce/Podwykonawce/dalszego podwykonawce kary umowne;.

Umowy o podwykonawstwo zawarte z naruszeniem postanowien ust. 1 i ust. 2 niniejszego paragrafu

stanowig razace naruszenie niniejszej umowy.

Brak zgloszenia Zamawiajgcemu robdt/dostaw/ustug realizowanych przez Podwykonawce/dalszego

Podwykonawce traktowany bedzie jako realizacja robét budowlanych objetych niniejsza umowg przez

Wykonawce sitami wkasnymi.
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Za dziatania lub zaniechania Podwykonawcdw/dalszych podwykonawcdéw Wykonawca odpowiada jak za
wiasne.

W ramach Ubezpieczenia Wykonawcy ubezpieczonymi bedg takze wszyscy Podwykonawcy/dalsi
Podwykonawcy.

W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy o podwykonawstwo
i ich zmiany sporzadzane sg w jezyku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
zobowigzany zataczy¢ do przedktadanego projektu jego ttumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii
Umowy o podwykonawstwo — ttumaczenie przysiegte umowy na jezyk polski.

Niezaleznie od postanowien ust. 1-8 powyzej, zamiar wprowadzenia Podwykonawcy na teren budowy
w celu wykonania zakresu robét okreslonego w ofercie, Wykonawca powinien zgtosi¢c Zamawiajacemu z
co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem. Bez zgody Zamawiajgcego, Wykonawca nie moze umozliwic
Podwykonawcy wejscia na teren budowy i rozpoczecia prac, zas sprzeczne z niniejszymi postanowieniami
postepowanie Wykonawcy uznane bedzie za nienalezyte wykonanie umowy.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wykonanie czesci robo6t przez Podwykonawcdow, na ktorych nie wyrazit
zgody w formie pisemnej, w trybie okre$lonym powyzej. Wyklucza sie odmienng interpretacje postanowien
umowy, nawet jesli w trakcie procesu inwestycyjnego Zamawiajacy lub jego reprezentanci na budowie
powezmg wiedze o innych uczestnikach robdt budowlanych.

Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania cze$ci zamowienia na roboty budowlane lub ustugi nastapi
w trakcie realizacji przedmiotowego zadania, Wykonawca na Zzadanie Zamawiajgcego przedstawi
o$wiadczenie podwykonawcy, o ktérym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP lub podmiotowe Srodki
dowodowe dotyczace tego podwykonawcy potwierdzajgce brak podstaw wykluczenia, wobec tego
podwykonawcy, o ktorych mowa w art. 108 i art. 109 ustawy PZP.

Zapisy ust. 2 stosuje sie wobec dalszych podwykonawcdw.

Zamawiajgcy ponosi solidarng odpowiedzialno$¢ za zaptate wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy, ktéry
zostat zaangazowany zgodnie z niniejszg umowg w realizacje umowy o0 podwykonawstwo obejmujacg
zakres robot budowlanych, wyszczegdlniony w formularzu cenowym TER - stanowigcym zatacznik nr 2A
do SWZ.

§7

(wynagrodzenie i sposéb ptatnosci)

. Zawykonanie catosci Przedmiotu Umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci:

.............................................. Zt netto powiekszone o podatek VAT w kwocie: .............ovvvvvnnnnne
zt, co stanowi kwote: o, z brutto (stownie:
.......................................................... ....[100), zwane w dalszej czesci Umowy
,Wynagrodzeniem”.

Strony zgodnie ustalajg, ze Wynagrodzenie obejmuje wykonanie wszystkich zobowigzan niezbednych
do wykonania Przedmiotu Umowy.

. Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego informowania Zamawiajacego o kazdej zmianie siedziby,

nazwy, nr konta bankowego, nr NIP, REGON i nr telefonu.

Ustalone Wynagrodzenie ryczattowe jest niezmienne, nie podlega przeliczeniom i obejmuje wszelkie
koszty niezbedne dla wykonania Przedmiotu Umowy w petnym zakresie, w tym koszty wykonania
wszystkich zobowigzan zaciggnigtych przez Wykonawce na mocy Umowy, koszty czynno$ci
przygotowawczych i pomocniczych, koszty nabycia i transportu materiatow, jak réwniez koszty sprzetu
i robocizny, jak i wszelkie inne koszty wykonania Robdt, koszty wytworzenia Dokumentacji Projektowe;,
koszty uzyskania niezbednych danych, opinii, uzgodnien, decyzji zgodnie z obowigzujacymi przepisami
prawa, koszty wszelkich robét, czynnosci, materiatow i rozwigzan nieopisanych lub niewymienionych
w Dokumentacji Projektowej, a koniecznych do wykonania lub zastosowania z punktu widzenia prawa,
sztuki lub praktyki budowlanej, zysk Wykonawcy, oraz koszty wszelkich innych Swiadczen, ktorych
wykonanie jest niezbedne dla prawidtowego zakonczenia Przedmiotu Umowy, z zastrzezeniem
mozliwo$ci zmiany na zasadach okreslonych w niniejszej umowie.
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5. Strony zgodnie ustalaja, ze wyptata Wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1 bedzie oparta na zasadach
przyjetych zgodnie z Regulaminem Naboru wnioskdw o dofinansowanie Edycja 6 w ramach Rzadowego
Funduszu Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych oraz uchwatg nr 84/2021 Rady Ministrow
z 1 lipca 2021 r. w sprawie ustanowienia Rzadowego Funduszu Polski tad: Programu Inwestycji
Strategicznych wraz  z  poOzniejszymi  zmianami  dostepnymi na stronie internetowej
https://www.bgk.pl/polski-lad/edycja-osma/

6. Wykonawca oSwiadcza, Zze zapoznat sie z dokumentami wymienionymi w ust.5 w zakresie niezbednym
do prawidtowe; realizacji Umowy. Zgodnie z wymaganiami Regulaminu Naboru Wykonawca zobowigzuje
sie do zapewnienia finansowania Inwestycji w cze$ci niepokrytej udziatlem wilasnym, na czas
poprzedzajacy wyptaty z Promesy.

7. Wykonawca wyraza zgode na zaptate Wynagrodzenia Wykonawcy (etap 2, etap 3 i etap 4 ptatnosci, o
ktérych mowa w § 8 ust. 1 pkt 2) -4) - finansowanych z Rzadowego Funduszu Polski Lad: Program
Inwestycji Strategicznych) na zasadach okreslonych w Regulaminie Naboru, tj. w trzech czeSciach, o
ktorych mowa w § 8 ust. 1 pkt 2) -4), z tym zastrzezeniem, ze zaptata catosci (czwartej cze$ci
wynagrodzenia — etap 4 ptatnosci, o ktérym mowa w § 8 ust. 1 pkt 4)) nastapi po wykonaniu Inwestycii,
w terminie nie dtuzszym niz 30 dni od dnia odbioru Inwestycji przez Zamawiajacego.

8. Wykonawca o$wiadcza, iz zapewni finansowanie w cze$ci niepokrytej udzialem Wiasnym
Zamawiajacego, na czas poprzedzajacy wyptate ptatnosci cze$ciowej za etap 2, 3 i 4.

9. Informacja o wysokosci wkfadu wiasnego oraz kwocie ostatecznego dofinansowania w ramach
Rzadowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych, zostata przekazana Wykonawcy
przed podpisaniem Umowy w celu sporzadzenia przez Wykonawce HRF w zakresie podziatu etapdw
ptatnosci.

§8
(ptatnosé)

1. Wynagrodzenie ptatne bedzie na podstawie faktur czeSciowych i koricowej, wystawionych do 3 dni
roboczych od dnia podpisania protokotdw, o ktorych mowa w ust. 2 i 3 z zastrzezeniem ust. 11, nie pozniej
jednak niz do 10 dnia danego miesigca, w nastepujacy sposob:

1) etap 1 - ptatnosci czeSciowe, za prace wykonane zgodnie z HRF, w wysokosci nieprzekraczajgcej kwoty
1009 125,00 zt brutto (do warto$ci wktadu wtasnego, o ktérym mowa w § 7 ust. 9, przy czym w 2024 roku
maksymalnie ptatne do kwoty 361 700,00 zt brutto),

2) etap 2 - platnos¢ czeSciowa, za prace wykonane zgodnie z HRF, w wysokosci
........................................ zt, (20% dofinansowania, o ktérym mowa w § 7 ust. 7);

3) etap 3 - ptatnoSC czesciowa, za prace wykonane zgodnie z HRF, w wysokosci
........................................ zt, (30% dofinansowania, 0 ktérym mowa w § 7 ust. 7);

4) etap 4 - platnoS¢ koncowa - rozliczenie inwestycji zgodnie z HRF, w wysokoSci
..................................... zt, (pozostata do zaptaty kwota wynagrodzenia, z uwzglednieniem sumy
wyptaconych wczesniej kwot wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 7 ust. 7);

2. Podstawg wystawienia faktur cze$ciowych beda;: a) za etapy, o ktdérych mowa w ust. 1 pkt. 1) i ust. 1 pkt
3) — Protokoty Odbioru Czesciowego.

3. Podstawa wystawienia faktury koricowej za etap, o ktérym mowa w ust. 1 pkt. 4) - Protokét Odbioru
Koncowego.

4. Wynagrodzenie ptatne bedzie na podstawie faktury, wystawionej do 3 dni roboczych od dnia podpisania
protokotu, o ktérym mowa w ust. 5, nie pdzniej jednak niz do 10 dnia danego miesigca.

5. Podstawa wystawienia faktur bedg Protokoty Odbioru Robét.

6. Ptatnosci odbywac sie bedg na podstawie faktury wystawionej na adres:
NABYWCA: Powiat Strzelecko-Drezdenecki ul. Ks. St. Wyszynskiego 7, 66-500 Strzelce Krajenskie,
NIP: 599-26-35-973;
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Adres wysytki faktury w wersji papierowej: Starostwo Powiatowe w Strzelcach Krajenskich ul. Ks. St.
Wyszyriskiego 7, 66-500 Strzelce Krajeriskie;

Adres mailowy: starosta@fsd.pl

Ustrukturyzowane faktury elektroniczne: Skrzynka typ: PEPROL/numer NIP jednostki nadrzednej:
5992635973 Powiat Strzelecko-Drezdenecki.

Zamawiajacy informuje, iz posiada konto na platformie elektronicznego fakturowania (w skrocie PEF),
umozliwiajace odbidr i przesytanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych. Wykonawca o$wiadcza,
ze:

zamierza
nie zamierza

wysyta¢ za posrednictwem PEF ustrukturyzowane faktury elektroniczne, o ktérych mowa w art. 2 pkt. 4
ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zaméwieniach publicznych (Dz. U.
22020 r. poz. 1666 z pozn. zm.). W przypadku zmiany woli w ww. zakresie Wykonawca zobowigzuije sie
do powiadomienia Zamawiajacego najpdzniej w terminie do 7 dni przed takg zmiang do poinformowania
Zamawiajacego o tym fakcie.

Wykonawca o$wiadcza, ze rachunek bankowy, ktéry zostanie ujawniony na fakturze do dokonania zaptaty
na rzecz Wykonawcy bedzie zgodny z rachunkiem rozliczeniowym, ujawnionym w wykazie prowadzonym
przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej w zwigzku z prowadzong przez niego dziatalnoscig
gospodarcza.

Zamawiajacy o$wiadcza, ze bedzie realizowac ptatnosci za faktury w terminie 30 dni od daty otrzymania
przez Zamawiajacego prawidtowo wystawionych przez Wykonawce dokumentow, w tym faktury VAT
z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci, tzw. split payment.

Podzielong ptatnos¢, tzw. split payment stosuje sie wylgcznie przy ptatnosciach bezgotowkowych,
realizowanych za posrednictwem polecenia przelewu lub polecenia zaptaty czynnych podatnikéw VAT.
Mechanizm podzielnej ptatnosci nie bedzie wykorzystywany do zaptaty za czynnosSci lub zdarzenia
pozostajgce poza zakresem VAT a takze za $wiadczenia zwolnione z VAT, opodatkowane stawkg 0%.

Wykonawca oswiadcza, ze wyraza zgode na dokonywanie przez Zamawiajacego ptatnosci w systemie
podzielonej ptatnosci.

Wykonawca o$wiadcza, ze numer rachunku rozliczeniowego, ktory bedzie wskazany we wszystkich
fakturach, ktore beda wystawione w jego imieniu, jest rachunkiem, dla ktérego zgodnie z rozdziatem 3a
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.- Prawo bankowe (Dz.U. z 2022 r., poz. 2324 z pdzn. zm.) prowadzony
jest rachunek VAT.

Za date zaptaty nalezno$ci wynikajacej z faktur uznaje sie dzien obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ do faktur dowody potwierdzajace zaptate wymagalnego
wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, w szczegoinosci kserokopie faktur
wystawionych przez Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow wraz
z aktualnym oryginatem o$wiadczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy o uregulowaniu
naleznosci za roboty budowlane/dostawy/ustugi wykonane przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce wraz z dowodami ich zaptaty (bankowymi lub kasowymi).

W przypadku nieprzedstawienia dowodéw, o ktérych mowa w ust. 13 Zamawiajacy uprawniony jest do
wstrzymania sie z wyptatg wynagrodzenia i naliczenia kary, o ktorej mowa w § 11 ust. 2 pkt 1 lit i)-l).

W przypadku uchylania sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce albo zgodnego o$wiadczenia Wykonawcy i Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, Zamawiajgcy dokona bezposrednio zaptaty wymaganego wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, zgodnie z zaakceptowanymi przez siebie umowami o
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podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane lub przedtozonymi Zamawiajacemu
umowami o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Wynagrodzenie, ktorym mowa w ust. 15 powyzej dotyczy wytacznie naleznoSci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zapfata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie w formie
pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy. Termin zgtoszenia uwag wynosi 7 dni od daty doreczenia tej informacji
Wykonawcy. W uwagach nie mozna powotywac si¢ na potracenie roszczen wykonawcy wzgledem
podwykonawcy niezwigzanych z umowg o podwykonawstwo.
W przypadku zgtoszenia uwag Zamawiajacy moze:
a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo
b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do
wysokos$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatno$¢ sie nalezy, albo
c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty, a uwagi Wykonawcy w
tym zakresie Zamawiajacy uzna za niewiarygodne.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, a w
razie braku takiej mozliwo$ci z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. Na zasadzie potracenia
umownego, Zamawiajacy moze potraci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy wszelkie roszczenia w stosunku
do Wykonawcy na podstawie umowy, w tym w szczegdlnosci kary umowne, koszty poniesione na
ustanowienie ubezpieczenia, kwoty zaptacone bezposrednio Podwykonawcom/dalszym podwykonawcom
Wykonawcy, roszczenia o obnizenie wynagrodzenia, koszty zwigzane z Wykonaniem Zastepczym, na co
Wykonawca wyraza zgode.
Wejscie w zycie przepiséw prawa wprowadzajacych obligatoryjne stosowanie Krajowego Systemu e-
Faktur w Polsce spowoduje zmiane sposobu wystawiania i dostarczania faktur z ustalonego przez Strony
umowy na faktury ustrukturyzowane dostarczone poprzez Krajowy System e-Faktur. Powyzsza zmiana
nie powoduje koniecznosci zawarcia aneksu, a zapisy umowy dotyczace dostarczania faktur przestang
obowigzywac.

§9

(ubezpieczenie Wykonawcy)

Wykonawca zobowigzany bedzie przez caly okres obowigzywania Umowy posiadaC ubezpieczenie
odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej obejmujacej Przedmiot Umowy
oraz posiadania mienia, z sumg gwarancyjng nie nizszg niz 4.000.000,00 zt (stownie: cztery miliony ztotych)
na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej spetnia¢ bedzie nastgpujace warunki i obejmowaé bedzie w
$z¢zegolnosci:

1)

AW N

)
)
)
)

(8}

odpowiedzialnos¢ cywilng deliktowa i kontraktowa,

szkody osobowe i rzeczowe oraz ich nastepstwa,

szkody powstate w wyniku razacego niedbalstwa,

odpowiedzialnos¢ cywilng za produkt,

czyste straty finansowe - dopuszczony podlimit nie nizszy niz 400.000,00 zt (stownie: czterysta tysiecy
zZtotych) na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia,
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6) szkody wynikte z wadliwego wykonania przedmiotu umowy, w tym po przekazaniu przedmiotu umowy,
7) szkody w mieniu przekazanym w celu wykonania umowy,

8) szkody wyrzadzone w zwigzku z pracami rozbiorkowymi - dopuszczony podlimit nie nizszy niz 500.000,00
zt (stownie: piecset tysiecy ztotych) na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia,

9) szkody spowodowane wibracjg, osunigciem lub ostabieniem elementéw no$nych - dopuszczony podlimit
nie nizszy niz 500.000,00 zt (stownie: pieéset tysiecy ztotych) na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie
ubezpieczenia,

10) w przypadku realizacji Umowy z udziatem podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcdw ubezpieczenie
obejmowac bedzie takze szkody wyrzadzone przez podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow,

11) w przypadku korzystania przy realizacji Umowy z pojazdow wolnobieznych i specjalnych w rozumieniu
Prawa o ruchu drogowym - ubezpieczenie obejmowac bedzie szkody wyrzadzone przez te pojazdy, z
wytgczeniem szkod powstatych w zwigzku z ruchem pojazdow objetych obowigzkowym ubezpieczeniem
OC posiadaczy pojazdow mechanicznych,

12) obejmowac bedzie odpowiedzialnos¢ cywilng pracodawcy (szkody poniesione przez pracownikow w
nastepstwie wypadkéw przy pracy, ponad wysoko$¢ $wiadczenia wyptaconego przez ZUS na podstawie
ustawy z dnia 30 pazdziernika 2002 r. 0 ubezpieczeniu spotecznym z tytutu wypadkdw przy pracy i choréb
zawodowych) - dopuszczony podlimit nie nizszy niz 500.000,00 zt (stownie: pigéset tysiecy ztotych) na
jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia,

13) obejmowac bedzie szkody powstate w zwigzku z realizacjq Przedmiotu Umowy, a zgtoszone w terminach
ustawowo przewidzianych (tj. ubezpieczenie bedzie zawierato definicie wypadku na bazie triggera
ubezpieczeniowego act commited badz loss occurrence badz loss manifestation), dopuszcza sie takze
przyjecie umowy ubezpieczenia z ochrong na szkody powstate w zwigzku z realizacjg Przedmiotu
Umowy, a zgtoszone w okresie ubezpieczenia (j. z definicjq wypadku na bazie triggera claims made), w
tym przypadku umowa ubezpieczenia winna zapewnia¢ co najmniej 3 letni dodatkowy okres sktadania
roszczen lub winna by¢ odnawiana przez okres co najmniej 3 lat po zakorczeniu Umowy,

14) do umowy ubezpieczenia moze by¢é wprowadzona ewentualna franszyza integralna/redukcyjna/udziat
witasny w wysoko$ci nie wyzszej niz 15.000,00 zt lub franszyza redukcyjna/udziat wtasny w wysokosci nie
wyzszej niz 10%,

15) nie dopuszcza sie stosowania ograniczen odpowiedzialno$ci ubezpieczyciela ponizej wymaganej
minimalnej sumy gwarancyjnej w stosunku do wymaganego zakresu ubezpieczenia okreSlonego
powyzej, za wyjatkiem wyraznie dopuszczonych podlimitow.

. Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia na wiasny koszt umowy ubezpieczenia ryzyk budowlano —

montazowych na warunkach wszystkich ryzyk, na sume ubezpieczenia rowng warto$ci brutto wynagrodzenia,
0 ktérym mowa w § 7 Umowy.

Ubezpieczenie obejmowac powinno takze sprzet, narzedzia i wyposazenie zwigzane bezposrednio
z wykonywaniem robét oraz zaplecze budowy.

Ubezpieczenie ryzyk budowlano - montazowych bedzie obejmowato jako wspétubezpieczonych

Zamawiajacego, przedstawicieli Zamawiajgcego, Wykonawce, Podwykonawcéw i innych realizujgcych

kontrakt, oraz bedzie spetniato co najmniej nastepujace warunki:

a) obejmowac bedzie pokrycie w ramach sumy ubezpieczenia kosztéw poniesionych w celu ratowania
przedmiotu ubezpieczenia oraz zapobiezenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiardw,

b) obejmowac bedzie préby gorace i testy — minimum 4 tygodnie (klauzula 100),

c) obejmowac bedzie rozszerzenie o klauzule konserwacji rozszerzonej (klauzula 004 obejmujgca szkody
wyrzadzone przez Ubezpieczonych w trakcie wykonywania czynno$ci, majacych na celu wypetnienie
zobowigzan gwarancyjnych przewidywanych warunkami umowy, oraz szkody powstate wskutek
zdarzenia zaistniatego podczas wykonywania rob6t budowlano-montazowych w podstawowym okresie
ubezpieczenia, okres co najmniej 24 miesigce) oraz konserwacji prostej (klauzula 003; kolejne
12 miesiecy),
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d) obejmowac bedzie rozszerzenie zakresu ochrony w odniesieniu do mienia otaczajgcego, z sumg
ubezpieczenia nie nizszg niz 500.000 zt (stownie: piecset tysiecy ziotych), znajdujacego sie w dniu
rozpoczecia robot budowlano-montazowych na terenie budowy lub w jego bezpo$rednim sasiedztwie,
stanowigcego wtasno$¢ lub bedacego w posiadaniu Zamawiajacego (klauzula 119),

e) obejmowac bedzie rozszerzenie zakresu ochrony o ryzyko kosztéw usunigcia pozostatosci po szkodzie,

f) obejmowac bedzie pokrycie dodatkowych kosztéw pracy w godzinach nadliczbowych, w nocy, w dni
ustawowo wolne od pracy oraz koszty frachtu ekspresowego (klauzula 006),

g) obejmowac bedzie pokrycie szkdd w okresie gwaranciji (klauzula 201),

h) obejmowac bedzie rozszerzenie zakresu ochrony o klauzule reprezentantow,

i) obejmowac bedzie pokrycie kosztow wynagrodzenia ekspertow,

j) obejmowaé bedzie rozszerzenie zakresu ochrony o klauzule automatycznego ubezpieczenia wzrostu
warto$ci prac budowlano-montazowych — limit do 120% poczatkowej warto$ci kontraktu,

k) dopuszcza si¢ franszyzy/udziaty wiasne w maksymalnej wysokos$ci: 20.000,00 zt dla szkod powstatych
wskutek sit przyrody oraz dla pozostatych szkéd, w tym dla wymaganych klauzul; ewentualne franszyzy
procentowe podlegajq akceptacji Zamawiajgcego,

) ewentualne limity odpowiedzialnosci na poszczegdine ryzyka, jezeli nie zostaly wskazane, podlegajg
akceptacji Zamawiajacego.

Ewentualne odstepstwa od warunkéw ubezpieczenia okreslonych powyzej w ust. 1-5 mozliwe bedg

wytacznie po uzgodnieniu z Zamawiajacym, w przypadku, gdy odstepstwa te nie wptyng znaczaco na zakres

ochrony ubezpieczeniowej, a takze w razie wystapienia waznych powodow.

Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu dowdd ubezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 1 powyzej, wraz
z potwierdzeniem zaptaty sktadki (w przypadku ptatnosci ratalnej wymagalnych rat sktadek) przed
podpisaniem Umowy, a dowod ubezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 3 powyzej, wraz z potwierdzeniem
zaptaty sktadki (w przypadku ptatno$ci ratalnej wymagalnych rat sktadek) przed przekazaniem terenu budowy.
Do dowodu ubezpieczenia Wykonawca na zadanie Zamawiajgcego dotaczy ogolne warunki ubezpieczenia
obowigzujace w umowie ubezpieczenia oraz wniosek ubezpieczeniowy stanowigcy podstawe zawarcia
umowy ubezpieczenia (jezeli taki wystepuije).

W przypadku wygasniecia ubezpieczenia w trakcie trwania Umowy Wykonawca zobowigzuje sie przedktadac¢
Zamawiajagcemu, bez odrebnego wezwania, dowdd ubezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 1i 3 na kolejny
okres, a na zadanie Zamawiajgcego takze ogdlne warunki ubezpieczenia obowigzujgce w umowie
ubezpieczenia oraz wniosek ubezpieczeniowy stanowigcy podstawe zawarcia umowy ubezpieczenia (jezeli
taki wystepuje), wraz z potwierdzeniem zaptaty sktadki (w przypadku pfatno$ci ratalnej wymagalnych rat
sktadek) - nie pozniej niz na 3 dni przed koricem umowy ubezpieczenia na okres poprzedni/ przed uptywem
terminu ptatno$ci sktadki. W przypadku umowy ubezpieczenia dopuszczajgcej zgtaszanie roszczen w okresie
ubezpieczenia, ktéra nie zapewnia co najmniej 3-letniego dodatkowego okresu sktadania roszczen, wymag
ten obowigzuje w okresie co najmniej 3 lat po zakoficzeniu Umowy.

W przypadku ratalnej ptatnosci sktadki za ubezpieczenie, o ktorym mowa w ust. 1 i 3 powyzej, Wykonawca
zobowigzany jest przedktada¢ Zamawiajacemu, bez odrebnego wezwania, dowdd zaptaty kazdej kolejnej raty
sktadki, nie pdzniej niz w terminie 3 dni przed uptywem jej ptatnosci.

Niewywigzanie si¢ z obowigzkow opisanych w ust. 1-9 upowaznia Zamawiajacego do odstgpienia od Umowy,
badz zawarcia wymaganych ubezpieczen na koszt Wykonawcy. W przypadku zawarcia wymaganych
ubezpieczen na koszt Wykonawcy, koszty te Zamawiajacy bedzie mogt potracic z wynagrodzenia
Wykonawcy, a jezeli nie bedzie to mozliwe Wykonawca zwrdci te koszty Zamawiajacemu w terminie 7 dni od
wystapienia z zadaniem zapfaty.

Wykonawca na zadanie Zamawiajgcego dostarczy pisemne zaswiadczenie sporzadzone przez
ubezpieczyciela udzielajgcego ochrony w zakresie ubezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 1, o aktualnej
wysokosci sumy gwarancyjnej oraz o zdarzeniach, wskutek ktorych suma gwarancyjna ulegta lub moze ulec
pomniejszeniu lub wyczerpaniu. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu nieodwotalnego petnomocnictwa do
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uzyskania informacji wskazanych w zdaniu poprzednim bezposrednio od zakifadu ubezpieczen
ubezpieczajacego Wykonawce.

§10
(zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy)

Tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawca do dnia podpisania umowy wnidst
zabezpieczenie w wysoko$ci 5% tacznego wynagrodzenia ogdtem brutto, o ktbrym mowa w § 7ust.1,
whniesionego proporcjonalnie do wysoko$ci wynagrodzenia wskazanego w § 7ust.1 niniejszej umowy.
Zabezpieczenie zostato wniesione w formie ...............

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy zabezpieczeniu zapfaty wszelkich roszczen stuzacych

Zamawiajacemu w stosunku do Wykonawcy w zwigzku z niniejszg umowg, w tym w szczegoinosci: kar

umownych, kosztow poniesionych na ustanowienie ubezpieczenia, kwot zaptaconych bezposrednio

podwykonawcom Wykonawcy, roszczenia o obnizenie Wynagrodzenia oraz kosztow zwigzanych z

Wykonaniem Zastepczym. W przypadku powstania roszczenia Zamawiajacy moze je zaspokoi¢ z

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy bez wzywania Wykonawcy do dobrowolnego zaspokojenia

roszczenia.

Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zachowato

moc wigzacg W okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rekojmi za Wady fizyczne. Wykonawca jest

zobowigzany do niezwlocznego informowania Zamawiajacego o faktycznych lub prawnych
okoliczno$ciach, ktére majg lub mogg mie¢ wptyw na moc wigzacg Zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy oraz na mozliwos¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajgcego praw wynikajacych

z zabezpieczenia.

Strony postanawiaja, ze:

1) 70% kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwolnione Wykonawcy w ciggu
30 dni liczac od dnia podpisania protokotu odbioru koricowego robot.

2)  na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady pozostanie kwota w wysokosci 30%
wniesionego zabezpieczenia okreslonego w ust 1 niniejszego paragrafu. Cze$¢ zabezpieczenia
stuzgca zabezpieczeniu roszczen z tytutu rekojmi za wady bedzie zwrdcona nie pdzniej niz w ciggu
15 dni od uptywu okresu rekojmi za wady.

W przypadku zabezpieczenia w formie gwarancji lub poreczenia, okres ich obowigzywania nie moze by¢

krotszy niz:

a) z tytutu nalezytego wykonania umowy — 30 dni od dnia podpisania protokotu koricowego odbioru
robot,
b) z tytutu usunigcia wad i usterek — 15 dni od dnia uptywu okresu rekojmi za wady.

W przypadku zabezpieczenia w formie gwarancji lub poreczenia, okres ich obowigzywania nie moze by¢

krotszy niz terminy wskazane w ust. 7 powyzej, z zastrzezeniem postanowien art. 452 ust. 8 ustawy PZP.

W przypadku przedtuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy wskazanego w § 4 ust. 1, skutkujacego

tym, Ze okres obowigzywania gwarancji lub poreczenia bytby krotszy, anizeli terminy wynikajace z ust. 7

powyzej, Wykonawca przed dokonaniem z Zamawiajacym takiej zmiany umowy, zobowigzany jest do

przedtuzenia okresu obowigzywania zabezpieczenia w taki sposéb, by po zmianie umowy w zakresie
terminu wykonania umowy, pokrywat si¢ z terminami wynikajacymi z ust. 7 powyzej i przediozenia

Zamawiajgcemu dokumentu potwierdzajacego takie przedtuzenie.

Zgodnie z art. 452 ust. 8 ustawy, Wykonawca zobowigzuje sie do przedtuzenia wniesionego

zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

W przypadku nieprzediuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed

uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz
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w pienigdzu, Zamawiajacy zmieni forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty
z dotychczasowego zabezpieczenia.

Zapisy zawarte w ust. 10 i 11 niniejszego paragrafu stosuje sie, jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione
zabezpieczenie przekracza 5 lat, a Wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie innej niz w pienigdzu, na
okres nie krotszy niz 5 lat.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, na jedna lub kilka form, o ktérych mowa w art. 450 ust. 1 ustawy Prawo zaméwien
publicznych. Zamawiajacy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach, o ktérych mowa
w art. 450 ust. 2 ustawy Prawo zamdwien publicznych. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana
z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajgcego i zachowuje swojq
waznos¢ na czas okreslony w umowie.

Jezeli nie zajdzie powodd do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w cze$ci, podlega ono zwrotowi
Wykonawcy odpowiednio w cato$ci lub w czesci w terminach, o ktorych mowa w ust. 6 pkt. 1) i 2)
niniejszego paragrafu. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie
zwrdcone wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajacego, na ktdrym byto
ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli
jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajacemu od Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem umowy nie zostanie zaptacona.

Zamawiajacy zastrzega sobie, ze w przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowe;j
lub ubezpieczeniowej, gwarancja ta winna mie¢ charakter abstrakcyjny, tj. zobowigzywaé Gwaranta
nieodwotalnie i bezwarunkowo do wyptacenia Zamawiajacemu jako Beneficjentowi gwaranciji kwoty objete
zadaniem wypfaty, na pierwsze pisemne zgdanie Zamawiajacego wskazujgce na niewykonanie lub
nienalezyte wykonanie umowy. Przedstawiona przez Wykonawce gwarancja bankowa lub
ubezpieczeniowa nie moze w szczegdlnosci zawiera¢ zadnych postanowien, na mocy ktérych Gwarant
bytby uprawniony do merytorycznego badania zasadnos$ci zadania wyptaty.

Dostarczona przez Wykonawce gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa ztozona tytutem zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy musi ponadto zawiera¢ klauzule o:

a) zgodzie Gwaranta na to, aby zadna zmiana ani uzupetnienie lub jakakolwiek modyfikacja umowy lub
zakresu prac, ktére majg zosta¢ wykonane zgodnie z umowag, lub w jakichkolwiek dokumentach
stanowigcych umowe, jakie mogg zosta¢ sporzadzone migdzy Zamawiajacym (Beneficjentem),
a Wykonawcg, nie zwalniata Gwaranta w zaden sposéb z odpowiedzialnosci wynikajacej
z gwarancjj;

b) zgodzie Gwaranta, ze zadna zmiana ani uzupetnienie lub jakakolwiek modyfikacja umowy, jakie
mogq zosta¢ sporzadzone migedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg, nie zwalnia go (Gwaranta)
w zaden sposéb z odpowiedzialnosci wynikajacej z niniejszej gwarancji. Niniejszym Gwarant
rezygnuje z koniecznosci zawiadamiania go o takiej zmianie, uzupetnieniu lub modyfikacj;

c) tresci: ,Wszelkie spory dotyczace gwarancji podlegajg rozstrzygnieciu zgodnie z prawem
Rzeczypospolitej Polskiej i podlegajg kompetencji sadu powszechnego wtasciwego dla siedziby
Zamawiajgcego”.

Za wyjatkiem zabezpieczenia wniesionego w pienigdzu, kazde zabezpieczenie, jak réwniez zmiana
zabezpieczenia uprzednio wniesionego podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajacego.

§ 11
(odstapienie od umowy)

Odstgpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewazno$ci i wskazaniem przyczyn
odstapienia.
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Po Zzlozeniu oS$wiadczenia o odstgpieniu od umowy przez ktdrakolwiek ze stron, Wykonawce

| Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace obowigzki szczegdtowe:

1) Wykonawca bedzie zobowigzany podja¢ wszelkie mozliwe dziatania majgce na celu zakornczenie
wykonywania umowy W zorganizowany i sprawny sposob umozliwiajacy zminimalizowanie
niekorzystnych skutkéw odstgpienia,

2)  Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt wiasny,

3)  Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru rob6t przerwanych oraz robét
zabezpieczajgcych,

4)  Wykonawca nieodptatnie sporzadzi wykaz tych wyrobow, konstrukcji lub urzadzen, ktére
nie mogq by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych rob6t nieobjetych umowa,

5) W terminie 14 dni od daty zgtoszenia, o ktorym mowa w pkt. 3, Wykonawca przy udziale Nadzoru
Inwestorskiego  sporzadzi szczegoOtowy protokdt inwentaryzacji robét w  toku wraz
z kosztorysem powykonawczym wedtug stanu na dzien odstgpienia od umowy i przediozy
je Zamawiajacemu,

6)  Protokét inwentaryzacji robét w toku zatwierdzony przez Nadzér Inwestorski i Zamawiajacego
stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce,

7)  Wykonawca niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w terminie 14 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone.

Zamawiajacy W razie odstapienia od umowy zobowigzany jest do:

1) Dokonania odbioru robdt przerwanych oraz robot zabezpieczajacych w terminie 14 dni od daty
przerwania,

2)  Przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swoj dozér w terminie 14 dni od daty odstapienia od
niniejszej umowy.

Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w Umowie na cze$¢ zobowigzania

wykonang przed odstgpieniem od Umowy.

Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w catosci lub w czesci w przypadkach okreslonych w Kodeksie

cywilnym i ustawie PZP w terminie i na zasadach tam okreslonych, a nadto w kazdym z nizej opisanych

przypadkow w terminie 90 dni od dowiedzenia sie o zaistnieniu ponizszych okolicznosci uzasadniajacych
odstapienie:

1) przeciwko Wykonawcy zostanie wszczete postepowanie egzekucyjne, ktére bedzie miato wptyw na

realizacje niniejszej umowy,

2)  Wykonawca nie rozpoczat robot w terminie 14 dni od daty przekazania placu budowy lub
nie przystapit do odbioru placu budowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

3)  Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu umowy
i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni,

4)  Wykonawca skierowat bez akceptacji Zamawiajacego do kierowania robotami inne osoby niz
wskazane w Ofercie Wykonawcy,

5)  Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg w sposéb niezgodny z projektem
budowlanym lub wykonawczym, STWIOR, wskazaniami Zamawiajacego lub niniejszg umowa,

6)  Wykonawca realizuje przedmiot umowy za pomocg Podwykonawcéw/dalszych podwykonawcow,
w stosunku do ktérych Zamawiajacy nie wyrazit zgody na zawarcie umowy pomigdzy Wykonawcg
a Podwykonawca/dalszym podwykonawca,

7)  Zamawiajacy  trzykrotnie  dokonat  bezpo$redniej  zaptaty = Podwykonawcom/dalszym
podwykonawcom lub dokonat bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wynagrodzenia
ogbtem brutto, o ktérym mowa w § 7ust.1

8)  co najmniej 3-krotnie stwierdzono nieobecno$¢ wymaganego przedstawiciela Wykonawcy na
budowie, radzie budowy oraz spotkaniach, jesli jego obecno$¢ byta obowigzkowa zgodnie
z postanowieniami umowy, bez konieczno$ci uprzedniego pisemnego wezwania Wykonawcy do
zaniechania kolejnych naruszen,

9)  Wykonawca w inny sposob niz wyzej wymieniony razaco zaniedbuje swoje obowigzki umowne, po
uprzednim wyznaczeniu mu dodatkowego, nie krétszego niz 7-dniowy terminu na usunigcie
stwierdzonych uchybien z zastrzezeniem rygoru odstapienia od umowy w razie nieusuniecia tych
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uchybien.

W przypadku uptywu wazno$ci umow ubezpieczeniowych opisanych w § 8 ust. 1 i niewywigzaniu sie
Wykonawcy z obowigzku ich przedtuzenia na okresy wskazane w § 8 ust. 9 niniejszej umowy,

W przypadku uptywu waznosci wniesionego przez Wykonawce zgodnie z zapisami § 9 niniejszej
umowy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy i nie wywigzaniu sie Wykonawcy
z obowigzku jego przedtuzenia,

gdy suma kar umownych z powoddw okreslonych w § 11 ust. 2 pkt. 1 lit. a) - lit. t) przekroczyta kwote
10 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowaw § 7 ust. 1,

w przypadku, gdy Wykonawca utracit mozliwo$¢ realizacji zamdwienia przy udziale Podwykonawcy,

na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy
Pzp, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu - jezeli w ciggu 7 dni od dnia,

w ktorym Wykonawca utracit mozliwos¢ realizacji zamowienia przy udziale tego Podwykonawcy,

Wykonawca nie wykaze, ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie

spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat
sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.

W przypadku wystapienia z wiw powodoéw skutkow prawnych okreslonych przepisami prawa,

Wykonawca ponosi wzgledem Zamawiajacego petng odpowiedzialno$¢ za szkode Zamawiajacego

z tego wynikajacg nawet w przypadku skorzystania z uprawnienia do odstgpienia od umowy.

W przypadku odstapienia od umowy przez Zamawiajacego na podstawie art. 456 ust. 1 ustawy PZP
Wykonawca moze zadac wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.
Wykonawca nie moze odstapi¢ od umowy po przekroczeniu terminu wykonania umowy okreslonego
w§ 4 ust. 1.

§12
(kary umowne)

Strony postanawiaja, iz w przypadkach okreslonych w umowie obowigzujacg formg odszkodowania za
szkody zwigzane z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem niniejszej umowy bedq kary umowne.
W pozostatych przypadkach stanowigcych niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzania Strony
ponoszg odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdinych.

Strony okreslajg nastepujace przypadki mozliwosci naliczania kar oraz ich wysoko$¢:

1) Zamawiajacemu przystuguje prawo naliczenia kar umownych Wykonawcy:

a)

za zwtoke w rozpoczeciu robdt budowlanych w stosunku do terminu, o ktorym mowa w § 4 ust. 5
pkt. 4) niniejszej umowy - w wysokosci 1.000,00 zt (stownie: jeden tysigc ztotych 00/100) za kazdy
dzien zwioki,

za zwioke w realizacji robét budowlanych w stosunku do terminu, o ktérym mowa w § 4 ust. 1
niniejszej umowy — w wysoko$ci 1.000,00 zt (stownie: jeden tysigc ztotych 00/100) za kazdy dzien
Zwioki,

za zwioke w wykonaniu lub zwioke w nalezytym wykonaniu zobowigzar/obowigzkéw wynikajacych
z niniejszej umowy w wysokosci 1.000,00 zt (stownie: jeden tysigc ztotych 00/100) za kazdy dzien
zwioki. W przypadku kiedy termin wykonania zobowigzania/obowigzku zostat okreslony w niniejszej
umowie, to zwtoka Wykonawcy liczona jest od nastepnego dnia, w ktorym uptynat ten termin, a gdy
termin nie jest okreslony w umowie, to w takich przypadkach Zamawiajacy wezwie Wykonawce do
wykonania lub nalezytego wykonania zobowigzania/obowigzku wyznaczajac mu termin (nie krétszy
niz 3 dni) na wykonanie tego zobowigzania/obowigzku, a po bezskutecznym uptywie tego terminu
Zamawiajacy bedzie uprawniony do naliczenia kary za zwioke.

za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych podczas odbioru koricowego, w okresie rekojmi
i gwarancji lub podczas odbioru ostatecznego w stosunku do terminu wyznaczonego przez

Zamawiajgcego na usuniecie wad w wysokosci 500,00 zt (stownie: piec¢set ztotych 00/100) za kazdy 27

dzien zwioki,
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gdy Wykonawca przerwat realizacje robdt bez uzasadnienia i przerwa trwa dtuzej niz 7 dni - w
wysokos$ci 500,00 zt (stownie: pieéset ztotych 00/100) za kazdy dzien przerwy w wykonywaniu robét
powyzej 7 dni bez uzasadnienia,

za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysoko$ci 5.000,00 zt (stownie: piec tysiecy ztotych
00/100) za kazdy stwierdzony przypadek,

za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany — w wysoko$ci 5.000,00 zt (stownie: pie¢ tysiecy ztotych 00/100) za kazdy stwierdzony
przypadek,

za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokosci 2.500,00 zt
(stownie: dwa tysigce piecset ztotych 00/100) za kazdy stwierdzony przypadek,

za brak zapfaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom/dalszym podwykonawcom — za kazdy
stwierdzony przypadek w wysokosci 5.000,00 zt (stownie pie¢ tysiecy ztotych 00/100).

za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom/dalszym podwykonawcom —
za kazdy stwierdzony przypadek w wysoko$ci 2.500,00 zt (stownie dwa tysigce piecset ztotych
00/100).

za dopuszczenie do wykonywania robot budowlanych objetych przedmiotem umowy innego
podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajacego Podwykonawca skierowany do
ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi Umowg - w wysokosci 2.000,00 zt (stownie: dwa
tysigce ztotych 00/100) za kazdy stwierdzony przypadek,

za naruszenie zobowigzania Wykonawcy do ubezpieczenia i zaptacenia sktadek zgodnie
z zapisami § 8 ust. 1 Umowy, a takze do okazania Zamawiajagcemu dokumentéw potwierdzajacych
zawarcie umowy ubezpieczenia i optacenia sktadek Zamawiajacy jest uprawniony do natozenia kary
umownej w wysokosci 2.000,00 zt (stownie: dwa tysigce ztotych 00/100), za kazde naruszenie,

m) za naruszenie zobowigzania do usuwania odpadéw zgodnie z zapisami w SWZ, a takze

zobowigzania do przedktadania informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach
gospodarowania wytworzonymi odpadami Zamawiajacy jest uprawniony do natozenia kary umowne;
w wysokos$ci 500,00 zt (stownie: piecset ztotych 00/100), za kazde naruszenie,

za wykonywanie czynno$ci zastrzezonych dla Kierownika budowy/robét przez inng osobe niz zostata
zaakceptowana przez Zamawiajacego — w wysokos$ci 500,00 zt (stownie: piecset ztotych 00/100), za
kazde naruszenie,

w przypadku zwioki w przekazaniu Zamawiajgcemu wykazu 0séb, o ktbrym mowa w § 5 ust.
14 pkt. 3 lit. c) niniejszej umowy, w wysokosci 100,00 zt (stownie: sto ztotych 00/100) za kazdy dzien
zwioki;

w przypadku braku zatrudnienia na podstawie stosunku pracy os6b wskazanych w wykazie lub jego
aktualizacji, w wysokosci iloczynu kwoty minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na
podstawie przepiséw o minimalnym wynagrodzeniu za prace (obowigzujacych w chwili stwierdzenia
przez Zamawiajacego niedopetnienia przez Wykonawce przedmiotowego wymogu) oraz liczby
miesiecy W okresie realizacji Kontraktu, w ktorych nie dopetniono przedmiotowego wymogu — za
kazdg osobe;

za brak obecnosci kierownika budowy/rob6t na radzie budowy bez uzasadnionej przyczyny
kazdorazowo 1.000,00 zt (stownie: jeden tysigc ztotych 00/100);

za niewywigzanie si¢ z obowigzku aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego (HRF) w
terminie 3 dni od nakazu Nadzoru Inwestorskiego w wysoko$ci 500,00 ztotych (stownie: pigéset
ztotych 00/100) za kazdy dzien zwtoki;

za nieosiggniecie zaawansowania finansowego wykonania Przedmiotu Umowy jakie, zgodnie z
Harmonogramem powinno zosta¢ osiggniete w dniu danego odbioru czesciowego — kara umowna w
wysokosci 10% wartoSci réznicy pomigdzy okre$long w Harmonogramie warto$cig finansowanego
zaawansowania wykonania Przedmiotu Umowy, a wartoscig faktycznie wykonanego Przedmiotu
Umowy (faktycznym finansowym zaawansowaniem robot); kara umowna bedzie naliczana odrebnie
za kazdy przypadek ujawnienia w czasie odbioru cze$ciowego, ze rzeczywiste zaawansowanie
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finansowe wykonania Przedmiotu Umowy jest mniejsze, anizeli przewidziane w Harmonogramie dla
dnia, w ktérym dany odbidr czesciowy jest przeprowadzany,

2)  za odstgpienie od catoSci umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — w wysokoSci
10 % Wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 7ust.1;

3)  za odstgpienie od cze$ci umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — w wysokosci
5 % Wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 7ust.1;

4)  Wykonawca moze naliczy¢ kare umowng Zamawiajgcemu za odstgpienie od umowy z przyczyn
zawinionych przez Zamawiajacego w wysokosci 10 % Wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w
§ 7ust.1, z wyjatkiem okolicznosci przewidzianych w art. 456 ust. 1 ustawy Prawo zaméwien
publicznych.

5)  taczna wysokos¢ kar umownych naleznych Zamawiajagcemu nie przekroczy 10% Wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 7ust.1.

6)  Roszczenia o zaptate kar umownych, o ktérych mowa w pkt. 1) — 4) powyzej stajg si¢ wymagane
z poczatkiem nastepnego dnia, w ktorym nastapito zdarzenie bedace podstawg naliczenia danej
kary umowne;.

Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego, w przypadku, gdy

poniesiona szkoda przewyzsza nalezng kare umowna.

Termin zapfaty Swiadczen z tytutu kar umownych ustala sie na 7 dni od daty przekazania Wykonawcy

wezwania do zaptaty. Po uptywie terminu do zaptaty i niespetieniu $wiadczenia przez Wykonawce

Zamawiajacy dokonuje potracenia kary umownej z wynagrodzenia Wykonawcy.

Wykonawca wyraza zgode na potracenie naliczonej kary umownej ze swojego Wynagrodzenia. Potracenie

nastapi na podstawie noty ksiegowej wystawionej przez Zamawiajacego.

§13
(dopuszczalne zmiany postanowien umowy)

Strony przewidujg mozliwo$¢ dokonywania zmian w niniejszej Umowie zgodnie z art. 454-455 ustawy
Prawo zaméwien publicznych oraz pod warunkiem, ze Zamawiajacy przewidziat mozliwo$¢ ich dokonania
w tresci dokumentdéw zamowienia, bedacych integralng czescig umowy.

Zmiana Umowy moze nastagpic¢ z inicjatywy Zamawiajacego albo Wykonawcy, pod warunkiem zaistnienia
okolicznosci wymienionych w niniejszym paragrafie.

Wykonawca w tym celu winien przedstawi¢ Zamawiajagcemu wniosek w formie pisemnej dotyczacy zmiany
Umowy wraz z opisem zdarzenia lub okoliczno$ci stanowigcych podstawe do zadania takiej zmiany, ktdry
powinien zawierac:

1) opis zmiany,

2)  uzasadnienie zmiany,

3)  analize kosztéw zmiany oraz jego wptywu na wysoko$¢ wynagrodzenia,

4)  czas wykonania zmiany oraz wptyw zmiany na termin zakoficzenia umowy.

Whniosek, o ktorym mowa w ust. 3 powinien zostaC przekazany niezwtocznie, jednakze nie pdzniej niz
w terminie 7 dni roboczych od dnia, w ktorym Wykonawca dowiedziat si¢, lub powinien dowiedzie¢ sie
0 danym zdarzeniu lub okolicznoSciach.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktérym mowa w ust. 3, wszelkich innych
dokumentow wymaganych Umowa, w tym propozycji rozliczenia przygotowanej w oparciu
0 zasady okreSlone w SWZ, i informacji uzasadniajgcych Zadanie zmiany Umowy, stosowanie
do zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe zadania zmiany.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia biezacej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia zgdania
zmiany i przechowywania jej na Terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym przez Nadzor
Inwestorski.

Po otrzymaniu wniosku, o ktérym mowa w ust. 3 Nadzér Inwestorski jest uprawniony, bez dokonywania
oceny jego zasadnosci, do kontroli dokumentacii, o ktorej mowa w ust. 6 i wydania Wykonawcy polecenia
prowadzenia dalszej dokumentacji biezacej uzasadniajacej zadanie zmiany.
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Wykonawca jest zobowigzany do okazania do wgladu Nadzorowi Inwestorskiemu dokumentaciji, o ktdrej

mowa W ust. 6 i przedtozenia na zgdanie Nadzoru Inwestorskiego jej kopii.

W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o ktérym mowa w ust. 3 wraz z propozycjg wyceny

robé6t i informacji uzasadniajacych zadanie zmiany Umowy, Nadzor Inwestorski zobowigzany jest do

pisemnego ustosunkowania si¢ do zgtoszonego zadania zmiany Umowy, i odpowiednio propozycji wyceny

robét, i przekazania go Zamawiajgcemu wraz z uzasadnieniem, zarowno w przypadku odmowy, jak i

akceptacji zadania zmiany.

W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania zgdania zmiany, zaopiniowanego przez Nadzor Inwestorski,

Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o akceptacji zadania zmiany Umowy i terminie podpisania aneksu do

Umowy lub odpowiednio o braku akceptaciji.

Zmiana postanowien umowy moze nastgpi¢ jedynie za zgodg obu Stron i bedzie wymagac formy

pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony pod rygorem niewaznosci.

Zmiana Umowy moze nastgpi¢ w przypadku zaistnienia nastepujacych okoliczno$ci:

1) z powodu zaistnienia omytki pisarskiej lub rachunkowej, w takiej sytuaciji strony dokonajg poprawy
omyiki pisarskiej lub rachunkowej z uwzglednieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych
poprawek w oparciu 0 dokumentacje zamdwienia;

2)  gdy zaistnieje sita wyzsza lub inna, niemozliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy
okoliczno$¢ prawna, ekonomiczna lub techniczna, za ktérq zadna ze stron nie ponosi
odpowiedzialnosci, skutkujaca brakiem mozliwosci nalezytego wykonania umowy zgodnie
zSWZ;

3) nastgpi zmiana powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa w zakresie majacym wptyw
na realizacje przedmiotu umowy lub $wiadczenia jednej lub obu Stron;

4)  powstania rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu poje¢ uzytych w Umowie, ktdrych
nie bedzie mozna usung¢ w inny sposéb, a zmiana bgdzie umozliwia¢ usuniecie rozbieznosci lub
niejasnosci i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej postanowien przez
Strony;

5)  gdy konieczno$¢ wprowadzenia zmian bedzie nastepstwem zmian wprowadzonych w Umowie
pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawca, a w szczegdino$ci koniecznosci wprowadzenia rozwigzan
zamiennych w stosunku do dokumentacji projektowej, dokonania zmiany kolejnosci wykonania
robot, okreslonej uaktualnionym harmonogramem rzeczowo-finansowym;

6)  wystapienia okolicznosci opisanych w ust. 13 — 16 ponizej.

Dopuszcza sie mozliwo$¢ zmiany wynagrodzenia

1) w przypadku wytgczenia czesci rob6t objetych umowg na wniosek Zamawiajgcego, wynagrodzenie
podlega proporcjonalnemu obnizeniu, stosownie do zakresu niewykonanej czesci, zgodnie z
zatwierdzonymi przez Nadzér Inwestorski kartami obmiaru. Maksymalna wartos¢ wytaczonych na
wniosek Zamawiajacego cze$ci robot nie moze przekroczy¢é 10% tacznego wstepnego
wynagrodzenia ogdtem brutto, o ktérym mowa w § 7 ust. 1;

2) w przypadku konieczno$ci realizacji dodatkowych/podobnych robét budowlanych/dostaw/ustug lub
robot zamiennych w stosunku do przedmiotu umowy - przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych / technologicznych / materiatowych, wynagrodzenie obliczone bedzie jako iloczyn
zryczattowanych cen jednostkowych poszczegoinych robét okreslonych w TER oraz ilosci faktycznie
wykonanych przez Wykonawce rob6t wynikajacych z obmiardw;

3) wystapi konieczno$¢ wykonania robét wynikajacych z dokumentacii a nie ujetych w pozycjach TER.
Na te roboty, w przypadku braku pozycji i cen jednostkowych w TER, zostang ustalone nowe pozycje
i ceny jednostkowe wedtug zasad okre$lonych w punkcie ponizej,

4) w przypadku wystapienia konieczno$ci wykonania robét okreslonych w ust. 13 pkt. 2) nieujetych w
pozycjach TER i pkt. 3), wyliczenia wynagrodzenia zostanie ustalone z zastosowaniem
nastepujacych zasad:

a) poprzez interpolacje ceny jednostkowej ustalonej w TER, jeZeli roboty majg charakter podobny
do pozycji ujetych w TER. Wykonawca jest zobowigzany do wyliczenia ceny takg metodq
i przedfozenia wyliczenia Nadzorowi Inwestorskiemu;
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b) poprzez sporzadzenie odrebnej kalkulacji wg $rednich cen publikowanych w wydawnictwach

c)

branzowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.) dla wojewodztwa lubuskiego,
aktualnych w miesigcu poprzedzajacym date jej sporzadzenia - dotyczy to robdt, dla ktérych nie
jest mozliwa interpolacja okreslona lit. a;

w przypadku braku mozliwosci zastosowania zasad opisanych w lit. a) i b) powyzej dopuszcza
sie zastosowanie wyceny w oparciu o kalkulacje wkasng Wykonawcy.

5) Zamawiajacy dopuszcza zmiane Umowy w zakresie wynagrodzenia umownego w przypadku zmiany:

wysokos$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej,
ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace, lub

zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokos$ci
stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne;

zasad gromadzenia i wysoko$ci wptat do pracowniczych plandw kapitatowych, o ktérych mowa
w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych,

- jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce.

6) Zmiana wysokoSci wynagrodzenia obowigzywa¢ bedzie od dnia wejScia w zycie zmian, o ktorych
mowa w pkt 5), jednakze nie wczes$niej niz od dnia ztozenia wniosku przez Wykonawce o zwiekszenie
wynagrodzenia z wymienionych w ust. 1 przyczyn.

7) W przypadku zmiany, o ktorej mowa w pkt 5) lit. @), wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o
wartos¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy, wynikajacq ze zwiekszenia wynagrodzen osob
bezposrednio wykonujgcych Umowe do wysoko$ci zmienionego minimalnego wynagrodzenia albo
wysokosci minimalnej stawki godzinowej, z uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych
od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia albo od kwoty wzrostu minimalnej stawki godzinowe;.

8) W przypadku zmiany, o ktorej mowa w pkt 5) lit. b) i c) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie
o warto$¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy, jakg bedzie on zobowigzany dodatkowo ponie$é
w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia oséb
bezposrednio wykonujacych Umowe.

9) Woprowadzenie zmian, o ktérych mowa w pkt 5), wymaga ztozenia przez Wykonawce wniosku o
dokonanie zmiany wynagrodzenia oraz przedtozenia dokumentow potwierdzajacych zasadno$¢
wniosku. Wykonawca bedzie zobowigzany wykaza¢ wysokos¢ dodatkowych kosztéw wykonania
Umowy wynikajacych bezposrednio ze zmiany przepiséw prawnych, o ktdrych mowa w pkt 5.

10) Zamawiajacy ma prawo do Zadania przedstawienia przez Wykonawce dokumentow
potwierdzajacych zasadno$¢ wniosku, o ktorym mowa w pkt 9) powyzej, w szczegolnosci
Zamawiajacy moze zada¢ odpowiednio:

d)

pisemnego zestawienia wynagrodzen (zarébwno przed jak i po zmianie) pracownikow
realizujgcych Przedmiot umowy, wraz z okre$leniem zakresu (np. cze$ci etatu), w jakim wykonujg
oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjq Przedmiotu umowy oraz cze$ci wynagrodzenia
odpowiadajace] temu zakresowi;

pisemnego zestawienia wynagrodzen (zarébwno przed jak i po zmianie) pracownikéw
realizujgcych Przedmiot umowy, wraz z kwotami sktadek uiszczanych do Zaktadu Ubezpieczen
Spotecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego w czesci finansowanej przez
Wykonawce, z okresleniem zakresu (np. cze$ci etatu), w jakim wykonujg oni prace bezposrednio
zwigzane z realizacjq Przedmiotu umowy oraz czesci wynagrodzenia odpowiadajacej temu
zakresowi;

pisemnego zestawienia wynagrodzen (zarébwno przed jak i po zmianie) pracownikéw
uczestniczacych w realizaciji przedmiotu umowy, wraz z kwotami wpfat do pracowniczych planow
kapitatowych w czesci finansowanej przez Wykonawce, z okre$leniem zakresu (czesci etatu), w
jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy oraz czesci
wynagrodzenia odpowiadajacej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o ktérej mowa 31
w pkt 5 lit. c).
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11) Zmiana umowy dotyczacg zmiany wynagrodzenia zostanie wprowadzona aneksem do umowy, do

ktorego zatgcznikami bedzie zmieniony Harmonogram Rzeczowo-Finansowy uwzgledniajgcy zmiany
cen w poszczegolnych pozycjach.

12) Wysokos¢ wprowadzonych zmian na podstawie powyzszych postanowieri umowy nie moze

przekroczy¢ tacznie 105 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust.1 umowy z chwili jej zawarcia.

13) Zamawiajacy dopuszcza zmiang Umowy w zakresie wynagrodzenia umownego w przypadku zmiany

stawki podatku od towaréw i ustug oraz podatku akcyzowego, przy czym zmiana wynagrodzenia
bedzie dotyczyta wynagrodzenia za czes¢ ustug wykonywanych po dacie wejscia w zycie przepisow
stanowigcych o zmianie stawki VAT oraz podatku akcyzowego, pod warunkiem, ze zmiany te bedg
miaty wptyw na koszty wykonania zamoéwienia przez wykonawce.

14. Dopuszcza sie mozliwo$¢ zmiany terminu realizacji rob6t budowlanych w przypadku:

1)

2)

wystgpienia wykopalisk archeologicznych uniemozliwiajacych wykonanie robot - mozliwa jest
zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy o ilo$¢ dni nieprzekraczajacych czasu wstrzymania
catosci lub czesci robdt z tego tytutu,

szczegblnie niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prowadzenie rob6t
budowlanych, przeprowadzanie préb i sprawdzen, dokonywanie odbioréw (poza warunkami
charakterystycznymi dla danej pory roku) pomimo dofozenia przez Wykonawce wszelkich staran,
aby roboty/dostawy lub préby lub sprawdzenia lub odbiory mogly zostaC zrealizowane. Na tg
okoliczno$¢ Kierownik Budowy sporzadzi wpis do Dziennika Budowy/Robot, ktdry zostanie
potwierdzony przez Nadzér Inwestorski — mozliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu
umowy o iloS¢ dni nieprzekraczajacych okresu trwania przeszkody z uwzglednieniem rezimu
technologicznego. Jednocze$nie Wykonawca nie moze sie domaga¢ od Zamawiajacego
przedtuzenia terminu realizacji Zamowienia z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne
panujace w okresie zimowym i powodujace konieczno$¢ wstrzymania badz przerwania robédt, ze
wzgledu na okre$long technologie wykonania robét,

odmiennych od przyjetych w Dokumentacji Projektowej warunkéw geologicznych, ktdre bedg miaty
wptyw na Harmonogram rzeczowo-finansowy i termin wykonania przedmiotu umowy — mozliwa jest
zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy o ilos¢ dni nieprzekraczajgcych czasu na
opracowanie rozwigzania projektowego oraz uzyskanie niezbednych zezwolen lub decyzji lub
uzgodnien lub wytycznych lub warunkéw technicznych oraz na wykonanie rob6t naprawczych,
wzmocnienia konstrukcji lub innych koniecznych do wykonania czynnosci, robét lub dostaw z
montazem wynikajacych z odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkdw
geologicznych,

odmiennych od przyjetych w Dokumentacji Projektowej warunkéw terenowych (zagospodarowania
terenu), w szczegdInosci istnienie podziemnych urzadzen, sieci uzbrojenia, instalacji lub obiektow
infrastrukturalnych — mozliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy o ilo$¢ dni
nieprzekraczajgcych czasu na opracowanie rozwigzania projektowego oraz uzyskanie niezbednych
zezwolen lub decyzji lub uzgodnien lub wytycznych lub warunkéw technicznych oraz na wykonanie
rob6t naprawczych, wzmocnienia konstrukcji lub innych koniecznych do wykonania czynnosci, robot
wynikajacych z odmiennych od przyjetych w dokumentaciji projektowej warunkdw terenowych;
wstrzymanie przez Zamawiajacego prowadzenia Robdt nie wynikajace z okoliczno$ci lezacych po
stronie Wykonawcy (nie dotyczy okolicznosci wstrzymania Robét przez Inspektoréw Nadzoru
Inwestorskiego w przypadku stwierdzenia nieprawidtowo$ci zawinionych przez Wykonawce a
w szczegoInosci gdy ujawnity sie nieprawidtowosci w jakosci, technologii robét, wyrobéw) — mozliwa
jest zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy o ilo$¢ dni nieprzekraczajacych czasu
wstrzymania cato$ci lub czesci robét z tego tytutu;

wystapienia koniecznosci wykonania robot dodatkowych lub podobnych majacych wptyw na zmiane
terminu- mozliwa jest zmiana terminu wykonania o czas niezbedny do wykonania tych robot;
wystapienia konieczno$ci wprowadzenia zmian do przedmiotu umowy na skutek wydanych decyzji
administracyjnych lub wymogu uzyskania decyzji lub uzgodnienia pod warunkiem wprowadzenia
okreslonej modyfikacji — mozliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy o ilo$¢ dni
nieprzekraczajacych czasu wstrzymania catosci lub cze$ci robét z tego tytutu;
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8)  wystgpienia problemdéw z uzyskaniem decyzji administracyjnych, uzgodnien i uzyskania opinii, przy
dotozeniu nalezytej starannosci ze strony Wykonawcy-mozliwa jest zmiana terminu wykonania
przedmiotu Kontraktu o ilo$¢ dni nieprzekraczajacych czasu wstrzymania catosci lub czesci robét z
tego tytutu,

9)  zawieszenia robdt przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy-
mozliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy o ilos¢ dni nieprzekraczajgcych czasu
wstrzymania cato$ci lub czesci robét z tego tytutu;

10) dziatania osob trzecich, niezaleznych od Wykonawcy i Zamawiajgcego, ktére to dziatania
uniemozliwiajg wykonanie lub kontynuacje prac- mozliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu
umowy o ilos¢ dni nieprzekraczajacych czasu wstrzymania catosci lub czesci robét z tego tytutu;

11)  zmiany regulacji prawnych obowigzujgcych po dniu zawarcia umowy;

12)  zmiany terminu dokonania prob koncowych i wnioskdw o dokonanie prob dodatkowych nieobjetych
umowg - moZliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu Kontraktu o ilos¢ dni
nieprzekraczajacych czasu wstrzymania catosci lub cze$ci robét z tego tytutu;

13)  wystapieniu ,sity wyzszej” opisanej w § 13 ponizej - mozliwa jest zmiana terminu wykonania
przedmiotu Kontraktu o ilo$¢ dni nieprzekraczajacych czasu wstrzymania cato$ci lub czesci robét z
tego tytutu;

14)  wystapienia okolicznosci okreslonych w ust. 13 pkt. 2) i 4) niniejszego paragrafu, ktoére stanowig
podstawe do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy - moZliwa jest zmiana terminu wykonania
przedmiotu Kontraktu o ilos¢ dni nieprzekraczajacych czasu na wykonanie robét/dostaw/ustug
dodatkowych/podobnych/zamiennych;

15) w przypadku gdy przyczyny opdznienia w realizacji przedmiotu umowy wynikajg z dziatania,
zaniechania lub op6znienia ze strony Zamawiajacego- termin ten moze ulec przedtuzeniu nie dtuzej,
niz o czas trwania tych okoliczno$ci;

16) odwotania w wyniku postepowania przetargowego- termin ten moze ulec przedtuzeniu nie dtuzej, niz
0 czas trwania tej okolicznosci.

Dopuszcza sie_zmiane 0sob odpowiedzialnych za wykonanie przedmiotu umowy, przedstawionych
w ofercie, w nastepujacych przypadkach:

1) $mierci, przewlektej choroby lub innego zdarzenia losowego,

2) pisemnej rezygnaciji tych osob z wykonywania swoich obowigzkéw,

3) niewywigzywania sie 0séb z obowigzkéw wynikajacych z umowy.
W przypadku przedmiotowej zmiany Wykonawca winien wykazac, iz nowo wskazana osoba posiada
kompetencje nie mniejsze niz osoba zastepowana.
Wykonawca jest zobowigzany zmieni¢ osobe odpowiedzialng za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie
z zgdaniem Zamawiajgcego w terminie wskazanym we wniosku Zamawiajacego.

Dopuszcza sie zmiane w zakresie wyrobow, parametrow technicznych, technologii wykonania robét

budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy w nastepujacych sytuacjach:

1) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek cze$ci robdt, objetej przedmiotem umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane
w Dokumentacji Projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych Wad tej Dokumentacji lub zmiany
stanu prawnego w oparciu, 0 ktory je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan
grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy, pod warunkiem ze
odmienne rozwigzania techniczne lub technologiczne uzyskajg aprobate Zamawiajacego
I Inspektora Nadzoru i zagwarantujq osiggniecie zamierzonego celu oraz wymagane
parametry/efekty, a zakres zmiany ma wytgcznie umozliwi¢ oddanie przedmiotu umowy do
uzytkowania,

2)  koniecznosci realizacji robot wynikajacych z wprowadzenia w Dokumentacji Projektowej zmian
uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajacych z art. 36a ust. 1 Prawo
Budowlane pod warunkiem, ze zmiany uzyskajg aprobate Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru
| zagwarantujg osiggniecie zamierzonego celu oraz wymagane parametry/efekty, a zakres zmiany
ma wytgcznie umozliwi¢ oddanie przedmiotu umowy do uzytkowania,
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3)  wystgpienia warunkdéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajacych
w sposob istotny od przyjetych w Dokumentacji Projektowej, rozpoznania terenu w zakresie
znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchdw lub niewypatéw, ktdre mogg skutkowac
w Swietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu
umowy pod warunkiem Ze zmiana uzyska aprobate Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru
| zagwarantuje osiggniecie zamierzonego celu oraz wymagane parametry/efekty, a zakres zmiany
ma wytacznie umozliwi¢ oddanie przedmiotu umowy do uzytkowania,

4)  wystgpienia warunkéw Terenu budowy odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych
w Dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub bfednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektow pod warunkiem, ze zmiana uzyska aprobate
Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru i zagwarantuje osiggniecie zamierzonego celu oraz wymagane
parametry/efekty, a zakres zmiany ma wytgcznie umozliwi¢ oddanie przedmiotu umowy do
uzytkowania,

5)  koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych
lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa, pod warunkiem, ze zmiana uzyska
aprobate Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru i zagwarantuje osiggniecie zamierzonego celu oraz
wymagane parametry/efekty, a zakres zmiany ma wytgcznie umozliwi¢ oddanie przedmiotu umowy
do uzytkowania,

6)  wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji, pod
warunkiem, Zze zmiana uzyska aprobate Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru i zagwarantuje
osiggniecie zamierzonego celu oraz wymagane parametry/efekty, a zakres zmiany ma wytgcznie
umozliwi¢ oddanie przedmiotu umowy do uzytkowania,

7)  wystgpienia Sity wyzszej opisanej w § 13 ponizej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu umowy
zgodnie z jej postanowieniami, pod warunkiem, ze zmiana uzyska aprobate Zamawiajacego
i Inspektora Nadzoru i zagwarantuje osiggniecie zamierzonego celu oraz wymagane
parametry/efekty, a zakres zmiany ma wytgcznie umozliwic oddanie przedmiotu umowy do
uzytkowania.

8)  Kazda ze wskazanych zmian w ust. 16 pkt 1) -7) moze by¢ powigzana ze zmiang wynagrodzenia na
zasadach okre$lonych w ust. 13 i zmiang terminu na zasadach okre$lonych w ust. 14.

§ 14
(sita wyzsza)

Zadna ze Stron nie podnosi odpowiedzialnosci za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowiazar
wynikajacych z niniejszej umowy, jezeli wykonanie zobowigzan bedzie uniemozliwione przez jakiekolwiek
okolicznos$ci sity wyzszej, powstate po dacie podpisania niniejszej umowy.

Sita wyzsza oznacza zdarzenie zewnetrzne wobec taczacej Strony wiezi prawnej, a w szczegdInosci:

1) o charakterze niezaleznym od Stron,

2) ktdérego Strony nie mogty przewidzie¢ przed zawarciem umowy,

3) ktorego nie mozna unikng¢, ani ktéremu Strony nie moglty zapobiec przy zachowaniu nalezytej
starannosci.

Sita wyzsza moze obejmowa¢ wyjatkowe zdarzenia i okolicznosci wymienione ponizej, ale bez

ograniczania sie do nich, jesli tylko warunki okreslone w ust. 2 pkt. 1) — 3) sq spetnione:

1) wojna, dziatania wojenne, inwazja, dziatania wrogow zewnetrznych,

2) terroryzm, rewolucja, wojna domowa, powstanie, przewrot wojskowy lub cywilny,

3) bunt, niepokoje, zamieszki, strajki, spowodowane przez osoby inne niz personel Wykonawcy lub
Podwykonawcy,

4) amunicja wojskowa, materiaty wybuchowe, promieniowanie jonizujgce lub skazenia radioaktywne
z wyjatkiem tych, ktére mogg by¢ przypisane uzyciu przez Wykonawcy takiej amunicji, materiatéw
wybuchowych, promieniowania, radioaktywno$ci;

5) kleski zywiotowe takie jak na przyktad trzesienia ziemi, huragan, tajfun, niezwykte mrozy, powodzie.
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Strona, ktérej dotyczg okolicznosci sity wyzszej podejmie uzasadnione kroki w celu usunigcia przeszkod,
aby wywigzac sie ze swoich zobowigzan minimalizujgc zwtoke lub szkode.

Strony nie poniosg odpowiedzialno$ci za rozwigzanie Umowy z powodu uchybienia, jezeli ich opdznienie
w wywigzywaniu sie lub inne niewypetnienie ich zobowigzan wynikajacych z Umowy jest wynikiem
zdarzenia sity wyzszej. Zamawiajacy nie jest zobowigzany do ptacenia odsetek od nieterminowych
ptatnosci, jezeli jest to wynikiem zaistnienia sity wyzszej.

Jezeli w opinii jednej ze Stron zaistniaty jakiekolwiek okolicznosci sity wyzszej mogace mie¢ wptyw
na wywigzanie si¢ z jej zobowigzan, Strona ta powinna niezwtocznie powiadomi¢ na pi$mie drugg Strone
podajac szczegoty dotyczace charakteru, prawdopodobnego okresu trwania i mozliwych skutkow takich
okolicznosci. O ile Zamawiajacy nie poleci inaczej, Wykonawca jest zobowigzany kontynuowa¢ wypetnianie
swoich zobowigzan wynikajacych z Umowy stosujac srodki alternatywne po ich uprzedniej akceptaciji przez
Zamawiajacego.

W przypadku zaistnienia okolicznosci sity wyzszej i ich trwania przez okres 180 dni, niezaleznie
od jakiegokolwiek wydtuzenia okresu realizacji, jakie moze zostaC przyznane Wykonawcy z wyze
wymienionej przyczyny, kazda ze stron jest uprawniona do odstgpienia od umowy w terminie 30 dni od
zaistnienia okolicznosci uprawniajacych do odstapienia.

§15
(cesja na rzecz os6b trzecich)

Wykonawca nie moze dokonac zastawienia lub przeniesienia, w szczegoino$ci: cesji, przekazu, sprzedazy,
jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z Umowy lub jej czesci, jak rowniez korzysci wynikajacej z Umowy
lub udziatu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajgcego.

W przypadku Wykonawcy bedacego Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajacego o wyrazenie zgody na
dokonanie czynno$ci, o ktorej mowa w ust.1. niniejszego paragrafu, wystepuje podmiot reprezentujacy
wszystkich cztonkow Konsorcjum, zgodnie z posiadanym petnomocnictwem.

Zamawiajacy nie wyrazi zgody na dokonanie czynno$ci okre$lonej w ust.1. niniejszego paragrafu dopdki
Wykonawca nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich Podwykonawcdw, ktorych
wynagrodzenie bytoby regulowane ze srodkow objetych wierzytelno$cig bedacq przedmiotem czynnosci
przedstawionej do akceptaciji.

Cesja, przelew lub czynno$¢ wywotujaca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody Zamawiajacego
sq wzgledem Zamawiajacego bezskuteczne.

§16
(ochrona danych osobowych)

Stosownie do art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0séb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w

sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie

o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04 maja 2016 r., str. 1 — ,RODQ") Zamawiajacy informuije,

iZ:

a) administratorem danych osobowych jest Starosta Strzelecko-Drezdenecki z siedzibg w Strzelcach
Krajenskich ul. Ks. St. Wyszyniskiego 7, tel. 95 7632380, fax 95 7631126, e-mail: starosta@fsd.pl

b) podmiotem przetwarzajacym dane osobowe 0séb, o ktorych mowa w pkt 1 jest Powiat Strzelecko-
Drezdenecki z siedzibg w Strzelcach Krajenskich ul. Ks. St. Wyszynskiego 7;

. w sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mozna skontaktowac sie z Inspektorem Ochrony Danych

Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego za posrednictwem poczty elektronicznej pod adresem e-mail:

inspektor@cbi24.pl

. Zamawiajacy przetwarza dane osobowe zebrane w niniejszym postepowaniu o udzielenie zamowienia

publicznego w sposéb gwarantujacy zabezpieczenie przed ich bezprawnym rozpowszechnianiem.
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Zamawiajacy udostepnia dane osobowe, o ktérych mowa w art. 10 RODO w celu umozliwienia korzystania

ze Srodkow ochrony prawnej, o ktorych mowa w dziale VI PZP, do uptywu terminu do ich wniesienia.

Do przetwarzania danych osobowych, o ktérych mowa w art. 10 RODO mogg by¢ dopuszczone wytgcznie

osoby posiadajace upowaznienie. Osoby dopuszczone do przetwarzania takich danych sg obowigzane do

zachowania ich w poufnosci.

Dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit.: b, c RODO w celu zawarcia umowy w sprawie

zamdwienia publicznego oraz jej realizacji, a takze udokumentowania postepowania o udzielenie zaméwienia

i jego archiwizacii.

Odbiorcami danych osobowych bedg osoby lub podmioty, ktérym dokumentacja postepowania zostanie

udostepniona w oparciu o przepisy PZP.

Dane osobowe pozyskane w zwigzku z prowadzeniem niniejszego postepowania o udzielenie zamowienia

publicznego beda przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 PZP, przez okres 4 lat od dnia zakonczenia

postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego, a jezeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres
przechowywania obejmuje caty czas trwania umowy w sprawie zamowienia publicznego.

W wyniku zawarcia umowy w sprawie zamdwienia publicznego, dane osobowe beda przetwarzane do uptywu

okresu przedawnienia roszczen wynikajacych z umowy w sprawie zamowienia publicznego.

Dane osobowe pozyskane w zwigzku z prowadzeniem niniejszego postepowania o udzielenie zamowienia

mogq zosta¢ przekazane podmiotom $wiadczacym ustugi doradcze, w tym ustugi prawne i konsultingowe.

Stosownie do art. 22 RODO, decyzje dotyczace danych osobowych nie bedg podejmowane w sposéb

zautomatyzowany.

Osoba, ktorej dotyczg pozyskane w zwigzku z prowadzeniem niniejszego postepowania dane osobowe, ma

prawo:

1) dostepu do swoich danych osobowych — zgodnie z art. 15 RODO, przy czym w sytuacji, gdy wykonanie
obowigzkow, o ktérych mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO wymagatoby niewspotmiernie duzego wysitku,
Zamawiajacy moze zadac¢ wskazania dodatkowych informacji majacych na celu sprecyzowanie zadania,
w szczegolnosci podania nazwy lub daty biezacego badz zakoriczonego postepowania o udzielenie
zamdwienia publicznego;

2) do sprostowana swoich danych osobowych — zgodnie z art. 16 RODO, przy czym skorzystanie
z uprawnienia do sprostowania lub uzupetnienia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 16 RODO,
nie moze skutkowa¢ zmiang wyniku postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego, ani zmiang
postanowiert umowy w zakresie niezgodnym z PZP oraz nie moze naruszac¢ integralno$ci protokotu oraz
jego zatacznikdw;

3) do zadania od Zamawiajacego — jako administratora, ograniczenia przetwarzania danych osobowych
z zastrzezeniem przypadkoéw, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia
przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania
ze $rodkow ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na
wazne wzgledy interesu publicznego Unii Europejskiej lub panstwa cztonkowskiego; prawo to nie
ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakonczenia postepowania o udzielenie
zamdwienia publicznego;

4) wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania,
iz przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, w tym przepisy
RODO.

Obowigzek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym okre$lonym w przepisach PZP,

zwigzanym z udziatem w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego; konsekwencje niepodania

okreslonych danych okre$la PZP.

Osobie, ktorej dane osobowe zostaty pozyskane przez Zamawiajgcego w zwigzku z prowadzeniem

niniejszego postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego nie przystuguije:

1) prawo do usuniecia danych osobowych, o czym przesadza art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO,

36



POLSKI
tAD  7rodio dofinansowania: Program Rzgdowy Fundusz Polski tad: Program

Inwestycji Strategicznych

2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO, okreslone w art. 21 RODO

prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, a to z uwagi na fakt, ze podstawg prawng
przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

15. Dane osobowe mogg by¢ przekazywane do organéw publicznych i urzedéw panstwowych lub innych

o

podmiotow upowaznionych na podstawie przepisow prawa lub wykonujgcych zadania realizowane w interesie
publicznym lub w ramach sprawowania wtadzy publicznej, w szczegolnosci do podmiotéw prowadzacych
dziatalno$¢ kontrolng wobec Zamawiajgcego. Dane osobowe sg przekazywane do podmiotow
przetwarzajacych dane w imieniu administratora danych osobowych.

§17
(postanowienia koricowe)

Zgodnie z Regulaminem Programu Polski tad oraz zapisami Promesy Wstepnej, ewentualne spory
w relacjach z Wykonawcg o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktérych zawarcie ugody jest
dopuszczalne, strony umowy zobowigzujq sie podda¢ mediacjom lub innemu polubownemu rozwigzaniu
sporu przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej lub — je$li strony
tak zgodnie postanowig - przed wybranym mediatorem albo osobg prowadzacq inne polubowne
rozwigzanie sporu. Jesli powyzsze metody rozwigzywania sporow nie bedq skuteczne kazda ze stron
bedzie miata prawo skierowac sprawy na droge postepowania sgdowego - wiasciwy bedzie sad wiasciwy
dla siedziby Zamawiajacego.

W sprawach nieuregulowanych niniejszq umowg bedq miaty zastosowanie wiasciwe przepisy ustawy
Prawo zaméwien publicznych, ustawy Prawo budowlane oraz Kodeksu Cywilnego.

Strony umowy zobowigzujq sie do niezwlocznego powiadomienia o kazdej zmianie adresu lub numeru
telefonu. W przypadku niezrealizowania tego zobowigzania, pisma skierowane pod adres wskazany
W niniejszej umowie uwaza si¢ za skutecznie doreczone.

Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiajacego
i jeden egzemplarz dla Wykonawcy (dotyczy wytacznie formy papierowej zawieranej umowy).

Umowa wchodzi w zycie z dniem jej podpisania.

Integralng czescig niniejszej umowy sg nastepujace zataczniki:

1) wzdr karty gwarancyjnej,

2) SWZ,

STWIORB,

Oferta Wykonawcy,

Oryginat dokumentu potwierdzajacy wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
dokumentacja techniczna,

Tabele elementéw rozliczeniowych (TER).

~N O O &b W
—_—— == —

Zamawiajacy: Wykonawca:
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ZALACZNIKNR 1 DO UMOWY ..........

KARTA GWARANCYJNA DO UMOWY ZDNIA .......

G I AN ... e

(nazwa i adres, dane z KRS Wykonawcy realizujgcego przedmiot umowy z dnia)

Uprawniony z tytutu gwaranciji:
Powiat Strzelecko-Drezdenecki, ul. Ks. St. Wyszynskiego 7, 66-500 Strzelce Krajenskie, reprezentowany przez:

zwany dalej Zamawiajgcym.

1.

Przedmiot karty gwarancyjnej: przedmiot umowy z dnia ....... 2024 r. na realizacje zadania pn.: ,,Poprawa
infrastruktury edukacyjnej w placéwkach oswiatowych Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego”.

. Data podpisania Protokotu koricowego odbioru robdt: ...,

. Gwarant o$wiadcza i zapewnia Zamawiajacego, ze objety niniejszg Kartg gwarancyjng przedmiot umowy

wykonany zostat zgodnie z umowg z dnia ....... 2024 r. a wykonane, wbudowane lub zamontowane wyroby
posiadajg najwyzszg jako$¢ oceniang zgodnie z charakterem danego wyrobu i oceniang na podstawie jakosSci
ocenianej przez producenta danego wyrobu.

Za ,wyrob” Strony ninigjszej gwarancji uznajq wszelkie elementy robét i materiatow wykonanych,
wbudowanych lub zamontowanych w ramach realizacji przedmiotu umowy.

. Gwarant o$wiadcza i zapewnia, ze przedmiot umowy zostat wykonany z wyrobéw wbudowanych lub

zamontowanych prawidtowo zgodnie ze sztukg budowlana, obowigzujgcymi przepisami w budownictwie oraz
zgodnie z najlepszg wiedzg Gwaranta.

. Poprzez niniejszg gwarancje Gwarant przyjmuje na siebie wszelkg odpowiedzialno$¢ za wykonany przedmiot

umowy, w tym za wyroby wykonane, wbudowane lub zamontowane w ramach realizacji przedmiotu umowy,
w tym takze za elementy przedmiotu umowy zrealizowane przez dziatajacych na ryzyko i odpowiedzialnos¢
Gwaranta jego podwykonawcow.

. Gwarant jest odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego za realizacje wszystkich zobowigzan opisanych w pkt.

ponizej.
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7. Okres gwarancji i rekojmi dla przedmiotu umowy z dnia .......... wynosi ... miesiecy od daty podpisania

Protokotu koncowego odbioru robot.

8. Jezeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta materiatow i urzadzen przewidujg krotszy okres
gwarangcji niz udzielona przez Gwaranta — obowigzuje okres gwarancji w wymiarze réwnym okresowi gwarancji
Gwaranta. Gwarant upowaznia Zamawiajgcego do wykonywania uprawnien z gwarancji przystugujacej
Gwarantowi wobec producentéw wyrobow, w tym materiatow.

9. llekro¢ w niniejszej Karcie Gwarancyjnej jest mowa o Wadzie nalezy przez to rozumie¢ wade, zgodnie z
definicjg okreslong w §1 pkt. 16 umowy, ktéra ujawnita sie¢ w okresie gwarancji w zastosowanym wyrobie
wykonanym, wbudowanym badz zamontowanym przez Gwaranta.

10.Wada oznacza réwniez:
— jawne lub ukryte wtasciwosci tkwigce w wyrobie powodujgce niemoznos¢ uzywania lub korzystania z nich
zgodnie z ich przeznaczeniem lub/i
— niezgodnos¢ wykonania, wbudowania lub zamontowania wyrobow z zobowigzaniami Gwaranta o ktorych
mowa w pkt. 3 lub pkt. 4 powyzej lub/i
— zmniejszenie wartosci wyrobu lub/i
— obnizenie stopnia uzytecznosci wyrobu wzgledem gwarantowanych przez producenta parametrow oraz
obowigzujacych norm lub/i
— obnizenie jakoSci lub inng szkode w wyrobie wzgledem gwarantowanych przez producenta parametrow
oraz obowigzujacych norm lub/i
— usterki w wyrobie.
Za wade uznaje sie rowniez:
— sytuacje, w ktorej wyrdb nie stanowi wtasnosci Gwaranta lub/i
— sytuacje, w ktorej Wyrdb jest obcigzony prawem lub prawami osob trzecich.

Wada istotna oznacza wade powodujacg naruszenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, bgdz débr oséb trzecich.
Wada nieistotna oznacza wszystkie pozostate wady.

11. Obowigzki i uprawnienia Stron:
11.1. W przypadku ujawnienia jakiejkolwiek Wady, Zamawiajacy jest uprawniony wedtug swojego uznania do:

a) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, a przedmiot umowy nie nadaje sie do uzytku Zamawiajacy, z
zachowaniem prawa do naleznych mu kar umownych i odszkodowan, ma prawo odmowy dokonania
odbioru do czasu ich usunigcia, wyznaczajac rownoczesnie termin usuniecia wad,

b) jezeli wady nadajg sie¢ do usuniecia, a przedmiot umowy nadaje si¢ do umdwionego uzytku,
Zamawiajacy z zachowaniem prawa do naleznych mu kar umownych i odszkodowan, wyznacza termin
usuniecia wad.

c) jezeli wady nie nadajq sie do usuniecia, a przedmiot Umowy nadaje sie do uzytku, Zamawiajacy, z
zachowaniem prawa do naleznych mu kar umownych i odszkodowan moze obnizy¢ odpowiednio
wartos¢ wynagrodzenia.

d) Zadania od Gwaranta kary umownej za zwtoke w usunigciu wad stwierdzonych podczas odbioru
koricowego, w okresie rekojmi i gwaranciji lub podczas odbioru ostatecznego w stosunku do terminu
wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie wad w wysokosci 500,00 zt (stownie: piecset
ztotych 00/100) za kazdy dzien zwioki.

11.2. W przypadku ujawnienia jakiejkolwiek Wady w Wyrobie Gwarant jest zobowigzany do:

a) terminowego spetnienia zadania Zamawiajacego dotyczacego nieodptatnego usunigcia Wady, przy
czym usuniecie Wady moze nastapi¢ réwniez poprzez wymiane Wyrobu wchodzacego w zakres
Przedmiotu umowy na wolng od Wad,
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b) terminu spetnienia zadania Zamawiajacego dotyczacego nieodptatnej wymiany Wyrobu na wolny od
Wad,
c) zaptaty kary umownej, o ktérej mowa w pkt. 11.1 lit. d).
Jezeli kary umowne nie pokryjq szkody w catosci, Zamawiajacy bedzie uprawniony do dochodzenia
odszkodowania w petnej wysokosci na warunkach ogdlnych.
11.3. llekro¢ w postanowieniach jest mowa o ,usunieciu Wady” nalezy przez to rozumie¢ réwniez wymiane
Wyrobu wchodzacego w zakres Przedmiotu Umowy na wolny od Wad.

12. Przeglady gwarancyjne:

12.1. Przeglady gwarancyjne odbywac sie bedg po zakorczeniu realizacji przedmiotu umowy wedtug uznania
Zmawiajacego, nie rzadziej niz co 12 miesiecy w okresie obowigzywania niniejszej gwarancji.

12.2. Date, godzine i miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajacy zawiadamiajgc o nim
Gwaranta na pismie, z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem. Gwarant jest obowigzany uczestniczy¢ w
przegladach gwarancyjnych.

12.3. W sktad komisji oceniajacej bedg wchodzity co najmniej 2 osoby wyznaczone przez Zamawiajacego oraz
Cco najmniej 2 osoby wyznaczone przez Gwaranta. Gwarant jest zobowigzany wyznaczy¢ co najmniej 2
osoby do dokonania przegladu gwarancyjnego i wskaza¢ Zamawiajgcemu wyznaczone 0soby na pismie w
terminie najpozniej na 7 dni przed planowanym przegladem.

12.4. Jezeli Gwarant zostat prawidtowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania przegladu gwarancyjnego,
tj. zgodnie pkt. 12.2, niestawienie si¢ jego przedstawicieli nie bedzie wywotywato Zadnych ujemnych
skutkow dla waznosci i skutecznosci ustalern dokonanych przez komisje przegladowa.

12.5. Z kazdego przegladu gwarancyjnego sporzadzany bedzie szczegétowy Protokdt Przegladu
Gwarancyjnego, w co najmniej dwdch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiajacego i dla Gwaranta. W
przypadku nieobecnosci przedstawicieli Gwaranta, Zamawiajacy niezwtocznie przesle Gwarantowi jeden
egzemplarz Protokotu Przegladu Gwarancyjnego.

13.Tryby usuwania wad.

13.1. W okresie trwania Umowy do trybow i czasdw usuwania wad majg zastosowanie zapisy umowy.

13.2. Po zakonczeniu przedmiotu umowy Gwarant obowigzany jest rozpocza¢ usuwanie ujawnionej Wady wedtug
nizej przedstawionych wymagan technicznych oraz czasowych:

Klasyfikacja wad Reakcja Gwaranta Wymagany czas reakcji
Wady istotne 1. Potwierdzenie przyjecia zgtoszenia i 2 dni robocze od chwili powiadomienia
okreslenie sposobu usuniecia Wady

2. Catkowite usunigcie Wady Zgodnie ze wskazanym przez

Zamawiajgcego w powiadomieniu
terminem na usuniecie wady

Wady nieistotne 1. Potwierdzenie przyjecia zgtoszenia i 5 dni roboczych od chwili powiadomienia
okreslenie sposobu usuniecia Wady
2. Catkowite usuniecie wady Zgodnie ze wskazanym przez

Zamawiajgcego w powiadomieniu
terminem na usunigcie wady.

13.3. Powiadomienia dokonuje Zamawiajacy poprzez przekazanie odpowiedniej informacji osobie wskazanej
przez Gwaranta.

13.4. Zamawiajacy jest uprawniony do zmiany wskazanych termindw, uwzgledniajac technologie usuwania Wady 40
| zasady sztuki budowlane;.

13.5. Usuniecie Wady uwaza si¢ za skuteczne z chwilg podpisania przez obie strony Protokotu odbioru prac z
usuwania Wady. W protokole Strony potwierdza takze termin usuniecia Wady.
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13.6. Jezeli Gwarant nie wypetni obowigzku usuniecia Wady w uzgodnionym terminie, Zamawiajacy bedzie
upowazniony do zlecenia usuniecia Wady podmiotowi trzeciemu, a Gwarant zostanie obcigzony kosztami
takiego zlecenia, bez utraty uprawnien wynikajacych z tytutu Gwarancji i Rekojmi za Wady.

13.7. Gwarant jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat w czasie trwania prac nad
usuwaniem Wad.

14. Komunikacja

14.1. O kazdej Wadzie osoba wyznaczona przez Zamawiajacego powiadamia telefonicznie przedstawiciela
Gwaranta, a nastepnie wysyta zgtoszenie faksem lub pocztg elektroniczng na wskazane przez Gwaranta
numery telefonow i adresy. Potwierdzenie zgtoszenia przesytane jest rowniez faksem lub pocztg
elektroniczna do Zamawiajacego.

14.2. Zarbwno Zamawiajacy jak i Gwarant sporzadza wykaz osob upowaznionych do kontaktow, przekazywania,
przyjmowania powiadomien o wadach i potwierdzania przyjecia powiadomienia o Wadzie. O kazdej zmianie
takich os6b, strony zobowigzane sq informowac sie niezwtocznie, pod rygorem uznania przekazane;
informacji do wczesniej wskazanej osoby za skutecznie dokonane.

14.3. Wszelka komunikacja pomiedzy stronami potwierdzona zostanie w formie pisemne;.

14.4. Wszelkie pisma, kierowane beda przez strony na adresy podane w Umowie.

14.5. O zmianach w danych adresowych, o ktérych mowa w pkt. 14.4 powyzej strony obowigzane sg informowac
niezwiocznie, nie pozniej niz 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem uznania wystania
korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie doreczona.

14.6. Gwarant jest zobowigzany w terminie 7 dni od daty ztozenia wniosku o upadtos¢ lub likwidacje powiadomié¢
o tym fakcie Zamawiajacego.

15.  Postanowienia koncowe

15.1. W sprawach nieuregulowanych niniejszq Gwarancjq zastosowanie majg odpowiednie przepisy prawa
polskiego, w szczegdlnosci kodeksu cywilnego.

15.2. Niniejsza Karta gwarancyjna stanowi integralng cze$¢ Umowy.

Podpisy i pieczecie
w imieniu Gwaranta
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