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„Budowa Domu Pogrzebowego na Cmentarzu Komunalnym przy Ul. Wałbrzyskiej w Kamiennej Górze, Działka Nr
285, Obręb 7 Kamienna Góra”

Specyfikacja   ST-00.00

WYMAGANIA OGÓLNE 

1. WSTĘP
1.1 Nazwa zamówienia
Przedmiotem niniejszej  ogólnej  specyfikacji  technicznej  są wymagania dotyczące wykonania
i  odbioru zieleni  realizowanych w obrębie placu budowy:  „Budowa Domu Pogrzebowego na
Cmentarzu Komunalnym przy Ul. Wałbrzyskiej w Kamiennej Górze, Działka Nr 285, Obręb 7
Kamienna Góra”

1.1.1 Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Ogólnej są wymagania ogólne, dotyczące 
wykonania i odbioru robót w obrębie placu budowy:  „Budowa Domu Pogrzebowego na 
Cmentarzu Komunalnym przy Ul. Wałbrzyskiej w Kamiennej Górze, Działka Nr 285, Obręb 7 
Kamienna Góra”
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Niniejsza  Specyfikacja  Techniczna  Ogólna  stanowi  podstawę  opracowania  Specyfikacji
Technicznej dla konkretnej roboty budowlanej i stanowiącą część dokumentacji przetargowej  
i  umownej  przy  zlecaniu  zgodnie  z  ustawą  o  zamówieniach  publicznych  i  realizacji  oraz
rozliczaniu robót w obiektach budowlanych
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej Ogólnej obejmują wymagania ogólne
wspólne dla robót objętych Specyfikacjami Technicznymi dla konkretnych robót budowlanych
1.4. Określenia podstawowe
Ilekroć w  opracowaniu jest mowa o:
obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć:
a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami,
budynku  -  należy  przez  to  rozumieć  taki  obiekt  budowlany,  który  jest  trwale  związany  
z   gruntem,  wydzielony  z  przestrzeni  za  pomocą  przegród  budowlanych  oraz  osiada
fundamenty i dach.
budowli  -  należy  przez  to  rozumieć  każdy  obiekt  budowlany  nie  będący  budynkiem
lub obiektem małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci
techniczne,  wolno  stojące  maszty  antenowe,  wolno  stojące  trwale  związane  z  gruntem
urządzenia  reklamowe,  budowle  ziemne,  obronne  (fortyfikacje),  ochronne,  hydrotechniczne,
zbiorniki,  wolnostojące  instalacje  przemysłowe  lub  urządzenia  techniczne,  oczyszczalnie
ścieków,  składowiska  odpadów,  stacje  uzdatniania  wody,  konstrukcje  oporowe,  nadziemne  
i  podziemne przejścia  dla  pieszych,  sieci  uzbrojenia  terenu,  budowle  sportowe,  cmentarze,
pomniki,  a  także części  budowlane urządzeń technicznych (kotłów,  pieców przemysłowych  
i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem
technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową.
tymczasowym  obiekcie  budowlanym -  należy  przez  to  rozumieć  obiekt  budowlany
przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości  technicznej,
przewidziany  do  przeniesienia  w  inne  miejsce  lub  rozbiórki,  a  także  obiekt  budowlany  nie
połączony  trwale  z  gruntem,  jak:  strzelnice,  kioski  uliczne,  pawilony  sprzedaży  ulicznej  
i  wystawowe,  przekrycia  namiotowe  i  powłoki  pneumatyczne,  urządzenia  rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe.
budowie - należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu,  
a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego.
robotach  budowlanych -  należy  przez  to  rozumieć  budowę,  a  także  prace  polegające  
na przebudowie,  montażu,  remoncie  lub  rozbiórce obiektu  budowlanego.remoncie -  należy
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przez  to  rozumieć  wykonywanie  w  istniejącym  obiekcie  budowlanym  robót  budowlanych
polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji.
urządzeniach  budowlanych -  należy  przez  to  rozumieć  urządzenia  techniczne  związane  
z  obiektem  budowlanym  zapewniające  możliwość  użytkowania  obiektu  zgodnie  z  jego
przeznaczeniem,  jak  przyłącza  i  urządzenia  instalacyjne,  w  tym  służące  oczyszczaniu  
lub  gromadzeniu  ścieków,  a  także  przejazdy,  ogrodzenia,  place  postojowe  i  place  
pod śmietniki.
terenie  budowy -  należy  przez  to  rozumieć  przestrzeń,  w  której  prowadzone  są  roboty
budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.
prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - należy przez to rozumieć
tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego
prawa  rzeczowego  albo  stosunku  zobowiązaniowego,  przewidującego  uprawnienia  do
wykonywania robót budowlanych.
pozwoleniu  na  budowę -  należy  przez  to  rozumieć  decyzję  administracyjną  zezwalającą
na  rozpoczęcie  i  prowadzenie  budowy  lub  wykonywanie  robót  budowlanych  innych
niż budowa obiektu budowlanego.
dokumentacji  budowy -  należy  przez  to  rozumieć  decyzję  pozwolenia  na budowę wraz  3
z załączonym projektem budowlanym,  projektem wykonawczym,  dziennik  budowy,  protokoły
odbiorów  częściowych  i  końcowych,  atesty  materiałów,  w  miarę  potrzeby  rysunki  
i  opisy  służące  realizacji  obiektu,  operaty  geodezyjne,  opinie  geologiczne  i  konstrukcyjne,  
a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu - także dziennik montażu.
dokumentacji  powykonawczej -  należy  przez  to  rozumieć  dokumentację  budowy  
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.
aprobacie technicznej  - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną przydatności
wyrobu  budowlanego  do  zamierzonego  stosowania,  uzależnioną  od  spełnienia  wymagań
podstawowych przez obiekty budowlane, w których wyrób budowlany jest stosowany
właściwym organie - należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno- budowlanego
lub  organ  specjalistycznego  nadzoru  budowlanego.  stosownie  
do ich właściwości określonych w rozdziale 8 Ustawy Prawo Budowlane 
wyrobie budowlanym - należy przez to rozumieć rzecz ruchomą, bez względu na stopień jej
przetworzenia, przeznaczoną do obrotu, wytworzoną w celu zastosowania w sposób trwały w
obiekcie budowlanym, wprowadzaną do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów
do stosowania  we wzajemnym połączeniu  stanowiącym  integralną  całość  użytkową i  mącą
wpływ na spełnienie wymagań podstawowych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy  
z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
organie samorządu zawodowego -  należy przez to rozumieć organy określone w ustawie
 z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa
oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późniejszymi zmianami).
obszarze oddziaływania obiektu - należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.
drodze  tymczasowej  (montażowej) -  należy  przez  to  rozumieć  drogę  specjalnie
przygotowaną,  przeznaczoną  do  ruchu  pojazdów  obsługujących  roboty  budowlane  na  czas
 ich wykonywania, przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu.
dzienniku budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie
z obowiązującymi przepisami,  stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych
oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót.
kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy ponosząca ustawową
odpowiedzialność za prowadzoną budowę.
laboratorium -  należy  przez  to  rozumieć  laboratorium  jednostki  naukowej,  Inwestora,
Wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Inwestora, niezbędne do
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przeprowadzania niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów
budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót.
Inwestor  -  Wydział Inwestycji UMK. Ul. Wielopole 17A, 31-072 Kraków. Ilekroć w niniejszej
specyfikacji użyto określenia „Zamawiający” należy przez to rozumieć Inwestora.
materiałach - należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również
różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową 
i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Przedstawiciela Inwestora 
odpowiedniej  zgodności -  należy  przez  to  rozumieć  zgodność  wykonanych  robót  
z dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone - z przeciętnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.
umowie – należy przez to rozumieć Kontrakt pomiędzy Inwestorem, a Wykonawcą 
przedstawicielu  Inwestora  – przedstawiciel  Wydział  Inwestycji  UMK.  Ul.  Wielopole  17A,  
31-072  Kraków  rozumiany  jako  Inspektor  Nadzoru,  Kierownik  Kontraktu,  Inżynier  itd.  
Ilekroć w niniejszej  specyfikacji   użyto  takich  określeń jak:  „Inżynier”,  „Inspektor  Nadzoru”,
„Kierownik  Kontraktu”,  „Przedstawiciel  Zamawiającego”  należy  przez  to  rozumieć
„Przedstawiciela Inwestora”.
poleceniu Inspektora Nadzoru -  należy  przez to rozumieć wszelkie  polecenia  przekazane
Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji  robót
lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.
projektancie  -  należy  przez  to  rozumieć  uprawnioną  osobę  prawną  lub  fizyczną  będącą
autorem dokumentacji projektowej.
rekultywacji  -  należy  przez  to  rozumieć  roboty  mające  na  celu  uporządkowanie  
i  przywrócenie pierwotnych funkcji  terenu naruszonego-w czasie realizacji  budowy lub robót
budowlanych.
części obiektu lub etapie wykonania - należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego
zdolną  do  spełniania  przewidywanych  funkcji  techniczno-użytkowych  i  możliwą  
do odebrania i przekazania do eksploatacji.
ustaleniach  technicznych -  należy  przez  to  rozumieć  ustalenia  podane  w  normach,
aprobatach technicznych i specyfikacjach technicznych.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  ich  zgodność  
z  dokumentacją  projektową,  Specyfikacjami  Technicznymi  i  poleceniami  Przedstawiciela
Inwestora.

 Wykonawca ma spełnić wszystkie wymagania stawiane w Decyzjach i uzgodnieniach
załączonych do Projektu Budowlanego.

 Po stronie Wykonawcy leży uaktualnienie uzgodnień, których termin stracił ważność
 Wykonawca  dokona  wszelkich  niezbędnych  formalności,  uzgodnień  i  odbiorów

związanych  z  realizacją  inwestycji  oraz  uzyskaniem  decyzji  o  pozwoleniu  na
użytkowanie  dla  obiektów  objętych  Umową.  Wykonawca   poniesie  wszelkie  opłaty
wynikające z tego tytułu.

 W przypadku wygaśnięcia terminu uzgodnienia Wykonawca dokona jego aktualizacji na
swój koszt.

 Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków wydanych przez jednostki
uzgadniające, opiniujące oraz właścicieli terenów.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Inwestor,  w  terminie  określonym w Umowie   przekaże  Wykonawcy  teren  budowy  wraz  ze
wszystkimi  wymaganymi  uzgodnieniami  prawnymi  i  administracyjnymi,  poda  lokalizację,
przekaże dziennik budowy oraz zgodną z Umową liczbę egzemplarzy dokumentacji projektowej
i  komplet specyfikacji technicznych.  
Obowiązkiem Wykonawcy przed przystąpieniem do robót jest uzyskanie danych zawierających
lokalizację  i  współrzędne  reperów  z  ośrodka  geodezyjnego.   Na  Wykonawcy  spoczywa
odpowiedzialność  za  ochronę  punktów  pomiarowych  do  chwili  odbioru  końcowego  robót.
Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.
1.5.2. Dokumentacja projektowa
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Przekazana dokumentacja projektowa opracowana została zgodnie  z warunkami zawartymi w
Rozporządzeniu  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  września  2004  w  sprawie  szczegółowego
zakresu i formy projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych,
oraz programu funkcjonalno-użytkowego. 
Pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły
odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu,
operaty  geodezyjne,  a  w  przypadku  realizacji  obiektów  metodą  montażu  -  także  dziennik
montażu.
Całość dokumentacji projektowej (opisy, rysunki, zestawienia) należy rozpatrywać łącznie. 
1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i Specyfikacją Techniczną
Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych została  opracowana zgodnie
z warunkami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 (z
późniejszymi zmianami)  „w sprawie szczegółowego zakresu i  formy projektowej,  specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego”.
Dokumentacja projektowa,  Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy  przez  Przedstawiciela  Inwestora  stanowią  załączniki  do  Umowy,  a  wymagania
wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte
były w całej dokumentacji.
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność
ich ważności wymieniona w Umowie.
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentacji projektowej lub
Specyfikacji  Technicznej  a  o  ich  wykryciu  winien  natychmiast  powiadomić  Przedstawiciela
Inwestora, który wraz z projektantem dokona odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe
wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków.
Wszystkie  wykonane  roboty  i  dostarczone  materiały  mają  być  zgodne  z  dokumentacją
projektową i Specyfikacją Techniczną.
Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w Specyfikacji Technicznej będą uważane za
wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału
tolerancji.  Cechy  materiałów  i  elementów  budowli  muszą  być  jednorodne
 i  wykazywać  zgodność  z  określonymi  wymaganiami,  a  rozrzuty  tych  cech  nie  mogą
przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.
W  przypadku,  gdy  dostarczane  materiały  lub  wykonane  roboty  nie  będą  zgodne  
z  dokumentacją  projektową lub  Specyfikacją  Techniczną  i  mają  wpływ  na  niezadowalającą
jakość elementu budowli,  to  takie materiały  zostaną zastąpione innymi,  a elementy budowli
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
Wszystkie  ewentualne  zamiany  materiałów  muszą  być  każdorazowo  uzgadniane  przez
Wykonawcę z Projektantem w porozumieniu z Przedstawicielem Inwestora. 
1.5.4. Prace towarzyszące i tymczasowe 
Prace  towarzyszące niezbędne  do  wykonania  obiektu   objętego  Umową wraz  
z niezbędnymi opłatami, w tym m.in.: 

 zapewnienie mediów dla potrzeb budowy
 organizację, zagospodarowanie i utrzymanie zaplecza Wykonawcy, 
 zapewnienie pełnej obsługi geodezyjnej podczas wykonawstwa Robót, 
 zapewnienie nadzoru archeologicznego, 
 stała obsługa geotechniczna, 
 koszt rekultywacji terenu, 
 koszt wywozu odpadów i ich utylizacja, 
 zorganizowanie  i  wykonanie  wszystkich  zaplanowanych  i  niezaplanowanych  dostaw

materiałów  oraz  prac  budowlano-montażowych  i  połączeniowych,  które  zakończone
zostaną osiągnięciem założonych efektów inwestycyjnych, 

 zorganizowanie  i  przeprowadzenie  niezbędnych prób,  badań i  odbiorów,  testów oraz
ewentualne  uzupełnienie  dokumentacji  odbiorowej  w  trakcie  trwania  inwestycji  
i w wymaganym czasie po jej zakończeniu, 
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 wykonanie  niezbędnych  robót,  które  zostaną  uzgodnione  oraz  zatwierdzone  
z odpowiednimi instytucjami, 

 ewentualny fakt braku możliwości składowania ziemi na odkład i związany z tym koszt
wywozu ziemi oraz zorganizowanie placów składowych, 

 wykonanie Dokumentacji Warsztatowej, 
 wykonanie  Dokumentacji  Powykonawczej  łącznie  z  inwentaryzacją  geodezyjną  

w wymaganym Prawem i przez Inwestora zakresie, 
 doprowadzenie  Terenu  Budowy  do  stanu  pierwotnego  lub  zakładanego  stanu  

w rozwiązaniach projektowych lub wynikającego z uzgodnień, 
 przygotowanie  wszystkich  niezbędnych  dokumentów  do  uzyskania  pozwolenia  na

użytkowanie  oraz  wykonanie  wszystkich  niezbędnych  robót,  które  limitują  uzyskanie
tego pozwolenia, 

 6pozostałe, nie wymienione wyżej a konieczne do realizacji  Umowy
    Roboty  tymczasowe niezbędne  do  wykonania  obiektu  objętego  Umową,  wraz  
           z niezbędnymi opłatami, w tym m.in.: 

 przygotowanie terenu, 
 koszt wybudowania objazdów/ przejazdów i organizacji ruchu zastępczego (o ile będzie

niezbędna), 
 zabezpieczenie  Terenu  Budowy  w  porze  dziennej  i  nocnej  wraz  z  minimalizacją

uciążliwości dla mieszkańców, 
 opłaty dzierżawy terenu, 
 wykonanie niezbędnych pomostów roboczych i innych konstrukcji pomocniczych, 
 tymczasowa przebudowa urządzeń obcych, 
 wykonanie  zabezpieczenia  wykopu  pozwalające  na  bezpieczne  i  zgodne  

z aktualnymi przepisami wykonywania w nim robót budowlanych, odwodnienie wykopów
–  rurociągi  tymczasowe,  pompowanie  wody,  montaż  i  demontaż  urządzeń
odwadniających, 

 dostarczenie  i  zainstalowanie  urządzeń  zabezpieczających  (bariery  ochronne,
oświetlenie, znaki ostrzegawcze, itp.) dla Terenu Budowy, 

 eksploatacja i utrzymanie zainstalowanych urządzeń zabezpieczających, 
 pobór niezbędnych mediów z sieci i zrzut do kanalizacji, 
 demontaż zamontowanych Urządzeń Tymczasowych, 
 prace porządkowe
 pozostałe, nie wymienione wyżej a konieczne do realizacji Umowy

1.5.5. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
Umowy aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.
Wykonawca  dostarczy,  zainstaluje  i  będzie  utrzymywać  tymczasowe  urządzenia
zabezpieczające,  w  tym:  ogrodzenia,  poręcze,  oświetlenie,  sygnały  i  znaki  ostrzegawcze,
dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i  przyjmuje się, że jest
włączony w cenę umowną.
W czasie wykonywania Robót Wykonawca będzie utrzymywał czystość na Terenie Budowy  
i zaplecza oraz na bieżąco będzie usuwać wszelkie zniszczenia i   zanieczyszczenia z dróg  
i ulic w obrębię Terenu Budowy. Wykonawca w ramach Umowy po zakończeniu Robót  jest
zobowiązany do likwidacji Terenu Budowy jak również do jego uporządkowania.  Wykonawca
jest  zobowiązany  do  opracowania  i  uzgodnienia  z  Przedstawicielem  Inwestora
zagospodarowania Terenu Budowy w tym terenu zaplecza.

1.5.6. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowiązek znać i  stosować w czasie  prowadzenia  robót  wszelkie  przepisy
dotyczące ochrony środowiska naturalnego.
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W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie:
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,
b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm
dotyczących  ochrony  środowiska  na  terenie  i  wokół  terenu  budowy  oraz  będzie  unikać
uszkodzeń lub uciążliwości  dla osób lub własności  społecznej,  a wynikających ze skażenia,
hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego działania.
Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie  szczególnie uważał na:
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, wykopów i dróg dojazdowych,
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiorników i  cieków wodnych pyłami lub substancjami które zgodnie  
z przepisami odrębnymi nie powinny przedostać się do cieków i zbiorników
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i  gazami, które zgodnie z przepisami odrębnymi nie
powinny przedostać się do cieków i zbiorników
c) możliwością powstania pożaru.
1.5.6.1 Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.
Nie  dopuszcza  się  użycia  Materiałów  wywołujących  szkodliwe  promieniowanie  
o stężeniu większym od dopuszczalnego. 
Wszelkie  Materiały  odpadowe  (ujęte  w  Rozporządzeniu  Ministra  Gospodarki  z  dnia  
2 listopada 2000 r. – Dziennik Ustaw Nr 100 poz. 1078, w sprawie określenia odpadów, które
powinny  być  wykorzystywane  w  celach  przemysłowych  oraz  warunków,  jakie  muszą  być
spełnione  przy  ich  wykorzystaniu)  użyte  do  Robót  będą  miały  świadectwa  dopuszczenia,
wydane  przez  uprawnioną  jednostkę,  jednoznacznie  określające  brak  szkodliwego
oddziaływania tych Materiałów na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich
szkodliwość  zanika  (np.  materiały  pylaste)  mogą  być  użyte  pod  warunkiem  przestrzegania
wymagań  technologicznych  wbudowania.  Jeżeli  wymagają  tego  odpowiednie  przepisy,
Wykonawca  powinien  otrzymać  zgodę  na  użycie  tych  materiałów  od  właściwych  organów
administracji państwowej.
1.5.7. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca  wykonując prace będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca będzie  utrzymywać  sprawny  sprzęt  przeciwpożarowy,  wymagany  odpowiednimi
przepisami,  na  terenie  baz  produkcyjnych,  w  pomieszczeniach  biurowych,  mieszkalnych
i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
Materiały  łatwopalne  będą  składowane  w  sposób  zgodny  z  odpowiednimi  przepisami  
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako
rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.
1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu
i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie 
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.
O  fakcie  przypadkowego  uszkodzenia  tych  instalacji  Wykonawca  bezzwłocznie  powiadomi
Przedstawiciela Inwestora i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował,
dostarczając  wszelkiej  pomocy  potrzebnej  przy  dokonywaniu  napraw.  Wykonawca  będzie
odpowiadać  za  wszelkie  spowodowane  przez  jego  działania  uszkodzenia  instalacji  na
powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych zaznaczonych w dokumentach dostarczonych mu
przez Inwestora.

1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów
Wykonawca  używając pojazdów stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia
na  oś  przy  transporcie  gruntu,  materiałów  i  wyposażenia  na  i  z  terenu  robót.  Uzyska  
on  wszelkie  niezbędne  zezwolenia  od  władz  co  do  przewozu  nietypowych  wagowo  
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i  gabarytowo  ładunków  i  w  sposób  ciągły  będzie  o  każdym  takim  przewozie  powiadamiał
Przedstawiciela Inwestora.
Wykonawca będzie  także uzyskiwał  każdorazowo pozwolenia  od władz  na wjazd  na  drogi,
 na  których znajdują  ewentualne  ograniczenia  i  będzie  ponosił  wszelkie  ewentualne  koszty
 z  tym  związane.  Pojazdy  i  ładunki  powodujące  nadmierne  obciążenie  osiowe  nie  będą
dopuszczone  na  świeżo  ukończony  fragment  budowy  w  obrębie  terenu  budowy  
i  Wykonawca  będzie  odpowiadał  za  naprawę  wszelkich  wykonanych  robót  w  ten  sposób
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Przedstawiciela Inwestora.
1.5.9.1 Organizacja ruchu 
Wykonawca sporządzi projekt tymczasowej organizacji ruchu zastępczego. 
Wykonawca  zobowiązany  jest  do  uzgodnienia  projektu  organizacji  ruchu  i  zabezpieczenia
Robót z właścicielem drogi oraz policją. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania organizacji
ruchu  zastępczego  według  uzgodnionego  projektu  (oznakowania  
i  zabezpieczenia  Terenu  Robót  oraz  oznakowania  objazdów  i  zaleconego,  związanego  ze
zmianą organizacji ruchu, oznakowania dróg). 
Przed  przystąpieniem  do  Robót  Wykonawca  przedstawi  Przedstawicielowi  Inwestora do
zaakceptowania uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem
projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia Robót oraz Harmonogram. W zależności od potrzeb i
postępu  Robót  projekt  organizacji  ruchu  powinien  być  aktualizowany  przez  Wykonawcę  na
bieżąco. 
Wykonawca w ramach ceny określonej w Umowie zobowiązany jest do zapewnienia możliwości
korzystania z dróg w przypadku zajęcia ich części przy wykonywaniu Robót. 
W tym zakresie Wykonawca powinien się dostosować do przepisów Rozporządzenia Ministra
Transportu  i  Gospodarki  Morskiej  z  10  października  2000  r.  w  sprawie  szczegółowych
warunków zarządzania ruchem na drogach. 
Wykonawca  zobowiązany  jest  do  uzgodnienia  z  właścicielem  lub  administratorem  dróg
terminów i sposobu wykonania wszystkich prac prowadzonych w pasie drogowym. 
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wynikającego z tych uzgodnień zabezpieczenia  
i  oznakowania  oraz  do  poinformowania  we  wskazany  sposób  innych  użytkowników  
o prowadzonych pracach i wynikających z tego utrudnieniach. 
Wszystkie formalności związane z zajęciem pasa drogowego i wynikającą z tego organizacją
ruchu, Wykonawca zobowiązany jest wykonać własnym staraniem. 
Po  ukończeniu  Robót  Wykonawca  jest  zobowiązany  do  likwidacji  oznakowania  
i  zabezpieczenia  Robót  związanych  z  organizacją  ruchu  zastępczego.  Wykonawca  jest
zobowiązany  do  przedstawienia  Inżynierowi  stosownych  dokumentów  świadczących  
o wykonaniu odtworzenia dróg i oznakowania dróg. 
Wszelkie koszty związane z wykonaniem organizacji  ruchu zastępczego oraz jego likwidacją
Wykonawca ujmie w cenie określonej w Umowie. W cenie określonej w Umowie Wykonawca
ujmie koszty zajęcia pasa drogowego na czas prowadzenia robót.
Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscu uzgodnionym z Inżynierem tablice informacyjne
zgodne z wymaganiami Prawa Budowlanego.  Tablice będą utrzymywane przez Wykonawcę
przez cały  okres  realizacji  Inwestycji.  Koszt  uzgodnień  i  zabezpieczenia  terenu budowy nie
podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.
1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas  realizacji  robót  wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów  dotyczących
bezpieczeństwa i higieny pracy.
W  szczególności  Wykonawca  ma  obowiązek  zadbać,  aby  personel  nie  wykonywał  pracy  
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich
wymagań sanitarnych.
Wykonawca  zapewni  i  będzie  utrzymywał  wszelkie  urządzenia  zabezpieczające,  socjalne  
oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie.
Uznaje  się,  że  wszelkie  koszty  związane  z  wypełnieniem  wymagań  określonych  powyżej
nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie określonej w Umowie.
1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót
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Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.
1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca  zobowiązany  jest  znać  wszelkie  przepisy  wydane  przez  organy  administracji
państwowej  i  samorządowej,  które są w jakikolwiek  sposób  związane  z robotami  i  będzie  
w  pełni  odpowiedzialny  za  przestrzeganie  tych  praw,  przepisów  i  wytycznych  podczas
prowadzenia  robót.  Np.  rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6  lutego  2003  r.  
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 
z dnia 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) z późniejszymi zmianami.
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych, autorskich i będzie w pełni odpowiedzialny
za  wypełnienie  wszelkich  wymagań  prawnych  odnośnie  wykorzystania  opatentowanych
urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Przedstawiciela Inwestora o swoich
działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.
Ewentualne proponowane zmiany w dokumentacji Wykonawca  będzie każdorazowo uzgadniał
z Projektantem i Przedstawicielem Inwestora.

2.  MATERIAŁY
2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych
Wykonawca  przedstawi  Przedstawicielowi  Inwestora  szczegółowe  informacje  dotyczące,
zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa
badań  laboratoryjnych  oraz  próbki  materiałów  do  zatwierdzenia  przez  Przedstawiciela
Inwestora.  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  prowadzenia  ciągłych  badań  określonych  w
Specyfikacji  Technicznej  dla  konkretnych  robót  budowlanych,  w  celu  udokumentowania,  że
materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania  zawarte w dokumentacji i
Specyfikacji Technicznej  w czasie postępu robót.
Pozostałe  materiały  budowlane  również  muszą  spełniać  wymagania  ustawy  o  wyrobach
budowlanych  oraz  rozporządzenia  w  sprawie  sposobów  deklarowania  zgodności  wyrobów
budowlanych.
2.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego
Wykonawca  odpowiada  za  uzyskanie  pozwoleń  od  właścicieli  i  odnośnych  władz
 na pozyskanie materiałów z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane
przez  Inwestora  i  jest  zobowiązany  dostarczyć  Przedstawicielowi  Inwestora  wymagane
dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji złoża.
Wykonawca  przedstawi  dokumentację  zawierającą  raporty  z  badań  terenowych
 i  laboratoryjnych  oraz  proponowaną  przez  siebie  metodę  wydobycia  i  selekcji
do zatwierdzenia  przez Przedstawiciela Inwestora.
Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  spełnienie  wymagań  ilościowych  i  jakościowych
materiałów z jakiegokolwiek złoża.
Wykonawca poniesie  wszystkie  koszty,  a  w tym:  opłaty,  wynagrodzenia  i  jakiekolwiek  inne
koszty  związane  z  dostarczeniem  materiałów  do  robót,  chyba  że  postanowienia  ogólne
lub szczegółowe warunków umowy stanowią inaczej.
Humus  i  nadkład  czasowo  zdjęte  z  terenu  wykopów,  ukopów  i  miejsc  pozyskania  piasku
i  żwiru  będą  formowane  w  hałdy  i  wykorzystywane  przy  zasypce  i  rekultywacji  terenu  
po ukończeniu robót.
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych  w  dokumentach  umowy  będą  wykorzystane  do  robót  lub  odwiezione  
na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Przedstawiciela Inwestora.
Eksploatacja  źródeł  materiałów  będzie  zgodna  z  wszelkimi  regulacjami  prawnymi
obowiązującymi na danym obszarze.
2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione
z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Przedstawiciela Inwestora. Każdy
rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem przez Inwestora i niezapłaceniem.
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2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca  zapewni,  aby  tymczasowo  składowane  materiały,  do  czasu  gdy  będą   użyte  
do  robót,  były  zabezpieczone  przed  zanieczyszczeniem,  zachowały  swoją  jakość  
i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Przedstawiciela Inwestora.
Miejsca czasowego składowania  materiałów będą zlokalizowane w obrębie  terenu budowy  
w miejscach uzgodnionych z Przedstawicielem Inwestora.
2.5. Rozwiązania równoważne opisywanym
Inwestor dopuszcza rozwiązania  równoważne opisywanym w dokumentacji  projektowej  oraz
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.
Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Inwestora, jest
obowiązany  wykazać,  że  oferowane  przez  niego  dostawy,  usługi  lub  roboty  budowlane
spełniają wymagania określone przez Inwestora
Wszystkie  określenia  materiałów  i  urządzeń  ,  które  zostały  opisane  przez  wskazanie
konkretnych nazw producentów, znaków towarowych, patentów oraz pochodzenia, zawarte  w
całości  pełnobranżowej  dokumentacji  budowlanej  należy  czytać  wraz  z  wyrazami  „lub
równoważny”.  Dopuszcza  się  więc  stosowanie  innych  niż  wskazane  za  pomocą  nazw  
i symboli producenta materiałów i urządzeń  pod warunkiem, że będą one charakteryzowały się
równoważnymi czyli nie gorszymi, parametrami technicznymi istotnymi dla zastosowania tych
materiałów lub urządzeń (np. wymiary, wytrzymałość, twardość, wydajność, moc, pobór energii
itp.) a do obowiązku wykonawcy należy wykazanie równoważności tych parametrów.

3. SPRZĘT
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości  zawartych w
Specyfikacji Technicznej, i projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Przedstawiciela
Inwestora.
Wykonawca musi zapewnić taki sprzęt, który zapewni odpowiednią jakość wykonywanych prac.
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami
określonymi  w  dokumentacji  projektowej,  Specyfikacji  Technicznej  i  wskazaniach
Przedstawiciela Inwestora w terminie przewidzianym umową.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w
dobrym stanie  i  gotowości  do  pracy.  Będzie  spełniał  normy  ochrony środowiska  i  przepisy
dotyczące jego użytkowania.
Wykonawca  dostarczy  Przedstawicielowi  Inwestora  kopie  dokumentów  potwierdzających
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jeżeli  dokumentacja  projektowa  lub  Specyfikacja  Techniczna   przewidują  możliwość
wariantowego  użycia  sprzętu  przy  wykonywanych  robotach,  Wykonawca  powiadomi
Przedstawiciela Inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem
sprzętu.  Wybrany  sprzęt,  po  akceptacji  Przedstawiciela  Inwestora,  nie  może  być  później
zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  jedynie  takich  środków  transportu,  które
nie  wpłyną  niekorzystnie  na  jakość  wykonywanych  robót  i  właściwości  przewożonych
materiałów.
Liczba  środków  transportu  będzie  zapewniać  prowadzenie  robót  zgodnie  z  zasadami
określonymi  w  dokumentacji  projektowej,  Specyfikacji  Technicznej  i  wskazaniach
Przedstawiciela Inwestora w terminie przewidzianym w umowie.
4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów
ruchu drogowego w odniesieniu  do  dopuszczalnych  obciążeń  na osie  i  innych parametrów
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technicznych.  Środki  transportu  nie  odpowiadające  warunkom  dopuszczalnych  obciążeń
na osie  mogą być  dopuszczone przez właściwy  zarząd drogi  pod warunkiem przywrócenia
stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.
Wykonawca  będzie  usuwać  na  bieżąco,  na  własny  koszt,  wszelkie  zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową,
wymaganiami Specyfikacji Technicznych, Europejskimi i Polskimi Normami.
Wykonawca będzie prowadził  prace zgodnie z projektem organizacji  robót oraz poleceniami
Przedstawiciela Inwestora.
Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  pełną  obsługę  geodezyjną  przy  wykonywaniu
wszystkich  elementów  robót  określonych  w  dokumentacji  projektowej  lub  przekazanych
na piśmie przez Przedstawiciela Inwestora.
Następstwa  jakiegokolwiek  błędu  spowodowanego  przez  Wykonawcę  w  wytyczeniu  
i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Przedstawiciel Inwestora, poprawione
przez Wykonawcę na własny koszt.
Decyzje  Przedstawiciela  Inwestora  dotyczące  akceptacji  lub  odrzucenia  materiałów  
i  elementów  robót  będą  oparte  na  wymaganiach  sformułowanych  w  dokumentach  umowy,
dokumentacji projektowej i w Specyfikacji Technicznej, a także w normach i wytycznych.
Polecenia  Przedstawiciela  Inwestora  dotyczące  realizacji  robót  będą  wykonywane  przez
Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót.
Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Program zapewnienia jakości
Do  obowiązków  Wykonawcy  należy  opracowanie  i  przedstawienie  do  zaakceptowania  
przez  Przedstawiciela  Inwestora  programu  zapewnienia  jakości,  w  którym  przedstawi  on
zamierzony  sposób  wykonania  robót,  możliwości  techniczne,  kadrowe  i  organizacyjne
gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową i Specyfikacją Techniczną.
Program zapewnienia jakości winien zawierać:
-organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót,
-organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,
-plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
-wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
-wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów
robót,
-system  (sposób  i  procedurę)  proponowanej  kontroli  i  sterowania  jakością  wykonywanych
robót,
-wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub  
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),
-sposób  oraz  formę  gromadzenia  wyników  badań  laboratoryjnych,  zapis  pomiarów,
a  także  wyciąganych  wniosków  i  zastosowanych  korekt  w  procesie  technologicznym,
proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Przedstawicielowi Inwestora,
-wykaz  maszyn  i  urządzeń  stosowanych  na  budowie  z  ich  parametrami  technicznymi  oraz
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,
-rodzaje  i  ilość  środków  transportu  oraz  urządzeń  do  magazynowania  i  załadunku
materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
-sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja    
i  sprawdzanie  urządzeń  itp.)  prowadzonych  podczas  dostaw  materiałów,  wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót.
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6.2. Zasady kontroli jakości robót
Wykonawca jest  odpowiedzialny  za pełną  kontrolę  jakości  robót  i  stosowanych  materiałów.
Wykonawca  zapewni  odpowiedni  system  kontroli,  pod  nadzorem    swojego  personelu  lub
specjalnie  zatrudnionych  specjalistów,  przy  pomocy  laboratorium,  sprzętu,  zaopatrzenia  
i wszystkich urządzeń  niezbędnych do pobierania próbek i badań materiałów .
Wykonawca  będzie  przeprowadzać  pomiary  i  badania  materiałów  oraz  robót  
z  częstotliwością  zapewniającą  stwierdzenie,  że  roboty  wykonano  zgodnie  z  wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznej.
Minimalne  wymagania  co  do  zakresu  badań  i  ich  częstotliwości  są  określone
w Specyfikacjach Technicznych dla konkretnych robót budowlanych.
W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Przedstawiciel Inwestora ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.
Przedstawiciela Inwestora będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych
Wykonawcy w celu ich inspekcji.
Przedstawiciela Inwestora będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą
wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Przedstawiciel Inwestora natychmiast wstrzyma użycie do
robót badanych materiałów i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy
laboratorium Wykonawcy  zostaną  usunięte  i  stwierdzona  zostanie  odpowiednia  jakość  tych
materiałów.
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi
Wykonawca.
6.3. Pobieranie próbek
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek,
opartych  na  zasadzie,  że  wszystkie  jednostkowe  elementy  produkcji  mogą  być  
z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.
Przedstawiciel Inwestora będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.
Na zlecenie Przedstawiciela Inwestora Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania
tych  materiałów,  które  budzą  wątpliwości  co  do  jakości,  o  ile  kwestionowane  materiały  nie
zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli.  Koszty tych dodatkowych
badań  pokrywa  Wykonawca  tylko  w  przypadku  stwierdzenia  usterek;  
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywane są zgodnie z zapisami Umowy.
Pojemniki  do  pobierania  próbek  będą  dostarczone  przez  Wykonawcę  i  zatwierdzone  przez
Przedstawiciela Inwestora. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Przedstawiciela Inwestora.
6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku,  gdy normy nie obejmują  jakiegokolwiek  badania  wymaganego w Specyfikacji
Technicznej,  stosować  można  wytyczne  krajowe,  albo  inne  procedury,  zaakceptowane
przez Przedstawiciela Inwestora.
Przed  przystąpieniem  do  pomiarów  lub  badań,  Wykonawca  powiadomi  Przedstawiciela
Inwestora  o  rodzaju,  miejscu  i  terminie  pomiaru  lub  badania.  Po  wykonaniu  pomiaru  lub
badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Przedstawiciela Inwestora.
6.5. Raporty z badań
Wykonawca będzie przekazywać Przedstawicielowi Inwestora kopie raportów z wynikami badań
jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Przedstawicielowi Inwestora na formularzach według
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
6.6. Badania prowadzone przez Przedstawiciela Inwestora
Dla  celów  kontroli  jakości  i  zatwierdzenia,  Przedstawiciela  Inwestora  uprawniony  jest  do
dokonywania  kontroli,  pobierania  próbek  i  badania  materiałów  u  źródła  ich  wytwarzania.  
W  celu  umożliwienia  kontroli  Przedstawicielowi  Inwestora  zapewniona  będzie  wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.
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Przedstawiciel  Inwestora,  po  uprzedniej  weryfikacji  systemu  kontroli  robót  prowadzonego  
przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami Specyfikacji
Technicznych na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.
Przedstawiciel Inwestora może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od
Wykonawcy,  na  swój  koszt.  Jeżeli  wyniki  tych  badań  wykażą,  że  raporty  Wykonawcy  
są  niewiarygodne,  to  Przedstawiciel  Inwestora  poleci  Wykonawcy  lub  zleci  niezależnemu
laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na
własnych  badaniach  przy ocenie  zgodności  materiałów i  robót  z  dokumentacją  projektową  
i  Specyfikacją  Techniczną.  W  takim  przypadku,  całkowite  koszty  powtórnych  
lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.
6.7.  Wyroby Budowlane 
Wykonawca  winien  stosować  materiały  spełniające  wymagania  Ustawy  z  dn.16.04.2004r.  
o  wyrobach  budowlanych  (Dz.U.  nr  92  z2004r.  poz.  881)  oraz  Rozporządzenia  Ministra
Infrastruktury  z  dn.11.08.2004r.  w  sprawie  sposobów  deklarowania  zgodności  wyrobów
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. nr 198 poz. 2041) :
Wyrób budowlany może być wprowadzony do obrotu,  jeżeli  nadaje  się do stosowania  przy
wykonywaniu robót budowlanych, w zakresie odpowiadającym jego właściwościom użytkowym 
i przeznaczeniu, to jest ma właściwości użytkowe umożliwiające prawidłowo zaprojektowanym 
i  wykonanym  obiektom  budowlanym,  w  których  ma  być  zastosowany  w  sposób  trwały,
spełnienie wymagań podstawowych.
Wyrób budowlany nadaje się do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych, jeżeli jest:
1) oznakowany CE, co oznacza, że dokonano oceny jego zgodności z normą zharmonizowaną
albo  europejską  aprobatą  techniczną  bądź  krajową  specyfikacją  techniczną  państwa
członkowskiego Unii  Europejskiej  lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego,  uznaną przez
Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo
2) umieszczony w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie
znaczenie  dla zdrowia  i  bezpieczeństwa,  dla  których producent  wydał  deklarację  zgodności
z uznanymi regułami sztuki budowlanej, albo
3)  oznakowany,  z  zastrzeżeniem  ust.  4  (ustawy  z  dnia  16  kwietnia  2004  r.  o  wyrobach
budowlanych) , znakiem budowlanym, którego wzór określa załącznik nr 1 do ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
Oznakowanie CE wyrobu budowlanego, który nie stwarza szczególnego zagrożenia dla zdrowia
lub bezpieczeństwa oraz nie odpowiada lub odpowiada częściowo specyfikacjom technicznym,
o których mowa w pkt 1, jest także dopuszczalne, wyłącznie po dokonaniu stosownej oceny
zgodności.
6.7.1 Wyroby wytwarzane jednoznacznie z przeznaczeniem do jednostkowego zastosowania  
w ściśle określonym obiekcie budowlanym.
Szczegółowe  zasady  i  tryb  dopuszczania  wyrobów  budowlanych  do  jednostkowego
zastosowania  w  obiekcie  budowlanym  określone  są  w  ustawie  o  wyrobach  budowlanych  
(Dz. U. Nr 92:2004, poz. 881, art. 10). Dokumentem akceptacyjnym w tych przypadkach jest
oświadczenie  dostawcy  o  zgodności  wyrobu  z  indywidualną  dokumentacją  techniczną,
sporządzoną  przez  projektanta  obiektu  lub  uzgodnioną  z  tym  projektantem,  a  także  
o  zgodności  z  obowiązującymi  przepisami  technicznymi.  Art.  10,  ust.  3  tej  ustawy  określa
wymaganą  zawartość  treści  takiego  oświadczenia,  a  także  zawartość  indywidualnej
dokumentacji technicznej wyrobu, stanowiącej odniesienie dla takiego oświadczenia zgodności.
Każda  dostarczona  partia  wyrobów  budowlanych  musi   posiadać  dokumenty,  określające  
w sposób jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.
6.8. Dokumenty budowy 
Dokumentację Budowy, w rozumieniu Umowy, stanowią w szczególności: 
1) Decyzja Pozwolenia na budowę wraz z Projektem Budowlanym, 
2) Projekty Wykonawcze, 
3) Dziennik budowy, 
4) Protokoły przekazania Terenu Budowy,

13



„Budowa Domu Pogrzebowego na Cmentarzu Komunalnym przy Ul. Wałbrzyskiej w Kamiennej Górze, Działka Nr
285, Obręb 7 Kamienna Góra”

5) Harmonogram robót,
6) Kosztorysy ofertowe,
7) Program zapewnienia Jakości
8) Dokumenty Wykonawcy, 
9)  Komunikaty  zgodne  z  warunkami  Umowy  (Polecenia,  Powiadomienia,  Prośby,  Zgody,
Zatwierdzenia, Świadectwa, itp.), 
10) Raporty o postępie prac Wykonawcy wraz z wszystkimi wymaganymi przez warunki Umowy
załącznikami, 
11) Protokoły z prób, inspekcji, odbiorów, testów, 
12) Dokumenty zapewnienia jakości, 
13) Wszelkie uzgodnienia, zezwolenia zatwierdzenia wydane przez odpowiednie władze, 
14) Wszelkie umowy prawne, uzgodnienia i umowy ze stronami trzecimi, 
15) Protokoły z narad technicznych i koordynacyjnych. 
6.9. Dokumenty zapewnienia jakości 
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia itp., receptury, wyniki badań kontrolnych,
testy itp. oraz inne dokumenty będą prowadzone wg wymagań Systemu Zapewnienia Jakości.
Dokumenty te będą wymagane podczas Odbiorów i  Prób Końcowych Robót.  Przedstawiciel
Inwestora powinien mieć nieograniczony dostęp do tych dokumentów.
6.10. Dokumenty budowy - Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty  budowy  będą  przechowywane  na  terenie  budowy  w  miejscu  odpowiednio
zabezpieczonym.
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Przedstawiciela Inwestora, Projektanta
i przedstawiane do wglądu na życzenie Inwestora.

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1 Ogólne zasady obmiaru Robót 
7.1.1 Przedmiar  robót  zamiennych  i  dodatkowych  będzie  określać  faktyczny  zakres
wykonywanych  robót,  zgodnie  z  dokumentacją  projektową  i  Specyfikacją  Techniczną,  
w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym.
Przedmiary  będą wpisane do książki obmiarów.
Jakikolwiek  błąd  lub  przeoczenie  (opuszczenie)  w  ilości  robót  podanych  w  kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w Specyfikacji Technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku
wykonania  wszystkich robót zgodnie z dokumentacją przetargową i zawartą Umową.

 Zasady określania ilości robót i materiałów
Zasady określania  ilości  robót  podane są w odpowiednich Specyfikacjach Technicznych dla
konkretnych robót budowlanych
7.1.2 Dla  Umowy  opartej na  zryczałtowanych  cenach  za  pełne  wykonanie  robót  objętych
Umową, podstawą płatności będzie cena ustalona w Umowie. 
Cena ustalona w Umowie  jest ostateczna i wyklucza możliwość zażądania dodatkowej zapłaty,
poza przypadkami określonymi w Umowie. 

Obmiar Robót nie będzie wykonywany w celu dokonywania rozliczeń finansowych. 
7.2 Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie  urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy,  stosowany  w  czasie  obmiaru  robót  będą
zaakceptowane przez Przedstawiciela Inwestora.
Urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy  zostaną  dostarczone  przez  Wykonawcę.  Jeżeli  urządzenia
te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa
legalizacji.
Wszystkie  urządzenia  pomiarowe  będą  przez  Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie,  
w całym okresie trwania robót.
7.3 Wagi i zasady wdrażania
Wykonawca  dostarczy  i  zainstaluje  urządzenia  wagowe  odpowiadające  odnośnym
wymaganiom  Specyfikacji  Technicznej,  będzie  utrzymywać  to  wyposażenie,  zapewniając
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w  sposób  ciągły  zachowanie  dokładności  wg  norm  zatwierdzonych  przez  Przedstawiciela
Inwestora

8.  ODBIÓR ROBOT
8.1. Rodzaje odbiorów robót
W  zależności  od  ustaleń  odpowiednich  Specyfikacji  Technicznych  dla  konkretnych  robót
budowlanych, roboty podlegają następującym odbiorom:
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiorowi częściowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),
d) odbiorowi gwarancyjnemu.
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  polega  na  finalnej  ocenie  jakości
wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru
tego dokonuje Przedstawiciel Inwestora.
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy  
i  jednoczesnym powiadomieniem Przedstawiciela  Inwestora.  Odbiór  będzie  przeprowadzony
niezwłocznie, nie później  jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Przedstawiciela Inwestora.
Jakość  i  ilość  robót  ulegających  zakryciu  ocenia  Przedstawiciel  Inwestora  na  podstawie
dokumentów  zawierających  komplet  wyników  badań  laboratoryjnych,  atestów  i  w  oparciu  
o  przeprowadzone  pomiary,  w  konfrontacji  z  dokumentacją  projektową,  Specyfikacją
Techniczną dla konkretnych robót budowlanych i uprzednimi ustaleniami.
8.3. Odbiór częściowy
Odbiór  częściowy  polega  na  ocenie  ilości  i  jakości  wykonanych  części  robót.  Odbioru
częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Przedstawiciel Inwestora.
8.4. Odbiór ostateczny (końcowy)
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do
zakresu oraz jakości.
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy.
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy.
Odbioru  ostatecznego  robót  dokona  komisja  wyznaczona  przez  Inwestora  
w obecności Przedstawiciela Inwestora i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich
oceny jakościowej  na podstawie,   przedłożonych dokumentów,  wyników badań i  pomiarów,
ocenie wizualnej  oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i Specyfikacją
Techniczną.
W  toku  odbioru  ostatecznego  robót,  komisja  zapozna  się  z  realizacją  ustaleń  przyjętych  
w  trakcie  odbiorów  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  oraz  odbiorów  częściowych,
zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w
poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja
przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych
asortymentach nieznacznie  odbiega  od wymaganej  dokumentacją  projektową i  Specyfikacją
Techniczną uwzględnieniem tolerancji  i  nie  ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne
obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań
przyjętych w dokumentach umowy.
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe)
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Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru
ustalonego przez Inwestora.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty w
formie i ilości określonej w zapisach Umowy :
1.  Dokumentację powykonawczej,  tj.  dokumentację  budowy  z  naniesionymi  nieistotnymi
odstępstwami z punktu widzenia Prawa Budowlanego art. 36a dokonanymi w toku wykonania
robót  i potwierdzonymi przez projektanta oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
Powykonawcza  dokumentacja  instalacji  sanitarnych,  teletechnicznych  i  elektrycznych  winna
zawierać rzeczywiste trasy prowadzonych ciągów instalacyjnych. 
Dokumentacja  powykonawcza  winna  być  również  dostarczona  w  wersji  elektronicznej,  
w ilości oraz formie określonej w zapisach Umowy.
2.  Specyfikacje  Techniczne  (podstawowe  z  dokumentów  umowy  i  ew.  uzupełniające  lub
zamienne)
3. Recepty i ustalenia technologiczne
4. Dzienniki budowy 
5.Wyniki  pomiarów  kontrolnych  oraz  badań  i  oznaczeń  laboratoryjnych,  zgodne
ze Specyfikacją Techniczną i programem zapewnienia jakości 
6. Dokumenty wymagane obowiązującymi przepisami prawnymi w zakresie przedmiotu umowy :
-decyzję pozwolenia na użytkowanie
-świadectwo energetyczne
-wypełnioną kartę gwarancyjną
-certyfikaty i atesty na zamontowane urządzenia 
-protokoły  z  kontroli  poprawności  działania  wykonanych  instalacji  spisane  przy  udziale
Przedstawiciela Inwestora, przedstawiciela użytkownika
-protokół  zdawczo-odbiorczy,  zawierający  wykaz  zainstalowanych  urządzeń,  opis  
i wyniki przeprowadzonych prób instalacji sanitarnych i instalacji wentylacji
-badania i pomiary instalacji sieci strukturalnej wykonanej zgodnie z zaleceniami producenta  
i obowiązującymi normami,
-badania  i  pomiary  instalacji  elektrycznych(sprawdzanie  ciągłości  przewodów  ochronnych,
pomiar  rezystencji  izolacji,  sprawdzania  samoczynnego  wyłączania  zasilania,  sprawdzanie
wytrzymałości elektrycznej, próby działania instalacji elektrycznych),
-wykaz zainstalowanych urządzeń z kartami identyfikacyjnymi,  protokołami badań urządzeń  
i naniesieniem ich na rzut pomieszczeń,
-instrukcje  obsługi  zainstalowanych  urządzeń  (w  języku  polskim),  protokół  szkoleń
pracowników,
-instrukcje konserwacji i eksploatacji zabudowanych materiałów (w języku polskim),
7.Deklaracje  zgodności  lub  certyfikaty  zgodności  wbudowanych  materiałów,  certyfikaty  
na znak  bezpieczeństwa zgodnie  ze Specyfikacją  Techniczną  i  programem zabezpieczenia
jakości.
8.Rysunki  (dokumentacje)  na wykonanie  robót  dodatkowych  lub  zamiennych oraz protokoły
odbioru  tych robót. 
9.Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu
10.Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
11.Protokoły  odbiorów  kominiarskich.
12.Oświadczenia  kierownika   budowy  o   wykonaniu  prac  zgodnie  z  projektem  
i uporządkowaniu terenu
W przypadku,  gdy według komisji,  roboty pod względem przygotowania  dokumentacyjnego  
nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robót.
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione
według wzoru ustalonego przez Inwestora.
Termin  wykonania  robót  poprawkowych  i  robót  uzupełniających  wyznaczy  komisja
i stwierdzi ich wykonanie.
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8.5. Odbiór pogwarancyjny
Odbiór  pogwarancyjny  polega  na ocenie  wykonanych  robót  związanych  z  usunięciem wad,
które ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi.
Odbiór  pogwarancyjny  będzie  dokonany  na  podstawie  oceny  wizualnej  obiektu  
z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny robót".

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ustalenia ogólne
Podstawą  płatności   są  zapisy  w  zawartej  Umowie,  pomiędzy  Inwestorem  
a  Wykonawcą,  obejmujące  również  prace  towarzyszące,  roboty  tymczasowe  
i związane z nimi opłaty.

10. RÓWNOWAŻNOŚĆ NORM  I  ZBIORÓW PRZEPISÓW PRAWNYCH,  PRZEPISY 
ZWIĄZANE
10.1. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych
10.1.1 W dokumentacji zawarto opis przedmiotu Zamówienia za pomocą cech technicznych  
i  jakościowych,  z zachowaniem Polskich Norm przenoszących normy europejskie lub normy
innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy.
10.1.2.W przypadku braku Polskich Norm przenoszących normy europejskie lub norm innych
państw  członkowskich  Europejskiego  Obszaru  Gospodarczego  przenoszących  te  normy
uwzględnia się w kolejności: 
1) europejskie aprobaty techniczne; 
2) wspólne specyfikacje techniczne; 
3) normy międzynarodowe; 
4) inne techniczne systemy odniesienia ustanowione przez europejskie organy normalizacyjne. 
10.1.3.W przypadku braku Polskich Norm przenoszących normy europejskie lub norm innych
państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy oraz
aprobat,  specyfikacji,  norm  i  systemów,  o  których  mowa  w  ust.  10.1.2,  uwzględnia  się   
w kolejności: 
1) Polskie Normy; 
2) polskie aprobaty techniczne; 
3) polskie specyfikacje techniczne. 
10.1.4. Wszędzie gdzie w dokumentacji dotyczy całej dokumentacji, wszystkich projektów
i specyfikacji  branżowych/ opisano materiały lub sposób wykonania robót za pomocą
norm, aprobat technicznych, specyfikacji technicznych lub systemów odniesienia, należy
takie zapisy traktować jako pomocnicze, służące wyczerpującemu określeniu przedmiotu
zamówienia. 
W zakresie całej dokumentacji (dla wszystkich branż) Zamawiający, we wszystkich ww. 
przypadkach dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym
10.1.5. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez 
Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub 
roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
10.1.6.  Gdziekolwiek  w  dokumentacji  projektowej  i  Specyfikacji  Technicznej powołane  są
konkretne normy i przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane 
i  zbadane  roboty,  należy  stosować  postanowienia  najnowszego  wydania  lub  poprawionego
wydania powołanych norm i przepisów o ile w warunkach Umowy nie postanowiono inaczej. 
10.1.7.  W  przypadku,  gdy  powołane  normy  i  przepisy  są  państwowe  lub  odnoszą  się  do
konkretnego  kraju  lub  regionu,  mogą  być  również  stosowane  inne  odpowiednie  normy
zapewniające  równy  lub  wyższy  poziom  wykonania  niż  powołane  normy lub  przepisy,  pod
warunkiem  ich  sprawdzenia  i  pisemnego  zatwierdzenia  przez  Przedstawiciela  Inwestora.
Różnice  pomiędzy  powołanymi  normami  a  ich  proponowanymi  zamiennikami  muszą  być
dokładnie  opisane  przez  Wykonawcę  i  przedłożone  Przedstawicielowi  Inwestora,  
z  wyprzedzeniem,  co  najmniej  na  ilość  dni  uzgodnioną  w  zapisach  Umowy,  przed  datą
oczekiwanego  przez  Wykonawcę  zatwierdzenia  ich  przez  Przedstawiciela  Inwestora.  W
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przypadku, kiedy Przedstawiciel Inwestora stwierdzi, że zaproponowane zmiany nie zapewniają
zasadniczo równego lub wyższego poziomu wykonania,  Wykonawca zastosuje  się do norm
powołanych w dokumentach. 
10.1.8. Wszelkie parametry, dane techniczne, opisy urządzeń, wyrobów, materiałów, technologii
systemowych i rysunki użyte w  Specyfikacjach Technicznych, należy traktować jako definicje
standardu, a nie konkretne urządzenia, wyroby, materiały, technologie systemowe, które muszą
być wykorzystane - zastosowane podczas realizacji robót. 
10.2. Wykaz ważniejszych aktów prawnych :
Ustawa  z  dnia  7  lipca  1994r.  Prawo budowlane  (Dz.  U.  z  2000r,  nr  106,  poz.1126 z  późniejszymi
zmianami). 
Ustawa z dnia 12 września 2002r. o normalizacji (Dz. U. Nr 169, poz. 1386). 
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 04.92.881) 
Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 00.100.1086) 
Ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku. Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229). 
Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 o dozorze technicznym (00.122.1321). 
Ustawa  z  dnia  21  sierpnia  1997r.  o  gospodarce  nieruchomościami  (Dz.U.  2000r.  nr  46,  poz.543  z
późniejszymi zmianami). 
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. 02.147.1229). 
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 Kodeks pracy (Dz.U.98.21.94). 
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz.U Nr 62 poz. 628). 
Ustawa z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627). 
Ustawa  z  dnia  30  sierpnia  2002  o  systemie  oceny  zgodności  (D  z.U.02.166.1360}  wraz  
z aktami wykonawczymi. 
Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze. (Dz. U. nr 27 poz. 96) 
Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków
(Dz.U. 2001r. Nr 72, poz. 747 z późniejszymi zmianami). 
Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002, Dziennik Ustaw Nr 75,
poz. 690. 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002r. w sprawie wymagań dotyczących jakości
wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. 
Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 roku w sprawie
rodzaju  i  zakresu  opracowań  geodezyjno  -  kartograficznych  oraz  czynności  geodezyjnych
obowiązujących w budownictwie. (Dz. U. Nr 25 poz. 133). 
Rozporządzenie  Ministra  Gospodarki  Przestrzennej  i  Budownictwa  z  dnia  30  grudnia  1994  
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. (Dz. U. Nr 8 poz. 38). 
Rozporządzenie  Ministra  Gospodarki  Przestrzennej  i  Budownictwa  z  dnia  1  października  1993  r  w
sprawie  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  przy  eksploatacji,  remontowych  
i konserwacji sieci kanalizacyjnych. (Dz. U. 93.96.437). 
Rozporządzenie  Ministra  Gospodarki  z  dnia  20  września  2001  r.  w  sprawie  bezpieczeństwa  
i  higieny  pracy  podczas  eksploatacji  maszyn  i  innych  urządzeń  technicznych  do  robót  ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz.U.01.118.1263). 
Rozporządzenie  Ministra  Gospodarki  z  dnia  21.03.2002  r.,  w  sprawie  wymagań  dotyczących
prowadzenia  procesu  termicznego  przekształcania  odpadów  (Dz.  U.  nr  37  poz.  339),  wraz  
z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej zmieniającym to rozporządzenie (Dz.
U. 2004 Nr 1 poz.2). 
Rozporządzenie  Ministra  Gospodarki  z  dnia  29.01.2002  r.  w  sprawie  rodzajów odpadów innych  niż
niebezpieczne oraz rodzajów instalacji i urządzeń, w których dopuszcza się ich termiczne przekształcanie
(Dz. U. Nr 18 poz. 176 wraz z późniejszymi zmianami). 
Rozporządzenie  Ministra  Gospodarki,  Pracy  i  Polityki  Społecznej  z  dnia  31  marca  2003  r.  
w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz.U.03.80.725). 
Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  15  stycznia  2002  roku  w  sprawie  aprobat  
i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz. U. Nr 8, poz. 71). 
Rozporządzenie  Ministra Infrastruktury z  dnia 2 grudnia  2002 w sprawie systemów oceny zgodności
wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE. (Dz. U. Nr 209 poz. 1779). 
Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  czerwca  2003  w  sprawie  rodzajów  obiektów
budowlanych,  do  użytkowania,  których  można  przystąpić  po  przeprowadzeniu  przez  właściwy  organ
obowiązkowej kontroli. (Dz. U. Nr 120 poz. 1128). 
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Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie
na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i
decyzji o pozwoleniu na budowę (Dz. U. Nr 120 poz. 1127). 
Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  czerwca  2003  w  sprawie  informacji  dotyczącej
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz.
1126). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. sprawie dziennika budowy, montażu i
rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i
ochrony zdrowia.}. (Dz. U. Nr 108, poz. 953). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie rozbiórek obiektów budowlanych
wykonywanych metodą wybuchową (Dz. U. 03.120.1135). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 w sprawie warunków i trybu postępowania
w  sprawach  rozbiórek  nieużytkowanych  lub  niewykończonych  obiektów  budowlanych  (Dz.U.
04.198.2043). 
Rozporządzenie  Rady  Ministrów  z  dn.  16  lipca  2002r  w  sprawie  rodzajów  urządzeń  technicznych
podlegających dozorowi technicznemu (Dz. U. Nr 120 poz. 1021) 
Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6  lutego  2003  r.  w  sprawie  bezpieczeństwa  
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.03.47.401). 
Rozporządzenie  Ministra  Pracy  i  Polityki  Socjalnej  z  dnia  26  września  1997  r.  w  sprawie  ogólnych
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650). 
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyższych
dopuszczalnych  stężeń  i  natężeń  czynników  szkodliwych  dla  zdrowia  
w środowisku pracy. (Dz. U. Nr 217, poz. 1833) 
Rozporządzenie  Ministra  Rozwoju  Regionalnego  i  Budownictwa  z  dnia  2  kwietnia  2001  r.  
w  sprawie  geodezyjnej  ewidencji  sieci  uzbrojenia  terenu  oraz  zespołów  uzgadniania  dokumentacji
projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455). 
Rozporządzenie  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji  dnia  22  kwietnia  1998  r.  
w sprawie wyrobów służących do ochrony przeciwpożarowej, które mogą być wprowadzane do obrotu i
stosowane wyłącznie na podstawie certyfikatu zgodności. (Dz.U.98.55.362). 
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunków
technicznych użytkowania budynków (Dz. U. 99.74.836). 
Rozporządzenie  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji  z  dnia  16  czerwca  2003  r  
w  sprawie  ochrony  przeciwpożarowej  budynków,  innych  obiektów  budowlanych  i  terenów
(Dz.U.03.121.1138). 

Uwaga : do opracowania w/w „Wymagań ogólnych”  wykorzystano  opracowanie o tym samym tytule
wydane przez Ośrodek Wdrożeń Ekonomiczno-Organizacyjnych Budownictwa PROMOCJA sp. z o.o
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Specyfikacja   STZ-01.01

numer CPV  77310000-6 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania
                                          terenów zielonych

1. WSTĘP.

1.1 Przedmiot Specyfikacji.
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące

wykonania i odbioru wykonania zieleni realizowanych w obrębie placu budowy: „Budowa Domu
Pogrzebowego na Cmentarzu Komunalnym przy Ul. Wałbrzyskiej w Kamiennej Górze, Działka
Nr 285, Obręb 7 Kamienna Góra”

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji.

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu                  
i  realizacji robót wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją.

 „Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru wykonania zieleni realizowanych w obrębie placu budowy: „Budowa Domu
Pogrzebowego na Cmentarzu Komunalnym przy Ul. Wałbrzyskiej w Kamiennej Górze, Działka
Nr 285, Obręb 7 Kamienna Góra”

 Zabezpieczenie istniejących i adaptowanych drzew i krzewów,

 Usunięcie drzew i krzewów oznaczonych w inwentaryzacji dendrologicznej 
zawartej w projekcie wraz z korzeniami,

 wykonanie nowych trawników

 pielęgnacja roślin

 sadzenie  roślin (drzew i krzewów)

1.3.1 Obecnie teren działki  jest niezabudowany, porastają go kępy samosiejek. 

1.3.2 Jeśli po inwentaryzacji zieleni na terenie inwestycji okaże się, że na działce znajduje się 
wartościowy drzewostan, należy go pozostawić lub przesadzić w miejsce projektowanych 
pasów zieleni po konsultacji z projektantem.

1.4. Określenia podstawowe.

1.4.1. Ziemia urodzajna – ziemia posiadająca właściwości zapewniające roślinom prawidłowy 
rozwój.

1.4.2. Materiał roślinny – sadzonki drzew i roślin wieloletnich.

1.4.3. Bryła korzeniowa – uformowana przez szkółkowanie bryła ziemi z przerastającymi ją 
korzeniami rośliny.
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1.4.4. Forma naturalna – forma drzew do zadrzewień zgodna z naturalnymi cechami wzrostu.

1.4.5. Forma pienna – forma drzew i niektórych krzewów sztucznie wytworzona w szkółce z 
pniami o wysokości 1,5 m, z wyraźnym nie przyciętym przewodnikiem i uformowaną 
koroną.

1.4.6. Forma krzewiasta – forma właściwa dla krzewów lub forma drzewa utworzona w szkółce
przez niskie przycięcie przewodnika celem uzyskania wielopędowości.

1.4.7. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami podanymi w Specyfikacji S.00.00.00 „Wymagania ogólne”, p.1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Specyfikacji ST-00.00 „Wymagania 
Ogólne”

2. OPIS PROJEKTOWANEJ ZIELENI

2.1 Zieleń wysoka

Wzdłuż projektowanej alei do domu pogrzebowego zaprojektowano nasadzenie zieleni wysokiej
(drzew liściastych wys. min 4,00 m). Wzdłuż alei z tyłu domu pogrzebowego zaprojektowano
nasadzenie zieleni wysokiej (drzew iglastych wys. min 4,00 m). 

2.2 Zieleń niska

Na klombach przy kaplicy planuje się nasadzenia roślinami kwietnikowymi. W pasach po obu 
stronach alei planuje wykonanie tradycyjnego trawnika.

3. WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE MATERIAŁU ROŚLINNEGO

3.1 Próbki

Dobór materiału roślinnego, podłoże, jak i materiały do wykończenia terenu pod nasadzenia,
należy  przedstawić  od  ostatecznej  akceptacji  przez  Nadzór  Autorski przed  złożeniem
zamówienia,  wszelkie  pozostałe  materiały  winny  być  zgodne  ze  specyfikacją  oraz
przedstawione do akceptacji Nadzoru Autorskiego, jak i przez Inwestora. 

3.2 Standard materiału roślinnego

Partie  materiału  roślinnego  należy  przedstawić  do  akceptacji  nadzoru  autorskiego,  jest  to
niezbędny warunek do uzyskania oczekiwanej jakości przestrzeni jak i do odbioru prac przez
nadzór autorski. 

Wśród projektowanej zieleni na terenie opracowania wyróżnia się drzewa, krzewy i byliny.

3.2.1 Wymagania ogólne ( wg Zaleceń jakościowych dla ozdobnego materiału szkółkarskiego, 
ZSP, Warszawa 1997):

-  Materiał  szkółkarski  musi  być  czysty  odmianowo,  wyprodukowany  zgodnie  z  zasadami
agrotechniki  szkółkarskiej.  Materiał  roślinny  zakupiony  przez  wykonawcę powinien  posiadać
odpowiednie cechy jakościowe  i zdrowotne;
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- Rośliny powinny być zdrewniałe (drzewa, krzewy), zahartowane i prawidłowo uformowane z
zachowaniem  charakterystycznych  dla  gatunku  i  odmiany  pokroju,  wysokości,  szerokości  i
długości pędów, a także równomiernie rozgałęzione i rozkrzewione

- Materiał  musi być zdrowy,  bez śladów żerowania  szkodników,  uszkodzeń mechanicznych,
objawów  będących  skutkiem  niewłaściwego  nawożenia  i  agrotechniki  oraz  bez  odrostów
podkładki poniżej miejsca szczepienia;

-  System  korzeniowy  powinien  być  dobrze  wykształcony,  nieuszkodzony,  odpowiedni  dla
danego gatunku, odmiany i wieku roślin;

-  Bryła  korzeniowa  powinna  być  dobrze  przerośnięta  i  odpowiednio  duża  w  zależności  od
odmiany i wieku rośliny, bryła drzew powinna być zabezpieczona tkaniną jutową rozkładającą
się  w  gruncie  najpóźniej  w  ciągu  półtora  roku  po  posadzeniu,  oraz  zabezpieczone  siatką
drucianą z drutu nieocynkowanego;

-  Pnie  drzew powinny być zabezpieczone matą jutową,  w celu  ochrony przed negatywnym
wpływem warunków atmosferycznych na drzewo;

Fot. 1. Prawidłowo zabezpieczona bryła korzeniowa drzew za
pomocą materiału jutowego oraz siatki drucianej (zgodne z zaleceniami dla

materiału szkółkarskiego, ZSP, Warszawa 1997).

- Rośliny pojemnikowe powinny posiadać silnie przerośniętą bryłę korzeniową i być uprawiane
w pojemnikach  o pojemności dostosowanej do wielkości rośliny;
- Roślina musi rosnąć w pojemniku minimum jeden sezon wegetacyjny i  nie dłużej niż dwa
sezony;
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Fot. 2. Prawidłowo ukształtowana bryła korzeniowa rośliny uprawianej w pojemniku (zgodnie z
zaleceniami dla materiału szkółkarskiego ZSP, Warszawa 1997).

3.3 Materiał szkółkarski

Wykonawca powinien zadbać, aby materiał roślinny i wszystkie inne materiały niezbędne do
transportu   i  dostarczenia  na  miejsce  roślin  spełniały  wskazane  standardy  w  projekcie
wykonawczym.  Wszystkie  rośliny  powinny  odpowiadać  wymiarom  i  wymaganiom
zamieszczonym  na  listach  roślin (w  przypadku  braku  dostępności  gatunków  możliwa  jest
zamiana na inny, po wcześniejszej konsultacji i  zatwierdzeniu przez Projektanta).  Wszystkie
rośliny powinny być zdrowe, wolne od szkodników i chorób, zgodne w wyglądzie z gatunkiem
lub  odmianą,  w  dobrej  kondycji,   z  prawidłowo  rozwiniętym  systemem  korzeniowym
odpowiednim dla wielkości rośliny i odmiany. Każda roślina powinna posiadać wyraźną etykietę
z nazwą gatunkową i odmianą. 

Rośliny z uprawy kontenerowej/ pojemnikowej powinny rosnąć przynajmniej jeden, pełny sezon
wegetacyjny w kontenerach (byliny), z których będą sadzone, mieć dobrze wykształcony, ale
nie przerośnięty system korzeniowy i prawidłowo rozwiniętą część naziemną. Przerośnięty, zbyt
zagęszczony system korzeniowy należy przed posadzeniem odpowiednio rozluźnić. 

3.3.1  Wady niedopuszczalne materiału szkółkarskiego

- oznaki chorobowe (ślady żerowania szkodników),
- uszkodzenia mechaniczne roślin (uszkodzenia pnia, konarów, gałęzi, korzeni),
- uszkodzenie pąka szczytowego przewodnika,
- nieprawidłowe zrośnięcie odmiany szczepionej z podkładką,
- odrosty podkładki poniżej miejsca szczepienia,
- materiał niezgodny ze specyfikacją (gatunek, odmiana, rozmiar),
- odwodnienie (zwiędnięcie i pomarszczenie) kory na korzeniach i części naziemnych.
- niesymetryczna korona (drzewa, krzewy soliterowe)

3.4 Transport i przechowywanie roślin

W szkółce i  podczas transportu roślin,  należy  zwrócić  szczególną  uwagę na stan i  sposób
zabezpieczenia  ich  przed  uszkodzeniami  systemu  korzeniowego  i  pędów  (uszkodzenia
mechaniczne). Podczas transportu oraz w okresie poprzedzającym sadzenie, rośliny muszą być
zabezpieczone  przed  wysuszeniem,  przegrzaniem,  przemarznięciem,  stagnującą  wodą  w
obrębie systemu korzeniowego i uszkodzeniami mechanicznymi. 
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Szczególnie  ważną  kwestią  podczas  transportu  i  przechowywania  roślin  jest  zadbanie   o
odpowiedni poziom stałego nawilżenia ich systemu korzeniowego. 

Należy  dopilnować,  aby  materiał  zapakowany  w szkółce  nie  przesechł  podczas  transportu.
Jeżeli  rośliny  nie  mogą  być  posadzone  w  dniu  ich  dostarczenia  materiał  powinien  być
odpakowany i  przechowywany  w  następujący  sposób:  rośliny  w  kontenerach  powinny  być
przechowywane  w  miejscu  zacienionym  z  możliwością  podlewania;  wszystkie  inne  rośliny
powinny być zadołowane lub korzenie powinny być obsypane substratem i przechowywane w
ocienionym miejscu.

Istotnym warunkiem odebrania roślin na budowie, jest brak uszkodzenia korony, pnia (drzewa),
pędów  (krzewy,  byliny).  Korony  drzew  na  czas  transportu  należy  obwiązać  elastycznym
sznurkiem. 

3.4.1 Kontrola roślin przy dostawie

Przy  dostawie  należy  sprawdzić  czy  rośliny  zostały  dostarczone  zgodnie  ze  specyfikacja
zamówienia pod względem liczby, wielkości, gatunku. Należy przeprowadzić kontrole wizualna
roślin pod nadzorem projektanta. Wszystkie rośliny muszą mieć zdrowy wygląd. Rośliny słabe,
uszkodzone, zwiędnięte i z oznakami chorób należy odrzucić. Przy dostawie, zarówno korzenie
jak i podłoże muszą być wilgotne. Zdrowotność korzeni można sprawdzić przez zdrapanie ich
skórki paznokciem – zdrowa tkanka jest błyszcząca i wilgotna.

3.4.2 Warunki podczas sadzenia roślin

Sadzenie powinno odbywać się w odpowiednich warunkach, w chłodne, wilgotne dni. Sadzenie
należy wstrzymać jeżeli warunki zewnętrzne mogą niekorzystnie odbić się na rozwoju roślin lub
powodują degradację gleby. Należy unikać warunków, które utrudniają przyjęcie się roślin jak:
zbite podłoże, mocno zamarznięta ziemia, długotrwałe, silne, mroźne wysuszające wiatry, upały
itp. 

3.4.3 Terminy sadzenia roślin

Krzewy  i  rośliny  zielne  w  pojemnikach  można  sadzić  cały  sezon  wegetacyjny  z  wyjątkiem
okresu, gdy  grunt  jest  zamarznięty  i  podczas  upałów.  Przed sadzeniem roślin  do gruntu  z
pojemników, należy pamiętać  o uprzednim ich nawodnieniu.

Drzewa  balotowane  sadzić  w  okresie  bezlistnym,  najlepszym  okresem  jest  późna  jesień
(listopad). Proponowany późno jesienny termin przeprowadzenia nasadzeń wynika z uwagi na
stan spoczynku roślin, jak i największą wilgotność powietrza i podłoża dla roślin.

4. PRZYGOTOWANIE TERENU POD NASADZENIA ROŚLINNOŚCI

Dla uzyskania pewności, że nowe nasadzenia będą miały optymalne warunki rozwoju i wzrostu
należy  właściwie  przygotować  grunt,  w  którym  mają  być  sadzone.  Wszystkie  tereny
przeznaczone pod obsadzenia powinny być tak przygotowane (zapewniony odpowiedni drenaż
i spadki), aby była pewność, że nie będzie na nich stagnowała woda.

4.1 Przygotowanie podglebia:

Aby zapobiegać stagnowaniu wody oraz zapewnić prawidłowy drenaż terenu pod nasadzenia,
należy przekopać warstwę podglebia na głębokości na jakiej doszło do jego kompresji podczas
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budowy. Glebę należy przekopać przed rozłożeniem/ wymianą warstwy mieszanki mineralno-
organicznej. W przypadku silnego zanieczyszczenia gleby przez odpady pobudowane, glebę
należy całkowicie wymienić.

Do kompresji dochodzi w miejscach gdzie użytkowany był ciężki sprzęt.  W przypadku kiedy
doszło do kompresji należy: wykonywać przekopywanie kiedy gleba nie jest zbyt sucha ani zbyt
wilgotna (70% pojemności polowej wodnej* dla gruntów spoistych i 90% dla gruntów sypkich).

*Pojemność wodna polowa jest to maksymalna ilość wody, jaką określona warstwa gleby może
zatrzymać po pełnym nasyceniu i swobodnym odpłynięciu nadmiaru wody.

Glebę należy przekopywać glebogryzarką lub kultywatorem.

4.2 Nanoszenie warstwy próchnicznej:

Nanoszona  warstwa  próchnicza  winna  być  delikatnie  wilgotna,  pulchna  i  gruzełkowata.
Rozkładana  warstwa  żyznej  ziemi  powinna  mieć  po  rozłożeniu  równomierną  powierzchnię.
Podczas rozkładania warstwy próchnicznej należy ograniczyć przejazdy po warstwie podglebia i
starać się jeździć  wyłącznie  po rozłożonej  warstwie próchniczej,  ponieważ łatwiej  ją  później
ewentualnie przekopać niż ułożoną pod nią warstwę podglebia. Podczas rozkładania używamy
wyłącznie lekkich narzędzi z naciskiem do  0,75 kg/cm2.

Grubości warstwy gleby próchniczej pod różne typy nasadzeń:

- drzewa – 60-100 cm warstwy próchnicznej (wartość zmienna; głębokość należy dostosować
do  wielkości bryły korzeniowej drzewa);
- grupy krzewów – 50 cm warstwy próchniczej;

4.3 Prace przed rozpoczęciem robót, zabezpieczenie gruntu na czas trwania budowy

 Usunięcie roślinności istniejącej (skoszenie/ wycięcie, usunięcie pozostałości wszelkich
korzeni, części zdrewniałych, w tym karpin drzew),

 Przewidzieć  organizację  zaplecza  budowy,  składowania  materiałów  budowlanych,
mogących negatywnie wpłynąć na właściwości fizyko-chemiczne gruntu po za obszarem
przewidzianym na nasadzenia,

 Zebranie wierzchnicy i ułożenie w pryzmach nie wyższych niż 1,5 m,

 Podczas prowadzenia robót należy nie dopuścić do nadmiernego zagęszczenia gruntu

4.4 Prace po zakończeniu poszczególnych faz budowy

 Oczyszczenie gruntu z ewentualnych resztek budowlanych, zanieczyszczeń, kamieni

 Kontrola  przepuszczalności  gruntu,  w razie  potrzeby należy  go spulchnić  do warstw
zagęszczonych

4.5 Niwelacja terenu

 Ewentualne uzupełnienie  głębokich  wykopów musi  być wykonane gruntem rodzimym
(materiałem pochodzącym z wykopów wolnym od zanieczyszczeń budowlanych).
UWAGA: Nie należy uzupełniać dołów poniżej 1-1,2 m wierzchnicą z dużą zawartością 
materiału organicznego.
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4.6 Przygotowanie podłoża pod nasadzenia

 Doły  pod  drzewa  muszą  być  dostosowane  do  wielkości  bryły  korzeniowej  (min.
dwukrotność średnicy bryły korzeniowej i min. wys. bryły korzeniowej),

 W przypadku całkowitej wymiany podłoża, same bryły muszą zostać posadowione na
zagęszczonym podłożu mineralnym (martwica),  aby wykluczyć możliwość opadnięcia
bryły, a tym samym zakrycie szyjki korzeniowej drzewa

 Przed  przystąpieniem  do  sadzenia,  należy  przeprowadzić  próbę  wody  w  przypadku
sadzenia roślin w dołach wykonanych w gruncie rodzimym – wykluczenie stagnowania
wody

 Posadowioną bryłę korzeniową zasypać warstwą mineralno-organiczną (wierzchnica i
specjalna  mieszanka  podłoża/substratu  wg  szczegółowej  specyfikacji  projektu
wykonawczego) układając poszczególne warstwy uprzednio je zagęszczając.

 Grupy  krzewów,  roślin  okrywowych,  bylin  sadzić  w  nowo  przygotowanym  podłożu
(miąszość 50 cm – krzewy)

 Trawniki z rolki układać na nowo przygotowanym podłożu o miąszości 10 cm.

UWAGA: Wszystkie tereny przeznaczone pod obsadzenia powinny być tak przygotowane
(zapewniony odpowiedni  drenaż),  aby była pewność,  że nie będzie na nich stagnowała
woda. Nadmiar gruntu wywieźć na składowisko.

 4.7 TYPY PODŁOŻA

krzewy

- drobno zmielona, przekompostowana kora; gr. 3 cm
- włóknina ogrodowa biodegradowalna; 157 g/m2
- mieszanka mineralno-organiczna; gr. 50 cm
- grunt rodzimy

4.8

4.8.1 DRZEWA

Drzewa, krzewy projektuje się w formie punktowych i liniowych nasadzeń. 

METODA SADZENIA 

Doły pod drzewa projektowane muszą być dostosowane do wielkości  bryły korzeniowej
poszczególnych egzemplarzy i ich lokalizacji. Dół musi mieć głębokość minimum wysokości
bryły drzewa, a jego średnica powinna wynosić min.  dwukrotność bryły korzeniowej.  Na
dnie  dołu  sadzeniowego  należy  uformować  siodło  (kopczyk)  na  którym  osiądzie  bryła
korzeniowa  drzewa.  Siodło  należy  wykonać  z  zagęszczonej  martwicy.  Ściany  dołu
sadzeniowego należy wzruszyć, w celu umożliwienia delikatnym korzeniom przedostanie
się przez kolejne warstwy podłoża. 

Drzewo należy osadzić na siodle i postawić w pozycji pionowej. Przy operacji przenoszenia
i ustawiania drzewa, należy w sposób szczególny uważać na każdą część rośliny. 
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Nie należy przenosić drzewa za pień, eliminując tym samym otarcia i urazy mechaniczne
pnia. Balot przed zasypaniem należy rozbroić / w przypadku sadzenia drzew w pojemniku,
przed posadzeniem usunąć pojemnik. 

UWAGA: Nasada pnia musi  znajdować się na tym samym poziomie,  w którym była w
szkółce. Niedopuszczalne jest zbyt głębokie sadzenie. Wykonawca musi mieć na względzie
osiadanie  ziemi,  w  tym  celu  należy  dobrze  przygotować  siodło  do  posadowienia  bryły
drzewa.

Doły  sadzeniowe  należy  wypełniać  mieszanką  mineralno-organiczną:  80%  ziemi
kompostowej pH 5,5-6,5,  20% martwicy. Warstwy układać co 10 cm, lekko zagęszczając.
Substraty  należy  również  wzbogacić  o  niewielką  dawkę  (wg  wskazań  Producenta)
hydrożelu  (doglebowy  absorbent  wody  na  bazie  poliakrylanów  w  postaci  suchego
granulatu). Substrat przed rozłożeniem równomiernie wymieszać z hydrożelem. Nie należy
stosować hydrożelu w wierzchnich warstwach dołu sadzeniowego. Niedopuszczalne jest
zastosowanie  hydrożelu  w  skoncentrowanej  ilości  poniżej  lub  powyżej  systemu
korzeniowego. 

Projekt zakłada stabilizację nowo posadzonych drzew za pomocą konstrukcji składającej
się z 3 drewnianych pali, zbitych drewnianymi ryglami (3 szt). Pień drzewa do konstrukcji
stabilizującej  przywiązany  być  powinien  za  pomocą  elastycznej  taśm.  W  celu
zapobiegnięcia otarciom, pod elementem mocującym (taśma lub sznur), należy umieścić
tkaninę jutową. Mocowanie powinno dać niewielką swobodę ruchu pnia, nie może ściśle
przylegać  w  przeciwnym  razie  może  dojść  do  urazów  mechanicznych  kory.  Należy
pamiętać o odpowiedniej  lokalizacji  i  sposobie zamocowania palików, które nie powinny
naruszać  bryły  korzeniowej  drzewa.  Zalecane  jest  wbicie  palików  tuż  obok  bryły
korzeniowej  na  głębokości  zapewniającej  trwałą  stabilizację  drzewa.  Wysokość  palików
musi być dostosowana do wysokości pnia i miejsca osadzenia korony. Niedopuszczalne
jest pozostawienie palików i taśm mocujących na wysokości korony, ponieważ będzie ona
narażona na ryzyko otarć podczas wiatrów.  Konstrukcje stabilizującą należy usunąć
(wyciąć paliki, nie wyjmować) po okresie 2 sezonów od posadzenia drzewa. Podczas
okresu  gwarancji,  należy  na  bieżąco  kontrolować  stan  i  ewentualne  przesuwanie  się
konstrukcji stabilizującej.

Po zasypaniu dołu sadzeniowego, należy uformować misy ziemne o minimalnej średnicy
bryły korzeniowej drzewa, w których przez okres min. 2 lat od posadzenia należy podawać
uzupełniające dawki wody.

Po zakończeniu sadzenia można przeciąć sznurek zabezpieczający koronę drzewa przed
otarciami. Wcześniejsze usunięcie sznurka / linki którą związane są gałęzie drzewa, może
skutkować  uszkodzeniami  mechanicznymi  spowodowanymi  przenoszeniem  drzewa  po
terenie opracowania, jak i do dołu sadzeniowego. 

Warstwę wykończenia  tworzy  drobno zmielona,  przekompostowana przez  okres  min.  9
miesięcy kora, którą układa się po 14 dniach od posadzenia drzewa. Termin ten jest ważny,
z  uwagi  na  osiągniecie  odpowiedniego  czasu  dla  zamulenia  bryły  korzeniowej,  jak  i
prawidłowego opadnięcia podłoża wokół bryły.

Zabezpieczeniem  dla  drzew projektowanych  są  jutowe maty  osłaniające  delikatną  korę
drzew przed mocnym słońcem. Maty należy ściągnąć po okresie 2 lat. W przeciągu tego
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okresu,  należy  kontrolować  ich  stan  pod  względem  braku  rozwoju  patogenów,  czy
szkodników pod jutową warstwą ochronną.

Drzewo po posadzeniu obficie podlać w ilości minimum 50 l wody. 

Zabieg podlewania należy wykonywać wg poniższych wytycznych (J.A. Rabiński; Federacja
Arborystów Polskich):

- na każdy centymetr obwodu, przyjmuje się ok. 10 l wody;
- zabieg podlewania wykonywać co 2 dni w okresie upalnego lata (temperatura powyżej 30
stopni Celsjusza); co 3-4 dni w pozostałym okresie letnim; co 4-7 dni od maja-września (z
pominięciem okresu letniego i z podwyższonymi temperaturami);
- zaniechać podlewania w okresie intensywnych opadów atmosferycznych oraz co najmniej
dwóch dób po nich;

W celu zapewnienia optymalnych warunków wzrostu i rozwoju roślin, należy w obrębie brył
korzeniowych  drzew  (ale  możliwie  najdalej  od  nasad  pni)  zaaplikować  mieszankę
mikoryzową  (żywą  grzybnię  mikoryzową  dobraną  odpowiednio  do  gatunku  sadzonego
drzewa) w dawce zalecanej przez Producenta.

4.8.2 KRZEWY

Projektowane krzewy powinny charakteryzować się dobrze ukształtowaną bryłą korzeniową
i być uprawiane w szkółce maksymalnie 2 lata (dotyczy pojemników). Wysokość i struktura
części nadziemnych roślin powinny być poprawnie wykształcone w zależności od gatunku.
W przypadku braku dostępności wskazanej w opisie odmiany należy wybrać inną dostępną,
analogiczną  pod  względem  siedliska,  koloru  i  wysokości  oraz  w  pełni  mrozoodporną  i
niepodatną  na  choroby  i  szkodniki  (po  wcześniejszej  konsultacji  i  zatwierdzeniu  przez
Projektanta).

PRZYGOTOWANIE TERENU POD NASADZENIA

Obszar przeznaczony pod nasadzenia krzewów w grupach, należy dodatkowo uprawić. W
tym celu należy przygotować 50 cm warstwę wegetacyjną.  Materiał (ziemia kompostowa
lekko kwaśna  (pH 5,5-6,5) wymieszana z gruntem rodzimym lub wierzchnicą wcześniej
zebraną z terenu opracowania. Do sadzenia przystąpić, gdy gleba osiądzie.

METODA SADZENIA KRZEWÓW

Rośliny  sadzić  na wysokości  na jakiej  rosły  w szkółce.  Złamane i  uszkodzone korzenie
należy uciąć, w przypadku występowania korzeni pierścieniowych – przeciąć je. 

Krzewy  należy  posadzić  na  wcześniejszych  przygotowanym  podłożu  wyłożonym  bio-
agrowłókniną  wykonaną  z  100%  biomasy,  min.  157  g/m2.  Materiał  powinien  zostać
równomiernie  i  starannie  rozłożony,  stabilizacja  włókniny  za  pomocą  szpilek  lub
drewnianych kołków. 

Na wcześniej przygotowanej macie wyciąć otwory zgodne z rozstawem wg projektu. Matę
należy  rozchylić  i  wykopać  odpowiednio  głębokie  doły  sadzeniowe.  Należy  wykopać
odpowiedniej  wielkości  dołki  tak,  aby  nie  spowodować  uszkodzenia  bryły  korzeniowej,
zaginania  i  ściskania  korzeni.  Po  umieszczeniu  bryły  krzewu  w  dołku,  wypełnić  go
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uprzednio wykopanym materiałem uprawianego wcześniej gruntu. Dołki należy zapełniać
zagęszczając tak, by nie uszkodzić systemu korzeniowego. Ziemię ubić, a odłożoną matę
przyłożyć. Warstwę wykończenia stanowi warstwa drobno zmielonej kory. Po zakończeniu
sadzenia, należy starannie podlać krzewy natychmiast po posadzeniu. 

UWAGA: Krzewy formowane po posadzeniu przyciąć o 1/3 wysokości w celu pobudzenia
rozkrzewiania się – docelowa wysokość ustalona po zaakceptowaniu materiału roślinnego
przez Projektanta.

W celu zapewnienia optymalnych warunków wzrostu i rozwoju roślin, należy w obrębie brył
korzeniowych krzewów zaaplikować mieszankę mikoryzową (żywą grzybnię mikoryzową
dobraną  odpowiednio  do  gatunku  sadzonego  krzewu)  w  dawce  zalecanej przez
Producenta.

W celu zapewnienia optymalnych warunków wzrostu i rozwoju roślin, należy w obrębie brył
korzeniowych  zaaplikować  mieszankę  mikoryzową (żywą grzybnię  mikoryzową dobraną
odpowiednio do gatunku sadzonego krzewu) w dawce zalecanej przez Producenta.

4.8.3 TRAWNIK

Powierzchnie  trawników  wykonane  z  rolki.  Z  uwagi  na  charakter  terenu  proponuje  się
użycie mieszanki odpornej na okresowe susze, jak i wzmożoną aktywność / zadeptywanie.

PRZYGOTOWANIE TERENU 

Obszar  przeznaczony  pod  trawników  należy  dodatkowo  uprawić.  Należy  przekopać
warstwę  ziemi  do głębokości  20 cm i  wybrać  wszystkie  kamienie  większe  niż  50 mm.
Niepożądane materiały, w tym kamienie i grudy ziemi większe niż 50 mm oraz inne odpady
powinny być usunięte z terenu. Do uprawy gleby należy używać substratu glebowego o pH
5,5-6,5  i składzie w sposób trwale poprawiającym warunki siedliskowe w ilości 50 l/m2.
Rozłożony  substrat  z  gruntem  rodzimym  zaorać  i  zbronować  lub  przygotować  ręcznie
przekopując  łopatą  do  głębokości  10  cm.  Wyrównać  teren  z  nadaniem  jednorodnych
spadków. Zawartość w glebie frakcji piaskowej powinna zawierać się w przedziale 70-80%,
a pyłowej i ilastej 20-30%. Do rozłożenia siatki przeciw kretom i ułożeniu rolek z trawnikiem,
przystąpić gdy gleba osiądzie. 

METODA ZAKŁADANIA 

Rolki z trawą układać na wcześniej przygotowanym zwałowanym gruncie. Rolki układać na
tzw. cegiełkę, naprzemiennie, dociskając do podłoża (np. grabiami). Darń układać w tym
samym  dniu  od  razu  po  przywiezieniu.  Niedopuszczalne jest  dłuższe  składowanie
zrolowanej darni – zaparzenie. Rolki na czas prac muszą być przechowywane w cieniu,
niedopuszczalne jest  składowanie  więcej  niż  4-5  rolek  na  sobie.  Prace  związane  z
rozłożeniem nie mogą trwać dłużej niż 24h. 

Ułożony trawnik należy uwałować i obficie podlać. Przerwy między pasami trawnika, należy
uzupełnić podłożem ogrodniczym i uzupełnić klinami z fragmentów rolki.

UWAGA: Z pełnego korzystania z trawnika należy się powstrzymać przez okres. min. 7 dni
(trawnik  z  folii).  W  przypadku  trawnika  z  gruntu,  którego  korzenie  zostały  przycięte
specjalną maszyną, okres ten należy wydłużyć do min. 14 dni.   
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5. ZALECENIA PIELĘGNACYJNE

Wszelkie prace należy wykonać zgodnie z najaktualniejszą wiedzą nt. sztuki ogrodniczej.

5.1 DRZEWA

- cięcia  korygujące  koron  drzew –  utrzymywanie regularnego,  prawidłowego  pokroju  w
zależności od cech gatunku i odmiany;
- kontrola stabilizacji posadzonych drzew (system stabilizacji – paliki);
- uzupełnianie warstwy mulczu (kory),
- podlewanie przez okres min. 2-3 pełnych lat od czasu posadzenia,          
- w okresach suszy podlewanie co 2 dni; dawka 50-150 l/drzewo lub inna, w zależności od
wielkości i cech gatunkowych drzewa i warunków atmosferycznych;
- bieżący monitoring stanu drzew w tym na obecność patogenów;
-  po  zaaplikowaniu  żywych  mieszanek  mikoryzowych  nie  nawozić  roślin  przez  dwa
miesiące oraz nie stosować żadnych środków grzybobójczych,
- usuwanie suchych gałęzi, posuszu.

5.2 KRZEWY

- bieżący monitoring krzewów, w tym na obecność patogenów,
-  cięcia  formujące  min.  2  razy  w  roku;  wszystkie  krzewy  formowane  o  jednakowej
wysokości, niezależnie od położenia na terenie cmentarza
- cięcia odmładzające –   po okresie 3-4 lat  w przypadku nadmiernego rozrostu,  w tym
zagłuszania innych roślin, przede wszystkim bylin
-  podlewanie przez okres min. 2 pełnych lat od czasu pełnego zakorzenienia się,
- ręczne podlewanie interwencyjnie w okresach suszy po okresie 2 latach (jednorazowo ok.
10 l/m2,  w zależności od zapotrzebowania),
- uzupełnianie warstwy mulczu (kory),
-  po  zaaplikowaniu  żywych  mieszanek  mikoryzowych  nie  nawozić  roślin  przez  dwa
miesiące oraz nie stosować żadnych środków grzybobójczych,
-  stosowanie  na  początku  sezonu  wegetacyjnego  nawozu  wieloskładnikowego
długodziałającego,

5.3 TRAWNIK

- trawnik rekreacyjny utrzymać na wysokości maksymalnie 5 cm;
- trawników na stanowiskach zacienionych nie należy kosić niżej niż na wysokość 7cm;
- dokładnie zebrać całości pokosu po koszeniu trawników i przeznaczyć na kompost;
- zabrania się wykonywania koszenia po deszczu, jak i w przypadku długo utrzymujących
się upałów,
-  trawnik  kosić  raz  w  tygodniu  w  okresie  od  kwietnia  do  października,  częstotliwość
wykonywania zabiegów jej skrócenie lub wydłużenie zależne od okresu wegetacyjnego w
danym roku
- aeracja, wertykulacja trawnika rekreacyjnego 1 raz w roku;
-  stosowanie  na  początku  sezonu  wegetacyjnego  nawozu  wieloskładnikowego
długodziałającego,
- ręczne podlewanie interwencyjnie w okresach suszy (w zależności od zapotrzebowania
ok. 20l/m2).
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UWAGA: Nie  powinno się jednak usuwać więcej  niż  1/3 długości  blaszki  liściowej  przy
każdorazowym koszeniu. Koszenie trawników przyjmuje się że dla całości terenu inwestycji
parametry trawnika są takie same (częstotliwość zabiegów to jeden raz w tygodniu przez
okres od 1 kwietnia do 30 października; w zależności od intensywności wzrostu ). 

CZĘSTOTLIWOŚĆ WYKONYWANIA ZABIEGÓW

Częstotliwość wykonywanych prac pielęgnacyjnych zależy od potrzeb ocenianych przez
prowadzącego pielęgnację zgodnie z jego wiedzą i doświadczeniem. Nie mniej jednak niż
2-3 razy w ciągu sezonu wegetacyjnego (nie dotyczy podlewania i koszenia trawników).

UWAGI DODATKOWE

Do  zwalczania  chorób  i  szkodników  należy  użyć  środków  ochrony  roślin  pochodzenia
biologicznego nie stwarzających zagrożenia dla osób znajdujących się w bezpośredniej
bliskości z pielęgnowanymi roślinami. Materia organiczna usuwana z terenu opracowania
powinna być przeznaczona do przekompostowania,  a następnie powtórnie wykorzystana

na terenie w ramach prac pielęgnacyjnych – jako warstwa zasilająca pod  krzewami i na
rabatach bylinowych.

W  okresie  zimowym  proponuje  się  zamianę  soli  drogowej,  na  piasek  lub  drobny  żwir
zwiększające przyczepność. Długotrwałe stosowanie soli powoduje nieodwracalne zmiany
w  odczynie  gleby,  a  tym  samym  uszkodzenie  korzeni,  ponad  to  rozwodniony  roztwór
niszczy części nadziemne roślin. 

System  nawadniania  składać  się  powinien  z  dwóch  systemów:  linii  kroplujących
rozłożonych  co  50  cm  na  rabatach  bylinowych,  grupach  krzewów  i  zraszaczach
wynurzanych dla powierzchni trawników.

WARUNKI ODBIORU ROBÓT

Prace związane  z realizacją  projektu zieleni  oraz późniejszą  pielęgnacją  zieleni,  należy
zlecić  firmie  wyspecjalizowanej  w zakładaniu  oraz  pielęgnacji  terenów zieleni.  Odbiór  z
obowiązującym  minimum  dwuletnim  okresem  gwarancyjnym  na  wszystkie  elementy
projektu zieleni.

6. OBMIAR ROBÓT 
6.1. Jednostkami obmiaru robót są: 
• m2 (metr kwadratowy) dla: 
- przekopania gleby, 
- wykonania i pielęgnacji trawników,
-  • ha (hektar) dla: 
- rozrzuceni ziemi żyznej, 
- rozrzucenia torfu, 
• m3 (metr sześcienny) dla: 
- wywozu zebranych zanieczyszczeń, 
• szt. dla: 
-krzewów i drzew 
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Ilości obmiarowe zostały podane w przedmiarze robót. 
Obmiar  powierzchni  trawników   oraz  nasadzeń  powinien  być  zgodny  z  wielkościami
określonymi  w  projekcie  branżowym  zieleni  i  wykonany  w  obecności  inspektora  nadzoru
inwestorskiego. 

  
7. PODSTAWY PLATNOŚCI
7.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności. 
Podstawą  płatności  jest  cena  jednostkowa  skalkulowana  przez  wykonawcę  za  jednostkę
obmiarową  ustaloną  dla  danej  pozycji  kosztorysu,  przyjętą  przez  Zamawiającego  w
dokumentach umownych. 
Dla  robót  wycenionych  ryczałtowo  podstawą  płatności  jest  wartość  (kwota)  podana  przez
Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać
wszystkie czynności,  wymagania i  badania  składające się na jej  wykonanie,  określone dla
danej roboty w ST i w dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót obejmować będą: 
- robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na teren budowy, - wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, - koszty 
pośrednie i zysk kalkulacyjny. 

7.2.Cena jednostki obmiarowej. 
Płatność za wykonane prace zakresu zagospodarowania terenu zielenią powinna być zgodna
z  projektem  branżowym  zieleni,  przedmiarem  robót  i  przyjętym  kosztorysem  ofertowym
wykonawcy. 
Płaci się za faktycznie wykonaną i odebraną ilość robót określoną w jednostkach obmiarowych
jak w pkt 7 oraz wg cen jednostkowych przyjętych w kosztorysie ofertowym wykonawcy. 
Płaci się za: 
- 1m2 przekopania gleby z oczyszczeniem, usunięciem starej darni wygrabieniem, 
- 1m3 wywozu zebranych zanieczyszczeń i starej darni, 
- 1ha rozrzucenia ziemi żyznej warstwą grubości 5 cm, z zakupem i dowozem ziemi, - 1ha

rozrzucenia torfu ogrodniczego warstwą grubości 2 cm, z wyrównaniem, motyczkowaniem i
zagrabieniem, z zakupem i dowozem torfu. 

- 1m2 wykonanych i odebranych trawników, 
- 1m2 rocznej pielęgnacji trawników ( z wywozem pokosu po każdym koszeniu na wysypisko

miejskie). 
7.3. Cena rozrzucenia ziemi żyznej na pow. 1 ha warstwą grubości 5 cm, obejmuje: 
- zakup  i  transport  ziemi  żyznej,  -  rozkruszenie,  rozwiezienie  i  rozrzucenie  ziemi,  -

motyczkowanie i zagrabienie. 
7.4.Cena rozrzucenia torfu ogrodniczego na pow. 1 ha warstwą grubości 2 cm, obejmuje 
- zakup i transport torfu, 
- zmoczenie torfu, rozwiezienie i rozrzucenie, 
- wygrabienie i usunięcie dużych nierozłączonych części roślin, - motyczkowanie i zagrabienie.
7.5. Cena wykonania 1m2 trawnika obejmuje: 
- przekopanie podłoża, 
- zakup i dowóz nawozów mineralnych, 
- rozrzucenie i wymieszanie nawozów mineralnych w ilości 5 kg/100m2, 
- oczyszczenie, wyrównanie i zagrabienie powierzchni trawnika, 
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- wałowanie powierzchni, 
- zakup i dowóz nasion, 
- siew ręczny traw, 
- przykrycie nasion, 
- wałowanie po wysiewie, 
- podlewanie, 
- pierwsze skoszenie trawnika, - wywóz pokosu. 
-

9. PRZEPISY ZWIAZANE
9.1. Normy. 
- PN-G 98011 Torf rolniczy 
- PN-87/R-67022 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste 
- PN-87/R-67023 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liściaste 
- PN-78/G-98016 Torf ogrodniczy 
- BN-73/0522-01  Kompost fekaliowo -torfowy 10.2. Podstawy prawne. 
- Ustawa o Ochronie Przyrody z dnia 16.04.2004r. – Dz. U. nr 92 poz. 880 z 2004r. 
- Ustawa Prawo Budowlane z 7.07.1994r. – Dz. U. nr 207 poz. 2016 z 2003r. z póź. Zm. 
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