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I. Część opisowa  

1. Opis przedmiotu zamówienia  
1.1. Przedmiot zamówienia - założenia ogólne  

Przedmiotem zamówienia jest ” BUDOWA CIĄGU PIESZO-ROWEROWEGO WRAZ Z MAŁĄ ARCHITEKTURĄ ( 
ŁAWKI, KOSZE, LATARNIE ), BETONOWYM ZEJSCIEM, UPORZADKOWANIEM LINII BRZEGOWEJ, URZADZENIEM 
ZIELENI NISKIEJ ORAZ ROZBIÓRKA ISTNIEJYCYCH WIAT STALOWYCH.” 

Inwestycja realizowana w formule „zaprojektuj i wybuduj”  

 
Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: 
 
1) część projektową  

 opracowanie dokumentacji technicznej projektowo-kosztorysowej obejmującej poniższe branże:  
- drogową w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego,  
- elektryczną w zakresie budowy oświetlenia ulicznego,  
- pozostałe branże techniczne konieczne do wykonania dokumentacji projektowej w przypadku 
stwierdzenia kolizji projektowanych obiektów z istniejącą infrastrukturą,  
- stałą organizację ruchu  
 
2) część wykonawczą  

 wykonanie prac budowlanych i budowlano-montażowych zgodnie z załącznikami  

 przygotowanie terenu  

 wykonanie wykopów  

 obsadzanie obrzeży betonowych  

 wykonanie ciągu pieszo-rowerowego o nawierzchni bitumicznej 

 montaż słupów oświetleniowych z oprawami  

 wytyczenie i ułożenie linii kablowej oświetlenia terenu  

 podłączenie projektowanego oświetlenia z istniejącym oświetleniem na terenie bulwarów  

 pomiary i próby napięciowe  

 uporządkowanie miejsc prowadzonych prac  
 
Zamówienie obejmuje ponadto:  

 uzyskanie wymaganych prawem warunków technicznych, uzgodnień, opinii, zatwierdzeń, decyzji,  

 opracowanie i złożenie do właściwego organu administracyjnego kompletnego wniosku w zakresie 
niezbędnym do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę,  

 uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na budowę.  

 
W zakres zamówienia wchodzi wykonanie wszystkich prac niezbędnych do prawidłowego wykonania 
oraz późniejszego użytkowania ciągu pieszo - rowerowego zgodnie z przeznaczeniem.  
Program funkcjonalno-użytkowy określa wymagane zakresy robót i standardy wykonania przedmiotu 
zamówienia. Wskazuje przykładowe wyroby i rozwiązania, jednakże nie jest to obowiązkowe dla 
Wykonawcy, a jedynie przykładowe i mające na celu dokładne opisanie odpowiednich standardów i 
materiałów. Zamawiający dopuszcza stosowanie wyrobów równorzędnych, jednakże nie gorszych niż 
te, które precyzują zapisy niniejszego PFU.  
 
Informacje zawarte w niniejszym PFU stanowią opis przedmiotu zamówienia, zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 2454). 
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1.2. Lokalizacja  
Obszar opracowania zajmuje powierzchnię ok. 46 591m2 i jest usytuowany pomiędzy mostem na ul. 
Mostowej a kładką pieszą przy ul. Grunwaldzkiej. Teren objęty opracowanie jest zadrzewiony  z 
nawierzchniami utwardzonymi, zarośnięty krzewami i samosiejkami. Teren wykazuję zróżnicowanie 
wysokościowe oraz przylega do linii brzegowej rzeki Wisłok. 
Teren objęty inwestycją wskazano na Załączniku nr 1 

 

 
 

 
1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia  
1.2.1. Zagospodarowanie/ukształtowanie terenu  
Obszar na którym planowana jest budowa ciągu pieszo-rowerowego  posiada MPZP którego zapisy 
dopuszczają zaprojektowanie tam  układu komunikacyjnego. Teren jest zagospodarowany budynkami 
usługowymi takimi jak przystań budynki gospodarcze oraz wiaty stalowe. Otoczenie jest zaniedbane. 
Teren jest pokryty głównie trawą oraz samosiewami drzew i krzewów, a także innymi roślinami, 
dlatego może wystąpić konieczność wycinki drzew i karczowania korzeni. Cały obszar jest 
zróżnicowany pod względem układu topograficznego. Teren jest  pofalowany. Wykonawca 
zobowiązany jest do dostosowania nowego ciągu pieszo-rowerowego do istniejącego ciągu 
komunikacyjnego na terenie bulwarów. Oprócz niwelacji należy uprzątnąć teren z kamieni i śmieci. 

 

 
1.2.2. Wykonawca podejmujący się wykonania przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do:  

 uzyskania mapowych podkładów geodezyjnych umożliwiających realizację zadania,  

 opracowania koncepcji przestrzennej i przedstawienia do zaakceptowania przez merytoryczne 
Wydziały Zamawiającego w terminie 10 dni roboczych od daty podpisania Umowy,  

 opracowania dokumentacji projektowej dotyczącej budowy ciągu pieszo - rowerowego wg 
wymagań, obowiązujących przepisów i norm przywołanych w PFU w zakresie niezbędnym do 
realizacji zadania,  

 opracowania dokumentacji projektowej dotyczącej budowy oświetlenia ulicznego, 
 



 

4  

 
wymagań, warunków technicznych, obowiązujących przepisów i norm przywołanych w PFU w 
zakresie niezbędnym do realizacji zadania,  

 przygotowania dokumentacji w celu uzyskania pozwolenia na budowę wg wymagań 
obowiązujących przepisów,  

 uzyskania na podstawie upoważnień otrzymanych od Zamawiającego:  
- ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę,  
- zawiadomienie stosownych organów o zamiarze przystąpienia do robót budowlanych,  
- zawiadomienie innych organów – jeśli wymagane,  

 zrealizowania robót w oparciu o zatwierdzoną dokumentację projektową, po wytyczeniu robót w 
terenie przez uprawnionego geodetę Wykonawcy,  

 prowadzenie dziennika budowy,  

 przygotowanie rozliczenia końcowego robót,  

 sporządzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i zgłoszenie zmian w Ośrodku 
Dokumentacji Geodezyjnej,  

 sporządzenie dokumentacji powykonawczej [również w formie cyfrowej w formacje PDF i DGN ( 
DWG)],  

 przekazanie zrealizowanego obiektu Zamawiającemu.  
 

Realizacja powyższego zakresu zamówienia winna być wykonana w oparciu o obowiązujące przepisy. 
 
 
1.2.3. Wykonawca podejmujący się wykonania zadania powinien posiadać stosowna wiedzę i 
doświadczenie, odpowiedni potencjał techniczny i ekonomiczny, dysponować osobami o 
odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym.  

 

 
1.2.4. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu:  
w wersji papierowej:  

 koncepcję przestrzenną przebiegu ciągu komunikacyjnego i oświetlenia - 1 egz.  

 projekt budowlany wielobranżowy - 3 egz.  

 projekt wykonawczy - 3 egz.  

 stałą organizację ruchu - 3 egz.  

 specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - 3 egz.  

 dokumentację powykonawczą - 2 egz.  
 

w wersji elektronicznej (komplet dokumentacji) - 1 egz. 
 

 
1.2.5. Inne uwarunkowania  
Powstałe w trakcie wykonywania robót:  

 zanieczyszczenia (np. karpiny, gałęzie, gruz, śmieci) muszą zostać zutylizowane na koszt 
Wykonawcy.  

 Wykonawca powinien w czasie trwania budowy zapewnić na terenie budowy w granicach 
przekazanych przez Zamawiającego należyty ład, porządek, przestrzeganie przepisów BHP, ochronę 
znajdujących się na terenie obiektów i sieci oraz urządzeń uzbrojenia terenu i utrzymywać je w 
należytym stanie technicznym, a po zakończeniu budowy uporządkować teren  

 Wykonawca zapewni we własnym zakresie wszelkie materiały niezbędne do wykonania robót 
objętych zamówieniem. Zakupione i wbudowane materiały muszą odpowiadać polskim Normom, 
wymogom Ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 oraz Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 
16.04.2004 r.  
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1.2.6. Inne prace niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia  
Wykonawca zrealizuje wszystkie prace niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, w tym m.in. 
przygotowanie terenu, wykonanie zagospodarowania placu budowy oraz prace porządkowe i 
wykończeniowe.  
Przy budowie ciągu pieszo - rowerowego należy w jak największym stopniu uważać na korzenie 
drzew. Rośliny pozostawione do adaptacji należy chronić przed uszkodzeniami mechanicznymi 
spowodowanymi sprzętem budowlanym (bryła korzeniowa, pień, korona). W zasięgu strefy 
korzeniowej należy zabezpieczyć drzewa a roboty prowadzić ręcznie.  

W przypadku uszkodzenia dróg dojazdowych do miejsca robót, należy przywrócić je do stanu 
pierwotnego. 
 

 
2. Ogólne właściwości funkcjonalno -użytkowe  
Głównym celem inwestycji jest stworzenie wygodnego układu komunikacyjnego poprzez przedłużenie 
istniejącego ciągu komunikacyjnego przy „Małej Obwodnicy”. Budowa nowego ciągu pieszo-
rowerowego, stworzy dobrą komunikację z terenami przyległymi, m.in. wygodne połączenie z 
osiedlem mieszkalnym na ulicy Grunwaldzkiej. 

 
 
2.1.Szczegółowe właściwości funkcjonalno -użytkowe  
Zamówienie obejmuje w szczególności:  
 
- Rozbiórka istniejącej ścieżki pieszej urządzonej z płyt chodnikowych oraz płyt drogowych 
betonowych, 

 
- Rozbiórka istniejących wiat stalowych oznaczonych na Załączniku nr 1 – PZT, 

 
- Uporządkowanie linii brzegowej ( wykarczowanie zieleni średniej, ukształtowanie i uformowanie 
brzegu) wg. Załącznika nr 1 – PZT, 

 
- Uporządkowanie zieleni niskiej oznaczonej na Załączniku nr 1 – PZT, 

 
- Wykonanie Ciągu pieszo-rowerowego z mieszanki bitumicznej: szer. 3,5 m – dł. ok. 620 mb.  

(ok.1 985 m2)  wg. Załączników nr 1, 2 oraz opisów technicznych w dalszej części opracowania, 

 
- Zakup oraz montaż 26 latarni  parkowych  wg. Załączników nr 1, 3, 4 oraz opisów technicznych w 
dalszej części opracowania, 

 
- Wykonanie doziemnej instalacji elektrycznej (latarnie), 

 
- Zakup oraz montaż małej architektury ( ławki betonowe, kosze betonowe na śmieci) wg. Załączników 
nr 1, 4 oraz opisów technicznych w dalszej części opracowania, 
 
- Budowa zejścia betonowego z projektowanego Ciągu pieszo – rowerowego do wody. Wg. 
Załączników nr 1, 5, 
 
- Wykonanie utwardzenia terenu zgodnie z Załącznikiem nr 1, 6, 
 
 
Ze względu na charakter zamówienia, podane wskaźniki powierzchniowe i liczbowe mają 
charakter szacunkowy. Dopuszcza się odstępstwa od wymiarów powierzchni i ilości słupów 
określonych w pkt. 2.1. zgodnie z założeniami przewidzianymi w PFU. 
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2.1.1.Wymagania dla konstrukcji ciągów komunikacyjnych  
 
Zamawiający wymaga wykonania konstrukcji ciągu pieszo - rowerowego w warstwach jak następuje:  
 
- WARSTWA ŚCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO 0/8mm ( AC8S) - 5cm - KOLOR BORDOWY 

- WARSTWA ŚCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO 0/8mm ( AC8S) - 5cm - KOLOR NIEBIESKI 

- WARSTWA PODBUDOWY ZASADNICZEJ Z MIESZANKI NIEZWIĄZANEJ 

STAB. MECHANICZNIE  0/31,5mm  - 10cm 

- WARSTWA PODBUDOWY ZASADNICZEJ Z MIESZANKI NIEZWIĄZANEJ 

STAB. MECHANICZNIE  0/31,5/63,0mm  - 20cm 

- WARSTWA MIESZANKI NIEZWIĄZANEJ LUB GRUNTU NIEWYSADZINOWEGO GEOSYNTETYK 

 ciąg należy ograniczyć krawężnikiem drogowym – 8x30x100 cm na ławie betonowej z oporem wg. 
Załącznika. 
 
Zamawiający wymaga wykonania konstrukcji utwardzenia terenu w warstwach jak następuje: 
 
- KOSTKA BETONOWE WIBROPRASOWANA KOLOR SZARY – 8cm 
- PODSYPKA CEM.-PIASK. 1:4 – 3cm 
- KRUSZYWO ŁAMANE STABILIZOWANE MECHANICZNIE 0/31,5mm ( C90/3) – 15cm 
- PIASEK STABILIZOWANY CEMENTEM C1,5/2,0 
- ISTNIEJĄCE PODŁOŻE GRUNTOWE 
 

 utwardzenie należy ograniczyć krawężnikiem drogowym – 15x30x100 cm na ławie betonowej z 
oporem wg. Załącznika. 
 
 
UWAGA: Wskazane powyżej warstwy podbudowy stanowią wyłącznie wymagania minimalne. 
Zamawiający wymaga wykonania konstrukcji podbudowy dla kategorii ruchu KR 1-2. Za właściwy 
dobór konstrukcji ciągu pieszo – rowerowego umożliwiającej użytkowanie obiektu zgodnie z 
przeznaczeniem odpowiada Wykonawca. Głębokość korytowania wynikać będzie z grubości przyjętej 
konstrukcji nawierzchni utwardzonej. Rodzaje warstw konstrukcyjnych oraz ich grubości powinny być 
opracowane na podstawie obowiązujących katalogów, przepisów, norm i rozporządzeń. 

 
 
2.1.2. Wymagania dla projektowanej sieci oświetlenia  
- projektowana sieć oświetlenia powinna spełniać wymogi normy PN-EN 13201-2:2007,  
- nowa sieć powinna być zasilana linią kablową podziemną i połączona z istniejącą siecią 
oświetlenia przystani. 
- należy zastosować słupy parkowe zgodne wzorniczo i materiałowo z załączonymi typami 
oświetleniowymi zasilanymi linią kablową,  
- słupy wys. 4m,  
- oprawy oświetleniowe powinny być wyposażone w energooszczędne źródła światła typu LED. Źródła 
światła powinno być objęte min. 5 letnią gwarancją,  
- zastosować źródło światła o barwie cieplej naturalnej 4000K.,  
- przewody zasilające - dopuszcza się aluminiowe układane w rurach osłonowych,  
- słupy powinny być trwale związane z gruntem poprzez fundamenty betonowe lub żelbetowe (zgodnie 
z technologią producenta). 
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2.1.3. Wymagania dla projektowanej „Małej architektury” 
Zaprojektowano zestawy wypoczynkowe składające się z: 
2 x ławka betonowa 
2 x kosz na śmieci betonowy 
1 x latarnia parkowa ( opisana i policzona powyżej ) 
 
Przyjęto ławkę betonową 8 szt.o wymiarach dł.150cm x szer. 50cm x wys. 45cm 
Ławka betonowa  jest w całości wykonane z betonu a rchitektonicznego.

 
Przyjęto betonowy kosz na śmieci 8szt. o wymiarach dł. 50cm x szer.50cm x wys. 45cm pojemność 
50l.  
Kosz wykonany jest w całości z betonu architektonicznego wyposażony w wkłąd z blachy 
ocynkowanej, dno kosza posiada otwór odwadniający.  
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2.1.4. Wymagania dla projektowanego zejścia z ciągu pieszo – rowerowego do wody 
Zaprojektowano schody żelbetowe wraz z podestem wg. Załącznika nr 5. 
Przyjęto wysokość stopnia 15cm, szerokość biegu 240cm, szerokość stopnia 35cm. 
Trzy biegi i dwa spoczniki. Nawierzchnia wierzchnia powinna być atypoślizgowa.  
Pomost o wymiarach 4400cm x 150cm. 
 
 

  
3. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  
3.1. Wymagania dotyczące terenu budowy  
Wykonawca jest zobowiązany do zorganizowania zaplecza i ustawienia tablic informacyjnych. 
Rozpoczęcie robót wymagać będzie wykonania prac przygotowawczych, które wynikać będą z 
rozwiązania projektowego. Miejsca składowania materiałów, możliwości urządzenia czasowych 
placów budowy, Wykonawca ustala swoim staraniem i ponosi koszty z tym związane. Wykonawca 

będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od 
daty rozpoczęcia do daty zakończenia prac i przekazania obiektu Zamawiającemu. 
 
3.1.1. Roboty ziemne  
Prace należy rozpocząć od czyszczenia gruntu rodzimego z zanieczyszczeń oraz wyprofilowaniu 
spadku ciągu pieszo - rowerowego. Przewiduje się wykopy częściowo mechaniczne a częściowo 
ręcznie. Trasę przeznaczoną do wykonania ciągu należy wytyczyć geodezyjnie. Rodzaje warstw 
podbudowy oraz ich grubości wykonać na podstawie obowiązujących katalogów, przepisów, norm i 
rozporządzeń. Prace ziemne prowadzić należy w sposób nie powodujący destrukcji podłoża i jego 
nawodnienia. Miejsce odkładania mas ziemnych ustala swoim staraniem Wykonawca i ponosi koszty z 
tym związane. Głębokość korytowania wynika z grubości przyjętej konstrukcji nawierzchni układu 
komunikacyjnego/ciągu pieszo- rowerowego. Rodzaje warstw konstrukcyjnych oraz ich grubości 
powinny być opracowane na podstawie obowiązujących katalogów, przepisów, norm i rozporządzeń.  
Trasę przeznaczoną do ułożenia linii kablowej – wytyczyć, oznakować i zabezpieczyć. Trasowanie linii 
wykonać metodą geodezyjną. Kable układać w ziemi na głębokości 0,8 m od powierzchni terenu, 
zgodnie z obowiązującymi normami w tym zakresie. Wykopy zasypać, rodzaje warstw oraz ich 
grubości wykonać na podstawie obowiązujących katalogów, przepisów, norm i rozporządzeń. 
 
 
3.1.2. Roboty nawierzchniowe 
Roboty nawierzchniowe obejmować będą ułożenie górnej warstwy mieszanki bitumicznej. Rozścieloną 
mieszankę należy wyrównać i wyprofilować a następnie zagęścić walcem ogumionym wielokołowym 
lub gładkim. Należy przewidzieć prawidłowe odprowadzenie wód opadowych. 
 
 
3.1.3. Oznakowanie poziome i pionowe 
Należy wykonać oznakowanie pionowe nowo wybudowanego ciągu pieszo- rowerowego. 
 
 
3.2. Konstrukcja 
Nie dotyczy 
 
 
3.3. Architektura 
Mała architektura została przedstawiona w załącznikach. 
 
 
3.4. Instalacje 
Nie dotyczy 
 
 
3.5. Wykończenie i zagospodarowanie terenu 
Teren należy uporządkować, wyrównać i zagrabić. Prace obejmować będą oczyszczenie terenu z 
gałęzi, kamieni i wszelkich zanieczyszczeń oraz zasianie  nowej trawy. 
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Wymagania dotyczące cech obiektu i rozwiązań budowlano konstrukcyjnych 
3.5.1. Minimalne wymagania materiałowe 
Wyroby/materiały /urządzenia muszą spełniać wymogi zwarte w normach i rozporządzeniach 
dotyczących budowy ciągu pieszo - rowerowego i oświetlenia. 
 
 
4. Ogólne warunki wykonania robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność z dokumentacją 
projektową oraz przepisami prawa budowlanego i sztuką budowlaną. 
 
 
4.2. Zakres robót 
Wykonawca wykona wszystkie roboty w oparciu o dokumentację projektową oraz obowiązujące 
przepisy. Wykonawca powinien zapewnić całość robocizny, materiałów, sprzętu, narzędzi, transportu i 
dostaw, niezbędnych do wykonania robót objętych zamówieniem a także personel. Powinien stosować 
się do warunków postanowień umownych. Przed ostatecznym odbiorem robót Wykonawca 
uporządkuje plac budowy, teren przyległy i przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca wykona do 
dnia odbioru i przedstawi inwestorowi komplet dokumentów budowy, wymagany przepisami prawa 
budowlanego. 
 
 
4.3. Powiązania prawne i odpowiedzialność prawna. Stosowanie się do ustaleń prawa i innych 
przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować wszystkie przepisy powszechnie obowiązujące oraz 
przepisy (wydane przez odpowiednie władze miejscowe), które są w jakichkolwiek sposób związane z 
robotami oraz musi być w pełni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia budowy. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych lub innych praw własności i będzie w pełni 
odpowiedzialny za wypełnienie wszystkich wymagań prawnych dotyczących wykorzystania 
opatentowanych rozwiązań projektowych, wyrobów, materiałów lub metod. Jeśli nie dotrzymanie w/w 
wymagań spowoduje następstwa finansowe lub prawne to w całości obciążą one Wykonawcę. 
 
 
4.4. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej 
lub prywatnej. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem 
koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności prywatnej 
lub publicznej to Wykonawca, na swój koszt, naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan 
uszkodzonej, a naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia. 
 
 
4.5. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Wykonawca będzie stosował tylko te materiały i wyroby, które spełniają wymagania ustawy Prawo 
budowlane, są zgodne z polskimi normami przenoszącymi europejskie normy zharmonizowane oraz 
posiadają wymagane przepisami atesty i certyfikaty. Za spełnienie wymagań jakościowych 
dotyczących materiałów ponosi odpowiedzialność Wykonawca. 
 
 
4.6. Bezpieczeństwo i higiena pracy (bhp.) 
Podczas realizacji robót Wykonawca przestrzegać będzie przepisów dotyczących bhp. W 
szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowie osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszystkie koszty związane z wypełnieniem wymagań 
określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie oferty. 
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5. Warunki odbioru robót budowlanych 
Rodzaje odbiorów: 
1) odbiór końcowy, 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 
jakości i wartości. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów, certyfikatów, atestów i kart materiałowych. 
2) odbiór ostateczny 
Odbiór ostateczny zwany pogwarancyjnym, polega na ocenie wykonanych robót związanych z 
usunięciem wad i usterek zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Szczegóły dotyczące odbiorów przewidzianych przez Zamawiającego określa projekt umowy. 
 
 
II CZĘŚĆ INFORMACYJNA 
 
1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami 
wynikającymi z odrębnych przepisów. 
Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego  teren jest przeznaczony pod 
budowę ciągu pieszo – rowerowego wraz z małą architekturą. 
 
2. Uwarunkowania związane z ochroną zabytków i położeniem na terenach górniczych 
Planowana inwestycja nie znajduje się w granicach objętych ochroną zabytków ani terenów 
eksploatacji górniczej. 
 
3. Uwarunkowania związane z ochroną środowiska 
Teren nie jest objęty żadną z powierzchniowych form ochrony przyrody. Na przedmiotowym terenie 
nie znajdują się pomniki przyrody. Teren nie jest położony w granicach ustawionego oraz 
projektowanego obszaru Natura 2000. 
Niektóre fragmenty zakresu opracowania znajdują się na działkach należących do wód polskich. 
Prace projektowe i budowlane należy  uzgodnić z zarządcą działek.  
 
 
4. Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością 
na cele budowlane 
Projektowana inwestycja zlokalizowana jest na działkach stanowiących własność miasta Strzyżów. 
Częściowo wykracza poza jej granice. Na te tereny należy uzyskać oświadczenia o posiadanym 
prawie do dysponowania na cele budowlane. Zamawiający posiada prawo do dysponowania swoimi  
działkami na cele budowane. 
 
 
5. Wymagania dotyczące zawartości dokumentacji projektowej Wykonawcy 
Po podpisaniu umowy, Wykonawca opracuje dokumentację projektową w zakresie niezbędnym do 
rozpoczęcia robót budowlanych, w tym opracowania dotyczące zabezpieczenia lub przebudowy 
istniejących sieci i urządzeń wynikające z uzgodnień z ich właścicielami – jeśli wymagane. 
 
 
5.1 Opracowania należy dostarczyć w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu mają 
służyć. Wszystkie dokumenty stanowiące projektową dokumentację techniczną muszą zostać 
dostarczone w postaci drukowanych woluminów zabezpieczonych przed dekompletacją i 
przystosowanych do archiwizacji zgodnie z wymogami przepisów prawnych. 
 
 
5.2. Dokumentacja techniczna powinna jednoznacznie określić parametry techniczne i funkcjonalne 
przyjętych rozwiązań materiałowych i wybranej technologii. 
 
 
5.3. Dokumentacja projektowa powinna posiadać wszystkie niezbędne opinie, uzgodnienia, 
sprawdzenia projektowe w zakresie wynikającym z przepisów szczegółowych. 
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5.4. Dokumentacja projektowa stanowić będzie w oparciu o art. 103 ust. 1 ustawy Pzp opis przedmiotu 
zamówienia na wykonanie robót budowlanych i należy je opracować zgodnie z art. 99 ustawy Pzp, ze 
szczególnym uwzględnieniem: 
1) przepisu art. 99 ust. 4 i 5 ustawy Pzp, zakazującego opisu przedmiotu zamówienia przez wskazanie 
znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który 
charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to 
doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, chyba 
że nie można opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a 
wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. W każdym przypadku wskazania w 
dokumentacji znaków towarowych, patentów lub pochodzenia Wykonawca zobowiązany jest opisać w 
projekcie wymagania minimalne jakim mają odpowiadać oferty równoważne oraz wskazać kryteria 
stosowane w celu oceny równoważności. 
2) przepisu art. 101 ust. 1 i 3 ustawy Pzp wskazującego kolejność ustawową stosowania odniesienia 
się do norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, 
3) przepisu art. 101 ust. 4 ustawy Pzp wskazującego, iż opisując przedmiot zamówienia za pomocą 
norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji 
technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3, Zamawiający jest obowiązany 
wskazać, że dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą 
wyrazy „lub równoważne”. W każdym przypadku opisania przedmiot zamówienia przez odniesienie do 
norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których 
mowa w art. 101 ust. 1 pkt. 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp, Wykonawca obowiązany jest wskazać w 
projekcie, że dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszyć 
mają wyrazy „lub równoważne”. 
 
 
5.5. Opis rozwiązań projektowych 
Orientacyjne wytyczne do projektowania 
-  lokalizację ciągu pieszo - rowerowego należy zaprojektować w śladzie drogi oznaczonej w MPZP  
-  należy dowiązać się do istniejącego ciągu komunikacyjnego  
-  oświetlenie zaprojektować wzdłuż nowoprojektowanego ciągu pieszo-rowerowego. 
-  zejście należy dostosować do istniejących rzędnych oraz uzgodnić z zarządcą. 
 
 
5.6. Projekty techniczne, powinny zawierać: 
- opis techniczny określający konieczne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia 
skomplikowania budowy, wyniki obliczeń 
- część rysunkową, 
- projekt zagospodarowania terenu, 
- szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 
 
UWAGA: ww. dokumentacja projektowa podlega akceptacji przez przedstawiciela Zamawiającego 
 
5.7. Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót 
Jeśli wymagany. 
 
 
5.8. Materiały do zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych lub uzyskania pozwolenia 
na budowę 
Wykonawca przygotuje dokumentacje projektową i uzyska przyjęcie przez właściwy organ wniosku na 
wykonanie robót budowlanych/uzyska pozwolenie na budowę dla robót objętych zamówieniem. 
Materiały formalne niezbędne do wystąpienia z wnioskiem o uzyskanie pozwolenia na budowę winny 
odpowiadać wymaganiom ustawy prawo budowlane. 
Nie wyklucza się potrzeby realizacji dodatkowych opracowań. 
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5.9. Ustalenia wyjściowe 
Wszystkie wymagane materiały wyjściowe, uzgodnienia, decyzje, opinie, mapy geodezyjne itp., 
Wykonawca pozyskuje we własnym zakresie. W razie potrzeby wystąpi do Zamawiającego o 
udzielenie stosownych pełnomocnictw. Wykonawca dołączy do projektu oświadczenie, że jest on 
wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami, normami i wytycznymi oraz że został 
wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu któremu ma służyć. Kompletne opracowania 
projektowe przed rozpoczęciem prac muszą być opiniowane przez właściwe Wydziały 
Zamawiającego. 
 
 
6. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia 
budowlanego 
Zamierzenie budowlane objęte zamówieniem musi spełniać wymagania odnośnie obowiązujących 
przepisów, w tym: 

 Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane; 
 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20.12.2021 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej, wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego. 

 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w 
sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych; 

 Ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów; 
 Ustawy z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych; 
 Ustawa z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych; 
 Ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach; 
 Ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska; 
 Normy polskie, branżowe i europejskie zharmonizowane 
 Ustawa Kodeks Pracy z dnia 26.06.1974 r. ze zm. i powiązane rozporządzenia 

Inne powszechnie obowiązujące przepisy szczegółowe, polskie normy, zasady wiedzy technicznej itp. 
 
 
7. Inne informacje 
Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania akceptacji Przedstawiciela Zamawiającego wszystkich 
materiałów/wyrobów planowanych do wbudowania w ramach zamówienia. Wykonawca wraz z 
przekazaniem Zamawiającemu przedmiotu zamówienia, powinien przedłożyć wszystkie deklaracje, 
certyfikaty, atesty i karty materiałowe na materiały i wyroby wykorzystane przy realizacji zadania. 
Zamawiający wymaga, aby roboty budowlane były wykonane w sposób powodujący najmniejsze 
utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu kołowego i pieszego. Wykonawca będzie zobowiązany do 
przyjęcia odpowiedzialności cywilnej za wyniki działalności w zakresie: 

 organizacji robót budowlanych, 
 zabezpieczenia interesów osób trzecich, 
 ochrony środowiska, 
 warunków bezpieczeństwa pracy, 
 warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych. 
Kontroli Zamawiającego będą w szczególności poddane: 

 rozwiązania materiałowe przed ich skierowaniem do Wykonawcy robót montażowych, w aspekcie 
ich zgodności z programem funkcjonalno-użytkowym, przepisami techniczno-budowlanymi oraz 
innymi warunkami umowy, stosowanie gotowych wyrobów budowlanych. Sprawdzane będą one w 
odniesieniu do dokumentów potwierdzających ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów 
z danymi zawartymi w PFU 

 sposób wykonania robót budowlanych w aspekcie zgodności z obowiązującymi przepisami 
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