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. CZESC OPISOWA

1. Opis ogdiny przedmiotu zamdéwienia:

Przedsigwzigcie polega na uzgodnieniu z Zamawiajgcym warunkéw realizacji inwestycji i wykonaniu
wielobranzowego projektu, jego zatwierdzeniu a nastgpnie budowie stacji CNG oraz prac
instalacyjnych w zakresie zagospodarowania terenu inwestycji pn.: ,Zaprojektowanie i wykonanie
stacji tankowania gazu CNG z komponentéw w czesci powierzonych przez Inwestora oraz
wskazanych przez niego izakupionych przez Wykonawce na terenie bazy ZGK Bolestaw sp. z 0.0.
w Bolestawiu przy ul. Wyzwolenia”.

Lokalizacja stacji tankowania CNG wynika ze szczegOtowego rozwigzania technicznego
uwzglgdniajacego warunki lokalne i obowiazujgce przepisy.

W niniejszym programie funkcjonalno-uzytkowym wyznaczono najkorzystniejszg ze wzgledu na
dojazd, odlegtosci od miejsca poboru gazu i energii elektrycznej oraz dostepnego placu na lokalizacje
dla stacji CNG oraz stupkdw wolnego tankowania ze wskazaniem na lokalne uwarunkowania jakie
nalezy uwzgledni¢ oraz okreslajgc wstepne zatozenia techniczno-uzytkowe dla stacji.

Celem inwestycji jest zapewnienie mozliwoéci tankowania, na terenie wtasnej bazy, taboru
zasilanego sprezonym gazem ziemnym CNG. Zakres projektu obejmuje zaprojektowanie niezbedne;
infrastruktury wraz ze wszystkimi wymaganymi prawem pozwoleniami i warunkami technicznymi
niezbgdnymi do wykonania stacji tankowania CNG, uzyskanie wymaganych prawem decyzji
I pozwolen, wykonanie, montaz oraz podigczenie i uruchomienie stacji tankowania CNG.
Stacja tankowania musi zapewniac w pierwszej fazie mozliwoé¢ tankowania wiasnych pojazdéw CNG.

2. Charakterystyczne parametry okreélajace wielkoéé obiektu lub zakresu robét budowlanych

Obszar inwestycji potozony jest na terenie Bazy ZGK Bolestaw sp. z 0. 0., przy ul. Wyzwolenia
i obejmuje zagospodarowanie czgsci dziatki nr 1043/11 i 1043/4 obreb Bolestaw.

Wykonawca przygotuje  dokumentacje techniczng niezbedng do wykonania zadania
i odbioru prac. Wykonawca wykona projekt zgodnie z obowigzujgcymi  przepisami
i normami. Wszystkie prace budowlano-montazowe muszg byé wykonane zgodnie ze sztukg
budowlang i przy zachowaniu przepiséw prawa.

Zakres prac obejmuje zaprojektowanie wraz ze wszystkimi  wymaganymi  prawem
uzgodnieniami, pozwoleniami i warunkami technicznymi na wykonanie zasilania gazowego
i elektrycznego, uzyskanie wymaganych prawem uzgodnien, decyzji i pozwolen, wykonanie, montaz
oraz podtgczenie i uruchomienie stacji CNG wraz z instalacjami do tankowania pojazdéw CNG.

3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

Stacja CNG bedzie mogta zapewni¢ w ciggu 10 godzin pracy dziennie 3200 Nm® (dwie sprezarki po
160 m’/h).

Elektryczna moc zainstalowana potrzebna do zasilania energetycznego takiej stacji CNG wyniesie
okoto 100 kWw.

Na mapce przedstawiono lokalizacje przewidziana dla stacji CNG wolnego tankowania z piecioma
dwuwegzowymi (NGV1/NGV2) stupkami.

4. Ogdlne wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe.

Inwestycja obejmuje wykonanie niezbednej infrastruktury tankowania pojazdéw CNG tj. budowy
stacji CNG wraz z magazynem gazu CNG i instalacji wolnego tankowania (pie¢ stupkéw CNG ze
ztaczkami NGV1/NGV2 kazdy).
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Korzystajac z natadowanego w 100% magazynu gazu CNG o pojemnosci 350-400 m® mozemy pojazdy
zatankowac szybciej w zaleznosci od ciénienia poczgtkowego w zbiornikach CNG tankowanych
pojazddw oraz liczby réwnoczesénie tankowanych pojazddw.

Stacja CNG skfada sig z nastepujacych urzadzen:

* wyjsciowo z dwdch sprezarek, umieszczonych w kontenerze, zasilanych gazem ziemnym,
dostarczanym gazociggiem pod srednim ciénieniem (2,5-3,0 bar) o tacznej wydajnosci 300-320
Nm’/h (2 x 150-160) Nm?*/h cisnienie maksymalne sprezania 250 bar.

® Osuszacza gazu na wejsciu do stacji na wydajno$¢ 400 m*/h

¢ uktadu sterowania, monitorowania i zabezpieczen stacji

* magazynu CNG zbudowanego z zestawu (wigzek) 10 sztuk butli (140 litr kazda)
wysokocisnieniowych o tgcznej pojemnosci 350-400 m® CNG (okoto 1400 litréw poj. Wodne))

° pigciu dwuwezowych stupkéw wolnego tankowania ze ztaczkami NGV1/NGV2; potaczonych
z projektowang stacja CNG gazociagiem wysokocisnieniowym.

Stacja tankowania musi zapewnia¢ mozliwo$é tankowania CNG 24h/dobe.
Pozostate prace przewidziane do wykonania stacji szybkiego tankowania:

e fundament pod stacje CNG (zalecana typu kontenerowego)

wykonanie fundamentéw na umieszczenie pigciu stupow wolnego tankowania
instalacja odgromowa i uziemienia

instalacja dozoru i monitoringu

wytyczenie obiektéw w terenie

wykonanie prac budowlanych i instalacyjnych

uprzatnigcie placu budowy,

inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza

usunigcie wad w zakresie gwarancji wykonania przedmiotu zaméwienia.

® o o o o

Rozwigzania techniczne jak réwniez architektoniczne elementy zwigzane z realizacjg inwestycji winny
by¢ podporzadkowane nastepujacym zatozeniom:

e Projektowana stacja CNG bedzie pracowa¢ w trybie bez obstugi statej (uprawniony personel
techniczny Bazy ZGK Bolestaw sp. z o.o. bedzie zobowigzany do codziennej kontroli pracy
sprezarek zgodnie z instrukcja DTR i wytycznymi producenta stacji CNG)

e Winny by¢ spetnione wymogi odnosnie warunkéw ochrony srodowiska

Stupki CNG tankowania majg obstugiwa¢ dwa typy pojazdow: z instalacjg na szybkoztaczke NGV1

i NGV2. Szczegétowa lokalizacja wynikac bedzie z przyjetego projektu.

5. Szczegbtowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe - charakterystyczne parametry techniczne

Stanowiska do tankowania pojazdéw CNG beda wyposazone w dwuwezowe stupki ze ztaczkami
NGV1/NGV2 potgczone z magazynem CNG. Umozliwi to tankowanie pojazdéw CNG w czasie
zaleznym od pojemnosci i ci$nienia poczatkowego w zbiornikach pojazdow CNG a takze stopnia
napetnienia magazynu CNG zlokalizowanego przy stacji CNG. Dostarczane komponenty stacji
tankowania muszg posiadac certyfikaty CE zgodnie z ustawg z dnia 30.08.2002 r. o systemie oceny

zgodnosci (Dz.U. 2 2019 r. poz. 155).
5.1. Parametry techniczne stacji tankowania

Ogdine wymagania dla catej stacji tankowania:

e Stacja tankowania CNG musi spetnia¢ wymogi normy PN-EN ISO 16923:2018-06 ,Stacje
tankowania gazu ziemnego - Stacje CNG do tankowania pojazdéw”;

e Standard Techniczny Izby Gospodarczej Gazownictwa prST-1GG-1601:2020 »Projektowanie,
budowa i uzytkowanie stacji tankowania CNG. Wymagania i zalecenia.”
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5.2. Zatrzymanie awaryjne

Na kontenerze stacji, w poblizu stanowisk tankowania powinien by¢ przycisk zatrzymania awaryjnego
STOP inicjujacego procedure zatrzymania awaryjnego stacji CNG. Po uruchomieniu przycisku STOP
tankowanie powinno by¢ niezwtocznie zatrzymywane. Po ustaleniu i usunieciu przyczyn zatrzymania
awaryjnego przycisk STOP moze zosta¢ zwolniony przez pracownika obstugi (manualnie co ma
uniemozliwi¢ samoczynne wigczenie) a stacja CNG przywrécona do pracy.

5.3. Wymagania bezpieczenstwa

Stacja tankowania bedzie typu kontenerowego, usytuowana na terenie otwartym. Jej konstrukcja ma
uniemozliwia¢ ingerencje o0s6b niepowotanych. Powinna spetnia¢ wymogi bezpieczenstwa
i przestrzegania obowigzkéw zawartych w Ustawie o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych
(Dz.U. z dnia 17.06.2019 r. poz. 1124) oraz Rozporzgdzeniu Ministra Energii z dnia 26 czerwca 2019 .
(Dz.U.2019.1316 z dnia 2019.07.15). Stacja tankowania powinna mie¢ zapewniong odpowiednio
duzg przestrzeri manewrowg dla pojazddéw. Nawierzchnia stanowisk wolnego tankowania powinna
by¢ wykonana o takim spadku, aby nachylenie podtuzne nawierzchni nie przekraczato 3%.

6. Posadowienie urzadzen

Elementy zespotu stacji tankowania CNG powinny by¢ posadowione na fundamentach
zaprojektowanych w dokumentacji technicznej. Projekt fundamentu powinien by¢ dedykowany do
wybranego urzgdzenia, zuwzglednieniem Ilokalnych warunkéw gruntowych (dla wybranych
lokalizacji wg PN-EN 1991-1-4), odnos$nych norm i przepisow.

7. Oprogramowanie sterujgce, nadzorujgce

Przewiduje sie wyposazenie stacji CNG w oprogramowanie sterujgce i zarzadzajgce niezbedne do

prawidtowego jej funkcjonowania. Podstawowe wymagania jakie Zamawiajgcy bedzie stosowat dla

systemu sterowania i nadzoru:

e dostep do modutu zarzadzania, w tym: bazy alertéw, komunikatéw i zgtoszen (tworzenie,
realizacja, usuwanie wg uprawnien),

o realizacja zadan serwisowych przez przeszkolony personel,

e przechowywanie w formie archiwizacji (historii) przeprowadzonych serwiséw, napraw, prac
konserwacyjnych,

e prowadzenie statystyki obstugi btedéw i utrzymania.

e mozliwos¢ wysytania alertéw o awariach, na adres e-mail, poprzez sms i aplikacje mobilna.

8. Opis wymagan zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamdwienia

Cechy dotyczace wykonanych robét i wskainikéw ekonomicznych Zamawiajgcy wymaga, aby
rozwigzania wykonanych:

e robdt budowlanych zapewniaty trwatos$¢ nie mniejszg niz 20 lat

¢ robdt instalacji elektrycznych zapewniaty trwatos$c nie mniejszg niz 25 lat

e robot zwigzanych z montazem urzgdzenia zapewnialy trwatos¢ nie mniejszg niz 15 lat

9. Warunki wykonania i odbioru robét instalacyjnych:

Zamawiajgcy bedzie wymagal, zeby organizacja robdt, jakos$¢ uzytych materiatow
i jakos¢ wykonania byty realizowane na wysokim poziomie. Wykonawca bedzie zobowigzany na czas
budowy do przyjecia odpowiedzialnosci od nastepstw dziatalnosci w zakresie:

e organizacji rob6t budowlanych

ochrony srodowiska

warunkéw bezpieczeristwa pracy

zabezpieczenia i oznakowania placu budowy

ochrony bezpieczeristwa o0séb trzecich poruszajacych sie na terenie zwigzanym z realizacjg
inwestycji
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Wyroby budowlane i instalacyjne stosowane w trakcie prowadzenia i wykonywania robét majg

spetniaC  wymagania polskich przepiséw, wykonawca zobowigzany bedzie do posiadania

dokumentow potwierdzajagcych, ze zostaly one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami

ustawy o wyrobach budowlanych i instalacyjnych oraz posiadajg wymagane parametry. Wyroby

budowlane i instalacyjne wytwarzane bedg wedtug zasad okreslonych w dokumentacji projektowej

i/lub specyfikacji.

Zamawiajacy przewiduje i zastrzega sobie prawo do wykonywania kontroli wykonywanych robét

budowlanych i instalacji, w szczegdInosci kontroli poddawane beda:

* rozwigzania projektowe zawarte w projekcie budowlanym, wykonawczym oraz specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych,

e pod wzglgdem ich zgodnosci z programem funkcjonalno-uzytkowym oraz warunkami umowy,

o stosowania gotowych wyrobéw w odniesieniu do dokumentéw potwierdzajgcych ich dopuszczenie
do obrotu oraz zgodnosci ich parametréw z danymi zawartymi w dokumentacji projektowej
i specyfikacjach technicznych,

e wyroby budowlane dostarczane na plac budowy lub wytworzone na placu budowy np. beton
w kwestii ich zgodnosci z zatozeniami projektowymi i specyfikacjami technicznymi,

kontrolowane bedzie posadowienie

sposoby przygotowania i montazu instalacj

rodzaju materiatéw zabudowanych niestanowigcych produktu
rodzaju uzytych farb i sposobu ich naktadania

jakosci i sposobu montazu stacji tankowania

urzadzenia i sprzety dostarczane przez Wykonawce

Zamawiajgcy ustala nastepujace rodzaje odbiordéw:

odbidr robét zanikowych
odbidr czesciowy

odbiér koricowy

odbidr po okresie gwarancji
odbidr po okresie rekojmi

Sprawdzeniu i kontroli beda podlegaty uzyte wyroby i doktadnos$¢ wykonanych prac.

10. Analiza zgodnosci inwestycji z ustaleniami _miejscowego planu _zagospodarowania
przestrzennego

Teren przewidziany pod zabudowe stacjg tankowania gazu ziemnego CNG objety jest miejscowym
planem zagospodarowania przestrzennego dla czeéci gminy Bolestaw, obejmujacej miejscowosci
Bolestaw, Laski, Kolonia i Hutki, zatwierdzonego Uchwatg nr XXV1/244/2016 Rady Gminy Bolestaw
zdnia 28.12.2016 ( Dz. Urz. Woj. Matopolskiego poz. 625 z 2017 r. ) z pdzn. Zm.: Uchwata nr
XL/392/2018 Rady Gminy Bolestaw z dnia 2 maja 2018 r. ( Dz. Urz. Woj. Matopolskiego z 2018 r. poz.
3798 ) oraz Uchwata nr XXVII1/281/2021 Rady Gminy Bolestaw z dnia 22.06.2021 ( Dz. Urz. Woj.
Matopolskiego z dnia 22.06.2021 r. ( Dz. Urz. Woj. Matopolskiego z 2021 roku, poz. 4026)
przedmiotowe dziatki oznaczone sg symbolami:

dziatka 1043/11:
e 19PU opisanym jako tereny zabudowy produkcyjno — ustugowe;j,

e 57| opisanym jako tereny zieleni izolacyjnej,
e 23KDD opisanym jako tereny drég publicznych dojazdowych,
o 26KDW opisanym jako tereny drég wewnetrznych.
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dziatka nr 1043/4:
e 18PU opisanym jako tereny zabudowy produkcyjno — ustugowej,

e 31KDD opisanym jako tereny drég publicznych dojazdowych.

11. Analiza w zakresie wptywu inwestycji na $rodowisko naturalne i jego ochrony

Projektowana inwestycja nie bedzie miata negatywnego wptywu na $rodowisko naturalne. Obiekt na
etapie realizacji, a takze w trakcie eksploatacji nie bedzie miat znaczgcego wptywu na $rodowisko
naturalne. W szczegdlnosci nie bedzie Zzrédtem emisji zanieczyszczen wynikajacych z procesu spalania
paliw (oleju opatowego itp.) Nie przewiduje sie emisji hatasu ponad 60 dB w porze dziennej oraz 55
dB w porze nocnej. Scieki z wéd opadowych z powierzchni utwardzonych zostang odprowadzone do
istniejace] kanalizacji deszczowej. Nie przewiduje sie odprowadzania $ciekéw technologicznych.

Nie przewiduje sig wytwarzania przez urzadzenia zainstalowane w terenie pola
elektromagnetycznego mogacego negatywnie wplywad na otoczenie poza obszarem oddziatywania
mieszczgcym sie w zakresie terenu przeznaczonego do realizacji inwestyciji.

Zgodnie z ustawg o elektromobilnosci dla CNG i LNG nie s3 wymagane decyzje $rodowiskowe. Nie ma
potrzeby dalszych dziatart w tym zakresie. O stosowne potwierdzenia nalezy wystapi¢ do UG na
etapie wykonywania projektu.

12. Analiza w__zakresie kolizji _inwestycji z otaczajaca infrastruktura techniczng
i uzbrojeniem terenu

Zaktada sig zachowanie stref ochronnych oddzielajgcych projektowang inwestycje od linii gazowych,
sieci wodno-kanalizacyjnych i cieptowniczych w wielkosciach zgodnych z regulacjami prawnymi ich
dotyczacymi. Do projektowanej inwestycji przewiduje sie zaprojektowanie i wykonanie nowych
przytaczy gazowych i elektroenergetycznych zgodnie z warunkami technicznymi okreslonymi przez
gestorow sieci, a takze sieci teletechnicznych.

13. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do wykonywania robot budowlanych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje

niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt i srodowisko oraz spetnia wszystkie

wymagane warunki BHP.

¢ Jezeli Wykonawca zaproponuje do realizacji robdt uzycie niekonwencjonalnego sprzetu, powinien
udowodni¢ Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajgcemu na wiasny koszt jego
przydatnosc.

e Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego dokumenty potwierdzajgce
dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania tam, gdzie jest to wymagane przepisami.

e Wykonawca zapewni petng sprawnos¢ wykorzystywanego sprzetu i narzedzi poprzez biezacg
konserwacje i poddawanie ich okresowym przeglagdom zgodnych z zaleceniami producenta.

e Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzadzenia, ktére nie bedg gwarantowac realizacji umowy beda
dyskwalifikowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego i nie dopuszczane do realizacji robét.

14. Wymagania dotyczace srodkéw transportu

e Materiaty na budowe moga by¢ przywozone dozwolonymi $rodkami transportu, zabezpieczone
w sposdb zapobiegajacy uszkodzeniu, przesunieciu lub utraty statecznoéci oraz zgodnie
z przepisami BHP i ruchu drogowego.

e Wykonawca jest zobowigzany usuwa¢ na biezgco i na wiasny koszt wszelkie uszkodzenia
i zanieczyszczania spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych.

e Wykonawca zapewni wybdr $rodkéw transportu pionowego ze szczegdlng starannoscia
i stosowanie ich uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego.
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15. Wymagania dotyczace warunkéw wykonania robét budowlanych

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa, zgodnie
z dokumentacjg projektowa oraz poleceniami inspektoréw nadzoru.

Polecania inspektora nadzoru inwestorskiego przekazane Wykonawcy bedg spetniane nie p6zniej
niz w wyznaczonym terminie pod grozba zatrzymania prac. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca z miejsc przeznaczonych do statego zabudowania lub
usytuowania obiektow placu budowy zdjat warstwe humusu, spryzmowat go i uizyt do
péiniejszego urzadzenia zieleni.

Za zuzytg energie i wode w trakcie robot zaptaci Wykonaweca.

Wykonawca zobowigzany bedzie do likwidacji placu budowy, usuniecia powstatych szkéod
w przypadku korzystania z terendw przylegajgcych i petnego uporzgdkowania terenu wokét
budowy.

Zamawiajagcy oczekuje, ze Wykonawca z co najmniej 10-dniowym wyprzedzeniem poinformuje
Zamawiajgcego o0 planowanym terminie rozpoczecia robdt budowlano-montazowych
i instalacyjnych.

Zamawiajacy oczekuje, ze Wykonawca na wtasny koszt i wtasnym staraniem przygotuje zaplecze
budowy oraz zgodnie z obowigzujgcym prawem na swoj koszt zapewni wtasciwe oznaczenie
i ogrodzenie terenu budowy, jak tez dozér mienia.

Media dla potrzeb prowadzenia robét budowlano-montazowych i instalacyjnych z terenu
Zamawiajgcego, z miejsc poboru wskazanych przez Zamawiajgcego. Wykonawca zapewni
wykonanie przytgczy mediéw dla budowy, wraz z opomiarowaniem zuzycia tych mediéw. Dostawa
mediow odbegdzie si¢ na koszt Wykonawcy. Dopuszcza sie zastosowanie wlasnego agregatu
pradotworczego Wykonawcy na zasadach uzgodnionych z Zamawiajgcym, uwzgledniajgcych
ochrone intereséw 0sdb trzecich.

Przed przystgpieniem do prac budowlanych, Wykonawca przeprowadzi inwentaryzacje
geodezyjng terenu. Szczegblnie nalezy zwrdci¢ uwage na infrastrukture i uzbrojenie podziemne
nalezgce do Zamawiajgcego oraz do innych witascicieli.

Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca dokonat z Zamawiajgcym uzgodnier w zakresie lokalizacji
i powierzchni pomieszczen magazynowych dla urzadzed, podzespotéw i elementéw
dostarczonych na teren budowy.

Wykonawca powiadomi zarzgdcow sieci uzbrojenia terenu o zamiarze prowadzenia prac, zgodnie
z warunkami przez nich podanymi.

Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca przygotowujac teren budowy przestrzegat zapisow Decyzji
udzielajacej pozwolenia na budowe oraz zapisdw wynikajacych z uzyskanych uzgodnien, a takze
uwzglednit fakt, iz budowa prowadzona bedzie w warunkach funkcjonujgcego, eksploatowanego
zaplecza techniczno-postojowego Zamawiajgcego.

Od momentu przejecia terenu budowy, Wykonawca odpowiada za wszystkie szkody powstate na
tym terenie. '

Po wykonaniu prac przygotowawczych Wykonawca przystgpi do realizacji rob6t budowlanych.
Zamawiajgcy wymaga wykonania niezbednych robét ziemnych, sieci i instalacji uzbrojenia
podziemnego. Po wykonaniu niezbednego uzbrojenia podziemnego Wykonawca wykona
fundamenty pod elementy sktadowe stacji tankowania gazu wraz z fundamentami pod zadaszenia
dystrybutoréw.

Wykonane elementy uzbrojenia terenu oraz fundamenty nalezy na biezgco inwentaryzowac
geodezyjnie.
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Na wykonanych i odebranych przez Inspektora Nadzoru fundamentach, Wykonawca bedzie mogt
rozpocza¢ posadowienie budynkéw (konteneréw) i innych modutéw technologicznych oraz
zadaszenia dystrybutoréw. W sktad modutéw wejdg m.in. magazyn CNG, instalacja
wysokocisnieniowa, itd.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za realizacje wykonanych robét zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, przy dochowaniu wysokiej jakosci prowadzonych prac, z dochowaniem
bezpieczenstwa wszelkich czynnosci na terenie budowy, za ich zgodnos$¢ prowadzenia prac
z Pozwoleniem na Budowe, Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania
i Odbioru Robét Budowlanych oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca powinien zapewni¢ obecnos¢ na terenie budowy odpowiedniej liczby
wykwalifikowanych inzynieréw, pracownikéw na stanowiskach robotniczych i innego niezbednego
personelu, odpowiednich maszyn i urzadzen, narzedzi ioprzyrzagdowania niezbednego do
skutecznego i terminowego wykonania Inwestycji.

Zamawiajgcy oczekuje, ze Wykonawca sporzadzi dokumentacje powykonawczg stacji tankowania
paliw gazowych zgodnie z wymaganiami.

16. Zakres prac projektowych

Projekt architektoniczny w tym projekt zagospodarowania terenu oraz projekt stacji tankowania
iinnych niezbednych elementdw wchodzacych w zakres inwestycji (przytaczy gazowych
i energetycznych),

Projekt konstrukcyjny posadowienia stacji (w tym obliczenia), uwzgledniajgcy moiliwosé
usytuowania urzgdzen zewnetrznych np. elementéw matej architektury,

Projekt statej organizacji ruchu,

Projekt oznakowania eksploatacyjnego i bezpieczeristwa (w tym: oznakowanie informacyjne,
oznakowanie przeciwpozarowe, oznakowanie BHP i transportowe),

Projekt zagospodarowania terenu (w tym: zasilanie w gaz ziemny, energie elektryczng,
oswietlenie, odwodnienie - ze szczegdlnym uwzglednieniem warunkéw sytuacyjno -
wysokosciowych, projekt drogowy — organizacja ruchu),

Projekt instalacji elektroenergetycznych w tym: urzadzenia stacji tankowania, sieci kablowe,
ochrona przeciwporazeniowa,

Projekt instalacji oswietleniowe] i sitowej (instalacje niskopradowe, rozdzielnice sitowe
i oswietleniowe,

Projekt instalacji wodociggowo-kanalizacyjnych wraz z bilansem zapotrzebowania wody na cele
przeciwpozarowe (w przypadku koniecznosci)

Projekt przytgcza energetycznego,

Projekt przytacza gazowego

Wytyczne co do sposobu prowadzenia prac rozbidrkowych istniejgcego magazynu gazéw na
terenie, ktérego ma by¢ usytuowana stacja CNG

Projekt systemu nadzoru (uwzgledniajgc monitoring obiektow i terenu w uzgodnieniu
z Zamawiajgcym).

17. Warunki wykonania i odbioru roboét

17.1. Wymagania ogdélne

Wykonawca jest zobowigzany do wykonywania robdt montazowych zgodnie z przepisami polskiego
Prawa, Polskich Norm i norm branzowych oraz Umowa, jak tez postanowieniami Specyfikacji
Warunkéw Zaméwienia.
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W sprawach technicznych nalezy kierowac sie ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano — montazowych” opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej w wersji aktualnej na
dziert wykonywania robét. Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych; o wykorzystywaniu
tych praw nalezy informowac Inspektora Nadzoru, przedstawiajgc stosowng dokumentacje.

W catym procesie budowlanym Wykonawca jest obowigzany stosowac sie do aktualnych polskich

przepisOw i Polskich Norm.

Wykonawca zapewni zawarcie uméw ubezpieczeniowych i przyjmie ryzyko zwiazane

z nieprawidtowym dziataniem w zakresie:

e organizacji robét montazowych,

e zabezpieczenia interesdw os6b trzecich,

e ochrony Srodowiska,

e warunkoéw bezpieczeristwa pracy oraz ochrony p.poz.,

e warunkow bezpieczeristwa ruchu drogowego,

e zabezpieczenia robo6t przed dostepem osdb trzecich,

e zabezpieczenia terenu od nastepstw zwigzanych z budowg w zakresie montazu instalacji
technologicznych.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia petnej dokumentacji prac, zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami.

17.2. Organizacja robot

Wykonawca wykona i uzgodni z Zamawiajgcym projekt technologii i organizacji oraz Harmonogram
Robét budowlanych oraz montazowych.

Zabezpieczenie intereséw oséb trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujgcych przepiséw oraz powinien
zapewnic ochrone wiasnosci publicznej i prywatne;.

Ochrona $rodowiska

Wykonawca bedzie podejmowat wszystkie niezbedne dziatania, aby stosowad sie do przepiséw
i normatywow z zakresu ochrony $rodowiska na placu budowy i poza jej terenem. Bedzie unikat
szkodliwych dziatari, szczegblnie w zakresie zanieczyszczern powietrza, wéd gruntowych,
nadmiernego hatasu i innych szkodliwych dla srodowiska i otoczenia czynnikéw powodowanych
dziatalnoscig przy wykonywaniu robét budowlanych. Zamawiajgcy zobowigzuje Wykonawce do
wdrozenia postanowien Raportu o oddziatywaniu na srodowisko budowy Zaktadu, dotyczacych fazy
jego budowy oraz eksploatacji. Wykonawca robét budowlanych musi znaé aktualne uregulowania
prawne w zakresie ochrony srodowiska (Prawo ochrony srodowiska) w szczegdlnosci w zakresie:

e ochrony powietrza,

e ochrony wdd powierzchniowych i wod gruntowych,

e gospodarki odpadami,

e ochrony przed hatasem.

Wykonawca jest zobowigzany podejmowac wszelkie uzasadnione kroki dla ochrony i utrzymania
stanu Srodowiska na terenie i wokét budowy (zanieczyszczenie wdd, powietrza i gleby, zagrozenie
poiarowe).

Bezpieczenstwo i higiena pracy na terenie budowy

Wykonawca jest zobowigzany do opracowania planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia,
obowigzujgcego przez czas trwania budowy zgodnie z obowigzujgcym stanem prawnym w tym
zakresie. Wykonawca jest zobowigzany do bezwzglednego przestrzegania przepiséw BHP i p.poz. na
terenie objetym Umowa. Inspektor Nadzoru jest uprawniony i zobowigzany do kontroli sposobu
przestrzegania przepiséw BHP ip.poz. na terenie objetym Umowg przez personel Wykonawcy
i wiasny personel.
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Wszyscy uczestnicy procesu inwestycyjnego powinni by¢ przeszkoleni w zakresie BHP ip.poi.,
stosownie do zakresu swoich obowigzkéw i odpowiedzialnosci. Personel Wykonawcy musi posiadac
$wiadectwo o przeszkoleniu w wyzej wymienionym zakresie. Na stanowiskach pracy, na ktorych jest
to wymagane, personel Wykonawcy powinien posiadac ksigzeczki zdrowia z aktualnymi wynikami
okresowych badan i potwierdzeniem dopuszczenia do okreslonych prac. Personel Wykonawcy winien
by¢ zaopatrzony w indywidualny sprzet ochronny BHP, stosowny do wykonywanego zakresu prac.
Wszystkie maszyny, sprzet i urzadzenia powinny posiada¢ tabliczki znamionowe z podstawowymi
informacjami, dotyczacymi BHP.

Pierwsza pomoc

Obowigzkiem Wykonawcy jest przygotowanie i utrzymanie w fatwo dostepnym miejscu na terenie
objetym Umowa odpowiedniego jakosciowo i ilosciowo wyposazenia pierwszej pomocy.
Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca jest zobowigzany sporzadzi¢ plan ochrony przeciwpozarowej oraz plan ewakuacji na
wypadek zagrozen zgodnie z ocbowigzujgcym stanem prawnym w tym zakresie.

Wykonawca zapewni wyposazenie pomieszczenia zaplecza budowy w sprzet ochrony
przeciwpozarowej.

Uzywanie sprzetu budowlanego i urzadzen podnoszacych, zagrozenia

Operatorzy maszyn i sprzetu pracujgcego przy realizacji zamodwienia winni legitymowac sie
odpowiednimi swiadectwami kwalifikacyjnymi, uprawniajgcymi do pracy i obstugi.

Pracownicy obstugujgcy maszyny iurzgdzenia, ktére nie wymagaja specjalnych uprawnienn winni
przejsc stanowiskowe szkolenie BHP.

Wszystkie instrukcje stosowania i zalecenia producentéw maszyn, urzadzen, sprzetu i materiatow
stosowanych na budowie w okresie trwania Umowy, dotyczgce BHP przy ich stosowaniu oraz
uzytkowaniu winny by¢ bezwzglednie przestrzegane.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia bezpieczenstwa pracy wszystkim pracownikom
podczas pracy maszyn i urzadzen, podczas uzywania narzedzi recznych zasilanych elektrycznie albo
stosowania na budowie materiatow powodujacych zagrozenie dla personelu.

Postepowanie w sytuacji awaryjnej

Wykonawca powinien sporzadzi¢ plan postepowania w sytuacji awaryjnej oraz przeszkoli¢
pracownikdw w zakresie postepowania w sytuacji awaryjnej i okresli¢ obowigzki i odpowiedzialnos¢
poszczegdlnych pracownikow.

W ramach planu postepowania w sytuacji awaryjnej, Wykonawca powinien sporzgdzi¢ liste o0sob,
adresow i telefonéw pracownikéw Wykonawcy, odpowiedzialnych za sposéb postepowania
w sytuacjach awaryjnych w godzinach i poza godzinami pracy.

Zabezpieczenie przed dostepem 0s6b trzecich

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy. Wykonawca dostarczy, zainstaluje
i bedzie utrzymywac tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, np.: ogrodzenia, porecze, oswietlenie,
sygnaty i znaki ostrzegawcze, i inne jezeli s3 wymagane.

Wykonawca zatrudni sprzataczki, dozorcéw i/lub pracownikéw ochrony, i inny personel jezeli jest
wymagany. Koszt w/w zabezpieczenia nie podlega odrebnej zaptacie i winien by¢ witgczony w cene.

17.3. Szczegbtowe warunki wykonania i odbioru robét

Rozpoczecie roboét budowlanych

Przystgpienie do robodt jest moiliwe po zatwierdzeniu dokumentacji projektowe] przez
Zamawiajgcego iw przypadku wystgpienia takiej koniecznosci — po uzyskaniu ostatecznej decyzji
0 pozwoleniu na budowe.
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Przekazanie placu pod budowe

Plac budowy potoiony jest w catosci na terenie Zamawiajacego. Teren zostanie udostepniony
zgodnie z warunkami okreslonymi w Umowie zawartej z Wykonawcg robdt montazowych. Jezeli
potrzeby budowy bedg wymagac dostepu poza ten teren, organizacja i zabezpieczenie mozliwosci
dostepu nalezy w catosci do obowigzkéw Wykonawcy.

Zatwierdzenie metod budowlanych

Dla wszystkich elementéw wykonywanych robét montazowych, Inspektorowi Nadzoru nalezy
przekaza¢ w dwdch egzemplarzach szczegétowe instrukcje postepowania, opisujgce proponowane
technologie budowlane oraz program wykonania robot. Dla ich poparcia powinny by¢
przeprowadzone szczegOtowe obliczenia. Przed rozpoczeciem wszelkich robdt, dla ich projektu
nalezy uzyska¢ pisemng aprobate Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie proponowanych technologii
imetod budowlanych przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowigzan
umownych, zwigzanych z wykonywaniem robdt ani z odpowiedzialnosci za powstate wypadki lub
uszkodzenia.

Montaz instalacji technologicznych

Zaleca sie udziat w odbiorze elementdw przedstawiciela Dostawcy urzadzen.
Montaz moze sie odby¢ wytacznie zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz wytycznymi montazu
wytworcy /wytworcodw instalacji. Po sprawdzeniu prawidtowosci montazu, usunieciu wszelkich
uszkodzen powstatych w trakcie prac nalezy przeprowadzi¢ prébe instalacji.

Ruchome wyposazenie technologiczne i pomocnicze

Przyjecie wyposazenia ruchomego do Zaktadu moze sie odbyC nie wczesniej niz wtedy, gdy istniejg
warunki zabezpieczenia urzgdzen przed kradziezg lub zniszczeniem.

W kazdym przypadku nalezy oczekiwac od Wykonawcy biezgcego nadzoru nad kompletacjg dostaw,
warunkow przechowywania i konserwacji.

Kontrola jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robdét montazowych w catkowitej zgodnosci
z warunkami Umowy. Wykonanie robét budowlanych oraz montazowych, zastosowane materiaty,
sprzet irobocizna muszg by¢ catkowicie zgodne z dokumentacjg projektowg, metodologig robét,
a w uzasadnionych przypadkach zgodnie z opinig lub poleceniem Inspektora Nadzoru.

Koszty korzystania z infrastruktury technicznej

Zamawiajgcy wyraza zgode na korzystanie z infrastruktury technicznej bedacej w jego posiadaniu
oraz wykorzystania medidow w postaci energii elektrycznej, wody i odprowadzania $ciekdw, do celéw
montazu wyposazenia technologicznego w ramach posiadanych przez siebie umdw.

Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy

Wykonawca winien zorganizowac i zabezpieczy¢ we witasnym zakresie obiekty zaplecza dla potrzeb
Wykonawcy. Koszty zwigzane z organizacjg zaplecza nie beda podlegaé odrebnej zaptacie i nalezy
ujac je w cenie ofertowej.

Plakatowanie i reklama

Zabrania sie umieszczania wszelkiego rodzaju plakatéw i reklam na terenie realizowanego obiektu
bez pisemnej zgody Inspektora Nadzoru.

Park maszynowy Wykonawcy

Park maszynowy i sprzet zastosowany do wykonania powinien posiada¢ wydajnos¢ gwarantujacy
terminowsg realizacje i odpowiednig jakos¢ wykonywanych robét. Park maszynowy i sprzet powinien
by¢ sprawny, bezpieczny w obstudze i uzytkowaniu oraz mie¢ zapewniong obstuge serwisowa.
Pojazdy winny posiada¢ wazne dokumenty rejestracyjne, potwierdzajgce pozytywny wynik badania
technicznego a dzwignice i urzadzenia ci$nieniowe wazne $wiadectwo Dozoru Technicznego.
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Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za wtasciwy dobdr, wydajnos¢ i ilos¢ nalezgcego do
niego i jego podwykonawcéw parku maszynowego i sprzetu. Inspektor Nadzoru powinien zatwierdzi¢
rodzaj, wydajnos¢, ilos¢ i normatywny czas wykorzystania maszyn i sprzetu na terenie objetym
Umowa. Inspektor Nadzoru ma prawo wstrzymania lub wycofania zgody na uzycie maszyn i sprzetu,
ktére w jego opinii mogg stanowic niebezpieczenstwo lub niedogodnos¢ dla obstugi, oséb trzecich,
przejezdzajgcych pojazdéw albo znajdujgcych sie w sasiedztwie drég i konstrukgji.

Inspektor Nadzoru moze zarzadzi¢ wymiane lub przystosowanie maszyn i sprzetu, wywierajacego
negatywny wptyw na bezpieczeristwo obstugi, srodowisko pracy lub otoczenie przez wytwarzanie
nadmiernego hatasu, dymu, wycieki lub stwarzajgcego inne zagrozenia.

Dokumenty budowy

Dokumenty budowy winny by¢ przechowywane w sposéb staranny, zabezpieczona przed dostepem
0sob postronnych, z zachowaniem warunkéw bezpiecznego archiwizowania. Wykonawca zapewni
dostep Inspektorowi Nadzoru i Zamawiajgcemu do wszelkich dokumentéw budowy.

Dziennik Budowy / Montazu

Dziennik Budowy/Montazu jest podstawowym dokumentem prawnym, obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w toku wykonywania robdt. Sposéb jego prowadzenia jest
uregulowany w Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrze$nia 2021 r.
w sprawie sposobu prowadzenia dziennikdw budowy, montazu i rozbidrki (Dz.U. z 2021 r., poz
1686). Kazdy zapis w Dzienniku Budowy/Montazu winien by¢ dokonany czytelnie, w sposob
uniemozliwiajgcy jego usuniecie, w porzadku chronologicznym, bez przerw umozliwiajacych
zapisy ex post. Dokumenty stanowigce zatgczniki do Dziennika Budowy winny by¢ ponumerowane,
opatrzone datg i podpisami Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Dziennik budowy bedzie prowadzony
przez Wykonawce. Wykonawca, reprezentowany przez kierownika robot montazowych objetych
niniejszym zamoéwieniem bedzie miat prawo do dokonania stosownych wpiséw do Dziennika Budowy
/ Montazu, jako uczestnik procesu inwestycyjnego.

Dokumenty potwierdzajace jakosé

Wszelkie dokumenty potwierdzajgce jakos¢ uzytych materiatéw i ilos¢ wykonanych robdt bedg
tworzone i przechowywane w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci (obmiar robét,
atesty, Swiadectwa jakosci itp.).

Sprawozdania ukazujgce postep prac

Wykonawca jest zobowigzany przedktadac Inspektorowi Nadzoru dokumenty obrazujgce realizacje
Umowy w postaci sprawozdan miesiecznych obejmujacych:
e zakres oraz stan zawansowania prac projektowych i prac przygotowawczych wyprzedzajgcych
proces realizacji rob6t budowlanych/montazowych
e charakter i zakres wykonanych robét budowlanych/montazowych w miesigcu
ewentualne zaktécenia w budowie wraz z ich dokumentacja
¢ dokumentacja fotograficzna prowadzonych robét oraz obiektéw zakoriczonych i odebranych,

Pomiary iloéci robét i odbiér robét

Pomiary ilosci robdt beda okreslaty faktyczny zakres wykonywanych robdt budowlanych
i montazowych w stosunku do dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych w jednostkach
ustalonych w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych. Przed przystgpieniem do
wykonania odbioru Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o zakresie odbioru i terminie, co
najmniej na 3 dni wczesniej przed planowanym terminem odbioru. Podstawowym dokumentem
koricowego przejecia robét jest Swiadectwo wykonania robdt montazowych oraz protokoty rozruchu
technologicznego poszczegdinych instalacji i odbioru wyposazenia Zaktadu. Wykonawca jest
zobowigzany do dostarczenia catej dokumentacji pomocniczej. Swiadectwo Przejecia wystawi
Inspektor Nadzoru po pomysinym przeprowadzeniu rozruchu technologicznego poszczegolnych
instalacji.
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17.4. Préby Koricowe

Zamawiajacy wymaga przeprowadzenia Préb Koricowych celem udowodnienia, ze gwarantowane
parametry technologiczne zostaty osiggniete w wyniku zaprojektowanych i zrealizowanych Robot .
Préby Koricowe zostang przeprowadzone zgodnie z procedurami opracowanymi przez Wykonawce
i zatwierdzonymi przez Zamawiajgcego, w obecnosci i pod nadzorem Inspektora Nadzoru,
Zamawiajgcego z udziatem personelu Zamawiajgcego.

Propozycje procedur Wykonawca przedstawi najpdiniej 30 dni przed planowanym terminem
przeprowadzenia rozruchu technologicznego.

Gotowos¢ do przeprowadzenia prob koricowych winna by¢ zgtoszona przez Wykonawce nie pozniej
niz 14 dni przed planowanym terminem prowadzenia préb.

Wykonawca winien z wyprzedzeniem minimum 10 dni przed przystgpieniem do Préb Koricowych
przedtozy¢ Zamawiajacemu wykaz personelu niezbednego do przeprowadzenia Préb.

Wykonawca zapewni:

e smary, paliwa, wode, energie i innych media.

e zakonczenie pomiardw i testowanie sprzetu.

Préby Koricowe instalacji stacji tankowania gazu CNG bedg obejmowa¢ préby przed odbiorowe,
rozruch prébny i rozruch technologiczny. Gotowos¢ do przeprowadzenia rozruchu winna by¢
zgtoszona przez Wykonawce nie pézniej niz 14 dni przed planowanym terminem jegoe rozpoczecia.
Proby Koricowe uwazal sie bedzie za zakoriczone, jezeli wszystkie Urzadzenia zostaty uruchomione
zgodnie z wymaganiami technologicznymi i ich praca przebiegata bez zastrzezen, a po uptywie 5 dni
ich pracy (bez dtuzszych przerw) nie wystgpity wieksze usterki. W czasie Prob Kornicowych winien by¢
prowadzony Dziennik Prob, do ktérego winny by¢ na biezgco dokonywane wpisy dotyczgce
prowadzonych Préb. Obstuga instalacji w czasie Préb Koricowych winna byé prowadzona przez
Personel Zamawiajgcego pod kierunkiem i nadzorem Wykonawcy. Po pomysinym ukoriczeniu Prob
Koricowych Wykonawca sporzadzi protokét ich zakoriczenia iprzedtozy Inspektorowi Nadzoru
o$wiadczenie o gotowosci do Przejecia Robot przez Zamawiajgcego

17.5. Proby eksploatacyjne

Do potwierdzenia wymagan gwarancyjnych wlicza sie réwniez Préby Eksploatacyjne instalacji
prowadzone przez personel Zamawiajgcego pod nadzorem Wykonawcy, ktére powinny trwaé nie
mniej niz 1miesigc. Celem probnej eksploatacji jest sprawdzenie petnej zgodnosci wszystkich
parametrow instalacji z wymaganiami Zamawiajgcego zaréwno w okresie prowadzenia prob jak
i w okresie zgtaszania wad. W okresie prébnej eksploatacji wyniki przebiegu procesu jak i pobieranie
probek rejestrowane powinny by¢ w okresach miesiecznych.

lezeli rezultaty eksploatacji prébnej wykaza odstepstwo od gwarantowanych przez Wykonawce,
wowczas Wykonawca:

e zidentyfikuje przyczyne odrzucenia testow;

e przekaze pisemng propozycje dotrzymania gwarantowanych parametrow;

e otrzyma pisemng zgode Zamawiajgcego na wyzej wymieniong propozycje; oraz

e usunie przyczyne i ponownie przeprowadzi probng eksploatacje.

Zamawiajacy przystapi do Préb Eksploatacyjnych po wystawieniu Swiadectwa Przejecia.

17.6. Przeszkolenie personelu Zamawiajgcego w zakresie obstugi instalacji technologicznych
i urzagdzen

Zamawiajgcy skompletuje zatoge Zaktadu stosownie do wykazu stanowisk zawartego w dokumentacji
projektowej. Szczegdtowy zakres wymaganych uprawnien dla personelu oraz program szkolenia
opracuje Wykonawca i przedtozy do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru, co najmniej na 1 miesigc
przed rozpoczeciem préb rozruchowych. Celem szkolenia personelu Zamawiajgcego jest
przygotowanie go do eksploatacji i utrzymania w ruchu urzgdzer, maszyn i instalacji zmontowanych
i dostarczonych w ramach Umowy.
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Szkolenie zostanie przeprowadzone przed i w trakcie prob eksploatacyjnych i zostanie zakoriczone
przed przekazaniem Stacji do eksploatacji. Fakt przeprowadzenia szkolenia winien by¢ potwierdzony
stosownym zaswiadczeniem.

Szkolenie bedzie prowadzone w jezyku polskim. Dodatkowo Wykonawca na wiasny koszt
zagwarantuje w przeciggu roku od oddania instalacji dodatkowe szkolenie kierownika instalacji na
instalacjach tego samego typu dziatajacych w innej lokalizacji celem uzupetnienia wiedzy i wymiany
doswiadczen. W tym czasie zapewni obsade zastepcza stanowiska.

17.7. Odbiér robét

Po zakoriczeniu wszystkich robét przewidzianych Umowg, Wykonawca jest zobowigzany zawiadomic
Inspektora Nadzoru oraz wymagane przepisami organy / instytucje o zakoriczeniu budowy, terminie
formalnego odbioru oraz zamiarze przystgpienia do uzytkowania Stacji.

Organy te zajmujg stanowisko w sprawie zgodnosci wykonania Stacji z projektem budowlanym.
Skwitowanie przez wymienione wyzej organy wszelkich uwag zawartych w Protokole odbioru jest
podstawa do ztozenia przez Wykonawce z upowaznienia Zamawiajacego wniosku wraz ze stosowng
dokumentacjg o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie i rozpoczecie eksploatacji Stacji.

17.8. Dokumentacja powykonawcza

Dokumentacja powykonawcza obejmuje opracowanie dokumentacji budowlanej z naniesionymi
wszelkimi zmianami w zakresie konstrukcji budowli i instalacji oraz wyposazenia technologicznego
atakze geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza.

W sktad dokumentacji powykonawczej wchodzi takze: Instrukcja rozruchu,

Sprawozdanie z rozruchu oraz Instrukcja eksploataciji
Instrukcja rozruchu

Instrukcja rozruchu winna zawierac:

e Opisiprzebieg proceséw technologicznych stacji,

e zabezpieczenie materialowe, sprzetowe, osobowe, logistyczne na potrzeby rozruchu,

e petne i wyczerpujgce instrukcje obstugi instalacji podlegajgcych rozruchowi z opisem wszelkich
czynnosci dokonywanych w czasie prob wraz ze szkicami sytuacyjnymi,

e schematy powykonawcze wszystkich potaczen elektrycznych,

e rysunki przedstawiajgce rozmieszczenie gtéwnych urzadzen stacji wraz z instrukcjami montazu
i demontazu oraz instrukcjg ruchows,

e wykaz dostarczonych maszyn, sprzetu i urzadzen wraz z nazwa producenta,

e zasady konserwacji w okresie rozruchu kazdej dostarczonej maszyny, sprzetu iurzgdzenia
zgodne z wytycznymi producentow,

e opis stanow awaryjnych, zapobieganie stanom awaryjnym, postepowanie w czasie awarii,

usuwanie skutkéw awarii, zabezpieczenie materiatowe, sprzetowe i osobowe dla zapobiegania

skutkom awarii,

wykaz dostarczonych czesci zamiennych,

wykaz dostarczonych narzedzi, smardéw i innych materiatéow eksploatacyjnych,

certyfikaty préb dla elementdw ich wymagajgcych

wykaz zalecanych smardw i ich rownowaznikow,

plan ewakuacyjny,

plan ochrony p.poz.,

wykaz zatogi wraz z wymaganiami kwalifikacyjnymi,

e harmonogram rozruchu.

Instrukcja rozruchu winna by¢ wykonana w 3 egzemplarzach i dostarczona Inspektorowi Nadzoru do
zatwierdzenia na 14 dni przed planowanym rozruchem stacji.
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Sprawozdanie z rozruchu

Sprawozdanie winno zawierac:

e opis wykonanych czynnosci rozruchowych

e protokoty z przeprowadzenia préb rozruchowych,

e protokdt z zakoriczenia prac rozruchowych,

e wnioski z prob rozruchowych, eliminacja zagrozen,

e wykaz uzyskanych parametrow technologicznych poszczegdlnych instalacji z odniesieniem do
zatozen projektowych

e wnioski i zalecenia dla prawidtowej eksploatacji stacji.

Sprawozdanie z rozruchu podlega zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

Instrukcja eksploatacji

Instrukcja eksploatacji stacji powinna zawiera¢:

e charakterystyke podstawowych obiektéw budowlanych,

zabezpieczenie materiatowe, sprzetowe, osobowe, logistyczne na potrzeby eksploatacji,

opis i przebieg poszczegdlnych proceséw technologicznych,

petne i wyczerpujgce instrukcje obstugi wszystkich wykonanych instalacji wraz z zaleceniami

eksploatacyjnymi,

instrukcje stanowiskowe BHP,

szkice sytuacyjne, przedstawiajgce instalacje po zakorczeniu robét,

schematy powykonawcze wszystkich potgczen elektrycznych,

rysunki przedstawiajgce rozmieszczenie gtownych urzadzed wraz zinstrukcjami montazu

i demontazu oraz instrukcjg ruchows,

e wykaz dostarczonych maszyn, sprzetu i urzgdzen wraz z nazwag producenta, wtasciwym modelem
i numerem kazdej maszyny, sprzetu lub urzadzenia oraz numerem katalogowym,

¢ harmonogram okresowej konserwacji kazdej dostarczonej maszyny, sprzetu i urzagdzenia,

opis stanow awaryjnych, zapobieganie stanom awaryjnym, postepowanie w czasie awarii,

usuwanie skutkéw awarii,

wykaz dostarczonych czesci zamiennych,

wykaz dostarczonych narzedzi, smardw i innych materiatéw eksploatacyjnych,

certyfikaty préb dla elementéw ich wymagajacych

plan ewakuacyjny,

plan ochrony p.poz.

wykaz zatogi wraz z wymaganiami kwalifikacyjnymi

e wszelkie niezbedne dane z przeprowadzonego rozruchu

17.9. Dokumentacja po zakornczeniu budowy (montazu)

Po zakoriczeniu robdt montazowych Wykonawca przedtozy Inspektorowi Nadzoru w ciggu 14 dni:

e oswiadczenie Kierownika Robdt montazowych w zakresie technologii 0 zgodnosci wykonania
instalacji technologicznych z Projektem Budowlanym, warunkami pozwolenia na budowe oraz
polskimi przepisami i Polskimi Normami

oswiadczenie o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzgdku terenu budowy,

protokoty badan i sprawdzen

dokumentacje powykonawczg wraz z inwentaryzacjg geodezyjng

dokumentacje rozruchowa (Préb Koricowych)

instrukcje eksploatacji,

inne wymagane prawem dokumenty i oswiadczenia.
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Wykonawca jest zobowigzany do przekazania Inspektorowi Nadzoru petnej dokumentacji
powykonawczej w formie elektronicznej oraz w postaci wydruku.

Formularze i dokumentacje rysunkowa, powykonawczg nalezy przedtozy¢ Inspektorowi Nadzoru przed
sporzadzeniem protokotu zdawczo — odbiorczego.

Dokumentacja w fazie wykonawczej ma byé wykonana w jezyku polskim. lloé¢ egzemplarzy
poszczegdlnych dokumentacji okresli Inspektor Nadzoru w trybie roboczym.

17.10. Wymagania gwarancyjne

Warunki gwarancji i serwisu

Sprzet i wyposazenie Stacji dostarczone przez Wykonawce bedzie fabrycznie nowe, bez wad i bedzie
posiada¢ odpowiednie gwarancje producentdw.

Wykonawca udzieli gwarancji na dostarczone i zamontowane urzadzenia/ maszyny linii
technologicznej w wymiarze 36 miesiecy liczonej od dnia ich odbioru.

Maksymalny czas reakcji serwisu od momentu zgtoszenia awarii do przyjazdu serwisanta wynosi 24
godziny robocze.

Serwis dostepny cata dobe. Siedziba serwisu w odlegtosci nie wigkszej niz 100 km od siedziby
Zamawiajacego.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialno$é z tytutu rekojmi za wady fizyczne
w terminie i na zasadach okreslonych w Kodeksie Cywilnym.

W okresie gwarancji Wykonawca zapewnia okresowa kontrole oraz bezptatng naprawe dostarczonej
instalacji. Gwarantuje dostawe czesci zamiennych niezbednych do dokonania napraw. Uszkodzenia
instalacji powstate z winy Zamawiajagcego zostang usuniete przez Wykonawce na koszt
Zamawiajacego.

Naprawa instalacji winna by¢ rozpoczeta w ciggu 2 dni od daty zgtoszenia takiej potrzeby przez
Zamawiajacego, niezaleznie od tego na czyj koszt naprawa bedzie wykonana.

Wykonawca zapewnia dostawe czesci zamiennych dla instalacji technologicznych przez okres 10 lat od
daty podpisania protokotu odbioru koricowego.
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CZESC INFORMACYJNA

1. Dokumenty potwierdzajgce zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajgcymi
z odrebnych przepiséw.
e  Wyciag z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego stanowi zatacznik nr 4.

2. Oswiadczenie inwestora potwierdzajace jego prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele
budowlane.
Zamawiajgcy posiada prawo do dysponowania na cele budowlane nieruchomoscia, na ktorej
zlokalizowana jest planowana budowa stacji tankowania gazu CNG w Bolestawiu, przy ulicy
Wyzwolenia.
Oswiadczenie Zamawiajagcego o prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane
stanowi zatgcznik nr 5 do niniejszego Programu Funkcjonalno-Uzytkowego.

3. Warunki przytaczeniowe do sieci gazowej.

Inwestor posiada warunki przytgczeniowe do sieci gazowej z ktorej gaz bedzie uzywany do zasilania
stacji tankowania gazu CNG.

Warunki przytaczeniowe stanowig zatacznik Nr 3 do PFU.

4. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2021 poz. 2351 z pdin. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609 pdéin. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie. (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1225)
Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454 z péin. zm.)
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrzesnia 2021 r. w sprawie sposobu
prowadzenia dziennikow budowy, montazu i rozbidrki (Dz.U. z 2021 poz. 1686).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajow obiektow
budowlanych, przy ktorych realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru
inwestorskiego (Dz.U. z 2001 nr 138 poz. 1554 z pdin.zm.).

Rozporzgdzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania
zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 2019
poz. 831 z péin.zm.).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. 2010 nr 109
poz. 719 z pdin.zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
krajowych ocen technicznych (Dz.U. z 2016 poz. 1968 z péin.zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania
ich znakiem budowlanym (Dz.U. z 2016 poz. 1966 z péin.zm.).

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t. j. Dz.U. z 2021 poz. 1990
z podin.zm.).
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Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci. (Dz.U. 2002 nr 166 poz. 1360 (t.].
Dz.U. 2023 poz. 215).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 880 (t.j. Dz.U. z 2022
poz. 916 z poin.zm.).

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2022 poz. 2625 z pdin.zm.).

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. 2022 poz. 699 z pdin.zm.)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (t.j. Dz.U. 2022 poz. 2556 z
péin.zm.).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomdw niektérych
substancji w powietrzu (t.j. Dz.U. 2021 poz. 845 z pdin.zm.).

Rozporzgdzenie Ministra Klimatu z dnia 24 wrzesnia 2020 r. w sprawie standardéw emisyjnych dla
niektorych rodzajow instalacji, Zrodet spalania paliw oraz urzadzen spalania lub wspdtspalania
odpadéw (Dz.U. 2020 poz. 1860 z pdzn.zm.).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajéw instalacji, ktérych
eksploatacja wymaga zgtoszenia (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1510 z pdin.zm.).

Rozporzadzenie Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 26 lipca 2021 r. w sprawie programu ochrony
srodowiska przed hatasem (Dz.U. 2021 poz. 1409 z pdzn.zm.).

Rozporzadzenie Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie dokonywania
oceny poziomow substancji w powietrzu (Dz.U. 2020 poz. 2279 z pdin.zm.).

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 29 wrzesnia 2001 r. w sprawie wysokosci jednostkowych
stawek kar za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hatasu (Dz.U. Nr 120 poz. 1285 z pdin.zm.).
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2020 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie
szkodliwych czynnikéw biologicznych dla zdrowia w $rodowisku pracy oraz ochrony zdrowia
pracownikow zawodowo narazonych na te czynniki (Dz.U. 2020 poz. 2234 z pdin.zm.).
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie szkodliwych czynnikow
biologicznych dla zdrowia w srodowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracownikéw zawodowo
narazonych na te czynniki (Dz.U. 2005 nr 81 poz. 716 z p6zn.zm.).

Rozporzgdzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie
najwyiszych dopuszczalnych stezen i nateien czynnikoéw szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku
pracy (Dz.U. 2018 poz. 1286 z pdZin.zm.).

LISTA NORM POLSKICH (PN) | NORM BRANZOWYCH (BN)

Podczas realizacji tego Kontraktu, Wykonawca zobowigzany jest do stosowania sie do wymagan

i instrukcji Norm Polskich. Jesli nie istniejg Polskie Normy odnoszace sie do pewnych robét stosuje
sie Normy UE.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo Budowlane (Dz. U z 2021r. poz. 2351 z p6in. zm.)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz.
1225)

Rozporzadzenie  Ministra  Transportu, Budownictwa i Gospodarki  Morskiej

z dnia 25 kwietnia 21012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2012r. poz. 463)

Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych (t.j. Dz.U.
2022 poz. 1083 z poin.zm.).

Rozporzgdzenie Ministra Energii z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie wymagar technicznych
dla stacji tadowania i punktéw tadowania stanowigcych element infrastruktury tadowania
drogowego transportu publicznego (Dz.U.2019 poz. 1316).
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw
techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robdét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021r.
poz. 2454).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw
prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. 2021 poz. 2458).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrzesnia 2021 r. w sprawie sposobu
prowadzenia dziennikéw budowy, montazu i rozbiérki (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1686).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie oznaczen
i nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz
w decyzji 0 warunkach zabudowy (dz. U. Nr 164 poz. 1589).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2556
z pdin.zm.).
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. O ochronie przeciwpozarowej (t.j. Dz.U. 2 2022 poz. 2057).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. Nr. 124 poz. 1030).

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109 poz.719
z pézn.zm.).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzes$nia 2021 r.
w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-
budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem
zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. z 2021 poz. 1722).

Ustawa z dnia 21 marcal985r. O drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 p0z.1693 z pdin.zm.).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajow

obiektow budowlanych, przy ktérych realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora
nadzoru inwestorskiego (Dz.U. Nr 138 poz. 1554 z pdin.zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. Nr 120 poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie
okreslenia wzoru formularza wniosku o pozwolenie na budowe (Dz.U. 2021 poz.410).

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 4 listopada 2021 r. w sprawie ogdinych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. z 2021r. poz. 2088).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. 2003 Nr 47 poz. 401).

Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz ocenach oddziatywania na $rodowisko (t.].
Dz.U. z 2022r. poz. 1029 z péZn.zm.).

Norma PN-EN 1SO 16923:2018-06 ,Stacje tankowania gazu ziemnego - Stacje CNG do
tankowania pojazdéw”.
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e Standard Techniczny Izby Gospodarczej Gazownictwa prST-1GG-1601:2020
»Projektowanie, budowa i uzytkowanie stacji tankowania CNG. Wymagania i zalecenia”

UWAGA: W przypadku uniewaznienia jakichkolwiek wskazanych w niniejszym PF-U aktéw
prawnych lub norm branzowych nalezy zastosowa¢ aktualnie obowigzujgce, odpowiednie
akty i normy zastepujgce lub odpowiednie dla danego zagadnienia.

5. Zataczniki do Programu Funkcjonalno-Uzytkowego

5.1. Kopia mapy zasadniczej — zatacznik nr 1 do PF-U

5.2. Projekt robdt geologicznych oraz geotechniczne warunki posadowienia — zatgcznik Nr 2 do PF-U

5.3. Warunki przytaczeniowe do sieci gazowej — zatgcznik Nr 3 do PF-U

5.4. Wypis i wyrys z miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego — zatgcznik Nr 4 do PF-U

5.5. Oswiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane —
zatgcznik Nr 5 do PF-U
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