GMINA LUBIN

Urzad Gminy Lubin
ul. Ksiecia Ludwika I 3, 59-300 Lubin, tel. 76/84-03-129, tel. 84-03-157

OR.271.5.2024 Lubin, dnia 03.04.2024 r.

. WYJASNIENIE I ZMIANA
TRESCI SPECYFIKACII WARUNKOW ZAMOWIENIA
ORAZ
PRZEDLUZENIE TERMINU SKEADANIA OFERT
DOTYCZACE POSTEPOWANIA PROWADZONEGO W TRYBIE PODSTAWOWYM BEZ NEGOCIACII:

Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka
w Niemstowie.

Zamawiajacy, dziatajac na podstawie art. 284 ust. 1, 2 i 6 oraz art. 286 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 11 wrze$nia
2019 r. Prawo zamoéwien publicznych (tj. Dz. U. 2023 r., poz. 1605 z pozn. zm.), zwanej dalej ustawg Pzp, dokonuje
wyjasnienia i zmiany tresci SWZ oraz zmiany ogloszenia o zamoéwieniu.

Ogloszenie o zmianie ogtoszenia zostatlo opublikowane w BZP, oraz na platformie zakupowej
https://platformazakupowa.pl/pn/ug_lubin.

Zamawiajacy, przediuza termin skfadania ofert do dnia: 18.04.2024 r. do godz. 10:00.
Otwarcie ofert odbedzie sie dnia: 18.04.2024 r. o godz. 10:30.
Wykonawca bedzie zwigzany ofertg przez okres 30 dni, tj. do dnia 17.05.2024 r.

Pytanie 1: Zamawiajacy udzielit odpowiedzi:
Pytanie 3:
Prosze o pofwierndzenie, Fe zakres zamowienia jest zgodny = preedmizrem robdt z ewentuslnymi zmianami po
Odpowiedz:
W opardu o rozdzist XV SWZ Zamawiajgoy provigl w niniejszym postepowaniu wynagrodzenie kosshorysowe.
Przygotowujac oferbe Wykonawcy majg obowigzek zapoznad sie ze Specyfikaga Wanmkow Zamowienia, dokumentacs
projekiows, Specyfikacy techniczeng wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz przedmiarem robdt. Rognice wynikle
z porownania przedmiany z dokumentacja Wykonawca powinien zghosic Zamawiajgcemu celem wyjasnienia.

Jak sam Zamawiajgcy potwierdzit w postepowaniu obowigzuje wynagrodzenie kosztorysowe, a tym samym wycene
nalezy przygotowac w oparciu o przedmiar. Zamawiajacy nie moze przerzucac na wykonawce odpowiedzialnosci za
ewentualne wady dokumentacji czy rozbieZznosci miedzy przedmiarem, a dokumentacjig. To obowigzkiem
Zamawiajacego Jest rzeteine przygotowanie dokumentacji przetargowej w tym przedmiaru robot, W zwiazku z
powyzszym ponownie wnosimy o potwierdzenie, zZe zakres zamowienia jest zgodny z udostepnionym przedmiarem
robot, w przypadku ewentualnych zmian Zamawiajacy winien odpowiednio zaktualizowac przedmiar robot tak aby
ostateczne wersja przedmiaru robot byta wigzaca, a ewentualne btedy w udostepnionym przedmiarze robot nie moga
obcigzac wykonawcy.

Odpowiedz: Zamawiajgcy potweirdza, ze zakres zamoéwienia jest zgodny z udostepnionym przedmiarem robdt.
Wszelkie niezbedne informacje dotyczace sposobu obliczenia ceny zawarte sg w Rozdziale XV SWZ.

Pytanie 2: Prosimy o udzielenie odpowiedzi na pytanie.
1). W niniejszym postepowaniu obowigzuje wynagrodzenie kosztorysowe. W przedmiarze mamy rozbieznosci dotyczace

flosci stupow pitkochwytow. Z projektu wynika, iz do zabetonowania jest 29 sztuk stupow pilkochwytowych, natomiast
przedmiar robot podaje: poz.28 "Wykopanie dotow” - 38 szt: poz.30 "Stopy fundamentowe” - 29 szt' poz.31
"Osadzenie stupow pitkochwytow w tulejach” - 38 szt. W zwigzku z rozbieznosciami w dokumentacji oraz przedmiarze
prosimy o zaktualizowanie przedmiaru robot.

Odpowiedz: Zamawiajgcy wprowadza zmiane do przedmiaru robot w zakresie obmiaru dla pozycji nr 28, 29, 30 i 31:

Lp |Podstawa Opis i wyliczenia j.m. | Poszczegdlne Razem
28 |KNR 2-01 Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0,2 m2 i dot. 29 29
d.3 |0312-10 gtebokosci do 1.0 m (kat. gruntu I1I)

29
29 |KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3 0,464 0,464
d.3 |1101-01 0,4*0,4*0,1*poz.28
30 [KNR 2-02 Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci do 0,5 m3 5,168 5,168
d.3 |0203-01 m3 - reczne ukfadanie betonu

13*0,4*0,4*0,85+16*0,5*0,5*0,85
31 |KNNR 6 Osadzenie stupkéw pitkochwytéw w tulejach szt. 29 29
d.3 [0702-01

analogia



https://platformazakupowa.pl/pn/ug_lubin

Jednoczesnie Zamawiajgcy wprowadza zmiane do przedmiaru robot w zakresie opisu i ilosci dla pozycji nr 50:

Lp |Podstawa Opis i wyliczenia j.m. | Poszczegdlne Razem
50 |KNR 2-23 Ustawienie w gotowych otworach stupkéw wraz z kpl. 4 4
d.4.|0310-06 koszami - wg dokumentacji projektowe;j

4 (kpl. stupek z tablica, obreczg z siatkg tancuszkows,

osfong ochronng do urzadzen sportowych)
zup. WOJTA
/-/ Anna Skorupa-Hawrysz
Kierownik Referatu Organizacyjnego
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