Zatacznik nr 8 Projekt umowy

zawarta w Rozprzy w dniu ..................... 2023 r. pomiedzy nastepujgcymi Stronami:
Gming Rozprza majacg swq siedzibe w Rozprzy, ul. Aleja 900 — lecia 3,
NIP: 771-26-57-591, REGON: 590648008

reprezentowang przez Zastepce Burmistrza Rozprzy — Artura Cubate,
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Rozprza — Bogdana Géreckiego
zwang w dalszej czesci umowy ZAMAWIAJACYM,

I 11 o - SRR
ZSIEAZIDG W oo
dziatajgcg na podstawie wpisu do:

-KRS pod Nraceeeeeeceeeeee,

reprezentowang przez :

zwang w dalszej tresci umowy WYKONAWCA.

W rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty w trybie podstawowym
z mozliwoscig prowadzenia negocjacji zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

&1

Okreslenie przedmiotu umowy wraz z jego opisem

1. Zamawiajgcy zgodnie z przeprowadzonym trybem podstawowym z mozliwosciag
prowadzenia negocjacji [art. 275 pkt. 2] ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo
zamowien publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z pdin. zm.) oraz ofertg ztozong przez
Wykonawce powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn. ,Budowa
chodnika w miejscowosciach Ignacow, Rozprza oraz Niechcice w ciggu drogi krajowej nr
91”, zgodnie ze specyfikacja warunkéw zamowienia, dokumentacjg projektows,
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét, przepisami, normami i zasadami
sztuki budowlanej oraz ofertg przetargowg Wykonawcy.

2. Zakres robdt budowlanych:

e Przygotowanie placu budowy (w tym urzadzenie i uzgodnienie na witasny koszt
usytuowania zaplecza budowy wraz z kosztami podfaczenia i uzytkowania wody i energii
elektrycznej).

e Budowa chodnika w miejscowosci Ignacdw, Rozprza oraz Niechcice w ciggu drogi krajowej
nr 91 z przebudowg zjazdéw do posesji, budowg zatoki parkingowej przed cmentarzem
w Niechcicach wraz z infrastrukturg techniczng w tym: uktad odwodnienia budowanych
odcinkéw chodnika, oswietlenie uliczne, dedykowane przejscia dla pieszych i kanaty
technologiczne.

e Niezbedne badania, pomiary wraz z inwentaryzacjg geodezyjng powykonawcza.

e Przygotowanie i przekazanie Zamawiajagcemu kompletu dokumentdw stanowigcych

dowdd nalezytego wykonania przedmiotu umowy (atesty, aprobaty techniczne, protokoty
z badan, prob i sprawdzen, karty gwarancyjne, Swiadectwa jakosci, instrukcje uzytkowania



i konserwacji itp.) — 3 kpl.

Opis przedmiotu zamowienia okresla zatgczona do niniejszej umowy dokumentacja
projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
oferta przetargowa Wykonawcy. Przedmiot umowy musi by¢ wykonany zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami, normami oraz na ustalonych niniejszag umowg warunkach.
Zakres rzeczowy obejmuje rowniez:

a) wykonanie wszelkich robdt zwigzanych z zagospodarowaniem placu budowy i organizacja
zaplecza administracyjno - socjalnego oraz magazynowego, produkcyjnego zgodnie
z przepisami BHP i p.-poz., biezgcg konserwacje maszyn i urzgdzen oraz utrzymywanie
obiektéw tymczasowych w nalezytym stanie,

b) rozliczenie kosztéw zuzycia wody i energii elektrycznej. Koszt mediéw zwigzanych
z realizacjg przedmiotu umowy ponosi Wykonawca,

c) wykonanie wszelkich robdét tymczasowych wynikajacych z organizacji robét, ich
utrzymywanie w nalezytym stanie i rozbiérke oraz prac towarzyszacych robotom
podstawowym,

d) zabezpieczenie terenu na czas ich wykonania przed osobami postronnymi,
a w szczegodlnosci przeciwdziatania wypadkom oséb trzecich. Wykonawca ponosi petng
odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody wyrzadzone osobom trzecim w wyniku
prowadzonych prac, od dnia przekazania budowy,

e) wykonanie wszelkich badan niezbednych dla udokumentowania wymaganej jakosci
wykonanych robét i wbudowanych materiatow,

f) przygotowanie obiektu i wszelkich dokumentéw lezgcych po stronie Wykonawcy
zwigzanych z procedurg zgtoszenia do uzytkowania obiektu budowlanego stosownie do
prawa budowlanego, udziat w czynnosciach dokonywanych przez powotane do tego
organy oraz wykonywanie wszelkich czynnosci pokontrolnych wydanych przez te organy,

g) przeniesienie znakdw osnowy geodezyjnej w przypadku, gdy znaki te znajdujg sie na
terenie realizowanych robét, po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiajgcym i Powiatowym
Osrodkiem Geodezji w Piotrkowie Trybunalskim,

h) wymagang przepisami i warunkami technicznymi obstuge geodezyjng budowy,

i) oznakowanie budowy zgodnie z projektami tymczasowej organizacji ruchu,

j) wykonanie oznakowania poziomego i pionowego statej organizacji ruchu,

k) organizacje i koordynacje catego procesu budowlanego w ramach wykonawstwa
inwestycji,

[) wykonanie wszelkich robdt zwigzanych z likwidacjg placu budowy i jego zaplecza po
zakonczeniu robdt oraz uporzagdkowaniem terenu budowy i zaplecza w sposdb zgodny
z wymogami Zamawiajgcego,

m)dokonanie rozruchu technologicznego wszystkich instalacji i urzadzen zgodnie
z przepisami i instrukcjami producentéw oraz przeszkolenie w tym zakresie obstugi
uzytkownika.

Zamawiajgcy oswiadcza, iz posiada tytut prawny do terenu inwestycji oraz posiada
aktualne pozwolenie na wykonanie robét budowalnych.

Od daty protokolarnego przejecia terenu budowy przez Wykonawce, do czasu
protokolarnego przekazania przedmiotu umowy Zamawiajgcemu, Wykonawca ponosi
petng odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych, zaréwno za przedmiot umowy, ktéry
realizuje, jak i za teren, na ktérym go realizuje, za jego zabezpieczenie i utrzymanie na nim
fadu i porzadku oraz za wszelkie szkody jakie mogg na nim powstaé.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$é wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy
koniecznosci wykonania ,,robot zamiennych” w stosunku do przewidzianych dokumentacja
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projektowg oraz ,koniecznych prac dodatkowych”, w sytuacji, gdy wykonanie tych robot
bedzie niezbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy okreslonego w ust. 1
i ust. 2 niniejszego paragrafu, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi
na dzien odbioru robét przepisami.

Przez ,konieczne prace dodatkowe” nalezy rozumiec prace (roboty), o ktérych mowa w art.
630 & 1 kc, czyli prace (roboty) objete przedmiotem zamodwienia (dzietem), ale nie
wystepujgce (ujete) w przedmiarach robot bedacych podstawg do obliczenia ceny oferty,
czyli kwoty, o ktérej mowa w § 4 ust. 1 umowy, a bez ktérych nie mozna wykonad i oddac
do uzytkowania przedmiotu zamodwienia podstawowego okreslonego w § 1 ust. 1 i ust. 2
niniejszej umowy. Prace te (roboty) bedg rozliczane zgodnie z zasadami podanymi w § 4
ust. 11.

Przez ,roboty zamienne” nalezy rozumiec¢ roboty bedgce nastepstwem (wynikiem)
rozwigzan zamiennych o ktérych mowa w Prawie budowlanym. , Roboty zamienne” to
wykonywanie elementu zaprojektowanego (wystepujacego) w dokumentacji projektowej,
ale w sposdb odmienny niz to pierwotnie opisano w dokumentacji projektowej, czyli na
podstawie ,rozwigzania zamiennego” (przeprojektowania) przez autora dokumentacji
projektowej w ramach nadzoru autorskiego. ,Roboty zamienne” bedg rozliczane zgodnie
z zasadami podanymi w § 4 ust. 12.

Wprowadzenie robdt zamiennych jest mozliwe jesli:

a) staty sie konieczne na skutek wad dokumentacji projektowej, czyli jej niezgodnosci
z zasadami wiedzy lub stanem placu budowy spowodowanymi przede wszystkim
warunkami gruntowymi,

b) wystgpita niedostepnos¢ na rynku materiatow lub urzadzen wskazanych w ofercie
w dokumentacji projektowe;j.

. Przewiduje sie takze mozliwos¢ rezygnacji z wykonywania czesci (elementéw) przedmiotu

umowy przewidzianych w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy Zamawiajacy uzna, ze
ich wykonanie nie lezy w interesie publicznym lub wykonanie tych czesci nie bedzie
mozliwe z przyczyn niezaleznych od stron umowy. Rezygnacje z wykonywania tych czesci
nalezy rozumieé jako odstgpienie przez Zamawiajgcego od czesci przedmiotu umowy.
Przewiduje sie takze mozliwos¢ ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, czyli
rezygnacji z wykonywania robdt, ktére byly przewidziane w przedmiarach robodt
stanowigcych zatgczniki do SWZ lub dokumentacji projektowej w sytuacji gdy wykonywanie
danych robdét bedzie zbedne dla prawidtowego wykonania przedmiotu umowy
okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej
i obowigzujgcymi na dzien odbioru robdt przepisami. Wykonawca oswiadcza, ze wyraza
zgode zaréwno na ograniczenie zakresu robét z powyzszych powoddw. Roboty te w dalszej
czesci umowy nazywane sg ,,robotami zaniechanymi”.

Wykonaweca przed rozpoczeciem kazdego etapu robét zobowigzany jest do przedstawienia
Zamawiajgcemu do zatwierdzenia w formie pisemnej zaakceptowanego przez inspektora
nadzoru zestawienia materiatéw, wyrobdw i urzadzen przeznaczonych do wbudowania.
Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania i przedtozenia Zamawiajgcemu w_terminie
14 dni_od daty podpisania _umowy kosztoryséw opracowanych metodg kalkulacji
szczegdtowej (w umowie wystepujg pod pojeciem ,kosztorysy ofertowe”). Wyliczone
w tych kosztorysach ceny poszczegdlnych elementdw, jak rowniez cena catkowita musi by¢
zgodna z cenami przedstawionymi w ofercie przetargowej. Ceny tych samych sktadnikéw
cenotworczych (R, Ko, Z, M, S) muszg by¢ takie same dla wszystkich wycenianych pozycji
przedmiarowych z danej branzy robét. Tak opracowane kosztorysy bedg podstawg do
rozliczania:




a) robot wprost ujetych w przekazanych przez Zamawiajgcego przedmiarach robdét, a wiec
objetych kwotg o ktére mowa w § 4 ust. 1 umowy,

b) ewentualnych , koniecznych prac dodatkowych”, o ktérych mowa w ust. 8,

c) ewentualnych ,koniecznych robét zamiennych”, o ktérych mowa w ust. 9,

d) ustalenia wysokosci wynagrodzenia i rozliczania robdt, na ktére zostang ewentualnie
zawarte aneksy do umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt. 3 ustawy Prawo zamdwien
publicznych albo art. 455 ust. 2.

Uwaga: zawarcie aneksu do umowy podstawowej na podstawie art. 455 ust. 2 moze
nastgpic tylko w sytuacji gdy tgczna wartos¢ zmian ceny ofertowej nie przekroczy 15%.

e) obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu wykonania czesci przedmiotu

umowy w wyniku odstgpienia od umowy.

14. Wykonawca jest zobowigzany opracowac i uzgodni¢ z Zamawiajagcym w terminie nie
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dtuzszym niz 14 dni od daty zawarcia umowy harmonogram rzeczowo — terminowo —
finansowy. Harmonogram musi by¢ opracowany na podstawie kosztorysu ofertowego
ztozonego przez Wykonawce w ofercie przetargowej i musi zawieraé wszelkie koszty
sktadajgce sie na cene oferty, niezbedne do zrealizowania zamdwienia z ich podziatem na
poszczegdlne elementy, ktére mogg stanowi¢ osobny element odbioru czesciowego
z uwzglednieniem termindw realizacji kazdego z tych elementéw.

Dopuszczalna jest zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego po zatwierdzeniu przez
Nadzdér Inwestorski i Zamawiajgcego, polegajaca na:

1) zmianie kolejnosci wykonania prac, zmianie termindw wykonania poszczegdlnych etapow
lub prac, w tym terminu koricowego, zmianie terminéw odbioréw prac, zmianie zakresu
prac do wykonania w poszczegdlnych etapach, w przypadku:

a) zmiany technologii realizacji prac, zmiany materiatéw, obiektywnych trudnosci
w pozyskaniu czynnikdw produkcji (w szczegdlnosci surowcéw, materiatéw lub
urzadzen), lub ograniczen rynku pracy,

b) innej zmiany Umowy przewidzianej w § 4 ust. 11 i 12 Umowy majgcej wptyw na
harmonogram rzeczowo-finansowy.

2) ograniczeniu zakresu prac przewidzianych do wykonania w danym etapie i podziale
ptatnosci przewidzianej za dany etap, jezeli zakres wykonanych w ramach etapu prac
moze zosta¢ odebrany przez Zamawiajgcego, a pozostate niezrealizowane prace nie sg
mozliwe do wykonania w danym etapie z przyczyn nienalezgcych po stronie Wykonawcy.
W takim przypadku dopuszczalny jest podziat etapu na mniejsze etapy zgodnie
z zakresem przedmiotowym robét przewidzianych w poszczegdlnych etapach robot.

. Wszystkim wskazaniom znakéw towarowych, patentéw lub pochodzenia wystepujacym

w dokumentacji technicznej towarzyszg wyrazy ,lub réwnowaziny”, co oznacza, ze
dopuszcza sie zastosowanie urzadzen i materiatdw nie gorszych niz opisywanym
w dokumentacji tj. spetniajgcych wymagania techniczne, funkcjonalne i jakosciowe co
najmniej takie jak wskazane w dokumentacji projektowej lub lepsze. Wykonawca, ktéry
zdecyduje sie stosowaé urzgdzenia i materiaty rwnowazne opisywane w dokumentac;ji,
obowigzany jest wykazaé, ze oferowane przez niego materiaty i urzadzenia spetniajg
wymagania okreslone w dokumentacji technicznej.

§2
Termin wykonania

Termin wykonania catego przedmiotu zamdwienia zgodnie z ofertg przetargowg
Wykonawcy wynosi do 13 miesiecy od daty podpisania niniejszej umowy.

Za termin zakonczenia przedmiotu umowy uwaza sie date podpisania protokotu odbioru
koncowego, o ktérym mowa w § 10 ust. 21 niniejszej umowy.



3. Terminy wykonania poszczegdlnych elementow przedmiotu umowy, ktére mogg stanowic
osobny element odbioru czesciowego z uwzglednieniem terminow realizacji kazdego z tych
elementdéw okresla harmonogram rzeczowo — terminowo — finansowy, o ktérym mowa
w § 1 ust. 14 niniejszej umowy.

4. Termin ustalony w ust. 1 niniejszego paragrafu ulegnie przesunieciu w przypadku
wystgpienia opdznien wynikajacych z:

a) przestojéw i opdzinien zawinionych przez Zamawiajgcego;

b) dziatania sity wyzszej (na przyktad kleski zywiotowe, strajki generalne lub lokalne), majgcej
bezposredni wptyw na terminowos¢ wykonywania robét;

c) wystapienia okolicznosci, ktdrych strony umowy nie byty w stanie przewidzieé¢, pomimo
zachowania nalezytej starannosci;

d) wystapienia wykopalisk uniemozliwiajgcych wykonywanie robét;

e) wystapienia warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych wykonywanie robdét — fakt
ten musi zosta¢ udokumentowany wpisem kierownika budowy do dziennika budowy oraz
zgtoszony niezwtocznie Zamawiajgcemu i musi zosta¢ potwierdzony przez inspektora
nadzoru;

f) wystgpienia robdét ,,zamiennych”, o ktérych mowa w § 1 ust. 9 niniejszej umowy lub
»koniecznych prac dodatkowych”, o ktérych mowa w § 1 ust. 8 niniejszej umowy - pod
warunkiem, ze wykonywanie tych robdét wptywa na termin wykonania przedmiotu
niniejszej umowy;

g) wystgpienia istotnych wad dokumentacji projektowej, ktérych usuniecie wstrzymuje
wykonywanie robdét;

h) zawarcia aneksu do niniejszej umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo
zamowien publicznych albo art. 455 ust. 2 ustawy Prawo zamdwien publicznych, o ile
realizacja rob6t budowlanych objetych tymi aneksami wptywa na termin wykonania
niniejszej umowy.

5. Opodznienia, o ktérych mowa w ust. 4 muszg by¢ odnotowane w dzienniku budowy oraz
muszg by¢ udokumentowane stosownymi protokotami podpisanymi przez kierownika
budowy i Nadzér Inwestorski i zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

6. W przedstawionych w ust. 4 przypadkach wystgpienia opdinien, strony ustalg nowe
terminy, z tym Zze maksymalny okres przesuniecia terminu zakonczenia realizacji
przedmiotu umowy w odniesieniu do przestanki, o ktérej mowa w ust. 4 lit. ,a” oraz lit. ,,d”
rowny bedzie okresowi przerwy lub przestoju.

§3

Obowigzki stron

1. Obowiazki Zamawiajacego.

1) Dostarczenie kompletu dokumentacji projektowej w wersji papierowej w terminie do 7
(siedmiu) dni od dnia podpisania niniejszej umowy.

2) Przekazanie kopii decyzji pozwolenia na budowe wraz z dziennikiem budowy.

3) Przekazanie placu budowy Wykonawcy w terminie do 7 (siedmiu) dni od dnia przekazania
Zamawiajgcemu zatwierdzonego przez Generalng Dyrekcje Drég Krajowych i Autostrad
(GDDKIA) Projektu Czasowej Organizacji Ruchu.

4) Zapewnienie biezgcego nadzoru inwestorskiego.

5) Dokonanie odbioru wykonanych robét budowlanych na zasadach okreslonych w § 10
niniejszej umowy.

2. Obowiagzki Wykonawcy.



1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

Prawidtowe wykonanie wszystkich prac zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami technicznymi, zasadami sztuki
budowlanej oraz postanowieniami umowy;

Przeprowadzenie wszelkich przewidzianych przepisami prawa prob, badan i odbioréw.
Protokoty z powyzszych czynnosci nalezy dostarczy¢ Zamawiajgcemu najpdzniej w dniu
zgtoszenia do odbioru kofcowego;

Wytyczenie geodezyjne obiektdw i wykonanie inwentaryzacji powykonawczej po
zakonczeniu robot;

Opracowanie, zatwierdzenie i wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu.
Oznakowanie terenu budowy na czas prowadzenia robdét zgodnie z projektem
tymczasowej organizacji ruchu oraz poniesienie kosztéw wdrozenia organizacji ruchu w
zakresie wynikajgcym z tych projektéw, a takze odtworzenie stanu pierwotnego drég w
zwigzku z wykonywaniem robdt;

Wprowadzenie statej organizacji ruchu (SOR). Wykonawca zobowigzany jest do
wykonania korekty organizacji ruchu na drodze, wykraczajgcej poza zakres okreslony w
SOR, jezeli zajdzie koniecznos$¢ wynikajaca z zapewnienia prawidtowej organizacji ruchu
oraz bezpieczenstwa ruchu drogowego. Zakres korekty organizacji ruchu okreslony
zostanie podczas kontroli wykonywanych prac, w oparciu o wykonang analize
rzeczywistych warunkéw bezpieczenstwa ruchu na drodze, wystepujacych po
przebudowie odcinka drogi krajowej nr 91. Wykonawca wykona aktualizacje i uzyska
zatwierdzenie projektu SOR, ktéry bedzie zawierat rozwigzania spdjne z organizacjg ruchu
wykonang na drodze;

Zorganizowanie placu budowy, w tym wykonanie wszystkich innych czynnosci
niezbednych do wifasciwego wykonania robdét. Wykonawca jest zobowigzany
zabezpieczy¢ i oznakowac prowadzone roboty oraz dbac o stan techniczny i prawidtowos¢
oznakowania przez caty czas trwania realizacji robét budowlanych, zapewnié
w bezpieczny sposéb dostep do prywatnych obszaréw potozonych w poblizu placu
budowy. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za teren budowy oraz osoby na nim
przebywajace, od chwili przejecia placu budowy, z wytgczeniem innych Wykonawcéw,
realizujgcych zlecenia na rzecz Zamawiajacego;

Wykonawca jest odpowiedzialny przed odpowiednimi stuzbami za uzytkowanie drég
publicznych w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy i wszelkie wynikajace z tego
konsekwencje;

Kierownik budowy przed rozpoczeciem robét budowlanych powinien opracowac plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwany ,,planem BIOZ” zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z pdzn. zm.)
oraz przedstawié go Zamawiajgcemu i zapewnic jego stosowanie;

Opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej w 3 (trzech) egzemplarzach
w formie pisemnej (papierowej) i przekazanie jej Zamawiajgcemu w dniu zgtoszenia do
odbioru koficowego przedmiotu umowy;

Prowadzenie dokumentacji budowy, o ktérej mowa w prawie budowlanym, w tym
Dziennika budowy i udostepnianie go Zamawiajgcemu oraz innym upowaznionym
osobom lub organom celem dokonywania wpiséw i potwierdzen.

Wykonanie przed zgtoszeniem do odbioréw czesciowych lub odbioru korncowego
przedmiotu umowy wszelkich przewidzianych przepisami prawa préb, badan i odbioréw,
ktdrych pozytywny wynik jest warunkiem przystgpienia do odbioréow czesciowych lub
odbioru koricowego.



Ponoszenie kosztéw zwigzanych z probami, badaniami przewidzianymi prawem
budowlanym, niezbednych do prawidtowego prowadzenia budowy;

11) Przygotowanie obiektu i wymaganych dokumentéw t3cznie z dokumentacjg
powykonawczg do dokonania odbioru przez Zamawiajgcego;

12) Uczestniczenie na zgdanie Zamawiajgcego w naradach i innych czynnosciach w trakcie
realizacji przedmiotu umowy oraz w okresie gwarancji i rekojmi;

13) Zgtaszanie obiektu i robét do odbioru;

14) Przestrzeganie przepiséw BHP;

15) Przestrzeganie przepiséw przeciwpozarowych;

16) Zapewnienie kadry i kierownictwa z wymaganymi uprawnieniami;

17) Zapewnienie sprzetu spetniajgcego wymagania przepiséw prawa, norm technicznych itp.;

18) Wykonawca ma obowigzek utrzymywac porzgdek na placu budowy w czasie realizacji
prac. W trakcie wykonywania robdt Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy
w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych oraz bedzie usuwat wszystkie urzadzenia
pomocnicze i zbedne materiaty, odpady i Smieci;

19) Wykonawca ma obowigzek prowadzenia robét budowalnych w sposéb umozliwiajgcy
utrzymanie ruchu drogowego na drodze krajowej nr 91, z zachowaniem bezpieczenstwa
wszystkich uczestnikdw ruchu drogowego oraz minimalizacji utrudniefd w ruchu;

20) Wykonawca zobowigzany jest do nalezytego zabezpieczenia i ochrony przed zniszczeniem
znajdujacego sie na terenie budowy i nie podlegajacego likwidacji zadrzewienia, skarp,
odwodnienia, znakéw geodezyjnych i innych elementdw zagospodarowania terenu oraz
istniejgcych instalacji i urzadzen, wraz z przywrdceniem terenu do stanu pierwotnego;

21) Likwidacje placu budowy, zaplecza wtasnego Wykonawcy oraz uporzgdkowanie placu
budowy bezzwtocznie po zakonczeniu robdét w terminie uzgodnionym przez strony
umowy. W przypadku nie uzgodnienia tego terminu — nie pdzniej niz do 30 dnia od daty
dokonania odbioru koncowego. W przypadku niedotrzymania powyzszego terminu
Zamawiajacy zleci wykonanie powyzszych czynnosci na koszt Wykonawcy, a wartosc¢
kosztéw z tym zwigzanych zostanie potrgcona z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, a gdy kwota ta okaze sie niewystarczajgca, Zamawiajgcy bedzie dochodzit od
Wykonawcy zwrotu kosztéw na zasadach ogdlnych;

22) Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za jakos¢, terminowosé oraz bezpieczenstwo
prowadzenia robot w sposdb zapewniajgcy bezpieczenstwo w ruchu drogowym,
bezpieczenstwo pracownikéw budowy oraz oséb trzecich w obrebie placu budowy ;

23) Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ przedmiot umowy z materiatéw wtasnych zgodnie
z ofertg. Materiaty te muszg posiada¢ aktualne swiadectwa jakosci, $wiadectwa
dopuszczenia do stosowania, atesty, Swiadectwa pochodzenia lub inne dokumenty
potwierdzajgce zgodnos¢ z wymogami Zamawiajgcego i uzyska¢ kazdorazowo, przed
wbudowaniem pisemng akceptacje Inspektora Nadzoru;

24) Wykonawca zobowigzany jest do posiadania polisy lub polisy ubezpieczeniowej,
obejmujacej m. in. ubezpieczenie od szkody w mieniu spowodowanej dziataniem lub
zaniechaniem wykonawcy robdét budowlanych, ubezpieczenie na wypadek smierci lub
kalectwa, spowodowany dziataniem lub zaniechaniem wykonawcy robdt w odniesieniu
do 0sdb upowaznionych do przebywania na placu budowy lub 0séb trzecich, ktére nie sg
upowaznione do przebywania na placu budowy;

25) Wykonawca zobowigzany jest do pokrycia wszelkich kosztéw z tytutu szkéd wobec
Zamawiajgcego i osbéb trzecich, ktére mogg zaistnie¢ w okresie od rozpoczecia do
zakonczenia kazdego etapdw w zwigzku z wykonywaniem prac objetych umowsg;



26) Wykonawca ma obowigzek koordynowaé prace realizowane przez podwykonawcow.
Wykonanie robét przez podwykonawcow nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci
i zobowigzan wynikajacych z warunkéw niniejszej umowy. Wykonawca, zlecajgc roboty
podwykonawcom, zobowigzany jest bezwzglednie przestrzegaé przepisdw wynikajgcych
z art. 647" Kodeksu Cywilnego. Zamawiajgcemu przystuguje prawo zadania od
Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jezeli ten realizuje roboty w sposéb wadliwy,
niezgodny z zatozeniami i przepisami;

27) Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom
instytucji upowaznionych do kontrolowania budowy oraz osobom wskazanym
w przepisach Prawa budowlanego i udostepni im wymagane przez nich informacje;

28) Wykonanie w okresie udzielonej gwarancji wymaganych przeglagdéw gwarancyjnych;

29) Materiaty z rozbidrki stanowia wtasnos¢ GDDKiA. Demontaz elementéw infrastruktury
odbywac sie bedzie w obecnosci pracownika GDDKiA. Zdemontowane elementy na koszt
Wykonawcy zostang przewiezione i zesktadowane w miejsce wskazane przez GDDKIA.
Materiaty nie nadajace sie do ponownego wbudowania winne by¢ wywiezione przez
Wykonawce poza teren budowy przy przestrzeganiu przepiséw ustawy z dnia 14 grudnia
2010 r. o odpadach (Dz.U. z 2022 r. poz. 699 z pdzn. zm.).

§4
Wynagrodzenie

Zgodnie z ofertg Wykonawcy ustala sie wstepne wynagrodzenie w wysokosci:

NEtLO: oo ZE (STOWNIE: ettt )
stawka podatku VAT w wysokosci 23%,
brutto: ..o ZE (STOWNIE: v )

Wynagrodzenie odpowiada zakresowi robét przedstawionemu w przedmiarach robdét,
ktore byty zatgczone do SWZ i jest wynagrodzeniem kosztorysowym.

Rozliczanie robot bedzie sie odbywato fakturami czesciowymi oraz fakturg koficows.
Faktury czesciowe za wykonane roboty budowlane wystawiane bedy po wykonaniu
i odebraniu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, uprawnionego przedstawiciela
GDDKIiA oraz Zamawiajgcego danego etapu robodt okreslonego w harmonogramie, o
ktdrym mowa w § 1 ust. 14 niniejszej umowy. Rozliczenie koncowe przedmiotu umowy
nastgpi po dokonaniu odbioru koicowego przedmiotu umowy bez wad i przekazaniu go do
uzytkowania, fakturg koncowg wystawiong na podstawie protokotu z dokonanego odbioru
robot.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 zawiera koszty wynikajgce z projektow
budowlanych, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
udzielonych przez Zamawiajgcego odpowiedzi na pytania sktadane w trakcie procedury
przetargowej bedgcej podstawg do zawarcia niniejszej umowy.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 zawiera rowniez nastepujace koszty: projektu
BIOZ, wykonania wszelkich robdt przygotowawczych pdiniejszej, porzadkowych,
zorganizowania, zagospodarowania i likwidacji placu budowy oraz zabezpieczenia placu
budowy, zorganizowania i utrzymania zaplecza budowy (woda, energia elektryczna),
zajecia pasa drogowego i organizacji ruchu na czas prowadzenia robdt (w tym
opracowanie, zatwierdzenie i wdrozenie projektu tymczasowej organizacji ruchu na okres
budowy), wdrozenie statej organizacji ruchu wraz z ewentualng aktualizacjg statej
organizacji ruchu, wywozu odpadéw z terenu budowy, petnej obstugi geodezyjnej wraz z
inwentaryzacjag powykonawczg, wykonania dokumentacji powykonawczej, koszty
zwigzane z odbiorami wykonanych robét, doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego po




zakonczeniu realizacji robdt budowlanych oraz inne koszty wynikajgce z niniejszej umowy,
m. in. ubezpieczenia budowy.
Waloryzacja wynagrodzenia w przypadku wystgpienia okolicznosci o ktérych mowa w art.

436 pkt. 4b Pzp:

1)

2)

3)

4)

5)

Wykonawca moze wystgpi¢ do Zamawiajgcego z wnioskiem o przeprowadzenie
negocjacji w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,
w razie wystgpienia jednej ze zmian przepiséw wskazanych w art. 436 pkt. 4b Pzp, jezeli
zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania przez Wykonawce zamodwienia
publicznego wynikajgcego z niniejszej umowy, tj. zmiany:

a) stawki podatku od towaréw i ustug oraz podatku akcyzowego;

b) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002r.
o minimalnym wynagrodzeniu za prace (Dz.U. z 2020 r. poz. 2207 z pdzn. zm.),

c) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenia zdrowotne,

d) zasad gromadzenia i wysokosci wptat pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018r. o pracowniczych planach kapitatowych
(Dz. U. z2023r. poz. 46 z pdzn. zm.).

Zmiana umowy na podstawie ustalen negocjacyjnych, o ktérych mowa w § 4 ust. 6
pkt. 1) moze nastgpi¢ po podpisaniu przez strony umowy aneksu, po wejsciu w zycie
przepisow bedgcych przyczyng ztozenia wniosku Wykonawcy o przeprowadzenie
negocjacji, o ktdrych mowa w § 4 ust. 6 pkt. 1).

Zmiana wynagrodzenia naleznego Wykonawcy o ktérym mowa w § 4 ust. 6 pkt. 2) moze
nastgpié na podstawie aneksu, ktéry zostanie zawarty przez Strony w terminie 30 dni od
daty ztozenia Zamawiajgcemu wniosku o podjecie negocjacji, o ktérych mowa w § 4 ust.
6 pkt. 1), pod warunkiem zfozenia przez Wykonawce oswiadczenia i kompletu
dokumentéw zrédtowych, o ktérych mowa w § 4 ust. 6 pkt. 11) w terminie
umozliwiajgcym Zamawiajgcemu ich zbadanie, tj. w terminie okre$lonym w § 4 ust. 6
pkt. 9). W innym przypadku termin zawarcia aneksu ulegnie przedtuzeniu.

W przypadku wystgpienia zmiany, o ktérej mowa w § 4 ust. 6 pkt. 1) lit. a), wartos¢ netto
wynagrodzenia Wykonawcy (tj. bez podatku od towardw i ustug) nie zmieni sie,
a okre$lona w aneksie wartos¢ brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona
z uwzglednieniem stawki podatku od towardw i ustug/podatku akcyzowego, wynikajgcej
ze zmienionych przepisdw. Zmiana wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
w przypadku zaistnienia przestanki, o ktérej mowa § 4 ust. 6 pkt. 1) lit. a), bedzie sie
odnosié¢ wytgcznie do czesci wynagrodzenia za roboty, ktérych w dniu zmiany stawki
podatku VAT/ podatku akcyzowego jeszcze nie wykonano, przy czym wynagrodzenie
netto pozostaje bez zmian. Zmianie podlega warto$¢ brutto oraz wartos¢ podatku VAT/
podatku akcyzowego.

W razie zmiany, o ktérej mowa w § 4 ust. 6 pkt. 1) lit. b), przez pojecie ,odpowiedniej
zmiany wynagrodzenia” nalezy rozumiec¢ sume wzrostu kosztéw Wykonawcy niniejszej
umowy wynikajgcych z podwyziszenia wynagrodzen poszczegdlnych pracownikéw
biorgcych udziat w realizacji pozostatej do wykonania, w momencie wejscia w zycie
zmiany, czesSci niniejszej umowy, do wysokosci wynagrodzenia minimalnego albo
minimalnej stawki godzinowej obowigzujgcych po zmianie przepisow lub ich
odpowiednie]j czesci, w przypadku oséb zatrudnionych w wymiarze nizszym niz peten
etat. Jezeli pracownicy otrzymywali wynagrodzenia wyzsze niz minimalne, to wzrost
minimalnego wynagrodzenia nie moze by¢ przestanka wzrostu wynagrodzenia.
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6)

7)

8)

9)

W razie zmiany wskazanej w § 4 ust. 6 pkt. 1) lit. c), przez pojecie ,,odpowiedniej zmiany
wynagrodzenia” nalezy rozumie¢ sume wzrostu kosztow Wykonawcy niniejszej umowy
oraz drugiej strony umowy o prace lub innej umowy cywilnoprawnej tagczacej tego
Wykonawce z osobg fizyczng nieprowadzacy dziatalnosci gospodarczej, wynikajgcych
z koniecznosci odprowadzenia dodatkowych sktadek od wynagrodzen od oséb
zatrudnionych na umowe o prace lub na podstawie innej umowy cywilnoprawnej
zawartej przez Wykonawce z osobg fizyczng nieprowadzgcy dziatalnosci gospodarczej,
a biorgcych udziat w realizacji pozostatej do wykonania, w momencie wejscia w zycie
zmiany, czesci niniejszej umowy przy zatozeniu braku zmiany wynagrodzenia netto tych
0sob.

W razie zmiany wskazanej w § 4 ust. 6 pkt. 1) lit. d), przez pojecie ,,odpowiedniej zmiany
wynagrodzenia” nalezy rozumie¢ sume wzrostu kosztow realizacji zamodwienia
publicznego wynikajacg z wptat do PPK dokonywanych przez podmioty zatrudniajgce
uczestniczgce w wykonywaniu zamdwienia publicznego.

W razie zamowien realizowanych wspdlnie przez kilku wykonawcéw lub realizowanych
przy pomocy podwykonawcoéw postanowienia w § 4 ust. 6 pkt. 5) - 7) stosuje sie
odpowiednio.

W przypadkach, o ktérych mowa w § 4 ust. 6 pkt. 5) - 7), do wniosku o przeprowadzenie
negocjacji w § 4 ust. 6 pkt. 1), Wykonawca winien ztozy¢ Zamawiajgcemu pisemne
oswiadczenie o wysokos$ci dodatkowych kosztéw wynikajgcych z wprowadzenia zmian,
o ktérych mowa w § 4 ust. 6 pkt. 1 lit. b) — d). Do oswiadczenia Wykonawca winien
dofaczy¢ ksiegowe dokumenty zrédtowe, w zakresie niezbednym do oceny zasadnosci
zmiany umowy. Badanie dokumentow zrédfowych przez Zamawiajgcego nie bedzie
trwac dtuzej niz 14 dni.

10) Wykonawca powinien przedstawi¢ Zamawiajagcemu w formie pisemnej wniosek

0 zmiane umowy, zawierajgcy w szczegdlnosci:

a) okreslenie zmiany, na ktorg Wykonawca sie powotuje,

b) wykazanie, ze zaistniata zmiana bedzie miata wptyw na koszty wykonania umowy przez
Wykonawce,

c) wykazanie w jaki sposéb te zwiekszone koszty Wykonawcy uzasadniajg zmiane
wysokosci wynagrodzenia,

d) okreslenie postulowanej zmiany wynagrodzenia wynikajgcej z zaistniatej zmiany,
wraz ze szczegétowym uzasadnieniem oraz dokumentami potwierdzajgcymi
podnoszony wptyw zmiany na wynagrodzenie Wykonawcy. Ciezar wykazania wptywu
zmiany na koszt wykonania przedmiotu umowy spoczywa na Wykonawcy.

11) Do ksiegowych dokumentéw zrédtowych, ktére mogg potwierdza¢ wptyw zamiany na

koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce, nalezg w szczegdlnosci:

a) kalkulacja ceny ofertowej, przygotowana przez Wykonawce z rozbiciem na
poszczegdlne czynniki cenotwdrcze,

b) dokumenty z zakresu prawa pracy i ubezpieczen spotecznych, jak rowniez ewentualne
umowy cywilnoprawne, wykazujgce strukture (oraz podstawe) zatrudnienia
i wynagrodzenia oséb, ktérymi Wykonawca postuguje sie dla wykonania zamdwienia,
jak réwniez procentowy stopien obcigzenia (zaangazowania) tych oséb pracg na rzecz
zamoéwienia w stosunku do petnego zakresu ich obowigzkéw u Wykonawcy,

c) dokumenty wskazujgce na podstawe i wysokos¢ obcigzenia Wykonawcy z tytutu
obowigzkowych sktadek spotecznych lub zdrowotnych w zakresie zatrudnienia oséb,
ktorymi Wykonawca postuguje sie dla wykonania zamdwienia,



d) kalkulacje i zestawienia przedstawiajgce wplyw zmiany na poszczegdlne kategorie
kosztow Wykonawcy z perspektywie pozostatej do wykonania czesci przedmiotu
umowy i z odniesieniem ich do przewidzianych w umowie zasad ptatnosci
wynagrodzenia,

e) obrazujace poréwnanie kosztéw wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce
przed zmiang oraz po jej zaistnieniu.

12) Zamawiajacy moze zwrdcié sie do Wykonawcy o przedtozenie w oznaczonym terminie
dodatkowych informacji, wyjasnien i dokumentéw, jesli dane przekazane wraz
z wnioskiem nie potwierdzajg, ze przedmiotowa zmiana ma wptyw na koszty wykonania
przedmiotu umowy przez Wykonawce lub ze wptyw ten nie odpowiada postulowanej
przez Wykonawce wartosci zmiany wynagrodzenia. Jes$li z przedstawionych
dokumentdw nie wynika, ze zaistnienie zmiany bedzie miato wptyw na koszty wykonania
przedmiotu umowy przez Wykonawce lub gdy wykazywany przez Wykonawce wptyw
zmiany na koszty wykonania przedmiotu umowy nie odpowiada postulowanej we
whniosku zmianie wynagrodzenia, jak rowniez jesli z innych powoddw, wniosek jest
nieuzasadniony w catosci lub w czesci — Zamawiajgcy informuje Wykonawce w formie
pisemnej o braku podstaw do uwzglednienia wniosku w catosci lub w czesci - wraz
z uzasadnieniem tego stanowiska.

7. Waloryzacja wynagrodzenia w przypadku zmiany cen materiatow lub kosztéw zwigzanych
z realizacjg zamdwienia — o ktérej mowa w art. 439 Pzp.

1) Zgodnie z art. 439 Pzp Wynagrodzenie nalezne wykonawcy moze ulec zmianie
(podwyzszenie lub obnizenie) w przypadku zmiany ceny materiatow lub kosztow
zwigzanych z realizacjg zamdwienia przy zachowaniu ponizszych zasad:

a) poziom zmiany ceny materiatéw lub kosztéw, okreslony wskaznikiem cen produkcji
budowlano montazowej (W), ogtaszanym w komunikacie Prezesa Gtéwnego Urzedu
Statycznego w sprawie zmian cen produkcji budowlano montazowej
w poszczegblnych kwartatach roku!, uprawniajgcy Strony do zgdania zmiany
wynagrodzenia, ulegnie zmianie w stosunku do wskaznika, jaki byt ogtoszony dla
poczgtkowego terminu ustalenia zmiany wynagrodzenia, jakim jest dzien zawarcia
umowy;

b) jezeli umowa zostata zawarta po uptywie 180 dni od dnia uptywu terminu sktadania
ofert, poczatkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia, o ktérym mowa
w § 4 ust. 7 pkt. 1) lit. a), jest dzien otwarcia ofert;

c) w przypadku likwidacji wskaznika, o ktérym mowa w § 4 ust. 7 pkt. 1) lit. a), lub
zmiany podmiotu, ktéry urzedowo go ustala, zasady zmiany wynagrodzenia okre$lone
w umowie stosuje sie odpowiednio do wskaznika i podmiotu, ktéry zgodnie
z odpowiednimi przepisami zastgpi dotychczasowy wskaznik lub podmiot;

d) zmiana wynagrodzenia moze nastgpic¢ po 6 miesigcach od dnia podpisania umowy;

e) zmiany wynagrodzenia, o ktérych mowa w § 4 ust. 7 pkt. 1) lit. f), bedg dokonywane
W ponizszy sposéb:

e waloryzowana bedzie kwota za wykonanie robdt budowlanych wykonanych po
okresie 6 miesiecy od dnia podpisania umowy, zgodnie z harmonogramem
rzeczowo-finansowym, o ktérym mowa w § 1 ust. 14 umowy,

1 wskaznik jest ogtaszany w oparciu o art. 17 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 2 kwietnia 2009r. o zmianie ustawy o
poreczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Panstwa oraz niektdére osoby prawne, ustawy o Banku
Gospodarstwa Krajowego oraz niektorych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 445). Wskaznik okresla o ile w %
wrosty ceny produkcji budowlano — montazowej w poréwnaniu do poprzedniego kwartatu
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2)
3)

4)
5)

6)

7)

f)

e waloryzacja kwoty wynagrodzenia netto bedzie dokonywana z uwzglednieniem
kolejnych kwartalnych zmian wskaznika w stosunku do wskaznika jaki byt
ogtoszony dla poczatkowego terminu ustalenia zmiany wynagrodzenia, jakim jest
dzieh zawarcia umowy; dla przyktadu jesli bedzie dokonywana waloryzacja za
okres dla ktérego od dnia zawarcia umowy zostaty ogtoszone kolejne komunikaty
w sprawie zmiany wskaznika — waloryzacja nastepowaé bedzie kolejno o kazda
zmiane wskaznika majacego zastosowanie dla okresu od dnia zawarcia umowy do
dnia waloryzacji (wskaznik sktadany).

e aby wyznaczy¢ wskaznik sktadany zmiany ceny dla okreséw dtuzszych niz jeden
kwartat nalezy przemnozy¢ przez siebie ogftaszane w komunikacie Prezesa
Gtéwnego Urzedu Statystycznego wskazniki kwartalne w odpowiednim przedziale
czasowym, pamietajgc ze sg to wskazniki procentowe, stosujgc zaokraglenia do 3
miejsc po przecinku.

maksymalna warto$é zmiany wynagrodzenia jakg dopuszcza Zamawiajgcy w efekcie

zastosowania postanowiedn o zasadach wprowadzenia zmian wysokosci

wynagrodzenia, nie moze przekraczaé¢ 5% wartosci wynagrodzenia brutto, o ktérym
mowa w § 4 ust. 1 umowy;

g) przez zmiane ceny materiatéw lub kosztdw, okreslong wskaznikiem, o ktéorym mowa

w § 4 ust. 7 pkt. 1 lit. a) umowy rozumie sie wzrost odpowiednio cen lub kosztow, jak
i obnizenie, wzgledem ceny lub kosztu przyjetych w celu ustalenia wynagrodzenia
Wykonawcy zawartego w ofercie.
Wynagrodzenie w wyniku zmiany zostanie ustalone z zastosowaniem stawki VAT
obowigzujgcej w dniu, na ktory dokonuje sie zmiany.
Postanowienn umownych w zakresie zmiany wynagrodzenia nie stosuje sie od chwili
osiggniecia limitu, o ktérym mowa w § 4 ust. 7 pkt. 1) lit. f ) umowy.
Zmiana umowy w zakresie, o ktérym mowa w § 4 ust. 7 pkt. 1) wymaga zawarcia aneksu.
Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z art. 439 ustawy Pzp,
zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy, z ktérym
zawart umowe w zakresie odpowiadajagcym zmianom cen materiatéw lub kosztow
dotyczacych zobowigzania Podwykonawcy, jezeli spetnione sg nastepujgce warunki:

a) przedmiotem umowy sg roboty budowlane lub ustugi,

b

) okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy.

Zmawiajacy zastrzega, ze Wykonawca jest uprawniony ztozy¢ Zamawiajgcemu pisemny
whiosek o zmiane umowy w zakresie ptatnosci po zmianie ceny materiatow lub kosztéw
zwigzanych realizacja zamodwienia, w sytuacji wzrostu ceny materiatéw lub kosztéw
zawigzanych z realizacja zamdwienia powyzej 15%. Wniosek powinien zawieraé
wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokfadne
wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy.

W sytuacji spadku ceny materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zamdwienia
powyzej 15% Zamawiajacy jest uprawniony ztozy¢ Wykonawcy pisemng informacje
0 zmianie umowy w zakresie ptatnosci po zmianie ceny materiatéw lub kosztow
zwigzanych z realizacja zamdwienia. Informacja powinna zawieraé wyczerpujgce
uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz doktadne wyliczenie kwoty
wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy.

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia ksigzki obmiaru.

Rozliczenie poszczegdlnych robdt nastgpi w oparciu o ich ceny jednostkowe wynikajgce
z kosztorysu ofertowego i faktycznie wykonane ilosci robét na podstawie sprawdzonych
i potwierdzonych przez inspektora nadzoru ksigzek obmiaru. Wynagrodzenie ostateczne
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11.

12.

zostanie ustalone na podstawie kosztorysu powykonawczego (réznicowego) i obmiaréw
robot potwierdzonych przez uprawnionego geodete oraz przez inspektora nadzoru
inwestorskiego. W  kosztorysie powykonawczym (réznicowym) powinny  by¢
wyspecyfikowane i wycenione zmienione elementy (przed zmianami, po zmianach).
Wszelkie inne rodzaje robdét niz ujete w przedmiarach oraz zwiekszone w poréwnaniu
z przedmiarem robot ilosci robét tj. ,konieczne prace dodatkowe”, o ktérych mowa w § 1
ust. 8 umowy oraz ,roboty zamienne”, o ktérych mowa w § 1 ust. 9, a konieczne do
wykonania i oddania do uzytkowania przedmiotu niniejszej umowy, mogg by¢ wykonane
na podstawie protokotéw koniecznosci sporzagdzonych przez Wykonawce, potwierdzonych
przez Inspektora Nadzoru i zatwierdzonych przez Zamawiajgcego. Bez zatwierdzenia
protokotdw koniecznosci przez Zamawiajagcego wykonawca nie moze rozpoczgc
wykonywania ww. robét lub zrezygnowac z robét ,,zaniechanych”.

Rozliczanie robdét ujetych w przedmiarach oraz ,koniecznych prac dodatkowych”

niezbednych do wykonania i oddania do uzytkowania przedmiotu niniejszej umowy,

okreslonego w § 1 ust. 1i 2 bedzie sie odbywato na podstawie faktur cze$ciowych i faktury
koricowej, o ktdorych mowa w ust. 3. niniejszego paragrafu. Podstawg rozliczenia ww. robét
bedzie protokdt odbioru wykonanych robét oraz kosztorys zamienny wykonany w oparciu

o nastepujace zatozenia:

a) ceny jednostkowe robdt beda przyjmowane z kosztorysow ofertowych, a ilosci
wykonanych w tym okresie robot — z ksigzki obmiaru;

b) w przypadku, gdy wystgpig roboty innego rodzaju niz w przedmiarach robét (tzn. takie,
ktorych nie mozna rozliczyé zgodnie z ust. 11 pkt. a) niniejszego paragrafu), a konieczne
do wykonania przedmiotu zamdwienia, roboty te rozliczone beda na podstawie
kosztorysow przygotowanych przez wykonawce, a zatwierdzonych przez inspektora
nadzoru i zamawiajgcego. Kosztorysy te opracowane bedg w oparciu o nastepujace
zatozenia:

1) ceny czynnikéw produkcji (Rbg, M, S, Ko, Z) zostang przyjete z kosztorysdw ofertowych
ztozonych przez wykonawce,

2) w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy
w p.pkt 1, brakujgce ceny czynnikdw produkcji zostang przyjete z zeszytow
SEKOCENBUD (jako srednie) za okres ich wbudowania,

3) podstawg do okreslenia naktadéw rzeczowych bedg normy zawarte w wyzej
wskazanych kosztorysach, a w przypadku ich braku — odpowiednie pozycje Katalogéw
Naktadéw Rzeczowych (KNR). W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR — ach,
zastosowane zostang Katalogi Norm Naktadéw Rzeczowych, a nastepnie wycena
indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiajgcego.

Rozliczanie ,,robét zamiennych” w stosunku do przewidzianych dokumentacjg projektowg

bedzie odbywato sie na podstawie faktur czesciowych i faktury koricowej o ktérych mowa

w ust. 3 niniejszego paragrafu. Podstawg rozliczenia ww. robét bedzie protokét odbioru

wykonanych robdt oraz kosztorys réznicowy wykonany w oparciu o nastepujace zatozenia:

a) nalezy wyliczyé cene roboty ,pierwotnej”, a wiec roboty, ktéra miata by¢ pierwotnie
wykonana;

b) nalezy wyliczy¢ cene roboty ,,zamiennej”;

c) nalezy wyliczy¢ rdéznice pomiedzy tymi cenami.

d) wyliczen ww. cen (,pierwotnej” i ,,zamiennej”) nalezy dokona¢ w oparciu o nastepujgce
zatozenia:

d1) ceny jednostkowe robdt nalezy przyjac¢ z kosztoryséw ofertowych;
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d2) w przypadku, gdy wystapig roboty, ktorych nie mozna rozliczy¢ zgodnie z podpunktem
,d1”nalezy wyliczy¢ ceny jednostkowe w oparciu o nastepujgce zatozenia:

1) ceny czynnikdw produkcji (R, M, S, Ko, Z) nalezy przyjg¢ z kosztoryséw
opracowanych przez Wykonawce metoda kalkulacji szczegétowej;

2) w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy
w podpunkcie ,1”, brakujgce ceny czynnikdw produkcji zostang przyjete
z zeszytéw SEKOCENBUD (jako srednie) za okres ich wbudowania;

3) podstawag do okreslenia naktaddéw rzeczowych bedg normy zawarte w wyzej
wskazanych kosztorysach, a w przypadku ich braku — odpowiednie pozycje
Katalogéw Naktadéw Rzeczowych (KNR). W przypadku braku odpowiednich
pozycji w KNR — ach, zastosowane zostang Katalogi Norm Naktadéw Rzeczowych,
a nastepnie wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez
Zamawiajycego.

d3) ilosci robdt, ktére miaty by¢ wykonane (,,pierwotnych”) nalezy przyjac¢ z kosztoryséw

opracowanych przez Wykonawce metoda kalkulacji szczegétowej;

d4) ilosci robét ,,zamiennych”, nalezy przyjaé z ksigzki obmiardéw.
Wyliczenie ,,robdt zaniechanych” odbywato sie bedzie w taki sam sposdb, jak wyliczenie
ceny ,roboty pierwotnej” opisane w ust. 9 niniejszego paragrafu.
Kosztorysy zamienne i rdznicowe przygotowuje Wykonawca, a zatwierdza Nadzér
Inwestorski Zamawiajgcego.
Bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego wykonywane mogg by¢ jedynie prace niezbedne ze
wzgledu na bezpieczenstwo lub konieczno$é zapobiezenia awarii.
Wynagrodzenie Wykonawcy bedzie pomniejszone o koszty wynagrodzenia wyptaconego
podwykonawcy.
Wykonawca jest zobowigzany do potwierdzania, przez osoby do tego upowaznione, faktur
VAT podwykonawcy za zgodnos¢ z faktycznie wykonanym zakresem ustug i za zgodnos¢
z ustalong miedzy stronami kwotg zapfaty oraz przekazywania pisemnej dyspozycji
o wyptacie srodkéw na konto podwykonawcy.
taczna wartosé faktur wystawionych przez Wykonawce i podwykonawce nie moze
przekroczyé tgcznego wynagrodzenia brutto naleznego Wykonawcy.
Do faktur czesciowych oraz koncowej za wykonanie przedmiotu Umowy, Wykonawca
dotaczy dodatkowo dowody dotyczace zaptaty wynagrodzenia albo oswiadczenia
Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcédw o petnym zafakturowaniu przez nich
zakresu robot wykonanych zgodnie z Umowami o podwykonawstwo oraz o petnym
rozliczeniu robot do wysokosci objetej ptatnoscia czeSciowg oraz koricowa.
W sytuacji gdyby umowa zostata zmieniona na podstawie art. 455 ust.1 pkt.3 ustawy Prawo
Zamowien Publicznych albo art. 455 ust.2 ustawy Prawo Zaméwien Publicznych, czyli gdyby
Zamawiajgcy zlecit Wykonawcy wykonanie ,dodatkowych robét budowlanych”
wykraczajgcych poza przedmiot niniejszej umowy (,,zamoéwienia podstawowego”), to
ustala sie nastepujace zasady ich rozliczania:

a) rozpoczecie wykonywania ,dodatkowych robét budowlanych” wykraczajacych poza
przedmiot niniejszej umowy, a wiec robét, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie moze
nastgpi¢ po zawarciu przez Strony aneksu zmieniajgcego umowe w tym zakresie.
Podstawa do podpisania aneksu bedzie protokét koniecznosci potwierdzony przez Nadzér
Inwestorski i zatwierdzony przez Strony umowy. Protokdt ten musi zawiera¢ uzasadnienie
wskazujgce, ze spetnione zostaty przestanki, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1pkt. 3
ustawy Prawo zamowien publicznych albo art. 455 ust. 2 ustawy Prawo zamodwien
publicznych. Rozpoczecie wykonywania tych robdt musi byé poprzedzone wykonaniem




b)

dokumentacji projektowej opisujgcej te roboty. Dokumentacja musi by¢ zgodna
z przepisami Prawa Budowlanego wraz z jego aktami wykonawczymi.
rozliczanie robét, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie odbywato sie bedzie na takich
samych zasadach jak roboty objete przedmiotem zamdwienia, czyli na podstawie zapiséw
zawartych w § 4 ust. 11 niniejszej umowy.

§5

Rozliczanie

Rozliczanie robdt wykonywanych na podstawie niniejszej umowy bedzie sie odbywato
fakturami wystawianymi na zasadach, o ktérych mowa w § 4 umowy.

Zaptata faktur czesciowych i faktury koncowej nastepowac bedzie w terminie do 30 dni od
daty doreczenia Zamawiajgcemu prawidtowo wystawionej faktury.

Rozliczenia finansowe za wykonanie przedmiotu umowy beda dokonywane na podstawie
czesciowych faktur VAT i koncowej faktury VAT. Wartos¢ faktury koricowej nie moze
przekroczy¢ 50% wartosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, o ktéorym mowa w § 4
ust. 1 umowy.

Zamawiajacy dopuszcza ptatnosci czesciowe w ramach realizacji inwestycji ptatne nie
czesciej niz co 3 miesiecy, co stanowi odmienne postanowienie umowne w rozumieniu art.
654 Kodeksu cywilnego.

Rozliczenia finansowe za wykonanie przedmiotu umowy bedg rozliczane na podstawie:

1) faktur czesciowych Wykonawcy za wykonane przez Wykonawce i podwykonawcow
roboty budowlane, ustugi i dostawy, wystawionych na podstawie protokotéw odbioru
czesciowego,

2) faktury koncowej Wykonawcy wystawionej po zakonczeniu robét i ich odebraniu przez
komisje odbioru koncowego na podstawie protokotu korncowego odbioru robét. Faktura
koricowa uwzgledniaé bedzie zakres robét nieobjetych fakturami czesciowymi.

Strony zgodnie postanawiajg, iz wierzytelnos¢ wynikajaca z niniejszej umowy nie bedzie
przedmiotem przelewu na rzecz oséb trzecich.

Ptatno$¢ za realizacje przedmiotu umowy zrealizowana bedzie przy zastosowaniu
metody podzielonej ptatnosci (split payment) na podstawie obowigzujacych przepiséow
na rachunek Wykonawcy prowadzony przez Bank ..................

Wykonawca oswiadcza, ze rachunek bankowy wskazany w Umowie:

1) jest rachunkiem umozliwiajgcym ptatnosé¢ w ramach mechanizmu podzielonej ptatnosci,
o ktérym mowa powyzej,

2) jest rachunkiem znajdujacym sie w elektronicznym wykazie podmiotéw prowadzonym
przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowe;.

Do kazdej faktury czesciowej oraz koricowej Wykonawca jest zobowigzany dotgczy¢ (jako
zatgcznik) dokument o nazwie: ,, Wykaz podwykonawcéw, ktorzy wykonywali roboty, ustugi
lub dostawy w ramach skfadanej faktury, tj. faktury nr ............... z dnia .......... ”. Wykaz ten
musi zawieraé nazwy podwykonawcéw, zakres wykonywanych przez nich robét, ustug lub
dostarczanych dostaw oraz odpowiednie wartosci tych robét, ustug lub dostaw naleznych
danemu podwykonawcy. Ogdlna wartosc srodkdw finansowych naleznych poszczegélnym
podmiotdow, w tym takze Wykonawcy jezeli wykonywat w ramach faktury roboty lub ustugi,
musi by¢ réwna wartosci danej faktury. Zatgcznik ten musi byé ztozony w oryginale
i podpisany przez Wykonawce oraz wszystkich podwykonawcdw i dalszych
podwykonawcow (za wyjatkiem tych, ktérzy juz zakonczyli realizacje zawartych uméw
o podwykonawstwo i przedstawili Zamawiajgcemu os$wiadczenie, z datg pewng,
potwierdzajgce faktyczne otrzymanie zaptaty od Wykonawcy lub podwykonawcéw,
o ktérym mowa w ust. 31 niniejszego paragrafu), z ktérymi zawarli umowy bez wzgledu na
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fakt czy wystepujg w tym wykazie czy tez nie, oraz Nadzér Inwestorski. Dopuszcza sie
w wyjatkowych sytuacjach, ze podwykonawcy (dalsi podwykonawcy) zamiast wpisow
w ,,Wykazie” ztozg (przeslg) pisemne oswiadczenia potwierdzajgce, ze nalezne im kwoty
z danej faktury sg prawidtowe lub, ze zadna kwota nie jest im nalezna. Brak podpisanego
»Wykazu” spetniajgcego powyzisze wymagania lub powyziszych oswiadczen bedzie
podstawg do odmowy przyjecia faktury.
Dodatkowo Wykonawca zatgczy oswiadczenie kazdego podmiotu, ktéry wykonywat
roboty, dostawy lub ustugi w ramach sktadanej faktury czesciowej potwierdzajgce fakt
otrzymania wynagrodzenia za wykonane roboty, dostawy lub ustugi w zakresie ww.
faktury, a w przypadku kiedy naleznos¢ ta nie jest jeszcze wymagalna os$wiadczenie do
kiedy obowigzuje strony termin zapfaty za nia.
Ptatnosci Wykonawcy dla Podwykonawcy oraz Podwykonawcy dla dalszego
Podwykonawcy muszg by¢ realizowane w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od daty
otrzymania przez Wykonawce lub Podwykonawce wystawionej przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce faktury VAT lub rachunku.
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca ztozy informacje Zamawiajgcemu w terminie nie
dtuzszym niz 21 dni od daty otrzymania zaakceptowanego przez Nadzér Inwestorski
rozliczenia potwierdzajgcego nalezng Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy kwote
wynagrodzenia, o dokonanej zaptacie przez Wykonawce lub Podwykonawce.

Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢, najpdzniej wraz ze ztozeniem nastepnej faktury,
oswiadczenia Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcéw o uregulowaniu wzgledem
nich wszystkich naleznych im kwot wraz z dokumentami ksiegowymi Podwykonawcow lub
dalszych Podwykonawcéw potwierdzajgcymi zaptate naleznego im wynagrodzenia lub
dowody dotyczgce zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom,
dotyczace tych naleznosci ktérych termin uptynat w poprzednim okresie rozliczeniowym.
Oswiadczenia, podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania sktadajgcych je
Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw lub inne dowody na potwierdzenie
dokonanej zaptaty wynagrodzenia, powinny potwierdza¢ brak zalegtosci Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych
w tym okresie wynagrodzen Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcdédw wynikajgcych
z umow o Podwykonawstwo.

Jezeli w terminie okreslonym w zaakceptowanej przez Zamawiajgcego Umowie
o podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zaptaci
wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego  Podwykonawcy lub  dalszemu
Podwykonawcy, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca moze zwréci¢ sie
z uzasadnionym zadaniem zapfaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do
Zamawiajacego.

Zamawiajagcy niezwtocznie po zgtoszeniu zgdania dokonania ptatnosci bezposredniej
zawiadomi Wykonawce o zgdaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz
wezwie Wykonawce i ewentualnie Podwykonawce do zgtoszenia w formie pisemnej uwag
dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia doreczenia wezwania.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag podwazajgcych zasadnosé bezposredniej
zapfaty, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca

wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty lub
2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej



16

17.

18.

19

20.

watpliwosci co do wysokosci kwoty naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie
nalezy,

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej
zapfaty.

. Zamawiajacy jest zobowigzany zaptaci¢ Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy

nalezne wynagrodzenie, bedace przedmiotem zgdania, o ktéorym mowa w ust. 13, jezeli

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca udokumentuje jego zasadnos$¢ fakturg VAT lub

rachunkiem oraz dokumentami potwierdzajgcymi wykonanie i odbiér robdét, a Wykonawca

nie ztozy w trybie okreslonym w ust. 14 uwag wykazujgcych niezasadnosé bezposredniej
zaptaty. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek
oraz innych naleznych na mocy obowigzujgcych przepisow lub umowy naleznosci

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytutu uchybienia terminowi zapfaty.

Réwnowartos¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, badz

skierowanej do depozytu sgdowego, Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy na co Wykonawca wyraza zgode.

Podstawg wyptfaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, bedg wystawione przez

Wykonawce faktura VAT, o ktérych mowa w ust. 1, przedstawione Zamawiajgcemu wraz:

1) z Protokotem odbioru czesciowego robdt lub Protokotem odbioru koricowego robot,
w ktérym beda wyszczegdlnione wydzielone elementy robdét budowlanych wykonane
przez Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcdw, lub do ktérego beda zatgczone
protokoty odbioru czesci robot wykonanych przez Podwykonawcéw lub dalszych
Podwykonawcow,

2) z kopiami faktur VAT lub rachunkéw wystawionych przez zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw za wykonane przez nich
roboty, dostawy i ustugi,

3) z kopiami przelewdw bankowych potwierdzajgcych ptatnosci i ze sporzadzonymi nie
wiecej niz 5 dni przed uptywem terminu pfatnosci oswiadczeniami Podwykonawcow
i dalszych Podwykonawcow o nie zaleganiu z ptatnosciami wobec nich przez Wykonawce
lub przez Podwykonawcéw,

4) a w przypadku braku robét budowlanych, dostaw lub ustug zrealizowanych przez
Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcédw przed dniem Odbioru czesSciowego robot
budowlanych, lub jezeli roszczenia Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw nie
byty jeszcze wymagalne — wraz z oswiadczeniami Podwykonawcéw lub dalszych
Podwykonawcéw w tym zakresie,

5) oswiadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy o otrzymaniu kwot naleznych
mu z tytutu wykonania czesci przedmiotu umowy.

. Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT dokumentéw, o ktérych mowa w ust.

18, Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia do czasu przedtozenia przez Wykonawce stosownych dokumentéw.
Wstrzymanie przez Zamawiajgcego zaptaty do czasu wypetnienia przez Wykonawce
wymagan, o ktérych mowa w ust. 18, nie skutkuje uznaniem o braku dotrzymania przez
Zamawiajgcego terminu ptatnosci (Zamawiajacy nie pozostaje w opdznieniu) i nie uprawnia
Wykonawcy do zgdania odsetek.

Zamawiajgcy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwtocznie
wyjasnien w przypadku watpliwosci dotyczacych dokumentow skfadanych wraz
z wnioskami o ptatnos¢.
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Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu w formie pisemnej uwagi, o ktdrych mowa ust. 14
zawierajgce szczegdtowe uzasadnienie zajetego stanowiska co do zakresu i charakteru
robot budowlanych, dostaw i ustug realizowanych przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce, prawidtowosci ich wykonania, oraz co do wypetnienia przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce postanowien Umowy o podwykonawstwo
w zakresie majgcym wptyw na wymagalnos$¢ roszczenia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, a takze co do innych okoliczno$ci majgcych wptyw na te wymagalnosé.
Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od dokonania bezposredniej ptatnosci na
rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy jezeli Wykonawca zgtosi uwagi, o ktérych
mowa w ust. 14 i wykaze niezasadnos$¢ takiej ptatnosci, lub jezeli Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca nie wykazg zasadnosci takiej ptatnosci.

Zamawiajgcy moze dokonac bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca lub Podwykonawca nie zgtosi uwag, o ktérych mowa
w ust. 14 i potwierdzi zasadnos¢ takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca zgtosi niezasadne
uwagi, o ktérych mowa w ust. 14, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaza
zasadnosc takiej ptatnosci.

Podstawg ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajgcego na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzona za zgodnosc¢ z oryginatem przez
Wykonawce lub Podwykonawce, przedstawiona Zamawiajgcemu wraz z potwierdzong za
zgodnos¢ z oryginatem kopig protokotu odbioru przez Wykonawce lub Podwykonawce
robét budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.

Bezposrednia ptatnos¢ dokonywana przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy bedzie obejmowaé wytgcznie nalezne Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy z tytutu opdznienia w zapfacie naleznego wynagrodzenia przez
Wykonawce lub Podwykonawce oraz innych naleznych na mocy obowigzujacych przepiséw
lub umowy naleznosci i bedzie dotyczy¢ wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo robét budowlanych lub
umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug. Bezposrednia ptatnosé
dokonywana przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
nie bedzie obejmowaé kwot zatrzymanych okreslonych w umowach o podwykonawstwo
tytutem zabezpieczenia roszczen jednej ze stron wzgledem drugiej w zwigzku
z niewykonaniem badz nienalezytym wykonaniem robét, dostaw lub ustug.

Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
lub wazne ztozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezposredniej
ptatnosci do depozytu sgdowego, skutkuje umorzeniem wierzytelnosci przystugujacej
Wykonawcy od Zamawiajgcego z tytutu wynagrodzenia do wysokosci kwoty
odpowiadajgcej dokonanej ptatnosci.

Zamawiajgcy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w terminie do 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiajgcego uznania ptatnosci bezposredniej za
uzasadniong.

Zamawiajgcy moze ztozy¢é do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych
watpliwosci co do wysokosci naleznej zaptaty lub co do podmiotu, ktéremu ptatnosé nalezy
sie, co uznaje sie za réwnoznaczne z wykonaniem w zakresie objetym zdeponowang kwotg
zobowigzania Zamawiajgcego wzgledem Wykonawcy.



29.

30.

31.

32.

Zgodnie z § 3 art. 647 kodeksu cywilnego odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcego wobec
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z tytutu ptatnosci bezposrednich za wykonanie
robot budowlanych jest ograniczona wytacznie do wysokosci kwoty naleznosci za
wykonanie tych robdét budowlanych, wynikajgcej z Umowy okreslonej na podstawie
harmonogramu rzeczowo — terminowo — finansowym, o ktérym mowa w § 1 ust. 14 lub
»kosztoryséw ofertowych”, o ktérych mowa w § 1 ust. 13 niniejszej umowy.

W przypadku, gdy Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od
Zamawiajgcego ptatnosci bezposrednich, nie wystawili zadnych rachunkéw lub faktur VAT
w danym okresie rozliczeniowym i Wykonawca zatgczy do wystawianego rachunku lub
faktury VAT oswiadczenia Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow potwierdzajgce te
okolicznos¢, cata kwota wynikajgca z faktury VAT lub rachunku zostanie wyptacona przez
Zamawiajgcego Wykonawcy.

Do faktury VAT koncowej za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca dotaczy
os$wiadczenia Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw o petnym zafakturowaniu przez
nich lub objeciu wystawionymi przez nich rachunkami zakresu robét wykonanych zgodnie
z Umowami o podwykonawstwo.

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajgcemu, przed datg koncowego
rozliczenia z Zamawiajgcym — najpdzniej na dzien poprzedzajgcy ostateczng zaptate,
o$wiadczenia, z data pewng, Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow
potwierdzajgcego faktyczne otrzymanie zaptaty od Wykonawcy. Brak oswiadczen bedzie
skutkowat wstrzymaniem zaptaty naleznej Wykonawcy bez zadnych konsekwencji dla
Zamawiajgcego wynikajgcej z nieterminowej zapfaty wynagrodzenia nalezinego
Wykonawcy.

§6

Kierownictwo budowy

Kierownikiem BUAOWY JESE: .....euiiiiiiiieiieee e e e e e e e e e aa e ,
posiadajgcy (-a) uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci
inzynieryjnej drogowej bez ograniczen

N TR UT o= 1Y o 11T o LSRR

Kierownikiem robdt sanitarnych Jest: .......ceccveeiececceeceeereeree e
posiadajgcy(-a) uprawnienia do kierowania robotami sanitarnymi w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen

NT UPTAWINIEIA: .eeittetiiieecterte s eercettre e e e eeeeeeeeeeeeeeeeseesessssrssaeeseaeseeesassesseessnssssranes

Istnieje mozliwo$¢ dokonania zmiany kierownika budowy jedynie za uprzednig pisemna
zgodg Zamawiajgcego.
Wykonawca z wiasnej inicjatywy proponuje zmiane osoby wyszczegdlnionej w ust. 1
niniejszego paragrafu w nastepujacych przypadkach:

a) smierci, choroby lub innych zdarzen losowych;

b) jezeli zmiana tej osoby stanie sie konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych

od Wykonawcy.

W przypadku zmiany osoby wyszczegdlnionej w ust. 1 niniejszego paragrafu, nowa osoba
powotana do petnienia w/w obowigzkéw musi spetnia¢ wymagania okreslone w SWZ dla
danej funkcji.
Zamawiajgcy moze takze zazadac¢ od Wykonawcy zmiany osoby, o ktérej mowa w ust. 1
niniejszego paragrafu, jezeli uzna, ze nie wykonuje nalezycie swoich obowigzkow.
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Wykonawca obowigzany jest dokonac zmiany tej osoby w terminie nie dtuzszym niz 14 dni
od daty ztozenia wniosku Zamawiajgcego.

§7

Nadzor inwestorski

Ze strony Zamawiajgcego zostanie powotany Nadzér Inwestorski o czym Wykonawca zostanie
poinformowany na pismie.

Osobami upowaznionymi do wspotpracy oraz biezgcych kontaktéw z ramienia GDDKIA s3:

e w zakresie realizacji inwestycji
Jacek Mamrot; tel. (44) 682-21-75; e-mail: jmamrot@gddkia.gov.pl

e w zakresie dokumentacji technicznej
Marek Brodowski; tel. (42) 233-96-81; e-mail: mbrodowski@gddkia.gov.pl

§8

Zatrudnienie

1. Na podstawie art. 95 ustawy Prawo Zamowien Publicznych Zamawiajgcy wymaga
zatrudnienia przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce osdb
wykonujgcych wszelkie czynnosci wchodzace w tzw. koszty bezposrednie na podstawie
umowy o prace. Tak wiec wymdg ten dotyczy oséb, ktdére wykonujg czynnosci
bezposrednio zwigzane z wykonywaniem robdét, czyli pracownikéw fizycznych. Wymog ten
nie dotyczy wiec, miedzy innymi oséb kierujagcych budowa, wykonujacych obstuge
geodezyjng, dostawcédw materiatéw budowlanych. Obowigzek zatrudnienia na podstawie
umowy o prace nie dotyczy sytuacji, w ktdrej wykonawca, podwykonawca, dalszy
podwykonawca osobiscie wykonuje te czynnosci (np. osoba fizyczna prowadzaca
dziatalno$é gospodarcza, wspdlnicy spoétki cywilnej).

2. Wykonawca jest zobowigzany przed rozpoczeciem wykonywania czynnosci przez te osoby
przedstawi¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego dokumenty potwierdzajgce
zatrudnianie tych oséb na umowe o prace. Zgodnie z art. 438 ust.2 pkt. 1 ustawy Prawo
zamowien publicznych moga to byé w szczegdlnosci:

1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika lub

2) oswiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o prace lub

3) poswiadczonej za zgodnosc z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika
lub

4) inne dokumenty

- zawierajgce informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na

podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date

zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika. Pracodawca
tych oséb musi by¢: wykonawca lub jeden ze wspdlnikdw konsorcjum, zgtoszony zgodnie

z przepisami ustawy Prawo zaméwien publicznych podwykonaweca lub dalszy podwykonawca.

Bez przedstawienia jednego z powyzszych dokumentéw osoby, ktdre muszg by¢ zatrudnione

na umowe o prace nie bedg mogty wykonywa¢ pracy z winy wykonawcy. Jezeli z naruszeniem

powyzszych wymogoéw na budowie bedzie przebywaé osoba nie zatrudniona na umowe

o prace, co zostanie ustalone przez inspektora nadzoru, zamawiajgcego lub jego

przedstawicieli, osoba taka bedzie musiata opusci¢ teren budowy, a wykonawca zaptaci

zamawiajgcemu tytutem kary umownej kwote zgodnie z § 14 ust. 1 lit. ,,i” za kazdy taki
przypadek. Fakt przebywania takiej osoby na budowie musi zosta¢ potwierdzony pisemng
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notatkg sporzgdzong przez inspektora nadzoru lub przedstawicieli Zamawiajgcego. Notatka nie
musi by¢ podpisana przez wykonawce lub jego przedstawicieli.

§9

Podwykonawcy
1. *Wykonawca powierzy Podwykonawcom wykonanie ponizszych czesci zamdwienia, ktére
nie sg kluczowymi czesciami:
a) wykonanie CZeSCi dOtYCZGCE] ..cvurrrreeeeiiiieeee ettt e et aee e

11T 41 SRR z siedzibg w

Wartos¢ brutto czesci zamoéwienia powierzona podwykonawcy wynosi: ................ zt lub
StanoOWi ....cccuvvveeennnes % wartosci catego zamodwienia.

b) wykonanie czes$ci dOtYCZgCe] ..ccvvurreeeeeiieiee e

TN e e e z siedzibg w

Wartos$¢ brutto czesci zamowienia powierzona podwykonawcy wynosi: ................ zt lub
StanoWi ...coeevveeennnens % wartosci catego zamowienia.

Zamiana lub rezygnacja z Podwykonawcy stanowi zmiane Umowy i wymaga podpisania aneksu
do umowy.

1. *Wykonawca nie zamierza powierza¢ podwykonawcom wykonania zadnej czesci

zamowienia*.

1. *Wykonawca zamierza powierzy¢ podwykonawcom wykonanie czesci zamdwienia nie

dotyczacych kluczowych czesci, jednak zawierajgc niniejszg umowe nie posiada szczegotowej

wiedzy w tym zakresie. *

* niepotrzebne skresli¢

2. Wprowadzenie lub zgtoszenie w trakcie realizacji Umowy Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy:

1) nie stanowi zmiany Umowy. Wystarczy zachowanie procedury zgtoszenia, o ktérej mowa
W niniejszym paragrafie.

2) Zmiana, rezygnacja lub wprowadzenie dalszego Podwykonawcy nie stanowi zmiany
Umowy i nie jest wymagane zawarcie aneksu do Umowy.

3) Zmiana, rezygnacja, badz wprowadzenia Podwykonawcy w trakcie realizacji Umowy,
ktéra dotyczy podmiotu, na zasoby ktdrego Wykonawca powotywat sie w Ofercie na
zasadach okreslonych w art. 118 ust. 2 Prawo zamdwien publicznych, w celu wykazania
spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamédwienia publicznego w
oparciu o przestanki zawarte w ustawie Prawo zamodwien publicznych, wymaga zawarcia
aneksu do Umowy i Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz
proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie
mniejszym niz wymagane w SWZ w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcéw, dalszych
Podwykonawcéw, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wifasne dziatania lub
zaniechania.

4. Wykonawca jest bezwzglednie zobowigzany do zgtaszania wszystkich projektéw umodw
oraz zawartych umow dotyczgcych podwykonawstwa na roboty budowlane bez wzgledu
na ich wartos$é. Umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
nie podlegajg obowigzkowi przedktadania zamawiajgcemu, jezeli ich wartos¢ jest mniejsza
niz 0,5 % wartosci umowy w sprawie zamdwienia publicznego bez wzgledu na przedmiot
tych dostaw lub ustug. Wytaczenie o ktérym mowa w zdaniu pierwszym nie dotyczy umow
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o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000 zt brutto. Zgtaszanie podwykonawcow
lub dalszych podwykonawcow, przedstawienie projektéw umodw, kopii uméw wymaga
formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Nieprzedtozenie zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii zawartych
umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg odpowiednio: roboty budowlane,
dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia przez wykonawce zwalnia
zamawiajgcego z solidarnej odpowiedzialnosci za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.

Wykonawca zobowigzuje sie do umieszczenia w umowie z Podwykonawcg lub dalszym
Podwykonawcg nastepujgcych postanowien:

1) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 14 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub
roboty budowlanej. Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca robét ztozy odpowiednio
Wykonawcy lub Podwykonawcy fakture za wykonane roboty w okresie rozliczeniowym
wraz z dokumentami rozliczeniowymi maksymalnie w terminie 4 dni od otrzymania
zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego rozliczenia potwierdzajgcego
nalezng Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy kwote wynagrodzenia. Termin
ptatnosci faktur wystawionych przez Podwykonawce Wykonawcy Ilub dalszego
Podwykonawce Podwykonawcy nie moze przekraczaé 14 dni.

2) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie, odpowiednio: robot
budowlanych, dostaw lub ustug, ktdére scisle odpowiadajg czesci zamowienia okreslonego
Umowa zawartg pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca,

3) wyptata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez
nich roboty budowlane bedace przedmiotem Umowy, ktorych okres realizacji przekracza
okres rozliczeniowy przyjety w Umowie dla Wykonawcy, bedzie nastepowac w czesciach,
na podstawie odbioréw czesciowych robdt wykonanych przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce,

4) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej
takim poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym
a Wykonawcg i powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom
okreslonym w Dokumentacji projektowej, STWIORB, SWZ oraz standardom
deklarowanym w Ofercie Wykonawcy,

5) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy Ilub dalszego Podwykonawcy za wady
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krétszy od okresu odpowiedzialnosci
za wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajacego,

6) podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi legitymowac sie posiadaniem wiedzy
i doswiadczenia odpowiadajgcych, porownywalnie, co najmniej wiedzy i doswiadczeniu
wymaganym od Wykonawcy w zwigzku z realizacjg Umowy; dysponowa¢ personelem
i sprzetem, gwarantujgcymi prawidtowe wykonanie podzlecanej czesci Umowy,
proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem odpowiadajgcymi wymaganiom stawianym
Wykonawcy,

7) podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajgcemu na jego zgdanie dokumentdow, oswiadczen i wyjasnien dotyczgcych
realizacji Umowy o podwykonawstwo

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:
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1) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo
od zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty
przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy,

2) uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy od zwrotu
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

Zawarcie Umowy o podwykonawstwo ktérej przedmiotem sg roboty budowlane moze

nastgpi¢ wytacznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiajgcego, a przystgpienie do jej

realizacji przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce moze nastgpi¢ wytgcznie po
akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia

Zamawiajgcemu projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty

budowlane wraz z zestawieniem ilosci robdt i ich wyceng nawigzujagcg do cen

jednostkowych przedstawionych w kosztorysie ofertowym, wraz z czesciag dokumentacji
dotyczacej wykonania robodt, ktére majg byé realizowane na podstawie Umowy

o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czesci dokumentacji, nie pdzniej niz 14 dni

przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedktadanego przez

Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, wraz ze zgodg Wykonawcy na zawarcie

Umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie

uwazany za zaakceptowany przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od

dnia przedtozenia mu projektu nie zgtosi w formie pisemnej zastrzezen.

Zamawiajacy zgtosi w terminie okreslonym w ust. 9 w formie pisemnej zastrzezenia do

projektu Umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane,

w szczegdlnosci w nastepujacych przypadkach:

a) niespetniania przez projekt wymagan dotyczagcych Umowy o podwykonawstwo,
okreslonych w ust. 6,

b) niezataczenia do projektu zestawienn, dokumentéw lub informacji, o ktérych mowa
wust. 9,

c) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajgcych uzyskanie przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty za realizacje przedmiotu umowy
od zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiajgcego lub odpowiednio od
zapfaty wynagrodzenia przez Wykonawce za realizacje przedmiotu umowy przez
Podwykonawce,

d) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajgce zwrot kwot zabezpieczenia przez
Wykonawce Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy przez Zamawiajgcego,

e) gdy termin realizacji robét budowlanych okreslonych projektem jest dtuiszy niz
przewidywany Umowag dla tych robét,

f) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty,
uniemozliwiajgce rozliczenie tych robdét pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg na
podstawie niniejszej Umowy.

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu Umowy

o podwykonawstwo w terminie okreslonym w ust. 9 Wykonawca, Podwykonawca lub

dalszy Podwykonawca przedtozy zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo,

uwzgledniajgcy wszystkie zastrzezenia Zamawiajgcego.

Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty

budowlane lub po uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego
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projektu, Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca przedtozy
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy
o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy.

Zamawiajacy zgtosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w formie
pisemnej sprzeciw do przedtozonej Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, w terminie 14 dni od jej przedtozenia w przypadkach okreslonych
w ust. 9.

Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana
za zaakceptowang przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia
przedtozenia kopii tej umowy nie zgtosi do niej w formie pisemnej sprzeciwu.
Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedtozy Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi stanowigce czes¢ przedmiotu Umowy,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia bez wzgledu na wartos¢ tych Uméw. W przypadku
gdy w przekazanej Zamawiajgcemu umowie, termin zapfaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
14 dni Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do zamiany tej umowy pod
rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.

Wykonawca (Podwykonawca) nie moze zleci¢ Podwykonawcy (dalszemu Podwykonawcy)
realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty
budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajgcego.

Wykonawca niezwtocznie usunie z terenu budowy Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce, z ktdrym nie zostata zawarta Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana
przez Zamawiajgcego, lub Zamawiajgcy usunie takiego Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopig umowy
o podwykonawstwo dokumenty, ktére w sposéb jednoznaczny potwierdzajg prawo osob
reprezentujgcych podmiot do zaciggania zobowigzania, tj. zawarcia umowy w imieniu
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy (np. petnomocnictwo, upowaznienie,
uchwata itp.) w przypadku kiedy z odpisu z Krajowego Rejestru Sadowego lub innego
dokumentu wifasciwego z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy nie wynika, iz osoby te posiadajg takie uprawnienia.

Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten,
z ktorym zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajagcego Umowa o
podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan
okreslonych tg umowg wymaga ponownej akceptacji Zamawiajgcego w trybie okreslonym
w ust. 9—-15.

Do zmian istotnych postanowien Umdéw o podwykonawstwo, stosuje sie zasady okreslone
w ust. 9—15 ust. 19.

W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem termindw okres$lonych ta
umowg, ktdére nie moga byé dtuisze niz 14 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy faktury lub rachunku.

Zamawiajgcy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu
Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca, nie spetniajg warunkow lub wymagan dotyczacych
podwykonawstwa, okreslonych Umowg, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania
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powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robét budowlanych, dostaw
lub ustug lub dotrzymania termindw realizacji tych robot. Wykonawca, Podwykonaweca lub
dalszy Podwykonawca niezwfocznie usunie na zgdanie Zamawiajgcego Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce z Terenu budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy na Terenie budowy naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.
Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia, aby podwykonawcy posiadali polise lub
polise ubezpieczeniowg, obejmujgcg m. in. ubezpieczenie od szkody w mieniu
spowodowanej dziataniem lub zaniechaniem wykonawcy robdt budowlanych,
ubezpieczenie na wypadek $mierci lub kalectwa, spowodowany dziataniem lub
zaniechaniem wykonawcy robét w odniesieniu do oséb upowaznionych do przebywania na
placu budowy lub oséb trzecich, ktére nie s3 upowaznione do przebywania na placu
budowy.

W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy
o podwykonawstwo, a takze Umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane sg
w jezyku obcym, Wykonawca, Podwykonaweca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany
zatgczy¢ do przedkfadanego projektu jego ttumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii
umowy o podwykonawstwo sporzgdzone przez ttumacza przysiegtego na jezyk polski.
Obowigzujgcym prawem dla tej Umowy jest prawo polskie, a wtasciwym sadem — sad
Polski.

W odniesieniu do Podwykonawcy ktdry zawart umowe z dalszym Podwykonawcg stosuje
sie wszystkie ustalenia w zakresie podwykonawstwa okreslone w niniejszej Umowie.

§10
Odbiory

Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej
zgody Inspektora nadzoru inwestorskiego i uprawnionego przedstawiciela GDDKIA.
Wykonawca ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego i
uprawnionemu przedstawicielowi GDDKIiA sprawdzenie kazdej roboty budowlanej
zanikajacej lub ktéra ulega zakryciu.

Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu wpisem
do Dziennika budowy i jednoczesnie zawiadamia o tej gotowosci Inspektora nadzoru
inwestorskiego i uprawnionego przedstawiciela GDDKiIA.

Inspektor nadzoru inwestorskiego i uprawniony przedstawiciel GDDKIA dokonuje odbioru
zgtoszonych przez Wykonawce robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu niezwtocznie, nie
pdzniej jednak niz 5 dni od daty zgtoszenia gotowosci do odbioru i potwierdza odbidr robét
Protokotem odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz wpisem do Dziennika
budowy.

Jezeli Inspektor nadzoru inwestorskiego i uprawniony przedstawiciel GDDKIA uznajg odbior
robét zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu za zbedny, sg zobowigzani powiadomié o tym
Wykonawce niezwtocznie, nie pdzniej niz w terminie okreslonym w ust. 3.

W przypadku niezgtoszenia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego i uprawnionemu
przedstawicielowi GDDKIA gotowosci do odbioru robét zanikajgcych lub ulegajacych
zakryciu i dokonania zakrycia tych robét przed ich odbiorem, Wykonawca jest zobowigzany
odkry¢ lub wykona¢ otwory niezbedne dla zbadania robdt, a nastepnie na wtasny koszt
przywrdécicé stan poprzedni.

Odbidr czesciowy robdt jest dokonywany w celu prowadzenia czesciowego rozliczenia za
wykonane roboty.

Po zakoriczeniu wykonania czesci robot, Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru czesci
robét poprzez odpowiedni wpis do Dziennika budowy, powiadomi o gotowosci do odbioru
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Zamawiajgcego, uprawnionego przedstawiciela GDDKiA oraz Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego oraz przedstawi Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego dokumenty, a w
szczegdlnosci swiadectwa jakosci, certyfikaty, Swiadectwa wykonanych préb i atesty,
dotyczace odbieranego elementu robdét.

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawiania Zamawiajgcemu protokotéw odbioréow
czesciowych podpisanych pomiedzy Wykonawcg, a jego Podwykonawcami i dalszymi
Podwykonawcami jezeli wykonywali oni dang czes¢ przedmiotu umowy. W przypadku jesli
w tych protokotach zawarte bedg zastrzeienia co do jakosci wykonanych robdt
Wykonawca, podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy zobligowani sg do przedstawienia
dokumentu potwierdzajgcego usuniecie stwierdzonych wad.

Dokonanie Odbioru czesciowego nastepuje Protokotem odbioru czesciowego na
podstawie sporzgdzonego przez Wykonawce i akceptowanego przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego oraz uprawnionego przedstawiciela GDDKIiA, wykazu robdét wykonanych
czesciowo, w terminie 5 dni liczac od dnia zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do
odbioru.

Odbidr koncowy jest dokonywany po zakohczeniu przez Wykonawce catosci Robét
budowlanych sktadajgcych sie na przedmiot Umowy, na podstawie os$wiadczenia
Kierownika Budowy wpisanego do Dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i uprawnionego przedstawiciela GDDKIA, po zgtoszeniu
przez Wykonawce zakonczenia roboét i zgtoszeniu gotowosci do ich odbioru.

Wykonawca na co najmniej 7 dni przed terminem zakonczenia robét, zgtosi gotowos¢ do
Odbioru koncowego robét.

Przed zgtoszeniem gotowosci do odbioru koricowego robdét Wykonawca przeprowadza
wszystkie wymagane prawem préby i sprawdzenia, zawiadamiajgc o nich uprzednio
Inspektora nadzoru inwestorskiego, uprawnionego przedstawiciela GDDKIiA i
Zamawiajgcego wpisem do Dziennika budowy w terminie umozliwiajgcym udziat
przedstawicieli Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, uprawnionego przedstawiciela
GDDKIiA i Zamawiajgcego w prdébach i sprawdzeniach.

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawiania Zamawiajgcemu protokotéw odbioréw
koncowych podpisanych pomiedzy Wykonawcy, a jego Podwykonawcami i dalszymi
Podwykonawcami. W przypadku jesli w tych protokotach zawarte bedg zastrzezenia co do
jakosci wykonanych robdét Wykonawca, podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy
zobligowani sg do przedstawienia dokumentu potwierdzajgcego usuniecie stwierdzonych
wad.

W celu dokonania Odbioru kofcowego robét Wykonawca przedstawia Inspektorowi
Nadzoru Inwestorskiego i uprawnionemu przedstawicielowi GDDKiA komplet
dokumentéw pozwalajgcych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a w
szczegdblnosci: Dziennik budowy, zaswiadczenia wtasciwych jednostek i organdw, protokoty
odbioréw technicznych i odbioréw czesciowych, swiadectwa kontroli jakosci, certyfikaty i
aprobaty techniczne oraz dokumentacje powykonawczg ze wszystkimi zmianami
dokonanymi w toku budowy i dokument gwarancyjny. Po zatwierdzeniu przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego kompletu dokumentéw, (a w szczegdlnosci: Dziennika budowy,
zaswiadczenia witasciwych jednostek i organdw, protokotéw odbioréw technicznych i
odbioréw czesciowych, swiadectwa kontroli jakosci, certyfikatow i aprobat technicznych
oraz dokumentacji powykonawczej ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy i
dokumentu gwarancyjnego oraz innych dokumentéw), ktérych dotgczenie do
zawiadomienia o zakonczeniu budowy Ilub wniosku o udzielenie pozwolenia na
uzytkowanie wymagajg przepisy Prawa budowlanego, Wykonawca zgtasza gotowos¢ do
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Odbioru konncowego robét. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego przekaze Zamawiajgcemu
komplet dokumentacji powykonawczej po zakonczeniu procedury odbiorowej.
Odbiér koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego, w tym Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, uprawnionego
przedstawiciela GDDKIA i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych
przypadkach komisja moze zaprosi¢ do wspodtpracy rzeczoznawcéw lub specjalistow
branzowych.
O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcow, przy
udziale ktérych wykonat przedmiot Umowy.
Odbiér koncowy trwa nie dtuzej niz 7 dni od dnia zgtoszenia robét do odbioru przez
Wykonawce.
Jezeli w toku czynnosci Odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane
bedace jego przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu:
1) ich niezakonczenia,
2) wystgpienia istotnych Wad, uniemozliwiajgcych korzystanie z przedmiotu Umowy,
3) nieprzeprowadzenia wymaganych prob i sprawdzen,
Zamawiajacy przerywa Odbiér koricowy, do czasu odpowiednio:
- catkowitego zakornczenia wykonania robot;
- usuniecia istotnych Wad albo rozebrania elementéw obiektu z wadami na koszt i ryzyko
Wykonawcy oraz ponownego ich wykonania bez dodatkowego wynagrodzenia;
- przeprowadzenia prob i sprawdzen.
Rozpoczecie ponownego odbioru przedmiotu umowy nastgpi w ciggu 3 dni od zgtoszenia
przez Wykonawce, po wczesniejszym potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru, usuniecia
ww. przyczyn uniemozliwiajacych odbidr robét.

. Jezeli w toku czynnosci odbioru koricowego zostang stwierdzone wady, ktére umozliwiaja

korzystanie z przedmiotu Umowy to Zamawiajgcy przejmuje przedmiot umowy do

uzytkowania i:

1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, to Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia w
uzgodnionym przez Strony Umowy terminie. Fakt usuniecia wad zostanie stwierdzony
protokolarnie. Jezeli wady nie zostang usuniete w wyznaczonym terminie to
Wykonawcy zostang naliczone kary umowne, o ktérych mowa w § 14 ust. 1 lit. ,,j”
niniejszej umowy. W przypadku, gdy Wykonawca odméwi usuniecia wad lub nie usunie
ich w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie, Zamawiajacy ma prawo zlecié
usuniecie wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, a koszty z tym zwigzane
pokryje z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, a gdy kwota ta okaze sie
niewystarczajgca, Zamawiajacy bedzie dochodzit od Wykonawcy zwrotu kosztédw na
zasadach ogélnych;

2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, to Zamawiajacy obniza wynagrodzenie
Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i techniczne;j.
Wartos$é, o ktérag zostanie obnizone wynagrodzenie ustala Inspektor Nadzoru, na co
Wykonawca wyraza zgode.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koAcowego zostang stwierdzone wady, ktore

uniemozliwiajg uzytkowanie:

1) elementdw przedmiotu umowy (obiektu) zgodnie z przeznaczeniem, to Zamawiajgcy
moze zgdac rozebrania elementéw obiektu z wadami na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz
ponownego ich wykonania bez dodatkowego wynagrodzenia. Zamawiajgcy wyznaczy
odpowiedni termin na ich wykonanie, a fakt ich usuniecia zostanie stwierdzony
protokotem odbioru koncowego;
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2) przedmiotu umowy i nie sg mozliwe do usuniecia Zamawiajgcy odstgpi w trybie
natychmiastowym od umowy z winy Wykonawcy. Wykonawca zobowigzany jest
w takiej sytuacji do rozebrania obiektu na swdj koszt i do zwrotu otrzymanego
wynagrodzenia wraz z naleznymi odsetkami ustawowymi za opdznienie, liczonymi od
dnia otrzymania wynagrodzenia do dnia jego zwrotu.

Jezeli w trakcie realizacji robdt Zamawiajacy zazada badan, ktére nie byty przewidziane

niniejszg umowg, to Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ te badania. Jezeli

w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sie, ze zastosowane materiaty badz

wykonanie robét jest niezgodne z umowg, to koszty badan dodatkowych obcigzaja

Wykonawce. W przeciwnym wypadku koszty tych badan obcigzajg Zamawiajacego.

Za dzien faktycznego Odbioru korncowego robdt uznaje sie dzien podpisania przez

upowaznionych przedstawicieli Stron Umowy Protokotu odbioru korcowego robdt.

Protokot odbioru koncowego robét stanowic bedzie podstawe do ostatecznego rozliczenia

zadania.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane s3:

1) nie pdzniej niz 30 dni przed uptywem okresu rekojmi,

2) nie pdzniej niz 30 dni przed uptywem okresu gwarancji jakosci.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale upowaznionych

przedstawicieli Zamawiajacego, Inspektora nadzoru inwestorskiego, uprawnionego

przedstawiciela GDDKiA i Wykonawcy. Z przegladu gwarancyjnego sporzadzony jest

protokot przegladu gwarancyjnego. Nieobecnos¢ Wykonawcy nie wstrzymuje

przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajacy jest wodwczas zobowigzany przestaé

Wykonawcy Protokdt przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usuniecia

stwierdzonych Wad gwarancyjnych w okreslonym przez Zamawiajacego terminie.

Przeglady gwarancyjne polegajg na ocenie stanu technicznego przedmiotu Umowy i ocenie

jakosci wykonanych robdét oraz wskazaniu ewentualnych Wad ujawnionych w okresie

rekojmi lub gwarancji jakosci.

Jezeli Wykonawca nie usunie Wad ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji jakosci

w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie, uwzgledniajgcym mozliwosci techniczne lub

technologiczne dotyczace usuniecia Wady, Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu

Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt

i ryzyko Wykonawcy.

Odbiory gwarancyjne beda przeprowadzane po przeglgdach gwarancyjnych, w okresie

rekojmi i okresie gwarancji jakosci w ciggu 30 dni przed uptywem odpowiednio okresu

gwarancji jakosci, okresu rekojmi, w celu oceny wykonanych robdt zwigzanych

z usunieciem Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci.

Odbiory gwarancyjne bedg dokonywane komisyjnie przy udziale upowaznionych

przedstawicieli Zamawiajgcego, Inspektora nadzoru inwestorskiego i upowaznionych

przedstawicieli Wykonawcy w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie.

Odbidér gwarancyjny potwierdzany jest Protokotem usuniecia Wad, sporzadzony po

usunieciu Wad ujawnionych w okresie rekojmi i w okresie gwarancji jakosci.

Nie pdzniej niz w ostatnim dniu obowigzywania gwarancji jakosSci i rekojmi zostanie

przeprowadzony Odbiér ostateczny. Odbidr ostateczny stuzy potwierdzeniu usuniecia

wszystkich Wad ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji jakosci i potwierdzeniu

wypetnienia przez Wykonawce wszystkich obowigzkéw wynikajgcych z Umowy.

Z Odbioru ostatecznego sporzgdza sie Protokdt odbioru ostatecznego.

Jezeli podczas Odbioru ostatecznego okaze sie, ze nie zostaty usuniete wszystkie Wady, co

skutkuje niemozliwoscig uzytkowania przedmiotu Umowy badz jego czesci, Zamawiajgcy
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przerywa Odbidr ostateczny, a Wykonawca jest zobowigzany przedtuzy¢é gwarancje
w stosunku do catego przedmiotu Umowy na nowy okres. Zamawiajgcy wyznacza nowy
(inny) termin Odbioru ostatecznego do uptywu, ktérego Wykonawca jest zobowigzany
usuna¢ Wady.

§11
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, co stanowi kwote:

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze za zgodg Zamawiajacego dokonaé zmiany
formy zabezpieczenia na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w SWZ. Zmiana formy
zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmiany
jego wysokosci.

Zwrot zabezpieczenia nastgpi zgodnie z art. 453 Prawa zamoéwien publicznych. Kwota
pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi lub gwarancji za wady wynosi
30% wartosci zabezpieczenia.

W przypadku nienalezytego wykonania zamodwienia zabezpieczenie wraz z powstatymi
odsetkami staje sie wtasnos$cig Zamawiajgcego i bedzie wykorzystane do zgodnego z umowg
wykonania robdt i do pokrycia roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji za wykonane roboty.

§12
Gwarancja i rekojmia

Strony postanawiaja, iz odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady przedmiotu
UMOWY WYNOSi ......... lat liczac od dnia odbioru koricowego catego przedmiotu umowy.
Okres gwarancji na przedmiot niniejszej umowy ustala sie na ......... lat.

Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny.

Gwarancja obejmuje:

e przeglady gwarancyjne zapewniajgce bezusterkowg eksploatacje w okresach udzielonej
gwarancji;

e usuwanie wszelkich wad tkwigcych w przedmiocie rzeczy w momencie sprzedazy jak
i powstatych w okresie gwarancji;

o koszty przegladéow gwarancyjnych oraz koszty materiatéw eksploatacyjnych
niezbednych do prawidtowego funkcjonowania zamontowanych urzadzen (rzeczy)
ponosi Wykonawca;

Nie podlegajg uprawnieniom z tytutu gwarancji wady powstate wskutek:

e dziatania sity wyzszej albo wytacznie z winy uzytkownika lub osoby trzeciej, za ktéra
Wykonaweca nie ponosi odpowiedzialnosci;

e normalnego zuzycia wybudowanych obiektéw lub jego czesci;

e winy uzytkownika, w tym uszkodzen mechanicznych oraz eksploatacji i konserwacji
obiektu oraz urzadzen w sposéb niezgodny z zasadami eksploatacji.

Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia zgtoszonych pisemnie przez Zamawiajgcego wad

w terminie 14 dni kalendarzowych, a wad szczegélnie ucigzliwych w ciggu 24 godzin.

Jezeli usuniecie wady ze wzgleddw technicznych nie jest mozliwe w terminie 14 dni

kalendarzowych, a wad szczegdlnie ucigzliwych w ciggu 24 godzin, Wykonawca jest

zobowigzany powiadomi¢ o tym pisemnie Zamawiajgcego. Zamawiajgcy wyznaczy nowy
termin, z uwzglednieniem mozliwosci technologicznych i sztuki budowlane;j.

Niedotrzymanie przez Wykonawce wyznaczonego terminu bedzie zakwalifikowane jako

odmowa usuniecia wady.
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W przypadku odmowy usuniecia wad ze strony Wykonawcy lub nie wywigzywaniu sie
z terminéw, o ktérych mowa w ust. 6, Zamawiajgcy zleci usuniecie tych wad innemu
podmiotowi, obcigzajagc kosztami Wykonawce lub potrgcajgc te koszty z kwoty
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Na okoliczno$¢ usuniecia wad spisuje sie protokét z udziatem Wykonawcy i Zamawiajgcego.
Stwierdzenie usuniecia wad powinno nastgpi¢ nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty
zawiadomienia Zamawiajgcego przez Wykonawce o dokonaniu naprawy.

Jezeli wada fizyczna elementu o dtuzszym okresie gwarancji spowodowata uszkodzenie
elementu, dla ktérego okres gwarancji juz uptynat, Wykonawca zobowigzuje sie do
nieodptatnego usuniecia wad w obu elementach.

W razie stwierdzenia przez Zamawiajgcego wad, okres gwarancyjny zostanie wydtuzony
o okres pomiedzy datg zawiadomienia Wykonawcy o stwierdzeniu wad, a datg ich
usuniecia.

Wykonawca nie odpowiada za wady powstate w wyniku zwioki w zawiadomieniu go
0 wadzie, jezeli ta spowodowata inne wady (uszkodzenia), ktérych mozna byto uniknag,
gdyby w terminie zawiadomiono Wykonawce o zaistniatej wadzie.

Zamawiajgcy dokona przegladu z tytutu rekojmi i gwarancji z udziatem Wykonawcy.
W przypadku stwierdzenia wad Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia ich w terminie
14 dni od daty przegladu, o ile bedzie to technologicznie mozliwe.

Zamawiajgcy moze realizowac uprawnienia z tytutu rekojmi niezaleznie od uprawnien
wynikajgcych z gwarancji.

Wykonawca nie moze odmoéwic usuniecia wad bez wzgledu na wysokos$é zwigzanych z tym
kosztow.

Wykonawca wyraza zgode na przeniesienie praw wynikajacych z gwarancji i rekojmi
udzielonej na wykonane roboty budowlane na rzecz GDDKIA.

§13
Odstapienie od umowy

Zamawiajgcy ma prawo do skorzystania z prawa odstgpienia od umowy w terminie 30 dni

od podjecia informacji o ziszczeniu sie przestanki do odstgpienia od umowy.

Prawo odstgpienia od umowy Zamawiajgcemu przystuguje w nastepujgcych

okolicznosciach:

1) jezeli zachodzi co najmniej jedna z okolicznosci, o ktérych mowa w art. 456 ustawy
Prawo zaméwien publicznych;

2) Wykonawca nie rozpoczat realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn
oraz nie kontynuuje ich, pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie;

3) Wykonawca przerwat realizacje roboét i przerwa ta trwa dtuzej niz 7 dni;

4) Wykonawca wykonuje roboty wadliwie, niezgodnie z SWZ i niniejszg umowg, stosuje
materiaty niezgodne z wymaganiami oraz nie reaguje na polecenia Zamawiajgcego;

5) Wykonawca podzleca catosé robdt lub dokonuje cesji umowy, lub jej czesci bez zgody
Zamawiajacego;

6) w sytuacji, o ktérej mowa w § 10 ust. 19 pkt. 2 niniejszej umowy.

Wykonawecy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli:

1) Zamawiajgcy odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robdot lub odmawia
podpisania protokotu odbioru robét - odstgpienie od umowy w tym przypadku moze
nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszej okolicznosci;

2) Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okolicznosci nie bedzie mdgt spetni¢ swoich zobowigzan wobec Wykonawcy.



Odstgpienie od umowy winno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci

takiego oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzaja

nastepujace obowigzki szczegdtowe:

1) w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Nadzoru
Inwestorskiego sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robdt w toku, wedtug
stanu na dzien odstgpienia;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej strony, z winy ktérej nastgpito odstgpienie od umowy;

3) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga
by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nie objetych niniejsza
umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;

4) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Nadzér inwestorski odbioru robét przerwanych
oraz robot zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za
ktore Wykonawca nie odpowiada;

5) Wykonawca niezwtocznie, najpdzniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy
urzgdzenia przez niego dostarczone lub wzniesione.

Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie ponosi

odpowiedzialnosci, zobowigzany do:

1) dokonania odbioru robdt przerwanych oraz zapfaty wynagrodzenia za roboty, ktére
zostaty wykonane do dnia odstgpienia od umowy;

2) przejecia od Wykonawcy pod swoéj dozér terenu budowy.

W przypadku odstgpienia od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy,

Zamawiajgcy dokona odbioru robét wykonanych przez Wykonawce do dnia odstgpienia

oraz zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za ww. roboty. Wysoko$é wynagrodzenia zostanie

ustalona zgodnie z trescig ust. 7 niniejszego paragrafu. Wartos$¢ tak wyliczonego
wynagrodzenia zostanie pomniejszona 0 roszczenia Zamawiajacego z tytutu kar
umownych, ewentualnych roszczen wynikajacych z obnizenia ceny na podstawie rekojmi

i gwarancji oraz innych roszczen odszkodowawczych. Zamawiajacy nie pokryje kosztéw za

zakupione przez Wykonawce materialy i urzadzenia, ktére nie zostaty zabudowane

w odebrane roboty oraz kosztow budowy obiektéw zaplecza, urzadzen zwigzanych

z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy. Koszty dodatkowe poniesione na

zabezpieczenie robdt i terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione koszty zwigzane

z odstgpieniem od Umowy ponosi Wykonawca.

Sposdb obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu wykonania cze$ci umowy

bedzie nastepujacy:

1) w przypadku odstgpienia od catego elementu robét okreslonego w harmonogramie
rzeczowo - terminowo - finansowym, o ktéorym mowa w § 1 ust. 14 niniejszej umowy
nastgpi odliczenie wartosci tego elementu (wynikajgcej z harmonogramu rzeczowo-
terminowo - finansowego) od ogdlnej wartosci przedmiotu zamowienia;

2) w przypadku odstgpienia od czesci robdét z danego elementu okreslonego
w harmonogramie rzeczowo — terminowo — finansowym, obliczenie wykonanej czesci
tego elementu nastgpi na podstawie kosztorysu wykonanego w oparciu o nastepujgce
zatozenia:

a) ceny jednostkowe robdt bedg przyjmowane z kosztorysow ofertowych, o ktérych
mowa w § 1 ust. 13 niniejszej umowy, a ilosci wykonanych robdt — z ksigzki obmiaru;
b) w przypadku, gdy wystgpig roboty, na ktdre nie okreslono w kosztorysie ofertowym
cen jednostkowych tzn. takie, ktdrych nie mozna rozliczy¢ zgodnie z podpunktem ,,a”
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niniejszego ustepu, roboty te rozliczcone bedg na podstawie kosztoryséw
przygotowanych przez Wykonawce, a zatwierdzonych przez Nadzér Inwestorski.
Kosztorysy te opracowane bedg w oparciu o nastepujace zatozenia:
1) ceny czynnikéw produkcji (R, M, S, Ko, Z) zostang przyjete z kosztoryséw
ofertowych, o ktérych mowa w § 1 ust. 13 niniejszej umowy;
2) w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy
w podpunkcie ,1”, brakujgce ceny czynnikdw produkcji zostang przyjete
z zeszytow SEKOCENBUD (jako minimalne dla wojewddztwa, w ktérym
wykonywane sg roboty) dla kwartatu poprzedzajgcego wykonanie tych robdt;
3) podstawg do okreslenia naktadéw rzeczowych beda normy zawarte w wyzej
wskazanych kosztorysach ofertowych, a w przypadku ich braku — odpowiednie
pozycje Katalogdw Naktadéw Rzeczowych (KNR). W przypadku braku
odpowiednich pozycji w KNR — ach, zastosowane zostang Katalogi Norm
Nakftadéw Rzeczowych, a nastepnie wycena indywidualna Wykonawcy,
zatwierdzona przez Zamawiajgcego.
Wykonaweca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w umowie na czes¢
zobowigzania wykonang przed odstgpieniem lub rozwigzaniem umowy.
Wykonawca ma obowigzek poinformowac¢ zamawiajgcego o wszelkich okolicznosciach
majgcych wptyw na jego sytuacje finansowg, utrate ptynnosci finansowej tj. wszczetych
w toku realizacji umowy postepowaniach egzekucyjnych, zgtoszonych roszczeniach na
drodze postepowania sagdowego, a takze innych, ktére moga miec jakikolwiek wptyw na
realizacje niniejszej umowy, utrudnien zwigzanych z jej realizacjg lub opdznien w zaptacie
na rzecz podwykonawcéw, dalszych podwykonawcéw, dostawcédw, ustugobiorcow lub
wszelkich innych oséb majgcych zwigzek z wykonywaniem niniejszej umowy w terminie 14
dni od daty zaistnienia opisanych zdarzen. W przypadku nie dopetnienia powyziszego
obowigzku Zamawiajagcy moze w trybie natychmiastowym odstgpi¢ od dalszej realizacji
umowy z Wykonawca.

§14
Kary umowne

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna:
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a) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn, za ktére odpowiedzialnos¢
ponosi Wykonawca — w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym
mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy;

b) za zwtoke w oddaniu okreslonego w umowie przedmiotu odbioru — w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego brutto, o ktéorym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, za
kazdy dzien zwtoki;

c) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany — w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego brutto, za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt
umowy lub jej zmiany;

d) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego
brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdg nieprzedtozong kopie
umowy lub jej zmiany;

e) za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom — w wysokosci ustawowych odsetek za nieterminowg zaptate;

f) za brak zaptaty naleznego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom — w wysokosci 0,5% naleznego im wynagrodzenia brutto za kazde



dokonanie przez Zamawiajgcego bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcéw lub
dalszych podwykonawcow;

g) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany umowy
o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajgcego
terminie — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 4
ust. 1 niniejszej umowy;

h) za dopuszczenie do wykonywania przedmiotu umowy innego podmiotu niz Wykonawca
lub zaakceptowany przez Zamawiajgcego podwykonawca lub dalszy podwykonawca —
w wysokosci 2% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1
niniejszej umowy;

i) za przebywanie na placu budowy osoby, o ktérej mowa w § 8 niezatrudnionej na umowe
o prace —w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy taki przypadek;

j) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koicowym lub ujawnionych
w okresie gwarancji lub rekojmi albo stwierdzonych w trakcie odbioru ostatecznego,
czyli przed uptynieciem okresu gwarancji lub rekojmi — w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego brutto, o ktéorym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, za
kazdy dzien zwtoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usuniecie wad.

2. tgczna wysokos$é kar umownych, o ktérych mowa w tym paragrafie nie moze przekroczyé
20% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy.

3. Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach Kodeksu
Cywilnego, jezeli szkoda przewyzszy wysoko$¢ kar umownych.

4. Termin zaptaty kary umownej wynosi do 14 dni od dnia doreczenia Stronie wezwania do
zapfaty. W razie opdznienia z zaptatg kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary
umownej moze zgdaé odsetek ustawowych za kazdy dzien opdznienia.

5. Realizacja zaptaty kar umownych naliczonych przez Zamawiajgcego moze nastgpi¢ poprzez
potracenie wysokosci kary z kwoty naleznej do zaptaty Wykonawcy wynikajacej
z wystawionej przez niego faktury, na co Wykonawca upowaznia Zamawiajacego,
whiesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, na co Wykonawca wyraza
zgode, lub kwote z tytutu naliczonej kary umownej Wykonawca ureguluje samodzielnie.

6. Zaptata kary przez Wykonawce lub potrgcenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z ptatnosci
naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukoniczenia robét lub
jakichkolwiek innych obowigzkéw i zobowigzan wynikajgcych z Umowy.

7. W przypadku uzgodnienia zmiany termindw kara umowna bedzie liczona od nowych
termindw.

§15
Zmiana umowy

Zmiany postanowien zawartej umowy mogg nastgpic za zgodg obu Stron wyrazong na pi$mie,
w formie aneksu do umowy, pod rygorem niewaznosSci. Zmiany umowy nie mogg naruszaé
przepisdw ustawy Prawo zamowien publicznych, a w szczegdlnosci art. 454 i art. 455.

§ 16
Zakaz cesji

Zamawiajacy nie wyraza zgody na dokonywanie przelewu wierzytelnosci, cesji wierzytelnosci
oraz podpisywanie wszelkich innych umdéw przez Wykonawce, z ktdrych tresci bedzie wynikato
prawo do dochodzenia bezposrednio zaptaty i roszczen finansowych od Zamawiajgcego.

33



§17
Postanowienia koricowe
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa majg zastosowanie odpowiednie przepisy
ustawy Prawo zamoéwien publicznych, Prawa budowlanego wraz z aktami wykonawczymi
oraz Kodeksu cywilnego.
Ewentualne spory wynikte na tle realizacji niniejszej umowy bedzie rozstrzygat Sad
wtasciwy w Piotrkowie Trybunalskim.

§18

Umowe sporzadzono w 4-ch jednobrzmigcych egzemplarzach - 3 egz. dla Zamawiajacego
i 1 egz. dla Wykonawcy.

Zamawiajacy : Wykonawca:

Kontrasygnata:

Zatgcznik:
1. Harmonogram rzeczowo — finansowo — terminowy realizacji inwestycji.
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