Zalacznik Nr4

UMOWA (Projekt)

zawarta w dniu ... 2023 r. w Krosnie Odrzanskim pomiedzy Gming Krosno
Odrzanskie zwang dalej ,Zamawiajgcym”, reprezentowang przez:

Pana Marka Cebule — Burmistrza Krosna Odrzanskiego,

przy kontrasygnacie Zastepcy Skarbnika Gminy — Pani Weroniki Waszkiewicz, dziatajgcej
z upowaznienia Skarbnika Gminy— Pani llony Ogiby,

a firma:

.............................................................. , Z siedzibg w .............................., posiadajacg
NIP: , REGON: ..., zwang dalej ,Wykonawcg”, ktorg
reprezentuje:

[ 1 ;

zgodnie z wynikiem przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego
na podstawie przepiséw ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamoéwien publicznych (t.j. Dz. U.

z 2022 r., poz. 1710), ogtoszonego w Biuletynie Zamoéwien Publicznych w dniu......... 2023 r.
POA NI ..o, 0 nastepujgcej tresci:
§1

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest realizacja zadania pn. ,,Budowa Krosnienskiej Winoteki”
w formule zaprojektuj i wybudu.

2. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie prac projektowych, robét
budowlanych i swiadczenie ustugi nadzoru autorskiego nad realizacjg przedmiotu umowy
okreslonego w ust. 1.

3. Przedmiot Umowy z uwzglednienia jego podziat na dwa etapy:

1) Etap 1 - ktory obejmuje wykonanie kompletnego projektu budowlanego dla budynku
Krosnienskiej Winoteki wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng do obstugi tego
obiektu,

2) Etap 2 - ktéry obejmuje wykonanie prac budowlanych majgcych na celu realizacje
przedmiotowej Inwestycji zgodnie ze sporzgdzong dokumentacjg techniczng budynku
oraz niezbednej infrastruktury technicznej stuzacej do obstugi tego obiektu.

3) Zakonczenie Etapu 2 nastgpi po uzyskaniu prawomocnej decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie obiektu.

4. Zamawiajgcy okresla, ze realizacja Przedmiotu Umowy w zakresie Etapu 1, obejmuje wskazany
ponizej zakres szczegotowy dokumentacji Projektowej, tj.: wymienione opracowania i ustugi:

a) Opracowanie map do celdw projektowych,

b) Opracowanie wielobranzowego projektu koncepcyjnego — 2 egz.,

c) Opracowanie projektu budowlanego — 4 egz.,

d) Opracowanie projektow wykonawczych wielobranzowych — 4 egz.,

e) Opracowanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét  Budowlanych
(STWIORB) — 4 egz.,

f) Opracowanie przedmiaréw robét — 3 egz.,

g) Opracowanie kosztoryséw inwestorskich — 3 egz.,

h) Zamawiajgcy okresla, formy opracowania dokumentacji:
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W wersji papierowej w ilosciach j.w.,
W wersiji elektronicznej po (2 egz.) na nosniku elektronicznym CD lub DVD, w tym:
o dokumentacje projektowa: wielobranzowy projekt koncepcyjny, projekt
budowlany, projekty wykonawcze w formacie (*.pdf), dla tekstu (*.pdf),
e przedmiary robot, kosztorysy inwestorskie w formacie (*.xls) oraz (*.pdf),
e Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
(STWIORB) — w formacie (*.pdf),
e zalgczniki formalno-prawne w tym: decyzje, opinie, ekspertyzy, pozwolenia
i uzgodnienia Wykonawca przekaze w oryginatach i na nosniku
elektronicznym CD lub DVD w formacie (*.pdf).

i) Projekt budowlany nalezy sporzadzi¢ z nalezytg starannoscig, zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej i obowigzujgcymi przepisami, a w szczegolnosci:

z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow Technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. 2019 r. poz. 1065 z p6zn.zm.),

z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r.
zZmieniajgcym rozporzgdzenie w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. 2021 r. poz. 1169),

z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robo6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz.U. 2021 r. poz. 2454),

z Rozporzgdzeniem Ministra Kultury i dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia
2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robot
budowlanych, badan konserwatorskich, badan architektonicznych i innych dziatan
przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkdédw oraz badan archeologicznych (Dz. U. z
2021, poz. 81);

j) W ramach opracowania dokumentacji Wykonawca zobowigzany jest do:

uwzglednienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy zalecen Zamawiajgcego,
konsultowanie z Zamawiajagcym na kazdym etapie projektowania dokumentacji
rozwigzan dotyczgcych istotnych elementéw majacych wplyw na koszty,

usuniecia na koszt wiasny ewentualnych btedow w dokumentacji projektowe;j
w najkrétszym uzasadnionym terminie natychmiast po ich wykryciu w okresie
realizacji rob6t wykonywanych na podstawie projektu, aby nie dochodzito do
nieuzasadnionego ich przerywania lub przedtuzania czasu ich ukonczenia,
uzyskania w imieniu Zamawiajgcego wszystkich wymaganych opinii, uzgodnien i
pozwolen na budowe i uzytkowanie dla zamierzenia inwestycyjnego obiektow
okreslonych w PFU,

przekazanie na rzecz Zamawiajgcego majgtkowych praw autorskich

Wykonawca odpowiada za wady dokumentacji projektowej do czasu odbioru
pogwarancyjnego. Ujawnione w tym okresie wady dokumentacji projektowej
Wykonawca jest zobowigzana poprawi¢ w trybie awaryjnym niezwtocznie po ich
ujawnieniu (otrzymanym zawiadomieniu);

petnienia nadzoru autorskiego w tym m.in. w rozumieniu ustawy Prawo budowalne,

5. Realizacji Przedmiotu Umowy w zakresie Etapu 2, obejmuje wykonanie wszelkich prac
budowlanych zgodnie z opracowang przez wykonawce dokumentacjg techniczng oraz
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uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie dla ponizszego zakresu:

a) niwelacje terenu oraz fundamentowanie obiektu,

b) roboty budowlano-montazowe i wykonczeniowe,

c) zagospodarowanie otoczenia obiektu w tym:
— wykonanie przytgczy wody,
— kanalizacji oraz wewnetrznej linii zasilajgce;j,
— budowa szczelnego zbiornika na wody opadowe,
— wykonanie dojscia od strony promenady spacerowej,
— wykonanie ogrodzenia terenu,
— wykonanie chodnika od ogrodzenia do obiektu, wykonanie pochylni dla

niepetnosprawnych oraz schodow wejsciowych do pawilonu,

— wykonanie tarasu widokowego oraz zasiew trawy.

d) sporzadzenie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej,

e) uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie.

6. Integralnymi czesciami Umowy okre$lajgcymi szczegdétowy zakres i sposob realizacji
Przedmiotu Umowy sg nastepujgce dokumenty:

1) Zatgcznik Nr 1 — Oferta Wykonawcy z dnia ..................... r. wraz z zatgcznikami,

2) Zatgcznik Nr 2 — Harmonogram Rzeczowo — Finansowy.
§2
Termin realizacji
1. Termin realizacji zamoéwienia: ....................... od dnia podpisania Umowy

2. Przez zakonczenie realizacji przedmiotu umowy rozumie sie dokonanie odbioru konhcowego bez
wad i usterek wraz z uzyskaniem przez Wykonawce wszystkich, niezbednych, wymaganych
przepisami prawa dokumentéw umozliwiajgcych uzytkowanie przedmiotu zaméwienia.

§3

Obowiazki Zamawiajacego
Zamawiajgcy zobowigzany jest do:

1) protokolarnego przekazania placu budowy oraz Programu Funkcjonalno — Uzytkowego
nastgpi w terminie 7 dni od podpisania umowy;

2) zapewnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacjg robot,

3) odbioru robét i zaptaty naleznego wynagrodzenia.

§4

Obwiazki Wykonawcy w zakresie robét budowlanych

1. Wykonawca ponosi az do chwili odbioru koncowego odpowiedzialno$s¢ na zasadach ryzyka
za szkody powstate na przekazanym terenie w zwigzku z prowadzonymi przez Wykonawce
robotami.

2. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy:
1) protokolarne przyjecie terenu budowy,

2) zawiadomienie organu nadzoru budowlanego o zamierzonym terminie rozpoczecia roboét
budowlanych,

3) zapewnienie sprawowania kierownictwa robo6t, az do odbioru koricowego przedmiotu
umowy,
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4) uzyskanie na podstawie atestow, Swiadectw jakosci, akceptacji Inspektora Nadzoru dla
materiatdéw przeznaczonych do wbudowania, w przypadku niedotrzymania tego warunku i
wbudowania nieprawidtowego materiatu, wykonawca dokona wymiany materiatu na wtasny
koszt,

5) wykonanie wszelkich czynno$ci niezbednych do prawidtowego wykonania inwestycji, w tym
w szczegdlnosci do poniesienia wszelkich kosztéw zwigzanych z przygotowaniem i
realizacjg inwestycji, wkasnym staraniem i kosztem doprowadzi na potrzeby realizacji
umowy niezbedne media oraz pokryje koszt ich poboru,

6) biezgcego odbierania robot wykonanych przez podwykonawcow i dalszych
podwykonawcow,

7) utrzymanie porzadku, ochrona mienia znajdujgcego sie na terenie budowy,

8) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego, warunkami
technicznymi, normami, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami o ochronie
srodowiska,

9) zgtaszanie za posrednictwem poczty elektronicznej Inspektorowi Nadzoru terminu
zakonczenia robot podlegajgcych zakryciu oraz robét zanikajgcych, ktérych odbidr nastgpi
w ciggu 3 dni od dnia zgtoszenia. Nie dopetnienie tego obowigzku przez Wykonawce
upowaznia Zamawiajgcego do odkrycia robot, a nastepnie zobowigzuje Wykonawce do
przywrocenie ich do stanu poprzedniego na koszt Wykonawcy,

10) umozliwienie Zamawiajgcemu w kazdym czasie przeprowadzenia kontroli terenu budowy w
tym postepu w realizacji robot, stosowanych w ich toku materiatdw oraz wszelkich
okolicznosci dotyczacych bezposredniej realizacji przedmiotu umowy, udziat w naradach
budowy,

11) niezwiocznie informowa¢ Zamawiajgcego o problemach technicznych lub okolicznosciach,
ktdre mogg wptyng¢ na jakos¢ robét lub termin zakonczenia zadania,

12) uporzgdkowanie terenu budowy do dnia zgtoszenia gotowosci do odbioru i przekazania go
Zamawiajgcemu w terminie odbioru koncowego robot,

13) uczestniczenie w naradach zwotanych przez Zamawiajgcego w udostepnionym na ten cel
zapleczu budowy,

14) ponoszenie wszelkich kosztow z tytulu wyrzgdzonych szkdd powstatych w trakcie
wykonywania robét i prac projektowych bedgcych konsekwencjg zaniedbah ze strony
Wykonawcy,

15) wykonywanie poleceh Inspektora Nadzoru, niestosowanie sie do polecen Inspektora
Nadzoru bedzie tozsame z nienalezytym wykonywaniem Umowy,

16) zgtoszenie zakohczenia robdét budowlanych do Powiatowego Inspektora Nadzoru
Budowlanego i uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie, jesli bedzie wymagane,

17) wykonanie i przekazanie Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej oraz
powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej.

Wykonawca zapewni w trakcie wykonywania inwestycji: $rodki, maszyny i urzgdzenia oraz
wykwalifikowany personel, w tym posiadajgcy niezbedne dla zrealizowania robét uprawnienia
do wykonywania funkcji technicznych w budownictwie we wszystkich specjalnosciach zgodnie z
odpowiednimi przepisami prawa — w zakresie niezbednym do wykonania inwestycji, przez caty
okres realizacji zadania (w tym zapewni ciggtg obecno$¢ niezbednych os6b nadzoru) oraz
obstuge geodezyjng i nadzor konserwatorski lub archeologiczny. Jedli do prawidlowej i petne;j
realizacji przedmiotu umowy konieczny bedzie dodatkowy wykwalifikowany personel,
Wykonawca zatrudni takie osoby na wiasny koszt.
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4., W czasie realizacji robét Wykonawca bedzie utrzymywat teren robét w stanie wolnym
od przeszkdéd komunikacyjnych oraz bedzie usuwat i sktadowat wszelkie urzgdzenia
pomocnicze i zbedne materiaty, odpady oraz niepotrzebne urzadzenia prowizoryczne na
sktadowisku odpaddw.

5. Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania wymogow ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach w zakresie transportu odpadéw oraz do przekazywania odpadow podmiotowi, ktory
posiada zezwolenie na prowadzenia dziatalnosci w zakresie zbierania, odzysku
i unieszkodliwiania odpadéw.

6. Wykonawca zobowigzuje sie do informowania Zamawiajgcego o kazdym uszkodzeniu przez
niego infrastruktury technicznej i bedzie wspédtpracowat przy naprawie udzielajgc wszelkiej
mozliwej pomocy, ktéra moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia. Brak odpowiednich
dziatan Wykonawcy upowaznia Zamawiajgcego do usuniecia uszkodzenia na koszt
Wykonawcy. Koszt takiej naprawy zostanie potrgcony z wynagrodzenia Wykonawcy na co
Wykonawca wyraza zgode.

§5
Obwiazki Wykonawcy w zakresie dokumentacji projektowej, decyzji i uzgodnien.

Wykonawca wykona projekt Budowlany i uzyska decyzje - pozwolenie na budowe Krosnienskiej
Winoteki w zakresie wskazanym w Programie Funkcjonalno - Uzytkowym.

Wykonawca wykona Projekt Techniczny bedgcy uzupetnieniem lub uszczegdtowieniem Projektu
Budowlanego w taki sposéb oraz w takim zakresie i stopniu doktadnosci, by pozwalat on na
prawidtlowe rozpoczecie i wykonanie robot budowlanych, o ktérych mowa w § 1 ust. 6 Umowy, a
nadto uwzgledniajgc uzasadnione uwagi Zamawiajgcego. Projekt Wykonawczy zostanie
wykonany w odpowiedniej skali dostosowanej do przedmiotu opracowania, w sposob nie
prowadzacy do niezgodnosci z Projektem Budowlanym w zakresie kluczowych parametrow
odnoszacych sie do zasadniczych charakterystyk, czyli podstawowych wymagan dotyczgcych
obiektow wg prawa budowlanego, a takze warunkami i uzgodnieniami z gestorami sieci itd.

Projekt Budowlany oraz Wykonawczy bedg wykonywane przez osoby w branzach zgodnych
z posiadanymi uprawnieniami do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Przed przystgpieniem do wykonywania prac projektowych Wykonawca przeprowadzi wizje
lokalng Terenu Budowy. Wykonawca ponosi takze odpowiedzialno$¢ za zgodnosé rozwigzan
projektowych ze stanem rzeczywistym — istniejgcym.

W toku wykonywania Projektu Budowlanego:

1) Wykonawca ma obowigzek prowadzenia biezgcych konsultacji oraz uzgadniania zakresu
przygotowywanych opracowah i stosowanych w nich rozwigzah technicznych
z Zamawiajgcym,

2) Zamawiajacy moze, w przypadku niezgodnosci proponowanej przez Wykonawce tresci
Projektu Budowlanego z Umowa, poleci¢ Wykonawcy zmiane proponowanej jego tresci,

3) Wykonawca bedzie prowadzit na biezaco konsultacje z gestorami sieci lub zarzadcami
infrastruktury technicznej, jezeli takie sg konieczne dla sporzadzenia Projektu
Budowalnego i Wykonawczego. Wykonawca nie jest umocowany do zawierania w imieniu
Zamawiajgcego umoéw z gestorami sieci. W przypadku uzyskania od gestora sieci projektu
umowy, Wykonawca niezwitocznie przedstawi go Zamawiajgcemu, ktéry podejmie dalsze
czynnosci.

2. Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ Zamawiajgcemu Projekt Budowlany do weryfikaciji
z uwzglednieniem nastepujgcych zasad:
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1) przed ziozeniem Projektu Budowlanego w celu uzyskania pozwolenia na budowe,
Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu Projekt Budowlany w formie papierowej
i elektronicznej (plik *.pdf) w celu uzgodnienia przyjetych rozwigzan technicznych,

2) w terminie 7 dni roboczych Zamawiajgcy zatwierdzi projekt albo zgtosi ewentualne
zastrzezenia, przedstawiajgc uzasadnienie techniczne swojego stanowiska, m.in.
w przypadku niewystarczajgcego zakresu Projektu Budowlanego lub jego doktadnosci.

3) przed uptywem tego terminu Zamawiajgcy moze na piSmie potwierdzi¢ brak uwag
i zastrzezen.

3. Po wprowadzeniu poprawek lub uzupetnien zgodnie z ust. 2 pkt 2, Wykonawca ponownie
przedstawi Projekt Budowlany w trybie okreslonym w ust. 2 powyze;j.

4. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu, nie pézniej niz na 7 dni roboczych przed terminem
rozpoczecia wykonywania rob6t Projekt Budowlany okreslajgce sposéb wykonania Przedmiotu
Umowy wraz ze wszystkimi uzgodnieniami i wszelkimi innymi wymaganymi dokumentami na
zasadach i w ilosciach opisanych w § 1 ust5 umowy. Wykonawca ponosi wytgczng
odpowiedzialnos¢ za zgodnosé Projektu Budowlanego z Umowa.

5. Wraz z przekazaniem egzemplarzy Projektéw, Zamawiajgcy nabywa ich wlasnos¢ oraz
wiasnos¢ nosnikéw, na ktdrych zostaty utrwalone.

6. Wykonawca zobowigzuje sie uregulowac¢ stosunki prawno - autorskie zwigzane z Dokumentacjg
Projektowg zgodnie z § 6 Umowy.

7. W przypadku koniecznosci wprowadzenia w toku realizacji Inwestycji zmian do Projektu
Budowlanego przedstawionego i zaakceptowanego w sposob zgodny z postanowieniami
powyzszymi, Wykonawca ponownie bedzie postepowat ze zmienionym Projektem Budowlanym
w sposéb zgodny z regutami opisanymi powyzej. W przypadku gdy wprowadzona zmiana
bedzie zakwalifikowana przez projektanta jako istotna, Wykonawca zobowigzany jest dokonac¢
zmiany do decyzji o pozwoleniu na budowe, natomiast gdy zmiana zostanie zakwalifikowana
jako nieistotna, Wykonawca zobowigzany jest do wykonania rysunku zamiennego.

8. Niezaleznie od akceptacji przez Zamawiajgcego Projektu Budowlanego oraz wszelkich innych
jego uzgodnien oraz zatwierdzen, Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za Projekt
Budowlany, jego tres¢ i poprawnos¢ oraz skutki jego wykonania — w szczegolnosci za wszelkie
powstate w zwigzku z tym szkody bagdz koniecznos¢ wykonania robét dodatkowych
wynikajgcych z koniecznosci zmiany Projektu Budowlanego wywotanych ich wadliwoscia.

9. W kazdym przypadku, w ktérym Wykonawca ma obowigzek uzyskaé decyzje, uzgodnienie,
zatwierdzenie itp. wystgpi o ich wydanie z odpowiednim wyprzedzeniem umozliwiajgcym
uzyskanie wymaganych decyzji, uzgodnien, zatwierdzen itp. w normalnym toku czynnosci w
terminie umozliwiajgcym dochowanie terminéw okreslonych w Umowie.

10. W przypadku koniecznosci uzyskania decyzji na prowadzenie prac archeologicznych wszelkie
koszty zwigzane z uzyskaniem decyzji oraz wypetnieniem zobowigzan z niej wynikajgcych lezg
po stronie Wykonawcy.

§6

Prawa autorskie.
1. W zakresie dokumentacji przygotowanej po stronie Wykonawcy:

1) Wykonawca zawrze w Projekcie Budowlanym pisemne o$wiadczenie, ze wykonana
dokumentacja projektowa jest ona zgodna z Umowa, obowigzujgcymi przepisami prawa
i ze jest w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢,

2) Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego wszelkie autorskie prawa majgtkowe oraz zezwala
na wykonywanie autorskich praw zaleznych, na wszystkie prace projektowe i wszelkie
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3)

4)

5)

6)

opracowania objete przedmiotem umowy w odniesieniu do wszelkich znanych pdl
eksploatacji, zgodnie z ustawg z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych. Przeniesienie praw autorskich nastepuje bezwarunkowo, na czas nieokreslony,

Majatkowe prawa autorskie, o ktérych mowa w pkt 2) obejmujg w szczegdlnosci prawo do
wytgcznego korzystania z projektu budowlanego bedgcego przedmiotem Umowy, na
zasadach wylgcznosci w kraju i za granica, na wszelkich polach eksploatacji, w
szczegollnosci w zakresie:

a) wykorzystania projektu budowlanego w catosci lub w czesci, w celu realizacji
przedmiotu Umowy, o ktérym mowa w § 1 ust. 2 pkt 3, w catosci lub czesci,

b) wykorzystania projektu budowlanego w catosci lub w czesci, w celu przygotowania
i przeprowadzenia ewentualnych postepowan o udzielenie zamoéwienia publicznego
niezbednych dla realizacji przedmiotu Umowy, o ktérym mowa w § 1 ust. 2 pkt 3,
w catosci lub czesci,

c) utrwalania i1 zwielokrotniania opracowanego projektu budowlanego w catosci
lub w czesci,

d) wytwarzania egzemplarzy projektu budowlanego kazdg mozliwg technikg, w tym
technikg drukarska, reprograficzng lub technikg cyfrowa,

e) obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktérych projekt budowlany utrwalono —
wprowadzanie do obrotu, uzyczenie lub najem oryginatu albo egzemplarzy,

f) rozpowszechniania projektu budowlanego w catosci lub w czesci, w sposéb inny niz
okreslony wyzej,

g) publicznego wystawiania, wyswietlania, odtwarzania oraz nadawania i reemitowania, a
takze publicznego udostepniania opracowanego projektu budowlanego,

h) wykorzystania w utworach multimedialnych,

i) wykorzystywania catosci lub fragmentéw utworu do celéw promocyjnych i reklamy,

j) wprowadzania zmian, skrétow,

k) sporzadzenia wersji obcojezycznych, zaréwno przy uzyciu napiséw jak i lektora,

[) wykonywania zaleznych praw autorskich,

m) zlecania wykonywania zaleznych praw autorskich innym podmiotom, w przypadku gdy
strony nie bedg zwigzane umowg o petnienie nadzoru autorskiego,

n) wprowadzania do pamieci komputera,

Wykonawca oswiadcza, ze jest jedynym i wylgcznym wiascicielem majatkowych praw
autorskich do projektu budowlanego bedgcego Przedmiotem Umowy. W przypadku
zgtoszenia przez osoby trzecie jakichkolwiek roszczen w stosunku do Zamawiajgcego w
zakresie dotyczgcym opracowanego projektu, Wykonawca jest zobowigzany do zwrotu
Zamawiajgcemu ewentualnych wydatkéw i naprawienia poniesionych przez niego szkéd na
zasadach ogdlnych okreslonych w kodeksie cywilnym,

Wykonawca oswiadcza, ze wyraza zgode na wielokrotne dokonywanie wszelkich przerdbek
projektu, jak i poszczegolnych jej czesci, oraz wprowadzanie zmian, adaptacji, dokumentacji
zamiennych i opracowan do sporzgdzonej w ramach Umowy dokumentacji projektowej, na
wszelkich polach eksploatacji zgodnie z zapisem pkt 2 i pkt 3,

Wykonawca w terminie 7 dni od wykonania dokumentacji projektowej przekaze
Zamawiajgcemu zgode autorow dokumentacji projektowej (w formie pisemnych oswiadczen)
na wielokrotne dokonywanie wszelkich, niezbednych z punktu widzenia Zamawiajgcego,
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zmian, uzupetnien lub adaptacji projektu budowlanego jako catosci, jak réwniez
poszczegolnych jej czesci sktadowych. Oswiadczenia te bedg zawiera¢ stwierdzenie, iz ww.
czynnosci wykonywane przez Zamawiajgcego lub przez osobe przez niego upowazniong nie
stanowig naruszenia autorskich praw osobistych autoréw opracowanej dokumentacji
budowlanej,

7) Wykonawca przekazuje Zamawiajagcemu wraz z projektem budowlanym zgode autoréw
(w formie pisemnych o$wiadczen) do wykonywania zaleznego prawa autorskiego przez
Zamawiajgcego,

8) w przypadku dokonywania zmian, projektdw zamiennych, itp., zgodnie z zapisem z pkt 5 i pkt
6, na egzemplarzach opracowania bedzie wymieniony twérca projektu pierwotnego, tytut
projektu pierwotnego oraz projektant zmian,

9) dla wypeitnienia zobowigzania, okreslonego w zapisie pkt 8, Wykonawca w przekazanej
dokumentaciji okresli, kto jest twércg poszczegolnych czesci projektu. Jezeli Wykonawca nie
dokona takiego przyporzadkowania, za twérce danej czesci projektu bedzie uwazana osoba
podpisana na tej czesci projektu,

10) Strony ustalajg, ze wynagrodzenie za przeniesienie na Zamawiajgcego autorskich praw
majatkowych oraz za przeniesienie na wlasno$¢ poszczegodlnych egzemplarzy dokumentacji
i innych opracowan, powstatych w wyniku wykonywania przez Wykonawce Umowy, zawiera
wynagrodzenie, okreslone w § 9 ust. 1 umowy,

11) przeniesienie powyzszych praw nastepuje w momencie przekazania projektu budowlanego
i podpisania protokotu zdawczo-odbiorczego, zgodnie z zapisami Umowy,

12) Wykonawca oswiadcza, ze projekt budowlany nie jest obcigzona zadnymi prawami, ani
roszczeniami osob trzecich, oraz Zze nie udzielit dotychczas Zadnych zezwolen na
korzystanie z nigj,

13) Wykonawca zobowigzuje sie do niewykonywania swoich autorskich praw osobistych do
projektu budowlanego, jak rowniez zapewni, ze osoby, ktérym one przystugujg nie bedag
wykonywaty przystugujgcych im autorskich praw osobistych do dokumentacji projektowej,

14) Wykonawca zobowigzuje sie przekaza¢ réwniez Zamawiajgcemu, wraz z projektem
budowlanym, pisemne zobowigzania wszystkich autoréw dokumentacji projektowej
do niewykonywania osobistych praw majatkowych.

15) Projekt budowlany, lezgcy po stronie Wykonawcy, podlega zatwierdzeniu przez
Zamawiajgcego w petnym zakresie i nie moze by¢ realizowana przed pisemnym jej
zatwierdzeniem.

16) Na wprowadzenie zmian do Projektu, Wykonawca uzyska pisemng zgode Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzuje sie, ze wykonujgc Umowe bedzie przestrzegat przepiséw ustawy
z dnia 4 lutego 1994 r. — o prawie autorskim i prawach pokrewnych i nie naruszy praw oséb
trzecich, a Utwory przekaze Zamawiajgcemu w stanie wolnym od obcigzeh prawami tych oséb.

Wykonawca zobowigzany jest podjg¢ wszelkie niezbedne dziatania w celu zabezpieczenia i
ochrony Zamawiajgcego przed wszelkimi roszczeniami, szkodami, wydatkami, krokami
prawnymi lub innymi dziataniami osoéb trzecich, wyniklymi lub spowodowanymi naruszaniem
jakichkolwiek praw patentowych lub innych praw wiasnosci przemystowej zwigzanych z
realizacjg przedmiotu Umowy.

Zamawiajacy niezwtocznie zawiadomi Wykonawce na piSmie o wszelkich roszczeniach i
sporach sgdowych o naruszenie praw wszczetych przeciwko Zamawiajgcemu z powodu jego
korzystania z jakichkolwiek praw wiasnosci przemystowej udzielonych Zamawiajgcemu w
ramach Umowy.
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Wykonawca zobowigzuje sie do zwolnienia Zamawiajgcego z wszelkiej odpowiedzialnosci z
tytutu roszczen zwigzanych z naruszaniem praw osoéb trzecich wskutek w szczegdlnosci
rozporzgdzania i korzystania przez Zamawiajgcego z Projektéw Wykonawczych. W przypadku
wystgpienia przez osoby trzecie do Zamawiajgcego z roszczeniami z tego tytutu, Wykonawca
zaspokoi te roszczenia. W przypadku zaspokojenia tych roszczeh przez Zamawiajgcego lub
poniesienia w zwigzku z tymi roszczeniami przez Zamawiajgcego jakichkolwiek kosztéw,
Zamawiajgcy bedzie mogt dochodzi¢ od Wykonawcy pokrycia petnej kwoty dokonanych
wydatkow.

Wykonawca oswiadcza, ze wyzej wymienione autorskie prawa majgtkowe oraz prawo do
zezwalania na wykonywanie praw zaleznych przystuguja mu na zasadzie wytgcznosci, nie sg
obcigzone zadnymi prawami osoéb trzecich, nie sg przedmiotem postepowania sgdowego lub
egzekucyjnego oraz ze posiada wszystkie wymagane zgody i zezwolenia na wykonywanie i
rozporzadzenie tymi prawami,

Wykonawca oswiadcza, ze wykonywane w ramach niniejszej Umowy roboty budowlane, ustugi i
dostawy nie naruszajg zadnych praw patentowych, projektowych, znakéw chronionych
zastrzezonych przez lub na rzecz oséb trzecich.

§7

Materiaty budowlane

. Wykonawca zobowigzuje sie, ze zastosowane do wykonania przedmiotu umowy wyroby
budowlane, zainstalowane urzgdzenia i wyposazenie beda jego wiasnoscig (beda nowe, w
pierwszym gatunku jakosciowym) i beda dopuszczone do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie w rozumieniu art. 10 Prawa Budowlanego oraz
zgodnie z wymaganiami SWZ.

. Na kazde zgdanie Inspektora nadzoru lub Zamawiajgcego, Wykonawca obowigzany jest okazac
w stosunku do wskazanych wyrobéw budowlanych dokumenty dopuszczajagce je do obrotu i
stosowania w budownictwie. Nieprzedstawienie powyzszych dokumentéw moze skutkowaé
wstrzymaniem robot przez Zamawiajgcego lub odmowg dokonania odbioru elementu robét.

. Wykonawca zobowigzany jest do kazdorazowego przedstawiania Inspektorowi Nadzoru
dokumentéw potwierdzajgcych w mys$l ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych mozliwo$¢ stosowania danego materiatu. W uzasadnionym okresie przed
planowanym terminem rozpoczecia prac zwigzanych z wykorzystaniem danego materiatu,
receptury lub Urzadzenia Wykonawca ztozy do Inspektora Nadzoru wniosek materialowy
potwierdzajgcy zgodnosc¢ jego parametréow z Umowg (w tym Dokumentacjg Projektowg) oraz z
powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa oraz w razie potrzeby spetnienia wymogow, o
ktorych mowa w ust. 1 powyzej. Wykonawca ztozy wniosek materiatowy przed planowanym
terminem rozpoczecia prac z wykorzystaniem tegoz materiatu.

. Inspektor Nadzoru w terminie 5 dni roboczych od przedstawienia mu dokumentéw, o ktérych
mowa w ust. 3 powyzej, zweryfikuje ich prawidlowos$¢, opatrujgc przedstawione dokumenty
swoim podpisem z adnotacjg ,akceptuje” albo odmawiajgc akceptacji ze wskazaniem przyczyn
odmowy.

. Wbudowanie materiatéw lub urzgdzeh moze nastgpi¢ wytgcznie po ich akceptacji w trybie
okreslonym w ust. 3 powyze;j.

§8

Teren budowy

. Wykonawca os$wiadcza, ze zapoznat sie z terenem budowy oraz obszarem przyleglym,
a wszelkie okolicznosci i uwarunkowania majgce znaczenie dla wykonania przedmiotu umowy
zostaty przez Wykonawce uwzglednione w ofercie.

str. 9



. Wykonawca kazdorazowo bedzie zgtaszat na adres email Zamawiajgcego, o ktérym mowa
w § 24 ust. 1 pkt 1 gotowosé do przejecia wskazanego terenu budowy. Zamawiajgcy
kazdorazowo bedzie przekazywat teren budowy w terminie do 5 dni pod warunkiem, ze do
zgtoszenie gotowosci do przejecie wskazanego placu dotgczone beda nizej wymienione
dokumenty:

1) Oswiadczenia o podjeciu obowigzkéw przez kierownika budowy i kierownikéw robot,

2) Plan Bezpieczenhstwa i Ochrony Zdrowia zgodny z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (dalej jako ,Plan BiOZ”),

3) Potwierdzenie ztozenia do wtasciwych organdéw zawiadomienia o terminie rozpoczecia robot,

. Zamawiajgcy badz Inspektor Nadzoru majg prawo do zgloszenia uwag lub zastrzezehn do
przedstawionych dokumentow. Wykonawca ma obowigzek uwzgledni¢ uzasadnione uwagi lub
zastrzezenia.

. Przekazanie terenu budowy zostanie dokonane w formie protokotu sporzgdzonego na pismie
przez przedstawiciela Wykonawcy i przedstawiciela Zamawiajgcego.

. Z dniem przejecia terenu budowy Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody
powstate na terenie budowy.

. Od dnia przekazania terenu budowy Wykonawca ma nadto obowigzek przez caty okres
realizacji przedmiotu umowy zabezpieczy¢ terenu budowy na ktérym prowadzi prace, w
szczegolnosci obszary odkrytej nawierzchni i wykopdéw, przed dostepem o0séb
nieupowaznionych.

. Przed zgtoszeniem gotowosci do odbioru korncowego Wykonawca doprowadzi teren budowy i
tereny przylegte do nalezytego stanu i porzadku, w szczegdlnosci usunie z terenu budowy
wszelkie rzeczy ruchome, ktoére znalazty sie na terenie budowy w zwigzku z realizacjag Umowy,
oraz odpady, resztki materiatbw budowlanych, materiaty z rozbiérki, urzadzenia budowlane,
kontenery, urzadzenia zaplecza i wykona wszelkie niezbedne prace porzgdkowe.

. Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ Zamawiajgcemu oraz osobom upowaznionym przez
niego, jak tez innym uczestnikom procesu budowlanego, dostep do terenu budowy i do kazdego
miejsca, w ktorym Wykonawca bedzie wykonat roboty budowlane w ramach realizaciji
przedmiotu umowy.

§9

Wynagrodzenie

Ustala sie catkowite ryczattowe wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie catosci Przedmiotu

Umowy W  WYSOKOSCI:  .ovieviiiiiiiiieiieennn, zt  netto (stownie: ...l
....................................................... ztotych), powiekszone o podatek VAT 23 % tj.
W KWOCI€: ....ocoiiiiiiiiiiens zt, co stanowi tgczna kwote: ... zt brutto
(SO e e ztotych), w tym za:

Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty ponoszone
przez Wykonawce, niezbedne do prawidtowego wykonania Przedmiotu Umowy okreslone
w dokumentach postepowania i nie ulegnie zmianie przez caty okres realizacji Umowy,
z wyjatkiem okolicznosci okreslonych w §12 oraz §13 Umowy.

Niedoszacowanie, pominiecie lub brak rozpoznania zakresu Przedmiotu Umowy nie moze byé
podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia okreslonego w ust. 1. Wynagrodzenie obejmuje
catkowity koszt realizacji inwestycji, na ktéry sktadajg sie:

1) koszt przygotowania dokumentacji technicznej wraz z catkowitym kosztem zwigzanych
z tym procedur,
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10.

10.

11.

2) catos¢ kosztow planowanych do wykonania robot budowlanych

Wykonawca oswiadcza, ze uwzglednit w swojej ofercie wszelkie koszty wynikajgce z wymagan
okreslonych w opisie przedmiotu Zadania, na podstawie witasnych kalkulacji i szacunkow, a w
szczegolnosci koszty ekspertyz, opinii, uzgodnien, oraz wszystkie inne koszty zwigzane z
realizacjg robo6t budowlanych, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich
kosztéw zwigzanych z realizacjg Zadania, a takze oddziatywaniem innych czynnikéw majgcych
lub mogacych mie¢ wptyw na koszty.

Zaptata wynagrodzenia Wykonawcom Inwestycji nastgpi zgodnie z zatgczonym
Harmonogramem rzeczowo-finansowym na podstawie jednej faktury cze$ciowej i jednej faktury
kohAcowej.

Wykonawca wystawi jedng fakture czesciowg za roboty faktycznie wykonane i odebrane
maksymalnie do wysokosci 50 % wartosci umownej okreslonej w § 9 ust. 1. Pozostata czes¢
kwoty zostanie wyptacona na podstawie faktury koncowej wystawionej po odbiorze kohcowym
robot i oddaniu obiektu do uzytkowania.

Wykonawca oswiadcza, ze uwzglednit w swojej ofercie wszelkie koszty wynikajgce z wymagan
okreslonych w opisie przedmiotu Zadania, na podstawie witasnych kalkulacji i szacunkéw, a w
szczegolnosci koszty ekspertyz, opinii, uzgodnien, oraz wszystkie inne koszty zwigzane z
realizacjg robét budowlanych, w tym ryzyko Wykonawcy z tytulu oszacowania wszelkich
kosztéw zwigzanych z realizacjg Zadania, a takze oddziatywaniem innych czynnikdw majgcych
lub mogacych mie¢ wptyw na koszty.

Warunkiem zaptaty kazdej faktury Wykonawcy, jest przedtozenie przez Wykonawce o$wiadczen
podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw wraz z dowodami zaptaty wszystkich zgtoszonych
podwykonawcow i dalszych podwykonawcow, potwierdzajgcych, ze otrzymali peine
wynagrodzenie nalezne im za roboty budowlane, ustugi lub dostawy wykonane w okresie
objetym protokotem odbioru robdét (koncowym lub czesciowym), na podstawie ktdrego
wystawiona zostata faktura Wykonawcy lub odpowiednio oswiadczenie, ze w danym okresie
rozliczeniowym nie wykonywali robét, ustug lub dostaw. W przypadku nieprzedstawienia przez
Wykonawce wszystkich dowodow zaptaty Zamawiajgcy wstrzyma wyptate naleznego
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czesci rownej sumie kwot wynikajgcych z
nieprzedstawionych dowodoéw zaptaty zatrzymujac jg jako zabezpieczenie na wypadek roszczen
podwykonawcoéw, ktére mogg by¢ skierowane wobec Zamawiajgcego, do czasu uregulowania
przez Wykonawce wszystkich wymagalnych zobowigzan naleznych podwykonawcom.

Podstawg podpisania protokotu odbioru czesciowego jest zgodnos¢ wykonanych robét w danym
okresie rozliczeniowym z Harmonogramem rzeczowo - finansowym bedacym zatgcznikiem do
umowy.

Podstawe do wystawienia faktury za wykonane roboty, zgodnie z zatwierdzonym
Harmonogramem rzeczowo — finansowym Zadania, stanowi¢ beda:

1) protokdét odbioru czesciowego/protokdt odbioru koricowego;
2) rozliczenie robét do odbioru i tabela rozliczeniowa wykonana w sposob narastajgcy,
z zalgczonym do niej obmiarem robot, w sposéb narastajgcy.
— Powyzsze dokumenty muszg by¢ zaakceptowane i podpisane przez Inspektora Nadzoru.

Zaptata wynagrodzenia bedzie nastepowac kazdorazowo w terminie do 30 dni liczgc od dnia
otrzymania przez Zamawiajgcego prawidlowo wystawionej faktury, tji. wystawionej
po podpisaniu przez Inspektora Nadzoru i Strony protokotéw bez uwag.

Zgodnie z ustawg z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zaméwieniach
publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi o partnerstwie publiczno — prawnym
zamawiajacy zobowigzany jest do odbierania od wykonawcy ustrukturyzowanych faktur
elektronicznych przestanych za posrednictwem platformy  (Dz. U. 2020 poz. 1666).
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Jednoczesnie zgodnie z art. 4 pkt. 2 tej ustawy wykonawca nie jest zobowigzany do ich
wysylania. Przesylanie faktur elektronicznych nastepuje przez platforme elektronicznego
fakturowania.

Zaptata wynagrodzenia bedzie nastepowa¢ w formie przelewu bankowego na rachunek
bankowy WyKonaweCy NI ...

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo rozliczenia ptatnosci wynikajgcych z  umowy
za posrednictwem metody podzielonej ptatnosci (split payment) przewidzianego w przepisach
ustawy o podatku od towaréw i ustug.

Wykonawca oswiadcza, ze rachunek bankowy wskazany w Umowie jest rachunkiem
umozliwiajgcym ptatnos¢ w ramach mechanizmu podzielonej ptatnosci, o ktérym mowa powyzej
i jest rachunkiem znajdujgcym sie w elektronicznym wykazie podmiotéw prowadzonym
od 1 wrzeénia 2019 r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o ktérym mowa w ustawie
0 podatku od towardw i ustug.

W przypadku gdy rachunek bankowy wykonawcy nie spetnia warunkéw okreslonych w ust.14,
opdznienie w dokonaniu pfatnosci w terminie okre$lonym w umowie, powstate wskutek braku
mozliwosci realizacji przez Zamawiajgcego ptatnosci wynagrodzenia z zachowaniem
mechanizmu podzielonej ptatnosci badz dokonania ptatnosci na rachunek objety wykazem, nie
stanowi dla Wykonawcy podstawy do zgdania od Zamawiajgcego jakichkolwiek odsetek /
odszkodowan lub innych roszczen z tytutu dokonania nieterminowej ptatnosci.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do potrgcenia kar umownych z przedktadanych do zaptaty
faktur oraz wstrzymania wyptaty wynagrodzenia w przypadku ujawnienia w terminie ptatnosci
wad i usterek w przedmiocie umowy.

Termin ptatnosci ustala sie na dzieh obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy nie bedzie udzielat zaliczek Wykonawcy w zwigzku z realizacjg przedmiotu
umowy.

Wykonawca nie moze uzaleznia¢ wykonania przedmiotu umowy od udzielenia zaliczki.

Wykonawca potwierdza, ze zapoznat sie z warunkami realizacji przedmiotu umowy, w tym z
terenem budowy i znajdujgcymi sie na nim obiektami, wykonat wizje lokalng oraz niezbedne
pomiary z natury i uwzglednit je przy sporzgdzaniu oferty, w tym wyceny.

Niedoszacowanie, pominiecie lub brak rozpoznania zakresu realizacji Przedmiotu Umowy nie
moze by¢ podstawg do zadania zmiany wysoko$ci Wynagrodzenia.

Ustalone wynagrodzenie ryczattowe jest niezmienne, nie podlega przeliczeniom i obejmuje
wszelkie koszty niezbedne dla wykonania Przedmiotu Umowy w petnym zakresie, w tym koszty
wykonania wszystkich zobowigzan zaciggnietych przez Wykonawce na mocy Umowy, koszty
czynnosci przygotowawczych i pomocniczych, koszty nabycia i transportu materiatow, jak
réwniez koszty sprzetu i robocizny, jak i wszelkie inne koszty wykonania robot, koszty
wytworzenia Dokumentacji Wykonawcy, w tym Projektow Budowlanego i Wykonawczego,
koszty uzyskania niezbednych danych, opinii, uzgodnien, decyzji zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa, koszty wszelkich robét, czynnosci, materiatéw i rozwigzan nieopisanych lub
niewymienionych w Dokumentacji Projektowej, a koniecznych do wykonania lub zastosowania z
punktu widzenia prawa, sztuki lub praktyki budowlanej, zysk Wykonawcy, oraz koszty wszelkich
innych swiadczen, ktérych wykonanie jest niezbedne dla prawidtowego zakonczenia przedmiotu

umowy.

Ptatnosci w sytuacji powierzenia przez Wykonawce czesci zamdwienia do realizacji
Podwykonawcy realizowane bedg zgodnie z § 11 ust. 9 Umowy.
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§ 10
Wymogi w zakresie zatrudnienia personelu przez Wykonawce/ Podwykonawce

. Na podstawie art. 95 w zwigzku z art. 281 ust. 2 pkt 7 ustawy Prawo Zamoéwien publicznych
Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub
Podwykonawce w trakcie realizacji przedmiotowego zaméwienia osdb wykonujacych czynnosci
bezposrednio zwigzane z wykonywaniem robdt, tj. pracownikéw fizycznych i operatoréw sprzetu
budowlanego.

. Wykonawca przed podpisaniem umowy przediozyt Zamawiajgcemu oswiadczenie wykonawcy lub
podwykonawcy o0 zatrudnieniu na podstawie umowy 0 prace oséb wykonujgcych czynnosci
wskazane w ust. 1. Oswiadczenie to zawiera w szczegoélnosci: doktadne okreslenie podmiotu
skladajgcego oswiadczenie, date zlozenia os$wiadczenia, wskazanie, ze wymagane czynnosci
wykonajg osoby zatrudnione na podstawie umowy 0 prace wraz ze wskazaniem imion i nazwisk
tych oséb, rodzaj umowy o prace (np. umowa na czas okreslony, nieokreslony, itp.) oraz podpis
osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy.

. Wykonawca zobowigzuje sie do zatrudnienia pracownikéw swiadczgcych wskazane czynnosci w
okresie realizacji umowy na podstawie umowy 0 prace w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. - Kodeks pracy.

. W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o0 prace oséb wykonujgcych wskazane w ust. 1
czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegélnosci do:

1) zadania dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogéw i dokonywania ich
oceny, w tym w szczegdlnosci oswiadczen zatrudnionych pracownikéw lub poswiadczonych
za zgodnos¢ z oryginatem kopii uméw o prace zatrudnionego pracownika,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

. W trakcie realizacji zamdwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie, nie krétszym niz 3 dni robocze, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu do
wglgdu posdwiadczone za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie umoéw o prace osdb wykonujgcych w trakcie realizacji zamowienia
czynnosci okreslone w ust. 1 wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkéw, jezeli zostat
sporzadzony. Kopie umoéw powinny zosta¢ zanonimizowane w sposob zapewniajgcy ochrone
danych osobowych pracownikéw, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami odnosnie danych
osobowych (tj. w szczegodlnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikéw). Informacje takie jak: imie i
nazwisko zatrudnionego pracownika, data zawarcia umowy i rodzaj umowy o prace powinny by¢
mozliwe do zidentyfikowania.

. Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace osob wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci Zamawiajgcy przewiduje
sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej. Nieztozenie przez
Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zgdanych przez Zamawiajgcego
dowodéw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez
Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace o0séb
wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci.
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. W przypadku wiecej niz trzykrotnego niedopetnienia wymogu zatrudniania pracownikow
Swiadczgcych okreslone czynnosci na podstawie umowy O prace w rozumieniu przepisow
Kodeksu Pracy Zamawiajgcy uprawniony bedzie do odstgpienia od umowy.

. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce
lub Podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdécic sie o przeprowadzenie kontroli przez Parstwowg
Inspekcje Pracy.

§11
Podwykonawstwo
Podwykonawca moze rozpoczgé prace nie wczesniej niz przed dniem podpisania umowy
z Wykonawca.

Wykonawca nie poézniej niz na 14 dni przed planowanym terminem wprowadzenia
Podwykonawcy na plac budowy ma obowigzek przediozenia Zamawiajgcemu projektu umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany.

Zamawiajgcy w terminie do 14 dni od dnia otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, wnosi zastrzezenia do przedtozonego projektu, i do projektu
zmiany umowy. Zastrzezenia dotyczy¢ mogg jedynie niezgodnosci projektu umowy z wymogami
okreslonymi w ust. 6.

Wykonawca w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy z Podwykonawcag przedkiada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, i jej zmiany.

Zamawiajgcy w terminie do 7 dni wnosi sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, i do jej zmian. Sprzeciw dotyczy¢ moze jedynie niezgodnosci
zawartej umowy z wymogami okreslonymi w ust. 6.

Wymagania dotyczace umowy o podwykonawstwo, ktérych niespetnienie spowoduje zgtoszenie
przez Zamawiajgcego zastrzezen lub sprzeciwu:

1) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze byc¢
diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy faktury lub rachunku,

2) termin realizacji zakresu przekazanego do realizacji Podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy
od terminu realizacji przedmiotowego zamowienia publicznego,

3) zakres robdt i sposob ich wykonania oraz warunki gwarancji winny byé tozsame z umowg
na realizacje zamdwienia publicznego,

4) kary umowne z tytutlu zwtoki w realizacji umowy nie moga by¢ wyzsze od kara, ktére
zostaty zawarte w umowie z Wykonawcg.

5) obowigzek posiadania przez Podwykonawce ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej,
w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z wykonywang przez niego czescig
zamowienia,

6) prawo odstgpienia od umowy w przypadku nie zrealizowania przedmiotu umowy w
terminie,

7) wartos¢ wynagrodzenia umownego naleznego Podwykonawcy za wykonanie czesci
zamoéwienia nie moze by¢ wyzsza niz wartos¢ wynikajgca z oferty Wykonawcy,

8) obowigzek czesciowych ptatnosci na rzecz Podwykonawcy zgodnie z czesciowymi
ptatnosciami okreslonymi w umowie na realizacje przedmiotowego zamowienia,

9) umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztaltujgcych prawa i
obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczgcych
warunkow wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i
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obowigzki wykonawcy, uksztaltowane postanowieniami umowy zawartej miedzy
zamawiajgcym a wykonawca.

7. W przypadku podwykonawstwa, ktérego przedmiotem sg dostawy lub ustugi w ramach danego
zamoéwienia na roboty budowlane Wykonawca w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy z
Podwykonawcg ma obowigzek przedtozenia Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z
oryginatem kopii zawartych umoéw o podwykonawstwo, oraz ich zmian. Obowigzek powyzszy nie
dotyczy uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg ustugi i dostawy w ramach danego
zamowienia na roboty budowlane, ktérych warto$é jest mniejsza niz 0,5 % warto$ci umowy w
sprawie zamowienia publicznego i nie wigksza jednak niz 50.000 zt.

8. Zasady zawierania uméw o podwykonawstwo z dalszymi Podwykonawcami sg zgodne z
zasadami okreslonymi dla uméw zawieranych pomiedzy Wykonawcag a Podwykonawca.

9. Platnosci w sytuacji powierzenia przez Wykonawce czes$ci zaméwienia do realizacji
Podwykonawcy:

1) warunkiem zaptaty drugiej i nastepnych czesci naleznego wynagrodzenia za odebrane
roboty budowlane jest przedtozenie przez Wykonawce w dniu ztozenia faktury dowodoéw (tj.
potwierdzonych za zgodnos¢ z oryginatem: protokotu odbioru czesci prac wykonanych
przez Podwykonawce, faktury oraz dowodu przelewu naleznej Podwykonawcy kwoty),
potwierdzajgcych zaptate wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcéw oraz dalszych
Podwykonawcéw, uczestniczacych w odebranych robotach. W przypadku braku
wymagalnego wynagrodzenia Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia oswiadczenia
o0 braku wymagalnych zobowigzan wobec Podwykonawcéw i przedstawienia wykazu
niezaptaconych faktur lub, w przypadku braku faktury, potwierdzong za zgodnos¢ z
oryginatem kopie protokotu odbioru robét. W przypadku ptatnosci koncowej Wykonawca
oprécz potwierdzenia zaptaty wymagalnego wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcoéw,
dodatkowo zobowigzany jest do dostarczenia, w terminie 7 dni przed terminem zaptaty
wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy, oswiadczenia Podwykonawcow potwierdzajgce, iz
nalezne im wynagrodzenie zostato zaptacone, oraz ze na dzieh zlozenia oswiadczenia nie
majg zadnych wierzytelno$ci wynikajacych z faktur za zrealizowane roboty objete
przedmiotem umowy z Wykonawca,

2) w przypadku nie dokonania ptatnosci naleznej Podwykonawcy Zamawiajacy uprawniony
bedzie do wstrzymania wyptaty naleznego wynagrodzenia w czesci réwnej sumie
niedokonanych wyptat wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy,

3) Zamawiajgcy dokonuje  bezposredniej zaptaty wymagalnego  wynagrodzenia
przystugujgcego Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o0 podwykonawstwo, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty przez
Wykonawce, z zastrzezeniem pkt 4. Bezposrednia ptatnos¢ na rzecz Podwykonawcy
zostanie dokonana przelewem w terminie nie dtuzszym niz 30 dni od dnia wykazania
zasadnosci takiej ptatnosci,

4) w przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uzasadnionych pisemnych uwag Zamawiajgcy
uprawniony bedzie do odmowy dokonania bezposredniej zaptaty na rzecz podwykonawcy
wzglednie do zlozenia do depozytu sadowego kwoty potrzebnej na pokrycie
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia
zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, 5) w przypadku dokonania bezposredniej zaptaty
Podwykonawcy Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy. Szczegotowy tryb regulujgcy bezposrednig ptatnos¢ na rzecz
Podwykonawecy okresla art. 465 ust. 1 - 6 ustawy Pzp.
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10. Wysokos¢ kar umownych, z tytutu:

11.

12.

13.

14.

15.

16.

1) braku zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom
wynosi kazdorazowo 1% warto$ci umowy brutto,

2) nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom wynosi 0,1% wartosci brutto kazdorazowej nieterminowej zapfaty za
kazdy jej dzieh,

3) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, wynosi 0,1 % wartosci umowy
brutto za kazdy dzieh zwloki w realizacji obowigzku przedtozenia projektu umowy o
podwykonawstwo, liczgc od dnia powziecia przez Zamawiajgcego informacji o
wykonywaniu prac przez Podwykonawce,

4) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany, wynosi 0,1 % wartosci umowy brutto za kazdy dzien zwtoki,

5) wykonywania prac przez podwykonawce bez zawartej umowy o podwykonawstwo wynosi
0,3 % warto$ci umowy brutto za kazdy dzien, liczagc od dnia powziecia przez
Zamawiajgcego informacji o wykonywaniu prac przez podwykonawce

6) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapfaty, wynosi 0,05%
wartosci umowy brutto o podwykonawstwo za kazdy dzien zwtoki, liczac od uptywu
terminu okreslonego przez Zamawiajgcego w wezwaniu do dokonania wskazanej zmiany,

7) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie innym niz okreslony w pkt 6 w
wysokosci 0,1 % wartosci umowy brutto o podwykonawstwo za kazdy dzien zwtoki, liczgc
od uptywu terminu okredlonego przez Zamawiajgcego w wezwaniu do dokonania
wskazanej zmiany.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy, w celu wykazania
spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykazaé
zamawiajgcemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je
w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca powotywat sie w
trakcie postepowania o udzielenie zamaoéwienia.

Jezeli powierzenie Podwykonawcy wykonania czesci zamowienia na roboty budowlane lub ustugi
nastepuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na Zzgdanie Zamawiajgcego przedstawia
oswiadczenie tego podwykonawcy, o ktérym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy w zakresie podstaw
wykluczenia okreslonych w art. 108 ustawy Pzp. (lub podmiotowe $rodki dowodowe dotyczgce
tego podwykonawcy w zakresie podstaw wykluczenia, o ktérych mowa w art. 108 i 109 ustawy
Pzp - jezeli podmiotowe $rodki lub art. 109 byly w tym zakresie wymagane w postepowaniu).

Jezeli Zamawiajgcy stwierdzi, ze wobec danego Podwykonawcy zachodzg podstawy
wykluczenia, Wykonawca obowigzany jest zastgpi¢ tego Podwykonawce lub zrezygnowaé z
powierzenia wykonania czesci zamowienia Podwykonawcy.

Powierzenie wykonania czesci zamowienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamdéwienia.

Zgodnie z art. 120 ustawy Pzp, Wykonawca, ktéry polega na sytuacji finansowej lub
ekonomicznej innych podmiotéw, odpowiada solidarnie z podmiotem, ktéry zobowigzat sie do
udostepnienia zasobdw, za szkode poniesiong przez zamawiajgcego powstatg wskutek
nieudostepnienia tych zasobdw, chyba Ze za nieudostepnienie zasobow nie ponosi winy.

Regulacje wobec Podwykonawcow stosuje sie wobec dalszych Podwykonawcow.
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§12
Zmiana tresci Umowy

Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ za zgodg obu stron wyrazong na pismie
pod rygorem niewaznosci takiej zmiany.

Warunki i zasady wprowadzania zmian do zawartej umowy:

1) dopuszcza sie zmiane przedstawicieli stron, zmiana wymaga wylgcznie pisemnego
powiadomienia drugiej strony umowy,

2) dopuszcza sie zmiane zapiséw umownych stanowigcych oczywistg omytke.
Dopuszcza sie zmiane terminu zakonczenia robé6t budowlanych, pod warunkiem ze:

1) zaszla konieczno$s¢ wykonania dodatkowych prac wykraczajgcych poza przedmiot
zamowienia okreslony w SWZ wraz z zatgcznikami w brzmieniu z chwili otwarcia ofert,
ktérych wykonanie w sposéb obiektywny uniemozliwia terminowe, zgodne § 2 Umowy
realizacji inwestycji zrealizowanie przedmiotu umowy,

2) nastgpita zmiana przepiséw powodujgca koniecznos¢ wprowadzenia innych rozwigzan, niz
zaktadano w SWZ wraz z zatgcznikami w brzmieniu z chwili otwarcia ofert,

3) nastgpita zmiana przepiséw powodujgca konieczno$¢ uzyskania dokumentéw, ktére te
przepisy narzucaja,

4) prace objete umowa zostaty wstrzymane przez wtasciwe organy z przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy, co uniemozliwia terminowe, zgodne z § 2 Umowy realizacji inwestyciji
zrealizowanie przedmiotu zaméwienia,

5) organy i instytucje uzgadniajgce nie wydatly uzgodnien, zgdd i decyzji w ustawowym
terminie,

6) zaszta koniecznos$¢ uzyskania niemozliwych do przewidzenia na etapie planowania
inwestycji danych, zgdd bgdz pozwoleh oséb trzecich lub wiasciwych organdw,

7) wystgpity zte warunki atmosferyczne, trudne do przewidzenia, uniemozliwiajgce
prowadzenie robét zgodnie z zasadami sztuki budowlanej lub normami technicznymi
w sposob przewlekty (powyzej 7 dni) majace wptyw na zrealizowanie przedmiotu umowy,

8) z powodu dziatan oséb trzecich uniemozliwiajgcych wykonanie poszczegdlinych elementow
przedmiotu zamodwienia, ktére to dziatania nie sg konsekwencjg winy ktérejkolwiek
ze Stron,

9) =z powodu okolicznosci sity wyzszej, przez ktérg rozumie sie wystgpienia zdarzenia
losowego wywotanego przez czynniki zewnetrzne, ktérego nie mozna byto przewidzieé¢
z pewnoscig (np. powddz, trzesienie ziemi, pozar, itp.), w szczegdlnosci zagrazajgcego
bezposrednio zyciu lub zdrowiu ludzi lub grozgcego powstaniem szkody w znacznych
rozmiarach,

10) zaszia okolicznos¢ lezgca po stronie Zamawiajgcego, bedaca nastepstwem dziatania
organéw administracji w szczegoélnosci przekroczenie okreslonych przez prawo termindéw
wydania przez organy administracji decyzji, zezwolen, itp.,

11) zaszla koniecznosé wstrzymania prac na skutek zakazéw wynikajgcych z przepiséw
powszechnie obowigzujgcych,

12) wystgpito opdznienie w przekazaniu placu budowy przez Zamawiajgcego,

13) ujawniono na terenie prowadzonych prac niewybuchy lub niewypaty,
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Dopuszcza sie zmiane w zakresie zmiany materiatdow, urzadzen, rozwigzan technicznych, itp. w
stosunku do przewidzianych w SWZ wraz z zalgcznikami w brzmieniu z chwili otwarcia ofert pod
warunkiem, ze zmiany te nie pogorszg wtasciwosci funkcjonalno — uzytkowych przedmiotu
umowy, o ktérym mowa w § 1 i bedg korzystne dla Zamawiajgcego. Zmiany te mogg dotyczyé
okolicznosci:

1) powodujgcych poprawienie parametréw technicznych przedmiotu zamowienia,

2) wynikajgcych z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany
obowigzujgcych przepiséw,

3) powodujgcych obnizenie kosztu ponoszonego na eksploatacje i konserwacje wykonanego
przedmiotu zaméwienia.

Dopuszcza sie zmiane w zakresie zmniejszenia zakresu przedmiotu zamowienia okreslonego w
SWZ wraz z zatgcznikami w brzmieniu z chwili otwarcia ofert, do wykonania elementéw
okreslonych w § 1 pod warunkiem, ze wykonanie catosci przedmiotu zamoéwienia napotyka
istotne trudnosci. Ograniczenie zakresu Przedmiotu Umowy warunkuje Kkoniecznosé
proporcjonalnej zmiany wynagrodzenia, obliczonego na podstawie Oferty Wykonawcy.

Dopuszcza sie zmiange w zakresie zmiany wynagrodzenia w przypadku gdy tgczna wartosé
zmian jest mniejsza od 15 % wartosci zamowienia okreslonej w umowie.

Wystgpienie ktérejkolwiek z wymienionych w ust. 1 - 6 okoliczno$ci nie stanowi bezwzglednego
zobowigzania Zamawiajgcego do dokonania zmian, ani nie moze stanowi¢ podstawy roszczen
Wykonawcy do ich dokonania.

Wszelkie zmiany i uzupetnienia dotyczace niniejszej umowy wymagajg pisemnej formy, pod
rygorem niewaznosci. Podstawg wprowadzenia zmiany jest pisemne wystgpienie Strony, ktora
jest inicjatorem jej wprowadzenia.

§ 13
Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy na podstawie art. 436 ust. 4 lit. b) ustawy Pzp

Zgodnie z art. 436 ust. 4 lit. b) Pzp, strony postanawiajg, iz dokonajg zmiany wynagrodzenia,
okreslonego w § 9 ust. 1 Umowy, w wypadku wystgpienia zmiany:

1) stawki podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego,

2) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace,

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym Ilub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

4) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych

— jedli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania przedmiotu umowy przez
Wykonawce.

Zmiana wysokosci wynagrodzenia obowigzywac bedzie od miesigca nastepnego, po miesigcu,
w ktérym nastgpita zmiana.

W wypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 1, wartosci brutto naleznego wynagrodzenia
ulegng zmianie w czesci niezrealizowanej, poprzez doliczenie do kwot netto podatku VAT oraz
podatku akcyzowego, obliczonego wedtug nowo obowigzujgcych przepisow.

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 2, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie
0 wartos¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy wynikajaca ze zwiekszenia wynagrodzen
0s0b bezposrednio wykonujacych przedmiot umowy do wysokosci aktualnie obowigzujgcego
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minimalnego wynagrodzenia albo stawki godzinowej, z uwzglednieniem wszystkich obcigzen
publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia albo stawki godzinowej.

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 3, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie
o wartos¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy, jakg bedzie on zobowigzany dodatkowo
ponies¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto
wynagrodzenia oséb bezposrednio wykonujgcych przedmiot umowy.

Zmiana wysokos$ci wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przestanki, o ktérej mowa w ust. 1
pkt 4, bedzie obejmowac wytgcznie czes¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w odniesieniu
do ktdrej nastgpita zmiana wysokos$ci kosztéw wykonania umowy przez Wykonawce w zwigzku
Z zawarciem umowy o prowadzenie pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérej mowa w art.
14 ust. 1 ustawy z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatlowych.
Wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o sume wzrostu kosztéw realizacji przedmiotu
umowy wynikajgcg z wptat do pracowniczych planéw kapitatowych dokonywanych przez
Wykonawce. Kwota odpowiadajgca zmianie kosztu Wykonawcy bedzie odnosi¢ sie wytgcznie
do czesci wynagrodzenia pracownikéw, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajgcym,
odpowiadajgcej zakresowi, w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjg
przedmiotu umowy.

Za wyjatkiem sytuacji, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 1, wprowadzenie zmian wysokosci
wynagrodzenia wymaga uprzedniego zlozenia przez Wykonawce Zamawiajgcemu
do zatwierdzenia:

1) pisemnego zgtoszenia zadania zmiany tej wysokosci w terminie 30 dni od dnia wystgpienia
zdarzenia uzasadniajgcego takie zgdanie;

2) szczegotowego opisu i wyliczenia wptywu zmian na koszt wykonania zamoéwienia;

3) opinii biegtego rewidenta w zakresie rzetelnosci, prawidtowos$ci opisu i wyliczenia. Koszt
wykonania opinii lezy po stronie Wykonawcy,

4) pisemnego oswiadczenia osob biorgcych udziat w wykonywaniu Umowy i zatrudnionych na
podstawie stosunku pracy w rozumieniu Kodeksu Pracy lub na podstawie umow
cywilnoprawnych, o wykonywaniu czynnosci w toku realizacji niniejszej umowy;

§14
Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy na podstawie art. 439 ustawy Pzp

Zgodnie z art. 439 ustawy Pzp, strony postanawiajg, iz dokonajg zmiany wynagrodzenia,
okreslonego w § 9 ust. 1 umowy, w wypadku zmiany kosztéw zwigzanych z realizacjg
zaméwienia.

Wprowadzenie zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust. 1, w przypadku wzrostu
kosztéw, wymaga uprzedniego ztozenia przez Wykonawce oswiadczenia 0 wysokosci
dodatkowych kosztéw zwigzanych z realizacjg zamoéwienia. Wykonawca zobowigzany jest do
przediozenia z oswiadczeniem szczegotowej kalkulacji kosztow wraz z wykazaniem ich wptywu
na koszty realizacji zamowienia.

Wprowadzenie zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktoérej mowa w ust. 1, w przypadku
obnizenia kosztéw, wymaga uprzedniego wezwania ze strony Zamawiajgcego do ztozenia przez
Wykonawce w terminie 14 dni od dnia doreczenia wezwania oswiadczenia o wysokosci kosztow
zwigzanych z realizacjg zamdwienia oraz szczegoétowej ich kalkulacji na dzieh ztozenia oferty.

Poziom zmiany kosztéw zwigzanych z realizacjg zamowienia oraz zmiana wysokoSci
wynagrodzenia zostang ustalone na podstawie procentowego wskaznika zmiany cen
materiatdw lub kosztéw ustalany w oparciu o $rednie ceny publikowane przez wydawnictwo
SEKOCENBUD w poréwnaniu ze wskaznikiem z analogicznego miesigca roku poprzedniego.
W przypadku gdyby ww. wskaznik przestat by¢ dostepny, zastosowanie znajdzie inny,
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najbardziej zblizony wskaznik publikowany przez Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego,
obowigzujgcego odpowiednio, na dzien otwarcia ofert oraz dzien wprowadzenia zmiany
do umowy.

Zmiana wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust. 1, mozliwa bedzie nie czesciej niz raz na 6
miesiecy. Maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia nie moze przekroczy¢ tgcznie 20 %
wartosci wynagrodzenia, okreslonego w ust 1 umowy. Zmiana wysokosci wynagrodzenia
obowigzywac¢ bedzie od miesigca nastepnego, po miesigcu, w ktérym nastgpita zmiana.

Przez zmiane kosztéw rozumie sie wzrost, jak i obnizenie, wzgledem kosztéw przyjetych w celu
ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie.

W przypadku zmiany wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust. 1, Wykonawca zobowigzany jest do
zmiany wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy, z ktérym zawart umowe, w zakresie
odpowiadajgcym zmianom kosztéw dotyczgcych zobowigzania podwykonawcy, jezeli fgcznie
spetnione sg nastepujgce warunki:

1) przedmiotem umowy sg roboty budowlane lub ustugi,
2) okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy.

Zmiana wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1, nastgpi w formie aneksu do umowy.

§ 15
Odbiory

Przedmiotem odbioru jest projekt budowlany stanowigcy przedmiot zaméwienia oraz wykonany
na jego podstawie budynek Krosnienskiej Winoteki. Przewiduje sie odbiory czesciowe
i odbior koncowy.

W odbiorach, o ktérych mowa w ust. 1 uczestniczg: przedstawiciele Zamawiajgcego,
przedstawiciele Wykonawcy (kierownik budowy) oraz Inspektor Nadzoru.

Wykonawca bedzie informowat inspektora Nadzoru o koniecznosci odbioru czesciowego/
koncowego robdt na nie mniej niz 5 dni roboczych przed terminem ich zakonczenia na adresy
email Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru, o ktérych mowa w § 24 ust. 1 pkt 1 umowy

Odbiory, o ktérych mowa w ust. 1 zostang rozpoczete w terminie do 7 dni od daty pisemnego
zawiadomienia przez Wykonawce o gotowosci do odbioru. Osiggniecie gotowosci do odbioru
zatwierdza Inspektor Nadzoru.

W dniu zawiadomienia o gotowosci do odbioru czesciowego Wykonawca ztozy w siedzibie
Zamawiajgcego

1) wyniki badan, testéw, sprawdzen i pomiaréw

2) w razie potrzeby dokumenty potwierdzajgce dostawe materiatéw uzytych do budowy danego

elementu wraz z wymaganymi atestami lub deklaracjami,

3) w przypadkach, w ktérych taki wymog wynika z Dokumentacji Projektowej, potwierdzenie
prawidtowosci wykonanych prac przez osoby trzecie, w szczegolnosci gestorow sieci lub
zarzgdcéw infrastruktury

W dniu zawiadomienia o gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca ztozy w siedzibie
Zamawiajgcego komplet dokumentéw pozwalajgcych na ocene prawidiowego wykonania
przedmiotu odbioru:

1) gwarancje wraz z warunkami gwaranciji,

2) atesty i certyfikaty jakosci, deklaracje (w razie potrzeby dokumenty potwierdzajgce dostawe
materiatdw uzytych do budowy danego elementu wraz z wymaganymi atestami lub
deklaracjami),

str. 20



3) protokoly badan, sprawdzen i pomiaréw (w tym pomiaréw geodezyjnych),
4) oswiadczenie kierownika budowy:

a) o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym, warunkami
pozwolenia na budowe oraz przepisami prawa

b) o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy i terenéw przylegtych,

5) zgtoszenia zakonczenia robdt lub jesli bedzie wymagane decyzje pozwolenia na
uzytkowanie,

6) pozostatych dokumentéw dotyczgcych przedmiotu umowy, inwentaryzacje geodezyjna
wraz z dokumentacjg powykonawcza,

7) w przypadkach, w ktérych taki wymdg wynika z Projektu Budowlanego, potwierdzenie
prawidiowosci wykonanych prac przez osoby trzecie, w szczegdlnosci gestorow sieci lub
zarzgdcoéw infrastruktury.

7. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot nie osiggnat gotowosci do
odbioru z powodu nie zakonczenia robét okreslonych w Harmonogramie Rzeczowo -
Finansowym, stwierdzenia wad, nie wywigzania sie¢ z obowigzkéw, lub dokumenty zlozone
przez Wykonawce nie bedg kompletne, Zamawiajgcy odmoéwi odbioru wezwie Wykonawce do
usuniecia wad lub brakéw w wyznaczonym terminie oraz zostanie naliczona kara.

8. Wznowienie czynnosci odbiorowych nastgpi w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego na
usuniecie wad lub brakéw w przedmiocie umowy. Niedotrzymanie przez Wykonawce
wyznaczonego terminu do usuniecia wad upowaznia Zamawiajgcego do naliczania kar
umownych.

9. Z kazdej czynno$ci odbioru czesciowego / kohcowego sporzadzony zostanie protokot.

10. Po protokolarnym stwierdzeniu usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze korncowym
rozpoczynajg swoj bieg terminy na zwolnienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o
ktérych mowa w § 18 ust. 3 pkt 1-2 Umowy, jak réwniez terminy, o ktérych mowa w § 17 ust. 2 i
ust 4 Umowy. 11. Po uptywie okresu rekojmi i gwarancji udzielonych dla przedmiotu Umowy
Zamawiajgcy dokona odbioru pogwarancyjnego. Strony ustalajg nastepujgce zasady dokonania
odbioru pogwarancyjnego:

1) przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi Zamawiajgcy dokona przy udziale
przedstawicieli Wykonawcy i Inspektora nadzoru odbioru pogwarancyjnego robét i prac
innego rodzaju zwigzanych z usunieciem ewentualnych wad stwierdzonych w okresie
rekojmi i gwarancji oraz wykonania wszelkich innych zobowigzan Wykonawcy w zakresie
rekojmi i gwaranciji,

2) o terminie odbioru Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce pisemnie z 7-dniowym
wyprzedzeniem, z jednoczesnym potwierdzeniem tego drogg elektroniczng (e-mail),

3) w przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego w toku odbioru niewykonania lub
nienalezytego wykonania przez Wykonawce jego zobowigzan wchodzacych w zakres
rekojmi lub gwarancji, w szczegdlnosci nienalezytego wykonania robét lub prac innego
rodzaju polegajacych na usunieciu wad stwierdzonych w okresie rekojmi i gwaranciji,
Zamawiajgcy bedzie uprawniony do zgdania nalezytego ich wykonania w wyznaczonym
przez siebie terminie i to pomimo uptywu okresu rekojmi i gwarancji, a Wykonawca
bedzie miat obowigzek ich wykonania. Niewykonanie tego Zzgdania bedzie uznawane
przez Strony za uchybienie obowigzkom wynikajgcym z rekojmi i gwarancji i bedzie
podstawg naliczania kar umownych przewidzianych za niewykonanie tych obowigzkow.
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12.

. Strony ustalajg, ze w toku kazdego rodzaju odbioru, jezeli, zdaniem Inspektora nadzoru, dla
oceny prawidtowosci wykonania zgtoszonych do odbioru robot konieczne bedg dodatkowe
badania sprawdzajgce Zamawiajgcy zleci ich przeprowadzenie niezaleznej placoéwce
badawczej. W przypadku gdy wyniki badan nie potwierdzg nalezytego wykonania robot
budowlanych, Zamawiajgcy kosztami badan dodatkowych obcigzy Wykonawce.

Strony ustalajg, ze dokonanie odbioru czesciowego nie pozbawia Zamawiajgcego mozliwosci
zgtoszenia uwag, zastrzezen czy wad dla tego elementu w toku kohcowego odbioru
przedmiotu zamowienia.

§ 16
Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajgcego i oséb trzecich za szkody i inne
nastepstwa realizacji Umowy, chyba 2ze odpowiedzialnym za powstate szkody jest
Zamawiajacy lub osoba trzecia, za ktérg Zamawiajgcy ponosi odpowiedzialnosé.

Wszystkie koszty usuniecia szkdd w mieniu Zamawiajgcego i 0sob trzecich oraz wszelkich
szkod na osobie, powstatych w zwigzku z realizacja Umowy przez Wykonawce, w
szczegolnosci w przypadku niewtasciwego zabezpieczenia terenu budowy przez Wykonawce,
obcigzajg Wykonawce.

Za wszelkie szkody wynikte w trakcie wykonywania robét na terenie budowy, oraz wyrzgdzone
osobom trzecim ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca i zobowigzany jest do ich naprawienia
na wiasny koszt.

W szczegoélnosci Wykonawca zobowigzuje sie do naprawienia i doprowadzenia do stanu
poprzedniego w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w trakcie wykonywania robét
otoczenia miejsca budowy, drég, instalacji podziemnych, przyrody, badz majatku
Zamawiajgcego, na wtasny koszt.

W okresie usuwania przez Wykonawce wad ujawnionych w robotach, az do uptywu terminu
rekojmi i gwarancji zagrozenia stanowigce ryzyko Wykonawcy obejmujg uszkodzenie ciata,
Smier¢, szkode w mieniu stanowigcym wtasnos¢ Zamawiajgcego lub Wykonawcy, ktoérych nie
obejmuje ryzyko Zamawiajgcego.

§17
Rekojmia za wady, gwarancja i zastepcze usuwanie wad

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na roboty stanowigce przedmiot umowy.

Termin gwarancji na wykonane roboty ustala sie na ..... miesiecy. Gwarancja rozpoczyna swoj
bieg od daty odbioru kohcowego od Wykonawcy przedmiotu umowy bez usterek.

W ramach udzielonej gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzuje sie do:
a) usuniecia wady fizycznej lub usterki rzeczy lub

b) wykonania przedmiotu umowy, lub dotknietej wadg jego czesci od nowa — w przypadku,
kiedy samo usuniecie wady nie umozliwia uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem.

Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy istniejace w czasie
dokonywania czynnosci odbioru oraz za wady powstate po odbiorze, lecz z przyczyn tkwigcych
w wykonanym przedmiocie umowy przez okres 60 miesiecy liczac od dnia protokolarnego
odbioru robot, co oznacza ze, okres rekojmi jest rowny terminowi gwaranciji.

W razie stwierdzenia w toku czynnosci odbioru istnienia wady nadajgcej sie do usuniecia
Zamawiajgcy odmowi odbioru do czasu usuniecia wady.
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6. W razie stwierdzenia wad, usterek po dokonaniu odbioru koncowego Wykonawca po wezwaniu
przez Zamawiajgcego przystgpi do ich usuniecia w terminie do 7 dni od dnia otrzymania
wezwania. Wykonawca bedzie zobowigzany do usuniecia wad lub usterek w najkrétszym
mozliwym ze wzgledéw technologicznych terminie, nie dtuzszym jednak niz 14 dni od daty
takiego stwierdzenia. Po usunieciu wad lub usterek, nalezy zgtosi¢ gotowos¢ do dokonania
odbioru wykonanych robot.

7. W przypadku nie wywigzania sie Wykonawcy z terminu okre$lonego w ust. 6, Zamawiajgcy
bedzie uprawniony do usuniecia wad i usterek na koszt Wykonawcy (wykonanie zastepcze) bez
utraty rekojmi i gwarancji na wykonany przedmiot umowy. Wykonanie zastepcze nie stoi na
przeszkodzie do naliczenia kar umownych do dnia usuniecia usterek przez Zamawiajgcego lub
podmiot, ktéremu to zleci.

8. Koszt usuniecia wad i usterek zlecony przez Zamawiajgcego podlega potrgceniu z
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ztozonego na okres rekojmi.

9. Wszelkie naprawy w okresie rekojmi i gwarancji wykonywane sg nieodptatnie. Zamawiajgcy
wyznaczy date pogwarancyjnego odbioru robot przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi oraz
powiadomi o tym terminie Wykonawce w formie pisemne;j.

§18
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy o wartosci: ................... zt
(SIOWNIE: Ztotych), w  formie
........................... CO stanowi ..............% catkowitej wartosci umownej (brutto).

2. Zabezpieczenie powyzsze stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy oraz pokryciu roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji.

3. Zwrot zabezpieczenia nastgpi w dwdch terminach:

1) 70 % zabezpieczenia zwrdcone lub zwolnione zostanie nie pozniej niz w ciggu 30 dni od
ostatecznego odbioru robot bez wad,

2) 30 % zabezpieczenia zwrécone lub zwolnione zostanie nie pézniej niz w 15 dniu po uptywie
okresu rekojmi za wady lub gwarancji, w przypadku zmiany, przesunigecia terminu
zakonczenia przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzany jest przed terminem wygasniecia
wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy do ztozenia aneksu do
powyzszego zabezpieczenia lub nowego zabezpieczenia na okres wynikajgcy z przesuniecia
terminu zakonczenia zadania.

§ 19
Kary umowne

1. Wpykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy, w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego
brutto, okreslonego w § 9 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien zwioki,

2) za zwloke, w usunieciu wad stwierdzonych podczas odbioru w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 9 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien zwtoki,
liczgc od dnia wyznaczonego przez Zamawiajgcego, na usuniecie wad,

3) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych w okresie obowigzywania rekojmi i gwarancji
oraz za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych podczas odbioru pogwarancyjnym, o
ktérym mowa § 15 ust. 11 Umowy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 9 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwioki, liczac od dnia wyznaczonego
przez Zamawiajgcego,
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4) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego, wskutek okolicznosci, za ktére odpowiada
Wykonawca, w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 9 ust. 1
Umowy,

5) za kazdy stwierdzony przypadek niewykonania lub nienalezytego wykonania obowigzku
zatrudnienia pracownikéw na podstawie umowy o prace, o ktérej mowa w § 10 Umowy
Wykonawca zaptaci na rzecz Zamawiajgcego kare umowng w wysokosci 0,05%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust. 1 Umowy. Kara umowna, o ktérej mowa w
zdaniu poprzedzajgcym naliczana bedzie oddzielnie za kazdy przypadek niewykonania ww.
obowigzku.

Zamawiajgcy zaptaci kare umowng Wykonawcy za odstgpienie od umowy wskutek okolicznosci,
za ktore odpowiada Zamawiajacy w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym
mowa w § 9 ust. 1 Umowy.

taczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktérych moze dochodzi¢ kazda ze Stron, w
ramach niniejszej umowy nie moze przekroczy¢ 30% wynagrodzenia brutto Wykonawcy
okreslonego w § 9 ust. 1 Umowy.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do sumowania kar.

Strony  zastrzegajg sobie prawo dochodzenia  odszkodowania  uzupetniajgcego
przewyzszajgcego wysokos¢ zastrzezonych kar umownych.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potragcenia kar umownych z jakichkolwiek wierzytelnosci
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego, w tym z tytutu wynagrodzenia, bez potrzeby uprzedniego
wzywania do zaptaty. W takim przypadku przyjmuje sie, ze wierzytelnos¢ Zamawiajgcego o
zaptate kary stata sie wymagalna z dniem potrgcenia.

§ 20
Odstgpienie od Umowy

. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy:

1)
2)
3)

4)

5)
6)

7
8)

zostanie ogtoszona upadtosé lub rozwigzanie firmy Wykonawcy,
zostanie wydany nakaz zajecia majgtku Wykonawcy,

wystgpita koniecznos¢ wielokrothego (nie mniej niz trzykrotnego) dokonywania
bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub koniecznos$¢ dokonania bezposrednich zaptat na
rzecz podwykonawcy przekroczyta sume 5% wartosci umowy w sprawie zamowienia
publicznego,

w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
odstgpienie od umowy w tym wypadku moze nastgpi¢ w terminie miesigca od powziecia
wiadomosci o powyzszych okolicznosciach,

opodznienie w zakonczeniu wykonania przedmiotu umowy trwa dtuzej niz miesiac,

Wykonawca nie rozpoczat robét w ciggu 3 tygodni od daty przekazania terenu robot bez
uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajgcego
ztozonego na pismie,

Wykonawca przerwat realizacje robét i przerwa ta trwa diuzej niz miesigc,

w przypadku stwierdzenia wiecej niz trzykrotnie niewykonania lub nienalezytego wykonania
obowigzku zatrudnienia pracownikdw na podstawie umowy o prace, o ktérej mowa w § 10
Umowy Zamawiajgcy uprawniony bedzie do odstgpienia od umowy. W taki przypadku

Wykonawcy nie bedg stuzyé wzgledem Zamawiajacego zadne roszczenia, w tym o
naprawienie szkody.

str. 24



2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w szczegdlnosci, jezeli:

1) Zamawiajgcy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robét lub podpisania protokotu
odbioru, pomimo dodatkowego pisemnego wezwania od Wykonawcy,

2) Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okolicznosci nie bedzie mogt spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy,

3) Zamawiajgcy nie reguluje naleznosci wykonawcy przez okres dtuzszy niz miesigc, liczac od
daty wymagalnosci faktury.

3. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w terminie do 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o
wystgpieniu przyczyn uzasadniajgcych odstgpienie. Odstgpienie powinno by¢ w formie pisemnej
pod rygorem niewaznosci takiego o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4. W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce
obowigzki szczegotowe:

1) w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego i
Inspektora nadzoru sporzadzi szczegdétowy protokdt inwentaryzacji potwierdzajgcy
zaawansowanie wykonanych elementéw przedmiotu zamowienia, wedtug stanu na dzien
odstgpienia. Jezeli Wykonawca nie przystgpi w ww. terminie do sporzadzenia protokotu
inwentaryzacji, Zamawiajgcy sporzgdzi protokét jednostronnie i bedzie on uwazany za
prawidtowy i obowigzujacy,

2) Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu wszystkie materiaty i elementy wykonanych
elementéw przedmiotu zamowienia na dzieh odstgpienia od umowy w terminie 14 dni od
daty sporzgdzenia protokotu inwentaryzacyjnego.

5. W razie odstgpienia od umowy, Zamawiajgcy zobowigzany jest do:

1) dokonania oceny i odbioru na zasadach opisanych w § 15 Umowy wykonanych elementéw
przedmiotu zamdwienia oraz zaptaty wynagrodzenia za zakres, ktéry zostat wykonany do
dnia odstgpienia od umowy,

2) zaptaty wynagrodzenia za prace wykonane do dnia odstgpienia, w zakresie ustalonym w
protokole inwentaryzacji przy uwzglednieniu wszystkich przystugujgcych Zamawiajgcemu kar
umownych i odszkodowan.

6. Koszty zabezpieczenia przerwanych elementéw przedmiotu zaméwienia, potwierdzonych przez
Strony umowy przy udziale inspektora Nadzoru, ponosi Strona winna odstgpienia od umowy.
Inne uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi ta Strona, z winy ktérej
doszto do odstgpienia.

§21
Zakaz cesji

Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie pod rygorem niewaznosci
dokonaé¢ cesji praw i obowigzkdow wynikajgcych z Umowy i to zardwno pienieznych jak i
niepienieznych.

§22
Klauzula ogélna dot. Przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,RODOQO”,
Zamawiajacy informuje, ze:
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1. Administratorem Danych Osobowych jest Gmina Krosno Odrzanskie w imieniu ktorej dziata
Burmistrz Krosna Odrzanskiego, adres: ul. Parkowa 1, .66-600 Krosno Odrzanskie, adres e-
mail: iod@krosnoodrzanskie.pl.

2. Panstwa dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu
zwigzanym z postepowaniem o udzielenie niniejszego zamowienia publicznego.

3. Odbiorcami Panstwa danych osobowych bedg osoby lub podmioty, ktérym udostepniona
zostanie dokumentacja postepowania w oparciu o ustawe z dnia 11 wrzesnia 2019r.r. — Prawo
zamowien publicznych;

4. Panstwa dane osobowe bedg przechowywane, zgodnie z ustawg Pzp, przez okres 4 lat od dnia
zakonczenia postepowania o udzielenie zamoéwienia, a jezeli czas trwania umowy przekracza 4
lata, okres przechowywania obejmuje caty czas trwania umowy;

5. Obowigzek podania przez Panstwa danych osobowych bezposrednio Panstwa dotyczacych jest
wymogiem ustawowym okreslonym w przepisach ustawy Pzp, zwigzanym z udziatem w
postepowaniu 0 udzielenie zamowienia publicznego; konsekwencje niepodania okreslonych
danych wynikajg z ustawy Pzp;

6. W odniesieniu do Panstwa danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane w sposéb
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

7. Posiadajg Panstwo:

— na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Panstwa dotyczacych;

— na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Panstwa danych osobowychl;

— na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzezeniem przypadkéw, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO?;

— prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznajg
Panstwo, ze przetwarzanie danych osobowych Panstwa dotyczacych narusza przepisy
RODO;

8. Nie przystuguje Panstwu:

— wzwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych;

— prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;

— na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyz podstawg prawng przetwarzania Panstwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢
RODO.

§23
Oswiadczenie

Kazda ze stron umowy o$wiadcza, ze w przypadku przekazania drugiej stronie danych osobowych
(pozyskanych bezposrednio lub posrednio) niezbednych do realizacji umowy, wypetnita wobec osdb
fizycznych, ktérych te dane dotyczg obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.
w sprawie ochrony osoéb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Wyjasnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze skutkowa¢ zmiang wyniku postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego ani zmiang postanowien umowy
w zakresie niezgodnym z ustawa Pzp oraz nie moze naruszaé integralnosci protokotu oraz jego zatgcznikéw.

Wyjasnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze $rodkow ochrony prawnej lub
w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na wazne wzgledy interesu publicznego Unii Europejskiej lub paistwa cztonkowskiego.
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§ 24
Postanowienia koncowe

1. Osoby upowaznione do kontaktéw:
1) ze strony Zamawiajgcego:
a) Pan/i ..o

— numertelefonu: ...

— adresy e-Mall: ..o

— adres do korespondencji: Urzgd Miasta w Kros$nie Odrzanskim, ul. Parkowa 1,
66-600 Krosno Odrzanskie

2) ze strony Wykonawcy:

a) Pan/i ...

— numertelefonu: ...
— adresye-mail: ..o,
— adres do KOresSpondenCji: ......ouvieiieii i

2. Zmiana danych kontaktowych nie stanowi zmiany umowy, ale wymaga powiadomienia drugiej
strony w formie pisemne;j.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg zastosowanie majg przepisy Kodeksu
Cywilnego, oraz Prawa Zaméwien Publicznych.

4. Wszelkie zmiany i uzupetnienia dotyczace niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej, pod
rygorem niewaznosci.

5. Strony zgodnie oswiadczajg, ze beda wspdtpracowac, konsultujgc wzajemnie swoje uwagi
i propozycje dotyczgce realizacji przedmiotu umowy i dotozg staran dla usuniecia ewentualnie
powstatych utrudnien hamujgcych prace.

6. W przypadku zaistnienia pomiedzy Stronami ewentualnego sporu, wynikajgcego z niniejszej
umowy lub pozostajgcego w zwigzku z tg umowag, w tym w zwigzku z jej zawarciem,
wykonaniem lub rozwigzaniem, w ktérych zawarcie ugody jest dopuszczalne, Strony
zobowigzujg sie do podjecia préby jego rozwigzania w drodze mediacji lub w inny polubowny
sposob rozwigzania sporu przed Sgdem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej
Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobg prowadzgcg inne polubowne
rozwigzanie sporu.

7. W przypadku, gdy mediacja, o ktérej mowa w pkt 4 nie doprowadzi do rozwigzania sporu
pomiedzy Stronami, Sgdem wiasciwym do ich rozpatrzenia bedzie sad wiasciwy miejscowo dla
siedziby Zamawiajgcego.

8. Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajacego dokonac¢ cesji wierzytelnosci, przystugujgcej
mu z tytutu realizacji Umowy na osoby trzecie.

9. Umowe sporzadzono w 3 jednakowo brzmigcych egzemplarzach, 2 egzemplarze dla
Zamawiajgcego, 1 dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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