:F-:‘J?gé’éfﬁae Rzeczpospolita w‘“mo.m Um[auiger;ﬁszt:
Program Regionalny - Polska Rozwoju Regionalnego

RIDIGP.271.1.3.2021.Z1 Zalacznik nr 8 do SWZ
PROJEKT UMOWY RIDIGP. 272.....c.cc...... ZI
zawarta w dniu ....eeeeneennnn. 2021r. pomiedzy:

Gminga Rogowo z siedzibg Urzgdu Gminy Rogowo

ul. Koscielna 8, 88 - 420 Rogowo

NIP 5621711384 REGON 092351216

zwang w dalszej czgsci umowy ,Zamawiajacym”

w imieniu, ktorej dziatajg nastepujace osoby:

1. Pan Tomasz Michalczak - Wéjt Gminy

przy kontrasygnacie Pani Wioletty Nowakowskiej - Skarbnika Gminy Rogowo

zwanym dalej ,,Wykonawca”.
§ 1. TRYB POSTEPOWANIA

Strony o$wiadczaja, ze niniejsza umowa zostata zawarta w wyniku udzielenia zaméwienia
publicznego przeprowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o warto$ci nie
przekraczajacej progéw unijnych, o ktérych mowa w art. 3 ustawy z 11 wrzes$nia 2019r. —
Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 2019 z p6zn.zm.) — dalej: ustawa Pzp.

W postgpowaniu zastosowano klauzule spoleczne na podstawie art. 95 ustawy
z dnia 11 wrzesnia 2019 roku Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 2019 z
pézn. zm.).

§ 2. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

1. Zamawiajacy powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania realizacj¢ zadania pn.
»rermomodernizacja obiektow szkolnych w GoScieszynie” z materialdow i1 sprzgtem
Wykonawcy.

2. Przedmiotem zamoéwienia jest termomodernizacja trzech budynkow: starej szkoly, nowej
szkoty oraz budynku mieszkalnego, w ktorym zlokalizowana jest kotlownia na dziatce nr
136 w miejscowosci Goscieszyn. Termomodernizacja kompleksu budynkéw obejmuje
w szczegblnosci zakres prac w:

1) Budynku starej szkoly o dlugos$ci wraz z ociepleniem 21,05m, szerokosci 12,58 m z
ociepleniem i wysokosci 10,45 m, w ktorym wykonana jest instalacja elektryczna,
wodociagowa, kanalizacyjna i centralnego ogrzewania,

a) zestawienie powierzchni:
- powierzchnia zabudowy 243,66 m?,
- powierzchnia uzytkowa 369,12 m?,
- powierzchnia catkowita 399,90 m?,
- kubatura 2 220,00 m?



b) zakres robdt do wykonania:

- roboty rozbiorkowe (orynnowania, obrobek blacharskich i §cianek drewnianych-
pom. gosp. na poddaszu),

- roboty przygotowawcze,

- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej na nowe okna i drzwi drewniane,

- docieplenie $cian zewnetrznych (bocznych oraz tylnej) wraz z elewacja ptytami
fenolowymi z rdzeniem z pianki z okladzing ze styropianu grafitowego o grubosci
10 cm,

- wykonanie orynnowania (rynny dachowe potokragte o §r. 15 cm, rury spustowe o
§r. 12 cm — z blachy tytanowo cynkowej i obrobek blacharskich z blachy
powlekanej,

- docieplenie stropodachu welng mineralng o grubosci 28 cm,

- ocieplenie $cian zewngtrznych frontowej od strony wnetrza budynku na poddaszu
oktadzina z welny mineralnej o grubosci 15 cm,

- elewacje frontowa budynku nalezy wykona¢ sposobem tradycyjnym tj. poprzez
polozenie tynkdéw wapienno-cementowych z naprawg istniejacego detalu
architektonicznego,

- modernizacja instalacji grzewczej polegajaca na wymianie instancji z rur stalowych
ocynkowanych na rury stalowe, nierdzewnych, grzejnikow na grzejniki stalowe
panelowe montowane na $cianie wraz z zaworami termostatycznymi,
odpowietrznikami, wykonanie prob szczelno$ci w tym proba cisnieniowa,

- uzupetienie posadzek z ptytek terakotowych, nieszkliwionych 30x30 cm na
zaprawie cementowej.

- wykonanie gruntowania i dwukrotnego malowania farbami emulsyjnymi wew.

-wykonanie wypraw elewacyjnych cienkowarstwowych z tynku mineralnego i
dwukrotne malowanie farbami elewacyjnymi.

2) Budynku nowej szkoly o dlugosci z ociepleniem 24,84 m, szerokosci 12,03 m z
ociepleniem i wysokosci 8,32 m, w ktorym wykonana jest instalacja elektryczna,
wodociagowa, kanalizacyjna i centralnego ogrzewania;

a) zestawienie powierzchni:
- powierzchnia zabudowy 277,98 m?,
- powierzchnia uzytkowa 448,85 m?,
- powierzchnia catkowita 555,96 m?,

- kubatura 2 065,00 m?,

b) zakres robot do wykonania:

- roboty rozbidérkowe (orynnowania, obrobek blacharskich),

- roboty przygotowawcze,

- docieplenie $cian zewnetrznych wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej
cienkowarstwowa z tynku mineralnego i dwukrotne malowanie farbami
elewacyjnymi,

- docieplenie stropodachu granulatem z welny mineralne; ,

- wykonanie orynnowania (rynny dachowe potokragte o $r. 15 cm, rury spustowe o $r.
12 cm — z blachy tytanowo cynkowej i obrobek blacharskich z blachy powlekanej,

- modernizacja instalacji grzewczej w tym demontaz rur stalowych ocynkowanych
wraz grzejnikami 1 montaz: rur stalowych, nierdzewnych, grzejnikéw stalowych
panelowych, zaworow termostatycznych i odpowietrznikdw automatycznych,

- wykonanie prob (szczelnos$ci, cisSnieniowa i ¢.0. na goraco),

- uzupekienie posadzek z plytek terakotowych, nieszkliwionych 30x30cm na zaprawie
cementowe;j.



3) Budynku mieszkalnym - Domu Nauczyciela o dlugosci 11,15 m, szerokosci 6,32, w
ktorym wykonana jest instalacja elektryczna, wodociagowa, kanalizacyjna i
centralnego ogrzewania;

a) zestawienie powierzchni;
- powierzchnia zabudowy 70,47 m?,
- powierzchnia piwnicy 54,29 m?,

b) zakres robot do wykonania

- prace rozbiérkowe w obrebie kottowni polegajace na rozbidrce drewnianych
scianek 1 demontazu kotla zeliwnego wodnego o mocy grzewczej 100kW (wraz z
termometrem, rurkami spustowymi, osadnikéw zeliwnych, zaworoéw
kotierzowych, pomp odsrodkowych z silnikiem oraz rur stalowych o potaczeniach
spawanych,

- prace budowlane w obrgbie kottowni w tym: wymiana drzwi na drzwi zew. stalowe
o zwigkszonej odpornosci ogniowej E160, montaz czerpni i nawietrzaka §ciennego
z ruchoma zaluzja wykonanie podstawy pod kociot o wysokos$ci 10 cm oraz $ciany
z bloczkow z betonu komorkowego o gr. 24,0 cm z wykonaniem tynku oraz
dwukrotne malowanie podioza farbami emulsyjnymi wew., montaz drzwi wew.
petnych stalowych przeciwpozarowych (E160), wykonanie studni rewizyjnej z
kregdéw o §r. 1000 mm,

- wykonanie instalacji wodociggowej z rur stalowych z wykonaniem podej$¢ w tym
do podgrzewacza wody przeptywowego o mocy do 5 kW i jego montaz (0
przeptywie do 1,5 m3/h), oraz montaz baterii i zawordéw przelotowych i zwrotnych,

- wykonanie instalacji kanalizacyjnej w tym montaz: rur z PCW i zlewozmywaka ze
stali nierdzewnej,

- wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w tym montaz kotla na pellet
fabrycznie wykonczonego wraz z osprzetem (stal kottowa 75 kW) o mocy do
100kW na pellet z pneumatycznym podawaniem paliwa wraz z instalacja AKPIA
(Aparatura Kontrolno Pomiarowa i Automatyka), PN EN 303-5:2012,

- wykonanie proby szczelno$ci na zimno i na goraco,

- wykonanie nowej instalacji elektrycznej wraz z montazem o$wietlenia LED,
o$wietlenia awaryjnego, wlacznikow $wiatta 1 gniazd elektrycznych, ktore nalezy
wykona¢ w obudowach hermetycznych, wykonanie sprawdzen i pomiarow,

4) Prace uzupelniajace w zakresie ktorych nalezy wykona¢:

a) budki legowe podwodjne w ilosci 8 sztuk zgodnie z wymaganiami ekspertyzy o
wystepowaniu chronionych gatunkéw platkoéw i nietoperzy dla budynku starej i
nowej szkoty potozonych w miejscowosci Goscieszyn stanowigcy Zatacznik nr 12
do SWZ oraz z wytycznymi zgodnymi z decyzja RDOS znak
WOP.6401.1.157.2021.MP z dnia 20 kwietnia 2021r. stanowigca Zatacznik nr 14 do
SWZ;

b) tablicy informacyjnej o wymiarach 80,00(h) x 120 cm na dwoch stupkach
(zewnetrzna, kolor, wg wytycznych RPO) w ilosci 1 sztuki;

C) tablicy pamigtkowej o wym. 80,00(h) x 120 cm po zakonczeniu zadania montaz
wew. budynku (z materiatu np. pleksy, kolor, wg wytycznych RPO) w ilo$ci 1 sztuki.

3. Szczegbdtowy zakres robot objetych umowa okresla:

1) przekazana przez Zamawiajacego:



a) dokumentacja projektowa z dnia 21 pazdziernika 2019r.;
b) przedmiar robot;

c) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét (STWiOR) z dnia 21
pazdziernika 2021r.;

d) Opis Przedmiotu Zamowienia stanowiacy Zalacznik nr 7 do SWZ

e) Ekspertyza o wystgpowaniu chronionych gatunkéw ptakow 1 nietoperzy dla
budynku starej i nowej szkoly polozonych w miejscowosci Goscieszyn —
opracowanie z 8 listopada 2019r.,

oraz oferta Wykonawcy z dnia .......... 2021r. wraz z zalagczonym Kosztorysem
ofertowym, stanowiace jako zataczniki integralng cz¢$¢ umowy.

Przedmiot umowy musi by¢ wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami
oraz na ustalonych niniejszg umowg warunkach.

. Jezeli w trakcie wykonywania robdt budowlanych Wykonawca stwierdzi, ze dokumentacja
projektowa zawiera wady, ktore uniemozliwiaja prawidlowe wykonanie umowy, albo
jezeli zajda inne okolicznos$ci, ktore moga stanowi¢ przeszkode prawidlowego wykonania
robot, niezwlocznie zawiadomi o tym Zamawiajacego. Zamawiajacy po przeprowadzeniu
postgpowania wyjasniajacego z udzialem Projektanta dokona weryfikacji zakresu
przedmiotu zamdwienia w sposob odpowiadajacy przepisom prawa budowlanego, normom
i zasadom wiedzy technicznej.

. Zadanie jest realizowane przy wspotfinansowaniu z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 3. Efektywno$¢ energetyczna i gospodarka
niskoemisyjna w regionie, Dziatania 3.3. Efektywnos$¢ energetyczna w sektorze
publicznym i mieszkaniowym, Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa
Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

§ 3. TERMIN REALIZACJI ZAMOWIENIA
. Strony ustalajg nast¢pujace terminy wykonania robot objetych umowa:

1) termin protokolarnego przekazania terenu budowy w terminie 5 dni od dnia podpisania
umowy;

2) termin zakonczenia i odbioru przedmiotu umowy: w terminie 6 m-cy od podpisania
umowy;
Jako termin zakonczenia inwestycji ustala si¢ dzien podpisania protokotu koncowego
odbioru robot.

. Harmonogram rzeczowo-finansowy okreslajacy koszty brutto poszczegolnych elementéw
przedmiotu umowy oraz terminy ich wykonania stanowi zatgcznik nr 5 do niniejszej
umowy.

3. Miejsce wykonania zamowienia dziatka nr 136, obrgb Goscieszyn.

4. Rozpoczecie robot zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy winno nastapi¢ nie pézniej niz

15 dni od daty przekazania przez Zamawiajgcego terenu budowy.

. Za zakonczenie robot Strony uznaja dzien dokonania przez Wykonawce wpisu w
dzienniku budowy potwierdzajacego zakonczenie robot, lub dzien pisemnego zgloszenia
Zamawiajacemu jezeli w wyniku powyzszego wpisu zostanie dokonany odbior.

. Wykonawca zobowigzuje si¢ do uprzatnigcia terenu budowy, demontazu i usunigcia
sprzg¢tu budowlanego, a takze wszelkich prowizorycznych obiektow wzniesionych przez



1.

Wykonawce lub podwykonawcow dziatajacych na jego rzecz w czasie budowy w terminie
14 dni od dokonania przez Zamawiajacego odbioru koncowego przedmiotu umowy.

§ 4. OBOWIAZKI I UPRAWNIENIA ZAMAWIAJACEGO

Zamawiajacy w trakcie realizacji postanowien niniejszej Umowy zobowigzuje si¢ do
biezacej 1 statej wspolpracy z Wykonawca w celu zapewnienia wykonania przedmiotu
Umowy zgodnie z jej postanowieniami, w szczegolnosci:

1) przekazanie Wykonawcy terenu budowy w terminie 5 dni , a w zwiazku z tym:
a) przekazania dziennika budowy;
b) dostarczenia dokumentacji projektowej;
C) zapewnienie nadzoru inwestorskiego;

2) odebranie robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu w ciggu 3 dni od daty zgloszenia
przez Wykonawce;

3) Zamawiajagcy zobowigzuje Wykonawce do uczestnictwa w naradach zwigzanych
z realizacjg przedmiotu zamowienia

§ 5. OBOWIAZKI WYKONAWCY

Wykonawca niniejsza umowa, zobowigzuje si¢ wobec Zamawiajacego do wykonania bez
wad i przekazania Zamawiajagcemu przedmiotu umowy na warunkach i wymaganiach
wynikajacych z obowigzujacych przepisow, norm i prawa budowlanego oraz warunkami
okreslonymi w niniejszej umowie.

2. Wykonawca zobowiazuje si¢ do wspotpracy z przedstawicielami Zamawiajacego.

3. Wykonawca zobowiazuje si¢ do koordynacji dziatan wszystkich uczestnikoéw procesu

budowlanego tzn. sit wlasnych, podwykonawcow.
Wykonawca zobowigzany jest w szczegolnosci:

1) przejaé teren budowy od Zamawiajacego w terminie 5 dni od dnia podpisania umowy
przy czym z dniem wydania przez Zamawiajacego terenu budowy Wykonawca
przejmuje odpowiedzialno$¢ za ww. teren, oraz znajdujgce si¢ na nim mienie;

2) oznakowanie miejsca wykonywania robot zgodnie z obowigzujacymi przepisami;
3) wykonanie planu bioz dla calego przedmiotu zaméwienia;

4) odpowiedzialno$¢ za catoksztalt, w tym za przebieg oraz terminowe wykonanie
zamoOwienia, za jakos$¢, zgodno$§¢ z warunkami technicznymi jakoS$ciowymi
okreslonymi dla przedmiotu zamdéwienia W niniejszej umowie, oraz wykonanie zgodnie
z dokumentacjg projektowa, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robot (STWiOR) w tym wszystkie materiaty i urzadzenia musza by¢ zgodne z PN i
PN-EN oraz powinny posiada¢ aprobat¢ techniczng lub deklaracje zgodnosci;

5) Zamawiajacy zastrzega sobie bezwzgledng konieczno$¢ uzgodnienia, co do
kolorystyki.

6) Zamawiajacy wymaga zachowanie $cistej koordynacji pomiedzy kierownikami
budowy/robot 1 inspektorami nadzoru inwestorskiego realizowanych poszczegdlnych
branz robét tj.: branza budowlang i sanitarng;

7) wymagana jest nalezyta starannos$¢ przy realizacji zamoOwienia, rozumiana jako
starannos$¢ profesjonalisty w dziatalno$ci objetej przedmiotem niniejszego zamdwienia;

8) organizacja placu budowy oraz jego zabezpieczenie przed dostgpem 0séb trzecich;



9) wszystkie elementy robot podlegajace zakryciu nalezy przed ich zakryciem zglosi¢
inspektorowi nadzoru do odbioru z potwierdzeniem tego faktu w dzienniku budowy;

Jezeli Wykonawca nie poinformuje o tych faktach:

a) bedzie zobowigzany do odkrycia robot lub wykonania otworéw niezbednych do
zbadania robot, a nastepnie przywrocenia roboty do stanu pierwotnego;

b) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robot - naprawienia ich lub doprowadzenia
do stanu poprzedniego;

10)pokrycie kosztow zuzycia energii elektrycznej i wody;

11)wykonanie niezbednych sprawdzen, badan, pomiarow;

12)jezeli w trakcie realizacji robot zajdzie konieczno$¢ wykonania robot,
nieprzewidzianych w umowie, dokumentacji projektowej i kosztorysie ofertowym -
Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ o tym fakcie Zamawiajacego;

13)wykonanie robot dodatkowych, moze nastagpi¢ na podstawie aneksu zawartego
pomiedzy stronami na podstawie ustalen z protokotu koniecznosci z zastosowaniem cen
jednostkowych z kosztorysu ofertowego na roboty podstawowe;

14)po zakonczeniu robot, ale przed ostatecznym odbiorem przez Zamawiajacego
Wykonawca zobowigzany jest do uporzadkowania terenu budowy wraz z terenem
przylegtym;

15)po wykonaniu przez Wykonawce robdt przewidzianych niniejszg umowa Zamawiajacy
dokona ich odbioru. Celem odbioru jest sprawdzenie nalezytego wykonania tych robot
tzn. zgodnie z dokumentacja technicznag, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania
1 Odbioru Robdét (STWiOR), przy uwzglednieniu wszystkich pozycji wynikajacych
z przedmiaru robot;

16)przed przystapieniem do koncowego odbioru robdt Wykonawca przedstawia
Zamawiajacemu:

a) protokoty z wymaganych; badan, pomiaréw, prob szczelnosci,
b) atesty, certyfikaty, krajowe oceny techniczne na wbudowane materiaty, sprzet,
c) dziennik budowy,
d) inwentaryzacj¢ powykonawczg w 3 egz.
e) kosztorysy szczegétowe powykonawcze.
§ 6. OBOWIAZKI WYNIKAJACE Z KLAUZULI SPOLECZNEJ

1. Stosownie do art. 95 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych — Zamawiajacy wymaga
zatrudnienia przez Wykonawceg lub podwykonawcow na podstawie stosunku pracy osob
wykonujacych czynnosci okreSlonych w Rozdziale I TRYB UDZIELENIA
ZAMOWIENIA ust. 5 Specyfikacji Warunkéow Zamoéwienia (SWZ), ktérych wykonanie
polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca
1974r. — Kodeks pracy (Dz.U. z 2020r. poz. 1320 z p6zn.zm.).

2. Wykonawca zobowiazuje si¢, ze pracownicy wykonujacy nastepujace czynnosci w zakresie
realizacji zamowienia:

1)roboty rozbiéorkowe (orynnowania, obrobek blacharskich i scianek drewnianych),

2)roboty budowlane i elektryczne: ocieplenie §cian zewngtrznych i wewnetrznych,
stropow, wykonanie wyprawy elewacyjnej i malowanie $cian, wymiana stolarki



okiennej i drzwiowej, tynkowanie i malowanie, uzupetienie posadzek, montaz budek
legowych podwojnych oraz roboty dodatkowe wymiana instalacji elektrycznej i
o$wietlenia, wigcznikow §wiatta i gniazd elektrycznych w obudowach hermetycznych,

3)roboty sanitarne wykonanie instalacji centralnego ogrzewania (wymiana rur i
grzejnikow), wymiana kotta c.o. wraz z instalacja AKPiA oraz roboty dodatkowe
zwigzane ze zmiang kotta.

. Wykonawca w terminie do 5 dni od dnia przystgpienia do wykonywania robot
budowlanych przedlozy Zamawiajacemu:

- oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy 0 zatrudnieniu na podstawie umowy
o prace os6b wykonujacych czynnos$ci, wskazane w ust. 1. Oswiadczenie to powinno
zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie,
date ztozenia o§wiadczenia, wskazanie, ze czynno$ci wykonuja osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prac¢ wraz ze wskazaniem liczby tych osob, rodzaju umowy
0 prac¢ i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o§wiadczenia w
imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy.

. W trakcie realizacji zamowienia Wykonawca, na kazde pisemne wezwanie Zamawiajacego
w terminie 3 dni przedtozy Zamawiajacemu:

a) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o
prace osob wykonujacych czynno$ci, wskazane w ustepie 1 niniejszego paragrafu;

b) oswiadczenia 0s6b wykonujacych czynno$ci, wskazane w ustgpie 1 niniejszego
paragrafu.

. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych
przez Zamawiajacego dowodéw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako
niespelnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prac¢ osob wykonujacych wskazane w ust. 2 czynnosci.

. Zamawiajacy ma prawo kontroli i moze na kazdym etapie realizacji umowy zwrdcic si¢ do
Wykonawcy o przedstawienie dokumentacji zatrudnienia osob, o ktérych mowa w ust. 2
umowy, natomiast Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ ja Zamawiajgcemu w terminie
7 dni kalendarzowych od daty otrzymania zawiadomienia.

. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub podwykonawcg, Zamawiajacy moze zwrdci¢ sie¢ o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowa Inspekcj¢ Pracy.

a) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o
prace os6éb wykonujacych czynnosci, wskazane w ustgpie 4 niniejszego paragrafu,

a) oswiadczenia oso6b wykonujacych czynnosci, wskazane w ustgpie 4 niniejszego
paragrafu.

. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zadanych
przez Zamawiajagcego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako
niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prac¢ osob wykonujacych wskazane w ust. 2 czynnosci.

. Zamawiajacy ma prawo kontroli i moze na kazdym etapie realizacji umowy zwroécic¢ si¢ do
Wykonawcy o przedstawienie dokumentacji zatrudnienia osob, o ktérych mowa w ust. 2



umowy, natomiast Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ ja Zamawiajgcemu w terminie
7 dni kalendarzowych od daty otrzymania zawiadomienia.

10.W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdci¢é si¢ o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowa Inspekcj¢ Pracy.

§ 7. POSTANOWIENIA DOTYCZACE PODWYKONAWSTWA

. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zamowienia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, za zgoda Zamawiajacego.

. Powierzenie wykonania czeg$ci zamowienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie zamdwienia.

. Zamawiajacy zada aby przed przystgpieniem do wykonania zamowienia Wykonawca, o ile
sa juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawcow
1 0sob do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadomi Zamawiajacego o wszelkich zmianach
danych o ktéorych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamdwienia, a takze
przekaze informacje na temat nowych Podwykonawcow, ktérym w pdzniejszym okresie
zamierza powierzy¢ realizacje robot budowlanych.

. Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotat si¢, na zasadach okreslonych w art. 118 ust.1 ustawy Pzp, w celu
wykazania spelnienia warunkow udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest zobowigzany
wykaza¢ Zamawiajacemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywatl si¢ w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia.

. Wykonawca w trakcie realizacji zamowienia, przy akceptacji Zamawiajacego moze:

1) wskaza¢ inny zakres podwykonawstwa niz przedstawil w ofercie, jezeli jest to
uzasadnione wzgledami organizacyjnymi, technicznymi nalezytego wykonania
zamowienia;

2) zrezygnowac z podwykonawstwa;
3) zmieni¢ Podwykonawce.

. Wykonawca zobowigzany jest, w terminie nie pdzniej niz 7 dni, przed planowang zmiang o
ktorej mowa w ust. 4 i 5, powiadomi¢ Zamawiajgcego.

. Umowa Wykonawcy z Podwykonawcag lub dalszym Podwykonawcg zamdwienia na roboty
budowlane, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi, powinna
zawiera¢ w szczegolnosci: szczegdlowy zakres, ktory sklada si¢ na przedmiot zamdéwienia
powierzony Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy; termin wykonania; wysokos$¢
wynagrodzenia oraz termin uregulowania wynagrodzenia. Terminy ptatnosci dla
Podwykonawcéw 1 dalszych Podwykonawcow okreslone w tych umowach, nie moga by¢
dhuzsze niz terminy platnosci dla Wykonawcy wynikajace z niniejszej umowy.

. Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy
przewidziany w umowie o Podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia
dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub ustugi.



9. Wykonawca, Podwykonawca oraz dalszy Podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo na roboty budowlane, jest zobowigzany w trakcie realizacji
zamoOwienia przedtozy¢ Zamawiajagcemu projekt tej umowy, przy czym Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca do projektu umowy obowigzany jest dotaczy¢ zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o Podwykonawstwo o treSci zgodnej z projektem
umowy, a Zamawiajacy w terminie 14 dni od przekazania projektu umowy moze zglosié
pisemne zastrzezenia, jezeli tre§¢ umowy nie spelnia wymagan okreslonych w Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zamoéwienia oraz gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia
dhuzszy niz okreslony w ust.8. Niezgloszenie zastrzezen uwaza si¢ za akceptacje projektu.

10.Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca robdt budowlanych, o ktérych
mowa W niniejszej umowie, przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$é z
oryginatem kopi¢ zawartej umowy o Podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie 7 dni od jej zawarcia. Zamawiajgcy w terminie 14 dni od
przekazania umowy moze wnie$¢ pisemny sprzeciw w przypadkach, o ktorych mowa w
ust.9. Niezgloszenie sprzeciwu uwaza si¢ za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

11.Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej
umowy o Podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni
od jej zawarcia, z wylaczeniem uméw o Podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5%
wartosci umowy w sprawie zamoéwienia publicznego. Wytaczenie nie dotyczy uméw o
wartosci wigkszej niz 50 000,00 zl. Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia w przedtozonej
umowie jest dluzszy niz okreslony w ust. 8 — Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i
wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptate
kary umownej.

12.Zapisy ust. 7-11 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

13.Na wniosek Zamawiajacego, Wykonawca w wyznaczonym terminie dostarczy
Zamawiajacemu informacje dotyczace wszystkich podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcow biorgcych udzial w realizacji zamdwienia, z okre§leniem postgpu
realizacji zamoOwienia, wystawionych przez nich faktur, potwierdzenia dokonanej
ptatnosci na ich rzecz do dnia sporzadzenia takiej informacji.

14.Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszelkich dziatah na terenie budowy,
w tym réwniez Podwykonawcow i1 dalszych Podwykonawcow.

15.Wykonawca jest zobowiazany przedlozy¢, wraz z okresowym rozliczeniem naleznego mu
wynagrodzenia, o$wiadczenia Podwykonawcow 1 dalszych Podwykonawcow o
uregulowaniu wzglgdem nich wszystkich naleznosci lub dowody dotyczace zaptaty
wynagrodzenia, dotyczace tych naleznosci ktorych termin uptynat w poprzednim okresie
rozliczeniowym. O$wiadczenia, podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania
sktadajacych je Podwykonawcoéw lub dalszych Podwykonawcow lub inne dowody na
potwierdzenie dokonanej zaplaty wynagrodzenia powinny potwierdza¢ brak zaleglosci
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich
wymagalnych w tym okresie wynagrodzen Podwykonawcéw lub dalszych
Podwykonawcow wynikajacych z Umoéw o podwykonawstwo. Kopia Umowy
o podwykonawstwo wraz z zalagczonymi do niej dokumentami stanowi zatgcznik do
Umowy.

16.W przypadku nie dostarczenia oswiadczen wszystkich Podwykonawcéw (w tym dalszych
Podwykonawcow) realizujacych w przedmiotowym zamowieniu roboty budowlane,
dostawy lub ustugi lub dostarczenia oswiadczen, z ktorych wynika, ze Wykonawca zalega
wobec nich z platnosciami - Zamawiajacy bedzie miat prawo do wstrzymania platnosci



odpowiedniej kwoty faktury, przy czym sytuacja ta nie stanowi podstawy naliczania
odsetek od nieterminowych platnosci. Zatrzymana kwota stanowi¢ bedzie zabezpieczenie
roszczenia Podwykonawcy (w tym dalszego Podwykonawcy) w stosunku do
Zamawiajacego do czasu az roszczenie zostanie zaspokojone albo oddalone przez
wiasciwy sad albo Podwykonawca zrzeknie si¢ roszczenia.

17.W przypadku uchylania si¢ Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
zamoOwienia na roboty budowlane od obowigzku zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego  podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, powstate po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane, lub zaptaty wynagrodzenia zgodnie z przedtozong Zamawiajgcemu
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi - Zamawiajacy dokona zaptaty wynagrodzenia na
zasadach ustalonych w art. 465 ust.1 — 6 ustawy Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U.
z 2019r. poz. 2019 z pézn. zm.) oraz niniejSzej umowie.

18.Powyzsze ustalenia nie naruszaja praw i1 obowigzkow Zamawiajacego, Wykonawcy,
Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy wynikajacych z przepisow art. 6471 ustawy
z dnia 23 kwietnia 1964r. — Kodeks cywilny.

§ 8. WYNAGRODZENIE

1. Strony ustalajg, iz laczne wynagrodzenie ryczaltowe za wykonanie catego przedmiotu

umowy okreslonego w § 2 niniejszej umowy wyniesie Netto ............ z1, podatek VAT

(23%) ........... zt, co stanowi lgcznie kwote brutto .....ceeeeeeeen. zt (slownie:

................................................................................................... ) w tym

1) budynek starej szkolty wartosci umownego przedmiotu: netto ............ z1, podatek
VAT (23%) ........... zk, co stanowi fgcznie kwotg brutto veeeeeeeeeeneenn. zt

2) budynek nowej szkoty warto$¢ umownego przedmiotu netto ............ z1, podatek
VAT (23%) ........... zt, co stanowi tacznie kwotg brutto ..oeeeeeeenennn. zt

3) budynek mieszkalny — dom nauczyciela (pomieszczenie kottowni) netto ............ zl,
podatek VAT (23%) ........... zt, co stanowi tacznie kwote brutto ..eeeeenvnnrnene zt

2. Strony postanawiaja, ze rozliczenie za wykonane i odebrane roboty nastapi faktura, na
podstawie zatwierdzonego przez Zamawiajacego protokotu koncowego odbioru
przedmiotu zaméwienia bez wad z wyszczegdlnieniem: budynku starej szkoly, nowej
szkoty i budynku mieszkalnego — dom nauczyciela.

3. Wynagrodzenie ryczattowe, ktorym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane z
realizacjg robot w tym ryzyko Wykonawcy z tytulu oszacowania wszelkich kosztéw
zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy, a takze oddzialywania innych czynnikoéw
majacych lub mogacych mie¢ wptyw na koszty.

4. Niedoszacowanie, pomini¢cie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze
by¢ podstawa do Zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1
niniejszego paragrafu.

5. Ztozona oferta nie powoduje powstania u Zamawiajacego obowigzku podatkowego na
podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towaréw i ustug (Dz. U. z 2021r.,
poz. 685 z po6zn. zm.).

6. Strony postanawiajg, ze rozliczenie za wykonane i odebrane roboty nastgpi fakturami, na
podstawie zatwierdzonego przez Zamawiajacego protokotu cze$ciowego, koncowego
odbioru przedmiotu zamoéwienia bez wad.
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7. Wykonawca winien udokumentowa¢ Zamawiajacemu dokonanie zaptaty za wykonane
roboty przez Podwykonawcow.

8. W przypadku zawarcia przez Wykonawce umowy z Podwykonawcg lub dalszym
Podwykonawcg na zasadach okre$lonych w § 7 niniejszej umowy, zaplata wynagrodzenia
Wykonawcy nastgpi w terminie nie dluzszym niz 30 dni od daty dorg¢czenia
Zamawiajagcemu faktury wraz z o$wiadczeniem Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy o braku zalegtych ptatnosci od Wykonawcy.

9. W przypadku nie wykonania przez Wykonawce czesci przedmiotu umowy, bez uprzedniej
zgody Zamawiajacego, Zamawiajacy pomniejszy nalezne Wykonawcy wynagrodzenie
okreslone w ust. 1 przy zastosowaniu stawek jednostkowych z kosztorysu ofertowego - bez
koniecznos$ci zmiany umowy.

10.Zaptata naleznosci z tytutu wystawionych faktur bedzie dokonywana przelewem na konto
Wykonawcy wskazane w fakturze, w terminie nie dluzszym niz 30 dni od daty jej
dostarczenia Zamawiajacemu. Dniem zaptaty wynagrodzenia bedzie dzien obcigzenia
rachunku Zamawiajacego.

11.Zgodnie z ustawa z dnia 9 listopada 2018r. o elektronicznym fakturowaniu w
zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie
publiczno-prywatnym (Dz. U. 2020r., poz. 1666 z p6zn.zm.), Zamawiajacy umozliwia
odbior od Wykonawcy ustrukturyzowanych faktur elektronicznych oraz innych
ustrukturyzowanych dokumentéw elektronicznych zwigzanych z realizacja zamowien
publicznych, za posrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF).

12.Zamawiajacy wyraza zgod¢ na przesylanie innych dokumentéw ustrukturyzowanych za
posrednictwem  PEF (Platformy  Elektronicznego  Fakturowania),zgodnie  z
rozporzadzeniem Ministra Przedsigbiorczosci 1 Technologii z dnia 25 kwietnia 2019r. w
sprawie listy innych ustrukturyzowanych dokumentow elektronicznych, ktore mogq byé
przesytane za posrednictwem platformy elektronicznego fakturowania stuzqcej do
przesylania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych oraz innych ustrukturyzowanych
dokumentow elektronicznych ( Dz. U. z 2019r. poz. 856.).

13.Faktury nalezy wystawi¢ na:
Gmina Rogowo, ul. Koscielna 8, 88-420 Rogowo, NIP 562-17-11-384
REGON 092351216.

14. Zamawiajacy os$wiadcza, ze bedzie dokonywat platnosci za wykonane roboty
z zastosowaniem mechanizmu podzielonej platnosci.

15.Wykonawca oswiadcza, ze wskazany w fakturze rachunek bankowy jest rachunkiem
rozliczeniowym stuzacym wylacznie dla celow rozliczen z tytutu prowadzonej przez niego
dziatalnos$ci gospodarczej.

§ 9. ODBIORY
1. W ramach realizacji niniejszej umowy wystapia:
1) odbiory robot zanikajacych;
2) odbior koncowy przedmiotu umowy i przekazania inwestycji do uzytkowania.

2. Wykonawca powiadamia na piSmie Zamawiajacego o osiggni¢ciu gotowosci do odbioru
robot okreslonych w harmonogramie robot na nie mniej niz 3 dni przed planowanym
terminem zakonczenia robot. Zamawiajagcy wyznaczy termin i rozpocznie czynno$ci
odbioru, przez ktére rozumie si¢ takze skompletowanie wszystkich wymaganych
przepisami dokumentow.
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3. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze robot okreslonych w harmonogramie robdt nie zostaly
wykonane, tj. roboty nie zostaly zakonczone, odmowi dokonania odbioru i w porozumieniu
z Wykonawcg wyznaczy termin ponownego zlozenia przez Wykonawce wniosku o
dokonanie odbioru robét.

4. Wykonawca powiadamia na piS§mie Zamawiajacego o osiggnigciu gotowosci do odbioru
koncowego przedmiotu umowy na nie mniej niz 3 dni przed planowanym terminem
zakonczenia robot. Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie czynnosci odbioru, przez
ktore rozumie si¢ takze skompletowanie wszystkich wymaganych przepisami
dokumentow.

5. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze przedmiot umowy nie zostal wykonany, tj. roboty
nie zostaty zakonczone, odméwi dokonania odbioru i w porozumieniu z Wykonawca
wyznaczy termin ponownego zlozenia przez Wykonawce wniosku o dokonanie odbioru
koncowego.

6. Za dat¢ zakonczenia robot przyjmuje si¢ dat¢ skutecznego dokonania odbioru koncowego
bez wad i usterek.

7. Zamawiajacy dokona odbioru koncowego robdt i sporzadzi protokdt z przyjecia robodt
najpdzniej w terminie 3 dni od spelnienia wymagan okre§lonych w ust. 6 i 8.

8. Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru begdzie spisany protokét, zawierajacy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usunigcie
stwierdzonych przy odbiorze wad.

9.Wykonawca zobowiazany jest do zawiadomienia Zamawiajacego (inspektora nadzoru) o
usunieciu wad oraz do zadania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych
uprzednio robot jako wadliwych. Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

10.Zamawiajacy zwota, w trakcie trwania okresu r¢kojmi, komisj¢ odbioru dla dokonania
odbioru ostatecznego.

11.Stwierdzone w okresie rekojmi, na podstawie protokotdéw ujawnienia usterek, usterki lub
wady Wykonawca usunie na wlasny koszt najpdzniej w terminie 14-stu dni liczac od dnia
otrzymania pisemnego ich zgloszenia.

12.Jezeli Wykonawca nie usunie wad w Zadanym terminie, Zamawiajacy po uprzednim
zawiadomieniu Wykonawcy zleci ich usunigcie osobie trzeciej na koszt Wykonawcy i
optaci z kwoty wniesionego zabezpieczenia.

13.Jezeli usuniecie wad przekracza warto§¢ wniesionego zabezpieczenia Zamawiajacy
wezwie Wykonawce do pokrycia kosztéw usuniegcia wad.

14.0dbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych robdt w tym takze zwigzanych z
usuni¢gciem wad zaistniatych w okresie rekojmi, a wskazanych przez Komisj¢ powotana
przez Zamawiajacego, w protokole odbioru ostatecznego.

15.Zamawiajacy jest zobowigzany do dokonania odbioru robot w ciggu 14 dni
od powiadomienia go przez Wykonawcg o usunieciu wad.

17.Jezeli w toku czynnosci Komisji odbioru: kazdego ETAPU 1 oraz ETAPU II robot
okreslonych w harmonogramie rob6t, odbioru koncowego i ostatecznego zostang
stwierdzone wady, to Zamawiajagcemu przystugujg nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia, moze odmowi¢ odbioru do czasu usunigcia wad,

2) jezeli wady nie nadaja si¢ do usuniecia lub uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu
umowy to:
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a) Zamawiajgcy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,
b) Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy lub zadaé wykonania przedmiotu
odbioru po raz drugi.
18.W okresie r¢kojmi za wady Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia
Zamawiajacego o zaistnieniu jednej z nastepujacych okolicznosci w terminie 7 dni od jej
zaistnienia:

1) zmianie siedziby lub nazwy firmy Wykonawcy;
2) zmianie 0sOb reprezentujacych Wykonawce;
3) ogloszeniu upadto$ci Wykonawcy;
4) likwidacji firmy Wykonawcy.
§ 10 GWARANCJA JAKOSCI

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci dla przedmiotu umowy w okresie
.. miesiecy na wykonane prace budowlane, liczac od dnia zakonczenia czynnosci
odbioru koncowego przedmiotu umowy od Wykonawcy.

2. Odpowiedzialno§¢ Wykonawcy z tytulu gwarancji jakosci obejmuje wady powstale
z przyczyn tkwigcych w przedmiocie umowy.

3. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialno$¢ z tytutu rgkojmi za Wady
przedmiotu Umowy przez okres ......... miesigcy liczac od daty odbioru koncowego robot,
na zasadach okreslonych w Karcie gwarancyjnej i Kodeksie cywilnym.

4. Wykonawca udziela gwarancji na zamontowane wyroby i urzadzenia zgodnie
z przedtozonymi gwarancjami producentow tych wyrobow i urzadzen, ale nie mniej niz
jeden rok.

5. W okresie gwarancji i rgkojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowigzki
wynikajace z serwisowania 1 konserwacji zabudowanych urzadzen, instalacji 1
wyposazenia majace wplyw na trwato$¢ gwarancji producenta.

6. Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajagcemu Karte gwarancyjng zgodny z
Zaktacznikiem nr 4 do Umowy w dniu odbioru koncowego robot.

7. W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania Wad lub usunie Wady w
sposOb nienalezyty, Zamawiajacy, poza uprawnieniami przystugujacymi mu na podstawie
karty gwarancyjnej i Kodeksu cywilnego, moze powierzy¢ usunigcie Wad podmiotowi
trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastgpcze), po uprzednim wezwaniu
Wykonawcy 1 wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krotszego niz 5 dni roboczych.

8. Usuniecie Wad nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.

9. Udzielone r¢kojmia 1 gwarancja nie naruszaja prawa Zamawiajacego do dochodzenia
roszczen o naprawienie szkody w pelnej wysokosci na zasadach okreslonych w Kodeksie

cywilnym.
§ 11. WYKONAWSTWO 1 NADZOR

1. Osobami odpowiedzialnymi z ramienia Zamawiajgcego za kontakt w sprawach wyjasnien,
uwag 1 odbiorow z Wykonawca bedag .................. , inspektor nadzoru inwestorskiego
........................................... 105 0) (5745 111 o) AR

2. Osobami reprezentujagcymi Wykonawce w sprawach wykonania przedmiotu umowy beda:
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1) kierownik budowy, .....................l posiadajgcy uprawnienia do kierowania
robotami budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen

2) kierownik robot, .........ccecieiiiininans posiadajacy uprawnienia do kierowania
robotami budowlanymi w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych z
OZraANICZENIAM, . vveutteete et eaee et eeeeeiaeeneeennenns

3) kierownik robot ....................... posiadajaca uprawnienia do kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych z ograniczeniami c.eeeeeeeeeeene

. Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany kierownika budowy lub robot, jezeli
uzna, ze nie wykonuje nalezycie swoich obowigzkéw wynikajacych z przepisow prawa.

. W przypadku zmiany kierownika budowy lub robdt, nowy kierownik musi spetniaé
wymagania okreslone dla dotychczasowego.

§ 12. ROBOTY ZAMIENNE | NIEPRZEWIDZIANE

. Zamawiajacy ma prawo, w przypadkach, o ktorych mowa u ust. 2 oraz w zakresie
niewykraczajacym poza pierwotny przedmiot zamoéwienia okres§lony w SWZ, zleci¢
Wykonawcy wykonanie robot zamiennych lub nieprzewidzianych — dodatkowych w
stosunku do projektowanych, okreslonych w dokumentacji projektowe;.

. Konieczno$¢ wykonania robot zamiennych lub nieprzewidzianych moze w szczego6lnosci
wynikac z:

1) uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu Umowy, jezeli zmiany
te sa korzystne dla Zamawiajacego;

2) aktualizacji rozwigzan i wytycznych zawartych w dokumentacji projektowej w
przypadkach niewymagajacych sporzadzenia takiej dokumentacji z uwagi na postep
technologiczny;

3) sytuacji, gdy wykonanie tych robot jest niezbedne do prawidlowego tj. zgodnego z
zasadami wiedzy technicznej 1 obowigzujacymi na dzien odbioru robot przepisami,
wykonania przedmiotu Umowy.

. Wykonanie robot zamiennych lub dodatkowych, ustalonych przez Strony, moga stanowié
podstawe do zmiany terminu realizacji zamowienia o czas niezb¢dny na wykonanie robot
zamiennych bedg zwigzane z koniecznoscig zmiany terminu wykonania tych robot.

. Potwierdzenie konieczno$ci zamiany sposobu realizacji umowy nastapi poprzez
sporzadzenie 1 podpisanie przez strony protokolu koniecznosci z uzasadnieniem,
opisujacym przestanki i celowos$ci zmian.

. Dokonanie zmian o ktéorych mowa w ust. 4, jest mozliwe wylacznie w trybie aneksu do
umowy, o ile zmiany te powoduja zmian¢ wynagrodzenia lub zmiany terminu wykonania
przedmiotu umowy.

. Rozliczenie ewentualnych robdt zamiennych i1 dodatkowych nastgpi kosztorysem
roznicowym, z zastosowaniem cen jednostkowych oraz wskaznikow cenotworczych
przyjetymi do sporzadzenia kosztorysu ofertowego.
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§ 13. ZMIANY W UMOWIE

1. Wszelkie zmiany i uzupetienia tre$ci niniejszej umowy, moga nastapi¢ wylacznie za
zgoda obu stron w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

2. Zamawiajacy, stosownie do art. 455 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp, przewiduje mozliwos¢
dokonania zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tre$ci oferty, w zakresie:

1) ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, co zostanie Stwierdzone
protokolem koniecznos$ci spisanym przez strony i spowoduje pomniejszenie naleznego
Wykonawcy wynagrodzenia okreslonego w § 8 ust. 1 umowy, przy zastosowaniu cen
jednostkowych okreslonych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy;

2) jezeli wystapi konieczno$¢ zmiany zakresu rzeczowego przedmiotu niniejszej umowy,
wykonania robdot zamiennych lub dodatkowych o ktorych mowa w § 12 lub
uwzglednienia wplywu innych przedsigwzi¢¢ i dziatan powigzanych z przedmiotem
umowy, ktére bedzie miato korzystny wptyw na uzytkowanie i eksploatacje obiektu;

3) wystgpienia zmiany przepiséw dotyczacych podatku od towardéw i ustug — cena netto
pozostanie bez zmian - a zmiana wynagrodzenia brutto bedzie dotyczy¢ faktur
wystawionych od dnia wejScia w zycie przepisow zmieniajacych warto$¢ stawki
podatku VAT. Zmiana stawki podatku VAT w trakcie realizacji umowy, pociaga za
sobg zmian¢ wynagrodzenia brutto, o ktéorym mowa w § 8 ust. 1, bez koniecznosci
sporzadzania aneksu do niniejszej umowy. Ustawowa stawka VAT bedzie doliczana do
ceny netto podanej w ofercie przetargowej;

4) okreslonych w art. 455 ust. 1 pkt 2-4 ustawy Prawo zamowien publicznych;

5) zmiana terminu zakonczenia przedmiotu umowy moze nastapi¢ w ponizszych
okolicznosciach:

a) wystapi konieczno$¢ zmiany zakresu przedmiotu niniejszej umowy lub wykonania
prac dodatkowych, zamiennych o ktorych mowa w § 12 lub uwzglednienia wptywu
innych przedsigwzig¢ 1 dziatan powigzanych z przedmiotem umowy, ktore bedzie
mialo istotny wplyw na termin zakonczenia zadania, wydluZenie czasu trwania
umowy bedzie rownowazne z czasem trwania jej wstrzymania;

b) w przypadku wystapienia konieczno$ci usunigcia btedow, wad lub wprowadzenie
zmian w dokumentacji projektowej lub wykonania dokumentacji zamiennej, ktorej
wykonanie bedzie miato wplyw na termin wykonania przedmiotu umowy,
wydluzenie czasu trwania umowy bedzie réwnowazne z czasem trwania jej
wstrzymania,

c) w okresie realizacji przedmiotu umowy wystapig przeszkody o obiektywnym
charakterze w tym: kleski Zywiotowe, nadzwyczajne warunki atmosferyczne
uniemozliwiajace prowadzenie robdt budowlanych — pomimo dolozenia wszelkich
staran, aby roboty mogly zosta¢ zrealizowane w terminie. Wydluzenie czasu trwania
umowy bedzie rdwnowazne z czasem trwania ich wstrzymania. Fakt ten winien by¢
odnotowany przez Kierownika Budowy w dzienniku budowy i potwierdzony przez
Inspektora Nadzoru oraz przedstawiciela Zamawiajacego.

d) zmiany uzasadnione z uwagi na biezacg sytuacj¢ epidemiologiczng , obejmujace:

- zmian¢ terminu wykonania umowy lub jej czesci, lub czasowe zawieszenie
wykonywania umowy lub jej czgsci,

- zmiang¢ sposobu wykonywania dostaw, ustug lub robot budowlanych,
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- zmiang¢ zakresu §wiadczenia Wykonawcy i1 odpowiadajgca jej zmiang wynagrodzenia
lub sposobu rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy, - o ile wzrost wynagrodzenia
spowodowany kazda kolejng zmiang nie przekroczy 50 % wartosci pierwotnej

umowy.

6) Do zmian Umowy, o ktorych mowa w lit. ,,d)” , zastosowanic majg takze przepisy
ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczegolnych rozwigzaniach zwigzanych z
zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorob zakaznych
oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020r. poz. 1842 z p6zn. zm.).

7) Strony niezwtocznie zobowigzane sa do wzajemnego informowania si¢ o wplywie
okoliczno$ci zwigzanych z wystgpieniem sytuacji epidemiologicznej na nalezyte
wykonanie Umowy, o ile taki wplyw wystgpit lub moze wystapi¢. Zamawiajacy
zastrzega sobie prawo odmowy wprowadzenia proponowanych przez Wykonawce
zmian w Umowie.

8) Dopuszczalne s3 zmiany rodzaju materialdw. Zmiana ta nie wymaga zawarcia aneksu,
lecz pisemnej akceptacji inspektora nadzoru, do wuzyskania ktérej Wykonawca
przedstawi uzasadnienie zmiany oraz informacje o proponowanych zmianach (np. karty
katalogowe, certyfikaty albo atesty).

§ 14. ODSTAPIENIE OD UMOWY

1. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstapienia od umowy w przypadku, gdy:

1) w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci 0 zaistnieniu istotnej zmiany
okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie
umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu.

2. Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od umowy w catosci lub w czesci ze
skutkiem natychmiastowym w nast¢pujacych przypadkach jezeli:

1) Wykonawca nie przystapit do odbioru terenu budowy w terminie okreslonym w § 3 ust.
1 umowy; nie rozpoczat robot w terminie 15 dni od daty przekazania terenu budowy
albo nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajacego;

2) Wykonawca nienalezycie wykonuje swoje zobowigzania umowne, realizuje roboty
przewidziane niniejszg umowa w sposob niezgodny z dokumentacja projektowa,
STWIOR, wskazaniami Zamawiajacego lub postanowieniami niniejszej Umowy;

3) Razgco narusza obowigzujace przepisy w zakresie budownictwa;

4) W przypadku powtarzajacych si¢ opéznien w realizacji Umowy, w stosunku do
przyjetego przez Strony harmonogramu rzeczowo-finansowego;

5) Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje
przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 20 dni;

6) Wykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania robotami inne
osoby niz wskazane w Ofercie Wykonawcy;

7) Wykonawca zatrudnit, bez uzyskania zgody Zamawiajacego, do realizacji przedmiotu
umowy Podwykonawce;

8) W wyniku wszczgtego postepowania egzekucyjnego nastapi zajecie majatku
Wykonawcy lub jego znacznej czgsci.
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3. Odstgpienie od umowy w przypadkach okreslonych w ust. 1 moze nastgpi¢ w terminie30

dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznos$ciach.

. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja
nastepujace obowigzki szczegdtowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
wiasny koszt;

2) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robét przerwanych oraz
robot zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy, nastapito z przyczyn za ktore
Wykonawca nie odpowiada;

3) w terminie 10 dni od daty zgloszenia, o ktorym mowa w pkt 2) Wykonawca przy
udziale Zamawiajgcego sporzadzi szczegdlowy protokdt inwentaryzacji robot w toku
wraz z zestawieniem warto$ci wykonanych robot wedlug stanu na dzien odstgpienia;
protokot inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury
VAT przez Wykonawce;

4) Wykonawca niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w terminie 10 dni, usunie z terenu
budowy sprzet, materiaty lub urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone.

. Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie
odpowiada obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robot przerwanych, w terminie 30 dni od daty przerwania oraz do
zaplaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostalty wykonane do dnia odstgpienia;

2) przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swoj dozor w terminie 30 dni od daty
odstapienia od umowy.

§ 15. KARY UMOWNE

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne z tytutu:

1) za kazdy dzien zwloki w wykonaniu catego zamoéwienia w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia tacznego brutto okreslonego w § 8 ust. 1 umowy;

2) za kazdy dzien zwloki w usunieciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w
okresie gwarancji — w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 1
umowy;

4) z tytulu odstapienia od catosci lub czgsci umowy z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy w wysokos$ci 10 % wartosci zamowienia okreslonego w § 8 ust. 1 umowy;

4) z tytulu braku zaplaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
brutto okreslonego w umowie z Podwykonawcg lub dalszym podwykonawca, za kazdy
dzien opo6znienia W zaplacie, naliczang od dnia nastgpnego po terminie zaptaty
wynikajacym z umowy laczacej Podwykonawce z Wykonawcg lub Podwykonawce z
dalszym podwykonawcg;

5) z tytulu nieprzedlozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysokosci
1 000,00 zt za kazdy przypadek;

6) z tytulu nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 1 000,00 zt;
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7) z tytulu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty we
wskazanym przez Zamawiajacego terminie — w wysokosci 0,50 %wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 8 ust. 1 umowy za kazdy dzien opdznienia do dnia przedstawienia
Zamawiajacemu umowy zawierajacg ww. zmiang;

8) za dopuszczenie do wykonywania robot budowlanych objetych przedmiotem Umowy
innego podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajgcego
Podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami okre§lonymi Umowg
—w wysokosci 1,0 % wynagrodzenia brutto okre§lonego w § 8 ust. 1 umowy;

9) z tytulu niespelnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace 0osob wykonujacych wskazane w § 6 ust. 1 umowy
czynnosci— Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 300 zt za kazdy dzien
pracy kazdej osoby niezatrudnionej na podstawie umowy o prace;

. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

1) za zwloke w przystapieniu do odbioru koncowego w wysokosci 0,50% wynagrodzenia
umownego za kazdy dzien zwloki,

2) za zwloke W realizacji przedstawionych faktur w wysokosci odsetek ustawowych za
kazdy dzien zwtoki;

3) za odstapienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego w wysokos$ci
10% wynagrodzenia okreslonego w § 8 ust.1, z wylaczeniem przypadkow okreslonych
w art. 145 i 145a ustawy Prawo zamowien publicznych.

. Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych nie moze przekroczy¢ 20 % warto$ci
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 1 umowy

. Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego dorgczenia Stronie
wezwania do zaplaty. W razie opdznienia z zaptata kary umownej Strona uprawniona do
otrzymania kary umownej moze zada¢ odsetek ustawowych za kazdy dzien opoznienia;

. W przypadku naliczenia kar umownych Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do ich
potracenia z kwoty wynagrodzenia Wykonawcy.

. Zaptata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary z
ptatnosci naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku ukonczenia robot lub
jakichkolwiek innych obowiazkow 1 zobowigzan wynikajacych z Umowy.

. Roszczenia o zaptate naleznych kar umownych nie beda pozbawia¢ Zamawiajacego prawa
zadania zaptaty odszkodowania uzupetniajagcego na zasadach ogolnych, jezeli
wysoko$¢ ewentualnej szkody przekroczy wysokos$¢ zastrzezonej Kary.

§ 17. OCHRONA DANYCH

. Zamawiajacy oswiadcza, ze zgodnie z art. 13 ust. 1 1 2 rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osob
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogblne rozporzadzenie
0 ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO” oraz ustawg z
dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018r. poz. 1000
Z pdzn.zm.), Ze:

1) administratorem Panstwa danych osobowych jest Wojt Gminy Rogowo z siedzibg w
Rogowie ul. Koscielna 8, 88-420 Rogowo tel. 52 30 24 085; fax 52 30 24 275; e-mail:
gmina@rogowo.paluki.pl ;
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2) administrator wyznaczyt Inspektorem Ochrony Danych Osobowych z ktérym mozna
kontaktowaé si¢ we wszystkich sprawach zwigzanych z przetwarzaniem danych
osobowych oraz korzystania z praw zwigzanych z przetwarzaniem danych: tel.
607 753 475, e-mail: daneosobowe24h@wp.pl ;

3) Panstwa dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO
w celu zwigzanym z postgpowaniem o udzielenie zamowienia publicznego znak
RIDiIGP.271.1.3.2021.Z1 »rermomodernizacja  obiektéw  szkolnych  w
Goscieszynie” prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji;

4) odbiorcami Panstwa danych osobowych beda osoby lub podmioty, ktorym udostepniona
zostanie dokumentacja postepowania w oparciu o art. 74 ustawy z dnia 11 wrzes$nia
2019r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 2019 z pdézn. zm.), dalej
,ustawa Pzp”;

5) Panstwa dane osobowe beda przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez
okres 4 lat od dnia zakonczenia postgpowania o udzielenie zamowienia, a jezeli czas
trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje caly czas trwania
umowy;,

6) obowigzek podania przez Panstwa danych osobowych bezposrednio Pani/Pana
dotyczacych jest wymogiem ustawowym okre§lonym w przepisach ustawy Pzp,
zwigzanym z udzialem w postgpowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego;
konsekwencje niepodania okre§lonych danych wynikaja z ustawy Pzp;

7) w odniesieniu do Panstwa danych osobowych decyzje nie b¢da podejmowane w sposob
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

8) posiadaja Panstwo:

— na podstawie art. 15 RODO prawo dostgpu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczacych;

— na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych
osobowych;

— na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzezeniem przypadkow, o ktorych mowa
w art. 18 ust. 2 RODO;

— prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzgdu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, Zze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych
narusza przepisy RODO;

9) nie przyshuguje Panstwu:
— w zwiagzku z art. 17 ust. 3 lit. b), d) lub ¢) RODO prawo do usunigcia danych
osobowych;
— prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;
— na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyz podstawg prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
jestart. 6 ust. 1 lit. ¢) RODO.

. Jednoczes$nie informujemy, ze po stronie Wykonawcy niniejszej umowy spoczywa
obowigzek wypetnienia wszelkich formalno$ci ~ zwigzanych z realizacja umowy
oraz przestrzegania przepisOw dotyczacych ochrony danych osobowych. Do nich nalezg
zadania wynikajace z rozporzadzenia RODO, w szczeg6lnos$ci obowigzek informacyjny
przewidziany w art. 13 RODO wzgledem o0so6b fizycznych, ktorych dane osobowe dotycza.

§ 18. KOMUNIKACJA STRON UMOWY
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. Wykonawca 1 Zamawiajagcy beda si¢ porozumiewali w sprawach zwigzanych
z wykonywaniem umowy w sposob opisany ponize;j:

1) istotne dla realizacji umowy zgody i decyzje Zamawiajacego wobec Wykonawcy beda
dokonywane w formie pisemnej;

2) wszelkie zawiadomienia, wezwania, korespondencja w zakresie opisanym w ust.1 dla
swojej skutecznos$ci sporzadzane beda 1 wysytane poczta lub faksem lub dostarczane do
siedziby Zamawiajacego lub Wykonawcy na nast¢pujace adresy:

a) dla Zamawiajacego

adres poczty elektronicznej: zamowienia@rogowo.paluki.pl lub

numer faksu : 52 3024275

numery tel. kontaktowych: ...

b) dla Wykonawcy
adres poczty elektronicznej
numer faksu : ...

numery telefondw kontaktowych ...

2. Doreczenie jest skuteczne, jezeli zostalo dokonane na adres, numery wskazane powyzej.

3. Strony zobowigzuja si¢ do powiadamiania o zmianach adreséw, numeréw, a nie

wykonanie tego obowigzku powoduje, ze doreczenia dokonane na adresy lub numery
podane w ust. 1 sg skuteczne.

§ 19. POSTANOWIENIA KONCOWE

. Zamawiajacy zastrzega, ze przelew wierzytelnosci z niniejszej umowy nie moze nastgpic

bez jego zgody.

. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego oraz inne obowigzujace przepisy w szczegdlnosci prawa ochrony srodowiska,
ustawy o odpadach, ustawy o utrzymaniu czystosci 1 porzadku w gminach oraz aktéw
wykonawczych do tych ustaw.

. Wszelkie spory powstale na tle wykonywania niniejszej umowy rozpatrywane bedg przez
Sad wtasciwy rzeczowo 1 miejscowo dla Zamawiajacego.

. Umowe niniejsza sporzadzono w 4 (czterech) egzemplarzach, 1 (jeden) egzemplarz dla
Wykonawcy 3 (trzy) egzemplarze dla Zamawiajacego.

. Integralna czg$¢ umowy stanowig:
1) Zatacznik nr 1 — Specyfikacja Warunkow Zamowienia,

2) Zatacznik nr 2 — Dokumentacja projektowa wraz z przedmiarem robot, Specyfikacje
Techniczne Wykonania i Odbioru Robot (STWiOR) wraz z Opisem Przedmiotu
Zamowienia (OPZ);

3) Zatacznik nr 3 — oferta Wykonawcy zdnia .............ccooeiinnnnl.
4) Zalacznik nr 4 — karta gwarancyjna,;
5) Zatacznik nr S — harmonogram rzeczowo-finansowy.
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WYKONAWCA:

JW

ZAMAWIAJACY:
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