nr postepowania: IR.271.2.2024 Zatacznik nr 8 do SWz

u
tAD | BGK

BANK GOSPODARSTWA
KRAJOWEGO

DOFINANSOWANIE INWESTYCJI Z RZADOWEGO FUNDUSZU POLSKI LAD:
PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

Umowa NF .cciviiisssssnnssnns

zawarta w dniu ..., r. pomiedzy:
Gming Dabrowa =z siedzibg przy ul. Ks. prof. J. Sztonyka 56, 49-120 Dabrowa,
NIP: 77 464 10 10, reprezentowang przez:

a
................................. Zz siedzibg W e, NP NIP ey,
N REGON o e , zarejestrowanym w ... pod
NUMEIEM vvveirennernnennennnennnans ,

zwanym dalej "Wykonawcq",

ktorzy ponoszg wzgledem Zamawiajgcego solidarng odpowiedzialnos¢ za wykonanie niniejszej
umowy, jak tez za jej niewykonanie lub nienalezyte wykonanie (przy jednym wykonawcy
zdanie to zostanie wykreslone) reprezentowanym przez:

na podstawie informacji z Krajowego Rejestru Sadowego/wydruku z Centralnej Ewidencji
Dziatalnosci Gospodarczej, stanowigcej zatacznik nr 8,

0 nastepujacej tresci:
g1
Przedmiot umowy
1. Podstawg zawarcia niniejszej umowy jest wynik postepowania o udzielenie zamédwienia

publicznego, przeprowadzonego w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy
z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. - Prawo zamowien publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605
z pézn. zm.), dalej zwanej ,,ustawg Pzp” lub ,ustawg".

2. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: ,,Budowa drég
w Gminie Dabrowa”, zgodnie z wymaganiami okres$lonymi przez Zamawiajgcego w SWZ
oraz zgodnie ze ztozong przez Wykonawce ofertg i dokumentacjg projektowg, o ktérej mowa
w ust. 3, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, nalezytg starannoscig oraz
wilasciwymi przepisami prawa.

3. Opis przedmiotu zamdwienia, a tym samym szczegdtowy zakres robdt okreslajg zataczone
do SWZ i do niniejszej umowy dokumenty:

1) ,Przebudowa ulic: Polnej i Stokrotek w Dabrowie” - dokumentacja projektowa w
skfad ktorej wchodzi:
a) projekt techniczny wraz z zatacznikami;
b) operat dendrologiczny;
c) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt;
d) przedmiar robét (UWAGA: stanowi on dokument wytacznie pomocniczy);
2) ,Przebudowa ulicy Klasztornej w Chréscinie” - dokumentacja projektowa w sktad
ktorej wchodzi:
a) projekt techniczny wraz z zatgcznikami;
b) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot;
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10.

11.

12.

13.

14.

c) przedmiar robdt (UWAGA: stanowi on dokument wytacznie pomocniczy);
zwane dalej ,dokumentacjg projektowg”
3) Opis przedmiotu zamodwienia (zat. nr 9 do SWZ, dalej jako OPZ);
stanowigce zatagczniki do niniejszej umowy, a takze zapisy niniejszej umowy.

. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z SWZ, w tym z

OPZ, zlozong ofertg oraz dokumentacja projektowa, zasadami wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej, obowigzujacymi przepisami i polskimi normami, z nalezytg starannoscig z
zapewnieniem bezpieczenstwa, dobrej jakosci i wiasciwej organizacji, przez osoby
posiadajgce wymagane kwalifikacje i uprawnienia.

. Przedmiot umowy, w ramach wynagrodzenia okreslonego w § 5 umowy, obejmuje réwniez

wszystkie prace i obowigzki Wykonawcy nie wymienione w dokumentacji projektowej,
a niezbedne do wtasciwego, wymaganego przez obowigzujgce przepisy techniczno-
budowlane normy i zasady wiedzy budowlanej, wykonania zadania.

. Zamawiajacy i Wykonawca wybrany w postepowaniu o udzielenie zamdwienia zobowigzani

sg wspotdziatac¢ przy wykonaniu umowy w sprawie zamowienia publicznego, w celu nalezytej
realizacji zaméwienia.

. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z placem budowy oraz dokumentacjg projektowg

i uznaje jq za wystarczajacq podstawe do realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

. Zadanie realizowane jest w ramach operacji dofinansowanej z Rzadowego

Funduszu Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych i podlegajacej wymogom
wynikajacym z regulaminu oraz zasad programu, w trybie do 12 miesiecy.

. Wykonawca os$wiadcza, ze jest Swiadomy ryzyk kontraktowych, w tym zwigzanych

z pochodzeniem s$rodkéw, w szczegdlnosci trwatosci zasad rozliczenia umowy. Wykonawca
jest zobowigzany do zapewnienia finansowania zadania w czesci niepokrytej udziatem
wlasnym Zamawiajacego, na czas poprzedzajacy wyptate lub wyptaty dofinansowania z
Programu w ramach udzielonej wstepnej Promesy.

Wykonawca oswiadcza, ze posiada zasoby techniczne, personalne oraz finansowe,
niezbedne do realizacji inwestycji w czesci niepokrytej z zaliczki wktadem wiasnym
Zamawiajacego, na czas poprzedzajacy wyptate Wynagrodzenia z promesy.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do ograniczenia zakresu przedmiotu umowy,
z zastrzezeniem okreslonym w § 11.

Wartos¢ robot wytaczonych zostanie ustalona w oparciu o zakres wytaczonych robdt i
stosowne pozycje kosztorysu ofertowego - zatgcznik nr 7 do umowy. W takim przypadku
Zamawiajacy proporcjonalnie zmniejszy wynagrodzenie Wykonawcy i ustali jego wysokos¢,
przy czym minimalna warto$¢ zamédwienia nie moze by¢ mniejsza niz 80 % kwoty
wynagrodzenia okreslonej w § 5 ust. 1.

Jezeli w toku realizacji umowy wystgpi konieczno$¢ wykonania robét, o ktérych mowa
w art. 305 pkt 1) w zw. z art. 214 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, Wykonawca zobowigzany jest
wykonac te roboty na dodatkowe zamdwienie, udzielone przez Zamawiajgcego zgodnie z
ustawg Pzp, przy jednoczesnym zachowaniu tych samych norm, standardéw i parametréw,
ktore stanowity podstawe udzielenia zamowienia podstawowego, a takze pozostatych
warunkow umowy. Na wykonanie robdt, o ktérych mowa w niniejszym ustepie, zostanie
zawarta oddzielna umowa.

Wykonawca zobowigzuje sie do informowania Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru)
o koniecznosci wykonania robdt dodatkowych i zamiennych w terminie 7 dni od daty ich
stwierdzenia i uzyskania uprzedniej jego pisemnej akceptacji, co do koniecznosci wykonania
tych robot, w formie wpisu do dziennika budowy.

§2

Termin wykonania

. Termin rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy: od dnia protokolarnego przekazania

terenu budowy.

. Protokolarne przekazanie terenu budowy nastapi w terminie do 10 dni roboczych od dnia

podpisania umowy.
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3. Termin zakonczenia realizacji zamédwienia: do 5 miesiecy od dnia podpisania umowy.
4. Zadanie realizowane jest w ramach Rzadowego Funduszu Polski tad: Program
Inwestycji Strategicznych, w trybie do 12 miesiecy.

3
Obowiagzki Z§amawiajqcego
Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:
1) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy,
2) zapewnienie na swoj koszt nadzoru inwestorskiego,
3) odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania,
4) terminowa zaptata wynagrodzenia okreslonego w § 5 niniejszej umowy.

§4
Obowiagzki Wykonawcy
1. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) Wykonanie robdét budowlanych stanowigcych przedmiot niniejszej umowy w oparciu
o0 dokumentacje projektowa i OPZ oraz zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa i
zasadami wiedzy technicznej, a takze zaleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego nie
wykraczajacymi poza zakres przedmiotu zamowienia;

2) wykonanie robot budowlanych obejmujacych wszelkie prace potrzebne do wypetnienia
wymagan Zamawiajgcego wynikajacych z SWZ i wynikajacych z niniejszej umowy oraz
wszystkie prace, nawet nie wspomniane w umowie, ktore sg konieczne dla stabilnosci,
ukonczenia oraz bezpiecznego i wtasciwego korzystania z przedmiotu umowy;

3) przejecie placu budowy od Zamawiajgcego i ponoszenie petnej odpowiedzialnosci z chwilg
jego przejecia;

4) dostarczenie wszystkich materiatow i urzadzen niezbednych do wykonania przedmiotu
umowy;

5) zabezpieczenie i oznakowanie terenu robot przez caty okres trwania realizacji przedmiotu
umowy,

6) zapewnienie dozoru mienia na terenie robdt oraz wykonanie zasilania placu budowy na
wiasny koszt;

7) opracowanie zmiany organizacji ruchu na czas trwania robét oraz dokonywania wszelkich
uzgodnien i zgtoszehn zwigzanych z zajetoscig pasa drogowego, wdrozeniem usuwania
kolizji z sieciami telekomunikacyjnymi, energetycznymi itp. i ponoszenie wszelkich optat
z tym zwigzanych;

8) wykonanie przedmiotu umowy z materiatéw odpowiadajacych wymaganiom okreslonym
w art.10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, okazania, na kazde zadanie
Zamawiajacego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego, certyfikatow zgodnosci z polskg
norma lub aprobatg techniczng kazdego uzywanego na budowie wyrobu;

9) zapewnienie na wilasny koszt transportu odpaddow do miejsc ich wykorzystania lub
utylizacji, tgcznie z kosztami utylizacji;

10) przestrzeganie w zakresie wytwarzania odpaddéw przepisow prawnych wynikajgcych
z nastepujacych ustaw z uwzglednieniem ewentualnych zmian stanu prawnego:

a) ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska,
b) ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach;

11) ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za stan i przestrzeganie przepiséw bhp, ochrone
p.poz. i dozor mienia na terenie robdt, jak i za wszelkie szkody powstate w trakcie
trwania robdt na czesci obiektu i terenie przyjetym od Zamawiajacego lub majacych
zwigzek z prowadzonymi robotami;

12) terminowe wykonanie i przekazanie do eksploatacji przedmiotu umowy oraz
o$wiadczenia, ze roboty ukonczone przez niego sg catkowicie zgodne z umowg
i odpowiadajg potrzebom, dla ktérych sg przewidziane wedtug umowy;

13) zapewnienia na wilasny koszt, na czas wykonywania robdt, energii elektrycznej, wody
do celéw budowlanych oraz innych niezbednych mediéw;
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14) zorganizowania i zapewnienia witasciwych warunkow socjalnych dla oséb realizujacych
w jego imieniu przedmiot umowy, we wtasnym zakresie i na wtasny koszt;

15) ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za bezpieczenstwo wszelkich dziatan prowadzonych
na terenie robdt i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy;

16) ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych
wypadkoéw pracownikdw i osdéb trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami,
w tym takze ruchem pojazdow;

17) dostarczanie niezbednych dokumentéw potwierdzajacych parametry techniczne oraz
wymagane normy stosowanych materiatéw i urzadzen w tym np. wynikow oraz
protokotdw badan, sprawozdan i préb dotyczacych realizowanego przedmiotu niniejszej
umowy;

18) zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektow oraz drzew na terenie robdt i w jej
bezposrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem Ilub uszkodzeniem w trakcie
wykonywania robot; przestrzeganie w tym zakresie przepiséw ustawy o ochronie
$rodowiska;

19) dbanie o porzadek na terenie robdt oraz utrzymywanie terenu robot w nalezytym stanie
i porzadku oraz w stanie wolnym od przeszkdéd komunikacyjnych;

20) uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robdét i przywrdcenie do stanu
pierwotnego terendéw sasiednich, zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce, w tym
dokonania na wlasny koszt, odtworzenia, renowacji zniszczonych lub uszkodzonych
w wyniku prowadzonych prac obiektéw, drég, nawierzchni lub instalacji oraz likwidacja
zaplecza budowy;

21) kompletowanie w trakcie realizacji robot wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami
Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru czesciowego i kornicowego kompletu
protokotow niezbednych przy odbiorze;

22) usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzér inwestorski w trakcie
trwania robdét w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny
do ich usuniecia, wyznaczonym przez Zamawiajacego. Termin ten nie moze mie¢ wptywu
na wydtuzenie terminu, o ktérym mowa w § 2 niniejszej umowy;

23) ponoszenie wyltacznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastepstwem
niewykonania Iub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktoére to szkody
Wykonawca zobowigzuje sie pokry¢ w petnej wysokosci;

24) ponoszenie odpowiedzialnosci w zakresie uszkodzenia lub zniszczenia mienia bedacego
wlasnoscig oséb trzecich, w tym instalacji i innych urzadzen, bedacych wynikiem
prowadzonych rob6t w ramach niniejszej umowy, lub majacych z nimi zwigzek;

25) posiadanie waznej polisy ubezpieczeniowej zawartej na potrzeby przedmiotowej
inwestycji (polisy kontraktowej) przez caly okres realizacji umowy w zakresie
prowadzonej dziatalnosci na wartos¢ wynikajaca co najmniej z podpisanej umowy oraz
posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalnosci, na wartos¢ wynikajaca co najmniej z podpisanej umowy. Wykonawca
zobowigzany jest do przediozenia polis ubezpieczeniowych oraz potwierdzenia ich
optacenia Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy. W przypadku gdy
umowa ubezpieczenia obejmuje okres krétszy niz okres realizacji umowy Wykonawca
obowigzany jest do zawarcia kolejnej umowy, tak aby zachowana byta ciggtosé
ubezpieczenia i przedktadania w terminie 3 dni od dnia jej zawarcia, kopii kolejnych
uméw lub polis. W przypadkach okreslonych w zdaniu poprzednim, wartos¢
ubezpieczenia nie moze byc¢ nizsza niz warto$¢ wynikajaca co najmniej z podpisanej
umowy;

26) niezwtoczne  informowanie  Zamawiajacego o0 problemach  technicznych lub
okolicznosciach, ktére mogg wptyna¢ na jakosc robdt lub termin zakonczenia robédt;

27) zapewnienie we wlasnym zakresie i na wilasny koszt petnej obstugi geodezyjnej
i geologicznej koniecznej dla wykonania przedmiotu umowy.

2. Do pozostatych obowigzkéw Wykonawcy nalezy:
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1) zapewnienie wykonania i kierowania robotami objetymi umowg przez osoby posiadajace
stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane;

2) wyznaczenie do kierowania robotami i wykonania przedmiotu umowy o0sdb wskazanych
w Ofercie Wykonawcy;

3) dokonywanie zmiany ktorejkolwiek z oséb, o ktéorych mowa w pkt. 2, w trakcie realizacji
przedmiotu niniejszej umowy, wytacznie po uzyskaniu akceptacji Zamawiajacego,
dokonanej na podstawie pisemnego, uzasadnionego wniosku. Zamawiajacy zaakceptuje
takg zmiane w terminie do 7 dni od daty przedtozenia propozycji wytacznie wtedy, gdy
kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych oséb beda spetnia¢c warunki postawione w tym
zakresie w SWZ;

4) przedstawienie Zamawiajgcemu do akceptacji wniosku o zmiane osoby, o ktérej mowa
w pkt.2, oraz uzyskanie pisemnego potwierdzenia (przedmiotowa zmiana nie wymaga
aneksu do niniejszej umowy);

5) odpowiednie umocowanie kierownika budowy, wynikajace z przepisow ustawy Prawo
budowlane, udziat w radach budowy Ilub naradach roboczych na kazde wezwanie
Zamawiajacego;

6) przestrzeganie zapisow umowy dotyczacych Podwykonawcéw, w tym dostarczenie
Zamawiajacemu protokotéw odbioru robét wykonanych przez Podwykonawcow;

7) zapewnienie prowadzenia dziennika budowy przez kierownika budowy;

8) dostarczenie Zamawiajacemu dokumentow, o ktérych mowa w § 6 ust. 3.

3. Obowigzki okreslone w niniejszym paragrafie obowigzujg rowniez w okresie usuwania wad
i usterek ujawnionych w okresie rekojmi za wady i gwarancji, az do protokolarnego
stwierdzenia usuniecia wad przez Zamawiajacego.

4. Wykonawca w okresie obowigzywania umowy, w tym réwniez w okresie gwarancji i rekojmi
oraz niezakonczonych rozliczen z niej wynikajacych, jest zobowigzany do informowania
Zamawiajacego o zmianie formy prawnej prowadzonej dziatalnosci gospodarczej,
0 wszczeciu postepowania restrukturyzacyjnego, uktadowego badZ upadtosciowego, a takze
0 zmianie adresu siedziby firmy, zmianie 0sd0b reprezentujacych pod rygorem skutkow
prawnych wynikajgcych z zaniechania oraz uznania za doreczong korespondencje kierowang
na ostatni adres podany przez Wykonawce.

5. Wykonawca zobowigzuje sie do sktadania urobku w miejscu uzgodnionym z Zamawiajgcym.

§5

Wynagrodzenie
1. Za wykonanie przedmiotu umowy, okreslonego w § 1 niniejszej Umowy, strony ustalajg
wynagrodzenie ryczattowe, ktéorego definicje okresla art. 632 Kodeksu cywilnego
w wysokosci:

* netto ... zt
» podatek VAT w wysokosci ... %, tj. ...... zt
* brutto ............... zt (stownie ztotych: ................ ).

2. kaczna warto$¢ brutto robdt budowlanych, dostaw lub ustug dotyczacych tych robdt
wykonanych w ramach zawartej umowy przez Wykonawce, Podwykonawcéw, dalszych
Podwykonawcow nie moze przekroczy¢ wynagrodzenia brutto, okreslonego w ust 1.

3. Ustala sie, ze wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowigzujace w Polsce
podatki oraz optaty celne i inne optaty zwigzane z wykonywaniem przedmiotu umowy.

4. Zaptata wynagrodzenia dokonywana bedzie w walucie polskiej.

5. Wynagrodzenie Wykonawcy jest wynagrodzeniem ryczattowym, ktére nie ulegnie zmianie
bez wzgledu na jakiekolwiek okolicznosci, z wytaczeniem przypadkéw przewidzianych
umowg lub ustawa. Wykonawca potwierdza niniejszym, ze powyzsze wynagrodzenie pokryje
wszelkie koszty i wydatki zwigzane z wykonywaniem umowy, a Wykonawca nie jest
uprawniony do Zzadania od Zamawiajacego zwrotu jakichkolwiek wydatkow poniesionych
przy wykonywaniu umowy, ani do zwolnienia go z zaciggnietych w tym celu zobowigzan.
Wynagrodzenie ryczattowe obejmuje ryzyko i odpowiedzialno$¢ Wykonawcy, takze z tytutu
niewtasciwej oceny naktadow pracy niezbednych dla nalezytego wykonania umowy,
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btednego oszacowania jakichkolwiek kosztéw zwigzanych z realizacjg prac objetych umowa,
czy oddziatywania innych czynnikéw majacych lub mogacych mie¢ wptyw na te koszty.
Zadne nieoszacowanie, pominiecie, brak rozpoznania, doprecyzowania zakresu prac
i rozwigzan projektowych, nie moze by¢ podstawg do zadania zmiany wynagrodzenia
okreslonego w umowie.

6. W przypadku urzedowej zmiany stawki podatku VAT, strony umowy zobowigzujg sie
do podpisania aneksu do umowy, regulujgcego wysoko$¢ podatku VAT i ceny brutto umowy.

§6
Rozliczenie
1. Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w § 5 ust. 1, zostanie wyptacone zgodnie

z warunkami wyptat dofinansowania z Programu Rzadowy Fundusz Polski tad: Program

Inwestycji Strategicznych, tj. Wykonawcy zostanie udzielona zaliczka w wysokosci wktadu

wiasnego, nie mniej niz 5% naleznego Wykonawcy wynagrodzenia brutto okreslonego

w § 5 wust. 1, w kwocie ...iiiiiiiienn. zt brutto (stownie: ...

.............................................................................. ), w terminie do 30 dni od otrzymania faktury

zaliczkowej. Pozostata czes¢ wynagrodzenia zostanie wyptacona po zakonczeniu realizacji

zamoéwienia.

2. Ponadto Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ finansowanie inwestycji w czesci nie
pokrytej wktadem witasnym Zamawiajacego na czas poprzedzajacy wyptate sSrodkéw
z Programu Rzgdowy Fundusz Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych, przy czym
zaptata wynagrodzenia Wykonawcy w catosci nastgpi po wykonaniu zamowienia w terminie
nie dtuzszym niz 30 dni od dnia otrzymania prawidtowo wystawionej faktury.

3. Rozliczenie za wykonanie bedzie dokonywane na podstawie:

1) faktury zaliczkowej wystawionej przez Wykonawce w kwocie stanowigcej nie mniej niz
5% kwoty wynagrodzenia brutto okreslonego w §5 ust. 1, na podstawie podpisanej
umowy i protokotu przekazania terenu;

2) faktury koncowej wystawionej przez Wykonawce w kwocie, stanowigcej nie wiecej niz
95% kwoty wynagrodzenia, na podstawie protokotu koncowego, podpisanego przez
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy, bez uwag i zastrzezen,
przekazanego wraz z dokumentacjg powykonawczg, kosztorysem powykonawczym,
certyfikatami, atestami i innymi dokumentami wskazanymi przez Zamawiajgcego.

4. Podstawg do wystawienia faktury koncowej jest podpisany przez Zamawiajacego,
Inspektora Nadzoru, Kierownika Budowy, Wykonawce, protokdt koncowego odbioru robot.

5. Warunkiem zaptaty faktury koncowej jest przedstawienie Zamawiajacemu:

1) Oswiadczenia Wykonawcy o braku zalegtosci finansowych w zaptacie wynagrodzenia
naleznego Podwykonawcom z tytutu uméw o podwykonawstwo, o ktérych mowa w § 13
niniejszej umowy, wobec jakichkolwiek, zgtoszonych Podwykonawcéw, podpisane przez
osoby upowaznione do reprezentowania Wykonawcy lub o realizacji przedmiotowego
zadania bez udziatu Podwykonawcéw;

2) Oswiadczenia wszystkich, zgtoszonych Podwykonawcéw o braku wymagalnych roszczen
finansowych wobec Wykonawcy z tytutu uméw o podwykonawstwo, o ktérych mowa
w § 13 niniejszej umowy, podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania

Podwykonawcy;
3) kopie przelewu wynagrodzenia Podwykonawcom Iub inne dowody potwierdzajace
dokonanie zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom - poswiadczone ,za zgodnos$c

z oryginatem”;
W przypadku powierzenia przez Wykonawce czesci zamdwienia Podwykonawcom, faktury
Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy zostang optacone, pod warunkiem
przedtozenia przez Wykonawce dokumentdéw potwierdzajgcych uregulowanie zobowigzan
Wykonawcy wobec Podwykonawcy i dalszych Podwykonawcow, w szczegdlnosci pisemnego
o$wiadczenia  Podwykonawcy i dalszych  Podwykonawcéw. Wstrzymanie przez
Zamawiajacego zaptaty do czasu wypetnienia przez Wykonawce wymagan, o ktérych mowa
powyzej, nie jest traktowane jako opdznienie Zamawiajacego w zaptacie naleznego
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wynagrodzenia i w takim przypadku nie beda naliczane za ten okres odsetki za opo6znienie
w wysokosci odsetek ustawowych. Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od
Wykonawcy niezwtocznie wyjasnien w przypadku watpliwosci dotyczacych dokumentéw
i oswiadczen dotyczacych rozliczen z Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami.

. Zamawiajacy bedzie miat prawo wgladu w kazdym momencie do dokumentacji finansowej

Wykonawcy dotyczacej rozliczen z Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami poprzez
otrzymanie potwierdzonych dokumentéow o dokonanych ptatnosciach m.in. potwierdzenie
przelewu, kwestionariusz przyjecia gotowki.

. Zamawiajacemu przystuguje prawo do zatrzymania czesci wynagrodzenia umownego

Wykonawcy ze ztozonej przez niego faktury w czesci odpowiadajacej wartosci wykonanych
przez Podwykonawcow robdt, w przypadku niedostarczenia os$wiadczen przez Wykonawce
od Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw o otrzymaniu kwot naleznych im z tytutu
umowy z Wykonawca.

. Wykonawca os$wiadcza, ze jest pfatnikiem podatku VAT.
. Zaptata za wykonanie przedmiotu umowy zostanie uregulowana przelewem z rachunku

bankowego Zamawiajacego na wskazany na fakturze rachunek bankowy Wykonawcy,
w trybie podzielonej ptatnosci, wynikajacej z aktualnych przepiséw o podatku od towardow
i ustug po bezusterkowym odbiorze catosci prac i przekazaniu Zamawiajgcemu kompletu
dokumentéw rozliczeniowych.

Zamawiajacy zaptaci wynagrodzenie Wykonawcy w terminie nie diuzszym niz 30 dni od daty
otrzymania prawidtowo wystawionej faktury.

Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego przenies¢ wierzytelnosci
wynikajgcych z umowy na osobe trzecia.

Faktura koncowa winna zawiera¢ rozliczenie faktury zaliczkowej o ktérej mowa w ust. 3.
Fakture nalezy wystawi¢ na Zamawiajacego: Gmina Dabrowa, ul. Ks. prof. J. Sztonyka 56,
49-120 Dabrowa, NIP: 991 045 86 40.

W przypadku otrzymania faktury nieprawidtowej albo niezgodnej z umowg Zamawiajagcemu
przystuguje prawo odmowy jej zaptaty do czasu otrzymania przez Zamawiajgcego faktury

korygujacej.
Dotaczone do faktury zestawienie wartosci wykonanych robot (zestawienie zbiorcze) musi
by¢ sprawdzone przez Inspektora Nadzoru i =zatwierdzone przez przedstawiciela

Zamawiajacego oraz winno by¢ ziozone wraz z zestawieniem wczesniej przyjetych faktur,
tabelg elementéw rozliczeniowych (rozliczeniem), ew. tabelami obmiarowymi, szkicami
pomiarowymi, wynikami badan i sprawdzen i deklaracjami zgodnosci na wyroby budowlane,
w takim zakresie, w jakim dokumenty te bedq niezbedne. Sprawdzenie przez inspektora
nadzoru i zatwierdzenie zestawienia wykonanych robot nastgpi w ciggu 7 dni o ile ztozone
zostang kompletne, prawidtowo sporzadzone, dokumenty, o ktérych mowa w niniejszym
ustepie.

Zamawiajacy moze potraci¢ kazdg swojg wierzytelnos¢ wynikajacq z niniejszej umowy lub
zwigzang z wykonywaniem niniejszej umowy, nalezng od Wykonawcy, z wierzytelnoscig
nalezng Wykonawcy od Zamawiajacego, o ile obie wierzytelnosci sg wymagane (tj. uptynat
termin ich ptatnosci), na co Wykonawca wyraza zgode. Wskutek potracenia, obie
wierzytelnosci umarzajg sie nawzajem do wysokosci wierzytelnosci nizszej. Potrgcenia
dokonuje sie przez oswiadczenie Zamawiajacego ztozone Wykonawcy. Os$wiadczenie ma
moc wsteczng od chwili, kiedy potracenie stato sie mozliwe. Wzajemne regulowanie
zobowigzan przez Strony umowy, czy tez dokonanie skutecznego potracenia przez
Zamawiajacego, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku wykonania i zakoniczenia przedmiotu
umowy, o ktéorym mowa w §1 niniejszej umowy, a takze z pozostatych obowigzkow
Wykonawcy wynikajacych z postanowien niniejszej umowy.

Za date zaptaty strony uwazajq dzien obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

Wykonawca nie moze, bez pisemnej zgody Zamawiajacego, przenies¢ jakiejkolwiek
wierzytelnosci wynikajgcej z niniejszej umowy na osobe trzecia.

Wykonawca ma mozliwo$¢ przestania drogg elektroniczng ustrukturyzowanej faktury
elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 9 |listopada 2018 r. o elektronicznym
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fakturowaniu w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz

partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 poz. 1666). W przypadku wyboru

mozliwosci przestania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej, Wykonawca bedzie
korzystat z platformy, o ktérej mowa w tej ustawie (Platforma Elektronicznego Fakturowania
na stronie internetowej https://efaktura.gov.pl — w skrécie PEF).

Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o przestaniu ustrukturyzowanej faktury

elektronicznej na Platforme Elektronicznego Fakturowania. Powiadomienie o przestaniu

ustrukturyzowanej faktury elektronicznej zostanie przestane pocztg elektroniczng na adres
mailowy: faktury@gminadabrowa.pl.

Wykonawca oswiadcza, ze numer rachunku rozliczeniowego wskazany w fakturze, ktora

bedzie wystawiona w jego imieniu, jest rachunkiem, dla ktérego zgodnie z Rozdziatem 3a

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo Bankowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 2488 z pézn.
zm.) prowadzony jest rachunek VAT.

Wykonawca os$wiadcza, ze podany numer rachunku rozliczeniowego wskazany w fakturze,

jest taki sam jak w rejestrze podatnikow (biata lista).

Jesli numer rachunku rozliczeniowego wskazany przez Wykonawce, jest rachunkiem, dla

ktérego zgodnie z Rozdziatem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo Bankowe

prowadzony jest rachunek VAT to:

1) Zamawiajacy o$wiadcza, ze bedzie realizowa¢ ptatnosci za fakture z zastosowaniem
mechanizmu podzielonej ptatnosci tzw. split payment. Zaptate w tym systemie uznaje sie
za dokonanie ptatnosci w terminie okreslonym w § 5 ust. 1 Umowy,

2) Podzielong pfatno$¢ tzw. split payment stosuje sie wytgcznie przy ptatnosciach
bezgotéwkowych, realizowanych za posrednictwem polecenia przelewu lub polecenia
zaptaty dla czynnych podatnikéw VAT. Mechanizm podzielonej ptatnosci nie bedzie
wykorzystywany do zaptaty za czynnosci lub zdarzenia pozostajgce poza zakresem VAT
(np. zaptata odszkodowania), a takze za Swiadczenia zwolnione z VAT, opodatkowane
stawka 0% lub jezeli wynika to z innych przepiséw prawa.

Brak wskazanego na FV rachunku bankowego na wykazie podatnikéw VAT prowadzonym

przez Szefa KAS powoduje, ze Zamawiajacy uprawniony jest do wstrzymania zaptaty do

momentu wpisania podanego na FV rachunku do wykazu. Zamawiajacy poinformuje o tym

Wykonawce na piSmie. Wstrzymanie ptatnosci w tej sytuacji nie powoduje powstania

jakichkolwiek roszczen po stronie Wykonawcy. W takim przypadku bieg terminu zapfaty

rozpocznie sie od dnia poinformowania przez Wykonawce Zamawiajgcego w formie pisemnej

o wpisaniu rachunku bankowego do wykazu podatnikéw VAT badz otrzymania korekty FV,

na ktdrej zostanie wskazany rachunek bankowy zawarty w wykazie podatnikéw VAT.

W przypadku wykonania mniejszego zakresu robdét wynagrodzenie zostaje automatycznie

odpowiednio zmniejszone /stosownie do pozycji i wartosci zawartej w kosztorysie ofertowym

stanowigcym zatacznik do umowy/.

§7
Odbiory

. Strony ustalajg, ze bedq stosowane nastepujgce rodzaje odbioréw robodt:

1) odbiory robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
2) odbidr koncowy,
3) odbiér gwarancyjny przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi.

. Przedmiotem odbioru koricowego jest wykonanie robdét budowlanych objetych niniejszg

umowg, potwierdzone protokotem koncowego odbioru robot.

. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ udziat Podwykonawcy w odbiorze, jezeli

Podwykonawca brat udziat w wykonaniu robdt, ktére sg przedmiotem danego odbioru.
Protokoty odbioru robét sporzadzone pomiedzy Wykonawcg a Podwykonawcg lub dalszym
Podwykonawcg muszg by¢ obowigzkowo podpisane i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

. Wykonawca zobowigzany jest zgtasza¢ wykonane roboty zanikajace lub ulegajace zakryciu

do odbioru. Zgtoszenie gotowosci do odbioru polegac bedzie na wpisie do dziennika budowy
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i jednoczesnym zawiadomieniu Zamawiajgacego oraz Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Odbiory nastgpig w terminie nie dtuzszym niz 7 dni roboczych od ich zgtoszenia do odbioru
i dokonywane beda protokolarnie przez Inspektora nadzoru inwestorskiego z udziatem
przedstawiciela Zamawiajacego, Kierownika robét oraz przedstawiciela Wykonawcy.

. Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowos$¢ do odbioru koncowego robdt pisemnie,

bezposrednio w siedzibie Zamawiajagcego przed uptywem terminu koncowego realizacji
umowy.

. Podstawg zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego bedzie faktyczne

wykonanie robot, potwierdzone wpisem do dziennika budowy przez inspektora nadzoru
inwestorskiego.

. Wraz ze zgtoszeniem do odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu

nastepujace dokumenty:

1) dziennik budowy,

2) dokumentacje powykonawcza (w tym. m.in.: kosztorys powykonawczy, projekt
powykonawczy) opisang i skompletowana w trzech egzemplarzach,

3) wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych préb i sprawdzen,
instrukcje uzytkowania, dokumenty gwarancyjne i inne dokumenty wymagane
stosownymi przepisami,

4) o$wiadczenie Kierownika budowy o zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjg
projektowq, obowigzujgcymi przepisami i normami,

5) dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane sg
zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika
budowy),

6) pozostate dokumenty w szczegdlnosci autoryzacje i deklaracje zgodnosci producenta
potwierdzajace nalezyte wykonanie przedmiotu zaméwienia.

. Zamawiajacy rozpocznie czynnosci odbioru w terminie do 7 dni roboczych, liczac od daty

zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru, zawiadamiajagc Wykonawce o terminie

odbioru.

Po dokonaniu czynnosci odbioru koncowego zostanie sporzadzony protokdt odbioru

koncowego. Termin podpisania protokotu przez obie strony jest terminem zakonczenia

odbioru koricowego.

W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Zamawiajacy moze odmowié

odbioru do czasu ich usuniecia przez Wykonawce, ktory usunie je na wtasny koszt.

Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru koncowego,

w terminie 14 dni od dnia rozpoczecia tego odbioru.

Za date wykonania przez Wykonawce zobowigzania wynikajacego z niniejszej Umowy,

uznaje sie date odbioru kornicowego, stwierdzong w protokole odbioru koricowego. Przejscie

ryzyka przypadkowej utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy oraz wszelkie korzysci i

ciezary dotyczace przedmiotu umowy przechodzg na Zamawiajacego z chwilg podpisania

bezusterkowego protokotu odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wad nie nadajacych sie do usuniecia

Zamawiajacy moze:

1) obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie, jezeli wady te umozliwiajg uzytkowanie przedmiotu
umowy,

2) odstgpi¢ od umowy albo zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi, jezeli wady
te uniemozliwiajag uzytkowanie przedmiotu umowy Ilub jego parametry odbiegajq
od parametrow w projekcie wykonawczym oraz z zakresu oferty Wykonawcy.

Zamawiajacy moze dokona¢ warunkowego odbioru przedmiotu umowy w sytuacii,

gdy stwierdzone wady s nieistotne. W takim wypadku Wykonawca usunie je

w wyznaczonym w protokole przez Zamawiajacego terminie.

W razie nie usuniecia przez Wykonawce w ustalonym terminie wad i usterek stwierdzonych

przy odbiorze koncowym, Zamawiajacy jest upowazniony do ich usuniecia przez podmiot

trzeci na koszt Wykonawcy. Koszt usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym
moze zostacé pokryty z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
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Wszelkie czynnosci podczas dokonywania odbioru jak i terminy wyznaczone na usuniecie
usterek i wad bedq zawarte w protokole odbioru podpisanym przez upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy.

Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego, jezeli wykonane roboty maja
wady zmniejszajace ich wartos¢ lub uzytecznos¢. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu
rekojmi za wady fizyczne robodt, istniejgce w czasie odbioru oraz za wady ujawnione
i powstate po odbiorze, lecz z przyczyn tkwigcych w wadliwym wykonaniu robot, badz
w zastosowaniu wadliwych materiatéw.

Jezeli po ostatecznym odbiorze robot, w czasie trwania gwarancji zostang wykryte wady,
Zamawiajacy pisemnie zawiadamia Wykonawce, wyznaczajac termin na zasadach
okreslonych w § 8 na jej usuniecie. Usuniecie wady potwierdza sie protokolarnie przez obie
Strony.

Po protokolarnym odbiorze koncowym robdt, rozpoczynajg swoj bieg terminy na zwrot
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktorym mowa w § 9 niniejszej umowy, oraz
terminy rekojmi i gwarancji.

§8

Gwarancja i rekojmia

. Wykonawca jest w petni odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego za wady w wykonanym

przedmiocie umowy, polegajace na niezgodnosci wykonanych robét lub wybudowanych
obiektdw z umowag. Okres rekojmi za wady wynosi 60 miesiecy. Rekojmia za wady obejmuje
oprécz robdt budowlanych réwniez materiaty uzyte do wykonania umowy.

. Niezaleznie od uprawnien z tytutu rekojmi, Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji

jakosci na wykonany przedmiot umowy (w tym roboty budowlane, materiaty uzyte do jego
wykonania), na okres ... miesiecy liczac od dnia podpisania protokotu odbioru
koncowego przedmiotu umowy, na warunkach okreslonych ponizej, za wyjatkiem
wbudowanych elementéw, na ktére ich producenci udzielili diuzszego okresu gwarancji
(wéwczas wg gwarancji producenta). Niniejsza umowa i zawarte w ofercie o$wiadczenie
Wykonawcy o udzieleniu gwarancji stanowig dokument gwarancyjny.

. Wykonawca zapewnia, ze wykonany w ramach umowy przedmiot umowy, bedzie przez caty

okres rekojmi oraz gwarancji w petni przydatny do korzystania z niego i nie bedzie miat
ubytkow, wad lub innych uszkodzen utrudniajgcych lub uniemozliwiajagcych bezpieczne
uzytkowanie oraz bedzie spetniat swojg funkcje.

. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji oraz rekojmi za wady fizyczne

zmniejszajgce wartos¢ uzytkowaq i techniczng wykonanych robét i materiatéw.

. W przypadku zazadania przez Zamawiajgcego usuniecia wad Wykonawca zobowigzany jest

do ich nieodptatnego usuniecia w terminie 7 dni od dnia zgtoszenia wad, chyba ze strony na
piSmie ustalg inny termin jej usuniecia. W sytuacji, gdy wady stwarzajg niebezpieczenstwo
dla ludzi, Wykonawca zobowigzany jest przystgpi¢ do usuniecia wad w terminie 24 godzin
od daty ich zgtoszenia. O charakterze wady decyduje Zamawiajacy, ktory przy zgtoszeniu
danej wady jest zobowigzany poinformowaé Wykonawce, czy wada ta stwarza
niebezpieczenstwo dla ludzi. W przypadku wady stwarzajacej niebezpieczenstwo dla ludzi,
ktorej usuniecie (wykonanie naprawy) ze wzgleddw technicznych/technologicznych
w terminie nie bedzie mozliwe, Wykonawca niezwtocznie w terminie do 24 godzin dokona
zabezpieczenia wskazanej wady/usterki. Wykonawca dokona naprawy takiej wady
niezwtocznie w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.

. W przypadku usuniecia przez Wykonawce istotnej wady lub wykonania wadliwej czesci robét

na nowo, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili usuniecia istotnej wady lub wykonania
wadliwej czesci robét. W innych wypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas
potrzebny na usuniecie wady.

. W przypadku nieusuniecia wady w terminie wskazanym w ust. 5 niniejszego paragrafu

(w trakcie obowigzywania rekojmi oraz gwarancji), niezaleznie od uprawnien z art. 560
§1 Kodeksu Cywilnego, Zamawiajagcy ma prawo zleci¢ usuniecie wady osobie trzeciej na
koszt i ryzyko Wykonawcy. Kosztami usuwania wad zostanie obcigzony Wykonawca lub
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beda pokrywane z kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy. Przed
powierzeniem usuniecia wady podmiotowi trzeciemu, Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy
dodatkowy termin do jej usuniecia.

8. W ramach gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do dokonywania nieodptatnych napraw
przedmiotu umowy do konca okresu jej obowigzywania. Koszty napraw oraz materiatow
uzytych do ich wykonania ponosi Wykonawca.

Przed uptywem terminu rekojmi i gwarancji, strony uzgodnia date koncowego przegladu
gwarancyjnego. Koncowy przeglad gwarancyjny zostanie przeprowadzony komisyjnie
z udziatem osdéb upowaznionych przez Zamawiajacego i Wykonawce. Wykonawca bedzie
zobowigzany do usuniecia wad, usterek Ilub naprawienia uszkodzen stwierdzonych
w protokole z koncowego przegladu gwarancyjnego w terminie obowigzywania gwarancji
i rekojmi.

8§9
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % ceny
oferty brutto, co stanowi kwote w wysokosci: .................. zt (stownie ztotych: ........... 00/100).

2. Zabezpieczenie zostato wniesione przed zawarciem umowy w formie: ........ccceoeeevereennen.

3. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia
na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w Rozdziale XXIII SWZ. Zmiana formy
zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmiany
jego wartosci.

4. Zwrot zabezpieczenia nastgpi zgodnie z art. 453 Prawa zamowien publicznych. Kwota
pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji wynosi
30% wartosci zabezpieczenia.

5. W przypadku nienalezytego wykonania zaméwienia zabezpieczenie wraz z powstatymi
odsetkami staje sie wtasnoscig Zamawiajgcego i bedzie wykorzystane do zgodnego z umowg
wykonania robdt i do pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za wykonane roboty.

§10
Odstapienie od umowy
1. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w przypadku, gdy:

1) powezmie wiadomos$¢ o zaistnieniu istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze
wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w
chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ podstawowemu
interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu,

2) jezeli zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy,

3) jezeli Wykonawca nie rozpoczat w terminie 14 dni od dnia protokolarnego przekazania
placu budowy robdét bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo
pisemnego wezwania przez Zamawiajgcego,

4) jezeli Wykonawca przerwat realizacje robét i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni,

5) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie Ustawy z dnia
13 kwietnia 2022 r. o szczegdlnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu
agresji na Ukraine oraz stuzgacych ochronie bezpieczenstwa narodowego (Dz.U. z 2023 r.
poz. 1497 z pbézn. zm.).

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli:

1) Zamawiajacy nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty faktur mimo dodatkowego wezwania
w terminie 30 dni od uptywu terminu na zaptate faktur, okreslonego w niniejszej umowie,

2) Zamawiajacy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robdot Ilub odmawia
podpisania protokotu odbioru robot,

3) Zamawiajacy zawiadomi  Wykonawce, iz z powodu zaistnienia uprzednio
nieprzewidzianych okolicznosci nie bedzie mdgt spetni¢ swoich zobowigzan umownych
wobec Wykonawcy.

3. Jezeli Wykonawca wykonuje roboty, w sposéb wadliwy Iub sprzeczny z umowa,

Zamawiajacy moze wezwac¢ go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczy¢ w tym celu
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odpowiedni termin. Po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu - zgodnie

z przepisami Kodeksu cywilnego, Zamawiajagcy moze od umowy odstapi¢ lub powierzy¢

dalsze wykonanie robdt innemu podmiotowi na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy.

4. Oswiadczenie o odstgpieniu od umowy z przyczyn, o ktérych mowa w ust. 1 i 2 powinno
zosta¢ ztozone w terminie 30 dni od daty powziecia wiadomosci o okolicznosciach
uzasadniajacych odstapienie od umowy.

5. Odstgpienie od umowy okreslone w ust. 1 pkt. 2-4 nastgpi z winy Wykonawcy.

6. Odstgpienie od umowy winno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

7. W razie odstgpienia od umowy przez ktdérgkolwiek ze Stron Zamawiajacy zachowuje prawo
dochodzenia roszczen odszkodowawczych z tytutu zaistnialego wczesniej nienalezytego
wykonania umowy, naliczenia i dochodzenia kar umownych oraz roszczen z tytutu rekojmi.

8. W przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego strony obcigzaja
nastepujace obowigzki szczegdtowe:

1) w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegotowy protokdt, w ktérym dokona inwentaryzacji robét
w toku, wg stanu na dzien odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym
na koszt tej strony, z ktérej winy nastgpito odstgpienie od umowy,

3) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatdw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogg
by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt, nieobjetych niniejsza
umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,

4) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robot przerwanych oraz
robét zabezpieczajacych,

5) Wykonawca niezwiocznie, najpdzniej w terminie 14 dni od zaistniatej sytuacji, usunie
z terenu budowy urzadzenia przez niego dostarczone lub wniesione.

9. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy przez ktérgkolwiek ze Stron, zobowigzany jest
do:

1) dokonania odbioru robét przerwanych oraz zapfaty wynagrodzenia za roboty, ktére
zostaly wykonane do dnia odstgpienia, w oparciu o harmonogram i kosztorys ofertowy,

2) rozliczenia sie z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposdéb kosztéw budowy
obiektéw zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu
budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektow i urzadzen,

3) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozér terenu budowy.

§ 11
Zmiany umowy
1. Z zastrzezeniem przypadkéw okreslonych w art. 455 ustawy Prawo zaméwien publicznych

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmian umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie

ktorej dokonano wyboru Wykonawcy w nastepujacych przypadkach:

1) Uzasadnionego przedtuzenia terminu realizacji umowy (z  zastrzezeniem
nieprzekraczalnoséci terminu realizacji inwestycji powyzej 12 miesiecy, z uwagi na
realizacje zadania w trybie do 12 miesiecy w ramach Rzadowego Funduszu Polski tad:
Program Inwestycji Strategicznych) w razie wystgpienia:

a) warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych prawidiowe wykonanie robot
stanowigcych przedmiot umowy zgodnie z technologig wlasciwg do ich wykonania,
wynikajacg z norm, technologii wykonania robot, opracowan techniczno-budowlanych
lub innych przepiséw prawa, okreslajacych warunki atmosferyczne wymagane do
prawidlowego wykonania tych robét, jezeli koniecznos¢ wykonania prac w tym okresie
nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca. W
takim wypadku termin wykonania umowy moze ulec przedtuzeniu odpowiednio o ilo$¢
dni, w ktérych wystgpity warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prawidtowe
wykonanie robot stanowigcych przedmiot umowy,

b) koniecznosci zlecenia robdt dodatkowych lub zamiennych,
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C) sytuacji niemozliwej do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, a majacej wptyw na
realizacje robot,

d) wystgpienia sity wyzszej, np. zdarzenia losowego wywotanego przez czynniki
zewnetrzne, ktdérego nie mozna bylo przewidzie¢, w szczegdlnosci zagrazajacego
bezposrednio zyciu lub zdrowiu ludzi lub grozacego powstaniem szkody w znacznych
rozmiarach. Za site wyzszg warunkujgcq zmiane umowy uwazac¢ sie bedzie w
szczegoblnosci: powoddz, pozar i inne kleski zywiotowe, zamieszki, strajki, ataki
terrorystyczne, epidemie (pandemie), dziatania wojenne, nagte i diugotrwate przerwy
w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skazenia;

e) przestojow i opdznien zawinionych przez Zamawiajacego,

f) zmniejszeniu zakresu robdt na warunkach okreslonych w §1 ust. 11 i 12.

2) Zmiany powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa, ktérych uchwalenie lub zmiana
nastgpity po dniu zawarcia niniejszej umowy, a z ktérych tresci wynika koniecznos¢ lub
zasadnos$¢ wprowadzenia zmian, majacych wptyw na realizacje umowy.

3) Zaistnienia okolicznoéci uzasadniajacych zmiane niniejszej umowy, a mogacych
skutkowac koniecznoscig zlecenia robdt dodatkowych lub zamiennych, tj.:

a) nieujete (niezinwentaryzowane) uzbrojenie podziemne, ktére nie zostato uwzglednione
na mapach do celéw projektowych,

b) zwigzane z zatrzymaniem robét przez m.in. Urzedy Nadzoru Budowlanego,

c) zwigzane z odkryciem w gruncie przedmiotéw niemozliwych do zidentyfikowania przed
przystgpieniem do robdét budowlanych, takich jak m. in. gtazy, niewybuchy,
przedmioty wymagajace ochrony konserwatora zabytkdw,

d) zwigzane z ewentualnymi pomytkami i brakami wielobranzowej dokumentacji oraz
zwigzanych
Z nig przedmiarach robot na podstawie, ktorej realizowana jest inwestycja,

e) wynikajace z koniecznosci dokonywania zmian w projektach wykonawczych
branzowych,

f) wynikajace z nieprzewidzianych sytuacji takich jak kolizje z innymi urzadzeniami
podziemnymi, powodujgce zniszczenia, uszkodzenia, wymagajace naprawy,

g) zmiany uwarunkowan prawnych i formalnych realizacji umowy spowodowanych
dziataniem osob trzecich,

h) konieczno$¢ zrealizowania umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych
lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

i) zmianie dokonanej na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy Prawo budowlane, zmianie
w rozwigzaniach projektowych, jezeli sg one uzasadnione koniecznosciq zwiekszenia
bezpieczenstwa realizacji robot budowlanych lub usprawnienia procesu budowy,

j) zmianie dokonanej na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. b) ustawy Prawo budowlane -
uzgodniona mozliwo$¢ wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do
przewidzianych
w projekcie, zgtoszonych przez kierownika budowy Ilub inspektora nadzoru
inwestorskiego, pod warunkiem, Ze zmiana ta spowodowana bedzie okolicznosciami
zaistniatymi w trakcie realizacji robét budowlanych, ktérych nie mozna byto wczesniej
przewidziec,

k) zmianie dokonanej podczas wykonywania robodt i nie odstepujacej w sposéb istotny
od zatwierdzonego projektu lub warunkéw pozwolenia na budowe w ramach art.36a
ust.5 ustawy Prawo budowlane i dokonanej zgodnie z zapisami art. 36a ust. 6 ustawy
Prawo budowlane, spetniajac zapisy art. 57 ust. 2 ustawy Prawo budowlane.

4) Zmiany podwykonawcy, wprowadzenia podwykonawcy, wprowadzenia podwykonawcy w
zakresie nie przewidzianym w tresci oferty ztozonej przez Wykonawce lub rezygnacji z
podwykonawcy.

W przypadku gdy Wykonawca polegat na zasobach podwykonawcy na zasadach w celu

wykazania spetniania warunkdéw udzialu w postepowaniu o udzielenie zamowienia,

zmiana podwykonawcy Ilub rezygnhacja z podwykonawcy jest dopuszczalna pod
warunkiem, ze nowy podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu
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nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.

5) Zmiany nazwy, adresu firmy, spowodowane zmiang formy organizacyjno-prawnej,
przeksztatceniem lub potgczeniem z inng firma.

6) Zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy z zachowaniem ciggtosci
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci, na zasadach okresSlonych w art. 451
ustawy Pzp.

7) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany przez ustawodawce przepiséw
dotyczacych stawki procentowej naleznego podatku VAT.

2. Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci umowy moga by¢ dokonywane wytacznie za zgodq
obydwu Stron i stosownie uzasadnione, w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

3. Jezeli Wykonawca uzna koniecznos$¢ wprowadzenia zmian do umowy, o ktéorych mowa
w ust. 1 zobowigzany jest do przekazania Zamawiajagcemu wniosku dotyczgcego zmiany
umowy wraz z opisem zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe do zadania takiej
zmiany i potwierdzajacymi to dokumentami.

4. Wniosek, o ktorym mowa w ust. 3 powinien zosta¢ przekazany niezwlocznie od dnia,
w ktérym Wykonawca dowiedziat sie lub powinien dowiedzie¢ sie o danym zdarzeniu lub
okolicznosciach. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia z wnioskiem wszelkich
innych dokumentéw wymaganych umowg wraz z informacjg uzasadniajacg zadanie zmiany
umowy.

5. W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o ktérym mowa w ust. 3 wraz
z informacjgq uzasadniajacq zadanie zmiany umowy, Zamawiajacy zobowigzany jest do
pisemnego ustosunkowania sie do zgtoszonego zadania zmiany umowy i przekazania go
Wykonawcy wraz z uzasadnieniem, zarowno w przypadku odmowy, jak i akceptacji zadania
zmiany.

6. W przypadku dokonania zmian wptywajacych na tres¢ zatgczonych do umowy dokumentéw,
Wykonawca zaktualizuje , kosztorysy ofertowe” i harmonogram rzeczowo-finansowy, bedace
zatgcznikami do umowy i przekaze go Zamawiajacemu. Kosztorysy i harmonogram
rzeczowo-finansowy po aktualizacji stajg sie obowigzujace po ich podpisaniu przez strony
umowy.

§12
Kary umowne

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umownag:

1) Za odstgpienie od umowy przez ktérgkolwiek ze Stron, z przyczyn, za ktére ponosi
odpowiedzialno$¢ Wykonawca w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto okreslonego w §5
ust.1 niniejszej umowy,

2) za kazdy rozpoczety dzien zwtoki w oddaniu robdt objetych umowa - w wysokosci 0,2 %
wynagrodzenia brutto okreslonego w §5 ust.1 niniejszej umowy,

3) za kazdy rozpoczety dzien zwioki w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub
w okresie gwarancji (rekojmi), liczonej od dnia nastepnego po dniu wyznaczonym na
termin usuniecia wad - w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5
ust. 1 niniejszej umowy,

4) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom,
w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy,
za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

5) za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcy Ilub dalszym
podwykonawcom, w  wysokosci 1%  wynagrodzenia brutto  przystugujacego
podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom wynikajagcego z zaakceptowanej przez
Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

6) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane Iub projektu jej zmiany w wysokosci 0,05 %
wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy rozpoczety
dzien zwioki,

7) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo Iub jej zmiany, w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto,
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okreslonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

8) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, w wysokosci 0,05
% wynagrodzenia brutto, okre$lonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy
rozpoczety dzien zwioki,

9) za niewywigzanie sie z obowiazku przedtozenia Zamawiajacemu ktéregokolwiek z
dokumentéw, o ktorych mowa w §14 ust. 2 umowy, w wysokosci 3 % wynagrodzenia
brutto, okreslonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy stwierdzony przypadek,

10) za niewywigzanie sie z obowigzku zatrudnienia przy realizacji zamowienia ktorejkolwiek z
oséb wskazanych w § 14 ust.1 umowy, na podstawie umowy O prace w rozumieniu
przepisow Kodeksu Pracy w wysokosci 1 000,00 zt, za kazdy stwierdzony przypadek,

11) za brak waznych polis ubezpieczeniowych, o ktérych mowa w §4 ust. 1 pkt 25 niniejszej
umowy, w wysokosci 5 000,00 zt, za kazdy dzien zwioki w przediozeniu, za kazdy
stwierdzony przypadek.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng za odstapienie od umowy przez ktérgkolwiek
ze stron z przyczyn, za ktdére ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajacy w wysokosci 10%
wynagrodzenia umownego, za wyjatkiem sytuacji przedstawionej w art. 456 Prawa
zamowien publicznych.

3. taczna maksymalna wysokos$¢ kar umownych nie moze przekroczy¢ 50 % wartosci
wynagrodzenia brutto okreslonego w §5 ust. 1 niniejszej umowy.

4. W przypadku uzgodnienia zmiany terminéw realizacji umowy, kara umowna bedzie liczona
od nowych termindw.

5. Wykonawca nie moze odmowic¢ usuniecia wad bez wzgledu na wysokos$¢ zwigzanych z tym
kosztow.

6. Zamawiajacy moze usuna¢, w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt, wady nieusuniete
W wyznaczonym terminie.

7. Wykonawca wyraza zgode na potracenie ewentualnych kar umownych z wynagrodzenia
za wykonany przedmiot umowy.

8. Zamawiajacy moze zaspokoi¢ swoje roszczenie z tytutu kar umownych réwniez
Z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o ktérym mowa w §9.

§ 13!
Podwykonawcy

1. Wykonawcy nie wolno powierza¢ wykonania zadania w catosci lub w czesci podwykonawcom
bez uprzedniej zgody Zamawiajacego wyrazonej na pismie. Powierzenie wykonania czesci
zamodwienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosSci za nalezyte
wykonanie tego zamdwienia.

2. Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zamierzajgc zawrze¢ umowe
z podwykonawcqg na roboty budowlane, przed podpisaniem umowy przedstawi
Zamawiajgcemu projekt pisemnej umowy z podwykonawcg (a takze projekt jej zmian
w trakcie realizacji umowy) okreslajacej zakres oraz warto$¢ podzleconych robdt, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

3. Wykonawca, podwykonawca oraz dalszy podwykonawca zobowigzuje sie zawrzec
w umowach z podwykonawcami zapisy w nastepujgcym zakresie:

1) Termin zaptaty podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie
o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy,
podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajgcych
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy czesci zamdwienia,

2)w przypadku opdznienia Wykonawcy w zapfacie naleznosci podwykonawcy,
podwykonawca w ciggu 7 dni po uptywie terminu wymagalnosci ptatnosci zobowigzany
jest do pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego o opéznieniu w zaptacie,

3) zgodnie z art. 463 ustawy Pzp, nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujacych prawa

! Niniejszy paragraf bedzie miat zastosowanie w przypadku wykonywania czesci robét przez Podwykonawce
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11.

12,

13.

14.

15.

16.

17.

i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych
warunkow wypfaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa
i obowigzki wykonawcy, uksztaftowane postanowieniami niniejszej umowy.

. Tres¢ projektu umowy o podwykonawstwo (lub jej zmian), ktorej przedmiotem sa roboty

budowlane wymaga akceptacji przez Zamawiajgcego. Jezeli Zamawiajgcy w terminie 30 dni
nie zgtosi na pismie zastrzezen oznacza to, ze wyrazit zgode na jej zawarcie i akceptuje jej
tresc.

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest do przedfozenia

Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy Ilub ustugi oraz
jej zmian w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

. Zamawiajgcemu  przystuguje prawo wniesienia sprzeciwu do zawartej umowy

o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 30 dni od dnia jej
otrzymania. Niezgtoszenie w w/w terminie pisemnego sprzeciwu do przedfozonej umowy
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sgq roboty budowlane, uwaza sie za akceptacje
umowy przez Zamawiajgcego.

. Zlecenie czesci przedmiotu umowy Podwykonawcy nie zmieni zobowigzan Wykonawcy

wobec Zamawiajacego, ktory jest odpowiedzialny za wykonanie tej czesci robét.

. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania

Podwykonawcow jak za wlasne.

. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonac¢ zmiany podwykonawcy, zrezygnowac

z podwykonawcy badz wprowadzi¢ podwykonawce w zakresie nie przewidzianym w ofercie.
Jezeli zmiana Ilub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktdérego zasoby
Wykonawca powotywat sie w celu wykazania spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu,
Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, iz proponowany inny podwykonawca
lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie
postepowania o udzielenie zamdwienia.

W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robét podwykonawcy, Wykonawca
jest zobowigzany do dokonania we wifasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy, z zachowaniem termindw ptatnosci
okreslonych w umowie z podwykonawca.

Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia za odebrane roboty jest
przedstawienie Zamawiajagcemu pisemnego oswiadczenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy o otrzymaniu zaptaty wymaganego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcom | dalszym podwykonawcom, biorgcym udziat w realizacji odebranych
robdt. Dotyczy to zaakceptowanej przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane oraz jej zmian oraz przedtozonej Zamawiajgcemu kopii
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi oraz jej
zmian.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich oswiadczen podwykonawcow,
o ktérych mowa w ust. 12, wstrzymuje sie wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane
roboty. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymaganego wynagrodzenia
przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang
przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane
lub ktéry zawart przedfozona Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 13 dla umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo.

Wszelkie koszty, w tym odsetki za opdznienie, ktore powstaty w sytuacjach opisanych
w ust.13 obcigzajg Wykonawce.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Zamawiajgcy, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, jest obowigzany umozliwié
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18.

19.

20.

21.

wykonawcy zgtoszenie, pisemnie, uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty

wynagrodzenia podwykonawcy Iub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajgcy informuje

o terminie zgtaszania uwag nie krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.

W uwagach nie mozna powotywacé sie na potracenie roszczen wykonawcy wzgledem

podwykonawcy niezwigzanych z realizacja umowy o podwykonawstwo.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 14, w terminie wskazanym przez

zamawiajgcego, zamawiajqcy moze:

1) nie dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sgadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy Ilub dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zapfaty lub podmiotu, ktéremu
pfatnosc¢ sie nalezy, albo dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze
zasadnosc takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy

zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego

wykonawcy.

Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5%

wartosci umowy moze stanowic podstawe do odstapienia od umowy.

Do zasad odpowiedzialnosci zamawiajacego, wykonawcy, podwykonawcy Ilub dalszego

podwykonawcy z tytutu wykonanych robot budowlanych stosuje sie przepisy ustawy z dnia

23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny, jezeli przepisy ustawy Pzp nie stanowiq inaczej.

§ 14
Zatrudnienie na podstawie umowy o prace

. Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez wykonawce lub podwykonawce na podstawie

stosunku pracy oséb wykonujacych nastepujace czynnosci w zakresie realizacji niniejszego
zamowienia: tj.: szeroko rozumiane jako czynnosci zwigzane z robotami budowlanymi
/operatorzy sprzetéw, kierownicy, pracownicy fizyczni/, jezeli wykonanie tych czynnosci
polega na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2023 r. poz. 1465).

. KW trakcie realizacji zamdéwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci

kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce

wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osob wykonujacych czynnosci wskazane

w ust. 1. W celu weryfikacji spetniania tych wymagan, Zamawiajacy uprawniony jest

w szczegolnosci do zadania:

1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,

2) o$wiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o prace,

3) poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika,

4) innych dokumentéw — zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do
weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko
zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres
obowigzkdéw pracownika;

. Wykonawca na kazde wezwanie Zamawiajacego, w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie,

przedtozy Zamawiajacemu wskazane w ust. 2 dowody, w celu potwierdzenia spefnienia
wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez Wykonawce lub Podwykonawce
0s6b wykonujacych czynnosci okreslone w ust. 1.

. W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez

Wykonawce lub Podwykonawce, Zamawiajagcy moze zwrocic¢ sie o przeprowadzenie kontroli
przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

. Sankcje z tytutu niespetnienia wymagan w powyzszym zakresie, Zamawiajacy okreslit w §12
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niniejszej umowy.
§ 15
Dane osobowe

1. W przypadku powstania koniecznosci powierzenia lub przetwarzania danych osobowych,
zgodnie z przepisami rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony o0séb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE oraz ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.
zasady powierzenia Ilub przetwarzania tych danych zostang uregulowane odrebng
nieodptatng umowa.

2. W przypadku uchylania sie przez Wykonawce od podpisania umowy, o ktérej mowa w ust. 1
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za nastepstwa tego uchylenia, w tym z tytutu
powstatej szkody Zamawiajacego jako administratora danych lub osoby trzeciej, a takze w
razie i z tytutu zwigzanej z tym przerwy lub zwioki w realizacji przedmiotu umowy. Odmowa
podpisania umowy, o ktérej mowa w ust. 1 moze by¢ podstawa do odstgpienia przez
Zamawiajgcego od niniejszej umowy z winy Wykonawcy.

§ 16
Osoby wyznaczone do nadzoru prac i realizacji umowy

1. Obowigzki Inspektora Nadzoru ze strony Zamawiajgcego petni: .....cccoiviiiiiiiiiiiiiiiiininnns
tel. (Inspektor nadzoru dziata w granicach umocowania okreslonego
przepisami art. 25 i 26 Ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane - Dz. U. z 2023. 682 z
pozn. zm.).

2. Obowigzki Kierownika budowy ze strony Wykonawcy petni: .....ccooiiiiiiiiiiiiiiiiieeans
el (Kierownik budowy dziata w granicach
umocowania okreslonego przepisami art. 21a, art. 22 i 23 Ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane).

3. Odpowiedzialnym za realizacje umowy ze strony Zamawiajgcego jest: ......cccoviiiiiiiiiiinnennn.
L= N

4. Odpowiedzialnym za realizacje umowy ze strony Wykonawcy jest:
............................................ Bel o

5. Wykonawca przed zmiang osoby (0s6b), o ktérych mowa w ust. 2 i 4, musi pisemnie
poinformowac¢ o tym fakcie Zamawiajgcego.

6. Zmiana oséb, o ktérych mowa w ust. 1-4, nie wymaga zmiany Umowy (podpisania aneksu
do Umowy).

§17
Prawo wiasciwe i rozstrzyganie sporow

1. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy, majg zastosowanie
przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo zamoéwien publicznych, ustawy Prawo
budowlane wraz z aktami wykonawczymi do tych ustaw.

2. W przypadku wystgpienia sporu miedzy Wykonawca, a Zamawiajagcym O roszczenia
cywilnoprawne, w sprawach, w ktorych zawarcie ugody jest dopuszczalne, strony
zobowigzujg sie do podjecia mediacji lub innego polubownego rozwigzania sporu przed
Sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym
mediatorem, albo osobg prowadzacag inne polubowne rozwigzanie sporu.

3. W przypadku, skorzystania z mozliwosci podjecia mediacji strony zawrg umowe o mediacje,
w ktérej okresla osobe mediatora lub sposob jego wyboru, termin podjecia mediacji
i przedmiot mediacji.

4. Osoba mediatora wskazana w umowie o mediacje musi spetnia¢ nastepujace wymogi:

- by¢ osoba fizyczng majaca petng zdolno$¢ do czynnosci prawnych, korzystajacg w petni
z praw publicznych - art. 1832 § 1 Kodeksu Postepowania Cywilnego,

- nie moze by¢ sedzig, nie dotyczy to sedziego w stanie spoczynku - art. 1832 § 2 Kodeksu
Postepowania Cywilnego,

— by¢ bezstronny - art. 1833 § 1 Kodeksu Postepowania Cywilnego,
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- nie moze by¢ petnomocnikiem przed sadem w postepowaniu dotyczacym sporu objetego
mediacjg lub innym polubownym rozwigzaniem sporu, jak réwniez w zaden inny sposdb
uczestniczy¢ w tym postepowaniu sagdowym - art. 595 ustawy Pzp.

5. Zawarcie ugody nie moze prowadzi¢ do naruszenia przepiséw dziatu VII rozdziatu 3 ustawy
Pzp.

6. Spory wynikte miedzy stronami o roszczenia w sprawach, ktérych charakter nie pozwala na
zawarcie ugody, rozstrzygane bedg przez sad wtasciwy dla Zamawiajacego.

7. W przypadku, gdy w wyniku podjecia préby polubownego rozwigzania sporu, o ktérych
mowa w ust 2-4 niniejszego paragrafu nie doszto do zawarcia ugody, spory wynikte miedzy
stronami rozstrzygane beda przez sad wtasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

8. Wszelkie spory wynikte na tle wykonywania niniejszej umowy rozstrzygane beda przez sad
wilasciwy dla siedziby Zamawiajgcego. Sad ten pozostaje witasciwy réwniez w przypadku
odstgpienia od Umowy przez ktorgkolwiek ze Stron Umowy w zwigzku z dochodzeniem
roszczen zwigzanych z odstgpieniem.

9. W przypadku, gdy ktérekolwiek z postanowienn Umowy, z mocy prawa badzZ ostatecznego lub
prawomocnego orzeczenia jakiegokolwiek organu administracyjnego lub  sadu
powszechnego, uznane zostanie niewaznym badz bezskutecznym pozostate postanowienia
Umowy pozostajg w mocy. Postanowienia niniejszej Umowy niewazne lub nieskuteczne,
zostang zastgpione, na mocy niniejszej umowy, postanowieniami waznymi w Swietle prawa i
w petni skutecznymi.

§ 18
Postanowienia koncowe

1. Niniejszg umowe sporzadzono w 4 jednobrzmiacych egzemplarzach, z ktérych 3 wydano
Zamawiajagcemu, a 1 Wykonawcy.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majgq zastosowanie odpowiednie przepisy
prawa powszechnie obowigzujgcego, w tym: przepisy ustawy Prawo zamédwien publicznych,
ustawy Prawo budowlane, ustawy Kodeks Cywilny.

3. Niniejsza umowa wchodzi w zycie z dniem podpisania.

4. Zamieszczone w niniejszej umowie srodtytuty majg charakter wytacznie porzadkowy

5. Integralng czes¢ niniejszej umowy stanowig nastepujace zataczniki:

1) SWZ wraz z dokumentacjg projektowa,
2) Oferta Wykonawcy,

3) Kosztorys Ofertowy

4) Harmonogram rzeczowo-finansowy.

5) wydruk z CEIDG/informacja z KRS

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

(Kontrasygnata Skarbnika Gminy
lub osoby przez niego upowaznionej)
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