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I CZESC OPISOWA

1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1. Wstep - informacje ogdlne

Zadanie pn. ,,Modernizacja sieci wodociggowej z przylaczami w ul. Papiezka we Wloctawku” jest
przewidywane do realizacji w ramach projektu pn. ,,Modernizacja systemu zaopatrzenia w wode do
spozycia na terenie miasta Wioctawek™.

Zaméwienie obejmuje zaprojektowanie i wykonanie modernizacji, remontu i wymiany istniejacej sieci
wodociggowej z odcinkami tgczacymi, przytaczami, polgczeniami i odgatezieniami wraz z montazem
zasuw i hydrantéw w ulicy Papiezka (od ulicy Ptockiej do ul. Zielnej) we Wioctawku.

Dtugos¢ szacunkowa infrastruktury wodociggowej do modernizacji/ remontu zostata przedstawiona w
tabeli nr 1.

Tabela 1. Zestawienie dtugosci

lokalizacja srednica dtugos¢ dt. dt. dt.
(ulica) sieci sieci [m] przewodow | przewodow | przewodu w
do granicy od granicy budynku
nieruchom. do studni/ [m]
[m] wodomierza
[m]
Papiezka (od 150 434 157,99 36,29 4,5
ulicy Ptockiej do
ul. Zielnej)

Zakresem rob6t objeta jest réwniez wymiana potaczen wodociggowych, zasuw, odpowietrzen, spustow
i hydrantow.

Celem zamo6wienia jest:
- poprawa stanu technicznego,
- zmniejszenie awaryjnosci,
- zmniejszenie strat wody,
- poprawa warunkéw hydraulicznych rurociagéw.

W ramach realizacji Przedmiotu Zamoéwienia Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ wszelkie roboty,
jakie sg niezbedne w celu zapewnienia szczelnosci oraz prawidlowych wiasciwosci eksploatacyjnych
(wytrzymato$¢ konstrukcji, bezawaryjnos¢ i trwatos¢) nie tylko przewodéw wodociggowych, ale takze
wszelkich innych elementéw systemu, ktory zostanie poddany modernizacji, remontowi i wymianie.

Cele zdefiniowane powyzej nalezy osiagna¢ w szczegdlnosci poprzez:

— doprowadzenie do wyboru najlepszych rozwigzan projektowych poprzez wykonanie analiz
przedprojektowych, potrzebnych do optymalnego osiagniecia celéw przedsiewzigcia;

— opracowanie przez Wykonawce niezbgdnej dokumentacji projektowo-technicznej w przypadku
wymogu uzyskania pozwolenia na budowe lub/i zgtoszenia zamiaru wykonania rob6t budowlanych;
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— wykonanie zaprojektowanych rob6t budowlano - montazowych zgodnie z zapisami Umowy i jej
integralnych czesci;

— dobre i skuteczne wykonanie nadzoru autorskiego Projektanta, wystepujacego po stronie
Wykonawcy, w zakresie podanym w niniejszym PFU;

— realizacj¢ rob6t budowlano — montazowych w spos6b zapewniajacy: efektywno$¢ ekonomiczna,
techniczng, a takze minimalizacje kosztdw spolecznych i1 $rodowiskowych oraz korzystny
wizerunek Zamawiajacego i Wykonawcy.

1.2. Definicje podstawowe

Cracking - metoda bezwykopowa, w ktérej poruszamy si¢ po trasie modernizowanego/
remontowanego przewodu. Stosowana jest przy wymianie rurociaggu na inny, o tej samej lub nieco
wigkszej $rednicy. ,,Stary” rurocigg jest rozrywany, a jego popekane elementy usuwane sg poprzez
wypchniecie z tunelu. Dotychczasowe zaglebienie rurociagu pozostaje bez zmian. Metoda
wyburzeniowa (tzw. craking) polega na kruszeniu starego kanatu z poszerzeniem przestrzeni za pomoca
specjalnej glowicy potaczonej z wyciagarka. Nowy rurocigg wciggany jest rownoczes$nie z gtowica
r0ZSZEerzajacy.

Dziennik Budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzegdowy
dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen i1 okolicznosci zachodzacych w toku
wykonywania robét.

Inspektor nadzoru — osoba wyznaczona przez Zamawiajacego, o ktdrej wyznaczeniu poinformowany
jest Wykonawca, odpowiedzialna za nadzorowanie robot.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach zwigzanych z realizacja zadania.

Kierownik robét — osoba wyznaczona przez Wykonawcg, upowazniona do kierowania robotami w
danej specjalnosci.

Krajowa deklaracja zgodnos$ci — o$wiadczenie producenta, stwierdzajace na jego wylaczng
odpowiedzialnos¢, ze wyréb budowlany jest zgodny z Polskg Norma lub aprobatg techniczna.
Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z ocena jako$ci materialéw oraz robot.
Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacja projektowa
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru i Zamawiajacego.

Modernizacja (remont, renowacja) — czynnosci obejmujace wykonywanie w istniejacym obiekcie
budowlanym robé6t budowlanych polegajacych na modernizacji (odtworzeniu) istniejacej infrastruktury
wodociggowej, a niestanowiacych biezacej konserwacji, przy czym dopuszcza si¢ stosowanie wyrobéw
budowlanych innych niz uzyto w stanie pierwotnym;

Odpowiednia (bliska) zgodnos$¢ - zgodno$¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjami, a
jesli przedziat tolerancji nie zostal okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robdt budowlanych obejmowaé teren przewidziany do rozbudowy
drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi i Srodowisko przed ucigzliwosciami powodowanymi przez
ruch na drodze.

Pas drogowy — wydzielony liniami rozgraniczajacymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim
drogi oraz drzew i krzew6w. Pas drogowy moze réwniez obejmowac teren przewidziany do rozbudowy
drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi i sSrodowisko przed uciazliwo$ciami powodowanymi przez
ruch na drodze.

Pobocze - czgs$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania si¢ pojazdéw,umieszczenia
urzadzen bezpieczefstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, stuzaca jednocze$nie do
bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bgdaca autorem dokumentacji techniczne;j.
Przecisk pneumatyczny — polega na przeprowadzeniu przez grunt na wyznaczonym odcinku
przebijaka pneumatycznego (tzw. kreta). Ze wzgledu na technologie kontroli kierunku przecisku
metod¢ tag mozemy podzieli¢ na:

— niesterowany przecisk pneumatyczny przebijakiem. Kierunek przecisku uzyskuje si¢ przez
odpowiednie ustawienie przebijaka w wykopie poczatkowym, przy czym doktadno$¢ wbudowania
przewodu ta metoda zalezy od warunkéw gruntowych, a przede wszystkim od dlugosci przecisku,
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—przecisk sterowany przebijakiem pneumatycznym: radiowa sond¢ nadawcza umieszcza si¢ w glowicy
przebijaka, lokalizator z wy$wietlaczem jest przemieszczany przez operatora w miare postepu pracy.
Sterowanie procesem przecisku zapewnia nastawna gtowica przebijaka oraz waz sterujacy, bedacy
jednoczesnie przewodem zasilajacym.

Przeszkoda naturalna - element srodowiska naturalnego, stanowiacy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka itp.

Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyktad droga kolej, rurociag itp.

Przetargowa dokumentacja projektowa - czgs¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

Przewiert sterowany — polega na wykonaniu otworu pilotowego, nast¢pnie jego rozwiercaniu do
odpowiedniej $rednicy i przeciagnigciu rury przewodowej. W pierwszym etapie w zaplanowanej osi
rurociggu wykonuje si¢ otwor pilotowy. W drugim etapie glowice pilotowa zamienia si¢ na
odpowiedniej wielko$ci gtowice rozwiercajgca, zwang rozwiertakiem lub poszerzaczem. W trzecim
etapie bezposrednio za rozwiertakiem, ktory wykonuje ostatnie poszerzenie lub tzw. marsz czyszczacy,
wciagnigta zostanie nowa rura przewodowa.

Przewodd wodociagowy - rurociag wraz z niezb¢dnym uzbrojeniem stuzacy do transportu wody.
Rejestr obmiaréw - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami,
stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych rob6t w formie wyliczen, szkicow
1 ew. dodatkowych zalacznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez
Inspektora Nadzoru.

Roboty budowlane — budowa oraz wszelkie prace polegajace na modernizacji, wymianie, renowacji,
montazu, remoncie, przebudowie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

Sie¢ wodociagowa - jest to uktad przewodéw wraz z uzbrojeniem i urzadzeniami, ktérymi
dostarczana jest woda, bedace w posiadaniu przedsigbiorstwa wodociggowo — kanalizacyjnego.
Uzbrojenie przewodu - urzadzenia zainstalowane na przewodzie nie bedace potagczeniami,ksztattkami,
stuzace do regulacji, zabezpieczania, pomiardéw, czerpania, sterowania przeptywu.

Warstwa humusu - warstwa ziemi ro$linnej urodzajnej nadajaca si¢ do upraw rolnych.

Wezel montazowy - miejsce, w ktdrym nastgpuje rozgatezienie odcinkéw przewodéw lub instalowanie
elementow uzbrojenia.

Zadanie budowlane - cz¢$¢ przedsiewzigeia budowlanego, stanowigca odrebng catos¢ konstrukcyjng
lub technologiczna, zdolng do samodzielnego spelnienia przewidywanych funkcji techniczno-
uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robdt zwigzanych z budowa, modernizacja,
utrzymaniem oraz ochrong budowli lub jej elementu.

1.3. Ogolny zakres przedmiotu zamdowienia — parametry charakterystyczne

Zakres prac objety niniejszym PFU stanowi opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie
wszelkich decyzji, uzgodnien, pozwolen wymaganych do prawidtowej realizacji robét oraz realizacjg
zgodnie z zaprojektowanym zakresem, robd6t polegajacych na remoncie/wymianie/modernizacji
przewodoéw sieci wodociagowej z odcinkami taczacymi, przytaczami i polaczeniami. Zakres inwestycji
obejmuje:
a) modernizacj¢ sieci wodociggowej z polaczeniami;
b) montaz wymaganej armatury odcinajacej oraz regulujacej tacznie z hydrantami nadziemnymi lub
podziemnymi;
¢) wykonanie odej$¢ od sieci poprzez tréjniki lub opaski siodlowe umozliwiajace podigczenie
przewodoéw bocznych;
d) wymian¢ dotychczasowej armatury odcinajacej, zabezpieczajacej, p.poz itp. zamontowanej na
istniejacych przewodach.
Roboty nalezy realizowa¢ etapowo z podzialem na odcinki wynikajace z przyjetej technologii
wykonania rob6t w sposéb zapewniajacy ciagle zaopatrzenie w wode.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zaprojektowanie i wykonanie prac bedacych Przedmiotem
Zamoéwienia. Wykonawca jest zobowigzany do wykonania robdt budowlanych jak najlepiej pod
wzgledem technicznym i ekonomicznym, a takze wizerunkowym, z uwzglednieniem minimalizacji
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ucigzliwos$ci, w tym jak najmniejszej ucigzliwosci prowadzonych prac dla wiascicieli i uzytkownikéw
terenu zajgtego pod budowe i sgsiadujacego z terenem budowy $rodowiska oraz oséb trzecich. Celem
minimalizacji utrudnien komunikacyjnych nalezy przewidzie¢ realizacje Rob6t budowlanych réwniez
w dni wolne od pracy, a takze w porze nocnej, kiedy ruch pojazdéw jest ograniczony lub niewystepuje.

Zakres rzeczowy modernizacii:
* ul. Papiezka (od ulicy Plockiej do ul. Zielnej) - sie¢ wodociagowa DN 150 o dlugosci okoto
434 m oraz odcinki 1aczace, przylacza, odgalezienia i polaczenia o tacznej dlugosci okoto
199 m.

Podstawowe parametry przewodoéw wodociggowych, potaczen, zasuw, hydrantow,trdjnikéw, tacznikéw,
opasek, obejm siodtowych, skrzynek, itp. przeznaczonych do modernizacji/ wymiany/ remontu w ramach
niniejszego zamowienia zostaly przedstawione w kolejnych punktach niniejszego Programu
Funkcjonalno — Uzytkowego.

Dane przedstawione w dalszych punktach PFU, w tym w tabelach sq danymi przyblizonymi i
powinny by¢ zweryfikowane przez Wykonawce przed rozpoczeciem prac.

Informacje dotyczace parametréw poszczegolnych Odcinkéw znajduja sie:

- na mapach pogladowych zamieszczonych w zatacznikach do niniejszego PFU,

- w zestawieniach tabelarycznych zawartych w niniejszym PFU ,

- w poszczegblnych punktach Programu Funkcjonalno-Uzytkowego wraz z innymi zatacznikami.
Hierarchia waznosci dokumentéw zostata okre§lona w SWZ.

Uwaga: Ilosci rob6t podane w opisach, cze$ci tabelarycznej oraz czes$ci graficznej niniejszego Programu
Funkcjonalno — Uzytkowego sa jedynie szacunkowe i wymagaja uszczegdélowienia na etapie
przedprojektowym.

Uwaga. Jezeli w jakimkolwiek miejscu w niniejszym Programie Funkcjonalno-Uzytkowym zostaly
wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materialéw czy urzadzen stuzacych do wykonania
niniejszego zamdéwienia - wszedzie tam Zamawiajacy dodaje wyrazy ,,lub réwnowazne". Przytoczenie
nazw wiasnych materiatéw, urzadzen badz ich producentéw ma charakter jedynie przykladowy i stuzy
wylacznie okresleniu standardowej jakoSci materiatéw i urzadzen, ktére maja by¢ uzyte do realizacji
robét. Do urzadzen wskazanych w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym, dla ktérych sa wskazane znaki
towarowe, patenty lub pochodzenie, mozna stosowac urzadzenia réwnowazne. Urzadzenia rdwnowazne
powinny spetnia¢ wszelkie parametry opisane w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym i nie powinny
by¢ one gorsze, niz okreslone wymaganiami Umowy. Udowodnienie, ze urzadzenia i armatura s3
réwnowazne spoczywa na Wykonawcy.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do oceny rdéwnowazno$ci proponowanych rozwigzan.
Zamawiajacy zastrzega sobie takze prawo do korzystania z opinii ekspertéw. Wszelkie koszty
wynikajace z réznic materiatéw dostarczonych wzgledem materiatéw, urzadzen, armatury, opisanej w
Programie Funkcjonalno-Uzytkowym pokrywa Wykonawca i nie moze z tego tytutu zada¢ dodatkowe;j
zaplaty.

1.3.1. Modernizacja sieci wodociagowej

Zakres przedmiotu zamoéwienia obejmuje zaprojektowanie i wykonanie robét budowlanych
polegajacych na modernizacji, remoncie i wymianie w ul. Papiezka (od ulicy Plockiej do ul. Zielnej) we
Wioctawku sieci wodociggowej oraz odcinkéw taczacych, odgalezien, przytaczy z polaczeniami i
przepigciami oraz wymiang i montazem armatury i weztéw wodociggowych.

Zakladana metoda renowacji sieci wodociggowej jest cracking z rur PE10ORC SDR17 PNI0
tréjwarstwowych z ptaszczem PP oraz wktadka aluminiowa.
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Zaktadana metoda modernizacji odcinkéw taczacych, odgatezien, przylaczy i potaczen jest metoda
przecisku pneumatycznego z rur PE100RC SDR17 PN10. Dopuszcza si¢ rowniez metode przewiertu
sterowanego.

Zastosowane rury musza posiada¢ atest PZH dopuszczajacy do stosowania w kontakcie z wodg pitna.

Orientacyjna lokalizacja planowanej do modernizacji infrastruktury wodociagowej w ul. Papiezka (od
ulicy Ptockiej do ul. Zielnej) - dziatki nr 98, 44/1, 38/4, 96/6, 12, 15, 16, 17, 21, 25/2, 26/1, 38/1, 44/2, 50,
51/5 KM 90, 37/2, 36/2, 35/2, 34/2, 19/1, 33/2, 31/2, 30/2, 29/2, 21/1, 22/1, 41/5, 19/1, 41/9, 41/5, 41/11,
29/3, 30/3, 31/3, 33/3, 34/3, 35/3, 36/3, 37/8 KM 104, 47/12 KM 102, 22/2, 5/8 KM 116/2, 1/34 KM 100
obreb Wioctawek.

Zakres rzeczowy planowanej do modernizacji infrastruktury wodociggowej w ul. Papiezka (od ulicy Plockiej
do ul. Zielnej)

- modernizacja istniejacej sieci wodociggowej o S$rednicy DN150 (azbestowo cementowe, stalowe
ocynkowane i zeliwne) o dlugosci okoto 434 m, wraz z wymiang i montazem armatury i weziéw
wodociggowych,

- odcinki faczace, odgalgzienia, przylacza, potaczenia o Srednicach DN40 i DN100 (stalowe, stalowe
ocynkowane i zeliwne) o facznej dlugosci okoto 199 mb.

Dlugos$é (m)
Le- Adres Catlkowita nile-:):ugi?)l:l?;ci ni?rfilfll;zrt;f)ys'ci Uwagi
do wodomierza

1. Papiezka 121 20,43 6,70 13,73
2. Papiezka 119 6,30 6,30 0
3. Papiezka 117 11,81 5,81 6
4. Papiezka 120 a Do przepigcia
5. Papiezka 120 3,00 3,00
6. Papiezka 113a 13,70 13,70
7. Papiezka 118a 4,94 3,19 1,75
8. Papiezka 118 3,20 3,20
9. Papiezka 116 4,50 4,50
10. Papiezka 114/ Plocka 58 5,81 2,64 3,17
11. Papiezka 112 6,29 6,29
12. Papiezka 105 a 8,38 8,38
13. Papiezka 105 8,37 8,37
14. Papiezka 110 Do przepigcia
15. Papiezka 103 8,98 8,98 0
16. Papiezka 101, studnia na posesji 99 10,80 9,58 1,22
17. Papiezka 106 6,21 6,21 0
18. Papiezka 97 13,47 10,05 3,42
19. Papiezka 102, studnia na posesji 104 8,24 5,64 2,6
20. Papiezka 100 14,40 7.4 7
21. Papiezka 95 12,30 10,4 1,9
22. Papiezka 91a-przytacze na posesji 93 10,70 10,7
23. Papiezka 91 10,95 10,95
24. Papiezka 98, 98a, 96a 6,00 6
25. Papiezka 109/109a Do przepigcia

RAZEM 198,78 157,99 40,79
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Zakres rzeczowy planowanej do modernizacji infrastruktury wodociggowej w ul. Papiezka (od ulicy
Plockiej do ul. Zielnej) zostat okreslony réwniez w zatgczniku nr 3.

UWAGA: Podane dtugosci infrastruktury planowanej do modernizacji sa orientacyjne, okre$lone na
podstawie dtugo$ci odcinka zgodnie z mapa. W czasie projektowania dlugo$¢ wodociagu moze ulec zmianie.
Zmiany dlugosci wodociagu oraz odcinkéw taczacych, przytaczy, odgatezien, i potagczen nie powodujg zmian
warunkow realizacji umowy.

W zwiazku z koniecznoscig utrzymania ciggtosci doprowadzania wody do odbiorcéw w budynkach
mieszkalnych i ustugowych w trakcie prowadzenia robét nalezy przewidzie¢ zastosowanie by-passow.
Rozbidrke lub remont wymagajacy czasowego wylaczenia z eksploatacji istniejacych odcinkéw sieci
wodociggowych, potaczen nalezy przyja¢ jedynie w przypadkach, gdy zlokalizowanie nowych
przewodéw wodociggowych w miejscu istniejacych, bedzie uzasadnione technicznie i ekonomicznie.

Rozwigzanie projektowe musi zaklada¢ ciagla dostawe wody na czas trwania robot.

1.3.2. Lokalizacja wezléw zasuw, hydrantéw przeznaczonych do montazu na
sieci wodociggowej

ul. Papiezka (na odcinku od ulicy Plockiej do ul. Zielnej):
* ul. Papiezka - zasuwa na przelocie 1XDN150 na wysokosci nieruchomosci przy ul. Papiezka 105,

* ul. Papiezka/ Ptocka - wezel zasuw 3xDN150.

* co 150 m réwnoprzelotowe hydranty nadziemne lub podziemne z tréjnika z zasuwg odcinajaca.

Dane dotyczace infrastruktury wodociagowej planowanej do modernizacji okreslone zostaty réwniez w
zaltaczniku nr 3.

1.4. Ogolne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamodwienia

1.4.1. Dostepnos¢ terenu budowy

Wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe, budowlane, montazowe, wykonczeniowe itp., beda
zrealizowane i1 wykonane wedlug Dokumentacji Projektowej opracowanej przez Wykonawce i
zatwierdzonej przez Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego pod katem niniejszych wymagan i
pozostatych dokumentéw umownych oraz uzupelnien i zmian, ktére zostang dotagczone zgodnie z
warunkami umownymi.

Roboty wykonywane beda w jezdniach oraz pasach drogowych.

Drogi, na ktérych beda prowadzone prace, sa drogami miejskimi, bedgcymi w zarzadzaniu Miejskiego
Zarzadu Infrastruktury Drogowej i Transportu (MZIDiT) we Wioctawku.

1.4.2. Kolejnos¢ wykonywania Robot

Wykonawca bedzie realizowal Przedmiot Zamodwienia na podstawie Harmonogramu rzeczowo-
finansowego, stanowigcego zestawienie rzeczowo-finansowe Rob6t sporzadzone przez Wykonawce i
zaakceptowane przez Zamawiajacego, przedstawiajace:

(a) uktad pozycji zbiezny, co najmniej z dziatami wyszczegdlnionymi w Tabeli Cen przedstawiajacy
wykonanie Rob6t w zakresie czasu ich rozpoczgcia i zakonczenia, powigzan i zaleznos$ci pomiedzy
pozycjami, etapami 1 odcinkami, obejmujacy zakres wszystkich Robét objetych zobowigzaniem
Wykonawcy oraz

(b) kwotowe zestawienie poszczeg6lnych czesci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy przygotowane
w sposob zapewniajacy Wykonawcy terminowa realizacje Robdt oraz poszczegdlnych ich odcinkéw,
a Zamawiajacemu umozliwiajacy biezaca weryfikacje postepu Robét.
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Za niedotrzymanie terminu aktualizacji i dostarczenia Harmonogramu, Zamawiajacy moze wstrzymacé
ptatnosci do czasu przedtozenia aktualnego Harmonogramu.

1.4.3. Zapewnienie ciaglo$ci pracy systemu wodociagowego

Wykonawca na wilasny koszt jest zobowigzany do zapewnienia cigglosci dostaw wody odbiorcom
podiaczonym do wylaczonego z uzytkowania na czas trwania robdt fragmentu infrastruktury
wodociggowej. Koszt ten Wykonawca ujmie w swojej ofercie.

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy dokonywanie z odpowiedni wyprzedzeniem, uzgodnien z Dziatlem
Eksploatacji Sieci MPWiK Sp. z 0.0. we Wloclawku w szczegdlno$ci w zakresie:

* wylaczenia odcinkéw przewoddéw podlegajacych modernizacji/ remontowi/ wymianie,
* mozliwosci wystapienia przerwy w dostawie wody pitnej dla poszczegdlnych odcinkéw,
* ptlukania, dezynfekcji i prob szczelnosci,

Wykonawca zobowigzany jest do przekazywania informacji o planowanych przerwach w dostawach
wody do mieszkancéw - powiadamiane, z odpowiednim wyprzedzeniem, na co najmniej 2 dni przed
planowanym odcigciem, przerwg w dostawach wody winny by¢ w szczegdlnosci:

* stuzby techniczne MPWiK (droga elektroniczng oraz telefonicznie), Dziat Realizacji Projektéw
(drogg elektroniczng) oraz Inspektor Nadzoru (drogg elektroniczng).

* mieszkancy nieruchomosci, administratorzy/ zarzadcy budynkéw poprzez rozwieszenie
informacji/ ogloszen o przerwach w dostawach wody z planowanym terminem ponownego
wlaczenia dostaw wody, danymi kontaktowymi do Kierownika Budowy/ Kierownika Robdt/
Inzyniera Budowy, a gdyby przerwy te miaty trwaé¢ ponad 12 godzin zapewnienie wlasnym
staraniem i na koszt Wykonawcy zastepczych punktéw poboru wody, informujac mieszkancéw o
ich lokalizacji, w tym m.in. zapewnienie na koszt Wykonawcy beczkowozéw - cystern z woda
czystg do transportu bezposrednio do odbiorcy ustug,

» zaklady pracy, instytucje (np. szkoty) zlokalizowane w obszarze inwestycji, ktérych dzialalno$§¢
moze by¢ w jakimkolwiek stopniu ograniczona czy tez uniemozliwiona w zwigzku z realizacja
robot.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane przekazywaniem informacji o planowanych przerwach
w dostawach wody.

Ponadto w zwiazku z mozliwo$cig wystapienia ewentualnych wyciekow na sieci/ by-passach oraz
awarii spowodowanych prowadzonymi robotami, Wykonawca zobowiazany jest do monitoringu i
zabezpieczenia placu budowy przez okres calej doby, co powinno zapewni¢ mozliwos¢é
natychmiastowej reakcji Wykonawcy na wystepujace awarie i wycieki.

Wszelkie koszty wynikajace z wystapieniem awarii i wyciekow spowodowanych prowadzonymi
robotami ponosi Wykonawca.
1.4.4. Zajecie pasa drogowego

Koszty zajecia pasa drogowego w celu prowadzenia rob6t budowlano - montazowych poniesie
Wykonawca.

Koszt zajecia pasa drogowego (wraz z kosztami administracyjnymi) jest sktadnikiem ceny umowne;.

Wykonawca zobowigzany jest do przekazywania informacji o ewentualnych utrudnieniach w zwiazku
z zajeciem pasa drogowego, w tym informacji o codziennych utrudnieniach w ruchu, o planowanych
pracach prowadzonych w pasach drogowych w granicach administracyjnych miasta Wtoctawka.
Informacje, z odpowiednim wyprzedzeniem, nalezy przekazywa¢ do wiadomos$ci Zamawiajacego,
Inspektora Nadzoru oraz Dziatu Eksploatacji Sieci.
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1.4.5. Wycinka drzew

Zadanie bedzie realizowane w jezdniach i pasach drogowych gdzie nie zachodzi konieczno$¢ wycinki
drzew.

1.4.6. Wykopy

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy wykonanie prac ziemnych, odtworzeniowych, jak réwniez
zabezpieczenia 1 odpowiedniego oznakowania terenu rob6t w przypadku braku technicznych
mozliwosci wykonania prac w sposéb catkowicie bezwykopowy, w szczegdlno$ci w zakresie wykopdw
montazowych do wymiany armatury, przetaczenia przytaczy i polaczen oraz polaczenprzytaczy z siecia
rozdzielcza.

Metody wykonania wykopéw (recznie lub mechaniczne) powinny by¢ dostosowane do glgbokosci
wykopu, warunkéw geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu. Nalezy kierowaé si¢ zasada jak
najmniejszych zniszczen istniejacej infrastruktury i urzadzen zagospodarowania terenu. Szerokos$¢
wykop6w nalezy okresli¢ w projekcie. Grunt wydobyty z wykopu przewidziany jest w czgsci do zasypki
i nalezy sktadowa¢ go na odklad, jesli jest to mozliwe. Nadmiar gruntu nalezy wywiez¢ poza teren
budowy i zagospodarowaé w zakresie wlasnym Wykonawcy z zastosowaniem przepisOw o odpadach.
Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowe;].
Zabezpieczenie $cian wykopéw typowymi ptytami wykopowymi. W miejscach kolizji z istniejacym
uzbrojeniem wykop nalezy wykonac¢ recznie z zabezpieczeniem §cian obudowa z wyprasek stalowych
lub bali drewnianych zamontowanych w uktadzie poziomym.

1.4.7. Odwodnienie terenu robot i zabezpieczenie przed doptywem

Odwodnienie wykopdw nalezy wykonac¢ zgodnie z dokumentacja projektowa lub w sposéb uzgodniony
z Inspektorem nadzoru. Obnizenie woéd gruntowych w wykopie powinno by¢ dokonywane w
przypadkach, gdy woda gruntowa uniemozliwia wykonanie wykopu stosowanym na budowie sprzgtem,
lub jest utrudnione posadowienie budowli na poziomie przewidzianym w projekcie. Obnizenie wod
gruntowych powinno by¢ przeprowadzone w taki sposdb, aby nie zostala naruszona struktura gruntu w
podtozu budowli wykonywanej ani tez w podtozu budowli sasiednich. Jezeli moze zachodzi¢ naruszenie
struktury gruntu, to sposéb obnizenia wdd gruntowych powinien przebiega¢ zgodnie z wykonanym
przez Wykonawce do tego celu projektem. W przypadku wystapienia, podczas wykonywania robot
budowlanych, wody gruntowej w wykopach prace prowadzi¢ zgodnie z opisem:

* przewiduje si¢ odwodnienie wykopéw za pomocg zastosowania instalacji iglofiltrowej, drenazu

utozonego w dnie wykopu lub odwodnienie za pomocg pomp zatapialnych usytuowanych w dnie

wykopow,

* miejsce odprowadzenia wody z pompowania nalezy uzgodni¢ z gestorem terenu i Inspektorem,

zabrania si¢ odprowadzania wody z wykopéw do kanalizacji sanitarnej,

* urzadzenia odwadniajace powinny by¢ kontrolowane i konserwowane przez caly czas trwania ich

pracy,

* przy poziomie wody gruntowej powyzej dna wykopu nalezy zapewni¢ odwodnienie wykopu na

czas robét, a przewdd zabezpieczy¢ przed wyptynigciem,

* jezeli konieczne bgdzie obnizenie poziomu wody gruntowej, gdy jej poziom utrudnia wykonanie

wykopu, nalezy odwadnia¢ w taki sposéb aby nie zostata naruszona struktura gruntu w podtozu, a

takze w podtozu sgsiednich obiektow i aby na skutek wytworzonej depresji nie wystapito nadmierne

osiadanie podtoza istniejacych w sasiedztwie budowli.
Wykonawca dokona uzgodnien z odpowiednimi jednostkami administracji w zakresie zrzutu wody z
wykop6w 1 uzyska odpowiednie pozwolenia.

1.4.8. Montaz sieci wodociagowych i préba szczelnosci

Sie¢ wykonywana bedzie z rur wodociggowych z PE. Rury PE nalezy uktada¢ w temperaturze powietrza
+5°C do +30°C. Do budowy przewodéw wodociggowych mogg by¢ uzywane tylko rury, ksztattki i
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taczniki z PE niewykazujace uszkodzen np. wgniecenia, peknigcia i rysy na ich powierzchni. Przewody
nalezy uktada¢ na uprzednio przygotowanym i wyprofilowanym podtozu.

Po dokonaniu montazu przewoddéw nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci sieci wodociggowej.Probe
szczelno$ci przewodéw wodociagowych nalezy dokonywaé w celu sprawdzenia wytrzymatosci rur i
szczelno$ci potaczen. Wszystkie zlacza powinny by¢ odkryte dla mozliwo$ci sprawdzenia
ewentualnych przeciekow. Prébe nalezy przeprowadza¢ zgodnie z norma PN-B-17025:1997.Ci$nienie
prébne winno wynosi¢, co najmniej 1,0 MPa.

1.4.9. Plukanie i dezynfekcja

Rurociggi przed ich oddaniem do eksploatacji podlegaja doktadnemu przeptukaniu wodg, przy
predkosci przeplywu dostatecznej do wyptukania wszystkich zanieczyszczen mechanicznych. Do
ptukania uzywaé¢ wody wodociagowej wypuszczajac brudng wode przez hydranty, az do chwili, kiedy
wyptywajaca woda bedzie wzrokowo czysta. Po przeplukaniu rurociaggéw nalezy dokonac ich
dezynfekcji za pomoca wodnego roztworu podchlorynu sodu. Cato$¢ tej operacji polega na
wprowadzeniu do rurociagu 2% roztworu podchlorynu sodu i utrzymaniu go przez okres 24 godzin. Po
tym czasie zachlorowana woda winna by¢ usuni¢ta z sieci hydrantami poprzez doprowadzenie czystej
wody i przeptukaniu przewodu. Po dokonaniu dezynfekcji i przeptukaniu powinna by¢ pobrana préobka
wody do analizy pod wzglgdem bakteriologicznym przez akredytowane laboratorium. Na trzy dni przed
przystapieniem do ptukania zmodernizowanej sieci wodociggowej Wykonawca powiadomi Dziat
Eksploatacji Sieci MPWiK, w celu wskazania punktéw poboru wody i wypozyczenia nadstawki
hydrantowej z opomiarowaniem. Koszt wody pobranej do plukania ponosi Wykonawca, a rozliczenie
wody zuzytej nastapi na podstawie wskazan wodomierza zamontowanego na nadstawce hydrantowe;j.

1.4.10. Zasypanie wykopu i zageszczenie gruntu.

Uzyty material i sposéb zasypania nie powinny spowodowa¢ uszkodzenia utozonego przewodu i
obiektéw na przewodzie oraz izolacji wodoochronnej, przeciwwilgociowej i cieplnej. Grubo$¢ warstwy
ochronnej zasypu powinna wynosi¢ nie mniej niz 0,2 m. Zasyp wodociggu nalezy wykona¢ piaskiem
lub zwirem. Materiat zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ zageszczony ubijakiem
recznym po obu stronach przewodu. Pozostale warstwy gruntu dopuszcza si¢ zaggszcza¢ mechanicznie,
o ile nie spowoduje to uszkodzenia przewodu.
Wskaznik zageszczenia gruntdw okreslany wg normy PN-S-02205:1998 powinien wynosié¢

e dla ciagéw komunikacyjnych musi by¢ zgodny z warunkami wydanymi przez MZIDiT we

Wioctawku,

* na pozostatych terenach 1s>0,98.
Zageszczenie nalezy kontrolowaé nie rzadziej niz 1 raz na kazdy wykop technologiczny. Wilgotnos¢
gruntu w czasie jego zageszczania powinna by¢ zblizona do optymalnej. Wilgotno$¢ optymalng gruntu
i jego gestos¢ nalezy okresli¢ laboratoryjne wg PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek
gruntu.

1.4.11. Rozbiorka i odtworzenie nawierzchni

W miejscach wykonywania rob6t objetych niniejszym zadaniem wystepuja nastepujace nawierzchnie:
- asfaltowe
- z kostki brukowej/ptyt chodnikowych
- betonowe
- nieurzadzone.
Przed przystapieniem do prac rozbiérkowych nalezy sporzadzi¢ dokumentacj¢ fotograficzng stanu
nawierzchni przewidzianych do rozbidrki. Materialy z rozbiérki przewidziane do ponownej zabudowy
nalezy zmagazynowa¢, natomiast pozostale materiaty usung¢ z terenu budowy i zagospodarowac przez
Wykonawce z zachowaniem wymagan okreSlonych w ustawie o odpadach. Sposéb odbudowy
poszczegdlnych rodzajéw nawierzchni zgodnie z warunkami Miejskiego Zarzadu Infrastruktury
Drogowej i Transportu we Wioctawku.
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Wykonawca jest zobowigzany do odtworzenia terendw do stanu pierwotnego po wykonanych robotach.
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy wykonanie prac ziemnych, odtworzeniowych, jak réwniez
zabezpieczenia i odpowiedniego oznakowania terenu robot.

Na etapie prac przed realizacyjnych nalezy uzgodni¢ z Miejskim Zarzadem Infrastruktury Drogowe;j i
Transportu (MZIDiT) oraz innymi ewentualnymi wilascicielami i uzytkownikami terenu, spos6b
korzystania z nieruchomosci zajmowanych na czas realizacji Robét. Ponadto na etapie realizacji rob6t
budowlano-montazowych nalezy zajac¢ teren zgodnie z wymaganiami jego wiascicieli w tym m.in.
uzyska¢ zezwolen na zajecie pasa drogowego oraz przywrdci¢ stan pierwotny terenu po pracach
renowacyjnych — odtworzenie nawierzchni drogowych, zieleni i innych powierzchni, ktére zostaly
rozebrane w trakcie realizacji.

UWAGA:

Nalezy przyjac, ze odbudowa nawierzchni winna by¢ wykonana zgodnie z warunkami odbudowy pasa
drogowego wydanymi przez MZIDiT we Wioctawku. W zatacznikach do niniejszego PFU zawarto
warunki okre$lone przez Zarzadce drogi, przy czym ostateczne warunki odtworzenia nawierzchni
zostang okreslone w zezwoleniu Zarzadcy drogi na zajgcie pasa drogowego celem prowadzenia w nim
robot.

1.4.12. Utylizacja materialow

Podczas realizacji zadania powstanie szereg odpadéw (w tym niebezpieczne). Wykonawca jest
zobowigzany zapewni¢ transport i utylizacje odpadéw zgodnie z obowiazujacymi przepisami.
Ztom stalowy (np. rury, zasuwy, hydranty itp.) Wykonawca zlozy na terenie bazy MPWiK przy

ul.Torunskiej 146 we Wloctawku. Termin dostarczenia kazdej partii ztomu Wykonawca uzgodni z
Zamawiajacym.

1.4.13. Obszar ochrony archeologicznej

Teren, na ktérym beda prowadzone prace zlokalizowany jest na obszarze okre§lonym w uzgodnieniu
wydanym przez Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkéw w Toruniu. Delegatura we Wioctawku, ktére
zostato zataczone do niniejszego PFU. Przy czym dla terenéw znajdujagcych sie na obszarze
posiadajacym aktualny miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, nalezy wypetni¢ warunki z
niego wynikajace dotyczace prowadzonych inwestycji, w tym w zakresie ochrony dziedzictwa
kulturowego.

1.4.14. Warunki formalno-prawne przygotowania inwestycji

Zamawiajacy posiada n/w uzgodnienia, decyzje i postanowienia dot. inwestycji:

a) pismo MZIDiT we Wiloctawku z dnia 11.07.2023 r. nr NT.TA.4042.152.2023 ws. warunkéw
odbudowy pasa drogowego obejmujace zakresu dot. ul. Papiezka na odcinku od ul. Plockiej do
ul.Zielnej,

b) pismo z dnia 13.09.2023 r. nr S.6220.31.2023 w sprawie braku wymogu uzyskania decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach,

¢) pismo MZIDiT we Wioctawku nr NT.TA.4042.48.2023 z dnia 26.10.2023 r. w sprawie zgody na
dysponowanie gruntem na cele budowlane,

d) pismo Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw w Toruniu Delegatura we Wtoctawku z dnia
30.10.2023 r. nr WUOZ.DW.WZN.5183.5.29.2023.ERK dot. informacji o zabytkach lub
obszarach ochrony konserwatorskiej na terenach planowanej modernizacji sieci wodociggowych z
przytaczami we Wioctawku.

e) zgody na dysponowanie gruntem wiascicieli nieruchomosci przy ul. Papiezka w zakresie objetym
inwestycja.
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2. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO
PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

2.1. Wymagania ogélne dot. projektowania

Wykonawca w ramach przedmiotu Umowy opracuje dokumentacje projektowa wraz z dokumentacja
towarzyszaca oraz wykona prace zwigzane z modernizacjg sieci wodociggowej z przylaczami i
potaczeniami.

Remont sieci wodociggowej z przylaczami, zgodnie z art. 29 ust. 4 pkt 1 ustawy Prawo budowlane nie
wymaga uzyskania pozwolenia na budowe ani tez zgloszenia wtasciwemu organowi. Natomiast zgodnie
z art. 29 ust. 3 pkt 1 lit. b) ustawy Prawo budowlane, przebudowa sieci wodociagowych wymaga
zgloszenia, o ktérym mowa w art. 30 ustawy. W przypadku konieczno$ci dokonania przez Wykonawce
zgloszenia robdt lub uzyskania decyzji pozwolenia na budowe dla dowolnego Odcinka / cze$ci Odcinka,
stosownego zgloszenia we wlasnym zakresie dokona Wykonawca oraz opracuje projekt budowlany
spetniajacy wymagania przepiséw obowigzujacego prawa i uzyska decyzj¢ o pozwoleniu na budowe
oraz wszelkie inne decyzje i uzgodnienia niezbedne do uzyskania tego pozwolenia, w tym decyzje o
lokalizacji inwestycji celu publicznego, uzgodnienia ZUDP, itp.

Wykonawca opracuje dokumentacje¢ projektowa w taki sposéb, aby uzyska¢ uzgodnienia i decyzje
wymagane polskim prawem. Projekty winny by¢ wykonane z uwzglednieniem najlepszej praktyki
projektowej i wiedzy technicznej i by¢ zgodne z Polskim Prawem Budowlanym, przepisami
budowlanymi i normami.

Wykonaweca zatrudni do projektowania Rob6t doswiadczonych projektantéw posiadajacych wymagane
Prawem Budowlanym odpowiednie uprawnienia do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie w zakresie wymaganej specjalnosci oraz kompetentny personel pomocniczy. Projektanci
powinni posiada¢ doswiadczenie w zakresie projektowania instalacji wodociggowych, w tym w
szczegoblnosci sieci wodociagowej. Szczegélowe wymagania dotyczace uprawnien i doswiadczenia
zespotu projektantdw zamieszczone zostaty w IDW.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢, ze on sam oraz jego projektanci beda do dyspozycji
Zamawiajacego az do daty odbioru koncowego.

W kazdej fazie projektowania niezbedna jest Scista wspdipraca z Zamawiajacym dla petnego
zrozumienia oczekiwan Zamawiajacego.

Niezaleznie od danych zawartych w Programie funkcjonalno - uzytkowym, Wykonawca sporzadzi
odpowiednia dokumentacj¢ techniczng w taki sposéb, ze roboty wedlug niej wykonane beda nadawaty
si¢ do celéw, dla jakich zostaly przeznaczone. Zatem spelnienie przez Wykonawce minimalnych
wymagan wytozonych w PFU, nie zwalnia Wykonawcy z Zadnego zobowigzania lub
odpowiedzialnosci. Zastosowanie przez Wykonawce rozwigzan wykraczajagcych poza wymagania
minimalne nie moze by¢ podstawa zadnych roszczen Wykonawcy w stosunku do Zamawiajacego
dotyczacych wydtuzenia czasu ukonczenia prac lub zwigkszenia ceny kontraktowe;.

Wykonawca projektu ponosi odpowiedzialno$¢ za poprawnos¢ przyjetych rozwiazan.

Jakiekolwiek rozwigzanie, ktére moze w przysztosci powodowaé problemy z eksploatacjg i
utrzymaniem wynikajgce z oferowanego taniego wykonania nie bedzie zaakceptowane.

Przed rozpoczeciem robot Wykonawca zweryfikuje materialty wyjsciowe do projektowania przekazane
przez Zamawiajacego i wykona na wlasny koszt wszystkie badania, ekspertyzy techniczne i analizy
uzupelniajace niezbedne dla prawidlowego wykonania zadania.

Jezeli prawo lub wzgledy praktyczne wymagaja, aby niektére Dokumenty Wykonawcy byly poddane
weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie wiadze, to przeprowadzenie
weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnien bedzie przeprowadzone przez Wykonawce na jego koszt przed
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przedtozeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Dokonanie weryfikacji
i/lub uzyskanie uzgodnien nie przesadza o zatwierdzeniu przez Inspektora nadzoru, ktéry odmdwi
zatwierdzenia w kazdym przypadku, kiedy stwierdzi, ze dokumentacja nie spelnia wymagan kontraktu.

Wykonawca uzyska i zapewni na wlasny koszt i wlasnym staraniem wazno$¢ przez caty czas trwania
kontraktu wszelkich wymaganych zgodnie z polskim prawem map, certyfikatéw, uzgodnien, opinii i
decyzji administracyjnych niezbednych dla zaprojektowania, wybudowania, i eksploatacji obiektow.

Tam gdzie bedzie to wymagane Zamawiajacy na wniosek Wykonawcy, udzieli mu stosowanych
petnomocnictw, do reprezentowania Zamawiajacego przez urzedami i instytucjami.

W zakres robot powierzonych Wykonawcy do realizacji, wchodzi¢ beda w szczegdlno$ci m.in.:

* opracowanie materiatéw geodezyjnych, w tym mapy zasadniczej do celéw projektowych;

* przygotowanie opracowania dotyczacego warunkéw gruntowo — wodnych w przypadkuoceny
koniecznosci przygotowania niniejszej dokumentacji;

* uzyskanie o$wiadczen o prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane;

* w przypadku stwierdzenia przez Wykonawce w oparciu o obowigzujace przepisy prawne,
konieczno$¢ uzyskania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach projektowanego
przedsiewzigcia lub pozwolenia wodno-prawnego opracowanie stosownych dokumentéw w
celu uzyskania decyzji;

* opracowanie dokumentacji projektowej wraz z kompletem decyzji administracyjnych, opinii,
uzgodnien i dokumentéw technicznych niezbednych do zgtoszenia, rozpoczecia i wykonania
robdt budowlanych;

» opracowanie projektu organizacji ruchu z niezbednymi uzgodnieniami z MZIDiT oraz KP;

* uzyskanie niezbednych pozwolen od witascicieli obiektow i terenu na przeprowadzenie rob6t
budowlanych;

* uzgodnienie mozliwosci wystapienia przerwy w dostawie wody pitnej dla poszczegdlnych
odcinkéw przewodéw bocznych z Dziatem Eksploatacji Sieci Miejskiego Przedsigbiorstwa
Wodociggéw i Kanalizacji sp. z 0.0. we Wtoctawku;

* powiadomienie mieszkancow o przewidywanych przerwach w dostawie wody pitnej, co
najmniej 20 dni przed planowanym terminem robét, a gdyby przerwy te mialy trwa¢ ponad
12 godzin nalezy zapewni¢ zastgpczy punkt poboru wody informujac mieszkancéow o jego
lokalizacji; (zgodnie z regulaminem MPWiK);

* uzgodnienie z Dziatem Eksploatacji Sieci MPWiK w odpowiednim zakresie plukania,
dezynfekcji i prob szczelnosci;

* po wykonaniu préb szczelnosci, ptukaniu i dezynfekcji wykonanie badania wody przez
laboratorium posiadajace akredytacje;

* zdemontowanie dotychczasowego uzbrojenia (zasuw, hydrantéw, nawiertek, tréjnikdw,
zwezek, kompensator0w 1 innego uzbrojenia) wystepujacego na wymienianych i
modernizowanych przewodach i przekazanie ich protokolarnie do siedziby MPWiK.

Obiekty budowlane nalezy zaprojektowa¢ i wybudowaé zgodnie z przepisami techniczno-
budowlanymi, Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej, w sposdb zapewniajacy spetnienie
wymagan podstawowych w zakresie:

- bezpieczenstwa konstrukcji,

- bezpieczenstwa pozarowego,

- bezpieczenstwa uzytkowania,

- odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych,

- ochrony $rodowiska,

- ochrony przed hatasem i drganiami,

- oszczednosci energii,

Nalezy zapewni¢ ochrone¢ uzasadnionych intereséw oséb trzecich.

Roboty powinny by¢ tak zaprojektowane, aby odpowiadaty pod kazdym wzgledem najnowszym
aktualnym praktykom inzynieryjnym. Wszystkie Roboty powinny by¢ zaprojektowane, dostarczone i
wykonane w systemie metrycznym.
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Wykonaweca bierze na siebie odpowiedzialno$¢ za wszelkie niezgodnosci, btedy, braki dostrzezone na
rysunkach i objas$nieniach niezaleznie od tego, czy zostaty one zaaprobowane przez Inspektora Nadzoru
czZy nie.

Podczas wykonywania dokumentacji projektowej nalezy zapewni¢ spdjno$¢ rozwigzan
technologicznych oraz ich przedstawienie graficzne dla poszczeg6lnych Odcinkéw.

2.2. Wymagania szczegétowe dot. projektowania

W ramach realizacji umowy Wykonawca opracuje kompletng Dokumentacj¢ projektowa niezbgdna
do wykonania i ukonczenia Robét.

Dokumentacja projektowa bedzie obejmowata w szczegdlnosci nastgpujace Dokumenty Wykonawcy:
* opracowania geodezyjno — kartograficzne do celéw projektowych;
* opracowanie dokumentacji geologicznej (w przypadku braku dostepnych danych lub
watpliwosci);
* projekt budowlany/ budowlano-wykonawczy/ wykonawczy (techniczny);
* dokumentacje powykonawcza.

Dokumentacja projektowa powinna zawierac:
* informacje na temat zastosowanych materiatlow;
* dobdr odpowiedniego podtoza dla posadowienia rurociagéw;
* warunki techniczne dla gruntu posadowienia przewodéw: obsypki, zasypki, z podaniem
materiatu oraz stopnia zageszczenia;
*  opis sposobu odwodnienia wykopu w przypadku wystgpowania wod gruntowych;
* obliczenia statyczno — wytrzymalo$ciowe dla kanatéw uktadanych w pasie drogowym;
* technologia uktadania i montazu rur w tym wytaczenie z eksploatacji istniejacych przewodow;
* profile przewodéw wraz z odcinkami taczacymi, przylaczami, odgalezieniami i polaczeniami
oraz schematem montazowym weziéwwodociggowych;
e zestawienie materiatow;
* rozwigzania kolizji projektowanej sieci z istniejacym uzbrojeniem
Wymaga sie, aby dokumentacja techniczna byta kompletna w zakresie wszelkich rozwigzan.

Przyjete rozwiazania na wstgpnym etapie projektowym Wykonawca bedzie zobowiazany uzgodni¢ z
Zamawiajacym.

2.2.1. Prace przygotowawcze i przedprojektowe

Wykonawca podczas wykonywania dokumentacji projektowej dokona potwierdzenia badz weryfikacji
dotychczasowych zatozen i w uzasadnionych wypadkach dostosuje zatozenia tak, aby zagwarantowac
osiggniecie wymagan zawartych w Specyfikacji Warunkéw Zamdwienia oraz zweryfikuje wszystkie
przekazane przez Zamawiajacego informacje dotyczace istniejacych probleméw. Wszystkie
przedstawione przez Zamawiajacego dane nalezy traktowa¢ informacyjnie. Wykonawca jest
odpowiedzialny za ich interpretacje oraz ustalenie wyjsciowych danych i zalozen do projektowania.

W przypadku wykorzystania przez Wykonawce catosci lub cze$ci dokumentéw Zamawiajacego,
Wykonawca jest odpowiedzialny za wszystkie btedy, pominigcia, niejasnoSci, niespdjnosci,
niewystarczajace informacje lub inne wady i jest obowigzany do poprawy ich, wlasny koszt, pod
nadzorem Inspektora nadzoru.

Na etapie przedwykonawczym Wykonawca zobowigzany jest do:

* przeprowadzenia szczegélowej inwentaryzacji poszczeg6lnych odcinkéw wodociagu, wiaczen
przylaczy oraz wizji lokalnej terenu dokonujac weryfikacji informacji i1 materialéw
dostarczonych przez Zamawiajacego;

e przygotowania wymaganych materiatéw, analiz, opracowan lub badan niezbednych do
prawidtowego wykonania dokumentacji technicznej i p6zniejszej realizacji robdt;
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* ew. badan geotechnicznych i okre$lenia poziomu wéd gruntowych.

2.2.2. Zgloszenie robot

Remont sieci wodociagowej z przytaczami, zgodnie z art. 29 ust. 4 pkt 1 ustawy Prawo budowlane nie
wymaga uzyskania pozwolenia na budowe ani tez zgloszenia wtasciwemu organowi. Natomiast zgodnie
z art. 29 ust. 3 pkt 1 lit. b) ustawy Prawo budowlane, przebudowa sieci wodociagowych wymaga
zgloszenia, o ktérym mowa w art. 30 ustawy. W zwiazku z tym w przypadku koniecznos$ci dokonania
przez Wykonawce zgloszenia robdt lub uzyskania decyzji pozwolenia na budowe dla dowolnego
Odcinka / czgsci Odcinka, stosownego zgloszenia we wlasnym zakresie dokona Wykonawca oraz
opracuje projekt budowlany spetniajagcy wymagania przepiséw obowigzujacego prawa i uzyska decyzje
o pozwoleniu na budowe¢ oraz wszelkie inne decyzje i uzgodnienia niezb¢dne do uzyskania tego
pozwolenia, w tym decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego, uzgodnienia ZUDP, itp.

2.2.3. Projekt budowlany

W przypadku robot, ktére beda wymagaty uzyskania pozwolenia na budowe, Wykonawca wykona
Projekt budowlany, zgodny z wymaganiami polskiego Prawa Budowlanego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz.
725 z pézn. zm.).

Przed wystapieniem o wydanie Pozwolenia na Budowe, Wykonawca winien uzgadnia¢ poszczegdlne
elementy dokumentacji projektowej z Zamawiajacym.

Wykonawca winien przedktada¢ na biezagco Zamawiajacemu do informacji wszelkie uzyskane opinie,
pozwolenia, uzgodnienia itp. dokumenty obrazujace przebieg toczacego si¢ procesu projektowania.
Wykonanie i zatwierdzanie (j.w.) Projektu Budowlanego nastapi w terminie okreslonym w warunkach
umownych. Wykonawca przewidzi odpowiedni czas na uzyskiwanie uzgodnien i ewentualne wnoszenie
poprawek.

Wykonawca przekaze do zatwierdzenia przez Zamawiajacego Projekt budowlany. Nastepnie
Wykonawca wystagpi w imieniu Zamawiajacego z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na
budowe. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za poprawno$¢ i kompletno$¢ przygotowanych
dokumentéw.

2.2.4. Projekt wykonawczy

Niezaleznie od stanu prac projektowych i rysunkéw zwigzanych z uzyskaniem wymaganych decyzji,
uzgodnien i pozwolen, Wykonawca zobowigzany jest przedlozy¢ do zatwierdzenia Zamawiajagcemu
wszystkie elementy projektéw wykonawczych / technicznych, obliczenia, rysunki warsztatowe itp. wraz
ze szczeg6tami dotyczacymi budowy. Dokumenty te podlega¢ beda przegladowi i zatwierdzeniu przez
Zamawiajacego zgodnie z SWZ.

Projekt wykonawczy obejmowaé bedzie Rysunki i opisy wszystkich elementéw Robdt. Projekt
wykonawczy przedstawiat bedzie szczegétowe usytuowanie wszystkich urzadzen i elementéw Robdt,
ich parametry wymiarowe i techniczne, szczegétowa specyfikacje (iloSciowa i jakosciowa) Urzadzen i
Materiatéw.

Wykonawca zapewni sprawowanie Nadzoru Autorskiego przez projektantéw — autoréw Dokumentacji
projektowej zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo Budowlane. Nadzor autorski odbywac si¢ bedzie
na koszt Wykonawcy.

2.2.5. Projekt organizacji ruchu na czas realizacji roboét

Wykonawca opracuje projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robdt na czas realizacji robot.
Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne uzgodnienia w tym zakresie. Projekt organizacji ruchu ma by¢
dostosowany do przyjetych przez Wykonawce metod realizacyjnych.

Wykonawca opracuje konieczne wnioski i/lub inne dokumenty niezbedne do uzyskania pozwolenia na
zajecie pasa drogowego w okresie realizacji rob6t. Wszelkie koszty 1 oplaty z tym zwigzane uwaza si¢
za wliczone w ryczaltowa ceng¢ ofertowa.
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2.2.6. Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

Wykonawca opracuje i wdrozy Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia dla calego zadania zgodny z
wymaganiami prawa budowlanego oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003
r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczefistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwai
ochrony zdrowia.

2.2.7. Pozostale opracowania

Jesli z wykonanej inwentaryzacji, przyjetej technologii robdt przez Wykonawce okaze si¢ konieczne:

— wykonanie dokumentacji geotechnicznej (przez uprawniong osob¢) w zakresie niezbednym
dla prawidlowego zaprojektowania modernizacji i remontu/ wymiany sieci wodociggowe;.
Dokumentacje geotechniczng nalezy opracowaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Gospodarki Miejskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji
szczegolnie szkodliwych dla §rodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy
wprowadzaniu do wdd lub do ziemi Sciekéw, a takze przy odprowadzaniu wéd opadowych lub
roztopowych do wéd lub do urzadzen wodnych (Dz. U. poz. 1311).;

— wykonanie projektéw robdt tymczasowych, by-passéw, przetozen istniejacej infrastruktury
wymaganych dla zrealizowania robét zasadniczych;

— uzgodnienia warunkéw odtworzen (po robotach zwiazanych z renowacja i modernizacja sieci
wodociagowej) nawierzchni drogowych z zarzadca pasa drogowego;

Wykonawca wykona ww. opracowania a wszelkie koszty z tym zwigzane traktuje si¢ jako ujete w cenie
ofertowej Wykonawcy.

2.2.8. Badania i analizy uzupelniajace

W koszcie oferty Wykonawca musi uwzgledni¢ wykonanie dodatkowych badan, ekspertyz i analiz
niezbednych do prawidlowego wykonania Zamdwienia i sporzadzenia Dokumentéw Wykonawcy, o
ile uzna, ze informacje zamieszczone w SWZ sa do tego celu niewystarczajace.

Wykonaweca ustali na wlasny koszt i ryzyko, tymczasowe i docelowe miejsca przeznaczone pod wywoéz
ziemi z wykopow i gruzu z nawierzchni oraz zakres odwodnienia wykopow.

2.2.9. Dokumentacja powykonawcza

Po wykonaniu robét budowlano - montazowych, przed przystapieniem do Odbioru czgsciowego (po
zrealizowaniu zdefiniowanych odcinkéw robdt) oraz do Odbioru koncowego, Wykonawca dostarczy
Zamawiajacemu dokumentacj¢ powykonawczg z naniesionymi w spos6b czytelny wszelkimi zmianami,
wprowadzonymi w trakcie budowy, potwierdzonymi przez autora Projektu reprezentujacego
Wykonawce. Po zakonczonych préobach szczelnosci, Wykonawca przedstawi osiggnigte wyniki.

Dokumentacja sktada¢ si¢ bedzie z:

* aktualizacji dokumentacji projektowej po zakonczonej realizacji czg¢sci zadania (odcinkéw
zadania) i cato$ci zadania, z naniesieniem wszelkich zmian, powstatych podczas realizacji;

* dokumentacja fotograficzna - okreslenie wigczen odcinkéw laczacych, odgatezien, przylaczy i
potaczen (Wykonawca dokona zapisu cyfrowego kazdego wilaczenia przylacza oraz wezta
zasuw lub hydrantu);

* czesci zawierajgcej wszystkie protokolty odbioru (w tym protokoty robdt zanikajacych), préb
szczelno$ci na ci$nienie 1 MPa 1 badan (w tym badan prébek wody);

» za$wiadczenie o kalibracji zgrzewarki,
* protokoly ze zgrzewania rurociggéw,

* czesci zawierajacej dokumenty jako$ciowe wbudowanych materiatow;

19



Specyfikacja Warunkow Zaméwienia — tom Il — Opis Przedmiotu Zaméwienia

zestawienie zmodernizowanej sieci wodociagowej z odcinkami taczacymi, przylaczami,
odgatezieniami i polaczeniami,

inwentaryzacj¢ geodezyjng powykonawcza w postaci szkicow geodezyjnych, wykonang przez
uprawnionego geodetg, z potwierdzeniem realizacji Robot zgodnie z dokumentacja projektowa.

Dokumentacje powykonawczg nalezy dostarczy¢ Zamawiajacemu do przegladu przed rozpoczgciem
czynnosci odpowiednio: Odbioréw czgSciowych i Odbioru koncowego.

Jezeli w trakcie odbioréw wprowadzone zostang zmiany w zakresie rob6t budowlano — montazowych,
Wykonawca dokona wiasciwej korekty dokumentacji powykonawczej tak, aby ich zakres, forma i
tres¢ odpowiadata wymaganiom opisanym powyzej.

Dokumentacja powykonawcza na potrzeby odbioru koncowego powinna réwniez zawieraé w
szczegolnosci:

dokumentacje¢ powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robét,

protokoly odbioréw robdt ulggajacych zakryciu i zanikajacych,
protokoty odbioréw cze$ciowych,

protokoty z préb szczelno$ci rurociggéw,

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,

deklaracje zgodnoS$ci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na
znak bezpieczenstwa,

rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oS$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robdt wiascicielom urzadzen,

geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza rob6t i obiektéw, w postaci szkicow
geodezyjnych, wykonang przez uprawnionego geodetg, z potwierdzeniem realizacji Robot
zgodnie z dokumentacja projektowa oraz w wersji elektronicznej w formacie DXF zgodnie z
Instrukcja Geodezyjng K1 oraz wersje cyfrowa mapy zasadniczej w pliku dwg,

szkice weztéw zasuw,

Protokoty odbioru zajmowanego pasa drogowego,

decyzje administracyjne oraz wszystkie inne urzgdowe pozwolenia zwigzane z realizacja Robét,
wszystkie inne urzedowe pozwolenia zwigzane z realizacja Robdt,

wyniki badan, préb i sprawdzen, protokoty odbioru instalacji i urzadzen technicznych,
protokoty zgrzewania rurociaggdéw,

instrukcje eksploatacji obiektu, instalacji, jezeli istnieje taka potrzeba,

dokumentacja fotograficzna we¢ztéw zasuw, hydrantéw, odcinkéw laczacych, odgalezien,
przytaczy, potaczen, itp.

zestawienie zinwentaryzowanych przewodéw wodociaggowych (sieci, odcinkéw taczacych,
przytaczy, przepiec i weztéw), potwierdzone przez uprawnionego Geodete;

karty z przekazania odpadéw (o ile wystapia w trakcie realizacji rob6t) lub Oswiadczenie
Wykonawcy o braku powstaltych odpadéw, ktére wymagaja utylizacji zgodnie z ustawa o
odpadach;

karty gwarancji jakosci na roboty budowlane;
dziennik budowy (jesli jest wymagany na wykonywane roboty),

oswiadczenie kierownika budowy o:
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- zgodnosci wykonania modernizacji z projektem oraz przepisami,

- doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze - w razie korzystania z
ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu.

Ponadto Wykonawca opracuje dokumentacj¢ powykonawcza dla tych instytucji, ktére stawiaja taki
wymoég w swoich uzgodnieniach. Dokumentacja powykonawcza zostanie opracowana zgodnie z
wytycznymi zawartymi w tych uzgodnieniach.

2.2.10. Format i ilos¢ opracowan

2.2.10.1. Liczba egzemplarzy

1. Dokumentacja - w przypadku remontu sieci wodociagowej z przylaczami, zgodnie z art. 29 ust. 4
pkt 1 ustawy Prawo budowlane.

a.
b.

Dokumenty w wersji roboczej — 2 egz. materialow;

Dokumentacja projektowa wykonawcza — 3 kolorowe kopie + liczba egzemplarzy niezbedna
Wykonawcy do realizacji robot.

Dokumentacja techniczna — w 3 egzemplarzach w wersji papierowej oraz 3 egzemplarze w
wersji elektronicznej + liczba egzemplarzy niezbedna Wykonawcy do realizacji robét;
Dokumentacja powykonawcza - w 3 egzemplarzach w wersji drukowanej + wersja
elektroniczna w 3 egz. na nos$niku optycznym (CD i/lub DVD i/lub innym ogdlnie dostepnym);
Pozostate Dokumenty Wykonawcy — 2 egz. + liczba egzemplarzy niezbedna Wykonawcy do
realizacji robot;

Dokumenty w wersji elektronicznej na no$niku optycznym (CD i/lub DVD i/lub innym og6lnie
dostgpnym)— 2 szt.

2. Dokumentacja - w przypadku koniecznosci uzyskania przyjecia zgloszenia zamiaru wykonania robét

budowlanych:

a. Dokumenty w wersji roboczej — 2 egz. materialow;

b. Dokumentacja projektowa wykonawcza zgloszeniowa — 1 egz. z oryginalnymi pieczeciami
instytucji uzgadniajacych oraz organu przyjmujgcego zgloszenie po dokonaniu zgtoszenia +2
kolorowe kopie + liczba egzemplarzy niezbedna Wykonawcy do realizacji robét.

c. Dokumentacja techniczna - w 3 egzemplarzach w wersji papierowej oraz 3 egzemplarze w
wersji elektronicznej + liczba egzemplarzy niezb¢dna Wykonawcy do realizacji robdt;

d. Dokumentacja powykonawcza - w 3 egzemplarzach w wersji drukowanej +wersja elektroniczna
w 3 egz. na nos$niku optycznym (CD i/lub DVD i/lub innym ogdlnie dostepnym);

e. Pozostale Dokumenty Wykonawcy — 2 egz. + liczba egzemplarzy niezbedna Wykonawcy do
realizacji robét;

f. Dokumenty w wersji elektronicznej na no$niku optycznym (CD i/lub DVD i/lub innym ogélnie

dostepnym)— 2 szt.

3. Dokumentacja - w przypadku koniecznosci uzyskania pozwolenia na budowe:

a.
b.

Dokumentacja w wersji roboczej — 2 egz. materiatow;

Projekt budowlany ze wszystkimi uzgodnieniami wraz z decyzja o pozwoleniu na budowe -
1 egz. z oryginalnymi pieczgciami instytucji uzgadniajacych + 3 egz.,

Projekt wykonawczy - 4 egz. + liczba egzemplarzy niezbedna Wykonawcy do realizacji roboét.

Dokumentacja powykonawcza - w 3 egzemplarzach w wersji drukowanej +wersja elektroniczna
w 3 egz. na nos$niku optycznym (CD i/lub DVD i/lub innym og6lnie dostepnym);

Pozostate Dokumenty Wykonawcy — 2 egz. + liczba egzemplarzy niezbedna Wykonawcy do
realizacji robét;

Dokumenty w wersji elektronicznej na no$niku optycznym (CD i/lub DVD i/lub innym
ogo6lnie dostepnym)— 2 szt.
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Wykonawca przedtozy réwniez o§wiadczenie, ze dokumentacja zostala wykonana zgodnie z umowa,
obowigzujacymi przepisami techniczno - budowlanymi, normami i wytycznymi, jest kompletna z
punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Opracowana dokumentacja musi spetnia¢ wymagania okre$lone aktualnymi przepisami prawa
okreslonymi w SWZ.

Dokumentacja, ktéra wykona Wykonawca winna by¢ opracowana w jezyku polskim.

Egzemplarze dokumentacji opatrzone numerem ,1” powinny zawiera¢ wszystkie dokumenty
oryginalne (uzgodnienia, opinie, decyzje itp.).

Wszystkie podpisy na rysunkach, opisach technicznych, o§wiadczeniach itp. zawartych w projektach
ztozone przez autoréw opracowan, powinny by¢ oryginalne.

Wszystkie kopie dokumentéw zawarte w dokumentacji projektowej powinny by¢ potwierdzone
oryginalnym podpisem Projektanta ,,za zgodnos$¢ z oryginatem”, a w dokumentacji powykonawczej —
podpisem Kierownika Budowy (Kierownika robot).

2.2.10.2. Forma drukowana

Wykonawca dostarczy rysunki i pozostate dokumenty wchodzace w zakres dokumentacji projektowej
w znormalizowanym rozmiarze (format A4 i/lub jego wielokrotno$ci). Dopuszczalne sa nastepujace
rozmiary:

- A0 (841 mm x 1189 mm)

- Al (594 mm x 841 mm)

- A2 (420 mm x 594 mm)

- A3 (297 mm x 420 mm)

- A4 (210 mm x 297 mm)

- A4 — profil (wielokrotno$¢ A4, wysoko$¢ 297mm)

Nie dopuszcza si¢ rysunkoéw wigkszych niz o formacie AO chyba, Ze zostalo to uzgodnione z
Inspektorem nadzoru. Obliczenia i opisy powinny by¢ dostarczone na papierze A4.

2.2.10.3. Forma elektroniczna

Wersje elektroniczne opracowan powinny zosta¢ wykonane z zastosowaniem nastepujacych formatow
elektronicznych:

* Rysunki, schematy, diagramy — format *.dwg i *.dxf oraz *.pdf lub *.tiff ,

*  Opisy techniczne, pliki tekstowe, zestawienia, specyfikacje, arkusze kalkulacyjne — w formacie
* pdf oraz w formatach umozliwiajagcych Zamawiajacemu ich edycje i pdzniejsze wykorzystanie
zgodnie z zapisami Umowy, w tym format plikéw tekstowych *.doc lub/i format plikéw arkusza
kalkulacyjnego *.xls,

* Harmonogramy — format plikéw arkusza kalkulacyjnego *.xls lub *.mpp. oraz *.pdf.

Dokumentacja w wersji elektronicznej powinna by¢ przekazywana na no$niku optycznym (CD i/lub
DVD i/lub innym ogdlnie dostepnym).

2.2.11. Zatwierdzanie Dokumentéw Wykonawcy

2.2.11.1. Zatwierdzanie dokumentacji w wersji roboczej
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Wykonawca, w przypadku wymogu uzyskania przyjecia zgloszenia/ pozwolenia na budowe, przed
ztozeniem dokumentacji projektowej do wlasciwych organéw celem zgtoszenia / uzyskania pozwolenia
na budowe, przekaze Inspektorowi i Zamawiajagcemu dwa komplety dokumentéw w wersji roboczej do
zatwierdzenia. Dotyczy to:

- Dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej w przypadku koniecznos$ci zgloszenia
wtasciwemu organowi zgodnie z ustawg Prawo budowlane;

- Projektu budowlanego — w przypadku koniecznosci jego opracowania.

Dokumenty opracowane w wersji roboczej powinny by¢ kompletne i obejmowaé caly zakres
wymaganych informacji. Przed ztozeniem dokumentacji projektowej do wtasciwych organéw nalezy
uzyskac¢ zatwierdzenie Inspektora i akceptacje Zamawiajacego.

Na kazdym etapie projektowania Wykonawca zwrdci si¢ niezwlocznie do Zamawiajacego o akceptacje
proponowanych rozwigzan projektowych we wszystkich przypadkach, poza sytuacjami,gdy w sposéb
oczywisty i bezsporny istnieje najlepszy wariant rozwigzania projektowego. Akceptacja Zamawiajacego
w zadnym stopniu nie zmniejsza odpowiedzialno$ci Wykonawcy za poprawno$éprzyjetych rozwigzan
projektowych i w konsekwencji poprawno$¢ wykonania rob6t budowlano — montazowych.

Przy uzasadnieniu wybranego rozwiagzania projektowego Wykonawca bedzie si¢ kierowat kryteriami
wedlug pierwszenstwa wynikajacego z kolejnosci ich podania:
* zapewnienia w jak najwickszym stopniu bezpiecznej, mozliwie najszybszej i1 sprawnej
realizacji rob6t budowlano — montazowych;
* zastosowania wybranego rozwiazania, jako najlepszego pod wzgledem technicznym lub
technologicznym sposréd dostepnych na rynku.
W przypadku, gdy zaistnieje watpliwos¢, co do potrzeby wykonania jakiej$ analizy lub opracowania,
Wykonawca uzyska potwierdzona pisemnie decyzje w tej sprawie od Zamawiajacego.

2.2.11.2. Zatwierdzenie uzgodnionych Dokumentow Wykonawcy

Dokumenty Wykonawcy uwzgledniajace uzgodnione uprzednio w wersji roboczej oraz zawierajace
wszelkie niezbedne uzgodnienia, opinie, dokumentacje i decyzje administracyjne zostang przekazane
Inspektorowi Nadzoru i Zamawiajacemu do uzyskania ostatecznego zatwierdzenia.

Wszystkie rozwigzania projektowe przedstawione przez Wykonawce musza by¢ zgodne z aktualnymi
przepisami prawnymi.

Zatwierdzenie Dokumentéw Wykonawcy przez Inspektora i Zamawiajacego nie bedzie zwalniaé
Wykonawecy z obowiazkéw wykonania Robé6t zgodnie z umowg. Za bltedy w zatwierdzonych
Dokumentach Wykonawcy odpowiada Wykonawca. Rozpoczecie Robét lub ich czegsci bedzie mozliwe
jedynie po w/w zatwierdzeniu Dokumentéw Wykonawcy lub ich czesci przez Inspektora, a takze po
uprawomochieniu si¢ niezbednych decyzji.

2.2.12. Prawa autorskie

Wykonawca przenosi na Zamawiajacego autorskie prawa majatkowe wraz z wytacznym prawem do
zezwalania na wykonywanie praw zaleznych do dokumentacji projektowej i opracowan, ktére powstang
w ramach niniejszego zamoéwienia na nastepujacych polach eksploatacji:

— wykorzystania dokumentacji b¢dacej przedmiotem umowy do realizacji inwestycji w catosci lub
w czgsci,

— utrwalenie i zwielokrotnienia kazda mozliwa technika, w tym technika drukarska, reprograficzna,
zapisu magnetycznego oraz technika cyfrowa, dokonywanie w sporzadzonej dokumentacji zmian
wynikajacych z uzasadnionych potrzeb Zamawiajacego z chwila podpisania protokotu zdawczo —
odbiorczego.

Przeniesienie praw, o ktérych mowa wyzej nie jest ograniczone ani czasowo ani terytorialnie, a prawa
te moga by¢ przenoszone przez Zamawiajacego na inne podmioty bez zadnych ograniczen.

23



Specyfikacja Warunkow Zaméwienia — tom Il — Opis Przedmiotu Zaméwienia

2.2.13. Nadzor autorski

Wykonawca musi przyjaé, ze zostal zobowiazany przez Zamawiajacego do sprawowania nadzoru
autorskiego dla tych zadan, dla ktérych wykonywat prace projektowe. Nadzor autorski Wykonawcy
bedzie sprawowany do momentu dokonania Odbioru koncowego zadania. Czynno$ci nadzoru

autorskiego musza by¢ wykonywane przez osoby posiadajace uprawnienia projektowe w odpowiednich
branzach.

W zakresie nadzoru autorskiego objetego niniejszym zaméwieniem lezy:

* wyjasnianie watpliwosci dotyczacych projektu i zawartych w nim rozwigzan (zgodnie z Ustawa
Prawo budowlane), stwierdzania w toku wykonywania robét budowlano — montazowych
zgodnosdci realizacji z projektem, uzgadniania mozliwo$ci wprowadzenia rozwigzan
zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgloszonych przez Kierownika
budowy (Kierownika robét) lub Inspektora nadzoru inwestorskiego;

* obowigzek pelnigcego nadzér autorski w czasie realizacji rob6t budowlano — montazowych
pobytu na Terenie Budowy w miare potrzeb na wezwanie Zamawiajacego;

* dokonywanie korekt dokumentacji projektowej, jezeli okaze si¢, ze nie spelnia wymagan
zawartych w niniejszym PFU. Jezeli w wyniku dziatania lub zaniechania Wykonawcy powstana
trudnos$ci w realizowaniu budowy, to Wykonawca bedzie zobowigzany do dokonania takich
korekt w dokumentacji projektowej lub wykonania dokumentacji zamiennej,aby wyeliminowac
lub zminimalizowa¢ ewentualne straty lub op6znienia z tym zwigzane.

Koszty sprawowania nadzoru autorskiego Wykonawca uwzgledni w cenie ofertowe;.

2.3. Wymagania dotyczace realizacji rob6t budowlano-montazowych

2.3.1. Wymagania ogélne

Na podstawie wykonanej dokumentacji technicznej oraz wizji lokalnych i badaf istniejacych
rurociaggéw na wyznaczonych odcinkach, nalezy wykona¢ roboty zwigzane z modernizacja sieci
wodociggowych z odcinkami tgczacymi, przylaczami i polaczeniami.

Wymaga si¢, aby technologia prowadzenia rob6t byta zgodna z:
— wymaganiami Zamawiajacego,
— obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,

— opracowanymi przez Wykonawce projektami wykonawczymi, zgloszeniem rob6t i/lub
pozwoleniem na budowe,

— planem bezpieczenstwa i ochrony zdrowia opracowanym przez Wykonawce zgodnie z Prawem
Budowlanym,

— instrukcjami stosowania i montazu wyrobdw wydanych przez ich producentéw.

Modernizacja sieci wodociggowej ma by¢ wykonana przy pomocy dostepnych bezwykopowych
technologii modernizacji 1 rekonstrukcji spetlniajacymi wymogi niniejszego opisu przedmiotu
zamOwienia.

W trakcie realizacji do obowiazkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlno$ci:

— zapewnienie i utrzymanie w czasie realizacji zaplecza budowy wraz z dostawa niezbednych
mediéw, sktadowaniem materiatéw i wszelkiego urobku,

— uzyskanie zgody wlascicieli na zajecie terenu pod realizacj¢ i dojazd do budowy, w tym m.in.
zgody na zaj¢cie pasa drogowego,

— zapewnienie odpowiedniej, zgodnej z przepisami, gospodarki odpadami,
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— zapewnienie ciggtej dostawy wody,

— niezbedne oznakowanie terenu robdt zgodnie z przygotowana dokumentacja dot. organizacji
ruchu w zakresie samej realizacji, jak i oznakowania dotyczacego niezbednych pojazdow,

— wykonanie okreslonych technologicznie robdt modernizacyjnych odcinkéw wodociggu w
odpowiednej ustalonej kolejnosci i z odpowiednia jakoscia,

— przywrdcenie stanu pierwotnego catego otoczenia po wykonaniu roboét,
— plukanie i dezynfekcja rurociagu,

— préby szczelnosci, proby koncowe i odbiory koncowe wykonanych roboét.

2.3.2. Modernizacja sieci wodociagowych z odcinkami tgczacymi, przylaczami i potaczeniami

Zakladang metoda renowacji sieci wodociggowych jest cracking z rur PE1OORC SDR17 PNI10
tréjwarstwowych z ptaszczem PP oraz wktadka aluminiowa.

Zaktadang metoda modernizacji odcinkéw taczacych, przylaczy i polaczeh w jest metoda przecisku
pneumatycznego z rur PE100RC SDR17 PN10. Dopuszcza si¢ réwniez metod¢ przewiertu sterowanego.

2.3.3. Charakterystyka metod bezwykopowych

2.3.3.1. Technologia Crakingu

Wykonywanie renowacji rurociggu metodg crackingu polega na kruszeniu, a zarazem rozbijaniu
starego rurociagu od wewng¢trznej strony istniejacego przewodu. Metoda ta jest jedna z wiodacych przy
przeprowadzaniu renowacji rurociaggéw cisnieniowych.

Wymiana odcinka rurociagu wymaga wykonania dwéch niewielkich wykopow. Wykopu poczatkowego
o dtugosci okoto 2,5m, w ktérym jest instalowane urzadzenie hydrauliczne. Drugi wykop o dtugosci
okoto 2,5m, ktdry stuzy do wprowadzenia nowej rury wciaganego rurociagu.

2.3.3.2. Metoda przecisku pneumatycznego
Metoda ta polega na przeprowadzeniu przez grunt na wyznaczonym odcinku przebijaka pneumatycznego
(tzw. kreta). Przebijak jednoczesnie wciaga rury.
Mozliwe jest tez wciaganie rur z wykopu docelowego podczas wyciagania kabli zasilajagcych przebijak.
Grunt rozpychany podczas przemieszczania przebijaka nie jest usuwany.
Metoda ta moze by¢ nieefektywna w przypadku gruntéw nawodnionych, w warunkach matego tarcia
powierzchniowego.
Ze wzgledu na technologie kontroli kierunku przecisku metoda ta mozemy podzieli¢ na:
— niesterowany przecisk pneumatyczny przebijakiem, tzw. kretem. Kierunek przecisku uzyskuje si¢ przez
odpowiednie ustawienie przebijaka w wykopie poczatkowym, przy czym doktadno$¢ wbudowania
przewodu ta metoda zalezy od warunkéw gruntowych, a przede wszystkim od diugo$ci przecisku
(przyjmuje si¢, ze wynosi ona w pionie i poziomie 1-2% dlugosci przecisku); tempo przesuwu przebijaka
wynosi od 3 do 30 m/h;
— przecisk sterowany przebijakiem pneumatycznym, tzw. kretem: radiowa sond¢ nadawcza umieszcza si¢
w glowicy przebijaka, lokalizator z wySwietlaczem jest przemieszczany przez operatora w miar¢ postepu
pracy. Sterowanie procesem przecisku zapewnia nastawna gtowica przebijaka (pochylenie, obrét) oraz waz
sterujacy, bedacy jednocze$nie przewodem zasilajacym; minimalny promien skretu glowicy wynosi 30 m;
stosujac te metode, mozna wbudowac rury o $rednicy do 63 mm, dtugosci jednorazowo wykonywanych
przeciskow wynosza do 70 m.

2.3.3.3. Metoda przewiertu sterowanego

Technologia przewiertu sterowanego polega na wykonaniu otworu pilotowego, nastepnie jego rozwiercaniu
do odpowiedniej §rednicy i przeciagnieciu rury przewodowe;.
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W etapie pierwszym w zaplanowanej osi rurociggu wykonuje si¢ otwor pilotowy. Otwor ten zaczyna si¢
drazy¢ ukosnie w dot pod katem mniejszym niz 20°, zwanym katem wejscia, nastgpnie na projektowane;j
glebokosci zmienia si¢ kierunek na zaplanowany z okreslonym spadkiem. Drazenie otworu pilotowego
polega na wciskaniu w grunt Zerdzi wiertniczych z jednoczesnym ich obracaniem. Zerdzie wiertnicze
(potaczone ze soba na potaczenia gwintowane), wciskane w grunt tworzg przewdd wiertniczy. Tylko w
pierwszym etapie robot mozliwe jest sterowanie przewiertem. Urabianie gruntu glowica pilotowa
wspomagane jest ptuczka wiertniczg (na bazie bentonitu), podawang przewodem wiertniczym do glowicy
pilotowej. Po osiagnigciu punktu wyjscia przez glowice pilotowa rozpoczyna si¢ drugi etap prac -
rozwiercanie.

W drugim etapie gtowice pilotowg zamienia si¢ na odpowiedniej wielko$ci glowice rozwiercajaca, zwang
rozwiertakiem lub poszerzaczem. Bezposrednio do glowicy rozwiercajacej, od strony punktu wyj$cia mocuje
si¢ zerdzie wiertnicze. Nastepnie, rozwiertak wraz z przewodem wiertniczym przeciaga si¢ w kierunku do
wiertnicy. W czasie rozwiercania otworu pilotowego poprzez zerdzie wiertnicze do rozwiertaka podaje si¢
ptuczke wiertnicza, ktéra wspomaga urabianie gruntu. Od strony punktu wyjscia, systematycznie doklada sie
zerdzie wiertnicze, tak aby na catej dtugosci rozwierconego otworu znajdowat si¢ zawsze przewdd wiertniczy.
Jednoczesnie wyciagane zerdzie wiertnicze odbierane sa w punkcie wejscia, w wiertnicy. Po osiagnigciu
przez rozwiertak punktu wejscia jest on demontowany, zerdzie wiertnicze sg ze soba faczone, a w punkcie
wyjscia montuje si¢ rozwiertak o wigkszej srednicy. W zalezno$ci od wymaganej Srednicy rozwiercanie moze
by¢ jednokrotne lub wielokrotne.

W trzecim etapie bezposrednio za rozwiertakiem, ktéry wykonuje ostatnie poszerzenie lub tzw. marsz
czyszczacy, weiagnigta zostanie rura przewodowa.

2.3.1. Etapy realizacji modernizacji sieci wodociagowych z odcinkami aczacymi, przylgczami
i polaczeniami

Podczas wykonywania robdt nalezy $cisle przestrzega¢ wytycznych i wymagan podanych w instrukcji
producenta danej technologii i w stosownej aprobacie techniczne;j.
Cracking
* wykonanie by-passéw, wytaczenie z eksploatacji i odwodnienie rurociagu,
* wykonanie wykopéw na wszelkich zmianach kierunkéw przewodu tj. tréjnikéw, kolan, tukéw, podejs¢
pod hydranty, weztéw zasuw i odgalezien bocznych,
* demontaz starej armatury oraz ksztaltek sieciowych wraz z montazem nowej,
* wykonanie komdr montazowych,
» wprowadzenie zerdzi w celu rozerwania starego przewodu i wprowadzenia nowej rury PE,
* odtworzenie odgalezen bocznych, weztéw zasuw, hydrantéw, odpowietrznikow, odwodniakéw,
* préba szczelno$ci na ci$nienie 1 Mpa

* dezynfekcja rurociagu.

Metoda przecisku pneumatycznego:
* wykonanie by — passéw, wylaczenie z eksploatacji i odwodnienie rurociagu,

* wykonanie wykopéw punktowych, startowych i koncowych,
* zatrzymanie przeptywu wody,
* rozcigcie przewodOw oraz demontaz starej armatury i uzbrojenia,

* oprdznienie rurociggow,
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* wykonanie wiercenia wraz z wciggni¢ciem rury,
* potlaczenie z armatura,
* wykonanie préby szczelno$ci na ci$nienie 1 MPa,

* wykonanie dezynfekcji rurociggu.

2.3.2. Sposo6b prowadzenia robot

W przypadku miejsc bezposredniego zblizenia do istniejacego uzbrojenia podziemnego wykopy nalezy
wykonywac recznie z zachowaniem nalezytej ostroznosci. W przypadku stwierdzenia wyst¢powania
uzbrojenia nie zinwentaryzowanego na mapie geodezyjnej, nalezy przerwac¢ roboty, miejsce
zabezpieczy¢ 1 zgltosi¢ lokalizacje danego uzbrojenia odpowiedniemu gestorowi oraz Inspektorowi
nadzoru.

W czasie wykonywania rob6t ziemnych i montazowych nalezy zabezpieczy¢ przed zniszczeniem znaki
geodezyjne. Przy wykonywaniu rob6t ziemnych pod czynnymi liniami energetycznymi nalezy
przestrzega¢ odpowiednich przepiséw BHP. W miejscu skrzyzowania projektowanych przewodéw
wodociggowych z istniejagcymi kablami energetycznymi i telefonicznymi w celu zabezpieczenia kabli
nalezy przewidzie¢ na nich montaz rur ostonowych typu AROT.

Po wykonaniu odcinka przewodu wodociggowego nalezy wykona¢ ptukanie odcinka, jego dezynfekcje
oraz prébe szczelno$ci. Przed zasypaniem odcinkéw przewodéw oraz miejsc montazu armatury, nalezy
przeprowadzi¢ probe szczelnosci potaczen rur, ksztaltek oraz armatury.

2.3.3. Zakres robét drogowych

W miejscach modernizacji wodociggdéw z odcinkami aczacymi, przytaczami i potaczeniami metoda
bezwykopowa nalezy miejscowo wykona¢ rozbidrke i odtworzenie nawierzchni zgodnie z warunkami
wilasciciela / zarzadcy drogi.

2.4. Wymagania dotyczace materialéw

Wykonawca zobowigzany jest do zastosowania wymienionych ponizej materiatéw, zgodnych z
wymaganiami Zamawiajacego. Dane dot. sieci wodociggowej oraz odcinkdw taczacych, przylaczy i
polaczen znajduja si¢ w zataczniku nr 3.

Metoda Crakingu:

Dla rurociagdéw, ktdre zostana zmodernizowane metoda crakingu — po trasach istniejacych rurociagdéw
— przyjeto rury, ktére beda maja zastosowanie w systemach bezwykopowych;

Dla sieci wodociggowych przyjeto rury z PE-100RC z dodatkowym ptaszczem ochronnym z mineralnie
modyfikowanego PP (typ 3 wg klasyfikacji PAS 1075), zbudowane z tréjwarstwowej (wariant
25%/50%/25% o grubosci 25% grubosci $cianki wyrdznione kolorem) rury przewodowej PE100 RC w
szeregu wymiarowym SDR17 PN10;

Wszystkie warstwy wykonane z materiatéw PE 100RC potaczone sa ze sobg molekularnie na etapie
wspolwyttaczania i nie daja si¢ oddzieli¢ mechanicznie. Dodatkowo na rurg, w trakcie produkcji,
naktadany jest ptaszcz ochronny z PP i aluminiowa tasma detekcyjna umieszczona pomiedzy rurg
przewodowa, a plaszczem ochronnym. Plaszcz nie jest molekularnie potaczony z przewodowa rurg
wewnetrzng. Umieszczona pod nim taSma detekcyjna umozliwia lokalizacj¢ rurociggu po jego utozeniu.
Ptaszcz ochronny wykonany z mineralnie modyfikowanego PP powinien posiada¢ szczepno$¢ z rurg
przewodowa PE100 RC, aby przy crakingu nie wywijal si¢ na zewnatrz oraz aby nie dochodzito do
wysuwania si¢ rury przewodowej spod ptaszcza. Miejsca polaczen winny by¢ zabezpieczane ztaczami
termokurczliwymi z usieciowanego radiacyjnie polietylenu. Ztacza powinny posiada¢ fazowane kofice
oraz szczeliwo, co zabezpiecza je przed oderwaniem od rury w trakcie ruchu w gruncie i zapobiega
wywijaniu si¢ krawedzi podczas obkurczania. Mufy zabezpieczajagce musza posiada¢ certyfikat
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potwierdzajacy ich zgodno$¢ z normg EN 489:2009, okreslajagca wymagania, co do odporno$ci na
obcigzenia od gruntu.

* Ze wzgledu na duza odporno$¢ na naciski punktowe oraz skutki zarysowan powierzchni, rury te moga
by¢ uktadane w gruncie bez stosowania podsypki i obsypki piaskowej, ktéra stanowi dla nich strefe
ochronng. Brak koniecznosci stosowania obsypki piaskowej powoduje oszczednosci ok. 15-25% w
poréwnaniu do tradycyjnych metod wykopowych.

* Dla punktowych odcinkéw wiaczen konieczne bedzie uktadanie rur w technologii wykopu bez podsypki
1 obsypki piaskowej wymagane jest, aby:

-Rodzimy material z wykopu o nieokre§lonym uziarnieniu moze by¢ wykorzystany ponownie, przy
zasypywaniu wykopu material rodzimy nie powinien zawiera¢ gruzu, kamieni, ostrych krawedzi
mogacych spowodowac uszkodzenie zewngtrznej powtoki rurociagu powodujacej zjawisko propagacji
pekniec.

- Stosowany na obsypke rury grunt nie powinien powodowa¢ powstania niewypetnionych przestrzeni,
dziur. Material z wykopu powinien zapewnia¢ osiagni¢cie wymaganego stopnia zagg¢szczenia Proctora,
w zaleznos$ci od przewidywanego obcigzenia.

- Nalezy zwraca¢ uwagg, aby w materiale stosowanym do zasypywania nie wystgpowaly kamienie o
wielko$ci mogacej powodowac zacis$nigcie rurociggu (przyjmuje si¢, ze wielkoScia graniczng jest okoto
60 mm S$rednicy).

- Podloze wykopu powinno zapewni¢ rownomierne podparcie na calej dlugosci rur, umozliwiajace
prawidtowg ich instalacj¢ i uzyskanie odpowiedniego spadku.

- Nie wolno stosowa¢ odpadéw (np. gruzu, ztomu itp.). W przypadku uktadania rur z PE100 RC
metodami wykopowymi w okresie zimowym zabudowa rurociaggu powinna odbywa¢ si¢ przy uzyciu
gruntu niezmrozonego, w zakresie temperatur przewidzianym standardowo jak dla typowych rur PE.

* Rury z PE 100RC produkcji moga by¢ tagczone réznymi metodami, jak:

- zgrzewanie doczolowe w zakresie $rednic > 75 mm,

- zgrzewanie elektrooporowe gtéwnie w zakresie Srednic 25 — 110mm,
- polaczenia mechaniczne - zaciskowe dla rur wodociggowych,

- polaczenia kolnierzowe (tuleja kotnierzowa PE i kotnierz stalowy).

* Rury taczone sa za pomoca zgrzewania doczotowego lub elektrooporowego, po uprzednim usunigciu
fragmentu ptaszcza ochronnego z koncéwki rury. Mozliwe sg réwniez potaczenia mechaniczne po
uprzednim dogrzaniu tulei z kotnierzami stalowymi lub przy uzyciu muf zaciskowych.

* Do usuwania ptaszcza ochronnego zaleca si¢ stosowanie specjalnego narzgdzia, danego producenta rur.
Plaszcz zewnetrzny nalezy zdja¢ z koncéwki rury na dlugos$ci wystarczajacej do przeprowadzenia
zgrzewu doczotowego lub natozenia mufy elektrooporowej. Nalezy pamietac, iz rury RC z dodatkowym
ptaszczem ochronnym maja catkowitg $rednicg zewngtrzng nieco wigksza od standardowych rur PE,
dlatego przed rozpoczeciem zgrzewania doczotowego nalezy zaopatrzy¢ sie¢ w szczeki dostosowane do
ich wymiaru. Po wykonaniu zgrzewu nalezy potaczy¢ konce taSmy detekcyjnej i trwale zabezpieczy¢
miejsce polaczenia przed skutkami oddzialywania czynnikéw zewne¢trznych za pomoca mufy
termokurczliwej.

* Nalezy przewidzie¢ potaczenie drutu detekcyjnego w miejscach laczenia rur oraz zapewnié jego
polaczenie z zamontowang armaturg lub wyciagna¢ koncéwki drutu do skrzynek.

e Zaprojektowano wykonanie weziéw montazowych z armatura z zeliwa sferoidalnego min. PN10 o
polaczeniach kotnierzowych.

Metoda przecisku pneumatycznego:

* Modernizacja odcinkéw taczacych, przytaczen i potaczen begdzie polegata na wymianie — po istniejace;j
trasie lub w niewielkiej odlegtosci od istniejacego przewodu — nowego przewodu wodociggowego z
zachowaniem S$rednicy i spadkow.

* ,,Wejscie” do budynku lub studni wodomierzowej pozostawia si¢ bez zmiany lokalizacyjnej.

* Projektuje si¢ modernizacje¢ z zastosowaniem rur PE100-RC SDR17 PN10.

*  Sposéb wiaczenia przylaczy do sieci:

- dla $rednic Dz25PE, Dz32PE, Dz40PE, Dz50PE — wiaczenie poprzez opaske do nawiercania
- dla $rednic Dz63PE i wiekszych — wiaczenie do sieci projektowac poprzez trojnik zeliwny
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Na przytaczach projektuje si¢ zasuwy z migkkim uszczelnieniem ($rednice zgodne ze Srednica
nominalng).Dla $rednic rur Dz25 + Dz50 stosowa¢ potaczenia zaciskowe.

Roboty montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi technologicznymi i instrukcjami
producentdw rur i armatury stosujac odpowiedni sprzet i narzedzia. Wykonawstwo rob6t nalezy zlecié¢
firmie specjalistyczne;j.

Do budowy nalezy uzywa¢ rur nieuszkodzonych, posiadajacych swiadectwo jakosci.

Po przeprowadzonej prébie szczelno$ci, rurociag na odcinkach w wykopach otwartych, obsypaé
warstwami gruntu 30 cm i zagesci¢ grunt.

Wodomierze— bez zmian. Wymianie ulegnie tylko armatura towarzyszaca t.].

- zawOr odcinajacy przed wodomierzem

- zawOr odcinajacy za wodomierzem

- zawOr antyskazeniowy (typ wg $rednicy)

Projektuje si¢ montaz w/w zestawu (w sytuacji, gdy jest to mozliwe) na nowej konsoli wodomierzowe;j.
Postuza one do prostego i szybkiego umocowania wodomierza do $ciany oraz jego demontaz. Ponadto
niweluja napre¢zenia dziatajace na wodomierz, mogace spowodowac jego uszkodzenie. Konsola sktada
si¢ ze stalowego wspornika, dwoch mosieznych $rubunkéw z mozliwo$cig regulacji dtugosci oraz
kotkéw i $rub montazowych. Dobdr typu konsoli wg §rednicy wodomierza.

Rury PE:

— ksztaltki polaczeniowe z PE nalezy wykona¢ w wymiarach i katach typowych
wykonanych fabrycznie,

— kotnierze ruchomo dociskowe do polaczen kotnierzowych z elementem dociskowym
zeliwnym, powlekane polipropylenem lub ze stali nierdzewnej,

— potaczenie rurociagu z PE z rurociagiem istniejacym nalezy wykona¢ z zastosowaniem
zasuwy odcinajacej,

— potaczenie rur i ksztaltek z PE za pomocg zgrzewania doczotowego,

— potaczenie wezldw zasuw za pomoca zgrzewania elektrooporowego.

Przewody odcinkéw taczacych przylaczy i polaczen:
* rury PE PN10 w kolorze niebieskim, catos¢ odgatezienia w jednolitym systemie materialowym,
* w celu wlaczenia odgatezienia do przewodu rozdzielczego nalezy stosowac opaski i obejmy do rur
PE stuzacych do nawiercania z zasuwa odcinajaca.

Na projektowanych odcinkach przewodéw wodociggowych zaleca si¢ montaz nastgpujacej armatury:

z . . kretka Kli

e Zasuwa na cis$nienie robocze min. 10 bar,

* Réwnoprzelotowa bez przewezen, przeznaczona do kontaktu z woda pitna,

* Wykonana z zeliwa sferoidalnego min. GJS400,

* Dlugo$¢ zabudowy z zgodna z PN-EN 558-1,

* Trzpien wykonany ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym na zimno, w strefie
uszczelnienia pozbawiony nacig¢,

* Potaczenie kotnierzowe zwymiarowane i odwiercone, zgodne z norma PN-EN1092-2,

» Zabezpieczenie antykorozyjne pokrywy i korpusu zywicg epoksydowa o gr. min. 250um

wykonane w technologii fluidyzacyjnej zgodnie z zaleceniami jakosci i odbioru robét

wynikajacych ze znaku jako$ci RAL/GSK lub réwnowazne,

* Zasuwa powinna posiada¢ min. 3 O-ringi,
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e Klin z zeliwa sferoidalnego nawulkanizowany z gumy EPDM na calej powierzchni

(dopuszczonej do kontaktu z wodg pitng),

* Wkretka mosig¢zna uszczelnienia trzpienia zasuwy (wymienna) zabezpieczona przed
wykreceniem pierscieniem ze stali nierdzewnej, umieszczonym wewnatrz pokrywy pod uszczelka
zgarniajaca,

* Niewymienna wkretka klina wykonana z mosiadzu, zaprasowana lub zalana w klinie na stale,

* Mozliwo$¢ wymiany O — ringéw pod pelnym ci$nieniem w dowolnym potozeniu klina,

« Sruby pokrywy musza byé wpuszczane i zalane na goraco,

* Sruby wykonane z ocynku lub ze stali nierdzewne;j,

* Zasuwa powinna mie¢ kolor niebieski.

Hydranty:

Stosowa¢ hydranty nadziemne i podziemne DN80 o nastepujacych wiasciwosciach:

Hydrant nadziemny zabezpieczony w przyvpadku zlamania z podwéjnym zamknieciem:

H

ci$nienie robocze PN16,
nasada typu B75 mm wykonana z aluminium,

zabezpieczenie antykorozyjne wewnatrz i na zewnatrz zywica epoksydowa o gr. min. 250pum
zgodnie z zaleceniami jako$ci i odbioru rob6t wynikajacych ze znaku jakosci RAL,

korpus gérny i dolny, kolumna podziemna, kotnierz gérny i dolny wykonany z zeliwa
sferoidalnego min. GJS400,

tlok wykonany z zeliwa sferoidalnego min. GJS400, zawulkanizowany na catej powierzchniEPDM,
wrzeciono i trzpien z gwintem walcowanym wykonane ze stali nierdzewnej,

zamkniecie podwdjne za pomoca kuli wykonanej z aluminium pokrytej guma elastomerowa
dopuszczona do kontaktu z woda pitna,

odpornos$¢ na przebicie metodg iskrowa 3kV,

powtoka odporna na promieniowanie UV,

kolumna dzielona na poziomie gruntu i polaczona za pomoca srub o ograniczonej wytrzymatosci,
zabezpieczony przed wyptywem wody w przypadku ztamania,

wys. Hydrantu min. 1,9m max. 2,15m,

kolor czerwony,

obrotowa cz¢$¢ nadziemna o 360°,

dolna cze$¢ hydrantu ostonigta otuling z tworzywa sztucznego do zabezpieczenia przed
wrastaniem korzeni oraz umozliwiajaca rozsgczanie wody do gruntu,

hydrant wyposazony w automatyczne odwodnienie, dziatajace jedynie podczas zamknietej pozycji
tloka hydrantu, w potozeniach posrednich odwodnieni ma by¢ szczelne.

ran ziemny:
ci$nienie robocze PN16,

hydrant réwnoprzelotowy,
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zabezpieczenie antykorozyjne wewnatrz i na zewnatrz zywica epoksydowa o gr. min. 250um w
technologii fluidyzacyjnej, potwierdzona certyfikatem RAL/GSK lub réwnowazny,

odpornos¢ na przebicie metodg iskrowa 3kV,

kolumna wykonana ze stali nierdzewne;j,

wrzeciono i trzpien wykonane ze stali nierdzewnej,

zamykanie i otwieranie za pomoca ptyty odcinajacej wykonanej ze stali nierdzewnej,
odwodnienie zabezpieczone przed ci$nieniowym wyptywem wody,

glebokos¢ zabudowy Rd=1,25m,

hydrant wyposazony w automatyczne odwodnienie dziatajacy jedynie podczas zamknigtej pozycji
ttoka,

dolna cze$¢ hydrantu ostonigta otuling z tworzywa sztucznego do zabezpieczenia przed
wrastaniem korzeni oraz umozliwiajacy rozsaczanie si¢ wody do gruntu.

Laczniki:
i iki _ _ kolni . I .

korpus wykonany z zeliwa sferoidalnego min. GJS 400,

pierscien dociskowy wykonany z zeliwa sferoidalnego,

zabezpieczenie antykorozyjne wewnatrz i na zewnatrz farba epoksydowa o gr. min. 250pum,
elementy zabezpieczajace przed przesunigciem wykonane ze stali nierdzewnej,

mozliwo$¢ demontazu elementdw zabezpieczajacych przed przesunigciem,

w przypadku montazu na rurach PE, PVC, PP stosowa¢ dodatkowo tuleje wzmacniajaca,
zabezpieczajaca przewdd przed deformacija,

tuleja wzmacniajaca wykonana z mosiadzu,

guma EPDm przeznaczona do kontaktu z wodg pitna,
ci$nienie robocze min. 1MPa,

$ruby i nakretki wykonane ze stali nierdzewne;j,

potaczenia kotnierzowe zwymiarowane i odwiercone, zgodne z normg PN-EN1092-2.

Ki i imy siodk
ta$ma ze stali nierdzewne}j,
grubo$¢ tasmy min. 1,5 mm,

szeroko$¢ taSmy min. 60 mm,
podktadka gumowa pod ta§ma,
opaska zeliwna min. GJS400,

korpus opaski wykonany z zeliwa min. GJS400 z odej$ciem gwintowanym lub kotnierzowym,
zabezpieczona antykorozyjnie farba epoksydowa o gr. min. 250um,
sruby, nakretki, podktadki ze stali nierdzewnej,

uszczelka siodtowa dopasowana i osadzona w korpusie.
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Do korpusu opaski nalezy dokreci¢ zasuwe odpowiedniej $rednicy dostosowanej do odejscia
gwintowanego lub kotnierzowego opaski.

Skrzynki hydrantowe oraz do zasuw — wykonane z zeliwa szarego GJS 250 zabezpieczone
antykorozyjnie powloka epoksydowa. Do skrzynek nalezy stosowaé ptyty lub podktadki wykonane z
tworzywa sztucznego (dla zasuw szeroko$¢ otworu 185mm, dla hydrantéw szeroko$¢ otworu 370mm).

Kolana, zwezki, czworniki, tréjniki, tuki itp. — wykonane z zeliwa sferoidalnego GJS 500
zabezpieczone antykorozyjnie wewnatrz i na zewnatrz farba epoksydowa o gr. min. 250 um posiadajaca
atest higieniczny.

Wykonawca powinien dolaczy¢ niezbedne certyfikaty i dokumenty tj.: atest PZH, certyfikat
RAL/GSK lub réwnowazny, deklaracje zgodnosci z PN wystawiona przez producenta, karte
katalogowaq.

Armature nalezy oznaczy¢ w terenie za pomoca tabliczek umocowanych na obiektach statych lub
stupkach betonowych. Przelaczenie istniejacych i projektowanych odgatezien nalezy wykonaé Scisle
wedlug ustalen z Dzialem Eksploatacji Sieci MPWiK sp. z 0.0. we Wioctawku.

Wykonawca zobligowany jest zgodnie z PFU do powiadomienia mieszkancéw o przewidywanych
przerwach w dostawie wody, ktdére nalezy uzgodni¢ z Dzialem Eksploatacji Sieci MPWiK, przy czym
przerwy nie moga by¢ dluzsze niz 5 godzin. W przypadku odcigcia wody na czas dtuzszy niz 12 godzin,
Wykonawca wlasnym staraniem i na wilasny koszt dostarczy mieszkancom wode za pomoca
beczkowozow.

Wykonawca zobowiazany jest do stosowania si¢ wewnetrznej procedury polegajacej na:

- Dezynfekcji beczkowozéw do przewozu wody pitnej przynajmniej raz w miesigcu w przypadku, gdy
beczkowdz jest nieuzywany,

- Czas trwania dezynfekcji nie krdcej niz 24h,

- Do dezynfekcji stosowaé 2% roztwor podchlorynu sodu,

- Po opréznieniu zbiornikéw beczkowdz nalezy przeptukaé, az do zaniku zapachu NaOCl,

- Po przeprowadzeniu dezynfekcji zleci¢ przeprowadzenie badan uprawnionemu laboratorium,

- W przypadku wykrycia bakterii procedure powtérzy¢.

Postepowanie przy przygotowaniu cysterny z woda czysta do transportu bezposrednio do odbiorcy
ustug:

- Beczkowdz nalezy przeptukaé 2% roztworem podchlorynu sodu,

- Po opréznieniu zbiornika na wodg¢ z podchlorynu sodu beczkow6z poddaje si¢ ptukaniu, az do zaniku
zapachu NaOCl,

- Po przeptukaniu cystern¢ napetnia si¢ woda czysta z wyznaczonego punktu poboru wody i dostarcza
do miejsca wymiany/modernizacji infrastruktury wodociagowej,

- Jako$¢ wody przeznaczonej do spozycia, dostarczanej mieszkancom musi spelnia¢ wymogi
Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do
spozycia przez ludzi,

- Zrédta wody musza byé odpowiednio chronione i zabezpieczone.

3. WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

3.1. Wymagania ogolne

Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych stanowig integralna cze$¢ Programu funkcjonalno-
uzytkowego i nalezy je stosowal przy zlecaniu, projektowaniu i realizacji Robét opisanych w
niniejszym PFU.

32



Specyfikacja Warunkow Zaméwienia — tom Il — Opis Przedmiotu Zaméwienia

3.1.1. Nazwa zadania, przedmiot i zakres roboét

Przedmiotem niniejszych Warunkéw wykonania i odbioru rob6t budowlanych sa wymagania ogélne
dotyczace projektowania, wykonania i odbioru Robét, ktére zostang zaprojektowane 1 wykonane w
ramach zaméwienia pn. ,,Modernizacja sieci wodociggowej z przylaczami w ul. Papiezka we
Wioctawku” stanowiagcego element Projektu pn. ,Modernizacja systemu zaopatrzenia w wode do
spozycia na terenie miasta Wioctawek™.

Przedmiot i zakres robdt budowlanych zostat opisany w pozostatych podpunktach PFU, w tym Czgsci
opisowej niniejszego Programu Funkcjonalno-Uzytkowego oraz na mapach pogladowych, a takze w
innych dokumentach, zataczonych do PFU.

Przy podejmowaniu decyzji realizacyjnych Wykonawca Rob6t powinien kierowaé si¢ aktualnym
stanem przewidzianych do modernizacji sieci wodociggowej z odcinkami aczacymi, przytaczami i
potaczeniami oraz warunkami zewngtrznymi, takimi jak:

* usytuowanie i stan techniczny budynkéw sasiadujacych z terenem budowy;

* glebokos¢ posadowienia rurociggéw;

* stan ulic i nat¢zenie ruchu drogowego;

* warunki gruntowo-wodne, w szczeg6lnosci poziom zalegania wody gruntowej;
* przywotane w PFU Czg¢é¢ opisowa wytyczne Zamawiajacego;

* wymogi Prawa Polskiego i UE oraz Warunki Umowy.

3.1.2. Okreslenia podstawowe

Podczas realizacji zadania obowiazuja definicje i okreslenia zawarte w pkt. 1.2. (Czgs¢ Opisowa PFU),
ustawie Prawo Budowlane oraz innych obowiazujacych aktach prawnych i1 przywotanychnormach.

3.1.3. Nazwy i kody

Nazwy i kody zostaty opisane na stronie tytutowej Programu Funkcjonalno-Uzytkowego.

3.1.4. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonaweca jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci
na Terenie Budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa i
poleceniami Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw wydanych przez jednostki uzgadniajace,
opiniujace oraz wiascicieli terendw, na ktérych prowadzone beda prace sieciowe.

Z chwila przejecia Terenu Budowy Wykonawca odpowiada przed wtascicielami nieruchomosci,
ktérych teren przekazany zostal pod budowe, za wszystkie szkody powstate na tym terenie. Wykonawca
zobowiazany jest rowniez do przyjmowania i wyjasniania skarg i wnioskéw mieszkancow i wszystkich
wtascicieli lub dzierzawcow terenu przekazanego czasowo pod budowe.

Wykonawca robot zabezpieczy ciaglo$¢ pracy systemu wodociggowego poprzez zastosowanie by-
passow.

3.1.5. Bezpieczenstwo robot

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegal przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczeg6lnosci Wykonawca ma obowiazek zadba¢, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych wymagan
sanitarnych.
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Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne i odpowiednia
odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnieniabezpieczenstwa
publicznego.

Powyzsza lista stuzy jedynie do celéw informacyjnych i Wykonawca jest odpowiedzialny za
zapewnienie i spelnienie wszystkich wymogéw odnosnie bezpieczenstwa pracy wszystkich
pracownikéw na terenie budowy.

Wykonawca opracuje i wdrozy plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodny z wymaganiami prawa
budowlanego oraz rozporzadzenia ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z
2003r. Nr 120, poz. 1126).

Koszty zwiazane z zapewnieniem i utrzymaniem bezpieczenstwa terenu budowy przyjmuje si¢, ze
zostaty uwzglednione w Cenie Ofertowe;.

3.1.6. Zgodnos$¢ robot z przepisami

Wykonawca przy projektowaniu Robét bedzie przestrzegal wszelkich wymagan projektowych
zatozonych w Umowie. Wykonawca wykona prace projektowe zgodnie z powszechnie obowigzujacymi
normami i wytycznymi technicznymi wykonania i odbioru robét Niezaleznie od danych zawartych w
Programie Funkcjonalno - Uzytkowym, Wykonawca sporzadzi odpowiednig dokumentacj¢ projektowa
w taki spos6b, ze Roboty wedtug niej wykonane beda nadawaly si¢ do celéw, dla jakich zostaly
przeznaczone. Zatem zgodno$¢ dokumentacji projektowej z wymaganiami projektowymi
przedstawionymi w przedmiotowym opracowaniu, nie zwalnia Wykonawcy od Zadnej
odpowiedzialnosci wynikajacej z Warunkéw Umowy.

Jakiekolwiek rozwiazanie zaproponowane przez Wykonawce, ktére moze w przyszitosci powodowac
problemy z eksploatacja obiektow stanowigcych przedmiot niniejszego opracowania nie bedzie
zaakceptowane.

Przed rozpoczeciem Rob6t Wykonawca zweryfikuje dane wyjsciowe do projektowania przygotowane
przez Zamawiajacego, wykona na wilasny koszt wszystkie badania, ekspertyzy techniczne obiektow.
Zwraca si¢ uwage Wykonawcow, iz projekty — budowlany i wykonawczy — podlegaja zatwierdzeniu
przez Zamawiajacego, to zatwierdzenie nie zastepuje weryfikacji projektu przez osoby uprawnione
(zgodnie z Prawem Budowlanym) i sam fakt uzyskania takich zatwierdzen nie zwalnia Wykonawcy w
jakimkolwiek stopniu od petnej odpowiedzialnosci za zaprojektowane rozwigzania i materiaty, ani w
kontek$cie Prawa Budowlanego ani niniejszych warunkéw.

W szczegdlnosci Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim uzgodnienia (w
tym uzgodnienia z wilascicielami nieruchomoS$ci i gestorami infrastruktury), opinie i decyzje
administracyjne niezbedne dla zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i rozpoczecia eksploatacji
przedmiotowych obiektéw infrastruktury wodociagowe;j.

Gdziekolwiek w dokumentach umownych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetnia¢ maja
materialy, sprzet 1 inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywa¢ postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powolanych norm i przepiséw o ilew odniesieniu
do danego konkretnego przepisu lub normy wyraznie nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy
powotane normy i przepisy sa panstwowe lub odnosza si¢ do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢
rOéwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace réwny lub wyzszy poziom wykonania niz
powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez
Zamawiajacego. R6znice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami musza
by¢ dokladnie opisane przez Wykonawce 1 przedlozone Zamawiajacego. W przypadku, kiedy
Zamawiajacy stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie zapewniajg zasadniczo réwnego lub wyzszego
poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje si¢ do norm powotanych w dokumentach.

3.1.7. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie ustawy, akty wykonawcze do ustaw, przepisy wydane
przez organy administracji panstwowej i samorzadowej, ktére sa w jakikolwiek sposdb zwiagzane z
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robotami i/lub projektowaniem i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw i przepiséw
przy sporzadzaniu dokumentacji technicznej i podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odno$nie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w
odniesieniu do Sprzetu, Materiatow lub Urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem Robétiw
sposob ciagly bedzie informowa¢ Zamawiajgcego o swoich dziataniach, przedstawiajac kopiezezwolen
i inne odnos$ne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z / lub
zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca.

Wazniejsze akty prawne oraz normy i przepisy branzowe zwigzane z realizacja niniejszego zadania
podane zostaly w PFU w jego dalszej czgsci.

3.1.8. Zmiany wymagan Zamawiajacego

W przypadku propozycji zmian do wymagan Zamawiajacego zawartych w niniejszym PFU a
zglaszanych przez Wykonawce, Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia wniosku
uzasadniajgcego zmian¢ wraz z analiza finansows, rzeczowg i formalng tej zmiany. Zamawiajacy
dopuszcza mozliwo$¢ wykonania rob6t zamiennych w stosunku do przewidzianych w PFU na zasadach
okreslonych w SWZ.

3.1.9. Zapis stanu przed rozpoczeciem robot budowlanych

Przed rozpoczgciem wszelkich rob6t budowlanych, Wykonawca przeprowadzi wizj¢ lokalnalokalizacji
terenu budowy, budynkéw, chodnikéw itp., ktére przylegaja do miejsca wykonywania robét lub, na
ktére roboty beda w jakikolwiek sposéb oddziatywaé. Wizje lokalng nalezy réwniez przeprowadzic¢ na
terenach w poblizu terenu budowy, na ktdre roboty beda w jakikolwiek sposéb oddziatywaé. Wszelkie
istniejace uszkodzenia i inne wazne szczeglly nalezy zidentyfikowaé, opisaé, sfotografowaé lub
sfilmowac.

Dokumentacje takg (w formie zdje¢/filmu i opisu) nalezy przekaza¢ Zamawiajacemu w 1 egzemplarzu
oraz w wersji elektronicznej, przed rozpoczeciem wszelkich robdt na terenie budowy. Jesli podczas
wizji lokalnej nie ujawniono zadnych uszkodzen, Wykonawca przekaze Zamawiajacemu na piSmie
potwierdzenie dokonania inspekcji z adnotacja o braku uszkodzen przed rozpoczgciem jakichkolwiek
dziatan na terenie budowy.

O planowanym terminie przeprowadzenia wizji lokalnej Wykonawca poinformuje Zamawiajacegotak,
aby umozliwi¢ obecno$¢ na niej przedstawicieli Zamawiajacego i wszelkich innych zainteresowanych
Wiadz.

Wszelkie uszkodzenia i/lub wady nie zanotowane, ale zauwazone podczas i/lub po wykonaniu robét
przez Wykonawce maja by¢ naprawione na koszt Wykonawcy, przy czym nalezy przywréci¢ stan
sprzed uszkodzenia (lub lepszy), tak, aby uzyska¢ aprobatg Inspektora nadzoru i wtasciciela terenu i/lub
instytucji przeprowadzajacej inspekcje.

3.1.10. Ochrona srodowiska

W czasie prowadzenia rob6t Wykonawca ma obowigzek stosowa¢ wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego, a w szczegdlnosci:
— stosowac si¢ do Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1478
z pézn. zm.), z rozporzadzeniami wykonawczymi.
— stosowac si¢ do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz. U. z
2024 r. poz. 54 z p6zn. zm.), z rozporzadzeniami wykonawczymi.
— stosowac si¢ do Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1587
z pézn. zm.).

Wykonawca podejmie wszelkie starania, aby podczas prowadzenia robét chroni¢ srodowisko na placu
budowy, na terenach zapleczy budéw oraz na trasie transportu sprzetu i materiatéw. Wykonawca
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zobowiazany jest zgodnie z obowigzujacymi przepisami ograniczy¢ szkody i ucigzliwosci dla ludzi,
stuzb miejskich i ratowniczych wynikajace z zastosowanych metod prowadzenia rob6t a w
szczegolnosci:

— nie przekracza¢ dopuszczalnych norm emisji do powietrza pytow i gazdéw,

— prowadzi¢ wlasciwa gospodarke odpadami,

— nie przekracza¢ dopuszczalnych norm hatasu,

— nie zanieczyszcza¢ wod powierzchniowych odpadami i substancjami trujacymi,

— przestrzega¢ warunkow bezpieczefnstwa przeciwpozarowego

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegélny wzglad na:
* Lokalizacje zaplecza, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, wykopdéw i drég dojazdowych.
« Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
— zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
— zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
— mozliwo$cia powstania pozaru.

Wykonawca uzyska we wlasciwym zakresie i na wlasny koszt wszelkie uzgodnienia i pozwolenia na
wywoOz nieczystosci statych i ptynnych, dokonania unieszkodliwienia materialéw oraz bezpieczne i
prawidtowe odprowadzenie wod gruntowych i opadowych z calego placu budowy, lub miejsc
zwigzanych z prowadzeniem Rob6ét tak, aby ani Roboty, ani ich otoczenie nie zostaly uszkodzone.
Wykonawca jako wytwoérca odpadéw, jest odpowiedzialny za zagospodarowanie odpadéw i
powstajacych w wyniku realizacji Robot. Wykonawca posegreguje odpady zgodnie z przepisami i
podda odzyskowi lub wywiezie na zorganizowane skladowisko odpadéw celem odzysku lub
unieszkodliwienia. Koszty zagospodarowania odpadéw ponosi Wykonawca.

3.1.11. Dostep do terenu budowy
Zamawiajacy przed rozpoczeciem robot przekaze teren budowy Wykonawecy.

Wykonawca sam dokona uzgodnien z wiascicielami gruntéw lub innymi wykonawcami pracujacymina
terenie budowy lub w poblizu, odno$nie powierzchni, ktorg zamierza wykorzysta¢ jako dojazd lub
powierzchni¢ magazynowa na swoje maszyny, materiaty lub na przeprowadzenie robot; wszelkie koszty
z tym zwigzane bgda poniesione przez Wykonawcg.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za doprowadzenie do placu budowy wszelkich potrzebnych mu
mediéw tj. energii elektrycznej, wody, oraz odprowadzenie $ciekéw. Miejsce wlaczen Wykonawca
winien uzgodni¢ z gestorem kazdej z sieci. Ponadto Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie w postaci
drég tymczasowych, ogrodzen tymczasowych, a takze zabezpieczenie terenu robot.

Przed rozpoczeciem robdt na placu budowy, Wykonawca kazdorazowo wykona inwentaryzacje
istniejacego stanu zagospodarowania, tagcznie z dokumentacja zdjeciowa.

Roboty powinny by¢ prowadzone zgodnie z:
- Wymaganiami zamawiajacego zawartymi w niniejszym Programie Funkcjonalno-Uzytkowym;
- Poleceniami inspektora nadzoru;

- Przepisami aktualnie obowigzujacymi w Polsce regulujacymi przebieg procesu budowlanego
oraz okreslajacymi obowigzki os6b bioracych udziat w procesie inwestycyjnym planem
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- Instrukcjami stosowania i montazu wyrobéw wydanych przez producentéw, a ktére beda
zastosowane przy realizacji robot.

Wykonawca jest zobowiazany do przestrzegania warunkéw wydanych przez jednostki uzgadniajace,
opiniujace oraz wiascicieli terenéw, na ktérych prowadzone beda roboty.
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Z chwila przejecia terenu budowy Wykonawca odpowiada za ten teren oraz za wszystkie szkody
powstale na tym terenie. Wykonawca zabezpieczy teren budowy przed dostepem 0s6b
nieuprawnionych.

3.1.12. Zabezpieczenie terenu budowy i organizacja ruchu na czas wykonywania Robét

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy oraz do utrzymania ruchu publicznego
w okresie trwania realizacji inwestycji, az do jej ukonczenia i odbioru koncowego przez zamawiajacego.

W szczegdlnos$ci Wykonawca zastosuje si¢ do nizej podanych wymagan:

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca uzgodni z odpowiednim gestorem drogi i organem
zarzadzajagcym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robdt w okresie trwania
budowy oraz uzyska stosowne zgody dotyczace wejscia na tereny niezbgdne do realizacji robdét.
W zaleznosci od potrzeb i postepu Robot projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany
przez Wykonawce na biezaco. W projektach nalezy uwzgledni¢ zalecenia odnos$nie kolejno$ci
prowadzenia Robdt i objazdéw. Celem minimalizacji utrudnien komunikacyjnych nalezy
przewidzie¢ realizacj¢ Rob6t budowlanych réwniez w dni wolne od pracy, a takze w porze nocnej,
kiedy ruch pojazdéw jest ograniczony lub nie wystepuje.

Wykonaweca tak przygotuje realizacj¢ robot, aby wyeliminowa¢ wycinki i przesadzenia istniejace;j
zieleni. W przypadku konieczno$ci wycinki drzew i krzewéw Wykonawca uzyska stosowne
zezwolenie na wycinke i przesadzenie drzew. Wykonawca dokona stosownych oplat za uzyskanie
takiego zezwolenia oraz dokona odpowiedniej wycinki lub przesadzenia.

Wykonawca jest zobowiazany do utrzymania ruchu publicznego w pasie drogowym na Terenie
Budowy w okresie trwania Robét, az do odbioru Robét przez Zamawiajacego.

Wykonawca Robdt jest zobowiazany do odtworzenia nawierzchni jezdni i chodnikéw zgodnie z
warunkami zarzadcy pasa drogowego.

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca zabezpieczy w sposob wystarczajacy wszystkie
obiekty przed dostepem 0s6b nieupowaznionych. Oprécz tego Wykonawca dochowa warunku
zapewnienia maksymalnej ochrony wszystkich sktadnikéw majatkowych i materialéw przez caty
czas trwania umowy.

Wykonawca zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych
czynno$ci zwigzane z budowa i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy a takze
zabezpieczy teren budowy przed dostgpem os6b nieupowaznionych,

Wykonawca podejmie odpowiednie Srodki w celu zabezpieczenia drég do terenu budowy przed
uszkodzeniem spowodowanym jego srodkami transportu lub jego podwykonawcéw i dostawcow
na wlasny koszt,

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, Swiatla ostrzegawcze, sygnaly itp.,
zapewniajac w ten sposéb bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzieh i w nocy tych zapor i znakéw, dla
ktérych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa,

Wykonawca zapewni bezpieczne dojscia do budynkéw, zlokalizowanych w sasiedztwie Terenu
Budowy.

Wykonawca zapewni ogrodzenie, o$wietlenie, ochron¢ i dozdr robdt, az do czasu ich
ukonczenia.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za stosowanie do robdt wszystkich srodkéw bezpieczenstwa i
zabezpieczen przed kradzieza i aktami wandalizmu przez caly okres od rozpoczecia do
zakonczenia robét.
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- Drogi przez caly czas trwania rob6t musza by¢ utrzymywane w stanie nadajacym si¢ do
uzytkowania,

- Wykonawca zapewni wszelkie roboty tymczasowe jak drogi, przej$cia, ktadki nad wykopami,
ostony i ogrodzenia, znaki i $wiatlta sygnalizacji ruchu oraz wszelkie inne, ktére moga by¢
konieczne dla wygody i ochrony wiascicieli 1 uzytkownikéw przylegtych do budowy terenéw,
lokalnej spotecznosci i innych zainteresowanych oséb.

- Wykonawca jest zobowigzany do wykonania rob6t budowlanych jak najlepiej pod wzgledem
technicznym i ekonomicznym, a takze wizerunkowym,

- Wykonawca w ramach zadania ma uprzatna¢ teren budowy po zakonczeniu kazdego elementu
rob6t i doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po zakonczeniu rob6t i likwidacji terenu budowy.

Koszty za zabezpieczenie Terenu Budowy oraz budowy i organizacji ruchu opisanego powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze s3 ujete w umowne;j cenie ryczattowe;.

3.1.13. Bezpieczenstwo, higiena pracy i wyposazenie BHP

Podczas realizacji Rob6t Wykonawca odpowiedzialny bedzie za przestrzeganie obowiazujacych
przepisOw w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci
kanalizacyjnych. Wykonawca bedzie miat obowiazek podjac¢ wszelkie srodki, zeby zapobiec wypadkom
poprzez przestrzeganie wszelkich zasad bezpieczenstwa.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni, ze bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Wszelkie urzadzenia i systemy muszg by¢ zgodne z obowigzujacymi w Polsce normami dotyczacymi
BHP oraz innymi przepisami i wymaganiami dotyczacymi BHP.

W szczegblnosci, Wykonawca zwrdci uwage na nastepujace zagadnienia:

- Uzywanie wtasciwych ochronnych nakry¢ gtowy, obuwia i odziezy;

- Wiasciwe szalowanie wykop6w, drabiny, podesty i ktadki;

- Wtasciwe narzedzia budowlane, wraz z wlasciwymi zawiesiami, linami, hakami itp.

- Odpowiednie drogi dojazdowe na Teren Budowy i o§wietlenie;

- Odpowiednie wyposazenie do udzielania pierwszej pomocy i procedury w razie wypadkow;

- Wtasciwe pomieszczenia socjalne na budowie dla potrzeb pracownikéw, wraz z pomieszczeniami
jadalnymi, tazienkami i toaletami;

- Wlasciwe zabezpieczenia ppoz. Robdét 1 urzadzen Terenu Budowys;
- Bezpieczenstwo ruchu drogowego;
- Procedury obejmujace pracownikéw wchodzacych do kanatéw / studni;

Powyzsza lista stuzy jedynie do celéw informacyjnych i Wykonawca jest odpowiedzialny za
zapewnienie i spelnienie wszystkich wymogdéw odnosnie bezpieczenstwa pracy wszystkich
pracownikéw na Terenie Budowy.

Kierownik budowy (Kierownik robdt) wyznaczony przez Wykonawce bedzie zobowigzany do
sporzadzenia i prowadzenia rob6t wedlug Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ) zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczace;j
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120 poz.
1126).
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Wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan bezpieczenstwa beda uwzglednione wryczattowej
cenie ofertowej zadania.

3.1.14. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca podejmie wszelkie niezb¢dne dziatania w celu uniknig¢cia pozaru na terenie wykonywania
rob6t, w budynkach lub w ich poblizu, i zapewni wszystkie urzadzen do gaszenia wszystkich pozaréw,
ktére moga wystapi¢ na terenie. Na terenie budowy niedopuszczalne jest palenie $§mieci lub odpadéw.
Wykonawca bedzie przestrzegal przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami.
Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostgpem o0séb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiadal za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.
W szczeg6lnosci zabrania si¢ palenia tytoniu z wytaczeniem miejsc do tego wyznaczonych. Wszystkie
roboty zwigzane z uzyciem otwartego ognia s3 mozliwe po warunkiem:

* usuni¢cia wokot obiektu materiatéw palnych,

* palenie ognia nie moze by¢ wykonywane w odlegtosci blizszej niz 6 m od stojacych drzew, a

wysoko$¢ ptomienia nie moze przekracza¢ 2m,

* posiadania sprz¢tu tacznosci (telefon, radiotelefon),

* posiadania sprzgtu do gaszenia pozaréw (gasnica pianowa, 2 szpadle).
Wszelkie koszty zwiagzane z zabezpieczeniem ochrony przeciwpozarowej zostang ujgte przez
Wykonawce w cenie ofertowe;.

3.1.15. Ochrona wlasnoSci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochron¢ budowli, instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable, linie energetyczne, itp. oraz uzyska od odpowiednich zarzagdcéwtych budowli,
urzadzen 1 instalacji potwierdzenie informacji zawartych w PFU dotyczacych ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem poinformuje tych zarzadcow o planowanym terminie
rozpoczecia robot, uzgodni z nimi sposéb zabezpieczenia i oznaczenie bedacych w ich dyspozycji
urzadzen i/lub instalacji oraz zapewni udziat nadzoru technicznego tych zarzadcéw na czas prowadzenia
prac w poblizu tych urzadzen i/lub instalacji.

Wykonawca zapewni wlasciwe, zgodne z uzgodnieniami, o ktérych byta mowa powyzej, oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie prowadzenia Robé6t w ich
poblizu.

W przypadku naruszenia lub uszkodzenia budowli, urzadzen badz instalacji w trakcie wykonywania
robdt lub na skutek zaniedbania, takze pdzniej, w czasie realizacji jakichkolwiek innych robdt
Wykonawca na swdj koszt naprawi uszkodzenia w najkrétszym mozliwym terminie przywracajac ich
stan do ksztattu sprzed awarii.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego
rodzaju robét, ktdre maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na
terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora nadzoru i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét. O
fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspdtpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadat za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji
na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach.

Wykonawca bedzie realizowa¢ roboty w taki sposéb aby zminimalizowa¢ ewentualne niedogodnosci

dla mieszkancow. Wykonawca odpowiada za wszystkie uszkodzenia w s3siedztwie budowy
spowodowane swoja dziatalnoscia. Koszty uzgodnienia i nadzoru obcego (nadzoér eksploatatoréw
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istniejacego uzbrojenia nad wykonawstwem przy zblizeniach do istniejacych sieci), nie podlegaja
odrebnej zaptacie i nalezy uwzglednic je w cenie ryczattowe;.

3.1.16. Zaplecze budowy

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat takie pomieszczenia biurowe i magazynowe, jakie moga by¢
mu potrzebne do wlasnego uzytku. Wykonawca zapewni na potrzeby wtasnego biura odpowiednie
pomieszczenia. Petne koszty wynajecia , wyposazenia, utrzymania i ubezpieczenia biura beda pokryte
przez Wykonawce.

3.1.17. Wymagania i wytyczne MPWiK Sp. z o.0.
Wytyczne do projektowania
» Zalamania przewodu projektowa¢ zgodnie z katem odpowiadajagcym produkowanym tukom.

» Zachowa¢ minimalne odlegto$ci od sieci wodociggowej do istniejacego oraz projektowanego
podziemnego uzbrojenia terenu.

» Zachowa¢ minimalne odleglo$ci od sieci wodociagowej do konstrukcji budowlanych (np. tawy
fundamentowe). Przy ustalaniu tych odlegtosci uwzglednia¢ urzadzenia techniczne zabudowane na sieci
wodociggowej (komory, studnie itp.), ktére maja wptyw na odlegto§¢ pomiedzy tymi urzadzeniami.

* Nie projektowa¢ urzadzen wodociagowych pod parkingami, miejscami postojowymi, garazami itp.

Zagtebienie przewodow.

Przewody uktadaé¢ w gruncie w taki sposéb, aby uniemozliwi¢ w nich:
» Zamarzanie wody w okresie zimowym.

* Nadmiernym nagrzewaniem w okresie letnim.

* Uszkodzenia pod wptywem duzego obciazenia zewngtrznego.

* Negatywnego wplywu innego uzbrojenia podziemnego. Jezeli nie stosuje si¢ izolacji termicznej oraz
srodkéw zabezpieczajace podloze, ktére zabezpieczatoby przewdd wodociggowy przed przemarzaniem,
glebokos¢ jego ulozenia powinna by¢ taka aby przykrycie hn, mierzone od rzednej projektowanego
terenu bylo wigksze niz strefa przemarzania gruntu hz: 0,4 m dla rur o $rednicy < 1000 mm. Dla
Witoctawka przyjeto 111 strefe przemarzania gruntu, ktéra zgodnie z PN — B - 10725 wynosi hz = 1,2 m.

Przewody wodociagowe uklada¢ na gruntach o odpowiedniej nosnosci lub przewidzie¢ jego wymiane.
Podsypke oraz zasypke wykona¢ zgodnie z Polskimi Normami i wytycznymi podanymi przez
producenta rur. W przypadku wystapienia szczegdlnie niekorzystnych warunkéw gruntowych oraz
terenowych posadowienie przewodu wymaga odrebnego projektu budowlano — konstrukcyjnego
potwierdzajacego dobdr materiatu, sposobu posadowienia przewodu oraz urzadzen wodociggowych.

Materiaty.

* Materiaty uzyte do budowy powinny by¢ dopuszczone do powszechnego obrotu, powinny spetnia¢
Polskie Normy i posiada¢ aprobat¢ techniczng do stosowania w sieciach wodociaggowych oraz atest
Polskiego Zaktadu Higieny. Materiat musi by¢ zabudowany w ciagu roku od daty jego produkcji.

Przeszkody.

e Pasy drogowe - PrzejScia wodociggu pod trasami szybkiego ruchu, gléwnymi weztami
komunikacyjnymi projektowa¢ w rurach ostonowych lub galerii. Poszczeg6lne przypadki powinny
by¢ rozpatrywane indywidualnie w zaleznosci od $rednicy przewodu i warunkéw lokalnych.

* Cieki wodne - Przejscia pod rzekami, kanalami, rowami melioracyjnymi projektowaé: goéra z
wykorzystaniem mostéw, kladek lub konstrukcji samonos$nej lub dotem pod dnem cieku. W
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uzasadnionych przypadkach z obydwu stron cieku nalezy przewidzie¢ armaturg¢ zaporows.
Projektowanie komor lub studzienek po obu stronach cieku nalezy rozpatrywaé indywidualnie.

* Mosty, wiadukty, ktadki — Przy wykorzystaniu mostu, wiaduktu lub ktadki do przeprowadzenia
przewodu wodociggowego przez przeszkode, rurociag projektowaé podwieszony lub utozony na lub w
w/w obiekcie, w zaleznosci jego konstrukcji no$nej. Przejscia te nalezy rozpatrywa¢ indywidualnie.

Skrzyzowania wodociqgu z podziemnym uzbrojeniem.

* Skrzyzowania przewodéw wodociagowych z kanalizacja telekomunikacyjna, pasem kabli
energetycznych, gazociggiem, kanalizacja deszczowa oraz sanitarng projektowac zgodnie z przepisami
prawa w tym zakresie oraz opinia ZUD. W przypadku wystgpienia kolizji z kablem energetycznym o
napieciu powyzej 110 KV, przewody projektowa¢ w rurze ostonowe;j.

» Skrzyzowania z siecig cieplng projektowa¢ pod kanalem cieptowniczym w rurze ostonowej, ktorej
dlugo$¢ powinna sigga¢ ok. 1,1 m za obudowg¢ kanalu cieplowniczego. Odlegto$¢ od dna kanatlu
cieplowniczego do rury ostonowej w §wietle powinna wynosi¢ min. 0,2 m. Dopuszcza si¢ projektowanie
przejscia wodociagu bez rury ostonowej nad kanatem cieptowniczym oraz pod kanalemcieplowniczym
pod warunkiem, ze jest on wykonany z rur preizolowanych, a §rednica przewodu nie przekracza 300mm.

3.1.18. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materialéw i wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co
do przewozu nietypowych wagowo fadunkéw. Przy planowaniu transportu maszyn i mas ziemnych oraz
organizacji ruchu na czas trwania rob6t nalezy wzia¢ pod uwage no$nos$¢ nawierzchni drég gminnych i
osiedlowych.

Wykonawca odtworzy, w ramach kosztéw wilasnych, zniszczone nawierzchnie w zasiegu oddziatywania
prowadzonych przez siebie robét.

3.1.19. Ubezpieczenia i gwarancje

Wszelkie gwarancje i ubezpieczenia musza odpowiada¢é wymogom warunkéw umownych i oraz
muszg one uzyskaé akceptacje Zamawiajgcego.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwiazane z ubezpieczeniami wymaganymi warunkami zadania.

3.1.20. Nadzor oraz dokumentacja archeologiczna

Jesli jest to wymagane, Wykonawca zawrze stosowne umowy o pelnienie nadzoru archeologicznego, a
0 rozpoczeciu prac ziemnych powiadomi z wyprzedzeniem wiasciwego Konserwatora Zabytkéw i
archeologa.

W przypadku natrafienia na znaleziska archeologiczne Wykonawca zobowigzany jest do
natychmiastowego wstrzymania Robdt i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru oraz
wlasciwego Konserwatora Zabytkow oraz postgpowania zgodnie z Ustawg o ochronie zabytkéw i1 opiece
nad zabytkami (Dz.U.2022.840 tj. z dnia 19.04.2022 r. z pdzn.zm.) oraz ze zwigzanym Zz nia
Rozporzadzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie
prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, rob6t budowlanych, badan
konserwatorskich, badan architektonicznych i innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytkéw oraz badan archeologicznych (Dz.U.2021.81 t.j. z dnia 14.01.2021 r. z p6zn.zm.).

Do momentu uzyskania od Inspektora nadzoru pisemnego zezwolenia, pod grozba sankcji
przewidzianych prawem polskim, nie wolno Wykonawcy wznowi¢ Rob6t na danym obszarze.
Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze dalsze roboty moga by¢ prowadzone pod ptatnym nadzorem
archeologiczno — konserwatorskim nad catos$cig prac ziemnych, ktére nalezy zleci¢ odpowiednim
stuzbom.

Wykonawca wilasnym kosztem i staraniem, jezeli zachodzi taka potrzeba, wypelni wszelkie warunki
postawione przez wtasciwego Konserwatora Zabytkéw, w tym réwniez zapewnienie nadzoru

41



Specyfikacja Warunkow Zaméwienia — tom Il — Opis Przedmiotu Zaméwienia

archeologicznego. Wszelkie postanowienia nadzoru archeologicznego musza zosta¢ zaakceptowane
przez Zamawiajacego przed ich zastosowaniem.

3.1.21. Oznakowanie Terenu Budowy

Wykonaweca, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 16 pazdziernika 2015 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz
ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.2015.1775 z
dnia 03.11.2015 r. z p6ézn.zm.) oraz zobowigzany jest do oznakowania miejsca budowy poprzez
wystawienie Tablicy Informacyjnej oraz ogloszenia zgodnych z ww. rozporzadzeniem.

3.2. Materialy

3.2.1. Wymagania podstawowe
Wszystkie materiaty stosowane przy wykonywaniu zadania/ umowy musza by¢:

— Dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowigzujacym prawem (w tym w szczegd6lnosci
Prawem budowlanym oraz Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U.
7 2021 r. poz. 1213 z p6zn. zm.) i posiada¢ wymagane prawem deklaracje lub certyfikaty zgodno$ci
1 oznakowanie,

— Zgodne z postanowieniami Umowy, w tym w szczegdlnosci z niniejszym Programem Funkcjonalno-
Uzytkowym, zatwierdzong dokumentacja techniczng i poleceniami inspektoranadzoru,

— Nowe i nieuzywane.

— Wiszystkie materialy stosowane przy realizacji kontraktu/ zadania/ umowy musza by¢ bezpieczne, nie
moga mie¢ negatywnego wplywu na srodowisko.

Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia polskich ttumaczen dokumentéw zwigzanych z
materiatami, a istniejagcych w innych jezykach.

Podane w niniejszym PFU, wymagania dotyczace materialdéw sa wymaganiami minimalnymi,
dopuszczalne jest zastosowanie przez Wykonawce rozwigzan o wyzszym standardzie. Zastosowanie
takich materiatéw o wyzszym standardzie nie moze by¢ podstawa do jakichkolwiek roszczen
Wykonawcy o zwigkszenie ryczattowej ceny umowne;j.

3.2.2. Zatwierdzenie materialow

Wykonawca robét przed wbudowaniem materialéw przedtozy do akceptacji przez Inspektora Nadzorui
Zamawiajacego stosowny Wniosek o akceptacje materiatéw. Wniosek powinien zawiera¢ informacjena
temat parametrow i cech danego materialu. Do wniosku nalezy dotaczy¢ wszelkie dokumenty
potwierdzajace jako$¢ materiatéw tj.: deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne, karty katalogowe,
certyfikaty, atesty, préby, badania itp. potwierdzajagce wymagania stawiane materialom przez
Zamawiajacego.

Zamawiajacy 1 Inspektor Nadzoru moze sprzeciwi¢ si¢ uzyciu materialéw w terminie 14 dni od daty
ztozenia wniosku (wniosek materialowy). Wzoér wniosku materiatowego zostanie uzgodniony miedzy
Zamawiajacym i Wykonawca przed rozpoczeciem Robét budowlanych.

Jezeli w wyniku badan, inspekcji, pomiaréw lub préb zostanie stwierdzone, ze urzadzenie, materiat
lub wykonanie Robdt budowlanych sa wadliwe lub w inny sposdb niezgodne z Umowa, to Zamawiajacy
moze odrzuci¢ to urzadzenie, material lub wykonawstwo powiadamiajac o tym Wykonawce z
odpowiednim uzasadnieniem. W takich przypadkach Wykonawca zobowiazany bedzie do zastgpienia
takich urzadzen, materiatéw lub wykonawstwa wtasciwymi, o parametrach zgodnych z Umowa. Koszt
wykonania takiego zastgpienia zostanie poniesiony przez Wykonawce.
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Probki Materialéw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wynik tych kontroli
bedzie podstawa akceptacji okre$lonej partii materiatéw pod wzglgedem jakosci.

W przypadku, gdy Zamawiajacy bedzie przeprowadzal inspekcje wytworni, beda zachowane
nastgpujace warunki:

* Zamawiajacy bedzie miat zapewniong wspétprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta w
czasie przeprowadzania inspekcji;

e Zamawiajacy bedzie miat wolny dostgp, w dowolnym czasie, do tych czgsci wytworni, gdzie
odbywa si¢ produkcja Materiatéw lub Urzadzen przeznaczonych do realizacji Przedmiotu
Zamoéwienia.

3.2.3. Jako$¢é materialow

Wszystkie materiaty dostarczone do wbudowania powinny by¢ nowe, wysokiej jakosci 1 starannie
wykonane. Powinny by¢ zakupione tylko od zatwierdzonych dostawcéw, ktérzy powinni by¢ zdolni
zademonstrowaé stosowno$¢ danego produktu poprzez referencje do podobnych zastosowan, oraz ze
jest on wlasciwy do uzycia zgodnego z intencja przedstawiona w specyfikacji.

Materialy i produkty powinny posiada¢ certyfikaty potwierdzajace ich zgodno$¢ z odpowiednimi
specyfikacjami narodowych lub miedzynarodowych organizacji normujacych.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zlecenia badan losowo wybranej partii probnej materiatéw pod
katem ich jakosci i zgodnosci z zapisami PFU.

3.2.4. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do
rob6t, byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swoja jako$¢ i wtasciwosci i1 byly dostepne
do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca tymczasowego skladowania beda zlokalizowane w obrebie placu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza placem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

Czas przechowywania materialéw na terenie budowy nalezy zminimalizowaé poprzez wiasciwe
zaplanowanie dostawy zgodnie z harmonogramem budowy.

Materialy nalezy przechowywaé zgodnie z instrukcjami producentéw. Wszelkie koszty zwigzane z
przechowywaniem i zabezpieczeniem materialéw uwaza si¢ za zawarte w umowie i z tego tytulu
Wykonawcy nie naleza si¢ zadne dodatkowe ptatnosci.

3.2.5. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materialy 1 konstrukcje nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z placu
budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Je§li w wyniku badania,
inspekcji, pomiaréw lub prdéb zostanie stwierdzone, ze materialy lub wykonawstwo sg wadliwe lub w
inny sposéb niezgodne z umowa to Inspektor moze odrzuci¢ te materialy lub wykonawstwo
powiadamiajac o tym Wykonawce z odpowiednim uzasadnieniem. W takichprzypadkach Wykonawca
niezwlocznie naprawi wade i spowoduje, aby uprzednio odrzucony materiat spetniat wymagania
umowy.

Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materialy, moze zosta¢
odrzucony przez Zamawiajacego.

3.2.6. Znakowanie Materialow

Materialy musza by¢ oznakowane zgodnie z aktualnymi normami i wymaganiami prawa, w spos6b
umozliwiajacy identyfikacje producenta oraz podstawowych danych technicznych wraz z oznaczeniem
partii materiatow.
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Materialy zastosowane do modernizacji/wymiany muszg posiada¢ znak bezpieczefnstwa oraz aktualny
certyfikat zgodnosci wyrobu lub deklaracji wiasciwosci uzytkowych, wystawionej przez producenta.

3.2.7. Uslugi specjalistow - pracownikéw producentow

Za wszelkie ustugi §wiadczone przez specjalistow bedacych pracownikami producentéw $wiadczone
podczas przeprowadzania Robdt budowlanych placi Wykonawca.

3.3. Sprzet i maszyny budowlane

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzyty do rob6t powinien by¢ zgodny z
oferta Wykonawcy 1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i iloSci wskazaniom zawartym w
specyfikacjach technicznych lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inspektora
nadzoru 1 Zamawiajacego.

Liczba 1 wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowal przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami
okreslonymi w specyfikacjach technicznych, dokumentacji projektowej i wskazaniach Inspektora
nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowoS$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pézniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek Sprzet lub Urzadzenia niegwarantujagce zachowania warunkéw Umowy, zostang przez
Zamawiajacego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robot.

Postugiwac si¢ Sprzetem moga jedynie uprawnione i przeszkolone ku temu osoby, mogace si¢ okazaé
odpowiednimi za§wiadczeniami, o ile takie s3 wymagane przepisami prawa.

3.4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktére nie wplyna
niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych rob6t 1 wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba Srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami okre§lonymi
w specyfikacjach technicznych, dokumentacji projektowej i wskazaniach Inspektora nadzoru, w
terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda, spelnia¢ wymagania dotyczace przepisOw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom umownym beda usuniete z terenu budowy.

Wykonawca bedzie na wlasny koszt utrzymywat w czystosci drogi publiczne oraz dojazdy do placu
budowy.

Wykonawca ma obowiazek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogdéw bezpieczenstwa.
Srodki transportowe powinny spetniaé odpowiednie wymagania w zakresie parametréw
charakteryzujacych pojazdy, w szczegdlnosci w odniesieniu do gabarytdw i obcigzenia na oS.
Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikajace z niedotrzymania wymienionych powyzej
warunkéw obciazaja Wykonawce.

44



Specyfikacja Warunkow Zaméwienia — tom Il — Opis Przedmiotu Zaméwienia

3.5. Wykonanie robot

3.5.1. Ogoélne wymagania dotyczace wykonania robét

Wykonawca powinien zapewni¢ obecnos¢ na Terenie Budowy odpowiedniej liczby
wykwalifikowanych inzynieréw, robotnikéw 1 innego niezbednego personelu, odpowiednich maszyn i
urzadzen, narzedzi i oprzyrzadowania niezbednego do wdrozenia projektu.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z warunkami umowy, dokumentacja
projektowg oraz za jako$¢ zastosowanych materialéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z
dokumentacja projektowa, wymaganiami, poleceniami Inspektora nadzoru oraz opracowanymi przez
Wykonawce dokumentami i poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robét.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementoéw Robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okre§lonymi w Dokumentacji projektowej (projekt
Robot).

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu
Robét zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce nawtasny
koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Rob6t lub wyznaczenia wysoko$ci przez Inspektora Nadzoru/ Zamawiajacego
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Zamawiajacego i Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia Materialéw i
elementow Robdt beda oparte na wymaganiach sformulowanych w umowie, zatwierdzonych
Dokumentach Wykonawcy, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Zamawiajacy/ Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan Materiatéw i robdt, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach Materiatéw, do§wiadczenia z przesztoSci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytulu
ponosi Wykonawca.

Harmenogram (Program Robot)

Wykonawca opracuje i uzgodni z Zamawiajacym Harmonogram realizacji inwestycji obejmujacy caty
zakres Przedmiotu Zaméwienia. Program Rob6t (Harmonogram) uwzglednia¢ bedzie wytyczne zawarte
w niniejszym PFU oraz wymogi stawiane przez Zarzadce drég, wiascicieli terendw i inne Instytucje
uzgadniajace.

W terminie 21 dni po podpisaniu Umowy Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu szczegdtowy bazowy
Harmonogram rzeczowo — finansowy zadania wraz z Planem PtatnoSci, opracowany w oparciu o Tabele
Cen. Wykonawca bedzie takze przektadal skorygowany Harmonogram rzeczowo — finansowy, ktéry
powinien by¢ uaktualniany przez Wykonawce, jezeli zajdzie taka potrzeba w miar¢ postepu robdt,
kiedykolwiek poprzedni Harmonogram stanie si¢ niespdjny z faktycznym postgpem pracy lub z
zobowigzaniami Wykonawcy. Kazdorazowo, gdy Harmonogram zostanie uaktualniony i przedtozony
Zamawiajacemu, powinien on by¢ uzupelniony przez Plan ptatnosci. Sporzadzony Harmonogram
bedzie przedstawial zaawansowanie rzeczowe, czasowe i finansowe oraz postep wszystkich Robét w
poréwnaniu z Harmonogramem bazowym. W Planie Platnos$ci nalezy wskaza¢ przewidywane szacunki
ptatnosci w zakresie czasowym za wykonane prace projektowe i prace budowlane,

Realizacja rob6t musi przebiega¢ w kolejnosci ustalonej z Zamawiajacym. Zamawiajacy wedle uznania
moze przekaza¢ Wykonawcy wzér harmonogramu, ktéry bedzie podstawa do opracowania przez
Wykonawce harmonogramu szczegdtowego, za$ wszelkie zmiany w kolejnosci realizacji rob6t beda
uzgadniane z Zamawiajacym.
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Wykonawca jest zobowigzany do opracowania 1 przedlozenia Zamawiajacemu do akceptacji
Harmonogramu uwzgledniajacego terminy przewidziane na wykonanie poszczegdlnych odcinkéw
realizacji Przedmiotu Umowy.

Wykonawca bedzie aktualizowal przedlozone Harmonogramy oraz nanosil zmiany zgodnie z
ustaleniami z Zamawiajacym.

Wszelkie Harmonogramy z Planem Platnosci opracowywane przez Wykonawce beda przedkladane w
wersji papierowej w 2 egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej nieedytowalnej *.pdf i wersji
elektronicznej edytowalnej *.xIs lub *.mpp.

3.5.2. Zgodnosé robét z dokumentami umownymi

Wykonawca winien wykonywac¢ roboty zgodnie z dokumentami umownymi, dokumentacja techniczna
i poleceniami Inspektora nadzoru.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich
wazno$ci wymieniona w umowie.

Program Funkcjonalno-Uzytkowy moze nie obja¢ wszystkich szczegétéw sporzadzenia dokumentacji
technicznej, czy wykonania rob6t i Wykonawca winien to wzia¢ pod uwage przy planowaniu budowy,
realizujac roboty czy kompletujac dostawy sprzetu oraz wyposazenia. Wykonawca nie moze
wykorzystywa¢ bledéw lub opuszczen w dokumentach przetargowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian, poprawek lub
interpretacji.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z wymaganiami niniejszej umowy.
Dane okreslone w umowie bedg uwazane za wartosci docelowe.

Cechy materiatéw musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami. W
przypadku, gdy materiaty lub roboty nie b¢da w petni zgodne z warunkami umowy i wplynie to na
niezadowalajacg jakos¢ elementéw budowli, to takie materiaty beda niezwloczne zastapione innymi, a
roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

3.6. Kontrola jakosci

Celem kontroli rob6t bedzie osiagnigcie zatozonej jakosci rob6t. Wykonawca odpowiedzialny jest za
petna kontrole robét 1 jakosci materialéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac
personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobieraniaprébek i
badan materiatéw oraz robdét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzal pomiary i badania materialéw oraz robét z czegstotliwo$cia
zapewniajagca stwierdzenie, ze roboty wykonano z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej 1 specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich
czestotliwos$ci sg okreslone w specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku, gdy
nie zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru okresli, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z warunkami umowy.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru §wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzgt
badawczy posiadaja wazne legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom
norm okreslajacych procedury badan.

Inspektor bedzie miat wstgp do laboratoriow Wykonawcy w celu przeprowadzenia kontroli. Inspektor
poinformuje pisemnie Wykonawce o jakichkolwiek wadach w zwiazku z laboratorium, jego
wyposazeniem, technikami lub metodami badan. W przypadku, gdy Inspektor jest zdania, ze te wady
mogg mie¢ wptyw na doktadnos$¢ badan, moze on odmoéwic¢ uzycia do rob6t materiatéw, ktére s3 badane
dopdki procedury badan nie zostang skorygowane, a akceptacja materialéw ustalona.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw ponosi Wykonawca.
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3.6.1. Pobieranie probek, badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bgda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w PFU, stosowa¢ mozna polskie wytyczne,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawina
pisSmie ich wyniki do akceptacji Inspektora.

Inspektor nadzoru bedzie ocenia¢ zgodno§¢ materiatéw i robot zgodnie z Programem Funkcjonalno —
Uzytkowym na podstawie wynikdw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mial zapewniong mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca begdzie przeprowadzal dodatkowe badania tych
materiatéw, ktére budza watpliwos¢, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez
Wykonawce usuni¢te lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek beda, dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora.
Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora nadzoru beda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora.

3.6.2. Raporty z badan

Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki w formie Raportu
do akceptacji Inspektora Nadzoru.

3.6.3. Dokumenty budowy

Dokumentacje budowy, stanowig w szczegdlnosci:

— tabela cen;

— harmonogram rzeczowo — finansowy wraz z planem platnosci;
— dokumentacja techniczna;

— dziennik budowy;

— protokoty przekazania terenu budowy;

— dokumenty Wykonawcy,

— pisma, polecenia, powiadomienia, prosby, zgody, zatwierdzenia zgodnie z zapisami Programu
Funkcjonalno — Uzytkowego,

— protokoty z préb, inspekcji, narad, odbioréw;

— dokumenty zapewnienia jakosci;

— wszelkie uzgodnienia, zezwolenia zatwierdzenia wydane przez odpowiednie wtadze,
— wszelkie umowy prawne, uzgodnienia i umowy ze stronami trzecimi.

Dokumenty budowy nalezy przechowywa¢ na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. W przypadku zaginigcia jakiegokolwiek dokumentu budowy nalezy go odtworzy¢ w
formie dozwolonej przez prawo. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla
Zamawiajacego, Inspektora nadzoru oraz wszystkich instytucji upowaznionych do kontroli inwestycji,i
przedstawiane do wgladu na ich zyczenie bez zbednej zwtoki.
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3.7. Obmiar Robot

Realizacja zadania oparta jest o wynagrodzenie ryczaltowe za pelne wykonanie kompletuprac w ramach
poszczegdlnych pozycji dla danego odcinka lub zadania, jak pokazano w Tabeli Cen.

3.8. Odbior Robot

3.8.1. Rodzaje odbioréw

W zaleznosci od okreslonych w dokumentacji projektowej i umowie ustalen, roboty podlegaja
nastepujacym odbiorom:
* odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu (o ile wystepuja takie roboty),
* odbiorowi czeSciowemu (odbiér wykonanych odcinkéw/ pozycji Tabeli cen stanowiacych
podstawe wystawienia faktur czeSciowych),
* odbiorowi koncowemu (potwierdzenie wykonania calego zakresu zamdéwienia).

3.8.2. Odbioér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér Roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na koficowej ocenie ilosci 1 jakoS$ci
wykonywanych Robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu lub demontazowi.

Odbidr takich Robét bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogélnego postepu Robdt. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru. O gotowosé
danej czesci Robot do odbioru Wykonawca powiadamia Inspektora nadzoru pisemnie, za pomocg faksu
lub droga elektroniczng. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie p6zniej niz w ciggu 3dni od
daty zgloszenia i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilo$¢ Roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie:

- dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw potwierdzajacych jakos¢ i zgodno§¢ wykonanych
rob6t z umowa, takich jak: raporty z prdb, inspekcji i badan, atesty, certyfikaty, §wiadectwa, szkice
geodezyjne z potwierdzeniem geodety o zgodnos$ci z projektem wykonanych robét, oraz wszelkie inne
dokumenty niezbedne dla zaakceptowania robdt,

- przeprowadzonych przez Inspektora inspekcji, badan 1 préb.

Jakos¢ 1 ilos¢ robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzorui potwierdza wpisem
do dziennika budowy. Z przeprowadzonego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokdt podpisany przez
Inspektora Nadzoru, Wykonawce i inne osoby uczestniczace w odbiorze.

Przeprowadzenie odbioru robét zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci wynikajacych z SWZ.

3.8.3. Odbior czesciowy

Przed wystapieniem o okresowe rozliczenie Wykonawca zglosi do odbioru cze$ciowego wszystkie
roboty ujete i wykonane dla wyodrebnionego elementu Tabeli cen, ktdrego ptatno$¢ ma dotyczy¢. Wzor
protokotu z odbioru Wykonawca uzgodni z Inspektorem nadzoru i Zamawiajacym.

Roboty zostang uznane przez Inspektora nadzoru za podstawe do wystapienia o okresowe rozliczenie
wylacznie, kiedy przeprowadzony odbiér czesciowy da wynik pozytywny.

Oceng jakosci i ilosci wykonanych rob6t budowlanych przeprowadzi si¢ w oparciu o:

- dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw potwierdzajacych jako$¢ i zgodno§¢ wykonanych
rob6t z kontraktem, takich jak: raporty z préb, inspekcjii badan, atesty, certyfikaty, Swiadectwa, szkice

geodezyjne oraz wszelkie inne dokumenty niezbedne dla zaakceptowania robdt,
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- przeprowadzonych przez Inspektora nadzoru inspekcji, badan i préb.

W protokole odbioru cze$ciowego nalezy poda¢ przedmiot i zakres odbioru oraz zapisa¢ istotne dane,
majace wplyw na przyszla eksploatacje, trwato$¢ i niezawodnos¢ wykonanych robdét:

- zgodno$¢ wykonanych rob6t z SWZ,

- rodzaj zastosowanych materiatow, typ urzadzen,
- technologi¢ wykonania robdt,

- parametry techniczne wykonanych robét.

Zatwierdzony Protokét odbioru czeSciowego robdt jest podstawg do wystawienia faktury przez
Wykonawce w ramach okresowego rozliczenia.

W zakresie odbioréw czgsciowych Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia dokumentéw
pozwalajacych na ocen¢ prawidtowego wykonania wszelkich prac budowlanych, w tym wszczegdlnoSci
protokoty robét zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, protokoty z préb szczelno$ci rurociagu,
powykonawcze szkice geodezyjne, zestawienie zmodernizowanych w danej ulicy odcinkéw sieci
wodociagowej, przylaczy, potaczen, Protokoty/ Wyniki oznaczenia wskaznika zageszczenia gruntu.
Potwierdzeniem dokonania odbioru czgsciowego jest protokot stwierdzajacy nalezyte wykonanie robét
("Protokét  wykonania elementéw"/ "Protokét odbioru czesciowego" zgodnie z zaleceniami
obowigzujacymi w ramach w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukture, Klimat,
Srodowisko 2021-2027) wraz z Rozliczeniem Wykonawcy w ukladzie elementéw rozliczeniowych
(tabele elementéw skofnczonych/rozliczeniowych zgodnie z "Zaleceniami...") przewidzianych w Tabeli
Cen, w ktérym wykazano szczegétowo kwoty, do ktérych otrzymania Wykonawca uwaza si¢ za
uprawnionego, wraz z dokumentami towarzyszacymi. Tabele elementéw skonczonych/rozliczeniowych
mogg ulega¢ modyfikacjom w przypadku wystapienia zmian do umowy.

Przeprowadzenie odbioru cze$ciowego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci wynikajacych
z zapisow zawartych w SWZ.

3.8.4. Odbioér koncowy

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci,
jako$ci 1 wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru koncowego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na
pis$mie o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Przedmiotem odbioru koncowego moze by¢ wykonana sie¢ wodociggowa z przytaczamii przepieciami
wraz armaturg, wezlami, hydrantami, itp. oraz odbudowa nawierzchni, dla ktdérych bedzie istniata
mozliwo$¢ wilaczenia do eksploatacji. Razem z wnioskiem o dokonanie odbioru koncowego robét
Wykonawca przekaze Zamawiajacemu atesty na materiaty lub aprobaty zgodnosci z PN. Do
zawiadomienia o zakonczeniu rob6t Wykonawca zatacza dokumentacje powykonawcza/ odbiorowa,
zgodnie z wymaganiami SWZ.

Gotowos¢ do odbioru koncowego zglasza Kierownik budowy/ Przedstawiciel Wykonawcy, ktéry
przekazuje Zamawiajacemu dokumentacj¢ powykonawcza/ odbiorowa.

Jezeli Zamawiajacy uzna, ze Roboty budowlane obj¢te Przedmiotem Umowy zostalty wykonane oraz
w razie braku zastrzezen Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru w zakresie kompletnosci i prawidlowosci
Dokumentacji odbiorowej/ powykonawczej, Strony ustalg termin odbioru koncowego.

Odbioru koncowego dokonuje Komisja wyznaczona przez Zamawiajacego z udzialem Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy.
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Rozpoczecie czynnosci odbioru koncowego przedmiotu umowy nastgpi w ciggu 14 dni od daty
powiadomienia Zamawiajacego przez Wykonawce i dostarczenia kompletu dokumentacji odbiorowej/
powykonawczej,

Zamawiajacy zakonczy czynno$ci odbioru koncowego najp6zniej w ciggu 10 dni, liczac od daty
rozpoczecia odbioru, o ile nie nastgpi przerwanie czynnosci odbiorowych.

Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw,
wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania z dokumentacja techniczng i
specyfikacjami technicznymi.

W toku odbioru koncowego rob6t Komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robét
uzupetniajacych i poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych
lub robét uzupetniajacych lub robotach wykonczeniowych, Komisja przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy termin odbioru koficowego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nast¢pujace dokumenty:

* dokumentacj¢ powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robdét,

» protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

» protokoty odbioréw czesciowych,

» protokoty z préb szczelnosSci rurociagéw,

* wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,

» deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa,

* rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania
tych robét wiascicielom urzadzen,

* geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza robdt i1 obiektéw, w postaci szkicow
geodezyjnych, wykonang przez uprawnionego geodete, z potwierdzeniem realizacji Robdt
zgodnie z dokumentacja projektowa oraz w wersji elektronicznej w formacie DXF zgodnie z
Instrukcja Geodezyjna K1 oraz wersj¢ cyfrowa mapy zasadniczej w pliku dwg,

» szkice weztéw zasuw,

* Protokotly odbioru zajmowanego pasa drogowego,

* decyzje administracyjne oraz wszystkie inne urzedowe pozwolenia zwiazane z realizacja
Robot,

* wszystkie inne urzedowe pozwolenia zwigzane z realizacja Robot,

» protokoty zgrzewania rurociggéw,

* instrukcje eksploatacji obiektu, instalacji, jezeli istnieje taka potrzeba,

* dokumentacja fotograficzna weztéw zasuw, hydrantéw, odcinkéw taczacych, przylaczy
wodociggowych itp.

* zestawienie zinwentaryzowanych przewodéw wodociggowych (sieci, odcinkéw faczacych,
przytaczy, przepie¢ i weztéw), potwierdzone przez uprawnionego Geodete;

» Kkarty z przekazania odpadéw (o ile wystapiag w trakcie realizacji rob6t) lub Oswiadczenie
Wykonawcy o braku powstaltych odpadéw, ktére wymagaja utylizacji zgodnie z ustawg o
odpadach;

» karty gwarancji jakosci na roboty budowlane;

* dziennik budowy (jesli jest wymagany na wykonywane roboty).

* o$wiadczenie kierownika budowy o:

- zgodnosci wykonania modernizacji z projektem oraz przepisami,
- doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze - w razie korzystania
z ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu.
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W przypadku, gdy wedtug Inspektora nadzoru, Roboty pod wzgledem przygotowania formalnego i
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru koncowego, Inspektor nadzoru w porozumieniu z
Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego Robét.

Wszystkie zarzadzone przez Komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Inspektora nadzoru. Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupetniajacych
wyznaczy Komisja, ktéra w wyznaczonym terminie stwierdzi ich wykonanie.

3.9. Zasady platnosci

Platno$ci za wykonane roboty i dokumenty Wykonawcy zostang dokonane na zasadzie kwoty
ryczaltowej, zgodnie z zapisami umowy.

Brak petnego wykonania danej pozycji dyskwalifikuje zgloszenie do dokonania odbioru tejze pozycji.
W przypadku braku mozliwosci technicznych na wykonanie przewidzianego zakresu rzeczowego
Zamawiajacy dokona korekty wynagrodzenia na zasadach okreslonych w zapisach SWZ.

Kwota wynagrodzenia moze ulec odpowiedniemu zmniejszeniu na zasadach okreslonych w SWZ w
sytuacji, kiedy Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiajacym nie wykona ktérej§ z pozycji
wymienionych w tabeli cen.

Kwota ryczattowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w Tabeli cen jest ostateczna i
wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonane roboty objgte ta pozycja. Kwota
ryczaltowa danej pozycji powinna uwzglednia¢ wszystkie materiaty, czynnosci, wymagania i badania
niezbedne do wlasciwego wykonania i odbioru Robét wycenionych w danej pozycji, bez wzgledu na
to czy zostato to szczegétowo wymienione w PFU, czy tez nie.

W kwotach ryczattowych nalezy uwzglednia¢ w szczegdlnosci:

— Koszty wszelkich prac projektowych oraz koszty uzyskania niezbednych map, opinii, decyzji,
pozwolen, uzgodnien, warunkéw technicznych, koszty pracy personelu Wykonawcy, koszty
posrednie zwigzane z opracowaniem Dokumentéw Wykonawcy, koszty powielenia i dostarczenia
Dokumentéws; itp.,

— Dokumenty Wykonawcy, dokumentacje budowy oraz dokumentacje powykonawcza,
— Robocizng¢ oraz wszelkie koszty z nig zwigzane wraz z robotami tymczasowymi,

— Warto$¢ zuzytych materialéw (w tym wszelkich materiatéw pomocniczych niezbgdnych do
wykonania robot) wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu
na teren budowy;

— Warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzgtu na plac budowy i z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy);

— Koszty posrednie, w sktad, ktérych wchodza m.in.: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikéw nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym
doprowadzenie energii i wody, budowa drég dojazdowych itp.), koszty dotyczace oznakowana
rob6t i wykonania i zamontowania tablic, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy,
oplaty za dzierzawe placéw, ekspertyzy dotyczace wykonanych robdt, specjalistyczny nadzoér nad
robotami i inne;

— Koszty zarzadu/ ogblne przedsigbiorstwa;

— Koszty wszystkich tymczasowych, budowli, urzadzen, robét itp. niezbednych do wykonania robdt,
przeprowadzenia odbioréw czgsciowych, koncowego oraz utrzymania cigglosci pracy i eksploatacji
istniejacych systemow;

— Koszty badan, préb i testéw wykonanych zgodnie z wymaganiami SWZ oraz kosztyprzygotowania
1 opracowania wszystkich dokumentéw niezbednych do przeprowadzenia wszelkich czynnosci
odbiorowych;

51



Specyfikacja Warunkow Zaméwienia — tom Il — Opis Przedmiotu Zaméwienia

— Koszty spelnienia wszelkich wymagan wynikajacych z umowy, takich jak np.: koszty zajgcia pasa
drogowego na czas prowadzenia robdt, zmiany organizacji ruchu wraz z projektem organizacji
ruchu i zabezpieczenia rob6t na czas budowy, ustawienie tymczasowego oznakowania i
oswietlenia, itp.

— Koszty uzyskania i utrzymania ubezpieczen i gwarancji wymaganych Umowa;

— Zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw
mogacych wystapi¢ w czasie realizacji rob6t i w okresie gwarancji i rekojmi;

— Optaty, cta i podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami;

— Koszty spetnienia wszelkich innych wymagan wynikajacych z SWZ niezbednych do prawidlowego
wykonania Robét zgodnie z Umowa.

Rozliczenie moze obejmowac jedynie kompletnie ukonczone, wilacznie z wykonaniem wszelkich prébi
badan przewidzianych w umowie i1 odebrane przez Zamawiajacego elementy skonczone,
wyszczegllnione w wycenionej Tabeli cen. W uzasadnionych przypadkach mozna na zasadach
okreslonej w umowie zmieni¢ sposéb rozliczania rob6t przez Wykonawcg.

Wykonawca wystepowal bedzie o okresowe rozliczenia robét nie czesciej niz raz w miesigcu.

Rozliczenie Wykonawcy zawierajace poszczegdlne pozycje Tabeli cen oraz protokoty wykonania
elementéw beda podstawa do fakturowania robdt budowlano — montazowych i1 okresowego rozliczania
poszczegdlnych elementéw skonczonych tabeli.

3.10. Gwarancje jakosci robot

Wykonawca udzieli Zamawiajacemu, gwarancji jako$ci na wykonany w ramach umowy przedmiot
zamoOwienia, w tym za wszelkie wchodzace w jego sktad prace w zakresie modernizacji sieci
wodociggowej z odcinkéw taczacych, przytaczami, odgalezieniami i potgczeniami, tj.:

a) projektowanie,
b) budowe obiektéw budowlanych,
c¢) wszelkie inne wykonane elementy Robét.

Wymagany okres gwarancji jako$ci wykonanych rob6t bedace przedmiotem umowy wynosi minimum
36 miesiecy od daty podpisania protokotu odbioru koncowego.

W zwiazku z powyzszym zadeklarowany przez Wykonawce w zlozonej ofercie okres gwarancji nie
moze by¢ krétszy niz 36 miesigcy od daty odbioru koncowego.

Niezaleznie od uprawnien przystugujacych Zamawiajacemu z tytutu udzielonej gwarancji jakosci,
Zamawiajacemu stuzy¢ beda uprawnienia z tytutu rgkojmi za wady fizyczne. Okres rekojmi za wady
jest tozsamy z okresem gwarancji.

W przypadku, gdy w umowach dalszego podzlecenia prac przez Wykonawce lub w zwiazku z ich
wykonaniem udzielono gwarancji jakosci lub rekojmi za wady za roboty wykonane, dostarczone
maszyny i urzadzenia Wykonawca winien dokonal na rzecz Zamawiajacego cesji korzysci z
zobowigzan Podwykonawcy.

Realizacja uprawnien z tytulu gwarancji jakosci odbywac si¢ bedzie, na ponizej podanych warunkach,
ktore traktowac nalezy jako wymogi minimalne:

1. W przypadku wystapienia (ujawnienia) wady w okresie gwarancji Zamawiajacy zobowigzany jest
zawiadomi¢ Wykonawce poczta elektroniczng lub faksem w terminie 3 dni roboczych od daty jej
wystapienia (wykrycia).

2. Wykonawca przystapi niezwlocznie do usuwania nieprzewidzianych wad zgtoszonych w okresie
gwarancji, ktére winny zosta¢ usuni¢te w racjonalnym terminie nie dluzszym niz 2 dni od chwili
otrzymania zawiadomienia o ich wystgpieniu lub w przypadku wad istotnych, w terminie
uzgodnionym miedzy Stronami okreslonym w protokole potwierdzajacym takze istnienie wady,
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ustalony spos6b jej usunig¢cia oraz fakt dokonania ogledzin, jesli zostaly przeprowadzone. Za
wady istotne uznaje si¢ wady, ktére w ocenie Stron, ze wzgledéw technologicznych lub prawnych,
nie s3 mozliwe do usuni¢cia w terminie 2 dni.

W zwiazku z powyzszym w przypadkach szczeg6lnych terminy, o ktérym mowa ponizej, moga
zosta¢ przez Zamawiajacego wydluzone, na pisemny wniosek Wykonawcy, zawierajacy
szczegotowe uzasadnienie, ztozony przed uptywem pierwotnego terminu.

a) awarie powodujace brak mozliwo$ci dostarczania wody:

— doprowadzenie do ograniczonej mozliwo$ci dostarczania wody — do 12 godz. (jezeli
Wykonawca/ Gwarant nie wypetni tego obowigzku Zamawiajacy begdzie upowazniony do
usuni¢cia awarii, a Wykonawca zostanie obcigzony kosztami takiej interwencji, bez utraty
uprawnien wynikajacych z tytutu gwarancji i rekojmi za wady/usterki).

— catkowite usuniecie awarii — 24 godz.
b) awarie powodujace ograniczone mozliwosci dostarczania wody:

— usuni¢cie awarii w stopniu zabezpieczajacym dostawy wody — 12 godz. (jezeli
Wykonawca/ Gwarant nie wypelni tego obowigzku Zamawiajacy bedzie upowazniony do
usuni¢cia awarii, a Wykonawca zostanie obcigzony kosztami takiej interwencji, bez utraty
uprawnien wynikajacych z tytutu gwarancji i rekojmi za wady/usterki).

— catkowite usuni¢cie awarii — 24 godz.
c) wady/usterki, ktére nie ograniczaja dostarczania wody:
- catkowite usuniecie wady/usterki — 48 godz.
Okres gwarancji dla naprawianego elementu ulega wydtuzeniu o czas usunigcia wad.

4. Gwarancja obejmuje uszkodzenia wskutek wadliwego projektowania, wykonawstwa — niezgodnego
z dokumentacja techniczng zasadami sztuki budowlanej badz nieprzestrzegania warunkéw Umowy
z Zamawiajacym albo ukrytej wady materialowe;j.

5. W przypadku, kiedy awaria, wada, usterka, nastapita z przyczyn zaleznych od Wykonawcy,koszty
jej usunigcia pokryje Zamawiajacy.

6. Gwarancja dla wykonanych robdt nie obejmuje roszczen z tytutu uszkodzen i wad wyniktych na
skutek:

a) samowolnych napraw, przerébek lub zmian konstrukcyjnych dokonanych przez uzytkownika
lub inne nieupowaznione osoby,

b) uszkodzenia przez tzw. sity wyzsze (w szczegdlnoSci powddz, pozar).

7. Jezeli Wykonawca nie przystapi do usuwania wad w okre§lonym terminie lub nie usunie wad w
terminie Zamawiajacy uprawniony bedzie do:

a) naliczenia kar za kazdy dzien zwtoki w kwocie okreslonej w umowie;

b) powierzenia usuni¢cia wady innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy po uprzednim
wezwaniu Wykonawcy do niezwlocznego usunigcia wad, jezeli Wykonawca nie usunie wady
niezwlocznie po wezwaniu przez Zamawiajgcego;

c) zadania zaptaty odszkodowania na zasadach ogdlnych Kodeksu cywilnego w kwocie
przekraczajacej wysokos¢ kar umownych (za zwtoke) z tego tytutu.

Kazde z powyzszych uprawnien moze by¢ realizowane wedlug wyboru Zamawiajacego, oddzielnie
lub tacznie z pozostatymi.
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II CZESC INFORMACYJNA

1. DOKUMENTY POTWIERDZAJACE ZGODNOSC ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO Z WYMAGANIAMI WYNIKAJACYMI Z
ODREBNYCH PRZEPISOW

Wykonawca we wiasnym zakresie uzyska wszelkie dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia
budowlanego z wymaganiami wynikajacymi z przepisow. W zakresie prac Wykonawcy bedzie
uzyskanie wymaganych pozwolen i decyzji oraz dokonanie wymaganych zgloszen do wlasciwych
organéw administracji panstwowej (o ile beda wymagane). Wszystkie pozostate wymagane dokumenty
(jesli bedzie taka koniecznos¢) uzyska Wykonawca.

Do niniejszego PFU zostaty zataczone posiadane przez Zamawiajacego decyzje, opinie 1 uzgodnienia.

2. PRAWO DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOSCIA NA CELE
BUDOWLANE

Zamawiajacy posiada zgody do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane, zgodnie z decyzjami
i o§wiadczeniami dot. dzialek o numerach ewidencyjnych:

ul. Papiezka — dziatki o nr ewidencyjnych 98, 44/1, 38/4, 96/6, 12, 15, 16, 17,21, 25/2,26/1, 38/1, 44/2,
50, 51/5 KM 90, 37/2, 36/2, 35/2, 34/2, 19/1, 33/2, 31/2, 30/2, 29/2, 21/1, 22/1, 41/5, 19/1, 41/9, 41/5,
41/11, 29/3, 30/3, 31/3, 33/3, 34/3, 35/3, 36/3, 37/8 KM 104, 47/12 KM 102, 22/2, 5/8 KM 116/2, 1/34
KM 100 obreb Wtoctawek.

W przypadku wyjscia poza pas wlasnosci, Wykonawca pozyska wszelkie decyzje i uzgodnienia oraz
wszelkie materiaty do ich pozyskania, umozliwiajace wejscie w teren do wykonania rob6t. Prace te
Wykonawca wykona na wiasny koszt.

3. PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIAZANE Z WYKONANIEM
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca wykonywal wszelkie roboty zwigzane z realizacja przedmiotu
zamoOwienia zgodnie z przepisami polskiego prawa budowlanego oraz polskich norm i norm
branzowych.

W kwestiach technicznych nalezy kierowa¢ si¢ ”Warunkami technicznymi wykonawstwa 1 odbioru
rob6t budowlano — montazowych” opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej w wersji
aktualnej na dzien wykonywania robot.

W catym procesie budowlanym Wykonawca jest obowigzany stosowaé si¢ do aktualnych polskich
przepiséw i Polskich Norm. Lista norm polskich dostgpna na stronie internetowej Polskiego Komitetu
Normalizacyjnego: www.pkn.pl, w polskiej i angielskiej wersji jezykowej, w jego siedzibie:
ul.Swigtokrzyska 14, 00-050 Warszawa, lub np. w programie Integram - Elektroniczna Biblioteka
Norm, Integram BUDOWNICTWO zawierajacym normy z zakresu budownictwa, normy branzowe,
zbidr przepiséw prawa budowlanego, dostepnym na: www.integram.com.pl.

3.1. Przepisy prawne dotyczace projektowania i wykonawstwa

Ponizej zestawiono wybrane przepisy prawne zwigzane z projektowaniem i1 wykonaniem zamierzenia
budowlanego. Wykonawca obowigzany jest do zastosowania si¢ do wszystkich wymagan
prawodawstwa Polskiego.
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10.

11.
12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 725 z p6zn. zm.).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie
dziennika budowy oraz systemu Elektroniczny Dziennik Budowy (Dz. U. z 2023 r. poz. 45).
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegbélowego
zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1679).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 54
z p6zn. zm.), z rozporzadzeniami wykonawczymi.

Ustawa z dnia 12 wrze$nia 2002 r. o normalizacji (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1483), z
rozporzadzeniami wykonawczymi.

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1478 z p6zn. zm.),
z rozporzadzeniami wykonawczymi.

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 z p6zn. zm.).
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz.
1752 z p6zn. zm.), z rozporzadzeniami wykonawczymi.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
krajowych ocen technicznych (Dz. U. poz. 1968).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213).
ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA z dnia 17
listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania wilasciwo$ci uzytkowych wyrobéw
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz.
873).

Rozporzadzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 czerwca 2018 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie sposobu deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobéw
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. poz. 1233).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401).
Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie
og6lnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650
z p6zn. zm.).

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu $ciekéw (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 757 z p6zn. zm.).

Ustawa z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo Zaméwien Publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz.
1605 z p6zn. zm.).

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1610 z p6zn.
zm.).

Ustawa z dnia 13 wrzes$nia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzagdku w gminach (t.j. Dz. U.
22024 r. poz. 399 z p6zn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie warunkéw i
trybu postepowania w sprawach rozbiérek nie uzytkowanych lub niewykonczonych obiektéw
budowlanych (Dz. U. Nr 198 poz. 2043).

Ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz
niektdérych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 782)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robdt
ziemnych, budowlanych i drogowych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 583 z pézn. zm.).
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
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wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z
2021 r. poz. 2454).

24. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i1 Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw
budowlanych (Dz. U. poz. 463).

25. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz.
U. Nr 86, poz. 579).

26. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i gérnicze (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz.
633, z p6zn. zm.), z rozporzadzeniami wykonawczymi.
27. Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzigc

mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. poz. 1839 z p6zn. zm.).

28. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Miejskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca 2019
r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla §rodowiska wodnego oraz warunkéw,
jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wéd lub do ziemi $ciekéw, a takze przy
odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzadzen wodnych (Dz. U.

poz. 1311).

29. Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.
U. poz. 10).

30. Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 24 grudnia 2019 r. w sprawie warunkéw uznania

odpaddw za posiadajace wiaSciwosci zakazne oraz sposobu ustalenia ich wilasciwosci
(Dz. U. z 2020 1. poz. 3).

31. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 lipca 2021 r. w sprawie
osnéw geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. poz. 1341).
32. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie uprawnien zawodowych

w dziedzinie geodezji i kartografii (Dz. U. poz. 1321).

33. Rozporzadzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 9 stycznia 2020 r.
zmieniajace rozporzadzenie w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen
czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy (Dz. U. poz. 61).

34. Ustawa z dnia 6 wrze$nia 2001r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 728 z
pézn. zm.), z rozporzadzeniami wykonawczymi.

35. Ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziataniu nadmiernym op6znieniom w transakcjach
handlowych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1790), z rozporzadzeniami wykonawczymi.
36. Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jako$Sci wody

przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U.2017.2294 z dnia 11.12.2017 1.).

3.2. Normy i wytyczne zwigzane z modernizacjg sieci wodociagowej

PFU w ré6znych miejscach powotuje si¢ na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe, instrukcje.Nalezy
je traktowac¢ jako integralng czg$¢ i nalezy je czytaé tacznie z Dokumentacjg projektowa i PFU, jak
gdyby tam one wystepowaty. Rozumie si¢, iz Wykonawca jest w pelni zaznajomiony z ich zawartoscia
i wymaganiami.

Zastosowanie beda miaty ostatnie wydania Polskich Norm, o ile nie postanowiono inaczej. Roboty beda
wykonywane w bezpieczny sposob, $cisle w zgodzie z obowigzujacymi Polskimi Normami (PN)
/ (EN-PN). Postanowienia norm polskich beda miaty pierwszenstwo nad postanowieniami innych norm.

Podstawowym aktem prawnym okreslajagcym zasady i cele normalizacji krajowej jest obecnie Ustawa
o normalizacji z dnia 12 wrzesnia 2002 r. (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 1483), z rozporzadzeniami
wykonawczymi.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowiazujacych norm przy wykonywaniu
Robét okreslonych w Umowie oraz do stosowania ich postanowien na réwni ze wszystkimi innymi
wymaganiami zawartymi w PFU.
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W zbiorze aktualnych Polskich Norm budowlanych, wystepuja obecnie nastepujace rodzaje norm:

PN-./B — norma ustanowiona do 31.12.1993 r.;

PN-B-. — norma ustanowiona od 01.01.1994 r.;

PN-EN-.:.. — norma PN wdrazajaca norme¢ europejska EN o tym samym numerze i z nia
identyczna;

PN-EN ISO ... — norma PN wdrazajaca norme¢ europejska EN identyczna z norma
miedzynarodowa ISO;

PN-ISO .:. — norma PN wdrazajaca norm¢ miedzynarodowa ISO o tym samym numerze i z nig
identyczna;

PN-EN(U) — norma europejska uznana za PN, w jezyku oryginatu.

Ponizej zestawiono podstawowe normy zwigzane z projektowaniem i realizacja zamierzenia
budowlanego. = Wykonawca obowiazany jest do stosowania wszystkich obowigzujacych norm w

zakresie Robdt.

1. PN-B-01700:1999 — Wodociagi i kanalizacja. Urzadzenia i sieci zewnetrzne. Oznaczenia
graficzne.

2. PN-S5-02205:1998 — Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

3. PN-EN 805:2002 — Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczace systemOow zewnetrznych i
ich czesci sktadowych.;

4. PN-EN 1171:2015-12 — Armatura przemystowa. Zasuwy zeliwne.;

5. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania.

6. PN-EN-12201-1:2012 — Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesylania
wody oraz ci$nieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Polietylen (PE). Czgs¢ 1 —
Postanowienia og6lne.;

7. PN-EN-12201-2/A1:2013 - Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody oraz ci$nieniowej kanalizacji deszczowe;j i sanitarnej. Polietylen (PE). Czeg$¢
2 —Rury.;

8. PN-EN-12201-3/A1:2013 - Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody oraz ci$nieniowej kanalizacji deszczowe;j i sanitarnej. Polietylen (PE). Czeg$¢
3 — Ksztaltki.;

9. PN-EN-12201-4:2012 — Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania

wody oraz ci$nieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Polietylen (PE). Czg¢s¢ 4 —
Armatura do systemow przesytania wody.;

10. PN-EN-12201-5:2012 — Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesylania

wody oraz ci$nieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Polietylen (PE). Czg$¢ 5
Przydatnos¢ systemu do stosowania;

11. PN-EN-14384:2009 — Hydranty przeciwpozarowe nadziemne.;
12. PN-EN-14339:2009 _ Hydranty przeciwpozarowe podziemne.;
13. PN-EN-1074-1:2002 — Armatura wodociaggowa. Wymagania uzytkowe 1 badania

sprawdzajace. Cze$¢ 1 — Wymagania og6lne.;

14. PN-EN-1074-3:2002 — Armatura wodociagowa. Wymagania uzytkowe 1 badania

sprawdzajace. Czg$¢ 3 — Armatura zwrotna.;

15. PN-EN 1074-4:2002 — Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace.

Cze$¢4 — Zawory napowietrzajaco — odpowietrzajace;

16. PN-EN-1074-5:2002 — Armatura wodociagowa. Wymagania uzytkowe 1 badania

sprawdzajace. Czg$¢ 5 — Armatura regulujaca.;

17. PN-EN-1074-6:2009 — Armatura wodociagowa. Wymagania uzytkowe 1 badania

sprawdzajace. Czg$¢ 6 — Hydranty.;

18. PN-EN ISO 11298-1:2018-05 — Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do

renowacji podziemnych sieci wodociggowych. Cze$¢ 1 — Postanowienia ogdlne.;

19. PN-EN ISO 11298-2:2018-03 — Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do

renowacji podziemnych sieci wodociaggowych. Cze¢$¢ 2 — Wyktadanie rurami ciggtymi;
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20. PN-EN ISO 11295:2018-02 — Wytyczne do klasyfikacji i projektowania systeméwprzewodow
rurowych z tworzyw sztucznych stosowanych do renowacji.;
21. PN-EN ISO 178:2019-06 — Tworzywa sztuczne — Oznaczanie wlasciwosci przy zgniataniu.

III ZALACZNIKI

Zal. nr 1 - Mapa pogladowa z zaznaczong orientacyjng lokalizacja sieci wodociggowej do renowacji;
Zat. nr 2 — Opinie/ Uzgodnienia/ Decyzje administracyjne;

Zat. nr 3 — Zestawienia dotyczace sieci wodociggowej oraz odcinkéw taczacych, przylaczy, odgatezien i
potaczen.
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