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1 WSTEP

1.1 Nazwa zamoéwienia

Rozbidrka budynkéw gospodarczych przy ul. Lokatorskiej 10 w todzi.

1.2 Przedmiot i zakres rob6t budowlanych

Przedmiotem zamodwienia jest rozbiorka budynkéw gospodarczych z wytgczeniem pomiesz-

czenia wezta C.O.

1.3 Informacje o terenie budowy

1.3.1 Opis ogdlny terenu

Istniejgce budynki oficyn przy ul. Lokatorskiej 10 lezg przy granicach wschodniej, potudnio-

wej i zachodniej dziatki. Zajmujg dziatke 470 w obrebie G-12.
Teren dziatki w granicach opracowania jest ptaski.

Teren nie znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej.

1.3.2 Istniejgce uzbrojenie terenu

— Przytgcze wody,
— Przytgcze kanalizacji sanitarnej i deszczowej,
— Energia elektryczna z sieci miejskiej,

— Sie¢ cieptownicza.

1.4 Organizacja robé6t budowlanych

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz
egzemplarze dokumentacji projektowej i komplety specyfikacji technicznych. Zaplecze bu-
dowlane wykonawca zorganizuje w miejscu wskazanym przez Inwestora. Wykonawca be-
dzie prowadzit roboty wg uzgodnionego harmonogramu i zgodnie z zapisami Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zamowienia. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzyma-
nia bezpieczenhstwa terenu budowy oraz robét poza placem budowy w okresie trwania reali-

zacji zadania az do zakonczenia i odbioru koncowego robét. Wykonawca bedzie odpowie-
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dzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty oraz urzgdzenia uzywane do rob6t od daty

rozpoczecia do daty zakonczenia robét (do wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inwe-

stora). Wykonawca bedzie utrzymywacé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Wykonawca

w ramach zadania ma uprzgtng¢ plac budowy po zakonczeniu robot, zlikwidowaé plac bu-

dowy i doprowadzi¢ teren budowy do stanu pierwotnego.

1.5

Klasyfikacja rob6t wg Wspélnego Stownika Zamoéwien (CPV)

Tabele z klasyfikacjg wg CPV znajdujg sie w poszczegolnych szczegdtowych specyfikacjach

technicznych.

1.6

Okreslenia podstawowe

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji przedmiotu przetargu.
Roboty — ogét dziatan, niezbednych do podjecia w ramach realizacji przez Wykonawce
przedmiotu zadania.

Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zama-
wiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng
jakosci materiatéw oraz robot.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacjg
projektowg i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora.
Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi tole-
rancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji pro-
jektowe;.

Aprobata techniczna — dokument potwierdzajgcy pozytywng ocene techniczng wyrobu
stwierdzajgcg jego przydatnos¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez
jednostke upowazniong do udzielania aprobat technicznych; spis jednostek aprobujg-
cych zestawiony jest w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownic-
twa z dnia 19 grudnia 1994 r. W sprawie aprobat i kryteriow technicznych dotyczacych
wyrobéw budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 8 lutego 1995 r. Poz.48, rozdziat 2 z p6z-
niejszymi zmianami).

Certyfikat zgodnosci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wy-

kazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopieh zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wy-
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réb, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong normg lub innymi dokumentami norma-
tywnymi w odniesieniu do wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania. W budow-
nictwie (zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10) certyfikat
zgodnosci wykazuje, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu z PN lub aprobate techniczng (w
wypadku wyrobow, dla ktérych nie ustalono PN).

— Znak zgodnosci — zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami sys-
temu certyfikacji, wskazujgcy, ze zapewniono odpowiedni stopieh zaufania, iz dany wy-
réb, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong normg lub innym dokumentem normatyw-
nym.

— Przetargowa dokumentacja projektowa - czes¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazu-
je lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robot.

— Umowa — umowa na wykonanie zadania objetego specyfikacjami, zawarta po rozstrzy-

gnieciu przetargu pomiedzy Zamawiajgcym (Inwestorem) i Wykonawca.

2 WYMAGANIA OGOLNE

Specyfikacja ,Wymagania ogolne” odnosi sie do wymagan wspolnych dla poszczegdlnych
wymagan technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru robét, ktére zostang wykonane w

ramach rozbiérki budynkéw oficyn.

Wymagania ogolne nalezy rozumieé i stosowaé w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfi-

kacjami Technicznymi:

— ST 02 Roboty rozbiérkowe

3 WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW |
MATERIALOW BUDOWLANYCH

3.1 Zroédta uzyskania materiatéw

Co najmniej trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow i
urzgdzen przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje doty-
czgce proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i
odpowiednie atesty, aprobaty, dopuszczenia oraz $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz

prébki do zatwierdzenia przez Inwestora. Zatwierdzenia pewnych materiatow z danego zré-
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dta nie oznacza automatycznie, ze wszystkie materiaty z danego zrédta uzyskujg zatwier-
dzenie. Wykonawca zobowigzany jest do udokumentowania, ze materiaty uzyskane z do-
puszczonego zrodta w sposob ciagly spetniaja wymagania specyfikacji technicznych w cza-
sie postepu robét. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych
i jakosciowych materiatdow z jakichkolwiek zrodet. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w
tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow i
urzgdzen do robét. Humus i nadkiad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc
pozyskania kruszyw bedg formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce i rekultywac;ji
terenu po ukonczeniu robét. Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na
terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane
do robdt lub odwiezione na odkiad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazah Zamawia-
jacego. Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopoéw w obrebie terenu budowy poza
tymi, ktére wynikajg z dokumentacji projektowej. Eksploatacja zrédet materiatéw bedzie

zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.

3.2 Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inwestora. Jesli Inwestor zezwoli wyko-
nawcy na uzycie tych materiatdw do roboét innych, niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to
koszt tych materiatdw zostanie przewartosciowany przez Inwestora. Kazdy rodzaj robot, w
ktorym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na

wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

3.3 Przechowywanie i skladowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadane materiaty, do czasu, gdy bedg one po-
trzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosc i
wiasciwos¢ do robdt i byly dostepne do kontroli Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego
sktadowania beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z In-

westorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

3.4 Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze

co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to
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wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany

rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody Inwestora.

4 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem typdw i ilosci wska-
zaniom zawartym w ST, w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien
by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwa-
rantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami ustalonymi w dokumentacji projekto-
wej i ST i wskazaniach Inwestora w terminie przewidzianym Zleceniem. Sprzet bedacy wia-
snoscig Wykonawcy bgdz wynajety do wykonania robo6t ma by¢ utrzymywany w dobrym sta-
nie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami do-
tyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentéw potwier-
dzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora
Nadzoru, nie moze by¢ pozniej zmieniony bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny,
urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow zlecenia, zostang przez In-

westora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

5 WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen na os przy transporcie materia-
low i sprzetu na i z terenu Robdét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do
przewozu nietypowych fadunkdéw i w sposéb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powia-
damiat Inspektora nadzoru. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich
srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robét i prze-
wozonych materiatow. Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie Robot
zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST, i wskazaniach Inspektora
nadzoru, w terminie przewidzianym kontraktem. Srodki transportu nie odpowiadajgce wa-

runkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ uzyte przez Wykonawce pod warun-
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kiem przywrdcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog publicznych na koszt
Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczysz-
czenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu

Budowy.

6 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

6.1 Zgodnosé Roboét z Dokumentacjg Projektowa i ST

Podstawg wykonania i wyceny roboét jest dokumentacja projektowa zawierajgca niezbedne
rysunki, obliczenia i dokumenty (projekt budowlany i wykonawczy), specyfikacje techniczne
oraz przedmiary rob6t a wymagania wyszczegoélnione w choéby jednym z nich sg obowigzu-
jace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci
Wykonawca nie moze wykorzystywaé bteddw lub opuszczeh w dokumentaciji, a o ich wykry-
ciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru i Projektanta, ktéry dokona odpo-
wiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedag
zgodne z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi a takze z innymi przepi-
sami obowigzujgcymi. Dane okreslone w Dokumentaciji Projektowej i w ST bedg uwazane za
wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedzia-
lu tolerancji. Przy wykonywaniu robot nalezy uwzgledniaé instrukcje producenta materiatéw
oraz przepisy zwigzane i obowigzujgce, w tym réwniez te, ktore ulegty zmianie lub aktualiza-
cji. W przypadku istnienia norm, atestow, certyfikatow, instrukcji ITB, aprobat technicznych,
Swiadectw dopuszczenia nie wyszczegolnionych w niniejszej dokumentacji a obowigzuja-

cych, Wykonawca ma rowniez obowigzek stosowania sie do ich tredci i postanowien.

6.2 Ogodblne zasady wykonania roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg, za jakos$¢ zasto-
sowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami ST, projektu organizacji robot, poleceniami Inspektora Nadzoru oraz sztukg
budowlang. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wy-
znaczenie wysokosci wszystkich elementow robot z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentac;ji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inwestora. Nastepstwa jakiego-
kolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostang

poprawione przez Wykonawce na witasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyzna-
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czenia wysokosci przez Inwestora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich do-
ktadnos¢. Decyzje Inwestora dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw
robo6t bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowe;j
i ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inwestor uwzgledni wyniki
badan materiatow i robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach
materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wpty-
wajgce na rozwazana kwestie. Polecenia Inwestora bedg wykonywane nie pdzniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzy-

mania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

7 KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT
BUDOWLANYCH

7.1 Zasady ogdlne

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osig-
gnac¢ zatozong jakos¢ robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jako-
Sci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, labora-
torium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan
materiatdw oraz robdt. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw
oraz robot z czestotliwoscig zapewniajgca stwierdzeniem, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentaciji projektowej i ST. Minimalne wymagania co do za-
kresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST, normach wytycznych i warunkach tech-
nicznych odbioru. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali,
jaki zakres jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z kontraktem. Wykonawca
dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legitymacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badanh. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieogra-
niczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekgcji. Inspektor Nadzoru
bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach do-
tyczgcych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub
metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedag tak powazne, Ze mogg wptyngé ujemnie
na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych mate-

riatdw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wyko-
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nawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdbw ponosi

Wykonawca.

7.2 Pobranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania pro-
bek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byc¢ z jedna-
kowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ za-
pewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inwestora Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci,
o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wia-
snej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwier-
dzenia usterek: w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy. Pojemniki do po-
bierania bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektor Nadzoru. Prob-
ki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inwestora bedg odpo-

wiednio opisane i oznaczone, w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

7.3 Badania i pomiary

Wszystkie pomiary i badania bedag przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przy-
padku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé moz-
na wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed
przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o ro-
dzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wyko-

nawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptaciji Inspektora Nadzoru.

7.4 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan
jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jako-
sci. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaakceptowanych.

7.5 Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywa-

nia kontroli, pobierania prébek i badania materiatow u zrédta ich wytwarzania, i zapewniona

0 Do realizacji DG 2022-11
Rew. Opis Opr. Proj. Spr. Data

Niniejszy dokument jest wtasnoscig ZUP ANES s.c. i nie moze by¢ bez pisemnej zgody kopiowany ani udostepniany stronie trzeciej dla celéw innych niz opisane w umowie




Zaktad Ustugowo-Projektowy

Rozbiérka budynkéw oficyn str/z 10/21

il ES; e

. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru :
93-412 £6dz, ul. Barwna 12 prOJekt 1680

mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonych przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i robét z wymaganiami ST na podstawie
wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor Nadzoru moze pobieraé probki
materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych
badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wyko-
nawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych
badan, albo oprze sie wytgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i
robdt z dokumentacjg projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtdornych lub

dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

7.6 Atesty jakosci materiatdw i urzadzen

Przed wykonaniem badan i jakosci materiatdéw przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze
dopusci¢ do uzycia materialy posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich petng zgod-
nos$¢ z warunkami podanymi w ST. W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty sg wymaga-
ne przez ST, kazda partia dostarczona do robét bedzie posiada¢ atest okreslajgcy w sposéb
jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe bedg posiadaé atesty wydane przez produ-
centa, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badanh. Kopie wynikow
tych badanh beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru. Materiaty posiadaja-
ce atest a urzadzenia — wazne legitymacje mogg by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli
zostanie stwierdzona niezgodnos¢ ich wiasciwosci z ST to takie materiaty i / lub urzgdzenia

zostang odrzucone.

8 DOKUMENTY BUDOWY

8.1 Dziennik budowy

Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku budowy bedg wykonywane na biezgco i bedg
dotyczy¢ przebiegi robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodar-
czej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokona-
nia, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jego imienia i hazwiska oraz sta-
nowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chrono-

logicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do Dziennika Budowy
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protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i

podpisem Wykonawcy i Inzyniera. Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

Date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

Date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

Uzgodnienie przez Inwestora harmonogramow robat,

Terminy rozpoczecia i zakohczenia poszczegoélnych elementéw robot, przebieg robdt,
trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

Uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

Daty zarzgdzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

Zgtoszenia i daty odbioru robot zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, czesciowych i
koncowych odbioréw robdét,

Wyijasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

Stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym w zwigzku z warunkami klimatyczny-
mi,

Zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowe;j,

Dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robdt,

Dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

Dane dotyczgce jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzo-
nych badan z podaniem, kto je przeprowadzit,

Wyniki robét poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzit,
inne istotne informacje o przebiegu robdt,

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda

przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie,

Decyzje Inwestora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem

ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inwe-

stora do ustosunkowania sie.

0

Do realizacji DG 2022-11

Rew.

Opis Opr. Proj. Spr. Data

Niniejszy dokument jest wtasnoscig ZUP ANES s.c. i nie moze by¢ bez pisemnej zgody kopiowany ani udostepniany stronie trzeciej dla celéw innych niz opisane w umowie




Zaktad Ustugowo-Projektowy Rozbiérka budynkéw oficyn str/z 12/21

AES; ow.

" Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru |
93-412 £6dz, ul. Barwna 12 prOJekt 1680

8.2 Ksiega obmiaru

Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementoéw robét. Obmiary wykonywanych robét przeprowadza sie w sposéb ciggty w jed-

nostkach przyjetych w przedmiarach robét i wpisuje do ksiegi Obmiaru.

8.3 Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty robocze
i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgcznik do odbioru robot. Winny by¢ udo-

stepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

8.4 Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w powyzszych trzech punktach
nastepujgce dokumenty:

— pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

protokoty przekazania terenu budowy,

umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

— protokoty odbioru robat,

protokoty z narad i ustalen,

— korespondencje na budowie.

8.5 Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio za-
bezpieczonym. Zaginiecie ktdéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natych-
miastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty budowy bedg

zawsze dostepne dla Inwestora i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

9 WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

9.1 0Ogodlne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okreslac¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumenta-
cjg projektowa, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru rob6t dokonuje Wykonaw-

ca po pisemnym powiadomieniu przedstawiciela Zamawiajgcego o zakresie obmierzanych
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robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg
wpisane do rejestru obmiaréw. Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach
podanych w przedmiarze Robot lub gdzie indziej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora nad-
zoru na pismie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do
celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrak-

cie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora nadzoru.

9.2 Zasady okreslania ilosci rob6t i materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowej. Jesli SST wiasciwe dla danych robét nie wymagajg tego ina-
czej, objetosci bedg wyliczone w m? jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekroj.

— m3 — wykopu oznacza objeto$¢ gruntu mierzong w stanie rodzimym.

— m3— nasypu oznacza objeto$¢ materiatu mierzong po zageszczeniu nasypu.
llosci, ktére majg by¢é obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie

z wymaganiami SST.

9.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakcep-
towane przez Inspektora nadzoru. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone
przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wyko-
nawca bedzie posiada¢é wazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzgdzenia pomiarowe

bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania Robot.

9.4 Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnoshym wymaga-
niom SST. Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajgc w sposéb ciggly zachowanie

doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

9.5 Czas i czestotliwos¢ przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedag przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw ro-
bot, a takze w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w robotach. Obmiar robét zanika-
jacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robo6t podlegajgcych zakryciu

przeprowadza sie przed ich zakryciem.
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10 ODBIORY

10.1 Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegajg zakryciu. Odbior robét za-
nikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonywany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbidr robét do-
konuje Inspektora Nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca
wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér
bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtosze-
nia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakos¢é
i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw za-
wierajgcych komplet wynikéw badanh laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,

w konfrontacji z dokumentacja projektowg, ST i uprzednimi ustaleniami.

10.2 Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru cze-

sciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym robot.

10.3 Odbiér koncowy robét

Odbidér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowosé do odbioru konco-
wego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiér koncowy robét nastgpi
w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, liczagc od dnia potwierdzenia przez
Inwestora zakonczenia roboét i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie ponizej pt.
»,Dokumenty do odbioru koncowego robét”. Odbioru koncowego robét dokona komisja wy-
znaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inwestora i Wykonawcy. Komisja odbierajgca
roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentow, wynikow
badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacijg projek-
towg i ST. W toku odbioru koncowego roboét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyje-
tych w trakcie odbiorow robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania robét uzupetniajgcych i robot poprawkowych. W przypadku niewykonania wyzna-

czonych robot poprawkowych lub robét uzupetniajgcych, komisja przerwie swoje czynno$ci i
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ustala nowy termin odbioru koncowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢
wykonywanych robot w poszczegodlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej
dokumentacji projektowej i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na
cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc
pomniejszona wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumen-

tach kontraktowych.

10.4 Dokumenty do odbioru koncowego robét

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest protokét odbioru
koncowego roboét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru kon-
cowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujgce dokumenty:
— Dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami,
— Specyfikacje techniczne,
— Uwagi i zalecenia inspektora nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze robdét znikajgcych i
ulegajgcych zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen,
— Recepty i ustalenia technologiczne,
— Dzienniki budowy i ksiegi obmiaru,
— Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z st i
pzj,
— Atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw,
— Opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i po-
miarow zatgczonych do dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie z pzj i st,
— Sprawozdanie techniczne,
— Inne dokumenty wymagane przez zamawiajgcego, sprawozdanie techniczne bedzie
zawierac: zakres i lokalizacje wykonywanych robdt,
— Wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej
przez zamawiajgcego,
— Uwagi dotyczgce warunkow realizacji robét,
— Date rozpoczecia i zakonczenia robét.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy po-
nowny termin odbioru koncowego robét. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty po-
prawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja.
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10.5 Odbior ostateczny

Odbior ostateczny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbidr osta-
teczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad od-

bioru koncowego.

11 SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH |
TOWARZYSZACYCH

Roboty towarzyszace i tymczasowe, wyszczegdlnione w przedmiarze, w szczegolnosci roz-
biorki, odbudowa nawierzchni, winny by¢ rozliczane wg obmiaréw ich rzeczywistego zakresu,
w obecnosci inspektora nadzoru. Jednostki obmiaru — jak w przedmiarze robot.

Roboty towarzyszgce i tymczasowe, nie wyszczegodlnione w przedmiarze, winny by¢ ujete w

kosztach ogolnych Wykonawcy i nie podlegajg obmiarowi.

12 OCHRONA | UTRZYMANIE ROBOT

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszystkie materiaty i urzgdzenia
uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakohczenia przez
Inwestora. Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby zrealizowane obiekty byly w zadawalajgcym
stanie przez caty czas, do momentu odbioru koncowego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek
czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inwestora powinien rozpoczg¢ roboty utrzyma-

niowe nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

13 ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realiza-
cji Kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robét a w szczegdlnosci:

— Zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czyn-
nosci zwigzane z budowg i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzgcego do pracy a takze
zabezpieczy teren budowy przed dostepem oséb nieupowaznionych.

— Fakt przystgpienia do robo6t wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem

w sposéb uzgodniony z inwestorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilo-
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$ciach okreslonych przez inspektora nadzoru, tablic informacyjnych, ktorych tresé
bedzie zatwierdzona przez inwestora. Tablice informacyjne bedg utrzymywane

przez wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Wykonawca we wilasnym zakresie zorganizuje zaplecze budowy.

Wykonawca wykona wszystkie prace wstepne potrzebne do zorganizowania zaple-
cza, doprowadzi instalacje niezbedne do jego funkcjonowania oraz wyposazy w od-

powiednie obiekty i drogi montazowe.

Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania doprowadzenia, przytgczenia wszelkich
czynnikow i medidw energetycznych do zaplecza i placu budowy, takich jak: energia
elektryczna, gaz, woda, scieki itp.

— Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikow i medidw energetycznych nalezy do
obowigzkow wykonawcy i w petni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich
warunkéw technicznych przytgczenia, dokonanie uzgodnien itp.

— Wykonawca w ramach umowy ma uprzatng¢ plac budowy po zakohczeniu kazdego

elementu robét i doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po zakonczeniu roboét i likwi-

dacji placu budowy.

14 OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac¢ w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania Robét Wykonawca bedzie:
— Utrzymywa¢ Teren Budowy i wykopy bez wody stojgcej
— Podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepi-
séw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokodt Terenu Budowy oraz
bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub wlasnosci spotecznej i in-
nych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu, lub innych przyczyn powstatych w na-
stepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:
— Lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, baz, skladowisk, wykopdéw i drég dojazdo-
wych.
— Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
— Zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycz-

nymi
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— Zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami
— Mozliwo$cig powstania pozaréw

— Hatasem.

15 OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Ma-
teriaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabez-
pieczone przed dostepem o0sob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Robét albo przez personel

Wykonawcy.

16 OCHRONA WELASNOSCI PUBLICZNEJ | PRYWATNEJ

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziem-
ne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych wtascicielami
tych urzadzenh potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach
planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wifasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniami tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany
jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju Robét, ktore
majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie
Budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspoétpracowat dostarczajgc
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za
wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i

urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajace-

go.
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17 OGRANICZENIE OBCIAZEN 0S| POJAZDOW

Pojazdy lub tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na
swiezo ukonczony fragment budowy i Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe

wszelkich Robét w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

18 BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY

Podczas realizacji Robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczgcych bezpie-
czenstwa i higieny pracy oraz stosowac sie do zalecen Planu Bezpieczehstwa i Ochrony
Zdrowia. W szczegdélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpo-
wiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdze-
nia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia

os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

19 STOSOWANIE SIE DO PRAWA | INNYCH PRZEPISOW

Wykonawca zobowigzany jest znaC wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z Robota-
mi i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych
podczas prowadzenia Robét. Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w
petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposéb ciggty bedzie informowac Inspektora nadzo-

ru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwoleh i inne odnosne dokumenty.

20 DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacjg odniesienia jest:
— SIWZ dla zadania
— umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem
robot
— zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja budowlana i wykonawcza w.w.
zadania

— normy
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aprobaty techniczne

inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestyciji.
Podstawowe przepisy w zakresie projektowania i realizowania planowanego
przedsiewziecia:

Ustawa z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane ( z pézniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 27.04.2001r. o Prawo Ochrony Srodowiska

Ustawa z dnia 27.04.2001r. o odpadach

Rozporzgdzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Le$nictwa
z dnia 28 kwietnia 1998 r. w sprawie dopuszczalnych wartosci stezen substancji
zanieczyszczajgcych w powietrzu (Dz.U. nr 55, poz. 355).

Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Le$nictwa
z dnia 13 maja 1998 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku
(Dz.U. nr 66, poz. 436).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 w sprawie warunkow tech-
nicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki oraz ich usytuowanie.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 26.08.2003 w sprawie sposobu ustalania
wymagan dotyczgcych nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku
braku planu zagospodarowania przestrzennego.

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997 w sprawie ogol-
nych przepiséw BHP.

Rozporzadzenie Ministra Kultury z 09.06.2004 o prowadzeniu prac przy obiektach
zabytkowych

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju regionalnego i Budownictwa z 2.04.2001 w
sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz ZUDP.

Dz.U. Nr 22/53 - BHP transport reczny

BN-83/8836-02 - Roboty ziemne, wykopy pod przewody wod-kan

PN-90/B-03000 Projekty budowlane. Obliczenia statyczne.

PN-76/B-03001 Konstrukcje i podtoza budowli. Ogolne zasady obliczen.
PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.

PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne. Pod-
stawowe obcigzenia technologiczne i montazowe.

PN-80/B-02010 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie $niegiem.
PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.
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PN-84/B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia i projek-
towanie.

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obli-
czenia statyczne i projektowanie.

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie
Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-75/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziaty i opis gruntu.
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania z zakresu wykonania i
badania przy odbiorze.

PN-74/B-03020 Gtebokos¢ przemarzania gruntow.

PN-74/B-02338 Zageszczanie gruntéw.

Pr PN-B-10736 Roboty ziemne.

PN-S-02205:1998 Roboty ziemne przy budowie drég.

BN-77/8931-12 Oznaczenie wspotczynnika zageszczenia gruntu.

BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

BN-62/6636-02 Wykopy waskoprzestrzenne.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wy-

konawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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1 WSTEP

1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania wykonania i odbioru robét rozbiérkowych dla
zadania: ,Rozbiérka budynkéw gospodarczych”.
Roboty te obejmuja:

0 Rozbiorke pokrycia dachowego

0 Rozbiorke poszycia i konstrukcji dachu

0 Rozbidrka konstrukcji i poszycia scian

1.2 Klasyfikacja rob6t wg Wspélnego Stownika Zaméwien (CPV).

Grupy Klasy Kategorie Opis

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45110000-1
téw budowlanych; roboty ziemne

Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiek-

45111000-8 | Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

2 WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW |
MATERIALOW

Materiaty nie wystepuja.

3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Ogdlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST 01 - Wymagania ogdlne.

Roboty zwigzane z rozbiérkg beda wykonywane recznie i mechanicznie. Wykonawca powi-
nien postugiwaé sie sprzetem zapewniajgcym spetnienie wymogoéw jakosciowych, iloscio-
wych i wymogoéw bezpieczenstwa. Zastosowany przy prowadzeniu robot sprzet nie moze

powodowacé uszkodzenh pozostatych, nie rozbieranych elementow.
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Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje

niekorzystnego wptywu na srodowisko i jako$¢ wykonywanych robot.

4 WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Transport zgodnie z warunkami ogélnymi w ST 01. Do transportu materiatéw z rozbiérki na-
lezy uzyc takich srodkow transportu, jak:

— Koparko — tadowarka

— Samochéd skrzyniowy
Zatadunek jak i wytadunek materiatow z rozbiérek musi odbywac¢ sie z zachowaniem wszel-
kich Srodkéw ostroznosci i bezpieczenstwa ludzi pracujgcych przy robotach rozbidrkowych.
Transport powinien byc¢ jak okreslono w specyfikacji, bgdz inny, o ile zatwierdzony zostanie
przez Inspektora nadzoru. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do

terenu budowy.

5 WYMAGANIA DOT. WYKONANIA ROBOT ROZBIORKOWYCH

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w ST 01 ,Wymagania ogdine".
Roboty rozbiorkowe obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich elementéw budowla-
nych, w stosunku do ktorych zostato to przewidziane w dokumentaciji projektowe;.

— Rozbiérka pokrycia papowego - do utylizacji,

— Rozbiérka pokrycia z desek — na wysypisko,

— Rozbiérka elementéw nosnych dachu — krokwi, ptatwi, stupéw, murtat — na wysypi-

sko.
— Rozbiérka scian drewnianych — stupow i poszycia z desek — na wysypisko
— Demontaz skrzydet drzwiowych oraz oscieznic — na wysypisko.

— Rozbidérka wylewki cementowej do poziomu -0,30 m - na wysypisko gruzu

6 KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT
BUDOWLANYCH.

Ogolne zasady dotyczgce kontroli jakosci robot podano w ST 01. ,Wymagania ogdlne".
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Kontrola jakosci robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonania robét rozbiorko-

wych.

7 WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Ogodlne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru robo6t podano w ST 01 “Wymagania ogdlne”.
Obmiar robét okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy. llosé robot
oblicza sie wedtug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury, udokumen-
towanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych
w niniejszej ST i ujmuje w ksiedze obmiaru. Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stoso-
wane do obmiaru robét podlegajg akceptacji Inspektora nadzoru i muszg posiada¢ wazne
certyfikaty legalizaciji.
Jednostkami obmiaru sa:

— m?® — objeto$¢ materiatow ceglanych, betonowych i drewnianych z rozbiérki do wywo-

zu
— m?- powierzchnia pokrycia dachowego do rozbidrki

na podstawie Dokumentaciji Projektowej i pomiaru w terenie

8 ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robdt i ich przejecia podano w SST ,Wymagania ogdlne". Odbidr jest
potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowigzujgcymi
Normami Technicznymi (PN, EN-PN). Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej
oceny rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Odbio-
rowi podlega wykonanie rozbiérki catego obiektu.

Odbidr nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot

Budowlano - Montazowych.

9 DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacjg odniesienia jest:
— SIWZ dla zadania
— Umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem ro-

bot zatwierdzona przez Zamawiajgcego
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— Dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania

— Normy

— Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.

— Wykonanie robét rozbiérkowych musi by¢ zgodne z:

— Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatdw Budowlanych z dnia
28.03.1972r. (Dz. U. Nr 13 z dn. 10.04.1972r.)

— Rozporzgdzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. W sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, p6z. 844)

— Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wy-

konawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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