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Oznaczenie sprawy: PWIK-ZP /11 /2022

Zamawiajacy: Przedsiebiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji w Zgbkach Sp. z o.0.

z siedzibg: ul. Hubalczykéw 1, 05-091 Zabki,

tel. 22 7-816-816, fax: 22 690-04-90

adres e-mail: przetargi @ pwikzabki.pl

adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/wodociagi_zabki
Godz. pracy: poniedziatek w godz. 10:00 — 18:00,

od wtorku do czwartku w godz. 08:00 — 16:00

pigtek w godz. 07:00 — 15:00

Il. Tryb udzielenia zamoéwienia

1.

Niniejsze zamoéwienie jest sektorowym zamdwieniem, ktérego warto$¢ jest mniejsza
niz kwota okreSlona w art. 15 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady
2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zaméwien przez podmioty
dziatajgce w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i ustug pocztowych,
uchylajacej dyrektywe 2004/17/WE (Dz.Urz. UE L 94 z 28.03.2014, str. 243, z pozn.
zm.), zgodnie z informacja Prezesa Urzedu Zaméwieh Publicznych, ogtoszong
zgodnie z art. 3 ust 3 ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 roku — Prawo zamoéwien
publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 z pézn. zm.), w zwigzku z czym stosownie do
art. 2 ust. 1 pkt 2 do jego udzielenia nie stosuje sie przepiséw tej ustawy

Postepowanie o udzielenie niniejszego zamodwienia prowadzone jest w trybie
procedury otwartej, na podstawie Regulaminu udzielania zaméwien publicznych
w Przedsigbiorstwie Wodociagéw i Kanalizacji w Zabkach Sp. z o0.0., zwanego dalej
Regulaminem.

lll. Opis przedmiotu zamodwienia

1.

PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamodwienia sa roboty budowlane polegajace na budowie Stacji Uzdatniania
Wody w Zabkach, na dziatce nr ewid. 29/8 obreb 03-35 przy ul. Powstancéw w Zabkach,
wraz z uzyskaniem wymaganego pozwolenia na uzytkowanie.

Wybudowana stacja musi zapewni¢ uzdatnienie wody surowej z ujeé¢ gtebinowych
do wymaganych parametréw wody zgodnej z wymogami okreslonymi w Rozporzadzeniu
Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. 2017, poz. 2294) w sprawie jako$ci
wody prgeznaczonej do spozycia przez ludzi oraz osiagniecie zaktadanej wydajnosci stacii
— 200 m°/h.
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2. ZAKRES ROBOT
2.1. Zakres przedrealizacyjny

1) W terminie 7 dni od poinformowania o wyborze oferty Wykonawca zobowigzany jest
do podpisania umowy.
2) Do dnia podpisania umowy Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do
zatwierdzenia harmonogram rzeczowo-finansowy w rozbiciu na etapy miesieczne.
3) W terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy wybrany Wykonawca wykona
aktualizacje dwoch Projektéw Organizacji Ruchu drogi gminnej — ul. Powstancow w
Zabkach.
a) Projekt Czasowej Organizacji Ruchu na czas budowy zjazdu publicznego na dz.nr 29/9
obreb 03-35.
b) Projekt Statej Organizacji Ruchu drogi gminnej — ul. Powstaficéw w rejonie
projektowanego zjazdu na dz. Nr 29/9 obreb 03-35 w Zgbkach.
4) Wykonawca przed rozpoczeciem rob6t budowlanych opracuje plan BIOZ.
5) Ewentualna wycinka drzew na dziatkach przeznaczonych pod budowe jest
po stronie Zamawiajgcego, a zabezpieczenie istniejgcej zieleni na dziatkach
po stronie Wykonawcy.

2.2. Zakres realizacyjny
2.2.1. Wybudowanie nastepujacych obiektow:

1.

NO O AW

8.
9.

Obudowy uje¢ wody podziemnej w formie zelbetowych komér wraz z glowicami
nastudziennymi, montazem pomp gtebinowych wraz z przewodami ttocznymi wody
surowej i armatura.

Hala filtrow z uktadem technologicznym uzdatniania wody (w tym zbiornikiem
kontaktowym wody surowej), instalacjami sanitarnymi oraz cze$cia pomocniczg
budynku SUW (w tym kottownig).

Dwa zbiorniki naziemne wody czyste;j.

Podziemny zbiornik wody poptucznej - odstojnik poptuczyn.

Przewody technologiczne, kanalizacja sanitarna.

Przewody wodociggowe po terenie SUW.

Sieci elektroenergetyczne i aparatura kontrolno - pomiarowa i automatyka (AKPiA),
instalacje elektryczne, o$wietleniowe, odgromowe, przeciwporazeniowe i wyrébwnawcze
wraz z o$wietleniem terenu Stac;ji.

System paneli fotowoltaicznych.

Instalacje monitoringu CCTV.

10. Zespdt agregatu pradotwérczego.
11. Ogrodzenie terenu SUW.
12. Zagospodarowania terenu dziatki nr 29/8 wraz z drogami komunikacyjnymi i zielenig

oraz makroniwelacjg terenu.

13. Wybudowanie drogi dojazdowej wraz z miejscami postojowymi oraz zjazdu z ul.

Powstancoéw.

14. Zakres zamowienia obejmuje réwniez:

-dostawe dwdéch zapasowych kompletéw wkitadéw (siatek) do aeratoréw

-dostawe i montaz na SUW, automatycznej paczkowarki wody pitnej dla potrzeb

uzupetnienia planu bezpieczenstwa wody w przypadku awarii sieci
wodociggowej lub sytuacji kryzysowych, (wraz z folig do pakowania w iloSci
60 kg), o parametrach urzadzenia:
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e sterowanie maszyng z poziomu pulpitu operatorskiego z regulacjg nastaw pracy
urzgdzenia,

¢ wykonywane czynnosci odwijanie folii z rolki, automatyczne datowanie, formowanie i
zgrzewanie podiuzne folii w rekaw bezworkowy, dozowanie wody, zamykanie woreczka,
transport woreczka do skrzynek,
wielkos¢ dozy -0,5do 1 |,
wydajnosé -1200-1500 workdw/h,
folia z atestem PZH, z logo PWiK w Zgbkach Sp. z 0.0., grubo$¢ folii ok. 0,1 mm, folia
biodegradowalna,
cisnienie wody 2-3 bary,
dezynfekcja wody i folii UV,
mozliwo$¢ dezynfekcji chemicznej: z uzyciem pompy perystaltycznej potgczonej z
przeptywomierzem, zbiornik roztworowy i wiryskiwacz,

¢ wykonanie stal nierdzewna,

e gabaryty ok. 1080 x 1050 x 2040 mm,
obstuga -1 osoba.

Uwaga: Zamawiajgcy informuje, ze wymagania odno$nie parametréw jakosciowych filtrow,
zostaty okreslone w projekcie wykonawczym w celu prawidtowego, skutecznego przebiegu
procesu uzdatniania wody. Dodatkowo Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie zestawow
filtracyjnych z drenazem ptytowym wykonanym w postaci ptaskiego dna wewnetrznego,
w ktére wkrecone beda dysze filtracyjne z tworzywa sztucznego PP ze szczeling filtracyjng
o szerokosci s=0,5 mm.( nalezy dodatkowo uwzgledni¢ w naktadach 30 cm zloza
kwarcowego o granulacji 2-16 mm, dla kazdego filtra)

2.2.2. Wymagane terminy wykonania poszczegdlnych etapéw robét (dla wariantu realizacji
w 14 miesiecy — patrz kryteria oceny ofert. W przypadku zaoferowania przez Wykonawce
realizacji w 13 lub 12 miesiecy, terminy na umowie zostana odpowiednio zmodyfikowane po
uzgodnieniu z Wykonawca):

Etap | - roboty budowlane:

1. Organizacja placu budowy - 1 miesigc od dnia podpisania umowy.

2. Wykonanie obudéw trzech uje¢ gtebinowych wody wraz z gtowicami nastudziennymi
oraz pomp gtebinowych wraz z przewodami ttocznymi wody surowej i armaturg
- 3 miesigce od podpisania umowy.

3. Wykonanie uzbrojenia terenu w zakresie instalacji miedzyobiektowych wod.- kan.
- 4 miesigce od podpisania umowy .

4. Wykonanie robét zelbetowych zbiornikéw wody czystej - 5 miesiecy od dnia podpisania
umowy .

5. Wykonanie robét zelbetowych odstojnika poptuczyn - 5 miesiecy od dnia podpisania
umowy .

6. Wykonanie budynku hali filtréw i czesci pomocniczej - 6_miesiecy od dnia podpisania
umowy.
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7. Wykonanie uktadu technologicznego uzdatniania hali filtréw: odzelaziaczy
odmanganiaczy wraz ze wszystkimi instalacjami wewnetrznym hali i cze$ci pomocniczej -
8_miesiecy od dnia podpisania umowy.

8. Wykonanie instalacji w zbiornikach wody czystej i odstojniku poptuczyn wraz z robotami
wykonczeniowymi wewnetrznymi i zewnetrznymi - 10 miesiecy od dnia podpisania umowy.

9. Wykonanie instalacji fotowoltaicznej - 11 miesiecy od dnia podpisania umowy

10. Wykonanie pozostatych obiektéw, sieci, instalacji wewnetrznych wod. — kan. c.o. i
pomp ciepta, instalacji i urzadzen elektroenergetycznych i AKPiA, monitoringu CCTV oraz
zapewnienie przekazu danych z programu SCADA i systemu CCTV do centralnej
dyspozytorni przy ul. Hubalczykéw 1, (Zamawiajgcy zapewnia ztacze internetowe we
wlasnym zakresie), prace wykonczeniowe - 12 miesiecy od dnia podpisania umowy.

11.Wykonanie zagospodarowania terenu SUW wraz z makroniwelacjg terenu, zielenia,
ogrodzeniem SUW oraz docelowg droga dojazdowg z miejscami postojowymi
- 12 miesiecy od dnia podpisania umowy.

Etap Il - rozruch SUW

1. Wykonanie rozruchu i przygotowanie dokumentacji powykonawczej - 13 miesiecy od
podpisania umowy.

Etap Ill - uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie i zakoriczenie zadania

1. Uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie i podpisanie protokotu odbioru
zakonczenie wykonania przedmiotu umowy w terminie — 14 miesiecy od dnia podpisania

umowy.

Szczegdtowy zakres robét do wykonania zawieraja projekty budowlane i  wykonawcze
SUW

1. Projekt zagospodarowania terenu.

2. Projekt branzy budowlano-konstrukcyjnej i dokumentacja geotechniczna
3. Projekt branzy technologiczno-sanitarne;j.

4. Projekt branzy elektrycznej i AKPIiA

oraz szczegotowa specyfikacja techniczna. Przedmiot zamdéwienia nalezy wykonaé na
podstawie ww. dokumentacji zgodnie z obowigzujacymi normami, przepisami. Wykonawca
winien uwzgledni¢ w wycenie wszystkie elementy zawarte w dokumentacji projektowe;.
W przypadku rozbieznosci pomiedzy dokumentacjg a dokumentami pomocniczymi (w tym
przedmiary robét) przesadzajg zapisy dokumentacji projektowe;.

Zamawiajgcy zaleca zapoznanie sie z ww. dokumentacia oraz zaleca dokonanie
szczegotowej wizji lokalnej dziatki przed ztozeniem oferty.
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2.2.3. Wykonanie dokumentacji powykonawczej

Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera¢ wszystkie protokoty odbioréw, préb i
przeprowadzonych badan. Dokumentacja powykonawcza sktadac sie bedzie z:

a) czesci zawierajgcej wszystkie protokoty odbioréw, prob i badan,

b) dokumentaciji powykonawczej wraz z inwentaryzacjg i naniesieniem wszystkich
powstatych podczas realizacji zmian,

c) z dokumentacji techniczno-ruchowych (DTR), aprobat technicznych, deklaraciji
zgodno$ci, atestéw higienicznych, kart gwarancyjnych w jezyku polskim i
innych dokumentéw niezbednych do dokonania odbioru robét,

d) $éwiadectwo charakterystyki energetycznej budynku.

3. LOKALIZACJA
Lokalizacja dziatki, przedstawiona zostata na Rys 1.
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4.0PIS STANU ISTNIEJACEGO

Na terenie dziatki nr ewid. 29/8 obreb 03-35 przy ul. Powstancéw w Zabkach, zostaty
wykonane przez Zamawiajacego trzy studnie glebinowe zlokalizowane w narozach
dziatki. Na terenie dziatki zostaty wyciete drzewa kolidujgce z projektowanymi obiektami.
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Zamawiajacy zaleca zapoznanie sie z ww. dokumentacjg oraz zaleca dokonanie
szczegotowej wizji lokalnej dziatki przed ztozeniem oferty.
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5. OBOWIAZKI WYKONAWCY STACJI UZDATNIANIA WODY W ZABKACH :

1. Obstuga geodezyjna w tym wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

2. Dostarczenie przed rozpoczeciem robot budowlano — montazowych w celu akceptacii
przez Zamawiajgcego wnioskow materiatowych wraz z kompletem atestow, deklaraciji
zgodnosci, aprobat technicznych, dokumentacji techniczno - rozruchowych na
przewidziane do wbudowania materiaty i urzgdzenia.

W przypadku zaproponowania innych urzadzen lub materialow niz wskazanych w
projekcie wykonawczym nalezy dostarczy¢é Zamawiajgcemu dokumentacje techniczng
proponowanych urzadzen lub materiatbw, umozliwiajgca Zamawiajgcemu ocene
parametréw technicznych oraz uzyskaé zgode Zamawiajgcego na etapie realizaciji
budowy na zastosowanie innego materiatu lub urzadzenia.

Wszystkie materiaty, ktére beda uzyte do realizacji przedmiotu zamdwienia winny
odpowiadaé co do jakosci wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie okreslonym w art. 10 ustawy Prawo Budowlane, by¢ oznakowanie
znakiem CE.

3. Wykonanie zaplecza oraz trwatego petnego ogrodzenia placu budowy na czas
prowadzenia budowy.

4. Zapewnienie mediéw dla potrzeb prowadzenia robdt. Zapewnienie ogrzewania hali
w okresie zimowym do temperatury umozliwiajgcej prace montazowe.

5. Wykonanie tymczasowej drogi dojazdowej do placu budowy od strony ul. Powstancéow
oraz tymczasowych drég wewnetrznych komunikacyjnych dla potrzeb budowy.

6. Dostarczenie zt6z kwarcowych i katalitycznych do zasypania filirbw o parametrach
zgodnych z projektem i spetniajgcych warunki;

e zioza muszg posiadaé pozytywng ocene higieniczng PZH,
ekspansja ztoza do 25%,
e Zztoze naturalne, mielone o odpowiedniej granulacji ( nie spiekane, nie klejone),

ztoza czyste, odporne na Scieranie, bez zanieczyszczen organicznych,

ztoze kwarcowe powinno spetnia¢ PN - EN 12904 "Produkty do uzdatniania wody przeznaczone;j

do spozywania - piasek i zwir" ,

ztoze katalityczne o zawartosci MnO, powyzej 82%,

ptukanie ztéz: powietrzno-wodne,

predkosé filtracji: do 12m/h,

zasypka ztoza do filtréw pod nadzorem Zamawiajgcego.

7 Wykonanie wszelkich badan, préb, pomiaréw, prowadzenia biezgcych pomiaréw i badan
jakosci wykonywanych robét i uzytych materiatéw w celu udokumentowania spetnienia
przez nie wymagan okreslonych w projektach i Polskich Normach,(np. betonu, podtoza,
zageszczen gruntu, szczelnosci, itp.) wymaganych dla dokonania odbioru robét.

8.Wykonanie kompleksowego rozruchu technologicznego, w ramach ktérego nalezy
uwzgledni¢ wszystkie koszty zwigzane z wilasciwym prowadzeniem rozruchu w celu
rozpoczecia eksploatacji stacji wodociggowej. Grupe rozruchowg powotuje Wykonawca,
po uzgodnieniu sktadu osobowego z Zamawiajgcym.

W czasie rozruchu nalezy m. in.:

— sprawdzi¢ dziatania wybudowanych urzadzen,

— ustali¢ optymalne parametry technologiczne pracy stacji wodociagowej, zapewniajgce
osiggniecie wymaganych parametréw uzdatniania wody o jakosci wody do picia
odpowiadajacej Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U.
2017, poz. 2294). Probki wody nalezy pobraé po zakonczeniu rozruchu filtréw.
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- osiagnac¢ zaktadane wydajnosci pompowni |-go, ll-go i lll-go stopnia
Warunkiem technicznym zakonczenia rozruchu jest uzyskanie wymaganej efektywnosci
i sprawnosci stacji wodociggowej, w tym pozytywnych wynikdw badan wody
uzdatnionej potwierdzonych protokotem oraz uzyskaniem pozytywnej oceny
higienicznej wydanej przez Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.
9.Wykonanie dokumentaciji odbiorowej i zgtoszenie urzadzen podlegajgcych dozorowi
technicznemu do Urzedu Dozoru Technicznego oraz uzyskanie decyzji zezwalajgcych
na eksploatacje urzadzen podlegajacych dozorowi UDT-u.
10.Wykonanie oznakowania instalacji i obiekiéw - kolorystyka do uzgodnienia z
Zamawiajgcym.
11.Dostarczenie oprogramowania sterujacego praca stacji uzdatniania wody wraz z
aktualng licencjg.
12.0pracowanie instrukcji obstugi i eksploatacyjnych stacji uzdatniania wody, instrukcii
stanowiskowych i obiektowych ppoz. i bhp oraz przeprowadzenie szkolenia obstugi
Stacji Uzdatniania Wody w wymaganym zakresie.
13.0znakowanie drég ewakuacyjnych SUW znakami zgodnymi z Polskimi Normami
dotyczacymi znakéw bezpieczenstwa oraz wyposazenie SUW w wymagane przepisami
$rodki ochrony BHP i ppoz.
14.Uzyskanie we wspdtdziataniu z Zamawiajgcym pozwolenia na uzytkowanie obiektu.
15.Zapewnienie serwisu gwarancyjnego przez okres wskazany w ofercie Wykonawcy od
daty uzyskania ostatecznej decyzji na uzytkowanie obiektu. W sktad serwisu wchodzi
serwis $wiadczony przez wykonawce obejmujgcy m. in. naprawy, wymiany czesci,
podzespotéw, regulacje i inne czynnosci niezbedne do prawidtowej pracy urzadzen,
zgodnie z warunkami gwarancji producentéw urzadzen.
16.Zagospodarowanie i utylizacja odpadéw powstatych w trakcie budowy we wlasnym
zakresie.
17.Podjecie odpowiednich krokéw w celu zabezpieczenia drég dojazdowych i dojs¢ do
terenu budowy przed uszkodzeniem spowodowanym wlasnymi srodkami transportu lub
podwykonawcow i dostawcow, a w przypadku ich uszkodzenia naprawa do stanu
wymaganedo przez zarzadzajgcego droga.
18.Zabezpieczenie wykonywanych robét przed ich zniszczeniem, przed wptywami
warunkow atmosferycznych, dziataniem oséb trzecich, itp.
19. Przekazanie wybudowanej Stacji Uzdatniania Wody do eksploataciji.

Wszystkie wyzej wymienione obowigzki Wykonawcy nalezy uwzgledni¢ w wycenie do
oferty.

5.1. Wymagania odnosnie sktadania raportow z realizacji budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do sktadania w ramach zaméwienia nastepujacych raportéw
rzeczowych z wykonania prac na koniec kazdego miesigca.

W raportach powinny by¢ przedstawione informacje o zaawansowaniu prac dla kazdej
branzy.

Raport powinien zawiera¢ informacje na temat postepéw realizacji prac budowlanych, w
tym:

- zestawienie rzeczowe wykonanych prac za okres miesigca dla kazdego obiektu lub
uzbrojenia terenu oddzielnie,
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- wartosci wykonanych prac za okres miesiaca oraz narastajgco dla kazdego obiektu lub
uzbrojenia terenu oddzielnie,

- podsumowanie finansowe dla wykonanych robét za okres jednego, kolejnego miesigca
oraz narastajgco sumarycznie dla catosci zadania.

Ponadto Wykonawca jest bezwzglednie zobowigzany do bezzwlocznego zawiadomienia
Zamawiajgcego o powzieciu informacji o okoliczno$ciach mogacych mie¢ wptyw na
terminowe ukonczenie przedmiotu umowy w formie pisemnej.

Narady koordynacyjne beda odbywaly sie raz na tydzien w terminie ustalonym przez
Zamawiajgcego.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zwotywania dodatkowych spotkan w siedzibie
Zamawiajacego w celu biezacej oceny przebiegu prac budowlanych. O terminach spotkan
Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce nie pézniej niz z jednodniowym wyprzedzeniem.

Niezaleznie od powyzszego Wykonawca moze wystgpiC z propozycjg spotkania
roboczego, jesli uzna on takie za stosowne w celu rozwigzania biezacych probleméw
bedacych zagrozeniem dla terminowego zakonczenia zaméwienia.

5.2. Dodatkowe wymagania Zamawiajgcego

5.2.1.Roboty powinny byé wykonane przez wykwalifikowanych pracownikéw, zgodnie
ze sztukg budowlang, zaleceniami norm technicznych i projektem budowlano-
wykonawczym

5.2.2.Wykonawca udzieli gwarancji jakosci na wykonane roboty bedace przedmiotem
zamowienia.

5.2.3. Ustala sie nastepujace ogdlne warunki gwarancji jakosci:

1) Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji jakosci za wady fizyczne
zmniejszajgce wartos¢ uzytkowg w tym bezpieczenstwa uzytkowania oraz warto$¢
techniczng wykonanych robot.

2) Okres gwarancji oraz okres rekojmi wynosza 5 lat, liczac od dnia podpisania
protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy.

3) W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do nieodptatnego usuwania wad
ujawnionych po odbiorze koricowym.

4) Ustala sie ponizsze terminy usuniecia wad:

a) Jesli wada uniemozliwia zgodne z obowigzujgcymi przepisami uzytkowanie —
niezwtocznie, jednak nie p6zniej niz w ciggu 24 godzin od zgtoszenia Wykonawcy
konieczno$ci usuniecia wady,

b) W pozostatych przypadkach, w terminie uzgodnionym w protokole spisanym przy
udziale obu stron.

5) Usuniecie wad stwierdza sie protokolarnie.

6) W przypadku usuniecia przez wykonawce istotnej wady, lub wykonania wadliwej
czesci robot budowlanych na nowo, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili
wykonania odno$nych rob6t budowlanych Iub usuniecia wad. W innych
przypadkach termin gwarancji ulega przediuzeniu o czas, w ciggu ktérego wskutek
wady przedmiotu objetego gwarancjg Zamawiajacy z gwarancji nie mogt skorzystac.
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7) Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat w
czasie prac nad usuwaniem wad.

8) Wykonawca, niezaleznie od udzielonej gwarancji jakosci, ponosi odpowiedzialno$¢
z tytutu rekojmi za wady wykonanego przez niego przedmiotu zaméwienia.

9) Wymagane jest aby wyroby miaty trwate fabryczne oznakowanie dla stwierdzenia,
ze deklaracja zgodnosci dotyczy konkretnej partii dostawy.

10) Wykonawca bedzie odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, a
takze za jako$¢ stosowanych materiatéw, urzadzen i prowadzonych robét oraz za
zgodnosc robdt ze specyfikacja techniczna.

5.3. Teren budowy

1.

2.

Prace montazowe i roboty ziemne wymagaja prawidtowego oznakowania i
zabezpieczenia terenu prowadzenia prac.
W przypadku prowadzenia prac w poblizu drzew nalezy zachowaé ich szczegdlna
ochrone — prace prowadzi¢ w sposéb wytgcznie reczny.

. Prace nalezy tak wykonywa¢ aby :

a) ucigzliwosci powodowane przez hatas, wibracje, zakitécenia elekiryczne
i promieniowanie = nie  przekraczaty = dopuszczalnych norm  okreslonych
w obowigzujacych przepisach prawnych,

b) nie powodowac zanieczyszczen powietrza, wody i gleby.

. Powstate odpady, ktére nie bedg wykorzystane ponownie przy robotach, zostang przez

Wykonawce wywiezione z terenu budowy i odpowiednio zagospodarowane zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.

. Prace zwiazane z organizacjg zaplecza budowy, jego utrzymaniem i likwidacja,

prowadzeniem robdt budowlanych, ochrong srodowiska, zapewnieniem warunkow BHP,
leza w gestii Wykonawcy.

W czasie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca jest zobowigzany
do zabezpieczenia terenu robét w okresie trwania realizacji az do zakonczenia
i odbioru ostatecznego robét. Koszt zabezpieczenia terenu robét nie podlega odrebnej
zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowna. Wykonawca ponosi petng
odpowiedzialno$§¢ za utrzymanie placu rob6t w zadawalajgcym stanie i porzadku od
momentu przejecia do czasu odbioru koncowego. Teren budowy nalezy oznakowa¢ w
spos6b widoczny zaréwno w ciggu dnia jak i w godzinach nocnych. Rejon prac musi by¢
zabezpieczony przed dostepem osdb niepowotanych.

. W czasie prowadzonych prac Wykonawca zapewni wtasnym staraniem i na wiasny

koszt dostawe wody i energii elektrycznej potrzebnych do technologii wykonania
przedmiotowych robét a takze w zaleznosci od wtasnych potrzeb wykona niezbedne
drogi dojazdowe.

5.4. Transport

1.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkéw transportu, ktére pozwolg
uniknag¢ uszkodzen i odksztatcen przewozonych materiatéw i urzadzen.
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2. Materiaty i urzadzenia na budowe powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami ruchu
drogowego oraz BHP.

3. Rodzaj oraz liczba $rodkéw transportu powinna gwarantowac¢ sprawne prowadzenie
robét zgodnie z terminami przewidzianymi w kontrakcie.

4. Przewozone materialy i urzadzenia powinny by¢ rozmieszczone réwnomiernie oraz
zabezpieczone przed przemieszczaniem w czasie ruchu pojazdu.

5. Transport materiatdw i urzadzen nalezy wykonaé wg zalecen producenta.

5.5. Skladowanie materiatéw na budowie

1. Wykonawca bedzie skltadowaé¢ materialy i urzadzen na placu budowy, zapewni
ochrone oraz ponosi catkowitg odpowiedzialnosc¢ za nie.

2. Wszystkie wyroby powinny by¢ utozone wedtug poszczegdinych grup, wielkosci
i przeznaczenia w sposéb zapewniajacy stateczno$¢ oraz umozliwiajgcy dostep
do poszczegdlnych stoséw lub pojedynczych elementow.

3. Roztadunek nastapi przy pomocy urzadzen dzwigowych i wciggnikow oraz zawiesi nie
powodujgcych uszkodzenh mechanicznych materiatow i urzadzen.

4. Wszystkie dostarczone elementy zostang sktadowane przy zachowaniu przepiséw BHP
oraz zgodnie z instrukcja producenta i okre$lonych w karcie technicznej wyrobu.

6. ODBIOR ROBOT
6.1. Kontrola jakosci robot

Kontrola jako$ci robot zwigzanych z realizacjg zadania bedzie przeprowadzona w czasie
wszystkich faz rob6t zgodnie z projektami budowlanymi, wymogami Polskich Norm i sztukg
budowlana.

6.2. Ogdlne zasady odbioru robét

1.Przewiduje sie nastepujgce odbiory i kontrole:
a) odbidr robdt zanikajgeych iflub ulegajacych zakryciu,
b) comiesieczny odbidr czeSciowy ilosci i jakosci wykonanych robét,
c) kontrole materiatéw i urzadzen przed ich wbudowaniem,
d) odbioér koricowy robot — po zakonczeniu catosci prac.

2. Komisja odbioru powofana przez Zamawiajgcego dokonuje przegladu technicznego
wykonanych prac pod katem zgodnoéci z dokumentacjg techniczng, zakresem umowy i sztukg
budowlang. Komisja odbioru podejmuje decyzje o przyjeciu (lub nie) zrealizowanych robét. W
przypadku gdy komisja nie ma uwag zostaje podpisany protokét odbioru. W sytuacji gdy komisja
ma uwagi sporzgdza protokot usterki i okresla termin ich usuniecia. Po usunieciu usterek przez
Wykonawce, komisja po zgtoszeniu gotowosci do odbioru prac przystepuje do ich odbioru. W
przypadku bezusterkowego odbioru Komisja podpisuje protokét odbioru czesciowego lub
koricowego.

6.3. Odbidr robot zanikajacych

1. Odbiér robét zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
korekt i poprawek bez zmniejszania ogdlnego postepu robét.

DIWZ PWIK-ZP/11/2022 Strona 12 z 58



2. Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:
a) dokumentacja odbiorowa elementéw zrealizowanych,
b) dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow i urzgdzen,
c) dokumenty z inspekcji monitoringu kamerg TV ( dla sieci wod.-kan.)
3. Do dokumentacji Wykonawca dotgczy dokumentacje zdjeciowa.
4. Wyniki z przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotow
i wpisane do prowadzonego dziennika robot.

6.4. Odbior czesciowy robét

Zamawiajacy przewiduje odbiory czesciowe polegajgce na ocenie ilosci i jakosci
wykonanych robét z rozliczeniem w oparciu o harmonogram rzeczowo-finansowy.

6.5. Odbior koricowy roboét budowlanych i odbiér koricowy przedmiotu umowy

1.0dbiér koncowy robét budowlanych jest to odbidr robét po zakonczeniu prac, przed
uzyskaniem przez Wykonawce pozwolenia na uzytkowanie.

2.Catkowite zakoriczenie robét oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika robét z bezzwtocznym, pisemnym
powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Zamawiajacego.

3.0dbiér koncowy robét nastgpi w terminie 14 dni, liczac od dnia potwierdzenia przez
inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia prawidtowo wykonanych dokumentéw
odbiorowych.

4.0Odbioru koricowego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego,
w obecnosci Wykonawcy.

5.Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentdw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
robét z dokumentacjg powykonawczg i specyfikacjg techniczna.

6.Do odbioru koricowego rob6t Wykonawca przedstawi dokumentacje odbiorowa:
a) protokoty odbioréw czesciowych robét zanikajacych,
b) protokoty préb i badan,
c) wszystkie $wiadectwa jakosci wydane przez dostawcéw materiatéw, aprobaty,
dokumentacje techniczno-ruchowe (DTR), deklaracje zgodnosci, atesty higieniczne,
karty gwarancyjne itp.
d) dziennik rob6t wraz z oswiadczeniem kierownika robét o ich zakonczeniu, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami,
e) geodezyjng dokumentacje powykonawcza z o$wiadczenie geodety,
f) dokumentacje powykonawczg z naniesionymi zmianami wprowadzonymi w trakcie
prowadzenia prac.

7.0dbiéru koncowego i przejecia do eksploatacji przedmiotu umowy dokona komisja

wyznaczona przez Zamawiajacego, w obecnosci Wykonawcy. Warunkiem odbioru

koncowego jest uzyskanie przez Wykonawce pozwolenia na uzytkowanie zrealizowanej

Stacji Uzdatniania Wody.
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7. ZAKRES WYMAGANEJ DOKUMENTACJI POWYKONAWCZEJ

Wykonawca jest zobowigzany sporzadzi¢ dokumentacje wg. nastepujacych zasad:

1. Dokumentacja ma byé sporzadzona w formie tradycyjnej (papierowej) oraz w formie
elektronicznej na no$nikach CD dla branz: budowlano-konstrukcyjnej, technologiczno-
sanitarnej, elektrycznej i AKPIiA (zawierajgca wszystkie roboty branzowe dla catego
obiektu) i pozostate.

2. Liczba egzemplarzy dokumentacji powykonawczej dla poszczegdlnych branz w formie

tradycyjnej (papierowej ) — 3 egz.

Dokumentacja w formie elektronicznej ma by¢ sporzadzona na no$nikach CD w 2 egz.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

1.Podstawg ptatnosci jest protokét odbioru czesSciowego wykonanego etapu robét
budowlanych lub protokét odbioru koricowego bez zastrzezen i harmonogram rzeczowo-
finansowy.
2.Cena wykonania robét obejmuje réowniez:
a) aktualizacje projektu organizacji ruchu na czas budowy oraz wprowadzenie statej
organizaciji ruchu i poniesienie optat zwigzanych z prowadzeniem robét,
b) roboty przygotowawcze, zapewnienie zaplecza budowy, dostarczenie materiatéw i
urzadzenh do wykonania robét, transport wewnetrzny w obrebie budowy,
c) budowe i utrzymanie nawierzchni drég tymczasowych w okresie ich eksploatacii,
d) prace pomiarowe i pomocnicze,
e) wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
f) wykonanie dokumentaciji technicznej powykonawczej,
g) oraz inne badania i sprawdzenia niezbedne do realizacji budowy.

9. PRACA
9.1.Kwalifikacje pracownikow

1.Przy robotach na budowie moga by¢ zatrudnieni wytgcznie pracownicy, ktérzy zostali
przeszkoleni w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy oraz w zakresie udzielania
pierwszej pomocy.

2.Nalezy zapewni¢ wykonanie przedmiotu zamowienia przez osoby, ktorych kwalifikacje i
stan zdrowia pozwalajg na wykonanie rob6t zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,
obowigzujgcym prawem i przepisami a w szczegdolnosci zapewnié wykonanie
przedmiotu zamodwienia przez osoby majgce wymagane przez prawo uprawnienia.

3.Przed przystgpieniem do robét Wykonawca zrealizuje wszelkie niezbedne prace
organizacyjne dotyczace zagospodarowania terenu prowadzenia robaét.

4.Teren prowadzenia robét powinien by¢ ogrodzony i o$wietlony w porze nocnej. Na
wypadek przerwy w dostawie pradu nalezy przewidzie¢ o$wietlenie zastepcze.

5.W czasie prowadzenia robét teren prac nalezy zabezpieczyé przed dostepem oséb
niepowotanych.
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9.2.Warunki realizacji robét

1.Roboty powinny by¢ prowadzone w sposéb zapewniajgcy bezpieczenstwo i higiene
pracy zatrudnionych pracownikéw, z zastosowaniem $rodkéw techniczno-
organizacyjnych przewidzianych w projekcie organizacji rob6t lub w instrukcji
technologicznej;

2.Projekt organizaciji rob6t sporzadzi Wykonawca.

IV. POZOSTALE INFORMACJE

1) Przedmiotem niniejszego postepowania nie jest zawarcie umowy ramowej;

2) Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania oferty wariantowej;

3) Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert cze$ciowych;

4) Zamawiajacy nie przewiduje przeprowadzenia aukciji elektronicznej;

5) Zamawiajgcy nie przewiduje organizowania spotkania z Wykonawcami;

6) Zamawiajacy przewiduje udzielanie zamdéwien uzupetniajacych.

7) Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ powierzenia czesci zamowienia podwykonawcom.

V. Kod CPV:

45000000-7 - Roboty budowlane

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiekiéw budowlanych
lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynkdéw

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggéw do
odprowadzania sciekéw

45252126-7 - Roboty budowlane w zakresie zaktadéw uzdatniania wody pitnej

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45400000-1 - Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektdw budowlanych

VI. Termin wykonania catosci zamowienia

Termin realizacji cato$ci zamoéwienia: 12/13/14-cie miesiecy od dnia podpisania
umowy.

Szczegdtowe terminy realizacji etapow zamédwienia podano w punkcie ,2.2.2. Wymagane
terminy wykonania poszczegélnych etapdw robét”.

W terminie 7 dni od poinformowania o wyborze oferty Wykonawca zobowigzany
jest do podpisania umowy.

DIWZ PWIK-ZP/11/2022 Strona 15 z 58



VII. Opis warunkéw udziatu w postepowaniu oraz opis sposobu dokonywania
oceny spetnienia tych warunkow:

O udzielenie zaméwienia mogg ubiega¢ sie Wykonawcy, ktérzy:
1. Spetniajg warunki udziatu w postepowaniu dotyczace:

1) posiadania uprawnienia do wykonywania dziatalno$ci lub czynnoséci objetych niniejszym
zamowieniem, jezeli przepisy prawa naktadajg obowigzek ich posiadania:
=2 Zamawiajacy nie precyzuje w tym zakresie zadnych wymagan, ktérych spetnienie
Wykonawca zobowigzany jest wykazaé¢ w sposéb szczegdiny;

2) posiadania wiedzy i doswiadczenia:
1. warunek ten zostanie spetniony, jezeli Wykonawca wykaze sie* w zakresie
technologii i wydajnosci:

a) wybudowaniem co najmniej jednej stacji uzdatniania wody o wydajnosci
minimum 200 m3/h pracujgcej co najmniej 12 miesiecy, lub wybudowaniem
dwéch stacji uzdatniania wody o wydajnosci minimum 150 m3/h kazda,
pracujacych co najmniej 12 miesiecy kazda,

lub

b) rozbudowag petnego ciagu technologicznego jednej stacji uzdatniania wody
zwiekszajacego jej wydajno$¢ o minimum 150 m3/h pracujgcego od rozbudowy
co najmniej 12 miesiecy, lub rozbudowa petnego ciagu technologicznego dwéch
stacji uzdatniania wody zwiekszajacego wydajno$é kazdej z nich o minimum
100 m&/h, pracujacych od rozbudowy co najmniej 12 miesiecy kazda.

oraz
2. warunek ten zostanie spetniony, jezeli Wykonawca wykaze* sie w zakresie robét
budowlanych:

a) wybudowaniem co najmniej trzech obiektéw budowlanych o kubaturze
nie mniejszej niz 4 000 m*

lub

b) wybudowaniem co najmniej dwéch obiektéw budowlanych typu stacja
uzdatniania wody Ilub przepompownia wody o kubaturze nie mniejszej
niz 3 500 m*”

* Wykonawca wykaze prace zrealizowane samodzielnie przez siebie, oznacza to, ze
Zamawiajacy nie uzna jako referencji Wykonawcy poswiadczen wystawionych
catosciowo np. na grupe wykonawcow, konsorcjum lub wykonawce gtéwnego
obejmujacych cato$¢ przedsiewzigcia / umowy / kontraktu, a uzna wylgcznie
konkretny zakres faktycznego wktadu zrealizowanego przez Wykonawce w danym
zamoéwieniu, po$wiadczony przez przedstawiciela Inwestora. W zwigzku z
powyzszym referencje powinny zawiera¢ faktyczny zakres robdt zrealizowanych
przez danego Wykonawce, ich warto§¢, czas i miejsce, oraz to, ze zostaty
wykonane zgodnie z umowg i prawidtowo ukonczone.

** W przypadku gdy Wykonawca spetni warunek technologii i wydajnosci 1. a)
poprzez wybudowanie jednego SUW’u o wymaganej wydajnosci, a jednocze$nie
obiekt ten bedzie spetniat wymagania kubaturowe z warunku 2. b), pojedyncza
referencja Inwestora potwierdzajgca wybudowanie SUW'’u powyzej wymaganej
wydajnosci oraz powyzej wymaganej kubatury, spetni jeden warunek
Zamawiajgcego dla obydwu tych punktéw jednoczesénie.
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3) dysponowania odpowiednim potencjatem technicznym oraz osobami zdolnymi
do wykonania zaméwienia:
warunek ten zostanie spetniony, jezeli Wykonawca wykaze:

= kierownika budowy - posiadajgcego uprawnienia do kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
lub odpowiadajgce im uprawnienia, kiére zostaty wydane na podstawie wczes$niej
obowigzujgcych przepisow, a ktére upowazniajg do petnienia tych funkcji w zakresie
sieci i instalacji wodociggowych i kanalizacyjnych, wpisanego do wiasciwej izby
samorzadu zawodowego oraz posiadajgcy doswiadczenie polegajace na
wybudowaniu co najmniej jednej stacji uzdatniania wody o wydajnosci nie mniejszej
niz Qh = 100 m3/h oraz kierowaniu robotami budowlanymi co najmniej czterech
obiektéw budowlanych o kubaturze nie mniejszej niz 4 000 m®.

= kierownika robot w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej — posiadajgcego
uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej bez ograniczen lub odpowiadajace im wazne uprawnienia budowlane,
ktére zostaty wydane na podstawie wczesniej obowigzujacych przepiséw, a ktére
upowazniajg do petnienia tych funkcji w zakresie robét konstrukcyjno-budowlanych,
wpisanego do wilasciwej izby samorzadu zawodowego oraz posiadajacy
doswiadczenie kierowania minimum czterema robotami w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej budynkéw o kubaturze nie mniejszej niz 4 000 m®.

=» kierownika robot w specjalnosci elektrycznej i AKPiA (aparatura kontrolo-
pomiarowa i automatyka) — posiadajgcego uprawnienia do kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych, Ilub odpowiadajgce im
uprawnienia, ktére zostaty wydane na podstawie wczesniej obowigzujgcych
przepiséw, wpisanego do witasciwej izby samorzadu zawodowego, posiadajacy
doswiadczenie polegajace na kierowaniu robotami co najmniej jednej staciji
uzdatniania wody o wydajnosci nie mniejszej niz Qh = 100 m3/h.

4) sytuacji ekonomicznej i finansowe;j:

2 warunek ten zostanie spetniony, jezeli Wykonawca wykaze, ze posiada optacong
polise, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzajgcy, ze wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci
zwigzanej z przedmiotem zamdwienia na kwote nie mniejsza niz 20 000 000,00 zt
(stownie: dwudziestu milionéw ztotych) wraz z dokumentem potwierdzajgcym
optacenie polisy.

2. Podlegaja wykluczeniu z postepowania.

2.1 Z postepowania o udzielenie Zamoéwienia Sektorowego Podprogowego wyklucza sie:
a) Wykonawcéw, ktérzy w ciggu ostatnich trzech lat przed dniem wszczeciem
postepowania nie wykonali Zamoéwienia udzielonego im przez PWIK lub wykonali
je nienalezycie;
b) Wykonawcéw, ktérzy znajdujg sie w sporze z PWIK, w szczegdlnodci, jezeli spor
dotyczy dostaw, ustug lub robét budowlanych wykonywanych przez danego
Wykonawce na rzecz PWIK;
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c) Wykonawcow, ktérzy nie ztozyli wymaganych dokumentéw, o$wiadczen
lub nie spetnili innych wymagan koniecznych dla udziatu w postepowaniu
okreslonych przez Zamawiajacego;

d) Wykonawcéw, ktorych upadios¢ badz likwidacje ogtoszono, lub w stosunku
do ktérych wszczeto postepowanie upadtosciowe badz likwidacyjne;

2.2 Informacje o wykluczeniu wraz z uzasadnieniem Zamawiajacy przekazuje Wykonawcy.

3. W celu wspdlnej realizacji zamdwienia objetego niniejszym postepowaniem,
zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé ztozenia oferty wspdlnej przez podmioty dziatajace
wspdlnie. Kazdy z warunkéw okreslonych w pkt. 1 winien spetnia¢ co najmniej jeden z tych
Wykonawcéw albo wszyscy ci Wykonawcy wspdinie, natomiast warunek dotyczacy braku
podstaw do wykluczenia z postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego
— powinien spetnia¢ kazdy z Wykonawcow samodzielnie.

4. Zamawiajacy przy ocenie ofert bedzie sie kierowat regutg ,spetnia” — ,nie spetnia”.
Wykonawcy, ktérzy nie spetnig, choé jednego z warunkéw zostang wykluczeni
z postepowania, a ich oferty zostang odrzucone.

5. Zamawiajacy odrzuca oferte jezeli:
a) jest niezgodna z DIWZ i nie da sie poprawi¢ omytek w jej tresci lub Wykonawca
nie zgodzit sie na ich poprawienie;
b) jest niezgodna z przepisami prawa;
c) jej ztozenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji zgodnie z zapisami Ustawy
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2022 r. poz. 1233 z pézn. zm.);
d) zawiera razaco niska cene w stosunku do przedmiotu Zamdwienia Sektorowego
Podprogowego.
Informacje o odrzuceniu oferty wraz z uzasadnieniem Zamawiajacy przekazuje
Wykonawecy, ktory jg ztozyt.

VIll. Wykaz oswiadczen lub dokumentéw, jakie majg dostarczy¢ Wykonawcy
w celu potwierdzenia spetnienia warunkow udziatu w postepowaniu:

1. W zakresie wykazania spetniania przez Wykonawce warunkéw, oprécz o$wiadczen w
formularzu postepowania nalezy przedtozy¢:

1.1 Wykaz robét w zakresie niezbednym do wykazania spetniania warunku wiedzy
i doswiadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pieciu lat przed uptywem sktadania ofert
albo wnioskdw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu, a jezeli okres prowadzenia
dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i warto$ci, daty i miejsca
wykonania oraz z zatgczeniem dokumentu potwierdzajacego, ze roboty zostaty wykonane
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidtowo ukorficzone — Zatacznik Nr 2;

1.2 Wykaz oséb, kiére bedg uczestniczy¢ w wykonywaniu zaméwienia, w szczegélnosci
odpowiedzialnych za $wiadczenie ustug, kontrole jakosci lub kierowanie robotami
budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, do$wiadczenia
i wyksztatcenia niezbednych do wykonania zaméwienia, a takze zakresu wykonywanych
przez nie czynnosci oraz informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami
— Zatacznik Nr 3;
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1.3 Optacong polise, w przypadku jej braku inny dokument potwierdzajacy,
ze Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzone;j
dziatalno$ci zwigzanej z przedmiotem zamowienia;

2. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu z postepowania
o udzielenie zaméwienia:

2.1. oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia — aktywne pola w formularzu
postepowania;

3. Inne dokumenty:

Pelnomocnictwo do podpisania oferty musi by¢ zatgczone do oferty, o ile nie wynika ono
z przepiséw lub innych dokumentéw zatgczonych do oferty. Petnomocnictwo musi byé
podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy i okresla¢ jego
zakres. '

4. W przypadku skiadania oferty przez Wykonawcéw ubiegajacych sie wspdlnie,
oSwiadczenie o spetnianiu kazdego z warunkéw o ktérych mowa rozdziale X niniejszej
DIWZ pkt 1 sklada co najmniej jeden z tych Wykonawcéw albo wszyscy ci Wykonawcy
wspdlnie. Natomiast dokumenty potwierdzajace, ze Wykonawca nie podlega wykluczeniu
sktada kazdy z Wykonawcéw oddzielnie.

5. Wykonawca powotujacy sie przy wykazywaniu spetnienia warunkédw udziatu
w postepowaniu na potencjat innych podmiotéw, przedktada pisemne zobowigzanie innych
podmiotéw do oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobéw na okres korzystania
Z nich przy wykonywaniu zamodwienia.

6. Oferta sktadana przez Wykonawcow majacych siedzibe lub miejsce zamieszkania
poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej:

Jezeli Wykonawca ma siedzibe Ilub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast wymaganego odpisu z wlasciwego rejestru albo
zaswiadczenia o wpisie do ewidencji dziatalnosci gospodarczej sktada dokument lub
dokumenty, wystawione zgodnie z prawem kraju, w ktérym ma siedzibe lub miejsce
zamieszkania, zawierajgce dane aktualne na dzien sktadania ofert potwierdzajace
odpowiednio prawo Wykonawcy do wystepowania w obrocie prawnym i stwierdzajace,
ze zakres jego dziatalnosci odpowiada profilowi zamdwienia, ze nie otwarto jego likwidaciji
ani nie ogloszono upadtosci, a takze wskazujgce osoby upowaznione do reprezentowania
Wykonawcy.

7. Wszelkie informacje stanowiace tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu
przepisow art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji (Dz. U. z 2022 r. poz. 1233 z p6ézn. zm.), ktére Wykonawca pragnie zastrzec
przed dostepem dla innych uczestnikéw postepowania, winny by¢ wykazane w aktywnym
polu formularza.

IX. Informacja o sposobie porozumiewania si¢ Zamawiajacego
z Wykonawcami oraz przekazywania oswiadczen lub dokumentéw, a takze
wskazanie osob uprawnionych do porozumiewania sie z Wykonawcami.

1. Osobami uprawnionymi przez Zamawiajacego do kontakiéw z Wykonawcami jest:
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a) Leszek Sawicki — przedmiot zaméwienia - tel. 22 7 816 816 wew. 137

b) Mirostaw Sobiecki - dokumentacja przetargowa - tel. 22 7 816 816 wew. 111,
e-mail: przetargi @ pwikzabki.pl

2. Postepowanie prowadzone jest w jezyku polskim.

3. W postepowaniu o udzielenie zamdéwienia o$wiadczenia, wnioski, zawiadomienia
oraz informacje, zamawiajgcy i wykonawcy przekazujg drogg elektroniczng za
posrednictwem www.platformazakupowa.pl.

4. Jezeli zamawiajgcy lub wykonawca przekazujg oSwiadczenia, wnioski, zawiadomienia
oraz informacje droga elektroniczna, kazda ze stron na zadanie drugiej niezwlocznie
potwierdza fakt ich otrzymania.

5. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomosci przez wykonawce,
zamawiajagcy domniema, Ze pismo wystane przez zamawiajgcego e-mail podany
w ofercie przez wykonawce, zostato mu doreczone w sposéb umozliwiajacy zapoznanie
sie wykonawcy z tre$cig pisma.

6. Wszelkg pisemna korespondencie do Zamawiajgcego, zwigzang z niniejszym
postepowaniem nalezy kierowaé droga elektroniczng za pos$rednictwem
www.platformazakupowa.pl

X. Wyjasnienia i modyfikacje DIWZ

1. Wykonawca moze zwréci¢ sie do Zamawiajgcego o wyjasnienie tresci DIWZ

lub jej zmiane. Zamawiajacy udziela odpowiedzi, jezeli prosba Wykonawcy wptyneta

nie pdézniej niz na 3 dni robocze przed terminem skfadania ofert, a w innych przypadkach

o ile Zamawiajacy uzna, ze powyzsze ma wplyw na wynik postepowania.

2. Zamawiajacy przekaze treSC wyjasnienia wszystkim wykonawcom, bez ujawnienia
Zrédta zapytania, za posrednictwem www.platformazakupowa.pl

3. Zamawiajacy nie przewiduje zebrania wszystkich wykonawcéw w celu wyjasnienia tresci
DIWZ.

4. Zamawiajgcy moze w kazdym czasie, przed uptywem terminu sktadania ofert, dokona¢
zmiany tresci DIWZ oraz terminu sktadania ofert. Informacje o dokonanych zmianach
Zamawiajgcy zamieszcza za posrednictwem www.platformazakupowa.pl.

XI. Wymagania dotyczace wadium

Warunkiem udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia jest wniesienie wadium
w wysokosci: 100 000,00 zt

1. Wadium moze by¢ wnoszone w:

1) pienigdzu;

2) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spdtdzielczej kasy oszczednosciowo-
kredytowej, z tym, Ze poreczenie kasy jest zawsze poreczeniem pienieznym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poregczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci.
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2. Z tresci gwarancji (poreczenia) musi jednoznacznie wynikaé, jaki jest sposdb
reprezentacji Gwaranta.

Gwarancja musi byé podpisana przez upowaznionego (upetnomocnionego)
przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien by¢ sporzadzony w sposéb umozliwiajacy jego
identyfikacje np. ztlozony wraz z imienng pieczatkg lub czytelny (z podaniem imienia
i nazwiska).

Z treSci gwarancji winno wynikaé bezwarunkowe, na kazde pisemne Zzadanie
zgtoszone przez Zamawiajacego w terminie zwigzania oferta, zobowigzanie
Gwaranta do wyptaty Zamawiajacemu petnej kwoty wadium.

3. Wadium wnoszone w pienigdzu nalezy wptacié przelewem na rachunek bankowy
Zamawiajacego Nr 39 1240 1053 1111 0010 6426 7372 z dopiskiem: SUW POLUDNIE.
Wadium wnoszone w innej formie: do oferty nalezy zataczy¢ skan oryginatu dokumentu.

4. Wadium wnosi sie przed uptywem terminu skifadania ofert. Warunek uznaje sie za
spetniony w przypadku wptywu wadium na rachunek bankowy Zamawiajgcego przed
uptywem terminu sktadania ofert.

5. Wadium, ktére wptynie na konto Zamawiajacego po terminie sktadania ofert
skutkowac¢ bedzie wykluczeniem Wykonawcy i odrzuceniem oferty.

6. Zwrot wadium dla Wykonawcy.

1) Zamawiajacy zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwtocznie po wyborze
najkorzystniejszej oferty lub uniewaznieniu postepowania, z wyjatkiem Wykonawcy,
ktérego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza.

2) Wykonawcy, ktérego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza Zamawiajacy
zwraca wadium niezwiocznie po zawarciu umowy w sprawie zamdwienia publicznego oraz
whiesieniu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli jego wniesienia zadano.

3) Zamawiajgcy zwraca niezwtocznie wadium, na wniosek wykonawcy, ktory wycofat oferte
przed uptywem terminu sktadania ofert.

7. Utrata wadium na rzecz Zamawiajgcego.

Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami jezeli Wykonawca, ktérego oferta
zostata wybrana:

1) odméwit podpisania umowy w sprawie zamowienia publicznego na warunkach
okreslonych w ofercie,

2) nie wniést wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

3) zawarcie umowy w sprawie zamdwienia publicznego stato sie¢ niemozliwe z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy.

XIl. Termin zwiazania ofertg
1. Wykonawca pozostaje zwigzany ofertg przez okres 30 dni.
2. Bieg terminu zwigzania ofertg rozpoczyna sie wraz z uptywem terminu sktadania ofert.

3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiajgcego moze przedtuzy¢ termin
zwigzania ofertg, z tym, ze Zamawiajacy moze tylko raz, co najmniej na 3 dni przed
uptywem terminu zwigzania ofertg, zwréci¢ sie do Wykonawcow o wyrazenie zgody
na przedtuzenie tego terminu o oznaczony okres, nie dtuzszy jednak niz kolejne 60 dni.

XIll. Opis sposobu przygotowania ofert
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1. Na oferte sktadajg sie nastepujgce dokumenty:
1) Aktywny formularz oferty na stronie www.platformazakupowa.pl/wodociagi_zabki
zawierajgcy oswiadczenia Wykonawcy;
2) Wszystkie wymagane dokumenty wymienione w rozdziale VI niniejszej DIWZ;

2. Wykonawca zobowigzany jest przygotowa¢ oferte zgodnie z wymaganiami DIWZ.

3. Oferta oraz zataczniki musza byé podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym
przez osobe uprawniong do skladania oswiadczen woli w imieniu Wykonawcy.

4. Aktywny Formularz Oferty oraz zatgczniki zamieszczane w formie skanéw nalezy
wypetnié w jezyku polskim pod rygorem niewaznosci.

5. Wzory formularzy nalezy wypetni¢ $cisle wedtug wskazéwek okreslonych w DIWZ
nie pomijajac zadnego pola formularza. Zamawiajacy nie dopuszcza dokonywania w tresci
zatgczonych formularzy jakichkolwiek zmian ich tresci.

6. Oferte nalezy sktadaé za pomoca e-platformy zakupowej Zamawiajacego dostepnej
pod adresem www.platformazakupowa.pl/wodociagi_zabki

7. Zeskanowane dokumenty takie jak referencje/uprawnienia, czyli elektroniczne kopie
muszg by¢ poswiadczone przy uzyciu kwalifikowanego podpisu elektironicznego przez
osobe uprawniong do sktadania oswiadczen woli w imieniu Wykonawcy.

8. Zamawiajacy zazada przedstawienia oryginatu lub notarialnie potwierdzonej kopii
dokumentu wylacznie wtedy, gdy przedstawiona przez Wykonawce kopia dokumentu jest
nieczytelna lub budzi watpliwo$ci, co do jej prawdziwosci.

9. Dokumenty sporzadzone w jezyku obcym s3g sktadane wraz z tumaczeniem na jezyk
polski, po$wiadczonym przez Wykonawce. Tlumaczenie nie jest wymagane, jezeli
Zamawiajacy wyrazit zgode.

10. Ztozenie przez jednego Wykonawce wiecej niz jednej oferty lub oferty zawierajgcej
rozwigzania alternatywne spowoduje jej odrzucenie.

14. Wykonawca wskaze w ofercie te czes¢ zamdbwienia, ktérej wykonanie powierzy
podwykonawcom.

XIV. Miejsce oraz termin skiadania i otwarcia ofert

1. Oferte nalezy ztozy¢ WYLACZNIE za pomocg e-platformy zakupowej Zamawiajgcego
dostepnej pod adresem www.platformazakupowa.pl/wodociagi_zabki w terminie do dnia
17.11.2022 r. do godz. 11:55

2. Wykonawca moze przed uptywem terminu do sktadania ofert, wycofa¢ oferte.

3. Wykonawca po uptywie terminu sktadania ofert nie ma mozliwo$ci dokonania ztozenia
oraz wycofania oferty.

4. Odszyfrowanie i otwarcie ofert jest niejawne i nastapi w siedzibie Przedsiebiorstwa
Wodociagéw i Kanalizacji w Zgbkach w dniu 17.11.2022 r. po godz. 12:00

XV. Opis sposobu obliczenia ceny

1. Cene nalezy poda¢ jako cene netto (cena brutto zostanie wyliczona automatycznie).
Cena winna by¢ wyrazona w ztotych polskich do dwéch miejsc po przecinku. Cena
za catos¢ zamdwienia bedzie ceng ryczattowa.

2. Cene oferty stanowi suma warto$ci wszystkich jej elementéw, zawierajgca wszystkie
koszty niezbedne do wykonania zaméwienia. Cena okre$lona przez wykonawce zostanie
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ustalona na okres waznosci umowy i nie bedzie podlegata zmianom. Wyklucza sie
mozliwo$¢ roszczen wykonawcy z tytutu btednego skalkulowania ceny.

XVI. Informacja dotyczaca walut obcych
Rozliczenia miedzy Zamawiajacym i Wykonawca bedg prowadzone w ztotych polskich.

XVIl. Opis kryteriéw, ktorymi Zamawiajacy bedzie sie kierowat przy wyborze oferty,
wraz z podaniem znaczenia tych kryteriow.

1. Zamawiajgcy uzna oferte za wazng i przyjmie do szczegdtowego rozpatrywania, jezeli
oferta spetnia wymagania okreslone niniejsza specyfikacja,

2. Stosowanie matematycznych obliczen przy ocenie ofert, stanowi podstawowg zasade
oceny ofert, ktére oceniane beda w odniesieniu do najkorzystniejszych warunkéw
przedstawionych przez Wykonawcéw w zakresie Kryteriow oceny.

3. Przy wyborze oferty Zamawiajacy kierowat sie bedzie nastepujgcymi kryteriami i ich
waga:

Cena (brutto) - 90%
Okres realizacji - 10%

Ocena ofert zostanie przeprowadzona w oparciu o przedstawione wyzej kryteria
oraz ich wage. Oferty oceniane beda punktowo. Maksymalna ilos¢ punktéw jaka, po
uwzglednieniu wagi, moze osiggna¢ oferta wynosi 100 pkt.

W trakcie oceny ofert kolejno rozpatrywanym i ocenianym ofertom przyznane sg
punkty za powyzsze Kryteria wedtug nastepujacych zasad:

Kryterium Cena (C) — znaczenie 90% (maksymainie 90 pkt.)

najnizsza cena oferowana brutto sposréd wszystkich badanych ofert

C = cena badanej oferty brutto x 90

Okres realizacji (R) — znaczenie 10% (maksymalnie 10pkt.)

Sposob liczenia punktow okresu realizacji:

1) 14 miesiecy - oferta otrzyma 0 punktéw
2) 13 miesiecy - oferta otrzyma 5 punktéw
3) 12 miesiecy - oferta otrzyma 10 punkiow

Sposab liczenia bilansu punktow:

Bilans punktéow =C + R

4. Kazda oferta, wedtlug podanego wyzej kryterium, podlega ocenie przez cztonkow
komisji przetargowe;.

5. Oferta, ktéra uzyska najwyzszy bilans punktéw wedlug powyzszego wzoru zostanie
uznana przez Zamawiajgcego za najkorzystniejsza.
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6. Zamawiajacy informuje, ze w przypadku gdy najwyzszy bilans punktéw uzyska wiecej
niz jedna oferta, Zamawiajacy spo$réd tych ofert wybierze oferte z najnizszg cena.

7. Zamawiajacy informuje, ze w przypadku gdy najwyzszy bilans punktéw uzyska wiecej
niz jedna oferta i sposréd tych ofert co najmniej dwie oferty beda zawieraé identyczng
najnizszg cene, Zamawiajacy wzywa Wykonawcéw, kitérzy ztozyli te oferty, do ztozenia
w terminie okreSlonym przez Zamawiajgcego ofert dodatkowych. Wykonawcy
sktadajacy oferty dodatkowe, nie moga zaoferowaé ceny wyzszej niz zaoferowane
w zlozonych ofertach.

8. Zamawiajgcy przyzna zamowienie Wykonawcy, ktérego oferta odpowiada
z wymaganiom okreslonym w DIWZ oraz zostata uznana za najkorzystniejsza.

9. Zamawiajacy nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej w celu wyboru
najkorzystniejszej oferty.

XVIIl. Informacje o formalnosciach, jakie powinny zosta¢ dopeilnione
po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamdwienia
publicznego

1. O wyborze oferty lub o uniewaznieniu zamawiajacy zawiadomi niezwtocznie
Wykonawcéw, ktérzy ubiegali sie o udzielenie zamdwienia.

2. W przypadku gdyby wytoniona w prowadzonym postepowaniu oferta zostata ztozona
przez dwdch lub wiecej Wykonawcédw wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamdwienia
publicznego Zamawiajgcy zazgda umowy regulujgcej wspétprace tych podmiotéw przed
przystagpieniem do podpisania umowy o zamoéwienie publiczne.

3. Jezeli Wykonawca, ktérego oferta zostata wybrana, uchyla sie od zawarcia umowy
w sprawie zamowienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, Zamawiajacy wybierze oferte najkorzystniejszg spos$réd pozostatych
ofert, bez przeprowadzania ich ponownej.

4. Podpisanie umowy z wybranym w ramach postepowania Wykonawcag nastgpi w terminie

nie krétszym niz trzy dni lecz nie dluzszym niz siedem dni od dnia przestania
zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

XIX. Wymagania dotyczace zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

1. Wykonawca, ktérego oferta zostanie uznana jako najkorzystniejsza
jest zobowigzany wnieS¢ przed podpisaniem umowy zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy w wysokosci 10% ceny ofertowej brutto przedstawionej
przez Wykonawce w ofercie.

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze by¢ wniesione w jednej
lub w kilku nastepujacych formach:

a) pienigdzu,

b) poreczeniach bankowych Ilub poreczeniach spétdzielczej kasy oszczedno$ciowo-
kredytowej, z tym Zze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym,

¢) gwarancjach bankowych,

d) gwarancjach ubezpieczeniowych,

e) poreczeniach udzielonych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci.
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3. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy:

a) w pienigdzu — odpowiednig kwote nalezy wptaci¢ przelewem na rachunek bankowy
Zamawiajacego Nr 39 1240 1053 1111 0010 6426 7372 a dokument
potwierdzajacy wptate (pokwitowanie) nalezy zlozy¢ w siedzibie Zamawiajgcego
w Zabkach ul. Hubalczykéw 1 najpdzniej w dniu podpisania umowy;

b) w przypadku wniesienia zabezpieczenia w pozostatych dopuszczanych formach,
dokument zabezpieczenia nalezy Dostarczy¢é do siedziby Zamawiajgcego w
Zabkach ul. Hubalczykéw 1 najpdzniej w dniu podpisania umowy — oryginat
elektroniczny nalezy dostarczy¢ na adres przetarqi @ pwikzabki.pl .

c) z dokumentu gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej winno wynika¢ jednoznacznie
gwarantowanie wyptat naleznosci z ustanowionego zabezpieczenia w sposéb
nieodwotalny, bezwarunkowy i na pierwsze zadanie.

4) Warunki i termin wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
okreSlone zostaty w Istotnych Postanowieniach Umowy stanowigcej Zatacznik
Nr 1 do DIWZ.

XX. Istotne postanowienia umowy
Istotne postanowienia umowy stanowig - Zatgcznik Nr 1 do DIWZ.

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany postanowien niniejszej umowy w przypadku
zaj$cia okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, a ktére
powoduja koniecznos¢ dostosowania umowy do nowych okolicznosci, w szczegdlno$ci:
awarii, kleski zywiotowej, sity wyzszej, koniecznosci wykonania robé6t dodatkowych,
wyjatkowo niesprzyjajagcych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych wykonanie
robét zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcych przepisébw, zmiany
kluczowego personelu, zmiany kolejnosci wykonywania czesci zamoéwienia, uzasadnionej
zmiany technologii wykonywania robét, zmiany obowigzujacych przepiséw.

XXI. Pouczenie o srodkach ochrony prawnej przystugujacych Wykonawcy
w toku postepowania o udzielenia zamodwienia.

a) Wykonawca, jezeli ma lub miat interes w uzyskaniu danego zamédwienia oraz poniost lub
moze ponieS¢ szkode w wyniku naruszenia przez Zamawiajgcego zasad udzielania
zamowien okreslonych w specyfikacji lub w Regulaminie, o ktérym mowa w |l DIWZ oraz
w przypadku zaniechania przez Zamawiajacego obowigzkowych czynnosci, moze przed
zawarciem umowy poinformowaé¢ Zamawiajgcego o nieprawidtowosci czynnosci podjetych
w toku postepowania lub nieprawidtowym zaniechaniu czynnosci, sktadajgc ,Zazalenie”
wskazujgce czynno$é lub zaniechanie czynnosci Zamawiajacego, ktérej zarzuca sie
nieprawidtowos¢ oraz zawierajgcg przedstawienie zarzutéw z uzasadnieniem.
b) ,Zazalenie” mozna zlozy¢ w terminie 3 dni od dnia przestania zawiadomienia
0 czynnos$ci Zamawiajacego stanowigcej podstawe jej ztozenia.
c) W przypadku wptyniecia informacji dotyczacej nieprawidtowej tresci ogtoszenia lub
postanowien specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia Zamawiajacy moze przedtuzyc
termin sktadania ofert.
d) W przypadku wplyniecia Zazalenia po uptywie terminu skiadania ofert bieg terminu
zwigzania ofertg zostaje wstrzymany do czasu udzielenia odpowiedzi (rozstrzygnigcia) w
sprawie zgtoszonych nieprawidtowosci. O wirzymaniu terminu Zamawiajgcy zawiadamia
wszystkich Wykonawcoéw, ktérzy ztozyli nieodrzucone oferty; w takiej sytuacji Zamawiajacy
nie zawiera umowy do czasu rozstrzygniecia zarzutéw.
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e) Zamawiajacy odpowiada na podniesione zarzuty, jesli postanawia je uwzglednié
(uznaé). W takiej sytuacji w terminie 5 dni od otrzymania informacji przesyta
rozstrzygniecie (odpowiedz) Wykonawcy, kitory ja ztozyt. Zamawiajacy moze réwniez
odpowiedzie¢ Wykonawcy skiadajgcemu informacje oddalajgc podniesione zarzuty lub
stwierdzajgc, ze informacja pochodzi od podmiotu nieuprawnionego wzglednie ztozono jg
po uptywie terminu okres$lonego w specyfikacji. Brak rozstrzygniecia w 5-dniowym terminie
lub zawarcie umowy uznaje sie za nieuwzglednienie podniesionych zarzutéw.

fy W przypadku uwzglednienia zarzutéw Zamawiajgcy powtarza zakwestionowang
czynno$é lub dokonuje czynnosci bezprawnie =zaniechanej niezwlocznie po
rozstrzygnieciu. O powtérzeniu czynnosci lub wykonaniu czynno$ci zaniechanych
Zamawiajacy niezwtocznie zawiadamia wszystkich Wykonawcow, ktorzy ztozyli
nieodrzucone oferty.

g) Od rozstrzygniecia w sprawie podniesionych w informacji zarzutéw albo braku ich
rozpatrzenia w terminie przez Zamawiajgcego nie przystuguje odwotanie ani skarga do
Sadu. Decyzja Zamawiajgcego w tej sprawie jest ostateczna.

XXIl. Ochrona Danych Osobowych

1. Na potrzeby realizacji niniejszej Umowy Strony jako niezalezni administratorzy danych
udostepnia¢ beda sobie nawzajem dane osobowe swoich reprezentantéw
lub przedstawicieli wskazanych w Umowie oraz innych oséb w zwigzku z realizacjg
Umowy w zalezno$ci od potrzeb wynikajacych z postanowien niniejszej Umowy,
obejmujace nastepujace kategorie odnosnych danych: dane identyfikacyjne (m.in. imie
i nazwisko, stanowisko, miejsce zatrudnienia, ewentualne nieobecnosci w pracy),
kontaktowe (m.in. stuzbowy adres e-mail, numer telefonu, miejsce wykonywania pracy).

2. Strony zobowigzujg sie do poinformowania os6b wymienionych w ust. 1 w terminie
najpézniej miesigca po pozyskaniu danych osobowych lub przy pierwszej komunikacii
z osobg, ktérej dane dotycza o koniecznosci przekazania ich danych na potrzeby
realizacji Umowy, w tym o celu i zakresie przekazania danych, wskazanych w ust. 4-12
oraz zrédle pozyskania danych osobowych.

3. Kazda ze Stron zobowiazuje si¢ do =zabezpieczenia danych osobowych poprzez
podjecie odpowiednich $rodkéw technicznych i organizacyjnych wymaganych
obowigzujgcymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych, jak tez
ponosi wszelka odpowiedzialnos¢ za szkody wyrzadzone w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych.

4. Administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony 0so6b fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne
rozporzadzenie o ochronie danych — zwane dalej ,RODQ”), przekazanych PWiK
na potrzeby zawarcia i realizacji Umowy jest Przedsiebiorstwo Wodociagéw i Kanalizaciji
w Zabkach sp. z 0.0. (PWiK), ul. Hubalczykdéw 1, 05-091 Zabki, tel. 22 781-68-16.
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5. W PWIK zostat wyznaczony Inspektor ochrony danych — P. Radostaw Wasilewski,

10.

11.

12.

z ktérym mozna sie skontaktowaé poprzez email daneosobowe @ zabki.pl, telefonicznie
783-220-250 lub pisemnie na adres PWiK, ul. Hubalczykéw 1, 05-091 Zgbki.

. Zebrane dane osobowe bedg przetwarzane w celach zwigzanych z zawarciem

i realizacjg Umowy, jej obstugg oraz ewentualnym dochodzeniem lub odpieraniem
roszczen z niej wynikajgcych, jak tez w zwigzku z wypetnieniem obowigzkéw prawnych
ciazgcych na PWIK. Dane wskazane w ust. 1 zostaty pozyskane przez PWIiK
od podmiotu, bedacego Strong niniejszej umowy.

. Podstawa prawng przetwarzania przez PWiK danych osobowych przekazanych przez

druga Strone w celach wskazanych powyzej jest: wypehianie obowigzkéw prawnych

cigzacych na PWIK, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO zwigzanych m. in. z przepisami

podatkowymi oraz przepisami o rachunkowosci.

Dane osobowe przekazane PWiK mogg by¢ przekazywane nastepujgcym kategoriom

odbiorcow:

a) podmiotom przetwarzajgcym dane osobowe na zlecenie PWIK, w tym
m.in. obstugujgcym systemy informatyczne wykorzystywane na potrzeby realizacji
Umowy, Swiadczacych ustugi prawne, archiwizacyjne,

b) podmiotom $wiadczacym wustugi na rzecz danej Strony, w tym kurierom
i firmom pocztowym (w zwigzku z koniecznoscig dokonania zawiadomien
okreslonych w Umowie), doradcom prawnym i finansowym oraz audytorom Stron
(w zwigzku ze swiadczeniem ustug doradztwa przy zawarciu, wykonaniu i egzekucji
roszczen wynikajacych z Umowy), przy czym takie podmioty przetwarzajg dane na
podstawie umowy z PWIK i wytacznie zgodnie z jej poleceniami. Dane moga byé
takze udostepniane podmiotom uprawnionym na podstawie prawa, w tym organom
uprawnionym do kontrolowania PWIiK.

Dane przetwarzane beda przez czas realizacji Umowy, a po jej zakonczeniu przez czas

zwigzany z wygasnieciem roszczen zwigzanych z Umowg oraz przez czas zastrzezony

przepisami prawa, w tym przepiséw o archiwizaciji, przepiséw podatkowych i przepiséw
dotyczgcych sprawozdawczosci finansowe;.

Kazda osoba, ktérej dane osobowe zostang udostepnione pomiedzy Stronami
w zwigzku z zawarciem i realizacjg Umowy ma prawo dostepu do tresci swoich danych
oraz prawo ich sprostowania, usunigcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo
whiesienia sprzeciwu z przyczyn zwigzanych z jej szczegdlna sytuacjg, w przypadku,
kiedy PWiK przetwarza dane w oparciu o swéj prawnie uzasadniony interes. Sprzeciw
taki mozna wyrazi¢ w dowolnym momencie na adres poczty elektronicznej
daneosobowe @ zabki.pl lub pisemnie na adres PWiK, ul. Hubalczykéw 1, 05-091 Zgbki.

Kazda osoba ma réwniez prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych
Osobowych.

Dane osobowe nie beda profilowane i nie bedg stuzyly zautomatyzowanemu
podejmowaniu decyzji.
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XXIIl. Postanowienia koncowe

W innych sprawach nieuregulowanych w DIWZ majg zastosowanie odpowiednie przepisy
prawa polskiego oraz Regulaminu udzielania zaméwien publicznych w Przedsiebiorstwie
Wodociggéw i Kanalizaciji w Zgbkach Sp. z 0.0. (Zarzadzenie Nr 29/2011 Prezesa Zarzadu
z dnia 29. 07. 2011 r.).

XXIV. Zataczniki do DIWZ

Zataczniki sktadajgce sie na integralng cze$€ niniejszej DIWZ:

1) Zatacznik Nr 1 - Istotne Postanowienia Umowy (IPU)

2) Zatacznik Nr 2 - Wykaz robdt;

3) Zatacznik Nr 3 - Wykaz oso6b;

4) Zatacznik Nr 4 - Lista podmiotéw nalezacych do tej samej grupy kapitatowe;j;

5) Zatacznik Nr 5 - Zobowigzanie do oddania do dyspozycji niezbednych zasobdw;
6) Zatacznik Nr 6 — przedmiary, projekty i mapy.
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Zatacznik Nr 1 do DIWZ
PWIK- ZP/11/2022

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY
§1
1. Przedmiot Umowy obejmuije:

Przedmiotem Umowy sg roboty budowlane polegajgce na budowie Stacji Uzdatniania
Wody w Zgbkach, na dziatce nr ewid. 29/8 obreb 03-35 przy ul. Powstancéw w Zgbkach,
wraz z uzyskaniem wymaganego pozwolenia na uzytkowanie.

Wybudowana stacja musi zapewni¢ uzdatnienie wody surowej z uje¢ gtebinowych
do wymaganych parametréw wody zgodnej z wymogami okreslonymi w Rozporzadzeniu
Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do
spozycia przez ludzi (Dz. U. 2017, poz. 2294) oraz osiggniecie zaktadanej wydajnosci
stacji — 200 m%h.

2. ZAKRES ROBOT
2.1. Zakres przedrealizacyjny

1) W terminie 7 dni od poinformowania o wyborze oferty Wykonawca zobowigzany jest
do podpisania umowy.

2) Do dnia podpisania umowy Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do
zatwierdzenia harmonogram rzeczowo-finansowy w rozbiciu na etapy miesieczne.

3) W terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy wybrany Wykonawca wykona
aktualizacje dwéch Projektéw Organizacji Ruchu drogi gminnej — ul. Powstancow w

Zabkach.

a) Projekt Czasowej Organizacji Ruchu na czas budowy zjazdu publicznego na dz.nr 29/9
obreb 03-35.

b) Projekt Statej Organizacji Ruchu drogi gminnej — ul. Powstancéw w rejonie

projektowanego zjazdu na dz. Nr 29/9 obreb 03-35 w Zgbkach.

4) Wykonawca przed rozpoczeciem rob6t budowlanych opracuje plan BIOZ.

5) Ewentualna wycinka drzew na dziatkach przeznaczonych pod budowe jest po
stronie Zamawiajgcego, a zabezpieczenie istniejgcej na dziatkach zieleni po stronie
Wykonawcy.

2.2. Zakres realizacyjny
2.2.1. Wybudowanie nastepujacych obiektow:

1. Obudowy uje¢ wody podziemnej w formie zelbetowych komér wraz z gtowicami na
studziennymi, montazem pomp gtebinowych wraz z przewodami ttocznymi wody
surowej i armaturg.

2. Hala filtréw z uktadem technologicznym uzdatniania wody (w tym zbiornikiem
kontaktowym wody surowej), instalacjami sanitarnymi oraz cze$cia pomochicza
budynku SUW (w tym kottownig).

3. Dwa zbiorniki naziemne wody czyste;j.

4. Podziemny zbiornik wody poptucznej - odstojnik poptuczyn.

5. Przewody technologiczne, kanalizacja sanitarna.
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6. Przewody wodociggowe po terenie SUW.

7. Sieci elektroenergetyczne i aparatura kontrolno - pomiarowa i automatyka (AKPiA),
instalacje elektryczne, oswietleniowe, odgromowe, przeciwporazeniowe i wyréwnawcze
wraz z oSwietleniem terenu Stacji.

8. System paneli fotowoltaicznych.

9. Instalacje monitoringu CCTV.

10. Zesp6t agregatu pradotwdrczego.

11. Ogrodzenie terenu SUW.

12. Zagospodarowania terenu dziatki nr 29/8 wraz z drogami komunikacyjnymi i zielenig
oraz makroniwelacja terenu.

13. Wybudowanie drogi dojazdowej wraz z miejscami postojowymi oraz zjazdu z ul.
Powstarcéw.

14. Zakres zamowienia obejmuje réwniez:

-dostawe dwdéch zapasowych kompletéw wktaddéw (siatek) do aeratorow
-dostawe i montaz na SUW, automatycznej paczkowarki wody pitnej dla potrzeb
uzupetnienia planu bezpieczenstwa wody w przypadku awarii sieci
wodociggowej lub sytuaciji kryzysowych, (wraz z folig do pakowania w ilosci
60 kg), o parametrach urzadzenia:

e sterowanie maszyng z poziomu pulpitu operatorskiego z regulacjg nastaw pracy
urzadzenia,

e wykonywane czynnosci odwijanie folii z rolki, automatyczne datowanie, formowanie i
zgrzewanie podtuzne folii w rekaw bezworkowy, dozowanie wody, zamykanie woreczka,
transport woreczka do skrzynek,
wielko$é dozy -0,5do 1 |,
wydajnos¢ -1200-1500 workow/h,

¢ folia z atestem PZH, z logo PWiK w Zgbkach Sp. z 0.0., grubos¢ folii ok. 0,1 mm, folia
biodegradowalna,
cis$nienie wody 2-3 bary,
dezynfekcja wody i folii UV,
mozliwosé dezynfekcji chemicznej: z uzyciem pompy perystaltycznej potgczonej z
przeptywomierzem, zbiornik roztworowy i wtryskiwacz,
wykonanie stal nierdzewna,

gabaryty ok. 1080 x 1050 x 2040 mm,
obstuga -1 osoba.

2.2.2. Wymagane terminy wykonania poszczegdlnych etapéw robét (wariant 14 miesiecy):
Etap | - roboty budowlane:

1. Organizacja placu budowy - 1 miesigc_od dnia podpisania umowy.

2. Wykonanie obudéw trzech ujeé gtebinowych wody wraz z gtowicami nastudziennymi
oraz pomp dgiebinowych wraz z przewodami tocznymi wody surowej i armaturg
- 3 miesigce od dnia podpisania umowy.

3. Wykonanie uzbrojenia terenu w zakresie instalacji miedzyobiektowych wod.-kan.
- 4 miesigce od dnia podpisania umowy.
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4. Wykonanie robét zelbetowych zbiornikéw wody czystej - 5 miesiecy od dnia podpisania
umowy.

5. Wykonanie robo6t zelbetowych odstojnika poptuczyn - 5 miesiecy od dnia podpisania
umowy.

6. Wykonanie budynku hali filtréw i cze$ci pomocniczej - 6_miesiecy od dnia podpisania
umowy.

7. Wykonanie uktadu technologicznego uzdatniania hali filtréw: odzelaziaczy
odmanganiaczy wraz ze wszystkimi instalacjami wewnetrznym hali i cze$ci pomocniczej -
8_miesiecy od dnia podpisania umowy.

8. Wykonanie instalacji w zbiornikach wody czystej i odstojniku poptuczyn wraz z robotami
wykonczeniowymi wewnetrznymi i zewnetrznymi - 10 miesiecy od dnia podpisania umowy.

9. Wykonanie instalaciji fotowoltaicznej - 11 miesiecy od dnia podpisania umowy.

10. Wykonanie pozostatych obiektéw, sieci, instalacji wewnetrznych wod.-kan. c.o. i pomp
ciepfa, instalacji i urzadzen elektroenergetycznych i AKPiA, monitoringu CCTV oraz
zapewnienie przekazu danych z programu SCADA i systemu CCTV do centralnej
dyspozytorni przy ul. Hubalczykéw 1, (Zamawiajgcy zapewnia ztgcze internetowe we
wlasnym zakresie), prace wykonczeniowe - 12 miesiecy od dnia podpisania umowy.

11.Wykonanie zagospodarowania terenu SUW wraz z makroniwelacjg terenu, zielenia,
ogrodzeniem SUW oraz docelowg droga dojazdowg z miejscami postojowymi
- 12 miesiecy od dnia podpisania umowy.

Etap Il - rozruch SUW

1. Wykonanie rozruchu i przygotowanie dokumentaciji powykonawczej - 13 miesiecy od
dnia podpisania umowy.

Etap Ill - uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie i zakoriczenie zadania

1. Uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie i podpisanie protokotu odbioru
zakoniczenie wykonania przedmiotu umowy w terminie -_14 miesiecy od dnia_podpisania

umowy.

Szczegltowy zakres robét do wykonania zawierajg projekty budowlane i wykonawcze
SUwW

1. Projekt zagospodarowania terenu

2. Projekt branzy budowlano-konstrukcyjnej i dokumentacja geotechniczna
3. Projekt branzy technologiczno-sanitarnej

4. Projekt branzy elektrycznej i AKPiA

oraz szczegbtowa specyfikacja techniczna. Przedmiot Umowy nalezy wykona¢ na
podstawie ww. dokumentacji zgodnie z obowigzujacymi normami, przepisami. Wykonawca
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winien uwzgledni¢ w wycenie wszystkie elementy zawarte w dokumentacji projektowej.
W przypadku rozbieznosci pomiedzy dokumentacjg a dokumentami pomocniczymi (w tym
przedmiary robét) przesadzajg zapisy dokumentacii projektowe;.

Zamawiajacy zaleca zapoznanie sie z ww. dokumentacija oraz zaleca dokonanie
szczegotowej wizji lokalnej dziatki przed ztozeniem oferty.

2.2.2. Wykonanie dokumentacji powykonawczej

Dokumentacja powykonawcza powinna zawieraé¢ wszystkie protokoty odbiorow, prob i
przeprowadzonych badan. Dokumentacja powykonawcza sktadac sie bedzie z:
a) czesci zawierajgcej wszystkie protokoty odbioréw, préb i badan,
b) dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacja i naniesieniem wszystkich
powstatych podczas realizacji zmian,
¢) z dokumentaciji techniczno-ruchowych (DTR), aprobat technicznych, deklaracji
zgodnosci, atestéw higienicznych, kart gwarancyjnych w jezyku polskim i
innych dokumentéw niezbednych do dokonania odbioru robdt,

d) $wiadectwo charakterystyki energetycznej budynku.
3. LOKALIZACJA

Lokalizacja dziaftki, przedstawiona zostata na Rys. 1.
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4.0PIS STANU ISTNIEJACEGO

Na terenie dziatki nr ewid. 29/8 obreb 03-35 przy ul. Powstaricow w Zabkach, zostaty

wykonane trzy studnie glebinowe zlokalizowane w narozach dziatki. Na terenie dziatki
zostaty wyciete drzewa kolidujgce z projektowanymi obiektami.
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Zamawiajacy zaleca zapoznanie sie z w/w dokumentacija o
szczegotowej wizji lokalnej dziatki przed ztozeniem oferty.

raz zaleca dokonanie
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5. OBOWIAZKI WYKONAWCY STACJI UZDATNIANIA WODY W ZABKACH:

1.
2.

3.

4.

5.

6.

Obstuga geodezyjna w tym wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.
Dostarczenie przed rozpoczeciem robé6t budowlano — montazowych w celu akceptacii
przez Zamawiajgcego wnioskéw materiatowych wraz z kompletem atestéw, deklaracji
zgodnosci, aprobat technicznych, dokumentacji techniczno-rozruchowych na
przewidziane do wbudowania materiaty i urzadzenia.
W przypadku zaproponowania innych urzadzeri lub materiatow niz wskazanych w
projekcie wykonawczym nalezy dostarczy¢ Zamawiajagcemu dokumentacje techniczng
proponowanych urzadzen Ilub materiatdbw, umozliwiajgcg Zamawiajacemu oceneg
parametrow technicznych oraz uzyska¢ zgode Zamawiajacego na etapie realizacji
budowy na zastosowanie innego materiatu lub urzadzenia.
Wszystkie materiaty, ktére bedg uzyte do realizacji przedmiotu zaméwienia winny
odpowiadaé co do jakosci wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie okreslonym w art. 10 ustawy Prawo Budowlane, by¢ oznakowanie
znakiem CE.
Wykonanie zaplecza oraz trwatego petnego ogrodzenia placu budowy na czas
prowadzenia budowy.
Zapewnienie mediéw dla potrzeb prowadzenia robét. Zapewnienie ogrzewania hali w
okresie zimowym do temperatury umozliwiajacej prace montazowe.
Wykonanie tymczasowej drogi dojazdowej do placu budowy od strony ul. Powstafncow
oraz tymczasowych drég wewnetrznych komunikacyjnych dla potrzeb budowy.
Dostarczenie ziéz kwarcowych i katalitycznych do zasypania filtrbw o parametrach
zgodnych z projektem i spetniajgcych warunki;
¢ zloza muszg posiadaé pozytywng ocene higieniczng PZH,

ekspansja ztoza do 25%,
e ztoze naturalne, mielone o odpowiedniej granulacji ( nie spiekane, nie klejone),
zloza czyste, odporne na $cieranie, bez zanieczyszczen organicznych,
zloze kwarcowe powinno spetniaé PN - EN 12904 "Produkty do uzdatniania wody przeznaczonej
do spozywania - piasek i zwir" ,
zloze katalityczne o zawartosci MnO, powyzej 82%,
ptukanie ztéz: powietrzno-wodne,
predkosé filtracji: do 12m/h,
zasypka ztoza do filtréw pod nadzorem Zamawiajgcego.

7 Wykonanie wszelkich badan, préb, pomiaréw, prowadzenia biezgcych pomiaréw i badan

jakosci wykonywanych robét i uzytych materiatéw w celu udokumentowania spetnienia
przez nie wymagan okreslonych w projektach i Polskich Normach (np. betonu, podioza,
zageszczenh gruntu, szczelnosci, itp.) wymaganych dla dokonania odbioru robét.

8.Wykonanie kompleksowego rozruchu technologicznego, w ramach ktérego nalezy

uwzgledni¢ wszystkie koszty zwigzane z wlasciwym prowadzeniem rozruchu w celu

rozpoczecia eksploatacii stacji wodociggowej. Grupe rozruchowa powotuje Wykonawca,

po uzgodnieniu sktadu osobowego z Zamawiajgcym.

W czasie rozruchu nalezy m. in.:

- sprawdzi¢ dziatania wybudowanych urzadzen,

— ustali¢ optymalne parametry technologiczne pracy stacji wodociggowej, zapewniajgce
osiggniecie wymaganych parametréw uzdatniania wody o jakos$ci wody do picia
odpowiadajagcej Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U.
2017, poz. 2294). Prébki wody nalezy pobraé po zakonczeniu rozruchu filtréw,

— osiggnaé zaktadane wydajnosci pompowni I-go, 1l-go i IlI-go stopnia.
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Warunkiem technicznym zakonczenia rozruchu jest uzyskanie wymaganej efektywnosci
i sprawnosci stacji wodociggowej w tym pozytywnych wynikébw badan wody
uzdatnionej potwierdzonych protokotem oraz uzyskaniem pozytywnej oceny
higienicznej wydanej przez Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.
9.Wykonanie dokumentacji odbiorowej i zgloszenie urzadzen podlegajgcych dozorowi
technicznemu do Urzedu Dozoru Technicznego oraz uzyskanie decyzji zezwalajacych
na eksploatacje urzadzen podlegajgcych dozorowi UDT-u.
10.Wykonanie oznakowania instalacji i obiektéw - kolorystyka do uzgodnienia z
Zamawiajacym.
11.Dostarczenie oprogramowania sterujgcego praca stacji uzdatniania wody wraz z
aktualng licencja.
12.0pracowanie instrukcji obstugi i eksploatacyjnych stacji uzdatniania wody, instrukcji
stanowiskowych i obiektowych ppoz. i bhp oraz przeprowadzenie szkolenia obstugi
Stacji Uzdatniania Wody w wymaganym zakresie.
13.0znakowanie drég ewakuacyjnych SUW znakami zgodnymi z Polskimi Normami
dotyczacymi znakdéw bezpieczenstwa oraz wyposazenie SUW w wymagane przepisami
$rodki ochrony BHP i ppoz.
14.Uzyskanie we wspdtdziataniu z Zamawiajgcym pozwolenia na uzytkowanie obiektu.
15.Zapewnienie serwisu gwarancyjnego przez okres wskazany w ofercie Wykonawcy od
daty uzyskania ostatecznej decyzji na uzytkowanie obiektu. W sktad serwisu wchodzi
serwis $wiadczony przez wykonawce obejmujacy m. in. naprawy, wymiany czesci,
podzespotéw, regulacje i inne czynnosci niezbedne do prawidtowej pracy urzadzen,
zgodnie z warunkami gwarancji producentéw urzadzen.
16.Zagospodarowanie i utylizacja odpadéw powstatych w trakcie budowy we wtasnym
zakresie.
17.Podjecie odpowiednich krokéw w celu zabezpieczenia drég dojazdowych i dojs¢ do
terenu budowy przed uszkodzeniem spowodowanym wlasnymi srodkami transportu lub
podwykonawcow i dostawcow, a w przypadku ich uszkodzenia naprawa do stanu
wymaganego przez zarzgdzajacego droga.
18.Zabezpieczenie wykonywanych robét przed ich zniszczeniem, przed wptywami
warunkdéw atmosferycznych, dziataniem oséb trzecich, itp.
19. Przekazanie wybudowanej Stacji Uzdatniania Wody do eksploatacii.

Wszystkie wyzej wymienione obowigzki Wykonawcy nalezy uwzgledni¢ w wycenie do
oferty.

5.1. Wymagania odnos$nie skiadania raportow z realizacji budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do sktadania w ramach zaméwienia nastepujacych raportéw
rzeczowych z wykonania prac na koniec kazdego miesigca.

W raportach powinny byé przedstawione informacje o zaawansowaniu prac dla kazdej
branzy.

Raport powinien zawiera¢ informacje na temat postepoéw realizacji prac budowlanych, w
tym:

- zestawienie rzeczowe wykonanych prac za okres miesigca dla kazdego obiektu lub
uzbrojenia terenu oddzielnie,
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- warto$ci wykonanych prac za okres miesigca oraz narastajgco dla kazdego obiekiu lub
uzbrojenia terenu oddzielnie,

- podsumowanie finansowe dla wykonanych rob6t za okres jednego, kolejnego miesigca
oraz narastajgco sumarycznie dla cato$ci zadania.

Ponadto Wykonawca jest bezwzglednie zobowigzany do bezzwtocznego zawiadomienia
Zamawiajacego o powzieciu informacji o okolicznosciach mogacych mie¢ wplyw na
terminowe ukonczenie przedmiotu umowy w formie pisemne;.

Narady koordynacyjne beda odbywaty sie raz na tydzien w terminie ustalonym przez
Zamawiajacego.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zwolywania dodatkowych spotkan w siedzibie
Zamawiajacego w celu biezacej oceny przebiegu prac budowlanych. O terminach spotkan
Zamawiajacy poinformuje Wykonawce nie pdzniej niz z jednodniowym wyprzedzeniem.

Niezaleznie od powyzszego Wykonawca moze wystapic z propozycja spotkania
roboczego, jesli uzna on takie za stosowne w celu rozwigzania biezgcych probleméw
bedacych zagrozeniem dla terminowego zakornczenia zamdwienia.

5.2. Dodatkowe wymagania

5.2.1.Roboty powinny by¢ wykonane przez wykwalifikowanych pracownikéw, zgodnie
ze sztuka budowlang, zaleceniami norm technicznych i projektem budowlano-
wykonawczym.

5.2.2.Wykonawca udzieli gwarancji jakosci na wykonane roboty bedace przedmiotem
zamowienia.

5.2.3. Ustala sie nastepujace ogdlne warunki gwarancji jakosci:

1) Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji jakosci za wady fizyczne
zmniejszajgce wartos¢ uzytkowg w tym bezpieczenstwa uzytkowania oraz warto$¢
techniczng wykonanych robét.

2) Okres gwarancji i rekojmi wynosi 5 lat, liczac od dnia podpisania protokotu odbioru
koncowego przedmiotu umowy.

3) W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do nieodptatnego usuwania wad
ujawnionych po odbiorze koncowym.

4) Ustala sie ponizsze terminy usuniecia wad:

a) Jesli wada uniemozliwia zgodne z obowigzujacymi przepisami uzytkowanie —
niezwtocznie, jednak nie p6zniej niz w ciggu 24 godzin od zgtoszenia Wykonawcy
konieczno$ci usuniecia wady,

b) W pozostatych przypadkach, w terminie uzgodnionym w protokole spisanym przy
udziale obu stron.

5) Usuniecie wad stwierdza sie protokolarnie.

6) W przypadku usunigecia przez Wykonawce istotnej wady, lub ponownego wykonania
wadliwej czesci robét budowlanych, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili
wykonania odnosnych rob6t budowlanych Iub usuniecia wad. W innych
przypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ciggu ktérego wskutek
wady przedmiotu objetego gwarancjg Zamawiajacy z gwarancji nie moégt skorzystac.
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7) Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat w
czasie prac nad usuwaniem wad.

8) Wykonawca, niezaleznie od udzielonej gwarancji jakosci, ponosi odpowiedzialno$¢
z tytutu rekojmi za wady wykonanego przez niego przedmiotu umowy.

9) Wymagane jest aby wyroby miaty trwate fabryczne oznakowanie dla stwierdzenia,
Ze deklaracja zgodnosci dotyczy konkretnej partii dostawy.

10) Wykonawca bedzie odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg oraz
warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, a
takze za jako$¢ stosowanych materiatéw, urzadzen i prowadzonych robét oraz za
zgodnos¢ robét ze specyfikacja techniczna.

5.3. Teren budowy

1.

2.

Prace montazowe i roboty ziemne wymagajg prawidtowego oznakowania
| zabezpieczenia terenu prowadzenia prac.
W przypadku prowadzenia prac w poblizu drzew nalezy zachowa¢ ich szczegdlng
ochrone — prace prowadzi¢ w sposéb wytgcznie reczny.

. Prace nalezy tak wykonywac aby :

a) ucigzliwosci powodowane przez hatas, wibracje, zakidcenia elekiryczne
i promieniowanie nie przekraczaly dopuszczalnych norm  okre$lonych
w obowigzujacych przepisach prawnych,

b) nie powodowa¢ zanieczyszczen powietrza, wody i gleby.

. Powstate odpady, ktére nie beda wykorzystane ponownie przy robotach, zostang przez

Wykonawce wywiezione z terenu budowy i odpowiednio zagospodarowane zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami.

. Prace zwigzane z organizacjg zaplecza budowy, jego utrzymaniem i likwidacja,

prowadzeniem robé6t budowlanych, ochrong srodowiska, zapewnieniem warunkéw BHP,
leza w gestii Wykonawcy.

W czasie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca jest zobowigzany
do zabezpieczenia terenu robét w okresie trwania realizacji az do zakonhczenia
i odbioru ostatecznego robét. Koszt zabezpieczenia terenu robét nie podlega odrebnej
zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowng. Wykonawca ponosi petng
odpowiedzialno$¢ za utrzymanie placu robét w zadawalajgcym stanie i porzadku od
momentu przejecia do czasu odbioru koricowego. Teren budowy nalezy oznakowac¢ w
sposob widoczny zaréwno w ciggu dnia jak i w godzinach nocnych. Rejon prac musi by¢
zabezpieczony przed dostepem oséb niepowotanych.

. W czasie prowadzonych prac Wykonawca zapewni wlasnym staraniem i na wiasny

koszt dostawe wody i energii elektrycznej potrzebnych do technologii wykonania
przedmiotowych robét a takze w zaleznosci od wtasnych potrzeb wykona niezbedne
drogi dojazdowe.

5.4. Transport

1.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkéw transportu, ktére pozwola
unikna¢ uszkodzen i odksztatcen przewozonych materiatéw i urzadzen.
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2. Materiaty i urzagdzenia na budowe powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami ruchu
drogowego oraz BHP.

3. Rodzaj oraz liczba $rodkéw transportu powinna gwarantowaé¢ sprawne prowadzenie
robét zgodnie z terminami przewidzianymi w kontrakcie.

4. Przewozone materialy i urzadzenia powinny byé rozmieszczone réwnomiernie oraz
zabezpieczone przed przemieszczaniem w czasie ruchu pojazdu.

5. Transport materiatow i urzadzen nalezy wykona¢ wg zalecen producenta.

5.5. Skiadowanie materiaiéw na budowie

1. Wykonawca bedzie sktadowa¢ materiaty i urzadzeh na placu budowy, zapewni
ochroneg oraz ponosi catkowitg odpowiedzialno$¢ za nie.

2. Wszystkie wyroby powinny by¢ utozone wedtug poszczegdinych grup, wielkosci
i przeznaczenia w sposOb zapewniajacy stateczno$§¢ oraz umozliwiajacy dostep
do poszczegdlinych stoséw lub pojedynczych elementéw.

3. Roztadunek nastgpi przy pomocy urzadzen dzwigowych i wciggnikow oraz zawiesi nie
powodujacych uszkodzehn mechanicznych materiatéw i urzadzen.

4. Wszystkie dostarczone elementy zostang sktadowane przy zachowaniu przepiséw BHP
oraz zgodnie z instrukcjg producenta i okre$lonych w karcie technicznej wyrobu.

6. ODBIOR ROBOT
6.1. Kontrola jakos$ci robot

Kontrola jako$ci robét zwigzanych z realizacjg zadania bedzie przeprowadzona w czasie
wszystkich faz rob6t zgodnie z projektami budowlanymi, wymogami Polskich Norm i sztukg
budowlana.

6.2. Ogolne zasady odbioru robét

1.Przewiduje sie nastepujgce odbiory i kontrole:
a) odbidr robét zanikajacych i/lub ulegajacych zakryciu,
b) comiesieczny czesciowy odbidr robét ilosci i jakosci wykonanych robdt,
c) kontrole materiatdéw i urzadzen przed ich wbudowaniem,
d) odbidér koricowy robdt — po zakonczeniu catosci prac.

2. Komisja odbioru powofana przez Zamawiajgcego  dokonuje przegladu technicznego
wykonanych prac pod katem zgodnosci z dokumentacijg techniczna, zakresem umowy i sztukg
budowlang. Komisja odbioru podejmuje decyzje o przyjeciu (lub nie) zrealizowanych robét. W
przypadku gdy komisja nie ma uwag zostaje podpisany protokét odbioru. W sytuacji gdy
komisja ma uwagi sporzadza protokét usterki i okresla termin ich usuniecia. Po usunieciu
usterek przez Wykonawce, komisja po zgtoszeniu gotowosci do odbioru prac przystepuje do ich
odbioru. W przypadku bezusterkowego odbioru Komisja podpisuje protokét odbioru
czesciowego lub koncowego.
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6.3. Odbior robét zanikajacych

1. Odbidr robét zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
korekt i poprawek bez zmniejszania ogdélnego postepu robét.

2. Przy odbiorze powinny byé dostarczone nastepujgce dokumenty:
a) dokumentacja odbiorowa elementéw zrealizowanych,
b) dokumenty dotyczace jakosci woudowanych materiatéw i urzadzen,
c) dokumenty z inspekcji monitoringu kamerg TV ( dla sieci wod.-kan.)

3. Do dokumentacji Wykonawca dotgczy dokumentacje zdjeciowa.

4. Wyniki z przeprowadzonych badan powinny byé ujete w formie protokotéw
i wpisane do prowadzonego dziennika robot.

6.4. Odbiodr czesciowy roboét

Zamawiajgcy przewiduje odbiory czesciowe polegajace na ocenie ilosci i jakosci
wykonanych robét z rozliczeniem w oparciu o harmonogram rzeczowo-finansowy.

6.5. Odbiér koricowy robét budowlanych i odbiér koricowy przedmiotu umowy

1.0dbidér koricowy robét budowlanych jest to odbiér robét po zakoriczeniu prac, przed
uzyskaniem przez Wykonawce pozwolenia na uzytkowanie.

2.Catkowite zakonczenie robét oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika robét z bezzwtocznym, pisemnym
powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Zamawiajgcego.

3.0dbiér koncowy robét nastapi w terminie 14 dni, liczac od dnia potwierdzenia przez
inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia prawidtowo wykonanych dokumentéw
odbiorowych.

4.0dbioru koricowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego,
w obecnosci Wykonawcy.

5.Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
robét z dokumentacjg powykonawczg i specyfikacjg techniczna.

6.Do odbioru korncowego robét Wykonawca przedstawi dokumentacje odbiorowa:
a) protokoty odbioréw czesciowych robét zanikajacych,
b) protokoty préb i badan,
c) wszystkie Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcéw materiatéw, aprobaty,
dokumentacje techniczno-ruchowe (DTR), deklaracje zgodnosci, atesty higieniczne,
karty gwarancyjne itp.
d) dziennik rob6t wraz z oswiadczeniem kierownika robét o ich zakonczeniu, zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami,
e) geodezyjng dokumentacje powykonawcza z o$wiadczenie geodety,
f) dokumentacje powykonawczg z naniesionymi zmianami wprowadzonymi w trakcie
prowadzenia prac.

7.0dbiéru koncowego i przejecia do eksploatacji przedmiotu umowy dokona komisja

wyznaczona przez Zamawiajgcego, w obecnosci Wykonawcy. Warunkiem odbioru

koficowego jest uzyskanie przez Wykonawce pozwolenia na uzytkowanie zrealizowanej

Stacji Uzdatniania Wody.
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7. ZAKRES WYMAGANEJ DOKUMENTACJI POWYKONAWCZEJ

Wykonawca jest zobowigzany sporzgdzi¢ dokumentacje wg. nastepujacych zasad:

1. Dokumentacja ma by¢ sporzadzona w formie tradycyjnej (papierowej) oraz w formie
elektronicznej na nosnikach CD dla branz: budowlano-konstrukcyjnej, technologiczno-
sanitarnej, elektrycznej i AKPIA (zawierajaca wszystkie roboty branzowe dla catego
obiektu) i pozostate.

2. Liczba egzemplarzy dokumentacji powykonawczej dla poszczegdinych branz w formie

tradycyjnej (papierowej ) — 3 egz.

Dokumentacja w formie elektronicznej ma by¢ sporzgdzona na no$nikach CD w 2 egz.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

1.Podstawg pfatnosci jest protokét odbioru czesciowego wykonanego etapu robodt
budowlanych lub protokét odbioru koricowego bez zastrzezen i harmonogram rzeczowo-
finansowy.
2.Cena wykonania rob6t obejmuje réwniez:
a) aktualizacje projektu organizacji ruchu na czas budowy oraz wprowadzenie statej
organizacji ruchu i poniesienie optat zwigzanych z prowadzeniem robdt,
b) roboty przygotowawcze, zapewnienie zaplecza budowy, dostarczenie materiatéw i
urzadzen do wykonania robét, transport wewnetrzny w obrebie budowy,
c) budowe i utrzymanie nawierzchni drég tymczasowych w okresie ich eksploatacii,
d) prace pomiarowe i pomocnicze,
e) wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j,
f) wykonanie dokumentacji technicznej powykonawczej,
g) oraz inne badania i sprawdzenia niezbedne do realizacji budowy.

9. PRACA
9.1.Kwalifikacje pracownikow

1.Przy robotach na budowie moga byé zatrudnieni wytacznie pracownicy, ktérzy zostali
przeszkoleni w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy oraz w zakresie udzielania
pierwszej pomocy.

2.Nalezy zapewni¢ wykonanie przedmiotu zamowienia przez osoby, ktérych kwalifikacje i
stan zdrowia pozwalajg na wykonanie robét zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,
obowigzujgcym prawem i przepisami a w szczegdlnosci zapewni¢ wykonanie
przedmiotu zamoéwienia przez osoby majace wymagane przez prawo uprawnienia.

3.Przed przystagpieniem do robét Wykonawca zrealizuje wszelkie niezbedne prace
organizacyjne dotyczace zagospodarowania terenu prowadzenia robét.

4. Teren prowadzenia rob6t powinien by¢ ogrodzony i oSwietlony w porze nocnej. Na
wypadek przerwy w dostawie pradu nalezy przewidzie¢ o$wietlenie zastepcze.

5.W czasie prowadzenia robdt teren prac nalezy zabezpieczyé przed dostepem osdb
niepowotanych.
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9.2.Warunki realizacji robét

1.Roboty powinny by¢ prowadzone w sposéb zapewniajgcy bezpieczernstwo i higiene
pracy zatrudnionych pracownikéw, z zastosowaniem $rodkéw techniczno-
organizacyjnych przewidzianych w projekcie organizacji rob6t lub w instrukcji
technologicznej.

2.Projekt organizacji rob6t sporzadzi Wykonawca.

§2
1. Wykonawca wykona caty przedmiot umowy, o ktérym mowa w § 1 niniejszej umowy
w terminie 14-cie / 13-cie lub 12-cie miesiecy od dnia podpisania umowy.

Szczegotowe terminy realizacji etapéw zamdwienia podano w punkcie ,2.2.2.
Wymagane terminy wykonania poszczegéinych etapéw robdét” w § 1 umowy.

2. Za termin zakonfczenia robdt, objetych danym zakresem wchodzgcym w skiad
przedmiotu umowy, uwaza sie dzien zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru
i potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru wpisem do dziennika budowy o zakonczeniu
robét dla tego zakresu.

3. Za termin wykonania Przedmiotu Umowy uwaza sie dzieh podpisania Protokotu
Odbioru Koricowego Robét bez zastrzezen ze strony Zamawiajgcego.

§3

1. Za wykonanie przedmiotu umowy w zakresie wskazanym w § 1 niniejszej umowy
Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczattowe w tacznej wysokosci netto .....................
zt (stownie: .................. ) plus VAT (....... ) tj. brutto ...l zt (stownie:
................................. ) zgodnie z ceng ofertowg Wykonawcy zlozong w postepowaniu
PWiK-ZP/11/2022 o udzielenie zaméwienia publicznego w trybie procedury otwartej.
Wynagrodzenie ryczattowe nie moze zosta¢ podwyzszone w trakcie wykonywania umowy,
z zastrzezeniem postanowien § 4 Umowy.

2. Wszelkie koszty wykonania przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1 oraz inne koszty
wynikajgce z niniejszej umowy nie polegaja oddzielnej wycenie i przyjmuje sie, ze zostaty
ujete w cenie okreslonej w ust.1.

3. Strony ustality przejsciowy sposéb regulowania naleznosci za roboty budowlane.
4. Podstawe do rozliczenia przejsciowego stanowi¢ bedzie:
1) protokét odbioru robét budowlanych (podpisany przez kierownika budowy
i inspektora nadzoru);
2) faktura.
5. Rozliczenie przejsciowe bedzie realizowane do wysokosci 80% zaawansowania
przedmiotu umowy, tj. po wykonaniu robét budowlanych. Po osiagnieciu tej wartosci
nastepna ptatnoscig jest rozliczenie koncowe po odbiorze robdt.
6. Koncowe rozliczenie nastgpi po wykonaniu przedmiotu umowy na podstawie:
1) bezusterkowego zatwierdzonego przez Zamawiajacego protokotu koricowego
odbioru robot;
2) dokumentacji powykonawczej;
3) faktury koricowe;j.
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7. Faktura przejSciowa i koricowa optacane beda w terminie 30 dni od daty dostarczenia
ich Zamawiajacemu — przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze, wpisany
na tzw. ,bialg liste” prowadzong przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.
Za date pfatnosci uwaza sie date wydania przez Zamawiajgcego polecenia przelewu
Srodkéw.

8. W przypadku przediozenia przez Wykonawce faktury niezgodnie z wymogami
okreslonymi w § 3 Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy termin na jej skorygowanie.
W takim wypadku termin optacenia faktury, o ktérym mowa w § 3 ust. 7 zostaje przesunigty
0 czas niezbedny na to uzupétnienie.

9. Warto$¢ wynagrodzenia o ktérym mowa w § 3 ust. 1 nie bedzie podlega¢ zmianom z
uwagi na wzrost cen materiatdw, robocizny, sprzetu oraz innych czynnikow
gospodarczych, z zastrzezeniem § 4.

10.Wykonawca o$wiadcza, iz nie bedzie zgtaszat Zzadnych roszczen z tytutu
niedoszacowania naleznos$ci za wykonanie prac bedacych przedmiotem umowy czy innych
btedow Wykonawcy, w szczegdlnosci btedéw rachunkowych miedzy innymi
w sporzadzeniu wyceny rob6t czy nieuwzglednieniu ktéregokolwiek elementu robdt
bedacego w dokumentaciji, pominigcia jakiejkolwiek czynnoéci technologicznej niezbednej
do wykonania robét zgodnie ze sztuka budowlang oraz, Ze iloSci przyjete do okre$lenia
ryczattowej naleznosci za wykonanie prac sg wystarczajace do wykonania cato$ci robot
zgodnie z zapisami niniejszej umowy. Ponadto Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat si¢
z warunkami realizaciji.

§4
1. Strony dopuszczajg mozliwo$é zmiany wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w
przypadku zmiany stawki podatku od towaréw i ustug. Wynagrodzenie nalezne
Wykonawcy zostanie ustalone z zastosowaniem stawki VAT obowigzujacej wedtug stawki
VAT zgodnie z przepisami zmieniajgcymi tg stawke. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w
tym zakresie nie stanowi zmiany Umowy.

2. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany wysoko$ci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy w nastepujacych przypadkach:

1) w przypadku zmiany stawki podatku akcyzowego,

2) w przypadku zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci
minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace (Dz. U. z 2020 r. poz. 2207),

3) w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub zmiany wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne,

4) w przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysoko$ci wptat do pracowniczych planéw
kapitatowych, o ktorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych

planach kapitatowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1342),

- jezeli zmiany okreslone w pkt 1 — 4 powyzej beda mialy wplyw na koszty wykonania
Przedmiotu Umowy przez Wykonawce.
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3. W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 2 pkt 1) — 4) Wykonawca
jest uprawniony ztozyé Zamawiajgcemu pisemny wniosek o zmiane wysokosci
wynagrodzenia z zastrzezeniem brzmienia ust. 9 i 10 niniejszego paragrafu. Wykonawca
zobowigzuje sie we wniosku wykaza¢ zwigzek pomiedzy wnioskowang kwotg
podwyzszenia wynagrodzenia a wplywem zmiany na koszty wykonania Przedmiotu
Umowy, wskaza¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i podstawy prawne, a w
szczegolnoéci powinien przedtozyé dokument zawierajacy:

1) doktadne wyliczenie wysokosci dodatkowych kosztéw wynikajacych z wprowadzonych
zmian, o ktérych mowa w ust. 2 i propozycje zmian wynagrodzenia Wykonawcy,

2) wyjasnienie wptywu zmian okreslonych w ust. 2 na koszty wykonywania Przedmiotu
Umowy,

3) wyjasnienie, ze zaistniata zmiana ma bezposredni wplyw na koszty wykonania
Przedmiotu Umowy oraz okreslenie stopnia, w jakim wptynie ona na wysoko$¢
wynagrodzenia,

4) listy obecnosci os6b bezposrednio wykonujacych Przedmiotu Umowy potwierdzajacej
fakt wykonywania pracy przez wykazane osoby w przypadku, o ktérym mowa w ust. 2 pkt
2-4.

4. Whniosek, o kiérym mowa w ust. 3 moze obejmowaé¢ jedynie dodatkowe koszty
realizacji Przedmiotu Umowy, ktére Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku ze
zmiang okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 2.

5. W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 2 pkt 1, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
zmianie o warto$é wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy wynikajgcego ze zmiany stawki
podatku akcyzowego, o ile ma to wptyw na koszty wykonania Przedmiotu Umowy, co musi
zosta¢ wykazane zgodnie z procedurg opisang w ust. 3.

6. W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 2 pkt 2, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
zmianie o warto§¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy wynikajacg ze zwiekszenia
wynagrodzen osob bezposrednio wykonujgcych Przedmiot Umowy do wysoko$ci aktualnie
obowigzujgcego minimalnego wynagrodzenia, z uwzglednieniem wszystkich obcigzen
publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Zamawiajacy
o$wiadcza, iz nie bedzie akceptowat kosztéw wynikajacych z podwyzszenia wynagrodzen
pracownikom Wykonawcy, ktdre nie sa konieczne w celu ich dostosowania do wysoko$ci
minimalnego wynagrodzenia za prace, w szczegdlnosci kosztéw podwyzszenia
wynagrodzenia w kwocie przewyzszajacej wysokos¢ ptacy minimalne;.

7. W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 2 pkt 3, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
zmianie o warto$§¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy, jaka bedzie on zobowigzany
dodatkowo ponies¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej
kwoty netto wynagrodzenia osdb bezposrednio wykonujacych Przedmiotu Umowy na rzecz
Zamawiajgcego.

8. W przypadku zmiany, o kiérej mowa w ust. 2 pkt 4, wynagrodzenie Wykonawcy za
ulegnie zmianie o warto$§¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy wynikajaca ze zmiany
zasad gromadzenia i wysokos$ci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych.
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9. Zmiana w zakresie wynagrodzenia za Przedmiot Umowy w zakresie zmiany
wynagrodzenia z przyczyn okreslonych w ust. 2 obejmowac bedzie wytacznie ptatnosci za
prace wykonywane w ramach Przedmiotu Umowy, ktérych w dniu zmiany okolicznosci, o
ktérych mowa w tych punktach, jeszcze nie wykonano (tj. zmiana moze dotyczy¢ jedynie
wynagrodzenia naleznego w przyszto$ci).

10. Obowigzek wykazania wptywu zmian, o ktérych mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu
na zmiane wynagrodzenia Przedmiotu Umowy, lezy po stronie Wykonawcy pod rygorem
odmowy dokonania zmiany wynagrodzenia przez Zamawiajgcego.

11. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy w przypadku zmiany ceny materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacja
Przedmiotu Umowy zgodnie z pkt. 1- 4 ponizej:

1) Pierwsza zmiana wysoko$ci wynagrodzenia moze nastgpié na wniosek Zamawiajgcego
lub Wykonawcy ztozony po uptywie 8 miesiecy od dnia zawarcia umowy i moze dotyczy¢
wylgcznie tych robét, ktére rozpoczng sie po zakonczeniu 8-go miesigca od dnia zawarcia
umowy. Kazda kolejna zmiana wynagrodzenia mozliwa bedzie po uptywie 3 miesiecy od
poprzedniej zmiany,

2) Zmiana wysokosci wynagrodzenia moze nastgpi¢ wyltgcznie w przypadku zmiany
poziomu ceny materiatow lub kosztéw zwigzanych z realizacjg robét, ktére rozpoczng sie
po zakoniczeniu 8-go miesigca od dnia zawarcia umowy powyzej 15% w stosunku do
poziomu cen tych samych materiatéw lub kosztéw z dnia sktadania ofert,

3) Wniosek o zmiane wysoko$ci wynagrodzenia powinien byé zlozony w formie pisemne;j i
zawiera¢ wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz
doktadne wyliczenie wnioskowanej kwoty podwyzszenia wynagrodzenia w odwotaniu do
cen i kosztéw oraz pozycji harmonogramu rzeczowo-finansowego; do wniosku nalezy
dotaczyé dokumenty potwierdzajace wyliczenie objete uzasadnieniem (np. faktury, umowy
itp.),

4) W przypadku wniosku w zakresie robét wykonywanych przez podwykonawce, to
warunkiem zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy— poza spetnieniem
pozostatych przestanek okre$lonych niniejszg umowa - jest dodatkowo uprzednie
zgtoszenie podwykonawcy zgodnie z § 9 umowy.

12. Wysokos¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za realizacje Przedmiotu Umowy w
wyniku zmiany wysoko$ci wynagrodzenia, o ktérej mowa w niniejszym paragrafie moze
zosta¢ zwiekszona maksymalnie o 2%, tj. warto§¢ wynagrodzenia tacznie wyptaconego
Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu Umowy nie moze przekroczyé 102%
wynagrodzenia okre$lonego w § 3 ust. 1.

13. Postanowiet umownych w zakresie zmiany wysokos$ci wynagrodzenia nie stosuje sie
od chwili osiggniecia limitu, o ktérym mowa w ust. 12.

14. Wykonawca, ktdérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z ust. 1-13 powyzej,
zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktérym
zawart umowe, w zakresie odpowiadajgcym zmianom wymienionym w ust.
poprzedzajacych, w szczegolnosci ust. 11, dotyczacych zobowigzania podwykonawcy.

15. Wykonawca po zmianie wynagrodzenia na podstawie ust. 1-13 sktada Zamawiajgcemu
o$Swiadczenie co do obowiagzku zmiany wynagrodzenia podwykonawcy na podstawie ust.
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14 w terminie 30 dni od zmiany wynagrodzenia, a jezeli taki obowigzek istnieje, to wraz z
oSwiadczeniem Wykonawca przedktada poswiadczong kopie zmiany umowy 2z
podwykonawcg w tym zakresie.

16. Zmiana wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1-13 nastepuje w formie pisemnej w
postaci aneksu do Umowy. Po skutecznej zmianie wynagrodzenia Wykonawca wystawia
fakture VAT z uwzglednieniem tych zmian zgodnie z zasadami opisanymi w § 3.

§5

1. Zabezpieczenie nalezyteqo wykonania umowy wniesione w pienigdzu:

1) Wykonawca zobowigzuje sie do wniesienia kwoty, ktéra bedzie stanowita
zabezpieczenie nalezytego wykonania przedmiotu umowy, w wysokosci 10 % wartosci
umownej brutto okreslonej w § 3 ust. 1, tj. kwote ......cccvrriiciiii e, z
kwoty okreslonej w zd. pierwszym ziozonej na zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy 70% zostanie zwrécone Wykonawcy w ciggu 30 dni od daty koncowego odbioru;
Pozostate 30 % pozostaje na oprocentowanym rachunku bankowym Zamawiajacego do
czasu obowigzywania rekojmi zgodnie z § 15 ust. 1 i zostanie zwrécone w ciggu 15 dni po
uptywie okresu rekojmi.

2) Zamawiajgcy zwraca zabezpieczenie wniesione w pienigdzu z odsetkami wynikajgcymi
z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o
koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek
bankowy Wykonawcy.

3) W przypadku wniesienia wadium w pienigdzu Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na
zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania przedmiotu umowy wniesione w_innej

formie:

Jezeli zabezpieczenie zostanie wniesione w innej formie niz w pieniadzu to postanowienia

zawarte w § 5 ust. 1 pkt 1 nie majg zastosowania i wéwczas wykonawca moze wnies¢

zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w nastepujgcej formie:

A) porgczeniach bankowych lub poreczeniach spétdzielczej kasy oszczednosciowo —
kredytowej, z tym ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym;

B) gwarancjach bankowych;

C) gwarancjach ubezpieczeniowych;

D) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiebiorczosci.

1) Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania przedmiotu umowy w
wysokosci 10% wartosci umownej brutto okreslonej w § 3 ust. 1, tj. kwote
................................ w formie .................................. Na Okres trwania
robét objetych przedmiotem umowy w zakresie nalezytego wykonania umowy przy
czym mozliwos¢ zgtaszania roszczen do wystawcy dokumentu powinna obejmowac
dodatkowo 30 dni od daty koncowego odbioru rob6t oraz na okres wykonania
zobowigzan z tytutu rekojmi do kwoty 30 % wartosci zabezpieczenia okreslonej w § 5
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ust. 2 pkt 1 przy czym mozliwoS¢ zgtaszania roszczen do wystawcy dokumentu

powinna w tym wypadku obejmowa¢ dodatkowo 15 dni po uptywie okresu rekojmi.

2) Dokument powyzszy gwarantuje zaptate roszczenh Zamawiajgcego z tytutu nie
wykonania lub nienalezytego wykonania umowy oraz z tytutu rekojmi, jakich zaptaty
Zamawiajacy zazada od ubezpieczajgcego.

3) W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia,
o ktérych mowa w art. 450 ust. 1 Ustawy — Prawo zamdwienn publicznych, lecz zmiana
ta musi byé dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszania
jego wysokosci.

§6

1. Wykonawca oswiadcza, ze dysponuje ubezpieczeniem odpowiedzialnosci cywilnej (OC)
w zakresie odpowiedzialnosci deliktowej i kontraktowej z tytutu prowadzonej dziatalno$ci
gospodarczej zwigzanej z przedmiotem zamowienia.

2. Ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej, o ktérym mowa w ust. 1 musi obejmowaé
swoim zakresem réwniez prowadzenie robot budowlano-montazowych.

3. Przed podpisaniem umowy, Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajacemu
do wgladu oryginat polisy ubezpieczeniowej OC z tytutu prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej zwigzanej z przedmiotem zamoéwienia.

4. W przypadku wygasniecia polisy OC w trakcie realizacji umowy (takze w przypadku
przediuzenia terminu realizacji umowy), Wykonawca zobowigzany jest:

1) przedstawi¢c Zamawiajgcemu do wgladu oryginat nowej (kolejnej) polisy
ubezpieczeniowej OC zawartej na co najmniej tych samych warunkach co
poprzednia, z ktérej wynika, ze Wykonawca dysponuje, z zachowaniem ciggtosci i
wysokosci, tego samego typu ubezpieczeniem OC z tytutu prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej zwigzanej z przedmiotem zamowienia;

2) przekaza¢é Zamawiajagcemu kopie nowej polisy, o kiérej mowa w pkt 1,
poswiadczong przez Wykonawce za zgodnos$¢ z oryginatem.

§7
(Ubezpieczenie robdt kontraktowych)

1. Wykonawca zobowigzany jest do ubezpieczenia na wtasny koszt robét od zdarzen
losowych w powszechnych towarzystwach ubezpieczeniowych.

2. Przedmiotem ubezpieczenia powinny byé wszystkie realizowane przez Wykonawce na
podstawie niniejszej umowy obiekty budowlane lub montazowe w trakcie budowy lub
montazu wraz z materiatami, maszynami, sprzetem oraz zapleczem budowy.

3. Z polisy ubezpieczeniowej powinna wynika¢ odpowiedzialno$ci ubezpieczyciela
za szkody polegajace na utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu mienia, powstate
na ubezpieczonych obiektach budowlanych lub montazowych, powstate na skutek:

1) pozaru;

2) uderzenia pioruna,

3) eksplozji (w tym rozdarciu rur wodociggowych),

4) upadku statku powietrznego,

5) katastrofy budowlanej;

6) awarii urzagdzen i instalacji ubezpieczonego obiektu (w tym instalacji wodociagowych);
7) obsuniecia sie ziemi w wykopie;
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4. Przed wprowadzeniem na teren budowy Wykonawca zobowigzany jest:
1) przedstawi¢ Zamawiajgcemu oryginat polisy ubezpieczeniowej robdt, waznej
€O najmniej przez przewidziany w umowie okres realizacji robot.
2) przekaza¢ Zamawiajgcemu kopie polisy, o ktérej mowa w pkt 1, po$wiadczong przez
Wykonawce za zgodno$¢ z oryginatem.
5. Suma ubezpieczenia robdt nie moze by¢ nizsza niz warto$¢ umowy brutto.

6. W przypadku przediuzenia wykonywania umowy, Wykonawca zobowigzany jest
przedtuzy¢ okres ubezpieczenia do dnia zakoriczenia wykonywania Umowy oraz
1) przedstawi¢ Zamawiajacemu przed uptywem polisy, o ktérej mowa w ust. 2, oryginat
polisy obejmujacej przedtuzony okres ubezpieczenia robét;
2) przekaza¢ Zamawiajgcemu kopie polisy, o ktérej mowa w pkt 1, poswiadczong
przez Wykonawce za zgodno$¢ z oryginatem.

§8

1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania prac bedacych przedmiotem umowy,
okreslonych w § 1, zgodnie z postanowieniami zawartymi w umowie, zasadami sztuki
budowlanej, wiedzy technicznej i nalezytg staranno$cig oraz projektami i opisami
technicznymi, opiniami, decyzjami, przy zastosowaniu obowigzujacych przepiséw, norm
i warunkéw technicznych.
2. Wykonawca ponosi catkowitg odpowiedzialnos§é prawng i finansowa wobec
Zamawiajgcego i oséb trzecich za wszelkie szkody, powstate w trakcie realizacji umowy.
3. Wykonawca na koszt wtasny:

1) Opracuje wszystkie wymagane projekty organizacji ruchu na czas prowadzonych

robot wraz z ich zatwierdzeniem i oznakuje ulice zgodnie z uzgodnionymi projektami;

2) Uzyska zezwolenie na czasowe zajecie pasa drogowego od zarzadcy terenu oraz

uiszczenie opfat z tym zwigzanych

3) Zapewni obstuge geodezyjna;

4) Wykona préby, sprawdzenia i badania zageszczenia gruntu w miejscach montazu

urzadzen podziemnych.

5) Niezbedne zabezpieczenia wynikajace z dokumentacji projektowej, decyzji

administracyjnych oraz polecen Inspektora Nadzoru;

6) Zapewni przy wykonywaniu prac ziemnych nadzér przedstawiciela wiasciciela

uzbrojenia.
4. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno§é za wprowadzenie i przestrzeganie

przepisow BHP i p.poz. na terenie budowy.

5. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ w kazdym czasie inspektorowi nadzoru
i Zamawiajacemu peilng dostepnos¢ do robét i terenu budowy. Na kazde Zzadanie
Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanego
materiatu certyfikat, deklaracje zgodnosci, atest, itp. Wykonawca zobowigzany jest
do biezacego archiwizowania w/w dokumentow.
6. Wykonawca jest obowiazany informowa¢ inspektora nadzoru, kiedy roboty zanikajace
oraz ulegajace zakryciu beda gotowe do zbadania i odbioru. Jezeli inspektor nadzoru uzna
odbiér robét zanikajgcych oraz ulegajacych zakryciu za zbedny, ma obowigzek
powiadomi¢ o tym Wykonawce na pismie. W sytuacji, gdy Wykonawca nie poinformuje
inspektora nadzoru o terminie dokonania w/w odbioru, na zgdanie inspektora nadzoru ma
obowigzek odkry¢ lub wykonaé otwory niezbedne dla zbadania robét, a nastgpnie
przywrécié stan poprzedni na wtasny koszt.
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7. Od chwili rozpoczecia robét, az do terminu ustalonego w koricowym protokole odbioru,
Wykonawca ponosi catkowitg odpowiedzialno$¢ za roboty, teren budowy oraz materiaty.
8. Wykonawca wykonuje roboty z materiatow i urzgdzen wtasnych.
9. Materiaty uzyte do realizacji przedmiotu umowy musza by¢ dopuszczone do obrotu
i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie z ustawa
z dn. 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 z pdzn. zm.)
oraz odpowiednimi atestami i certyfikatami, a takze odpowiada¢ wymaganiom
projektowym i wynikajgcym z Polskich Norm.
10. Wykonawca zabezpieczy we wlasnym zakresie odpowiednie warunki socjalne
dla pracownikéw zatrudnionych przy wykonywaniu przedmiotu umowy.
11. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie i w petni akceptuje: projekt budowlany, teren
budowy.
12. Wykonawca ponosi w petni koszty przerw w wykonywaniu rob6t wynikte
z technologii prac, warunkéw atmosferycznych i innych przyczyn nie zaleznych
od Zamawiajgcego.
13. Wykonawca ponosi w petni koszty ryzyka finansowego uszkodzenia, zniszczenia lub
utraty wszelkich materiatow, urzadzen i wyposazenia znajdujacych sie na terenie budowy
oraz wszelkich innych szkéd w mieniu znajdujgcym sie na terenie budowy. Wystapienie
takich szkéd nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku terminowego i nalezytego wykonania
przedmiotu umowy, z chwilg przekazania terenu budowy Wykonawca ponosi ryzyko
ewentualnych — wywotanych ingerencjg oséb trzecich — opdznien robét jak i w usuwaniu
stwierdzonych wad i usterek.
14. Wykonawca ponosi w petni koszty zwigzane z dojazdem, dojsciem do terenu
wykonywania prac, koszty pracy w godzinach nadliczbowych oraz w dni wolne od pracy.
15. Wykonawca o$wiadcza, Zze posiada aktualng polise lub inny dokument ubezpieczenia
potwierdzajacy, ze jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalnoSci gospodarczej w zakresie przedmiotu zamdwienia
oraz ubezpieczy budowe.
16. Wykonawca zobowigzuje sie do prowadzenia dziennika budowy, dostarczonego
przez Zamawiajgcego w dniu wprowadzenia na budowe.
17. Wykonawca powiadomi na piSmie Zamawiajagcego o kazdej grozbie opdznienia prac,
o ktérych mowa w § 1 spowodowanej nie wykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
obowigzkéw ciazacych na Zamawiajacym. W wypadku niewykonania powyzszego
obowigzku Wykonawca traci prawo do poniesienia powyzszego zarzutu po zakonczeniu
prac.
18. Jezeli dla ustalenia zaistnienia wad niezbedne jest wykonanie prob, badan, odkry¢ lub
ekspertyz, to Zamawiajgcy ma prawo poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych czynnosci na
jego koszt. W przypadku, jezeli te czynnos$ci przesadza, ze wady w robotach nie wystapity,
Wykonawca bedzie miat prawo zada¢ od Zamawiajacego zwrotu poniesionych z tego
tytutu kosztéw.
19. Wykonawca uporzadkuje teren budowy, usunie wszystkie urzgdzenia, tymczasowe
zaplecze, resztki materiatéw, wszelkiego rodzaju $mieci do dnia zakonczenia robét.
20. Wykonawca zobowigzuje sie do postepowania z wytworzonymi odpadami w sposob
Zzapewniajgcy ochrone zycia i zdrowia ludzi oraz ochrone $rodowiska zgodnie z zasadg
zrownowazonego rozwoju. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ z tytutu realizacji
umowy wzgledem wymogéw stawianych przepisami Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
prawo ochrony $rodowiska (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1973) i Ustawy z dnia 14 grudnia 2012
r. o odpadach (1j. Dz. U. z 2022 r. poz. 699).
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§9
1. Realizacja robét z podwykonawcami:
1) Zakres rzeczowy objety niniejszg umowg Wykonawca zobowigzuje sie wykonac
W nastepujacy sposob:
przy udziale podwykonawcéw: (wypetni¢ jezeli dotyczy)

Pozostate roboty wykonawca wykona wtasnymi sitami.

2) Wykonawca odpowiada za dziatania podwykonawcéw jak za dziatania wiasne;

3) Zmiana ktéregokolwiek z ww. podwykonawcéw lub powierzenie wykonywania kolejnym
podwykonawcom wymaga pisemnej zgody Zamawiajacego;

4) Rozliczanie z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami bedzie odbywato sie
zgodnie z nastepujacymi przepisami prawa zamoéwien publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz.
1710) art. 464 ust. 1 oraz art. 465.

5) Wpykonawca, podwykonawca i dalszy podwykonawca zobowigzany jest do
przedstawienia zamawiajagcemu protokotéw odbioréw czesciowych i koricowych
podpisanych pomiedzy wykonawcg, podwykonawcg i dalszym podwykonawca.
W przypadku, gdy w protokotach tych zawarte beda zastrzezenia lub uwagi, wykonawca
bedzie musiat w terminie okreslonym przez zamawiajgcego, przedstawié¢ faktyczne ich
usuniecie.

6) Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia zamawiajgcemu, najpdzniej dzien
przed datg koricowego rozliczenia z zamawiajacym, o$wiadczenia podwykonawcow
i dalszych podwykonawcdw potwierdzajacych faktyczne otrzymanie zaptaty od
wykonawcy.

7) Brak o$wiadczen, o kitérych mowa w pkt. 6 bedzie skutkowat wstrzymaniem zaptaty
naleznej wykonawcy bez zadnych konsekwencji dla zamawiajgcego wynikajacych
z nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

2. Realizacja robét bez podwykonawcéw:
Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ cate zadanie witasnymi sitami bez powierzania
jakichkolwiek robét lub ich czeéci podwykonawcom.

§10
1. Zamawiajgcy zobowigzuje sie przekaza¢ Wykonawcy teren prac wraz z potrzebng
dokumentacjg w dniu wprowadzenia na teren prac.
2. Z wprowadzenia Wykonawcy na teren prac zostanie sporzgdzony protokot.
3. Zamawiajgcy ustanawia nadzér inwestorski wskazujgc
inspektora nadzoru - ...,
4. Na kierownika budowy ze strony Wykonawcy wyznacza Si€: ...........ccoceveeenininenes

§11

Roboty dodatkowe Wykonawca wykona tylko na podstawie pisemnego zaméwienia
Zamawiajgcego i potwierdzenia dodatkowa umowa.
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§12

1. Jezeli Wykonawca pomimo uprzednich pisemnych 2-krotnych zastrzezen ze strony
Zamawiajacego nie wykonuje robét zgodnie z umowg lub uporczywie w razacy sposob
zaniedbuje zobowigzania umowne lub tak dalece opdzni sie z wykonaniem robdt,
iz bedzie oczywiste, ze nie zdota ich zakonczy¢ w umoéwionym terminie, Zamawiajacy
moze w trybie natychmiastowym od umowy odstapi¢ lub wykonaé te dziatania poprzez
inny podmiot obcigzajac Wykonawce rzeczywistymi kosztami ich wykonania.

2. W przypadku naruszenia przez Wykonawce ktéregokolwiek z postanowien niniejszej
umowy, Zamawiajacy ma prawo odstgpi¢ od umowy z przyczyn, za kitére ponosi
odpowiedzialno§¢ Wykonawca w terminie 14 dni kalendarzowych liczac od daty
naruszenia.

3. W przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce badz przez Zamawiajacego
Wykonawca zobowigzany jest do zinwentaryzowania na wilasny koszt: robdt wg
faktycznego zaawansowania rob6t na dzien ich przerwania, materiatbw nie zuzytych
i pozostawionych na budowie, zaplecza budowy i budowli tymczasowych. Powyzszg
inwentaryzacje wraz z kompletem atestéw, certyfikatow itp. oraz geodezyjng
inwentaryzacjg powykonawczg Wykonawca przekaze Zamawiajacemu w terminie 10 dni
kalendarzowych od daty wezwania przez Zamawiajgcego do ich wykonania.

4. Inspektor Nadzoru w przypadku odstgpienia od umowy ustali warto§¢ wykonanych
przez Wykonawce robdt w oparciu o stawki kosztorysu ofertowego, faktycznego
zaawansowania rob6t na dzien ich przerwania, a takze warto§¢ nie zuzytych
i pozostawionych na budowie materiatéw, zaplecza budowy i budowli tymczasowych.

5. Ustalenie wartosci, o ktorych mowa w ust. 4 nastepuje w obecnosci Wykonawcy
chyba, ze Wykonawca nie stawi sie¢ w terminie okre$lonym przez Zamawiajgcego.

6. W przypadku, gdy dojdzie do odstapienia od umowy z winy Wykonawcy, wniesione
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przepadajg na rzecz Zamawiajgcego.

7. W przypadku stwierdzenia usterek i wad w przedmiocie umowy w trakcie trwania prac,
przy odbiorze lub w okresie rekojmi Zamawiajgcy wyznaczy termin Wykonawcy na ich
usuniecie. Jezeli Wykonawca nie usunie wad i usterek w terminie okre$lonym przez
Zamawiajacego, to ma on prawo poleci¢ usuniecie tych wad i usterek innemu
wykonawcy na koszt Wykonawcy obcigzajac go wszystkimi rzeczywistymi kosztami
napraw.

8. Koszty wymienione w ust. 7 lub ich cze$¢ Zamawiajgcy ma prawo pokry¢ w catosci lub
w czesci, z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy badz 2z naleznego
Wykonawcy wynagrodzenia.

9. Jezeli Wykonawca nie spetnia warunku udziatu w postepowaniu na etapie realizaciji
umowy - to nastapi rozwigzanie umowy z winy Wykonawcy.

§13
1. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajagcemu nastepujacych
kar umownych:
1) za odstapienie od umowy przez Wykonawce badz Zamawiajgcego z przyczyn,
za ktore ponosi odpowiedzialno§¢ Wykonawca w wysokosci 20% wynagrodzenia
brutto okre$lonegow § 3 ust. 1;
2) za opoznienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,5% wynagrodzenia
brutto okre$lonego w § 3 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia;

DIWZ PWIK-ZP/11/2022 Strona 50 z 58

G



3) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem s3g roboty budowlane lub projektu zmiany, w wysokosci 500,00 zt za
kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany;

4) za nieprzedfozenie poswiadczonej za zgodnosé oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 500,00 zt za kazda nieprzedtozong
umowe lub jej zmiane;

5) za nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci ustawowych odsetek za nieterminowa zaptate
wysokosci 0,5% naleznego im wynagrodzenia;

6) za brak =zaptaty naleznego podwykonawcom i dalszym podwykonawcom
wynagrodzenia w wysoko$ci 0,5% naleznego im wynagrodzenia;

7) za opOznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze robét lub w okresie
gwarancji i rekojmi w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1
za kazdy dzieh opdznienia liczonego od dnia wyznaczonego przez Zamawiajgcego
na usuniecie wad,

8) nie wykonanie zobowigzan wynikajagcych z § 12 ust. 3 w wysokosci 3%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1,

2. Zaptacenie lub potrgcenie kwoty z faktury za niedotrzymanie terminu nie zwalnia
Wykonawcy z obowiazku dokonczenia robét ani z zadnych innych zobowigzan
umownych.

3. W razie, gdy kwoty okreslone w ust. 1 nie pokryjg poniesionej szkody Zamawiajacy
zachowuje mozliwos¢ dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach
przewidzianych w Kodeksie Cywilnym.

4. Wykonawca moze zazgdac¢ zaptaty odsetek naleznych za zwloke w ptatnosci faktur.

5. Roszczenie o ktérym mowa w ust. 1, ustalone za kazdy rozpoczety dzien op6znienia,
staje sie wymagalne :

1) za pierwszy rozpoczety dzien opdznienia - w tym dniu.
2) za kazdy nastepny rozpoczety dziern opdznienia - odpowiednio w kazdym z tych
dni.

6. Wykonawca wyraza zgode na potracenie naleznosci kwot, o ktérych mowa w ust. 1
i innych zobowigzah wynikajagcych z niniejszej umowy z przystugujagcego mu
wynagrodzenia.

7. W przypadku odstapienia od umowy przez Zamawiajgcego nie spowodowanego wing
Wykonawcy, Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy nalezne wynagrodzenie z tytutu
wykonania udokumentowanej i potwierdzonej przez inspektora nadzoru czesci
przedmiotu umowy.

§14
1. Comiesieczne czesciowe odbiory ilosci i jako$ci wykonanych robét. Z czynnosci
odbiorowych spisany zostanie kazdorazowo protokét czesciowego odbioru robét.
2. Odbiér koncowy po =zakonczeniu wykonania przedmiotu umowy, potwierdzony
podpisaniem protokotu koncowego odbioru przez wszystkich czitonkéw komisiji.
3. Odbidr ostateczny po zakoniczeniu okresu rekojmi i gwarancji.
4. W przypadku wystgpienia robét zanikajacych Ilub ulegajacych zakryciu, albo
w przypadku przewidywanej przerwy w robotach, inspektor nadzoru dokona odbioru robét
po zgtoszeniu przez Wykonawce w dzienniku budowy gotowosci robét do odbioru.
5. Zamawiajacy zobowigzany jest do rozpoczecia czynnosci odbioru prac bedacych
przedmiotem umowy w terminie 7 dni od dnia pisemnego powiadomienia przez
Wykonawce o gotowosci do odbioru.
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6. Na siedem dni przed dniem odbioru kohcowego, Wykonawca obowigzany jest

dostarczy¢ petng dokumentacje powykonawcza w 2 egzemplarzach, co bedzie warunkiem

podpisania protokotu koncowego odbioru robdt przez wszystkich cztonkow komisii,
zawierajaca:

1) dziennik budowy

2) inwentaryzacje geodezyjna,

3) dokumentacje powykonawcza,

6. Wykonawca obowigzany jest by¢ obecny przy odbiorze osobiécie lub oddelegowac
w tym celu upowaznionego pisemnie petnomocnika. Nieobecno$¢ Wykonawcy lub
pelnomocnika nie wstrzymuje czynnosci odbioru, Wykonawca traci jednak w tym
wypadku prawo do zgtaszania swoich zastrzezen i zarzutéw w stosunku do wyniku
odbioru.

7. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady i braki dajace sie usunac,
to Zamawiajacy wykaze je w specjalnym wykazie zataczonym do protokotu odbioru
i wyznaczy termin na ich usuniecie. Po tym terminie zostang kontynuowane prace
komisiji.

8. Zamawiajacy moze podja¢ decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru, jezeli w czasie tych
czynno$ci ujawniono istnienie takich wad, ktére uniemozliwiaja uzywanie przedmiotu
zamoOwienia zgodnie z przeznaczeniem - az do czasu usunigcia tych wad.
W przypadku zaistnienia wad nie dajacych sie usung¢ Zamawiajgcy ma prawo odstagpic
od umowy z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca.

Q. Usterki i braki stwierdzone przy odbiorze Wykonawca usunie wlasnym kosztem
w terminie ustalonym w protokole odbioru.
§15

1. Uprawnienia z tytutu rekojmi wygasaja po uptywie 5 lat liczac od dnia odbioru
koricowego przedmiotu umowy.

2. Uprawnienia z tytutlu gwarancji wygasajg po uptywie 5 lat liczac od dnia odbioru
koncowego przedmiotu umowy.

3. Okres rekojmi i gwarancji liczy sie od daty przyjecia robot przez Zamawiajgcego
potwierdzonego protokotem koricowym.

4. Nie pézniej niz na 7 dni przed uptywem terminu rekojmi i gwarancji strony dokonajg
odbioru ostatecznego potwierdzonego protokotem.

§ 16
Ochrona Danych Osobowych
1. Na potrzeby realizacji niniejszej Umowy Strony jako niezalezni administratorzy danych
udostepnia¢é beda sobie nawzajem dane osobowe swoich reprezentantow
lub przedstawicieli wskazanych w Umowie oraz innych oséb w zwigzku z realizacjg Umowy
w zalezno$ci od potrzeb wynikajgcych z postanowien niniejszej Umowy, obejmujace
nastepujace kategorie odno$nych danych: dane identyfikacyjne (m.in. imie i
nazwisko, stanowisko, miejsce zatrudnienia, ewentualne nieobecnosci w pracy),
kontaktowe (m.in. stuzbowy adres e-mail, numer telefonu, miejsce wykonywania pracy).

2. Strony zobowigzujg sie do poinformowania os6b wymienionych w ust. 1 w terminie
najpdzniej miesigca po pozyskaniu danych osobowych lub przy pierwszej komunikacji
z osoba, ktérej dane dotyczg o koniecznosci przekazania ich danych na potrzeby realizaciji

Umowy, w tym o celu i zakresie przekazania danych, wskazanych w ust. 4-12 oraz Zrédle
pozyskania danych osobowych.
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3. Kazda ze Stron zobowigzuje sie do zabezpieczenia danych osobowych poprzez
podjecie odpowiednich $§rodkéw technicznych i organizacyjnych wymaganych
obowigzujacymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych, jak tez ponosi
wszelka odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzadzone w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych.

4. Administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporzgdzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdine
rozporzgdzenie o ochronie danych — zwane dalej ,RODQO”), przekazanych PWIiK na
potrzeby zawarcia i realizacji Umowy jest Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji w
Zabkach sp. z 0.0. (PWiK), ul. Hubalczykéw 1, 05-091 Zabki, tel. 22 781-68-16.

5. W PWiK zostat wyznaczony Inspektor ochrony danych — P. Radostaw Wasilewski,
z ktérym mozna sie skontaktowaé poprzez email daneosobowe @ zabki.pl, telefonicznie
783-220-250 lub pisemnie na adres PWiK, ul. Hubalczykéw 1, 05-091 Zabki.

6. Zebrane dane osobowe bedg przetwarzane w celach zwigzanych z zawarciem
i realizacjg Umowy, jej obstugg oraz ewentualnym dochodzeniem lub odpieraniem
roszczen z niej wynikajacych, jak tez w zwigzku z wypetnieniem obowigzkéw prawnych
cigzacych na PWIK. Dane wskazane w ust. 1 zostaly pozyskane przez PWiK
od podmiotu, bedacego Strona niniejszej umowy.

7. Podstawg prawng przetwarzania przez PWiK danych osobowych przekazanych przez
drugg Strone w celach wskazanych powyzej jest: wypetnianie obowiazkéw prawnych
ciazacych na PWIK, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO zwigzanych m. in. z przepisami
podatkowymi oraz przepisami o rachunkowo$ci.

8. Dane osobowe przekazane PWIiK mogg byé przekazywane nastepujgcym kategoriom
odbiorcéw:

a) podmiotom przetwarzajgcym dane osobowe na zlecenie PWIK, w tym
m.in. obstugujgcym systemy informatyczne wykorzystywane na potrzeby realizacii
Umowy, $wiadczacych ustugi prawne, archiwizacyjne,

b) podmiotom $wiadczacym wustugi na rzecz danej Strony, w tym kurierom
i firmom pocztowym (w zwiazku z koniecznoscig dokonania zawiadomien
okreslonych w Umowie), doradcom prawnym i finansowym oraz audytorom Stron
(w zwiazku ze $wiadczeniem ustug doradztwa przy zawarciu, wykonaniu i egzekucji
roszczen wynikajacych z Umowy),

przy czym takie podmioty przetwarzajg dane na podstawie umowy z PWiK i wytacznie

zgodnie z jej poleceniami. Dane moga byé takze udostepniane podmiotom

uprawnionym na podstawie prawa, w tym organom uprawnionym do kontrolowania

PWIK.

9. Dane przetwarzane bedg przez czas realizacji Umowy, a po jej zakonczeniu przez czas
zwigzany z wygasnieciem roszczen zwigzanych z Umowg oraz przez czas zastrzezony
przepisami prawa, wtym przepiséw o archiwizacji, przepiséw podatkowych i przepiséw
dotyczacych sprawozdawczosci finansowe;.
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10. Kazda osoba, ktérej dane osobowe zostang udostepnione pomiedzy Stronami
w zwigzku z zawarciem i realizacjig Umowy ma prawo dostepu do tresci swoich danych
oraz prawo ich sprostowania, usuniecia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo
whiesienia sprzeciwu z przyczyn zwigzanych z jej szczegdlna sytuacja, w przypadku, kiedy
PWIK przetwarza dane w oparciu o swéj prawnie uzasadniony interes. Sprzeciw taki
mozna wyrazic w dowolnym momencie na adres poczty elektronicznej
daneosobowe @ zabki.pl lub pisemnie na adres PWiK, ul. Hubalczykéw 1, 05-091 Zabki.

11. Kazda osoba ma réwniez prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony
Danych Osobowych.

12.  Dane osobowe nie beda profilowane i nie bedg stuzyly zautomatyzowanemu
podejmowaniu decyzji.

§17
W sprawach nieuregulowanych umowa majg zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu
Cywilnego.

§18
1. Zmiany umowy wymagaja pod rygorem niewaznosci formy pisemnej w postaci
aneksu.
2. Strony przewidujg mozliwosé zmiany postanowien niniejszej umowy w przypadku

zajscia okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidzieé w chwili zawarcia umowy, a ktére
powodujg koniecznosé dostosowania umowy do nowych okoliczno$ci, w szczegélnosci:
awarii, kleski zywiotowej, sity wyzszej, konieczno$ci wykonania robét dodatkowych,
wyjatkowo niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych wykonanie
rob6t zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacych przepiséw, zmiany
kluczowego personelu, zmiany kolejno$ci wykonywania czesci zamoéwienia, uzasadnionej
zmiany technologii wykonywania robét, zmiany obowigzujacych przepiséw.

§19
Wszystkie ewentualne spory wynikajgce z niniejszej umowy beda rozstrzygane przez Sad
wlasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

Zataczniki do Umowy

Zataczniki sktadajace sie na integralng czes¢ niniejszej Umowy:
1) Zatacznik Nr 1 — Harmonogram rzeczowo-finansowy
2) Zatacznik Nr 2 — Kosztorys

7 DCA VWINY
o Swiatkiewicz
WA-5747
A0e2 —p7- O3
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/Pieczatka adresowa Wykonawcy/

Zalacznik Nr 2 do DIWZ
PWIK- ZP/11/2022

WYKAZ ROBOT

Skiadajac oferte w przetargu na roboty budowlane zwigzane z budowa zwigzane
z budowa Stacji Uzdatniania Wody ,,Potudnie”, na dziatce nr ewid. 29/8 obreb 03-35
przy ul. Powstaricow w Zabkach, o$wiadczam, ze moja firma zrealizowata w ciggu
ostatnich ............. lat nastepujgce zamowienia:

Lp. Rodzaj zamdéwienia Catkowita Czas Czas realizacji Nazwa
wartos$¢ realizacji - —Zakonczenie Zamawiajgcego Uwagi
poczatek

.

Uwaga: Nalezy dofgczy¢ dowody potwierdzajace, ze kazda z wykazanych robét zostata wykonana zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej i prawidtowo ukonczona, w przypadku gdy zamawiajgcy jest podmiotem, na
rzecz ktérego roboty budowlane wskazane w wykazie zostaly wczesniej wykonane, wykonawca nie ma
obowigzku przedktadania dowodow.

....................................................

(Miejscowo$é, data)
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.....................................................................

(podpis upowaznionego przedstawiciela)
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/Pieczeé firmowa Wykonawcy/

WYKAZ 0SOB

Zatacznik Nr 3 do DIWZ
PWIK- ZP/11/2022

Skladajgc oferte w postepowaniu o udzielnie zaméwienia publicznego na roboty
budowlane zwigzane z budowg zwigzane z budowa Stacji Uzdatniania Wody
,,Potudnie”, na dziatce nr ewid. 29/8 obreb 03-35 przy ul. Powstancow w Zgbkach
o$wiadczam, ze przy wykonywaniu zamdwienia uczestniczy¢ beda:

Opis posiadanych uprawnieri budowlanych

Informacija o podstawie
do dysponowania tymi
osobami:

(np. umowa o prace,
umowa zlecenie)

(3)

(4)

Opis posiadanych uprawnief budowlanych:

IMIE |
Lp. NAZWISKO
FUNKCJA

(1) (2)

1
2
3

......... e
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(podpis upowaznionego przedstawiciela)
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Zatacznik Nr 4 do DIWZ
PWIK- ZP/11/2022

/Pieczgtka adresowa firmy/

Lista podmiotéw nalezacych do tej samej grupy kapitatowej.

Przystepujac do postgepowania o udzielenie zaméwienia na roboty budowlane
zwigzane z budowg zwigzane z budowg Stacji Uzdatniania Wody ,Potudnie”, na dziafce
nr ewid. 29/8 obreb 03-35 przy ul. Powstaricéw w Zgbkach, reprezentujgc wykonawce

(nazwa wykonawcy)

sktadamy liste podmiotéw, razem z ktérymi nalezymy do tej samej grupy kapitatowej
w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentéw (Dz.
U. nr 2021 poz. 275 z pdézn. zm.).

Lp. | Nazwa podmiotu Adres podmiotu

1.

2.

/Piecze¢ firmowa Wykonawcy/
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Zatacznik Nr 5 do DIWZ
PWIK- ZP/11/2022

ZOBOWIAZANIE
do oddania do dyspozycji niezbednych zasobow
na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamowienia

(nazwa i adres Wykonawcy — podmiotu oddajgcego do dyspozycji zasoby)

zobowiazuje/my sie do oddania na rzecz

(nazwa i adres Wykonawcy, ktéremu inny podmiot oddaje do dyspozycji zasoby)

do dyspozyciji niezbedne zasoby'................evuuuiiiee oo

7= 0] L (==

Sposéb wykorzystania ww. zasobow przez wykonawce przy wykonywaniu zamoéwienia“:

(okres na jaki udostepniane sg zasoby)

2

(migjscowos¢, data)

(podpis upowaznionego przedstawiciela)

3.

Zakres udostepnianych zasobéw niezbednych do potwierdzenia spetniania warunku:

e  wiedza i doswiadczenie

e  potencjat techniczny (rodzaj, nazwa, model)

*  osoby zdolne do wykonania zamdwienia (imie i nazwisko, funkcja lub zakres wykonywanych czynnosci)

e  zdolnosci finansowe i ekonomiczne

np. podwykonawstwo, konsultacje, doradztwo. W sytuacji gdy przedmiotem udzielenia sg zasoby nierozerwalnie zwigzane
z podmiotem ich udzielajgcym, niemozliwe do samodzielnego obrotu i dalszego udzielenia ich bez zaangazowania tego podmiotu
w wykonanie zamdwienia, taki dokument powinien zawiera¢ wyrazne nawigzanie do uczestnictwa tego podmiotu w wykonaniu
zaméwienia.

np. umowa cywilno-prawna, umowa o wspdipracy.
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