Projekt dofinansowany ze srodkéw Rzagdowego Funduszu Rozwoju Drog (edycja 2021)

Nr sprawy 271.12.2021 Zatacznik nr 3.1 do SWZ

Umowa nr 272....1.2021 (Projekt)
zawarta w dniu ............ 2021 roku w Jastarni pomiedzy :
Gming Jastarnia z siedzibg: ul. Portowa 24, 84-140 Jastarnia, REGON 191675480, NIP
5871708957; zwana dalej Zamawiajacym; reprezentowang przez:

............... ul. ..oy e, KRS LU, NIP........; zwanym dalej Inspektorem;

§1

1. Przedmiotem zamowienia jest pelnienie nadzoru inwestorskiego w branzy DROGOWEJ nad
realizacja inwestycji pn. ,,Przebudowa odcinkéw drég gminnych ulic Blekitnej i
Abrahama w Jastarni” w zakresie przedstawionym w przedmiarze robot zalaczonym do
SWZ. Roboty budowlane okreslone w pkt. 4.1 SWZ wykonywane beda zgodnie z projektem
budowlanym opracowanym przez NEOX Sp. z o.0., Gdansk na podstawie za§wiadczenia
Starosty Puckiego nr AB.6743.2.10.2021.AB z dnia 22.02.2021 r. oraz decyzji Starosty
Puckiego R0OS.6124.136.2021.AB z dnia 22.02.2021 r.

2. Realizacja robot budowlanych, nad ktérymi Inspektor begdzie petnil nadzoér inwestorski,
odbedzie si¢ na podstawie umowy, ktérg Zamawiajacy zawrze z Wykonawca, wytonionym w
wyniku odrebnego postgpowania w trybie podstawowym Pzp. Umowa z wykonawcg okresli
termin zgloszenia przez wykonawce gotowosci do odbioru catosci robot objetych projektem
oraz ustali okres udzielonej przez wykonawce gwarancji i rekojmi dla tych robot.

posiadajaca uprawnienia budowlane nr ............ccccveennenne .

§2

1. Realizacja zamowienia bedzie obejmowac okresy trwania prac okreslonych

W nastepujacy sposob:
a) rozpoczecie prac - z dniem protokolarnego przekazania placu budowy;
b) wykonania robdt budowlanych, po ktérym dokonany zostanie odbiér koncowy
1 rozliczenie robot budowlanych,
c) udziat w okresowych przegladach — w okresie udzielonej rekojmi i gwarancji jakoS$ci
wynoszacej do 36 miesigcy do 60 miesigcy (w zalezno$ci od zaproponowanego przez
Wykonawce robot okresu w ofercie) od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego robot
budowlanych, poprzez dokonywanie okresowych przegladow gwarancyjnych oraz
wystawienia §wiadectw usunigcia wad.
2. Termin realizacji umowy moze ulec zmianie w przypadku wydtuzenia terminu realizacji

rob6t budowlanych, nad ktorymi sprawowany jest nadzor inwestorski.



§3

1. Inspektor bedzie wspotpracowal z Zamawiajacym podczas realizacji projektu. Zadaniem

Inspektora bedzie koordynowanie pracy inspektorow nadzoru inwestorskiego pozostatych

branz.

2. Inspektor begdzie wykonywal obowigzki zwigzane z nadzorem inwestorskim w branzy

DROGOWEIJ nad realizacjg robdt okreslonych w § 1 w nastepujacym zakresie:

a) koordynowanie prac inspektorow nadzoru inwestorskiego pozostatych specjalnosci, w tym
wspolpraca z firmami sprawujagcymi nadzor inwestorski na podstawie zawartych przez
Zamawiajacego odrgbnych uméw z  inspektorami nadzoréw inwestorskich w
poszczegbdlnych specjalnosciach oraz z Wykonawcami dokumentacji projektowych na
podstawie umoéw o nadzor autorski zawartych pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcami
dokumentacji,

b) wspotdziatanie z Zamawiajacym w przekazaniu wykonawcy placu budowy i pod zaplecze
budowy oraz zgloszenia robdt budowlanych do organu administracji budowlanej,

c) dbatos$¢ o przestrzeganie przepisoOw prawa budowlanego przez Wykonawce, ewentualnych
Wykonawcdw oraz inne osoby 1 podmioty, ktore uczestniczy¢ beda w wykonywaniu prac
budowlanych, w tym migdzy innymi: zawiadomienie wtasciwego organu, co najmniej na 7
dni przed rozpoczgciem robot, o zamiarze rozpoczecia robot budowlanych wraz z pisemnym
o$wiadczeniem kierownika budowy i inspektoréw nadzoru o przyje¢ciu obowigzkow,

d) reprezentowanie Zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej
realizacji z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi i pozwoleniem na
budowe, przepisami i obowigzujagcymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej przy
pomocy Inspektorow nadzoru inwestorskiego pozostatych specjalnosci,

e) upewnianie si¢ przed rozpoczgciem robdt, ze spetlnione zostaly wymagania dotyczace
bezpieczenstwa (obejmujace poruszanie si¢ po terenie budowy) i zatwierdzanie planu robot,
rysunkow przygotowanych przez Wykonawce po spelnieniu wszystkich wymagan
dotyczacych bezpieczenstwa na budowie, jak tez jej objazdach i dojazdach do niej,

f) weryfikowanie, czy Podwykonawcy zatrudnieni przez Wykonawce robdt budowlanych i
ustug niezbednych do realizacji projektu wykonuja rzeczywiscie takie prace, ktore
Wykonawca w swojej ofercie dla Zamawiajacego deklarowatl jako prace planowane do
podzlecania. W przypadkach podzlecania przez Wykonawce innych prac dla
podwykonawcow Inspektor robdt budowlanych weryfikuje zdolnosci wykonawcze
wskazanego przez Wykonawce Podwykonawcy i wnioskuje do Zamawiajacego o wyrazenie
zgody na jego zatrudnienie lub odrzucenie takiego Podwykonawcy,

g) opiniowanie dokumentacji projektowej opracowywanej przez wykonawce robot, w tym
projektu organizacji robodt, projektu programu zapewnienia jakos$ci, projektow
technologicznych wymienionych w szczegdétowych Specyfikacjach Technicznych Projektu
przy pomocy Inspektorow nadzoru inwestorskiego,

h) kontrolowanie polis ubezpieczeniowych Wykonawcéw robot budowlanych i ushug
niezbednych do realizacji projektu na warunkach okreslonych przez Zamawiajgcego,

1) zatwierdzanie zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materiatéw przez
wykonawce oraz probek tych materiatow,

Jj) okresowe kontrolowanie wytworni materiatow w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych
metod produkcyjnych z wymaganiami,

k) akceptacja sprzg¢tu uzywanego przez Wykonawce do realizacji robot,

1) sprawdzanie w trakcie realizacji robot dokonanego przez Wykonawce wytyczenia robot,

m) sprawdzanie ilo$ci i jakosci robdt w trakcie ich wykonywania i po ich wykonaniu,
wbudowywanych materiatow 1 wyrobow, a w szczegodlnosci zapobieganie stosowaniu



materiatow 1 wyrobow wadliwych 1 niedopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie,

n) dokonywanie odbioru robot budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych oraz prob
1 odbioréw technicznych oraz cze$ciowych,

0) potwierdzanie faktyczne wykonanych robdét i usunigcia wad,

p) kontrolowanie terminowo$ci wykonania rob6t objetych projektem w stosunku do umownego
harmonogramu robot, w tym w zakresie rzeczowym 1 finansowym,

q) akceptacja kosztorysow powykonawczych i protokotow odbioru sporzadzonych przez
Wykonawce robot,

r) state uczestnictwo w naradach technicznych i innych, organizowanych przez Zamawiajacego
lub Wykonawce robot,

s) sprawdzanie i opiniowanie wnioskOw wykonawcéw robot w sprawie zmiany sposobu
wykonania robot w stosunku do dokumentacji projektowej (roboty zamienne), a takze
ustalanie sposobu wykonania tych robot,

t) opracowywanie opinii dotyczacych wad przedmiotu umowy o wykonanie robot budowlanych
wraz z proponowanym terminem ich usunig¢cia oraz wnioskowanie obnizenia
wynagrodzenia za wady uznane jako nie nadajace si¢ do usunigcia,

u) kontrolowanie usunigcia przez wykonawce robot wad stwierdzonych w czasie budowy i przy
odbiorze robot oraz powiadamiania o usuni¢ciu wad Zamawiajacego,

v) dokonywanie czynno$ci zwigzanych z odbiorem koncowym i odbioru koncowego przy
udziale 1 akceptacji Zamawiajacego wraz z przekazaniem w uzytkowanie wskazanemu przez
niego uzytkownikowi,

w) nadzor nad przygotowaniem materiatow do wniosku oraz sporzadzeniem wniosku

o pozwolenie na uzytkowanie obiektu budowlanego,

X) przeprowadzanie, w okresie udzielonej przez wykonawce robdt rgkojmi 1 gwarancji
przegladéw robot przy udziale wykonawcy robdt i Zamawiajacego wraz ze spisaniem
protokotu, okreslajacego stwierdzone usterki, sposob oraz termin ich usunigcia,

y) nadzorowanie jakosci i prawidlowoS$ci usunigcia usterek przez wykonawce oraz dokonanie
sprawdzenia usuni¢cia usterek wraz ze spisaniem, przy udziale wykonawcy robot,
Zamawiajacego 1 uzytkownika, protokotu z usuni¢cia usterek.

3. Zamawiajacy wskazuje, iz wykonanie zobowigzan stron wynikajacych z umowy zawartej z
Wykonawcg w wyniku rozstrzygnigcia niniejszego postgpowania uzaleznione jest od
zawarcia umowy z wykonawcg robot budowlanych, tj. od dokonania przez Zamawiajacego
ostatecznego wyboru wykonawcy robot budowlanych prowadzonego w trybie
podstawowym, o ktorym mowa w art. 275 pkt.1 ustawy Prawo zamowien publicznych, oraz
podpisania przez strony umowy o roboty budowlane.

§4
Wykonawca os$wiadcza, iz posiada kwalifikacje i1 potencjal niezbedny dla wykonania
przedmiotu umowy oraz ze zostanie ona wykonana zgodnie z zasadami sztuki i1 standardami
zawodowymi, wg dostepnych metod oraz wytycznych Zamawiajacego w oparciu o przepisy
Prawa Budowlanego.

§5
1. Inspektor w specjalnosci DROGOWEJ w granicach posiadanego niniejszag umowa
umocowania jest przedstawicielem Zamawiajagcego w ramach umowy, ktdra zostanie
zawarta z wykonawcg robot o wykonanie robdt objetych projektem.
2. Inspektor ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialno$¢ za wyrzadzenie szkody bedacej
normalnym nastepstwem nienalezytego wykonania czynnosci objetych niniejszg umowsa.



§6

Do obowigzkoéw Zamawiajacego nalezy :

1) przekazanie w terminie do 3 dni od daty podpisania niniejszej umowy kompletu
dokumentacji projektowej (projekt budowlany, Specyfikacje Techniczne i przedmiary
robot) - wersja elektroniczna,

2) przekazanie kopii pozwolenia na budowe,

3) przekazanie kopii umowy, zawartej przez Zamawiajacego z wykonawcg robot,

4) udziat w odbiorach czg¢sciowych i koncowych oraz w przekazaniu robdt do eksploatacji
uzytkownikowi,

5) udziat w zwotanych przegladach w okresie rekojmi oraz spisywaniu protokotow z przegladu
1 z usunigcia usterek,

6) regulowanie nalezno$ci za czynno$ci obj¢te niniejsza umowa na zasadach okreslonych w

§ 7 niniejszej umowy.

§7
1. Za pehienie funkcji Inspektora w specjalnosci DROGOWE] ustala si¢ wynagrodzenie
ryczattowe w kwocie:

netto: .........ooiiin... ZE(STOWNIC: ... o )
plus .....% podatku VAT w wysokos$ci: ................ zt (stownie: ... ),
co lqcznle stanowi kwote brutto: ................ zt (stownie: ....................... ).

2. Okreslone w ust. 1 wynagrodzenie jest niezmienne przez caly okres obowigzywania
niniejszej umowy, bez wzgledu na faktyczny termin odbioru koncowego robot objetych
projektem od wykonawcy robot, okres udzielonej przez wykonawce rgkojmi 1 gwarancji
oraz ilo$¢, zakres 1 warto$¢ udzielonych wykonawcy przez Zamawiajacego zlecen na
wykonanie robdot zamiennych, a takze ilo$¢ 1 wynik przeprowadzonych przegladow w
okresie r¢kojmi i gwarancji.

3. Rozliczenie pomiedzy Stronami odbedzie si¢ na podstawie faktury wystawionej przez
Inspektora w oparciu o protok6t prac stanowigcy zatacznik do tej faktury.

4. Termin realizacji faktur ustala si¢ na 21 dni od daty ich doreczenia.

5. Zamawiajacy oswiadcza, ze jest ptatnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym NIP
587 — 17 — 08- 957 1 upowaznia Inspektora do wystawienia faktur VAT bez potwierdzenia
przez Zamawiajacego.

6. Fakture nalezy wystawi¢ nastepujaco: Nabywca - Gmina Jastarnia, 84-140 Jastarnia, ul.
Portowa 24, NIP 5871708957, REGON 191675480; Odbiorca - Urzad Miejski w Jastarni,
84-140 Jastarnia, ul. Portowa 24.

7. Nalezno$ci dla Inspektora zostang przekazane na konto wskazane na fakturze.

§8

1. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do kontroli procesu inwestycyjnego, uzyskiwania
bezposrednich informacji i danych co do postgpu prac i robot budowlanych. Jezeli
Zamawiajacy zglosi do Inspektora uwagi lub zastrzezenia, na Inspektorze spoczywa
obowigzek zawiadomienia Zamawiajacego o zajetym stanowisku wzglednie podjetych
dziataniach.

2. Inspektor zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajacemu stanowiska w sprawie
wnioskow wykonawcy robot, dotyczacych zmiany sposobu wykonania robot w stosunku
do dokumentacji projektowej (robdt zamiennych) w terminie 5 dni kalendarzowych od
ztozenia przez wykonawce kosztorysu wraz z innymi niezbednymi dokumentami.
Stanowisko Inspektora w sprawie tych wnioskéw wykonawcy robot zawiera¢ bedzie oceng
zasadnosci wniosku oraz poprawnosci sporzadzenia kosztorysu.



[98)

1.

. Inspektor zobowigzany jest do rozpoczecia odbioru koncowego w terminie 14 dni

kalendarzowych od daty potwierdzenia gotowosci do odbioru i stwierdzenia kompletnosci i
poprawnosci sporzadzonych przez wykonawce dokumentéw odbiorowych z zachowaniem
procedur wymaganych przez uzytkownikéw uzbrojenia.

. Sprawdzenia kompletnosci 1 poprawnosci dokumentow odbiorowych oraz potwierdzenia

gotowosci do odbioru Inspektor dokona w terminie 14 dni kalendarzowych od daty
przediozenia dokumentow przez wykonawce.

. Zamawiajacy dokona akceptacji lub zglosi zastrzezenia do przedtozonego przez Inspektora

rozliczenia robot, objetych projektem, w terminie 14 dni kalendarzowych od jego
dostarczenia.

. W okresie rgkojmi i gwarancji Inspektor zobowigzany jest do przeprowadzenia przegladu

co rocznie liczac od daty podpisania ostatniego protokotu odbioru roboét lub na prosbe
Zamawiajacego oraz najpozniej na 60 dni przed uptywem okresu rekojmi i gwarancji.

Inspektor zobowigzany jest do utrzymania cigglosci umowy ubezpieczenia od
odpowiedzialno$ci cywilnej przez caty okres realizacji rob6t objetych projektem, w tym do
zaptacenia wszystkich naleznych sktadek.

. Inspektor na kazde wezwanie Zamawiajacego zobowigzany jest przedtozy¢ dowody

dotrzymywania warunkéw umowy ubezpieczenia, w tym dowody optacenia sktadek.

. Brak ciagglosci umowy ubezpieczenia, w tym niezaplacenie naleznych sktadek, moze

stanowi¢ podstawe do odstgpienia od niniejszej umowy z przyczyn lezacych po stronie
Inspektora.

§9
Nieterminowa realizacja obowigzkow Inspektora z przyczyn niezaleznych od
Zamawiajacego, uprawnia Zamawiajacego do naliczenia kar umownych w wysokosci 0,1%
calo$ci wynagrodzenia brutto Inspektora za kazdy dzien opdznienia w wykonaniu tych
obowigzkow.

. Nienalezyta lub nieterminowa realizacja obowigzkow Inspektora z przyczyn niezaleznych

od Zamawiajacego, skutkujaca konieczno$cig poniesienia przez Zamawiajgcego
dodatkowych kosztow, w tym na pokrycie roszczeh wykonawcy robot, uprawnia
Zamawiajacego do obnizenia wynagrodzenia Inspektora o kwote tych kosztow
dodatkowych.

. Odstagpienie od umowy przez Inspektora, z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego,

uprawnia Zamawiajacego do naliczenia kary umownej w wysokosci 10% catosci
wynagrodzenia Inspektora. Zamawiajagcy ma prawo dochodzenia odszkodowania
przewyzszajacego wysoko$¢ zastrzezonej kary umowne;.

. Zamawiajagcemu przysluguje prawo potracenia kary umownej, okreslonej w ust. 1 1 3, z

naleznego inspektorowi wynagrodzenia. Niezaleznie od kar, Zamawiajacemu przyshuguje
prawo do wyrdwnania start, jakie ponidst w zwigzku z odstgpieniem od umowy.

. W przypadku odstapienia od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn niezaleznych od

Inspektora, Inspektorowi przystuguje zaptata przez Zamawiajacego kary umownej w
wysokosci 10% cato$ci wynagrodzenia Inspektora.

§ 10
Stronom przystuguje prawo odstgpienia od umowy =z miesiecznym terminem
wyprzedzajacym w nastepujacych sytuacjach:

1) Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w razie:
a) wystgpienia zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie

publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,

b) ogtoszenia upadtosci lub rozwigzania przedsigbiorstwa Inspektora,



c) nie rozpoczecia czynnosci przez Inspektora bez uzasadnionych przyczyn oraz nie
kontynuowania ich pomimo pisemnego wezwania przez Zamawiajacego,

d) przerwania czynnos$ci przez Inspektora i nie prowadzenia ich w czasie dtuzszym niz 14 dni
kalendarzowych,

e) nienalezytej realizacji przez Inspektora czynnosci okreslonych w umowie,

f) braku ciaglosci umowy ubezpieczenia Inspektora od odpowiedzialno$ci cywilnej, w tym nie
zaptacenie naleznych sktadek.

2) Inspektorowi przystuguje prawo odstgpienia od umowy w sytuacji, gdy :

a) realizacja robdt nie zostanie przez wykonawce robot objetych projektem rozpoczeta w
terminie 30 dni kalendarzowych od daty wustalonej w umowie zawarte] przez
Zamawiajacego.

b) zaistnieje nieplanowana w harmonogramie realizacji, stanowigcym zalacznik do umowy z
wykonawcg robot, przerwa w robotach, trwajgca ponad 90 dni kalendarzowych, o ile
przerwa ta nastgpita z przyczyn nie lezacych po stronie Inspektora.

¢) Zamawiajacy nie wywigzuje si¢ z obowigzku zaptaty faktur mimo dodatkowego wezwania
w terminie 30 dni kalendarzowych od uplywu terminu na zaptatg faktur, okre§lonego w § 7
punkt 4 niniejszej umowy.

2. Miesieczny termin wyprzedzajacy, o ktorym mowa w punkcie 1 niniejszego paragrafu,
liczony jest od daty odbioru listu poleconego lub potwierdzenia (pokwitowania) odbioru
pisma bezposrednio od drugiej strony.

§ 11

1. Niedopuszczalna jest zmiana postanowien zawartej] Umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktérej dokonano wyboru Inspektora, za wyjatkiem ponizszych przypadkow:

1) zmiany przedstawiciela ze strony Zamawiajacego;

2) zmiany numeru konta lub innych danych podmiotowych stron Umowy;

3) zmiany stawki podatku VAT;

4) wystgpienia okoliczno$ci, ktorych strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢, pomimo
zachowania nalezytej staranno$ci, w tym wystapienia ograniczen spowodowanych
zagrozeniem pandemicznym.

2. Zmiany terminu wykonania umowy w przypadku:

1) dziatania sity wyzszej- przez sile wyzsza rozumie si¢ wszelkie okolicznos$ci i zdarzenia
zewngtrzne, bedace poza kontrolg strony umowy niemozliwe do przewidzenia, albo ktérym
strona umowy nie moze zapobiec, ani ich unikng¢, nawet jezeli okoliczno$¢ lub zdarzenie
byto mozliwe do przewidzenia, ktorych skutkiem jest niewykonanie lub nienalezyte
wykonanie zobowigzania przez stron¢ umowy; za site¢ wyzsza strony umowy beda uwazaty
w szczegbdlnosci : pozar, huragan, powddz, trzgsienie ziemi, strajki, zamieszki lub wojng
oraz obostrzenia sanitarne spowodowane zagrozeniem pandemicznym oddziatujace
bezposrednio na przedmiot lub strony umowy;

2) wystapienia kolizji z niezinwentaryzowanymi sieciami,

3) koniecznos$ci przeprowadzenia innych prac wezesniej niezidentyfikowanych;

4) wstrzymania robot przez uprawnione podmioty;

5) koniecznos$ci wykonania prac wynikajacych ze zlecen organdéw uprawnionych, np. nadzoru
budowlanego, PIP itp.;

6) przestojow 1 opOznien zawinionych przez Zamawiajgcego,

7) czasowego wstrzymania prac przez Zamawiajacego,

8) w przypadku nieprzewidzianych przeszkéd uniemozliwiajacych realizacje¢ przedmiotu
zamoOwienia w okre§lonym umowa terminie;

9) termin realizacji umowy moze ulec zmianie w przypadku wydtuzenia terminu realizacji robot
budowlanych, nad ktérymi sprawowany jest nadzor inwestorski.



3. Wszelkie zmiany 1 uzupehienia tre$ci niniejszej umowy wymagajg aneksu sporzadzonego z
zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznos$ci.

4. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznos$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o tych
okolicznosciach.

5. W trakcie trwania niniejszej umowy Inspektor zobowigzuje si¢ do pisemnego powiadamiania
Zamawiajacego o:

1) ogltoszeniu upadtosci;

2) ogtoszeniu likwidacji;

3) zmianie siedziby lub nazwie firmy;

4) zmianie osob reprezentujacych;

5) zawieszenia dziatalnosci.

§ 12
Wszelkie spory strony poddaja pod rozstrzygnigcie wilasciwego rzeczowo sadu dla
Zamawiajacego.

§ 13
Umowa zostata sporzadzona w 3 egzemplarzach, w tym 2 egz. dla Zamawiajacego i 1 egz. Dla
Inspektora.
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