Projekt dofinansowany ze $rodkéw Rzadowego Funduszu Rozwoju Drog (edycja 2021)

Nr sprawy 271.12.2021 Zatgcznik nr 3.2 do SWZ

Umowa nr 272....11.2021 (Projekt)
zawarta w dniu ............ 2021 roku w Jastarni pomigdzy :
Gming Jastarnia z siedzibg: ul. Portowa 24, 84-140 Jastarnia, REGON 191675480, NIP
5871708957, zwang dalej Zamawiajgcym; reprezentowang przez:

............... ul. ...y o, KRS L NIP.L......; zZwanym dalej Inspektorem;

§1

1. Przedmiotem zamowienia jest pelnienie nadzoru inwestorskiego w  branzy
ELEKTRYCZNEJ nad realizacja inwestycji pn. ,,Przebudowa odcinkéw drég gminnych
ulic Bl¢kitnej i Abrahama w Jastarni” w zakresie przedstawionym w przedmiarze robot
zalaczonym do SWZ. Roboty budowlane okreslone w pkt. 4.1 SWZ wykonywane beda
zgodnie z projektem budowlanym opracowanym przez NEOX Sp. z o0.0., Gdansk na
podstawie za§wiadczenia Starosty Puckiego nr AB.6743.2.10.2021.AB z dnia 22.02.2021 r.
oraz decyzji Starosty Puckiego ROS.6124.136.2021.AB z dnia 22.02.2021 r.

2. Realizacja robdt budowlanych, nad ktérymi Inspektor begdzie petnil nadzoér inwestorski,
odbedzie si¢ na podstawie umowy, ktorg Zamawiajacy zawrze z Wykonawca, wylonionym w
wyniku odrebnego postgpowania w trybie podstawowym Pzp. Umowa z wykonawca okresli
termin zgloszenia przez wykonawceg gotowosci do odbioru calosci robdt objetych projektem
oraz ustali okres udzielonej przez wykonawce gwarancji i rekojmi dla tych robot.

posiadajaca uprawnienia budowlane nr ............ccccveennennn .

§2

1. Realizacja zamowienia bedzie obejmowac okresy trwania prac okreslonych

W nastepujacy sposob:
a) rozpoczecie prac - z dniem protokolarnego przekazania placu budowy;
b) wykonania rob6dt budowlanych, po ktérym dokonany zostanie odbiér koncowy
1 rozliczenie robdot budowlanych;
c) udziat w okresowych przegladach — w okresie udzielonej rekojmi i gwarancji jakoS$ci
wynoszacej do 36 miesigcy do 60 miesigcy (w zalezno$ci od zaproponowanego przez
Wykonawce robot okresu w ofercie) od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego robot
budowlanych, poprzez dokonywanie okresowych przegladow gwarancyjnych oraz
wystawienia §wiadectw usunigcia wad.
2. Termin realizacji umowy moze ulec zmianie w przypadku wydtuzenia terminu realizacji

robot budowlanych, nad ktorymi sprawowany jest nadzor inwestorski.

§3
1. Inspektor bedzie wspodlpracowat z Zamawiajacym oraz inspektorem robot drogowych
podczas realizacji projektu. Zadaniem inspektora robot drogowych bedzie koordynowanie
pracy inspektorow nadzoru inwestorskiego pozostatych branz.



2. Inspektor bedzie wykonywal obowigzki zwigzane z nadzorem inwestorskim w branzy
ELEKTRYCZNEIJ nad realizacjg robot okreslonych w § 1 w nastgpujacym zakresie:

a) zatwierdzanie zrodla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materiatéw przez
wykonawce oraz probek tych materiatow,

b) okresowe kontrolowanie wytworni materialdow w celu sprawdzenia zgodno$ci stosowanych
metod produkcyjnych z wymaganiami,

c) akceptacja sprzetu uzywanego przez wykonawce do realizacji robot,

d) sprawdzanie w trakcie realizacji robdt dokonanego przez wykonawce wytyczenia robot,

e) sprawdzanie ilo$ci i jako$ci robot w trakcie ich wykonywania i po ich wykonaniu,
wbudowywanych materiatow 1 wyrobow, a w szczegodlnosci zapobieganie stosowaniu
materiatdw 1 wyrobow wadliwych 1 niedopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie,

f) dokonywanie odbioru robot budowlanych ulggajacych zakryciu lub zanikajacych oraz prob i
odbioréw technicznych oraz czgsciowych,

g) potwierdzanie faktyczne wykonanych robo6t i usuniecia wad,

h) kontrolowanie terminowosci wykonania robdt objetych projektem w stosunku do umownego
harmonogramu rob6t, w tym w zakresie rzeczowym i finansowym,

1) akceptacja protokoldw odbioru wykonawcy robot,

J) state uczestnictwo w naradach technicznych i innych, organizowanych przez Zamawiajacego
lub Wykonawce robot,

k) sprawdzanie i opiniowanie wnioskow wykonawcow robot w sprawie zmiany sposobu
wykonania robot w stosunku do dokumentacji projektowej (roboty zamienne), a takze
ustalanie sposobu wykonania tych robot,

1) opracowywanie opinii dotyczacych wad przedmiotu umowy o wykonanie rob6t budowlanych
wraz z proponowanym terminem ich usunig¢cia oraz wnioskowanie obnizenia
wynagrodzenia za wady uznane jako nie nadajace si¢ do usunigcia,

}) kontrolowanie usunigcia przez wykonawce robot wad stwierdzonych w czasie budowy i przy
odbiorze robot oraz powiadamiania o usuni¢ciu wad Zamawiajacemu,

m) dokonywanie czynno$ci zwigzanych z odbiorem koncowym i odbioru koncowego przy
udziale i akceptacji Zamawia wraz z przekazaniem w uzytkowanie wskazanemu przez niego
uzytkownikowi,

n) nadzor nad przygotowaniem materialdéw do wniosku o pozwolenie na uzytkowanie obiektu
budowlanego,

0) przeprowadzanie, w okresie udzielonej przez wykonawce robdt rekojmi, przegladow i
gwarancji robot przy udziale wykonawcy robot i Zamawiajacego wraz ze spisaniem
protokotu, okreslajacego stwierdzone usterki, sposob oraz termin ich usunigcia,

p) nadzorowanie jakosci i prawidlowos$ci usunigcia usterek przez wykonawce oraz dokonanie
sprawdzenia usuni¢cia usterek wraz ze spisaniem, przy udziale wykonawcy robdt i
Zamawiajacego, protokotu z usunigcia usterek.

3. Zamawiajacy wskazuje, iz wykonanie zobowigzan stron wynikajacych z umowy zawartej z
Wykonawcg w wyniku rozstrzygnigcia niniejszego postgpowania uzaleznione jest od
zawarcia umowy z wykonawcg robot budowlanych, tj. od dokonania przez Zamawiajgcego
ostatecznego wyboru wykonawcy robot budowlanych prowadzonego w trybie
podstawowym oraz podpisania przez strony umowy o roboty budowlane.

§4
Wykonawca o$wiadcza, iz posiada kwalifikacje i potencjat niezbedny dla wykonania
przedmiotu umowy oraz ze zostanie ona wykonana zgodnie z zasadami sztuki i standardami
zawodowymi, wg dostepnych metod oraz wytycznych Zamawiajacego w oparciu o przepisy
Prawa Budowlanego.

§5



1. Inspektor w specjalnosci ELEKTRYCZNEJ w granicach posiadanego niniejsza umow3a
umocowania jest przedstawicielem Zamawiajgcego w ramach umowy, ktora zostanie
zawarta z wykonawcg robdt o wykonanie robot objetych projektem.

2. Inspektor ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialno$¢ za wyrzadzenie szkody bedacej
normalnym nastgpstwem nienalezytego wykonania czynnosci objetych niniejszag umowa.

§6

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy :

1) przekazanie w dniu podpisania niniejszej umowy kompletu dokumentacji projektowej
(projekt budowlany, Specyfikacje Techniczne 1 przedmiary robot) - wersja elektroniczna,

2) przekazanie kopii pozwolenia na budowe,

3) przekazanie kopii umowy, zawartej przez Zamawiajacego z wykonawcg robot,

4) udziat w odbiorach czg¢sciowych i koncowych oraz w przekazaniu robdt do eksploatacji
uzytkownikowi,

5) udziat w zwotanych przegladach w okresie rekojmi oraz spisywaniu protokotow z przegladu
1 z usunigcia usterek,

6) regulowanie naleznosci za czynnosci objete niniejszg umowa na zasadach okreslonych w §
7 niniejszej umowy.

§7
1. Za petnienie funkcji Inspektora w specjalnosci ELEKTRYCZNE] ustala si¢ wynagrodzenie
ryczattowe w kwocie:

netto: .........ooiiin... ZE(STOWNIC: ... o )
plus .....% podatku VAT w wysokos$ci: ................ zt (stownie: ... ),
co lqcznle stanowi kwote brutto: ................ zt (stownie: ...................... ).

2. Okreslone w ust. 1 wynagrodzenie jest niezmienne przez caly okres obowigzywania
niniejszej umowy, bez wzgledu na faktyczny termin odbioru koncowego robot objetych
projektem od wykonawcy robot, okres udzielonej przez wykonawce rgkojmi 1 gwarancji
oraz ilo$¢, zakres 1 warto$¢ udzielonych wykonawcy przez Zamawiajacego zlecen na
wykonanie robdt zamiennych, a takze ilo$¢ 1 wynik przeprowadzonych przegladow w
okresie r¢kojmi i gwarancji.

3. Rozliczenie pomigdzy Stronami odbedzie si¢ na podstawie faktury wystawionej przez
Inspektora w oparciu o protok6t prac stanowigcy zatacznik do tej faktury.

4. Termin realizacji faktur ustala si¢ na 21 dni od daty ich doreczenia.

5. Zamawiajacy oswiadcza, ze jest ptatnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym NIP
587 — 17 — 08- 957 1 upowaznia Inspektora do wystawienia faktur VAT bez potwierdzenia
przez Zamawiajacego.

6. Fakture nalezy wystawi¢ nastepujaco: Nabywca - Gmina Jastarnia, 84-140 Jastarnia, ul.
Portowa 24, NIP 5871708957, REGON 191675480; Odbiorca - Urzad Miejski w Jastarni,
84-140 Jastarnia, ul. Portowa 24.

7. Nalezno$ci dla Inspektora zostang przekazane na konto wskazane na fakturze.

§8

1. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do kontroli procesu inwestycyjnego, uzyskiwania
bezposrednich informacji i danych co do postgpu prac i robot budowlanych. Jezeli
Zamawiajacy zglosi do Inspektora uwagi lub zastrzezenia, na Inspektorze spoczywa
obowigzek zawiadomienia Zamawiajacego o zajetym stanowisku wzglednie podjetych
dziataniach.

2. Inspektor zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajagcemu stanowiska w sprawie
wnioskow wykonawcy robot, dotyczacych zmiany sposobu wykonania robot w stosunku do
dokumentacji projektowej (robdt zamiennych) w terminie 5 dni kalendarzowych od ztozenia
przez wykonawce kosztorysu wraz z innymi niezbednymi dokumentami. Stanowisko
Inspektora w sprawie tych wnioskow wykonawcy robot zawiera¢ bedzie oceng zasadnos$ci
wniosku oraz poprawnosci sporzadzenia kosztorysu.
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. Inspektor zobowigzany jest do rozpoczgcia odbioru koncowego w terminie 14 dni
kalendarzowych od daty potwierdzenia gotowos$ci do odbioru i stwierdzenia kompletnosci i
poprawnosci sporzadzonych przez wykonawce dokumentéw odbiorowych z zachowaniem
procedur wymaganych przez uzytkownikow uzbrojenia.

4. Sprawdzenia kompletnosci i poprawnosci dokumentéw odbiorowych oraz potwierdzenia
gotowosci do odbioru Inspektor dokona w terminie 14 dni kalendarzowych od daty
przedtozenia dokumentow przez wykonawce.

5. Zamawiajacy dokona akceptacji lub zglosi zastrzezenia do przedtozonego przez Inspektora
rozliczenia robot, objetych projektem, w terminie 14 dni kalendarzowych od jego
dostarczenia.

6. W okresie r¢kojmi i gwarancji Inspektor zobowigzany jest do przeprowadzenia przegladu co
rocznie liczac od daty podpisania ostatniego protokotu odbioru robdt lub na prosbe
Zamawiajacego oraz najpo6zniej na 60 dni przed uptywem okresu rekojmi i gwarancji.

7. Inspektor zobowigzany jest do utrzymania cigglosSci umowy ubezpieczenia od
odpowiedzialno$ci cywilnej przez caly okres realizacji robot objetych projektem, w tym do
zaptacenia wszystkich naleznych sktadek.

8. Inspektor na kazde wezwanie Zamawiajacego zobowigzany jest przedtozy¢ dowody
dotrzymywania warunkOw umowy ubezpieczenia, w tym dowody optacenia sktadek.

9. Brak ciaggtosci umowy ubezpieczenia, w tym niezaptacenie naleznych skladek, moze

stanowi¢ podstawe do odstgpienia od niniejszej umowy z przyczyn lezacych po stronie

Inspektora.

§9

1. Nieterminowa realizacja obowigzkéw Inspektora z przyczyn niezaleznych od
Zamawiajacego, uprawnia Zamawiajacego do naliczenia kar umownych w wysokosci 0,1%
catosci wynagrodzenia brutto Inspektora za kazdy dzien opodznienia w wykonaniu tych
obowigzkow.

2. Nienalezyta lub nieterminowa realizacja obowigzkéw Inspektora z przyczyn niezaleznych
od Zamawiajacego, skutkujaca konieczno$cig poniesienia przez Zamawiajacego
dodatkowych kosztow, w tym na pokrycie roszczen wykonawcy robdt, uprawnia
Zamawiajacego do obnizenia wynagrodzenia Inspektora o kwote tych kosztow
dodatkowych.

3. Odstgpienie od umowy przez Inspektora, z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego,
uprawnia Zamawiajacego do naliczenia kary umownej w wysokosci 10% calosci
wynagrodzenia Inspektora. Zamawiajacy ma prawo dochodzenia odszkodowania
przewyzszajacego wysokos¢ zastrzezonej kary umowne;.

4. Zamawiajacemu przystuguje prawo potracenia kary umownej, okreslonej w ust. 1 1 3, z
naleznego inspektorowi wynagrodzenia. Niezaleznie od kar, Zamawiajacemu przystuguje
prawo do wyrdéwnania start, jakie poniost w zwigzku z odstgpieniem od umowy.

5. W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn niezaleznych od
Inspektora, Inspektorowi przystluguje zaplata przez Zamawiajacego kary umownej w
wysokosci 10% catosci wynagrodzenia Inspektora.

§ 10

1. Stronom przysluguje prawo odstgpienia od umowy z miesiecznym terminem
wyprzedzajacym w nastepujacych sytuacjach:
1) Zamawiajacemu przystuguje prawo odstagpienia od umowy w razie:

a) wystgpienia zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,

b) ogloszenia upadtosci lub rozwigzania przedsiebiorstwa Inspektora,

c) nie rozpoczgcia czynno$ci przez Inspektora bez uzasadnionych przyczyn oraz nie
kontynuowania ich pomimo pisemnego wezwania przez Zamawiajacego,

d) przerwania czynnosci przez Inspektora i nie prowadzenia ich w czasie dtuzszym niz 14 dni
kalendarzowych,



e) nienalezytej realizacji przez Inspektora czynnosci okreslonych w umowie,

f) braku cigglo$ci umowy ubezpieczenia Inspektora od odpowiedzialnosci cywilnej, w tym nie
zaptacenie naleznych sktadek.

2) Inspektorowi przystuguje prawo odstgpienia od umowy w sytuacji, gdy :

a) realizacja robot nie zostanie przez wykonawceg robdt objetych projektem rozpoczgta w
terminie 30 dni kalendarzowych od daty ustalonej w umowie zawarte] przez
Zamawiajacego.

b) zaistnieje nieplanowana w harmonogramie realizacji, stanowigcym zatgcznik do umowy z
wykonawcg robot, przerwa w robotach, trwajaca ponad 90 dni kalendarzowych, o ile
przerwa ta nastgpita z przyczyn nie lezacych po stronie Inspektora.

¢) Zamawiajacy nie wywiazuje si¢ z obowigzku zaplaty faktur mimo dodatkowego wezwania
w terminie 30 dni kalendarzowych od uptywu terminu na zaptate faktur, okreslonego w § 7
punkt 4 niniejszej umowy.

2. Miesigczny termin wyprzedzajacy, o ktérym mowa w punkcie 1 niniejszego paragrafu,
liczony jest od daty odbioru listu poleconego lub potwierdzenia (pokwitowania) odbioru
pisma bezposrednio od drugiej strony.

§ 11

1. Niedopuszczalna jest zmiana postanowien zawartej] Umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktorej dokonano wyboru Inspektora, za wyjatkiem ponizszych przypadkow:

1) zmiany przedstawiciela ze strony Zamawiajacego;

2) zmiany numeru konta lub innych danych podmiotowych stron Umowy;

3) zmiany stawki podatku VAT;

4) wystgpienia okolicznos$ci, ktorych strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢, pomimo
zachowania nalezytej staranno$ci, w tym wystapienia ograniczen spowodowanych
zagrozeniem pandemicznym.

2. Zmiany terminu wykonania umowy w przypadku:

1) dziatania sity wyzszej- przez sile¢ wyzsza rozumie si¢ wszelkie okolicznosci 1 zdarzenia
zewngtrzne, bedace poza kontrolg strony umowy niemozliwe do przewidzenia, albo ktérym
strona umowy nie moze zapobiec, ani ich unikng¢, nawet jezeli okoliczno$¢ lub zdarzenie
byto mozliwe do przewidzenia, ktorych skutkiem jest niewykonanie lub nienalezyte
wykonanie zobowigzania przez stron¢ umowy; za site wyzszg strony umowy beda uwazaty
w szczegblnosci : pozar, huragan, powddz, trzesienie ziemi, strajki, zamieszki lub wojne
oraz  obostrzenia sanitarne spowodowane zagrozeniem pandemicznym oddzialujace
bezposrednio na przedmiot lub strony umowy;

2) wystagpienia kolizji z niezinwentaryzowanymi sieciami,

3) konieczno$ci przeprowadzenia innych prac wczesniej niezidentyfikowanych;

4) wstrzymania robot przez uprawnione podmioty;

5) koniecznosci wykonania prac wynikajacych ze zlecen organéw uprawnionych, np. nadzoru
budowlanego, PIP itp.;

6) przestojow i opdznien zawinionych przez Zamawiajacego,

7) czasowego wstrzymania prac przez Zamawiajacego,

8) w przypadku nieprzewidzianych przeszkod uniemozliwiajacych realizacj¢ przedmiotu
zamoOwienia w okreslonym umowa terminie;

9) termin realizacji umowy moze ulec zmianie w przypadku wydhluzenia terminu realizacji robot
budowlanych, nad ktérymi sprawowany jest nadzor inwestorski.

3. Wszelkie zmiany i uzupelnienia tre$ci niniejszej umowy wymagaja aneksu sporzadzonego z
zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

4. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, Ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o tych
okolicznosciach.

5. W trakcie trwania niniejszej umowy Inspektor zobowigzuje si¢ do pisemnego powiadamiania
Zamawiajacego o:



1) ogtoszeniu upadtosci,

2) ogtoszeniu likwidacji;

3) zmianie siedziby lub nazwie firmy;
4) zmianie osOb reprezentujacych;

5) zawieszenia dziatalnos$ci.

§ 12
Wszelkie spory strony poddaja pod rozstrzygnigcie wlasciwego rzeczowo sadu dla
Zamawiajacego.

§ 13
Umowa zostata sporzadzona w 3 egzemplarzach, w tym 2 egz. dla Zamawiajacego i | egz. dla
Inspektora.

ZAMAWIAJACY : INSPEKTOR:



