Nr postgpowania: WD/TP/240626/1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Nazwa zadania: Swiadczenie ustugi Konsultanta dia zadania ,Inwentaryzacja
danych drogowych dia drég wojewddzkich administrowanych przez ZDW
w Katowicach na obszarze wojewoddztwa $laskiego wraz z dostarczeniem

oprogramowania do przetwarzania i edycji danych ewidencyjnych”.

ZDW Katowice planuje w okresie od wrzesénia 2024 do czerwca 2026 identyfikacje danych
ewidencyjnych na drogach wojewéddzkich wojewddztwa Slgskiego oraz pozyskanie
oprogramowania ewidencyjnego wspomagajacego Zarzad w dostepie do danych
ewidencyjnych w procesie eksploatacji drdg oraz generowania ksigzki drogi,

Caly proces pozyskiwania danych ewidencyjnych bedzie zgodny z wymaganiami serii norm
PN-EN-ISO 19650-x Organizacja i digitalizacja informacji o budynkach i budowlfach, w tym
modelowanie informacji o obiekcie budowlanym (BIM). Jednym z wymagan, jakie stawia
ta norma jest implementacja wspédlnego $rodowiska danych (CDE - Common Data
Environment) oraz jego obstluga i wsparcie wszystkich zaangazowanych podmiotéw
w catym okresie realizacji projektu ewidencyjnego.

I. Zadania Konsultanta

W celu sprawnej realizacji catego procesu ewidencii Zamawiajgcy (ZDW Katowice)
zamierza powotac podmiot zewnetrzny - Konsultanta, do ktdrego zadan bedg nalezaty:

1. pomoc w odpowiedzi na ewentualne zapytania formutowane w procesie
przetargowym pn. ,Inwentaryzacja danych drogowych dla drég wojewodzkich
administrowanych przez ZDW w Katowicach na obszarze wojewddztwa slgskiego wraz
z dostarczeniem oprogramowania do przetwarzania i edycij danych ewidencyjnych”.

2. zamieszczenie na platformie CDE danych wyjsciowych dla Wykonawcy zadania

inwentaryzacji w formacie GML (dane wyjéciowe zostang przekazane przez

Zamawiajacego, nalezy je przekonwertowaé do GML),

wsparcie Zamawiajacego w ocenie merytorycznej ofert na ewidencje,

4. przeprowadzenie szkoleh w odniesieniu do tematyki fachowej projektu
ewidencyjnego oraz do zarzadzania projektem, w tym analiza ryzyka,

5. implementacja Wspélnego Srodowiska Danych (CDE) na jego wlasnym serwerze
(szczegolowe wymagania dotyczace platformy znajdujg sie w pkt. III OPZ),

6. hostowanie danych - wynikéw ewidencji na platformie CDE w czasie projektu
ewidencyjnego,

7. pielegnacja platformy CDE oraz danych, w tym regularny backup,

wspomaganie wszystkich uzytkownikéw CDE w zakresie uzytkowania platformy,

9. kontrola oprogramowania ewidencyjnego dostarczonego przez Wykonawce zadania
ewidencji w kontekscie wymagan Zamawiajacego,

10. formalna i ekspercka kontrola wynikéw ewidencii,

11.sukcesywne raportowanie wobec Zamawiajacego stanu prac identyfikacyjnych
{element tzw. wczesnej kontroli), poréwnanie stanu planowanego z rzeczywistym,
obliczanie wskaznikéow efektywnosci procesu ewidencji i formulowanie wnioskdéw dla
kontynuacji projektu,
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12. biezaca aktualizacja katalogu ryzyka oraz jego analiza i ocena,

13. organizacja, moderowanie i protokotowanie regularnych spotkan grupy projektowej
ewidencji,

14. konsultowanie Zamawiajgcego w innych przypadkach.

II. Wymagania dla Konsultanta

0Od Konsultanta wymaga sie:

» dysponowania niezbedng infrastrukturg IT oraz oprogramowaniem w celu
implementacji platformy CDE, a takze doswiadczeniem w zakresie wykorzystania
platformy CDE do zarzadzania informacjami o infrastrukturze w skali sieci drogowej,

» doswiadczenia w zakresie kontroli jakosci oraz prowadzenia prac analitycznych
w odniesieniu do pozyskiwania danych o infrastrukturze w skali sieci drogowej (dane
diagnostyczne, ewidencyjne, ruchowe itp.),

» doswiadczenia w zakresie doradztwa wobec zarzadcédw infrastruktury drogowej
w zakresie pozyskiwania sieciowych danych drogowych,

* znajomosci serii norm PN-EN-ISO 19650-x a takze serii norm ISO 5500x (Asset
Management) oraz ISO 31000 (Zarzadzanie Ryzykiem) udokumentowana:

- praktycznym wdroZzeniem u zarzadcy drég przynajmniej jednej z powyzszych
norm,

- przeprowadzeniem przynajmniej 3 szkolen w zakresie tych norm,

- publikacig przynajmniej 3 artykutéw na temat tych norm.

* znajomosci systemu referencyjnego bazujacego na weztach sieciowych i odcinkach
miedzyweztowych.

III. Wspélne Srodowisko Danych - platforma CDE

Zgodnie z norma ISO 19650 do zarzadzania przeptywem informacji w projektach zaleca
sie stosowanie Wspélnego Srodowiska Danych (ang. Common Data Environment, CDE),
W swojej koncepcji CDE stanowi repozytorium danych, do ktérego dostep maja wszystkie
strony uczestniczace w projekcie. W repozytorium tym znajdujg sie wszystkie istotne
z punktu widzenia projektu informacje, facznie z informacjami historycznymi. Nigdzie poza
repozytorium nie sg przechowywane zadne istotne z punktu widzenia projektu informacje.
Dotyczy to takze informacji wymienianych pomiedzy ewentualnymi podwykonawcami, jezeli
jest to przewidziane w projekcie.

Z formalnego punktu widzenia pojecie repozytorium CDE moze obejmowaé swym zakresem
nie tylko pliki elektroniczne, ale takze dokumentacje dostepna w formacie papierowym
oraz inne formy udokumentowanych informacji, ktére sa istotne do osiggniecia celéw
projektu lub bedace przedmiotem opracowania w ramach projektu.

Z kazdg przechowywang w repozytorium CDE informacja skojarzone sg dodatkowe atrybuty
pozwalajace jednoznacznie okresli¢ whasciciela (autora) informacii, przeznaczenie informacgji
Czy stan jej przetwarzania. Dodatkowo wszystkie wprowadzane zmiany sa protokotowane.

Informacje o przeprowadzonych zmianach mozliwe sa do odtworzenia z kontenera dla
dowolnego punktu czasowego,

T polska wersja: PN-EN 1SO 19650
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Jakkolwiek opisane w niniejszym dokumencie wymagania dotyczace repozytorium CDE
odnoszg sie w szczegdlnosci do projektu ewidencyjnego, jednakze majg one charakter
uniwersalny i mozna je przenie$¢ na inne projekty identyfikacji i przetwarzania informacji
drogowych.

1. Podstawowe wymagania

1.1. Kontener informaciji

Najmniejsza zarzadzang jednostka informacji przechowywana w repozytorium CDE
jest kontener informacji. Kontener informacji jest niepodzielng jednostka informacji,
z ktéra zwigzany jest typ informacji, stan przetwarzania, przeznaczenie informacji czy jej
wiadciciel. Fizycznie kontener informacji moze zawieraé wiele typdw danych (np. akta,
wydruki, pliki elektroniczne, etc.).

Kazdy kontener informacji zawiera tzw. metryke kontenera informacji. Metryka jest
z chwilg zatozenia kontenera informacji tworzona przez jego wiasciciela i zawiera
najwazniejsze jego atrybuty. Do atrybutdw tych zalicza sie nastepujace informacje:

o Wiasciciel kontenera - wskazanie na organizacje (lub osobe) odpowiedzialng
za wprowadzenie i modyfikacje informacji wewnatrz kontenera.

o Data utworzenia kontenera - punkt czasowy (data, godzina) utworzenia kontenera.
e Typ informacji zawartych w kontenerze. Rozrdznia sie nastepujace typy informacji:

o dokumentacja przedprojektowa - dokumentacja przygotowana przez
Zamawiajgcego na potrzeby realizacji projektu,
o system referencyjny — informacje opisujace sie¢ drogowg bedaca zakresem ewidencji,
o wynikl ewidencii,
o planowany i zrealizowany harmonogram prac ewidencyjnych,
o wyniki kontroli zewnetrznej
o raporty czesciowe i raport koficowy,
o inne typy informacji w zaleznosci od potrzeb.
» Kamien milowy. Wyréznia sie nastepujace kamienie milowe:

o KM_10 - przekazanie 10% danych w ramach ,pilotazu”,
o KM_100 - przekazanie danych dia catego zakresu sieci drogowej objetej ewidencja,

o KM_Finish - przekazanie danych dla calego zakresu sieci drogowej objetej
ewidencjg wraz z domiarami.

o Kod rewizji, czyli numer kolejny wersji danych w kontenerze informacji. Jezeli
z jakich$ powodow zawarto$¢ kontenera informaciji znajdujacego sie w stanie
wspotdzielenia (patrz pkt 1.2) musi ulec zmianie, np. wskutek koniecznej aktualizacji
niepoprawnych plikdw lub uzupetnienie plikdw, nalezy utworzyé nowy kontener
z wyzszym kodem rewizji. Zawarto$¢ kontenera informacji znajdujgcego sie w stanie
opublikowanym nie moze byé zmieniana.

» Stan pracy nad kontenerem informacji (stany kontenera informacji omdwione

sg szczegOtowo w pkt. 1.2). Wyréznia sie nastepujace stany pracy nad kontenerem
informacji:
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= praca w toku,
*»  wspotdzielenie,
»  opublikowanie,
= archiwum.

«Kontenerowe podejscie” do zarzadzania informacja ma szereg korzysci. Najwazniejsza
korzyscig jest fakt, ze wspdldzielone kontenery redukuja czas potrzebny na przekazywanie
infformacji a jednoczesnie zapewniaja, Ze wszystkie podmioty wykonujace zadania
w projekcie maja dostep do aktualnego stanu zgromadzonych w kontenerze informacii.
Odpowiedzialnos¢ za dane zgromadzone w danym kontenerze informacji jest Scidle
okreslona. Tylko podmiot bedgcy wiascicielem kontenera moze modyfikowaé informacje
w nim zgromadzone. Dzigki Sciezce audytu rozwoju kontenera informacji, ktéra
Jest nieodzownym elementem kazdego kontenera informacji, mozna w kazdej chwili
odtworzy¢ jego dowolny stan.

1.2. Stan pracy nad kontenerem informacji

Kontener informacji moze znajdowac sie w jednym ze stanéw okreslajacym stopieri
zaawansowania prac nad jego zawartoscia, Jednoczesnie stan kontenera okresgla
mozliwosci wykorzystania informacji w nim zawartych. Zmiana stanu pracy nad
kontenerem jest formalnym procesem i pociaga za sobg pewne konsekwencje (patrz
pkt 1.3). Wyréznia sig nastepujgce stany zaawansowania prac nad kontenerem informacji:

« Praca w toku

Wiasciciel kontenera kontynuuje prace nad kompletowaniem informacji zawartych
w kontenerze. Kontener informacji moze zawieraé niekompletne i niespdjne informacje.
Wykorzystywanie danych zawartych w kontenerze przez inne podmioty jest
niedozwolone. Jest to szczegdlnie waine, jezeli kontenery sg wspétdzielone poprzez
wspolny serwer albo platforme IT i sg widoczne dla wszystkich uczestnikéw projektu.

« Wspoldzielony

Prace nad kontenerem informacji zostaly ukoriczone i kontener informacji zostat
przekazany Zamawiajagcemu. Jakiekolwiek zmiany zawartosci kontenera znajdujacego
sie w tym stanie sg niedozwolone. Zamawiajacy (albo wskazany przez niego
Konsultant) zobowigzany jest do przeprowadzenia procesu weryfikaciji przekazanego
kontenera informacji. Korzystanie z informacji zawartych w przekazanym kontenerze
przez inne podmioty odbywa sig na ich wylaczng odpowiedzialnosé (dane mogag, by¢é
niepoprawne albo zapisane w niepoprawnych formatach). Jezeli zajdzie koniecznosc
edycji zawartosci kontenera (np. wymiana uszkodzonego pliku) to kontener powinien

zostaé ponownie przeniesiony do stanu , Praca w toku” przy jednoczesnym zwiekszeniu
kodu rewizji.

« Opublikowany

Stan ten opisuje kontenery informacji autoryzowane przez Zamawiajgcego do dalszej
pracy. Kontenery w tym stanie moga by¢ wykorzystywane przez inne podmioty
wystgpujace w projekcie do realizacji kolejnych prac bez zadnych ograniczen.
Opublikowany kontener informacji nie moze by¢ modyfikowany.
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o  Archiwum

Niektore kontenery informacji moga zostaé przeniesione z repozytorium CDE
do wewnetrznego archiwum Zamawiajacego i usuniete z CDE. W takim przypadku
kontener zostaje oznaczony jako zarchiwizowany. W repozytorium CDE znajduje sie

tylko jego metryka rozszerzona o informacje o miejscu archiwizowania zawartosci
kontenera danych.

1.3. Zmiana stanu kontenera informacji

Zmiana stanu kontenera informacji jest procesem formalnym zwigzanym z przeptywem
informacji w projekcie. Dopuszczalne sa nastepujgce zmiany statusu kontenera:

« Przejscie ze stanu ,Praca w toku” do ,Wspéldzielony”

Jezeli wilasciciel kontenera zakohczyt prace nad jego zawartoscia i zgromadzone
w kontenerze informacje sg zgodne z ustalonymi standardami, formatami i procedurami,
moze on zmienic stan kontenera na ,Wspdtdzielony”, Zmiana stanu jest jednoznaczna
z oficjalnym przekazaniem kontenera do Zamawiajacego. Znacznik czasowy zmiany
statusu na ,Wspotdzielony” powinien zostaé odnotowany w metryce kontenera.
Do metryki kontenera powinna zostaé dopisana lista plikdéw znajdujacych sie
w kontenerze wraz z sygnaturami plikéw. Sygnatura pliku stuzy do weryfikacji,
czy zawartos¢ pliku nie zostata zmieniona po zmianie stanu kontenera informacii
{np. uszkodzenie pliku, nieuprawniona zmiana zawartosci pliku itd.).

» Przejscie ze statusu ,,Wspétdzielony” do ,,Opublikowany”

Jezeli kontrola zawartosci kontenera informacji przeprowadzona przez Zamawiajaceqo
lub wskazanego przez niego Konsultanta nie wykazata odstepstw od ustalonych zasad,
formatéw i standardéw to Zamawiajacy moze zdecydowad o udostepnieniu kontenera

do dalszego wykorzystania w projekcie. W takim przypadku stan kontenera powinien
by¢ zmieniony na ,Opublikowany”,

» PrzejsScie ze statusu ,,Wspéldzielony” do ,,Praca w toku”

Jezeli kontrola zawartosci kontenera informacji przeprowadzona przez Zamawiajacego
lub wskazanego przez niego Konsultanta wykazata odstepstwa od ustalonych zasad,
formatéw i standardéw to kontener moze byé przekazany do jego wiadciciela w celu
uzupetnienia informacji lub skorygowania btedéw. W takim przypadku stan kontenera
nalezy zmieni¢ na ,Praca w toku” przy jednoczesnym zwiekszeniu kodu rewizji.
Wszystkie zmiany zawartosci kontenera muszg by¢ odnotowane w $ciezce audytu.

Kontener informacji moze zosta¢ ponownie przeniesiony do stanu ,Praca w toku”
na wniosek wilasciciela kontenera.

s Przejscie do statusu , Archiwum”

Jezeli zawartos¢ kontenera nie jest wiecej wykorzystywana, to Zamawiajacy moze
zdecydowac o przeniesieniu tej zawartosci do wewnetrznego archiwum {np. ze wzgledu
na oszczedno$C zajmowanej przestrzeni dyskowej na platformie IT). W takim
przypadku w repozytorium CDE pozostaje jedynie metryka kontenera uzupelniona
o informacje o miejscu przechowywania archiwum kontenera.

Zmiana statusu kontenera w kierunku odwrotnym (,Opublikowany” -> ~Wspdtdzielony” ->
~Praca w toku”) jest niemozliwa. Opublikowany kontener informacji nie moze by¢
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zmieniany. Istnieje potencjalna mozliwo$¢, ze inny podmiot wymieniajacy dane za pomoca
repozytorium skorzystat z danych zgormadzonych w kontenerze. W takich przypadkach
nalezy utworzy¢ nowa rewizje kontenera i postepowaé w sposéb opisany powyzej.

2. CDE w projekcie ewidencyjnym

Implementacja Wspdlnego Srodowiska Danych (CDE) na potrzeby realizacji projektu
ewidencyjnego zgodnie z norma PL-EN ISO 19650 bazuje na platformie internetowej
dostepnej (po wezesniejszej autoryzacji) wszystkim podmiotom uczestniczgcym w projekcie.
Dzigki takiemu rozwigzaniu, przeptyw informacji w projekcie odbywa sle w sposob cyfrowy
bez koniecznosci fizycznego przesytania danych (poczta, kurier). Wszystkie podmioty
uczestniczace w projekcie majg dostep do tego samego stanu konteneréw informacji.
Cyfrowy obieg informacji redukuje takze koszty projektu.

2.1. Platforma IT

Repozytorium CDE bazuje na systemie informatycznym Seafile (https://www.seafile.com/en/home/).
System Seafile jest niezawodnym i wydajnym rozwigzaniem typu Open Source przeznaczonym
do synchronizacji i udostepniania plikdw. System Seafile moze zostaé zainstalowany
na dowolnym komputerze fub maszynie wirtualnej dziatajacej w systemie Linux,

Hostowanie maszyny wirtualnej (lub komputera) moze sie odbywac w serwerowni
Konsultanta, serwerowni Zmawiajacego lub w dowolnym innym centrum komputerowym
wskazanym przez Zamawiajacego.

2.2. Narzedzie do zarzadzania kontenerami

Do zarzadzania kontenerami informacji zostata stworzona dedykowana aplikacja
desktopowa umozlwiajgca:

e tworzenie nowych kontenerow oraz
= zmiang statusu istniejgcych kontenerdw.

Z poziomu aplikacji wprowadzane sa przez uzytkownika wszystkie wymagane parametry
kontenera informacji (patrz pkt 1.1). Kontener informacji na platformie Seafile
reprezentowany bedzie w postaci katalogu, ktérego nazwa skladad sie¢ bedzie
z najwazniejszych parametréw kontenera (lacznie ze statusem i rewizja), np.:

01-wyniki_ewidencji-KM_lO-vI.O-praca_w_toku.

Narzedzie autormatycznie wygeneruje metryke kontenera i Zapisze ja w postaci pliku
tekstowego znajdujacego sie w kontenerze.

Narzedzie bedzie umozliwialo takze modyfikacje atrybutu odpowiedzialnego za stan
przetwarzania danych w kontenerze (patrz rozdziat 1.3) wraz z modyfikacjg kodu rewizji,
jezeli taka modyfikacja jest wymagana.

2.3. Synchronizacja plikéw z repozytorium CDE

Synchronizacja plikéw z CDE (czyli przesytanie plikéw pomiedzy komputerem lokalnym a CDE

i odwrotnie) odbywa sig za pomoca darmowych narzedzi dostarczonych wraz z systemem Seafile.
Dostepne sa dwie mozliwosci:
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s Synchronizacja przy wykorzystaniu narzedzia File Sync

Synchronizacja plikéw pomiedzy lokalnym komputerem a CDE (i odwrotnie) odbywa sie
przy zastosowaniu darmowego narzedzia File Sync. Narzedzie to umozliwia
synchronizacje wskazanego lokalnego katalogu (na dysku lokalnym lub sieciowym)
z CDE. Na wskazanym dysku musi by¢ dostepna odpowiednia wolna przestrzen
dyskowa umozliwiajgca zmieszczenie zawartosci catego CDE. Operacje na plikach takie
jak dodanie lub usuniecie plikéw z lokalnego dysku zostana automatycznie
zsynchronizowane z CDE. Analogicznie zmiany poczynione w CDE zostang
automatycznie zsynchronizowane z lokalnym dyskiem. Taka konfiguracja
synchronizacja umozliwia prace takze w trybie offline (synchronizacja moze zostac
zatrzymana na czas pracy nad kontenerem informacji, praca bez dostepu do Internetu).

» Synchronizacja przy wykorzystaniu Drive Client

W przypadku tego typu synchronizacji, CDE zostaje podiaczone do lokalnego
komputera w postaci wirtualnego dysku sieciowego. Wszelkie operacje na plikach
odbywajg sig tak, jakby byly to operacje na plikach lokalnych. Synchronizacja
realizowana jest w tle. W przypadku Drive Client nie ma koniecznosci posiadania wolnej
przestrzeni dyskowej pozwalajgcej na lokalne przechowywanie catej zawartoéci CDE,
nie ma takze mozliwosci pracy w trybie offline. Szybko$¢ wykonywania operacji
na plikach uzalezniona jest od wydajnosci facza internetowego.

2.4, Archiwizacja i kopia bezpieczeistwa Zamawiajacego

W celu zmniejszania ryzyka utraty danych a takze wykonywania regularnych kopii
bezpieczenistwa Zamawiajacy dokonuje regularnej synchronizacji CDE z komputerem
znajdujacym sig w infrastrukturze Zamawiajacego. Synchronizacia odbywa sie przy
wykorzystaniu opisanego powyzej narzedzia File Sync.

Do takiej synchronizacji stworzony zostanie dedykowany uzytkownik posiadajacy jedynie
mozliwoé¢ odczytu danych. Dzigki takiemu rozwigzaniu nie zajdzie niebezpieczenstwo

niezawinionej modyfikacji danych. Synchronizacja obywa sig w ustalonych odstepach
czasowych (np. w weekendy).

IV.  Wymagania zatrudnienia przez Wykonawce Ilub podwykonawce
(zgodnie z zapisami ustawy PZP)

Zamawiajacy wymaga, zeby wszystkie czynnoéci wchodzace w zakres przedmiotu
zaméwienia wykonane byty przez osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy.
Wykonawca jest zobowigzany do dokumentowania zatrudnienia oséb, o ktorych mowa
w art, 95 ust. 1 ustawy P2ZP.

W przypadku, kiedy osoba prowadzaca sprawe w ramach realizacji przedmiotu zaméwienia
jest wiascicielem firmy, tj. osoba fizyczng prowadzaca dzialalno$¢ gospodarcza,
Zamawiajacy nie wymaga dla tego stanowiska zatrudnienia na podstawie uUmowy o prace.
Zatrudnienie na podstawie stosunku pracy ww. oséb nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
skierowania | zaangazowania do wykonania przedmiotu zamdwienia niezbednej ilosci osdb
stosownie do zakresu rodzaju ustug oraz wymiaru czasu pracy umoziiwiajgcej wykonanie
Umowy, zgodnie z jej przedmiotem i tredcia.
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V. Wymagania zwigzane z ustawa o elektromobilnosci i paliwach
alternatywnych

W zwigzku z art. 68 ust. 3 ustawy z 11 stycznia 2018 r. o elektromobilnosci i paliwach
alternatywnych, Wykonawca zapewni udziat posiadanych przez niego pojazdéw
elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem ziemnym na poziomie co najmniej 30%
wszystkich pojazdéw uzywanych do realizacji zadania. Celem potwierdzenia spetnienia
przez Wykonawce zapiséw w/w Ustawy Wykonawca zobowigzany bedzie do zlozenia
w ciagu 7 dni po podpisaniu umowy stosownego oswiadczenia wraz ze szczegdtowym
zestawieniem posiadanych przez niego pojazdow (wraz z wyszczegodlnieniem rodzaju
paliwa), wskazujacych na spelnienie wymogu posiadania co najmniej 30% udziatu
we wszystkich pojazdach uczestniczacych w realizacji zadania.

VI. Klauzula waloryzacyjna

W zwigzku z zapisami art. 439 ust. 1 ustawy z dn. 11.09.2019 r. Prawo zamoéwien
publicznych, Zamawiajgcy przewiduje waloryzacje wynagrodzenia Wykonawcy dla oddania
wzrostéw lub spadkdéw kosztéw zwigzanych z realizacja zaméwienia. Waloryzacja
rozpoczyna sie po uplywie 6 miesiecy, liczac od daty zawarcia umowy. Waloryzacji bedg
podlega¢ kwoty nalezne Wykonawcy z tytutu wykonania czesci przedmiotu Umowy, ktére
nie zostaty ztozone przez Wykonawce celem odbioru przez Zamawiajgcego w terminie
przed zaistnieniem przestanek do waloryzacji.

Wartos¢ waloryzacji bedzie wyliczana wedtug wzoru:

WzZ = (Wx A)/100
gdzie:
WZ - wartos¢ zmiany umowy
W - wynagrodzenie netto za zakres przedmiotu umowy niezrealizowany przez Wykonawce
i nieodebrany przez Zamawiajgcego przed dniem ztozenia wniosku
A - drednia arytmetyczna czterech nastepujacych po sobie wartodci zmiany cen materiatow

lub kosztéw (wynikajacych z komunikatéw Prezesa GUS) zwiazanych z realizacja przedmiotu
umowy

W przypadku, gdy wartos¢ korekt wynikajaca z waloryzacji nie wystarczy dla oddania
wzrostow lub spadkéw cen materiatébw lub kosztéw zwigzanych z realizacja zamodwienia,
Strony przewidujg mozliwosc zwiekszenia wartosci tych korekt nie wiecej jednak niz tgcznie

do (+/-) 10% kwoty brutto wskazanej w Umowie. Zmiana ta wymaga zawarcia aneksu
do Umowy,

VII. Dodatkowe informacje

1. Planowany czas trwania zadania: 21 miesiecy.

2. Zamawiajacy dopuszcza fakturowanie czesciowe.

3. W przypadku, gdyby nie doszlo do rozstrzygniecia postepowania przetargowego
pn. ,Inwentaryzacja danych drogowych dla drég wojewodzkich administrowanych
przez ZDW w Katowicach na obszarze wojewddztwa slaskiego wraz z dostarczeniem
oprogramowania do przetwarzania i edycji danych ewidencyjnych”, Wykonawcy
zostanie wyplacone wynagrodzenie proporcjonalnie za zrealizowane zadania

okreslone w OPZ w pkt I.1, 1.2, I.3 i 1.5, do wysokosci okreslonej przez Wykonawce
w pkt 1 i 2 Wyceny Ofertowej.
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