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1 WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna GO0 Wymagania ogoine odnosi si¢ do wymagan wspolnych dla poszczegoinych wymagan technicznych
dotyczacych wykonania i odbioru Robot, ktore zostang wykonane w ramach: ,Rozbudowy budynku ztobka w Swieciu przy ul. W.
tokietka 3”.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ Dokumentacji Przetargowych i nalezy je stosowa¢ w zleceniu i wykonaniu Roboét
opisanych w punkcie 1.1

1.3 Zakres Robét objetych ST
1.3.1 Budynek ztobka

= Budowa budynku ztobka (rozbudowa)
Ll Budowa chodnikéw i placéw manewrowych
= Budowa ogrodzenia i zagospodarowania terenu

1.3.2 Warunki gruntowo-wodne

Dokfadny opis wystepujgcych warunkéw gruntowo-wodnych przedstawiono w opracowaniu geotechnicznym wykonanym przez
Zakfad Badan Geologicznych GEOGRUNT ul. Ogrodowa 16 87-100 Torun
1.3.3 Wymagania ogoélne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi:
B.01.00.00 ROBOTY ZIEMNE
B.02.00.00 ZBROJENIE BETONU
B.03.00.00 BETON
B.04.00.00 ROBOTY MUROWE
B.05.00.00 STROPY
B.06.00.00 ROBOTY POKRYWCZE
B.07.00.00 ROBOTY IZOLACYJNE
B.08.00.00 TYNKI
B.09.00.00 POSADZKI
B.10.00.00 STOLARKA
B.11.00.00 TERMOMODERNIZACJA
B.12.00.00 ROBOTY SLUSARKO-KOWALSKIE
B.13.00.00 ROBOTY MALARSKIE
B.14.00.00 ZAGOSPODAROWANIE TERENU

1.4 Ogolne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowg, ST i poleceniami
Przedstawiciela Zamawiajacego.

1.5 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganiami i uzgodnieniami prawnymi, administracyjnymi
Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety specyfikacji technicznej.

1.6 Dokumentacja Projektowa

Przetargowa Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢:
=  Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru Robét
. Przedmiar robot
. Dokumentacja Projektowa, ktérg Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy po podpisaniu Umowy
Wykonawca zobowigzany jest w cenie umowy opracowa¢ dokumentacje:
1. Harmonogram Robét
2. Projekt zagospodarowania placu budowy
3. PlanBIOz
4. Dokumentacji organizacji ruchu drogowego na czas wykonywania robét w pasie drogowym.

1.7 Zgodnos$¢ Robot z Dokumentacja Projektowa i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiajgcego Wykonawcy
stanowig cze$¢ umowy (kontraktu), a wymagania wyszczegdlnione choéby w jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy, tak
jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci pomiedzy przedmiarem robét, dokumentacjg projektowa i specyfikacjg Wykonawca zobowigzany jest do
ich wyjasnienia przed ztozeniem Oferty. Nie wyjasnienie rozbieznosci na tym etapie uprawnia Zamawiajgcego do interpretacji bez
mozliwosci ubiegania si¢ o dodatkowe wynagrodzenie przez Wykonawce. Przyjmuje sie réwniez, ze pozycje Przedmiaru Robdt,
zawierajg wszelkie roboty konieczne do ich wykonania, bez wzgledu na to czy sg one wymienione w opisie Przedmiaru Robot i
Specyfikacjach czy tez nie, jezeli ich wykonanie jest niezbedne dla zachowania zgodnosci z przyjeta technologig i zasadami ,sztuki
budowlanej”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w Dokumentacji Projektowej, a o ich wykryciu powinien natychmiast
powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty
bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowa i ST.

Dane okreslone w Dokumentacii projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w
ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg
zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku gdy materialy lub Roboty nie beda w pelni zgodne 2z Dokumentacja Projektowg Ilub ST
i wptynie to na niezadowalajgca jako$¢ elementu budowli, to takie materialy beda niezwilocznie zastgpione innymi, a Roboty
rozebrane na koszt wykonawcy.



1.8 Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie Terenu Budowy w okresie trwania realizacji budowy, az do zakonczenia i
odbioru ostatecznego Robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajace, w tym ogrodzenia, porecze,
oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony Roboét. Koszt zabezpieczenia
Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie przyjmuje sie, Zze jest wigczony w ceng umowy.

1.9 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robo6t

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczgce ochrony sSrodowiska
naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania Robot

Wykonawca bedzie:

a) utrzymywat Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i norm dotyczgcych ochrony
Srodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci
spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, bedzie miat szczegolny wzglad na:
1. Lokalizacje baz, warsztatéw, magazyndw, sktadowisk i drog dojazdowych.
2. Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c) mozliwoscig powstania pozaru.

1.10 Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca zobowigzany jest utrzymywac¢ sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych oraz magazynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczenie przed dostepem oséb
trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Robot albo przez
personel Wykonawcy.

1.11 Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposoéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatow
wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Robét bedg mialy $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, a po zakonczeniu Robét ich szkodliwo$é zanika (np. materiaty
pylaste), mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego
odpowiednie przepisy, Zamawiajgcy powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych materiatdw od wtasciwych organéw administracji
panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacja, a ich uzycie spowodowato
jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.12 Ochrona witasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz
uzyska od odpowiednich wiadz, bedacych wiascicielami tych urzadzen, potwierdzenia informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalaciji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju Robot, ktére mogg by¢
wykonane w zakresie przelozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Zamawiajgcego i wiadze
lokalne o zamiarze rozpoczecia Robot. O fakcie przypadku uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi
Zamawiajgcego i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspodtpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.13 Okreslenia podstawowe

Przedstawiciel Zamawiajgcego — osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego, upowazniona do nadzoru nad realizacja Robot i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do wystepowania w jego
imieniu w sprawach realizacji Umowy.

Rejestr obmiaréw — akceptowany przez Przedstawiciela Zamawiajgcego rejestr z ponumerowanymi stronami, stuzgcy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych Robét w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw.
Whisy w Rejestrze Obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Przedstawiciela Zamawiajgcego.

Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i
prob zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz Robot.

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robdt, zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami
Technicznymi, zaakceptowanymi przez Przedstawiciela Zamawiajgcego.

Polecenie Zamawiajgcego — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Zamawiajgcego w formie pisemnej dotyczace
sposobu realizacji Robét. Lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedgca autorem Dokumentacji Projektowe;.
Slepy kosztorys — wykaz Rob6t z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich wykonania.



2 MATERIALY

2.1 Zrédta uzyskania materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatdw przeznaczonych do Robét
Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczgce proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatéw i odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Przedstawiciela Zamawiajgcego.
Zatwierdzenie partii (czesci) materiatdbw z danego zrédfa nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrodta
uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta w
sposoéb ciggly spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu Robét.

2.2 Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do Robot, byty zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem, zachowaty wymagane wiasciwosci i byty dostepne do kontroli przez Przedstawiciela Zamawiajgcego.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Przedstawicielem
Zamawiajgcego lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.3 Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, bgdz ziozone w miejscu
wskazanym przez Przedstawiciela Zamawiajgcego. Jesli Przedstawiciel Zamawiajgcego zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materiatéw do innych robot niz te, dla ktorych zostaty zakupione to koszt tych materiatow zostanie przewartosciowany przez
Przedstawiciela Zamawiajacego.

Kazdy rodzaj Robét, w ktérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko,
liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.
2.4 Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materialu w wykonywanych
Robotach, Wykonawca powiadomi Przedstawiciela Zamawiajgcego o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem
materiatu, albo w okresie diuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Przedstawiciela Zamawiajgcego.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pézniej zmieniany bez zgody Zamawiajgcego.

3 SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos$¢
wykonywanych Robo6t. Sprzet uzywany do Robdt powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i odpowiada¢ pod wzgledem typow i
ilosci wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji Robdt zaakceptowanym przez Przedstawiciela Zamawiajgcego; w
przypadku braku ustalen w takim dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Przedstawiciela
Zamawiajgcego.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentaciji
Projektowej, ST i wskazaniach Przedstawiciela Zamawiajgcego, w terminie przewidzianym Umowa.

Sprzet bedgcy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonywania Robot ma byé utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Przedstawicielowi Zamawiajgcego kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach,
Wykonawca powiadomi Przedstawiciela Zamawiajacego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet, po akceptacji Przedstawiciela Zamawiajgcego, moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkdw umowy zostang przez
Przedstawiciela Zamawiajgcego niedopuszczone do Robét.

4 TRANSPORT

Wykonawca stosowac¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie materiatéw/sprzetu na i z terenu
Robét. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych tadunkéw i w sposob ciggly bedzie o
kazdym takim przewozie powiadomi Przedstawiciela Zamawiajgcego.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkéw transportu, ktdre nie wplywaja niekorzystnie na jakosc
wykonywanych Robdt i wkasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robot zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST
i wskazaniach Przedstawiciela Zamawiajacego, w terminie przewidzianym Umowa.

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byé uzyte przez Wykonawce pod
warunkiem przywrocenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drdg publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach na Teren Budowy.

5 WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogélne zasady wykonywania Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z Umowg oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych Robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowg wymaganiami ST oraz poleceniami Przedstawiciela
Zamawiajgcego i Kierownika Zamawiajgcego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéow Robét
zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Przedstawiciel Zamawiajgcego uwzgledni wyniki badan materiatéw, doswiadczenia z przeszitosci, wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki wplywajgce na rozwazana kwestie. Polecenia Przedstawiciela Zamawiajgcego beda



wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania
Robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Przedstawiciela Zamawiajgcego programu
zapewnienia jakosci, w ktéorym przedstawi on zamierzony sposob wykonania Robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robdt zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Przedstawiciela Zamawiajgcego.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawiera¢:
a) czesc¢ ogodlna opisujaca:

- organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robdét,
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Rob6t,
- BHP,
- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw Robét,
- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych Robdét,

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub laboratorium,
ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- spos6b oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmoéw
sterujgcych, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposob i forme przekazywania tych informacji Przedstawicielowi Zamawiajgcego);

b)  czesé szczegdtowg opisujaca dla kazdego asortymentu Robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilosci srodkéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp.,
- sposO6b zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu,

- sposo6b i procedure pomiaréw i badan (rodzaj czestotliwos$¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegodlnych elementéw Robot,

- sposo6b postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.
6.2 Zasady kontroli jakosci Robot
Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jako$¢ Robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robét i jakosci materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,
witaczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek, badan materiatow
oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu Kkontroli Zamawiajgcy moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadawalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz Robdt z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze
Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i czestotliwosci sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku gdy nie
zostaty one tam okreslone, Przedstawiciel Zamawiajgcego ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robét
zgodnie z Umowa.

Wykonawca dostarczy Przedstawicielowi Zamawiajgcego $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Przedstawiciel Zamawiajgcego bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekgciji.
Przedstawiciel Zamawiajacego bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociggniecia te beda tak powazne, ze mogg wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Przedstawiciel Zamawiajgcego natychmiast
wstrzyma uzycie do Robot badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tym materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.
6.3 Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie
jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Przedstawiciel Zamawiajgcego bedzie miat zapewniona mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Przedstawiciela Zamawiajgcego Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Przedstawiciela Zamawiajgcego. Prébki
dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Przedstawiciela Zamawiajgcego bedg odpowiednio opisane i
oznakowane, w spos6b zaakceptowany przez Przedstawiciela Zamawiajacego.



6.4 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg
jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna stosowa¢ wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Przedstawiciela Zamawiajgcego.

Przed przystgpieniem do pomiaréw ,lub badan Wykonawca powiadomi Przedstawiciela Zamawiajacego o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptaciji
Przedstawiciela Zamawiajacego.

6.5 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé¢ Przedstawicielowi Zamawiajacego kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, jednak nie
pbzniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Przedstawicielowi Zamawiajgcego na formularzach wedtug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

6.6 Badania prowadzone przez Przedstawiciela Zamawiajacego

Do celoéw kontroli jakosci i zatwierdzenia Przedstawiciel Zamawiajacego uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania materiatdw u zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka do tego potrzebna pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatow.

Przedstawiciel Zamawiajgcego, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robot prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢
zgodno$¢ materiatow i Robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikdéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Przedstawiciel Zamawiajgcego moze pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy.

Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Przedstawiciel Zamawiajgcego poleci Wykonawcy
lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wytgcznie na wtasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i Robét z Dokumentacja Projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty
powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7 Certyfikaty i deklaracje

Przedstawiciel Zamawiajgcego moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktére posiadajg odpowiednie certyfikaty, atesty i
aprobaty techniczne, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
- Polskg Norma, Polskg Normg Zharmonizowang lub

- Aprobatg techniczna, w przypadku wyroboéw, dla ktérych nie ustalono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja. i ktére
spetniajg wymogi Specyfikacji Techniczne;j.

1. W przypadku materiatéw, dla ktérych wyzej wymienione dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do
Robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposoéb jednoznaczny jej cechy.

2. Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami
badan wykonanych przez niego. Kopie wynikdéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Przedstawicielowi
Zamawiajgcego.

3. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.
6.8 Dokumenty budowy
(1) Dziennik Budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania
Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia
oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktdra dokonywata zapisu, z podaniem
imienia i nazwiska oraz stanowiska. Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technikg, w porzgdku chronologicznym, bezposrednio
jeden po drugim bez przerw.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i
podpisem Wykonawcy i Przedstawiciela Zamawiajgcego.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdélnosci:
- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
- date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,
- uzgodnienie przez Przedstawiciela Zamawiajgcego programu zapewnienia jakosci i harmonograméw Robdt,
- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegodlnych elementéw Robdt,
- przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,
- uwagi i polecenia Przedstawiciela Zamawiajgcego,
- daty zarzadzania wstrzymania Robdt, z podaniem przyczyny,
- zgtoszenia i daty odbioréw Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czeSciowych i ostatecznych odbioréw Robot,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robét podlegajgcych ograniczeniom lub wymaganiom
szczegblnym w zwigzku z wymaganiami klimatycznymi,

- zgodnos$¢ rzeczywistych warunkowa geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,
- dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robot,



- dane dotyczgce jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je
przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegolnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone Przedstawicielowi Zamawiajgcego
do ustosunkowania sig.

Wohis projektanta do Dziennika Budowy obligujgce Przedstawiciela Zamawiajgcego do ustosunkowania sie. Projektant nie jest
jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robét.

(2) Rejestr obmiarow

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozlicznie faktycznego postepu kazdego z elementéw Robdt. Obmiary
wykonanych Robét przeprowadza sie w sposoéb ciggty w jednostkach przyjetych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiaréw.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty
robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci.
Dokumenty te stanowig zalgczniki do odbioru Robét. Powinny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Przedstawiciela
Zamawiajgcego.

(4) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt. (1)-(3), nastepujgce dokumenty:
- pozwolenia na realizacje zadania budowlanego,
- protokoty przekazania Terenu Budowy,
- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
- protokoty odbioru Robdét,
- protokoty narad i ustalen,
- korespondencje na budowie.
(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek
z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty
budowy bedg zawsze dostepne dla Przedstawiciela Zamawiajgcego i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajagcego.

7 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogoélne zasady obmiaru Robét

Obmiar Robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i ST w jednostkach
ustalonych w Kosztorysie.

Obmiar Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Przedstawiciela Zamawiajacego o zakresie obmierzanych Robot
i 0 terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaréw bedg wpisane do Rejestru Obmiaréw.

Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilogciach podanych w Slepym Kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacjach
Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Roboét. Btedne dane zostang poprawione wedtug
instrukcji Przedstawiciela Zamawiajgcego na pismie.

Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w
innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Przedstawiciela Zamawiajacego.

7.2 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robét bedg zaakceptowane przez Przedstawiciela
Zamawiajgcego. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg
badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez caty okres trwania Robot.
7.3 Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem Robét, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej
przerwy w Robotach.

Obmiar Robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Robot podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie
przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru
Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do Rejestru Obmiaréw, ktérego
wzor zostanie uzgodniony z Przedstawicielem Zamawiajgcego.

8 ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b)  odbiorowi czesciowemu,
c)  odbiorowi wstepnemu,
d) odbiorowi koncowemu.



8.1 Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr Robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych Robot, ktére w dalszym
procesie realizacji ulegajg zakryciu.

Odbiér Robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonywany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogdélnego postepu Robét.

Odbioru Robot dokonuje Przedstawiciel Zamawiajacego.

Gotowos¢ danej czesci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Przedstawiciela Zamawiajgcego. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, jednak nie poézniej niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomieniem o tym fakcie Przedstawiciela Zamawiajgcego.

Jakos¢ i ilos¢ Robét ulegajacych zakryciu ocenia Przedstawiciel Zamawiajgcego na podstawie dokumentoéw zawierajgcych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi
ustaleniami.

8.2 Odbiér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robot. Odbioru czesciowego Robét dokonuje sie wg zasad
jak przy odbiorze ostatecznym Robét. Odbioru dokonuje Przedstawiciel Zamawiajgcego.

8.3 Odbiér wstepny Robot
Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu do ilosci, jakosci i wartoSci.

Catkowite zakonczenie Robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika
Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Przedstawiciela Zamawiajgcego.

Odbioru ostatecznego Robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Przedstawiciela Zamawiajgcego i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan
i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robét z Dokumentacja Projektowa ST.

W toku odbioru ostatecznego Robot komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajgcych i
ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania Robdt uzupetniajgcych i Robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét poprawkowych lub Robdt uzupetniajgcych lub Robdt wykonczeniowych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonanych Robdt w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od
wymaganej w Dokumentacjg Projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne
obiektu oraz bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszona wartos¢ wykonanych Robdét w stosunku do
wymagan przyjetych w Dokumentach Umownych.

8.3.1 Dokumenty do odbioru wstepnego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robo6t sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

1. Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie
realizacji Umowy.

Specyfikacje techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne)

Recepty i ustalenia technologiczne

Dokumenty zainstalowanego wyposazenia

Dziennik Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaty)

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZJ

Opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikowa badan i pomiaréw zataczonych do dokumentéw
odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ.

8. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg Robdt
9. Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
10. Instrukcje eksploatacyjne

W przypadku gdy wedlug komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego Robét.

No gD

Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wedtug wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.

Termin wykonania Robét poprawkowych i Robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.
8.4 Odbioér koncowy

Odbiér koncowy polega na ocenie wykonanych Robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i
zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.3
,Odbidr wstepny Robot”.
9 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ustalenia ogolne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalona dla danej pozyciji
kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej
pozycji kosztorysu.



Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajgce sie na jej wykonanie.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe beda obejmowac:
- robocizne bezposrednig wraz z kosztami,

- warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami ubytkéw i transportu na plac
budowy,

- wartos¢ plac sprzetu wraz z kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki i opfaty obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Do ceny jednostkowej nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
10 INFORMACJA BIOZ

10.1 Podstawy informacji
,Prawo budowlane” — (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 718) art. 21a ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. (Dz.U.Nr120,poz.1126) w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

10.2 Istniejace obiekty budowlane
Uzbrojenie podziemne zgodne z inwentaryzacjg geodezyjng.

10.3 Przewidywane miejsca zagrozen

Nie wystepuja roboty stwarzajgce szczegdlne zagrozenie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, wymienione w art. 21a ust. 2 Ustawy z
dnia lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r.

10.4 Instruktaz pracownikow

Wszyscy pracownicy winni mie¢ aktualne $wiadectwa z ukonczenia kurséw bhp.

10.5 Srodki techniczne i organizacyjne

Podczas robét przestrzega¢ nastepujgcych przepiséw:

Prawo Budowlane — Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r z p&zniejszymi zmianami

,Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz.U. Nr 75 z 15.06.2002., poz. 690)
Polskie Normy i normy zharmonizowane.

Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz.U. 129, poz. 844)

Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzaju prac, ktére powinny by¢ wykonywane
przez co najmniej 2 osoby (Dz.U. 62, poz. 288)



