PROJEKT
Umowa nr SA.271.2...... 24

(Zn.spr. SA.271.2.....2024)

na ,,Budowa drogi lesnej nr P235 w Lesnictwie Wysowa”

zdnia ...l 2024 roku

zawarta w Losiu pomiedzy

Skarbem Panstwa Panstwowym Gospodarstwem Lesnym Lasy Panstwowe
Nadlesnictwem Losie, Losie 39, 38-312 Ropa,

NIP 738-000-67-44,

Regon 350545725

Reprezentowanym przez:

Nadlesniczego - Barttlomieja Soltysa

Zwanym dalej Zamawiajgcym

REGON
reprezentowWang PrzZez ......cceceueuraresensnrarasenss
zwanym dalej Inspektorem Nadzoru

§1.

1. Zamawiajgcy zamawia a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pod
nazwa:
»petnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacja robét
budowlanych- ,,Budowa drogi lesnej nr P235 w Lesnictwie
Wysowa”

Inspektor nadzoru przyjmuje obowigzki zwigzane z petnieniem funkcji inspektora
nadzoru inwestorskiego w rozumieniu przepisow Prawo Budowlane nad realizacjg
robét budowlanych.

Wykonawca os$wiadcza, ze posiada przygotowanie zawodowe do petnienia funkciji
stwierdzone nastepujgcymi dokumentami:
Nr o upr. o z dnia ...l roku. Wydane przez

§2.

Strony ustalajg, ze do obowigzkdéw inspektora nadzoru nalezy:
Petny zakres obowigzkéw okreslonych w Ustawie Prawo Budowlane.
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Ponadto do obowigzkow inspektora nadzoru naleze¢ bedzie:

a) udziat przy podpisaniu umowy z Wykonawcg robdt, zapoznanie sie
z dokumentacjg projektowg i przekazanie terenu budowy z udziatem Zamawiajgcego,
b) wizyty na terenie budowy z dokonaniem wpisu w wewnetrznym dzienniku
budowy, zwiaszcza przy wykonywaniu robét zanikowych, dopuszczajgc wykonawce
robét do przystgpienia do wykonywania kolejnych etapow robét, (komisyjnemu
odbiorowi z udziatem przedstawicieli Zamawiajgcego podlega kazda warstwa
nawierzchni, zwlaszcza przygotowanie podbudowy),

c) nadzér nad prawidtowg technologig i kolejnoscig wykonywanych prac zgodnie
z dokumentacja,

d) udziat w naradach koordynacyjnych,

e) udziat w komisjach odbiorowych,

f) rozliczenie rzeczowo finansowe nadzorowanego zakresu robdt, sporzgdzenie
protokotu finansowego rozliczenia wedtug wzoru okreslonego przez Zamawiajgcego,
g) kompletowanie dokumentacji fotograficznej z poszczegdlnych etapdw robot,
zwtaszcza robot zanikowych — forma pendrive, w tym kazdorazowe sporzadzenie
protokotu odbioru dla robét zanikowych na wzorze okreslonym dla Zamawiajgcego

h) pisemne potwierdzenie gotowosci do przeprowadzenia komisyjnego odbioru
robét,(np. poczta email)

i) przedstawienie koncepciji, rysunkéw szczegotowych w przypadku koniecznosci
wykonania robot dodatkowych, lub zamiennych i innych na Zgdanie Zamawiajgcego,
j) dyspozycyjnos¢ na kazde wezwanie Zamawiajgcego w godzinach pracy tj. od 7:15
do 15:15 z zastrzezeniem ze komisyjne odbiory robét mogg by¢ wykonywane jedynie
w godzinach pracy wymienionych wyzej,

k) nadzdr nad prawidtowoscig wbudowanych materiatow przez Wykonawce robét, ich
zgodnos¢ ze specyfikacjg techniczng, normami w szczegdlnosci ( rury na przepusty,
beton, jakos¢ i uziarnienie kruszywa, tlucznia), tgcznie z zleceniem badan
potwierdzajgcych jakos¢ wbudowanych materiatow,

[) sporzadzanie i przedstawienie informacji przed kazdym komisyjnym odbiorem
z przeprowadzonych pomiarow kontrolnych dla odbieranego zakresu robodt w ilosci,
zakresie i czestotliwosci okreslonej w STWIOR,

m) weryfikacja kompletnosci dokumentacji powykonawczej wymaganej do odbioru
(kosztorysy powykonawcze, ksigzka obmiardw, i inne wymagane w STWIOR i przez
Zamawiajgcego,

n) kazdorazowe informowanie Zamawiajgcego o terminie planowanej wizyty na
terenie budowy.

§3.

Jezeli w okresie realizacji robét zajdzie konieczno$¢ wykonania robét dodatkowych,
nie przewidzianych umowg zawartg z wykonawcg rob6t budowlanych, to inspektor
nadzoru ma obowigzek niezwiocznie zawiadomi¢ o tym zamawiajgcego, celem
podjecia decyzji co do ich ewentualnego dodatkowego zlecenia.

Bez uprzedniej zgody zamawiajgcego, inspektor nadzoru nie jest upowazniony do
wydawania wykonawcy robot polecenia wykonania robot dodatkowych.

W przypadku watpliwosci lub zauwazonej niezgodnosci dokumentacji projektowej
inspektor nadzoru winien zgtosi¢ ten fakt Zamawiajgcemu w celu zorganizowania
narady koordynacyjnej.

Jezeli zajdzie konieczno$¢ wykonania robot niezbednych ze wzgledu
na bezpieczenstwo ludzi bgdz mienia, to zamawiajgcy upowaznia inspektora nadzoru
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do udzielenia polecenia wykonawcy robét na ich wykonanie wpisem w dzienniku
budowy Iub sporzgdzenia protokotu i powiadomienia o tym zamawiajgcego
w terminie do trzech dni od daty dokonania wpisu.

Inspektor Nadzoru zwigzany jest umowg do czasu zakonhczenia okresu gwarancji
obowigzujgcej z wykonawcg robot budowlanych i w tym czasie zobowigzany jest
wstawic sie na kazdorazowe wezwania Zamawiajgcego w celu wykonania przegladu
pogwarancyjnego i ewentualnie nadzorowania wykonywanej naprawy gwarancyjnej.

§4.

Wymagany termin realizacji przedmiotu zamdwienia obowigzuje od chwili zawarcia
umowy z wykonawcg robét budowlanych do protokolarnego odbioru koncowego
robét budowlanych.

§5.
Strony ustalajg, ze:
Za czynnosci zwigzane z realizacjg zadan okreslonych w niniejszej umowie
inspektorowi nadzoru przystuguje wynagrodzenie .........cceeeenens zt . VAT
.................... zt, brutto zt (stownie:

po przedtozeniu przez wykonawce faktury / rachunku. Do ceny netto doliczony
zostanie podatek VAT w wysokosci obowigzujgcej na dzien wystawienia faktury.

Wystawienie faktury/rachunku za petnienie nadzoru inwestorskiego bedzie mozliwe
po dokonaniu koncowego protokolarnego odbioru robot.

Zaptata faktury/rachunku nastepowac bedzie przelewem na konto Wykonawcy
dokumentacji technicznej/Inspektora nadzoru w terminie 14 dni od daty doreczenia
prawidtowo wystawionej faktury/rachunku zamawiajgcemu.

Za nieterminowg zaptate faktury/rachunku inspektorowi nadzoru przystugujg odsetki
ustawowe, jednakze nie bedzie on naliczat odsetek za zwioke w zaptacie
faktury/rachunku, jezeli zwioka nie bedzie przekracza¢ 2 miesiecy i spowodowana
bedzie przejsciowym brakiem srodkow finansowych u zamawiajgcego.

Zwiekszenie zakresu robot z Wykonawcg robot budowlanych do 10% wartoSci
umowy netto, nie stanowi podstawy do zwiekszenia wynagrodzenia inspektora
nadzoru zawartego w przedmiotowej umowie. Dopuszcza sie czesciowej zaptaty za
przedmiot umowy w przypadku mozliwosci finansowych.

§6.

Zamawiajgcemu stuzy prawo dochodzenia roszczen odszkodowawczych od
inspektora nadzoru w postaci kar umownych, ktére przewidziane sg w nastepujgcych
przypadkach i wysokosciach:

a) Za odstgpienie od umowy z przyczyn dotyczgcych inspektora nadzoru —
50% petnego wynagrodzenia umownego,

b) Za sprawowanie funkcji inspektora nadzoru mimo utraty uprawnien
budowlanych lub czionkostwa w OIlIB — 100 % wynagrodzenia
umownego,

c) Za nienalezyte wykonanie umowy — 50% wynagrodzenia umownego.
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d) Za potwierdzenie gotowosci do odbioru robot, ktére zostaty wykonane
nienalezycie, lub nie zostalty dokonczone - 20% wynagrodzenia
umownego i zwrot kosztow dojazdu komisji odbiorowe;.

e) Za brak dokumentacji fotograficznej — 20% wynagrodzenia umownego.

Nie wstawienie sie na wezwanie wykonawcy robo6t budowlanych w celu odbioru
wykonanych robdt (w tym w szczegolnosci robdt zanikowych), stanowi¢ bedzie
naruszenie postanowien umowy to jest jej nienalezyte wykonanie.

Brak informacji na temat planowanych przyjazdow inspektora nadzoru na teren
budowy znaczyto bedzie jako Jego nieobecnos¢, a w konsekwencji nienalezyte
wykonanie umowy.

Brak sporzgdzonych pomiaréw wg zatgcznika do umowy nienalezyte wykonanie
umowy.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo dochodzenia odszkodowania przewyzszajgcego
wysokosci kar umownych na zasadach ogolnych K.C.

§7.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

1. Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
w wysokosci 10 % catkowitej kwoty wynagrodzenia brutto tj. kwote ................ zt
brutto (stownie ztotych: ... ) w formie pienieznej. Zmiana formy

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nie wymaga podpisania przez Strony
Aneksu do Umowy.
2. Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy zostato wniesione
w formie innej niz pieniezna, woéwczas w przypadku wydtuzenia okresu wykonania
Umowy, Wykonawca zobowigzuje sie do odpowiedniego przedtuzenia waznosci
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy. Do podpisania aneksu niezbedne
jest przedstawienie przez Wykonawce przedtuzenia waznosci zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy o okres wynikajgcy z przedtuzenia terminu realizaciji
Umowy.
3. 70 % wartosci zabezpieczenia zostanie zwrocone w terminie 30 dni od dnia
wykonania zamowienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane,
4, 30 % wartosci zabezpieczenia zostanie zatrzymane przez Zamawiajgcego na
zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady i gwarancji jakosci* — kwota ta
zostanie zwrécona w terminie 90 dni po uptywie terminu koncowego obowigzywania
umowy.

§8.

W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg stosuje sie odpowiednie przepisy
ustawy Prawo Budowlane oraz Kodeks Cywilny.

§9.

Wszystkie zmiany i uzupetnienia umowy mogg by¢ dokonywane w formie pisemnych
aneksow pod rygorem niewaznosci.

§ 10.

Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania w tajemnicy informacji uzyskanych
w trakcie wykonywania niniejszej umowy, stanowigcych tajemnice Nadlesnictwa
Y osie oraz znana mu jest tres¢ obowigzujgcych zasad wynikajgcych z art. 23 ustawy
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z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i z art. 266 §1, art.
267, art. 268 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny.

§ 11.

Sadem witasciwym do rozstrzygania ewentualnych sporow wynikajgcych z niniejszej
umowy bedzie Sad wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

§ 12.

Umowe sporzgdzono w formie elektronicznej z przeznaczeniem dla obu Stron.

Zamawiajacy Wykonawca



