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1 CZESC OGOLNA

1.1 Nazwa zamoéwienia.

OBIEKT: SAMORZADOWE PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE

INWESTOR: GMINA JAROSLAW UL. PIEKARSKA 5; 37-500 JAROSLAW

ADRES BUDOWY: SOBIECIN; 37-500 JAROSLAW; DZ. NR 195/1; 197/5 ARK.3; 290/1 ARK. 5
JEDN. EWID. 180404_2 JAROSLAW, OBREB: 0008 SOBIECIN

1.2 Przedmiot i zakres rob6t budowlanych.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robd6t Budowlanych
(STWIORB) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z realizacjg zaméwienia
okreslone w pkt. 1.1 .

Zakres robot obejmuije:

1. Budowa budynku samorzgdowego przedszkola integracyjnego w Sobiecinie

2. Przytacza do budynku.

3. Utwardzenia (ciagi piesze i jezdne, opaski, schody zewnetrzne, pochylnie miejsca postojowe).

4. Wiata smietnikowa

5. Zjazd z dzialki.

Zakresem opracowania objeto dziatki nr 195/1, 197/5, 290/1 potozone w miejscowosci Sobiecin gmina
Jarostaw.

Szczegotowe okreslenie wymaganego standardu wszystkich rob6t oraz wymaganej jakosci ich
wykonania przedstawiajg Szczegotowe Specyfikacje Techniczne (SST) stanowigce kontynuacje
niniejszej STWIORB i obejmuja:

B-01 Roboty ziemne i rozbiérkowe
B-02 Roboty betonowe i zelbetowe
B-03 Roboty murowe

B-04 Konstrukcje drewniane

B-05 Stropy

B-06 Roboty pokrywcze dachu

B-07 Stolarka i Slusarka budowlana
B-08 Posadzki

B-09 Tynki i oktadziny wewnetrzne
B-10 Tynki i oktadziny zewnetrzne
B-11 Roboty izolacyjne

B-12 Izolacje termiczne

B-13 Rusztowania zewnetrzne

B-14 Roboty malarskie

B-15 Roboty brukarskie

B-16 Roboty z ptyt g-k

B-17 Roboty ze scianek systemowych HPL
B-18 Nawierzchnia i podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie
B-19 Ogrodzenie

B-20 Nawierzchnie syntetyczne

B-21 Plac zabaw

B-22 Zielen

S-01 Wewnetrzne instalacje sanitarne
S-02 Przytacze kanalizacji sanitarnej
S-03 Przytgcze wodociggowe

S-04 Przytgcze technologiczne

E-01 Roboty elektryczne

Wykonawca odpowiedzialny jest za jakosé wykonywanych robét i ich zgodnos¢ z projektem technicznym
i niniejszg STWIORB.
W przypadku wystgpienia okolicznosci wymagajacych uzupetnienia przedstawionej dokumentaciji
Wykonawca zobowigzany jest na wiasny koszt przygotowacé niezbedne rysunki i przedstawi¢ je do
akceptacji Zamawiajgcemu lub Inspektorowi Nadzoru.
1.3 Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych.

Prace towarzyszace i roboty tymczasowe obejmuja:
- urzadzenie, utrzymanie i demontaz zaplecza budowy,



- oznakowanie i wygrodzenie stref niebezpiecznych,

- montaz, demontaz i prace rusztowan (czas pracy),

- odwodnienie dla potrzeb prowadzenia robét ziemnych (np.: podczas zalania wykopéw wodami
opadowymi, gdyz badania geotechniczne nie wykazaty wystepowania wéd gruntowych do poziomu
posadowienia projektowanych fundamentow),

- geodezyjne wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza,

- inne wykazane w SST.

1.4 Informacje o terenie budowy;
1.4.1 Organizacja robét budowlanych.

Teren objety opracowaniem - dziatki nr 195/1, 197/5, 290/1 - usytuowana w miejscowosci Sobiecin i
stanowigcy wilasnosé Gminy Jarostaw. Teren dziatkki niezabudowany obiektami kubaturowymi,
usytuowane obiekty matej architektury: urzgdzenia zabawowe - hustawki, zjezdzalnie, piaskownice,
taweczki, ciggi piesze oraz czesciowo usytuowane boisko wielofunkcyjne. Dziatka 195/1 od zachodu
graniczy z dziatkami prywatnych wtascicieli /zabudowa jednorodzinna/, od pdtnocy i wschodu z dziatkg
drogowg 290/1. Zjazd na teren dziatki istniejgcy z dziatki nr 290/1 - droga wewnetrzna 1.KDW.32
poprzez istniejacy zjazd. Na dzialce wystepuje zielen niska i wysoka — pojedyncze drzewa /czesciowo
przeznaczona do przesadzenia/. Teren ogrodzony, czesciowo utwardzony, uzytkowany w celach
rekreacyjno - wypoczynkowych. Istniejgce urzadzenia placu zabaw i rekreacji przewiduje sie do rozbiorki
Z ponownym montazem na dziatce nr 197/5.

Wykonawca wykona i umiesci na budowie w miejscu widocznym tablice informacyjng budowy.
Tablica informacyjna bedzie utrzymywana przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji
robot.

Wykonawca zobowigzany jest wraz z opracowaniem Planu BIOZ opracowaé projekt organizacji
robot i przedstawi¢ go do akceptacji Inspektorowi nadzoru.

W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatla ostrzegawcze, sygnaly, itp.,
zapewniajac w ten sposob bezpieczehstwo pojazdéw i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki
widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakéw, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgledow
bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzgdzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez
Inspektora nadzoru. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie,
ze jest wigczony w cene umowna.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu i porzadku na terenie budowy w okresie trwania
roboét, az do zakonczenia i odbioru koncowego robaot.

1.4.2 Zabezpieczenie intereséw oséb trzecich.

Wykonawca w obrebie wydzielonego terenu budowy odpowiada za ochrone instalacji, urzadzen
i elementéw powierzchni ziemi oraz za urzgdzenia podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca
uzyska od eksploatatora bedgcego wiascicielem tych urzgdzen potwierdzenie informacji dostarczonych
mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania robaét.

W przypadku koniecznosci przeniesienia instalacji i urzagdzeh podziemnych prace te muszg zostaé
uzgodnione z Zamawiajgcym i zarzgdcg instalaciji.

Wykonawca ma obowigzek informowania Inwestora o kazdym przypadkowym uszkodzeniu
urzadzen podziemnych lub instalacji i dokonaé natychmiastowej naprawy. Koszty napraw zostang
rozliczone stosownie do okolicznoéci w jakich nastgpita szkoda.

1.4.3 Ochrony srodowiska.

Wykonawca ma obowigzek znaé¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania robot Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgce;j,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokoét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla osob lub wlasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje warsztatéw, magazynow, sktadowisk, odktadu i drég dojazdowych,

2) $rodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekédw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwoscig powstania pozaru.



Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Wszelkie materiaty uzyte do robot bedg miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okres$lajgcg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakoniczeniu robét ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien
otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organdéw administracji panstwowe;j

1.4.4 Warunkéw bezpieczenstwa pracy.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy. Kierownik budowy ma obowigzek sporzadzi¢ Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia
z uwzglednieniem informacji zawartych w projekcie technicznym i dbaé o jego realizacje.

Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy na terenie prowadzonych robot. Materialy tatwopalne bedg skladowane w sposéb zgodny
z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0soéb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy

1.45 Zapleczadla potrzeb wykonawcy.

Zamawiajgcy udostepni Wykonawcy nieodptatnie teren na urzadzenie zaplecza socjalnego. Koszty
urzadzenia i utrzymania zaplecza Wykonawca pokryje we wilasnym zakresie w uzgodnieniu
z Uzytkownikiem sieci z ktérych bedzie korzystat. Po zakonczeniu robét udostepniony teren zostanie
przekazany w stanie nie pogorszonym.

Zaplecze techniczne Wykonawca zapewni we wiasnym zakresie.

1.4.6 Warunki dotyczace organizacji ruchu.

Z tytutu realizacji rob6t okreslonych w pkt 1.1. zakfada sie koniecznos¢ zajecia pasa drogowego
drogi wewnetrznej 1.KDW.32. Droga stanowi wlasnos¢ inwestora, dokumentacja techniczna zaktada
wykonanie miejsc postojowych wzdtuz istniejgcej drogi. Wykonawca uzgodni sposéb zabezpieczenia
oraz zapewnienia ciggtosci ruchu na drodze z zarzadcg drogi. Zajecie pasa drogowego powinno
obejmowaé minimalny zakres, niezbedny do prawidtowego wykonania robét. Koszty zabezpieczeh oraz
ewentualnych opracowan projektowych, zezwolen i uzgodnien ponosi wykonawca.

1.4.7 Ogrodzenia.

Istniejgce ogrodzenie nalezy utrzymac w stanie uniemozliwiajgcym dostep oséb trzecich na teren
budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania dodatkowych ogrodzen tymczasowych
uniemozliwiajgcych dostep oséb trzecich w obszar robét oraz wykonanie zabezpieczerr wynikajgcych
Z projektu organizaciji ruchu.

1.4.8 Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni.

Przewiduje sie prowadzenie rob6t w pasie drogowym drogi gminnej wewnetrznej - zjazd
publiczny, miejsca postojowe oraz ciggi piesze. Przed wykonaniem opracowacé projekt zjazdu z
uzgodnieniem z zarzgdcg drogi.

1.5 Nazwy i kody;

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe.

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych; roboty ziemne

45400000-1 Roboty wykohczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty
specjalistyczne

45300000-3  Roboty w zakresie instalacji budowlanych

a w szczegolnosci:
45111100-0  Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.



45262300-4  Betonowanie

45223500-1  Konstrukcje z betonu zbrojonego

45111230-9  Roboty w zakresie stabilizacji gruntow
45262500-6 Roboty murarskie i murowe.

45261100-5  Wykonywanie konstrukcji dachowych
45422000-1  Roboty ciesielskie

45261213-0  Ktadzenie dachéw metalowych

45261210-9  Wykonanie pokry¢ dachowych.

45421110-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementow.
45262320-0  Wyréwnywanie

45431000-7 Kfadzenie ptytek

45432110-8 Kfladzenie podtog

44112200-0  Wyktadziny podtogowe

45410000-4  Tynkowanie

45320000-6  Roboty izolacyjne

45321000-3  lIzolacja cieplne

45323000-7  Roboty w zakresie izolacji dzwigkoszczelnych
45261410-1  Izolowanie dachu

45262120-8  Wznoszenie rusztowan

45442100-8  Roboty malarskie

45442200-9 Naktadanie powtok antykorozyjnych
44421722-4 Obudowy bezpieczne

45233262-3 Roboty budowlane w zakresie drog pieszych
45421146-9 Instalowanie sufitow podwieszonych
44112310-4  Scianki dziatowe

45421141-4 Instalowanie $cianek dziatowych HPL
45340000-2 Instalowanie ogrodzen, ptotéw i sprzetu ochronnego.
45233000-9  Budowa boisk — podbudowy i nawierzchnie.
45112723-9  Roboty w zakresie ksztattowania placow zabaw.
77211400-6 Ustugi wycinania drzew.

45112000-5  Roboty w zakresie usuwania gleby.

45112710-5  Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych.

45331100-7  Instalowanie centralnego ogrzewania

45331000-6  Instalowanie wentylaciji

45332300-6  Roboty instalacyjne kanalizacyjne

45332200-5  Hydraulika

45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie sprzetu sanitarnego

45333000-0  Roboty instalacyjne gazowe

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdéw, ciggdw komunikacyjnych i linii
energetycznych

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45232150-8  Roboty w zakresie rurociggéw do przesytu wody

45232142-9  Roboty budowlane w zakresie stacji przesytu ciepta

45232140-5  Roboty w zakresie lokalnych sieci grzewczych

45231100-6  Ogolne roboty budowlane zwigzane z budowa rurociggow

45300000-0  Roboty w zakresie instalacji budowlanych

45310000-3  Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45311000-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45311200-3  Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45315100-9 Instalacyjne roboty elektrotechniczne

45315300-1 Instalacyjne zasilania elektrycznego

45315600-4  Instalacyjne niskiego napiecia

45317000-2  Inne instalacje elektryczne

45317300-5  Instalowanie elektrycznych urzadzen rozdzielczych

45223110-0 Instalowanie konstrukcji metalowych



1.6 Okreslenia podstawowe, zawierajgce definicje poje¢ i okreslen nigdzie wczesniej
niezdefiniowanych.

Wszelkie nazwy firmowe wyrobéw uzyte w dokumentac;ji projektowej powinny by¢ traktowane jako
definicje standardu a nie konkretne nazwy firmowe wyrobdw zastosowanych w projekcie. Stosowane:
STWIORB - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych — zawiera ogdélne

wamagania stawiane robotom budowlanym objetych zamoéwieniem.
SST — Szczegotowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych — zawiera
szczegbtowe wamagania stawiane robotom budowlanym objetych zamoéwieniem.

2 WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH ORAZ
NIEZBEDNE WYMAGANIA  ZWIAZANE y4 ICH PRZECHOWYWANIEM,
TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY, SKLADOWANIEM | KONTROLA
JAKOSCI.

2.1 Wymagania dotyczace materiatéw i wyrobéw budowlanych.

Wszystkie wbudowywane materiaty i wyroby muszg by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi
w poszczegdllnych Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych (SST). Przed wbudowaniem kazdego
materiatu Wykonawca przedtozy do akceptacji Zamawiajgcemu (Inspektorowi nadzoru) informacije
o zrédle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiatéw, atestach, wynikach odpowiednich badan
laboratoryjnych i prébek.

Akceptacja udzielona dla partii materiatdbw z danego zrddta nie stanowi akceptacji catosci
materiatdéw pochodzacych z tego zrodta. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczania atestow lub prob
materiatdw otrzymywanych z zatwierdzonego zrédta dla kazdej dostawy, w celu biezgcego
udowodnienia spetnienia wymagan stawianych w odpowiedniej SST.

Jesli Wykonawca w szczegoélnych przypadkach zamierza uzy¢ materiatow lub wyrobéw zamiennych,
innych niz przewidzianych w projekcie lub SST musi uzyska¢ zgode Zamawiajgcego. Jesli bedzie
wymagane badanie materiatu lub wyrobu Wykonawca wykona je na wiasny koszt przed wbudowaniem
propozycji zamienne;.

Materiaty uznane przez Zamawiajgcego (Inspektora nadzoru) za niezgodne z SST muszg by¢ przez
Wykonawce niezwlocznie usuniete z placu budowy. Kazdy rodzaj robét wykonanych z uzyciem
materiatow, kitdre nie zostaly sprawdzone lub zaakceptowane przez Zamawiajgcego (Inspektora
nadzoru) mogg zosta¢ zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

2.2 Wymagania zwigzane 2z przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy,
sktadowaniem i kontrola jakosci materiatléw i wyrobéw budowlanych.

Wszystkie wymagania zwigzane 2z przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy,
skladowaniem i kontrolg jakosci materiatdw i wyrobow budowlanych muszg by¢ zgodne
z wymaganiami okreslonymi w poszczegolinych Szczegdétowych Specyfikacjach Technicznych (SST)
i instrukcjami producenta.

Wykonawca zobowigzany jest zapewnié, zeby materialy i wyroby budowlane tymczasowo
skladowane na terenie budowy, byty zabezpieczone przed ich uszkodzeniem. Musi zapewni¢ utrzymanie
ich jakosci i wiasnosci w takim stanie jaki jest wymagany w chwili ich wbudowania lub montazu. Musi
zapewni¢ w kazdej chwili dostep do przeprowadzenia ich inspekcji przez Zamawiajgcego, az do chwili
ich uzycia.

Tereny przeznaczone do sktadowania materiatéw i wyrobdéw budowlanych bedg zlokalizowane
w obrebie placu budowy, w miejscach uzgodnionych z Zamawiajacym lub poza placem budowy,
w miejscach zapewnionych przez Wykonawce.

Zamawiajacy (Inspektor nadzoru) moze w kazdym czasie kontrolowaé dostarczane na budowe
materiaty i wyroby budowlane w celu sprawdzenia ich zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w SST.
Zamawiajacy (Inspektor nadzoru) upowazniony jest do pobierania i badania prébek materiatu lub wyrobu
w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wyniki tych badan stanowi¢ mogg podstawe do akceptacji jakosci
danej partii. W czasie przeprowadzania badan przez Zamawiajgcego (Inspektora nadzoru), Wykonawca
ma obowigzek zapewni¢ Zamawiajgcemu (Inspektorowi nadzoru):

a. niezbedne wsparcie i pomoc,
b. dostep do tych miejsc gdzie materiaty lub wyroby budowlane sg wytwarzane (jezeli sg wytwarzane
przez Wykonawce).



3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH DO WYKONANIA
ROBOT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZALOZONA JAKOSCIA.

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢é wykonywanych robét i srodowisko. Sprzet do robét powinien byé
zgodny z ofertg Wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod wzgledem typu i ilosci wskazaniom
zawartym w projekcie i SST. Liczba i wydajnosci sprzetu musi gwarantowac¢ prowadzenie robét zgodnie
z terminami przewidzianymi w harmonogramie robét lub umowie.

Sprzet musi by¢é utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Musi byé zgodny
z wymaganiami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to
wymagane przepisami Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu (Inspektorowi nadzoru) kopie
dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytku.

Sprzet i maszyny nie gwarantujgce zachowania warunkéw SST lub umowy zostang wykluczone
i niedopuszczone do robot.

4  WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU.

Liczba i rodzaje srodkéw transportu muszg zapewni¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w projekcie i SST w terminach wynikajgcych z harmonogramu lub umowy.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego, szczegdlnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom umowy zostang wykluczone i usuniete
z terenu budowy. Wykonawca na wtasny koszt zobowigzany jest do usuwania na biezgco wszelkich
zanieczyszczen i uszkodzen spowodowanych przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz
dojazdach do placu budowy.

5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z projektem technicznym, umowa,
Sciste przestrzeganie harmonogramu robét oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych
robét, za ich zgodnos¢ z projektem wykonawczym, wymaganiami SST oraz poleceniami Zamawiajgcego
(Inspektora nadzoru).

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokos$ci
wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej
lub przekazanymi na pismie przez Zamawiajgcego (Inspektora nadzoru). Nastepstwa jakiegokolwiek
btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robét, zostang poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysoko$ci przez
Zamawiajgcego (Inspektora nadzoru) nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadno$¢.

Odprowadzenie wody z terenu budowy nalezy do obowigzkéw wykonawcy i uwaza sie, ze ich
koszty zostaty uwzglednione w kosztach jednostkowych pozostatych robét.

Decyzje Zamawiajgcego (Inspektora nadzoru) dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow
i elementéw robdt beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie i SST, a takze w
normach i wytycznych wykonania i odbioru robét. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajgcy uwzglednia
wyniki badan materiatéw i jakosci robdét, doswiadczenia z przeszitosci oraz inne czynniki wptywajace na
rozstrzygany problem. Polecenia Zamawiajgcego (Inspektora nadzoru) bedg wykonywane nie pézniej
niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg wstrzymania
robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi wykonawca.

6 KONTROLA JAKOSCI WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH.
6.1 Program zapewnienia jakosci.

Zaleca sie Wykonawcy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru programu
zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania robdt, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robo6t zgodnie z dokumentacijg projektows,
SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

Program zapewnienia jakosci powinien zawiera¢:

a. czes¢ 0golng opisujaca:

- organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,

- zasady przestrzegania bhp,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oso6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdinych elementéw robdt,
- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robaét,



- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréow i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmoéw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru;

b. czes¢ szczegdtowg opisujgca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzadzeh stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkdw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,

- sposo6b i procedure pomiaréw i badahn (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek
i wykonywania poszczegodlnych elementdw robdt,

- sposoOb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngé
zatozong jakos¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, witgczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie
i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badah materiatéw oraz robaét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze zazgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatdbw oraz robdt z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i SST.

Raporty z préb i badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ do Inspektora nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Zamawiajgcemu (inspektorowi nadzoru) na formularzach
wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Kontrole nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami okreslonymi w Normach wskazanych w SST.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdét prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢é materiatow i robot z wymaganiami SST na podstawie wynikow
badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobieraé probki materiatdw | prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badah wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne,
to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci materiatéw i robét z dokumentacjg projektowg i SST. W takim przypadku catkowite koszty
powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

a. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich lub Europejskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepiséw i dokumentéw technicznych,

b. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng, w przypadku
wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w
pkt 1 i ktére spetniajg wymogi STWIORB. W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg
wymagane przez SST, kazda partia dostarczona do robét bedzie posiadaé¢ te dokumenty,
okre$lajgce w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe muszg posiadaé ww.
dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badah wykonanych
przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi nadzoru.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.




Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Wymagane jest prowadzenie dziennika budowy w okresie od przekazania Wykonawcy terenu
budowy do konca okresu gwarancyjnego. Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i
bedg dotyczyé przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej
strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem
osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy
beda czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzgdku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,
bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robdét,

- terminy rozpoczecia i zakohczenia poszczegolnych elementéw robdt,

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw robdét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robaét,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

- dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan

z podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika
budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania poleceh Wykonawcy robét.

Dokumenty z prob i badan.

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci materiatéw, orzeczenia
0 jakosci materiatébw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone
w formie uzgodnionej z Zamawiajgcym (Inspektorem nadzoru). Dokumenty te stanowig zatgczniki do
odbioru robét. Winny byé udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

Pozostate dokumenty budowy.
Do innych dokumentéw budowy zalicza sie:
- pozwolenie/zgtoszenie na realizacje zadania budowlanego,
- protokoty przekazania terenu budowy,
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
- protokoty odbioru robot,
- protokoty z narad i ustalen,
- korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.
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6.2 Kontrola jakosci materiatéw.

Wszystkie materialy do wykonania robét muszg odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji projektowej
i SST oraz muszg posiada¢ certyfikacje, deklaracje zgodnosci lub swiadectwa jakosci producentow
i uzyskac akceptacje inspektora nadzoru.

6.3 Kontrola jakosci wykonania robét.
Kontroli jakosci wykonania robot nalezy dokonaé poprzez poréwnanie wykonania robét zgodnie
z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami poszczegoélnych SST, norm lub aprobat technicznych.

6.4 Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami.

Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikaciji
zostang odrzucone. Jesli materiaty nie spetniajgce wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to
Wykonawca wymieni je na wiasciwe, na wtasny koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech od okreslonych w SST i normach
powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

7 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIAR ROBOT.

Dla uméw ryczattowych obmiar dokonuje sie poprzez szacunkowe okreslenie zaawansowania robét
dla potrzeb wystawienia faktury przejsciowej. Obmiar rob6t ma za zadanie okresli¢ zakres wykonanych
robot wg stanu na dzien jego przeprowadzenia. Roboty mozna uznac¢ za wykonane pod warunkiem, ze
wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Obmiar robét zanikajgcych i podlegajgcych zakryciu nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio po ich
wykonaniu, lecz przed zakryciem

Zasady przedmiarowania robét nalezy przyjmowac z publikacji zawierajgcych kosztorysowe normy
naktadéw rzeczowych, wskazane w przedmiarze robot do przygotowania oferty. Jednostki obmiaru
powinny by¢ zgodne z jednostkami okre$lonymi w dokumentaciji projektowej i przedmiarze robét.

8 OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT.
8.1 Rodzaje odbiorow robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
- odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
- odbiorowi czesciowemu,
- odbiorowi kohcowemu,
- odbiorowi pogwarancyjnemu.
Zasady odbioréw robét okresla umowa.

8.2  Odbidr robét zanikajacych.

Odbiér robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych
robét oraz ilosci tych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru tego
dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowos$é danej czesci robét do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru.

Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie poézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakosc¢ i ilos¢
robét ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet
wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg
projektowg, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3 Odbiér czesciowy (przejsciowy) robét.

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego
rob6ét dokonuje sie dla zakresu robdt okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4 Odbiér koncowy robét.

Odbiér koncowy nastepuje po catkowitym zakonczeniu robdét. Odbioru robdét dokona komisja
wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych wynikdw badan i pomiarow, certyfikatéw i deklaracji
zgodnosci, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowg i STWIORB.

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie
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stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy i pisemnym zgtoszeniem do

Zamawiajgcego.

Odbidr ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, po potwierdzeniu
przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw odbiorowych.

Odbioru koricowego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robét z dokumentacjg projektowg i SST.

W toku odbioru koncowego robot, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie
wykonania robot uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robd6t poprawkowych lub robét uzupetniajgcych
w poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci
i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych rob6t w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong
warto$¢ wykonywanych robo6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje powykonawczg tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

- szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupeiniajgce lub
zamienne),

- protokoty odbioréw roboét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,

- protokoty odbioréw czesciowych,

- recepty i ustalenia technologiczne,

- dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i programem
zapewnienia jakosci,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przefozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych robét
wiascicielom urzadzen,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru koncowego robdét.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robot poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

8.5 Odbiér pogwarancyjny.

Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robot
zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnig sie w okresie rekojmi i gwaranciji.

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,Odbiér koncowy robét".

9 OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH.
Roboty tymczasowe i prace towarzyszace nalezy uwzgledni¢ w narzucie kosztéw posrednich.

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA.
10.1 Normy.

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce normami i normatywami
Wszystkie najwazniejsze przepisy i normy dotyczgce danego asortymentu robdt sg wyszczegdlnione w
SST.
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10.2 Inne dokumenty.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ przepisy prawne kioére w jakikolwiek sposéb zwigzane sag

z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzegania ich w trakcie realizacji
robét.

a.
b.

C.

d.
e.

Do najwazniejszych aktow prawnych zwigzanych z realizacjg rob6t nalezy zaliczyé:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2020 r poz. 1333 z. p6zn. zm.).

Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2020 r
poz. 293 z. pdzn. zm.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1219 z pdzn.
zm.)

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 797 z p6zn. zm.).
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie
krajowych ocen technicznych (Dz.U. z 2016r poz. 1968)

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, qrupy, podgrupy czy normy nie zwalnia

Wykonawcy od obowiazku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim.
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