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Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych- 

- część ogólna  

przyłączy wodociągowych oraz przykanalików kanalizacji sanitarnej i deszczowej 

dla budowy stadionu piłkarskiego (na terenie istniejącego stadionu) przy ul. Struga 

w Radomiu-Etap 2 na części dz. nr 78 przy ul. Struga/11 Listopada i części dz. nr 81 

przy ul. Zbrowskiego-  aktualizacja etapu 2 (trybuna wschodnia i zachodnia). 

 
1. Część ogólna. 

 

1.1. Nazwa zadania.  

 
Budowa przyłączy wodociągowych oraz przykanalików kanalizacji sanitarnej i deszczowej 

dla budowy stadionu piłkarskiego (na terenie istniejącego stadionu) przy ul. Struga  
w Radomiu-Etap 2 na części dz. nr 78 przy ul. Struga/11 Listopada i części dz. nr 81  

przy ul. Zbrowskiego-  aktualizacja etapu 2 (trybuna wschodnia i zachodnia). 
 

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych.  

 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru w zakresie budowy przyłączy wodociągowych oraz przykanalików kanalizacji 
sanitarnej i deszczowej dla budowy stadionu piłkarskiego (na terenie istniejącego stadionu) 
przy ul. Struga w Radomiu-Etap 2 na części dz. nr 78 przy ul. Struga/11 Listopada i części dz. 
nr 81 przy ul. Zbrowskiego-  aktualizacja etapu 2 (trybuna wschodnia i zachodnia). 
Roboty budowlane, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające 
i mające na celu wykonanie: 
– głównego przedmiotu zamówienia: 

– budowa 4 szt. przyłączy wodociągowych z rur polietylenowych PE100 SDR17 PN10  
Ø 50x3,0 mm produkowanych zgodne z normą PN-EN 12201-2:2004 o łącznej długości 
L= 49,1 mb, 

– budowa 4 szt. przykanalików kanalizacji sanitarnej z rur PVC-U zgodnie z normą  
PN-EN 1852-1 lub PN-EN 1376-2 typ A, o średnicach Ø 160 mm o klasie sztywności 
obwodowej SN ≥ 8 kN/m2 wg ISO 9969, o łącznej długości L= 53,2 mb, wraz  
z przebudową 1 szt. istniejącej studni inspekcyjnej Ø 425 mm, demontażem 1 szt. 
istniejącej studni inspekcyjnej Ø 315 mm i budową 1 szt. studni inspekcyjnej Ø 425 
mm,  

– budowa 22 szt. przykanalików kanalizacji deszczowej z rur PVC-U zgodnie z normą  
PN-EN 1852-1 lub PN-EN 1376-2 typ A, o średnicach Ø 160 mm o klasie sztywności 
obwodowej SN ≥ 8 kN/m2 wg ISO 9969, o łącznej długości L= 249,1 mb, wraz  
z przebudową 1 szt. istniejącej studni rewizyjnej z kręgów betonowych Ø 1200 mm. 

 
1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych. 

 

Roboty budowlane, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności możliwiające 
i mające na celu wykonanie: 
– prac towarzyszących i robót tymczasowych: 

– pełna obsługa geodezyjna w trakcie realizacji zadania wraz z 4 egz. inwentaryzacji 
powykonawczej zadania w formie papierowej oraz w formie elektronicznej w pliku .dxf 
lub .dwg na nośniku CD-ROM. 

– organizacja i zabezpieczenie placu budowy, 
– włączenie projektowanych przyłączy i przykanalików do sieci istniejących, 
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– uporządkowanie terenu objętego placem budowy i przywrócenie do stanu pierwotnego, 
– wykonanie raportu z wideoinspekcji wykonanej kanalizacji sanitarnej i deszczowej. 

 

1.4. Informacja o terenie budowy. 

 

Trasy projektowanych przyłączy wodociągowych oraz przykanalików kanalizacji sanitarnej  
i deszczowej przebiegają częściowo pod projektowaną nawierzchnią terenów utwardzonych 
wokół stadionu i częściowo pod istniejącą nawierzchnią dróg pożarowych wokół stadionu  
z kostki brukowej.  
Na trasie projektowanych przyłączy wodociągowych występują skrzyżowania z istniejącymi 
podziemnymi sieciami uzbrojenia terenu takimi jak: 
– kanalizacja sanitarna Ø 200 mm, 
– kanalizacja deszczowa 315 mm, 
– kable energetyczne. 
Na trasie projektowanych przykanalików kanalizacji sanitarnej występują skrzyżowania  
z istniejącymi podziemnymi sieciami uzbrojenia terenu takimi jak: 
– kanalizacja deszczowa, 
– kable energetyczne, 
– wodociąg do likwidacji, 
Na trasie projektowanych przykanalików kanalizacji deszczowej występują skrzyżowania  
z istniejącymi podziemnymi sieciami uzbrojenia terenu takimi jak: 
– przyłącze wodociągowe, 
– sieć wodociągowa, 
– kanalizacja sanitarna, 
– kable energetyczne. 
Nie wyklucza się istnienia w terenie urządzeń podziemnych, dla  których brak było informacji 
branżowych i nie zostały odnalezione w terenie w czasie inwentaryzacji geodezyjnej.  
Plac budowy należy zabezpieczyć dla ruchu kołowego i pieszego za pomocą znaków 
drogowych, oświetlenia, mostków przejściowych i przejazdowych. 
W terminie przewidzianym umową Zamawiający przekaże Wykonawcy stosownym 
protokółem teren budowy.  
 
1.5. Organizacja robót, przekazanie placu budowy. 

 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  
z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlach, 
przepisami techniczno- budowlanymi, normami, zasadami wiedzy technicznej i sztuki 
budowlanej oraz poleceniami inspektora nadzoru. W terminie przewidzianym umową 
Zamawiający przekaże Wykonawcy stosownym protokółem teren budowy. Do obowiązków 
Wykonawcy należy zabezpieczenie terenu robót przed dostępem osób niepowołanych oraz 
zabezpieczenie znajdujących się na terenie budowy materiałów przed kradzieżą,  uszkodzeniem 
i zniszczeniem. Wykonawca pełni rolę gospodarza terenu budowy od daty jego przejęcia do 
czasu odbioru końcowego robót wynikających z przedmiotu zamówienia. 
 
1.6. Zabezpieczenie interesów osób trzecich. 

 

Roboty budowlane związane z wykonawstwem projektowanych przyłączy wodociągowych 
oraz przykanalików kanalizacji sanitarnej i deszczowej nie mogą ograniczać dostępu do drogi 
publicznej, możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej, 
środków łączności, dostępu światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi 
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oraz nie mogą stwarzać uciążliwości powodowanych przez hałas, wibracje, zakłócenia 
elektryczne i promieniowanie, a także nie mogą powodować zanieczyszczenia powietrza, wody 
i gleby. 
Wykonawca musi przestrzegać ogólne warunki w zakresie ochrony własności publicznej  
i prywatnej. 
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyżujące się 
lub biegnące równolegle z wykopem, powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem,  
a w razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich bezawaryjną eksploatację. 
 
1.7. Ochrona środowiska. 

 

Przedmiotowej inwestycji nie dotyczą zakazy, nakazy, dopuszczenia i ograniczenia  
w zagospodarowaniu terenu wynikające z potrzeb ochrony dziedzictwa kulturowego  
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej. 
Teren inwestycji nie jest objęty żadną z form ochrony przyrody w rozumieniu przepisów  
o ochronie przyrody (nie stanowi parku narodowego, rezerwatu przyrody, parku 
krajobrazowego, obszaru chronionego krajobrazu, zespołu przyrodniczo-krajobrazowego, 
użytku ekologicznego, stanowiska dokumentacyjnego, nie ma na nim pomników przyrody  
i nie znajduje się w otulinie żadnego z wymienionych obszarów). 
 
1.8. Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa na budowie. 

 
Przy realizacji robót należy przestrzegać przepisów BHP, przeprowadzić instruktaż 
pracowników do realizacji robót niebezpiecznych, wyposażyć w środki ochrony indywidualnej, 
wydzielić i oznakować miejsca pierwszej pomocy przedmedycznej na terenie budowy.  
Elementami zagospodarowania terenu na trasie projektowanych przyłączy wodociągowego  
i kanalizacji sanitarnej, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi są: 
– ruch samochodowy, 
– istniejące ogrodzenia posesji. 
Podczas realizacji robót budowlanych mogą wystąpić następujące zagrożenia: 
– Przysypanie człowieka ziemią podczas wykonywania wykopów oraz układania rur 

wodociągowych i kanalizacyjnych. Zagłębienie wykopów wynosi 1,5 do 2,4 m od 
powierzchni terenu. 

– Upadek człowieka z powierzchni terenu do głębokich wykopów. 
– Upadek narzędzi lub przedmiotów z powierzchni terenu do głębokich wykopów, w których  

znajdować się będą ludzie. 
– Ruch pojazdów  dostarczających  materiały budowlane. 
– Ruch samochodowy wzdłuż drogi dojazdowej. 
– Praca elektronarzędzi i urządzeń mechanicznych. 
– Możliwość porażenia prądem przy wykonywaniu wykopów i układaniu rurociągu 

nieodpowiednim sprzętem mechanicznym w rejonie linii elektroenergetycznych. 
Za nadzór nad realizacją i bezpieczeństwem robót odpowiedzialny jest Kierownik Budowy lub 
Kierownik Robót wg imiennego zestawienia w dzienniku budowy. 
Rejon wykopów pod układane sieci należy wygrodzić i oznakować tablicami „Uwaga głębokie 
wykopy”. 
– Wykopy nie zasypane zabezpieczyć barierką, w nocy oświetlić. 
– Zabezpieczyć  dostęp do zasuw i hydrantów w rejonie wykopów. 
– Roboty ziemne prowadzić z zachowaniem przepisów BHP oraz przepisów zawartych  

w normie branżowej BN-83/8836-02 „Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania 
i badania przy  odbiorze” w powiązaniu z normą PN-86/B-02480 „Grunty budowlane”. 
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Kierownik Budowy jest zobowiązany, zgodnie z art. 21a ustawy Prawo Budowlane  (Dz.U.  
z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z późn. zm.), w oparciu o niniejszą „informację” sporządzić lub 
zapewnić sporządzenie przed rozpoczęciem budowy, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
zwanego dalej „planem bioz”.  
Miejscem przechowywania „planu bioz” oraz pozostałej dokumentacji budowy powinno być  
pomieszczenie Kierownika Budowy. 
 
1.9. Ogrodzenie placu budowy. 

 

Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia inspektorowi nadzoru lub Zamawiającemu 
projektu zagospodarowania placu budowy lub szkiców planów organizacji i ochrony placu 
budowy oraz uzyskania jego akceptacji.  
Wykonawca jest zobowiązany do wykonania ogrodzenia placu budowy, utrzymania porządku 
na placu budowy, utrzymywania w czystości dróg publicznych i ulic przy placu budowy.   
 
1.10. Zabezpieczenie chodników i jezdni. 

 

Wykonawca zobowiązany jest przed przystąpieniem do robót do opracowania projektu 
tymczasowej organizacji ruchu oraz do wystąpienia do Miejskiego Zarządu Dróg  
i Komunikacji w Radomiu z wnioskiem o zajęcie pasa drogowego.  
Wykonawca zobowiązany jest do opracowania i uzgodnienia z Miejskim Zarządem Dróg  
i Komunikacji w Radomiu projektu zabezpieczenia chodników i jezdni dla budowy 
usytuowanej przy ulicy.  
 
1.11. Nazwy i kody: grup robót, klas robót i kategorii robót. 

 

Kod zamówienia według WSZ – kod CPV – 45 23 13 00-8- Roboty budowlane w zakresie 
budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków. 
 
1.12. Określenia podstawowe. 

 
Sieć wodociągowa- układ połączonych przewodów i ich uzbrojenia, przesyłających  
i rozprowadzających wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, znajdujących się poza 
budynkami, w granicach od stacji uzdatnienia wody do zestawu wodomierzowego na przyłączu 
wodociągowym.  
Przyłącze wodociągowe- przewód przeznaczony do doprowadzenia wody do instalacji 
wodociągowej. 
Uzbrojenie przewodów wodociągowych- armatura i przyrządy pomiarowe zapewniające 
prawidłowe działanie i eksploatację sieci wodociągowej. 
Armatura sieci wodociągowych- w zależności od przeznaczenia: 
– armatura zaporowa – zasuwy, przepustnice, zawory. 
– armatura odpowietrzająca – zawory odpowietrzające, napowietrzające i odpowietrzająco- 

napowietrzające. 
– armatura regulująca – zawory regulacyjne i redukcyjne. 
– armatura przeciwpożarowa – hydranty. 
– armatura czerpalna – zdroje uliczne. 
Kanalizacja sanitarna- sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do odprowadzenia ścieków 
sanitarnych. 
Kanalizacja deszczowa- sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do odprowadzenia wód 
opadowych i roztopowych. 
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Kanał- liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzenia ścieków sanitarnych.  
Przykanalik- kanał przeznaczony do połączenia studzienki ściekowej z siecią kanalizacji 
sanitarnej. 
Studzienka kanalizacyjna- studzienka rewizyjna lub inspekcyjna na kanale nieprzełazowym 
przeznaczona do kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów. 
Studzienka rewizyjna- studzienka włazowa wyposażona we właz, przystosowana do 
wchodzenia i wychodzenia z niej obsługi, 
Studzienka inspekcyjna- studzienka niewłazowa wyposażona we właz, nie przystosowana do 
wchodzenia i wychodzenia z niej obsługi, przeznaczona do jej obsługi za pomocą 
specjalistycznego sprzętu. 
Studzienka kaskadowa- studzienka rewizyjna łącząca kanały dochodzące na różnej wysokości, 
w której ścieki sanitarne spadają bezpośrednio na dno studzienki lub poprzez zewnętrzny 
odciążający przewód pionowy. 
Komora robocza studzienki- zasadnicza część studzienki przeznaczona do  czynności 
eksploatacyjnych. Wysokość komory roboczej jest to odległość pomiędzy rzędną dolnej 
powierzchni płyty lub innego elementu przykrycia studzienki a rzędną spocznika lub dna 
studzienki. 
Komin włazowy- szyb połączeniowy komory roboczej z powierzchnią ziemi, przeznaczony do 
zejścia obsługi do komory roboczej. 
Płyta przykrycia studzienki- płyta przykrywająca komorę roboczą. 
Właz kanałowy- element żeliwny przeznaczony do przykrycia studzienek rewizyjnych  
i inspekcyjnych umożliwiający dostęp do urządzeń kanalizacyjnych. 
Pierścień odciążający- żelbetowy element konstrukcyjny, nie połączony konstrukcyjnie ze 
studzienką, układany na podłożu gruntowym i stanowiący podparcie zwieńczenia studzienki. 
Kineta, podstawa studzienki- wyprofilowana część studzienki z wbudowanym dnem, 
wyposażona w połączenia kielichowe zapewniające szczelne połączenia. 
Grunt rodzimy- grunt wydobyty z wykonanego wykopu. 
Podsypka- konstrukcyjna część podłoża przewodu pomiędzy dnem wykopu a spodem 
przewodu. 
Obsypka- materiał gruntowy przykrywający podsypkę w strefie ułożenia przewodu 
kanalizacyjnego lub wodociągowego. 
Zasypka- wypełnienie gruntem między górną powierzchnią obsypki, a powierzchnią terenu, 
nasypu lub spodem konstrukcji drogi. 
 
2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych. 

 

2.1. Wymagania ogólne. 

 
Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby budowlane o właściwościach 
użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom 
budowlanym spełnienia wymagań podstawowych, określonych w art. 5 ust. 1 ustawy- Prawo 
Budowlane, dopuszczone do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania  
w budownictwie, a także zgodne z wymaganiami określonymi w Szczegółowych 
Specyfikacjach Technicznych. 
Mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych posiadające stosowne 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie wydane przez odpowiednie instytucje. 
Wykonawca zobowiązany jest uzyskać przed zastosowaniem wyrobu akceptację inspektora 
nadzoru. 
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2.2. Składowanie materiałów. 

 

Wykonawca zapewni właściwe składowanie i zabezpieczenie materiałów na placu budowy. 
 

2.3. Materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie. 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za to, aby wszystkie materiały, elementy budowlane  
i urządzenia wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robót budowlanych 
odpowiadały wymaganiom określonym w art. 10 ustawy- Prawo Budowlane, oraz  
w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. Wykonawca uzgodni  
z inspektorem nadzoru sposób i termin przekazania informacji o przewidywanym użyciu 
podstawowych materiałów oraz elementów konstrukcyjnych do wykonania robót, a także  
o aprobatach technicznych i certyfikatach zgodności. 
 
2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom. 

 

Materiały i elementy budowlane dostarczone przez Wykonawcę na plac budowy, które nie 
uzyskają akceptacji inspektora nadzoru, powinny być niezwłocznie usunięte z placu budowy. 
 
2.5. Wariantowe stosowanie materiałów. 

 

Jeżeli dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna przewidują wariantowe stosowanie 
materiałów i elementów budowlanych oraz urządzeń w wykonywanych robotach, Wykonawca 
powiadomi inspektora nadzoru i autora projektu o proponowanym wyborze. Inspektor nadzoru, 
po uzgodnieniu z autorem projektu oraz Zamawiającym, podejmie odpowiednią decyzję. 
Wybrany i zaakceptowany przez inspektora nadzoru materiał, element budowlany lub 
urządzenie nie może być ponownie zmieniane bez jego zgody. 
 
3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn. 

 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt powinien być uzgodniony  
i zaakceptowany przez inspektora nadzoru. Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty 
do wykonywania robót musi być stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym  
i gotowości do pracy tak, aby odpowiadał wymaganiom ochrony środowiska i przepisom 
dotyczącym jego użytkowania.  
Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia inspektorowi nadzoru kopii dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania w przypadkach gdy wymagają tego 
przepisy. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 
odpowiedniej jakości wykonania robót oraz bezpieczeństwa pracy zostaną przez inspektora 
nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do wykonywania robót. 
 
4. Wymagania dotyczące środków transportu. 

 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu musi zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 
budowlanych i wskazaniami inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. 
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Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczących przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych. 
Wykonawca musi usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren budowy. 
W przypadku gdy konieczne będzie uzyskanie odpowiednich zezwoleń na przewóz 
nietypowych ładunków, zezwolenia takie uzyskać powinien wykonawca własnym staraniem  
i na własny koszt. W przypadku przewozu ładunków nietypowych wykonawca zobowiązany 
jest powiadomić inspektora nadzoru o konieczności takiego przewozu. 
 
5. Wykonanie robót budowlanych. 

 

5.1. Wymagania ogólne. 

 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  
z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlach, 
przepisami techniczno- budowlanymi, normami, zasadami wiedzy technicznej i sztuki 
budowlanej oraz poleceniami inspektora nadzoru. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, wymaganiami specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz projektu organizacji robót oraz poleceniami inspektora nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie wszystkich elementów 
robót zgodnie z wymiarami określonymi w dokumentacji projektowej  lub przekazanymi na 
piśmie przez inspektora nadzoru. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu  
i wyznaczeniu robót zostaną, jeśli wymagać będzie tego inspektor nadzoru, poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt.  
Sprawdzenie wytyczenia przez inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji 
projektowej i w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, a także  
w normach i wytycznych. 
Przy podejmowaniu decyzji inspektor nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, 
rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia  
z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
Polecenia inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki 
finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
 

5.2. Roboty przygotowawcze. 

 
Przed przystąpieniem do robót należy wykonać roboty przygotowawcze zgodnie z zaleceniami 
zawartymi w I tomie WTWiO. 
Wytyczenia tras projektowanych przyłączy wodociągowych oraz przykanalików kanalizacji 
sanitarnej i deszczowej może dokonać jedynie geodeta posiadający odpowiednie uprawnienia. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidłowe, zgodne z dokumentacją projektową 
wytyczenie wszystkich nowo projektowanych obiektów przez uprawnionego geodetę, który 
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przeniesie wysokości z reperów, wyznaczy kierunki i spadki zgodnie z dokumentacją 
projektową. 
Projektowane osie przyłączy wodociągowych oraz przykanalików kanalizacji sanitarnej  
i deszczowej należy oznaczyć w terenie w sposób trwały i widoczny z założeniem ciągu 
reperów roboczych. Punkty na osi trasy należy oznaczyć za pomocą drewnianych palików, tzw. 
kołków osiowych z gwoździami. Kołki osiowe należy wbić na każdym załamaniu trasy, a na 
odcinkach prostych co ok. 30- 50 m. Na każdym prostym odcinku należy utrwalić co najmniej 
3 punkty. Kołek „świadek” wbija się po obydwu stronach wykopu tak, aby możliwe było 
odtworzenie jego osi podczas prowadzenia robót. W terenie zabudowanym repery robocze 
należy osadzić w ścianach budynków w postaci haków lub bolców. Ciąg reperów roboczych 
należy nawiązać do  reperów sieci państwowej. Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy 
wykonać urządzenia odwadniające, zabezpieczające wykopy przed wodami opadowymi, 
powierzchniowymi i gruntowymi. Urządzenia te należy kontrolować i konserwować przez cały 
czas trwania robót. 
 
5.3. Roboty ziemne. 

 
Wykopy dla projektowanych przyłączy wodociągowych oraz przykanalików kanalizacji 
sanitarnej i deszczowej należy wykonać zgodnie z normami BN-83/8836-02 i PN-68/B-06050. 
Wykonanie wykopów wraz z ich ewentualnym odwodnieniem należy przeprowadzić zgodnie 
z warunkami ogólnymi podanymi w tomie I WTWiO. 
Wykop należy rozpocząć od najniższego punktu, aby zapewnić grawitacyjny odpływ wody  
z wykopu w dół po jego dnie.  
Krawędzie boczne wykopów oznacza się przez odmierzenie od kołków osiowych, prostopadle 
do trasy kanału połowy szerokości wykopu i wbicie w tym miejscu kołków krawędziowych, 
naciągnięcie wzdłuż nich sznura i naznaczenie krawędzi na gruncie łopatą. 
Wydobywaną ziemię na odkład należy składować wzdłuż krawędzi wykopów w odległości  
1 m od jego krawędzi, aby utworzyć przejście wzdłuż wykopu. Przejście to powinno być stale 
oczyszczane z wyrzucanej ziemi. 
Bezpieczne nachylenie skarp wykopu do głębokości 4 m powinno wynosić zgodnie z BN-
83/8836-02 przy braku wody gruntowej i osuwisk: 
– w gruntach bardzo spoistych 2:1, 
– w gruntach kamienistych (rumosz, wietrzelina) i skalistych spękanych 1:1, 
– w pozostałych gruntach spoistych oraz wietrzelinach i rumoszach gliniastych 1:1,25, 
– w gruntach niespoistych 1:1,50, 
przy równoczesnym zapewnieniu łatwego i szybkiego odpływu wód opadowych od krawędzi 
wykopu z pasa terenu o szerokości równej trzykrotnej głębokości wykopu.  
Dla gruntów nawodnionych należy prowadzić wykopy umocnione. 
Przy prowadzeniu robót przy pasie czynnej jezdni, wykopy należy umocnić wypraskami. 
Obudowa powinna wystawać 15 cm ponad teren. 
Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji 
technicznej. Spód wykopu należy pozostawić na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej 
o 2 do 5 cm w gruncie suchym i ok. 20 cm w gruncie nawodnionym, a następnie pogłębić do 
właściwej rzędnej bezpośrednio przed ułożeniem podsypki piaskowej. Tolerancja dla rzędnych 
dna wykopu nie powinna przekraczać  3cm. 
W trakcie realizacji robót ziemnych należy nad wykopami ustawić ławy celownicze 
umożliwiające odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrolę rzędnych dna. 
Ławy należy montować nad wykopem na wysokości ok. 1,0 m nad powierzchnią terenu w 
odstępach co 30 m. Ławy powinny mieć wyraźne i trwałe oznakowanie projektowanej osi 
przewodu. 
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Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyżujące się 
lub biegnące równolegle z wykopem, powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem,  
a w razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich bezawaryjną eksploatację. 
Wyjścia i zejścia z wykopów powinny być wykonane z chwilą osiągnięcia głębokości większej 
niż 1 m od poziomu terenu, w odległościach co najmniej co 20 m. 
Tolerancja dla rzędnych dna wykopu nie powinna przekraczać  3 cm dla gruntów zwięzłych  
i  5 cm dla gruntów wymagających wzmocnienia. Tolerancja szerokości wykopu wynosi  5 
cm.   
 
5.3.1. Odspojenie i transport urobku. 

 

Rozluźnienie gruntu odbywa się ręcznie za pomocą łopat i oskardów lub mechanicznie 
koparkami. Rozluźniony grunt wydobywa się na powierzchnię terenu przez przerzucanie nad 
krawędzią wykopu. Transport nadmiaru urobku należy złożyć w miejscu wybranym przez 
wykonawcę i zaakceptowanym przez inspektora nadzoru. 
 
5.3.2. Obudowa ścian i rozbiórka obudowy. 

 

Wykonawca przedstawi do akceptacji inspektorowi nadzoru szczegółowy opis proponowanych 
metod zabezpieczenia wykopów na czas budowy wodociągu i kanału sanitarnego, 
zapewniający bezpieczeństwo pracy i ochronę wykonywanych robót. 
 
5.3.3. Odwodnienie wykopu na czas budowy. 

 

W razie stwierdzenia występowania wody gruntowej w obrębie terenu robót należy podjąć 
odpowiednie środki zmierzające do obniżenia jej zwierciadła. 
Zaleca się wykonanie robót w okresie letnim podczas bezdeszczowej pogody. 
 
5.3.4. Podłoże. 

 

Przewody należy układać w wykopie na odpowiednio wykonanym podłożu tzn. na podsypce 
piaskowej grubości 10 cm. Przed przystąpieniem do wykonania podłoża należy dokonać 
odbioru technicznego wykopu. Odchyłki grubości podłoża nie mogą przekraczać 10 mm 
Dopuszczalne odchylenie w planie osi podłoża od osi przewodu nie może przekraczać 10 cm. 
Różnica rzędnych wykonanego podłoża od rzędnych przewidzianych w dokumentacji 
technicznej nie może w żadnym punkcie przekroczyć wartości  5 cm. 
Przed przystąpieniem do właściwych robót montażowych należy sprawdzić czy roboty 
pomocnicze i towarzyszące zostały wykonane zgodnie z dokumentacją i ustaleniami niniejszej 
specyfikacji. 
Sprawdzeniu podlega: 
– wykonanie wykopu i podłoża, 
– zabezpieczenie przewodów i kabli napotkanych w obrębie wykonanego wykopu, 
– stan deskowań wykopów pod kątem bezpieczeństwa pracy robotników, wykonanie 

niezbędnych zejść do wykopów w postaci drabin itp. 
 
5.3.5. Zasypka i zagęszczanie gruntu. 

 

Użyty materiał i sposób zasypania przewodu nie powinien spowodować uszkodzenia 
ułożonego przewodu i obiektów na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubość warstwy 
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ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu (obsypka) powinna wynosić 
dla rur PE i PP co najmniej 30 cm. 
Zasypkę wodociągu i kanału należy przeprowadzić w trzech etapach: 
I. wykonanie warstwy ochronnej rury przewodowej z wyłączeniem odcinków rur na 

złączach. 
II. po próbie szczelności złączy rur przewodowych, wykonanie warstwy ochronnej  

w miejscach połączeń. 
III. zasypka reszty wykopu piaskiem z jednoczesnym zagęszczaniem go i rozbiórka 

deskowań i rozpór ścian wykopów. 
Materiałem zasypki w strefie niebezpiecznej powinien być piasek drobno lub średnioziarnisty 
bez grud, kamieni, mineralny, sypki wg PN-86/B-02480. 
Zasypywane przewodów należy rozpocząć od równomiernego obsypania rur  
z boków z dokładnym ubiciem piasku warstwami po ok. 0,1 do 0,2 m. Ubijanie należy 
prowadzić ręcznie za pomocą drewnianego ubijaka o masie do 3 kg z boków.  
Po wykonaniu obsypki rurociągów wodociągowych i kanalizacyjnych dalsza zasypka 
piaskiem, z zagęszczeniem go wg normy PN-S-O-02205 jak dla ruchu ciężkiego. 
Zasypka powinna odbywać się warstwami po ok. 30 cm z zagęszczaniem zasypki do 
odpowiedniego, podanego w normie stopnia zagęszczania. Po wykonaniu każdej z warstw 
zasypki należy dokonać laboratoryjnego badania stopnia zagęszczania co powinno znaleźć 
odzwierciedlenie w stosownym protokóle badań wydanym przez laboratorium badawcze. 
Wymagana jest więc całkowita wymiana gruntu w wykopie oraz wywóz urobku transportem 
samochodowym. Inwestor nie wskazuje miejsca odwiezienia urobku. 
 
5.4. Roboty drogowe. 

 

Po zakończeniu robót związanych z budową przyłączy wodociągowych oraz przykanalików 
kanalizacji sanitarnej i deszczowej: 
– odtworzyć konstrukcję nawierzchni jezdni na całej szerokości robót jak dla ruchu kategorii 

KR-3 zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24.06.2022 r. w sprawie 
przepisów techniczno- budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz.U. 1518/2022  
z późn. zm.) oraz zgodnie z katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni- wzorce  
i standardy rekomendowane przez Ministra właściwego do spraw transportu, 

– odtworzyć nawierzchnię z nowej kostki brukowej identycznej jak zabudowana była 
oryginalnie,  

– przywrócić teren do stanu pierwotnego. 
 
5.5. Likwidacja placu budowy. 

 

Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania terenu 
wokół budowy. Uprzątnięcie terenu budowy stanowi wymóg określony przepisami 
administracyjnymi o porządku. 
 
6. Kontrola jakości robót. 

 

6.1. Zasady kontroli jakości robót. 

 

Celem kontroli robót powinno być takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość robót. 
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Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie  
i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badania materiałów oraz robót. 
Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia 
i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację i odpowiadają wymogom norm określającym 
procedury badań. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
wykonawca. 
 
6.2. Pobieranie próbek. 

 

Próbki będą pobierane losowo. Inspektor nadzoru będzie miał możliwość udziału w pobieraniu 
próbek. Na zlecenie inspektora nadzoru wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania 
tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie 
zostaną przez wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych 
badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym 
przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
 
6.3. Badania i pomiary. 

 

Wszystkie badania i pomiary będą prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku 
gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegółowej specyfikacji 
technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, stosować można wytyczne krajowe, albo 
inne procedury, zaakceptowane przez inspektora nadzoru. 
 
6.4. Raporty z badań. 

 

Wykonawca będzie przekazywał inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań. 
 
6.5. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru. 

 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania 
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródeł ich wytwarzania i zapewniona mu 
będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 
Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne, to inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 
badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową  
i specyfikacją. W takim przypadku koszt dodatkowych lub powtórnych badań   
i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
 
6.6. Certyfikaty i deklaracje. 

 

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
– deklarację właściwości użytkowych, 
– certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych; 

– deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną. 
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Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie 
potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą 
dostarczone przez Wykonawcę inspektorowi nadzoru. 
Jakiekolwiek materiały nie spełniające tych wymagań będą odrzucone. 
 
6.7. Dokumenty budowy. 

 

Dziennik budowy – jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego 
i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca realizacji. 
Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 
spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć 
przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony 
budowy. Zapisy będą czytelne, dokonywane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, 
bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
– datę przekazania wykonawcy placu budowy, 
– termin rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
– przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okres i przyczyny przerw  

w robotach, 
– uwagi i polecenia inspektora nadzoru, 
– daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
– zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych  

i ostatecznych odbiorów robót, 
– wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
– stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegającym 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
– dane dotyczące sposobu wykonania zabezpieczenia robót, 
– dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

badań z podaniem kto je przeprowadził, 
– inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 
przedstawione inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 
Pozostałe dokumenty budowy – do pozostałych dokumentów budowy zalicza się również: 
- protokół przekazania terenu budowy, 
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
- protokoły odbioru robót, 
- protokoły z narad i ustaleń 
Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
Zaginięcie jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie 
w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla inspektora nadzoru i przedstawione do 
wglądu na życzenie Zamawiającego. 
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7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót. 

 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót i prowadzenia książki obmiarów. 

 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres robót wykonywanych zgodnie z dokumentacja 
projektową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych w ustalonych 
jednostkach. Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rzeczywisty obmiar robót 
budowlanych. Obmiaru wykonanych robót dokonuje w sposób ciągły kierownik budowy. 
 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów. 

 
Długości pomiędzy poszczególnymi punktami będą obmierzane poziomo, wzdłuż linii osiowej 
i podawane w metrach [m].  
Objętości będą podawane w metrach sześciennych [m3]. 
Powierzchnie będą podawane w metrach kwadratowych [m2]. 
Ilości które mają być obmierzane wagowo będą podawane w kilogramach [kg]. 
Jednostką obmiarową wodociągu, kanału sanitarnego, przyłączy wodociągowych i kanalizacji 
sanitarnej jest 1 metr [m] rury dla każdego typu i średnicy. 
Jednostką obmiarową dla studni kanalizacyjnej jest 1 kpl [kpl] dla każdego rodzaju studni i jej 
średnicy. 
Jednostką obmiarową dla armatury wodociągowej jest 1 kpl [kpl] dla każdego rodzaju armatury 
i średnicy. 
 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 

 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy dostarcza Wykonawca. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt 
wymagają badań atestujących, to Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru ważne 
świadectwa. 
 
7.4. Czas przeprowadzania pomiarów. 

 
Obmiary należy przeprowadzać przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, 
a także w przypadku występującej dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających 
należy przeprowadzić w czasie ich  wykonywania. Obmiar robót ulegających zakryciu 
przeprowadza się przed ich zakryciem. 
 
8. Odbiór robót budowlanych. 

 

Roboty budowlane podlegają następującym etapom odbiorów: 
– odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu, 
– odbiór częściowy 
– odbiór końcowy, 
– odbiór pogwarancyjny. 
 

8.1. Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających. 

 

Do obowiązków Wykonawcy należy zgłaszanie inwestorowi do odbioru robót ulegających 
zakryciu lub zanikających. 
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8.2. Odbiór częściowy. 

 

Odbiór częściowy robót budowlanych polega na sprawdzeniu zgodności wykonanych robót  
z Dokumentacją Projektową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, 
w zakresie użycia właściwych materiałów, prawidłowości montażu, szczelności oraz zgodności 
z innymi wymaganiami określonymi w pkt. 9. oraz na ocenie jakości i ilości robót objętych tym 
odbiorem i po sporządzeniu protokółu może on być podstawą do wystawienia faktury 
częściowej (o ile umowa pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą przewiduje fakturowanie 
częściowe w trakcie realizacji zadania).  
Odbioru częściowego dokonuje inspektor nadzoru. Zgłoszenia do odbioru częściowego 
dokonuje kierownik budowy wpisem do Dziennika Budowy. 
Sposób przeprowadzenia częściowego odbioru robót opisano w Szczegółowych 
Specyfikacjach Technicznych. 
 
8.3. Odbiór końcowy. 

 

Odbiór końcowy robót dotyczy wykonania całego zamówienia. Gotowość do odbioru 
końcowego zgłasza Kierownik Budowy Inspektorowi Nadzoru przedkładając mu do 
zatwierdzenia dokumenty odbiorowe, w skład których wchodzą: 
– Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami dokonanymi 

w trakcie wykonywania robót, 
– Dziennik Budowy, 
– Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza na mapach zasadniczych terenu, 
– certyfikaty lub deklaracje zgodności na zgodność z PN lub aprobatą techniczną oraz inne 

dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie dla wszystkich wyrobów 
zabudowanych podczas realizacji zadania, 

– protokoły przeprowadzenia wszystkich odbiorów częściowych, 
– protokoły pozytywnych prób szczelności, 
– protokół przeprowadzonego badania szczelności całego przewodu, 
– wyniki badań stopnia zagęszczania gruntu zasypki wykopu, 
– protokoły odbioru instytucji zewnętrznych świadczące o prawidłowości wykonania robót 

oraz o  przywróceniu terenu do stanu pierwotnego lub wynikającego z założeń 
Dokumentacji Projektowej np. protokół odbioru pasa drogowego przez zarządcę drogi, 
protokół prawidłowości wykonania robót w pobliżu sieci gazowej, energetycznej lub 
telekomunikacyjnej itp. 

– oświadczenie Kierownika Budowy o wykonaniu robót zgodnie z projektem budowlanym, 
pozwoleniem na budowę oraz o doprowadzeniu terenu budowy do stanu pierwotnego, 

– raport z wideoinspekcji wykonanych odcinków kanalizacji sanitarnej i deszczowej. 
Po sprawdzeniu i zatwierdzeniu prawidłowości dokumentów odbiorowych Inspektor Nadzoru 
pisemnie potwierdza Wykonawcy możliwość zgłoszenia do Zamawiającego gotowości do 
odbioru końcowego zadania wraz z przekazaniem pełnej dokumentacji odbiorowej. 
Odbioru końcowego dokonuje komisja odbiorowa wyznaczona przez Zamawiającego  
w obecności Wykonawcy. 
Przy odbiorze końcowym sprawdza się: 
– zgodność wykonania zadania z Dokumentacją Projektową oraz ewentualnymi zapisami  

w Dzienniku Budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od  Dokumentacji Projektowej, 
– protokoły odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczących usunięcia usterek, 
– aktualność Dokumentacji Projektowej (czy wprowadzono wszystkie zmiany  

i uzupełnienia). 
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8.4. Odbiór pogwarancyjny. 

 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym i rękojmi. 
 
9. Rozliczenie robót budowlanych. 

 

Zasady rozliczeń robót budowlanych oraz robót tymczasowych i prac towarzyszących reguluje 
umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym. 
 
10. Dokumenty odniesienia. 

 

Całość robót budowlanych należy wykonać zgodnie z podanymi niżej dokumentami 
odniesienia. 
 

10.1. Ustawy i rozporządzenia. 

 

– Ustawa z dnia 7 lipca 1994r – Prawo Budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106, z późn. zm). 
– Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.00.71.838). 
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.04.92.881).  
– Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75  
z 15.06.2002 r. poz. 690), 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie  informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz  planu bezpieczeństwa  
i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 poz. 1126), 

– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.03.169.1650). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczeństwa  
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.03.47.401). 

– Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót 
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.01.118.1263). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów 
oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące 
w ocenie zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE 
(Dz.U.04.195.2011). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 
deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym (Dz.U.04.198.2041). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat 
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania 
(Dz.U.2004.249.2497). 

– Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzaniu ścieków (Dz.U.01.72.747). 

– Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 września 2000 r. w sprawie warunków, jakim 
powinna odpowiadać woda do picia i na potrzeby gospodarcze, woda w kąpieliskach oraz 
zasad sprawowania kontroli jakości wody przez organy Inspekcji Sanitarnej 
(Dz.U.00.82.937). 
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– Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 30.07.2001 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe (Dz.U. nr 97 z dnia 11.07.2001 r. 
poz. nr 1055). 

 
10.2. Polskie Normy. 

 
PN-86-B-02480-  Grunty budowlane. Określenia , symbole, podział    
   i opisy gruntów. 
PN-81/B-03020-  Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia 

statyczne i projektowanie. 
PN-B-06050:1999-  Roboty ziemne. Wymagania ogólne.  
PN-88/B-06250-  Beton zwykły. 
PN-90/B-14501- Zaprawy budowlane zwykłe. 
PN-86/B-01802- Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe 

i żelbetowe. Nazwy i określenia. 
PN-B-10729:1999-  Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. 
PN-EN 1610:2002-  Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych.  
PN-90/B-14501- Zaprawy budowlane zwykłe. 
PN-86/B-01802- Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe 

i żelbetowe. Nazwy i określenia. 
PN-74/B-24620- Lepik asfaltowy stosowany na zimno. 
PN-74/B-24622- Roztwór asfaltowy do gruntowania. 
PN-H-74051-2:1994- Włazy kanałowe klasy B, C, D. 
PN-64/H-74086- Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych. 
PN-EN 12201-1:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania 

wody - Polietylen (PE)- Część 1: Wymagania ogólne.  
PN-EN 12201-2:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania 

wody - Polietylen (PE)- Część 2: Rury. 
PN-EN 12201-3:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania 

wody - Polietylen (PE)- Część 3: Kształtki.  
PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie w wodę- Wymagania dotyczące systemów zewnętrznych  

i ich części składowych. 
PN-72/H-83104- Odlewy z żeliwa szarego. Tolerancje, wymiary, naddatki na obróbkę 

skrawania i odchyłki masy. 
PN-87/B-01100- Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 
PN-87/B-01060- Sieć wodociągowa zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia. 

Terminologia. 
PN-86/B-9700- Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach 

wodociągowych. 
PN-EN 1401-1:1999- Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezciśnieniowe 

systemy przewodowe z nie zmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) 
do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczące rur, kształtek  
i systemu. 

PN-B-10736:1999- Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych  
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 

PN-B-10725:1997- Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania. 
PN-92/B-01706- Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu. 
PN-92/B-01707- Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu. 



 19

PN-EN 124:2000- Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla 
ruchu pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, 
znakowanie, sterowanie jakością. 

PN-EN 476:2001- Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach 
kanalizacji grawitacyjnej. 

PN-EN 752-1:2000- Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Pojęcia ogólne i definicje. 
PN-EN 752-2:2000- Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania. 
PN-EN 752-3:2000- Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Planowanie. 
PN-EN 1610:2002- Budowa i badanie przewodów kanalizacyjnych. 
PN-S-02205:1998- Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
PN-EN 1555-2:2010- Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania 

paliw gazowych- Polietylen (PE)- Część 2: Rury.   
PN-EN 1555-3:2010- Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania 

paliw gazowych- Polietylen (PE)- Część 3: Kształtki.           
PN-EN 12068:2002- Ochrona katodowa. Zewnętrzne powłoki organiczne  stosowane łącznie 

z ochroną katodową do ochrony przed korozją podziemnych lub 
podwodnych rurociągów stalowych. Taśmy i materiały kurczliwe. 

PN-EN 10208:2000- Rury stalowe przewodowe dla mediów palnych. Rury o klasie wymagań 
A. 

10.3. Normy Branżowe. 

 

BN-62/6738-03- Beton hydrotechniczny. Składniki betonów. Wymagania techniczne. 
BN-62/6738-04- Beton hydrotechniczny. Badania masy betonowej. 
BN-62/6738-07- Beton hydrotechniczny. Składniki betonów. Wymagania techniczne. 
BN-77/8931-12- Oznaczenia wskaźnika zagęszczania gruntu. 
BN-83/8836-02- Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 
BN-72/8932-01- Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. 
BN-86/8971-08- Prefabrykaty budowlane z betonu. Rury i kształtki ciśnieniowe. Kręgi 

betonowe i żelbetowe. 
 
10.4. Inne dokumenty. 

 

– Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych. Tom II 
„Instalacje Sanitarne i Przemysłowe”. 

– Wymagania Techniczne COBRTI-INSTAL Zeszyt nr 3: „Warunki Techniczne Wykonania 
i Odbioru Sieci Wodociągowych. Zalecane do stosowania przez Ministerstwo 
Infrastruktury” wyd. Warszawa, wrzesień 2001 r. 

– Wymagania Techniczne COBRTI-INSTAL Zeszyt nr 9: „Warunki Techniczne Wykonania 
i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych. Zalecane do stosowania przez Ministerstwo 
Infrastruktury” wyd. Warszawa, sierpień 2003 r. 

– „Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw Sztucznych” Polska 
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji. Warszawa 1994 r. 
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Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru  

Robót Budowlanych  

dla budowy przyłączy wodociągowych. 

 
W1. Część ogólna. 

 

W1.1. Nazwa zadania. 

 

Budowa przyłączy wodociągowych oraz przykanalików kanalizacji sanitarnej i deszczowej 
dla budowy stadionu piłkarskiego (na terenie istniejącego stadionu) przy ul. Struga  

w Radomiu-Etap 2 na części dz. nr 78 przy ul. Struga/11 Listopada i części dz. nr 81  
przy ul. Zbrowskiego-  aktualizacja etapu 2 (trybuna wschodnia i zachodnia). 

 

W1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych.  

 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru w zakresie budowy przyłączy wodociągowych oraz przykanalików kanalizacji 
sanitarnej i deszczowej dla budowy stadionu piłkarskiego (na terenie istniejącego stadionu) 
przy ul. Struga w Radomiu-Etap 2 na części dz. nr 78 przy ul. Struga/11 Listopada i części dz. 
nr 81 przy ul. Zbrowskiego-  aktualizacja etapu 2 (trybuna wschodnia i zachodnia). 
Roboty budowlane, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające 
i mające na celu wykonanie: 
– głównego przedmiotu zamówienia: 

– budowa 4 szt. przyłączy wodociągowych z rur polietylenowych PE100 SDR17 PN10  
Ø 50x3,0 mm produkowanych zgodne z normą PN-EN 12201-2:2004 o łącznej długości 
L= 49,1 mb, 

 
W1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych. 

 
Jak w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych- część ogólna. 
 

W1.4. Informacja o terenie budowy. 

 
Jak w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych- część ogólna. 
 
W1.5. Organizacja robót, przekazanie placu budowy. 

 
Jak w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych- część ogólna. 
 

W1.6. Zabezpieczenie interesów osób trzecich. 

 

Jak w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych- część ogólna. 
 
W1.7. Ochrona środowiska. 

 
Jak w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych- część ogólna. 
 
W1.8. Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa na budowie. 

 
Jak w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych- część ogólna. 
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W1.9. Ogrodzenie placu budowy. 

 

Jak w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych- część ogólna. 
 
W1.10. Zabezpieczenie chodników i jezdni. 

 

Jak w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych- część ogólna. 
 
W1.11. Nazwy i kody: grup robót, klas robót i kategorii robót. 

 

Kod zamówienia według WSZ – kod CPV – 45 23 13 00-8- Roboty budowlane w zakresie 
budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków. 
 
W1.12. Określenia podstawowe. 

 
Jak w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych- część ogólna. 
 
W2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych. 

 

Przy wykonywaniu robot budowlanych należy stosować wyroby budowlane o właściwościach 
użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom 
budowlanym spełnienia wymagań podstawowych, określonych w art. 5 ust. 1 ustawy- Prawo 
Budowlane, dopuszczone do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania  
w budownictwie a także zgodne z wymaganiami określonymi w Szczegółowych 
Specyfikacjach Technicznych. 
Mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych posiadające stosowne 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie wydane przez odpowiednie instytucje. 
Wykonawca zobowiązany jest uzyskać przed zastosowaniem wyrobu akceptację inspektora 
nadzoru. 
 
W2.1. Materiały podstawowe. 

 

W2.1.1. Rury. 

 

Rury ciśnieniowe do wody pitnej z polietylenu PE100 SDR17 PN10 o średnicach Ø 50x3,0 mm 
produkowane zgodne z normą PN-EN 12201-2:2004 „Systemy przewodów rurowych  
z tworzyw sztucznych do przesyłania wody - Polietylen (PE)- Część 2: Rury”; rury ciśnieniowe 
PE powinny posiadać dopuszczenie do stosowania w drogownictwie- aprobata techniczna 
IBDiM; rury powinny być przeznaczone do stosowania do budowy sieci wodociągowych i 
dostarczane przez producenta posiadającego wdrożony do stosowania system ISO 9001 i ISO 
14001 potwierdzony posiadaniem certyfikatu; wszystkie rury powinny posiadać jednolitą pod 
względem odcienia i intensywności na całej powierzchni barwę: dla PE80 kolor niebieski, dla 
PE100 kolor ciemno niebieski; rury powinny być produkowane z rodzimego surowca wysokiej 
jakości (bez dodatków regranulatu) od producenta wymienionego na liście Stowarzyszenia 
PE100+, która jest dostępna pod adresem www.pe100plus.net; rury ciśnieniowe z PE powinny 
być dostarczone od producenta posiadającego własne laboratorium umożliwiające bieżące 
przeprowadzanie badań dla każdej serii produkcyjnej; powinien być spełniony warunek 
możliwości zakupu kompletnego systemu od jednego dostawcy. 
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W2.1.2. Kształtki PE. 

 
Kształtki do sieci wodociągowych z PE100 SDR17 PN10 produkowane zgodne z normami  
PN-EN 12201-3:2004 „Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania 
wody - Polietylen (PE)- Część 3: Kształtki”; kształtki ciśnieniowe PE powinny posiadać 
dopuszczenie do stosowania w drogownictwie - aprobata techniczna IBDiM; kształtki powinny 
być przeznaczone do stosowania do budowy sieci wodociągowych i dostarczane przez 
producenta posiadającego wdrożony do stosowania system ISO 9001 i ISO 14001 
potwierdzony posiadaniem certyfikatu; kształtki powinny być produkowane z rodzimego 
surowca wysokiej jakości (bez dodatków regranulatu) od producenta wymienionego na liście 
Stowarzyszenia PE100+, która jest dostępna pod adresem www.pe100plus.net; każda kształtka 
powinna mieć trwałe znakowanie na korpusie identyfikujące numer partii produkcyjnej, 
materiał i średnicę; kształtki powinny być pakowane w sposób zabezpieczający przed 
utlenianiem ich powierzchni tak, by przed montażem konieczne było tylko ich czyszczenie bez 
zdzierania warstwy utlenionej; kształtki powinny być pakowane w przezroczyste worki foliowe 
dla ułatwienia identyfikacji wyrobu w opakowaniu; powinien być spełniony warunek 
możliwości zakupu kompletnego systemu od jednego dostawcy. 
 
W2.1.3. Pozostałe materiały. 

 
– Kształtki żeliwne ciśnieniowe PN10, 
– Zasuwy wodociągowe klinowe z gumowanym klinem uszczelniającym PN16, 
– Beton B-20 wg PN-88/B-06250 na bloki oporowe, 
– Piasek na podsypkę, obsypkę i zasypkę rur i studzienek wg PN-87/B-01100. 
 
W2.2. Składowanie materiałów. 

 

Wykonawca zapewni właściwe składowanie i zabezpieczenie materiałów na placu budowy. 
 

W2.2.1. Rury i kształtki PE. 

 

Jako zasadę należy przyjąć, że rury z PE powinny być składowane tak długo jak to możliwe  
w oryginalnym opakowaniu (wiązkach).   
Magazynowane rury powinny być zabezpieczone przed szkodliwymi działaniami promieni 
słonecznych i opadami atmosferycznymi. Temperatura składowania nie powinna być wyższa 
niż 40°C. Dłuższe składowanie rur powinno odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych lub 
zadaszonych. Rur z PE nie wolno nakrywać uniemożliwiając im przewietrzanie. Rury  
o różnych średnicach i różnych grubościach ścianek powinny być składowane oddzielnie. Rury 
powinny być składowane na równym podłożu na podkładach i przekładkach drewnianych,  
a wysokość stosu nie powinna przekraczać 1,5 m, zaś liczba warstw nie powinna przekraczać 
7. Gdy rury są składowane (po rozpakowaniu) w stertach należy zastosować boczne wsporniki, 
najlepiej drewniane w maksymalnych odstępach co 1,5 m. Sposób składowania nie może 
powodować nacisku na rury powodując ich deformację. Zabezpieczenia przed rozsuwaniem się 
dolnej warstwy można dokonać za pomocą kołków i klinów drewnianych. W przypadku 
uszkodzenia rur w czasie transportu i magazynowania należy części uszkodzone odciąć a końce 
rur sfazować. 
Rury mają na obydwu końcach zaślepki, które powinny być zdjęte dopiero bezpośrednio przed 
montażem złączy. 
Kształtki, złączki, uszczelki,  środki do czyszczenia itp. powinny być składowane w sposób 
uporządkowany, z zachowaniem wyżej wymienionych środków ostrożności. 
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W2.2.2. Armatura żeliwna i kształtki żeliwne. 

 

Składowanie kształtek żeliwnych i zasuw może odbywać się na odkrytych składowiskach  
z dala od substancji działających korodująco. Zabezpieczyć należy je przed przedostawaniem 
się do wnętrza kształtek i zasuw zanieczyszczeń. 
 
W2.2.3. Kruszywo i piasek. 

 

Składowisko kruszywa i piasku powinno być zlokalizowane jak najbliżej wykonywanego 
odcinka kanalizacji. Podłoże składowiska powinno być równe, utwardzone, z odpowiednim 
odwodnieniem, zabezpieczające kruszywo i piasek przed zanieczyszczeniem w czasie jego 
składowania i poboru. 
 
W2.3. Materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie. 

 

Jak w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych- część ogólna. 
 
W2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom. 

 

Jak w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych- część ogólna. 
 
W2.5. Wariantowe stosowanie materiałów. 

 

Jak w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych- część ogólna. 
 
W3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn. 

 

Jak w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych- część ogólna. 
 
W4. Wymagania dotyczące środków transportu. 

 

W4.1. Rury i kształtki. 

 

Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach odpowiedniej długości. 
Wyładunek rur w wiązkach wymaga użycia podnośnika widłowego z płaskimi widłami lub 
dźwigu z belką (trawersem). Nie wolno stosować zawiesi z lin stalowych lub łańcuchów. Gdy 
rury zostały załadowane „teleskopowo” (rury o mniejszej średnicy wewnątrz rur o średnicy 
większej) przed rozładunkiem wiązki należy wyjąć rury „wewnętrzne”. Gdy rury są 
rozładowywane pojedynczo można je zdejmować ręcznie (do średnicy 250 mm) lub z użyciem 
podnośnika widłowego. Nie wolno rur rzucać lub wlec. Przy transportowaniu rur luzem 
powinny one spoczywać na całej długości na podłodze pojazdu. Pojazd musi posiadać 
wsporniki boczne o rozstawie max. 2 m. Rury sztywniejsze powinny znajdować się na spodzie. 
Jeżeli długość rur jest większa niż długość pojazdu, wielkość nawisu nie może przekroczyć  
1 m. Kształtki wodociągowe PE należy przewozić w odpowiednich pojemnikach  
z zachowaniem warunków ostrożności jak dla rur PE.  
 
W4.2. Mieszanka betonowa. 

 

Transport mieszanki betonowej (w tym warunki transportu i czas jego trwania) do miejsca jej 
układania nie powinien powodować: 
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– segregacji składników, 
– zmiany składu mieszanki, 
– zanieczyszczenia mieszanki, 
– obniżenia temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach 

technologicznych. 
 

W5. Wykonanie robót budowlanych. 

 

W5.1. Zakres rzeczowy budowy przyłączy  wodociągowych. 

 

Zakres rzeczowy zadania obejmuje budowę 4 szt. przyłączy wodociągowych z rur 
polietylenowych PE100 SDR17 PN10 Ø 50x3,0 mm produkowanych zgodne z normą PN-EN 
12201-2:2004 o łącznej długości L= 49,1 mb, 
Miejscami włączeń przyłączy wodociągowych do istniejącego wodociągu są węzły 
włączeniowe ozn. W12, W13, W19, W20, w których należy dokonać włączenia za pomocą 
opasek do nawiercania. 
Od miejsca włączenia rozprowadzić należy rurociągi projektowanych przyłączy jak na planie 
zagospodarowania terenu (rys. nr 1). 

 
W5.2. Warunki gruntowo- wodne. 

 

W razie stwierdzenia występowania wody gruntowej w obrębie terenu robót należy podjąć 
odpowiednie środki zmierzające do obniżenia jej zwierciadła. 
Zaleca się wykonanie robót w okresie letnim podczas bezdeszczowej pogody. 
 

W5.3. Kolizje na trasie przyłączy wodociągowych. 

 

Na trasie projektowanych przyłączy wodociągowych występują skrzyżowania z istniejącymi 
podziemnymi sieciami uzbrojenia terenu takimi jak: 
– kanalizacja sanitarna Ø 200 mm, 
– kanalizacja deszczowa 315 mm, 
– kable energetyczne. 
Nie wyklucza się istnienia w terenie urządzeń podziemnych, dla  których brak było informacji 
branżowych i nie zostały odnalezione w terenie w czasie inwentaryzacji geodezyjnej.  
 
W5.4. Wymagania ogólne. 

 

Jak w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych- część ogólna. 
 
W5.5. Roboty przygotowawcze. 

 
Jak w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych- część ogólna. 
 
W5.6. Roboty ziemne. 

 
Jak w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych- część ogólna. 
 
W5.7. Roboty montażowe. 

 
Technologia budowy sieci musi gwarantować utrzymanie trasy i spadków przewodów. 



 25

Rury do budowy przewodów należy przed opuszczeniem do wykopu oczyścić od wewnątrz  
i od zewnątrz oraz sprawdzić czy nie uległy uszkodzeniu w czasie transportu i składowania. 
Poszczególne rury należy unieruchomić (przez obsypanie piaskiem po środku długości rury)  
i mocno podbić z obu stron, aby rura nie mogła zmienić swego położenia. Dla wykonania złączy 
przewodów należy wykonać w wykopie odpowiednie gniazda (podkopy). Wymiary gniazd 
należy dostosować do średnic rur i rodzaju złączy. 
Odchyłka osi ułożonego przewodu od osi projektowanej nie może przekraczać    10 mm 
Spadek dna rury powinien być jednostajny, a odchyłka spadku nie może przekraczać  3 mm. 
Zmiany kierunku oraz połączenia i rozgałęzienia należy wykonywać zgodnie z projektem 
odpowiednimi kształtkami (łuki, kolana).  
Przy układaniu przewodów należy wykonywać odpowiednie zabezpieczenia przed 
przemieszczaniem się w pionie i poziomie. Bloki oporowe należy umieszczać przy 
końcówkach, odgałęzieniach, pod zasuwami i hydrantami. Zasuwy i węzły montażowe należy 
montować w trakcie wykonywania przewodów. Hydranty montować na przewodzie po 
przeprowadzeniu próby szczelności.  
Hydranty p.poż. montować w taki sposób, aby zapewnione było ich automatyczne odwodnienie 
po zamknięciu. Korpus hydrantu obsypać w dolnej części żwirkiem, aby umożliwić odpływ 
wody. Należy sprawdzić drożność otworu stanowiącego odwodnienie hydrantu. Czynność ta 
uchroni hydrant przed ewentualnym zamarznięciem i jego uszkodzeniem podczas mrozów. 
Stosować hydranty z zamknięciem tłoczkowym oraz odwodnieniem uruchamiającym się  
w momencie zamknięcia hydrantu.  
Zasuwy podziemne należy ustawiać na blokach z betonu i cegieł, przed połączeniem  
z przewodami, aby nie wprowadzać dodatkowych naprężeń. Kaptur osłaniający połączenie 
przedłużenia wrzeciona z właściwym wrzecionem powinien szczelnie przylegać do górnego 
kołnierza zasuwy. Rura ochronna powinna szczelnie przylegać do kaptura osłaniającego oraz 
wystawać co najmniej 10 cm nad spód skrzynki ulicznej.  
Skrzynka uliczna powinna być ustawiona równo z powierzchnią drogi lub chodnika na 
podparciu z bloków betonowych lub cegły. Rura ochronna i przedłużenie wrzeciona powinny 
znajdować się w położeniu pionowym.  
Skrzynki zasuw należy zabezpieczyć przed przemieszczaniem poprzez ich obrukowanie. 
Połączenia kołnierzowe uszczelniać uszczelkami gumowymi płaskimi, zaś śruby w tych 
połączeniach przed zasypaniem wykopów pomalować abizolem.  
Bloki oporowe przed zasypaniem zaizolować poprzez dwukrotne pomalowanie  środkiem do 
izolacji przeciwwilgociowej. Blok oporowy należy wykonać min. 6 dni przed 
przeprowadzeniem próby ciśnieniowej szczelności wodociągu. Powierzchnię rur odizolować 
od betonu za pomocą warstwy folii PE.  
 
Zgrzewanie elektrooporowe 

 
Przy połączeniach elementów polietylenowych o średnicy do 63 mm zgrzewanie powinno być 
wykonywane techniką elektrooporową. 
Kształtki elektrooporowe są kształtkami typu mufowego, więc łączenie elementów odbywa się 
pomiędzy powierzchnią wewnętrzną kielichów (muf) kształtki a powierzchnią zewnętrzną rur 
lub bosych końców kształtek. Dzięki temu, że efektywna powierzchnia łączenia kształtki 
elektrooporowej z rurą może być znacznie większa od pola przekroju poprzecznego rury, to 
połączenia wykonane tą techniką są mocniejsze niż sama rura. Także upływ czasu nie zmienia 
tej właściwości połączenia i dlatego jego wytrzymałość długoczasowa jest większa od jedności 
(wytrzymałość długoczasowa połączenia określana jest w stosunku do wytrzymałości 
długoczasowej rury). 
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Zgrzewanie elektrooporowe uznawane jest za prostą technikę łączenia PE. Jednakże w każdej 
technice łączenia są istotne pewne elementy, które mają wpływ na trwałość i wytrzymałość 
złącza. 
Przed rozpoczęciem prac należy sprawdzić stan zgrzewarki, generatora (jeśli jest używany), 
narzędzi oraz łączonych rur i kształtek, a także przygotować samo miejsce, w którym będzie 
prowadzone zgrzewanie. Jeżeli wymagają tego warunki pogodowe, należy rozstawić namiot 
ochronny lub osłony. Właściwie działający sprzęt, sprawne narzędzia, wolne od wad rury  
i kształtki oraz właściwie przygotowane miejsce zgrzewania są oczywistym warunkiem 
wstępnym dla wykonania połączenia wysokiej jakości. Szczególnie istotne jest stosowanie 
zgrzewarki kompatybilnej z systemem używanych kształtek (producenci kształtek zalecają 
stosowanie określonych modeli). Uszkodzenia mechaniczne kształtek i nadmierna (powyżej 
1,5%) owalizacja rur mogą być przyczyną awarii połączenia po upływie kilku lat. Próba 
ciśnieniowa może nie wykazać jego wadliwości. 
 
Kontrola jakości zgrzewu elektrooporowego 

 

Kontrola jakości zgrzewu elektrooporowego polega na sprawdzeniu wysunięcia wskaźników 
grzania i wydruku parametrów procesu zgrzewania oraz sprawdzeniu, czy nie ma śladów 
wypłynięcia polietylenu na zewnątrz kształtki. Jeżeli do usuwania utlenionej warstwy PE  
z zewnętrznej powierzchni rury używano cykliny ręcznej, to po śladach skrobania można 
ocenić dokładność wykonania tej operacji. Niektóre rodzaje skrobaków oferowanych przez 
producentów kształtek usuwają utlenioną warstwę PE tylko z tego obszaru rury, który znajdzie 
się w strefie grzania kształtki. W takim przypadku na wystającej z kształtki rurze nie widać 
śladów skrobania i trudno jest stwierdzić, czy operacja ta została wykonana. Zawsze wtedy 
należy sprawdzić, czy narzędzie, którym usuwano utlenioną warstwę PE, jest właśnie tego typu. 
Należy również zwrócić uwagę na wszelkie deformacje kształtki, które mogły nastąpić pod 
wpływem dostarczenia podczas procesu zgrzewania zbyt dużej ilości ciepła, co może mieć 
miejsce przy zgrzewaniu nieodpowiednim sprzętem. Takie połączenie należy uznać za 
wadliwe. W przypadku wątpliwości co do jakości połączenia lub po stwierdzeniu jego 
wadliwości należy je wyciąć, a powstały ubytek rurociągu naprawić. 
 
Połączenia kołnierzowe 

 
Do łączenia z armaturą kołnierzową lub innymi elementami uzbrojenia sieci zaopatrzonymi  
w kołnierze wykorzystywane mogą być tuleje (króćce) kołnierzowe. Kształtki te wykonane są 
z polietylenu i mogą być dogrzane techniką doczołową lub elektrooporową do końca rury lub 
innej kształtki (np. trójnika). Przed dogrzaniem tulei należy założyć na nią odpowiedni stalowy 
kołnierz dociskowy, który powinien posiadać odpowiednie zabezpieczenie antykorozyjne. 
Do uszczelnienia takiego połączenia należy stosować uszczelki gumowe z wkładem stalowym 
oznaczane symbolem G-St. W wodociągach można stosować uszczelki wykonane z NBR, SBR 
lub EPDM, w przewodach kanalizacyjnych należy stosować uszczelki wykonane z EPDM  
a w gazociągach można stosować tylko uszczelki wykonane z NBR. 
Śruby stosowane do skręcania połączenia winny być wykonane z materiału odpornego na 
korozję (np. stal nierdzewna) lub powinny posiadać odpowiednie zabezpieczenie 
antykorozyjne. Należy je dokręcać kluczem dynamometrycznym w kolejności 
naprzemianległej (metodą „po krzyżu”). Wartości momentów siły dokręcania śrub podano  
w poniższej tabeli. Po upływie ok. 1 godz. dokręcić ponownie wszystkie śruby z zachowaniem 
kolejności ich dokręcania jak wyżej. Jest to konieczne ze względu na pełzanie polietylenu.  
Z tego też względu połączenia tego typu nie mogą być poddawane działaniu momentów 
zginających – w razie potrzeby stosować elementy mocujące lub bloki zabezpieczające 
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połączenie przed odkształceniami. Należy również zwrócić uwagę, aby łączone elementy były 
ustawione możliwie współosiowo. 
 

Tabela 12. Wartości momentów siły dokręcania śrub połączeń kołnierzowych 

Średnica 
nominalna 
rury [mm] 

63 75 90 110 125 140 160 180 200 225 250 280 315 355 400 450 

Moment siły 
[Nm] 

20 20 25 25 25 25 35 35 45 45 50 50 60 60 60 60 

 

Próba szczelności. 

 
Wymagania i badania przy odbiorze wodociągów określone są w normie PN-EN 805:2002 
„Zaopatrzenie w wodę- Wymagania dotyczące systemów zewnętrznych i ich części 
składowych”. 
W porównaniu do wcześniej obowiązujących wymagań norma ta wprowadza nowy sposób 
badania szczelności wodociągów polietylenowych. Należy ją przeprowadzać zgodnie  
z procedurą określoną w załączniku A.27 do normy PN-EN 805, którego treść przedstawiono 
poniżej.  
 
Załącznik A.27 do pkt. 11.3.3.4 Główna próba szczelności. 

 
A.27.1 Uwagi ogólne 
 
Ta alternatywna metoda przeznaczona dla rurociągów wykazujących właściwości 
lepkosprężyste (rurociągi polietylenowe i polipropylenowe) wynika z nieuwzględniania  
w głównej próbie szczelności opisanej w punkcie 11.3.3.4 faktu pełzania materiału. W związku 
z tym odpowiednią procedurę przeprowadzania próby szczelności przedstawiono poniżej. 
 
A.27.2 Procedura próby 
 
Cała procedura próby szczelności obejmuje fazę wstępną zawierającą okres relaksacji, 
połączoną z nią próbę spadku ciśnienia i zasadniczą próbę szczelności. 
 
A.27.3 Faza wstępna 
 
Pomyślne zakończenie fazy wstępnej jest warunkiem wstępnym dla przeprowadzenia 
zasadniczej próby szczelności. 
Celem fazy wstępnej jest uzyskanie odpowiednich warunków początkowych testowanego 
układu, które zależą od ciśnienia, czasu i temperatury. 
Należy unikać wszelkich błędów, które mogłyby wpłynąć na wynik zasadniczej próby 
szczelności.  
W związku z tym wstępną próbę szczelności należy przeprowadzić następująco: 
 po przepłukaniu i odpowietrzeniu rurociągu obniżyć ciśnienie do poziomu ciśnienia 

atmosferycznego i przez co najmniej 60 min pozwolić na relaksację naprężeń w rurociągu, 
aby uniknąć wstępnych naprężeń pochodzących od ciśnienia wewnętrznego; zabezpieczyć 
rurociąg przed wtórnym zapowietrzeniem; 

 po upływie okresu relaksacji należy szybko (nie dłużej niż 10 minut) i w sposób ciągły 
podnieść ciśnienie do poziomu STP (ang. System Test Pressure oznacza ciśnienie próbne; 
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najczęściej STP=1,5xPN). Utrzymywać ciśnienie STP przez 30 minut przez 
dopompowywanie wody w sposób ciągły lub z krótkimi przerwami. W tym czasie należy 
przeprowadzić wzrokową inspekcję rurociągu aby zidentyfikować ewentualne 
nieszczelności; 

 przez okres 1 godziny nie pompować wody pozwalając badanemu odcinkowi na rozciąganie 
się na skutek lepkosprężystego pełzania; 

 na koniec fazy wstępnej zmierzyć poziom ciśnienia w rurociągu. 
W przypadku pomyślnego zakończenia fazy wstępnej należy kontynuować procedurę testową. 
Jeżeli ciśnienie spadło o więcej niż 30% STP, to należy przerwać fazę wstępną i obniżyć 
ciśnienie wody w badanym odcinku do zera. Po ustaleniu przyczyny nadmiernego spadku 
ciśnienia zapewnić właściwe warunki testu (przyczyną może być np. zmiana temperatury, 
istnienie nieszczelności). Ponowne przeprowadzenie próby możliwe jest po co najmniej 60-cio 
minutowym okresie relaksacji. 
 
A.27.4 Zintegrowana próba spadku ciśnienia 
 
Prawidłowa ocena zasadniczej próby szczelności jest możliwa pod warunkiem odpowiednio 
niskiej zawartości powietrza we wnętrzu badanego odcinka. 
W związku z tym należy: 
 w końcu fazy wstępnej gwałtownie obniżyć ciśnienie w rurociągu o Δp=10÷15% STP 

poprzez upuszczenie wody z badanego odcinka; 
 dokładnie zmierzyć objętość upuszczonej wody ΔV; 
 obliczyć dopuszczalny ubytek wody ΔVmax według poniższego wzoru i sprawdzić, czy 

upuszczona ilość wody ΔV nie przekracza wartości dopuszczalnej ΔVmax  

gdzie: 
ΔVmax  - dopuszczalny ubytek wody [litry] 
V - objętość testowanego odcinka [litry] 
Δp - zmierzony spadek ciśnienia [kPa] 
EW - współczynnik ściśliwości wody [kPa] (należy przyjąć wartość 2,06106 kPa) 
D - wewnętrzna średnica rurociągu [m] 
e - grubość ścianki rurociągu [m] 
ER - moduł Younga materiału rury na kierunku obwodowym [kPa] (należy przyjąć 

wartość 8105 kPa) 
1,2 - współczynnik poprawkowy dla zasadniczej próby szczelności (uwzględniający 

zawartość powietrza) 
Dla właściwej interpretacji uzyskiwanych wyników istotne jest zastosowanie odpowiedniej 
wartości ER oraz uwzględnianie zmian temperatury i czasu przeprowadzania próby szczelności. 
Szczególnie w przypadku badania rurociągów o małych średnicach i krótkich odcinków Δp i 
ΔV winny być mierzone tak dokładnie, jak to tylko możliwe. 
Jeżeli ΔV jest większe niż ΔVmax, to należy przerwać badanie i po obniżeniu ciśnienia do zera 
jeszcze raz dokładnie odpowietrzyć rurociąg. 
 
A.27.5 Zasadnicza próba szczelności 
 
Lepkosprężyste pełzanie materiału rury pod wpływem naprężeń wywołanych ciśnieniem 
próbnym STP jest przerwane przez zintegrowany test spadku ciśnienia. Nagły spadek ciśnienia 
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wewnętrznego prowadzi do kurczenia się rurociągu. Należy przez okres 30 minut (zasadnicza 
próba szczelności) obserwować i rejestrować wzrost ciśnienia wewnętrznego wywołany tym 
kurczeniem się rurociągu. Zasadniczą próbę szczelności można uznać za pozytywną, jeżeli linia 
zmian ciśnienia wykazuje tendencję wzrostową i w ciągu 30 minut, co jest zazwyczaj 
wystarczająco długim okresem czasu, aby uzyskać odpowiednio dokładne określenie 
szczelności, nie wykazuje spadku (patrz rys. 1). Jeżeli w tym czasie krzywa zmian ciśnienia 
wykaże jednak spadek, to jest to oznaką nieszczelności badanego odcinka.  
W przypadku wątpliwości należy zasadniczą próbę szczelności przedłużyć do 90 minut.  
W takim przypadku dopuszczalny spadek ciśnienia jest ograniczony do 25 kPa względem 
maksymalnej wartości ciśnienia uzyskanej w fazie kurczenia się rury. 
Jeżeli ciśnienie spadnie o więcej niż 25 kPa, to test należy uznać za negatywny. 
Zaleca się sprawdzenie wszystkich połączeń mechanicznych przed inspekcją wizualną 
połączeń zgrzewanych.  
Usunąć wszystkie zidentyfikowane w trakcie próby uszkodzenia instalacji i powtórzyć całą 
próbę. 
Powtórne wykonanie zasadniczej próby szczelności jest dopuszczalne pod warunkiem 
przeprowadzenia całej procedury testowej łącznie z 60-cio minutowym okresem relaksacji  
w fazie wstępnej. 
 

 

Rysunek 1.  Przykładowy przebieg próby szczelności 
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W5.8. Roboty drogowe. 

 

Jak w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych- część ogólna. 
 
W5.9. Likwidacja placu budowy. 

 

Jak w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych- część ogólna. 
 
W6. Kontrola jakości robót. 

 

W6.1. Zasady kontroli jakości robót. 

 

Jak w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych- część ogólna. 
 
W6.2. Pobieranie próbek. 

 

Jak w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych- część ogólna. 
 
W6.3. Badania i pomiary. 

 

Jak w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych- część ogólna. 
 
W6.4. Raporty z badań. 

 

Jak w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych- część ogólna. 
 
W6.5. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru. 

 

Jak w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych- część ogólna. 
 
W6.6. Certyfikaty i deklaracje. 

 

Jak w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych- część ogólna. 
 
W6.7. Dokumenty budowy. 

 

Jak w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych- część ogólna. 
 
W6.8. Zasady szczegółowe kontroli jakości robót. 

 

Kontrola związana z wykonaniem przyłączy wodociągowych powinna być przeprowadzana  
w czasie trwania wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10725:1997. 
Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za pozytywne, jeżeli wszystkie wymagania dla 
danej fazy robót zostały spełnione. Jeżeli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy 
dana fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek 
przeprowadzić badania powtórnie.  
Kontrola jakości robót powinna obejmować następujące badania zgodności z dokumentacją 
Projektową: wykopów otwartych, podłoża naturalnego, zasypki przewodów, podsypki, 
materiałów, ułożenia przewodów na podłożu, szczelności przewodów.  
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Sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektową polega na porównaniu wykonywanych 
bądź wykonanych robót z Dokumentacją Projektową oraz na stwierdzeniu wzajemnej 
zgodności na podstawie oględzin i pomiarów, 
– Badania wykopów otwartych obejmują badania materiałów i elementów obudowy, 

zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych, zachowanie 
warunków bezpieczeństwa pracy, a ponadto obejmują sprawdzenie metod wykonywania 
wykopów, 

– Badania podłoża naturalnego przeprowadza się dla stwierdzenia czy grunt podłoża stanowi 
nienaruszalny rodzimy grunt sypki, ma naturalną wilgotność, nie został podebrany, jest 
zgodny z określonymi warunkami w Dokumentacji Projektowej i odpowiada wymaganiom 
normy  
PN-86/B-02480. W przypadku niezgodności z warunkami określonymi w Dokumentacji 
Projektowej należy przeprowadzić dodatkowe badania wg PN-81/B-03020 rodzaju i stopnia 
agresywności środowiska i wprowadzić korektę w Dokumentacji Projektowej oraz 
przedstawić do akceptacji inspektorowi nadzoru. 

– Badania zasypki przewodów sprowadza się do badania warstwy ochronnej rurociągu 
(obsypki) i zasypki przewodu do powierzchni terenu. 

– Badania warstwy ochronnej przewodu (obsypki) należy wykonać poprzez pomiar jej 
wysokości ponad wierzchem rury, zbadanie dotykiem sypkości materiału użytego do 
obsypki, skontrolowanie ubicia gruntu. Pomiaru należy dokonać z dokładnością do 10 cm 
w miejscach odległych od siebie nie więcej niż o 50 m. 

– Badania podsypki przeprowadza się poprzez oględziny zewnętrzne i obmiar, przy czym 
pomiar grubości warstwy podsypki należy wykonać w trzech wybranych miejscach 
badanego odcinka podłoża z dokładnością do 1 cm. Badanie to obejmuje ponadto 
usytuowanie podłoża w planie, rzędne podłoża i głębokość ułożenia podłoża. 

– Badanie materiałów użytych do budowy wodociągu następuje przez porównanie ich cech  
z wymaganiami określonymi w Dokumentacji Projektowej i specyfikacji technicznej 
wykonania i odbioru robót budowlanych w tym: na podstawie dokumentów określających 
jakość wbudowanych materiałów i porównanie ich cech z normami przedmiotowymi, 
atestami producentów lub warunkami określonymi w specyfikacji technicznej wykonania  
i odbioru robót budowlanych oraz bezpośrednio na budowie przez oględziny zewnętrzne 
lub przez odpowiednie badania specjalistyczne. 

– Badania w zakresie przewodów i armatury, obejmują czynności wstępne sprowadzające się 
do pomiaru długości (z dokładnością do 10 cm) i średnicy (z dokładnością do 1 cm), badanie 
ułożenia przewodu na podłożu w planie i w profilu, badanie połączenia rur i prefabrykatów. 
Ułożenie rur na podsypce powinno zapewnić oparcie rur na co najmniej ¼ obwodu. 
Sprawdzenie wykonania połączeń rur i prefabrykatów należy przeprowadzić przez 
oględziny zewnętrzne. 

– Badanie szczelności przewodu należy przeprowadzić zgodnie z PN-B-10725:1997 oraz 
zgodnie z procedurami opisanymi w pkt. 5 niniejszej specyfikacji. 

 

W7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót. 

 

Jak w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych- część ogólna. 
 
W8. Odbiór robót budowlanych. 

 

Roboty budowlane podlegają następującym etapom odbiorów: 
– odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu, 
– odbiór częściowy 
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– odbiór końcowy, 
– odbiór pogwarancyjny. 
 

W8.1. Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających. 

 

Jak w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych- część ogólna. 
 

W8.2. Odbiór częściowy. 

 

Odbiór częściowy robót budowlanych polega na sprawdzeniu zgodności wykonanych robót  
z Dokumentacją Projektową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, 
w zakresie użycia właściwych materiałów, prawidłowości montażu, szczelności oraz zgodności 
z innymi wymaganiami określonymi w pkt. 9. oraz na ocenie jakości i ilości robót objętych tym 
odbiorem i po sporządzeniu protokółu może on być podstawą do wystawienia faktury 
częściowej (o ile umowa pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą przewiduje fakturowanie 
częściowe w trakcie realizacji zadania). 
Odbioru częściowego dokonuje inspektor nadzoru. Zgłoszenia do odbioru częściowego (robót 
zanikających lub ulegających zakryciu oraz robót w toku) dokonuje kierownik budowy wpisem 
do Dziennika Budowy. 
Przy odbiorze częściowym sprawdza się: 
– sposób wykonania wykopów pod względem: obudowy, zabezpieczenia przed zalaniem 

wodą gruntową i z opadów atmosferycznych, 
– przydatność podłoża i podsypki do budowy wodociągu, 
– jakość wbudowanych materiałów oraz ich zgodność z wymaganiami Dokumentacji 

Projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, atestami 
producenta, normami przedmiotowymi itp., 

– ułożenie przewodu na podsypce, 
– długości i średnice przewodów oraz sposób wykonania połączeń rur i prefabrykatów, 
– usytuowanie bloków oporowych w miejscach ustalonych w dokumentacji, 
– materiały użyte do obsypki, 
– szczelność przewodów, 
– izolację przewodów i studzienek. 
Długość odcinka podlegającego odbiorom częściowym powinna być zgodna z PN-B-
10725:1997. Wyniki przeprowadzonego odbioru częściowego powinny być ujęte w formie 
protokołów i wpisane do Dziennika Budowy. Pozytywny wynik przeprowadzonego odbioru 
częściowego stanowi podstawę do decyzji o możliwości zasypywania odebranego odcinka 
przewodu sieci wodociągowej.  
 
W8.3. Odbiór końcowy. 

 

Odbiór końcowy robót dotyczy wykonania całego zamówienia. Gotowość do odbioru 
końcowego zgłasza Kierownik Budowy Inspektorowi Nadzoru przedkładając mu do 
zatwierdzenia dokumenty odbiorowe, w skład których wchodzą: 
– Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami dokonanymi 

w trakcie wykonywania robót, 
– Dziennik Budowy, 
– geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza na mapach zasadniczych terenu, 
– certyfikaty lub deklaracje zgodności na zgodność z PN lub aprobatą techniczną oraz inne 

dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie dla wszystkich wyrobów 
zabudowanych podczas realizacji zadania, 
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– protokoły przeprowadzenia wszystkich odbiorów częściowych, 
– protokoły pozytywnych prób szczelności, 
– protokół przeprowadzonego badania szczelności całego przewodu, 
– protokół z przeprowadzonego płukania i dezynfekcji przewodu, 
– wyniki badań bakteriologicznych wody, 
– wyniki badań stopnia zagęszczania gruntu zasypki wykopu, 
– protokoły odbioru instytucji zewnętrznych świadczące o prawidłowości wykonania robót 

oraz o  przywróceniu terenu do stanu pierwotnego lub wynikającego z założeń 
Dokumentacji Projektowej np. protokół odbioru pasa drogowego przez zarządcę drogi, 
protokół prawidłowości wykonania wodociągu w pobliżu sieci gazowej itp. 

– oświadczenie Kierownika Budowy o wykonaniu robót zgodnie z projektem budowlanym, 
pozwoleniem na budowę oraz o doprowadzeniu terenu budowy do stanu pierwotnego. 

Po sprawdzeniu i zatwierdzeniu prawidłowości dokumentów odbiorowych Inspektor Nadzoru 
pisemnie potwierdza Wykonawcy możliwość zgłoszenia do Zamawiającego gotowości do 
odbioru końcowego zadania wraz z przekazaniem pełnej dokumentacji odbiorowej. 
Odbioru końcowego dokonuje komisja odbiorowa wyznaczona przez Zamawiającego  
w obecności Wykonawcy. 
Przy odbiorze końcowym sprawdza się: 
– zgodność wykonania zadania z Dokumentacją Projektową oraz ewentualnymi zapisami  

w Dzienniku Budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od  Dokumentacji Projektowej, 
– protokoły odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczących usunięcia usterek, 
– aktualność Dokumentacji Projektowej (czy wprowadzono wszystkie zmiany  

i uzupełnienia). 
 
W8.4. Odbiór pogwarancyjny. 

 

Jak w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych- część ogólna. 
 
W9. Rozliczenie robót budowlanych. 

 

Jak w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych- część ogólna. 
 
W10. Dokumenty odniesienia. 

 

Jak w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych- część ogólna. 
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Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru   

Robót Budowlanych  

dla budowy przykanalików kanalizacji sanitarnej i deszczowej. 

 
K1. Część ogólna. 

 

K1.1. Nazwa zamówienia. 

 

Budowa przyłączy wodociągowych oraz przykanalików kanalizacji sanitarnej i deszczowej 
dla budowy stadionu piłkarskiego (na terenie istniejącego stadionu) przy ul. Struga  

w Radomiu-Etap 2 na części dz. nr 78 przy ul. Struga/11 Listopada i części dz. nr 81  
przy ul. Zbrowskiego-  aktualizacja etapu 2 (trybuna wschodnia i zachodnia). 

 

W1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych.  

 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru w zakresie budowy przyłączy wodociągowych oraz przykanalików kanalizacji 
sanitarnej i deszczowej dla budowy stadionu piłkarskiego (na terenie istniejącego stadionu) 
przy ul. Struga w Radomiu-Etap 2 na części dz. nr 78 przy ul. Struga/11 Listopada i części dz. 
nr 81 przy ul. Zbrowskiego-  aktualizacja etapu 2 (trybuna wschodnia i zachodnia). 
Roboty budowlane, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające 
i mające na celu wykonanie: 
– głównego przedmiotu zamówienia: 

– budowa 4 szt. przykanalików kanalizacji sanitarnej z rur PVC-U zgodnie z normą  
PN-EN 1852-1 lub PN-EN 1376-2 typ A, o średnicach Ø 160 mm o klasie sztywności 
obwodowej SN ≥ 8 kN/m2 wg ISO 9969, o łącznej długości L= 53,2 mb, wraz  
z przebudową 1 szt. istniejącej studni inspekcyjnej Ø 425 mm, demontażem 1 szt. 
istniejącej studni inspekcyjnej Ø 315 mm i budową 1 szt. studni inspekcyjnej Ø 425 
mm,  

– budowa 22 szt. przykanalików kanalizacji deszczowej z rur PVC-U zgodnie z normą  
PN-EN 1852-1 lub PN-EN 1376-2 typ A, o średnicach Ø 160 mm o klasie sztywności 
obwodowej SN ≥ 8 kN/m2 wg ISO 9969, o łącznej długości L= 249,1 mb, wraz  
z przebudową 1 szt. istniejącej studni rewizyjnej z kręgów betonowych Ø 1200 mm. 

 
K1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych. 

 

Jak w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych- część ogólna. 
 

K1.4. Informacja o terenie budowy. 

 

Jak w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych- część ogólna. 
 
K1.5. Organizacja robót, przekazanie placu budowy. 

 

Jak w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych- część ogólna. 
 
K1.6. Zabezpieczenie interesów osób trzecich. 

 

Jak w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych- część ogólna. 
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K1.7. Ochrona środowiska. 

 

Jak w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych- część ogólna. 
 
K1.8. Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa na budowie. 

 

Jak w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych- część ogólna. 
 
 
K1.9. Ogrodzenie placu budowy. 

 

Jak w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych- część ogólna. 
 
K1.10. Zabezpieczenie chodników i jezdni. 

 

Jak w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych- część ogólna. 
 
K1.11. Nazwy i kody: grup robót, klas robót i kategorii robót. 

 

Kod zamówienia według WSZ – kod CPV – 45 23 13 00-8- Roboty budowlane w zakresie 
budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków. 
 
K1.12. Określenia podstawowe. 

 

Jak w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych- część ogólna. 
 
K2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych. 
 

Przy wykonywaniu robot budowlanych należy stosować wyroby budowlane o właściwościach 
użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom 
budowlanym spełnienia wymagań podstawowych, określonych w art. 5 ust. 1 ustawy- Prawo 
Budowlane, dopuszczone do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania  
w budownictwie a także zgodne z wymaganiami określonymi w Szczegółowych 
Specyfikacjach Technicznych. 
Mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych posiadające stosowne 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie wydane przez odpowiednie instytucje. 
Wykonawca zobowiązany jest uzyskać przed zastosowaniem wyrobu akceptację inspektora 
nadzoru. 
 
K2.1. Rury i kształtki. 
 

– Rury kanałowe do sieci kanalizacyjnych z PVC-U o średnicy  Ø 160 mm o klasie 
sztywności obwodowej SN ≥ 8 kN/m2, łączone na uszczelki gumowe dostarczane wraz  
z rurami przez producenta rur. Stosować rury PVC-U jednowarstwowe lub  
wielowarstwowe zgodnie z normą PN-EN 1852-1 lub PN-EN 1376-2 typ A. Kanalizację 
wykonać w jednolitym systemie instalacyjnym (rury, kształtki, studnie inspekcyjne). 

– Kształtki do sieci kanalizacyjnych z PVC-U wg PN-EN 1852 lub PN-EN-13476-2 typ A. 
– tuleje ochronne z uszczelką, krótkie (dla przejścia szczelnego przez ścianki betonowe studni 

betonowych) z PVC o średnicach 160 mm. 
– beton B-25 wg PN-88/B-06250 do obetonowania kanałów i studzienek. 
– Piasek na podsypkę, obsypkę i zasypkę rur i studzienek wg PN-87/B-01100. 
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K2.2. Studnie kanalizacyjne włazowe. 

 

Studnie kanalizacyjne złożone są z następujących zasadniczych części: 
– komory roboczej, 
– komina włazowego, 
– dna studni. 
 
K2.2.1. Komora robocza. 

 

Komora robocza studni (powyżej wejścia kanału) powinna być wykonana z materiałów 
trwałych: 
– w części prefabrykowanej z kręgów żelbetowych o średnicy 1200 mm i wysokości 300 lub 

500 mm wg BN-86/8971-08. 
– część monolityczna z betonu hydrotechnicznego klasy B-25, W-4, M-100 wg BN-62/6738-

03, BN-62/6738-04, BN-62/6738-07. Stopień wodoszczelności betonu „W-4” odpowiada 
ciśnieniu wody 0,4 MPa, przy którym nie zauważa się jej przesiąkania przez próbkę 
betonową po 90 dniach twardnienia. Stopień odporności betonu na działanie mrozu „M-
100” odpowiada 100 cyklom kolejnego zamrażania i odmrażania próbek betonu (jeden cykl 
obejmuje: zamrażanie próbki przez okres 4 godzin, a następnie jej rozmrożenie również 
przez okres 4 godzin). 

– komorę roboczą przykryć płytą żelbetową nastudzienną okrągłą do pierścienia 
odciążającego wg KB-38.4.3/1 posadowioną na żelbetowym pierścieniu odciążającym.  

 

K2.2.2. Komin włazowy. 

 

Komin włazowy wykonać z cegły kanalizacyjnej pełnej na zaprawie cementowej klasy „80”; 
komin o wysokości dostosowanej do różnicy poziomów gruntu (nawierzchni chodnika lub 
jezdni) i wierzchu płyty nastudziennej. 
 
K2.2.3. Dno studni. 

 

Dno studni należy wykonać jako monolityczne z betonu hydrotechnicznego klasy B-25, W-4, 
M-100 (w gruntach nawodnionych z dodatkiem środka uszczelniającego). 
Studnie rewizyjne należy wyposażyć w sposób następujący:  
– monolityczna dolna część studni z zabetonowaną w układzie prefabrykacji bezfugową 

wkładką z odpornego na agresję chemiczną polipropylenu lub GRP, w celu 
zagwarantowania szczelności połączenia rury ze studnią, we wkładkach wymagane jest 
stosowanie zintegrowanych przejść szczelnych, wyposażonych w uszczelkę o minimalnej 
grubości 18 mm, umożliwiającej poziome lub pionowe odchylenie rury w przejściu o 5°,  

– spocznik musi posiadać powierzchnię ryflowaną, stanowiącą zabezpieczenie 
antypoślizgowe. 

 
K2.2.4. Właz kanałowy. 

 

Należy zastosować włazy kanałowe żeliwne typu ciężkiego klasy D400 wg PN-H-74051-
2:1994 z wypełnieniem betonowym i logo Wodociągów Miejskich w Radomiu. 
 
K2.2.5. Stopnie złazowe. 

 

Należy zastosować stopnie złazowe żeliwne wg PN-64/H-74086. 
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K.2.2.6. Łączenie prefabrykatów. 

 

Kręgi oraz płyty prefabrykowane łączyć należy zaprawą cementową marki B-80 wg PN-90/B-
14501. 
 
K2.3. Studzienki kanalizacyjne niewłazowe (inspekcyjne). 

 
Studnie kanalizacyjne niewłazowe (inspekcyjne) złożone są z następujących zasadniczych 
części: 
– podstawa z kinetą, 
– rura trzonowa (komin), 
– rura teleskopowa, 
– zwieńczenie studni. 
 
K2.3.1. Podstawa studni z kinetą. 

 
Stosować należy prefabrykowane podstawy z kinetą z PP łączone z rurą trzonową  karbowaną 
o średnicy Ø 425 mm na uszczelki elastomerowe. 
 
K2.3.2. Rura trzonowa (komin). 

 
Stosować należy rury trzonowe karbowane o średnicy Ø 425 mm łączone z podstawą studni na 
uszczelki elastomerowe. 
 
K2.3.3. Rura teleskopowa. 

 
Rura teleskopowa łączy właz żeliwny ze studzienką (rurą trzonową) i pozwala na dokładną 
regulację rzędnej posadowienia włazu żeliwnego w nawierzchni drogowej.  
Długość rury teleskopowej należy dobrać tak, aby była ona dłuższa od łącznej grubości warstw 
konstrukcyjnych nawierzchni. 
Stosować należy rury teleskopowe o średnicy Ø 425 mm łączone z rurą trzonową  karbowaną 
o średnicy Ø 425 mm na uszczelki elastomerowe. 
 
K2.3.4. Zwieńczenie studni. 

 
Należy zastosować włazy kanałowe żeliwne typu ciężkiego klasy D400 do łączenia z rurą 
teleskopową Ø 425 mm, posadowione na rurze teleskopowej Ø 425 mm. 
W czasie budowy w celu nie dopuszczenia do dostawania się do wnętrza studni zanieczyszczeń 
stałych stosować należy tymczasowo dostarczane wraz ze studniami pokrywy PP. 
 

K2.4. Składowanie materiałów. 

 
Wykonawca zapewni właściwe składowanie i zabezpieczenie materiałów  
na placu budowy. 
 
K2.4.1. Rury PVC-U. 

 
Jako zasadę należy przyjąć, że rury z PVC-U powinny być składowane tak długo jak to możliwe  
w oryginalnym opakowaniu (wiązkach).   
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Magazynowane rury powinny być zabezpieczone przed szkodliwymi działaniami promieni 
słonecznych i opadami atmosferycznymi. Temperatura składowania nie powinna być wyższa 
niż 40°C. Dłuższe składowanie rur powinno odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych lub 
zadaszonych. Rur z PVC-U nie wolno nakrywać uniemożliwiając im przewietrzanie. Rury  
o różnych średnicach i różnych grubościach ścianek powinny być składowane oddzielnie. Rury 
powinny być składowane na równym podłożu na podkładach i przekładkach drewnianych,  
a wysokość stosu nie powinna przekraczać 1,5 m, zaś liczba warstw nie powinna przekraczać 
7. Gdy rury są składowane (po rozpakowaniu) w stertach należy zastosować boczne wsporniki, 
najlepiej drewniane w maksymalnych odstępach co 1,5 m. 
Sposób składowania nie może powodować nacisku na kielichy rur powodując ich deformację. 
Kielichy rur powinny być wysunięte tak, aby końce rur w wyższej warstwie nie spoczywały na 
kielichach warstwy niższej (warstwy należy układać naprzemiennie). Zabezpieczenia przed 
rozsuwaniem się dolnej warstwy można dokonać za pomocą kołków i klinów drewnianych.  
W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i magazynowania należy części uszkodzone 
odciąć a końce rur sfazować. 
Rury mają na obydwu końcach zaślepki, które powinny być zdjęte dopiero bezpośrednio przed 
montażem złączy. 
Kształtki, złączki, uszczelki,  środki do czyszczenia itp. powinny być składowane w sposób 
uporządkowany, z zachowaniem wyżej wymienionych środków ostrożności. 
 
K2.4.2. Kręgi betonowe. 

 

Składowanie kręgów może odbywać się na gruncie nieutwardzonym, wyrównanym, pod 
warunkiem, że nacisk przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa. Przy składowaniu 
wyrobów w pozycji wbudowania wysokość składowania nie powinna przekraczać 1,8 m. 
Składowanie powinno umożliwiać dostęp do poszczególnych stosów wyrobów lub 
pojedynczych kręgów.  
 
K2.4.3. Włazy i stopnie. 

 

Składowanie włazów i stopni złazowych może odbywać się na odkrytych składowiskach z dala 
od substancji działających korodująco. Włazy powinny być posegregowane wg typów (klas).  
 
K2.4.4. Kruszywo i piasek. 

 

Składowisko kruszywa i piasku powinno być zlokalizowane jak najbliżej wykonywanego 
odcinka kanalizacji. Podłoże składowiska powinno być równe, utwardzone, z odpowiednim 
odwodnieniem, zabezpieczające kruszywo i piasek przed zanieczyszczeniem w czasie jego 
składowania i poboru. 
 
K2.5. Materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie. 

 

Jak w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych- część ogólna. 
 
K2.6. Materiały nie odpowiadające wymaganiom. 

 

Jak w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych- część ogólna. 
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K2.7. Wariantowe stosowanie materiałów. 

 

Jak w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych- część ogólna. 
 
K3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn. 

 

Jak w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych- część ogólna. 
 
K4. Wymagania dotyczące środków transportu. 

 

K4.1. Rury. 

 

Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach odpowiedniej długości. 
Wyładunek rur w wiązkach wymaga użycia podnośnika widłowego z płaskimi widłami lub 
dźwigu z belką (trawersem). Nie wolno stosować zawiesi z lin stalowych lub łańcuchów. Gdy 
rury zostały załadowane „teleskopowo” (rury o mniejszej średnicy wewnątrz rur o średnicy 
większej) przed rozładunkiem wiązki należy wyjąć rury „wewnętrzne”. Gdy rury są  
rozładowywane pojedynczo można je zdejmować ręcznie (do średnicy 250 mm) lub z użyciem 
podnośnika widłowego. Nie wolno rur rzucać lub wlec. Przy transportowaniu rur luzem 
powinny one spoczywać na całej długości na podłodze pojazdu. Pojazd musi posiadać 
wsporniki boczne o rozstawie max. 2 m. Rury sztywniejsze powinny znajdować się na spodzie. 
Kielichy rur w czasie transportu nie mogą być narażone na dodatkowe obciążenia. Jeżeli 
długość rur jest większa niż długość pojazdu, wielkość nawisu nie może przekroczyć 1 m. 
Kształtki kanalizacyjne należy przewozić w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem 
warunków ostrożności jak dla rur PVC-U.  
 
K4.2. Kręgi. 

 

Transport kręgów powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle 
do pozycji wbudowania.  
W celu usztywnienia ułożenia elementów oraz zabezpieczenia styku ze ścianami środka 
transportu należy stosować przekładki, rozpory i kliny z drewna, gumy lub innych 
odpowiednich materiałów oraz cięgna z drutu do podkładów lub zaczepów na środkach 
transportowych. Podnoszenie i opuszczanie kręgów należy wykonywać za pomocą min. trzech 
lin zawiesia rozmieszczonych równomiernie na obwodzie prefabrykatu.  
 
K4.3. Włazy kanałowe. 

 

Włazy kanałowe mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu. Należy je 
zabezpieczyć przed przesuwaniem się i uszkodzeniem. Włazy typu ciężkiego należy przewozić 
pojedynczo, zaś włazy typu lekkiego należy układać na paletach po 10 szt. i łączyć je taśmą 
stalową.   
 
K4.4. Mieszanka betonowa. 

 

Transport mieszanki betonowej (w tym warunki transportu i czas jego trwania) do miejsca jej 
układania nie powinien powodować: 
– segregacji składników, 
– zmiany składu mieszanki, 
– zanieczyszczenia mieszanki, 
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– obniżenia temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach 
technologicznych. 

 

K5. Wykonanie robót budowlanych. 

 

K5.1. Zakres rzeczowy budowy przykanalików kanalizacji sanitarnej i deszczowej. 

 

Zakres rzeczowy zadania obejmuje: 
– budowę 4 szt. przykanalików kanalizacji sanitarnej z rur PVC-U zgodnie z normą  

PN-EN 1852-1 lub PN-EN 1376-2 typ A, o średnicach Ø 160 mm o klasie sztywności 
obwodowej SN ≥ 8 kN/m2 wg ISO 9969, o łącznej długości L= 53,2 mb,  

– przebudowę 1 szt. istniejącej studni inspekcyjnej Ø 425 mm w taki sposób, aby wykonać  
w niej systemową kinetę z włączeniem bocznym dla przykanalika sanitarnego z zaplecza nr 
4 (obecnie kineta studni inspekcyjnej wykonana jest jako przelotowa, bez włączenia 
bocznego),  

– demontaż 1 szt. istniejącej studni inspekcyjnej Ø 315 mm ze względu na niewłaściwą 
średnice rury trzonowej studni oraz jej niewłaściwa lokalizację,   

– budowę 1 szt. studni inspekcyjnej Ø 425 mm z kinetą  z włączeniem bocznym dla 
przykanalika sanitarnego z zaplecza nr 11,  

– budowę 22 szt. przykanalików kanalizacji deszczowej z rur PVC-U zgodnie z normą  
PN-EN 1852-1 lub PN-EN 1376-2 typ A, o średnicach Ø 160 mm o klasie sztywności 
obwodowej SN ≥ 8 kN/m2 wg ISO 9969, o łącznej długości L= 249,1 mb,  

– przebudowę 1 szt. istniejącej studni rewizyjnej z kręgów betonowych Ø 1200 mm w taki 
sposób, aby wykonać w niej prefabrykowaną kinetę betonową z włączeniem bocznym dla 
przykanalika z rury deszczowej D69 (obecnie kineta studni rewizyjnej wykonana jest jako 
przelotowa, bez włączenia bocznego). 

Od miejsc włączeń poprowadzić projektowane przykanaliki jak na planie zagospodarowania 
terenu (rys. nr 1). 
 
K5.2. Warunki gruntowo- wodne. 

 

W razie stwierdzenia występowania wody gruntowej w obrębie terenu robót należy podjąć 
odpowiednie środki zmierzające do obniżenia jej zwierciadła. 
Zaleca się wykonanie robót w okresie letnim podczas bezdeszczowej pogody. 
 

K5.3. Kolizje na trasie przyłącza kanalizacji sanitarnej. 

 
Na trasie projektowanych przykanalików kanalizacji sanitarnej występują skrzyżowania  
z istniejącymi podziemnymi sieciami uzbrojenia terenu takimi jak: 
– kanalizacja deszczowa, 
– kable energetyczne, 
– wodociąg do likwidacji, 
Na trasie projektowanych przykanalików kanalizacji deszczowej występują skrzyżowania  
z istniejącymi podziemnymi sieciami uzbrojenia terenu takimi jak: 
– przyłącze wodociągowe, 
– sieć wodociągowa, 
– kanalizacja sanitarna, 
– kable energetyczne. 
Nie wyklucza się istnienia w terenie urządzeń podziemnych, dla  których brak było informacji 
branżowych i nie zostały odnalezione w terenie w czasie inwentaryzacji geodezyjnej.  
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K5.4. Wymagania ogólne. 

 

Jak w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych- część ogólna. 
 

K5.5. Roboty przygotowawcze. 

 
Jak w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych- część ogólna. 
 
K5.6. Roboty ziemne. 

 
Jak w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych- część ogólna. 
 
K5.7. Roboty montażowe. 

 

Technologia budowy sieci musi gwarantować utrzymanie trasy i spadków przewodów. Budowę 
kanalizacji należy rozpocząć od jego najniższego punktu. Przewody kanalizacji należy układać 
zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1610:2002. 
Rury do budowy przewodów należy przed opuszczeniem do wykopu oczyścić od wewnątrz  
i od zewnątrz oraz sprawdzić czy nie uległy uszkodzeniu w czasie transportu i składowania. 
Rury do wykopu należy opuścić ręcznie, za pomocą jednej lub dwóch lin. Niedopuszczalne jest 
zrzucanie rur do wykopów. Rury należy układać zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do 
spadku dna wykopu. 
Każda rura po ułożeniu zgodnie z osią i niweletą powinna ściśle przylegać do podłoża na całej 
swej długości, na co najmniej ¼ obwodu, symetrycznie do jej osi. Dopuszcza się pod złączami 
kielichowymi wykonanie odpowiednich gniazd w celu umożliwienia właściwego uszczelnienia 
złączy.  
Poszczególne rury należy unieruchomić (przez obsypanie piaskiem po środku długości rury)  
i mocno podbić z obu stron, aby rura nie mogła zmienić swego położenia. 
Należy sprawdzić prawidłowość ułożenia rury (oś i spadek) za pomocą ław celowniczych, ławy 
mierniczej i uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperów pomocniczych.  
Odchyłka osi ułożonego przewodu od osi projektowanej nie może przekraczać    10 mm 
Spadek dna rury powinien być jednostajny, a odchyłka spadku nie może przekraczać  3 mm. 
Po zakończeniu prac montażowych w danym dniu należy otwarty koniec ułożonego przewodu 
zabezpieczyć przed ewentualnym zamuleniem wodą gruntową lub opadową przez zatkanie 
wlotu odpowiednio dopasowaną pokrywą. Po sprawdzeniu prawidłowości ułożenia przewodów 
i badaniu szczelności należy rury zasypać do takiej wysokości, aby znajdujący się nad nimi 
grunt uniemożliwił spłynięcie ich po ewentualnym zalaniu. 
 

K5.7.1. Kanalizacja z rur PVC-U. 

 

Rury z PVC-U można układać w zakresie temperatur 0 do 30°C.  
Przy układaniu pojedynczych rur na dnie wykopu, z uprzednio przygotowanym podłożem, 
należy: 
– wstępnie rozmieścić rury na dnie wykopu, 
– wykonać złącza, przy czym rura kielichowa (do której wciskany jest bosy koniec następnej 

rury) powinna być uprzednio obsypana warstwa ochronną 30 cm powyżej wierzchu rury  
z wyłączeniem odcinków połączenia rur. Osie łączonych odcinków rur muszą znajdować 
się na jednej prostej, co należy wyregulować odpowiednimi podkładkami pod odcinkiem 
wciskowym. 
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Rury PVC-U należy łączyć za pomocą kielichowych połączeń wciskowych, uszczelnianych 
specjalnie wyprofilowaną pierścieniowa uszczelka gumową. W celu prawidłowego 
przeprowadzenia montażu przewodu należy właściwie przygotować rury PVC-U, wykonując 
odpowiednio czynności przygotowawcze takie jak: 
– przycinanie rur, 
– ukosowanie bosych końców rur i ich oznaczenie. 
Przed wykonaniem połączenia kielichowego wciskowego należy zukosować bose końce rur 
pod kątem 15°. Wymiary wykonanego skosu powinny być takie, aby powierzchnia połowy 
grubości ścianki rury była nadal prostopadła do osi rury. Na bosym końcu rury należy przy 
połączeniu kielichowym wciskowym zaznaczyć głębokość złącza.  
Złącza kielichowe należy wykonywać wkładając do wgłębienia rury specjalnie wyprofilowaną 
pierścieniowa uszczelkę gumową, a następnie wciskając bosy, zukosowany koniec rury do 
kielicha, po uprzednim nasmarowaniu go smarem silikonowym.  Do wciskania bosego końca 
rury przy średnicach większych od Ø 90 mm używać należy wciskarek. 
Potwierdzeniem prawidłowego wykonania połączenia kielichowego powinno być osiągnięcie 
przez czoło kielicha granicy wcisku oraz współosiowość łączonych elementów. Podobne 
wymagania odnoszą się do łączenia bosych odcinków rur za pomocą nasuwki lub dwukielicha. 
Połączenie kielichowe przed zasypaniem należy owinąć folią z tworzywa sztucznego w celu 
zabezpieczenia przed ścieraniem uszczelki w czasie pracy przewodu. 
 
K5.7.2. Studnie kanalizacyjne. 

 

Zmiany kierunku oraz połączenia i rozgałęzienia należy wykonywać za pośrednictwem 
odpowiednich studzienek oraz komór. 
Studnie należy wykonywać równolegle z budową przewodów kanalizacyjnych. 
Studnie kanalizacyjne o średnicy 1200 mm należy wykonać w konstrukcji mieszanej 
monolityczno- prefabrykowanej zgodnie z Dokumentacją Projektową i wymaganiami normy 
PN-92/B-10729. 
Elementy prefabrykowane zależnie od ciężaru można układać ręcznie lub przy użyciu lekkiego 
sprzętu montażowego. Przy montażu elementów, należy zwrócić uwagę na właściwe 
ustawienie kręgów i płyt wykorzystując oznaczenia montażowe (linii) znajdujące się na w/w 
elementach. 
Przy zagłębieniu mniejszym niż 3 m studzienka na całej wysokości powinna mieć średnicę 
komory roboczej. Komora robocza powinna mieć wysokość min. 2 m. Komorę wykonuje się  
z materiałów trwałych: kręgów betonowych, betonu hydrotechnicznego. 
Osadzenie przewodów w ścianach studzienki należy dokładnie uszczelnić i obrobić. Przejście 
przewodów przez ściany studni wykonać poprzez tuleję ochronną PP tzw. przejście szczelne 
typu krótkiego. 
W części monolitycznej studni należy pozostawić otwory na wprowadzenie kanałów. Nad 
otworem powinno pozostać „nadproże” o wysokości min. 15-20 cm. Wszystkie styki kręgów 
msza być zatarte na gładko z obu stron zaprawą cementowa marki „80”. Włączenia kanałów do 
studzienek kanalizacyjnych, w przypadku gdy różnica rzędnych dna kanałów dopływowego  
i odpływowego przekracza 0,50 m należy dokonać poprzez spad w postaci rury pionowej 
usytuowanej na zewnątrz studni z zastosowaniem kształtek z PP. Na spadzie wykonać obudowę 
z betonu B-25. Przed wykonaniem otuliny betonowej przeprowadzić próbę szczelności  
a następnie spad zabezpieczyć taśmami samoprzylepnymi. 
Dno studzienki należy wykonać na mokro w formie płyty dennej z betonu B-25 (w gruncie 
nawodnionym z dodatkiem środka uszczelniającego). 
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Żeliwne włazy kanałowe montować na żelbetowej pokrywie nastudziennej (ewentualnie na 
kominie z cegły kanalizacyjnej pełnej) nad spocznikiem o największej powierzchni. Żelbetowa 
pokrywa nastudzienna posadowiona powinna być na żelbetowym pierścieniu odciążającym. 
Podwyższenie włazu w razie konieczności należy wykonywać przez nadmurowanie cegłą 
kanalizacyjną pełną na zaprawie cementowej kl. „80”.   
Studnia powinna mieć żeliwne stopnie włazowe ułożone mijankowo w dwóch rzędach 
odległych od siebie o 0,3 m między osiami. Odległość między stopniami w rzędzie powinna 
wynosić 0,3 m.  
Powierzchnie zewnętrzne studzienek należy zabezpieczyć przed korozją. 
 
K5.7.3. Próba szczelności. 

 

Próbę szczelności przewodów należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 
1610:2002. 
 
K5.7.4. Izolacja studzienek. 

 

Izolację studzienek rewizyjnych należy wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową. 
Zabezpieczenie powierzchni studzienek od zewnątrz powinno stanowić szczelną, jednolitą 
powłokę, trwale przylegającą do ścian. Połączenie izolacji pionowej i poziomej oraz styki 
powinny zachodzić na siebie wzajemnie co najmniej 0,1 m. 
 
K5.7.5. Udrożnienie istniejącej kanalizacji. 

 

Przed włączeniem projektowanego kanału do istniejących ciągów kanalizacyjnych należy je 
udrożnić przez oczyszczenie. 
 
K5.8. Roboty drogowe. 

 

Jak w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych- część ogólna. 
 
K5.9. Likwidacja placu budowy. 

 

Jak w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych- część ogólna. 
 
K6. Kontrola jakości robót. 

 

K6.1. Zasady kontroli jakości robót. 

 

Jak w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych- część ogólna. 
 
K6.2. Pobieranie próbek. 

 

Jak w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych- część ogólna. 
K6.3. Badania i pomiary. 

 

Jak w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych- część ogólna. 
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K6.4. Raporty z badań. 

 

Jak w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych- część ogólna. 
 
K6.5. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru. 

 
Jak w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych- część ogólna. 
 
K6.6. Certyfikaty i deklaracje. 

 
Jak w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych- część ogólna. 
 
K6.7. Dokumenty budowy. 

 
Jak w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych- część ogólna. 
 
K6.8. Zasady szczegółowe kontroli jakości robót. 

 
Kontrola związana z wykonaniem kanalizacji sanitarnej powinna być przeprowadzana w czasie 
trwania wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1610:2002. Wyniki 
przeprowadzonych badań należy uznać za pozytywne, jeżeli wszystkie wymagania dla danej 
fazy robót zostały spełnione. Jeżeli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy dana 
fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzić 
badania powtórnie.  
Kontrola jakości robót powinna obejmować następujące badania zgodności z dokumentacją 
Projektową: wykopów otwartych, podłoża naturalnego, zasypki przewodów, podsypki, 
materiałów, ułożenia przewodów na podłożu, szczelności przewodów na infiltrację  
i eksfiltrację, zabezpieczenia przewodów i studzienek przed korozją. 
– Sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektową polega na porównaniu wykonywanych 

bądź wykonanych robót z Dokumentacją Projektową oraz na stwierdzeniu wzajemnej 
zgodności na podstawie oględzin i pomiarów, 

– Badania wykopów otwartych obejmują badania materiałów i elementów obudowy, 
zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych, zachowanie 
warunków bezpieczeństwa pracy, a ponadto obejmują sprawdzenie metod wykonywania 
wykopów, 

– Badania podłoża naturalnego przeprowadza się dla stwierdzenia czy grunt podłoża stanowi 
nienaruszalny rodzimy grunt sypki, ma naturalną wilgotność, nie został podebrany, jest 
zgodny z określonymi warunkami w Dokumentacji Projektowej i odpowiada wymaganiom 
normy PN-86/B-02480. W przypadku niezgodności z warunkami określonymi  
w Dokumentacji Projektowej należy przeprowadzić dodatkowe badania wg PN-81/B-
03020 rodzaju i stopnia agresywności środowiska i wprowadzić korektę w Dokumentacji 
Projektowej oraz przedstawić do akceptacji inspektorowi nadzoru. 

– Badania zasypki przewodów sprowadza się do badania warstwy ochronnej rurociągu 
(obsypki) i zasypki przewodu do powierzchni terenu. 

– Badania warstwy ochronnej przewodu (obsypki) należy wykonać poprzez pomiar jej 
wysokości ponad wierzchem rury, zbadanie dotykiem sypkości materiału użytego do 
obsypki, skontrolowanie ubicia gruntu. Pomiaru należy dokonać z dokładnością do 10 cm 
w miejscach odległych od siebie nie więcej niż o 50 m. 

– Badania podsypki przeprowadza się poprzez oględziny zewnętrzne i obmiar, przy czym 
pomiar grubości warstwy podsypki należy wykonać w trzech wybranych miejscach 
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badanego odcinka podłoża z dokładnością do 1 cm. Badanie to obejmuje ponadto 
usytuowanie podłoża w planie, rzędne podłoża i głębokość ułożenia podłoża. 

– Badanie materiałów użytych do budowy kanalizacji następuje przez porównanie ich cech  
z wymaganiami określonymi w Dokumentacji Projektowej i specyfikacji technicznej 
wykonania i odbioru robót budowlanych w tym: na podstawie dokumentów określających 
jakość wbudowanych materiałów i porównanie ich cech z normami przedmiotowymi, 
atestami producentów lub warunkami określonymi w specyfikacji technicznej wykonania  
i odbioru robót budowlanych oraz bezpośrednio na budowie przez oględziny zewnętrzne 
lub przez odpowiednie badania specjalistyczne. 

– Badania w zakresie przewodów i studzienek, obejmują czynności wstępne sprowadzające 
się do pomiaru długości (z dokładnością do 10 cm) i średnicy (z dokładnością do 1 cm), 
badanie ułożenia przewodu na podłożu w planie i w profilu, badanie połączenia rur  
i prefabrykatów. Ułożenie rur na podsypce powinno zapewnić oparcie rur na co najmniej ¼ 
obwodu. Sprawdzenie wykonania połączeń rur i prefabrykatów należy przeprowadzić przez 
oględziny zewnętrzne.  

– Badanie szczelności odcinka na eksfiltrację obejmuje: badanie stanu odcinka kanału wraz 
ze studzienkami, napełnienie wodą i odpowietrzenie przewodu, pomiar ubytku wody. 
Podczas próby należy prowadzić kontrolę szczelności złączy, ścian przewodu i studzienek. 
W przypadku stwierdzenia ich nieszczelności należy poprawić uszczelnienie, a w razie 
niemożności oznaczyć miejsce wycieku wody i przerwać badanie do czasu usunięcia 
przyczyn nieszczelności. 

– Badanie szczelności odcinka na infiltrację obejmuje: badanie stanu odcinka kanału wraz ze 
studzienkami, pomiar dopływu wody gruntowej do przewodu. W czasie trwania próby 
szczelności należy prowadzić obserwację i robić odczyty co 30 min. położenia zwierciadła 
wody gruntowej na zewnątrz i w kinecie poszczególnych studzienek. 

– Badanie zabezpieczenia przewodu i studzienek przed korozją należy wykonać od zewnątrz 
po próbie szczelności odcinka przewodu na eksfiltrację, zaś od wewnątrz po próbie 
szczelności na infiltrację. Izolację powierzchniową przewodów i studzienek należy 
sprawdzić poprzez opukanie młotkiem drewnianym, natomiast wypełnienie spoin okładzin 
zabezpieczających izolację studzienek poprzez oględziny zewnętrzne. 

– wykonanie wideoinspekcji wykonanych przykanalików kanalizacji sanitarnej i deszczowej. 
 

K7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót. 

 
Jak w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych- część ogólna. 
 
K8. Odbiór robót budowlanych. 

 
Roboty budowlane podlegają następującym etapom odbiorów: 
– odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu, 
– odbiór częściowy 
– odbiór końcowy, 
– odbiór pogwarancyjny. 
 

K8.1. Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających. 

 
Jak w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych- część ogólna. 
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K8.2. Odbiór częściowy. 

 
Odbiór częściowy robót budowlanych polega na sprawdzeniu zgodności wykonanych robót  
z Dokumentacją Projektową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, 
w zakresie użycia właściwych materiałów, prawidłowości montażu, szczelności oraz zgodności 
z innymi wymaganiami określonymi w pkt. 9. oraz na ocenie jakości i ilości robót objętych tym 
odbiorem i po sporządzeniu protokółu może on być podstawą do wystawienia faktury 
częściowej (o ile umowa pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą przewiduje fakturowanie 
częściowe w trakcie realizacji zadania). 
Odbioru częściowego dokonuje inspektor nadzoru. Zgłoszenia do odbioru częściowego (robót 
zanikających lub ulegających zakryciu oraz robót w toku) dokonuje kierownik budowy wpisem 
do Dziennika Budowy. 
Przy odbiorze częściowym sprawdza się: 
– sposób wykonania wykopów pod względem: obudowy, zabezpieczenia przed zalaniem 

wodą gruntową i z opadów atmosferycznych, 
– przydatność podłoża i podsypki do budowy kanalizacji, 
– obsypkę rurociągów oraz zasypkę, 
– zagęszczanie gruntu zasypki, 
– jakość wbudowanych materiałów oraz ich zgodność z wymaganiami Dokumentacji 

Projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, atestami 
producenta, normami przedmiotowymi itp., 

– ułożenie przewodu na podsypce, 
– długości i średnice przewodów oraz sposób wykonania połączeń rur i prefabrykatów, 
– szczelność przewodów i studzienek na infiltrację i eksfiltrację, 
– materiały użyte do zasypki i stopień ich zagęszczenia, 
– izolację przewodów i studzienek. 
Długość odcinka podlegającego odbiorom częściowym nie powinna być mniejsza niż odległość 
miedzy studzienkami. Wyniki przeprowadzonego odbioru częściowego powinny być ujęte  
w formie protokołów i wpisane do Dziennika Budowy. 
 
K8.3. Odbiór końcowy. 

 
Odbiór końcowy robót dotyczy wykonania całego zamówienia. Gotowość do odbioru 
końcowego zgłasza Kierownik Budowy Inspektorowi Nadzoru przedkładając mu do 
zatwierdzenia dokumenty odbiorowe, w skład których wchodzą: 
– Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami dokonanymi 

w trakcie wykonywania robót, 
– Dziennik Budowy, 
– Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza na mapach zasadniczych terenu, 
– certyfikaty lub deklaracje zgodności na zgodność z PN lub aprobatą techniczną oraz inne 

dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie dla wszystkich wyrobów 
zabudowanych podczas realizacji zadania, 

– protokoły przeprowadzenia wszystkich odbiorów częściowych, 
– protokoły pozytywnych prób szczelności, 
– protokół przeprowadzonego badania szczelności całego przewodu, 
– wyniki badań stopnia zagęszczania gruntu zasypki wykopu, 
– protokoły odbioru instytucji zewnętrznych świadczące o prawidłowości wykonania robót 

oraz o przywróceniu terenu do stanu pierwotnego lub wynikającego z założeń 
Dokumentacji Projektowej np. protokół odbioru pasa drogowego przez zarządcę drogi, 
protokół prawidłowości wykonania kanalizacji w pobliżu sieci gazowej itp. 
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– oświadczenie Kierownika Budowy o wykonaniu robót zgodnie z projektem budowlanym, 
pozwoleniem na budowę oraz o doprowadzeniu terenu budowy do stanu pierwotnego, 

– raport z wideoinspekcji wykonanych przykanalików kanalizacji sanitarnej i deszczowej. 
Po sprawdzeniu i zatwierdzeniu prawidłowości dokumentów odbiorowych Inspektor Nadzoru 
pisemnie potwierdza Wykonawcy możliwość zgłoszenia do Zamawiającego gotowości do 
odbioru końcowego zadania wraz z przekazaniem pełnej dokumentacji odbiorowej. 
Odbioru końcowego dokonuje komisja odbiorowa wyznaczona przez Zamawiającego  
w obecności Wykonawcy. 
Przy odbiorze końcowym sprawdza się: 
– zgodność wykonania zadania z Dokumentacją Projektową oraz ewentualnymi zapisami  

w Dzienniku Budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od  Dokumentacji Projektowej, 
– protokoły odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczących usunięcia usterek, 
– aktualność Dokumentacji Projektowej (czy wprowadzono wszystkie zmiany  

i uzupełnienia). 
 

K8.4. Odbiór pogwarancyjny. 

 
Jak w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych- część ogólna. 
 
K9. Rozliczenie robót budowlanych. 

 
Jak w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych- część ogólna. 
 
K10. Dokumenty odniesienia. 

 
Jak w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych- część ogólna. 
 
 

       Opracował: 
       mgr inż. Jarosław Głażewski 

       upr. bud. Wa-242/01 
 


