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I. CZESC OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO UZYTKOWEGO

1. Opis ogolny przedmiotu zaméwienia

Przedmiotem zamoéwienia jest kompleksowa realizacja przedsiewziecia, w systemie
zaprojektuj wybuduj, polegajaca na budowie hali sportowej przy Szkole Podstawowej w
Pawtowie Zonskim w Gminie Wagrowiec. Budowa hali sportowej stanowi zadanie p.n.:
~Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Pawlowie Zorskim”. Celem
przedsiewzigcia jest budowa infrastruktury sportowej. Na ten cel Gmina Wagrowiec
pozyskata 6.000.000,00 zt dofinansowania w ramach VIII edycji Rzadowego Funduszu
Polski Lad: Programu Inwestycji Strategicznych. W ramach inwestycji wybudowana zostanie
hala sportowa przy Szkole Podstawowej w miejscowosci Pawlowo Zonskie.

Inwestycja przewidziana jest do realizacji w miejscowosci Pawtowo Zoniskie, na dziatce nr

ewid. 158/5; obreb ewidencyjny Pawtowo Zonskie.

W zakres planowanego zadania wchodzi:

- wykonanie koncepcji funkcjonalno - uzytkowej oraz zagospodarowania terenu i uzgodnienie
jej z Zamawiajgcym,

- wykonanie kompletnego projektu budowlanego zawierajagcego wszystkie niezbedne
uzgodnienia,

- uzyskanie pozwolenia na budowe,

- wykonanie innych dokumentéw niezbednych do wykonania przedmiotu umowy,

- realizacje zamierzenia budowlanego zgodnie z opracowana dokumentacja,

- wyposazenie zewnetrzne i wewnetrzne obiektu,

- uzyskanie zgody na uzytkowanie obiektu (jezeli bedzie wymagane).

1.1. Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$é obiektu i zakres robét

budowlanvch

Zakres planowanej inwestycji obejmuje wykonane hali sportowej przy Szkole Podstawowej
wraz z zagospodarowaniem terenu i wyposazeniem zewnetrznym i wewnetrznym budynku,
na dziatce o nr ewidencyjnym 158/5; obreb ewidencyjny Pawtowo Zonskie. .

W ramach zadania planuje sie:

A)Wykonanie budynku hali sportowej wraz z instalaciami wewnetrznymi i
przylaczami, teletechnika, monitoringiem oraz pozostata niezbedna infrastruktura
techniczng

Planuje sie¢ budowe budynku hali sportowej w technologii energooszczednej o pow.

zabudowy ok. 800,00 m? (+/-10%), wraz zwewnetrznymi instalacjami wodno-
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kanalizacyjnymi, instalacjg ogrzewania i podgrzewania c.w.u.. Zrédto ciepta stanowi¢ bedzie
zespot (kaskad) 2 pomp ciepta typu powietrze-woda do montazu zewnetrznego wraz z wolno
stojagcym zasobnikiem buforowym o poj. min. 1000dm3 izolowany termicznie. Instalacjami
elektrycznymi (w tym instalacja fotowoltaiczng), instalacja wentylacji mechanicznej,
klimatyzacji, przytaczami do sieci elektrycznej i wodociggowej, teletechnika, instalacja
monitoringu oraz pozostatg niezbedng infrastrukturg techniczna.

B) Zagospodarowanie terenu

Planuje si¢ wykonanie réznego rodzaju utwardzen o pow. ok. 1000,00 m2 (+/-10%),
w szczegolnosci dojé¢ i dojazdéw do budynku, parkingu a w razie potrzeby réwniez schodéw,
podjazdow, opaski woko6t budynku. W ramach zagospodarowania nalezy réwniez przewidzie¢
odtworzenie terenéw zielonych po zakonczeniu prac.

C) Wyposazenie wewnetrze budynku

Planuje si¢ wykonanie: zabudowy meblowej sali konferencyjnej, pomieszczenia
magazynowego, sali sensorycznej oraz pozostatych pomieszczen technicznych i
magazynowych, wyposazenie magazynu w Kosze i regaty, szatni, wyposazenie obiektu w
krzesta i stoty dla ok. 60 0séb, wyposazenie toalet (uchwyty na papier toaletowy, dozowniki
do mydta, suszarki elektryczne, kosze na $mieci, lustra, szczotki do WC), wyposazenie hali
sportowej w trybuny wysuwane, maty zabezpieczajace podloge, wyposazenie w sprzet
techniczny i nagto$nienie, kosze do koszykéwki, siatki do siatkéwki, bramki do pitki recznej i
inne niezbedne sprzety do prawidtowego funkcjonowania obiektu.

D)Wyposazenie zewnetrze budynku

Planuje si¢ wykonanie na budynku hali sportowej instalacje monitoringu wizyjnego.
Zbiorcze zestawienie w/w parametréw okreslajacych wielkos¢ i zakres robét znajduje
sie w Zalaczniku nr 1.

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

a) Dofinansowanie inwestycji ze $rodkow zewnetrznych

Gmina Wagrowiec pozyskata 6.000.000,00 =zt dofinansowania w ramach VIII
edycji Rzgdowego Funduszu Polski Lad: Programu Inwestycji Strategicznych. W ramach
inwestycji wybudowana zostanie hala sportowa przy Szkole Podstawowej w miejscowosci
Pawlowo Zonskie.

b) Wiasnos¢

Gmina Wagrowiec posiada dokumenty pozwalajgce na realizacje operacji na wskazanym
w programie funkcjonalno - uzytkowym terenie tj. prawo do dysponowania nieruchomoscia
na cele budowlane. Dziatka nr ewid. 158/5 stanowi wtasno$¢ Gminy Wagrowiec.

c) Decyzje lokalizacyjne
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Wykonawca w ramach zadania zobowiazany jest do uzyskania decyzji o lokalizacji inwestycji
celu publicznego z ktérej wynika¢ beda warunkowania uksztattowania i sposobu
zagospodarowania terenu. W dniu podpisania umowy Gmina przekaze Wykonawcy mape
zasadnicza oraz dokona wszelkich starafi w celu uzyskania powyzszego dokumentu.

d) Warunki gruntowo - wodne

Zgodne z opracowana opinig geotechniczng stanowigcg zatgcznik nr 2 do niniejszego PFU.

Z uwagi jednak na fakt, ze realizacja inwestycji jest mozliwa na bardzo duzym terenie,
wykonawca po opracowaniu wstepnej koncepcji funkcjonalno - uzytkowej, ramach
przewidzianej do opracowania dokumentacji technicznej, w razie koniecznosci wykona
dodatkowe badania podtoza gruntowego. Na podstawie badan nalezy dobra¢ szczegétowe
rozwigzania posadowienia budynku oraz warstw podbudowy pod utwardzenia.
Geotechniczne warunki posadowienia obiektéw budowlanych nalezy okresli¢ zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.

e) Zagospodarowanie dziatki i terenéw sasiednich

W najblizszym sgsiedztwie dziatki wystepujg tereny rolnicze - dziatki rolne, dziatki
zabudowane budynkami mieszkalnymi oraz budynkami towarzyszacymi oraz dziatki
stanowigce drogi gminne. Dziatka, na ktérej ma zostac zrealizowane przedsiewziecie ma
ksztatt nieregularny. Na terenie nieruchomosci zlokalizowany jest budynek funkcjonujacej
szkoty podstawowej, budynek gospodarczy oraz obiekty rekreacyjno-sportowe.

Wstepnie zaktada sig lokalizacje obiektu w pétnocnej czesci dziatki, na zachdd od istniejacego
budynku gospodarczego. Lokalizacja moze ulec niewielkiej zmianie w zaleznosci od
przedstawionej przez wykonawce koncepcji funkcjonalno - uzytkowej. Teren nie ma
wyraznego spadku w zadnym kierunku. Od potudnia graniczy z drogg gminna. Plac
przeznaczony pod inwestycje nie jest ogrodzony. Obecnie na terenie przedsiewziecia roénie
niska roslinno$¢ - gtéwnie trawa. Teren nie jest utwardzony, jest tatwo dostepny dla
transportu kotowego.

f) Ochrona konserwatorska

Istotnym uwarunkowaniem wykonania niniejszego przedsiewziecia jest fakt, ze teren
planowanej inwestycji znajduje sie po za terenem zespotu stanowisk archeologicznych.
Jednakze na etapie opracowania decyzji administracyjnej dotyczacej lokalizacji inwestycji
celu publicznego wystapita by konieczno$¢ uzgodnienia i uzyskania zgodny na prowadzenie
prac archeologicznych to Wykonawca zobowiagzany jest wystgpi¢ z takim wnioskiem o
wydanie decyzji na prowadzenie prac archeologicznych do Wielkopolskiego Konserwatora
Zabytkéw w Poznaniu, ustanowi¢ nadzér archeologiczny na budowie, a w przypadku

natrafienia na nawarstwienia kulturowe, przeprowadzi¢ ratownicze badania archeologiczne.
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Wszystkie koszty (administracyjne i wykonawcze) zwigzane z nadzorem archeologicznym,
wykonawca musi uja¢ w cenie umownej. W przypadku wystgpienia koniecznoéci wystgpienia
ratowniczych badan archeologicznych, koszty tych badan poniesie Zamawiajgcy.

g) Miejsca postojowe

W ramach zadania planuje sie wykonanie miejsc postojowych stosownie do zapotrzebowania.
Niezbedne jest zapewnienie dojazdu do budynku z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe oraz
zapewnienie mozliwosci dostaw na etapie eksploatacji obiektu. Miejsca postojowe i dojazd
wykona¢ w ramach planowanych w PFU utwardzen.

h) Dostep do drogi publicznej

Dostep do drogi publicznej odbywac sie bedzie projektowanym zjazdem z drogi gminnej.
Zaprojektowanie i wykonanie zjazdu poza granica dziatki objetej projektem nie wchodzi w
zakres zamowienia. W ramach zamoéwienia nalezy przewidzie¢ uzgodnienie lokalizacji zjazdu
z zarzadcg drogi i skomunikowanie budynku z istniejacg infrastrukturg poprzez wykonanie
ciggow pieszo - jezdnych i czeSci zjazdu w granicach dziatki.

i) Ochrona $rodowiska, przyrody i krajobrazu

Inwestycja nie nalezy do przedsiewzie¢, o ktérych mowa w art. 71 ustawy z dnia 3
pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko, oraz nie
zalicza si¢ do przedsiewzig¢ wymienionych w Rozporzgdzeniu Rady Ministréw z dnia 10
wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddzialywaé na $rodowisko.
Inwestycja jest zlokalizowana po za granicami obszaru objetego powierzchniows formga
ochrony na podstawie przepiséw ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.
Inwestycja nie moze narusza¢ rownowagi przyrodniczej i utrudnia¢ prowadzenia racjonalnej
gospodarki zasobami $rodowiska. Przy realizacji i uzytkowaniu terenu nalezy zastosowaé
takie rozwigzania techniczne, technologiczne i organizacyjne, ktére ogranicza negatywny
wptyw na Srodowisko, stosowaé przepisy m. in. Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo

ochrony srodowiska, Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, Ustawy z dnia 14 grudnia

2012 r. o odpadach. Wszystkie w/w uwarunkowania powinny zosta¢ uwzglednione przy

realizacji przedmiotu zamdwienia.
1.3. 0golne wiasciwosci funkcjonalno - uzytkowe

Zadanie ma na celu zorganizowanie budynku hali sportowej przy szkole podstawowej w
miejscowosci Pawlowo Zonskie w Gminie Wagrowiec. Realizacja przedsiewziecia pozwoli
uczniom szkoty zyska¢ wspaniate miejsce na rozwdj aktywnosci i sprawnosci fizycznej w
ramach lekcji wychowania fizycznego. Swojg sportowg pasje beda mogli rozwija¢ takze w

czasie zaje¢ pozalekcyjnych oraz w okresie jesienno-zimowym przy utrudnieniach
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pogodowych. Budowa hali przyczyni sie do poprawy jako$ci i atrakcyjnosci zaje¢ ruchowych
oraz umozliwi organizowanie imprez sportowych i okolicznosciowych, co pozytywnie
wptynie na zaréwno na wizerunek szkoty oraz podniesie aktywno$¢ ucznidéw i catego
srodowiska. Miejsce realizacji jest uzasadnione mozliwoscia wigczenia sie w sieé
wodociggowy i energetyczna. Lokalizacja wszystkich elementéw planowanego do realizacji
przedsigwzigcia musi by¢ zgodna z wymaganiami warunkéw technicznych wykonania i
odbioru robét oraz przepisami odrebnymi.

Budynek hali sportowej nalezy zaprojektowac zgodnie z przepisami dotyczgcymi dostepnosci

1 przystosowania do potrzeb 0séb niepetnosprawnych.

1.4.Szczegotowe wlasciwosci funkcjonalno - uzytkowe wyrazone we wskaznikach
powierzchniowo - kubaturowych, ustalone zgodnie z najnowsza opublikowana w
jezyku polskim Polska Norma PN-ISO ,Wtasciwosci uzytkowe w budownictwie.
Okreslenie i obliczanie wskaznikéw powierzchniowych i kubaturowych”

Do okreslenia witasciwosci funkcjonalno - uzytkowych stosuje sie wylacznie wskaznik

powierzchni zabudowy w stosunku do budynku oraz utwardzen. Pozostate wskazniki nalezy

przyjmowa¢ zgodnie z wymaganiami decyzji o warunkach zabudowy oraz przepisami

odrebnymi.

a) Powierzchnie uzytkowe poszczegolnych pomieszczen wraz z okresleniem ich
funkcji

Zamawiajacy nie narzucania powierzchni uzytkowej poszczegélnych pomieszczen. W

budynku znajdowac¢ si¢ powinny co najmniej pomieszczenia o nastepujgcych funkcjach

zgodnie z zataczong koncepcjg rozmieszczenia pomieszczen stanowigcg zatacznik nr 4 do

niniejszego PFU. Rozmieszczenie pomieszczen czy ich funkcja nalezy uzgodni¢ z

zamawiajacym na etapie realizacji koncepcji. Planowana powierzchnia zabudowy budynku

hali sportowej wynosi¢ bedzie ok. 800,00 m2 (+/-10%). Planowana kubatura okoto 5600,00

m3 (+/-10%).

b) Wskazniki powierzchniowo - kubaturowe, w tym wskaznik okreslajacy udziat
powierzchni ruchu w powierzchni netto

Zamawiajgcy nie narzucania warto$ci wskaznika okreélajgcego udzial powierzchni ruchu w

powierzchni netto. Stosowany wskaznik powierzchniowy dla budynku - powierzchnia

zabudowy ok. 800,00 m? (+/- 10%).

¢) Inne powierzchnie, jesli nie sa pochodna powierzchni uzytkowej opisanych

wczesniej wskaznikow

Stosowanym wskaznikiem powierzchniowym dla budynku jest powierzchnia zabudowy ok.

800,00 m? (+/- 10%). Stosowanym wskaznikiem powierzchniowym dla utwardzen jest
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powierzchnia utwardzen ok. 1000,00 m? (+/-10%). Wskaznikiem dla wyposazenia sg sztuki

lub komplety wg zestawienia rzeczowo finansowego stanowigcego Zatgcznik nr 1.

d) Okreslenie wielkosci mozliwych przekroczen lub pomniejszenia przyjetych

parametrow powierzchni i kubatur lub wskaznikow.

Mozliwe przekroczenia i pomniejszenia dla budynku i utwardzen zostaty okre$lone przez

okreS$lenie minimalne i maksymalnej powierzchni. Nie zaklada sie tolerancji dla

projektowanego wyposazenia. W przypadku zaistnienia okolicznosci uniemozliwiajgcych

osiggnigcie zaktadanych wskaznikdw na etapie realizacji, wymaga sie sporzgdzenia protokotu

konieczno$ci wraz z uzasadnieniem, zaakceptowanym przez Zamawiajgcego.

Zbiorcze zestawienie w/w parametréw okreslajacych wskaznikach powierzchniowo -

kubaturowych robét znajduje sie w Zataczniku nr 1.

2. Opis wymagan ogdélnych zamawiajacego w_ stosunku do przedmiotu
zamowienia

2.1. Opis wymagan ogélnych

A)Wykonanie budynku hali sportowe;j

Dane konstrukcyjno-budowlane

Uktad konstrukcyjny - budowa budynku w technologii tradycyjnej murowanej. Uktad $cian

podtuzny. Posadowienie budynku na tawach i stopach fundamentowych. Sciany zewnetrzne

projektowanego budynku z bloczkéw z cegly silikatowej grubosci min. 24 ¢m na zaprawie

klejowej, ocieplenie Scian styropianem min. gr. 20 cm. Konstrukcja dachu nad czescia gdzie

znajduje sie hala sportowa wykonana w technologii drewnianej, ewentualnie stalowej. Dach

kryty membrang PVC, ewentualnie papa termozgrzewalng. Nad czeécig gdzie znajduja sie

szatnie konstrukcja dachu zelbetowa, dach kryty papa termozgrzewalna.

Fundamenty -fundamenty w postaci taw i stép fundamentowych.

Mury zewnetrzne - Projektuje si¢ jako $ciane dwuwarstwowa od strony wewnetrznej z cegly

silikatowej gr min. 24 cm na zaprawie klejowej, ocieplenie od zewnetrznej strony styropianem

min. gr. 20 cm. Wykonczenie elewacji do ustalenia z Zamawiajgcym na etapie projektowania.

Przegrody wewnegtrzne - Scianki dziatowe gr. 12 cm z bloczkéw z betonu komérkowego.

Wykonczenie Scian wewnatrz budynku do ustalenia z Zamawiajagcym w postaci oktadzin z PVC

lub ptytek. W poszczegélnych pomieszczeniach $ciany malowane farbg dwukrotnie.

Kominy - kominy wentylacyjne z prefabrykowanych ksztattek ceramicznych, ponad dachem

kominy zakonczone systemowymi kominkami. Pomieszczenia bez otworéw okiennych

wentylowane mechanicznie - wentylatory zintegrowane z witgcznikiem o$wietlenia.

Stropodach - Strop zaprojektowano z Zelbetowych prefabrykowanych ptyt kanatowych.

Plyty styropianowe uformowac ze spadkiem 2% w kierunku okapéw.
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Pokrycie dachu wykona¢ z dwéch warstw papy termozgrzewalnej.

Stolarka okienna - projektuje sie okna pvc, szklone potréjnie; parapety zewnetrzne stalowe,
parapety wewnetrzne pvc.

Stolarka drzwiowa - drzwi wewnetrzne ptytowe, rama drewniana z wypetnieniem z ptyty
widrowej otworowej, drzwi do pomieszczen sanitarnych z kratka nawiewna, oscieznice
drewniane na catg szerokosc oSciezy. Zastosowac drzwi akustyczne, ktére dzieki wysokim
parametrom izolacji akustycznej stanowig bariere dla niepozadanego hatasu (min. 27 dB.)
Posadzki - podtogi i posadzki wg opiséw na rysunkach, podtogi wykonczone ptytkami gres
oraz wyktadzing pvc. Zastosowac¢ wyktadziny w wersji akustycznej, redukujgce poziom
dzwiekow uderzeniowych o okoto 17 dB.

Tynki wewnetrzne -tynki maszynowe cem.-wap., wykonywane na mokro, z gtadziami
gipsowymi, malowane dwukrotnie farbg akrylowa.

Sufity - pom. wc wykonac sufit z rastréw systemowych o wymiarach min. 600 x 600 mm, w
pozostatych pomieszczeniach sufity tynkowanie tradycyjnie.

Elewacje - elewacje budynku wykonane tacznie z ociepleniem $cian zewnetrznych
styropianem min. gr.15 cm metodg lekkg mokrg. Wszystkie narozniki elementéw
styropianowych wzmocnione elementami aluminiowymi z siatka. Elewacje budynku
wykonczone tynkiem mineralnym malowanym farbami silikonowami. Obrébki blacharskie,
rynny i rury spustowe w kolorze zblizonym do elewacji, stolarka okienna do ustalenia z
Zamawiajgcym. Wykonczenie oraz kolorystyka do ustalenia z Zamawiajagcym na etapie

koncepcji projektowe;.

Wszelkie zmiany zatozen projektowych zawartych w niniejszym PFU na etapie
koncepcji projektu przedlozonego przez Wykonawce mozliwe sa do zastosowania po
uprzednim przeanalizowaniu zmiany w oparciu o protokét koniecznosci podpisany

przez Zamawiajacego oraz Wykonawce.

Ponadto budynek musi spetni¢ wymagania okreslone w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie na rok 2024/2025 dla budynkéw uzytecznosci
publicznej, okreslanych, jako ,pozostate”.

Wymagania zamawiajgcego dotyczy¢ beda:

- oszczednosci energii i izolacyjnosci cieplnej, zgodnie z Dzialem X Warunkéw

Technicznych, w szczegdlnosci:
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- czastkowe wartos$ci wskaznika EP na potrzeby ogrzewania, wentylacji i przygotowania
cieptej wody uzytkowej EPn.+w 0 warto$ci ponizej 45 [kWh/(m?-rok)],

- czastkowe maksymalne wartosci wskaznika AEPc na potrzeby chtodzenia o wartosci ponizej
AEPc= 25 - Aec/Ar [kWh/(m? -rok)],

- czastkowe maksymalne wartosci wskaznika AEPL na potrzeby o$wietlenia [kWh/(m?- rok)]
w zaleznoSci od czasu dziatania o$wietlenia w ciagu roku to [h/rok] o wartosci ponizej:

- dla to < 2500, AEPL= 25

- dla to 22500, AEPL = 50.

- spetnienia wymagania w zakresie izolacyjnosci cieplnej i inne wymagania zwiazane
z oszczednoscia energii, zgodnie z Zatacznikiem nr 2 Warunkéw Technicznych, w
szczegblnosci:

- Wspétczynnik przenikania ciepta Ucimax) [W/(m?2-K)] dla $cian zewnetrznych, przy ti=16°C,
nie wiekszy niz 0,20,

- Wspétczynnik przenikania ciepta Ucmax) [W/(m2K)] dla dachéw i stropodachéw, przy
ti216°C, nie wiekszy niz 0,15,

- Wspétczynnik przenikania ciepta Ucimax) [W/(m?-K)] dla podtogi na gruncie, przy ti>16°C, nie
wiekszy niz 0,30,

- Wspodtczynnik przenikania ciepta Umay [W/(m2-K)] dla okien (z wyjatkiem okien
potaciowych), drzwi balkonowych i powierzchni przezroczystych nieotwieralnych, przy ti2
16°C, nie wiekszy niz 0,90,

- Wspotczynnik przenikania ciepta Ugmax) [W/(m2K)] dla drzwi w przegrodach zewnetrznych
lub w przegrodach migdzy pomieszczeniami ogrzewanymi i nieogrzewanymi, przy ti=16°C,
nie wiekszy niz 1,30.

W tym celu do budowy obiektu nalezy uzy¢ materiatéw budowlanych, ktére wyrézniaja sie
bardzo dobrymi parametrami izolacyjnymi przegréd zewnetrznych oraz zastosowacé szeregu
rozwigzan, majgcych na celu zminimalizowanie zuzycia energii w trakcie eksploatacji.

- zastosowania w projektowanym budynku systemu wentylacji mechanicznej, zgodnie
z Rozdziatem 6 Warunkéw Technicznych, w szczegélnosci:

- w catym budynku - klimatyzacji komfortowej,

- budynek wyposazy¢ nalezy we wszystkie instalacje wewnetrzne, uwzgledniajac
proekologiczny i energooszczedny standard budynku. Do ogrzewania budynku przewiduje sie
zastosowanie zespotu (kaskady) 2 pomp ciepta typu powietrze-woda do montazu
zewnetrznego wraz z wolno stojgcym zasobnikiem buforowym o poj. min. 1000dm3
izolowany termicznie. Projektuje sie zastosowanie dwdch obiegéw grzewczych centralnego

ogrzewania podtogowego hali sportowej ora centralnego ogrzewania podtogowego
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pozostatych pomieszczen. Zestaw pomp grzanie - chtodzenie o mocy min. 30 kW, klasa
efektywnosci energetycznej min A+++. Zestaw wspomagany system instalacji fotowoltaicznej.
Instalacja fotowoltaiczna powinna by¢ tak =zaprojektowana, aby pokry¢ réwniez
zapotrzebowanie budynku na energie zwigzang z jego eksploatacja (zasilanie). Pokrycie
zapotrzebowania musi wynika¢ z przeprowadzonych obliczen. Minimalna moc instalacji
25kW. Budynek nalezy wyposazy¢ energooszczedna instalacje elektryczng, teletechniczng,
instalacja monitoringu, nagtos$nienia oraz pozostalg niezbedna infrastrukturg techniczna.
Przewiduje sie standardowe rozwigzania w zakresie wewnetrznej instalacji wodno -
kanalizacyjnej w obiekcie. Parametry instalacji wody biezgcej i kanalizacji sanitarnej
z w budynku okresli powierzchnia i funkcja budynku. Konieczno$¢ wykonania ewentualnych
dodatkowych punktéw czerpania wody lub hydrantéw - zgodnie z przepisami odrebnymi
(wymagania sanitarne, przeciwpozarowe). Na terenie inwestycji zapewni¢ co najmniej jeden
zewnetrzny punkt poboru wody.

- odwodnienie - dla catosci realizowanej inwestycji (wody opadowe z budynku i terenéw
utwardzonych) przewidzie¢ nalezy zorganizowany system odwodnienia wraz z
proekologicznym wykorzystaniem wdéd opadowych. Uktad i wielko$¢ systemu odwodnienia
zaleze¢ bedzie od przyjetego sposobu zagospodarowania. Przyjete rozwigzanie powinno
zapewnia¢ odwodnienie catej powierzchni utwardzonej, aby nie dopusci¢ do sptywu waéd
opadowych poza teren dziatki.

W zaleznosci od przyjetego sposobu zagospodarowania Wykonawca zaprojektuje i wykona
odwodnienie poprzez m.in. wlasciwe uksztattowanie spadkéw, wyprofilowanie kostki,
zastosowanie odwodnien liniowych, wpustow, studzienek itp. Zebrane wody opadowe nalezy
przewidzie¢ do ponownego wykorzystania np. rozprowadzenie systemem drenarskim w
podtoze chtonne (tereny zieleni) lub/i zmagazynowanie w celu podlewania terenéw zielonych
w okresie suszy. Wykonawca moze zaproponowa¢ wilasne rozwigzania pozwalajgce na
ponowne wykorzystanie wod opadowych,

- przylacze energetyczne i WLZ - na terenie inwestycji znajduje sie przytacze energetyczne.
Wykonawca po wykonaniu dokumentacji projektowej dokona bilansu zapotrzebowania na
energie elektryczng zgodnie z przyjetymi rozwigzaniami technicznymi i wystgpi do ENEA
Operator o wydanie warunkéw przytaczenia obiektu do sieci. Jezeli bedzie taka mozliwos¢,
dokona rozbudowy WLZ z istniejacego przytacza. Jezeli istniejgca infrastruktura okaze sie
niewystarczajgca, Wykonawca wykonana nowa, niezalezng wewnetrzng linig zasilajagca WLZ,
taczaca projektowang instalacje wewnetrzng, ze zlaczem kontrolno - pomiarowym
lokalizowanym w granicach posesji, zgodnie z warunkami energetycznymi, ktérych uzyskanie

lezy po stronie Wykonawcy. Optaty zwigzane z przytgczeniem obiektu do sieci na rzecz ENEA,
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poniesie Zamawiajacy. Wszelkie mozliwe kolizje sieci elektroenergetycznej poniesie
Wykonawca na swdj koszt.

- przylacze wodociagowe - Wykonawca dokona bilansu zapotrzebowania na wode zgodnie
Z przyjetymi rozwigzaniami technicznymi i wystapi do Gminnego Zaktadu Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej w Wagrowcu (ul. Janowiecka 98A) o wydanie warunkéw
przytaczenia obiektu do sieci wodociagowej. Na ich podstawie wykona projekt przytgcza oraz
przytacze (w granicach dziatki objetej projektem).

- przylacze kanalizacyjne - w zwigzku z brakiem na terenie sieci kanalizacji sanitarnej
Wykonawca wykona montaz szczelnego zbiornika na nieczystosci ptynne o pojemnosci do
10ms3.

B) Zagospodarowanie terenu

- utwardzenia - przy doborze poszczegolnych warstw nawierzchni nalezy wzig¢ pod uwage
warunki geotechniczne. Ostateczna ilo$¢ w/w utwardzen zaleze¢ bedzie od przyjetego
ostatecznie zagospodarowania catego terenu. Utwardzenie musi zapewnia¢ bezpieczng
komunikacje. Do wykonania nawierzchni wstepnie przewiduje sie kostke betonowa
bezfazowg na podbudowie kruszywa tamanego z warstwg odsgczajgca. Mozliwe jest réwniez
stosowanie innych rozwigzan wynikajacych z uwarunkowan terenowych oraz ostatecznie
przyjetej i zaakceptowanej koncepcji zagospodarowania terenu. Grubo$ci warstw podbudowy
nalezy zaprojektowa¢ w oparciu o wytyczne uzytkowe, wykonane badania geotechniczne i
normy branzowe.

- trawniki - powierzchnig terenu biologicznie czynnego projektowaé nalezy w poparciu o
zapisy decyzji o warunkach zabudowy. W szczegélno$ci nalezy odtworzy¢ wszystkie trawniki,
ktore zostang zniszczone podczas realizacji inwestycji.

C) Wyposazenie wewnetrze budynku

Budynek wyposazony musi by¢ w meble i wyposazenie podstawowe niezbedne do
funkcjonowania. We wszystkich aspektach projektowania i wyposazenia nalezy stosowaé
rozwigzania trwate iproekologiczne zzachowaniem optymalizacji. Wymagania
Zamawiajgcego w stosunku do wyposazenia wewnetrznego sg nastepujgce:

- krzesta do sali - konstrukcja stalowa, umozliwiajgca sktadanie w stosy, siedzisko wyscietane,
- stoty do sali - konstrukcja stotu stalowa z mozliwoécig ztozenia, blaty z ptyty widrowej,
minimalna szeroko$¢ stotu 120cm,

- zestaw multimedialny do sali konferencyjnej w postaci monitor interaktywny dotykowy,

wielko$¢ min 80 cali,
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- wyposazenie pomieszczen sali konferencyjnej w zabudowe meblowg z drzwiami
przesuwnymi szerokosci min. 2m i wysokosci min 2 m, z ptyty wiérowej laminowanej, front z
ptyty MDF,
- kompleksowe wyposazenie sali sensorycznej - min monitor interaktywny dotykowy,
zabudowa meblowa i wyposazenie standardowe do integracji sensorycznej,
- pomieszczenia magazynowe i techniczne wyposazone w regaty, szafy i péki stalowe lub z
ptyty wiérowej laminowanej,
- pokoj nauczycielski - wyposazenie podstawowe szafa na dokumenty, biurka, krzesto
obrotowe - 2 komplety dla dwdch nauczycieli - w pomieszczeniu szafa sterownicza do
monitoringu oraz nagto$nienia catego budynku wraz z wyposazeniem audio,
- zabudowa meblowa - wieszaki - wieszaki stalowe wraz z tawkami do szatni damskiej i
meskiej, Sciany zabezpieczone przed zabrudzeniem oktadzinami lub innymi materiatami
wykonczeniowymi,
- uchwyty do papieru toaletowego - uchwyt w kazdej toalecie, stal nierdzewna,
- dozowniki do mydta - dozownik w kazdej toalecie, stal nierdzewna,
- suszarka do rak - suszarka w kazdej toalecie, stal nierdzewna,
- kosze na $mieci - w kazdej toalecie, stal nierdzewna,
- lustra - lustra wklejane w powierzchnie $ciany, minimalna powierzchnia 0,8 m2 na kazda
zaprojektowang umywalke,
- szczotki do wc - w kazdej toalecie, stal nierdzewna, z obudowg zamykana,
- wyposazenie hali sportowej:
e trybuna wysuwana - teleskopowa min. 4 rzedy po wysunieciu szeroko$é¢ min.
3,0 m dtugos$é na catej dt. hali sportowej po jednej stronie obiektu,
¢ hala wyposazona w drabinki na $cianach do gimnastyki w iloéci dostosowanej
do iloSci dzieci korzystajgcych,
e maty zabezpieczajace na catg podtoge,
e minimum 4 kKosze do koszykéwki zamontowane na $cianie dtuzszej obiektu z
tablica i obreczami,
e minimum 2 bramki do pitki recznej,
e obiekt dostosowany do montazu w 3 miejscach siatki do siatkéwki wraz siatka,
stupki do siatkowki,
e minimum dwie bramki mini,
e siatki zabezpieczajace caly hale sportowg na $cianach i innych miejscach o ile

jest wymagane,
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e tasmy do wyznaczania linii,
® wyposazenie w sprzet techniczny i nagltosnienie i inne niezbedne sprzety do
prawidtowego funkcjonowania obiektu.

D) Wyposazenie zewnetrze budynku
W ramach wyposazenia zewnetrznego budynku planuje sie wykonaé¢ na budynku montaz
systemu monitoringu. Przewiduje si¢ réwniez wykonanie o$wietlenia obiektu lampami typu
LED. Obiekt wyposazy¢ w rolety zewnetrzne sterowane automatycznie.
2.2, Odpowiedzialno$é Wykonawcy
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie prac projektowych i robét budowlanych
zgodnie z umowsa, w tym za przestrzeganie terminu realizacji robét oraz realizacje robét
zgodnie z przepisami.
2.3. Prace towarzyszace i tymczasowe
Wszelkie prace towarzyszace i tymczasowe, ktore nalezy wykonaé dla realizacji zadania
(robot podstawowych) Wykonawca przewidzi w ofercie. W zakres tych prac wchodzg miedzy
innymi: usuniecie wszelkich materiatéw z rozbiérki, materiatow nasypowych (np.
niezinwentaryzowanego, gruzu lub $mieci mogacych znajdowac sie o obrebie realizowanej
inwestycji), odpadow z terenu budowy, transport materialéw do miejsca wbudowania,
przeniesienie ewentualnych urzadzen kolizyjnych, montaz i demontaz rusztowan lub
deskowan, obstuga geodezyjna budowy, tacznie z wykonaniem dokumentacji geodezyjnej
powykonawczej itp. W zakres prac towarzyszacych wchodza réwniez: odbiory techniczne,
dozorowe, przeszkolenie pracownikéw, opis zamontowanych urzadzen, przygotowanie
dokumentéw do zgloszenia instalacji fotowoltaicznej, sporzadzenie i dostarczenie
Inwestorowi dokumentacji odbiorowej. Za wszystkie te prace Wykonawca nie moze zada¢
dodatkowego wynagrodzenia.
2.4. Przekazanie terenu budowy, organizacja rob6t budowlanych
Teren budowy to nieruchomo$¢ czesciowo zagospodarowana. W zwigzku z faktem, ze teren
ten jest otwartym terenem publicznym, dokumentacja projektowa musi zawiera¢ rozwigzania
gwarantujgce  mozliwo$¢ bezpiecznego prowadzenia prac. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za ochrone terenu budowy oraz zabezpieczenia wszystkich materiatéow
i elementéw wyposazenia uzytych do realizacji robét od chwili przekazania terenu budowy
do ostatecznego odbioru. W przypadku zatrudnienia na placu budowy podwykonawcow
Wykonawca ponosi koszty z tym zwigzane i odpowiada za ich dziatanie jak za wiasne.

2.5. Zabezpieczenie interesu osob trzecich
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Wykonawca powinien zapewni¢ ochrone wilasnosci publicznej i prywatnej. Odpowiada za
prawidlowe uzytkowanie terenu budowy, na ktérym realizowane sg roboty, sktadowane
iroztadowywane materiaty, parkowane samochody itp. Wykonawca powiadomi
uprawnionego przedstawiciela Zamawiajacego, o fakcie przypadkowego uszkodzenia,
urzadzen czy instalacji znajdujacych sie na terenie realizacji inwestycji i w jego najblizszym
otoczeniu oraz dokona usunigcia szkody na whasny koszt.

2.6. Ochrona srodowiska

W trakcie realizacji rob6t Wykonawca jest zobowigzany zna¢ i stosowa¢ sie do przepisow
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony $rodowiska. W okresie
realizacji zadania, do czasu zakonczenia robét i likwidacji terenu budowy Wykonawca bedzie
podejmowat wszelkie stosowne kroki majace na celu zastosowania sie do przepisow i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikac
dziatan szkodliwych i ucigzliwych w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikow
powodowanych jego dziatalno$ciag. Wykonawca zapewni staty wywoz nieczystosci i gruzu z
terenu budowy lub zapewni jego bezpieczne sktadowanie i wywéz przy porzadkowaniu placu
budowy ($mieci - worki, kontenery; gruz - wyznaczone i zabezpieczone miejsce).

2.7. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona p.poz.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczgcych
bezpieczeristwa i higieny pracy. Wszystkie koszty zwiazane z wypetnieniem wymagan
bezpieczenstwa okreslone powyzej nalezy uwzglednié¢ w cenie umownej. Wykonawca bedzie
przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Materiaty tatwopalne beda sktadowane
w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0s6b trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ewentualne straty spowodowane pozarem
wywotanym w zwigzku z realizacja robét albo spowodowanym przez ktoregokolwiek z jego
pracownikow.

2.8. Dokumenty potwierdzajace, jako$¢ wbudowanych materialéw

Materiaty uzyte do realizacji zaméwienia powinny spetnia¢ wymagania okreslone w Ustawie
zdnia 16 kwietnia 2004roku o wyrobach budowlanych oraz Rozporzadzeniu Ministra
infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 roku w sprawie sposobu deklarowania
wiasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym. Zgodnie z wymogami ustawowymi wyréb budowlany moze by¢ wprowadzony
do obrotu lub udostepniany na rynku krajowym, jezeli nadaje si¢ do stosowania przy
wykonywaniu robét budowlanych, w zakresie odpowiadajacym jego witasciwosciom
uzytkowym i zamierzonemu zastosowaniu, co oznacza, ze jego wiasciwosci uzytkowe

umozliwiajg prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym, w ktérych
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ma on by¢ zastosowany w spos6b trwaty, spetienie podstawowych wymagan, o ktérych

mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. Na zastosowane

materialy (zgodnie z wymaganiami w/w regulacji) Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu
deklaracje zgodnodci (dokument wystawiony w jezyku polskim przez producenta wyrobu,
albo jego upowaznionego przedstawiciela) lub inny dokument stwierdzajgcy, Ze wyréb jest
zgodny z wymaganiami zasadniczymi dyrektyw UE. Na zadanie Zamawiajacego lub jego
przedstawiciela Wykonawca przedstawi stosowny certyfikat lub inny dokument
potwierdzajacy rodzaj i jako$¢ zastosowanego materiatu. Materialy do wbudowania nalezy
zgtaszac¢ do akceptacji, co najmniej tydzien przed ich wbudowaniem. Wbudowanie materiatu
bez akceptacji Zamawiajacego wigze sie z mozliwoscig jego nie przyjecia.

2.9. Uczestnicy procesu budowlanego

Inwestor - Gmina Wagrowiec reprezentowana przez Wéjta Gminy. Inwestor odpowiedzialny
bedzie za zorganizowanie procesu budowlanego i wypetnienie obowigzkéw wynikajgcych z
Prawa budowlanego poprzez wybér Wykonawcy i zlecenie mu obowigzkéw wynikajgcych z
prawa budowlanego w systemie zaprojektuj - wybuduj (wykonania projektu budowlanego,
zapewnienia kierownika budowy, opracowanie planu BIOZ, wykonanie i uzyskanie zgody na
uzytkowanie - jezeli bedzie wymagane). Do obowiazkéw inwestora naleze¢ bedzie réwniez
zapewnienie nadzoru inwestorskiego. Inwestor - Zamawiajacy przewiduje ponadto
mozliwo$¢ ustanowienia osoby lub kilku 0séb upowaznionych do koordynowania realizacji
przedmiotu umowy (prac projektowych i przebiegu procesu budowlanego).

Kierownik budowy - upowazniony przedstawiciel Wykonawcy - uprawniona osoba
wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania i do wystepowania w jego
imieniu w sprawach realizacji procesu budowlanego. Wykonawca zapewni roéwniez
kierownikéw robét branzowych. Prawa i obowiazki kierownika budowy (kierownikéw robét)
- zgodnie z wymaganiami Prawa budowlanego.

Projektant - przedstawiciel Wykonawcy w zakresie opracowania projektu budowlanego,
uzyskania wszelkich uzgodnient i pozwolenia na budowe. Wykonawca zapewni réwniez
projektantow w branzach wymaganych specyfika zaméwienia (budowlana, drogowa,
instalacji sanitarnych i elektrycznych). Prawa i obowiazki projektanta - zgodnie z
wymaganiami Prawa budowlanego.

Inspektor nadzoru - upowazniony przedstawiciel Zamawiajacego - osoba (lub osoby), ktérej
Inwestor powierza nadzér nad prowadzonymi robotami. Inwestor zapewni réwniez
inspektoréow w branzowych wymaganych specyfika zaméwienia. Prawa i obowigzki
inspektora nadzoru - zgodnie z wymaganiami Prawa budowlanego. Ponadto reprezentuje on

interesy Inwestora i wykonuje biezgcg kontrole, jakosci i ilosci wykonanych robét, bierze
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udziat w odbiorach robét zakrywanych i zanikajacych, badaniach i odbiorach instalacji oraz
urzadzen technicznych jak réwniez odbiorze konicowym. Wszelkie uzgodnienia Inspektora, co
do iloSci i jakosci robét powodujace skutki finansowe, wymagaja zgtoszenia i akceptacji
Inwestora.

2.10. Odbioér robét

Przy realizacji zadania rozr6znia si¢ nastepujace odbiory:

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Wykonawca ma obowigzek zgtosi¢ do odbioru roboty zanikajace lub ulegajace zakryciu.
Gotowos¢ do odbioru zgtasza przedstawiciel Wykonawcy - kierownik budowy wpisem w
dziennik budowy zjednoczesnym powiadomieniem telefonicznym  przedstawiciela
Zamawiajgcego (inspektora nadzoru). Odbioru dokonuje inspektor nadzoru i potwierdza to w
zaleznosci od rodzaju robét - wpisem w dziennik budowy lub protokotem.

Odbior czesciowy - odbiér dokonywany na poszczegdlnych etapach realizacji inwestycji,
w zaleznos$ci od zapiséw zawartych w Umowie z Wykonawca oraz SWZ. Odbiorowi podlega
ilo$¢ ijako$¢ wykonanych robét, najlepiej peinych elementéw. Gotowos$¢ do odbioru
Wykonaweca zgtasza Inwestorowi oraz | nspektorowi nadzoru. Jesli odbiér czesciowy dotyczy¢
bedzie robét przewidzianych do czgSciowego fakturowania odbioru tych robét dokonuje
Inspektor nadzoru w obecnoéci Zamawiajgcego

Odbioér koncowy - polega na ocenie wykonania zakresu robét objetych umowa.
O zakoniczeniu robét Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego na pismie informujac o
gotowosci do odbioru. W terminie ustalonym w umowie Zamawiajgcy zwota i przeprowadza
odbior koricowy. Odbioru koiicowego dokona komisja zwotana przez Zamawiajgcego. W
przypadku stwierdzenia przy odbiorze wad i usterek, oraz koniecznosci wykonania robét
poprawkowych komisja odbiorowa moze wyznaczy¢ nowy termin odbioru lub rozpoczgé
czynno$ci odbiorowe wyznaczajac termin na usunigcie wad iusterek, uzupelnienie
niedorébek. Nie usuniecie usterek w terminie upowaznia Zamawiajacego do dokonania
potracen naleznosci lub zlecenia usuniecia usterek na koszt Wykonawcy. W zakres odbioru
konicowego wchodzi przygotowanie i przekazanie Inwestorowi petnej dokumentacji
odbiorowej. W zakres dokumentacji odbiorowej wchodzg, co najmniej:

- wszystkie protokoty odbioréw czesciowych,

- protokoty badar i sprawdzen prowadzonych w trakcie realizacji robét,

- wykaz zastosowanych materiatléw wraz z dokumentami potwierdzajgcymi ich jakos¢:
deklaracjami zgodnosci oraz w zaleznoéci od ustalefi z inspektorem nadzoru, certyfikatami na
znak bezpieczenistwa, deklaracjami zgodnosci z Polskimi Normami przenoszgcymi normy

europejskie lub normami innych panstw cztonkowskich przenoszacych te normy;
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europejskimi aprobatami technicznymi; wspolnymi specyfikacjami technicznymi; normami
mig¢dzynarodowymi; innymi technicznymi systemami odniesienia ustanowionymi przez
europejskie organy normalizacyjne, w dalszej kolejnosci Polskimi Normami; polskimi
aprobatami technicznymi; polskimi specyfikacjami technicznymi i deklaracjami zgodnosci,

- iInwentaryzacja geodezyjna powykonawcza,

- dokumentacja techniczna powykonawcza,

- inne dokumenty potwierdzajgce wymagania Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu
zamodwienia.

Przekazanie Zamawiajgcemu dokumentacji odbiorowej powinno nastgpic¢ nie pézniej niz w
dniu zgtoszenia gotowosci do odbioru celem mozliwoéci weryfikacji dokumentow,

- przygotowanie dokumentéw niezbedne do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie jesli
wymagne.

Odbior ostateczny - przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi - polega na ocenie wad
wyniktych w trakcie trwania gwarancji. Zwotuje go Zamawiajacy. Dokonanie odbioru
ostatecznego (usuniecie wad i usterek) stanowi podstawe do zwrotu zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy (na warunkach okre$lonych w SWZ). Jeéli okres gwarancji jest
diuzszy od okresu rekojmi to Zamawiajacy przed uptywem okresu rekojmi przeprowadzi
przeglad obiektu (w okresie gwarancji) celem zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy.

W zakresie projektu budowlanego Zamawiajacy zastrzega konieczno$¢ przedstawienia -
do uzgodnienia i akceptacji projektu koncepcyjnego i budowlanego w terminie (nie krétszym
niz 7 dni) umozliwiajacym zapoznanie si¢ z nim i weryfikacje zawartych w nim danych pod
wzgledem zgodnosci z umowsg i programem funkcjonalno - uzytkowym przed uzyskaniem
decyzji administracyjnych lub skierowaniem projektu do realizacji. Zamawiajacy ma
mozliwo$¢, co najmniej trzykrotnego wniesienia uwago do koncepcji oraz co najmniej
trzykrotnego wniesienia uwag do dokumentacji w zakresie funkcjonalno - przestrzennym.
llo$¢ uwag w zakresie zgodnosci z PFU oraz przepisami nie jest ograniczona.

2.11. Wymagania ogélne dotyczace wlasciwosci materialéw, wyrobéw i urzadzen
Wykonawca jest odpowiedzialny za to, aby uzyte materiaty posiadaty:

- certyfikaty na znak budowlany,

- deklaracje zgodnosci z Polska Normg zharmonizowana lub PN niemajgcy statusu normy
wycofanej lub aprobatg techniczng,

- inny dokument potwierdzajacy wlaéciwoséci materiatu oraz wprowadzenie do obrotu na
rynku krajowym zgodnie z wymaganiami Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia

2004r. oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i budownictwa z dnia 17 listopada 2016r.
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W sprawie sposobu deklarowania wtaéciwoéci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym,

Na zadanie uprawnionego przedstawiciela Inwestora, Wykonawca przedstawi
szczegOtowe informacje dotyczace pochodzenia materiatéw, prébki do zbadania ich
parametroéw, certyfikaty, deklaracje zgodnosci itp.

2.12. Wymagania ogélne zwigzane z przechowywaniem, transportem, skltadowaniem

i kontrola jako$ci materiatéw, wyrobow i urzadzen
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, wyroby i urzgdzenia, do czasu
ich wbudowania/zamontowania byty wihasciwie zabezpieczone przed zanieczyszczeniami,
opadami, uszkodzeniami mechanicznymi, kradziezg itp. Wykonawca stosowacé sie bedzie do
ustawowych ograniczen na o$ przy transporcie materiatéw i sprzetu na i z terenu budowy.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i przewozonych materiatéw. Srodki
transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ uzyte
przez Wykonawce pod warunkiem przywrécenia do stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkéw drég publicznych na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na
wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do placu budowy.

2.13. Materialy nieodpowiadajace wymogom

Roboty z uzyciem materiatéw nieodpowiadajacych wymogom programu funkcjonalno -
uzytkowego oraz projektu budowlanego i niezatwierdzone przez Uprawnionego
przedstawiciela Zamawiajacego, Wykonawca realizuje na wtasne ryzyko, liczac sie z
mozliwoscig ich nie przyjecia.

2.14. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do wykonania robét

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu, na jakogé wykonywanych robét i srodowisko. Sprzet uzywany do
robot - jego iloéé, jakosé, parametry techniczne powinien by¢ zgodny z ofertg i zapewnié¢
terminowq realizacje robét.

2.15. Wymagania dotyczace $srodkéw transportu

Wykonawca jest zobowigzany do uzytkowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie
wplywajg niekorzystnie, na jakoéé wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych
materiatéw i urzadzen. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania
dotyczace przepiséw o ruchu drogowym. Dojazdy do terenu budowy i drogi na terenie
budowy Wykonawca bedzie utrzymywac w czystosci i porzadku.

2.16. Wymagania dotyczace wykonywania robét budowlanych
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Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robé6t zgodnie z warunkami umowy, za
jakos¢ stosowanych materiatéw, za ich zgodno$¢ z wymogami. Wykonawca zgtosi i skoryguje
ewentualne pomytki i btedy w dokumentacji projektowej czy programie funkcjonalno -
uzytkowym, ktére zauwazy w czasie trwania roboét. Wykonawca realizuje roboty zgodnie
z technologiami wymaganymi przy zastosowaniu systeméw realizacji robét oraz
zastosowanych materiatéw. Cato$é realizacji wykonuje przy wspétpracy z uprawnionym
przedstawicielem Zamawiajacego (Inspektorem nadzoru) stosujac sie do jego polecen w
zakresie przewidzianym Prawem budowlanym. Moze on wstrzymacé realizacje robat, jesli
Wykonawca nie stosuje sie do jego polecen i realizuje roboty niezgodnie z wymogami projektu
budowlanego programu funkcjonalno - uzytkowego, przepisami BHP, zasadami sztuki
budowlanej i innymi przepisami. Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy i
wytyczne, ktére sa w jakikolwiek spos6b zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw i przepisow. Likwidacja i uporzadkowanie placu
budowy oraz terenu przylegtego jest obowigzkiem Wykonawcy bezposrednio po zakonczeniu
robat.

2.17. Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli wyrobéw i materiatéw oraz prowadzonych
robot. Za powyzsze dzialania odpowiedzialny jest przedstawiciel Wykonawcy (kierownik
budowy). Na zlecenie przedstawiciela Zamawiajgcego, Wykonawca przeprowadzi dodatkowe
badania tych materiatow, ktére budza watpliwosci, co do ich jakoéci. W zaleznoéci od wynikow
tych badan ich koszty ponosi Zamawiajgcy lub Wykonawca. Koszty tych badan obcigzajg
Wykonawce tylko w przypadku stwierdzenia usterek lub nieprawidtowos$ci. W przeciwnym
wypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy. Wykonawca powinien zawiadomié przedstawiciela
Zamawiajgcego, o zamiarze wykonywania prob, sprawdzen, pomiaréw itp.

2.18. Dokumentacja przedsiewziecia

Prace objete zamo6wieniem wymagajg pozwolenia na budowe w zwigzku, z czym prowadzenie
dziennika budowy jest obowigzkowe. Za prowadzenie dziennika budowy odpowiedzialny jest
Wykonawca robét  (kierownik budowy). Ponadto podstawowym dokumentem
przedsigwziecia jest program funkcjonalno — uzytkowy, ktéry stanowi czesé umowy, a
wymagania w nim zawarte s3 obowigzujace dla Wykonawcy. Wykonawca nie moze
wykorzystywaé ewentualnych btedéw lub uproszczen w dokumentach przetargowych i
umowie, a o ich wykryciu winien niezwlocznie powiadomi¢ Zamawiajacego, ktory dokona
zmian lub poprawek. Dokumentami przedsigwziecia sg réwniez protokoty i notatki z ustaleri

dotyczacych realizacji robét. Pozostatymi dokumentami budowy beda m.in.: pozwolenie na
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budowe, projekty budowlane - wykonawcze, badania geotechniczne, plan BIOZ, pomiary
geodezyjne, dokumentacja fotograficzna.
2.19. Przedmiar i obmiar robét
Z uwagi na specyfike zamoéwienia - »zaprojektuj i wybuduj”, nie sporzadza sie przedmiaru
robot. Wstepny zakres robét do wykonania zostat opisany w Zataczniku nr 1 do niniejszego
Programu funkcjonalno - uzytkowego. Przewiduje sie mozliwoéé odchytek dotyczacych iloéci
robét do wykonania (zmniejszenie lub zwigkszenia) w stopniu okre$lonym w programie.
Podstawa do sporzadzenia oferty sg informacje opisane w niniejszym programie funkcjonalno
- uzytkowym oraz Specyfikacja Warunkéw Zamoéwienia. Wykonawca w ztozonej ofercie poda
ceng wykonania zamdwienia i bedzie ona wigzaca dla Zamawiajacego. Na zmiane ceny nie
beda miaty wptywu obmiary powykonawcze - zwiekszenie lub zmniejszenie iloSci
poszczegdlnych rodzajéw wykonanych roboét. Czesciowe fakturowanie pozycji mozliwe jest,
po wykonaniu przez Wykonawce przedmiaru robét i szczegotowego kosztorysu ofertowego,
zgodnego z kwotami oferowanymi w druku oferty. Wykonane dokumenty wymagajq
weryfikacji i akceptacji Zamawiajacego.
3. Wymagania szczegélowe Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia
3.1.  Przygotowanie terenu budowy
Wymagania Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zaméwienia w zakresie
przygotowania terenu prowadzenia robét sg zgodne z informacjami okreslonymi w pkt. 2.
Wymagania ogéine w stosunku do przedmiotu zaméwienia dotyczqce wykonania i odbioru robét
budowlanych. Ponadto okreslono nastgpujgce wymagania szczegétowe:

1) Warunki wejécia na teren prowadzenia robét i jego opuszczenia
Wejscie na teren budowy nastapi po protokolarnym przekazaniu placu budowy, ktérego
termin ustalony zostanie w umowie z Wykonawca. Na 7 dni przed planowanym rozpoczeciem
rob6t Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu zamiar rozpoczecia roboét. Zgtoszenie do
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o zamiarze rozpoczecia robét dokona
Zamawiajacy. Przed opuszczeniem terenu prowadzenia robdt, wykonawca ma obowigzek
uporzgdkowac teren prowadzenia robét.

2) Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy
Wykonawca jest zobowigzany zorganizowac zaplecze we wlasnym zakresie. Organizacja
placu budowy i jego zaplecza zostanie opisana w planie BIOZ, ktérego opracowanie lezy po
stronie Wykonawcy. Zamawiajacy dysponuje terenami w poblizu placu budowy i moze
udostepnic go na zaplecze budowy (pomieszczen socjalnych dla pracownikow).

3) Warunki dotyczace organizacji ruchu
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Wykonawca jest zobowigzany do niezaktécania ruchu publicznego na dojezdzie do terenu
budowy w okresie trwania realizacji Umowy - od przekazania placu budowy do zakonczenia
todbioru robé6t. Dojazd do budowy odbywa¢ sie bedzie droga gminng o nawierzchni
asfaltowej - stanowiaca dziatke nr o numerze ewidencyjnym 158/5.

4) Ogrodzenie terenu prowadzenia robét
Wykonawca wydzieli teren prowadzenia rob6t w sposob gwarantujacy jego bezpieczne
uzytkowanie. Koszt ogrodzenia i zabezpieczenia budowy nalezy uwzgledni¢ w cenie
umownej. Zaplecze placu budowy oraz miejsce sktadowania materiatbw/maszyn nalezy
wygrodzi¢ uniemozliwiajgc dostep oséb postronnych. Ogrodzenie nie moze utrudniaé¢ dostepu
do posesji znajdujacych sie w poblizu placu budowy.

5) Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni
Wykonawca zapewni takie korzystanie z jezdni i innych elementéw w centrum wsi oraz na
drogach dojazdowych, aby ich stan po zakonczeniu robét nie zmienit sie na gorsze. Jeéli
w skutek dziatalnosci Wykonawcy dojdzie do jakichkolwiek uszkodzen na w/w ulicach
idrogach Wykonawca dokona napraw na wiasny koszt, doprowadzajac je do stanu
pierwotnego.
3.2. Wymagania w zakresie architektury
Wymagania Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia w zakresie architektury
s3 zgodne z informacjami okreslonymi w pkt. 2. Wymagania ogéine w stosunku do przedmiotu
zamowienia dotyczgce wykonania i odbioru robét budowlanych. Wykonawca z wnikliwoscig
podejdzie do wszelkich zapiséw w tym zakresie zawartych w decyzji o warunkach zabudowy.
Wszystkie elementy muszg komponowa¢ si¢ z otoczeniem i uwzglednia¢ jego charakter.
Podczas projektowania unika¢ koloréw jaskrawych i krzykliwych. W projekcie
architektonicznym nalezy przewidzie¢ odpowiednie elementy zacieniajace - kompaktowe
rolety zewnetrzne oraz rolety wewnetrzne - kolorystyka do uzgodnienia z Inwestorem.
3.3. Wymagania w zakresie konstrukgcji
Wymagania Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamdwienia w zakresie konstrukeji sg
zgodne z informacjami okreslonymi w pkt. 2. Wymagania ogéine w stosunku do przedmiotu
zamowienia dotyczgce wykonania i odbioru robét budowlanych.
Planuje si¢ budowe budynku hali sportowej w technologii energooszczednej o pow.
zabudowy ok. 800,00 m? (+/-10%), wraz zwewnetrznymi instalacjami wodno-
kanalizacyjnymi, instalacja ogrzewania i podgrzewania c.w.u.. Zrédto ciepta stanowi¢ bedzie
zespot (kaskad) 2 pomp ciepta typu powietrze-woda do montazu zewnegtrznego wraz z wolno
stojagcym zasobnikiem buforowym o poj. min. 1000dm3 izolowany termicznie. Instalacjami

elektrycznymi (w tym instalacja fotowoltaiczng), instalacja wentylacji mechanicznej,
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klimatyzacji, przylgczami do sieci elektrycznej i wodociggowej, teletechnika, instalacjg
monitoringu oraz pozostatg niezbedna infrastrukturg techniczna.

3.4. Wymagania w zakresie elementéw instalacji

Wymagania Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zaméwienia w zakresie instalacji s3
zgodne z informacjami okreslonymi w pkt. 2. Wymagania ogélne w stosunku do przedmiotu
zamowienia dotyczgce wykonania i odbioru robdt budowlanych. Budynek wyposazy¢ nalezy
we wszystkie instalacje wewnetrzne, uwzgledniajgc proekologiczny i energooszczedny
standard budynku. Do ogrzewania budynku przewiduje si¢ zastosowanie zespotu (kaskady)
2 pomp ciepta typu powietrze-woda do montazu zewnetrznego wraz z wolno stojgcym
zasobnikiem buforowym o poj. min. 1000dm?3 izolowany termicznie. Projektuje sie
zastosowanie dwoch obiegéw grzewczych centralnego ogrzewania podtogowego hali
sportowej ora centralnego ogrzewania podtogowego pozostatych pomieszczen. Zestaw pomp
grzanie - chtodzenie o mocy min. 30 kW, klasa efektywnosci energetycznej min A+++, Zestaw
wspomagany system instalacji fotowoltaicznej. Instalacja fotowoltaiczna powinna by¢ tak
zaprojektowana, aby pokry¢ réwniez zapotrzebowanie budynku na energie zwigzana z jego
eksploatacjg (zasilanie). Pokrycie zapotrzebowania musi wynika¢ z przeprowadzonych
obliczeri. ~ Minimalna moc  instalacji  25kW. Budynek  nalezy = wyposazy¢
energooszczedng instalacje elektryczng, teletechniczna, instalacjg monitoringu, nagto$nienia
oraz pozostatlg niezbedng infrastruktura techniczna. Przewiduje sie standardowe rozwigzania
w zakresie wewnetrznej instalacji wodno - kanalizacyjnej w obiekcie. Parametry instalacji
wody biezgcej i kanalizacji sanitarnej z w budynku okresli powierzchnia i funkcja budynku.
Konieczno$¢ wykonania ewentualnych dodatkowych punktéw czerpania wody lub hydrantéw
- zgodnie z przepisami odrebnymi (wymagania sanitarne, przeciwpozarowe). Na terenie
inwestycji zapewni¢ co najmniej jeden zewnetrzny punkt poboru wody.

Wszystkie instalacje nalezy projektowa¢ majac na wzgledzie ekologiczny charakter obiektu:
zrodta Swiatta Led, urzadzenia o niskim Zuzyciu energii itp.

Nalezy mie¢ na uwadze ekonomiczne rozmieszczenie instalacji wewnetrznych. Projektowanie
instalacji grzewczych, przygotowania c.w.u i wentylacyjnych nalezy przeprowadzi¢ w sposéb
zwarty, kompaktowy i zblokowany. Diugosci przewodow, kanatéw powinny by¢ jak
najmniejsze w celu ograniczenia strat ciepta i ciénienia. Pomieszczenia w ktorych znajdujg sie
punkty poboru c.w.u i kratki wywiewne, np. tazienki, WC, powinny znajdowac sie blisko siebie
w celu ograniczenia liczby pionéw instalacyjnych. Nalezy uwzgledni¢ w projektowaniu
przebieg poziomych i pionowych kanatéw wentylacyjnych, wykorzystanie stropéw

podwieszanych, $cianek kolanowych do prowadzenia kanatéw itp. Réwne waznym
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elementem jest uwzglednienie w projektowaniu wymaganej grubosci otulin dla przewodow
instalacji c.o i c.w.u oraz dla kanatéw wentylacyjnych.

3.5. Wymagania w zaKkresie wykonczenia

Wymagania Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia w zakresie wykoriczenia
$3 zgodne z informacjami okreslonymi w pkt. 2. Wymagania ogéine w stosunku do przedmiotu
zamdwienia dotyczqce wykonania i odbioru robét budowlanych. Do wykoficzenia budynku
uzywac materiatéw pierwszego gatunku, trwatych, przeznaczonych do obiektéw uzytecznosci
publicznej np. ptytki o podwyzszonej odpornosci na $cieranie, stolarka wewnetrzna z ptyty
widrwej otworowej, PCV lub aluminowa.

3.6. Wymagania w zakresie przygotowania dokumentacji projektowej

Mapa do celéw projektowych

W' zakres wykonania dokumentacji projektowej Inwestor przekaze mape do celéow
projektowych w skali 1:500 swoim zakresem obejmujacy cato$¢ zamierzenia.
Dokumentacja projektowa

W zakres wykonania przez Wykonawce dokumentacji projektowej wchodzi¢ bedzie
w szczegOlnosci:

1) wykonanie badai gruntowo - wodnych ewentualnie dodatkowe

2) opracowanie  dokumentacji  projektowej wielobranzowej: architektonicznej,

konstrukcyjnej, elektrycznej, sanitarnej i innej jezeli bedzie konieczne,

2] uzyskanie wszelkich wymaganych uzgodnien i pozwolen,

4) uzyskanie pozwolenia na budowe;

5) wykonanie dokumentacji powykonawczej,

6) opracowanie innych dokumentéw potwierdzajacych spetnienie wymagan okreslonych

w PFU na etapie projektowania lub po realizacji projektu np. $wiadectwo charakterystyki
energetycznej lub audyt energetyczny.

Forma i zakres dokumentacji projektowej musi spetniaé wymogi Rozporzadzenia Ministra
Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét oraz
programu funkcjonalno - uzytkowego. Dokumentacja projektowa powinna by¢ sporzadzona
w zakresie i stopniu doktadnosci niezbednym wymaganymi przepisami prawa, w oparciu o
Polskie i Europejskie Normy oraz aktualne Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie oraz innych,

zwigzanych przepisow.
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Dokumentacje projektowg nalezy opracowa¢ w podziale na projekt koncepcyjny oraz projekt
budowlano - wykonawczy. Zaréwno koncepcja jak projekt budowlany musi uzyska¢ pisemng
akceptacje Zamawiajgcego.

Projekt koncepcyjny

W ramach wykonania dokumentacji projektowej Wykonawca przedstawi koncepcje realizacji
(w kilku wariantach) wraz z wizualizacjg. Zamawiajacy ma prawo do co najmniej 3-krotnego
wniesienia uwag (mysli i pomystéw) do przedstawionych koncepcji, ktére projektant
zobowigzany jest uwzglednié o ile s3 one zgodne z obowigzujacymi przepisami.
Dokumentacje projektowa

Dokumentacja projektowa powinna odpowiada¢ co najmniej wymogom okreslonym w:

- Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane,

- Rozporzgdzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét oraz programu funkcjonalno - uzytkowego,

Dokumentacja projektowa, obejmuje wykonanie:

- projektu budowlanego w tym branz: architektonicznej, konstrukcyjnej, elektrycznej,
sanitarnej i innej jezeli bedzie konieczne,

- projektéow wykonawczych;

- informacji dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia;

- projektowang charakterystyke energetyczng budynku;

- uzyskanie wszystkich wymaganych prawem uzgodnien i pozwolen w tym pozwolenia na
prowadzenie prac na terenie zespotu stanowisk archeologicznych - je$li wymagane.
Wykonawca zobowigzany bedzie do bezptatnego dokonania poprawek w dokumentaciji, lub
Jej uzupetnienia w przypadku btedéw lub braku przyjetych rozwigzan, zauwazonych na etapie
ubiegania sie o pozwolenie na budowe oraz realizacji rob6t. Dokumentacja musi zapewnia¢
mozliwo$¢ sprawdzenia jej z wymaganiami PFU.

Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania dokumentacji powykonawczej z naniesionymi
W sposob czytelny wszystkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy, w tym réwniez
dokumentacji geodezyjnej powykonawczej oraz zgloszenia zmian do Ewidencji Gruntéw
Starostwa Powiatowego w Wagrowcu.

Ilo$¢ egzemplarzy opracowan projektowych

Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu nastepujgce ilosci egzemplarzy projektéw:

1) Projekt koncepcyjny - 2 egzemplarze w wersji papierowej oraz 1 egzemplarz w wersji

elektronicznej PDF, |PG



