,,Projekt umowy”

Powiatem Puckim reprezentowanym przez
ZARZAD DROGOWY DLA POWIATU PUCKIEGO | WEJHEROWSKIEGO
Z SIEDZIBA W WEJHEROWIE UL. PUCKA 11, 84-200 WEJHEROWO

zwanym dalej “ZAMAWIAJACYM” w imieniu ktérego dziata:
1. mgr Robert Lorbiecki — Dyrektor

(dokfadna nazwa i adres firmy)
zwanym dalej “WYKONAWCA” reprezentowanym przez:
SRR

zostata zawarta umowa o nastepujgcej tresci:

§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Zamawiajgcy powierza a Wykonawca przyjmuje do kompleksowego wykonania roboty budowlane
dla zadania p.n.:
»Przebudowa drég powiatowych nr1440G w m. Lesniewo, nr 1523G w m. Lisewo, nr 1524G
w m. Jeldzino, nr 1525G w m. Karlikowo oraz nr 1526G w m. Lubkowo w zakresie budowy
chodnikéw/poboczy”
Zadanie nr 2 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1523G w zakresie budowy chodnika na terenie
gminy Krokowa (Lisewo)

2. Przedmiotem Umowy jest wykonanie obiektu budowlanego w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tj. Dz.U. 2020.1333 ze zm.), dalej ustawa Prawo budowlane, bezwarunkowo
dopuszczonego do uzytkowania.

3. Zakres robét budowlanych zostat szczegbtowo okreslony w ofercie Wykonawcy, w Specyfikacji
Warunkow Zaméwienia, dokumentacji projektowej i Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych.

4. Wykonawca oswiadcza, iz przed zawarciem niniejszej Umowy, przy zachowaniu nalezytej
starannosci, miat mozliwos¢ zweryfikowania udostepnionych przez Zamawiajacego danych,
dokumentdw oraz innych informacji majgcych wptyw na proces budowlany, a takze poznat istniejacy
stan faktyczny i uznat, ze dokumentacja, o ktérej mowa wyzej jest kompletna z punktu widzenia celu,
jakiemu ma stuzy¢

5. Przedmiot Umowy winien by¢ wykonany z materiatdbw oraz urzadzen okreslonych, co do rodzaju,
standardu i ilosci w dokumentacji projektowej i STWIORB, dostarczonych na teren budowy przez
Wykonawce, ktéry ponosi za nie petng odpowiedzialnosc.

6. Podstawg zawarcia niniejszej Umowy Jest .........ccccovvviieiiiiiieeeninn, o wartosci szacunkowej ponizej
progdéw unijnych ustalonych w Obwieszczeniu Prezesa Urzedu Zamdéwien Publicznych z dnia
11.01.2021 r. (Monitor Polski poz. 11).

§2
TERMIN REALIZACJI UMOWY
1. Przedmiot Umowy zostanie wykonany w terminie 10 miesiecy od dnia podpisania umowy.
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Przekazanie terenu budowy nastgpi w terminie wskazanym w przedstawionym przez Wykonawce
harmonogramie rob6t budowlanych tj.14 dni kalendarzowych poprzedzajacych rozpoczecie robot
budowlanych, lecz nie szybciej niz 01.01.2022 r.

Zamawiajgcy nie przekaze terenu budowy do czasu przedtozenia przez Wykonawce nastepujacych
dokumentdéw: harmonogramu rzeczowo-finansowego, planu BIOZ oraz kopii wymaganych polis
ubezpieczeniowych, o ktérych mowa w § 16 wraz z dowodami zaptaty skladek. Opdznienie
w przedtozeniu dokumentow bedzie traktowane jako powstate z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i
nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.

Za termin zakonczenia rob6t uwaza sie date wptywu pisma, o ktérym mowa § 15 ust. 5,
z zastrzezeniem powiadomienie § 15 ust. 9, ust. 11 i ust. 12 pkt 2 lit. b.

W przypadku wystgpienia okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawierania
umowy skutkujgcych niemoznoscig dotrzymania termindéw, terminy mogg ulec przedtuzeniu, nie
wiecej jednak niz o czas trwania tych okolicznos$ci.

Podstawg do zgdania przez Wykonawce zmiany terminu zakohczenia robét sg stosowne wpisy
zamieszczone w dzienniku budowy dokonane w terminie 3 dni roboczych od daty zaistnienia
okolicznosci oraz pisemne powiadomienie Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego o przyczynach
wniosku.

Pisemne powiadomienie ma wykazywac, jakie okolicznosci i w jaki spos6b wptynety na przedtuzenie
terminu realizacji Przedmiotu Umowy w odniesieniu do zatozen obowigzujgcego harmonogramu
rzeczowo-finansowego.

W przypadku wprowadzenia zmian do harmonogramu, Wykonawca jest zobowigzany do aktualizaciji
harmonogramu rzeczowo-finansowego w terminie 5 dni roboczych i przedtozenia go do zatwierdzenia
Inspektorowi Nadzoru i Zamawiajgcemu kazdorazowo

§3
WYNAGRODZENIE
Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 strony ustalajg zgodnie z ofertg
Wykonawcy na kwote:

Cenaumowna netto : .......cccceeeeviiieneens zt

podatek VAT 23 Yo ). & ovuieiiieeieieecee zt

cena umowna brutto @ .........ccceieeeeenn. zt

(cena umowna brutto SIOWNIE: ........coiiiiiii e zi)

Wynagrodzenie zostato wyliczone w oparciu o kosztorys ofertowy.

Ostateczne rozliczenie przedmiotu umowy nastgpi na podstawie kosztorysu powykonawczego.
Zamawiajgcy dopuszcza zmiang ceny umownej przedmiotu zamoéwienia w przypadku urzedowe;j
zmiany stawki podatku VAT.

Wykazane w kosztorysie ofertowym przez Wykonawce ceny jednostkowe netto obowigzujg w okresie
trwania umowy i nie bedg podlegaty zmianom.

Ceny jednostkowe okreslone przez Wykonawce uwzgledniajg wszystkie koszty jakie Wykonawca
ponosi z tytutu realizacji przedmiotu umowy.

Ceny jednostkowe nie podlegajg waloryzacji w trakcie obowigzywania niniejszej umowy.
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§4
ROZLICZENIA | WARUNKI PLATNOSCI
Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktéorym mowa w § 3, rozliczane bedzie na podstawie faktury VAT
wystawionej przez Wykonawce (zgodnie z potwierdzonymi przez Inspektora Nadzoru
i zatwierdzonymi przez Zamawiajgcego kosztorysami powykonawczymi).
Zamawiajgcy dopuszcza ztozenie faktury VAT w formie elektronicznej.
Wynagrodzenie za roboty, o ktbrym mowa w ust. 1, stanowi¢ bedzie wynik iloczynu ilosci wykonanych
robét i cen jednostkowych podanych w Kosztorysie Ofertowym, lub cen jednostkowych wyliczonych
zgodnie z postanowieniami § 6.
Kosztorysy, o ktérych mowa w ust. 3 nalezy przedstawic Inspektorowi Nadzoru i Zamawiajgcemu do
sprawdzenia i weryfikacji. Zamawiajgcy w terminie 7 dni kalendarzowych od daty ich otrzymania
zaakceptuje lub przekaze uwagi do przekazanych dokumentow.
Ostateczne rozliczenie za wykonanie Przedmiotu Umowy nastgpi na podstawie faktury wystawione;
na podstawie protokotu koncowego odbioru Przedmiotu Umowy.
W terminie do 14 dni od dnia zgtoszenia zakonczenia robét Wykonawca przekaze sporzgdzony przez
Kierownika Budowy kosztorys powykonawczy wraz z Operatem Kolaudacyjnym, o ktérym mowa
w §15 ust. 8 niniejszej umowy, w celu weryfikacji przez Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego.
Zamawiajgcy w terminie 7 dni kalendarzowych od daty ich otrzymania zaakceptuje lub przekaze uwagi
do przekazanych dokumentow.
Na potrzeby realizacji ptatnosci Wykonawca wraz z kosztorysami i fakturg przedstawi:
1) przygotowane dokumenty zawierajgce:
a) oswiadczenie podpisane przez osoby uprawione do reprezentacji Wykonawcy
o uregulowaniu wymagalnego w danym okresie rozliczeniowym wynagrodzenia wszystkim
uczestniczgcym w realizacji zamowienia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom,
b) dowody zaptaty podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom wymagalnych faktur
w danym okresie rozliczeniowym,
lub
2) oswiadczenia podwykonawcow lub dalszych podwykonawcoéw, ze wszystkie wymagalne
w danym okresie rozliczeniowym faktury za wykonanie podzleconych robét budowlanych, dostaw
i ustug zostaty uregulowane,
Warunkiem ztozenia faktury jest posiadanie zatwierdzonych przez Zamawiajgcego i Inspektora
Nadzoru kosztoryséw powykonawczych i protokotu odbioru.
Zamawiajgcy ma obowigzek zaptaty faktury do 30 dni liczac od daty wptywu faktury wraz z wszystkimi
wymagalnymi dokumentami do siedziby Zamawiajgcego.
W przypadku wykazania zalegtosci w wyptacie wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom
i dalszym podwykonawcom, Zamawiajgcy jest uprawiony do wstrzymania sie z zaptatg naleznego
Wykonawcy wynagrodzenia w wysokosci odpowiadajgcej nieuregulowanemu wymagalnemu
wynagrodzeniu podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw.
Za date zaptaty naleznosci uwazac sie bedzie date obcigzenia rachunku Zamawiajacego.
Zaptata prawidtowo wystawionej faktury bedzie dokonywane przez Zamawiajgcego przelewem na
rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.
Wykonawca oswiadcza, ze jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT i posiada rachunek
bankowy zgtoszony do wykazu podmiotéw bedgcych podatnikami VAT (biata lista), ktéry bedzie
wskazywany na fakturze, na ktory bedzie przekazywana ptatnosé za wykonanie Przedmiotu Umowy
przy zastosowaniu mechanizmu podzielonej ptatnosci.



14. Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie pod rygorem niewaznosci
przenie$¢ wierzytelnosci wynikajgcych z niniejszej Umowy na osoby trzecie tak tytutem darmowym
jak i odptatnie.

§5
ZMIANY ZAKRESU ROBOT
1. Zamawiajagcy ma prawo, jezeli jest to niezbedne do wykonania Przedmiotu Umowy, polecac
Wykonawcy na pismie:

1) wykonanie rozwigzan i rob6ét zamiennych Ilub dodatkowych w stosunku do
zaprojektowanych w dokumentacji, wynikajgcych z zasad wiedzy technicznej
i zwigzanych z wystgpienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej
warunkéw geologicznych i geotechnicznych (kategoria gruntu, kurzawka, gtazy itp.),
skutkujgce niemoznoscig realizowania obiektu budowlanego lub jego elementu przy
dotychczasowych zatozeniach technologicznych,

2) wykonanie rozwigzan i robo6t dodatkowych Ilub zamiennych w stosunku do
zaprojektowanych w dokumentacji, wynikajgcych z zasad wiedzy technicznej
i zwigzanych z wystgpieniem warunkéw terenowych budowy odbiegajgcych w sposdb
istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci napotkania
niezinwentaryzowanych lub odmiennie niz na mapach zlokalizowanych w terenie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji, urzadzen lub innych obiektéw budowlanych,

3) wykonania rozwigzan i rob6t zamiennych lub dodatkowych, wynikajacych z koniecznosci
usuniecia btedow w dokumentacji lub wprowadzenia zmian przyjetych rozwigzan,
w szczegolnosci w przypadku zaistnienia odmiennych niz w dokumentacji warunkéw
zagospodarowania pasa drogowego i jego sgsiedztwa lub uzasadnionych wnioskow
0s6b trzecich,

4) wykonanie robo6t wynikajgcych z projektu budowlanego i wykonawczego, a nie
wyszczegolnionych w przedmiarach robdt,

5) dokonania zmiany kolejnosci wykonania rob6t, okreslonej harmonogramem rzeczowo-
finansowym,

a Wykonawca ma obowigzek wykonac¢ kazde z powyzszych polecen.

2. Wprowadzone przez Zamawiajgcego zmiany w niczym nie uniewazniajg w jakiejkolwiek mierze
umowy, ale skutki tych zmian mogg stanowi¢ podstawe do zmiany terminu zakonczenia robot,
o ktérym mowa w § 2 oraz wynagrodzenia zgodnie z postanowieniami § 3.

3. Wprowadzenie jakiejkolwiek zmiany, w szczegdlnosci powodujgcej wzrost wynagrodzenia, wymaga
kazdorazowo zgody Zamawiajgcego na pismie pod rygorem niewaznosci.

4. Wszystkie zmiany w robotach muszg by¢ ujete przez Wykonawce w harmonogramie rzeczowym.

5. Jezeli w toku wykonywania robo6t zajdzie konieczno$¢ przeprowadzenia robét, ktére nie byty
przewidziane w zestawieniu prac planowanych bedgcych podstawg obliczenia wynagrodzenia
kosztorysowego, Wykonawca moze zgda¢ odpowiedniego podwyzszenia umdwionego
wynagrodzenia na podstawie kosztorysu ofertowego, po przeprowadzeniu negocjacji.

§6
CENY JEDNOSTKOWE DOTYCZACE ZMIAN
1. Z tytutu zmian ceny w wykonaniu rob6t wprowadzonych postanowieniami § 5 ust. 1, Wykonawca
powinien przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajgcego kalkulacje ceny jednostkowej tych robot



z uwzglednieniem cen czynnikow produkcji, materiatow, pracy sprzetu i transportu, nie wyzszych od
okreslonych przez Wykonawce w ofercie.

Jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajgcemu bedzie
nieuzasadniona, Zamawiajgcy wprowadzi korekte ceny opartg na wtasnych wyliczeniach.
Wykonawca powinien dokona¢ wyliczen cen, o ktérych mowa w ust. 2 oraz przedstawi¢
Zamawiajgcemu do akceptacji wysokos¢ wynagrodzenia wynikajagcg ze zmian przed rozpoczeciem
robdt wynikajgcych z tych zmian.

§7
OBOWIAZKI STRON
Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:
Przekazanie terenu budowy w terminie wskazanym w przedstawionym przez Wykonawce
harmonogramie rob6t budowlanych tj.14 dni kalendarzowych poprzedzajacych rozpoczecie robot
budowlanych, lecz nie szybciej niz 01.01.2022 r.

a) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

b) przeprowadzenie odbioru koncowego robdt.

c) zaptata za wykonane i odebrane roboty.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

a) wykonanie czynno$ci wymienionych w art. 22 ustawy Prawo Budowlane,

b) zagospodarowanie terenu budowy oraz jego zabezpieczenie,

c) wykonanie przedmiotu umowy w oparciu 0 opis przedmiotu zamowienia i Szczegotowg
Specyfikacje Techniczna,

d) wykonanie robét tymczasowych, kiére mogg by¢ potrzebne podczas wykonywania robét
podstawowych,

e) oznaczenie terenu budowy lub innych miejsc, w ktérych majg by¢ prowadzone roboty podstawowe
i tymczasowe,

f) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu dokumentéw pozwalajgcych na ocene
prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru robét, a w szczegolnosci inwentaryzacje geodezyjng
powykonawczag,

g) utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy, a po zakonczeniu robét usuniecia poza teren
budowy wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie catego terenu budowy
i rob6t czystego i nadajacego sie do uzytkowania,

h) zorganizowanie i kierowanie budowg w sposéb zgodny z opisem przedmiotu zaméwienia, SST
i obowigzujgcymi przepisami bhp oraz zapewnienie warunkéw p.poz. okreslonych w przepisach
szczegobtowych,

i) informowanie Zamawiajgcego (Inspektora nadzoru) o terminie zakrycia rob6t ulegajgcych zakryciu
oraz o terminie odbioru rob6t zanikajgcych. Jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach
Inspektora nadzoru zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykonaé otwory niezbedne do zbadania
robot, a nastepnie przywrécic roboty do stanu poprzedniego, na swéj koszt,

j) udostepnienie terenu budowy innym wykonawcom wskazanym przez Zamawiajgcego w czasie
realizacji przedmiotu umowy.

k) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robdt, ich czesci, uzbrojenia podziemnego
zlokalizowanego w miejscu robot badz majgtku Zamawiajgcego — naprawienia ich i doprowadzenia
do stanu poprzedniego, na swéj koszt,

l) nadzoru nad mieniem znajdujgcym sie na terenie budowy w okresie od daty przejecia placu
budowy do daty przekazania przedmiotu umowy do eksploatacji,
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m) zorganizowanie zaplecza socjalno — technicznego budowy w rozmiarach koniecznych do realizacji

przedmiotu umowy,

wykonanie na wtasny koszt powykonawczej dokumentacji projektowej,

opracowanie na wiasny koszt projektu organizacji ruchu zgodnego z obowigzujgcymi przepisami,
uzyskanie wymaganych prawem uzgodnien i przedtozenie zatwierdzonego projektu
Zamawiajgcemu do zatwierdzenia w terminie do dnia przekazania placu budowy

oznakowanie rob6t zgodnie z projektem o ktérym mowa w pkt. o),

dokonanie zgtoszenia rozpoczecia robét budowlanych do wiasciwego Powiatowego Inspektora
Nadzoru Budowlanego

ztozenie wniosku o pozwolenie na uzytkowanie lub zawiadomienie odpowiedniego organu nadzoru
budowlanego o zakonczeniu budowy dla obiektu budowlanego i wszystkich jego elementéw.
Zawiadomienie Starosty Puckiego o wprowadzeniu zatwierdzonej statej organizacji ruchu

§8
REALIZACJA ROBOT | PERSONEL WYKONAWCY

. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz materiaty wymagane

do zbadania na zgdanie Zamawiajacego, jakosci wbudowanych materiatow i wykonywanych robot,
a takze do sprawdzenia ilosci zuzytych materiatow.

Badania, o ktérych mowa w ust. 1, beda realizowane przez Wykonawce na wtasny koszt.
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi umowa przez
osoby posiadajgce stosowne i wymagane kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.
Wykonawca przed zawarciem umowy przedtozyt Zamawiajacemu kopie uprawnien budowlanych
do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i kopie dokumentow
potwierdzajgcych przynaleznos¢ do wtasciwej okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa lub inne
rownowazne dokumenty, wraz z os$wiadczeniami o podjeciu obowigzkéw KIEROWNIKA
BUDOWY/KIEROWNIKA ROBOT.

Zmiana ktorejkolwiek ze wskazanych oséb w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi
by¢ uzasadniona przez Wykonawce na piSmie i zaakceptowana przez Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy zaakceptuje takg zmiane w terminie do 5 dni roboczych od dnia jej zgtoszenia, ale
wytgcznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych oséb bedg takie same lub wyzsze
od kwalifikacji i doswiadczenia wymaganych w SWZ. Osoby te majg obowigzek ztozenia
dokumentéw, o ktérych mowa w ust.4.

Wykonawca powinien przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w ust. 5 nie
pbzniej niz 7 dni roboczych przed planowang zmiang. Kazda przerwa w realizacji przedmiotu
umowy wynikajaca z braku kierownictwa budowy lub robdét i braku narzedzii urzadzen bez wzgledu
na czas jej trwania bedzie traktowana jako przerwa powstata z winy Wykonawcy i nie moze
stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robét.

Wykonawca zobowigzuje sie, ze pracownicy wykonujacy czynnosci, dla ktérych Zamawiajgcy
okreslit taki warunek w SWZ, bedg w okresie realizacji umowy zatrudnieni na podstawie umowy
o prace w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy
(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320.).

Wykonawca na kazde wezwanie Zamawiajgcego, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,
nie krétszym jednak niz 7 dni, zobowigzuje sie przedstawi¢ Zamawiajgcemu do wglgdu biezgce
dokumenty potwierdzajgce, ze przedmiot umowy jest wykonywany przez osoby bedace
pracownikami w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy. W tym
celu Wykonawca zobowigzany jest przediozy¢ Zamawiajgcemu kopie uméw o0 prace,
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uniemozliwiajgce odczytanie danych osobowych pracownikéw, z wytgczeniem ich imienia
i nazwiska (anonimizacji podlegajg m.in. takie dane jak: adres zamieszkania, data urodzenia,
numer PESEL, numer i seria dowodu osobistego, informacja o wysokosci wynagrodzenia, itp.).
Ponadto Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ od pracownikoéw zgody na przetwarzanie danych
osobowych zgodnie z przepisami 0 ochronie danych osobowych.

8. Nieprzedtozenie przez Wykonawce w terminie wskazanym przez Zamawiajacego zgodnie z ust. 7
zdanie 1 kopii umow zawartych przez Wykonawce lub Podwykonawce z pracownikami, bedzie
traktowane jako niewypetnienie obowigzku zatrudnienia pracownikédw na podstawie umowy
0 prace.

9. W zwigzku z zastosowaniem klauzuli spotecznej na podstawie art. 95 ustawy Pzp, zamawiajacy
wymaga zatrudnienia przez wykonawce i podwykonawce na podstawie umowy o prace oséb
wykonujagcych czynnosci w zakresie realizacji zamdwienia w sposob okreslony w art. 22 § 1
ustawy z 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy, tj. pracownikow wykonujacych nastepujgce
czynnosci: obstuga i prowadzenie jednostek sprzetowych przez caty okres wykonywania tych
czynnosci.

10. W odniesieniu do oséb wymienionych § 8 ust. 3 umowy, zamawiajgcy wymaga udokumentowania
przez wykonawce, w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy faktu zatrudniania na podstawie
umowy o prace, poprzez przedtozenie zamawiajgcemu:

a) oswiadczenia zatrudnionego pracownika, lub

b)  oswiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o prace, lub

c) poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika,
lub

d) innych dokumentéw zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do
weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczeg6lnosci imie i nazwisko
zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres
obowigzkéw pracownika.

11. W przypadku zmiany oséb zatrudnionych przez wykonawce do wykonywania czynnosci, o ktorych
mowa w § 8 ust. 10 umowy, wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia stosownych
dokumentdw, o ktérych mowa w § 8 ust. 10 i dotyczgcych nowego pracownika, w terminie 5 dni od
dnia rozpoczecia wykonywania przez te osobe czynnosci.

12. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec wykonawcy
odnosnie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace 0sOb wykonujgcych czynnosci, o ktérych mowa w § 8 ust. 7 umowy, w catym
okresie obowigzywania umowy. Zamawiajacy jest w szczegdlnosci uprawniony do zgdania:

a) aktualnych oswiadczen i dokumentéw, o ktérych mowa w § 8 ust. 10 umowy,
b) wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania wymogu, o ktérym
mowa w § 8 ust. 7 umowy.

§9
PODWYKONAWSTWO
1. Roboty budowlane objete umowg Wykonawca wykona przy udziale Podwykonawcéw w zakresie
nastepujacych rodzajow robot:

(zakresy elementdw robdt zgodne z zapisami formularza Oferty wypetnionego przez Wykonawce):



o

9.

Pozostate prace Wykonawca wykona sitami wtasnego przedsiebiorstwa.

Przed przystgpieniem do wykonania przedmiotu umowy, Wykonawca jest zobowigzany do podania
Zamawiajgcemu nazw, danych kontaktowych oraz przedstawicieli, podwykonawcéw jezeli sg juz
znani. Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego o wszelkich zmianach tych informacji w trakcie reali-
zacji umowy, a takze przekaze wymagane informacje na temat nowych podwykonawcéw.
Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcéw jak za swoje wtasne.
Wykonawca zapewnia, ze Podwykonawcy bedg przestrzega¢ wszelkich postanowien Umowy.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia zamierzajgcy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane objete niniejsza umowa, sg zobowia-
zani, w trakcie realizacji niniejszego zamowienia, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy
celem akceptaciji.

Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest dotgczy¢ do projektu umowy o dalsze
podwykonawstwo, zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z pro-
jektem umowy.

Zamawiajgcy w terminie 7 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, o ktérym mowa
w ust. 4 zgtasza do niego pisemne zastrzezenia w przypadku, gdy:

a) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w pro-
jekcie umowy o podwykonawstwo bedzie dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, pod-
wykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zle-
conej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej;

b) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania wskazany w §3
lub stanowi zagrozenie wykonania robét budowlanych w okreslonym w §3 terminie;

C) umowa zawiera zapisy uzalezniajgce dokonanie zaptaty na rzecz podwykonawcy od odbioru robot
przez Zamawiajacego lub od zaptaty naleznosci Wykonawcy przez Zamawiajgcego;

d) umowa nie zawiera uregulowan dotyczgcych zawierania umow na roboty budowlane, dostawy lub
ustugi zwigzane z realizacjg niniejszego zamowienia z dalszymi podwykonawcami, w szczegélno-
$ci zapisdw warunkujgcych podpisanie tych umoéw od akceptacji Zamawiajgcego;

e) umowa zawiera ceny jednostkowe wyzsze niz zawarte w ofercie Wykonawcy;

f) umowa nie zawiera cen (rowniez jednostkowych);

g) zawiera zapisy dotyczace utajnienia tresci umowy w zakresie cen (w tym jednostkowych) dla Za-
mawiajacego.

h) Podwykonawca lub dalszy podwykonawca podlega wykluczeniu z postepowania o udzielenie za-
moéwienia

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien uzalezniajgcych:

1) uzyskanie przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaptaty od Wykonawcy lub
podwykonawcy od uprzedniej zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiajgcego lub
odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia podwykonawcy,

2) uzalezniajgcych zwrot zabezpieczenia dla podwykonawcy od uprzedniego zwrotu przez
Zamawiajgcego zabezpieczenia udzielonego przez Wykonawce.

10. Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej

przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust. 8 uwaza sie za akceptacje projektu
umowy przez Zamawiajgcego.



11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong (przez siebie) za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajgcy w ciggu 7 dni zgtasza pisemny sprzeciw do przedtozonej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 8.

Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 12, uwaza sie za akceptacje umowy przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$c¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem uméw
o0 podwykonawstwo, o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy wskazanej w §3 ust. 1 niniejszej
umowy, jako niepodlegajace niniejszemu obowigzkowi.

Nie podlegajg obowigzkowi, o ktorym mowa w ust. 14 réwniez umowy o podwykonawstwo, ktérych
przedmiotem sg dostawy dotyczgce materiatow sktadowych mas bitumicznych oraz dostawy paliw.
Wytaczenia, o ktérych mowa w ust. 14i 15, nie dotyczg uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej
niz 50 000 PLN .

W przypadku uméw, o ktérych mowa w ust.14 zawierajgcych zapisy odnosnie terminu ptatnosci
dtuzszego niz 30 dni, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy w terminie nie dtuzszym niz 3 dni od otrzymania informacji, pod rygorem
wystgpienia o zaptate kary umownej.

W przypadku zmiany umowy o podwykonawstwo ust. 7-17 stosuje sie odpowiednio.

W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji rob6t podwykonawcy, Wykonawca
zobowigzany jest do dokonania we wiasnym zakresie zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
naleznego podwykonawcy z zachowaniem termindw pfatnosci okreslonych w umowie
z podwykonawca. Dla potwierdzenia dokonanej zaptaty wraz z fakturg obejmujgca wynagrodzenie za
zakres robo6t wykonanych przez podwykonawce, nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu oswiadczenie
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy potwierdzajgce dokonanie zaptaty catosci naleznego mu
wynagrodzenia oraz potwierdzenie dokonania przelewu bankowego.

Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub, ktéry zawart przedtozong
zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, kt6rej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zaméwienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 20, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem Kkopii
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata, o kiérej mowa w ust. 20 obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez
odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi wykonawcy zgtoszenie pisemnych
uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy. Zamawiajgcy poinformuje o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia
doreczenia tej informaciji.



24. W przypadku zgtoszenia uwag, o kiérych mowa w ust. 23, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:
1) Nie dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty
2) Dokona¢ bezposredniej zaptaty podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc takiej zaptaty.
25. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Zamawiajgcy potrgci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
26. Zamawiajacy dopuszcza wskazanie nazw (firm) i adresow Podwykonawcédw w terminie 14 dni przed
wprowadzeniem Podwykonawcy na teren budowy.
27. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku Podwykonawcy bedzie
traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy
do zmiany terminu zakonczenia rob6t, o ktbrym mowa w § 2 niniejszej umowy.

§10
UDOSTEPNIENIE TERENU BUDOWY ORGANOM KONTROLNYM
Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organdéw nadzoru
budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadah okreslonych ustawg Prawo budowlane oraz
udostepnienia im danych i informacji wymaganych tg ustawg oraz innym pracownikom, ktérych
Zamawiajgcy wskaze w okresie realizacji przedmiotu umowy.

§ 11
PRZEDSTAWICIELE ZAMAWIAJACEGO
1. Zamawiajgcy wyznacza do petnienia nadzoru inwestorskiego:
Inspektora Nadzoru branzy drogowej:

nr upr. Budowl. ..............

2. Osoba wskazana w ust. 1 bedzie dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo
Budowlane.

3. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zmiany osoby wskazanej w ust. 1. O dokonaniu zmiany
Zamawiajgcy powiadomi na pismie Wykonawce na 3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta nie
wymaga aneksu do niniejszej umowy.

§12
PRZEDSTAWICIELE WYKONAWCY
1. Wykonawca ustanawia Kierownika Budowy w osobie:

nr upr. Budowl. ..............
2. Osoba wskazana w ust. 1 bedzie dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo
Budowlane.
3. Zmiana osoby wskazanej w par. 11 i 12 moze nastgpi¢ jedynie na zasadach okreslonych w § 8. Zmiana
nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.
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§13

KARY UMOWNE | ODSZKODOWANIA

. Wykonawca z przyczyn dotyczgacych Wykonawcy zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) za zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 5 000 PLN za kazdy dzient zwtoki,

b) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym, odbiorze pogwarancyjnym lub
odbiorze w okresie rekojmi — w wysokosci 1 000 PLN za kazdy dzieh zwtoki, liczony od uptywu
terminu wyznaczonego zgodnie z postanowieniami § 18 ust. 9 na usuniecie wad,

C) za spowodowanie przerwy w realizacji robo6t z przyczyn zaleznych od Wykonawcy — w wysokosci
2 000 PLN za kazdy dzien przerwy,

d) z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — w wysokosci 20 %
wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy,

e) za wprowadzenie zmian w oznakowaniu na czas prowadzenia robét niezgodnych z zatwierdzonym
projektem organizacji ruchu, braki w oznakowaniu lub wykonanie oznakowania z nienalezytg
starannoscig 2 000 PLN za kazdy dzienh stwierdzonych nieprawidtowosci,

f) z tytutu braku zapfaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom w wysokosci 1 000 PLN za kazdy dzien zwtoki;

g) za nie zgtoszenie ktéregokolwiek z podwykonawcow, dostawcow lub ustugodawcow — w wysokosSci
10 000 PLN (dziesie¢ tysiecy zt), za kazdego nie zgtoszonego podwykonawce, dostawce lub
ustugodawce;

h) za nie przedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 5 000 PLN

i) za nie przedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany w wysokosci 5 000 PLN;

j) w przypadku nie ztozenia Operatu kolaudacyjnego w wyznaczonym terminie opisanym w § 15 ust. 8
lub stwierdzenia jego niekompletnosci Zamawiajgcy ma prawo naliczy¢ kare w wysokosci 2 000 zt
za kazdy dzien zwtoki,

k) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 1%
wynagrodzenia umownego netto, o ktdrym mowa w §3 ust. 1 umowy,

. Zamawiajacy zaptaci kary umowne z tytutu:

- odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego — w wysokosci 10 %
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 umowy. Kary nie obowigzujg jezeli odstgpienie od
umowy nastgpi z przyczyn, o ktérych mowa w § 19 ust. 1 umowy

- odsetki ustawowe za opdznienie w terminie zaptaty.

taczna suma naliczonych przez kazdg ze stron kar umownych, nie przekroczy 20% kwoty
poczatkowej. Strony zastrzegajg sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego,
przenoszacego wysokos¢ zastrzezonych kar umownych do wysokos$ci rzeczywiscie poniesionej
szkody.

. Kazda dziatalnos¢ Wykonawcy, ktérej wynikiem bedzie utrata przez Zamawiajgcego dofinansowania

przedmiotu umowy z Wojewoda Pomorskim w ramach programu Rzadowego Funduszu Rozwoju Drog,

bedzie przedmiotem roszczen odszkodowawczych Zamawiajgcego w stosunku do Wykonawcy.

Przedmiotem roszczen beda réowniez ewentualne kary naliczone przez instytucje dofinansowujgcg

z powodu niewtasciwej realizacji przedmiotu zamdwienia. Wykonawca ponosi wszelkg

odpowiedzialno$¢, w tym finansowa, za utrate dofinansowania, jego zmniejszenie lub natozenie korekt

do dofinansowania, jesli bedzie to wynikiem nieprawidtowego wykonania przedmiotu umowy lub
opOznienia jego realizaciji.

. Stronom przystuguje prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogolnych.
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§14
WADY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajacemu przystugujg nastepujace
uprawnienia:
1. Jezeli wady nadajg sie do usuniecia, moze odméwi¢ odbioru do czasu usuniecia wad i zadac ich
usuniecia.
2. Jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, to:
a/ jezeli umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy
moze obnizy¢ wynagrodzenie, do odpowiednio utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej
i technicznej,
b/ jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od
umowy lub zgdaé¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi

§ 15
ODBIORY ROBOT
. Wykonane prace i roboty podlega¢ bedg nastepujgcym odbiorom:
a. odbiér rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
b. odbiory techniczne,
c. odbidr robét,
d. odbiér ostateczny (przed uptywem okresu rekojmi i gwarancji),
e. odbiory potwierdzajgce usuniecie wad.

2. Dokonanie odbioru robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, odbioru technicznego, nie wytgcza
mozliwosci zgtaszania zastrzezen nienalezytego wykonania Umowy na etapie odbioru koncowego
robdt oraz w okresie gwaranciji i rekojmi.

3. Gotowos¢ do odbiorow rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu Kierownik budowy lub Kierownik
robot zgtasza wpisem w dzienniku budowy. Inspektor Nadzoru ma obowigzek przystgpi¢ do odbioru
tych rob6t w terminie 3 dni roboczych liczagc od daty zgtoszenia.

4. Odbidr robot i odbidr ostateczny dokonywane beda komisyjnie z udziatem przedstawicieli Wykonawcy,
Zamawiajacego. Zamawiajgcy powiadomi wykonawce pisemnie o terminie odbioru robét i ostatecz-
nego, a Wykonawca w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego bedzie uczestniczyt w pracach
komisiji.

5. Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego w formie pisemnej o zakonczeniu robét i gotowosci do od-
bioru rob6t. Za dzien zawiadomienia uznaje sie dzien wptywu pisma Wykonawcy do Zamawiajgcego.
Do zawiadomienia Wykonawca zatgcza kopie strony dziennika budowy z wpisem Kierownika Budowy
0 zakonczeniu robét potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru oraz potwierdzenie gotowosci do od-
bioru robo6t przez Inspektora Nadzoru.

6. Potwierdzenia zakonczenia robét dokonuje Inspektor Nadzoru wpisem do dziennika budowy w termi-
nie do 3 dni roboczych liczac od daty ich zgtoszenia przez Kierownika Budowy do dziennika budowy
Potwierdzenia gotowosci do odbioru rob6t dokonuje Kierownik Budowy w formie pisemnej. W uzasad-
nionych przypadkach czynnos$¢ potwierdzenia moze by¢ wykonana przez upowaznionego przedstawi-
ciela Zamawiajgcego. Inspektor Nadzoru potwierdzi niezwtocznie gotowos¢ do odbioru robét na pod-
stawie wpisu do dziennika budowy potwierdzajgcego zakonczenie robét oraz dodatkowo w przypadku
odbioru kohcowego po otrzymaniu od Wykonawcy Operatu kolaudacyjnego, o ktérym mowa w ust. 8.

7. Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbior robét w ciagu 14 dni roboczych od daty otrzymania
od Wykonawcy kompletu dokumentéw, o ktérych mowa w § 4 ust. 5i 8.

—_—
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8. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu sporzadzony w zakresie niniejszej Umowy Operat kolauda-
cyjny, zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru, zawierajacy:

1)

dokumentacje projektowg powykonawczg — projekt wykonawczy z naniesionymi zmianami wyko-
nanymi w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, jezeli wystagpia,

dziennik budowy,

niezbedne swiadectwa kontroli jakosci, atesty, certyfikaty i deklaracje zgodnosci wymagane prze-
pisami dla materiatow i urzgdzen, gwarancje dotyczace zamontowanych urzadzen, deklaracje wia-
snosci uzytkowych zastosowanych materiatow, instrukcje obstugi i dokumentacje techniczno-ru-
chowe,

protokoty badan i sprawdzen, w tym tych, o ktérych mowa w art. 57 ust 1 pkt 4 i 4a Ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

opinie technologiczng wraz z oswiadczeniem kierownika budowy o wbudowanych wyrobach i ma-
teriatach budowlanych,

sprawozdanie techniczne Kierownika Budowy,

recepty i ustalenia technologiczne,

w przypadku zmian kopie rysunkow z zatwierdzonego projektu budowlanego z naniesionymi zmia-
nami,

oswiadczenia Kierownika budowy, o ktérych mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2 lit. a i b ustawy Prawo
budowlane,

10) powykonawczg inwentaryzacje geodezyjng lub powykonawczy operat geodezyjny wraz z doku-

mentem potwierdzajgcym jego ztozenie do wtasciwego osrodka geodez;ji.

11) protokoty odbioru odpowiednich wtascicieli urzgdzen obcych,

9. Zamawiajgcy moze nie uznac¢ skutecznosci zgtoszenia zakonczenia robét i gotowosci do odbioru ro-
bot, o ktébrym mowa w ust. 5, jezeli Wykonawca nie wykonat w catosci robét budowlanych bedacych
przedmiotem odbioru.

10. Zamawiajgcy moze przerwac czynnosci odbioru robét, jezeli Wykonawca nie przedstawit w wymaga-
nym terminie ktéregokolwiek z dokumentéw wymienionych w ust. 8.

11. W przypadku wstrzymania przez Zamawiajacego czynnosci odbioru rob6t za termin zakonczenia rob6t
uwazac sie bedzie date wznowienia czynnosci odbioru, po ktérych zakonczeniu zostanie podpisany
protokét odbioru korncowego robot.

12. Jezeli w trakcie odbioru robét zostang stwierdzone wady lub usterki:

1)

nadajgce sie do usuniecia i umozliwiajgce uzytkowanie obiektu budowlanego lub jego czesci, to
Zamawiajgcy dokona odbioru robét i wyznaczy termin do usuniecia tych wad lub usterek,

2) nie nadajgce sie do usuniecia (wady trwate):

a) jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie obiektu budowlanego lub jego czesci, zgodnie z jego prze-
znaczeniem, wowczas Zamawiajacy dokona odbioru robét, obnizajgc jednoczesnie wynagro-
dzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej lub technicznej,

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu budowlanego lub jego czesci, zgodnie z jego
przeznaczeniem, wéwczas Zamawiajgcy przerywa czynnosci odbioru robét i zada wykonania
catosci robét budowlanych lub ich czesci po raz drugi w wyznaczonym terminie - w tym przy-
padku terminem zakonczenia robét bedzie data ponownego zgtoszenia zakonczenia robét.

13. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia na pismie Zamawiajacego o usunieciu wad lub uste-
rek oraz do zadania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robét, jako wadli-
wych. W takim przypadku stosuje sie odpowiednio postanowienia powyzsze.
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14

15.

16.

17.

. Odbiér koncowy Przedmiotu Umowy nastgpi po ztozeniu koncowego zestawienia wartosci wykona-

nych robo6t i zatwierdzeniu go przez Zamawiajgcego oraz po ztozeniu wniosku o pozwolenie na uzyt-
kowanie lub zawiadomienie odpowiedniego organu nadzoru budowlanego o zakonczeniu budowy dla
obiektu budowlanego i wszystkich jego elementéw. Jezeli wtasciwy organ nadzoru budowlanego we-
zwie do uzupetnienia wniosku lub zgtoszenia, lub je odrzuci, to Wykonawcg dokona koniecznych uzu-
petnien lub dokona ponownego poprawnego zgtoszenia lub ztozenia wniosku.

Z czynnosci odbioru robét, odbioru ostatecznego oraz potwierdzajgcego usuniecie wad bedzie spisany
protokét zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru.

Nie pdzniej niz 90 dni kalendarzowych przed uptywem okresu rekojmi i gwarancji Zamawiajacy wy-
znaczy date i rozpocznie odbidr ostateczny.

W okresie rekojmi i gwarancji przeprowadzane beda, co najmniej raz w roku, protokolarne przeglady
stanu obiektu budowlanego wykonanego w ramach Przedmiotu Umowy.

§16
UBEZPIECZENIE

. Wykonawca przyjmuje petng odpowiedzialnos¢ cywilng za wszelkie zdarzenia na terenie budowy po-

wstate z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy bezposrednio zwigzane z przedmiotem umowy,
w tym za zdarzenia dotyczgce oséb trzecich. Powyzsze obowigzuje w okresie od dnia podpisania pro-
tokotu przekazania terenu budowy do dnia podpisania protokotu odbioru koncowego przez Zamawia-

jacego.

. Jezeli termin, na ktéry zostata zawarta polisa (lub inny dokument) ubezpieczenia, kohczy sie w okresie

realizacji zaméwienia, Wykonawca winien bez wezwania Zamawiajgcego przedtozy¢ uaktualniong po-
lise (lub inny dokument) ubezpieczenia w terminie 5 dni przed datg ustania waznosci polisy.

§ 17
GWARANCJA

. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na przedmiot umowy na okres wskazany

w ofercie
Wykonawca niezaleznie od udzielonej gwarancji jakosci, ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za
wady obiektu budowlanego / rob6t budowlanych na okres udzielonej gwarancji jakosci.
Zamawiajgcy moze realizowa¢ uprawnienia z tytutu rekojmi niezaleznie od uprawnien z tytutu
gwaranciji jakosci.
Ogolne warunki gwaranciji i jakosci:
1) Wykonawca os$wiadcza, ze przedmiot gwarancji zostanie wykonany zgodnie z umowa,
dokumentacjg kosztorysowa, zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno-budowlanymi.
2) Wykonawca zobowigzuje sie do przeprowadzenia niezbednych przeglgddw w okresie gwaranciji
z czestotliwoscig raz na kwartat i na kazde wezwanie Zamawiajgcego.
3) Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé z tytutu gwarancji jakosci za wady fizyczne zmniejszajgce
wartos¢ uzytkowa, techniczng i estetyczng wykonanych robét;
4) Okres gwarancji obowigzuje od dnia spisania protokotu odbioru robét przez okres ............... m-cy.
5) W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do nieodptatnego usuwania wad ujawnionych po
odbiorze ostatecznym.
6) Ustala sie ponizsze terminy usuniecia wad:
a) jesli wada uniemozliwia zgodne z obowigzujgcymi przepisami uzytkowanie obiektu —
natychmiast,
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b) w pozostatych przypadkach 14 dni lub w terminie uzgodnionym w protokole spisanym przy
udziale obu stron,
C) usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

7) Jezeli wada fizyczna elementu obiektu o dtuzszym okresie gwarancji, spowodowata uszkodzenie
elementu, dla ktdérego okres gwarancji juz uptynat, Wykonawca zobowigzuje sie do nieodptatnego
usuniecia wad w obu elementach.

8) W przypadku usuniecia przez Wykonawce istotnej wady, lub wykonania wadliwej czesci robot
budowlanych na nowo, termin gwarancji dla tej czesci biegnie na nowo od chwili wykonania robot
budowlanych lub usunigcia wad.

9) W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ciggu ktérego wskutek wady
przedmiotu objetego gwarancjg Zamawiajgcy z gwarancji nie mégt korzystac.

10) Nie podlegaja uprawnieniom z tytutu gwarancji wady powstate na skutek:

a) sity wyzszej, pod pojeciem ktérych strony uznajg: stan wojny, stan kleski zywiotowej itp.

b) normalnego zuzycia obiektu lub jego czesci,

c) szkdd wyniktych z winy Zamawiajgcego, a szczegdblnie konserwacji i uzytkowania obiektu w
sposo6b niezgodny z instrukcjg lub zasadami eksploatacji i uzytkowania.

11) W celu umozliwienia kwalifikacji zgtoszonych wad, przyczyn ich powstania i sposobu usuniecia
Zamawiajgcy zobowigzuje sie do przechowania otrzymanej w dniu odbioru  koncowego
dokumentacji powykonawczej i protokotu odbioru ostatecznego (przekazania obiekiu do
uzytkowania).

12) Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat w czasie prac nad
usuwaniem wad.

§18
ZMIANY UMOWY
Zmiana postanowien Umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy, mozliwa jest wytgcznie w
przypadku zaistnienia jednej z okolicznosci wskazanych ponizej i we wskazanym zakresie.
1. W przypadku zmiany stawki podatku VAT nastgpi zmiana wysokos$ci naleznego Wykonawcy wyna-
grodzenia w stopniu odpowiadajgcym zmianie stawki podatku VAT.
2. W przypadku dokonania okreslonych czynnosci lub ich zaniechania przez organy administracji pu-
blicznej, jak rowniez organy i podmioty, ktérych dziatalnos¢ wymaga wydania jakiejkolwiek decyzji
o charakterze administracyjnym w trakcie wykonywania Przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci:
1) opdznienie wydania przez organy decyzji, zezwolen, uzgodnien, do wydania ktérych sg zobowig-
zane na mocy przepisow prawa lub regulamindéw z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,
2) odmowa wydania przez organy decyzji, zezwolen, uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez
Wykonawce;
i 0 ile ich powstanie nie jest lub nie byto w jakikolwiek sposéb zalezne od Wykonawcy — zmianie moze
ulec termin realizacji Umowy, odpowiednio do okresu trwania okolicznosci, a ktdéra uniemozliwia
realizacje Przedmiotu Umowy zgodnie z jej trescig i w sposob nalezyty.
4. W przypadku wystgpienia ponizszych okolicznosci mozliwa bedzie zmiana terminu realizacji Umowy
tacznie ze zmiang wynagrodzenia, albo jedynie zmiana wynagrodzenia albo jedynie zmiana terminu:
1) koniecznosci zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicz-
nych lub materiatéw ze wzgledu na zmiane przepiséw prawa,
2) wystgpienie sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z SWZ, przez
ktorg rozumie sie zdarzenie zewnetrzne o charakterze niezaleznym od stron, ktérego strony nie
mogty przewidzie¢ przed zawarciem Umowy, oraz ktérego nie mogty unikng¢ ani ktéremu nie mogty

15



5.

1.

zapobiec przy zachowaniu nalezytej starannosci, w szczegolnosci: pow6dz, pozar i inne kleski zy-
wiotowe, nagte przerwy w dostawie energii elekirycznej, promieniowanie lub skazenia, wyjgtkowo
niesprzyjajgce warunki atmosferyczne, zamieszki, strajki lub inne formy protestu, akty niepostu-
szenhstwa obywatelskiego, demonstracje i rozruchy spoteczne, ataki terrorystyczne, stan wojenny,
stan wyjgtkowy, dziatania wojenne, akty wtadz panstwowych uniemozliwiajgce wykonanie zobo-
wigzan umownych,

3) gdy zaistnieje inna, niemozliwa do przewidzenia w momencie zawarcia Umowy, okolicznosé
prawna, ekonomiczna lub techniczna, za ktérg zadna ze stron nie ponosi odpowiedzialnosci, skut-
kujgca brakiem mozliwosci nalezytego wykonania Umowy zgodnie z SWZ,

4) wydania przez Zamawiajgcego polecenia, o ktbrym mowa w § 5 ust. 1 pkt 1-4,

5) zmiany powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa w zakresie, majgcym wptyw na realizacje
Przedmiotu Umowy.

W przypadku wystgpienia ponizszych okolicznosci mozliwa bedzie zmiana terminu realizacji Przed-

miotu Umowy bez mozliwosci zmiany wynagrodzenia:

1) opdznienia w przekazaniu terenu budowy przez Zamawiajgcego,

2) wydania przez Zamawiajgcego polecenia, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 pkt. 5,

3) zaistnienie przyczyn niezaleznych od dziatania stron, ktérych przy zachowaniu wszelkich nalezy-
tych $rodkéw nie mozna byto unikng¢ ani im zapobiec, w szczeg6Inosci protesty mieszkancéw lub
innych oséb prawnych i fizycznych lub wystapity srodki ochrony prawnej w postepowaniu 0 zamo-
wienie publiczne uniemozliwiajagce wykonanie zamdwienia w terminie wskazanym w postepowaniu;

4) zaistnienie braku frontu rob6t z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy przez okres powyzej 30
dni kalendarzowych,

5) zakonczenie rob6t, w tym wykonanie robét nawierzchniowych, oznakowania poziomego i roboty
wykonczeniowe przypada na okres przerwy zimowej, tj. od 15 grudnia do 15 marca.

Strona, wystepujgca o zmiane postanowien Umowy, zobowigzana jest do udokumentowania zaistnie-

nia okoliczno$ci, stanowigcych przestanke do zmiany. Wniosek o zmiane postanowien Umowy musi

by¢ ztozony na pismie.

§19
ODSTAPIENIE OD UMOWY
Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, jezeli:

a) Wykonawca nie rozpoczat rob6t w terminie 14 dni od daty przekazania terenu budowy lub nie
przystgpit do odbioru terenu budowy w terminie okreslonym w § 7 pkt.1a, z przyczyn lezgcych po
stronie Wykonawcy.

b) Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje robét i przerwa trwa
dtuzej niz 14 dni,

C) czynnosci objete niniejszg umowa wykonuje bez zgody Zamawiajgcego podmiot lub osoba inna
niz wskazana w ofercie Wykonawcy lub umowie,

d) wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy — odstgpienie od umowy
w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomos$ci o powyzszych
okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze jedynie zgda¢ wynagrodzenia naleznego
mu z tytutu wykonania czesci umowy,

e) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszag umowg w sposéb niezgodny z opisem
przedmiotu zaméwienia i SST, wskazaniami Zamawiajgcego lub niniejszg umowa,

f) w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastgpi zajecie majatku Wykonawcy lub jego
znacznej czesci.
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Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce,
iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznosci nie bedzie mdégt spetni¢ swoich
zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej w terminie 30 dni od daty powziecia
wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci okreslonych w ust. 2 i musi zawiera¢ uzasadnienie.

W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce
obowigzki szczegotowe:

a) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym

b) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzgdzen, ktére nie mogg byé
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt nie objetych niniejszg umowa, jezeli
odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,

c) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru rob6t przerwanych oraz robot
zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy, nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada,

d) w terminie 14 dni od daty zgtoszenia, oktérym mowa w ust.c) Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi szczegbtowy protokét inwentaryzacii rob6t w toku wraz z kosztorysem
powykonawczym wedtug stanu na dzien odstagpienia. Protokdt inwentaryzacji robét w toku stanowic
bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce,

e) Wykonawca niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 14 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone.

Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
obowigzany jest do:

a) dokonania odbioru rob6t przerwanych, w terminie 14 dni od daty przerwania oraz do zaptaty
wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia, w terminie okreslonym w § 4
ust. 5 niniejszej umowy,

b) odkupienia materiatow, konstrukcji lub urzgdzen zakupionych przez Wykonawce do wykonania
przedmiotu umowy, w terminie 28 dni od daty ich rozliczenia wg cen, za ktére zostaty nabyte,

c) przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swoj dozo6r w terminie 14 dni od daty odstgpienia od
umowy.

§ 20
KLAUZULA INFORMACYJNA WOBEC WYKONAWCY NIE BEDACEGO OSOBA
FIZYCZNA

Wykonawca zobowigzuje sie do poinformowania osob fizycznych reprezentujgcych go w niniejszej
umowie o tym, ze:

1.

Administratorem danych ww. os6b Dyrektor Zarzadu Drogowego dla Powiatu Puckiego i Wejherow-
skiego z siedzibg w Wejherowie przy ul. Puckiej 11, 84-200 Wejherowo. Kontakt z Administratorem
jest mozliwy za pomocg poczty elektronicznej: sekretariat@zarzaddrogowy.pl.

We wszystkich sprawach dotyczacych ochrony danych osobowych, osoba reprezentujgca Wyko-
nawce ma prawo kontaktowac sie z Inspektorem ochrony danych, Krzysztofem Raulin. poprzez se-
kretariat pod numerem +48 58 774 32 80 lub bezposrednio +48 884 698 888 w godzinach pracy Za-
rzgdu Drogowego, adres email: sekretariat@zarzaddrogowy.pl.

Celem przetwarzania danych osobowych ww. 0séb jest umozliwienie kontaktu niezbednego do reali-
zacji umowy zawartej pomiedzy Administratorem a Wykonawca.

Zrédtem danych jest Wykonawca, ktéry podat Administratorowi dane niezbedne do realizacji ww.
celu tj. dane identyfikacyjne oraz teleadresowe.
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5. Dane ww. oséb przetwarzane sg na podstawie art. 6, ust. 1, lit. f RODO, w zwigzku z prawnie uspra-
wiedliwionym interesem Administratora, polegajagcym na umozliwieniu kontaktu z Wy-
konawca.

6. Dane beda przechowywane przez 4 lata liczac od konca roku kalendarzowego, w ktérym umowa zo-
stata rozwigzana/wygasta lub do konca gwarancji/rekojmi, ktérg obejmuje umowa, chyba ze przepisy
prawa lub zapisy instrukcji kancelaryjnej przewidujg dtuzszy okres przechowywania dla tych danych.

7. Odbiorcami danych sg podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisow prawa.
Organy publiczne, ktére mogg otrzymywaé dane osobowe w ramach konkretnego, zgodnego z pra-
wem postepowania, nie sg uznawane za odbiorcow. Dane osobowe moga by¢ réwniez powierzone
podmiotom, ktére swiadczg ustugi dla Administratora.

8. Osoby reprezentujgce Wykonawce majg prawo do: ochrony swoich danych, zgdania dostepu do nich,
uzyskania ich kopii, sprostowania, usuniecia danych lub ograniczenia ich przetwarzania, prawo do
sprzeciwu oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych.

§ 21
SKLADNIKI UMOWY
1. Integralnymi sktadnikami niniejszej umowy sg nastepujgce dokumenty:
1) Oferta Wykonawcy — przedtozona przez Wykonawce w postepowaniu,
2) SWZ wraz z zatgcznikami, zmianami, pytaniami i wyjasnieniami oraz opis przedmiotu zaméwienia
3) Dokumentacja projektowa

§ 22
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto,
o ktorym mowa w § 3 pkt 1, tj. kwote ............. zt (Stownie ..., )

2. W dniu podpisania umowy Wykonawca przekazat w/w zabezpieczenie w formie:

Zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

1. Zamawiajacy zwréci 70 % zabezpieczenia, zgodnie z art. 453 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 11 wrzesnia
2019 r. Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z p6zniejszymi zmianami), w terminie
30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane.

2. Kwota stanowigca 30 % wysokosci zabezpieczenia, fj. .....cccceevuveeernnee zt, ktoéra pozostawiona zostanie
na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji, zwracana jest nie pézniej nizw 15
dniu po uptywie terminu rekojmi za wady.

3. Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pienigdzu, Zamawiajgcy przechowuje je na oprocentowanym
rachunku bankowym. Zamawiajgcy zwraca zabezpieczenie wniesione w pienigdzu z odsetkami
wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o
koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy
Wykonawcy (art. 450 ust. 5 ustawy Prawo zaméwien publicznych).

4. Zmiana formy wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy moze by¢ dokonana zgodnie
z ustawg Prawo zamowien publicznych:

a/ W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonac¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub
kilka form, o ktérych mowa w art. 450 ust. 1i 2.

b/ Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciggtosci i bez zmniejszenia jego
wysokosci (art. 451 ust. 3).
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§ 23
POSTANOWIENIA KONCOWE
. Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajgcego przenosi¢ wierzytelnosci wynikajgcej z niniejszej
umowy na osobe trzecia.
. W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy kodeksu cywilnego, ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane i ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. r. Prawo zaméwien
publicznych.
. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
. Wszelkie spory mogace wynikngé w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy beda rozstrzygane przez
sgd wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.
. Umowe niniejszg sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla
Zamawiajgcego i jeden dla Wykonawcy.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:

PRZY KONTRASYGNACIE:
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