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POWIAT TCZEWSKI Wydziat Inwestycji i Remontow %

ZALACZNIK NR 7 - Projektowane postanowienia umowy (Wzoér umowy)

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY NR ...ccciviineinnns
na remont wiaduktu drogowego nad linig kolejowg PKP w ciggu ul. 30 Stycznia w Tczewie
zawartaw dniu ...............oeel 2024 r. w Tczewie pomiedzy:

Powiatem Tczewskim, NIP: 593-21-40-707, REGON: 191675267, ul. Piaskowa 2, 83-110
Tczew, reprezentowanym przez Zarzad Powiatu Tczewskiego, w imieniu ktorego dziataja:

w rezultacie dokonanego przez Zamawiajacego wyboru oferty w postgpowaniu
1) G w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy
z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605).

§1
Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy sg roboty budowlane zwigzane z realizacja zadania inwestycyjnego
pn. ,,Remont wiaduktu drogowego nad linig kolejowg PKP w ciggu ul. 30 Stycznia
w Tczewie”. Przedmiotem umowy jest remont wiaduktu drogowego w drodze powiatowej
nr 2864G w ciaggu ul. 30 Stycznia w Tczewie, zlokalizowanego nad liniami kolejowymi
nr 131, 729 735.

2. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do realizacji przedmiot umowy
okreslony w ust. 1.

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy z nalezyta starannoscia,
zgodnie z aktualnym stanem wiedzy technicznej, zgodnie z zakresem i sposobem,
opisanym w ust. 5.

4. Przedmiot umowy musi by¢ wykonany w stanie kompletnym, zgodnym z celem ktéoremu
ma shuzyc¢.

5. Zakres 1 sposob wykonania przedmiotu umowy okreslaja:

1) Dokumentacja projektowa pn. ,,Remont wiaduktu drogowego nad linig kolejowg PKP
w ciggu ul. 30 Stycznia w Tczewie”.
2) Specyfikacja Warunkéw Zamoéwienia (SWZ)
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6. Dokumentacja projektowa, w tym projekty budowlane, projekty wykonawcze,

10.

11.

12.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych, projekty czasowej
oraz docelowej organizacji ruchu, a takze dokumentacja przetargowa stanowig integralne
czgsci umowy, a wymagania okreslone w cho¢by jednym z nich sa obowigzujace dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku stwierdzenia rozbieznosci migdzy tymi dokumentami, decyzje w sprawie
przyjecia odpowiedniego rozwigzania bedzie podejmowaé Nadzoér Inwestorski.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania wszystkich robdt niezbgdnych do osiggnigcia
rezultatu okreslonego w ust. 1.

Wykonawca o$wiadcza, ze wynagrodzenic wskazane w ofercie uwzglednia wszelkie
koszty wykonania wszystkich robot budowlanych stuzacych realizacji celu umowy
okreslonego w ust. 1. W konsekwencji Wykonawca po zawarciu niniejszej umowy nie
moze skutecznie wnosi¢ o podwyzszenie wynagrodzenia, jak réwniez domagac sie¢
zmiany terminu wykonania umowy.

Wykonawca jest zobowigzany do uwzglednienia w przedmiocie umowy wszystkich
wymagan okre$lonych w SWZ. W przypadku, gdy Wykonawca uzna, ze ktdrekolwiek
z tych wymagan jest nieprawidtlowe z punktu widzenia przepisow lub nieuzasadnione
z innych przyczyn powinien niezwlocznie zglosi¢ ten fakt Zamawiajagcemu. W takim
przypadku Wykonawca ma obowigzek udowodni¢ Zamawiajagcemu koniecznos$¢ tych
zmian w stosunku do wymagan Zamawiajacego. Nastepnie Zamawiajacy uzgodni
z Wykonawcg zakres tych zmian 1 okres ewentualnego przedtuzenia terminu realizacji
niniejszej umowy, o ile bedzie to konieczne.

Strony umowy deklaruja $cista wspotprace w zakresie wymaganym dla prawidtowego
wykonania niniejszej umowy.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za skutki braku lub mylnego rozpoznania
warunkow realizacji zamdwienia.

Wzory protokotow, dokumentow, wykazéw, na podstawie ktorych bedzie realizowany
przedmiot umowy stanowig zalgcznik nr 3 do niniejszej umowy.

2
Zasady Wykgnania Umowy

Zakres podstawowych obowigzkow i praw Wykonawcy, w zakresie kierowania budows,

okresla art. 22 i 23 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (Dz. U. z 2023 r.

poz. 682 z p6zn. zm.).

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy w szczego6lnosci:

1) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacja  projektowa
I z uwzglednieniem wymagan okreslonych w specyfikacji technicznej wykonania
1 odbioru robot budowlanych (dalej zwanej réwniez ,,.STWiORB”),

2) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajagcemu dokumentow, pozwalajacych
na ocen¢ prawidtowego wykonania robot bedgcych przedmiotem umowy (odbioréw
robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, odbioru koncowego robdt, odbioru
W okresie r¢kojmi za wady oraz w okresie gwarancji jakosci, odbioru ostatecznego
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robot, tj. ostatniego odbioru w ostatnim roku, w ktorym konczy si¢ okres rgkojmi za
wady oraz gwarancji jakosci) — w zakresie okreslonym postanowieniami STWiORB,
w tym sporzadzenie dokumentacji powykonawczej — zgodnie z postanowieniami
STWIORB,

3) przestrzeganie warunkow podanych w uzgodnieniach zawartych w dokumentacji
projektowej,

4) utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy, a po zakonczeniu robot usunigcie
z terenu budowy wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie
catego terenu budowy i robot uporzadkowanego 1 nadajacego si¢ do uzytkowania,

5) po zakonczeniu robot uporzadkowanie terenu, naprawa zaistniatych szkod i wyptata
wiascicielom  stosownego, uzgodnionego odszkodowania za niemozno$¢
uzytkowania, badz inne trwate szkody; naprawa i wyptata odszkodowania powinna
by¢ potwierdzona protokotem potwierdzajacym, iz wlasciciel nie rosci juz zadnych
pretensji do Wykonawcy; ewentualne koszty odszkodowan s3 wliczone
w wynagrodzeniu umownym brutto, okreslonym w §8 ust. 1 umowy, Wykonawca
nie moze skutecznie wnosi¢ o podwyzszenie wynagrodzenia z tego tytutu,

6) Zamawiajacy ma prawo do wykonania dwoch badan laboratoryjnych uzytych
materiatow, celem sprawdzenia zgodno$ci materiatu z ST na koszt Wykonawcy,

7) realizacja robot odbywaé si¢ bedzie z uzyciem sprzetu, materialow pozyskanych
przez Wykonawce wlasnym staraniem na wlasny koszt,

8) informowanie Nadzoru Inwestorskiego o terminie zakrycia robdt zanikajacych
I ulegajacych zakryciu,

9) informowanie Zamawiajacego 1 Nadzoru Inwestorskiego 0 problemach
lub okolicznosciach mogacych wplynag¢ na jako$¢ robot lub termin zakonczenia
robot,

10) niezwtoczne informowanie Zamawiajacego o zaistniatych na terenie budowy
kontrolach i wypadkach,

11) zapewnienie na wlasny koszt dostawy mediow, niezbednych do realizacji umowy,
w tym energii elektrycznej i wody;

12) przekazanie protokolarne Wtascicielowi terenu budowy w terminie do 7 dni
od daty podpisania przez obie strony bezusterkowego protokotu odbioru koncowego
robot/protokotu usunigcia usterek lub od daty odstapienia od umowy,

13) kazdorazowe powiadamianie wtascicieli odpowiednich posesji o wejéciu na teren ich
dziatki w razie potrzeby Zamawiajacy udzieli Wykonawcy — na jego wniosek —
odpowiednich pelnomocnictw w tym celu,

14) dostarczenie, zainstalowanie 1 obstuga wszystkich tymczasowych urzadzen
zabezpieczajacych takich, jak zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaly, ogrodzenia,
porgcze itp. dla zapewnienia bezpieczenstwa pojazdow i pieszych; wszystkie znaki,
zapory 1 inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Nadzor
Inwestorski,
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15) wydanie publicznie zawiadomienia o zmianach w organizacji ruchu dla objazdow

spowodowanych zamkni¢ciem drogi z powodu przebudowy drogi lub urzadzen
obcych, Wykonawca zawiadomi stosowne jednostki organizacyjne.

3. Wykonawca w ramach przedmiotu umowy wykona nastepujace opracowania:

1)
2)

3)
4)

5)

6)

7)

Plan BIOZ — przed przystapieniem do realizacji robot budowlanych.

Harmonogram rzeczowo-finansowy — w terminie 5 dni roboczych od dnia podpisania
umowy nalezy przedtozy¢ Zamawiajacemu do akceptacji. Wraz z postepem robot
harmonogram rzeczowo-finansowy bedzie aktualizowany i przedktadany do
akceptacji Przedstawicielom Zamawiajagcego 1 Nadzorowi Inwestorskiemu.
Aktualizacja harmonogramu rzeczowo-finansowego nie moze spowodowac
wydtuzenia terminu zakonczenia przedmiotu umowy, ani stanowi¢ podstawe do
wydluzenia tego terminu. Zmiana terminu zakonczenia przedmiotu umowy mozliwa
bedzie tylko na warunkach okreslonych w niniejszej umowie.

Kosztorys ofertowy.

Projekt tymczasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia robot w okresie trwania
budowy — Wykonawca zobowigzany jest do zatwierdzenia opracowania przez
odpowiedni zarzad drogi i organ zarzadzajacy ruchem. W zaleznosci od potrzeb
1 postgpu robot projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany
przez Wykonawce na biezaco.

Dokumentacj¢ fotograficzng budynkéw znajdujacych sie¢ w  bezposrednim
sgsiedztwie inwestycji — przed przystgpieniem do robdt w celu uniknigcia
niestlusznych roszczen odszkodowawczych ze strony wtascicieli istniejgcych
nieruchomosci.

Dokumentacje¢ fotograficzng istniejagcych zjazdow na posesje — zdjecia beda
skatalogowane w sposdb niebudzacy watpliwosci co do momentu ich wykonania
oraz obiektu, ktory dokumentuja; powyzsze dotyczy réwniez obiektow budowlanych
znajdujacych si¢ w poblizu drog, po ktorych Wykonawca planuje cigzki transport
zwigzany z budowa. W sytuacjach spornych, brak dokumentacji zdjgciowej bedzie
dziatat na niekorzys¢ Wykonawcy.

Dokumentacje stanu technicznego istniejacych drog znajdujacych si¢ w najblizszym
otoczeniu inwestycji oraz w dalszej odleglosci, ktore beda wykorzystywane do
cigzkiego transportu przez Wykonawce. Nieodtaczng czgscig tej dokumentacji beda
zdjecia skatalogowane w sposob niebudzacy watpliwosci co do momentu ich
wykonania oraz obiektu, ktory dokumentuja. Wykonawca sporzadzi rzeczowa
inwentaryzacj¢ przed przystapieniem do robdt budowlanych oraz po ich
zakonczeniu. Inwentaryzacja stanu technicznego drog przed rozpoczeciem transportu
materialow oraz plan transportu materiatow na budowe¢ po sieci drog lokalnych,
powinna by¢ uzgodniona i potwierdzona przez zarzadcoOw drdg, poprzez spisanie
dwustronnych protokotow. W sytuacjach spornych, brak dokumentacji zdjeciowe;j
bedzie dziatat na niekorzys¢ Wykonawcy.

4. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznal si¢ z STWiORB oraz ze uwzglednit wszystkie

koszty zwigzane z wykonaniem, odbiorami i stwierdza, ze okres kalendarzowy, w ktérym
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beda wykonywane roboty, umozliwia rozpoczgcie i1 zakonczenie robodt, zgodnie
z terminami okreslonymi w niniejszej umowie.

Strony ustalajg, ze jezeli wystagpi okolicznos¢, ktora spowoduje niezalezng od
Zamawiajacego konieczno$¢ zaniechania realizacji cze$ci robdt objetych przedmiotem
zamoOwienia, wynagrodzenie okre§lone §8 ust. 1 umowy, zostanie pomniejszone
0 warto$¢ robot zaniechanych. Strony ustalaja, ze warto$¢ robot zaniechanych zostanie
ustalona na podstawie kosztorysu ofertowego Wykonawcy, zaakceptowanego przez
Nadzor Inwestorski, a nastgpnie Zamawiajgcego.

Wykonawca o$wiadcza, ze w ramach zawartej umowy jest wytworcg odpadéw oraz ma
obowiazek zagospodarowania odpadow powstatych w trakcie budowy, zgodnie z Ustawg
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587).

§3

Obowiqzki Zamawiajqcego

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1)
2)
3)

przekazanie dokumentacji projektowej;

zapewnienie Nadzoru Inwestorskiego;

dokonanie odbioréw roboét, o ktérych mowa w §7 niniejszej umowy, pod warunkiem
spetnienia postanowien niniejszej Umowy.

§4
Termin wykonania

Wykonawca wykona przedmiot umowy w terminie do 180 dni od dnia podpisania

niniejszej umowy.

Za dzien wykonania przedmiotu umowy uznaje si¢ dzieh prawidlowego zgloszenia

gotowosci do odbioru koncowego robdt budowlanych, zgodnie z §7 umowy.

§5

Reprezentowanie stron umowy

Do  kierowania  realizacja ~ przedmiotu  umowy  Wykonawca  wyznacza:

Wykonawca  ustanawia  kierownika  budowy w  specjalno$ci  mostowej:
Nadzoér Inwestorski nad realizacjg przedmiotu niniejszej] umowy bedzie sprawowany
W imieniu Zamawiajacego we wszystkich branzach niezbednych do prawidtowej
realizacji przedmiotu umowy na podstawie odrgbnej umowy.

Nadzor  Autorski  sprawowa¢  bedzie  autor  dokumentacji  projektowe;j:

Do kontaktow roboczych z Wykonawcag w zakresie niniejszej umowy oraz do odbioru
przedmiotu umowy Zamawiajagcy wyznacza pracownikow Wydziatu Inwestycji
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i Remontow. Odbior robot dokonywany bedzie przez min. 1 pracownika Wydziatu
Inwestycji i Remontow.
6. Strony dopuszczajg korespondencj¢ drogg elektroniczna:

e adres e-mail Zamawiajgcego — inwestycje@powiat.tczew.pl (korespondencja
wyslana na inny adres mailowy (np. mail ogo6lny Starostwa) bedzie uwazana
za niedostarczona)

e adres e-mail Wykonawey — ............ccooeeiiiiinnn.

7. Dla dopelnienia obowigzku terminowosci, Strony dopuszczaja komunikacje
elektroniczng (tj. przekazanie pism w formie skanow). W takim przypadku, strona
wysytajaca maila ma obowiazek sprawdzi¢, czy przesylka dotarta do adresata (nalezy

w tym celu uzyska¢ co najmniej poswiadczenie mailem, zawierajgcym stwierdzenie
odczytania maila przez konkretnego adresata, do ktérego korespondencja zostata
wystana). Zamawiajacy ostrzega, ze jego poczta mailowa odbiera przesytki o pojemnosci
do 20 MB (przesylki o wigkszej pojemnosci beda odrzucane). Nie zwalnia to
z obowiazku dostarczenia wersji papierowej oryginalow lub kopii pism potwierdzonych
za zgodno$¢ z oryginatem.

6
Personel ?Nykonawcy

1. Zamawiajacy, zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez
Wykonawce przez okres realizacji przedmiotu zamowienia, na podstawie umowy o prace
0sob, ktore wykonuja czynnosci w zakresie prac fizycznych sktadajacych si¢ na roboty
budowlane objete przedmiotem zamdwienia.

2. W trakcie realizacji zamowienia, Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania
czynno$ci kontrolnych wobec Wykonawcy odno$nie speiniania przez Wykonawce
lub podwykonawcge wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace o0sob
wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnoSci. Zamawiajacy uprawniony jest
w szczegdlnosci do:

a) zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetlniania ww.
wymogow i dokonywania ich oceny,

b) Zadania wyjasnienh w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania
WW. Wymogow,

C) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

3. W trakcie realizacji zamo6wienia, na kazde wezwanie Zamawiajagcego w wyznaczonym
W tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu wskazane ponizej
dowody w celu potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
0 pracg¢ przez wykonawce lub podwykonawce osob wykonujacych wskazane w ust. 1
czynnos$ci w trakcie realizacji zamowienia:

a) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy 0 zatrudnieniu na podstawie umowy
0 prac¢ 0osob wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie zamawiajgcego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczeg6lnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajacego oswiadczenie, date zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete
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wezwaniem czynnosci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracg
wraz ze wskazaniem liczby tych osob, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy
0 prac¢ 1 wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia
w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;
b) os$wiadczenie zatrudnionego pracownika;
C) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie, opcjonalnie:
— dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do
ubezpieczen,
— zaswiadczenia wilasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajacego optacanie przez
Wykonawce Iub podwykonawce skladek na ubezpieczenie spoleczne
I zdrowotne z tytulu zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ za ostatni okres
rozliczeniowy;
— zanonimizowane W Sposob zapewniajacy ochron¢ danych osobowych
pracownikow, zgodnie z RODO (tj. w szczego6lnosci bez adresow i numerdow
PESEL pracownikow). Imi¢ i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
Informacje takie jak data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu
powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania.

4. 7 tytulu niespelienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osOb wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnoSci,
Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowiazku zaptaty przez Wykonawce kary
umownej, o ktorej mowa w §14 ust. 1 pkt 8).

5. Niezlozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie
zadanych przez Zamawiajagcego dowodow w celu potwierdzenia spelnienia przez
Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
traktowane bedzie jako niespelnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o pracg osOb wykonujacych wskazane w ust. 1
czynnosci.

6. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajagcy moze zwroci¢ si¢ o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

7. Wykonawca zobowigzuje si¢, ze wszyscy pracownicy realizujacy przedmiot umowy po
stronie Wykonawcy zostali przeszkoleni w zakresie przepisow BHP i przepisow
przeciwpozarowych.

8. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za prawidtowe wyposazenie pracownikdéw oraz za
ich bezpieczenstwo w trakcie wykonywania przedmiotu umowy.

§7
Odbiory
1. Zamawiajacy przewiduje jednorazowy odbior przedmiotu umowy — odbior koncowy.
2. Odbior koncowy robot budowlanych bedzie dokonywany przez przedstawicieli
Zamawiajgcego, przy udziale Wykonawcy i Nadzoru Inwestorskiego. Odbiory
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10.

11.

(przeglady) w okresie rekojmi za wady oraz w okresie gwarancji jakosci oraz odbior
ostateczny robot (po wygasnigciu gwarancji 1 r¢kojmi) beda dokonywane przez
przedstawicieli Zamawiajacego, przy udziale Wykonawcy i przedstawiciela Nadzoru
Inwestorskiego.

Z czynnosci odbioru koncowego, odbioréw w okresie rekojmi za wady oraz w okresie
gwarancji jako$ci oraz odbioru ostatecznego robot bedzie spisany protokot zawierajacy
wszelkie ustalenia dokonane w trakcie odbioru oraz terminy wyznaczone na usunigcie
stwierdzonych w trakcie odbioru ewentualnych wad/usterek.

Gotowo$¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce pisemnym
wnioskiem o dokonanie komisyjnego odbioru robdt zlozonym w siedzibie
Zamawiajacego wraz z kopiami protokotow odbioréw robdt pomigedzy Wykonawca
a podwykonawca oraz pomiedzy podwykonawca a dalszym podwykonawca,
potwierdzonym przez Nadzor Inwestorski.

Gotowos¢ do odbiorow robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu bedzie stwierdzona
przez Wykonawce odpowiednim wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajacego w formie korespondencji
elektronicznej. Odbior bedzie dokonany nie pdzniej niz wciaggu 3 dni od daty
powiadomienia Nadzoru Inwestorskiego 1 Zamawiajacego.

Odbidr robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu bedzie dokonany przez Nadzor
Inwestorski. W odbiorze moga uczestniczy¢ Przedstawiciele Zamawiajacego.
Wykonawca winien przedtozy¢ Zamawiajacemu kompletng dokumentacje odbiorowa/
powykonawczg zaakceptowang i podpisang przez Nadzor Inwestorski (w zakresie
wymaganym przy realizacji robot budowlanych objetych przedmiotem umowy) oraz
rozliczenie rzeczowo — finansowe, najp6zniej w dniu zlozenia pisma stwierdzajacego
gotowos¢ do odbioru koncowego przedmiotu umowy i wniosku o dokonanie odbioru
koncowego. Do dokumentacji powykonawczej nalezy dotaczy¢ o$wiadczenie
Kierownika Budowy o wykonaniu robot budowlanych zgodnie z aktualnym stanem
wiedzy technicznej i przepisami oraz zgodnie z zakresem i sposobem, opisanym w §1
ust. 5.

W przypadku, gdy Wykonawca ztozy pisemny wniosek o dokonanie odbioru koncowego,
bez zastosowania ust. 7, Zamawiajgcy moze odrzuci¢ wniosek Wykonawcy o dokonanie
odbioru koncowego.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odrzucenia, w terminie 5 dni roboczych, wniosku
0 dokonanie odbioru robdt, jezeli uzna, ze przedmiot umowy nie nadaje si¢ do
uzytkowania. W oswiadczeniu o odrzuceniu wniosku o dokonanie odbioru Zamawiajacy
wskaze uchybienia w zlozonym wniosku, ktore uniemozliwity dokonanie odbioru
przedmiotu umowy.

Zamawiajacy zwota Komisje odbiorowa i przystgpi do odbioru w terminie do 10 dni
roboczych od daty wptywu wniosku Wykonawcy o dokonanie odbioru robot.

W przypadku stwierdzenia w toku czynno$ci odbiorowych, ze roboty nie zostaty
ukonczone zgodnie z opisem wskazanym w przedmiocie umowy, rozliczeniem
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12.

13.

14.

15.

rzeczowo-finansowym oraz harmonogramem rzeczowo-finansowym, Zamawiajacy
zastrzega sobie prawo przerwania czynnosci odbiorowych.

Jezeli w toku czynnosci odbiorowych Komisja odbiorowa stwierdzi, ze przedmiot
umowy nadaje si¢ do uzytkowania, ale wystepuja wady, Komisja dokonuje odbioru oraz
wpisuje do protokotu odbioru koncowego stwierdzone wady i usterki oraz wyznacza
termin ich usunigcia. Po usuni¢ciu wad Komisja odbiorowa sporzadza protokét usunigcia
usterek.

W przypadku niewywigzania si¢ Wykonawcy z usunigcia tych wad, usterek Ilub
nieuzupetienia brakow w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy bedzie uprawniony do
naliczenia kar umownych i zlecenia zastepczego ich usunig¢cia/uzupetnienia — na koszt
Wykonawcy. W takim przypadku koszty usuwania tych wad, usterek lub uzupetnienia
brakow Zamawiajacy ma prawo w pierwszej kolejnosci pokryé z zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.

Jezeli w toku czynno$ci odbiorowych Komisja odbiorowa stwierdzi, ze przedmiot
umowy nie nadaje si¢ do uzytkowania z uwagi na wykazane w trakcie odbioru wady lub
z innych przyczyn przedmiot umowy nie jest przygotowany do odbioru, Komisja
odbiorowa odstgpi od dokonania odbioru.

Po usunigciu nieprawidtowosci, okre§lonych w ust. 13, Wykonawca bedzie zobowigzany
do ponownego pisemnego zgtoszenia wniosku o dokonanie odbioru.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z odbiorami, w tym koszty przygotowania
wymaganych dokumentow.

§8

Wynagrodzenie

Strony ustalaja, ze za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy Wykonawcy przystuguje

wynagrodzenie w wysoKoSCi NEtto: ..ceeeeereecesereenns PLN (stownie ztotych: ..........
00/100), powigkszone o podatek VAT (23%), tj. «oevvereriniinnnnn. PLN. Razem kwota
brutto: ..........cooiiiil PLN (stownie ztotych: ..............c.coeiiiiniinni, 00/100).

Strony ustalaja, ze obowigzujaca je formag wynagrodzenia za przedmiot umowy zgodnie
z oferta Wykonawcy jest wynagrodzenie ryczaltowe, uwzgledniajace wszelkie ryzyko
moggace wystagpi¢ w trakcie realizacji niniejszej umowy, w tym ryzyko Wykonawcy
z tytulu oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy,
a takze oddziatywania innych czynnikéw majacych lub mogacych mie¢ wptyw na koszty.
Niedoszacowanie, pomini¢cie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie
moze by¢ podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego
w ust. 1.

Zamawiajacy udzieli Wykonawcy zaliczki w wysokosci 5% wartosci umowy. Zaliczka ta
zostanie wyptacona Wykonawcy w terminie do 30 dni od dnia przekazania Wykonawcy
placu budowy. Wyptacona zaliczka podlega zaliczeniu na poczet wynagrodzenia
przystugujacego Wykonawcy, o ktorym mowa w ust. 1. Wykonawcy zostanie wyptacone
wynagrodzenie w kwocie pomniejszonej o kwotg udzielonej zaliczki, chyba ze zaliczka
ta zostanie wczesniej zwrdcona Zamawiajgcemu.
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5. Okreslone w ust. 1 wynagrodzenie nie podlega waloryzacji.

§9
Warunki pltatnosci

1. Powiat Tczewski otrzymat Wstepna Promese dotyczaca dofinansowania inwestycji
z Programu Rzadowy Fundusz Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych
nr Edycja8/2023/3821/PolskiLad.

2. Na zasadach okre§lonych we Wstgpnej Promesie wymienionej w ust. 1, wyplata
wynagrodzenia nastgpi w dwoch transzach:

1) pierwsza, jako zaliczka — w wysokosci 5% wartosci umowy okre§lonej w §8 ust. 1,
w terminie do 30 dni od dnia przekazania placu budowy, na podstawie wystawionej
faktury;

2) druga — w wysokoS$ci pozostatej do zaptaty kwoty wynagrodzenia, w terminie nie
dhuzszym niz 30 dni po zakonczeniu realizacji przedmiotu umowy, rozumianej jako
podpisanie protokotu odbioru koncowego robot przez komisje odbiorowa.

3. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ finansowanie inwestycji w czesci niepokrytej
przez Zamawiajacego w formie zaliczki, o ktérej mowa w §9 ust. 2 pkt. 1), na czas
poprzedzajacy wyptate srodkow z Programu Rzadowego Funduszu Polski Lad: Program
Inwestycji Strategicznych, zgodnie z §9 ust. 2 pkt. 2).

4. W przypadku, gdy przedmiot Umowy realizowany byt przy udziale podwykonawcow,
warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego faktury koncowej jest przedstawienie dowodow
zaptaty naleznego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,
z ktérymi  zostaly zawarte umowy o podwykonawstwo, zaakceptowane przez
Zamawiajagcego. Dowodami, o ktorych mowa powyzej, sa kopie faktur wraz
z potwierdzeniami dokonania przelewéw oraz oswiadczen podwykonawcow
0 wywiazaniu si¢ przez Wykonawce z wymagalnych ptatnosci (catkowitym rozliczeniu
zakresu robot wykonanych zgodnie z umowami 0 podwykonawstwo).

5. Zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy dokonywana bedzie przelewem
z rachunku bankowego Zamawiajagcego na rachunek bankowy wskazany przez
Wykonawce, na podstawie wystawionej faktury.

6. Wykonawca zobowigzany jest zamieszcza¢ na fakturach rachunek bankowy zawarty na
dzien zlecenia przelewu w wykazie podmiotow, o ktorych mowa w art. 96b ust. 1 ustawy
z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardéw 1 uslug. Zamawiajacy bedzie realizowat
platnosci z zastosowaniem mechanizmu podzielonej platnosci wylacznie na rachunki
bankowe zawarte w rejestrze, o ktorym mowa w poprzednim zdaniu.

7. Rozliczenie koncowe za wykonanie przedmiotu umowy nastagpi na podstawie faktury
koncowej, wystawionej przez Wykonawce w oparciu o protokol odbioru koncowego
przedmiotu umowy. Warunkiem niezb¢dnym do przyjecia faktury i dokonania ptatnosci
bedzie wpis w protokole odbioru koncowego robot, stwierdzajacy, ze wykonany
przedmiot umowy nadaje si¢ do uzytkowania. Faktura koncowa musi opiewacé na kwotg
wynikajacg z kwoty wynagrodzenia umownego, okreslonego w §8 ust. 1.
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10.

11.

W fakturze Wykonawca winien bezwzglednie powota¢ si¢ na numer niniejszej umowy
nadany przez Zamawiajgcego.

Faktury nalezy wystawi¢ na: Powiat Tczewski, ul. Piaskowa 2, 83-110 Tczew, NIP 593-
21-40-707.

Wszelkie konsekwencje wynikajace z wadliwego wystawienia faktury obcigzaja
wylacznie Wykonawce 1 nie moga by¢ powodem dochodzenia jakichkolwiek roszczen
przez Wykonawce.

Za termin zaplaty przyjmuje si¢ dzien dokonania przelewu przez Zamawiajacego (data
obcigzenia rachunku Zamawiajacego).

§10
Ubezpieczenia

Wykonawca oswiadcza, ze przed podpisaniem niniejszej umowy dostarczyt
Zamawiajgcemu potwierdzong za zgodno$§¢ z oryginalem (przez reprezentanta
Wykonawcy) kopi¢ polisy ubezpieczeniowej obejmujacej swym zakresem ubezpieczenie
od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej przez Wykonawce dziatalnosci
gospodarczej zwigzanej z realizacja niniejszej umowy. Suma ubezpieczenia nie moze by¢
nizsza niz 1.000.000,00 zt. (stownie ztotych: jeden milion 00/100).

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia cigglosci ubezpieczenia, o ktdrym mowa
w ust. 1. w okresie realizacji przedmiotu umowy i dostarczenia do Zamawiajgcego
potwierdzonego za zgodno$¢ z oryginalem przedluzenia polisy (lub nowej polisy) bez
wezwania Zamawiajacego (w terminie 7 dni od daty wygasniecia poprzedniej polisy).

§11

Cesje
Wykonawcy nie wolno bez pisemnej zgody Zamawiajacego dokonywaé cesji
jakichkolwiek uprawnien badz obowigzkéw wynikajacych z niniejszej umowy.
Wykonawcy nie wolno bez zgody Zamawiajacego obcigzaé przyshugujacej mu
wierzytelnosci z tytulu umoéwionego wynagrodzenia jakimikolwiek prawami na rzecz
0sob trzecich w tym ustanawia¢ na niej zastawu.

§12
Podwykonawcy
Wykonawca wykona zamowienie z udziatem podwykonawcow w zakresie nast¢pujacych
cze$ci zamowienia:

D)
Strony dopuszczaja udzial podwykonawcéw w realizacji przedmiotu umowy na
warunkach okreslonych w ust. 3 - 23.
Wykonywanie robot przez podwykonawcow nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci 1 zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy. Wykonawca jest
odpowiedzialny za wszelkie dzialania 1 zaniechania podwykonawcow, ich
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przedstawicieli, pracownikéw lub 0sob, ktérymi przy wykonaniu zobowigzania si¢ oni
postuzyli, jak za swoje wiasne.

4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, zamierzajacy zawrze¢ umowe
0 podwykonawstwo, bedzie zobowigzany do przedlozenia Zamawiajacemu projektu
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu
jej zmiany, oraz, w terminie 7 dni od jej zawarcia, po$wiadczonej za zgodnos¢
z oryginatem kopii zawartej] umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane i jej zmian.

5. Zamawiajacy w terminie 14 dni od daty otrzymania dokumentéw opisanych w ust. 4
bedzie mie¢ prawo wniesienia zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane i do projektu jej zmiany lub sprzeciwu do umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane i do jej zmian. Brak
zastrzezen we wskazanym terminie stanowi akceptacj¢ projektu umowy bez zastrzezen.

6. W przypadku, gdy Zamawiajacy zglosi zastrzezenia do tresci dostarczonej mu
potwierdzonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii zawartej umowy, umowa ta bedzie dla
Zamawiajacego nieobowigzujaca do czasu sprostowania jej treSci i uzyskania akceptacji
Zamawiajacego. Dotyczy to szczegoOlnie przypadkow, gdy tre$¢ tej umowy bedzie
odbiega¢ od tresci zaakceptowanego wczesniej przez Zamawiajacego projektu tej
umowy.

7. Wykonawca bedzie zobowigzany do przedkladania Zamawiajacemu poswiadczonej za
zgodno$¢ z oryginalem kopii zawartych uméw o podwykonawstwo, ktorych
przedmiotem sa dostawy lub ustugi, oraz ich zmian - w terminie 7 dni od dat ich
zawarcia, z wylagczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5%
wartos$ci niniejszej umowy. Wylaczenie to nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o
wartosci wigkszej niz 50 000,00 zt.

8. Zamawiajacy warunkuje zaptat¢ wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy, od przedstawienia
przez Wykonawce dowodoéw potwierdzajacych zaptate wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.

9. Przedtozony projekt umowy, o ktorym mowa w ust. 4, musi spetnia¢ nastgpujace
warunki:

1) Musi w szczegdlnosci zawieraé postanowienia dotyczace: zakresu robot
budowlanych przewidzianych do wykonania oraz wysokosci wynagrodzenia,

2) Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie
moze by¢ dtuzszy niz 14 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku za wykonane roboty.

3) Termin wykonania umowy o podwykonawstwo nie moze wykracza¢ poza termin
wykonania rob6t objetych niniejszg umowa.

4) Niedopuszczalne s3 =zapisy uzalezniajace dokonanie zaptaty na rzecz
podwykonawcy od odbioru robot przez Zamawiajacego lub od zaplaty naleznosci
Wykonawcy przez Zamawiajacego.

5) Wymagane s3 zapisy zawierajace uregulowania dotyczace zawierania umowy na
roboty budowlane z dalszym podwykonawca, w szczegdlnosci zapisy warunkujace

Strona 12

POLSKI

t AD ,, Remont wiaduktu drogowego nad linig kolejowg PKP
— w ciggu ul. 30 Stycznia w Tczewie”



POWIAT TCZEWSKI Wydziat Inwestycji i Remontow
Starostwo Powiatowe w Tczewie

ul. Piaskowa 2, 83-110 Tczew tel. ,inwestycje”: 58 77 34 (946 / 938/ 962 / 940 / 944)
tel./fax 58 77 34 800/ 58 77 34 803 tel. ,drogi”: 58 77 34 (915 / 984 / 987 / 986)
starostwo@powiat.tczew.pl mail: inwestycje@powiat.tczew.pl / drogi@powiat.tczew.pl

10.

11.

12.

podpisywanie takiej umowy pod warunkiem wczes$niejszej akceptacji projektu tej
umowy przez Zamawiajacego.

6) Wysoko$¢ wynagrodzenia za wykonanie robot budowlanych w ramach
podwykonawstwa musi by¢ realna w stosunku do zakresu tych robdt, nie wigksza
od wartosci wynagrodzenia Wykonawcy za dany zakres robot, wynikajacego
Z niniejszej] umowy. W razie probleméw =z weryfikacja wynagrodzenia
przeznaczonego dla podwykonawcy badz watpliwosci co do wysokosci tego
wynagrodzenia w stosunku do wynagrodzenia Wykonawcy (za dany zakres robot,
ktory ma by¢ powierzony do wykonania przez podwykonawce), Wykonawca
bedzie zobowigzany uzyska¢ zgode Zamawiajgcego, a czas tego uzgodnienia nie
bedzie wliczany do 14-dniowego terminu opisanego w ust. 5, przystugujacego
Zamawiajacemu.

7) Odbiory robot pomiedzy Wykonawca a podwykonawca beda dokonywane na
podstawie bezusterkowych protokotow odbioréw sporzadzonych miedzy
Wykonawcag i podwykonawca zaakceptowanych przez Zamawiajacego, ktory
potwierdzi stopien zaawansowania tych robot.

8) Nie moze zawieraé zapisOw uzalezniajacych zwrot przez Wykonawce
podwykonawcy (lub dalszemu podwykonawcy) kwot zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, od zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przez
Zamawiajacego na rzecz Wykonawcy.

Powyzsze warunki obowigzuja réwniez w przypadkach projektu umowy podwykonawcy
z dalszym podwykonawca.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, ktory zawart umowe
0 podwykonawstwo w zakresie dostaw, bedzie zobowigzany do przedtozenia
Zamawiajacemu kopii tej zawartej umowy w terminie 7 dni od jej zawarcia. Obowigzek
ten dotyczy réwniez (na tych samych warunkach) wszelkich zmian, ktore zostang
wprowadzone do tej umowy.

Wszelkie zmiany umow o podwykonawstwo dotyczacych robot budowlanych musza
zosta¢ zaakceptowane przez Zamawiajacego. Nie dopuszcza si¢ zmian naruszajacych
zapisy niniejszego paragrafu.

Wykonawca dotgczy do wystawionej przez siebie dla Zamawiajacego faktury VAT kopie
faktur wraz z potwierdzeniami dokonania przelewow wynagrodzenia przystugujacego
wszystkim podwykonawcom, z ktorymi zawarl umowy o podwykonawstwo lub
o$wiadczenie tych podwykonawcoéw o otrzymaniu naleznego im wynagrodzenia,
wystawione na dzien wyznaczony na odbior. Zwolnienie Wykonawcy z tego obowigzku
bedzie dotyczy¢ sytuacji, gdy stopien zaawansowania realizacji zakresu zleconego
danemu podwykonawcy wynosi na dany dzien: 0 % lub wcze$niej otrzymat on 100 %
wynagrodzenia. Kazdorazowo stopien zaawansowania realizacji zakresu zleconego
danemu podwykonawcy bedzie zatwierdzany przez Zamawiajacego, na wniosek
Wykonawcy.
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13. Zamawiajacy akceptuje, iz kaucje zabezpieczajgce nalezytego wykonania robot moga by¢

14.

15.

16.

17.

18.

19.

zatrzymywane podwykonawcom przez Wykonawce 1 zwolnione po uplywie
odpowiednich okreséw gwarancyjnych.
W przypadku niedopelnienia przez Wykonawce obowigzkow, okreslonych w ust. 12,
Zamawiajacy uprawniony jest obnizy¢ kwote platnosci wynagrodzenia na rzecz
Wykonawcy o kwote nalezng podwykonawcy, zatrzymujac ja jako zabezpieczenie na
wypadek roszczen podwykonawcy, ktére moga by¢ skierowane wobec Zamawiajacego
w trybie art. 647" §5 Kodeksu Cywilnego, badz odméwié wyplaty wynagrodzenia na
rzecz Wykonawcy jesli okreslenie zobowigzania Wykonawcy wobec podwykonawcy z
winy Wykonawcy bedzie niemozliwe.
W przypadku uchylania si¢ Wykonawcy od obowiazku zaptaty przez Wykonawce za
wykonane roboty budowlane w ramach podwykonawstwa badz dalszego
podwykonawstwa Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymaganego
wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy badz dalszego podwykonawcy w wysokosci
okreslonej w odpowiednich umowach na podwykonawstwo, w terminie do 30 dni od daty
zgloszenia Zamawiajacemu przez podwykonawce faktu uchylania si¢ Wykonawcy od
zaplaty. Do kwoty zaptaty nie beda doliczane odsetki za zwloke w wyptacie tego
wynagrodzenia.

Przed dokonaniem przez Zamawiajacego zaplaty wynagrodzenia na rzecz

podwykonawcy, badz dalszego podwykonawcy, Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy

zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty w terminie

7 dni od daty dorgczenia mu tej informacji. Niezgloszenie przez Wykonawce pisemnych

uwag dotyczacych zasadnos$ci tej zaptaty bedzie réwnoznaczne z przyjeciem przez

Wykonawce do wiadomosci zamiaru dokonania przez Zamawiajacego bezposredniej

zaptaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy.

W przypadku zgloszenia przez Wykonawce pisemnych uwag, o ktorych mowa w ust. 16

Zamawiajacy moze przyjac¢ jedno z ponizszych rozwigzan:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy badz
dalszego podwykonawcy, jesli uzna zasadnos¢ tych uwag;

2) ztozy¢ do depozytu sagdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy badz dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego dotyczacej zaréwno roszczen podwykonawcy, jak
I wniesionych uwag przez Wykonawce;

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy badz
dalszego podwykonawcy.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty na rzecz podwykonawcy badz dalszego

podwykonawcy  Zamawiajagcy  potrgci  kwote  wyplaconego  wynagrodzenia

Z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego wykonywania robot objetych niniejsza

umowg przez podmiot inny niz Wykonawca lub inny niz podwykonawca zaakceptowany

(poprzez  akceptacj¢ umowy przez Zamawiajagcego migedzy  Wykonawca

a podwykonawca) przez Zamawiajacego, Zamawiajacy moze wstrzyma¢ wykonywanie
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20.

21.

22.

23.

tych robot ze skutkiem natychmiastowym do chwili wywigzania si¢ Wykonawcy

z obowigzkéw wynikajgcych z niniejszego paragrafu. Zwiloka z tego tytulu bedzie

traktowana jako powstala z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowic

podstawy do zmiany terminu zakonczenia rob6t objetych niniejszg umowa.

Podwykonawca lub dalszy podwykonawca, ktory zostanie wybrany do realizacji

okreslonego zakresu robot na podstawie powyzszych warunkéw, ma prawo do

podzlecania okreslonego zakresu robot (przydzielonego w zakresie swojego

podwykonawstwa) dalszemu swojemu podwykonawcy, pod warunkiem zastosowania

procedur i na warunkach okreslonych w niniejszym paragrafie, w szczegolnosci

przedktadania projektu umowy oraz kopii zawartej umowy.

Wykonawca w trakcie wykonywania umowy moze:

1) powierzy¢é wykonanie cze$ci robot budowlanych podwykonawcy, mimo
niewskazania w ofercie takiej czesci do powierzenia podwykonawcy,

2) wskaza¢ inny zakres podwykonawstwa niz przedstawiony w ofercie,

3) zrezygnowac z podwykonawstwa,

4) zmieni¢ podwykonawce z zastrzezeniem §17 ust. 1 pkt 5.

Jezeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby

Wykonawca powotat si¢, na zasadach okreSlonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp,

Wykonawca bedzie zobowigzany do wykazania, iz proponowany inny podwykonawca

lub Wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany

w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia.

Kazde wprowadzenie przez Wykonawce podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na

teren budowy winno by¢ poprzedzone przeprowadzeniem procedury, o ktoérej mowa

W niniejszym paragrafie.

§13
Gwarancja jakosci i rekojmia za wady

Wykonawca udziela pisemnej gwarancji jakosci (wedlug wzoru podanego w zatgczniku
nr 2 do niniejszej umowy) na przedmiot umowy na okres ..... miesigcy, liczac od dnia
podpisania przez strony bezusterkowego protokotu odbioru koncowego robot
budowlanych lub protokotu usunigcia usterek, o ktorym mowa w §7 ust. 12.

Okres rekojmi za wady jest rOwny okresowi gwarancji jakosci.

Pisemna gwarancje¢ jakosci Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu nie pozniej niz wraz
z wnioskiem o dokonanie odbioru koncowego.

Warunki gwarancji jakosci nie moga rodzi¢ dodatkowych kosztow dla Zamawiajacego.
Gwarancja jakosci udzielana jest nieodplatnie.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji jakos$ci oraz rekojmi za wady
takze po okresie okreslonym w ust. 1, jezeli zglosi wadg przed uptywem tego okresu.

W przypadku stwierdzenia wad przedmiotu umowy w okresie gwarancji i ich
nieusuni¢cia przez Wykonawce w terminie okreSlonym przez Zamawiajacego,
Zamawiajacy zleci zastepcze usunigcie niniejszych wad i/lub usterek, a Wykonawca
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zobowigzany jest do pokrycia w catosci wszystkich kosztéw dotyczacych usunigcia
przedmiotowych wad.

8. Koszty usuwania wad Zamawiajacy ma prawo w pierwsze] kolejnosci pokry¢
Z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§14
Kary umowne
Strony ustalajg kary umowne w nast¢pujacych wypadkach 1 wysokos$ciach:
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

1) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie okreslonym w §4
— w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy kalendarzowy
dzien zwloki;

2) za niewykonanie obowigzku usuni¢cia brakéw, wad badz usterek
W wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie, przy zwloce w wykonaniu tego
obowigzku wynoszacym co najmniej 7 dni — w wysokos$ci 0,2% wynagrodzenia
umownego brutto za kazdy dzien zwloki;

3)  z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,
o ktorych mowa w §16 ust. 2 niniejszej] umowy — w wysokosci 40%
wynagrodzenia umownego brutto;

4)  w razie odstgpienia od umowy z tytutu niewykonania obowigzkéw natozonych na
Wykonawce zawartych w §16 ust. 5 — w wysokosci 5 000,00 zt za kazdy
niewykonany obowiazek z osobna;

5)  z tytulu nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany — w wysokos$ci
5 000,00 zt za kazdorazowe stwierdzenie tej okolicznosci;

6) z tytulu nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany (dotyczy zar6wno umow o podwykonawstwo,
ktorych przedmiotem sg roboty budowlane oraz dostawy i ustugi) — w wysokosci
5 000,00 zt za kazdorazowe stwierdzenie tej okolicznosci;

7)  za niestawienie si¢ na odbiorze koncowym, odbiorach w czasie rekojmi za wady
1 gwarancji jako$ci — w wysokosci 5 000,00 zt za kazdorazowe stwierdzenie tej
okolicznosci;

8) za wprowadzenie na plac budowy pracownika Iub pracownikow
zatrudnionego/ych niezgodnie z obowigzkiem wynikajacym z §6 wust. 1
—w wysokosci 5 000,00 zt za kazdorazowe stwierdzenie tej okolicznosci;

9)  za nieprzedtuzenie policy OC w przypadku przedtuzenia terminu wykonania prac
—w wysokosci 5 000,00 zt za kazdorazowe stwierdzenie tej okolicznosci;

10) z tytulu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty,
zgodnie z art. 464 ust. 10 ustawy Pzp w wysokosci 5 000,00 zt za kazdorazowe
stwierdzenie tej okolicznosci.

2. Laczna wysoko$¢ kar umownych zaistniatych w ust. 1 pkt. 1-3 i 5-13 nie moze
przekroczy¢ 45% wynagrodzenia umownego brutto.
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3. W przypadku, gdy kara umowna nie bedzie rekompensowata szkody poniesionej przez
Zamawiajacego moze on dochodzi¢ odszkodowania uzupelniajacego na zasadach
ogblnych przewidzianych w ustawie Kodeks Cywilny.

4. Wykonawca wyraza zgod¢ na potracenia kar umownych z wynagrodzenia umownego
naleznego Wykonawcy bez dodatkowych wezwan do zaplaty.

15
Zabezpieczenie naleiytego wykonania u§m0wy i nalezytego usuniecia wad i usterek
w okresie gwarancyjnym

1. Ustala si¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% wynagrodzenia
umownego brutto za przedmiot umowy, o ktorym mowa w §8 ust. 1 niniejszej umowy,
t]. KWOLE vevevnrvnrnnnnnns PLN, (stownie ztotych: ......................... 00/100).

2. Wykonawca wniost ustalong w ust. 1 kwote zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy zgodnie z art. 450 ust. 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych, w formie ...........

3. Jezeli Wykonawca wniesie ustalong kwotg¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
i nalezytego usunigcia wad i usterek w okresie gwarancyjnym - w formie gwarancji,
dokument ten obligatoryjnie musi zawiera¢ zapisy w szczegdlnosci umozliwiajace
bezsporng i bezwarunkowa zaptate odpowiedniej kwoty, wynikajacej z nienalezytego
wywigzania si¢ Wykonawcy z tych obowigzkéw - na pierwsze zadanie przez
Zamawiajacego w terminie do 21 dni, bez koniecznosci przedstawiania przez
Zamawiajacego dowodow, oraz musi zawiera¢ zapis, ze udzielana gwarancja jest
bezsporna i1 nieodwotalna. Przedtozony przez Wykonawce dokument gwarancyjny bedzie
podlega¢ weryfikacji przez Zamawiajgcego pod katem zawarto$ci odpowiednich zapisow.

4. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwrocone Wykonawcy w terminach
1 wysokosciach jak nize;j:

1) 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni kalendarzowych od daty podpisania
bezusterkowego protokotu odbioru koncowego rob6t budowlanych lub podpisania
protokotu stwierdzajacego usuni¢cie wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze
koncowym robot budowlanych,

2) 30% kwoty zabezpieczenia w terminie 15 dni kalendarzowych od daty uptywu
okresu rekojmi.

5. Zamawiajacy wstrzyma si¢ ze zwrotem czeSci zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, o ktérej mowa w ust. 4 w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunat
w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.

6. W przypadku, gdy =z jakichkolwiek przyczyn, terminy wpisane do gwarancji
(sporzadzonej zgodnie z trescig ust. 3) ulegng przedtuzeniu, obowigzkiem Wykonawcy
bedzie dokona¢ przedtuzenia terminéw obowigzywania tych gwarancji o odpowiedni
okres (bez wezwania Zamawiajacego), a nastgpnie dostarczenie do Zamawiajacego
oryginaléw dokumentéw przedtuzajacych te terminy. Jes§li, mimo tego obowigzku
Wykonawca nie wywigze si¢ z niego z wyprzedzeniem minimum 14 dni od daty przyjetej
w podstawowym dokumencie gwarancyjnym, Zamawiajacy bedzie mie¢ prawo zadania
od gwaranta wyptaty calej kwoty zabezpieczenia (bedzie to traktowane jako
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niezaspokojenie przez Wykonawce roszczenia Beneficjenta rOwnoznaczne z obowigzkiem
wyplaty peinej kwoty zabezpieczenia).

§16
Odstgpienie od umowy

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie

lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia

umowy, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni kalendarzowych od
powzigcia wiadomosci o tych okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze
zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania cze$ci umowy.

2. Poza okoliczno$ciami, o ktorych mowa w ust. 1, Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy

w szczegoblnoscei, jezeli:

1)

2)

3)

4)

5)

6)
7)

8)

9)

wszczeto w stosunku do Wykonawcey postepowanie upadiosciowe, likwidacyjne,
uktadowe lub egzekucyjne, badz rozwigzano firm¢ Wykonawcy / umowe spotki
cywilnej;

jezeli Wykonawca opo6znia si¢ z rozpoczeciem lub wykonczeniem przedmiotu
umowy tak dalece, ze nie jest prawdopodobne, zeby go ukonczy¢ w czasie
umownym, Zamawiajagcy moze bez wyznaczania terminu dodatkowego od
umowy odstapié, jeszcze przed uplywem terminu wykonania przedmiotu umowy
Wykonawca przerwat z wlasnej winy realizacj¢ robot i nie realizuje ich przez
okres dluzszy niz 10 dni roboczych;

Wykonawca, bez uzasadnionych przyczyn, nie rozpoczat robdt budowlanych
w ciggu 15 dni roboczych od daty przekazania terenu budowy lub ich nie
kontynuuje pomimo wezwania Zamawiajacego;

Wykonawca, pomimo jednokrotnego wezwania Zamawiajgcego, realizuje
zamowienie niezgodnie z umowa, STWiORB, obowigzujacymi przepisami badz
niezgodnie z zasadami wiedzy technicznej;

Wykonawca, pomimo pisemnego wezwania ze strony Zamawiajacego, w dalszym
ciggu nie wypelnia warunkow umowy;

nastgpito zajecie wierzytelnosci Wykonawcy z tytulu wykonania niniejszej
Umowy;

Wykonawca, pomimo jednokrotnego wezwania Zamawiajagcego, nie zglosit
gotowosci do odbioru usunigcia usterek stwierdzonych przy odbiorze koncowym
lub nie uczestniczyl w odbiorze usunigtych usterek / nie podpisal protokotu
usunigcia usterek;

Kary umowne naliczone Wykonawcy za naruszenie obowigzkéw umownych
przekroczg 40% wynagrodzenia umownego;

10) W przypadku gdy Zamawiajacy nie otrzyma dofinansowania na realizacje

przedmiotu umowy. W takim przypadku Zamawiajacy wyptaci Wykonawcy
odpowiednig do zaawansowania prac czes¢ umowionego wynagrodzenia

—w terminie 30 dni kalendarzowych od powzigcia wiadomosci o tych okolicznosciach.
3. Odstgpienie od umowy wymaga zachowania formy pisemnej z podaniem uzasadnienia.
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4. W przypadku odstgpienia od umowy przez ktorgkolwiek ze stron, Zamawiajacy przerywa
roboty budowlane 1 moze dokona¢ odbioru robot budowlanych wykonanych do chwili ich
przerwania pod warunkiem, ze byly one wykonane zgodnie z zatwierdzonym projektem

budowlanym. Dotyczy to robét wykonywanych przez Wykonawce, podwykonawcow lub

dalszych podwykonawcow.
5. W razie odstapienia od umowy, Wykonawca winien:

1)

2)
3)

w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dor¢czenia o§wiadczenia o odstapieniu
od umowy sporzadzi¢ przy udziale przedstawiciela Zamawiajgcego oraz Nadzoru
Inwestorskiego protokét inwentaryzacji  rzeczowo — finansowej robodt
budowlanych, wedtug stanu na dzien odstgpienia od umowy, uwzgledniajacy
warto$ci zawarte w kosztorysie ofertowym,;
zabezpieczy¢ przerwane roboty na swoj koszt;
w terminie 10 dni kalendarzowych od dnia dorgczenia oswiadczenia o odstgpieniu
od umowy usung¢ z terenu budowy dostarczone lub wzniesione urzadzenia
zaplecza.
§17
Zmiana postanowien umowy

1. Zmiany postanowien niniejszej umowy moga by¢ dokonane, za zgodg obu stron wyrazong
na pis$mie pod rygorem niewazno$ci, w nastepujacych przypadkach:

1)

2)

zmiany osoby: kierownika budowy - polegajacg na wyznaczeniu nowej osoby

pelnigcej dang funkcje, pod warunkiem spelniania przez ta nowa osobe

odpowiednich postanowien SWZ;

zmiany lub przedluzenia terminu wykonania robot w przypadkach:

a) natrafienia na réznego rodzaju wykopaliska (zabytki) i zwigzang z tym
koniecznos$cig prowadzenia prac archeologicznych;

b) koniecznosci dokonania zmian w dokumentacji projektowej o czas niezbedny
do dokonania zmian w projekcie oraz ewentualnie o czas niezbedny dla
dostosowania si¢ Wykonawcy do takiej zmiany;

c) koniecznos$ci wykonania rob6t zamiennych, o ktérych mowa w pkt 6), o czas
niezbedny na ich realizacjg;

d) konieczno$ci poprawy warunkow wykonywania robdt zagrazajacych
bezpieczenstwu o czas niezbedny do dokonania ich poprawy, jezeli warunki
zagrazajace bezpieczenstwu powstaly bez winy Wykonawcy;

e) niezaleznego od stron umowy przedluzania si¢ okresu trwania procedur
prowadzonych przez organy administracji publicznej lub inne podmioty
- wlasciwe do wydania niezbgdnych decyzji, pozwolen, uzgodnien, opinii,
stanowisk itp. niezbednych do prawidtowej realizacji robot budowlanych;

f) konieczno$ci wszczecia dodatkowych procedur prowadzonych przez organy
administracji publicznej lub inne podmioty wlasciwe do wydania niezb¢dnych
decyzji, pozwolen, uzgodnien, opinii, stanowisk itp. niezbednych do
prawidlowe;j realizacji robot budowlanych, ktdrych nie dato si¢ przewidzie¢ na
etapie zawierania niniejszej umowy;
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3)

4)

5)

6)

7)

0) niczaleznego od Wykonawcy przedluzania si¢ okresu trwania dostawy
trudnodostepnych, wymagajacych zamowienia, materialdw niezbednych
do prawidlowej realizacji robot budowlanych;

h) uzasadnionego wstrzymania danych robdt przez kierownika budowy o czas na
jaki nastgpito wstrzymanie danych robot. Uzasadnienie to winno by¢
potwierdzone przez Nadzor Inwestorski;

1) koniecznos$ci dokonania zmian dokumentacji projektowej, wynikajacej z
zaistnienia obiektywnej niemoznosci wykonania robot w oparciu o
dokumentacje  projektowa, spowodowang  warunkami  terenowymi,
geologicznymi, hydrogeologicznymi istniejgcymi na placu budowy badz
innymi wadami dokumentacji projektowej;

J) niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych tj. przemarzanie gruntu wigcej
niz 1 mp.p.t.

K) uzasadnionego wstrzymania danych robot przez kierownika budowy wraz z
wpisem do dziennika budowy o czas, na jaki nastgpitlo wstrzymanie danych
robot. Uzasadnienie to winno by¢ potwierdzone przez Nadzor inwestorski;

I) wystapienia silty wyzszej, o ktorej mowa w pkt 7);

zmiany wysokos$ci wynagrodzenia Wykonawcy w przypadkach:

a) koniecznosci realizacji przez Wykonawce dodatkowych robot budowlanych,
ktérych nie uwzgledniono w zamowieniu podstawowym, o ile staly si¢ one
niezbedne 1 zostaly spetlnione wszystkie warunki o ktorych mowa w art. 455
ust. 1 pkt. 3 lit. a-c ustawy Pzp;

b) konieczno$ci zmiany umowy, w tym w szczegolnosci zmiany wysokosci ceny
spowodowanej okolicznosciami o ktorych Zamawiajacy, dzialajac z nalezyta
staranno$cig nie mogt przewidzie¢, o ile zmiana ta nie modyfikuje ogdlnego
charakteru umowy, a wzrost ceny spowodowany kazda kolejng zmiang nie
przekracza 50% warto$ci pierwotnej umowy, zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 4
ustawy Pzp;

¢) zmiany zakresu przedmiotu zamowienia zaakceptowanego przez Inspektora
nadzoru i Przedstawiciela Zamawiajacego;

decyzji Wykonawcy, za uprzednig zgoda Zamawiajacego, o zleceniu okreslonego

zakresu robot podwykonawcom, pomimo iz w swojej ofercie przetargowej

Wykonawca o$wiadczyt, Ze zamierza peten zakres robdt budowlanych wykonaé

wlasnymi sitami;

zmiany podwykonawcy, za uprzednig zgoda Zamawiajacego oraz pod warunkiem

spetniania przez nowego podwykonawce okreslonych postanowien SWZ;

koniecznosci zmiany kwoty podatku VAT, w zwiagzku ze zmiang powszechnie
obowigzujacych przepisow prawnych, w szczegdlnosci przepisow podatkowych
dotyczacych obowigzujacej wysokosci (stawki) podatku VAT;

koniecznosci wykonania robot zamiennych:

a) w sytuacji zaistnienia obiektywnej niemozliwosci wykonania robdt zgodnie
z dokumentacja projektowa, spowodowanej warunkami terenowymi
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8)

b)

d)

istniejgcymi na placu budowy lub zaplanowanym ztym doborem materiatow,
technologii w trakcie robot budowlanych, napotkaniu niezinwentaryzowanych
lub blednie zinwentaryzowanych instalacji podziemnych, dla ktorych zachodzi
potrzeba ich przebudowy lub naprawy albo innymi btgdami projektowymi —
pod warunkiem zatwierdzenia tych zmian przez projektanta i Nadzor
Inwestorski;

W Sytuacji zaistnienia mozliwosci wprowadzenia lepszych rozwigzan
technologicznych lub lepszych materiatow w stosunku do zaprojektowanych,
pod warunkiem zatwierdzenia tych zmian przez autora projektu i Nadzor
Inwestorski, a nowe rozwigzania sg korzystne dla Zamawiajgcego;

w przypadku powstania niezgodnosci dokumentacji projektowej ze stanem
faktycznym powodujacej, ze realizacja zgodnie z dokumentacjg projektowa
wigzalaby si¢ z niegospodarnos$cig, a nowe rozwigzania zapobiegatyby
tej niegospodarnosci, pod warunkiem zatwierdzenia tych zmian przez autora
projektu i Nadzor Inwestorski;

w sytuacji zaistnienia obiektywnej niemozliwosci wykonania robot zgodnie
z projektem budowlanym, spowodowanej natrafieniem na réznego rodzaju
wykopaliska (zabytki) i zwigzang z tym konieczno$cig prowadzenia prac
archeologicznych albo siedlisk ptakow lub innych zwierzat podlegajacych
ochronie 1 zwigzang z tym potrzeba uruchomienia stosownych dzialan
i procedur, pod warunkiem zatwierdzenia zmian przez Nadzor Autorski;
koniecznosci wprowadzenia zmian umowy w nastgpstwie zmian wytycznych
lub zalecen Instytucji, ktora przyznata srodki na dofinansowanie przedmiotu
umowy lub innych Instytucji posiadajacych prawo wprowadzania takich
Zmian,

konieczno$ci wprowadzenia zmian umowy W nastgpstwie sily wyzszej,

tj. zdarzenia zewngtrznego, niemozliwego do przewidzenia i niemozliwego do

zapobiezenia (niemozliwo$¢ zapobiezenia nie tyle samemu zjawisku, co jego

nastepstwom), w tym m.in. katastrofa naturalna, katastrofalne dziatanie przyrody,
np. niezwykle mrozy, strajk, zamieszki uliczne, pozar, powddz, eksplozja, wojna,
atak terrorystyczny, np. w zakresie wykonania robdt zamiennych, rozwigzan
zamiennych.

2. Zamawiajacy dopuszcza zmian¢ do umowy:

- na podstawie art. 455 ust. 2 ustawy Pzp, to jest do 15% tacznej warto$ci niniejszej umowy
(t]. umowy podstawowej) bez zmiany ogdlnego charakteru umowy;

- na podstawie art. 455 pkt 4 ustawy Pzp, tj. spowodowane okoliczno$ciami, ktorych
Zamawiajacy, dzialajac z nalezyta starannoscia, nie mogt przewidzie¢, o ile zmiana ta nie
modyfikuje ogolnego charakteru umowy, a wzrost ceny spowodowany kazda kolejng zmiang
nie przekracza 50% warto$ci pierwotnej umowy,

3. Zamawiajacy dopuszcza w szczegolnoSci zmiang postanowien umowy w przypadku
zmiany powszechnie obowigzujacych przepisOw prawa w zakresie majagcym wpltyw

na realizacj¢ przedmiotu umowy.
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4. Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego poinformowania Zamawiajacego o zmianie
siedziby. Jezeli nie dopelni tego obowigzku, korespondencj¢ skierowang na adres
wskazany we wstepie umowy uwaza si¢ za skutecznie dostarczona.

5. Wszystkie postanowienia okreslone w ust. 1 1 2 stanowig katalog zmian, na ktore
Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgod¢. Nie stanowig jednocze$nie zobowigzania do
wyrazenia takiej zgody i nie rodzg zadnego roszczenia w stosunku do Zamawiajacego.

§18
Elektromobilnosé

1. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat si¢ z przepisami ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r.
0 elektromobilno$ci i paliwach alternatywnych (dalej: ,,ustawa o elektromobilno$ci”),
W szczegblnosci z art. 68 ust. 3 tej ustawy, nakladajacym na jednostki samorzadu
terytorialnego obowigzek zlecania zadan publicznych podmiotowi, ktoérego udziat
pojazdow elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem ziemnym we flocie pojazdoéw
uzytkowanych przy wykonywaniu tego zadania wynosi co najmniej 10%.

2. Wykonawca, poczawszy od dnia podpisania umowy, ma obowigzek wykonywaé zadanie
publiczne objete niniejsza umowa zapewniajac wykorzystanie pojazdéw elektrycznych
lub pojazdow napedzanych gazem ziemnym we flocie pojazdow uzytkowanych przy
wykonywaniu tego zadania na poziomie wymaganym przez przepisy ustawy
0 elektromobilnosci, z uwzglednieniem ewentualnych zmian ustawy. W zwigzku
Z powyzszym, przed podpisaniem niniejszej umowy, Wykonawca przedlozyt pisemne
o$wiadczenie o spetnianiu wymogow o elektromobilnosci (zatgcznik nr 5 do umowy).

3. Przedlozenie o$wiadczenia, o ktorym mowa w ust. 3, nie wylacza uprawnienia
Zamawiajacego do weryfikacji spelnienia ww. wymogu w sposdb wybrany przez
Zamawiajacego, w szczegdlnosci poprzez zadanie okazania pojazdow.

4. W przypadku stwierdzenia niewywigzania si¢ przez Wykonawce z obowigzku, o ktorym
mowa w ust. 2, Zamawiajacy uzna, ze Wykonawca nie spetnia wymogu okreslonego
w ustawie 0 elektromobilnosci, co spowoduje wygasnigcie umowy na podstawie art. 76
ustawy o0 elektromobilnosci. W takim przypadku przyjmuje si¢, ze umowa zostata
rozwigzana z wylacznej winy Wykonawcy 1 nie beda mu przystugiwa¢ jakiekolwiek
roszczenia z tego tytutu.

§19
Postanowienia dotyczgce rozstrzygania sporow

1. Spory w relacjach z Wykonawcg o roszczenia cywilnoprawnych w sprawach, w ktorych
zawarcie ugody jest dopuszczalne, bedg poddane mediacjom lub innemu polubownemu
rozwigzaniu sporu przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej
Rzeczpospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osoba prowadzaca inne polubowne
rozwigzanie sporow.

2. W przypadku braku zawarcia ugody w trybie opisanym w ust. 1 lub braku przystapienia
przez ktorakolwiek ze stron do negocjacji ugodowych spor bedzie rozstrzygat sad
wlasciwy rzeczowo 1 miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.
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§ 20

Przetwarzanie danych osobowych

1. Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych)
(Dz. Urz. UE. L 119 z 4 maja 2016), dalej zwanego rozporzgdzeniem, Zamawiajacy
informuje, Ze:

a)

b)

d)

9)

administratorem danych osobowych jest Powiat Tczewski, reprezentowany przez
Staroste Tczewskiego z siedzibag w Tczewie przy ul. Piaskowej 2;

kontakt do Inspektora Ochrony Danych (IOD): inspektor@powiat.tczew.pl lub
listownie na adres: Inspektor Ochrony Danych, Starostwo Powiatowe w Tczewie,
ul. Piaskowa 2, 83-110 Tczew;

dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, e 1 ¢
rozporzqdzenia w zwigzku z realizacja umowy lub tez w celu podjecia dzialan
przed zawarciem umowy oraz przetwarzanie jest niezbedne do wykonania zadania
realizowanego w interesie publicznym, a takze w celu dochodzenia roszczen

wynikajacych z przepisow prawa, jak rowniez w celu archiwizacji na podstawie
rozporzadzenia Prezesa Rady Ministrow z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie
Instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazoéw akt oraz instrukcji w
sprawie organizacji i zakresu dziatania archiwow zakladowych;

odbiorcami danych osobowych moga by¢: podmioty przetwarzajace — ktorym
zlecimy czynno$ci wymagajace przetwarzania danych (np. dostawcy naszych
systemow IT, aktualna lista jest dostgpna u IOD), strony oraz realizatorzy umowy,
a takze podmioty upowaznione na podstawie przepisOw prawa;

dane osobowe beda przetwarzane przez okres realizacji umowy 1 czas
przedawnienia roszczen wynikajacych z realizowanej przez strony umowy,
a takze przez okres przechowywania dokumentéw ksiggowych i przewidziany
prawem okres archiwizacji;

podanie danych zawartych w umowie jest dobrowolne, jednak niezbedne do
realizacji umowy, gdyz bez mozliwosci przetwarzania danych osobowych
administrator nie bylby w stanie zrealizowa¢ umowy i1 spelni¢ wymogoéw
prawnych;

w zwiagzku z przetwarzaniem przystuguje prawo dostepu do swoich danych
oraz ich sprostowania, a takze prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzedu
Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, iz przetwarzanie danych
osobowych narusza przepisy rozporzgdzenia. Mozna roéwniez domagaé si¢
ograniczenia przetwarzania danych osobowych ze wzgledu na swoja szczegdlng
sytuacje, z zastrzezeniem przypadkow, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2
rozporzqdzenia a takze wyrazi¢ sprzeciw wobec przetwarzania, zgodnie z art. 21
rozporzqgdzenia. Aby skorzysta¢ z przyslugujacych praw nalezy skontaktowaé
si¢ z IOD;
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h) dane osobowe nie bedg przekazywane do panstwa trzeciego/organizacji
mi¢dzynarodowej. Dane nie bedg przetwarzane w sposob zautomatyzowany,
w tym rowniez w formie profilowania.

2. Wykonawca o$wiadcza, ze wypelil obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13
lub art. 14 rozporzqdzenia, wobec oso6b od ktorych dane osobowe bezposrednio
lub posrednio pozyskat, aby udostepni¢ je Powiatowi Tczewskiemu, w celach
zwigzanych z realizacja przedmiotowej umowy.

3. W sytuacji pojawienia si¢ okoliczno$ci zwigzanych z uzasadniong konieczno$cia
przekazania danych osobowych, chcac zapewni¢ zgodno$¢ przetwarzania danych
osobowych z prawem, Strony zobowigzujg si¢ zawrze¢ stosowng umowe przetwarzania
danych osobowych, zgodna z art. 28 rozporzgdzenia.

§21
Postanowienia koncowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszag umowg maja zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (Dz. U. z 2023r. poz.
682 z pozn. zm.) oraz ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamodwien publicznych
(Dz. U. z 2023 r. poz. 1605, 1720).

2. Strony umowy stwierdzaja, iz zapoznaly si¢ z umowa i1 dokonaly interpretacji jej
poszczegblnych postanowien, w celu wyeliminowania ewentualnych mogacych powstaé
w przysztosci sporow na tle jej wykonania.

3. Jezeli w ramach ponoszenia odpowiedzialnosci solidarnej Zamawiajacy zaptaci za
Wykonawce lub podwykonawce naleznos$ci obcigzajace Wykonawce lub podwykonawce,
ma prawo zada¢ od Wykonawcy lub podwykonawcy zwrotu catego spetlionego
swiadczenia.

§ 22
Integralne czesci umowy

1. Integralne cze$ci umowy stanowig:

1) Oferta ztozona przez Wykonawce w trakcie postepowania o udzielenie niniejszego
zamowienia,

2) Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego, zawarte w Ofercie
Wykonawcy, stanowiace jej uzupelnienie lub wyjasnienie, zloZzone przez
Wykonawce w trakcie postgpowania o udzielenie niniejszego zamowienia;

3) Kompletna dokumentacja projektowa;

4) Zataczniki do umowy (zat. nr 1, 2, 3, 4, 5)

2. Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktorych jeden
egzemplarz otrzymuje Wykonawca, a drugi egzemplarz otrzymuje Zamawiajacy.
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ZALACZNIK NR 1
do umowy nr

Terminy przedlozenia opracowan

Lp.

Opracowanie

Termin zlozenia

Polisa ubezpieczeniowa od odpowiedzialnosci cywilnej

przed podpisaniem umowy

Kosztorys ofertowy

do 5 dni od dnia podpisania
umowy

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ)

przed przystapieniem do
realizacji robot

Harmonogram rzeczowo — finansowy

do 5 dni od dnia podpisania
umowy

Projekt tymczasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia robot
w okresie trwania budowy

przed przystapieniem do
realizacji robot

Wydanie zawiadomienia o zmianach w organizacji ruchu dla objazdow
spowodowanych zamkni¢ciem drogi z powodu przebudowy drogi lub
urzadzen obcych. Wykonawca powiadomi stosowne jednostki
organizacyjne.

przed przystapieniem do
realizacji robot

Dokumentacja  fotograficzna ~ budynkéow  znajdujacych  sie
w bezposrednim sasiedztwie inwestycji przed przystgpieniem do robodt
w celu unikniecia niestusznych roszczen odszkodowawczych ze strony
wiascicieli istniejacych nieruchomosci

przed przystapieniem do
realizacji robot

Dokumentacja fotograficzna zjazdow na posesje (dotyczy obiektow
znajdujacych si¢ w poblizu drog, po ktorych Wykonawca planuje
cigzki transport zwigzany z budowa)

przed przystapieniem do
realizacji robot

Dokumentacja stanu technicznego istniejacych drog znajdujacych sie¢ w
najblizszym otoczeniu inwestycji oraz w dalszej odlegtosci, ktore beda
wykorzystywane do cigzkiego transportu

przed przystapieniem do
realizacji robot

10.

Dokumentacja powykonawcza

W terminie zgloszenia wniosku o
dokonanie odbioru koncowego

11.

Gwarancja jakosci

w terminie zgloszenia wniosku o
dokonanie odbioru koncowego
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ZALACZNIK NR 2
do umowy nr .......ceeue.

WZOR
KARTA GWARANCYJNA
(Gwarancja Jakosci)

1310 1Y/ 074V
1O 10T ] N
Gwarantem Jest [ NAZWA AUTES] .....veiveeieiieri ettt esreenee e
Uprawnionym z tytulu gwarancji jest Powiat Tczewski, ul. Piaskowa 2, 83-110 Tczew

§1
Przedmiot i termin gwarancji

1. Niniejsza gwarancja obejmuje cato$¢ przedmiotu umowy na roboty budowlane zwigzane
z realizacjg zadania inwestycyjnego pn. ,,Remont wiaduktu drogowego nad linig kolejowq
PKP w ciggu ul. 30 Stycznia w Tczewie” okreSlonego w Umowie, w tym zamontowane
urzadzenia i materialy oraz w innych dokumentach bedacych integralng czgsciag Umowy.

2. Gwarant odpowiada wobec Zamawiajacego z tytutu niniejszej karty Gwarancyjnej za caly
przedmiot Umowy, w tym takze za czesci realizowane przez podwykonawcow. Gwarant
jest odpowiedzialny wobec zamawiajacego za realizacj¢ wszystkich zobowigzan,
wynikajacych z Umowy.

3. Termin gwarancji wynosi ........ miesigce, liczac od dnia podpisania przez strony
bezusterkowego protokotu odbioru koncowego robdt budowlanych lub protokotu usuniecia
usterek, o ktorym mowa w §7 ust. 13 Umowy, z zastrzezeniem, ze gwarancja jako$ci
bedzie obejmowaé rowniez okres od podpisania protokotu odbioru koncowego robdt
budowlanych z usterkami do momentu podpisania protokotu usunigcia usterek.

4. Tlekro¢ w niniejszej Karcie Gwarancyjnej jest mowa o wadzie nalezy przez to rozumiec
wadg fizycznag, o ktorej mowa w art. 556' §1 k.c.

§2
Obowigzki i uprawnienia stron
1. W przypadku wystapienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Umowy Zamawiajacy jest
uprawniony do:

a) zadania usunigcia wady przedmiotu Umowy, a w przypadku, gdy dana rzecz
wchodzaca w zakres przedmiotu Umowy byta juz trzykrotnie naprawiana do
wymiany tej rzeczy na nowa, wolng od wad na koszt Wykonawcy;

b) wskazania trybu usunigcia wady/wymiany rzeczy na wolng od wad;

C) zadania od Gwaranta odszkodowania (obejmujgcego zar6wno poniesione
straty, jak 1 utracone korzysci), jakiej doznat Zamawiajacy lub osoby trzecie na
skutek wystgpienia wad;
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d) zadania od Gwaranta kary umownej za zwloke w przystgpieniu do usunigcia
wad w wysokosci 0,2% brutto wynagrodzenia, o ktorym mowa w §8 ust. 1
Umowy za kazdy dzien zwtoki,

e) zadania od Gwaranta kary umownej za zwtok¢ w usunig¢ciu wad/wymianie
rzeczy na wolna od wad w wysokosci 0,2% brutto wynagrodzenia, o ktorym
mowa w §8 ust. | Umowy za kazdy dzien zwloki;

f) Zadania od Gwaranta odszkodowania za nieterminowe usuni¢cie wad/wymiang
rzeczy na wolne od wad w wysokosci przewyzszajacej kwote kar umownych,
o ktorych mowa powyzej

2. Laczna wysokos¢ kar umownych zaistniatych w ust. 1 lit. d-e nie moze przekroczy¢ 40%
wynagrodzenia umownego brutto.

3. W przypadku wystgpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Umowy Gwarant jest
zobowigzany do:

a) terminowego spelnienia zgdania Zamawiajgcego dotyczacego usunigcia wady,
przy czym usuni¢cie wady moze nastapi¢ roéwniez poprzez wymiang rzeczy
wchodzacej w zakres przedmiotu Umowy na wolng od wad;

b) terminowego spetnienia zgdania Zamawiajacego dotyczacego wymiany rzeczy
na wolng od wad;

C) zaptaty odszkodowania, o ktorym mowa w ust 1 lit. ¢) i f);

d) zaptaty kary umownej, o ktoérej mowa w ust. 1 lit. d) i e);

4. Tlekro¢ w dalszych postanowieniach jest mowa o ,,usunieciu wady” nalezy przez to
rozumie¢ rowniez wymiang rzeczy wchodzacych w zakres przedmiotu Umowy na wolng
od wad.

5. W przypadku stwierdzenia wad przedmiotu umowy, w okresie gwarancji 1 ich nieusunigcia
przez Wykonawce w terminie okreSlonym przez Zamawiajacego, Zamawiajacy zleci
zastgpcze usunigcie niniejszych wad, a Wykonawca zobowigzany jest do pokrycia
w calo$ci wszystkich kosztow dotyczacych usunigcia przedmiotowych wad.

6. Wykonanie zastepcze, o ktorym mowa w ust. 4, dokonane przez innego wykonawce, nie
bedzie zwalnia¢ Gwaranta z dalszego obejmowania gwarancjga zakresu wykonanego
w ramach tego wykonania zastgpczego.

§3
Przeglgdy gwarancyjne

1. Komisyjne przeglady gwarancyjne odbywac si¢ beda:
- co 12 miesiecy (rodzaj i termin okresla Wykonawca, np. dla budynkéw, budowli
1urzadzen co 12 miesigcy), w okresie obowigzywania niniejszej gwarancji.

2. Datg, godzine i miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajacy,
zawiadamiajac o nim Gwaranta na pis$mie z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem.

3. W skiad komisji przegladowej beda wchodzily co najmniej 2 osoby wyznaczone przez
Zamawiajgcego 0raz co najmniej 2 osoby wyznaczone przez Gwaranta.

4. Jezeli Gwarant zostat prawidtowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania przegladu
gwarancyjnego, niestawienie si¢ jego przedstawicieli nie bedzie wywotywato zadnych
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ujemnych skutkéw dla waznosci 1 skutecznos$ci ustalen dokonanych przez komisje
przegladowa.

5. Z kazdego przegladu gwarancyjnego sporzadza si¢ szczegdtowy Protokodt Przegladu
Gwarancyjnego, w co najmniej dwoch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiajacego i dla
Gwaranta. W przypadku nieobecnosci przedstawicieli Gwaranta, Zamawiajacy
niezwlocznie przesyla Gwarantowi jeden egzemplarz Protokotu Przegladu.

§ 4
Wezwanie do usuniecia wad

W przypadku ujawnienia wady w czasie innym niz podczas przegladu gwarancyjnego,
Zamawiajacy niezwlocznie, lecz nie poézniej niz w ciggu 7 dni od ujawnienia wady,
zawiadomi na pi$mie o niej Gwaranta, rGwnoczesnie wzywajac go do usuni¢cia ujawnionej
wady w odpowiednim trybie:

1) zwyktym, o ktérym mowa w §5 ust. 1 lub

2) awaryjnym, o ktorym mowa w §5 ust. 3.

§5

Tryby usuwania wad

1. Gwarant obowiazany jest przystapi¢ do usuwania ujawnionej wady w ciggu 2 dni od daty
otrzymania wezwania, o ktorym mowa w §4. Termin usuwania wad nie moze by¢ dtuzszy
niz 14 dni od daty przystgpienia do usuwania wady, w przypadku skomplikowanej
naprawy po obustronnym uzgodnieniu mozliwe jest wydluzenie terminu usunig¢cia wady
(tryb zwyKkly).

2. Usunigcie wad uwaza si¢ za skuteczne z chwilg podpisania przez obie strony Protokotu
odbioru prac z usuwania wad.

3. W przypadku, kiedy ujawniona wada ogranicza lub uniemozliwia dziatanie czg¢éci lub
catosci przedmiotu Umowy, a takze, gdy ujawniona wada moze skutkowa¢ zagrozeniem
dla zycia lub zdrowia ludzi, zanieczyszczeniem S$rodowiska, wystapieniem
niepowetowanej szkody dla Zamawiajacego lub osob trzecich, jak réwniez w innych
przypadkach niecierpigcych zwloki awaria zostanie usuni¢ta przez Wykonawce w ciggu
72 godzin od otrzymania powiadomienia od Zamawiajagcego. Wykonawca zostanie
powiadomiony o takiej awarii w ciggu 12 godzin od jej wystgpienia (tryb awaryjny).

4. Strony moga ustanowi¢ osobne porozumienie o usuwaniu wad w trybie awaryjnym przez
stuzby Uzytkownika na koszt Wykonawcy.

§6
Komunikacja
1. Wszelka komunikacja pomigdzy stronami wymaga zachowania formy pisemnej.
2. Komunikacja za pomocg telefaksu lub e-maila bedzie uwazana za prowadzong w formie
pisemnej, o ile tres¢ telefaksu/e-maila zostanie niezwlocznie potwierdzona na pi$mie,
tj. poprzez nadanie w dniu wystania telefaksu/e-maila lub w dniu nastepnym listu
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potwierdzajgcego tre$¢ telefaksu/e-maila. Data otrzymania tak potwierdzonego telefaksu/e-
maila bedzie uwazana za dat¢ otrzymania pisma.

3. Wszelkie pisma skierowane do Gwaranta nalezy wysyta¢ na adres: ......................

4. Wszelkie pisma skierowane do Zamawiajagcego nalezy wysyla¢ na adres: Starostwo
Powiatowe w Tczewie, ul. Piaskowa 2, 83-110 Tczew, e-mail: starostwo@powiat.tczew.pl,
inwestycje@powiat.tczew.pl

5. O zmianach w danych teleadresowych, o ktorych mowa w ust. 3 i 4 strony obowigzane sg

informowac si¢ niezwlocznie, nie pozniej niz 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod
rygorem uznania wyslania korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie
dorgczony.

6. Gwarant jest obowigzany w terminie 7 dni od daty zlozenia wniosku o upadto$¢ lub
likwidacje powiadomi¢ na pi$mie o tym fakcie Zamawiajacego.

§7
Postanowienia koncowe

1. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie maja odpowiednie przepisy prawa polskiego,
w szczegblnosci Kodeksu Cywilnego (Dz.U.2023.1610) oraz ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz.U.2023.1605).

2. Integralng czgscia niniejszej Karty Gwarancyjnej sa Umowa oraz inne dokumenty bedace
integralng czegscia Umowy, w zakresie, w jakim okreslaja one przedmiot Umowy oraz
zatwierdzone wynagrodzenie umowne (lgcznie z podatkiem od towaroéw i ustug).

3. Wszelkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagaja formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

4. Niniejsza karte¢ Gwarancyjng sporzadzono w dwoch egzemplarzach, po jednym dla kazdej
ze stron.

WYKONAWCA:
Podpisano i opatrzono pieczecia

[nazwiska i imiona podpisujacych (wielkimi
literami)]

W charakterze

[piecze¢ Wykonawcy]
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ZALACZNIK NR 3
ZALACZNIK NR 3.1
do UMOWY NI evveieerniennne

LISTA SPRAWDZAJACA (PRZYKEADOWA) DO WERYFIKACJI MERYTORYCZNE]
| FORMALNEJ - DOKUMENTACJI ODBIOROWEJ/POWYKONAWCZEJ

Lp. Kryterium weryfikacji dokumentacji JEST | NIE MA UWAGI
1. | Os$wiadczenie Kierownika Budowy
2. | Protokot przekazania placu budowy
Oswiadczenie materiatlowe o wbudowaniu materialow i urzadzen
3 posiadajacych odpowiednie dokumenty dopuszczenia do stosowania
" | wbudownictwie i spelniajace zaktadane warunki wytrzymatosciowe,
jakosciowe, techniczne, bhp, p.poz i PZH
Certyfikaty, aprobaty, atesty, deklaracje zgodnosci, $wiadectwa dopuszczenia,
4 itp. na materiaty budowlane, urzadzenia, wyposazenia, maszyny, itp.,
" | dopuszczajace do stosowania w realizowanych robotach i jego eksploatacji na
podstawie obowiazujacych przepiséw
5 Oswiadczenia wlascicieli dzialek o przywroceniu terenu do stanu
" | pierwotnego
6 Protokoty przekazania terenu po uporzadkowaniu dla Zarzadcoéw (Zarzadey
© | drog, PKP, Urzad Gminy, itp.)
Dokumenty potwierdzajace oddanie do zagospodarowania lub/i
7. | unieszkodliwienia odpadow niebezpiecznych wraz z wyszczegdlnieniem tych
odpadéw
8. | Protokoty z odbiorow technicznych
9. | Protokoty z préb koncowych
10. | Instrukcje obstugi i eksploatacji wraz z wykazem
11. | Inne dokumenty wymagane obowiazujacymi przepisami i STWiORB

Uwaga: Kazda strona dokumentacji powykonawczej powinna by¢ podpisana przez Kierownika Budowy oraz
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Powyzsza lista weryfikacyjna bedzie zweryfikowana przez Nadzor
Inwestorski, a nastepnie przez Zamawiajgcego.
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ZALACZNIK NR 3.2
do umowy nr .......ceeue.

Protokol przekazania terenu budowy w zakresie pasa drogi powiatowej

Zamawiajgcy:

Nadzor inwestorski:

Nadzor autorski:

Umowa o0 roboty budowlane:

Wykonawca:

Nr umowy: Data:

Nazwa Inwestycji:

Strona przekazujgca: Strona przejmujgca:

Przedst. Zamawiajgcego: Przedst. Wykonawcy: Przedst. Nadzoru Inwest.:

Przedst. Zarzgdcy drogi:

Strona w powyzszym skiadzie, po obejrzeniu terenu miejsca budowy stwierdzila, co nastgpuje:

1) Przedmiot przekazania stanowi:

a) Woda
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6) Kierownik budowy oswiadcza, ze otrzymat dziennik budowy dla wszystkich rodzajow robot oraz komplet
dokumentacji projektowej i STWIORB:

7)  Zamawiajgcy wskazat Wykonawcy:
a) Teren Budowy wydzielony do wyfgcznej dyspozycji Wykonawcy ograniczony nastepujgcymi granicami
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Starostwo Powiatowe w Tczewie

ul. Piaskowa 2, 83-110 Tczew tel. ,inwestycje”: 58 77 34 (946 / 938/ 962 / 940 / 944)
tel./fax 58 77 34 800 / 58 77 34 803 tel. ,drogi”: 58 77 34 (915 /984 / 987 / 986)

starostwo@powiat.tczew.pl mail: inwestycje@powiat.tczew.pl / drogi@powiat.tczew.pl

Wydziat Inwestycji i Remontow

PODPISY

Przedst. Zamawiajgcego: Przedst. Wykonawcy: Przedst. Nadzoru Inwest.:

Przedst. Zarzqdcy drogi:

Zatgczniki:
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POWIAT TCZEWSKI
Starostwo Powiatowe w Tczewie

Wydziat Inwestycji i Remontow b

ul. Piaskowa 2, 83-110 Tczew tel. ,inwestycje”: 58 77 34 (946 / 938/ 962 / 940 / 944)
tel./fax 58 77 34 800/ 58 77 34 803 tel. ,drogi”: 58 77 34 (915 / 984 / 987 / 986)
starostwo@powiat.tczew.pl mail: inwestycje@powiat.tczew.pl / drogi@powiat.tczew.pl
ZALACZNIK NR 3.3

do umowy nr .......ceeue.

Whiosek o zatwierdzenie materialow i urzadzen nr ...........

Zamawiajgcy:

Nadzor inwestorski:

Nadzor autorski:

Umowa o roboty budowlane:

Wykonawca:

Miejsce i data wystawienia:

Rodzaj Materiatu /
Urzqdzenia:

Producent:

Szacunkowa
ilos¢:

Odhniesienie do wymagan
umowy, (STWIORB )

Uwagi:

1. Aprobata techniczna
Zalgczniki: | 2. Deklaracje Zgodnosci
3. Itp.

Whnioskuje zgode na zamowienie w/w Materiatow / Urzqdzen

Imig i nazwisko:

Podpis, data

Wypetnit:
P Stanowisko:

Przedstawiciel Wykonawcy:

Stwierdzam, iz w/w Materia

ty/Urzqdzenia spelniajq / nie spetniajg* wymagania umowy.

Imig i nazwisko:

Podpis, data:

Stanowisko: Inspektor Nadzoru Inwest.:
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POWIAT TCZEWSKI

Starostwo Powiatowe w Tczewie
ul. Piaskowa 2, 83-110 Tczew

Wydziat Inwestycji i Remontow

tel. ,inwestycje”: 58 77 34 (946 / 938/ 962 / 940 / 944)

tel./fax 58 77 34 800 / 58 77 34 803 tel. ,drogi”: 58 77 34 (915 /984 / 987 / 986)

starostwo@powiat.tczew.pl

mail: inwestycje@powiat.tczew.pl / drogi@powiat.tczew.pl

ZALACZNIK NR 3.4
do umowy nr .......ceeue.

Protokol Inspekcji materialow i urzadzen nr .........

Zamawiajgcy:

Nadzor inwestorski:

Nadzor autorski:

Umowa o0 roboty budowlane:

Wykonawca:

Miejsce i data wystawienia:

Materiat / Urzqdzenia:

1los¢, jednostka:

Producent:

Data produkcji:

Data dostawy na Teren
Budowy:

Planowana data
wbudowania:

Zalgczniki:

1. [Deklaracja/Certyfikat zgodnosci]
2. [Swiadectwo pochodzenia]
3. [atestitp.]

Uwagi:

wymagan Umowy.

Po przeprowadzeniu kontroli ww dostawy Materiatow/Urzgdzen stwierdzam, iz spelniajg/nie spetniajq* one

Imig i nazwisko:

Podpis, data:

Stanowisko:

Strona 35

POLSKI
tAD

,, Remont wiaduktu drogowego nad linig kolejowg PKP
w ciggu ul. 30 Stycznia w Tczewie”



POWIAT TCZEWSKI

Starostwo Powiatowe w Tczewie
ul. Piaskowa 2, 83-110 Tczew
tel./fax 58 77 34 800/ 58 77 34 803 tel. ,drogi”: 58 77 34 (915 /984 / 987 / 986)
starostwo@powiat.tczew.pl

Wydziat Inwestycji i Remontow

tel. ,inwestycje”: 58 77 34 (946 / 938/ 962 / 940 / 944)

mail: inwestycje@powiat.tczew.pl / drogi@powiat.tczew.pl

ZALACZNIK NR 3.5
do umowy nr .......ceeue.

Protokol z przeprowadzonych prob i badan nr .........

Zamawiajgcy:

Nadzor inwestorski:

Nadzor autorski:

Umowa o0 roboty budowlane:

Wykonawca:

Data:

Dotyczy:

1)

Obecni przy probie:

Przedst. Zamawiajgcego:

Przedst. Wykonawcy Przedst. Nadzoru Inwest.:

Przedst. Zarzgqdcy drogi:

2)

Przedmiot badania:

3)

Rodzaj badania:

4)

Opis procedury badania:

5)

Parametry badania:

6)

Ocena wynikow badania:

7)

Uwagi:

PODPISY

Przedst. Zamawiajgcego:

Przedst. Wykonawcy Przedst. Nadzoru Inwest.:

Zatgczniki:
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POWIAT TCZEWSKI Wydziat Inwestycji i Remontow
Starostwo Powiatowe w Tczewie

ul. Piaskowa 2, 83-110 Tczew tel. ,inwestycje”: 58 77 34 (946 / 938/ 962 / 940 / 944)
tel./fax 58 77 34 800 / 58 77 34 803 tel. ,drogi”: 58 77 34 (915 /984 / 987 / 986)
starostwo@powiat.tczew.pl mail: inwestycje@powiat.tczew.pl / drogi@powiat.tczew.pl
ZALACZNIK NR 3.6
do umowy nr .......ceeue.
Protokdl inspekceji wykonanych robét nr .......
Zamawiajgcy:

Nadzor inwestorski:

Nadzor autorski.:

Umowa o0 roboty budowlane:

Wykonawca:

Data Dotyczy:

1) Przedmiot inspekcji [nazwa obiektu, nr tabeli i pozycji przedmiaru robot/wykazu cen]:

2) W wyniku przeprowadzenia zgodnie z umowq Inspekcji robot oraz na podstawie:

a) protokoélow z inspekcji dostaw materialow/urzqdzen przedstawionych przez Wykonawce [wymienié protokoty]

) TP TSP PP U PP PSP POUPTPRRPRORRUON
L TSP P TP P P PSPPSRI
L O TSSO PSSP U ST PR PP UPTPRRORORRUON
b) wynikéw prob i badan [wymienié proby i badan wraz z odwotaniem do odpowiedniego protokotu]
) TSP P TP PR P PSPPSRI
L] OSSPSR PO PR PP PPPRPRORORUON
L TS S PP T ST TE PSP PURPRPRTRORITON
C) innych dokumentow
) TS T PP T ST TE PSP P PSP PRORUON
L] OSSPSR PO PR PP PPPRPRORORUON
LT OSSP U ST TO PSP PRPRPRORORUON
stwierdzam, ze roboty wymienione w punkcie 1 powyzej odpowiadajg wymaganiom Umowy/nie odpowiadajq
wymaganiom Umowy W nastepUjgey ZAKreSie™ . ..........ccccvviviiiiiiiiiiiieiiiii s
3) Uwagi
Imie i nazwisko: Podpis:
Stanowisko:
Imie i nazwisko: Podpis:
Stanowisko:
Zatgczniki:
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POWIAT TCZEWSKI

Starostwo Powiatowe w Tczewie

ul. Piaskowa 2, 83-110 Tczew
tel./fax 58 77 34 800/ 58 77 34 803
starostwo@powiat.tczew.pl

Wydziat Inwestycji i Remontow

tel. ,inwestycje”: 58 77 34 (946 / 938/ 962 / 940 / 944)
tel. ,drogi”: 58 77 34 (915 /984 / 987 / 986)
mail: inwestycje@powiat.tczew.pl / drogi@powiat.tczew.pl

ZALACZNIK NR 3.7
do umowy nr .......ceeue.

Protokot niezgodnosci nr ........

Zamawiajgcy:

Nadzor inwestorski.:

Nadzor autorski:

Umowa o roboty budowlane:

Wykonawca:

Miejsce i data
wystawienia:

Dotyczy:

Znak/
Specyfikacja:

Stwierdza sig, ze w w/w dniu i miejscu, nizej podpisany przedstawiciel nadzoru inwestorskiego zauwazyl czynnosci
niezgodne z wymaganiami dokumentow umownych.

Opis czynnosci:

Whioski i zalecenia:

PODPISY

Przedst. Zamawiajgcego:

Przedst. Zarzgdcy drogi:

Przedst. Wykonawcy: Przedst. Nadzoru Inwest.:
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POWIAT TCZEWSKI

Starostwo Powiatowe w Tczewie
ul. Piaskowa 2, 83-110 Tczew
tel./fax 58 77 34 800/ 58 77 34 803

starostwo@powiat.tczew.pl

Wydziat Inwestycji i Remontow b
tel. ,inwestycje”: 58 77 34 (946 / 938/ 962 / 940 / 944)
tel. ,drogi”: 58 77 34 (915 /984 / 987 / 986)
mail: inwestycje@powiat.tczew.pl / drogi@powiat.tczew.pl
ZALACZNIK NR 3.8

do umowy nr .......ceeue.

Protokot odbioru robodt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu nr ...........

Zamawiajgcy:

Nadzor inwestorski:

Nadzor autorski:

Umowa 0 roboty budowlane:

Wykonawca:

Data dokonania wpisu w dzienniku budowy:

Data

Dotyczy:

1) Przedmiot odbioru:

2) Roboty wykonane w okresie: od .............cc.ccoeiveee e dO coiie i

3)Uwagi:

Imig i nazwisko

Inwestorskiego:

Inspektora Nadzoru

Stanowisko:

Imig i nazwisko
przedstawiciela
Wykonawcy:

Podpis:

Stanowisko:

Zatgczniki:
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POWIAT TCZEWSKI Wydziat Inwestycji i Remontow
Starostwo Powiatowe w Tczewie

ul. Piaskowa 2, 83-110 Tczew tel. ,inwestycje”: 58 77 34 (946 / 938/ 962 / 940 / 944)
tel./fax 58 77 34 800/ 58 77 34 803 tel. ,drogi”: 58 77 34 (915 / 984 / 987 / 986)
starostwo@powiat.tczew.pl mail: inwestycje@powiat.tczew.pl / drogi@powiat.tczew.pl
ZALACZNIK NR 3.9
do umowy nr ......cccueuunn.

Protokot odbioru koncowego robot
pod nazwa zadania: ,,Remont wiaduktu drogowego nad linig kolejowg PKP w ciggu ul. 30
Stycznia w Tczewie”

Zamawiajgcy:

Nadzor inwestorski:

Nadzor autorski:

Umowa o roboty budowlane:

Wykonawca:

Data odbioru korncowego: Data zgloszenia Wykonawcy gotowosci do odbioru koncowego:

Numer i numer umowy, nazwa obiektu::

Charakterystyka obiektu/ obiektow: (dane zgodnie z Specyfikacjg Techniczng )

1) Roboty drogowe:

2) Roboty sanitarne:

3) Roboty elektryczne:

4) Roboty inne:

Daty rozpoczecia i zakonczenia:

Data rozpoczecia Umowy: ........c.couoiiiiieiieieneenieeiee e
Data zakonczenia Umowy: ...........ccccceiieiceiesveee e v

Data rozpoczecia robot: ..........cc.ccoeeeeieiiie e,

Oswiadczenie Komisji

Komisja Odbiorowa w skiadzie (zgodnie z zalqcznikiem nr 2 umowy o Skiadzie Komisji Odbiorowej):

dokonata ogledzin wykonanych robdt w terenie, zapoznata si¢ z dokumentacja zgodna z wymaganiami Umowy

Na podstawie przedstawionych dokumentow koncowego odbioru Robot, Komisja niniejszym stwierdza, ze roboty
objete zakresem umowy nr........................ zostaly wykonane zgodnie/niezgodnie z Umowg.

Wykonany przedmiot umowy nadaje sie do uzytkowania: takinie

Wykonawca jest przygotowany do odbioru koncowego robot: tak/nie

Wykonawca ztozyt kompletng dokumentacje powykonawczg: tak/nie
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POWIAT TCZEWSKI Wydziat Inwestycji i Remontow
Starostwo Powiatowe w Tczewie

ul. Piaskowa 2, 83-110 Tczew tel. ,inwestycje”: 58 77 34 (946 / 938/ 962 / 940 / 944)
tel./fax 58 77 34 800/ 58 77 34 803 tel. ,drogi”: 58 77 34 (915 / 984 / 987 / 986)
starostwo@powiat.tczew.pl mail: inwestycje@powiat.tczew.pl / drogi@powiat.tczew.pl

Wykonawca ztozyt Karte Gwarancyjng (Gwarancje Jakosci): tak/nie

Uwagi [zalecenia, wady]:

Termin uSunigCia Wad: ... ..........cc.ceoeioce et et e e st e e e e e e e e e e e e

Kary umowne

poprawkowych, zaleglych i uzupeiniajgcych w terminach wyszczegolnionych w uwagach.

Nalezne Zamawiajgcemu  kary umowne za zwloke zgodnie z par... Umowy ustalono na kwotg
Zatqczniki do Protokotu zgodnie z Umowq:

Ostateczna decyzja Komisji Odbiorowej:

Komisja postanowita odebra¢ od Wykonawcy przedstawione Komisji roboty z poleceniem wykonania robot

Komisja postanowila nie odebra¢ od Wykonawcy przedstawionych Komisji robot z uwagi na ...............................
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POWIAT TCZEWSKI

Starostwo Powiatowe w Tczewie

ul. Piaskowa 2, 83-110 Tczew
tel./fax 58 77 34 800/ 58 77 34 803
starostwo@powiat.tczew.pl

Wydziat Inwestycji i Remontow

tel. ,inwestycje”: 58 77 34 (946 / 938/ 962 / 940 / 944)
tel. ,drogi”: 58 77 34 (915 /984 / 987 / 986)
mail: inwestycje@powiat.tczew.pl / drogi@powiat.tczew.pl

Komisja oczekuje ponownego zgloszenia

przez Wykonawcg gotowoscz do odbloru koncowego Nlme]szy protokol nie stanowi podstawy do wystawienia faktury
koncowej za zrealizowany przedmiot umowy.

Niniejszy protokot sporzqdzono w ........ Jjednobrzmigcych egzemplarzach.

PODPISY CZEONKOW KOMISJI ODBIOROWEJ:

Funkcja:

Imie i nazwisko:

Podpis:

Przedstawiciel Zamawiajgcego
Przewodniczqcy

Przedstawiciel Uzytkownika
Czlonek komisji

Przy udziale:

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

W obecnosci:

Wtasciciel Firmy Wykonawczej

Kierownik Budowy

Nadzor Autorski:

Nadzor Autorski - koordynator
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POWIAT TCZEWSKI Wydziat Inwestycji i Remontow
Starostwo Powiatowe w Tczewie

ul. Piaskowa 2, 83-110 Tczew tel. ,inwestycje”: 58 77 34 (946 / 938/ 962 / 940 / 944)
tel./fax 58 77 34 800/ 58 77 34 803 tel. ,drogi”: 58 77 34 (915 / 984 / 987 / 986)
starostwo@powiat.tczew.pl mail: inwestycje@powiat.tczew.pl / drogi@powiat.tczew.pl
ZALACZNIK NR 3.10

do umowy nr .......ceeue.

Protokot z przegladu gwarancyjnego

Zamawiajgcy:

Nadzor inwestorski:

Nadzor autorski:

Umowa o roboty budowlane:

Wykonawca:

Nr umowy: Miejsce i data:

Plac budowy:

1) Przedmiot poddany przeglgdowi Gwarancyjnemu:

2) W wyniku przeprowadzenia W dniu ................cccocoeu.... przeglgdu gwarancyjnego zgodnie z Warunkami Umowy
obiektow j/n:
) IS TSP TSP PS PP TOTSPPTO

o) ISP OO T TSP TP SPPTO

Imie i nazwisko: Podpis
Zamawiajgca/Zarzqdca

Imie i nazwisko: Podpis
Nadzor inwestorski

Imie i nazwisko: Podpis
Wykonawca:
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POWIAT TCZEWSKI

Starostwo Powiatowe w Tczewie

ul. Piaskowa 2, 83-110 Tczew
tel./fax 58 77 34 800/ 58 77 34 803
starostwo@powiat.tczew.pl

Wydziat Inwestycji i Remontow

tel. ,inwestycje”: 58 77 34 (946 / 938/ 962 / 940 / 944)
tel. ,drogi”: 58 77 34 (915 /984 / 987 / 986)
mail: inwestycje@powiat.tczew.pl / drogi@powiat.tczew.pl

(nazwa i adres Wykonawcy)

ZALACZNIK NR 4
do umowy nr ..........o....

OSWIADCZENIE

potwierdzajace okolicznosci,

o ktorych mowa w art. 95 ustawy Prawo Zamowien Publicznych

Na potrzeby realizacji umowy na roboty budowlane zwigzane z realizacja zadania
inwestycyjnego pn. ,,Remont wiaduktu drogowego nad linig kolejowg PKP w ciggu
ul. 30 Stycznia w Tczewie”.

oswiadczam/y, ze:

pracownicy $wiadczacy ustugi wskazane przez Zamawiajacego w SWZ jako czynnos$ci
wykonywane w oparciu o umowe¢ o prace beda w okresie realizacji Umowy zatrudnieni
na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisOw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. —
Kodeks Pracy (Dz.U.2023.1465)

(miejscowosc)

(czytelny podpis/pieczqtka osoby uprawnionej
do reprezentowania Wykonawcy)
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POWIAT TCZEWSKI

Starostwo Powiatowe w Tczewie

ul. Piaskowa 2, 83-110 Tczew
tel./fax 58 77 34 800/ 58 77 34 803
starostwo@powiat.tczew.pl

Wydziat Inwestycji i Remontow

tel. ,inwestycje”: 58 77 34 (946 / 938/ 962 / 940 / 944)
tel. ,drogi”: 58 77 34 (915 /984 / 987 / 986)
mail: inwestycje@powiat.tczew.pl / drogi@powiat.tczew.pl

(nazwa i adres Wykonawcy)

ZALACZNIK NR 5
do umowy nr ..........o....

OSWIADCZENIE

dotyczace spelnienia wymogow art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r.
0 elektromobilnosci i paliwach alternatywnych

W zwiazku z realizacjg zadania pn. ,,Remont wiaduktu drogowego nad linig kolejowg

PKPw ciggu ul. 30 Stycznia w Tczewie”, prowadzonego przez Powiat Tczewski o§wiadczam,
co nastepuje (*zaznaczy¢ wiasciwe):

we flocie pojazdow samochodowych (w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20
czerwca 1997 r. — Prawo 0 ruchu drogowym) uzywanych przy realizacji przedmiotu
zamowienia bedziemy dysponowac odpowiednim udziatem pojazdoéw elektrycznych lub
napedzanych gazem ziemnym, w momencie konieczno$ci spetnienia postanowien
ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilnosci paliwach alternatywnych dot.
udzialdow pojazdoéw elektrycznych lub napedzanych gazem ziemnym w ramach
wykonywania zadan publicznych zlecanych przez jednostke samorzadu terytorialnego™

L1 przy realizacji przedmiotu zamowienia nie zaistnieje potrzeba dysponowania pojazdami

samochodowymi (w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo
0 ruchu drogowym), stad nie pojawia si¢ konieczno$¢ spetnienia postanowien ustawy
Z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych w ramach
wykonywania zadan publicznych zlecanych przez jednostkg¢ samorzadu terytorialnego™

UWAGA: Jezeli lgczna flota uzytkowanych przy realizacji danego zadania publicznego
pojazdow wynosi 4 lub mniej, mnie ma potrzeby zapewnienia elektrycznych pojazdow

........................................ dnia ... 2024 ¥
(miejscowosc)
(czytelny podpis/pieczqtka osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy)
X9}
<
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