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UMOWA NR 272. ...... 2022

zawarta w dniu .............. 2022r.w Otawie,

w wyniku prowadzonego postepowania nr RG......... ...2022.ZP  w trybie podstawowym
na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych
z pozniejszymi zmianami—zwanej dalej ustawg Pzp, pomiedzy:

Gming Otawa z siedzibg w Ofawie przy pl. Marszatka J. Pitsudskiego 28,

reprezentowang przez:

Artura Piotrowskiego — Wajta Gminy Otawa,

przy kontrasygnacie

Danuty Krdl — Skarbnika Gminy Otawa,

zwang w dalszej czeSci umowy Zamawiajgcym,

A TIFTIIGE svssonsinssmnsnosnonvensuosns fusies susussissnsssassssmssomssns) Fassssoms shsiivssodbomesessinss

.......................... zwanym dalej Wykonawca

FERFEZENTOWANYIN PRZEZ T sisvosmsmisnsmnmismmmmsrmi i massn i i
wtasciciela/petnomocnika
o nastepujgcej tresci:

3.

§ 1 Przedmiot umowy
Przedmiotem umowy jest wykonanie robdt budowlanych polegajacych na budowie sciezki pieszo-
rowerowej wzdtuz drogi krajowej nr 94 w m. Godzikowice, gm. Otawa wraz z odwodnieniem
i oSwietleniem w ramach gminnego zadania inwestycyjnego pod nazwg ,Budowa $ciezki pieszo-
rowerowej fgczgcej m.Godzikowice z Otawg — poprawa bezpieczenstwa drogowego mieszkarncow
Gminy”.

Szczegdtowy zakres i opis przedmiotu umowy zostat opisany w nastepujgcych dokumentach

w podanej kolejno hierarchii ich waznosci:

1) Specyfikacja warunkéw zamdwienia — zatgcznik nr 1,

2) Dokumentacja projektowa — zatgcznik nr2ai2b i 2c

3) Oferta Wykonawcy — zatgcznik nr 4
wrazz:

wraz z:

e odtworzeniem nawierzchni o ile zajdzie koniecznos¢,

e kosztami wtgczenia sie do sieci o ile zajdzie koniecznos¢,

e operatem kolaudacyjnym,

e dokumentacjg geodezyjng powykonawczg 3 szt. papierowo + 1 egz. w pdf na pendrive lub na

CD,

e uzyskaniem pozwolen na uzytkowanie/przyjecia przez organ zgtoszen o zakoriczeniu robét bez

sprzeciwu.

Przedmiot umowy nalezy wykona¢ z materiatow:

1) zakupionych i dostarczonych na wtasny koszt przez Wykonawce.

2) zakupione materialy muszg posiadaé¢ odpowiednie certyfikaty i atesty dopuszczajgce do
stosowania przy budowie zewnetrznej sieci kanalizacji sanitarnej.

4. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ Przedmiot Umowy opisany w § 1 ust. 1 niniejszej umowy
w terminie okreslonym w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, z zachowaniem nalezytej starannosci,
zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej oraz sztuki
budowlanej, obowigzujgcymi przepisami i normami budowlanymi oraz zgodnie z ofertg
stanowigcg zatgcznik nr 4 do umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé przedmiot umowy opisany w § 1 ust. 1 niniejszej umowy
na podstawie materiatéw bedacych elementami dokumentacji projektowej, stanowigcej
zatgczniki nr 2ai 2b i 2c do niniejszej umowy.
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Wykonawca os$wiadcza, ze otrzymat i zapoznat sie z dokumentacjg, o ktérej mowa w ust. 2,

oraz ze nie wnosi do niej uwag ani zastrzezen.

Przedmiot umowy, o ktérym mowa w ust. 1 i 2 zostanie wykonany z materiatéw i wyrobow

Wykonawcy w ramach wynagrodzenia, o ktdrym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy.

W ramach zamdwienia Wykonawca jest zobowigzany, we wtasnym zakresie i na wiasny koszt, do:

1) zabezpieczenia terenu robdt i wokot terenu robdt na czas trwania robot;

2) zapewnienia wiasciwych warunkdéw bezpieczenstwa i higieny pracy,

3) opracowania planu BIOZ;

4) zapewnienia obstugi geodezyjnej inwestycji;

1) oznakowania i zabezpieczenia terenu budowy, zapewnienie bezpieczenstwa ruchu
(obejmujace tez poruszanie sie po terenie budowy) ze szczegdlnym uwzglednieniem
bezpieczenstwa osob;

2) rozwigzania kwestii poboru wody i energii elektrycznej;

3) uporzadkowania terenu po zakoriczeniu budowy;

4) dokonania wywozu gruzu i _innych materiatéw rozbidrkowych oraz utylizacji
lub zagospodarowania odpaddow. Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z utylizacjg lub
zagospodarowaniem odpaddw, przekazaniem i transportem odpadéw na skfadowisko;

5) przedtozenia przed zawarciem umowy dokumentu potwierdzajgcego, ze Wykonawca w
okresie realizacji umowy jest ubezpieczony od odpowiedzialnosdci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem zamdwienia na kwotg nie mniejszg niz
250 000 zt, w catym okresie trwania umowy, a na 7 dni przed zakoficzeniem obowigzywania
ztozonej polisy, przedtozy nowy, aktualny dokument kontynuacji ubezpieczenia pod rygorem
wstrzymania budowy z winy Wykonawcy;

6) w przypadku natrafienia na urzadzenia drenarskie lub inne sieci uzbrojenia terenu Wykonawca
dokona ich naprawy na wtasny koszt oraz zapewni odbiér techniczny przez wtasciwego
inspektora powotanego przez Zamawiajgcego;

7) poniesienia kosztow wtaczenia przedmiotu robot do istniejgcej sieci o ile zajdzie koniecznos¢;

8) uiszczenia odszkodowania wynikte w zwigzku z prowadzonymi pracami;

9) poniesienia kosztow zwigzanych z wykonaniem wszelkich préb i badan wynikajacych z norm
oraz warunkami wydanymi przez zarzadcow sieci;

10) poniesienia kosztow zwigzane z optatami za wode i odpady;

11) ubezpieczenia placu budowy;

12) prowadzenia obstugi geodezyjnej;

13) poniesienia wszelkich kosztow zwigzane z odbiorami robét przez odpowiednie stuzby;

14) opracowania projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robdt budowlanych jezeli bedzie
wymagany przez zarzadcow drdg, uzyskania zgody na zajecie pasa drogowego, wprowadzenia
organizacji ruchu zastepczego wraz z oznakowaniem i ponoszenia optat za zajecie pasa
drogowego;

15) poniesienia wszelkich kosztéw zwigzanych z zawiadamianiem, nadzorowaniem i odbiorami
robot przez odpowiednie stuzby i wtascicieli istniejgcej infrastruktury;

16) uzyskania pozwolenia na uzytkowanie / zawiadomienia wifasciwego organu o zakoriczeniu
budowy wraz z uzyskaniem oswiadczenia o braku zgtoszenia przez organ sprzeciwu.

Wykonawca odpowiada za teren budowy od dnia jego przekazania do daty protokolarnego
odbioru przedmiotu umowy.
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10. Terminy realizacji poszczegdlnych robét i czynnosci okreSlone beda w Harmonogramie
stanowigcym zatgcznik nr 3a do niniejszej umowy. Wykonanie etapdw robét bedzie podlegac
weryfikacji stron, w drodze protokotéw zaawansowania prac wg wzoru stanowigcego zatgcznik
nr 5 do umowy. Harmonogram bazowy stanowigcy zatgcznik nr 3a do niniejszej umowy bedzie
zaproponowany przez Wykonawce w terminie 5 dni od dnia zawarcia umowy i podlega¢ bedzie
akceptacji Zamawiajgcego w terminie kolejnych 5 dni. W przypadku braku przedstawienia przez
Wykonawce w terminie bazowego harmonogramu, zamawiajgcy okreéli ten harmonogram
jednostronnie, ktory wigzaé bedzie Wykonawce. Zmiany harmonogramu operacyjnego
wymagajg zgody zamawiajgcego w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci. Harmonogram
okresla tempo i zakres robdt w okresie umownym.

11.Wykonawca o$wiadcza, ze upewnit sie co do prawidtowosci i kompletnosci dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru Robdt Budowlanych (STWiORB) oraz
Specyfikacji Warunkdéw Zamodwienia dostarczonych mu przez Zamawiajacego i nie zgtasza w tej
mierze zadnych zastrzezen.

12.Zamawiajgcy przewiduje mozliwos$¢ ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy do
20% w sytuacji, gdy wykonanie danych robdt bedzie zbedne do prawidtowego, tj. zgodnego
z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru robdt przepisami prawa,
bez prawa wykonawcy do jakichkolwiek roszczeh, w tym z tytutu wynagrodzenia lub
odszkodowania.

13. Zaleca sie, aby Wykonawca dokonat wizji lokalnej miejsca realizacji zamdwienia po uprzednim
uzgodnieniu z Zamawiajgcym terminu. Jakiekolwiek koszty zwigzane z dokonaniem wizji lokalnej
ponosi Wykonawca.

§ 2 Zatrudnianie oséb na podstawie umowy o prace

1.Wykonawca oswiadcza, ze osoby realizujgce czynnosci w ramach przedmiotu umowy
okreslonego w §1 niniejszej umowy sg zatrudnione na umowe o prace (z wyjatkiem oséb
petnigcych samodzielne funkcje techniczne w budownictwie tj. kierownikéw budowy,
kierownikéw robdét). Obowigzek ten dotyczy takie Podwykonawcow. Wykonawca jest
zobowigzany zawrzeé w kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy.

2.Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajgcemu najpdzniej w dniu przekazania
terenu budowy listy oséb biorgcych udziat w realizacji zamdéwienia z okresleniem petnionej
funkcji i wskazaniem formy zatrudnienia (np. umowa o prace, umowa zlecenie, umowa o dzieto),
a takze okresu obowigzywania umowy.

3.Wykonawca kazdorazowo na pisemne zgdanie Zamawiajgcego w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego nie krotszym niz 5 dni roboczych, zobowigzuje sie przedtozyé okreslone przez
Zamawiajgcego dowody/dokumenty w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce lub dalszych Podwykonawcéw
0s6b wykonujgcych wskazane przez Zamawiajgcego czynnosci w trakcie realizacji zamowienia.
Oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie stosunku pracy oséb
wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie zamawiajgcego. O$wiadczenie to powinno
zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date
ztozenia o$wiadczenia, wskazanie, Zze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione
na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk tych oséb,
rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia
os$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy.
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4. W przypadku koniecznosci zmiany - w okresie trwania niniejszej umowy - 0s6h wykonujgcych
w ramach umowy czynnosci o ktérych mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, Wykonawca
zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu  dowoddéw/dokumentéw  to
potwierdzajgcych. Obowigzek ten Wykonawca realizuje w terminie 5 dni od dokonania
przedmiotowej zmiany.

5. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo kontroli zatrudnienia oséb wykonujgcych czynnosci
opisane w §2 ust. 1 niniejszej umowy przez caty okres realizacji wykonywanych przez nie
czynnos$ci, w szczegélnosci poprzez wezwanie  Wykonawcy/Podwykonawcy/dalszego
Podwykonawcy do okazania dowoddéw/dokumentéw potwierdzajgcych biezgce optacanie
skfadek i naleznych podatkéw z tytutu zatrudnienia tych oséb. Zamawiajgcy zastrzega sobie
mozliwo$¢ przeprowadzenie kontroli bez wczesniejszego uprzedzenia Wykonawcy/
Podwykonawcy/ dalszego Podwykonawcy.

6. Nieprzedtozenie przez Wykonawce/Podwykonawce/dalszego Podwykonawce, dowoddéw/
dokumentdéw o ktérych mowa w §2 ust. 2 niniejszej umowy w terminach okreslonych § 2 ust.
2 i3 niniejszej umowy, bedzie traktowane jako niewypetnienie obowigzku zatrudnienia
pracownikéw na umowie o prace i bedzie podstawa do naliczenia kar umownych w wysokosci
okreslonej w §10 ust. 1 pkt 7niniejszej umowy, a takze moze by¢ podstawg do zawiadomienia
Panstwowej Inspekcji Pracy o podejrzeniu zastgpienia umowy o prace z osobami
wykonujacymi prace na warunkach okreslonych w art. 22 §1 ustawy Kodeks pracy, umowag
cywilnoprawnga, celem przeprowadzenia przez Painstwowa Inspekcje Pracy kontroli w tym
zakresie.

7. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, gdy
Wykonawca nienalezycie wykonuje umowe lub jej nie wykonuje, w szczegdlnosci gdy zwtoka
w wykonaniu obowigzkéw przekroczy 14 dni. Prawo odstgpienia nalezy wykona¢ w terminie
30 dni od dnia powziecia wiadomosci o podstawie odstgpienia

8. Wymogi o ktérych mowa w §2 niniejszej umowy wynikajg z zapisdéw art. 95 ustawy pzp.

§ 3 Terminy realizacji umowy

Strony ustalajg, ze przedmiot umowy zostanie wykonany w terminie do 10 miesiecy od dnia
zawarcia umowy oraz zostanie rozliczony zgodnie z harmonogramem prac stanowigcy zatgcznik
nr 3a do umowy.

Przez termin zakonczenia nalezy rozumie¢ date podpisania protokotu odbioru koricowego
przedmiotu umowy bez wad i usterek.

Zmiana terminu, o ktérym mowa w ust. 1 moze nastgpi¢ jedynie w przypadku pojawienia sie
okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, a takze na skutek
warunkow atmosferycznych uniemozliwiajacych realizacje prac potwierdzonych wpisem do
dziennika, realizacji prac dodatkowych lub zamiennych, jedli majg wptyw na termin wykonania
Umowy, a takze dziatan lub zaniechan oséb trzecich, w tym organdéw administracji, ktore bedg mieé
wptyw na prowadzenie robot.

§ 4 Wynagrodzenie i warunki ptatnosci

1. Za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w §1 niniejszej umowy Strony ustalajg

wynagrodzenie ryczattowe brutto w  wysSoKOSCI i (stownie
Zh e ), W EymM podatek od towardw i ustug w wysokosci 23% co stanowi
KWOLE wssimussimss s msssinsmsmmmenessmss
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2. Kwota okreslona w ust. 1 zawiera wszystkie koszty zwigzane z realizacjg zadania, o ktérym
mowa w §1, wynikajace wprost z przedmiaru robdt (formularza ofertowego) bedacego
podstawg obliczenia wynagrodzenia kosztorysowego w tym m.in. nastepujgce koszty:

- planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia BIOZ,

- petnej obstugi geodezyjnej,

- zajecia pasa drogowego,

- odtworzenia istniejgcych nawierzchni o ile zajdzie koniecznosé,

- wynagrodzenia i prac archeologa o ile zajdzie koniecznos¢,

- wykonania inwentaryzacji i dokumentacji powykonawczej,

- wszelkich robét przygotowawczych, demontazowych, wyburzeniowych, odtworzeniowych,
porzadkowych, zagospodarowania i utrzymania terenu budowy i placéw sktadowych, robdt
zwigzanych z utrudnieniami wynikajgcymi z realizacji obiektu bez wyfaczenia z eksploatacji,
przekopdw kontrolnych, chodnikéw, wywozu lub utylizacji nadmiaru gruntu i innych odpaddw,
zageszczenia gruntu, odszkodowania za zajecia poza teren budowy wykonanie i rozebranie
tymczasowej drogi lub grodzy ziemnej, zasilanie placu budowy energig elektryczng, koszty
oznakowania i zabezpieczenia placu budowy, oraz inne koszty wynikajgce z niniejszej umowy,
- zagospodarowania i utylizacji odpaddw,

- optat z tytutu zajecia pasa drogowego.

3. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢é wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy
koniecznosci wykonania robot zamiennych w stosunku do przewidzianych specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robdt budowlanych, w sytuacji gdy wykonanie tych robét bedzie niezbedne
do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzier odbioru
robot przepisami wykonania przedmiotu umowy okreslonego w §1 na podstawie protokotu
koniecznos$ci wykonania robét zamiennych/ stanowigcego zatgcznik nr 6B zatwierdzonego przez
Wodjta. Wprowadzenie robdt zamiennych nie moze spowodowac zwiekszenia wysokosci
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust 1. Roboty zamienne mogg zosta¢ wykonane
wytgcznie na podstawie uprzednio sporzadzonego protokotu koniecznosci, podpisanego przez
kierownika budowy i Inspektora Nadzoru oraz zatwierdzonego przez Zamawiajgcego. Wycene
robdt zamiennych Wykonawca proponuje, a Zamawiajgcy zatwierdza na podstawie cen
jednostkowych wyszczegélnionych w kosztorysie ofertowym, a w przypadku braku w kosztorysie
wowczas w Sekocenbudzie (Biuletyn cen robdt ziemnych i inzynieryjnych BRZ) dla IV kwartatu
2022r. (ceny $rednie). Podstawe odbioru robét zamiennych stanowi obmiar wykonanych robét
zamiennych. Przewiduje sie takze mozliwo$¢ ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu
umowy do 20%, w sytuacji gdy wykonanie danych robét bedzie zbedne do prawidfowego, t;j.
zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzief odbioru robdt przepisami, bez
prawa wykonawcy do jakichkolwiek roszczen, w tym z tytutu wynagrodzenia lub odszkodowania.

4. Wykonawca nie moze odmodwi¢ zawarcia umowy o zamoOwienie dodatkowe, jezeli okaze sie,
iz zachodzi konieczno$¢ wykonania robét nieobjetych Umowa, niezbednych do jej prawidtowego
wykonania, a ktérych wykonanie stato sie konieczne na skutek sytuacji niemozliwej wczeéniej do
przewidzenia oraz zostaty one zaakceptowane przez Zamawiajgcego w protokole koniecznosci
rob6t dodatkowych zatwierdzonego przez Wéijta (zatgcznik nr 6A-wzoér). Wykonawca nie moze
zgdaé od Zamawiajgcego wynagrodzenia, jesli wykonat prace dodatkowe bez zawarcia umowy
o zamowienie dodatkowe.

5. Bez uprzedniej zgody Zamawiajagcego mogg by¢ wykonywane jedynie prace o charakterze
niezwtocznym niezbedne ze wzgledu na bezpieczeristwo lub konieczno$¢ zapobiezenia awarii.

6. Nie przewiduje sie wzrostu cen jednostkowych przedstawionych w kosztorysie ofertowym, jak
réwniez nie przewiduje sie mozliwosci zmian skfadnikéw cenotwdrczych podanych w ofercie.

7. Za roboty niewykonane jako zbedne, cho¢ objete kosztorysem ofertowym oraz specyfikacjg
warunkow zamowienia, a takze za roboty ograniczone wg par. 1 ust. 12 wynagrodzenie nie
przystuguje.



Projekt Umowy ,,Budowa $ciezki pieszo-rowerowej wzdtuz drogi krajowej nr 94 w m.
Godzikowice, gm. Otawa wraz z odwodnieniem i o$wietleniem”

8. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu Umowy odbedzie sie fakturg VAT koncowa wystawiong po
zakonczeniu robdt i odbiorze przedmiotu Umowy. Zamawiajgcy dopuszcza wystawienie faktur
VAT czesciowych na podstawie protokotéw stanu zaawansowania prac (wzor - zatgcznik nr 5).
Podpisanie protokotfu stanu zaawansowania nie oznacza odbioru ani przejscia ryzyka utraty lub
uszkodzenia na Zamawiajacego, ani ciezaréw dotyczacych wykonanej czesci przedmiotu umowy.

9. Zamawiajacy dopuszcza fakturowanie czesciowe robot budowlanych do wysokosci 80%
wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 4 ust. 1 zgodnie
z harmonogramem prac.

10. Zapfata wynagrodzenia nastapi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie do
30 dni liczac od dnia wptywu do Zamawiajgcego faktury VAT z zastosowaniem mechanizmu
podzielonej ptatnosci.

11. Zamawiajgcy i wykonawca wyrazajg zgode na przesytanie sobie wzajemnie dokumentow
okredlonych w par. 1 rozporzadzenia Ministra Przedsiebiorczosci i Technologii z dnia
25 kwietnia 2019 r. (Dz. U. poz. 856) w sprawie listy innych ustrukturyzowanych dokumentéw
elektronicznych, ktére moga by¢ przesytane za posrednictwem platformy elektronicznego
fakturowania stuzgcej do przesytania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych oraz innych
ustrukturyzowanych dokumentéw elektronicznych.

12. Zapfata wynagrodzenia nastgpi przelewem na rachunek bankowy wykonawcy wskazany na
fakturze, ktéry musi znajdowac w wykazie podmiotéw, o ktdrym mowa wart. 96b ust.1 ustawy
o podatku od towardw i ustug prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, lub na
jakikolwiek inny rachunek bankowy wykonawcy znajdujacy sie w wykazie podmiotéw, o ktérym
mowa wart. 96b ust.1 ustawy o podatku od towardw i ustug prowadzonym przez Szefa Krajowej
Administracji Skarbowej pod rygorem odmowy zaptaty. Obowigzek ten odnosi sie réwniez do
faktur wystawianych przez podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw, a takze dotyczy
ptatnosci dokonywanych przez wykonawce dla podwykonawcow, oraz ptatnosci ze strony
dalszych podwykonawcow.

13. Zapfata nastgpi na podstawie wystawionej przez Wykonawce faktury, z zastrzezeniem § 6 ust.4
lit. f. Do faktury koncowej nalezy dotaczy¢ bezusterkowy protokédt odbioru podpisany przez
Zamawiajgcego i Wykonawce, natomiast do faktur czesciowych nalezy dofgczyé raport stanu
zaawansowania robot podpisany przez inspektora stanowigcy zatgcznik nr 5 do umowy.

14. Faktury za wykonane roboty nalezy wystawia¢ na Gmine Ofawa z siedzibg 55-200 Otawa,
pl. Marszatka J. Pitsudskiego 28, NIP: 912-17-15-754, do czasu, gdy Zamawiajgcy nie powiadomi
pisemnie Wykonawcy o zmianie sposobu fakturowania odnosnie nazwy lub innych danych
nabywecy.

15. Wykonawca, ktéry w dniu podpisania umowy nie jest czynnym podatnikiem VAT, a podczas
obowigzywania umowy stanie sie takim podatnikiem, zobowigzuje sie do niezwtocznego
powiadomienia Zamawiajgcego o tym fakcie oraz o wskazanie rachunku rozliczeniowego, na ktéry
ma wptyngé wynagrodzenie, dla ktdrego prowadzony jest rachunek VAT.

16. Jezeli Wykonawca zatrudnia zgtoszonych i zatwierdzonych Podwykonawcéw, ustalone
wynagrodzenie przystugujgce Wykonawcy, Zamawiajacy bedzie realizowat po przedstawieniu
przez Wykonawcg dowoddéw potwierdzajagcych zaptate wymagalnego wynagrodzenia
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom lub po ztozeniu pisemnego oswiadczenia,
ze przy realizacji zamowienia, bedgcego przedmiotem niniejszej umowy, nie zawierat zadnych
uméw z Podwykonawcami. W przypadku braku przedstawienia przez Wykonawce dowodu
zaptaty, Zamawiajacy wstrzyma wyptate naleznego wynagrodzenia Wykonawcy do czasu
dostarczenia przez Wykonawce wymaganego dokumentu, co nie stanowi zwtoki Zamawiajgcego.
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17. W przypadku, gdy wystapi konieczno$¢ dokonania robét innego rodzaju niz w przedmiarze robot,
a koniecznych do wykonania i objetych przedmiotem umowy, moga by¢ one wykonane na
podstawie kosztoryséw przygotowanych przez Wykonawce. Roboty te bedg rozliczane na
podstawie kosztoryséw przygotowanych przez Wykonawce potwierdzonych przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego i zatwierdzonych przez Zamawiajacego. Kosztorysy te winny byc
opracowane w oparciu o nastepujace zatozenia:

a) ceny czynnikdw produkcji (R-g, M, S, Kp, Kz, Z) zostang przyjete z kosztorysow ofertowych
ztozonych przez Wykonawce,

b) w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danych rob6t w oparciu o zapisy w ust.
4a, brakujace ceny czynnikdéw produkcji zostang przyjete z zeszytéw SEKOCENBUD (jako
érednie) z okresu ich wykonania. Podstawg do okreslenia naktadéw rzeczowych bedg KNR-y.
W przypadku braku odpowiednich pozycji KNR-ach, zastosowane zostang KNNR-y,
a nastepnie wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiajgcego.

§ 50bowigzki Stron

1. Zamawiajgcy zobowigzany jest do:

2

1)

2)
3)
4)
5)

wprowadzenia Wykonawcy na teren budowy na podstawie protokotu przekazania placu
budowy,

przekazania terenu budowy w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy,
zapewnienia nadzoru inwestorskiego,

powotania komisji odbiorowej do przeprowadzenia odbioru koricowego i ostatecznego
odbioru robét zanikajacych i koricowego odbioru przedmiotu umowy oraz uczestniczenia

w przekazaniu do eksploatacji.

Wykonawca zobowigzany jest do:

1)

2)

5)

wykonania przedmiotu umowy przy uzyciu wiasnych materiatow, zgodnie z umowsa,
zasadami wiedzy technicznej, Polskimi i Europejskimi Normami i przepisami prawa,
protokolarnego przejecia terenu budowy w terminie do 7 dni roboczych od daty zawarcia
umowy,

wyznaczenia kierownika budowy,

zabezpieczenia terenu budowy na swdj koszt, z zachowaniem najwyzszej starannosci
i uwzglednieniem specyfiki przedmiotu umowy oraz jego przeznaczenia (koszty robot
zabezpieczenia terenu budowy obcigzajg Wykonawcg),

przeprowadzenia rob6t rozbiérkowych i budowlanych zgodnie z wymogami rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. nr 47, poz. 401 z pézn. zm.),
wykonania przedmiotu umowy z wyrobdw dopuszczonych do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo budowlane oraz spetniajgcych parametry techniczne okreslone w dokumentacji
projektowej i szczegdtowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych.
Wykonawca przed uzyciem wyrobow zobowigzany jest do przekazania Zamawiajagcemu
(inspektorowi nadzoru) dokumentéw potwierdzajacych spetnienie wymogéw okreslonych
w zdaniu poprzednim i uzyskanie jego akceptacji na uzycie danych wyrobdw,

zorganizowania, a nastepnie zlikwidowania zaplecza budowy w ciggu 3 dni od daty odbioru
koricowego robét. Koszty organizacji i doprowadzenia do stanu nie zmieniajagcego sposob
uzytkowania terenu zaplecza budowy obcigzajg Wykonawce,
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8) opracowania i przekazania Zamawiajagcemu dokumentacji powykonawczej oraz protokotéw
odbioru, badan, pomiaréw, wymaganych atestéw, zaswiadczen, certyfikatéw lub deklaracji
zgodnosci dla materiatéw, urzadzer i wyposazenia do realizacji przedmiotu umowy wraz ze
zgtoszeniem przedmiotu umowy do odbioru koricowego,

9) wyposazenia pracownikdw w odziez roboczg, w tym kaski zgodnie z wymogami przepiséw
o0 bezpieczenstwie i higienie pracy,

10) wykonania przed zgtoszeniem przedmiotu umowy do odbioru wszystkich niezbednych prab,
odbioréw i badan z wynikiem pozytywnym,

11) uczestniczenia w czynnosciach odbioru, usuniecie stwierdzonych wad,

12) natychmiastowego usuniecia wszelkich szkdd i awarii spowodowanych przez Wykonawce
w trakcie realizacji robét,

13) przerwania robdt na zadanie Zamawiajgcego oraz zabezpieczenia wykonanych robét przed ich
zniszczeniem,

14) zgtaszania inspektorowi nadzoru gotowosci do odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych
zakryciu. Nie zgtoszenie tych robét inspektorowi daje podstawe Zamawiajacemu do Zadania
odkrycia robot i przywrdécenie stanu poprzedniego na koszt i ryzyko Wykonawcy,

15) przekazania ~ Zamawiajgcemu w  dniu  zgloszenia do  odbioru dokumentacji
pozwalajacej na ocene prawidiowego wykonania robét zgtoszonych do odbioru oraz
dokumentéw gwarancyjnych uzyskanych od producentéw dotyczacych gwarancji, o ktérej
mowaw § 9,

16) zgtoszenia przedmiotu umowy do odbioru koricowego, uczestniczenia w czynnosciach odbioru
i zapewnienia usuniecia stwierdzonych wad,

17) dbania o nalezyty stan i porzadek na terenie budowy, uporzadkowania terenu robét.
Zamawiajacy nie bierze odpowiedzialnoéci za sktadniki majatkowe Wykonawcy znajdujgce sie
na terenie budowy,

18) ztozenia pisemnego zgloszenia zakoriczenia catosci robét wraz z cafa dokumentacjg
powykonawcza w siedzibie Zamawiajgcego,

19) zgtoszenia w formie pisemnej gotowosci do odbioru ostatecznego na pietnascie (15) dni przed
uptywem okresu gwarancji i rekojmi za wady,

20) powiadomienia Zamawiajgcego o kazdym opdznieniu robét z podaniem powodéw
niedotrzymania termindw,

21) zwrocenia Zamawiajgcemu, w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania, kwoty
stanowigcej rownowarto$¢ wszelkiego rodzaju podatkéw, kar pienigznych, grzywien i innych
naleznosci lub opfat, natozonych w postepowaniu administracyjnym lub karnym na
Zamawiajgcego, powstatych na skutek wszelkich zaniedban Wykonawcy lub zaniedbari osdb,
przy ktorych pomocy wykonuje on czynnosci wynikajace z niniejszej umowy, albo ktérym
wykonywanie tych czynnosci powierza,

22) przeditozenia Zamawiajgcemu pisemnego o$wiadczenia o uregulowaniu naleznoéci za
korzystanie z energii elektrycznej i wody dla celéw budowy i socjalnych wg wskazar licznikdw,
ktére w przypadku ich braku zamontuje na wtasny koszt po zakoriczeniu prac budowlanych.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajacego oraz 0séb trzecich za szkody

powstate w zwigzku z wykonywaniem niniejszej umowy i zobowigzany bedzie do ich naprawienia

w petnej wysokosci.

Wykonawca odpowiada za wszystkie zadania i czynnosci zwigzane z bezpieczeristwem, higiena

pracy i ochrong przeciwpozarowa w zwigzku z prowadzonymi robotami i zabezpieczeniem miejsca

robét.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajgcemu najpdzniej w dniu przekazania

terenu budowy listy 0sob biorgcych udziat w realizacji zamdwienia z okresleniem petnionej funkgji

i wskazaniem formy zatrudnienia (np. umowa o prace, umowa zlecenie, umowa o dzieto), a takze

okresu obowigzywania umowy.
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§ 6 Podwykonawcy

1. Przedmiot umowy Wykonawca wykona zgodnie z ofertg przetargowa:
1) osobiscie,
2) z udziatem podwykonawcéw, w nastepujgcym zakresie:

2. Wykonawcy nie wolno powierza¢ wykonania zadania w catosci lub w czgsci podwykonawcom bez
uprzedniej zgody Zamawiajacego wyrazonej na pismie.

3. Wniosek o wyrazenie zgody winien zawierac:

a) dane identyfikujgce podwykonawce: nazwa siedziba, REGON, NIP, numer rejestrowy, numer
rachunku bankowego Podwykonawcy,

b) projekt umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, ze wskazaniem
zakresu robot jakie zamierza powierzy¢ Podwykonawcy i wskazaniem sposobu i terminu rozliczenia
z Podwykonawcg, zgodnej z zapisami niniejszej umowy, wraz z czgscig dokumentacji /projektu
budowlanego/ okreélajaca te roboty. Datg zfozenia wniosku jest data wplywu do siedziby
Zamawiajacego kompletnego wniosku wskazanego w ust. 2. Projekt umowy o podwykonawstwo
nalezy przedtozy¢ w terminie 14 dni przed dniem zawarcia umowy o podwykonawstwo.

4. W przypadku wykonywania rob6t przy pomocy podwykonawcow:
a) Wykonawca zobowiazany jest do przedtozenia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem przez
siebie kopii umowy zawartej z podwykonawca w terminie 7 dni od dnia zawarcia.
b) Wykonawca zobowiazany jest do przedtozenia po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem przez
siebie kopii ewentualnych zmian do umowy, o ktérej mowa wyzej, w terminie 7 dni od dnia zawarcia
danej zmiany.
) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajagcemu po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopig zawartej umowy na
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,
7z wytaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% warto$¢ umowy w sprawie
zamoéwienia publicznego. Wytgczenie powyisze nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci
wiekszej niz 50 000,00 zt,
d) Wykonawca na wniosek Podwykonawcy jest obowigzany wyda¢ Podwykonawcy kopie protokotu
odbioru robdt przez Zamawiajgcego,
e) Wykonawca petni funkcje koordynacyjne bez odrebnego wynagrodzenia z tego tytutu i
odpowiada za wybor i dziatania wybranego przez siebie podwykonawcy,
f) warunkiem wyptaty wynagrodzenia dla Wykonawcy za roboty wykonane przy pomocy
Podwykonawcy - odebrane od Wykonawcy przez Zamawiajacego - jest otrzymanie przez
Zamawiajacego oryginatu o$wiadczenia Podwykonawcy (ztozonego przez osoby uprawnione do
sktadania o$wiadczen woli) o otrzymaniu zaptaty za roboty z zastrzezeniem § 6 ust.3. Zawieszenie
wypfaty wynagrodzenia w czesci naleznej dla podwykonawcy na czas spetnienia tego warunku nie
stanowi zwloki ani opdznienia w jego wyptacie na rzecz Wykonawcy. W przypadku braku
dostarczenia przez Wykonawce oryginatu o$wiadczenia zgodnego z zatgcznikiem nr 1b oraz
dowodéw zapfaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowana przez zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, Zamawiajacy zapfaci
podwykonawcy nalezne wynagrodzenie w terminie 28 dni od daty wykazania zasadnosci zadania
zaptaty. W razie bezposredniej zaptaty ze strony Zamawiajacego na rzecz podwykonawcy,
zamawiajacy potraca te kwote z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.
g) wzér oéwiadczenia wskazanego w pkt f) stanowi zafgcznik nr 1b do umowy.
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5. W przypadku stwierdzenia, ze roboty wykonywane sg przez Podwykonawce (Podwykonawcéw),
ktory nie zostat ujawniony przez Wykonawce, a umowa o podwykonawstwo z takim podmiotem nie
zostata zaakceptowana przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy:

- informuje o tym fakcie niezgtoszony przez Wykonawce podmiot,

- nie jest zobowigzany do dokonywania jakichkolwiek ptatnosci na rzecz nieujawnionego
podwykonawcy, a wszelkie ptatnosci na jego rzecz dokonane bedg wytgcznie przez Wykonawce.

6. Termin na zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezer do projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, i do projektu jej zmiany lub sprzeciwu do umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, i do jej zmian wynosi 14 dni od daty
dostarczenia do Zamawiajgcego danego dokumentu. Stanowisko Zamawiajgcego zostanie
doreczone Wykonawcy i zgtoszonemu Podwykonawcy.

7. Niezgtoszenie sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie do 14 dni, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

8. Zamawiajgcy wyraza zgode na zawieranie uméw z dalszymi podwykonawcami (z podwykonawcami
podwykonawcéw), ktére upowazniatyby do wykonywania prac przez tych dalszych podwykonawcéw.
W takim przypadku zapisy umowy dotyczagce umowy o podwykonawstwo lub podwykonawcéw
stosuje sig odpowiednio do dalszych podwykonawcéw, przy czym zgode na zatrudnienie dalszych
podwykonawcow wyraza w kazdym przypadku Zamawiajacy i Wykonawca.

9. Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za zaptate wynagrodzenia za roboty budowlane
wykonane przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce w przypadku:

1) zawarcia umowy z podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg lub zmiany takiej umowy bez
pisemnej zgody Zamawiajgcego,

2) zmiany warunkdw umowy z podwykonawca lub dalszym podwykonawcy bez zgody
Zamawiajgcego,

3) nieuwzglednienia sprzeciwu lub zastrzezen do umowy z podwykonawcy lub dalszym
podwykonawcg zgtoszonych przez Zamawiajacego lub naruszenia art. 647 (1) Kodeksu cywilnego.

10. Bezposrednia zaptata wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, kar umownych, odszkodowar, kaucji, potrgcen lub innych $wiadczen.

§ 7 Przedstawiciele Stron

1. Zamawiajacy powotuje inspektora nadzoru, ktéry dziata w granicach umocowania okreslonego
przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane. Inspektor nadzoru uprawniony jest do
wydawania Wykonawcy poleceri zwigzanych z jakoscig i iloscig robét, ktére sg niezbedne do
prawidtowego oraz zgodnego z umowg wykonania przedmiotu umowy.

2. Inspektor nadzoru, wymieniony w ust. 1 oraz Wykonawca nie sa uprawnieni do podejmowania
w imieniu Zamawiajgcego decyzji niosacych skutki finansowe powodujgce zwiekszenie
wynagrodzenia Wykonawcy ustalonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy.

3. Zamawiajgcy moze odmowi¢ zaptaty wynagrodzenia za wykonane roboty zamienne. Wykonawca
poniesie wszystkie konsekwencje finansowe i prawne wykonania tych robét bez zgody
Zamawiajgcego.

4. Wykonawca ma obowigzek uczestniczenia w naradach koordynacyjnych.

5. Koordynacje i nadzorowanie wszelkich czynnosci zwigzanych z realizacja umowy sprawowaé
bedzie w imieniu Zamawiajacego ... . email,.ocne.e, ; telefon... U I

6. Nadzorowanie wszelkich czynnosci zmazanych z realnzaqq umowy sprawowac bedzie w imieniu
Zamawiajgcego ............ email,............... ; telefon... RO I

7. Koordynacje i nadzorowanle wszelklch czynnosci zquanych z realizacja umowy sprawowadé
bedzie w imieniu Wykonawcy............ ccu........ email,...............; telefon..................
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Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Zamawiajgcemu oraz wszystkim osobom przez
niego upowaznionym oraz pracownikom organéw Nadzoru Budowlanego dostgpu na teren
budowy, a takie do wszystkich miejsc, gdzie sa lub gdzie przewiduje si¢ wykonanie robdt
zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy.

Przedstawicielem Wykonawcy na budowie bedzie kierownik budowy, zatrudniony przez
Wykonawce oraz zobowigzany do codziennej obecnosci na terenie budowy.

Zmiana przedstawicieli Stron dla zadania nie wymaga zmiany umowy lecz wymagane jest pisemne
powiadomienie stron.

11. Przedstawicielem Wykonawcy w trakcie realizacji przedmiotu umowy bedzie kierownik budowy.
12. Zamawiajgcy ustanawia Inspektora nadzoru inwestorskiego.

13. Strony ustalaja, ze w przypadku koniecznosci zmiany upowaznionych przedstawicieli, nie jest
wymagana forma aneksu, lecz pisemne zawiadomienie.

14. Inspektor nadzoru inwestorskiego dziata w granicach umocowania okres$lonego przepisami Prawa
budowlanego i jest uprawniony do wydawania Wykonawcy poleceni zwigzanych, z jakoscig i iloscia
robét, ktdre sa niezbedne do prawidtowego oraz zgodnego z umowa wykonania przedmiotu umowy

§ 8 Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

. Wykonawca wniést zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% kwoty brutto

okreslonej w § 4 ust. 1 niniejszej umowy tj. ---------- zt, (stownie.... ....) w formie ----------——-
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwolnlone / zwrécone w wysokosci 70 %
w terminie 30 dni od daty podpisania bezusterkowego protokotu odbioru koricowego przedmiotu
umowy wolnego od wad. Pozostate 30 % zabezpieczenia, w ciggu 30 dni po uptywie okresu
gwarancji i rekojmi, o ile nie zostanie potrgcone przez Zamawiajgcego.

Zabezpieczenie wniesione w formie pienigdza Zamawiajacy zwrdci z odsetkami wynikajgcymi z
umowy rachunku bankowego, na ktorym byty one przechowywane, pomniejszone o koszty
prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pienigdzy na rachunek bankowy
Wykonawecy.

W przypadku zabezpieczenia wniesionego w postaci gwarancji lub porgczen, Wykonawca musi
zapewnié, aby obowigzywato ono w sposoéb ciagly przez caty okres zwigzania z umowa.

§ 9 Rekojmia za wady i gwarancja

Wykonawca zobowigzuje sie do udzielenia gwarancji i rekojmi:

- na roboty budowlane....... miesiecy,

- na materiaty zgodnie z gwarancjg producenta , jednak nie mniej niz 24 miesigcy.

Bieg terminu gwarangcji i rekojmi rozpoczyna si¢ w dniu nastgpnym po zakonczeniu odbioru
bezusterkowego koncowego robét.

W okresie rekojmi i gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do usunigcia wad w terminie 7 dni od
daty zgtoszenia przez Zamawiajacego, jezeli bedzie to mozliwie technicznie lub w innym terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo obcigzenia Wykonawcy wszystkimi kosztami usunigcia wad,
jesli Wykonawca nie dokona ich usuniecia w terminie okreslonym w ust. 2.

Zobowigzania Wykonawcy wobec Zamawiajgcego w zakresie wymogow gwarancyjnych nie
dotyczg usterek powstatych w wyniku:

1) niewtfaéciwego uzytkowania produktu niezgodnego z instrukcjg i przepisami bezpieczenstwa,
2) napraw i przerébek, ktore zostaty dokonane przez osoby nieuprawnione,

3) uszkodzer mechanicznych i wywotanych nimi dalszych uszkodzen,
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4) uszkodzer na skutek pozaru, powodzi, uderzenia pioruna i innych klesk zywiotowych.

O istnieniu wad lub usterek Zamawiajgcy zawiadomi niezwtocznie Wykonawce pisemnie lub
droga elektroniczng na adres ....

Do napraw gwarancyjnych Wykonawca jest zobowigzany uzy¢ fabrycznie nowych elementéw
0 parametrach nie gorszych niz elementéw uszkodzonych sprzed usterki.

Bieg terminu gwarancji i rekojmi za wady rozpoczyna sie w dniu bezusterkowego odbioru
przedmiotu umowy.

§ 10 Kary umowne

Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

1) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokoéci 0,1 % wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 4 ust.1 za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

2) zazwtoke w przekazaniu listy 0sob wskazanych w § 2 ust.2 —w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 4 ust.1 za kazdy rozpoczety dzien zwioki,

3) za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze, w okresie gwarancji lub rekojmi
w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 4 ust. 1 za kazdy dzier
zwtoki liczonego od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,

4) w przypadku odstapienia od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn, za ktére ponosi
odpowiedzialnos¢ Wykonawca - w wysokosci 20% wynagrodzenia brutto okre$lonego w § 4
ust.1,

5) z tytutu nie przedfozenia do harmonogramu prac w terminie 5 dni roboczych od podpisania
umowy - w wysokosci 500,00 zt za kazdy taki przypadek,

6) z tytutu nie przedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmian - w wysokoéci 300,00 zt za kazdy
taki przypadek,

7) z tytutu nie przedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 500,00 zt za kazdy taki przypadek,

8) z tytutu nie wprowadzenia zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty —
w wysokosci 500,00 zt za kazdy taki przypadek,

9) z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace o0sdb wykonujgcych roboty budowlane w trakcie realizacji
przedmiotu zamdéwienia —w wysokosci 500,00 zt za kazdy taki przypadek,

10)z tytutu braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom —w wysokosci 2 000,00 zt za kazdy taki przypadek,

11) z tytutu nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 100,00 zt brutto za kazdy dzieh opdznienia, liczac od dnia
nastepnego po uptywie terminu okreslonego w umowie o podwykonawstwo.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

1) za zwioke w przekazaniu placu budowy — w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto
okredlonego w § 4 ust.1 za kazdy rozpoczety dzier zwtoki,

2) w przypadku odstapienia od umowy przez Wykonawce z przyczyn, za ktdre ponosi
odpowiedzialnos¢ Zamawiajacy — w wysokosci 20% wynagrodzenia brutto okre$lonego w § 4
ust.1, z wytgczeniem przypadku okreslonego w § 13 ust. 1 pkt a).

Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego przenoszgcego wysokosé

kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

taczna suma naliczonych na podstawie niniejszej umowy kar umownych nie moze przekroczy¢

100% kwoty wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 4 ust.1.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do potrgcenia naleznosci z tytutu kar umownych

z wynagrodzenia Wykonawcy i z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
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§ 11 Odbiér robot

Strony ustalaja, iz przedmiotem odbioru koficowego jest wykonany przedmiot zamdwienia objety

niniejszg umMowa.

Odbidr koricowy protokotem koricowym odbioru wykonanych robét odbedzie sig na podstawie

zgtoszenia Wykonawcy i nastgpi w terminie do 14 dni od daty pisemnego zgfoszenia przez

Wykonawce zakoriczenia catosci robot oraz ztozenia wraz ze zgtoszeniem przez Wykonawce

kompletnych dokumentéw odbiorowych, w tym:

1) pozwolenia na uzytkowanie / zawiadomienia wtasciwego organu o zakonczeniu budowy wraz
7z oéwiadczeniem o braku zgloszenia przez organ sprzeciwu w drodze decyzji.

2) dziennika budowy z potwierdzeniem wykonania prac przez Inspektora Nadzoru,

3) uzupetnionej dokumentacji powykonawczej, w tym geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej — 2 egzemplarze w wersji papierowej oraz w formie elektronicznej.

4) wymaganych certyfikatow, aprobat, atestéw, deklaracji zgodnosci, $wiadectw dopuszczenia,
ktére beda posiadaty oznaczenie materiatéw uzytych do remontu np. numer faktury zakupu
tych materiatow,

5) wymaganych dokumentéw do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie, protokotéw i
zaéwiadczen z przeprowadzonych przez Wykonawce préb, odbioréw i badan z wynikiem
pozytywnym

6) oswiadczenia kierownika budowy o zgodnosci wykonania prac budowlanych z przepisami i
obowigzujgcymi polskimi normami.

Zakoriczenie rob6t i kompletno$¢ dokumentéw odbiorowych musi  by¢ stwierdzona przez

Zamawiajacego. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze roboty nie zostaty zakonczone lub bedzie miaf

zastrzezenia co do kompletnoéci i prawidtowosci dokumentacji, wyznaczy w tym celu nowy termin

ztozenia wniosku o dokonanie odbioru koricowego.

Skutki nie ztozenia kompletnej i prawidfowej dokumentacji oraz wynikajgce z tego powodu

opOznienia obcigzajg Wykonawce.

W przypadku wykonywania robét zanikowych oraz ulegajacych zakryciu Wykonawca zawiadomi

Zamawiajacego i Inspektora nadzoru inwestorskiego z wyprzedzeniem co najmniej 3 dni

roboczych, celem umozliwienia ich sprawdzenia przez inspektora nadzoru oraz dokonania

protokolarnego odbioru tych robdt, pod rygorem odmowy zaptaty przez Zamawiajacego.

Jezeli w toku czynnosci odbiorczych zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przystuguja

nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, moze odmoéwic odbioru do czasu usuniecia wad,

2) jezeli wady nie nadajq sie do usuniecia albo Wykonawca ich nie usunat, to Zamawiajacy moze
obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie albo od umowy odstapic, jesli majg charakter istotny,

3) w przypadku drobnych usterek dajgcych sie usung¢ Zamawiajacy moze dokonaé odbioru i
ustali¢ termin ich usuniecia w protokole odbioru koricowego.

Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokot, zawierajacy wszelkie

ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usunigcie stwierdzonych przy

odbiorze wad.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad. Zamawiajacy

wyznaczy termin odbioru zakwestionowanych uprzednio robot jako wadliwych.

Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

Wykonawca jest zobowiazany informowaé¢ Zamawiajacego nie pozniej niz na trzy dni przed

terminem, kiedy roboty zanikajgce lub ulegajace zakryciu bedg gotowe do odbioru, a

przedstawiciel Zamawiajacego powinien w ustalonym terminie stawi¢ sie w celu odbioru tych

robot.
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Wykonawca, na zadanie Zamawiajacego, ma obowigzek odkry¢ lub wykona¢ otwory niezbedne dla
zbadania robot, o ile wczedniej nie poinformowat Zamawiajacego o gotowosci robét do odbioru,
a nastepnie na wtasny koszt przywrécié stan poprzedni.

Wykonawca powiadamia na piSmie Zamawiajgcego o osiggnieciu gotowosci do odbioru
koricowego przedmiotu umowy na nie mniej niz 10 dni przed planowanym terminem zakonczenia
robot. Zamawiajgcy wyznaczy termin i rozpocznie czynnosci odbioru, przez ktére rozumie sie takze
dokonanie odbioru od Wykonawcy skompletowanych wszystkich wymaganych przepisami
dokumentow.

Jezeli Zamawiajgacy stwierdzi, ze przedmiot umowy zawiera wady, odmdwi dokonania odbioru i
wyznaczy termin wykonania robét lub usuniecia wad i ponownego ztozenia przez Wykonawce
wniosku o dokonanie odbioru koricowego.

Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokdt, zawierajacy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych przy
odbiorze wad.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego i inspektora nadzoru o usunieciu
wad oraz do zadania wyznaczenia terminu odbioru robét. Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone
protokolarnie.

Zamawiajgcy zwota, w trakcie trwania okresu rekojmi i gwarancji, komisje odbioru dla dokonania
odbioru ostatecznego.

Stwierdzone w okresie rekojmi lub gwarancji, na podstawie protokotéw ujawnienia usterek,
usterki lub wady Wykonawca usunie na wiasny koszt najpézniej w terminie 14 dni liczac od dnia
otrzymania pisemnego ich zgtoszenia. Zgtoszenia mozna dokonywaé na adres email Wykonawcy:
Jezeli Wykonawca nie usunie wad w zgdanym terminie, Zamawiajacy po uprzednim zawiadomieniu
Wykonawcy zleci ich usuniecie osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych robdt w tym takze zwigzanych z usunieciem wad
zaistniatych w okresie rekojmi i gwarancji, a wskazanych przez Komisje powotang przez
Zamawiajgcego, w protokole odbioru ostatecznego.

W okresie rekojmi za wady i gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego
zawiadomienia Zamawiajgcego o zaistnieniu jednej z nastepujacych okolicznoéci w terminie 7 dni
od jej zaistnienia:

a) zmianie siedziby lub nazwy firmy Wykonawcy;

b) zmianie oséb reprezentujgcych Wykonawce;

c) ogtoszeniu upadtosci Wykonawcy;

d) likwidacji firmy Wykonawcy.

§ 12 Zmiany w umowie

Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej w postaci aneksu
pod rygorem niewaznoéci. Zmiany nie mogg narusza¢ postanowier zawartych w art. 454 ust. 2
ustawy pzp.
Strony ustalajg, iz zmianie mogg ulegac:
1) wynagrodzenie Wykonawcy w przypadku:
a) zmiany stawki podatku od towaréw i ustug,
b) przedmiot zamdwienia poprzez zmiane zakresu robét budowlanych przewidzianych
w umowie i jej zatgcznikach , na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiajgcego oraz
Wykonawce kosztorysu réznicowego, w przypadku:
c) zmiany umowy i jej zatacznikdw wykonane z inicjatywy Zamawiajgcego ze wzgledu na
stwierdzone wady, co spowoduje koniecznoéé wykonania robét zamiennych,
d) zmiany decyzji administracyjnych, na podstawie ktérych prowadzone sg roboty
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budowlane objete niniejszg umowa, powodujgce zmiane dotychczasowego zakresu robot
przewidzianego w dokumentacji projektowej.

zakres rob6t budowlanych poprzez ich ograniczenie w sytuacji, gdy wykonanie niektorych

rob6t okazato sie zbedne, zmienily sie okolicznosci zwigzane z wykonaniem umowy lub

wykonanie poszczegdlnych robdt nie lezy w interesie publicznym lub Zamawiajacego,

z zastrzezeniem, ze zakres robdt nie moze ulec zmniejszeniu o wigcej niz 20% zakresu

rzeczowego lub finansowego przedmiotu zamdwienia. Wynagrodzenie Wykonawcy zmniejsza

sie odpowiednio w stosunku do zmniejszonego zakresu robot.

przedmiot umowy, w szczegdlnosci zmiana sposobu wykonania przedmiotu umowy, zakresu

robét, lokalizacji robét w sytuacji wystapienia na terenie budowy niewybuchdw, niewypatow

lub znalezisk, archeologicznych, ktére uniemozliwiaja lub utrudniajg wykonanie robot na
warunkach przewidzianych w umowie.

Postanowienia umowy dot. odbioréw oraz uzyskiwania stosownych pozwolen, uzgodnien

itp.:

a) dopuszczalna jest zmiana sposobu przeprowadzenia, prob lub testow w sytuacji, gdy
zmianie ulegnie technologia wykonania poszczegélnych robaét,

b) dopuszczalna jest zmiana obowigzkéw Wykonawcy innych niz wykonanie robot
budowlanych w zakresie odnoszacym sie do uzyskania odpowiednich decyzji
administracyjnych, pozwolen, zgéd lub uzgodnier w sytuacji, gdy Zamawiajgcy takich
obowiazkéw nie wykonat lub ich wykonanie moze sie wigzac z utrudnieniami, ktére moga
wplynaé na mozliwos¢ wykonania umowy przez Wykonawce.

termin wykonania umowy w przypadku:

a) wystapienia niemozliwych do przewidzenia, szczegélnie niesprzyjajacych warunkow
atmosferycznych, uniemozliwiajgcych prowadzenie rob6t budowlanych, tj.
intensywne opady atmosferyczne utrzymujgce sie min. 3 dni. Podstawg
udokumentowania zaistnienia zdarzenia wynikajgcego z warunkéw atmosferycznych
bedzie pisemna informacja np. z Instytutu Meteorologii zataczona do dziennika
budowy i potwierdzona pisemnie przez inspektora nadzoru inwestorskiego,

b) opdznienia innych inwestycji lub robét budowlanych prowadzonych przez
Zamawiajacego lub innych zamawiajacych, ktére to inwestycje lub roboty kolidujg
z wykonaniem robét objetych umowsg, co uniemozliwia Wykonawcy terminowe
wykonanie umowy,

¢) opdznienia Zamawiajgcego w wykonaniu jego zobowiazar wynikajacych z umowy lub
przepiséw powszechnie obowigzujgcego prawa, co uniemozliwia terminowe
wykonanie umowy przez Wykonawce,

d) opdznienia organéw administracji publicznej w wydaniu decyzji administracyjnych,
uzgodnien lub innych aktéw administracyjnych, ktérych wydanie jest niezbedne dla
dalszego wykonywania rob6t przez Wykonawce, a opéznienie organdw nie wynika
z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

e) opdznienia w uzyskaniu wymaganych uzgodnien, opinii, aprobat od podmiotow
trzecich, ktére to opdznienie powstato z przyczyn nielezacych po stronie Wykonawcy,
a powoduje brak mozliwosci wykonywania robdt, co ma wptyw na termin wykonania
umowy,

f)  wstrzymania wykonania umowy przez Zamawiajacego z przyczyn nielezgcych po
stronie Wykonawcy, o ile takie dziatanie powoduje, Ze nie jest mozliwe wykonanie
umowy w dotychczas ustalonym terminie,

g) wystapienia na terenie budowy niewybuchéw, niewypatow lub znalezisk
archeologicznych, ktére wymagaty wstrzymania wykonania robét budowlanych przez
Wykonawce,

h) wystgpienia awarii na terenie budowy, za ktéra odpowiedzialnosci nie ponosi
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Wykonaweca, skutkujacej koniecznoécig wstrzymania wykonania robét budowlanych
przez Wykonawce,

i) wystgpienia niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji
lub innych obiektow w stosunku do danych wynikajacych z dokumentacji projektowe;j
przekazanej przez Zamawiajgcego, co spowodowato wstrzymanie wykonania robét
budowlanych, zmiang dokumentacji projektowej lub wykonanie robét dodatkowych
lub zamiennych,

j) wystgpienia okolicznosci uprawniajgcych do zmiany przedmiotu umowy, o ktérych
mowa powyzej, jezeli okolicznosci te majg wptyw na termin wykonania umowy,

k) zmiany po uptywie sktadania ofert powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa,
ktére miaty wptyw na mozliwos¢ wykonania umowy w terminie w niej ustalonym,

) wystapienia warunkow sity wyzszej, ktére uniemozliwity wykonanie umowy
w dotychczas ustalonym terminie.

Termin Umowy moze ulec zmianie o czas, w jakim wyzej wskazane okolicznoéci wptynety na termin
wykonania umowy przez Wykonawce, to jest uniemozliwity Wykonawcy terminowg realizacje
przedmiotu umowy.

6) osoby skierowane do realizacji zaméwienia w odniesieniu do 0séb wskazanych przez
wykonawce na etapie postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego. Zmiana jest
dopuszczalna w sytuacji, gdy bedzie polegaé na zastgpieniu dotychczasowej osoby inng osobg,
ktéra bedzie posiada¢ doswiadczenie potwierdzajace spetnienie warunkéw udziatu
w postgpowaniu przez Wykonawce.

7) podwykonawca, na ktérego zdolnosciach technicznych lub zawodowych Ilub sytuacji
finansowej lub ekonomicznej polegat Wykonawca, ubiegajac sie o zawarcie umowy w sytuacji,
gdy nie dysponuje juz zasobami wskazanego w ofercie podmiotu — jezeli wykaze on, ze
zastepujgcy podmiot spetnia okreSlone w dokumentach zamdéwienia warunki udziatu
W postepowaniu,

8) kolejnosci i terminy wykonywania robot wskazanych w harmonogramie.

4. Zmianie moze ulec termin realizacji umowy réwniez w przepadku wystgpienia dodatkowych

okolicznosci spowodowanej SARS-CoV-2, sitg wyzszg (wojng) tj. utrudnienia zwigzane z:

a) dostgpem do materiatéw budowlanych;
b) transportem i przemieszczaniem ludzi, sprzetu badz materiatéw;
c) zapewnianiem personelu odpowiedzialnego za realizacje zadania;
d) wprowadzenia dodatkowych $rodkdw bezpieczenstwa majacych wptyw na termin realizacji;
e) wystapieniem/zaistnieniem innych sytuacji majacych bezposredni badz posredni wptyw na
termin realizacji.
5. Nie stanowi zmiany umowy:

1) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno — organizacyjng umowy (np. zmiana
numeru rachunku bankowego);

2) zmiana danych teleadresowych, zmiany 0s6b wskazanych do kontaktéw miedzy stronami.

6. Termin powiadomienia o konieczno$ci wprowadzenia zmian w zawartej umowie nie moze nastgpic
pdzniej niz 7 dni od zaistnienia okolicznosci uzasadniajacych zmiany w umowie.
7. Wszelkie zmiany do niniejszej umowy z wyjatkiem zmian okreélonych w ust. 5 i w § 7 ust. 10
wymagaja pod rygorem niewaznosci zachowania formy pisemnej w postaci aneksu.
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§ 13 Odstgpienie od umowy

Zamawiajagcemu  przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w przypadkach

okreélonych w kodeksie cywilnym, a takze gdy:

a) wystapi istotna zmiana okolicznoéci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy i Zamawiajacy
odstapit od umowy w terminie 14 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach.
W takim przypadku Wykonawca moze zgda¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu
wykonania czesci umowy,

b) Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn nie rozpoczat robdt w terminie 10 dni roboczych od
przekazania terenu budowy,

¢) Wykonawca przerwat realizacje robot i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni kalendarzowych,

d) wystapienia koniecznosci dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci
niniejszej umowy.

2. Odstapienie od umowy, o ktérym mowa w ust 1, powinno nastapi¢ w terminie 30 dni od chwili

3.

1.

powziecia wiadomosci o podstawie odstapienia i by¢ dokonane - pod rygorem niewaznosci —
w formie pisemnej i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W wypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzaja nastepujgce
obowigzki szczegdtowe:

a) w terminie 5 dni od daty odstapienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego
sporzadzi szczegétowy protokét inwentaryzacji rob6t w toku wedtug stanu na dzien
odstapienia,

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym,

¢) Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu wniosek o dokonanie odbioru robot przerwanych oraz
robét zabezpieczajgcych niezwtocznie, ale najpdzniej w terminie 5 dni,

d) usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione,

e) Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
obowigzany jest do:

- dokonania odbioru robét przerwanych, o ile stanowig ukoriczony catosciowy etap lub
odcinek,

- zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaly wykonane do dnia odstapienia,
o ile stanowig ukoriczony catosciowy etap lub odcinek,

- przejecia od Wykonawcy pod swéj dozér placu budowy.

§ 14 Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 obowigzujgcego Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
7z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony o0séb fizycznych w  zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 r.), dalej RODO, zamawiajgcy
informuije, iz administratorem danych osobowych wykonawcy oraz pracownikéw, zleceniobiorcow,
0s6b przy pomocy ktérych wykonawca wykonuje niniejszg umowe, w tym ewentualnych jego
podwykonawcéw i dostawcéw, jest Zamawiajgcy - Gmina Ofawa, pl. M. J. Pitsudskiego 28, 55-200
Ofawa.

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Gminie Otawa jest pracownik dostepny pod adresem:
jod@gminaolawa.pl.
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3. Celem przetwarzania danych jest wykonanie umowy oraz przeprowadzenie postepowania
0 udzielenie zamowienia publicznego, ocena zlozonej oferty na wykonanie zamdwienia
publicznego, podjecie stosownych dziatari przed zawarciem umowy, dochodzenie ewentualnych
roszczen - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i lit. f ogélnego rozporzadzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4. Zakres przetwarzanych danych osobowych wynika z czynnosci: zebranie ofert, podpisanie umowy,
archiwizacja dokumentacji, przeprowadzenie postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego,
wykonanie umowy, dochodzenie ewentualnych roszczen.

5. Wykonawcy przystuguje prawo dostepu do tresci danych oraz ich sprostowania (skorzystanie
z prawa do sprostowania danych nie moze skutkowaé zmiang postanowieri umowy w zakresie
niezgodnym z ustawg Pzp).

6. Wykonawcy przystuguje prawo 7gdania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych (z zastrzezeniem przypadkow, o ktorych mowa w art. 18 ust. 2 RODO), jak réwniez
prawo do wniesienia skargi do Prezes Urzedu Ochrony Danych Osobowych.

7.  Wykonawcy nie przystuguje prawo do usuniecia danych osobowych (w zwigzku z art. 6 ust. 1
lit. b, ¢, d lub e RODO), prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérych mowa w art. 20 RODO,
oraz na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz
podstawg prawng przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b i ¢ RODO.

8. Podanie przez wykonawce danych osobowych jest warunkiem zawarcia i realizacji umowy.

9. Dane udostepnione przez wykonawce beda podlegaty udostepnieniu innym podmiotom lub
osobom w zakresie wynikajacym z przepiséw prawa.

10. Dane udostepnione przez wykonawce nie beda podlegaty profilowaniu.

11. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywac danych osobowych do panstwa trzeciego lub
organizacji miedzynarodowej.

12. Dane osobowe wykonawcy bedg przechowywane przez okres wykonywania zadan wskazanych w
umowie oraz przez okres wymagany przepisami prawa dotyczacymi archiwizowania dokumentéw
oraz do momentu przedawnienia potencjalnych roszczert wynikajacych z umowy lub z innego
tytutu.

13. Wykonawca zobowigzany jest uzyskaé¢ zgode oraz poinformowaé swoich pracownikow,
zleceniobiorcow, osoby przy pomocy ktorych wykonuje niniejszg umowe, w tym ewentualnych
podwykonawcow i dostawcdw, o przekazaniu ich danych osobowych do Zamawiajacego, dla celu
wskazanego w ust. 4. Na zgdanie zamawiajacego wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia
dowodu poinformowania tych oséb, jak i dowodu wyrazenia przez nie zgody na przekazanie ich
danych zamawiajgcemu.

§ 15 Ubezpieczenie

1. Wykonawca w okresie trwania Umowy zobowigzany jest do posiadania ubezpieczenia od
odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem zaméwienia
i przedtozenia umowy ubezpieczenia na kazde zgdanie Zamawiajacego.

2. Ubezpieczenie OC winno obejmowaé réwniez szkody wyrzadzone przez wszystkich
podwykonawcéw.

§ 16 Postanowienia koricowe
1. Strony ustalaja, ze w sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie beda miaty zastosowanie
przepisy ustawy Prawo zamdwieri publicznych, Kodeksu cywilnego i ustawy Prawo budowlane.

2. Wykonawca nie moze bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego, pod rygorem niewaznosci,
dokonac przelewu ani zastawu wierzytelno$ci wynikajacych z niniejszej umowy.
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. Strony umowy zobowiazujg sie¢ do niezwtocznego powiadamiania o kazdej zmianie adresu.
W przypadku niedopetnienia tego obowigzku Wykonawce beda obcigza¢ ewentualne koszty
mogace wynikna¢ wskutek zaniechania.

. W przypadku niezrealizowania zobowigzania wskazanego w ust. 3, pisma dostarczane pod adres
wskazany w niniejszej umowie uwaza sig za dorgczone.

. Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania w tajemnicy wszelkich danych o Zamawiajgcym oraz
innych informacji, jakie uzyskat w zwigzku z realizacja niniejszej umowy bez wzgledu na sposob i
forme ich utrwalenia i przekazania.

. Sadem wiasciwym dla rozstrzygniecia sporéw zwigzanych z umowa jest Sad wtasciwy miejscowo i
rzeczowo dla siedziby Zamawiajgcego.

. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, dwa dla
Zamawiajgcego.

Zatgczniki:
1. SWZ — Zatgcznik nr 1,
. Oéwiadczenie Podwykonawcy o otrzymaniu wynagrodzenia - Zatgcznik nr 1b,
. Dokumentacja projektowa (PW, PB, STWIORB) - Zatgcznik nr 2a, 2b,2c
. Harmonogram prac wzér — Zatacznik nr 3a;
. Wytyczne w zakresie harmonogramu - Zatgcznik nr 3b.
. Oferta Wykonawcy — Zatacznik nr 4,
. Raport stanu zaawansowania prac wzér— Zatacznik nr 5,
. Protokét koniecznosci roboty dodatkowe wzér— Zatgcznik nr 6A,
. Protokot koniecznoéci roboty zamienne/zaniechane wzér— Zatacznik nr 6B,
10. Protokét przekazania terenu wzér— Zatgcznik nr 7
11. Zatwierdzenie materiatu wzor — Zatgcznik nr 8

O o0 ~NOYU B~ W

Zamawiajacy: Wykonawca:
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Zatgcznik nr1b do umowy

Oswiadczenie Podwykonawcy
o otrzymaniu wynagrodzenia

Dane Podwykonawcy:

NUMET reJeStrOWY.....ccceevvvuiieiiiiiceee e
nr. rachunku bankowego ........c..cc.coveevenn....

Dziatajac jako osoba/osoby umocowana/umocowane do sktadania oéwiadczeri woli
W IMIENIU ¢ttt

jako Podwykonawca podmiotu: ............ooveeieeeeeeeeeeeeeeeee oo
przy realizacji zadania inwestycyjnego pn.: ,Budowa $ciezki pieszo-rowerowej tgczgcej m.Godzikowice z
Otawa — poprawa bezpieczenstwa drogowego mieszkancéw Gminy” realizowanego w oparciu o
umowe zawartg z Zamawiajacym -Gming Ofawa z Wykonawca (nr umowy 272....... 2022) potwierdzam
niniejszym, ze Podwykonawca otrzymat:
1. kopie protokotu odbioru wykonanych robét odebranych przez Zamawiajgcego od Wykonawcy,
2. w catosci wynagrodzenie od Wykonawcy z tytutu umowy z dnia ....... zawartej pomiedzy
Podwykonawcg a Wykonawcy zadania inwestycyjnego tj. kwote brutto .........oeeein.... PLN
i w zwigzku z tym Podwykonawca zrzeka sie wobec Zamawiajacego wszelkich roszczen, w tym roszczen
o zapfatg, zwigzanych z robotami objetymi powyzszym protokotem odbioru robét.

Podpis osoby/oséb uprawnionej/uprawnionych
do sktadania oswiadczeri woli w imieniu Podwykonawcy
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