
 
 

 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (STWiOR) 
 
Przebudowa pomieszczenia w dziale żywienia wraz z modernizacją i wymianą na 

nowe skorodowanych poziomów kanalizacji sanitarnej w budynku SP ZOZ 

Sanatorium Uzdrowiskowe MSWiA w Sopocie 

 
Kody wspólnego słownika zamówień robót objętych przedmiotem zamówienia CPV:  
45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne 
45111300-1 Roboty rozbiórkowe 
39370000-6 Instalacje wodne i kanalizacyjne 

 
 
 

SPIS  ZAWARTOŚCI  SPECYFIKACJI 

A - 00.00. WYMAGANIA OGÓLNE 

A - 00.00. WYMAGANIA  OGÓLNE 

B - 00.00. ROBOTY SANITARNE 

B - 01.00. INSTALACJE WEWNĘTRZNE  WOD-KAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
A - 00.00. WYMAGANIA OGÓLNE 

 
A - 00.00. WYMAGANIA  OGÓLNE 
SPIS TREŚCI:   
• WSTĘP 

• Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) 
• Zakres stosowania ST 
• Zakres robót objętych ST 
• Określenia podstawowe 
• Ogólne wymagania dotyczące robót 
• Zakres robót i ich utrzymanie podczas budowy 
• Zasady kontroli i odbioru robót 
• Teren budowy, dokumenty budowy 
• Powiązania prawne i odpowiedzialność wobec prawa 

• MATERIAŁY 
• Źródła uzyskania materiałów 
• Inspekcja wytwórni materiałów 
• Materiały nieodpowiadające wymaganiom 
• Przechowywanie i składowanie materiałów 
• Wariantowe stosowanie materiałów 

• SPRZĘT 
• TRANSPORT MATERIAŁÓW 
• WYKONANIE ROBÓT 

• Ogólne zasady wykonania robót 
• Wady robót spowodowane przez poprzednich Wykonawców 

• KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
• Program zapewniania jakości 
• Zasady kontroli jakości robót 
• Pobieranie próbek 
• Badania 
• Atesty 

• OBMIAR ROBÓT 
• Ogólne zasady obmiaru robót 
• Zasady określania ilości i materiałów 
• Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
• Wagi i zasady ważenia 
• Czas przeprowadzenia obmiaru 

• ODBIÓR ROBÓT 
• Rodzaje odbiorów robót: 

• odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
• odbiór częściowy 
• odbiór końcowy robót 
• odbiór ostateczny 

• Dokumenty do odbioru końcowego robót 
• PODSTAWA PŁATNOŚCI 

• Ustalenia ogólne 
  



 
 

A. 00.00.   WYMAGANIA  OGÓLNE 
 
1.0. WSTĘP 
1.1.  Przedmiot  Specyfikacji  Technicznej. 
1.1.1 Przedmiotem   Specyfikacji  Technicznej  są   wymagania   ogólne  dotyczące  

wykonania i  odbioru  robót instalacji sanitarnych polegających na: modernizacji i wymianie 

na nowe skorodowanych poziomów kanalizacji sanitarnej w budynku SP ZOZ Sanatorium 

Uzdrowiskowe MSWiA w Sopocie. 

 

Przedmiot opracowania niniejszego tomu obejmuje: 

• Instalację kanalizacyjną. 
Podstawą do opracowania niniejszych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót jest 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. (Dz. U. 202 poz. 2072 ze zmianami, 
Dz. U. 75 poz. 664 z 2004 r.) 
1.1.2 Jeżeli wskazano znaki towarowe, patenty lub pochodzenia, źródła lub szczególny 
proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, 
dopuszcza się zaoferowanie rozwiązań równoważnych opisanym, pod warunkiem 
zachowania przez nie takich samych minimalnych parametrów technicznych, jakościowych 
oraz funkcjonalnych. 
1.1.3 Jeżeli w dokumentacji znajdują się odniesienia do norm, ocen technicznych, specyfikacji 
technicznych i systemów referencji technicznych, dopuszcza rozwiązania równoważne 
opisywanym.  
 
1.2.   Zakres  stosowania  specyfikacji technicznej 
Specyfikacja  Techniczna jest  stosowana   jako  dokument   przetargowy   i  kontraktowy  przy  
zleceniach i realizacji robót  w ramach inwestycji przedstawionej w pkt  A. 00.00.1.1. 
 
1.3.   Charakterystyka przedsięwzięcia 
1.3.1. Przeznaczenie obiektu i rozwiązanie funkcjonalno-użytkowe: 
Budynek sanatoryjny MSWiA w Sopocie 
 
1.3.2. Ogólny zakres robót 
Podział inwestycji na zadania branżowe: 

• instalacje wewnętrzne wod. – kan. ; 
 
1.3.3. Dokumentacja  techniczna określająca przedmiot zamówienia i stanowiąca podstawę 
do realizacji robót - wg opracowań branżowych - projektów budowlanych dot. ww. inwestycji. 
 
1.3.4. Teren budowy 
1.3.4.1. Charakterystyka terenu budowy 
Zakres opracowania obejmuje wykonanie robót instalacji sanitarnych polegających na 

modernizacji i wymianie na nowe skorodowanych poziomów kanalizacji sanitarnej w budynku 

SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe MSWiA w Sopocie  

Przedmiot opracowania niniejszego tomu obejmuje: 

• instalację kanalizacyjną wewnętrzną i zewnętrzną. 



 
 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmują wymagania wspólne dla robót objętych 

wymienionymi w spisie treści specyfikacji. 

 
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków 
 
1.4.  Określenia  podstawowe. 
Kierownik  budowy-  osoba  posiadająca uprawnienia budowlane w branży  wyznaczona    
przez  Wykonawcę,  upoważniona  do kierowania  robotami i do występowania  w jego  imieniu  
w sprawach  realizacji  Kontraktu. 
 
Zarządzający realizacją umowy 
Zarządzający realizacją umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiającego 
reprezentuje interesy zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności 
realizacji robót budowlanych z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, 
przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunków umowy. Dla 
prawidłowej realizacji swoich obowiązków, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, 
zarządzający realizacją umowy  pisemnie wyznacza inspektorów nadzoru działających w jego 
imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnień i obowiązków. Wydawane przez nich 
polecenia mają moc poleceń zarządzającego realizacją umowy. 
Zgodnie z umową, wykonawca jest zobowiązany w ramach kwoty ryczałtowej, przewidzianej 
w cenie ofertowej na zaplecze budowy, zorganizować zamawiającemu na placu budowy i 
utrzymywać do końca robót biuro zarządzającego realizacją umowy. 
 
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego - zwany również Inżynierem - osoba posiadająca 
wykształcenie wyższe i uprawnienia budowlane w zakresie kierowania i nadzorowania 
robotami w branży. Wyznaczona przez Inwestora do występowania w jego imieniu celem 
kontroli i nadzorowania robót na budowie jak pkt. 1.3. A.00.00. zgodnie z Prawem 
Budowlanym. 
 
Przedmiar robót  -  określenie rodzajów i ilości poszczególnych robót 
 
Laboratorium -  laboratoria    badawcze,  zaakceptowane   przez Inspektora  Nadzoru  
Inwestorskiego, niezbędne do przeprowadzenia  wszelkich badań  i prób związanych  z  oceną 
jakości  materiałów  oraz  robót. 
 
Materiały -   wszelkie tworzywa  niezbędne do wykonania robót, zgodnie z  Dokumentacją 
Projektową i Specyfikacjami zaakceptowane przez Zamawiającego. 
 

Projektant -  uprawniona osoba prawna lub fizyczna  będąca  autorem Dokumentacji   
Projektowej. 
 
1.5. Ogólne  wymagania dotyczące  robót. 
Wykonawca  robót jest  odpowiedzialny  za  jakość ich  wykonania oraz  za  zgodność z 
Dokumentacją  Projektową, Specyfikacjami  Technicznymi, przedmiarem robót i poleceniami 
Inspektora Nadzoru. 
 
 



 
 

1.5.1 Przekazanie placu budowy . 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach  kontraktowych przekaże Wykonawcy 
plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami. 
 
1.6  Zakres  robót  i  ich utrzymanie podczas  budowy. 
1.6.1 Zakres  i prowadzenie robót.  
Ustalenia    zawarte   w   niniejszej   Specyfikacji    dotyczą   prowadzenia  robót budowlanych 
instalacji sanitarnej w budynku sanatoryjnym MSWiA w Sopocie, jak w pkt. 1.3. A.00.00. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, przestrzeganie 
harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za 
ich zgodność z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych oraz 
poleceniami zarządzającego realizacją umowy. 
Decyzje zarządzającego realizacją umowy dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 
elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie 
wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a także w normach i wytycznych 
wykonania i odbioru robót. Przy podejmowaniu decyzji zarządzający realizacją umowy 
uwzględnia wyniki badań materiałów i jakości robót, dopuszczalne niedokładności normalnie 
występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki 
badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważną kwestię. 
Polecenia zarządzającego realizacją umowy będą wykonywane nie później niż w czasie przez 
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. 
Skutki finansowe z tego tytułu poniesie wykonawca. 
 
1.6.2.Utrzymanie  robót  podczas  budowy. 

• Wykonawca   powinien   utrzymywać   roboty   do  czasu   końcowego   lub  częściowego  
odbioru. Utrzymanie  powinno być  prowadzone  w  taki  sposób  aby  obiekt  lub  jego 
elementy  były  w zadawalającym  stanie przez cały czas do  momentu  odbioru. 

 
1.7.  Zasady  kontroli  i  odbioru  robót. 
 
1.7.1  Inżynier - Inspektor Nadzoru Inwestorskiego 

• Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące  akceptacji  lub odrzucenia materiałów i 
elementów  robót będą oparte na osądzie  inżynierskim. Inżynier uwzględni wszystkie 
fakty  związane z rozważaną kwestią, rozrzuty normalnie występujące  przy produkcji i 
badaniach materiałów budowlanych, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań 
naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię, włączając wszelkie 
uwarunkowania sformułowane w kontrakcie i projekcie, wymagania specyfikacji, a 
także normy i wytyczne. 

• Inżynier jest upoważniony do inspekcji wszystkich robót i kontroli wszystkich 
materiałów dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych, włączając 
przygotowanie i produkcję materiałów. Inżynier odrzuci wszystkie  te materiały i roboty, 
które nie spełniają wymagań jakościowych określonych w  projekcie i Specyfikacji.   

 
1.7.2.Dokumentacja  projektowa. 

• Niniejsze   materiały   Kontraktowe  są  opracowane w oparciu  o projekt   wykonawczy. 
• Wykonawca otrzyma od Zamawiającego jeden egzemplarz  Dokumentacji Projektowej 

. 



 
 

• Wszelkie   zmiany  w   Dokumentacji  Projektowej  powinny  być wprowadzone  na   
piśmie i  autoryzowane   przez Inspektora Nadzoru. 

• Istotne zmiany Dokumentacji projektowej powinny być wprowadzane przez 
Zamawiającego po uzgodnieniu z Projektantem. 

 
1.7.3.Zgodność  robót  z  Dokumentacją  Projektową  i ST . 
Dokumentacja Projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora 
Nadzoru Wykonawcy stanowią część Kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby 
jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były  w całej Dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje 
następująca  kolejność  ich ważności: 
    1) Specyfikacje Techniczne  
    2) Dokumentacja Projektowa. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów w Dokumentach Kontraktowych, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich zmian lub 
poprawek. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały  muszą być  zgodne z Dokumentacją 
Projektową i ST. 
Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST  będą uważane za wartości docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 
materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność  z  
określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 
przedziału tolerancji.   
W  przypadku, gdy  materiały  lub   roboty   nie  są   w   pełni   zgodne  z  Dokumentacją  
Projektową  lub Specyfikacjami i może wpłynąć to  na  nie zadawalającą jakość  elementu 
budowli,  to  takie  materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt 
Wykonawcy. 
 
1.8. Teren  budowy i dokumenty  budowy. 
1.8.1.Przekazanie  terenu  budowy. 

• Inżynier przekaże  Wykonawcy  Teren  Budowy  wraz  ze  wszystkimi  wymaganiami, 
uzgodnieniami. 

 
1.8.2.Zabezpieczenie  terenu  budowy. 

• Koszt  wykonania, dostarczenia  i   zainstalowania  urządzeń  oraz  elementów  
zabezpieczających  jest  uwzględniony  w  stawce   jednostkowej poszczególnych  
robót. 

 
1.8.4.Dziennik  budowy. 
Dziennik budowy jest obowiązującym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo 
budowy na bieżąco, zarówno dla potrzeb zamawiającego, jak i wykonawcy w okresie od chwili 
formalnego przekazania wykonawcy placu budowy, aż do zakończenia robót. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 
(Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01). Zapisy do dziennika budowy będą 
czynione na bieżąco i powinny odzwierciedlać postęp robót, stan bezpieczeństwa ludzi i 
budynków oraz stan techniczny i wszystkie kwestie związane z zarządzaniem budową. 
Każdy zapis do dziennika budowy powinien zawierać jego datę, nazwisko i stanowisko oraz 
podpis osoby, która go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny być czytelne i dokonywane w 



 
 

porządku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiając pustych między nimi, w sposób 
uniemożliwiający wprowadzanie późniejszych dopisków. 
Wszystkie protokoły i inne dokumenty załączane do dziennika budowy powinny być 
przejrzyście numerowane, oznaczane i datowane przez zarówno wykonawcę, jak i 
zarządzającego realizacją umowy. 
W szczególności w dzienniku budowy powinny być zapisywane następujące informacje: 

• data przejęcia przez wykonawcę placu budowy 
• data  dostarczenia  dokumentacji projektowej przez zamawiającego 
• daty rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót 
• postęp robót, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robót 
• daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opóźnień lub przerw w robotach 
• komentarze i instrukcje zarządzającego realizacją umowy 
• daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiekolwiek zawieszenia realizacji robót z 

polecenia zarządzającego realizacją umowy 
• daty zgłoszenia robót do częściowych i końcowych odbiorów oraz przyjęcia, 

odrzucenia lub wykonania robót zamiennych 
• wyjaśnienia, komentarze i sugestie wykonawcy 
• dane na temat sposobu zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie 
• dane na temat jakości materiałów, poboru próbek i wyników badań z określeniem przez 

kogo zostały przeprowadzone i pobrane 
• wyniki poszczególnych badań z określeniem przez kogo zostały przeprowadzone 
• inne istotne informacje o postępie robót. 

Wszystkie wyjaśnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez 
wykonawcę powinny być na bieżąco przedstawione do wiadomości i akceptacji 
zarządzającemu realizacją umowy. Wszystkie decyzje zarządzającego realizacją umowy, 
wpisane do dziennika budowy, muszą być podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, który 
je akceptuje lub się do nich odnosi. 
Zarządzający realizacją umowy jest także zobowiązany przedstawić swoje stanowisko na 
temat każdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru 
autorskiego. 
 
1.8.5.Księga  obmiaru. 
Nie obowiązuje prowadzenie księgi obmiarów. 
 
1.8.6.Pozostałe  dokumenty  budowy. 
Do  dokumentów  budowy  zalicza  się, oprócz  Dziennika  Budowy  i   Księgi  Obmiarów  
następujące  dokumenty : 

• protokoły  przekazania  terenu  Wykonawcy 
• protokoły  odbioru  robót. 

1.8.7.Przechowywanie  dokumentów  budowy. 
• Dokumenty  budowy  powinny  być  przechowywane  przez  Wykonawcę   na  Terenie  

Budowy  w  miejscu  odpowiednio  zabezpieczonym z możliwością dostępu przez 
osoby upoważnione. 

• Zaginięcie  któregokolwiek  z  dokumentów  budowy  powinno  spowodować jego  
natychmiastowe  odtworzenie  w  formie  przewidzianej  prawem . 

 
1.9. Powiązania prawne i odpowiedzialność  wobec prawa. 
1.9.1.Przestrzeganie  prawa. 



 
 

• Wykonawca  ma  obowiązek  znać  wszystkie  ustawy  i   zarządzenia  władz  lokalnych, 
inne  przepisy,  instrukcje  oraz  wytyczne, które   w   jakikolwiek sposób  są  związane  
z   realizacją  robót  lub  mogą  wpłynąć  na  sposób  przeprowadzenia   robót . 

• W  czasie  prowadzenia  robót  Wykonawca  powinien  przestrzegać  i  stosować  
wszystkie  przepisy  wymienione  w  ust.1. 

1.9.2.Stosowanie  rozwiązań  opatentowanych. 
• Jeżeli   od   Wykonawcy   wymaga   się   lub   też   uzna  on   za   konieczne  albo  

uzasadnione   użycie  rozwiązania  projektowego,  urządzenia,  materiału  lub metody,  
które  są  chronione  patentem  lub  innym  prawem  własności, to  Wykonawca  
powinien spełnić  wszystkie  wymagania  określone  prawem , dotyczące  zasad  
zastosowania  chronionego  rozwiązania, urządzenia,  materiału  lub metody . 

• Wymagania  określone  w   ust.1  powinny   być   spełnione   przez   Wykonawcę  przed  
przystąpieniem  do  robót, w  których  mają  zastosowanie  chronione  rozwiązania, 
urządzenia, materiały  lub  metody.  

• Wykonawca  powinien poinformować Inżyniera o   uzyskaniu  wymaganych   
uzgodnień,  a   w    razie   potrzeby  przedstawić  ich  kopie.  

• Jeżeli  niedotrzymanie  wymagań  sformułowanych  w  ust. 1 i 2  spowoduje  następstwa   
finansowe   lub   prawne, to   w  całości  obciążają   one  Wykonawcę.      

1.9.3.Ochrona  własności  publicznej  i  prawnej. 
• Wykonawca  jest  zobowiązany  do  ochrony  przed  uszkodzeniem  lub  zniszczeniem   

własności   publicznej   oraz   prawnej, 
• Jeśli  w  związku  z  zaniedbaniem,  niewłaściwym  prowadzeniem  robót  lub brakiem   

koniecznych   działań   ze   strony  Wykonawcy   nastąpi   uszkodzenie  lub  zniszczenie  
własności  publicznej   lub  prawnej  to  Wykonawca   na  swój  koszt  naprawi  lub  
odtworzy  uszkodzoną  własność.  

• Stan  uszkodzonej   lub    naprawionej   własności  powinien  być  nie  gorszy  niż    
przed  powstaniem  uszkodzenia . 

• Przed  przystąpieniem  do  robót   Wykonawca   powinien   podjąć  wszelkie   niezbędne   
kroki  mające  na  celu  zabezpieczenie   instalacji    i  urządzeń  przed   ich   
uszkodzeniem  w   czasie  realizacji  robót. 

• W   przypadku   przypadkowego    uszkodzenia    instalacji   Wykonawca   natychmiast    
powiadomi   odpowiednią   instytucję    użytkującą    lub   będącą   właścicielem  
instalacji, a także Inżyniera. Wykonawca  będzie  współpracował w   usunięciu   
powstałej  awarii    z   odpowiednimi   służbami specjalistycznymi.            

 
1.9.4.Ochrona  środowiska. 

• Wykonawca   ma   obowiązek   znać   i   stosować  w  czasie   prowadzenia  robót  
wszystkie  przepisy  dotyczące  ochrony  środowiska  naturalnego. 

• W  szczególności   Wykonawca   powinien   zapewnić  spełnienie następujących    
warunków : 

• miejsce  na  bazę,  magazyny,  składowiska  powinny  być tak wybrane, aby nie   
powodować zniszczeń w środowisku naturalnym , 

 
b) powinny   zostać  podjęte odpowiednie   środki   zabezpieczające  przed : 

• zanieczyszczeniem  zbiorników  i  cieków  wodnych  pyłami,  paliwem, olejami   
materiałami  bitumicznymi ,  oraz  innymi  szkodliwymi  substancjami, 

• zanieczyszczeniem  powietrza  pyłami  i  gazami , 
• przekroczeniem  dopuszczalnych  norm  hałasu ,   



 
 

• możliwością  powstania  pożaru , 
 
c) praca  sprzętu  budowlanego  używanego  podczas  realizacji  Robót   nie   
    może  powodować  zniszczeń  w  środowisku  naturalnym  poza terenem  
    prowadzenia  robót. 
 
d) Opłaty  i kary  za  przekroczenie w  trakcie  realizacji  robót  norm określonych   w  
odpowiednich  przepisach  dotyczących  ochrony   środowiska,  obciążają Wykonawcę. 
 

1.9.5. Zapewnienie   bezpieczeństwa   i   ochrony zdrowia   
Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenia w urządzenia socjalne oraz odpowiednie 
wyposażenie i odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na 
placu budowy. Uważa się, że koszty zachowania zgodności z wspomnianymi powyżej 
przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone w cenę umowną. 
Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w 
zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie 
przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa 
przeciwpożarowego, na placu budowy, we wszystkich urządzeniach maszynach i pojazdach 
oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z 
przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, w 
miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie 
straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został 
spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników. 
Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, ani materiałów emitujących 
promieniowanie w ilościach wyższych niż zalecane w projekcie nie będzie akceptowane. 
Jakiekolwiek materiały  z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające być użyte do robót 
muszą być poświadczone przez odpowiednie urzędy i władze jako bezpieczne dla środowiska. 
Materiały, które są niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakończeniu budowy ich 
charakter niebezpieczny zanika, np. materiały pylące) mogą być dozwolone, pod warunkiem, 
że będą spełnione wymagania techniczne dotyczące ich wbudowania. Przed użyciem takich 
materiałów zamawiający musi uzyskać aprobatę od odpowiednich władz administracji 
państwowej, jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy. 
 
1.10 Projekt organizacji robót wraz z towarzyszącymi dokumentami 
1.10.1 Przygotowanie dokumentów wchodzących w skład projektu organizacji robót 
Zgodnie z umową, w ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do wykonania 
zasadniczych robót, wykonawca jest zobowiązany do opracowania i przekazania 
zarządzającemu realizacją umowy do akceptacji następujących dokumentów: 

• szczegółowy harmonogram robót i finansowania 
• plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
 

1.10.2  Projekt organizacji robót 
• nie dotyczy 

 
1.10.3 Szczegółowy harmonogram robót i finansowania 
Szczegółowy harmonogram robót i finansowania musi uwzględniać uwarunkowania 
wynikające z dokumentacji projektowej i ustaleń zawartych w umowie. Możliwości przerobowe 



 
 

wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montażowych, kolejność robót oraz sposoby 
realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie określonym w umowie. 
Wykonawca przedstawi zarządzającemu realizacją umowy do zatwierdzenia szczegółowy 
harmonogram robót i płatności, opracowany zgodnie z wymaganiami warunków umowy. 
Harmonogram winien wyraźnie przedstawiać w etapach tygodniowych proponowany postęp 
robót w zakresie głównych obiektów i zadań kontraktowych. 
Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram będzie w miarę potrzeb korygowany w 
trakcie realizacji robót. 
 
1.10.4. Program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
W trakcie realizacji robót wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących 
przepisów i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach 
prac przygotowawczych do realizacji robót, zgodnie z wymogami ustawy - Prawo budowlane 
jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji zarządzającemu realizacją umowy, 
program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnić, 
żeby personel nie pracował w warunkach, które są niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie 
spełniają odpowiednich wymagań sanitarnych. 
 
1.11. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy 
1.11.1. Informacje ogólne 
W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót  wykonawca jest zobowiązany do 
dostarczania na polecenie zarządzającego realizacją umowy następujących dokumentów: 

• aktualizacja harmonogramu robót i finansowania 
• dokumentacja powykonawcza 
• Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń 

Dokumenty składane zarządzającemu realizacją umowy winny być wyraźnie oznaczone 
nazwą przedsięwzięcia i zaadresowane na jego adres. 
Przedkładane dane winny być na tyle szczegółowe, aby można było ustalić ich zgodność z 
dokumentami wchodzącymi w skład umowy.  Sprawdzenie, przyjęcie i zatwierdzenie 
harmonogramów, rysunków roboczych, wykazów materiałów oraz procedur złożonych lub 
wnioskowanych przez wykonawcę nie będą miały wpływu na kwotę kontraktu i wszelkie 
wynikające stąd koszty ponoszone będą wyłącznie przez wykonawcę. 
1.11.2 Rysunki robocze 
- nie dotyczy  
 
 
1.11.3 Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania 
Możliwości przerobowe wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montażowych, kolejność 
robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie określonym w 
umowie i zgodnie z wymaganiami zawartymi w p. 2.3.3. wykonawca we wstępnej fazie robót 
przedstawia do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram robót i finansowania, zgodnie z 
wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miarę postępu robót może być aktualizowany 
przez wykonawcę i zaczyna obowiązywać po zatwierdzeniu przez zarządzającego realizacją 
umowy. 
 
1.11.4. Dokumentacja powykonawcza 
Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich zmian w 
rodzaju materiałów, urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te należy rejestrować na 



 
 

komplecie rysunków, wyłącznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedkładać 
zarządzającemu realizacją umowy aktualizowane na bieżąco rysunki powykonawcze, co 
najmniej raz w miesiącu, w celu dokonania ich przeglądu i sprawdzenia. Po zakończeniu robót 
kompletny zestaw rysunków zostanie przekazany zarządzającemu realizacją umowy. 
 
1.11.5. Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń 
Wykonawca dostarczy, przed zakończeniem robót, po sześć egzemplarzy kompletnych 
instrukcji w zakresie eksploatacji i konserwacji dla każdego urządzenia oraz systemu 
mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego. O wymogu tym zostaną poinformowani 
ich producenci i/lub dostawcy zaś wynikające stąd koszty zostaną uwzględnione w koszcie 
dostarczenia urządzenia lub systemu. 
Instrukcje te winny być dostarczone przed uruchomieniem płatności dla wykonawcy za 
wykonane roboty przekraczające poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki stwierdzone 
przez zarządzającego realizacją umowy w dostarczonych instrukcjach zostaną uzupełnione 
przez wykonawcę w ciągu 30 dni kalendarzowych następujących po zawiadomieniu przez 
zarządzającego realizacją umowy o stwierdzonych brakach. 
Każda instrukcja powinna zawierać m.in. następujące informacje: 

• Strona tytułowa zawierająca: tytuł instrukcji, nazwę inwestycji, datę wykonania 
urządzenia 

• Spis treści 
• Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, pełny adres 

pocztowych 
• Gwarancje producenta 
• Wykresy i ilustracje 
• Szczegółowy opis funkcji każdego głównego elementu składowego układu 
• Dane o osiągach i wielkości nominalne 
• Instrukcje instalacyjne 
• Procedura rozruchu 
• Właściwa regulacja 
• Procedury testowania 
• Zasady eksploatacji 
• Instrukcja wyłączania z eksploatacji 
• Instrukcja postępowania awaryjnego i usuwania usterek 
• Środki ostrożności 
• Instrukcje dotyczące konserwacji i naprawy winny zawierać szczegółowe rysunki 

montażowe z numerami części, wykazami części, instrukcjami odnośnie zamawiania 
części zamiennych wraz z kompletną instrukcją konserwacji zachowawczej niezbędnej 
do utrzymania dobrego stanu i trwałości urządzeń 

• Instrukcje odnośnie smarowania, z wykazem punktów, które należy smarować lub 
naoliwić, zalecanymi rodzajami, klasą i zakresem temperatur smarów i zalecaną 
częstotliwością smarowania 

• Wykaz zalecanych części zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najbliższego 
przedstawiciela producenta 

• Wykaz ustawień przekaźników elektrycznych oraz nastawień przełączników 
sterujących i alarmowych. 

• Schemat połączeń elektrycznych dostarczonych urządzeń, w tym układów sterujących 
i oświetleniowych. 



 
 

Instrukcje muszą być kompletne i uwzględniać całość urządzeniami układów sterujących, 
akcesoriów i elementów dodatkowych. 

 
2.00.   MATERIAŁY I URZĄDZENIA 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania  i składowania podane w ST  2.00. 
dotyczą całej pozycji – wszystkich rodzajów robót. 
 
2.1. Źródła uzyskania  materiałów i urządzeń 

• Źródła   uzyskania    materiałów i urządzeń powinny    być    wybrane   przez   
Wykonawcę  z   wyprzedzeniem,  przed  rozpoczęciem   robót . 

• Wykonawca  nie  może eksploatować    źródła   materiałów   miejscowych   do     czasu,  
gdy  plan  eksploatacji  źródła  zostanie  zatwierdzony  na  piśmie  przez Inżyniera. 

• Nie   później   niż    dwa   tygodnie   przed   zaplanowanym    użyciem    materiałów ub 
wbudowaniem urządzeń, Wykonawca    dostarczy    odpowiednie    świadectwa i wyniki 
niezbędnych     badań    laboratoryjnych.      

• W  przypadku  nie zaakceptowania  przez Inżyniera materiału lub urządzenia  ze  
wskazanego źródła,  Wykonawca   przedstawi  do  akceptacji Inżyniera materiał  lub 
urządzenie  z   innego źródła . 

 
2.2. Materiały  nie  odpowiadające  wymaganiom . 
Materiały  nie  odpowiadające  wymaganiom   zostaną  przez  Wykonawcę  wywiezione  z   
terenu  budowy,  będą   złożone   w   miejscu   wskazanym   przez Inżyniera. 
Jeśli Inżynier  zezwoli  Wykonawcy  na użycie   tych    materiałów do innych robót, niż te  dla  
których  zostały  zakupione, to koszt  tych  materiałów   zostanie  przewartościowany   przez 
Inżyniera. . 
Każdy  rodzaj  robót, w których  znajdują  się  nie zbadane  i nie  zaakceptowane materiały,  
Wykonawca  wykonuje  na  własne  ryzyko,  licząc  się  z  jego  nie przyjęciem  i  nie 
zapłaceniem . 
 
2.3.Przechowywanie  i  składowanie  materiałów. 
Wykonawca   zapewni,  aby  tymczasowo   składowane  materiały  zachowały  swoją  jakość  
i przydatność  do  robót. Powinny  być  dostępne  do  kontroli  przez Inżyniera. 
Miejsca  składowania  czasowego  materiałów  będą  po zakończeniu   robót  odprowadzone  
przez  wykonawcę  do ich  pierwotnego  stanu  w sposób  zaakceptowany przez Inżyniera. 
 
2.4.Wariantowe  stosowanie  materiałów .                                                                                                          
Jeżeli  Dokumentacja  Projektowa  lub  ST  przewidują  możliwość  wariantowego 
zastosowania  rodzaju  materiałów w wykonywanych  robotach, Wykonawca  powiadomi 
Inżyniera  o swoim zamiarze  co  najmniej  2 tygodnie  przed  użyciem materiałów . 
Wybrany  i  zaakceptowany  rodzaj  materiałów   nie  może   być  później    zmieniony bez  
zgody Inżyniera. 
 
3.0. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 
być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów zawartych w ST. 
W przypadku braku ustaleń sprzęt powinien być zaakceptowany przez Inżyniera. 



 
 

Liczba  i  wydajność  sprzętu  będzie  gwarantować  przeprowadzenie  robót  zgodnie z  
zasadami  określonymi  w  Dokumentacji  Projektowej  ST i  wskazaniach Inżyniera w  terminie  
przewidzianym  Kontraktem . 
Sprzęt  będący  własnością    Wykonawcy  lub  wynajęty   ma  być  utrzymywany  w  dobrym  
stanie  technicznym  i gotowości  do  pracy . Będzie  to zgodne  z  przepisami  dotyczącymi  
jego  użytkowania . 
Jeżeli  Dokumentacja  Projektowa  lub  ST  przewidują  możliwość  wariantowego użycia  
sprzętu  przy  wykonywanych  robotach, Wykonawca  powiadomi Inżyniera o  swoim  zamiarze  
wyboru co  najmniej  3  tygodnie  przed  użyciem  sprzętu. 
Wybrany  sprzęt  po  akceptacji Inżyniera, nie może być później  zmieniony  bez jego  zgody. 
Jakikolwiek  sprzęt, maszyny, urządzenia  i narzędzia  nie  gwarantujące zachowania  
warunków  kontraktu, zostaną   przez Inżyniera zdyskwalifikowane  i  nie dopuszczone  do  
robót . 
 
4.0.   TRANSPORT  MATERIAŁÓW    
 

• Wszystkie  materiały   powinny   być  transportowane  w  sposób  zapewniający   
zachowanie  ich  jakości  i  przydatności  do robót . 

• Kruszywa  powinny  być  transportowane  z  miejsca  składowania  do  miejsca 
wbudowania  w  sposób  zapobiegający  stratom . 

• Zaprawy  i  betony  powinny  być  transportowane  w  sposób  zapobiegający  segregacji  
składników . 

• Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania   dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych  obciążeń  na osie i 
innych parametrów technicznych.  

• Środki transportu nie odpowiadające  warunkom kontraktu  na polecenie Inżyniera  
będą usunięte z placu  budowy.  

• Wykonawca będzie usuwał na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia i 
zniszczenia spowodowane jego pojazdami  na drogach publicznych  oraz dojazdowych 
do Terenu Budowy. 

 
5.0.WYKONANIE  ROBÓT. 
 

• 5.1. Ogólne  zasady  wykonania robót. 
• Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  kontraktem oraz  

za  jakość  zastosowanych  materiałów  i  wykonywanych  robót  za  ich  zgodność  z  
Dokumentacją  Projektową, wymaganiami   ST  oraz   poleceniami Inżyniera . 
Wykonawca  użyje  sprzęt  gwarantujący  wysoką jakość robót.  

• Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za dokładne wytyczenie w planie i  
wyznaczenie  wysokości  wszystkich  elementów  robót  zgodnie  z  wymiarami  i  
rzędnymi  określonymi w Dokumentacji  Projektowej  lub  przekazanymi  na  piśmie  
przez Inżyniera. 

• Następstwa  jakiegokolwiek  błędu  spowodowanego  przez  Wykonawcę w 
wyznaczaniu  robót  zostaną,  jeśli  wymagać  tego  będzie Inżynier , poprawione przez 
Wykonawcę  na  własny  koszt. 

• Inżynier będzie  podejmował  decyzje  we  wszystkich  sprawach  związanych  z 
jakością  robót , oceną  jakości  materiałów  i  postępem  robót  a  ponadto  we  



 
 

wszystkich  sprawach  związanych  z  interpretacją  Dokumentacji  i  ST oraz  
dotyczących akceptacji  wypełniania  warunków  kontraktu  przez  Wykonawcę . 

• Decyzje Inżyniera dotyczące  akceptacji  lub  odrzucenia  materiałów  i  elementów 
robót   będą  oparte  na  wymaganiach  sformułowanych  w  kontrakcie , Dokumentacji 
Projektowej  i  w  ST , a  także  w  normach  i  wytycznych . 

• Inżynier jest  upoważniony  do  kontroli  wszystkich  robót  i  kontroli  materiałów 
dostarczanych  na  budowę  lub  na  niej   produkowanych.   

• Inżynier  powiadomi  Wykonawcę  o  wykrytych  wadach  i  odrzuci  wszystkie  te   
materiały  i   roboty,   które   nie  spełniają  wymagań  jakościowych  określonych  w  
Dokumentacji   Projektowej i  ST.  

• Z odrzuconymi  materiałami  należy postępować  jak  w  pkt. 2.1. 
• Polecenia Inżyniera będą  wykonywane  nie  później  niż  w  czasie  przez  niego  

wyznaczonym,  po  ich  otrzymaniu  przez  Wykonawcę  pod  groźbą  zatrzymania  
robót. Skutki  finansowe  z  tego  tytułu  ponosi  Wykonawca . 

 
6.00. KONTROLA   JAKOŚCI   ROBÓT.  
 
6.1.Program zapewniania jakości. 
Do  obowiązków  Wykonawcy  należy  opracowanie  i  przedstawienie  do aprobaty Inżyniera  
programu  zapewniania  jakości, w  którym  przedstawi  zamierzony  sposób wykonania  robót, 
możliwości  techniczne, kadrowe   i  organizacyjne  gwarantujące  wykonanie  robót  zgodnie  
z  Dokumentacją  Techniczną, ST  oraz   poleceniami   i  ustaleniami przekazanymi  przez 
Inżyniera. 
 
6.1.1.  Część  ogólna  opisowa 

• system (sposób i procedura) proponowanej kontroli i sterowania jakością 
wykonywanych robót 

• organizacja wykonania robót, terminy i sposób prowadzenia robót , 
• bhp, 
• wykaz  zespołów roboczych , ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne  
• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania     
• poszczególnych elementów robót, 
• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie, 
• opis sposobu i procedury kontroli wewnętrznej oraz formy gromadzenia    

wyników, 
 

6.1.2.  Część  szczegółowa  opisująca  dla każdego  asortymentu  robót: 

• wykaz  maszyn  i  urządzeń  stosowanych  na  budowie , 
• wykaz  urządzeń   do  magazynowania  materiałów , 
• sposób  zabezpieczania  i  ochrony  przed  utratą  ich  właściwości , 
• sposób  i procedura  pomiarów  i  badań  prowadzonych  podczas  dostaw  materiałów, 

wytwarzania  mieszanek  i wykonania  poszczególnych  robót, 
• sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom 

 
6.2. Zasady  kontroli jakości  robót. 
Celem   kontroli  robót  będzie  takie  sterowanie  ich  przygotowaniem i wykonaniem, aby  
osiągnąć  założoną   jakość  robót . 



 
 

Wykonawca   jest    odpowiedzialny   za  pełną  kontrolę  robót  i  jakość  materiałów. 
Wykonawca   zapewni   odpowiedni  system  kontroli, włączając  personel, sprzęt i urządzenia  
niezbędne  do  pobierania  próbek, badań  materiałów   i  robót .Wykonawca  będzie  
przeprowadzał  pomiary  i  badania  materiałów  oraz  robót z  częstotliwością  zapewniającą  
stwierdzenie,  że  roboty  wykonano   zgodnie  z  wymaganiami   zawartymi   w  Dokumentacji  
Projektowej i  ST . 
Minimalne  wymagania  co  do  zakresu  badań  są  określone  w   ST, normach i wytycznych. 
W  przypadku, gdy  nie  zostały  one  tam  określone Inżynier ustali  jaki  zakres  jest  konieczny,  
aby   zapewnić  wykonanie  robót   zgodnie  z  kontraktem. Wykonawca  dostarczy Inżynierowi  
świadectwa,  że  wszystkie  urządzenia   i   sprzęt badawczy  posiadają   ważną   legalizację  
i  odpowiadają  wymaganiom  norm  określających   procedury  badań  
Inżynier  będzie  przekazywał  Wykonawcy  pisemne  informacje  o  jakichkolwiek  
niedociągnięciach, urządzeń, sprzętu, pracy  personelu  lub  metod   badawczych . Jeśli  
niedociągnięcia  te  będą  tak  poważne, że  mogą  wpłynąć  ujemnie  na  wyniki badań, Inżynier 
natychmiast    wstrzyma   użycie  do  robót   badanych   materiałów i dopuści  je  do  użycia  
dopiero  wtedy, gdy  niedociągnięcia  w  pracy  Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona  
zostanie  odpowiednia  jakość  tych  materiałów . 
Wszystkie  koszty, związane  z  organizowaniem   i  prowadzeniem  badań  materiałów  ponosi  
Wykonawca . 
 
6.3  Pobieranie  próbek. 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z  
jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inżynier  będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek . 
Na zalecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzał dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą  wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną 
przez Wykonawcę usunięte  lub ulepszone z własnej woli . 

Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek 
; w przeciwnym wypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Inżyniera. Próbki dostarczone przez Wykonawcę  do badań wykonywanych  przez Inżyniera 
będą odpowiednio opisane i oznakowane ,    w sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 
 
6.4  Badania. 
Badania   powinny  być  przeprowadzone  zgodnie  z  wymaganiami  norm. W  przypadku, gdy  
normy  nie  obejmują  jakiegokolwiek  badania  wymaganego w  ST,  stosować  można  
wytyczne  krajowe,  albo  inne  procedury  zaakceptowane przez Inżyniera. 
Przed  przystąpieniem  do  pomiarów  lub  badań, Wykonawca  powiadomi Inżyniera o rodzaju, 
miejscu  i terminie  pomiaru  lub  badania.  Po  wykonaniu   pomiaru  lub badania, Wykonawca  
przedstawi  na  piśmie  ich  wyniki  do  akceptacji Inżyniera. 
 
6.4.1  Badania  prowadzone przez Inżyniera 

Do celów kontroli jakości i zatwierdzania, Inżynier uprawniony jest do dokonania kontroli, 
pobierania  próbek i badania materiałów u źródła  ich wytwarzania i zapewniona mu będzie 
wszelka potrzebna pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 



 
 

Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego  przez Wykonawcę 
będzie oceniał zgodność materiałów  i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań 
dostarczonych przez Wykonawcę . 
Inżynier  może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania  niezależnie od Wykonawcy, 
na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to 
Inżynier poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych 
badań albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i 
robót z Dokumentacją Techniczną i ST. 
W takim przypadku całkowite koszty powtórnych badań i pobierania próbek poniesione 
zostaną przez Wykonawcę. 
 
6.5  Atesty. 

• Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inżynier może 
dopuścić  do użycia materiały posiadające atest  stwierdzający ich pełną zgodność z 
warunkami kontraktu. 

• W przypadku materiałów ,dla których atesty są wymagane  przez warunki kontraktu 
każda partia dostarczona do robót powinna posiadać atest określający w sposób 
jednoznaczny  jej cechy. 

• Produkty przemysłowe powinny posiadać atesty wydane przez producenta. 
• Materiały i urządzenia stosowane w oparciu o atesty mogą być badane w dowolnym 

czasie. Jeśli stwierdzona zostanie niezgodność właściwości  z warunkami kontraktu to 
takie materiały i urządzenia zostaną odrzucone. 

 
7.00. OBMIAR  ROBÓT. 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych robót w procencie 
zaawansowania elementu rozliczeniowego. 
 
8.0  ODBIÓR  ROBÓT. 
 
8.1  Rodzaje  odbiorów  robót. 
W zależności  od ustaleń odpowiednich  ST, roboty  podlegają następującym etapom odbioru, 
dokonywanym przez Inżyniera przy udziale Wykonawcy  

• odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
• odbiorowi częściowemu, 
• odbiorowi końcowemu, 
• odbiorowi ostatecznemu. 

8.1.1. Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających  zakryciu polega na finalnej  ocenie  ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji  ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych  korekt i poprawek bez hamowania ogólnego  postępu robót. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika budowy i 
jednoczesnym  powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie , nie 
później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia  wpisem do dziennika  budowy i 
powiadomienia o tym fakcie Inżyniera. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o  przeprowadzone  
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją  Projektową  ST   i uprzednimi ustaleniami. 



 
 

W przypadku stwierdzenia odchyleń od przyjętych wymagań i innych wcześniejszych ustaleń, 
Inżynier  ustala zakres robót poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczące zmian i korekt.  
W wyjątkowych przypadkach podejmuje decyzję  dokonania potrąceń. 
Przy  ocenie odchyleń i podejmowaniu  decyzji o robotach poprawkowych lub  dodatkowych 
Inżynier uwzględnia tolerancje i zasady odbioru  podane w ST dotyczących danej części robót. 
8.1.2  Odbiór  częściowy. 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót wraz z ustaleniem 
należnego wynagrodzenia.  
8.1.3  Odbiór  końcowy  robót. 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót  oraz gotowość do odbioru 
końcowego powinna  być stwierdzona przez Wykonawcę wpisem  do dziennika budowy z 
bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera. 
Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w warunkach kontraktu, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inżyniera  zakończenia robót i kompletności oraz prawidłowości  operatu 
kolaudacyjnego. 

Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności  
Inżyniera i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny  jakościowej na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów ,ocenie  wizualnej oraz 
zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową i ST. W toku odbioru końcowego robót 
komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i 
ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 
poprawkowych. We wszystkich sprawach nie objętych ST  będą obowiązywały przepisy 
„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych  Tom  I”. 
 
8.1.4. Odbiór ostateczny 
Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 
zasad odbioru końcowego. 
 
8.2.   Dokumenty  do odbioru  końcowego  robót. 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 
końcowego robót sporządzony  wg wzoru ustalonego  przez Zamawiającego. 
Do odbioru końcowego Wykonawca  jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty : 

• dokumentację projektową  z naniesionymi zmianami  
• Specyfikacje Techniczne, 
• uwagi i zalecenia Inżyniera zwłaszcza  przy odbiorze robót zanikających i  ulegających 

zakryciu  i   udokumentowanie  wykonania jego zaleceń, 
• Dzienniki  budowy i Księgi obmiaru , 
• wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodne  
• z ST, 
• atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 
• inne dokumenty wymagane przez  Zamawiającego. 

 



 
 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania  dokumentacyjnego  nie 
będą gotowe  do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą  wyznaczy 
ponowny termin odbioru końcowego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
 
9.00.    PODSTAWA  PŁATNOŚCI. 
9.1 Ustalenia ogólne. 
Podstawą płatności jest cena ryczałtowa, skalkulowana przez Wykonawcę za element 
rozliczeniowy. 
 
10. Przepisy związane 
10.1. Normy i normatywy 
Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami i 
normatywami. 
 
10.2. Przepisy prawne 
Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez 
władze państwowe, jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakikolwiek 
sposób związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie 
tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót. 
Najważniejsze z nich to: 

• Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. Nr 89/1994 poz. 414) wraz z 
późniejszymi zmianami. 

• Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz. 
U. Nr 80/2003) wraz z późniejszymi zmianami 

• Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko z dnia 9 listopada 2000r. (Dz. U. Nr 109/2000 poz. 1157) 

• Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989r. (Dz. U. Nr 30/1989 poz. 
163) wraz z późniejszymi zmianami. 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994r. 
w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiałów oraz 
nowych metod wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 10/1995, poz. 48). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia 
metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych 
kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych 
w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004r. Nr 130, poz. 1389). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie określenia 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. 
U. z 2004r. Nr 202, poz. 2072). 

Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w pełni 
odpowiedzialny za spełnianie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych 
opatentowanych urządzeń lub metod. Będzie informował zarządzającego realizacja 
umowy o swoich działaniach w tym zakresie, przedstawiając kopie atestów i innych 
wymaganych świadectw. 

 
 



 
 

SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
B - 00.00. ROBOTY SANITARNE 

 

 
B - 01.00. INSTALACJE WEWNĘTRZNE  WOD- KAN 
 
1. WSTĘP 
• Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
Instalacji wewnętrznych wod.-kan. które obejmują:  

• Wymianę poziomów kanalizacji sanitarnej oraz technologicznej ułożonych w gruncie 
pod posadzką, 

•  Demontaż istniejących poziomów kanalizacji z rur żeliwnych; 
• Montaż rewizji (czyszczaków) na istniejących pionach, montaż nowych wpustów 

podłogowych, 
• Montaż odpowietrzenia dla tłuszczownika oraz wymiana odcinków instalacji 

zewnętrznej i sieci kanalizacji, 
• Wywiezienie i utylizacja materiałów rozbiórkowych. 

 
• Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.1. 
• Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą wykonania robót instalacyjnych związanych z 

przebudową instalacji, robót instalacji sanitarnych polegających na: modernizacji i wymianie 

na nowe skorodowanych poziomów kanalizacji sanitarnej w budynku SP ZOZ Sanatorium 

Uzdrowiskowe MSWiA w Sopocie  

Przedmiot opracowania niniejszego tomu obejmuje: 

• Instalację kanalizacyjną. 
Urządzenia należy montować zgodnie z wytycznymi producenta urządzeń, z zachowaniem 
wytycznych montażu urządzeń elektrycznych w strefach mokrych.  
• Określenia podstawowe 
• Rury – przewody z tworzyw sztucznych. 
• Kształtki – kolanka, trójniki, redukcje do instalacji kanalizacji, 
• Armatura – rewizje (czyszczaki) 
 
• Wymagania dotyczące robot 
Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z 
dokumentacja projektową, ST i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego. Ogólne 
wymagania podano w ST „Wymagania ogólne”. 
 
 
 



 
 

• MATERIAŁY 
Rury PVC SN4 i SN10 do kanalizacji wewnętrznej 
Przewody z tworzyw sztucznych w odcinkach powinny być proste bez zgnieceń, zniekształceń 
oraz odpowiadać warunkom pracy. 
Wewnętrzne instalacje wody należy wykonywać z rur posiadających Atesty Higieniczne 
Państwowego Zakładu Higieny. 
 
• SPRZĘT 
Sprzęt odpowiadający pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w projekcie 
organizacji robót zaakceptowanym przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 
 
• TRANSPORT 
Samochody skrzyniowe i inne środki transportu – odpowiadające pod względem typów i ilości 
wymaganiom zawartym w projekcie organizacji robót zaakceptowanym przez inspektora 
nadzoru inwestorskiego. 

 
• WYKONANIE ROBÓT 
Wymagania ogólne 
Wymagania dotyczące prowadzenia Robót podano w ST A-00.00. „Wymagania ogólne” 
 
Roboty przygotowawcze 
Projektowaną trasę, spadki i zagłębienie przewodów z tworzyw sztucznych PVC należy 
wyznaczyć w ścianach w budynku i w dowiązaniu do poziomu posadzki. 
 
 
• KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w ST A-00.00.  „Wymagania ogólne” 
pkt.6 
 
 
• OBMIAR ROBÓT 
 
Ogólne zasady obmiaru Robót 
Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST A-00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 7.1. 

 
• ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST A-00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 
8 
Badania wg pkt.6 należy przeprowadzić w czasie montażu, odbiorów międzyoperacyjnych i 
odbioru końcowego robót. W wypadku stwierdzenia odchyleń lub nieprawidłowości, inspektor 
nadzoru inwestorskiego ustala zakres robót poprawkowych. Roboty poprawkowe dokonuje 
wykonawca na swój koszt w terminie uzgodnionym z inspektorem nadzoru inwestorskiego. 
 
• PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST A-00.00. „Wymagania ogólne” pkt.9.1. 
 
 



 
 

• PRZEPISY ZWIĄZANE 
Normy 
PN-81/B-10700 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania 

przy odbiorze. 
 
 
 


