EUROPAISCHE UNION JEx UNIA EUROPEJSKA BB-PL
Européischer Fonds flr s L Europejski Fundusz INTERREG VA
regionale Entwicklung ek Rozwoju Regionalnego 2014-2020

Zatgcznik nr 2 do SWZ

UMOWA nr WID.7013.3.1.2019.MZ.

Zawartaw dniu ................... 2022 r. w Stubicach, pomiedzy:

GMINA StUBICE, UL. AKADEMICKA 1, 69-100 StUBICE, NIP 5980005172,
REGON 210 966 792 reprezentowang przez:

- MARIUSZA OLEJNICZAKA -BURMISTRZA StUBIC
- przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Stubice — RAFALA DYDAKA,

zwanym dalej ,Zamawiajgcym”

...................................... , z siedzibg

.................................... , TEPIreZENTOWANG PIZEZ ...cvvevneieeeieee e

wpisang do rejestru przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru Sgdowego prowadzonego

PIZEZ .o , pod numerem KRS ..., ,

Zwanym dalej ,Wykonawcg”

Przedmiot umowy
§1
1. W wyniku rozstrzygnietego postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego
prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, zgodnie z art. 275 pkt. 1
ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamoéwien publicznych (t.j. Dz.U. z 2022
poz.1710 ze zm.), Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania
przedmiot zamédwienia polegajgcy na wykonaniu robét budowlanych polegajgcych na
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,budowie wiezy widokowej wraz z infrastrukturg towarzyszacg przy ul. Sportowej w

Stubicach — dokonczenie robo6t budowlanych (roboty wykonczeniowe wiezy)” w
ramach projektu: WIEZA KLEISTA | DOM BOLFRASA (ETAP II). Inwestycja
wspolfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR)
w ramach Programu Wspétpracy INTERREG VA Brandenburgia — Polska 2014-
2020

2. Zakres rzeczowy Umowy zawarty jest w SWZ niniejszego postepowania
stanowigcej zatgcznik do niniejszej umowy w tym: okresla Program Funkcjonalno-
Uzytkowy, decyzja o zmianie pozwolenia na budowe z dnia 2020-07-29, znak:
AB.6740.134.2020.Mtucz wraz z zatwierdzonym aneksem nr 1 do projektu
budowlanego, przedmiar roboét, ktore wraz z ofertg przetargowg Wykonawcy i
harmonogramem rzeczowo-finansowym stanowig zatgczniki do SWZ. Przedmiot
umowy musi by¢é wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, a takze
zgodnie z najlepszg wiedzg i doswiadczeniem Wykonawcy oraz z zachowaniem
najwyzszej starannosci.

3. Obiekt budowlany wykonany na podstawie Umowy powinien spetnia¢ wymogi
obowigzujgcego prawa, w szczegolnosci ustawy z dnia z dnia 19 lipca 2019 r. o
zapewnianiu dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami (t.j. Dz.U. 2020, poz.
1062) poprzez uwzglednienie zaprojektowanych, niezbednych warunkéw do
korzystania przez osoby niepetnosprawne zgodnie z aneksem nr 1 do pozwolenia na
budowe (wykonanie windy, bezprogowe rozwigzania, podjazdy i miejsca postojowe

dla os6b niepetnosprawnych itp.)

4. W przypadku rozbieznosci (sprzecznosci) zapisObw  poszczegdlnych
dokumentow wskazanych w ust. 2 powyzej wymagania okreslone cho¢by w jednym z
nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.
Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow Ilub oczywistych pomytek w
dokumentacji lub w umowie, a o ich wykryciu winien natychmiast poinformowac
Zamawiajgcego, ktéry podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i
poprawek. Wykonawcy z tego tytutu nie bedzie przystugiwato zadne wynagrodzenie,

chyba, ze Umowa stanowi inaczej
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5. Wykonawca, niniejszg Umowg, zobowigzuje sie do wykonania i przekazania

Zamawiajgcemu przedmiotu Umowy, zgodnie ww. dokumentami, zasadami wiedzy

technicznej i przepisami techniczno-budowlanymi

6. Wykonawca oswiadcza, iz zapoznat sie z terenem robot oraz dokumentami, o

ktérych mowa w ust. 2 i nie wnosi do nich jakichkolwiek zastrzezen

Uprawnienia i obowigzki stron

§ 2

1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy w szczegoInosci:

1)
2)

3)
4)
5)
6)
7

wprowadzenie Wykonawcy i protokolarne przekazanie terenu robot

przekazanie Wykonawcy dokumentow okreslonych w § 1 ust. 2 Umowy oraz
wszystkich innych informacji lub dokumentéw bedgcych w jego posiadaniu,
niezbednych do prawidtowej realizacji Umowy

wspotpraca z Wykonawcag w celu prawidtowej realizacji przedmiotu Umowy
uczestniczenie w naradach koordynacyjnych

zapewnienie na swoj koszt nadzoru inwestorskiego

odbidr robot na warunkach okreslonych w § 8 Umowy

zapfata umdwionego wynagrodzenia na warunkach okreslonych w niniejszej

Umowie

2. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczegolnosci:

1)

2)

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania wszystkich niezbednych decyzji,
pozwolen, opinii, zatwierdzen i innych dokumentéw koniecznych do realizaciji
robét budowlanych objetych niniejszg Umowg (w szczegolnosci uzgodnien i
dokumentacji zwigzanej w wykonaniem przytgcza wodno-kanalizacyjnego,
decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu)

zawiadomienie organu nadzoru budowlanego o zamierzonym terminie
rozpoczecia robot budowlanych oraz uzyskanie dokumentu potwierdzajgcego
oddanie do uzytkowania inwestycji powstatej w wyniku prowadzonych robét

budowlanych
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3) Do czasu =zakonczenia robo6t budowlanych, Wykonawca w ramach

4)

wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy, zobowigzuje

sie do dokonywania zmian w dokumentacji projektowej, koniecznych do

realizacji procesu budowlanego, w tym réwniez do dokonywania poprawek i

uzupetnien zgodnie z zgdaniami organu wydajgcego decyzje formalno-prawne

W ramach realizacji przedmiotu Umowy i w ramach wynagrodzenia, o ktérym

mowa w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy, Wykonawca zobowigzany jest rowniez

do:

a)

b)

9)
h)

)
k)

uczestniczenia we wszystkich spotkaniach na wezwanie Zamawiajgcego w
terminach i miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego, zwigzanych z
realizacjg przedmiotu Umowy

wykonania przedmiotu Umowy przy pomocy wykwalifikowanej kadry
posiadajgcej wiedze i doswiadczenie niezbedne do prawidiowego i
terminowego wykonywania robét wchodzgcych w skfad przedmiotu Umowy
wykonania i zamieszczenia na terenie budowy tablicy informacyjnej, tablicy
promocyjnej (o ile jest wymagana) i ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce
BIOZ (o ile jest wymagane)

dostarczenia Zamawiajgcemu harmonogramu rzeczowo-finansowego, nie
pdzniej niz w dniu podpisania Umowy

wyznaczenia Kierownika budowy oraz Kierownikéw robot sanitarnych i
elektroenergetycznych i drogowych

opracowania planu BIOZ (bezpieczenstwa i ochrony zdrowia) przez Kierownika
budowy przed przystgpieniem do robot

zapewnienia obstugi geotechnicznej i geodezyjnej

zapewnienia bezpiecznych warunkéw pracy, zgodnie z przepisami BHP i Ppoz.
wyposazenia pracownikow wykonujgcych przedmiot Umowy w czytelnie
oznakowang odziez roboczg z nazwg firmy Wykonawcy lub Podwykonawcy
odpowiednie oznakowania, zabezpieczenia i przygotowania terenu budowy
ubezpieczenia robét i terenu wedtug zasad okreslonych w § 13 ninigjszej

Umowy,
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dozoru terenu robdt w tym ochrony przekazanego mienia i zabezpieczenia

przed dostepem osob postronnych

m) odkrycia robét lub wykonania otworéw niezbednych do zbadania robdt, jezeli

P)

Q)

przed ich zakryciem nie zostaty odebrane przez przedstawiciela Zamawiajgcego
i nastepnie przywrocenia robot do stanu poprzedniego

w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia obiektu lub jego czesci w toku
realizacji (nawet po czesciowym odbiorze) doprowadzenia do stanu
poprzedniego

biezgcego prowadzenia dokumentacji robét zgodnie z wymogami wynikajgcymi
Z przepisow prawa, a W szczegdlnosci prowadzenia dziennika budowy,
uporzgdkowania terenu robot po zakohczeniu prac i przekazania go
Zamawiajgcemu w terminie koncowego odbioru robot w stanie nie gorszym niz
okreslono w protokole przekazania terenu robot

umozliwienia wstepu na miejsce objete pracami pracownikom nadzoru
budowlanego, do ktorych nalezy wykonywanie zadan okreslonych w
ustawie - Prawo budowlane oraz udostepnienia im danych i informacji
wymaganych tg ustawg

ponoszenia wszystkich kosztéw zwigzanych z organizacjg placu budowy,
w tym optaty za wode i energie elektryczng, wywoz odpadow

uzyskanie  wszystkich niezbednych  warunkéw technicznych  od
poszczegolnych zarzgdcow sieci, a w przypadku Kkolizji z istniejgcg
infrastrukturg techniczng, uzyskanie niezbednych uzgodnien

dbatosci o ochrone srodowiska na terenie wykonywanych robot

utrzymania terenu budowy w nalezytym stanie i usuwania na biezgco
zbednych  materiatbw, odpadkéw oraz  Smieci, utylizacja i
zagospodarowanie odpaddéw zgodnie z ustawg o odpadach

wykonania dokumentacji powykonawczej — geodezyjnej i przediozenia jej po
zatwierdzeniu przez Inspektora nadzoru Zamawiajgcemu

zapfaty wynagrodzenia i innych naleznosci Podwykonawcom oraz solidarnej

zaptaty wynagrodzenia i innych naleznosci dalszym Podwykonawcom
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9) Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ i utrzymywaé w toku wykonywania

Umowy ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej polegajgcej m.in. na wykonywaniu roboét
budowlanych oraz od nastepstw nieszczesliwych wypadkow na sume
ubezpieczenia nie nizszg niz 1.000.000,00 zt. Wykonawca zobowigzany jest
dostarczy¢ optacong polise lub inny dowdd ubezpieczenia, najpdzniej w dniu

podpisania Umowy

10) W przypadku gdy Wykonawca nie przedtozy dowodu ubezpieczenia, a

wczesniejsza polisa wygasta, wowczas Zamawiajgcy posiada prawo do
ubezpieczenia Wykonawcy i potrgcenia skiadki ubezpieczeniowe] z

wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca niniejszym wyraza zgode

Termin realizacji przedmiotu Umowy

§3

1. Termin realizacji catosci przedmiotu Umowy wynosi 6 miesiecy od dnia zawarcia

Umowy

2. Ustala sie szczegodtowe terminy realizacji przedmiotu Umowy:

1)
2)

3)

4)

protokolarne przekazanie terenu robot nastgpi w dniu podpisania Umowy
wniesienie przez Wykonawce zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy i
dowodu ubezpieczenia Wykonawcy od odpowiedzialnosci cywilnej i nastepstw
nieszczesliwych wypadkdw — najpdzniej w dniu podpisania Umowy

przekazanie Zamawiajgcemu harmonogramu rzeczowo-finansowego— w terminie
do 7 dni od dnia podpisania Umowy celem uzgodnienia z Zamawiajgcym.
Zamawiajgcy zastrzega jednoczesnie czas na weryfikacje przedtozonego przez
Wykonawce harmonogramu w terminie 7 dni o dnia przekazania harmonogramu
Zamawiajgcemu. Harmonogram rzeczowo- finansowy powinien uwzglednia¢
wszystkie niezbedne etapy realizacji przedmiotu Umowy

wykonanie robo6t budowlanych w terminach okreslonych przez Wykonawce w
harmonogramie rzeczowo-finansowym, w terminie 5 miesiecy od dnia

podpisania
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5) uzyskanie dokumentu potwierdzajgcego uzytkowanie obiektu wraz z

przekazaniem Zamawiajgcemu dokumentow, o ktérych mowa w § 8 ust. 5w

terminie 6 miesiecy od dnia podpisania Umowy
3. Za termin wykonania przedmiotu Umowy uznaje sie date pisemnego zgtoszenia
przez Wykonawce zakonczenia robot i gotowosci do odbioru koncowego robot przez
Zamawiajgcego, jezeli w trakcie odbioru nie zostang stwierdzone wady uniemozlwiajgce
uzytkowanie jakiejkolwiek czesci przedmiotu Umowy tj. wady o ktérych mowa w § 8 ust. 8
pkt. 1 b lub pkt. 2 b. W przypadku stwierdzenia takich wad zgtoszenie w zakresie odbioru
robot budowlanych uznaje sie za nieskuteczne, a termin wykonania przedmiotu Umowy
za niedotrzymany

Wynagrodzenie i warunki ptatnosci
§4

1. Za wykonanie przedmiotu Umowy Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy
wynagrodzenie ryczattowe W WySOKOSCI .....cveevevnnnne. zt brutto (stownie

................................ ztotych), na ktére sktadajg sie:

1) wynagrodzenie netto W WYSOKOSCIi ...evvierievriarieriennnnns zt (stownie ztotych
.......................................................................... ) oraz
2) podatek od towardéw i ustug W WYSOKOSCI ..cuvueverurnnnnrnn zt (stownie ziotych

2. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym fj.:
obejmuje wynagrodzenie za kompleksowe wykonanie przedmiotu Umowy, w tym
wszelkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu Umowy, a w szczegolnosci:
wynagrodzenie za roboty budowlane oraz prace towarzyszace, koszt materiatow i
urzgdzen, koszty transportu, sktadowania, zagospodarowania odpadow, ewentualne
podatki i optaty administracyjne, ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich
kosztow zwigzanych z realizacjg przedmiotu Umowy oraz oddziatywania innych
czynnikéw majacych lub moggcych mie¢ wptyw na koszty

3. Do wynagrodzenia okreslonego w ust.1 stosuje sie zasady przewidziane w art. 632

Kodeksu Cywilnego. W szczegdlnosci Wykonawca nie moze zgdaé podwyzszenia
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wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia Umowy nie mégt przewidzie¢ rozmiaru

lub kosztow prac, chyba, ze umowa wyraznie stanowi inaczej.
4. Przedmiot Umowy bedzie rozliczony w transzach wg. wykonania elementéw robét
wymienionych w Tabeli Elementéw Scalonych stanowigcej Zatgcznik nr 2 do Umowy,
zgodnie z warunkami okreslonymi w harmonogramie rzeczowo- finansowym
zatwierdzonym przez Zamawiajgcego, stanowigcym zatgcznik nr 1 do Umowy, z
zastrzezeniem ftreSci art. 443 ust. 2 Prawo zamoéwieh publicznych. Zamawiajgcy
zastrzega jednoczesnie, ze Wykonawca moze rozlicza¢ dany element robot wskazany
w Tabeli Elementéw Scalonych wytgcznie po ukonczeniu w 100% danego elementu
robot. Kwota wyptaconego wynagrodzenia w roku 2022 zgodnie z § 4 ust. 1 Umowy nie
moze przekroczy¢ kwoty 823 109,85 zt brutto
5. Wynagrodzenie pfatne bedzie fakturami czesciowymi, nie czesciej niz raz na
miesigc
6. kaczna wartos¢ faktur czesciowych nie moze przekroczy¢ 90 %
wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1 powyzej. Pozostate 10 %
wynagrodzenia o ktorym mowa w ust. 1 powyzej wyptacone bedzie fakturg
koncowa
7. Podstawg do wystawienia faktury VAT czesciowej i zaptaty wynagrodzenia przez
Zamawiajgcego jest protokdt czesciowy odbioru danego elementu przedmiotu Umowy
bez wad istotnych, zatwierdzony przez Inspektora nadzoru inwestorskiego
8. Podstawe wystawienia faktury VAT koncowej stanowi¢ bedzie protokdt koncowego
odbioru robot bez wad istotnych
9. Skuteczne ztozenie faktury oprocz protokotu: odbioru czesciowego lub
koncowego - w ktérych nie wykazano wad istotnych - wymaga przedtozenia wraz z
nig nastepujgcych dokumentéw:
1) oswiadczenia wszystkich podwykonawcow i dalszych podwykonawcow, z
ktérymi zawarto umowy o podwykonawstwo przedstawione Zamawiajgcemu
zgodnie z § 9 Umowy o otrzymaniu wynagrodzenia naleznego na podstawie

umowy o podwykonawstwo
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2) dowodu przelewu wynagrodzenia na rzecz podwykonawcow lub dalszych

podwykonawcéw
3) albo oswiadczenie o poleceniu Zamawiajgcemu zapfaty wynagrodzenia
naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy (wg wzoru
stanowigcego zatgcznik do Umowy), co do ktérych Wykonawca nie przedtozyt
oswiadczenia wskazanego w punkcie 1) powyzej, na podstawie przekazu (art.
921! Kodeksu cywilnego) — wraz z fakturami VAT wystawionymi przez tych
podwykonawcow i dalszych podwykonawcow
10. Jezeli polecenie przekazu dotyczy wynagrodzenia naleznego dalszemu
podwykonawcy, Wykonawca dostarcza polecenie przekazu wypetnione i podpisane
rowniez przez wszystkich podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcéw, ktorzy
zawarli umowy o podwykonawstwo poprzedzajgce umowe o podwykonawstwo z
dalszym podwykonawcag
11. Wynagrodzenie bedzie ptatne przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy Nr
konta: ..o w terminie do 30 dni od daty doreczenia
Zamawiajgcemu prawidtowo wystawionej faktury VAT (nabywca: Gmina Stubice, ul.
Akademicka 1, 69-100 Stubice, NIP: 598-00-05-172; odbiorca: Urzad Miejski w
Stubicach, ul. Akademicka 1, 69-100 Stubice) z =zatgczonymi dokumentami
wymaganymi Umowg
12. W sytuacji wystawienia faktury z naruszeniem zasad wskazanych w ust. 8-11,
faktura zostanie zwrécona Wykonawcy, a Zamawiajgcy nie pozostaje w opdznieniu z
zaptatg. Zwrocona faktura nie wywotuje skutkdw prawnych jej wczesniejszego ztozenia
13. Wykonawca oswiadcza, ze podany w fakturze numer rachunku rozliczeniowego,
jest taki sam jak w wykazie podmiotéw, o ktérym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z
dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 931 z
pozn. zm.) tzw. ,biata lista”
14. Zamawiajgcy spetni Swiadczenie pieniezne tylko na rachunek bankowy
Wykonawcy widniejgcy na biatej liscie. Jesli na biatej liScie nie ma zadnego rachunku
bankowego kontrahenta, Zamawiajgcy wstrzyma zaptate do czasu jego pojawienia

sie rachunku bankowego Wykonawcy w wykazie. Powyzsze wstrzymanie nie stanowi
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opodznienia zaptaty i nie uprawnia Wykonawcy do zgdania zaptaty zadnych odsetek

za opOznienie

15. Wykonawca oswiadcza, ze numer rachunku rozliczeniowego wskazany w

fakturze, ktéra bedzie wystawiona w jego imieniu, jest rachunkiem, dla ktérego

zgodnie z Rozdziatem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo Bankowe (t.J. Dz.

U. z 2021 r. poz. 2439 ze zm.) prowadzony jest rachunek VAT

16. Jesli numer rachunku rozliczeniowego wskazany przez Wykonawce, o ktérym

mowa w ust. 17, jest rachunkiem, dla ktérego zgodnie z Rozdziatem 3a ustawy z

dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo Bankowe (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2439 ze zm.)

prowadzony jest rachunek VAT to:

1) Zamawiajgcy oswiadcza, ze bedzie realizowaé ptatnosci za fakture z
zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci tzw. split payment. Zaptate
w tym systemie uznaje sie za dokonanie ptatnosci w terminie okreslonym w
Umowie
2) podzielong ptatnosc¢ tzw. split payment stosuje sie wytgcznie przy ptatnosciach

bezgotowkowych, realizowanych za posrednictwem polecenia przelewu lub
polecenia zapfaty dla czynnych podatnikéw VAT. Mechanizm podzielonej
ptatnosci nie bedzie wykorzystywany do zaptaty za czynnosci lub zdarzenia
pozostajgce poza zakresem VAT (np. zaptata odszkodowania), a takze za
Swiadczenia zwolnione z VAT, opodatkowane stawkg 0% lub jezeli wynika to z
innych przepiséw prawa

17. W przypadku zmiany numeru rachunku bankowego, Wykonawca zobowigzuje

sie do niezwtocznego pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego

18. Za date wywigzania sie¢ Zamawiajgcego z umownego terminu ptatnosci przyjmuje

sie dzien obcigzenia jego rachunku bankowego

19. Wykonawca bez pisemnej, pod rygorem niewaznosci, zgody Zamawiajgcego nie

moze dokonac przelewu naleznosci wynikajgcych z niniejszej umowy na osoby trzecie

Teren wykonywanych robét, zaplecze
§5
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1. Przekazania terenu robdt Wykonawcy dokona przedstawiciel Zamawiajgcego

wymieniony w § 6 ust. 2. Wykonawca moze upowazni¢ do przyjecia terenu robot
Kierownika budowy
2. Wykonawca ponosi pethg odpowiedzialno$¢ za przekazany teren robét oraz wszelkie
zdarzenia majgce miejsce po przekazaniu terenu robot do czasu odbioru koncowego
3. Po wykonaniu przedmiotu umowy teren robot bedzie przekazany przez Wykonawce
Zamawiajgcemu w czasie odbioru korncowego robdt lub w terminie ustalonym w
protokole odbioru koncowego

Upowaznieni przedstawiciele Stron

§6

1. Upowaznieni przez Strony Umowy przedstawiciele mogg podejmowac decyzje tylko
w zakresie objetym Umowg i w 2zgodzie z przepisami prawa. Upowaznieni
przedstawiciele Stron nie mogg podejmowacé zobowigzan wykraczajgcych poza zakres
Umowy ani zmienia¢ postanowien niniejszej Umowy
2. Przedstawicielem Zamawiajgcego w sprawach zwigzanych z realizacjg Umowy jest
Marek Zurek — Naczelnik Wydziatu Inwestycji i Drogownictwa nr telefonu: 95 737 2033,
e-mail: marek.zurek@slubice.pl.
3. Przedstawicielem Wykonawcy w sprawach zwigzanych z realizacjig Umowy jest
........................ Jtel, o semall
4. Zamawiajgcy upowaznia Inspektora nadzoru inwestorskiego do dokonywania
odbioréw, kontroli rozliczen i prawidtowosci wykonanych robét oraz ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg i niniejszg Umowa, a takze wykonywanie innych czynnosci w
zakresie obowigzkow inspektora nadzoru inwestorskiego okreslonych w art. 25 ustawy z
dnia 7 lipca 1994 — Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.)
5. Wykonawca upowaznia do kierowania robotami budowlanymi w zakresie
przedmiotu Umowy oraz do wykonywania innych czynnosci w zakresie praw i
obowigzkéw Kierownika budowy okreslonych w art. 21a, art. 22, art. 23 ustawy z dnia
7 lipca 1994 — Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.) nastepujgcg

OS0D. i
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6. Rozwigzywanie biezgcych probleméw i podejmowanie decyzji w sprawach

zwigzanych z wykonywaniem przedmiotu niniejszej Umowy odbywac sie na etapie
wykonywania rob6t budowlanych poprzez zapisy w protokotach z narad budowy i
zapisy w dzienniku budowy

Wyroby budowlane i materiaty

§7

1. Materiaty i wyroby budowlane niezbedne do wykonania przedmiotu Umowy
Wykonawca zakupi we witasnym zakresie. Wykonawca zobowigzany jest do
stosowania materiatbw i wyrobow budowlanych nowych oraz  spetniajgcych
wymagania okreslone w dokumentaciji technicznej
2. Wykonawca zobowigzuje sie do zakupu materiatéw i wyrobéw budowlanych
odpowiadajgcych wymogom dla wyrobéw budowlanych dopuszczonych do obrotu i
stosowania w budownictwie okreslonych w ustawie Prawo budowlane oraz
przepisach szczegolnych. Do zastosowanych materiatéw i wyrobéw budowlanych
Wykonawca zobowigzuje sie dotgczy¢ wtasciwy dokument potwierdzajgcy
dopuszczenie do stosowania w budownictwie okreslony w ustawie z dnia 16 kwietnia
2004 r. o wyrobach budowlanych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213)
3. Koszty zakupu i transportu oraz wszelkie ryzyko i odpowiedzialnos¢ za materiaty
i wyroby budowlane zakupione przez Wykonawce obcigzajg wytgcznie Wykonawce
4. Wykonawca zobowigzuje sie przedstawi¢ do odbioru wtasciwemu inspektorowi
nadzoru materialy i wyroby budowlane przeznaczone do wbudowania lub
zainstalowania przed ich wbudowaniem. Materiaty i wyroby budowlane
zakwestionowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca zobowigzuje

sie niezwtocznie usungé¢ z terenu wykonywanych robot

Odbiory robot
§8
1. Strony ustalaja, ze bedg stosowane nastepujgce rodzaje odbioréw robdt:
1) odbiory robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu
2) odbiory czesciowe
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3) odbidr koncowy

4) odbiory gwarancyjne
2. Wykonawca zobowigzuje sie zgtosi¢ wpisem do dziennika robét budowlanych do
sprawdzenia lub odbioru wykonanych robo6t ulegajgcych zakryciu bgdz zanikajgcych
oraz czesciowych
3. Zamawiajgcy przystepuje do odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu
lub czesciowych w terminie 2 dni roboczych (tj. przypadajgcych od poniedziatku do
pigtku z wytgczeniem dni ustawowo wolnych od pracy) od dnia zgtoszenia przez
Wykonawce, a w przypadku odbiorow wymagajgcych powotania komisji z udziatem
0s0b trzecich, w terminie 3 dni roboczych
4. Zamawiajgcy wyznaczy date odbioru koncowego w ciggu 14 dni od daty
zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru
5. Po zakohczeniu catosci robot okreslonych w Umowie Kierownik budowy
wyznaczony przez Wykonawce zgtasza zakonczenie robot w dzienniku budowy;
Wykonawca przesyta zgtoszenie Zamawiajgcemu oraz przekazuje kompletny operat
kolaudacyjny. Operat kolaudacyjny zawiera: projekt powykonawczy z naniesionymi
zmianami wykonawczymi oraz potwierdzeniem projektanta, inwentaryzacje
powykonawczg, dziennik budowy, deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne i inne
atesty jakosciowe wbudowanych materiatdbw (opisane i ostemplowane przez
kierownika budowy), protokoty préb, badan i sprawdzen, dokument potwierdzajgcy
oddanie do uzytkowania, oswiadczenie Kierownika budowy o zgodnosci wykonania
robét z dokumentacjg projektowg oraz przepisami, inne dokumenty wymagane przez
Zamawiajgcego
6. Zamawiajgcy, po stwierdzeniu zakonczenia robét objetych Umowg i sprawdzeniu
kompletnosci i prawidtowosci operatu kolaudacyjnego zawiadamia Wykonawce o
wyznaczonej dacie odbioru kohcowego
7. Odbioru koncowego przedmiotu Umowy, dokona komisja powotana przez
Zamawiajgcego w obecnosci Wykonawcy
8. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajgcemu

przystugujg nastepujgce uprawnienia:
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1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia:

a) moze odebra¢ przedmiot Umowy z wadami i wyznaczy¢ termin na ich
usuniecie pod rygorem powierzenia po uptywie tego terminu usuniecia
wad osobie trzeciej na pokryty z gory koszt i ryzyko Wykonawcy
(wykonawstwo zastepcze)

b) moze odmdéwi¢ odbioru do czasu usuniecia wad, jezeli wady sg istotne tj.
uniemozliwiajg uzytkowanie,

2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia:

a) ale umozliwiajg uzytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie z
przeznaczeniem, moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy

b) i uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem, moze
odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od uzyskania wiedzy o tym fakcie
lub zgda¢ od Wykonawcy wykonania przedmiotu Umowy bez wad, bez
wzgledu na koszty, moze takze obnizy¢ wynagrodzenie i nie odstepowac
od Umowy

9. W razie nie usuniecia przez Wykonawce wad stwierdzonych przy odbiorze
kohcowym, w okresie gwarancji lub rekojmi oraz przy przegladzie gwarancyjnym, w
terminie okre$lonym w § 14, Zamawiajgcy jest upowazniony do ich usuniecia na
koszt Wykonawcy bez koniecznosci uzyskania zgody sadu w tym zakresie, a
Wykonawca jest obowigzany do pokrycia kosztow ,z géry”. Zamawiajacy w takiej
sytuacji zachowuje prawa wynikajgce z gwarancji lub rekojmi

10. Odbiory gwarancyjne przeprowadzane sg w celu odbioru robét zwigzanych z
usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym oraz w okresie gwaranciji
lub rekojmi. Termin odbioru wyznacza Zamawiajgcy poprzez pisemne zawiadomienie
Wykonawcy

11. Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbiorowych bedzie spisany protokdt
zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy
wyznaczone na usuniecie stwierdzonych wad

12. Warunkiem wystawienia przez Wykonawce faktury VAT jest usuniecie wszystkich

wad istotnych stwierdzonych w protokole odbioru koncowego
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Podwykonawcy robét budowlanych, dostaw lub ustug

§9

1. Wykonawca zobowigzany jest do osobistego wykonania kluczowych czesci

Przedmiotu Umowy, tj. (wpisac jesli dotyczy):

2. Wykonawca przeznacza nastepujgce czesci przedmiotu Umowy do wykonania
przez Podwykonawcow (czesci przedmiotu umowy, ktére Wykonawca zamierza
powierzy¢ Podwykonawcom zgodnie z trescig oferty): ...
3. Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca przedktada
Zamawiajgcemu projekt umowy o podwykonawstwo robét budowlanych lub
projekt jej zmiany wraz ze zgodg odpowiednio Wykonawcy, Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy na zawarcie umowy, o tresci zgodnej w przedstawionym
projekcie, wyrazong na pismie pod rygorem niewaznos$ci, a takze projekt jej zmian
wraz z w/w zgodg

4. Umowa o podwykonawstwo na roboty budowlane, powinna zawiera¢c w
szczegolnosci:

1) oznaczenie Podwykonawcy (imie nazwisko lub nazwa, adres zamieszkania
lub siedziby, oznaczenie rejestru lub ewidencji, do ktorej jest wpisany, dane
rejestrowe, oznaczenie 0soOb upowaznionych do reprezentaciji
Podwykonawcy),

2) realizowany przez Podwykonawce zakres robot, dostaw lub ustug

3) okreslenie wysokosci oraz rodzaju wynagrodzenia (ryczattowe, kosztorysowe)
naleznego Podwykonawcy oraz wskazanie rachunku bankowego, na jaki
bedzie przekazywane wynagrodzenie z tego tytulu, wynagrodzenie
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy nie moze by¢ wyzsze, anizeli
wynagrodzenie za powierzony Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
zakres robodt, dostaw lub ustug okreslony w ofercie Wykonawcy, rodzaj
wynagrodzenia nie moze by¢é inny anizeli przewidziany umowg z
Zamawiajgcym

4) zobowigzanie stron do dokonywania wzajemnych rozliczen wytgcznie
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przelewem bankowym

5) zobowigzanie Wykonawcy do zaptaty Podwykonawcy wynagrodzenia

6)

7)

8)

9)

w terminie nie dluzszym niz 21 dni od doreczenia Wykonawcy faktury
stwierdzajgcej wysokos¢ tego wynagrodzenia; termin zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy niz 7 dni do dnia wystawienia faktury
przez Wykonawce na rzecz Zamawiajgcego, stwierdzajgcej wynagrodzenie za
roboty budowlane, wykonane przy pomocy Podwykonawcy

obowigzek poinformowania Podwykonawcy o terminie odbioru czesciowego/
koncowego robot wykonanych przy udziale Podwykonawcy oraz umozliwienie
Podwykonawcy uczestnictwa w czynnosci odbioru oraz ustalenie terminu
odbioru w taki sposéb, aby przypadat wczesniej lub co najmniej w dacie i
terminie odbioru Wykonawcy

obowigzki zawarcia w umowie podwykonawczej zapisdw zobowigzujgcych
Wykonawce w przypadku braku zaptaty wynagrodzenia naleznego

Podwykonawcy w terminie okreslonym w pkt 5 do:

a) ziozenie Zamawiajgcemu polecenia przekazu na rzecz Podwykonawcy
(w rozumieniu art. 921! Kodeksu cywilnego) wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy lub

b) zobowigzanie Wykonawcy do zawarcia z Podwykonawcg umowy przelewu
wierzytelnosci przystugujgcej Wykonawcy od Zamawiajgcego na rzecz
Podwykonawcy, w czesci odpowiadajgcej wysokosci wynagrodzeniu
naleznego Podwykonawcy
na wypadek sytuacji gdy Wykonawca nie uisci w terminie zaptaty a
Podwykonawca zwrdci sie z roszczeniem o zaptate do Zmawiajgcego

zabezpieczenie nalezytego wykonana Umowy nie moze by¢ ustanowione

poprzez zatrzymanie albo potrgcenie czesci wynagrodzenia naleznego

Podwykonawcy; dopuszcza sie wylgcznie gwarancje bankowg lub

ubezpieczeniowg

umowa o podwykonawstwo musi zawiera¢ zapis wskazujgcy, ze wszelkie

ewentualne roszczenia skierowane z umowy podwykonawczej przeciwko
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Zamawiajgcemu jako solidarnie odprowdzajgcemu za zaptate wynagrodzenia

strony umowy powykonawczej poddajg pod rozstrzygniecie sgdu wiasciwego

dla siedziby Zamawiajgcego

10)umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraé postanowien ksztattujgcych

prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz
postanowien dotyczgcych warunkow wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla
niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane

postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcag

5. Zamawiajgcy sktada pisemne zastrzezenia do projektu umowy na roboty

budowlane, z Podwykonawcg, a takze jej zmiany, w terminie 10 dni roboczych od

otrzymania projektu umowy lub jej zmiany, w przypadkach naruszenia obowigzkéw

wskazanych w ust. 4 oraz w szczego6lnosci gdy:

1)
2)

3)

4)

5)

6)

7)

projekt nie spetnia wymagan okreslonych w ust. 4

wysokos¢ wynagrodzenia przewidziana dla Podwykonawcy przekracza
wysokos$¢ wynagrodzenia za dang czes¢ robot przewidzianego w umowie
pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca, lub tgczna suma wynagrodzenia
przewidziana dla wszystkich Podwykonawcéw przekracza wysokosc
wynagrodzenia za zakres robot przeznaczonych do podwykonania okreslony
w umowie pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg, rodzaj wynagrodzenia nie
jest tozsamy z rodzajem z umowy z Zamawiajgcym

umowa z Podwykonawcg o podwykonawstwo dotyczy innej czeSci
zamowienia niz wskazana w ofercie bez wczesniejszego uzyskania zgody
Zamawiajgcego na zmiane jej zakresu

termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wskazany
w § 3 niniejszej Umowy

w umowie nie wskazano numeru rachunku bankowego Podwykonawcy
umowa zawiera postanowienia uzalezniajgce wyptate wynagrodzenia
Podwykonawcy od dokonania przez Zamawiajgcego ptatnos$ci na rzecz
Wykonawcy za czesci zamowienia zrealizowane przez Podwykonawce

umowa nie zawiera uregulowan dotyczgcych zawierania umow o
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podwykonawstwo z dalszymi Podwykonawcami

8) przewidziane w umowie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
przewiduje zatrzymanie lub potrgcenie czesci wynagrodzenia Podwykonawcy
przez Wykonawce

9) zakres rekojmi lub gwarancji jest wezszy, anizeli wskazany w umowie
pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym, za okreslony rodzaj swiadczenia
umownego

10) nie spetnia wymagan okreslonych w PZP lub SWZ

6. Pisemne zastrzezenia Zamawiajgcy wysyta za pomocg faksu lub poczty
elektronicznej oraz listem poleconym. Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego
zastrzezen w terminie okreslonym w ust. 5 uwaza sie za akceptacje projektu umowy
przez Zamawiajgcego

7. Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca przedktada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
na podwykonawstwo na roboty budowlane lub jej zmiany, w terminie 7 dni od jej
zawarcia

8. Zamawiajgcy sktada pisemny sprzeciw do umowy z Podwykonawcg, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegolnosci gdy umowa nie spetnia
wymagan okreslonych w ust. 4 oraz w ust. 5 pkt 2 w terminie 10 dni od otrzymania
kopii umowy. Pisemny sprzeciw Zamawiajgcy wysyta za pomocg faksu lub poczty
elektronicznej oraz listem poleconym. Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego
sprzeciwu w tym terminie uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

9. Niezgtoszenie zastrzezeh do projektu umowy, ani sprzeciwu do umowy z
Podwykonawcg, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane oznacza akceptacje
danego Podwykonawcy oraz mozliwos¢ dokonania przez Zamawiajgcego
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy, w przypadku
uchylenia sie przez Wykonawce od obowigzku zaptaty

10. Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca przedktada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od
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dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz

0,5% wartosci umowy lub o wartosci mniejszej niz 50 000 zt

11. Zamawiajagcy sktada w terminie 10 dni od otrzymania kopii umowy pisemny
sprzeciw do umowy z Podwykonawcg o ktérej mowa w ust. 10, gdy termin zaptaty
wynagrodzenia jest dtuzszy niz 21 dni od doreczenia Wykonawcy faktury
stwierdzajgcej wysokos¢ tego wynagrodzenia; termin zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy niz 7 dni do dnia wystawienia faktury przez
Wykonawce na rzecz Zamawiajgcego, stwierdzajgcej wynagrodzenie za ustugi lub
dostawy zrealizowane przy pomocy Podwykonawcy. Pisemny sprzeciw Zamawiajgcy
wysyta za pomocg faksu lub poczty elektronicznej oraz listem poleconym.
Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego sprzeciwu w tym terminie uwaza sie za
akceptacje umowy przez Zamawiajgcego

12. Przepisy niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio do dalszych
Podwykonawcow oraz do zawieranych z nimi umow

13. Przepisy ust. 1-12 stosuje sie odpowiednio do zmiany umowy o0
podwykonawstwo

14. W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu umowy o
podwykonawstwo i do projektu jej zmiany Ilub sprzeciwu do umowy o
podwykonawstwo, 10 -dniowy termin, o ktérym mowa powyzej liczy sie od nowa, od
dnia przedstawienia poprawionego projektu lub umowy

15. Powierzenie czesci prac Podwykonawcy(com) nie zmienia zobowigzan
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego do wykonania prac  powierzonych
Podwykonawcy(com)

16. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcy,
jak za dziatania lub zaniechania wtasne. Wykonawca jest odpowiedzialny na
zasadzie ryzyka za szkode wyrzgdzong przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce osobom trzecim tak jakby byly to jego wiasne dziatania

17. Wykonawca jest zobowigzany do nalezytego wykonywania umowy zawartej
przez siebie z Podwykonawcg

18. Na roboty wykonane przez Podwykonawcéw gwarancji i rekojmi udziela
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19. Zasady  odpowiedzialnosci wobec  Podwykonawcow  i/lub  dalszych

Wykonawca

Podwykonawcow jak i uprawnienia Podwykonawcéw jak i dalszych Podwykonawcow
okreslone niniejszg umowg dotyczg wytgcznie tych Podwykonawcow i/lub dalszych
Podwykonawcow, ktérzy zostali zgtoszeni Zamawiajgcemu zgodnie z zapisami
niniejszej Umowy. W przypadku niezgtoszenia Podwykonawcy Zamawiajacy nie
ponosi solidarnej odpowiedzialnosci za zaptate wynagrodzenia na rzecz
Podwykonawcy i/lub dalszego Podwykonawcy, a postanowienia niniejszej Umowy w
zakresie Podwykonawstwa nie majg zastosowania. Wéwczas odpowiedzialnos¢
wobec Podwykonawcow oceniana jest na zasadzie ogélnych przepiséw zawartych w

Kodeksie cywilnym

Bezposrednia zaptata wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy
§ 10

1. Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wynagrodzenia przystugujgcego
zaakceptowanemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy rob6t budowlanych
lub podwykonawcy dostaw lub ustug, ktory zawart z Wykonawcg umowe przedtozong
Zamawiajgcemu w terminie okreslonym w Umowie - w przypadku uchylenia sie od
obowigzku zaptaty przez Wykonawce Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
Bezposrednia zapfata dotyczy wytgcznie naleznosci gtdwnej, powstatej po
zaakceptowaniu Podwykonawcy  robdt  budowlanych lub  przedtozeniu
Zamawiajgcemu umowy o podwykonawstwo dostaw Ilub ustug bez odsetek
naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy

2. Zamawiajgcy, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, umozliwia Wykonawcy
zgtoszenie uwag odnosnie zasadnosci dokonania bezposredniej zaptaty, w terminie
7 dni od doreczenia Wykonawcy stosownej informacji. Zamawiajgcy podejmuje
decyzje w przedmiocie dokonania bezposredniej zapfaty, po wszechstronnym
rozwazeniu stanowiska przedstawionego przez Podwykonawce i Wykonawce

3. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy, Zamawiajgcy
potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
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Wykonawcy. Zapisy dotyczgce Podwykonawstwa i dalszego Podwykonawstwa

dotyczg wytgcznie zgtoszonych Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcéw,
zgodnie z warunkami niniejszej umowy. W przypadku nie zgtoszonych
Podwykonawcéw Zamawiajgcy nie ponosi solidarnie odpowiedzialnosci za zaptate

wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy

Zatrudnienie pracownikow na podstawie umowy o prace
§ 11

1. Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce na
podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych czynnosci w zakresie: pracownikow
wykonujgcych prace ziemne/brukarskie, instalacyjne

2. Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec
Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o0 prace oséb wykonujgcych wskazane powyzej
czynnos$ci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegolnosci do:

a) zgdania oswiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow i dokonywania ich oceny

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia
spetniania ww. wymogow

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

3. Na kazde wezwanie Zamawiajgcego, w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie,
Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez
Wykonawce lub Podwykonawce oséb wykonujgcych wskazane powyzej czynnosci w
trakcie realizacji zamdwienia:

a) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie
umowy o prace os6b wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie
Zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci:
doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ziozenia

osSwiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby
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zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych

0so6b, imion i nazwisk tych osob, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy
lub Podwykonawcy

poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie umowy/umow o prace osob wykonujgcych w trakcie
realizacji zamodwienia czynnosci, ktérych dotyczy ww. os$wiadczenie
Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres
obowigzkéw, jezeli zostat sporzgdzony). Kopia umowy/uméw powinna zostac
zanonimizowana w sposéb zapewniajgcy ochrone danych osobowych
pracownikow, zgodnie z przepisami RODO oraz ustawy z dnia 10 maja 2018
r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnosci bez adreséw, nr PESEL
pracownikow). Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizaciji.
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar
etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania

zaswiadczenie wiasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez
Wykonawce Ilub Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i
zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie uméw o prace za ostatni okres
rozliczeniowy

poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sSposOb zapewniajgcy
ochrone danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami RODO oraz
ustawy z dnia 10 maja o ochronie danych osobowych. Imie i nazwisko

pracownika nie podlega anonimizacji

Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce Ilub Podwykonawce wymogu

zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w ust. 1
czynnosci Zamawiajgcy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez
Wykonawcy kary umownej w § 16 ust. 8

5. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie
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zgdanych przez Zamawiajgcego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez

Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w ust. 1
czynnosci z konsekwencjami wskazanymi w ust. 4

6. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy
przez Wykonawce Ilub Podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwréciC sie o
przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy

Prawa autorskie
§12

1. Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego, w ramach wynagrodzenia okreslonego
w § 4 ust. 1, autorskie prawa majgtkowe do utworéw (w rozumieniu ustawy z dnia
4 |utego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych) powstatych w wyniku
wykonywania niniejszej umowy na nastepujgcych polach eksploatacji:
1) w zakresie uzywania
2) w zakresie wykorzystania w catosci lub czesci utworu oraz dokonywania
zmian utworu
3) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu — wytwarzanie okreslong
technikg egzemplarzy utworu, w tym technikg drukarskg reprograficzng
zapisu magnetycznego oraz technikg cyfrowg
4) w zakresie obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktérych utwoér utrwalono
— wprowadzanie do obrotu, uzyczenie lub najem oryginatu albo egzemplarzy,
5) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposoéb inny niz okreslony w pkt 4) —
publiczne wykonanie, wystawienie, wyswietlenie, odtworzenie oraz
nadawanie i remitowanie, a takze publiczne udostepnianie utworu w taki
sposob, aby kazdy mégt mie¢ do niego dostep w miejscu i w czasie przez
siebie wybranym,
6) w zakresie przetwarzania i zmian catosci utworu lub jego czesci
2. Z dniem przekazania dokumentacji projektowej przez Wykonawce

Zamawiajgcemu, Zamawiajgcy nabywa do niej prawa autorskie majgtkowe oraz
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prawo do wykonywania praw zaleznych na okreslonych w ust.1 polach eksploataciji,

bez ograniczen czasowych ani terytorialnych. Zamawiajgcy nabywa prawo
wykonywania autorskich praw zaleznych do opracowan dokumentacji projektowej
oraz dokonywania w niej wszelkich zmian przez czas nieoznaczony na okreslonych
tamze polach eksploatacji

3. Z dniem otrzymania dokumentacji projektowej przez Zamawiajgcego,
Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego, a Zamawiajgcy nabywa autorskie prawa
majgtkowe do korzystania i rozporzgdzania dokumentacjg projektowg w catosci lub
we fragmentach, jako utworem odrebnym lub wspdlnie z innym utworem lub innymi
utworami Wykonawcy lub/i innych tworcow, na caty okres ochrony autorskich praw
majgtkowych do utworu w kraju i za granicg, na wszelkich znanych w chwili zawarcia
niniejszej umowy polach eksploatacji, w tym na polach eksploatacji okreslonych w
ust. 1

4. Z dniem otrzymania dokumentacji projektowe] przez Zamawiajgcego,
Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego, a Zamawiajgcy nabywa na mocy niniejszej
umowy na caty czas ochrony autorskich praw majgtkowych do utworu w kraju i za
granicg, bez ograniczen terytorialnych, wytgczne prawo zezwalania na wykonywanie
zaleznych praw autorskich do opracowan dokumentacji projektowej na polach
eksploatacji wymienionych w niniejszym paragrafie, bez prawa Wykonawcy do
odrebnego wynagrodzenia z tytutu eksploatacji utworow zaleznych. Zamawiajgcy
nabywa z tg datg prawo do wykonywania autorskich praw zaleznych do opracowan
dokumentacji projektowej w zakresie ww. pol przez czas, o ktérym mowa w zdaniu
pierwszym niniejszego ustepu. W szczegodlnosci ma on prawo dokonywania lub
zlecania osobom trzecim dokonywania opracowan dokumentacji projektowej i
wszelkich zmian w niej oraz korzystania z tych opracowan i rozporzgdzania nimi

5. Zamawiajgcy moze wykonywac autorskie prawa majgtkowe do dokumentacji
projektowej w petnym zakresie. Wykonawca nie zachowuje prawa zezwalania na
wykonanie zaleznego prawa autorskiego. Wykonawca wyraza zgode na
dokonywanie zmian w dokumentacji projektowej przez Zamawiajgcego oraz przez

inne podmioty dziatajgce na rzecz Zamawiajgcego
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6. Wykonawca oswiadcza, iz nie bedzie wykonywat autorskich praw osobistych do

dokumentacji projektowej w jakimkolwiek zakresie, w tym w zakresie prawa do
zachowania integralnosci dokumentacji projektowe;j
7. Wszelkie postanowienia niniejszej umowy dotyczgce praw autorskich do
dokumentacji projektowej bedg miaty zastosowanie takze to wszelkich innych
utwordw, ktore mogg zosta¢ stworzone podczas wykonywania niniejszej Umowy
przez Wykonawce
Ubezpieczenia
§13
1. Wykonawca zobowigzuje sie zawrze¢ na czas obowigzywania Umowy, umowe
lub umowy ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka i odpowiedzialnosci zwigzanej z
realizacjg Umowy na sume ubezpieczenia nie nizszg niz wartos¢ wynagrodzenia
umownego brutto, oraz do terminowego opfacania naleznych skfadek
ubezpieczeniowych w zakresie:
1) od ryzyk budowlanych (np. CAR, EAR lub CWAR) z sumg ubezpieczenia nie
nizszg niz cena oferty brutto
2) od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) Wykonawcy z tytulu prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej, obejmujgce swym zakresem co najmniej szkody
poniesione przez osoby trzecie w wyniku smierci, uszkodzenia ciata, rozstroju
zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia
mienia wiasnego lub oséb trzecich, a takze szkody spowodowane btedami
(szkoda rzeczowa), powstate w zwigzku z wykonywaniem robo6t budowlanych i
innych prac objetych przedmiotem Umowy, na kwote ubezpieczenia nie nizszg
niz cena oferty brutto
3) ubezpieczenia kadry, w tym pracownikow Wykonawcy oraz kadry kazdego
Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy), a takze wszelkich innych osob
realizujgcych w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy roboty budowlane
2. Umowy ubezpieczenia, o ktérych mowa w ust. 1 muszg zapewniaC wyptate

odszkodowania ptatnego w ztotych polskich, bez ograniczen
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3. Koszt umowy lub uméw, o ktérych mowa w ust. 1 w szczegolnosci sktadki

ubezpieczeniowe, pokrywa w cato$ci Wykonawca

4. Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce zawarcie
umowy ubezpieczenia, w tym w szczegodlnosci kopie umowy i polisy ubezpieczenia,
najpozniej w dniu podpisania Umowy

5. W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowigzkowi Zamawiajgcy ma prawo
wstrzymac realizacje Umowy do czasu ich przedfozenia, co nie powoduje
wstrzymania biegu terminbw umownych w zakresie wykonania Umowy przez
Wykonawce

6. W razie wydtuzenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzuje sie do
przedtuzenia  ubezpieczenia  przedstawiajgc = Zamawiajgcemu  dokumenty
potwierdzajgce zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczegdlnosci kopie
umowy i polisy ubezpieczenia, nie podzniej niz 30 dni przed wygasnieciem
poprzedniej umowy ubezpieczenia

7. W przypadku niedokonania przedtuzenia ubezpieczenia, lub nieprzedtozenia
Zamawiajgcemu przez Wykonawce dokumentu ubezpieczenia (polisy) w terminie, o
ktérym mowa w ust. 4, Zamawiajgcy w imieniu i na rzecz Wykonawcy na jego koszt
dokona stosownego ubezpieczenia w zakresie, a poniesiony koszt potrgci z
naleznosci wynikajgcych z najblizszej faktury wystawionej przez Wykonawce oraz
naliczy kare umowng w wysokosci 500 zt za kazdy dzieh opoznienia

8. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkéw
ubezpieczenia bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej pod rygorem

niewaznosci na pismie

Gwarancja i rekojmia za wady
§ 14
1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na przedmiot Umowy na okres
miesiegcy od daty podpisania protokotu koncowego odbioru robdt

potwierdzajgcego nalezyte wykonanie przedmiotu Umowy
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2. Wykonawca wystawi na rzecz Zamawiajgcego odrebny dokument gwarancyjny, w

dniu odbioru koncowego przedmiotu Umowy, zgodny z formularzem gwarancji,
stanowigcym zatgcznik do niniejszej Umowy

3. W okresie gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego usuniecia
wad i usterek w terminie 10 dni roboczych, liczac od daty zgtoszenia przez
Zamawiajgcego. Zgtoszenia wad i usterek Zamawiajgcy bedzie dokonywat pisemnie lub
mailem (e-mail: ...l ). W przypadku, jezeli usuniecie wad i usterek
wymaga dluzszego czasu, co jest uzasadnione technicznie, Zamawiajgcy wyznacza
dtuzszy termin usuwania wad i usterek

4. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu Umowy rowniez po
okresie gwarancji jako$ci, jezeli Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce o wadzie przed
uptywem okresu gwarancji jakosci

5. Okres gwarancji ulega wydtuzeniu o czas niezbedny na usuniecie wad

6. Zamawiajgcy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytutu rekojmi za wady, niezaleznie
od uprawnien wynikajgcych z gwarancji jakosci

7. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi zaczyna sie z dniem podpisania
protokotu koncowego odbioru robot potwierdzajgcego nalezyte wykonanie przedmiotu
Umowy. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi za wady na okres rowny
udzielonej gwarancji jakosci

8. Niezaleznie od uprawnien z tytutu rekojmi przewidzianych Kodeksem Cywilnym
Zamawiajgcemu przystugujg z tego tytutu uprawnienia przewidziane niniejszg Umowa.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad w ramach rekojmi lub gwarancji w terminie 14 dni po
uptywie terminu, o ktorym mowa w ust. 3, bgdz po uptywie terminu wyznaczonego przez
Zamawiajgcego na ich usuniecie, Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie wad osobie
trzeciej na koszt Wykonawcy, bez utraty praw wynikajgcych z gwarancji. Wykonawca
jest obowigzany sfinansowac¢ 6w koszt ,z gory” na wezwanie Zamawiajgcego i ryzyko
Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad Zamawiajgcy moze potrgci¢ z

wynagrodzenia Wykonawcy lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy
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9. W przypadku, gdy dana rzecz wchodzagca w zakres przedmiotu Umowy byta juz

dwukrotnie naprawiana w ramach rekojmi Zamawiajgcy jest uprawniony do zgdania
wymiany tej rzeczy na nowg, wolng od wad
10. Warunki udzielonej gwarancji reguluje Karta Gwarancyjna stanowigca zatgcznik od

niniejszej Umowy

Zabezpieczenie nalezytego wykonania przedmiotu Umowy
§ 15

1. Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci

5 % ceny Dbrutto podanej w ofercie, ff. ... zt
(SIOWNIE:. .. 00/100 ziotych) w
O M o

2. Podziat zwrotu kwoty zabezpieczenia ustala sie nastepujgco:

1) 70% wysokosci zabezpieczenia - na zabezpieczenie roszczen z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, tj. ................. zt
(SIOWNIE: . Zfotych),
zostanie zwrdécone nie pozniej niz 30 dnia od dnia wykonania zamowienia i
uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane

2) 30% wysokosci zabezpieczenia — na zabezpieczenie roszczen z tytutu
rekojmi za wady Ilub gwarancji, tj. ...l zt  (stownie:
.............................................................................. ztotych), zostanie
zwrocone nie poézniej niz 15 dnia po uptywie okresu rekojmi za wady i
gwarancji

3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy zabezpieczeniu zaptaty
wszelkich roszczeh stuzgcych Zamawiajgcemu w stosunku do Wykonawcy w
zwigzku z umowg w tym w szczegolnosci kar umownych, kosztow poniesionych na
ustanowienie ubezpieczenia, kwot zaptaconych bezposrednio podwykonawcom
Wykonawcy, roszczenia o obnizenie Wynagrodzenia oraz kosztow zwigzanych z

Wykonaniem Zastepczym. W przypadku powstania roszczenia Zamawiajgcy moze je
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zaspokoi¢ z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy bez wzywania

Wykonawcy do dobrowolnego zaspokojenia roszczenia

4. W przypadku nienalezytego wykonania przedmiotu umowy lub nieusuniecia wad
przedmiotu Umowy, zabezpieczenie wniesione w pienigdzu wraz z powstatymi
odsetkami staje sie wtasnoscig Zamawiajgcego i bedzie wykorzystane do zgodnego
z umowag wykonania robot i do pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za wady

5. W przypadku przedtuzenia sie terminu realizacji przedmiotu Umowy, Wykonawca
bedzie zobowigzany przed podpisaniem aneksu lub najpdzniej w dniu jego
podpisania, do przedtuzenia waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na
okres wynikajgcy z aneksu do umowy, bez wezwania Zamawiajgcego

6. W przypadku nie wykonania czynnosci, o ktérych mowa w ust. 5 niniejszego
paragrafu Zamawiajgcy jest uprawniony do:

1) zrealizowania zabezpieczenia w trybie wyptaty catej kwoty, na jakg w dacie
wystgpienia zroszczeniem opiewa dotychczasowe zabezpieczenie |
przeznaczyC jg na petne zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w
pienigdzu na dalszy okres realizacji umowy, lub

2) zrealizowania wniesionego zabezpieczenia w cze$ci wymaganej do
ustanowienia kolejnego petnego zabezpieczenia na przedtuzony okres
realizacji umowy, lub

3) potragcenia z wynagrodzenia Wykonawcy kwoty stanowigcej réwnowartosé
zabezpieczenia na poczet ustanowienia zabezpieczenia na przedtuzony okres
realizacji umowy, lub

4) odstgpienia od umowy w terminie 90 dni od dnia uptywu okresu wazno$ci
zabezpieczenia z tytutu wykonania umowy lub rekojmi i gwarancji z prawem
do naliczenia kar umownych

7. Zamawiajgcy moze, na wniosek Wykonawcy, wyrazi¢ zgode na zmiane formy
wniesionego zabezpieczenia. Zmiana formy zabezpieczenia dokonywana jest w
sposOb zachowujgcy ciggtos¢ zabezpieczenia i nie moze powodowaé zmniejszenia

jego wysokosci. Zmiana formy zabezpieczenia nie powoduje koniecznosci
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sporzgdzania aneksu do Umowy. Zamawiajgcy nie dopuszcza form zabezpieczenia

o ktérych mowa w art. 450 ust. 2 Pzp

8. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia, jezeli jakakolwiek
kwota nalezna Zamawiajgcemu od Wykonawcy, w zwigzku z niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem umowy, nie zostanie zaptacona w terminie 14 dni od dnia
otrzymania przez Wykonawce pisemnego wezwania do zaptaty

9. Zamawiajgcy wymaga, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
wniesione w formie gwarancji bankowej bgdz ubezpieczeniowej, poreczenia
udzielonego przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci albo
poreczenia bankowego lub spétdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej byto
bezwarunkowe, nieodwotalne i ptatne na pierwsze zgdanie zaptaty wskazujgce, iz
Wykonawca nie wykonat lub nienalezycie wykonat swoje zobowigzanie wynikajgce z
umowy badz nie zaspokoit roszczen z tytutu rekojmi lub gwarancji. Ponadto powinno
zawieracC stwierdzenia, ze Gwarant/Poreczyciel:

1) ,zobowigzuje sie nieodwotalnie i bezwarunkowo, niezaleznie od waznosci i
skutkéw prawnych umowy, do zaptaty kwoty na rzecz Zamawiajgcego w
terminie 14 dni od dnia otrzymania pierwszego wezwania do zapfaty
wskazujgcego, iz Wykonawca nie wykonat lub nienalezycie wykonat swoje
zobowigzania wynikajgce z umowy, bgdz nie zaspokoit roszczen z tytutu
rekojmi lub gwarancji za wady”

2) ,zgadza sie, ze zadna zmiana ani uzupetnienie lub jakakolwiek zmiana
warunkéw umowy, jakie mogg zosta¢ sporzgdzone miedzy Zamawiajgcym a
Wykonawcg, nie zwalnia Gwaranta/Poreczyciela w Zzaden sposob z
odpowiedzialnosci  wynikajgcej z niniejszej gwarancji.  Niniejszym
Gwarant/Poreczyciel rezygnuje z koniecznosci zawiadamiana go o takiej
zmianie, uzupetnieniu lub modyfikacji”

3) .wszelkie spory dotyczgce gwarancji podlegajg rozstrzygnieciu zgodnie z
prawem Rzeczypospolitej Polskiej i podlegajg kompetencji sadu
powszechnego wiasciwego dla siedziby Zamawiajgcego”
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10. Przed wniesieniem lub dokonaniem planowanej zmiany formy zabezpieczenia

nalezytego wykonania Umowy z formy pienieznej na gwarancje bankowg badz
ubezpieczeniowg, poreczenie udzielone przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b
ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiebiorczosci  albo poreczenie bankowe Iub spotdzielczej kasy
oszczednosciowo-kredytowej Zamawiajgcy wymaga przedtozenia do akceptacji
projektu zabezpieczenia/poreczenia nalezytego wykonania Umowy wniesionego
celem weryfikacji przez Zamawiajgcego
11. Zamawiajgcy wymaga, by w przypadku uptywu terminu waznosci zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy ztozonego w formie gwarancji bankowej bgdz
ubezpieczeniowej, poreczenia udzielonego przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b
ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiebiorczosci albo poreczenia bankowego Iub spoétdzielczej kasy
oszczednosciowo-kredytowej Wykonawca przedmiotu zaméwienia, bez wezwania ze
strony Zamawiajgcego, przedtozyt zaktualizowang gwarancje/poreczenie, ktéra
uwzglednia zmiane terminow realizacji zadania, gwarancji i rekojmi
12. W przypadku zmiany formy wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy z pienieznej na gwarancje bankowg, badz ubezpieczeniowg, poreczenie
udzielone przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci albo
poreczenie bankowe lub spoidzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej
Zamawiajgcy wymaga, aby takie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
spetniato warunki, jak w pkt 9 niniejszego paragrafu
13. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy
zabezpieczenia na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w art. 450 ust 1 ustawy Pzp.
Zmiana formy zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem ciggtosci
zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokosci. Zamawiajgcy nie wyraza zgody na
whniesienie zabezpieczenia w formach, o ktérych mowa w art. 450 ust. 2 ustawy Pzp

Kary umowne

§ 16
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1. Za zwiloke w terminie realizacji catosci Umowy tj. po terminie ustalonym w § 3

ust. 1 Umowy, jak i w przypadku przekroczenia ktoregokolwiek z terminéw
czesciowych o ktéorych mowa w § 3 ust. 2 Umowy Wykonawca zapfaci kare
umowng w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 1 Umowy
za kazdy dzien zwitoki, liczgc od dnia nastepujgcego po terminie uptywie
wyznaczonego Umowg terminu

2. W przypadku nieusuniecia wady w terminie Wykonawca zapfaci kare umowng
w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto okreSlonego w § 4 ust. 1 Umowy, za
kazdy dzien zwioki, liczgc od dnia nastepujgcego po terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego na usuniecie wad, w ramach odbioru koncowego, rekojmi lub
gwarancji

3. Za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom — 2000 2zt za kazde dokonanie przez Zamawiajgcego
bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow
4. Za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom - 2000 zt za kazdy dzieh zwtoki od dnia uptywu terminu
zaptaty do dnia zaptaty

5. Za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane oraz projektu jej zmiany, albo
poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany ktorych przedmiotem sg roboty budowlane w wysokosci 2000 zt za kazdy
nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany

6. Za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi lub jej zmiany w
wysokosci 2000 zt za kazdg nieprzedtozong kopie umowy lub jej zmiany

7. Za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany umowy O
podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajgcego

terminie, w wysokosci 2000 zt
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8. Z tytulu niespetnienia przez Wykonawce Iub Podwykonawce wymogu

zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w § 11
czynnos$ci — w wysokosci 1000 zt za kazdg osobe, za kazde zdarzenie
9. Z tytutu nieztozenia przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego
terminie zgdanych przez Zamawiajgcego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia
przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace — w wysokosci 1000 zt za kazdy przypadek nieztozenia dowodu
10. W przypadku odstgpienia od umowy w catosci lub czesci, albo rozwigzania
umowy w trybie natychmiastowym z winy Wykonawcy, zaptaci on Zamawiajgcemu
kare umowng w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 1
niniejszej Umowy. W przypadku odstgpienia od Umowy z winy Zamawiajgcego
zaptaci on Wykonawcy kare umowng w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy
11. Z tytutu wprowadzenia na teren roboét niezgtoszonych Podwykonawcéw — w
wysokosci 1000 zt za kazde zdarzenie
12. Z tytutu braku zmiany umowy o Podwykonawstwo w zakresie wynagrodzenia
Podwykonawcy w sytuacji zaistnienia podwyzszenia wynagrodzenia umownego w
trybie przewidzianym w § 18 ust. 1 pkt 6 lit. €) Umowy (zgodnie z art. 439 PZP) w
wysokosci 200 zt za kazdy dzieh zwtoki
13. Za wprowadzenie w umowie Podwykonawczej kar umownych wyzszych anizeli
tozsame rzeczowo kary umowne Ww niniejszej umowie lub zasad wyptaty
wynagrodzenia mniej korzystanych dla Wykonawcy w wysokosci 300 zt za kazdy
stwierdzony przypadek
14. Strony majg prawo dochodzenia odszkodowania przewyzszajgcego wysokosé
zastrzezonych kar na zasadach ogoélnych Kodeksu Cywilnego
15. Kara zostanie naliczona w nocie obcigzeniowe;j
16. Termin zaptaty kary umownej wynosi 3 dni kalendarzowe od dnia wystawienia
noty. W razie opdznienia z zaptatg kary umownej, Strona uprawniona do
otrzymania kary umownej moze zgda¢ odsetek ustawowych za kazdy dzien
opdznienia
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17. Limit kar umownych, jakich Zamawiajgcy moze zgda¢ od Wykonawcy oraz

jakich Wykonawca moze zgda¢ od Zamawiajgcego z wszystkich tytutow

przewidzianych w niniejszej umowie, wynosi 30% wynagrodzenia umownego brutto

okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy

Odstapienie od Umowy
§17

1. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy w catosci lub czesci, w terminie do 90

dni kalendarzowych od powziecia wiadomosci o okolicznosciach uzasadniajgcych

odstgpienie, jednak nie pdzniej niz do uptywu terminu rekojmi, w przypadku gdy:

1)

2)

Wykonawca przerwat wykonywanie rob6t bez uzgodnienia z Zamawiajgcym i
nie kontynuuje pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie

Wykonawca narusza zasady prowadzenia robét budowlanych zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, a w szczegolnosci przepisami BHP i warunkami

technicznymi wykonania robot

3) Wykonawca realizuje roboty niezgodnie z Umowg lub dokumentacjg i

4)

pomimo wezwania Wykonawcy do zmiany sposobu wykonania, nie
przystepuje do wtasciwego ich wykonania

istotne wady w wykonaniu przedmiotu Umowy nie dadzg sie usung¢

5) zaistniata istotha zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie Umowy nie

lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzieC w dniu

zawarcia Umowy

6) Wykonawca nie usuwa wad zgtoszonych w ramach odbioru, rekojmi lub

7)

gwarancji w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, a sytuacja taka
ma miejsce co najmniej dwukrotnie
bez uzasadnionej przyczyny Wykonawca przerwat wykonywanie robét na

okres dtuzszy niz 7 dni kalendarzowych

8) w przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci lub wad nienadajgcych sie do

usuniecia — jezeli sposdb wykonania Umowy uniemozliwia lub znacznie

utrudnia uzytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem
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9) Wykonawca powierza wykonanie catosci lub czesci Umowy lub dokonuje

przelewu wierzytelnosci i/lub praw wynikajgcych z umowy, jej czesci, bez
zgody Zamawiajgcego
10) Wykonawca pozostaje w zwioce z realizacjg Umowy tak dalece, ze mato
prawdopodobnym jest, aby Wykonawca wykonat umowe w terminie
umownym, po uprzednim wezwaniu do przyspieszenia tempa robot
11) Wykonawca nie przedtuzyt okresu waznosci zabezpieczenia nalezytego
wykonania przedmiotu Umowy w sytuacji okreslonej w § 15 Umowy
12) Wykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania
robotami inne osobe niz wskazang w § 6 ust. 5 Umowy
13) Wykonawca nie przedtuzyt okresu waznosci polisy ubezpieczeniowej na
peten okres realizacji Umowy zgodnie z § 13 ust. 6 Umowy
14) w razie koniecznosci:
a) 3 — krotnego dokonywania bezposrednich ptatnosci Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiajgcego lub
b) dokonywania bezposrednich ptatnosci Podwykonawcy Iub dalszemu
Podwykonawcy na sume wiekszg niz 5% wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy
2. W przypadku odstgpienia od niniejszej umowy Strony ustalajg, co nastepuje:
1) odstgpienie od Umowy nastepuje w czesci dotyczgcej niewykonanego zakresu
umowy
2) w terminie 7 dni kalendarzowych od daty odstgpienia od niniejszej Umowy
Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego, sporzgdzi szczegdtowy protokot
inwentaryzacji rob6t, wedtug stanu na dzien odstgpienia, podstawg wyliczen
bedzie kosztorys powykonawczy z uwzglednieniem cen sekocenbud z
kwartalu zilozenia oferty, a w przypadku braku pozycji w kosztorysie
pomocniczym, cen Srednich kosztorysowych z kwartatu ztozenia oferty
3) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie wzajemnie

uzgodnionym na koszt Strony, z winy ktorej nastgpito odstgpienie od Umowy,
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Wykonawca sporzadzi wykaz materiatdw, urzgdzen i konstrukcji, ktére nie

mogg byC¢ wykorzystane przez Wykonawce, jezeli odstgpienie od Umowy
nastgpito z winy Zamawiajgcego

Zamawiajgcy dokona odbioru wykonanych robdt w toku i robot
zabezpieczajgcych, oraz materiatow i urzgdzen, ktére mogg by¢ wykorzystane
przez Zamawiajgcego. Zaptata wynagrodzenia za roboty oraz przejete
materiaty i urzgdzenia, nastgpi w terminie 14 dni kalendarzowych od daty
podpisania protokotu inwentaryzaciji robodt, przez strony niniejszej Umowy
Wykonawca niezwiocznie, a najpdzniej w terminie 7 dni kalendarzowych od
zakonczenia zadania, usunie z terenu robét urzgdzenia zaplecza przez niego
dostarczone lub wzniesione

Zamawiajgcy przejmie od Wykonawcy pod swoj dozér teren robot w terminie

14 dni kalendarzowych, od daty podpisania protokotu inwentaryzacji robot

Odstgpienie od Umowy wywotuje skutek na przysztos¢. Odstgpienie nie wytgcza

uprawnienia Zamawiajgcego do naliczenia kar umownych, uprawnien z tytutu rekojmi

lub gwarancji

Zmiana umowy
§18

1. Strony przewidujg mozliwos¢ zmiany Umowy w nastepujgcych przypadkach:

1)

2)

istotnych zmian w tresci Umowy wynikajgcych z btedéw pisarskich i

rachunkowych (np. w opisie przedmiotu Umowy, w wysokos$ci wynagrodzenia

kwotowo lub stownie)

Strony majg prawo do przedtuzenia terminu zakonczenia rob6t o okres trwania

przyczyn stanowigcych przeszkode do ich kontynuaciji, wynagrodzenia

umownego o wysokos¢ kwoty podlegajgcej zmianie lub zakresu czy rodzaju

robot o zakres odnosnej zmiany, w nastepujgcych sytuacjach:

a)na skutek dziatania sity wyzszej, tj. wystgpieniem zdarzenia
nadzwyczajnego, zewnetrznego i niemozliwego do zapobiezenia, losowego,
ktorego nawet w wypadku nalezytej starannosci Strony nie mogty
przewidzie¢ (w szczegolnosci wojny, kleski zywiotowe, epidemie itp.)
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b) jezeli przyczyny, z powodu ktoérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu

zakonczenia robot bedg nastepstwem  okolicznosci, za @ ktére
odpowiedzialnos¢ ponosi Zamawiajgcy, W szczegodlnosci beda
nastepstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, koniecznosci
zmian dokumentacji projektowej w zakresie, o czas w jakim ww.
okolicznosci miaty lub bedg mogty mie¢ wptyw na dotrzymanie terminu
zakonczenia robdt, o czas trwania tych okolicznosci

c) koniecznos¢ usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentaciji
projektowej o okres trwania koniecznych zmian, o wysokos¢ wynagrodzenia
wynikajgcg z dokonanych zmian o zakres robot ktére ulegng zmianie na
skutek wprowadzonych w dokumentacji zmian

d) gdy wystgpi konieczno$¢ wykonania robét zamiennych ze wzgledu na
zasady wiedzy albo sztuki budowlanej, technicznej albo technologicznej,
ktore wstrzymujg lub opdzniajg realizacje przedmiotu Umowy. Zamawiajgcy
dopuszcza mozliwos¢ wprowadzenia robot zamiennych. Podstawag
wprowadzenia robot zamiennych bedzie protokdt koniecznosci robot
zamiennych sporzadzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wykonanie rob6t zamiennych moze byc¢ takze podstawg do zmiany terminu
realizacji o czas potrzebny do ich wykonania ktory przekracza czas
szacowany na wykonanie robot od ktérych odstgpiono.

e) wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym
do unikniecia lub usuniecia tych kolizji, o czas trwania tych prac

f) wystgpig opoznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci Iub ich
zaniechanie przez wiasciwe organy administracji panstwowej, gestoréw
sieci, ktére nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢, o czas trwania tych okolicznosci

g) jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania rob6t z powodu nie

dopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania
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ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od

Wykonawecy, o czas trwania tych okolicznosci

h) w razie zmian  spowodowanych niekorzystnymi  warunkami
atmosferycznymi, w szczegdlnosci znacznie (10%) odbiegajgcych od
typowych warunkéw atmosferycznych, uniemozliwiajgcych prowadzenie
robét, przeprowadzenie préb i sprawdzen, dokonywanie odbiorow zgodnie z
zaleceniami producentéw urzadzen i materiatdw, mozliwa bedzie zmiana
sposobu wykonania robdét, terminu zakonczenia (nie diuzej jednak niz o
okres trwania tych okolicznoséci), za typowe warunki atmosferyczne uznaje
sie Srednig warunkow pogodowych w danym miesigcu w wojewodztwie
lubuskim w okresie ostatniego roku przed dniem podpisania Umowy,
ustalone na podstawie danych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej

i) w przypadku wystgpienia innych nieprzewidzianych okolicznosci jak np.
odkrywki archeologiczne, odkrycie niewybuchu, inne warunki terenowe,
anizeli zatozone w dokumentacji itp., co powoduje koniecznosc
przedtuzenia terminu wykonania Umowy, o czas trwania tych okolicznosci

mozliwa bedzie zmiana sposobu wykonania roboét, urzgdzen, materiatdw,
terminu realizacji nie dtuzej niz o okres trwania odnosnej przeszkody,
wynagrodzenia umownego poprzez jego zmniejszenie lub zwiekszenie
stosownie do zaistnienia opisanych okolicznosci, co zostanie spowodowane
przez:

a) pojawienie sie na rynku materiatébw lub urzgdzen nowszej niz opisane w
SWZ generacji, pozwalajgcych na zmniejszenie kosztéw realizacji robot,
dostaw lub kosztow eksploatacji urzadzen lub umozliwiajgce uzyskanie
lepszej jakosci; materiaty, urzgdzenia muszg by¢ jakosci nie gorszej niz
wymagane w SWZ

b) pojawienie sie nowszej technologii wykonania robdét pozwalajgcej na
skrécenie czasu realizacji robdt lub zmniejszenie kosztow wykonywanych

robot, jak rowniez kosztéw eksploatacji urzgdzen
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c) koniecznos¢ zrealizowania robo6t przy zastosowaniu innych rozwigzan

technicznych lub materiatowych

d) niedostepnos¢ na rynku materiatbw lub urzadzen wskazanych w
dokumentacji projektowej lub technicznej spowodowana zaprzestaniem
produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatow lub urzgdzen

e) ujawnienia niewypatow i niewybuchow

f) ujawnienia stanowisk archeologicznych, zabytkbw w rozumieniu ustawy z
dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami

g) ujawnienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej
warunkow terenowych, zwigzanych z istnieniem niezinwentaryzowanych
podziemnych sieci, instalacji, urzadzen Iub obiektéw budowlanych,
skutkujgcych niemozliwoscig zrealizowania przedmiotu Umowy przy
dotychczasowych zatozeniach technologicznych lub materiatowych

h) wystgpienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub
hydrologicznych odbiegajgcych w sposob istotny od przyjetych w
dokumentaciji projektowej

i) konieczno$¢ dokonania zmian decyzji administracyjnych

J) gdy wystgpi konieczno$¢ wykonania innych robo6t dodatkowych,
niezbednych do wykonania przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady
wiedzy technicznej, ktorych nie dato sie przewidzie¢ przed podpisaniem
Umowy, ktére wstrzymujg lub opdzniajg realizacje przedmiotu Umowy

zmiana terminu usuniecia wad w sytuacji, gdy z przyczyn o obiektywnym

charakterze usuniecie wad w terminie wskazanym w Umowie Ilub

wyznaczonym przez Zamawiajgcego jest niemozliwe lub znacznie utrudnione

z powodu przedtuzajgcych sie reklamacji u dostawcéw lub producentéw albo z

powodu warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych realizacje roboét

zgodnie ze sztukg budowlang, o okres trwania przeszkody lub utrudnienia

zmiana formy zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy w trakcie jej

realizacji, na pisemny wniosek Wykonawcy
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6) zmiana wynagrodzenia umownego bedzie mozliwa réwniez w nastepujgcych

przypadkach:

a)

b)

d)

zmiany stawki podatku od towarow i ustug lub podatku akcyzowego. W
przypadku zmiany stawi podatku od towarow i ustug oraz podatku
akcyzowego wartos¢ netto wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w §
4 Umowy nie zmieni sie, a okreSlona w aneksie wartos¢ brutto
wynagrodzenia wyliczona zostanie na podstawie nowych przepisow.
Zmiana wchodzi w zycie nie wczesniej niz w chwili zmiany przepiséw w
zakresie stawki podatku VAT i dotyczy niezafakturowanej czesci
wynagrodzenia

zmiany minimalnego wynagrodzenia za prace albo zmiany wysokosci
minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10
pazdziernika 2020 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace. W tym
przypadku wynagrodzenie, o ktorym mowa w § 4 Umowy ulegnie zmianie o
wartos¢ zmiany catkowitego kosztu Wykonawcy wynikajgcego ze zmiany
wynagrodzen za prace albo wysokosci zmienionego minimalnego
wynagrodzenia za prace albo do wysokosci minimalnej stawki godzinowej,
z uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty
wzrostu minimalnego wynagrodzenia

zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci skfadki na ubezpieczenia spoteczne Iub
ubezpieczenie zdrowotne. Wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o
wartos¢ zmiany catkowitego kosztu Wykonawcy, jaki bedzie on
zobowigzany poniesS¢ przy uwzglednieniu tej zmiany, przy zachowaniu
dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia o0sdb bezposrednio
wykonujgcych zamowienie

zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat pracowniczych planow
kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o
pracowniczych planach kapitatowych. Wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
zmianie o wartos¢ zmiany catkowitego kosztu Wykonawcy, jaki bedzie on
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zobowigzany ponies¢ przy uwzglednieniu tej zmiany, przy zachowaniu

dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia o0séb bezposrednio

wykonujgcych zamdwienie

2. W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 1 termin

wykonania Umowy moze ulec odpowiedniemu przedituzeniu, jednakze o czas nie

dtuzszy niz okres trwania tych okolicznosci lub czas niezbedny do usuniecia

zaistniatych przeszkdd

3. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany Umowy we wszystkich jej zakresach

takze w przypadku wystgpienia nastepujgcych okolicznosci:

6.

1) trwania wojny napastniczej przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej lub
dziatan zbrojnych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, terytorium panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej, terytorium Panstwa-Strony Traktatu
Poétnocnoatlantyckiego albo na terytorium innego panstwa graniczgcego z
Rzeczgpospolitg Polskg lub okupacji na tych terytoriach lub

2) obowigzywania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu kleski
zywiotowej, stanu wyjgtkowego albo stanu wojennego,

strony umowy dopuszczajg zmiange umowy w zakresie, o ktorym mowa w ust.
3, jesli powyzsze okolicznosci majg wptyw na nalezyte wykonanie Umowy.
Strony Umowy wzajemnie informujg sie o wptywie okolicznosci, o ktérych
mowa w ust. 3 na nalezyte wykonanie Umowy potwierdzajgc ten wptyw
oswiadczeniami lub dokumentami.

Kazda ze stron umowy moze zgdac¢ przedstawienia dodatkowych oswiadczen
lub dokumentow potwierdzajgcych wptyw okolicznosci, o ktérych mowa w ust.
3 na nalezyte wykonanie tej Umowy.

Zamawiajgcy, po stwierdzeniu, ze okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 3,
wplywajg na nalezyte wykonanie Umowy, w uzgodnieniu z Wykonawcag
dokonuje zmiany Umowy, o ktérej mowa w art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia

11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamowien publicznych, przez:

1) zmiane terminu wykonania Umowy lub jej czesci, lub czasowe zawieszenie

wykonywania Umowy lub jej czesci,
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2) zmiane sposobu wykonywania dostaw, ustug lub robét budowlanych,

3) zmiane zakresu S$wiadczenia wykonawcy i odpowiadajgcg jej zmiane

wynagrodzenia lub sposobu rozliczenia wynagrodzenia wykonawcy,

— o ile wzrost wynagrodzenia spowodowany kazdg kolejng zmiang nie

przekroczy 50% wartosci pierwotnej Umowy.

7. Przedtuzenie termindw realizacji przedmiotu Umowy z przyczyn wskazanych
w Umowie moze nastgpi¢ wylgcznie o czas trwania przeszkody, tj. czas, w
jakim wyzej wskazane okolicznosci wptynety na termin wykonania Umowy
przez Wykonawce, to jest uniemozliwity Wykonawcy terminowg realizacje

przedmiotu Umowy

8. Zadnej ze stron Umowy nie przystuguje roszczenie o zawarcie aneksu (obie
strony muszg wyrazi¢ zgode na zawarcie aneksu).

9. Jezeli strony dopuscity zmiane terminu realizacji przedmiotu Umowy
odpowiedniemu wydtuzeniu ulega termin waznos$ci zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy. Jezeli strona trzecia, od ktorej zalezy przedtuzenie
waznosci zabezpieczenia nie wydata zgody na takie przedtuzenie,
Wykonawca zobowigzany jest skorzystac z innych form zabezpieczenia.

10.Whniosek o zmiane terminu realizacji Umowy winien uwzglednia¢ uzasadnienie
z ktérego wynika¢ bedzie jednoznacznie, ze Wykonawca dokonat wszystkich
czynnosci, aby zapobiec zaistniatej przeszkodzie w realizacji przedmiotu
Umowy. Zamawiajgcy dopuszcza sytuacje, w ktérej odmawia uwzgledniania
zmiany terminu realizacji Umowy w przypadku braku stosownego
uzasadnienia Wykonawcy

11.Jezeli wystepujg zmiany dotyczgce okreslonych w Umowie danych
zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy, danych
teleadresowych, danych rejestrowych, rachunkéw bankowych, bedace
nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze Stron Umowy, Strony
niezwtocznie informujg pisemnie o tych zmianach. Zmiany takie nie wymagaja

formy pisemnej w postaci aneksu
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12.Strony przewidujg mozliwo$¢ wprowadzenia zmian okreslonych w art. 455 ust.

1 pkt 2-4 oraz ust. 2 Pzp
Postanowienia koncowe
§19

1. Umowa wchodzi w zycie i obowigzuje od dnia podpisania przez Strony
2. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagajg dla swojej waznosci formy
pisemnej i dokonywane bedg w formie aneksow do niniejszej Umowy
3. W sprawach nieuregulowanych Umowg majg zastosowanie zapisy specyfikaciji
istotnych warunkdw zamowienia oraz odpowiednie przepisy prawa, a Ww
szczegodlnosci Prawa budowlanego, Prawa zamowien publicznych i Kodeksu
Cywilnego i przepisbw wykonawczych
4. Wszelkie spory na tle wykonywania umowy rozstrzygac bedzie wtasciwy Sad dla
siedziby Zamawiajgcego
5. Umowe sporzagdzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden
egzemplarz dla Wykonawcy i jeden dla Zamawiajgcego
6. Integralng czes¢ umowy stanowig zatgczniki:

1) Harmonogram rzeczowo-finansowy

2) Tabela Elementéw Scalonych

3) karta gwarancyjna

4) zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

5) klauzula informacyjna z art. 13 RODO

6) polecenie przekazu

7) SWZ wraz z zatgcznikami

8) oferta Wykonawcy

9) polisa OC

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:

WID.7013.3.1.2019.MZ.4
,BUDOWA WIEZY KLEISTA | DOMU BOLFRASA (ETAP I1)”
Umowa na wykonanie robét budowlanych
Strona 43 z 51



EUROPAISCHE UNION JEx UNIA EUROPEJSKA BB-PL
Européischer Fonds flr s L Europejski Fundusz INTERREG VA
regionale Entwicklung Ty Rozwoju Regionalnego 2014-2020

Projekt wspotfinansowany ze srodkow Unii Europejskiej Programu Wspétpracy INTERREG VA
Brandenburgia- Polska 2014-2020 w ramach celu ,,Europejska Wspotpraca Terytorialna
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”.

EUROPAISCHE UNION IERSESN UNIA EUROPEJSKA BB-PL
Européischer Fonds flr s L Europejski Fundusz INTERREG VA
regionale Entwicklung o Rozwoju Regionalnego 2014-2020

Zadanie inwestycyjne
630/63003/6057 — Budowa wiezy Kleista WPF ..................... z
630/63003/6059 — Budowa wiezy Kleista WPF ..................... z

Zaangazowanie finansowe rok 2022 — 823 109,85 zt
Zaangazowanie finansowe rok 2023 —................... zt

Sprawe prowadzi: Dariusz Smielewicz

Zatgcznik nr 3 do umowy

KARTA GWARANCYJNA

Wykonawca:

bedacy GWARANTEM udziela gwarancji jakoSci

GMINIE StUBICE, UL. AKADEMICKA 1, 69-100 StUBICE, NIP 5980005172,
REGON 210 966 792

bedgcemu UPRAWNIONYM Z TYTULU GWARANCJI zwanym takze Zamawiajgcym

Przedmiot i termin gwarancji jakosci
§1
1. Niniejsza gwarancja obejmuje wszelkie prace wykonane w ramach realizaciji
umowy nr WID................oon. Z dnia ... zawartej w
ramach realizacji inwestycji polegajgcej na budowie wiezy widokowej wraz z
infrastrukturg towarzyszgcg przy ul. Sportowej w Stubicach — dokonczenie robdt

budowlanych (roboty wykonczeniowe wiezy)
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2. Gwarant odpowiada wobec Zamawiajgcego z tytutu niniejszej Karty Gwarancyjnej

za caty przedmiot gwarancji okreslony w ust.1, w tym takze za czesci realizowane
przez Podwykonawcéw. Gwarant jest odpowiedzialny wobec Inwestora za realizacje
wszystkich zobowigzan, o ktérych mowa w § 2 ust. 1 i ust. 2

3. Okres gwarancji jakosci wynosi .......... miesiecy od daty podpisania bez
zastrzezen co do nieistnienia wad istotnych (nie obejmuje wad ukrytych)
koncowego odbioru robét

4. llekro¢ w niniejszej Karcie Gwarancyjnej jest mowa o wadzie nalezy przez to
rozumie¢ wade fizyczna, o ktérej mowa w art. 5561 § 1i § 3 k.c.

5. Zawiadomienie Gwaranta o wadzie przed uptywem Okresu Gwarancji uwaza sie
za skuteczne zawiadomienie o wadzie i rodzi po stronie Gwaranta obowigzek jej
usuniecia, nawet jesli miatby to nastgpi¢ po uptywie Okresu Gwarancji

6. Gwarancja ulega automatycznemu wydtuzeniu o okres usuwania wad

Obowigzki i uprawnienia stron
§2
1. W przypadku ujawnienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie gwarancji w okresie
obowigzywania gwarancji Zamawiajgcy uprawniony jest do:

a) zagdania usuniecia wady przedmiotu gwarancji, a w przypadku gdy
urzgdzenie wchodzgce w zakres przedmiotu gwarancji byto juz dwukrotnie
naprawiane — do zgdania wymiany tej rzeczy na nowg, wolng od wad

b) wymiany rzeczy na wolng od wad w przypadku gdy wady:

- nie dajg sie usungc¢

- ich usunigecie wymaga nadmiernych kosztow

- gdy Wykonawca uzna to za wskazane
2. W przypadku wystgpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie gwarancji, Gwarant
jest zobowigzany do:

a) terminowego spetnienia zgdania Zamawiajgcego dotyczgcego usuniecia
wady, przy czym usuniecie wady moze nastgpi¢ rowniez poprzez wymiane

rzeczy wchodzgcej w zakres przedmiotu gwarancji na wolng od wad;
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b) terminowego spetnienia zgdania Inwestora dotyczgcego wymiany rzeczy na

wolng od wad
3. llekro¢ w dalszych postanowieniach jest mowa o ,usunieciu wady” nalezy przez to
rozumie¢ rowniez wymiane rzeczy wchodzgcej w zakres przedmiotu gwarancji na
wolng od wad
4. Wykonawca nie moze odmowiC usuniecia wady bez wzgledu na wysokosc
kosztow z tym zwigzanych
Przeglady gwarancyjne
§3
1. W okresie gwarancji Gwarant jest zobowigzany do przeprowadzenia jednego
przegladu gwarancyjnego w ostatnim miesigcu obowigzywania niniejszej gwarancji,
niezaleznie od przeglagdéw gwarancyjnych w zwigzku z usuwaniem wad
2. Date, godzine i miejsce dokonania przeglagdu gwarancyjnego wyznacza
Zamawiajgcy, zawiadamiajgc o nim Gwaranta na pismie (listem poleconym z
potwierdzeniem odbioru), z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem
3. W skitad komisji przegladowej bedg wchodzity co najmniej 2 osoby wyznaczone
przez Inwestora oraz co najmniej 2 osoby wyznaczone przez Gwaranta
4. Jezeli Gwarant zostat prawidtowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania
przegladu gwarancyjnego, obiektywnie nieusprawiedliwione niestawienie sie jego
przedstawicieli nie bedzie wywotywato zadnych ujemnych skutkow dla waznosci i
skutecznosci ustaleh dokonanych przez komisje przeglagdowg
5. Z kazdego przeglagdu gwarancyjnego sporzgdza sie szczegétowy Protokoét
Przegladu Gwarancyjnego, w co najmniej dwoch egzemplarzach, po jednym dla
Inwestora i dla Gwaranta. W przypadku nieobecnosci przedstawicieli Gwaranta,

inwestor niezwtocznie przesyta Gwarantowi jeden egzemplarz Protokotu Przeglgdu

Wezwanie do usuniecia wad

§4
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1. W przypadku ujawnienia wady w czasie innym niz podczas przegladu

gwarancyjnego, Zamawiajgcy niezwtocznie, zawiadomi na piSmie o niej Gwaranta,
rownoczesnie wzywajgc go do usuniecia ujawnionej wady w odpowiednim trybie:
- zwyktym, o ktérym mowa w § 5 ust. 1, lub
- awaryjnym, o ktérym mowa w § 5 ust. 2

Tryby usuwania wad

§5

1. Gwarant obowigzany jest przystgpi¢ do usuwania ujawnionej wady w ciggu 14 dni
od daty otrzymania wezwania, o ktérym mowa w § 4 lub daty sporzgdzenia Protokotu
Przeglagdu Gwarancyjnego. Termin usuwania wad nie moze by¢ dtuzszy niz 21 dni od
daty otrzymania wezwania lub daty sporzadzenia Protokotu Przegladu
Gwarancyjnego (tryb zwykty)
2. W przypadku, kiedy ujawniona wada ogranicza lub uniemozliwia dziatanie czesci
lub catosci przedmiotu gwarancji, a takze gdy ujawniona wada moze skutkowaé
zagrozeniem dla zycia lub zdrowia ludzi, wystgpieniem niepowetowanej szkody dla
Zamawiajgcego lub osbb trzecich, jak réwniez w innych przypadkach nie cierpigcych
zwtoki (o czym Zamawiajgcy poinformuje Gwaranta w wezwaniu, o ktérym mowa w §
4) Gwarant zobowigzany jest:

a) przystgpi¢ do usuwania ujawnionej wady niezwtocznie, lecz nie pozniej niz w
ciggu 24 godzin od chwili otrzymania wezwania, o ktérym mowa § 4, lub od
chwili sporzgdzenia Protokotu Przegladu Gwarancyjnego

b) usung¢ wade w najwczesniejszym mozliwym terminie, nie pozniej niz w
ciggu 4 dni od chwili otrzymania wezwania, o ktérym mowa w § 4 lub daty
sporzgdzenia Protokotu Przeglagdu Gwarancyjnego (tryb awaryjny)

3. W przypadku nie przystgpienia przez Gwaranta do usuwania ujawnionej wady w
terminach okreslonych w ust. 1 i 2, Zamawiajgcy ma prawo usungc¢ ujawniong wade,
bez wczesniejszego wezwania, na koszt Gwaranta, bez koniecznosci uzyskania
zgody sadu w tym zakresie i z zachowaniem praw wynikajgcych z rekojmi i gwaranciji

4. Usuniecie wad przez Gwaranta uwaza sie za skuteczne z chwila podpisania przez

obie Strony bez uwag Protokotu usuniecia wad
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5. W przypadku gdy z przyczyn obiektywnych usuniecie wady jest niemozliwe lub

utrudnione w terminach wskazanych w niniejszej Karcie Gwarancyjnej Zamawiajgcy
moze wydtuzy¢ termin usuwania wad o czas potrzebny na ich usuniecie bez
przeszkod

Postanowienia koncowe

§6

1. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie majg odpowiednie przepisy prawa,
w szczegolnosci Kodeksu cywilnego
2. Wszelkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagajg formy pisemnej pod
rygorem niewaznosci
3. Niniejszg Karte Gwarancyjng sporzgdzono w trzech jednobrzmigcych
egzemplarzach w jezyku polskim, z tego jeden egzemplarz dla Wykonawcy i dwa

egzemplarze dla Zamawiajgcego

STRONY UMOWY

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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Zafgcznik nr’5 do umowy
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.
1), dalej ,RODQ”, informuje, ze:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Stubice z siedzibg w Stubicach, ul. Akademicka 1, 69-100 Stubice,

- inspektorem Pani/Pana danych osobowych w Gminie Stubice jest pani Wioletta Rojewska, adres e-mail:
wioletta.rojewska@cbi24.pl,

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu zwigzanym z realizacjg przez
Panig/Pana niniejszej umowy,
- Pani/Pana dane osobowe bedg przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakonczenia
postepowania o udzielenie zamdwienia, a jezeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje caty
czas trwania umowy,
- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bedg osoby lub podmioty, ktérym udostepniona zostanie dokumentacja
postepowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z
2021 r. poz. 1129 ze zm.), dalej ,ustawa Pzp”;
- obowigzek podania przez Paniag/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczacych jest wymogiem ustawowym
okreslonym w przepisach ustawy Pzp, zwigzanym z udzialem w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego;
konsekwencje niepodania okreslonych danych wynikajg z ustawy Pzp;
- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane w sposéb zautomatyzowany, stosowanie do
art. 22 RODO,
. posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczgcych,
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do

sprostowania nie moze skutkowa¢ zmiang wyniku postgpowania o udzielenie zamdwienia publicznego ani zmiang
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postanowien umowy w zakresie niezgodnym z ustawa Pzp oraz nie moze naruszac¢ integralnosci protokotu oraz jego

zatgcznikow),

- na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z
zastrzezeniem przypadkow, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma
zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze srodkéw ochrony prawnej lub w
celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na wazne wzgledy interesu publicznego Unii
Europejskiej lub panstwa cztonkowskiego);

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, ze przetwarzanie

danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy RODO;

. nie przystuguje Pani/Panu:
— w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych,
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO,
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz podstawg prawng

przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Zatgcznik nr 6 do umowy

Zamawiajgcy — Gmina Stubice, ul. Akademicka 1, 69-100 Stubice

PRZEKAZ
Ja nizej podpisany ..., , uprawniony do reprezentowania
WYKONAWCY = v , na podstawie art. 921! ustawy - Kodeks
cywilny oraz zgodnie z umowag nr ......... zawartg w dniu ................ oW o, ,
POMICAZY ...oeviiiiii i - Zamawiajgcym, a Wykonawca, oswiadczam, ze
Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do zapfaty na rzecz Podwykonawcy -
................................ , kwoty zt (stownie:
......................................... zlotych)  stanowigcej  wymagalne  wynagrodzenie
przystugujgce Podwykonawcy, za wykonane ustugi
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zgodnie z umowg nr .......... zawartg w dniu ................ Fe Wi , pomiedzy
...................................... - Wykonawcg a Podwykonawca.

Jednoczesnie Wykonawca oswiadcza, ze dokonanie przez Zamawiajgcego zaptaty na rzecz
Podwykonawcy kwoty ..............ccoeiinne. ztotych, o ktérej mowa w niniejszym przekazie,
zwalnia Zamawiajgcego w stosunku do Wykonawcy z zobowigzania o zapfate tej kwoty
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